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CZĘŚĆ OPISOWA 

 

2. Przedmiot inwestycji 

 

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa i rozbudowa budynku użyteczności publicznej z 

przeznaczeniem na siedzibę Urzędu Skarbowego przy ul. 1 Maja 105 w Skarżysku- 

Kamiennej w ramach zadania: „Przebudowa budynku biurowego przy ul. 1-go Maja 105 

w Skarżysku- Kamiennej w zakresie dostosowania obiektu do aktualnych przepisów i 

potrzeb wynikających z przeznaczenia obiektu na siedzibę Urzędu Skarbowego oraz 

poprawy jego efektywności energetycznej” wraz z budową czternastu miejsc postojowych 

na działce nr ewid. 4/25, obręb 0004 Kamienna, gm. Skarżysko-Kamienna, pow. skarżyski. 

Niniejsze opracowanie obejmuje branżę konstrukcyjną. 

 

 

3. Dane ewidencyjne 

 

Inwestycja: 

 

Przebudowa i rozbudowa budynku użyteczności publicznej z przeznaczeniem na siedzibę 

Urzędu Skarbowego przy ul. 1 Maja 105 w Skarżysku- Kamiennej w ramach zadania: 

„Przebudowa budynku biurowego przy ul. 1-go Maja 105 w Skarżysku- Kamiennej w 

zakresie dostosowania obiektu do aktualnych przepisów i potrzeb wynikających z 

przeznaczenia obiektu na siedzibę Urzędu Skarbowego oraz poprawy jego efektywności 

energetycznej” wraz z budową czternastu miejsc na działce nr ewid. 4/25, obręb 0004 

Kamienna, gm. Skarżysko-Kamienna, pow. skarżyski 

 

 

 

 

Adres inwestycji: 
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Działka nr ewid. 4/25, msc. Skarżysko-Kamienna, gmina Skarżysko-Kamienna, obręb 

0004 Kamienna 

 

Inwestor: 

 

Izba Administracji Skarbowej w Kielcach 

ul. Sandomierska 105 

25-324 Kielce 

 

4. Podstawa opracowania 

 

· Umowa na prace projektowe z Inwestorem, 

· Uzgodnienia z Inwestorem, 

· Wizja lokalna, 

· Aktualna mapa do celów projektowych w skali 1:500, 

· Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, 

· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków 

technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie  

(t.j. Dz. U. z 2023r. Poz. 2442 z poźń. zm.), 

· Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy projektu budowlanego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz.2280 z poźń. zm.), 

· Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie  

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno użytkowego (Dz. 

U. 2021 r., poz. 2454 z późń. zm.), 

· Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2023r, poz. 682 z poźń 

zm.), 

· Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 

określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania 



 

 

12 

planowanych kosztów prac  projektowych  oraz  planowanych  kosztów  robót  

budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. 2021 r., poz. 

2458 z poźń zm.), 

· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 

2003 r.,nr47, poz. 401 z poźń zm.), 

· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie 

informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i 

ochrony zdrowia (tj.: Dz. U. 2003 r., nr 120, poz. 1126 z poźń zm.), 

· przepisy techniczno – budowlane. 

 

5. Dane ogólne o obiekcie 

 

· Powierzchnia zabudowy wszystkich obiektów na działce: · 610,17 m2 

Budynek projektowany 

 

· Powierzchnia zabudowy: · 610,17 m2 

· Kubatura brutto: · 3760,18 m3 

· Powierzchnia użytkowa: · 1504,07 m2 

· Wymiary gabarytowe (max. wys. x dł. x 

szer.) 

· 11,68x46,79x14,

09 m 

· Liczba kondygnacji: · podziemnych - 1 

·  · nadziemnych - 3 

 

6. Warunki i sposób posadowienia 

Posadowienie obiektu bezpośrednie na płycie fundamentowej. Poziom posadowienia płyty 

fundamentowej poniżej poziomu wód gruntowych. 

Na podstawie dokumentacji badań podłoża i opinii technicznej stwierdzono złożone 

warunki gruntowe i II kategorię geotechniczną. Teren inwestycji położony jest w III strefie 
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przemarzania gruntu, dla której głębokość przemarzania wynosi 1,2m p.p.t. Przed 

przystąpieniem do fundamentowania należy zweryfikować projekt posadowienia adaptując 

go do warunków gruntowych określonych w wykopie. W poziomie posadowienia wykopy 

zaleca się wykonywać ręcznie (bez stosowania narzędzi i maszyn wywołujących drgania).  

Przy pracach w bezpośrednim sąsiedztwie istniejących fundamentów należy zwrócić uwagę 

na sposób prowadzonych prac. Nie dopuszcza się wybrania gruntu spod istniejącego 

fundamentu. Należy wykonać dylatację istniejącego i nowoprojektowanego fundamentu.  

Zabrania się obciążania odsadzek istniejących fundamentów przez nowoprojektowany 

budynek. 

 

 

7. Podstawowe rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe 

 

6.1.  Roboty rozbiórkowe 

 

 Celem dostosowania do aktualnych przepisów pożarowych projektuje się wyburzenie 

istniejących klatek schodowych.  Klatka schodowa wewnętrzna od strony południowo- 

wschodniej podlega w rozbiórce w zakresie: demontażu biegu schodowego od poziomu 

piwnic do poziomu II piętra. Rozbiórce podlegają spoczniki na każdej kondygnacji oraz 

fundament pod schodami. Ze względu na poszerzenie klatki schodowej, przewiduje się 

wyburzenie ściany wewnętrznej klatki schodowej. Przed rozpoczęciem robót 

rozbiórkowych klatki schodowej należy zdemontować balustrady oraz pozostałe 

wyposażenie schodów. 

Uwaga: Przy robotach rozbiórkowych schodów należy zostawić możliwie 

największą ilość zbrojenia, celem uciąglenia zbrojenia schodów i oparcia 

spoczników na istniejących ścianach.  

Rozbiórkę schodów należy wykonać ręcznie celem zachowania jak największej 

ilości istniejącego zbrojenia. Rozbiórkę należy wykonać pod kontrolą 

uprawnionego konstruktora. W przypadku stwierdzenia rozbieżności w trakcie 

realizacji prac budowlanych między projektem a stanem istniejącym należy 
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skonsultować z uprawnionym projektantem.  

 Przewiduje się również demontaż schodów wewnętrznych od strony północnej 

prowadzących z piwnicy na parter. Do rozbiórki przeznaczona jest płyta schodowa oraz 

spoczniki. Projektuje się wykonanie stropu nad piwnicą po wyburzeniu klatki 

schodowej  

 Ze względu na rozbudowę o windę oraz zmianę układu komunikacji do budynku 

rozbiórce podlegają schody zewnętrzne  prowadzące z poziomu terenu na kondygnację 

parteru wraz z istniejącym wiatrołapem. 

 Rozbiórce podlegają dobudowane: pomieszczenie garażu i pomieszczenie magazynowe 

wraz ze schodami zewnętrznymi i tarasem. Rozbiórce podlega całość konstrukcji 

dobudowy do poziomu fundamentów. Przy wykonywaniu prac rozbiórkowych przy 

istniejących  ścianach należy zachować szczególną ostrożność i na bieżąco 

monitorować stateczność istniejących ścian budynku. Zabrania się odkopywania 

(odkrywania) ścian fundamentowych na całej ich długości, ze względów na możliwość 

wystąpienia niebezpieczeństwa naruszenia stabilności posadowienia budynku. W 

przypadku przeprowadzenia prac przy istniejących ścianach fundamentowych, prace 

należy wykonywać odcinkowo. Wszystkie prace prowadzić pod nadzorem osób 

uprawnionych i przy zachowaniu przepisów bhp. 

 Rozbiórce podlega zadaszenie zejścia do piwnicy w zakresie pokrycia dachowego, ze 

względu na zbyt małą wysokość zadaszenia. Projektuje się wykonanie nowego 

zadaszenia na nadmurowanych słupach zadaszenia. 

 Rozbiórce podlega istniejące zadaszenie wejścia od strony północno-zachodniej na 

kondygnację parteru. 

 Ze względu na zmianę funkcji pomieszczeń  przewiduje się rozbiórkę ścian działowych 

zgodnie z rzutami wyburzeń w projekcie architektonicznym. 

 

 

 

 

Uwagi do prac rozbiórkowych: 
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 W trakcie robót rozbiórkowych nie należy gromadzić materiałów z rozbiórki na placu 

rozbiórki  

 W trakcie prowadzenia robót rozbiórkowych należy ściśle przestrzegać przepisów BHP.  

  Wszyscy pracownicy zatrudnieni przy robotach rozbiórkowych powinni mieć aktualne 

przeszkolenie BHP i na wysokości, badania lekarskie oraz na wysokości, posiadać kaski 

i odzież ochronną oraz osobisty sprzęt do pracy na wysokości.  

 Prace należy prowadzić pod stałym nadzorem technicznym. 

 Utylizacja odpadów z rozbiórki po stronie Wykonawcy robót budowalnych 

 

 

6.2. Fundamenty 

 
Uwagi dot. warunków geotechnicznych i warunków posadowienia: 

 w przypadku, gdy w obrębie wykopu projektowanego budynku, stwierdzi się 

występowanie w przypadku, gdy w obrębie wykopu projektowanej rozbudowy 

budynku, stwierdzi się występowanie gruntów organicznych, grunty te należy w całości 

usunąć piaskiem lub stabilizacją zagęszczoną do Is=0,98 warstwami co 25cm. 

 w przypadku natrafienia w poziomie posadowienia na soczewki gruntów słabszych 

należy je usunąć i zastąpić chudym betonem. Jeśli natomiast całe podłoże będzie 

nienośne (nasyp niekontrolowany) Kierownik budowy (wykonawca robót 

fundamentowych) lub Inwestor zobowiązany jest powiadomić projektanta konstrukcji 

niniejszego budynku w celu zaprojektowania zmiany sposobu posadowienia budynku 

 prace ziemne powinny być prowadzone „na sucho”, tak aby nie spowodować 

niekorzystnych zmian w podłożu fundamentów 

 prace ziemne i fundamentowe należy przeprowadzać tak, aby w ich trakcie nie 

doprowadzić do zawodnienia wykopów przez niekontrolowany napływ wód; wykopy 

fundamentowe chronić przed zalewaniem wodami opadowymi, a wodę pochodzącą 

z ewentualnych sączeń w gruntach gliniastych, zbierać drenażem roboczym, 

wykonanym w dnie wykopu i odprowadzać na zewnętrz 
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 zaleca się, aby powierzchnia terenu była tak wyprofilowana, aby spadek umożliwiał 

łatwy odpływ wody poza teren robót, np. wykonać rowy opaskowe 

 niedopuszczalne jest doprowadzenie do zawilgocenia powodującego uplastycznienie 

gruntów spoistych i wiążącego się z tym pogorszenia parametrów geotechnicznych 

  prace fundamentowe należy prowadzić w okresie letnim lub późnowiosenny 

 niedopuszczalne jest naruszenie naturalnej struktury gruntu rodzimego poniżej 

podstawy fundamentu 

  teren inwestycji należy do III strefy przemarzania gruntu, dla której umowna głębokość 

strefy przemarzania wynosi 1,2 m. p.p.t. 

 niedopuszczalne jest pozostawienie na dłuższy czas, szczególnie zimowy, otwartego 

wykopu. Ewentualne wszystkie grunty przemarznięte, nawodnione lub naruszone 

należy usunąć i zastąpić poduszką piaszczysto-żwirową lub chudym betonem. 

 przy stwierdzeniu w stanie istniejącym sytuacji innej niż założona w projekcie, należy 

skonsultować z projektantem.  

 Zabrania się odkopywania (odkrywania) ścian fundamentowych na całej ich długości, ze 

względów na możliwość wystąpienia niebezpieczeństwa naruszenia stabilności 

posadowienia budynku. 

 W przypadku przeprowadzenia prac przy istniejących ścianach fundamentowych, prace 

należy wykonywać odcinkowo. Wszystkie prace prowadzić pod nadzorem osób 

uprawnionych i przy zachowaniu przepisów bhp. 

Podczas prowadzenia wykopów oraz podczas wykonywaniu fundamentów należy 

monitorować stateczność istniejących ścian. Wykop pod fundamenty w pobliżu 

istniejących ścian należy wykonać ręcznie, ewentualnie przy użyciu drobnych 

elektronarzędzi nie powodujących nadmiernych drgań.  
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6.3. Płyta fundamentowa 

 

 Pod projektowany szyb windowy przewidziano fundament w postaci żelbetowej płyty 

posadowionej bezpośrednio na gruncie. Płytę fundamentową należy wykonać z betonu 

wodoszczelnego C30/37  W8.  Zbrojenie krzyżowe ze stali RB500W. Zaprojektowano płytę o 

wymiarach 264x888cm i grubości 40cm . Minimalna otulina zbrojenie 5cm. Posadowienie 

płyty na poziomie -4,8m – należy zapewnić minimum 1,3m podszybia. Zbrojenie płyty wg rys. 

PT/KONST/08. Pod płytę fundamentową należy wykonać  beton podkładowy z betonu C12/15 

na podbudowie stabilizowanego cementem gr. 30cm o wytrzymałości 2,5MPa.  

Płytę fundamentową zabezpieczyć izolacją przeciwwodną. W przypadku stwierdzenia, że 

poziom posadowienia istniejącego budynku znajduje się powyżej poziomu 

projektowanego posadowienia rozbudowanej części budynku i szachtu windowego należy 

wykonać podbicie istniejących fundamentów do głębokości projektowanego poziomu 

posadowienia. Dotyczy podbicia fundamentów w osi 10.   

Przed przystąpieniem do prac budowlanych należy wykonać odkrywkę istniejących 

fundamentów w celu inwentaryzacji stanu isniejącego. Odkrywkę należy wykonywać 

metodą odcinkową. Nie należy odkrywać fundementu po całej długości. Osteteczny 

poziom porojektowanych fundamentów należy ustalić dopiero po wykonaniu odkrywki 

istniejących fundamentów. W przypadku rozbieżności między stamen istniejącym 

fundamentów, a projektowanym należy zwrócić sie do projektanta celem ewentualnego 

przeprojektowania I uwględnienia stanu faktycznego konstrukcji.   

6.4. Ławy fundamentowe  

Ławy fundamentowe pod ścianę klatki schodowej szerokości 90 cm, wysokości 40 cm. 

Ławy wykonać z betonu C30/37 i zbroić podłużnie i poprzecznie stalą zbrojeniową AIIIN 

RB500W. Ławy wykonać na podkładzie z chudego betonu o grubości 10 cm z betonu C12/15. 

Otulina min.5 cm. W przypadku stwierdzenia fakt, iż poziom posadowienia istniejącego 

budynku znajduje się powyżej poziomu projektowanego posadowienia rozbudowanej części 

budynku i szachtu windowego należy wykonać podbicie istniejących fundamentów do 

głębokości projektowanego poziomu posadowienia. 
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6.5.   Ściany fundamentowe  

Ściany fundamentowe z bloczków betonowych gr. 24cm. Ściany nośne zabezpieczyć 

izolacją przeciwwodną oraz styropianem gr. 15 cm. 

 

Zarówno płytę fundamentową jak również ściany fundamentowe w gruncie należy 

zaizolować przeciwwilgociowo stosując masę bitumiczną w dwóch warstwach. 

 

6.6.        Ściany nadziemia nośne 

Ściany nośne murowane z bloczka betonu komórkowego gr. 24 cm klasy 600 na 

zaprawie murarskiej o wytrzymałości 2,5 MPa. W ścianach murowanych należy wykonać 

trzpienie żelbetowe (zgodnie z opisem trzpieni) o wymiarach  24x24cm na pełną wysokość 

budynku w rozstawie max. 3m. 

 W ścianach klatki schodowej  należy wykonać trzpienie. Ściany nośne wykonać z 

betonu komórkowego klasy 600 na zaprawie murarskiej o wytrzymałości 2,5 MPa.  

 

 

6.7.  Szyb windowy 

 
 Projektuje się żelbetowy szyb windowy o ścianach grubości 24 cm. Na szczycie szybu 

windowego zaprojektowano strop jako żelbetowa płyta gr. 20 cm.  Szyb windowy z betonu 

C30/37, zbrojony stalą RB500W. Na każdej kondygnacji otwór drzwiowy. W płycie osadzić 

hak montażowy z pręta #20 oraz wykonać otwór wentylacyjny w stropie nadszybia o 

wymiarach 20x25cm. 

Ostateczne wymiary otworów drzwiowych do ustalenia po wybraniu dostawcy i modelu 

windy. Rzędne przystanków zweryfikować na budowie i przekazać dostawcy windy. 
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6.8.  Schody 

 Projektuje się schody w istniejącej, przeprojektowanej klatce schodowej, znajdującej 

się przy wejściu do budynku. Schody żelbetowe płytowe dwubiegowe oparte na belkach 

spocznikowych. W dolnym biegu schody oparte na fundamencie. Szerokość biegu wynosi 

1,6m. Dusza 7cm.. Balustrada po wewnętrznej stronie wys. 1,10m.  

Grubość płyty schodowej i spocznikowej wynosi 18cm. Zbrojenie główne biegów i 

spocznika prętami #12 co 15cm ze stali A-IIIN RB500W, a rozdzielcze prętami #8 ze stali A-

IIIN RB500W. Belki zbrojone podłużnie prętami #12 i #16 oraz poprzecznie strzemionami #8 

stalą A-IIIN RB500W. Wraz z płytami spocznikowymi należy wykonać wieńce o wymiarach 

24x25m  zbrojone podłużnie prętami 4#12 i poprzecznie strzemionami #6 co 20cm. Całość 

wykonana z betonu klasy C30/37. 

                                                                                                                                                                                                                                                          

6.9. Trzpienie  

Należy wykonać trzpienie żelbetowe w celu usztywnienia konstrukcji o przekroju 

24x24cm. Trzpień należy wykonać z betonu C30/37 (B30) i zbroić stalą klasy AIIIN 

RB500W podłużnie i poprzecznie. Belki zbrojone podłużnie prętami #12 i #16 oraz 

poprzecznie strzemionami #8 stalą A-IIIN RB500W. 

 

 

6.10. Wieńce  

   Wieńce wykonać z betonu C30/37 (B30) i zbroić stalą klasy AIIIN RB500W 

podłużnie i poprzecznie o wymiarach 24x25 cm zbrojone podłużnie prętami 4#12 

i poprzecznie strzemionami #6 co 20cm. Rzędne osadzenia wieńców pokazano na 

rysunkach konstrukcyjnych. 
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6.11.  Belka żelbetowa 

Pod oparcie  spoczników klatki schodowej zaprojektowano belki żelbetowe z betonu 

C30/37 (B30) i stali stalą A-IIIN RB500W. 

 

 

6.12. Płyta żelbetowa 

Płyta żelbetowa stropu rozbudowy zaprojektowano gr. 20cm z betonu C30/37 (B30) i 

stali stalą A-IIIN RB500W. 

 

 

6.13.  Nadproża w ścianach istniejących 

Nadproża należy wykonać  z kształtowników C120  ze stali S235 JR skręcanych min. 3 

śrubami klasy M16. Długość kształtownika należy dobrać ze względu na szerokość 

przekrywanego otworu powiększoną o 0,5m ze względu na wymaganą długość oparcia belki 

na murze. 

 

 

Technologia wykonania nadproża stalowego w ścianie istniejącej: 

1. Na ścianie wyrysować obrys otworu 

2. Na podporach (docelowych miejscach oparcia belkę) wykonać poduszki betonowe z 

betonu B15 (C12/15) o grubości min. 10 cm i długości min. 25cm. 

3. W istniejącej ścianie należy wykuć poziomą bruzdę wysokości przewidzianej belki 

zwiększoną o 40-50 mm w celu umożliwienia wypełnienia jej zaprawą. Głębokość 

bruzdy powinna odpowiadać szerokości półek belki z zapasem na tynk. Głębokość 

oparcia na podporach min. 25 cm z każdej strony. 
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4. Podstemplować wszystkie stropy (zaczynając od najniższej kondygnacji). 

5. Bruzdę przemyć zaczynem cementowym i wstawić belkę stalową, którą czasowo 

należy zamocować drewnianymi lub stalowymi kinami, a następnie przestrzeń wokół 

końców belek wypełnić twardoplastyczną zaprawą cementową. Otwór między belką 

a murem wypełnić rzadką zaprawą cementową, z kolei między górną półką belki a 

murem wprowadzić wilgotną zaprawę  cementową dokładnie ubijając. 

6. Drugą belkę nadproża można założyć po ok. 5 dniach od zamontowania pierwszej. 

7. Po kolejnych 5 dniach rozebrać podstemplowanie i wyburzyć wyznaczony wcześniej 

fragment ściany uzyskując żądaną wnękę 

8. Na stopki belek założyć siatkę stalową. 

 

6.14.  Konstrukcja zadaszenia nad zejściem do piwnicy 

 

Pokrycie dachu należy wykonać  na ryglach stalowych HEA 200 ze stali S235JR. 

Rygle stalowe zaprojektowano jako belkę wolnopodpartą.  

Przy budynku zaprojektowano podciąg z ceownika C200x70x7, wzmocnionego 

kątownikiem L60x60x5. Mocowanie do budynku w sposób ciągły do ściany nośnej 

budynku za pomocą kotew wklejanych.  

 Mocowanie rygli stalowych HEA 200 do słupów murowanych z cegły czerwonej za 

pomocą  kotew mechanicznych 4Ø16 L=250 (+ 4 nakrętki+ 4 podkładki) i blachy 

węzłowej 14x250x250 – rozstaw śrub 110mm. Połączenia spawane  pachwinowe – 0,6 

grubości cieńszego z łączonych elementów. Minimalna grubość spoiny: 3mm. 

Rygle RP100x80x5 ze stali S235JR w rozstawie ok. 0,8-0,9m zaprojektowane jako 

belka wolnopodparta. Mocowanie rygli zgodnie z zaleceniami wybranego producenta. 

 Pokrycie dachu stanowi blachodachówka. Mocowanie zgodnie z zaleceniami 

producenta systemu. Pod pokrycie dachu należy wykonać łaty stalowe z rur RK40x40x4 

ze stali S235JR w rozstawie  ok. 0,35m. 
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Wykonawca powinien wykonać rysunek warsztatowy konstrukcji dachu nad zejście do 

piwnicy. 

 

8. Zabezpieczenie antykorozyjne 

Wszystkie elementy stalowe zabezpieczyć antykorozyjnie poprzez cynkowanie lub 

malowanie farbami epoksydowymi.  

 

9. Zabezpieczenie przeciwpożarowe 

Wszystkie elementy stalowe należy zabezpieczyć ogniowo do wymaganej klasy 

odporności pożarowej elementu. 

 

10. Wyniki obliczeń, założenia oraz zastosowane schematy statyczne w 

przebudowywanym  projektowanym 

 

Konstrukcję elementów zaprojektowano w oparciu o obowiązujące przepisy oraz 

zalecenia w zakresie nośności i użytkowania obiektu. Przyjęte do projektu obciążenia oraz 

współczynniki bezpieczeństwa są zgodne z Polskimi Normami i zapewniają 

bezpieczeństwo użytkowe budynku. 

 

-Opis rozwiązań materiałowych: 

 Beton klasy C30/37 (B37), 

 Stal zbrojeniowa AIIIN RB500W, 

 Stal konstrukcyjna S235 JR 

 Bloczki z betonu komórkowego kl. 600 gr.30cm 
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-Lokalizacja: 

obiekt zlokalizowany jest w msc. Skarżysko-Kamienna w I strefie obciążenia wiatrem 

oraz III strefie obciążenia śniegiem. 

-Obciążenia: 

Stosuje się odpowiednie kombinacje obciążeń stałych i zmiennych. Do obciążeń wliczono 

obciążenia ciężarem własnym, eksploatacyjnym oraz stałe. 

 

-Obciążenia przyjęte do obliczeń: 

  

  - obciążenie śniegiem:  

      III strefa obciążenia śniegiem: 

 

      charakterystyczne: 0,96kN/m2 

obliczeniowe obciążenie śniegiem: 1,44kN/m2 

 

 - obciążenie wiatrem: 

       I strefa obciążenia wiatrem:  

       kategoria terenu II 

       wartość charakterystyczna  szczytowego ciśnienia prędkości: 0,572 kN/m2 

       wartość obliczeniowy  szczytowego ciśnienia prędkości: 0,572 kN/m2 

  

 - obciążenie dla dachu: 

 - obciążenie technologiczne charakterystyczne = 0,20kN/m2 

- obciążenie  użytkowe charakterystyczne 0,4 kN/m2 

- obciążenie  fotowoltaiką charakterystyczne =0,4 kN/m2 

- obciążenie  pokryciem dachu charakterystyczne: 0,5 kN/m2 

 - obciążenia klimatyczne od wiatru oraz śniegu 

- obciążenie dla biegu klatki schodowej: 
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- obciążenie użytkowe 4 kN/m2 

- obciążenie  stałe charakterystyczne: 0,84 kN/m2 

 

 

Wyniki obliczeń statycznych przedstawiono w postaci przekrojów elementów     

konstrukcyjnych na rysunkach. 

  

 

 

11. Uwagi końcowe 

 
1. Roboty budowlane wykonywać zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru 

robót przez wykwalifikowanych pracowników pod nadzorem uprawnionych osób oraz przy 

zachowaniu zasad BHP. 

2. Wszystkie czynności wykonać w oparciu o Instrukcję Techniczną ITB Nr 447/2009. 

3.  Materiały stosować zgodnie z instrukcjami i wytycznymi na opakowaniach i w katalogach. 

4. Wszystkie elementy ujęte w opisie a nie ujęte na rysunkach lub ujęte na rysunkach a nie 

ujęte w specyfikacji (opisie) winne być traktowane tak jakby były ujęte w obu. W przypadku 

rozbieżności w jakimkolwiek z elementów dokumentacji, należy zgłosić je projektantowi, 

który zobowiązany będzie do pisemnego rozstrzygnięcia problemu. 

5. Należy bezwzględnie przestrzegać kart technicznych producentów materiałów 

6. Prace wykonywać zgodnie z opisem technicznym i Sztuką Budowlaną z zachowaniem 

przepisów Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia. 

7. Biuro projektowe zastrzega bezkrytycznie stosowanie rysunków w realizacji. Wykonawca 

robót budowlanych jest zobowiązany do kierowania się sztuką budowlaną jak również z 

zasadami dobrych praktyk w budownictwie. Zakazana jest realizacja oczywistych omyłek z 

projektu. Jeżeli rozwiązanie projektowe może powodować wadę lub uszkodzenie obiektu 

budowlanego, uczestnicy procesu budowlanego zobowiązani są do zawiadomienia o tym 

fakcie biuro projektów. 
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8. Materiały budowlane służące ochronie przeciwpożarowej oraz o deklarowanym stopniu 

palności ( odporności ogniowej), winny posiadać certyfikaty zgodności, wydane przez 

uprawnione jednostki certyfikujące. 

9. Roboty nie ujęte w dokumentacji, a wynikające z technologii budowy, zastosowania 

materiałów lub montażu urządzeń winny być uwzględnione w kosztorysie ofertowym 

Wykonawcy i brak ich wyszczególnienia w dokumentacji nie może stanowić podstawy do 

roszczeń finansowych Wykonawcy w stosunku do Biura Projektów lub Inwestora 

10. Wszystkie prace należy wykonywać zgodnie z Warunkami Technicznymi 

Wykonywania i Odbioru Robót Budowlano-montażowych, zgodnie z obowiązującymi 

przepisami i Polskimi Normami oraz zasadami sztuki budowlanej i przepisami BHP przez 

odpowiednio wykwalifikowanych pracowników, pod stałym nadzorem technicznym. 

Wszelkie zmiany należy uzgodnić z projektantem. 

11. Opracowanie niniejsze należy rozpatrywać łącznie z projektantami branżowymi. 

12. W realizacji budowy należy uwzględnić tolerancję wymiarową w projekcie. 

13. Przed realizację pracy budowlanych, zamawianiem elementów należy sprawdzić 

wymiary na budowie lub wykonać pomiary geodezyjne. 

14. Wszystkie materiały i urzadzenia przewidziane do zastosowania muszą posiadać 

wymagane przepisami atesty, certyfikaty zgodności, świadectwa dopuszczenia. 

15. Przed przystapieniem do realizacji wszystkie próbki materiałów oraz elementy 

wykończenia należy przedstawić do zatwierdzenia Inwestorowi. 

16. Wszystkie elementy metalowe zabezpieczyć antykorozyjnie 

17. Przed przystapieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary należy sprawdzić w 

naturze. W przypadku stwierdzenia niezgodności należy zwrócić się do projektanta. 

18. Wszystkie uwagi odnoszą się do firm wykonawczych i podwykonawczych 

przystępujących do przetargu bądź prac budowlanych. 

19. Wszelkie wymiary zweryfikować na budowie. Przed rozpoczęciem prac budowlanych, 

należy poinformować projektanta o wszelkich istotnych różnicach wymiarowych znacząco 

wpływających na projektowany budynek.  

20. Nie należy mierzyć wymiarów na rysunkach. 
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21. Kierownik robót jest odpowiedzialny za prowadzenie i wykonanie prac zgodnie z 

projektem, koordynację z wszystkimi branżami, jak również metody wykonania oraz prace 

prowadzone przez jego wykonawców. 

22. Prace budowlane muszą być prowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami 

prawnymi, normami i wymogami bezpieczeństwa oraz zgodnie z wymogami sztuki 

budowlanej. 

23. Należy zachować wymagane prawem oznaczenia i warunki ewakuacyjne podczas 

całości prac budowlanych 

24. Zabezpieczyć teren budowy oraz obiekty remontowane przed szkodami: zapewnić 

tymczasowe osłony ochronne, ogrodzenia, podpory itp. chroniące obiekt; wykonawca 

zobowiązany jest do naprawy wyrządzonych szkód na własny koszt. 

25. Harmonogram prac wykonawczych, lokalizację sprzętu, dostawy i składowanie 

materiałów, hałaśliwe rodzaje prac uzgodnić z Inwestorem lub osobami reprezentującymi 

Inwestora, upoważnionymi do nadzoru prac. 

26. Teren budowy należy utrzymać w czystości i porządku, zapewniając bezpieczeństwo 

wykonawcom i użytkownikom przyległego terenu.  

27. Wszelkie zmiany, które wykonawca zdecyduje się wprowadzić, winny być 

przedstawione Inwestorowi oraz projektantowi do akceptacji. 

28. W razie otrzymania rysunków zamiennych obowiązują rysunki z ostatnią datą 

modyfikacji. Wcześniejsze rysunki traktuje się jako nieaktualne i należy je wycofać z 

budowy. 

29. W przypadku pojawienia się wątpliwości interpretacyjnych w projektowanych 

rozwiązaniach technicznych, należy skontaktować się z autorem opracowania dla 

jednoznacznego ustalenia sposobu rozwiązania technicznego. 

30. Warunkiem koniecznym do zastosowania alternatywnych rozwiązań w rozwiązaniu 

przegród zewnętrznych jest uzgodnienie ich z projektantem oraz przeliczenie przez 

kierownika budowy właściwości izolacyjnych przegrody oraz jej wytrzymałości , tak aby 

nowe rozwiązanie nie powodowały pogorszenia warunków wytrzymałościowych i 

cieplnych. Zmiany układu warstw przegród należy uwzględnić w świadectwie 

charakterystyki energetycznej budynku. 
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Wymienione w projekcie materiały stanowią propozycję określające klasę/ jakość rozwiązań 

– możliwa jest każdorazowa zamiana ww. materiałów pod warunkiem, że będą to materiały o 

tych samych bądź lepszych parametrach technicznych.  Zamiana jest możliwa po uzyskaniu 

akceptacji Inwestora. 
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