
  Beton C30/37  (B37)
  Stal RB500W
  Otulina cnom =20+5=25 mm
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Wykaz zbrojenia

Długość całkowita [m]
Nr Średnica Długość Liczba RB500W

pręta [mm] [mm] [szt.] Ø8 Ø12
dla jednego biegu

1 12 1854 8 14,83
2 12 1790 8 14,32
3 12 1986 3 5,96
4 12 2649 8 21,19
5 12 2970 3 8,91
6 8 1550 16 24,80
7 8 3160 15 47,40

Długość całkowita wg średnic [m] 72,2 65,3
Masa 1mb pręta [kg/mb] 0,395 0,888
Masa prętów wg średnic [kg] 28,5 58,0
Masa prętów wg gatunków stali [kg] 86,5
Masa całkowita [kg] 87

UWAGA: Długość pręta jest długością obliczoną na
podstawie wymiarów w osi pręta (metoda B wg PN-EN ISO
3766:2006)
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WYKONAWCA JEST ZOBOWIĄZANY DO UTYLIZACJI WSZELKICH
MATERIAŁÓW / ELEMENTÓW POWSTAŁYCH PODCZAS ROBÓT
DEMONTAŻOWYCH
WYKONAWCA JEST ZOBOWIĄZANY DO WYKONANIA NA WŁASNY KOSZT

WSZYSTKICH ROBÓT TOWARZYSZĄCYCH NIE UJĘTYCH W NINIEJSZEJ
DOKUMENTACJI A BĘDĄCYCH NIEZBĘDNYMI DO PRAWIDŁOWEGO
WYKONANIA ZAMIERZENIA BUDOWANEGO
WYKONAWCA PO MONTAŻU STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ

ZOBOWIĄZANY JEST ODTWORZYĆ WSZYSTKIE OŚCIEŻE ZEWNĘTRZNE ORAZ
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Izba Administracji Skarbowej w Kielcach
ul. Sandomierska 105

25-324 Kielce

ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ
Z PRZEZNACZENIEM NA SIEDZIBĘ URZĘDU SKARBOWEGO PRZY

UL. 1 MAJA 105 W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ W RAMACH ZADANIA:
„PRZEBUDOWA BUDYNKU BIUROWEGO PRZY UL. 1-GO MAJA 105 W

SKARŻYSKU-KAMIENNEJ W ZAKRESIE DOSTOSOWANIA OBIEKTU DO
AKTUALNYCH PRZEPISÓW I POTRZEB WYNIKAJĄCYCH Z

PRZEZNACZENIA OBIEKTU NA SIEDZIBĘ URZĘDU SKARBOWEGO
ORAZ POPRAWY JEGO EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ” WRAZ Z

BUDOWĄ CZTERNASTU MIEJSC POSTOJOWYCH NA DZIAŁCE NR EWID.
4/25, OBRĘB 0004 KAMIENNA, GM. SKARŻYSKO-KAMIENNA, POW.
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