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1. CZESC OGOLNA
1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ | ZAKRES INWESTYCII

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania dotyczace wykonania
1 odbioru robdt w zakresie wymiany istniejgcej instalacji c.o. w pomieszczeniach Przedszkola
nr 9 w Rybniku.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Specyfikacja Techniczna wraz z przedmiarem robdt stanowi podstawe przygotowania oferty
przetargowej na realizacj¢ robot wymienionych w pkt. 1.1. Odstepstwa od wymagan
zawartych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych robot i
konstrukcji drugorzedowych o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnos¢, ze
podstawowe wymagania bgda spelnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie
do$wiadczenia i1 przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

1.2.1. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA/GLOWNY StOWNIK ZAMOWIEN

Stownik zamowien (CPV):
45232460-4 Roboty sanitarne
45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne
45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania
45321000-3 Prace dotyczgce wykonania izolacji termicznej

1.3. OZNAKOWANIE STWiORB

Nr ST OPIS

ST.01 Wymiana instalacji c.o.

1.3.1. ZAKRES RZECZOWY ROBOT

Zakres 1 rodzaj robot instalacyjnych:
o instalacja c.o.:
= demontaz obudoéw grzejnikowych,
* demontaz istniejgcej instalacji c.o., w tym orurowania, armatury i
grzejnikow,
* wykonanie nowych poziomoéw i piondéw instalacji c.o. z rur stalowych
wykonanych ze stali niskowgglowej (RSt 34-2)

, zewnetrznie galwanicznie ocynkowanych (Fe/Zn 88)
warstwa o grubosc1 8-15 wm i zabezpieczonych pasywacyjng warstwa
chromu,

* montaz armatury podpionowej i przygrzejnikowe;j,
* montaz grzejnikow stalowych ptytowych niskopojemnosciowych,
» wlaczenie projektowanych  obiegow c.0. do rozdzielaczy
instalacyjnych.
Szczegdtowy zakres robot zawiera PBW i przedmiar robot.



1.3.2. WYSZCZEGOLNIENIE | OPIS ROBOT TOWARZYSZACYCH

Przewiduje si¢ roboty demontazowe w nastepujacym zakresie:
o instalacja c.o.:
= demontaz pozioméw i piondw c.o. (z wytaczeniem prowadzonych
podtynkowo, niekolidujgcych z projektowang instalacjg c.0.),

= demontaz obuddw grzejnikowych,

= demontaz grzejnikdw i zawordw przygrzejnikowych,

= demontaz armatury zabudowanej na poziomach i pionach c.o.
Materiaty 1 urzadzenia z demontazu nalezy przekaza¢ Inwestorowi. Materialy metalowe i
zeliwne nie nadajace si¢ do dalszego wbudowania (po stwierdzeniu komisyjnym)
Wykonawca na zlecenie Inwestora dostarczy do punktu skupu zlomu. Szczegdtowy zakres
demontazy uwzglednia przedmiar robot.

1.4. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robot oraz za ich zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami nadzoru
inwestycyjnego.

Wszystkie wykonane roboty 1 dostarczone do zabudowy materiaty winny by¢ w petni zgodne
z dokumentacjg projektowa 1 specyfikacjami technicznymi.

Dokumentacja techniczna, specyfikacje techniczne i dodatkowe dokumenty dostarczone przez
Inwestora stanowig cze$¢ kontraktu. Wszystkie wymagania wyszczegolnione chocby w
jednym z tych dokumentéw sa dla Wykonawcy obowigzujace 1 stanowia czg$¢ calej
dokumentacji.

W  przypadku niezgodno$ci robot lub materialdbw z dokumentacjg techniczng lub
specyfikacjami technicznymi i jezeli spowoduje to obnizenie jakosci robdt, Wykonawca
wymieni taki material i powtornie wykona roboty na wtasny koszt.

Materiaty i urzadzenia z demontazu nalezy po uzgodnieniu z Uzytkownikiem obiektu
odwiez¢ do punktu skupu ztomu, a uzyskane z ich sprzedazy srodki przekaza¢ Wtascicielowi.

1.4.1. ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY

Wykonaweca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
umowy az do zakonczenia i ostatecznego odbioru robdt. Koszt zabezpieczenia terenu budowy
nie podlega odrgbnej zaplacie i przyjmuje sie, ze jest wlaczony w ceng¢ umowna.

1.4.2. OCHRONA SRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT

Wykonawca zapozna si¢ 1 bedzie stosowal w czasie wykonania robot wszystkie przepisy
dotyczace ochrony $rodowiska. Wykonawca powinien przedsigwzig¢ czynnosci w celu
minimalizacji przypadkowego skazenia otaczajacego terenu stosujac przyjazne dla
srodowiska maszyny, urzadzenia i technologie.
W trakcie wykonywania rob6t Wykonawca powinien:
e zapobiega¢ przedostawaniu sie na tereny sasiednie materiatdw, odpadéw,
nieczystosci i btota,
e znac i stosowac przepisy odnoszgce do ochrony srodowiska przed nadmiernym
hatasem,
e zarzadzadispecjalnie dba¢ o gospodarke MPS,



e zapobiegac i zabezpieczac¢ przeciw skazeniu powietrza pytami i gazami,
e zapobiegac i zabezpiecza¢ przeciw skazeniu wdd ptynacych i stojgcych pytami i
truciznami.
Wszystkie koszty mozliwych szkod wyniktych z nieprzestrzegania tych warunkow, a takze
kary natozone przez wlasciwe wiadze beda ponoszone przez Wykonawcg.

1.4.3. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Wykonawca winien przestrzegaé wszystkich przepisow ochrony przeciwpozarowe;.
Wykonawca winien utrzymywac¢ caly wymagany i potrzebny sprzet przeciwpozarowy w
dobrym stanie technicznym w biurach, magazynach i1 pojazdach jak rowniez na catym placu
budowy. Materiaty tatwopalne winny by¢ sktadowane zgodnie z wlasciwymi przepisami i
chronione przed dostgpem o0so6b obcych. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie
szkody wyrzadzone przez ogien spowodowane w zwigzku z realizacjg zadania.

1.4.4. MATERIALY NIEBEZPIECZNE | TRUJACE

Wszystkie materialy wykazujace szkodliwos¢ dla $rodowiska nie beda dopuszczone do
uzycia. Nie jest dopuszczalne uzycie materiatdéw radioaktywnych przekraczajacych normy
dopuszczalne, okreslone w odpowiednich normach. Materiatly odpadowe winny posiadaé
certyfikaty wydane przez upowaznione organizacje okres$lajace jednoznacznie ich neutralny
wplyw na srodowisko. Materiaty bedace niebezpieczne jedynie w czasie wykonywania robot,
co zanika po ich zabudowaniu (np. materialy pylace) moga by¢ uzyte pod warunkiem
spetnienia technologicznych warunkow uzycia. Wykonawca winien uzyskaé zezwolenie na
ich uzycie od odpowiednich wtadz publicznych, jezeli tego wymagaja odpowiednie przepisy.

1.4.5. WARUNKI BEZPIECZENSTWA | HIGIENY PRACY

W trakcie wykonywania rob6t Wykonawca winien zachowywa¢ wszelkie warunki BHP. W
szczegolnosci Wykonawca winien zwraca¢ uwage na wszelkie niebezpieczne i1 szkodliwe dla
zdrowia i zycia warunki zwigzane z pracami kontraktowymi. Wykonawca winien utrzymywac
wszelkie zabezpieczenia, sprzg¢t 1 ubrania robocze dla personelu na budowie jak rowniez
zapewni¢ bezpieczenstwo publiczne.

Uwaza sie, ze wszelkie koszty zwigzane powyzszych robdt i1 zabezpieczen sg wiaczone do
ceny umownej i nie bedg oddzielnie fakturowane.

Il. WYMAGANIA DOTYCZACE WtASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
2.1. WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW | WYROBOW

Przy wykonywaniu rob6t budowlanych nalezy stosowac¢ wyroby budowlane o wlasciwosciach
uzytkowych umozliwiajacych prawidtlowo zaprojektowanym 1 wykonanym obiektom
budowlanym spetnienie wymagan podstawowych okreslonych w art. 5 ust. 1 ustawy — Prawo
budowlane, dopuszczone do obrotu powszechnego Iub jednostkowego stosowania w
budownictwie, a takze wymaganiami okreSlonymi w szczegdtowych specyfikacjach
technicznych.

Wszystkie Materialy stosowane przez Wykonawce przy wykonywaniu rob6t powinny:

e by¢ nowe i nieuzywane (wyjatkiem s materiaty zatwierdzone przez upowaznionego

przedstawiciela inwestora do demontazu i ponownego montazu)



e odpowiada¢ wymaganiom norm i przepiséw wymienionych w niniejszych Specyfikacjach
Technicznych i w Dokumentacji Projektowej oraz innych nie wymienionych, ale
obowigzujgcych norm i przepiséw,

e mieé¢ wymagane polskimi przepisami atesty i certyfikaty, w tym réwniez i $wiadectwa
dopuszczenia do obrotu oraz wymagane certyfikaty bezpieczeristwa.

Typy 1 producenci urzadzen wskazanych w dokumentacji projektowej stuza jedynie

doktadnemu okre$leniu wymaganych parametrow 1 jakosci. Mozliwe jest zastosowanie

materialdow innych producentéw z zachowaniem wymaganych parametrow i1 nie gorszej
jakosci niz zaprojektowane, jednakze kazdorazowo nalezy uzyska¢ akceptacje ich
zastosowania. Zamiany materialdow 1 urzadzen akceptuje upowazniony Przedstawiciel

Inwestora.

2.2. WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZACE PRZECHOWYWANIA, TRANSPORTU, WARUNKOW
DOSTAW, SKLADOWANIA | KONTROLI JAKOSCI MATERIALOW | WYROBOW

Wykonawca zapewni wtasciwe sktadowanie i zabezpieczenie materiatdéw na placu budowy.
Wykonawca winien zapewni¢, aby wszystkie czasowo sktadowane materialy, az do czasu ich
zabudowy byly chronione przed zanieczyszczeniem, utrzymywaly pozadang jakos¢ i
wlasno$ci oraz byly przez caly czas dostgpne do kontroli przez Inspektora. Miejsca
tymczasowych sktadowisk beda umiejscowione w obrebie placu budowy w miejscach
uzgodnionych z Wiascicielem terenu lub w uzasadnionych przypadkach poza placem budowy
w magazynach Wykonawcy.

2.3. MATERIALY | WYROBY DOPUSZCZONE DO OBROTU | STOSOWANIA W
BUDOWNICTWIE

Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiaty, elementy budowlane 1 urzadzenia
wbudowane, montowane lub instalowane w trakcie realizacji robot budowlanych
odpowiadaly wymaganiom okreslonym w art. 10 ustawy - Prawo budowlane oraz
szczegotowych specyfikacjach technicznych. Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru
inwestorskiego sposéb i termin przekazania informacji o przewidywanym uzyciu
podstawowych materiatlow oraz elementow konstrukcyjnych do wykonania robot, a takze o
aprobatach technicznych lub certyfikatow zgodnosci.

2.4. MATERIALY NIEODPOWIADAJACE WYMAGANIOM

Materiaty i elementy budowlane dostarczone przez Wykonawce na plac budowy, ktore nie
uzyskajg akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego, powinny by¢ niezwltocznie usuni¢te z
placu budowy.

2.5. WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIALOW

Jezeli dokumentacja projektowa 1 specyfikacje techniczne przewiduja wariantowe stosowanie
materialow i1 elementoéw budowlanych oraz urzadzen w wykonywanych robotach Wykonawca
powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego i autora projektu o proponowanym wyborze.
Inspektor nadzoru, po uzgodnieniu z autorem projektu oraz Zamawiajacym, podejmuje
odpowiednig decyzje. Wybrany i zaakceptowany przez inspektora nadzoru materiat, element
budowlany lub urzadzenie nie moze by¢ ponownie zmieniany bez jego zgody.



lll. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN DO WYKONYWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH

Wykonawca jest zobowigzany do wuzywania takiego sprzetu, jaki nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet powinien by¢ zgodny z
wymaganiami okreslonymi w szczegdtowych specyfikacjach technicznych dla konkretnych
rodzajow robot.

IV. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTOWYCH

Wykonawca jest zobowigzany co stosowania tylko takich $rodkow transportu, jakie nie
wplyna, niekorzystnie na stan i jako$¢ transportowanych materialow.

4.1. TRANSPORT POZIOMY

Wykonawca bedzie uzywat tylko takich srodkow transportu poziomego, jakie nie spowoduja
uszkodzen przewozonych materiatow i elementow (szczegdlnie wielkogabarytowych) oraz
urzadzen

V. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYKONANIA ROBOT
5.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa lub kontraktem, za
ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, i wymaganiami specyfikacji technicznych oraz
Programem Zapewnienia Jako$ci, projektem organizacji robot i poleceniami inspektora
nadzoru inwestorskiego.

5.2. ROBOTY ROZBIORKOWE, ROZBIORKI WYKONYWANE METODA WYBUCHOWA

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia robot rozbidorkowych na podstawie decyzji
wydanej przez wiasciwy organ. Roboty rozbiérkowe wigkszych lub skomplikowanych
obiektow budowlanych prowadzi si¢ na podstawie dokumentacji projektowej i projektu
organizacji robot, ktérego zakres nalezy uzgodni¢ z inspektorem nadzoru inwestorskiego.
Rozbiorke wykonywang metoda wybuchowa Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ na
podstawie dokumentacji strzalowej, pozwolenia na rozbiorke lub zgloszenia do wtasciwego
urzedu, zgodnie z rozporzadzeniem ministra infrastruktury z 3 lipca 2003 r. (Dz. U. nr 120,
poz. 1135).

5.3. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA PLACU BUDOWY

Dla wigkszych budow lub przy trudnych warunkach dla realizacji robot Wykonawca opracuje
lub zapewni opracowanie projektu organizacji placu budowy.

5.4. PROJEKT ORGANIZACII BUDOWY

Wykonawca, dla wiekszych budow, opracuje (lub zapewni opracowanie) projekt organizacji
budowy.
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5.5. PROJEKT TECHNOLOGII | ORGANIZACJI MONTAZU

Montaz obiektow prefabrykowanych lub elementéw konstrukcyjnych o wiekszych gabarytach
lub masie powinien by¢ prowadzony na podstawie projektu technologii i organizacji montazu.
Wykonawca jest zobowigzany, przy wykonywaniu obiektu metodg montazu, prowadzié
dziennik montazu.

5.6. CZYNNOSCI GEODEZYJNE NA BUDOWIE

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za prawidlowe, zgodne z dokumentacja projektowa,
wytyczenie wszystkich nowo projektowanych obiektéw przez uprawnionego geodete, ktory
przeniesie wysoko$ci reperéw, wyznaczy kierunki i spadki zgodnie z dokumentacja
projektowa.

5.7. LIKWIDACIJA PLACU BUDOWY

Wykonaweca jest zobowigzany do likwidacji placu budowy i petnego uporzadkowania terenu
wokol budowy. Uprzatnigcie terenu budowy sianowi wymog okreslony przepisami
administracyjnymi o porzadku.

VI. KONTROLA, BADANIA | ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH
6.1. ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole robét, jakosci wyrobéw budowlanych,
zapewni odpowiedni system kontroli oraz mozliwo$¢ pobierania probek i badania materiatow
i robot. Wykonawca bedzie prowadzil pomiary i1 badania materiatdbw oraz robdt z
czestotliwoscig gwarantujaca, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w do-
kumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych

6.2. POBIERANIE PROBEK

Probki nalezy pobiera¢ losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z
jednakowym  prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspektor nadzoru
inwestorskiego bedzie mial mozliwo$¢ udzialu w pobieraniu probek.

6.3. BADANIA | POMIARY

Wszystkie badania 1 pomiary, beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegdtowych
specyfikacjach technicznych, mozna stosowaé wytyczne krajowe albo inne procedury
zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

6.4. BADANIA PROWADZONE PRZEZ INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO
Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania

probek 1 badania materiatlow u zrodla ich wytwarzania, a Wykonawca zapewni wszelka
potrzebng pomoc w tych czynnosciach.
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6.5. DOKUMENTACJA BUDOWY

Dokumentacja budowy powinna by¢ zgodna z art. 3 pkt. 13 ustawy — Prawo budowlane.

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia dokumentacji budowy, przechowywania jej i

udostegpniania do wgladu przedstawicielom uprawnionych organow.

Podstawowe dokumenty budowy to:

e dziennik budowy,

e pozwolenie na budowe dla inwestycji (jesli wymagane prawem),

o protokoty przekazania Placu Budowy,

e dokumenty zatwierdzenia wykonania robdét,

e uzgodnienia administracyjne zawarte z osobami trzecimi wraz z innymi uzgodnieniami
prawnymi,

e protokoty ze spotkania na terenie budowy oraz polecenia upowaznionego
przedstawiciela inwestora,

o korespondencja budowy,

e umowa na realizacje robot.

Wpisy do dziennika Budowy beda dokonywane regularnie i powinny rejestrowaé postep

robot, ochrong 0s6b wilasnosci, a takze kwestie techniczne 1 aspekty zwigzane z zarzadzaniem

budowg. Zapytania, uwagi lub propozycje Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy

zostang przedtozone upowaznionemu Przedstawicielowi Inwestora. Dokumenty budowy

winny by¢ przechowywane w miejscu bezpiecznym i dostgpnym dla Wykonawcy 1 Inwestora.

Kazdy zagubiony dokument bedzie niezwlocznie =zastgpiony zgodnie z wlasciwymi

wymogami.

VIl. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
7.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT | PROWADZENIA KSIAZKI OBMIAROW

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres robot wykonywanych zgodnie z dokumentacja
projektowg 1 specyfikacja techniczng, w ustalonych jednostkach. Ksigzka obmiaréw stanowi
dokument pozwalajacy na rzeczywisty obmiar rob6t budowlanych. Obmiaru wykonanych
robot dokonuje w sposob ciggly kierownik budowy.

7.2. ZASADY OKRESLANIA ILOSCI ROBOT | MATERIALtOW

Dhugosci pomigdzy wyszczegolnionymi punktami beda obmierzane poziomo, wzdhuz linii
osiowej, 1 podawane w [m]. Jezeli szczegblowe specyfikacje techniczne nie wymagaja dla
okreslonych robot inaczej, objetosci beda wyliczone w [m’], powierzchnie w [m?], a sprzet i
urzadzenia w [szt.]. Ilosci, ktore majg by¢ obmierzane wagowo, beda okreslane w
kilogramach lub tonach.

7.3. URZADZENIA | SPRZET POMIAROWY
Urzadzenia 1 sprz¢t pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te

lub sprzet pomiarowy wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca przedstawi inspektorowi
nadzoru inwestorskiego wazne $§wiadectwa.
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7.4. CZAS PRZEPROWADZENIA POMIAROW

Obmiary nalezy przeprowadza¢ przed czeSciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkow
robot, a takze w przypadku wystepujacej dluzszej przerwy w robotach. Obmiar robot
zanikajacych nalezy przeprowadza¢ w czasie ich wykonywania.

Obmiar robot ulegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem. Wymiary
skomplikowanych, powierzchni lub objetosci beda uzupelnione odpowiednimi szkicami
dotaczonymi do ksigzki obmiardw, wzglednie umieszczonymi na karcie obmiarowe;.

VIIl. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH
8.1. RODZAJE ODBIOROW

Wystepuja nastepujace rodzaje odbiorow: odbior czgsciowy, odbidr etapowy, odbior robot
zanikajacych lub ulegajacych zakryciu, odbiér koncowy, odbior po okresie rekojmi, odbior
ostateczny (pogwarancyjny). Ponadto wystgpuja odbiory przewodoéw kominowych, instalacji i
urzadzen technicznych oraz rozruch technologiczny.

8.2. ODBIOR ROBOT ULEGAJACYCH ZAKRYCIU LUB ZANIKAJACYCH

Do podstawowych obowigzkow Wykonawcy nalezy zglaszanie inwestorowi do odbioru robot
ulegajacych zakryciu lub zanikajacych. Odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu
polega na finalnej ocenie jakosci wykonanych robot oraz ilosci tych robot, ktére w dalszym
procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie
dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania ogdélnego postepu robot. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

8.3. ODBIORY INSTALACJI | URZADZEN TECHNICZNYCH

Odbiory modernizowanej instalacji c.o. polega¢ beda w szczegolnosci na:
e kontroli jakosci potgczen gwintowanych, lutowanych, zgrzewanych i spawanych,
e kontroli jakos$ci zabezpieczenia rur przed korozjg, a w szczegdlnosSci sprawdzenie
jakosci oczyszczenia i grubosci powtok malarskich,
e przeprowadzeniu préby szczelnosci.

8.4. ODBIOR CZESCIOWY

Odbior czeSciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru
czegsciowego robot dokonuje si¢ dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru.

8.5. ODBIOR KONCOWY

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do
zakresu (ilosci) oraz jako$ci. Odbiér koncowy nastapi w terminie ustalonym w dokumentach
umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robot i przyjecia
dokumentow, o ktérych mowa w punkcie 8.5.1. Odbioru koncowego robot dokona komisja
wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora nadzoru, Wykonawcy i
Uzytkownika. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedlozonych dokumentdéw, wynikdéw badan i pomiaro6w oraz ocenie wizualnej.
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W toku odbioru koficowego robot komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w
trakcie odbiorow robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czgsciowych,
zwlaszcza w zakresie wykonania robdt uzupeilniajacych i1 robot poprawkowych. W
przypadkach nie wykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub uzupehiajacych w
poszczegolnych elementach konstrukcyjnych 1 wykonczeniowych, komisja przerwie swoje
czynnosci 1 ustali nowy termin odbioru koncowego.

8.5.1. DOKUMENTY DO ODBIORU KONCOWEGO

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru koncowego robot, sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany
przygotowac nastepujace dokumenty:

1. protokoty odbioréw robot ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

protokoty odbiorow czesciowych (proby szczelnosci, malowanie, odbidr kominiarski),
recepty 1 ustalenia technologiczne,

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych,

deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatow, certyfikaty na
znak bezpieczenstwa,

ol

8.6. ODBIOR POGWARANCYJNY PO UPLYWIE OKRESU REKOJMI | GWARANCII

Odbidr pogwarancyjny po uplywie okresu rgkojmi 1 gwarancji polega na ocenie wykonanych
robot zwigzanych z usunigeciem wad, ktore ujawnia si¢ w okresie rekojmi 1 gwarancji. Odbior
po uptywie okresu rgkojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektu.

8.7. DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszystkich zmian w
dokumentacji projektowej umozliwiajacej przygotowanie dokumentacji powykonawczej
obiektu budowlanego.

IX. ROZLICZENIE ROBOT

Rozliczenia obejma nastepujace roboty:
e roboty tymczasowe i towarzyszace,
e roboty budowlane i instalacyjne,
objete zawarta umowa o wykonanie danej inwestycji lub zgodnie z kontraktem.

X. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1. DOKUMENTACIJA PROJEKTOWA

Podstawowe dokumenty odniesienia stanowig:

e projekt budowlano-wykonawczy,
e przedmiar robot.
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[12] Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. z p6Zn. zmianami
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technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (z pdzniejszymi
zmianami) (Dz.U. Nr 75 z 2002 r., p0oz.690).

[14] Phuciennik M., Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych,

[15] Wymagania techniczne COBRTI INSTAL, Zeszyt 6, Warszawa 2003 r.

15



ST.01.WYMIANA INSTALACII C.O.

16



1. CZESC SZCZEGOLOWA
1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ | ZAKRES INWESTYCII

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania dotyczace wykonania
1 odbioru robdt w zakresie wymiany istniejgcej instalacji c.o. w pomieszczeniach Przedszkola
nr 9 w Rybniku.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNE)

Specyfikacja Techniczna wraz z przedmiarem robdt stanowi podstawe przygotowania oferty
przetargowej na realizacj¢ robot wymienionych w pkt. 1.1. Odstepstwa od wymagan
zawartych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych robot i
konstrukcji drugorzedowych o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnos¢, ze
podstawowe wymagania bgda spelnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie
do$wiadczenia i1 przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

1.3. PRZEDMIOT | ZAKRES ROBOT
1.3.1. ZESTAWIENIE OBIEKTOW

Obiekty, w ktorych realizowane beda projektowane roboty instalacyjne — Przedszkole nr 9 w
Rybniku.

1.3.2. ZAKRES | RODZAJ ROBOT BUDOWLANYCH

W zakres przedmiotowej inwestycji wchodza nastepujace rodzaje robot:

e roboty demontazowe w zakresie niezbednym do wykonania nowej instalacji c.o.,

e roboty instalacyjne w zakresie montazu nowych poziomoéw i piondéw instalacji c.o.,
wraz z wykonaniem kompensacji przewodow i montazem punktoéw statych,

e roboty instalacyjne w zakresie montazu nowej armatury, zgodnie z PBW instalacji
c.o.,

e roboty budowlane i remontowe w zakresie zwigzanym z prowadzonymi robotami
instalacyjnymi.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podstawowe s3 powszechnie znane i zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi
polskimi normami, Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét oraz literatura
techniczng.

Il. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
2.1. RURY

Instalacj¢ od Zrédta ciepta do grzejnikéw nalezy wykona¢ z rur stalowych wykonanych ze
stali niskoweglowej (RSt 34-2) , zZewnetrznie
galwanicznie ocynkowanych (Fe/Zn 88) warstwa o grubosci 8-15 pm i zabezpieczonych
pasywacyjng warstwa chromu. Laczenie przewodoéw poprzez zaprasowywanie (faczenia typu
Press).

Nalezy stosowaé ztaczki z koncowkami zaprasowywanymi z uszczelnieniem w postaci O-
Ringu lub koncéwkami zaprasowywanymi i gwintowanymi z gwintami wewnetrznymi lub
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zewnetrznymi . Piony grzewcze nalezy obudowad
ptytami GKF na odcinkach w zasiegu rak dzieci, celem wyeliminowania mozliwosci
poparzen.

2.2. ELEMENTY GRZEJNE

Zaprojektowano zabudowe stalowych grzejnikow plytowych z zasilaniem bocznym, z
zaworami termostatycznymi na gatazkach grzejnikowych zasilajacych i zaworem odcinajgco-
spustowym na galazce powrotnej. Przy montazu grzejnikow nalezy zachowaé¢ minimalne
odlegtosci od elementéw budowlanych. Grzejniki nalezy mocowac¢ do $cian za pomocg
fabrycznych zestawow wspornikowych. Lokalizacj¢ grzejnikbw w poszczegolnych
pomieszczeniach przedstawiono na rysunkach rzutow budynku. Po wykonaniu robot
montazowych nalezy zamontowa¢ zdemontowane obudowy grzejnikowe.

2.3. ARMATURA

Projektuje si¢ zastosowanie nastepujacej armatury dla modernizowanej instalacji c.o.:

e manometry techniczne o zakresie pomiarowym 0-0,6 MPa,

termometry techniczne o zakresie pomiarowym 0-100°C.

automatyczne zawory termostatyczne z ograniczeniem przeptywu

zawory odcinajace kulowe

odpowietrzniki automatyczne DN15 montowane w najwyzszych punktach projektowanej
instalacji c.o.

2.4.1ZOLACJA PRZEWODOW

Przewody instalacji c.0. w pomieszczeniu zrodia ciepta i na poziomie podpiwniczenia
izolowa¢ termicznie zgodnie z tabela (wg Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i
ich usytuowanie (z p6zniejszymi zmianami).

Minimalna grubosc izolacji cieplne)
(material o wspotczynmiku

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu g il
= 0,035[W/m - K)]")
1 2 3
I Srednica wewngtrzna do 22 mm 20 mam
2 Srednica wewnetrena od 22 do 35 mm 30 mm
5 Srednica wewngtrzna od 35 do 100 mm rowna srednicy wewngtrenej rury
4 Srednica wewngtrzna ponad 100 mm 100 mm
5 Przewody i armatura wg Ip. 1—4 przechodzace przez sciany lub stropy. 50% wymagan z Ip. 1—4

skrzyzowania preewodow

6 Przewody ogrzewan centralnych, preewody wody cieplej 1 cyrkulacyi 50% wymagan z Ip. 1—4
instalacji cieplej wody urytkeowe wg lp. 14, ulozone

w komponentach budowlanych migdzy ogrzewanymi pomieszczeniami
rdanveh uzytkownikow

T Przewody wg Ip. 6 ulozone w podiodze 6 mm
] Przewody ogrzewania powietrznego (uloizone w czesci ogrzewanc) 40 mm
budynku)
9 Przewody ogrzewania powietrznego (ulokone w czesci micogrzewane) B0 mm
budynku)
10 Przewody instalacii wody lodowej prowadzone wewnatrz budynku® 507 wymagan z Ip. 1—4
11 Przewody instalacii wody lodowe) prowadzone na zewnatrz budynku®! 100%% wymagan z Ip. 1-4
Uwaga:
U Przy mastosowamu materialu izolacyjnego o innym wspdlerynniku preewodzenia ciepla niz podany w tabeli — nalezy

skorygowac grubosé warstwy izolacyjnei.

2 lzolacja cieplna wykonana juko powietrznoszczelna.
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lll. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN DO ROBOT
BUDOWLANYCH

Sprzet i maszyny niezbgdne lub zalecane do wykonania robot budowlanych musza by¢
sprawne technicznie, nie powodujace zagrozenia dla zycia lub zdrowia obstugujacych.
Nalezy uzywac¢ narzedzi i sprzetu, ktory zapewni odpowiednig jako$¢ wykonanych robot.
Przy wykonywaniu prac montazowych stosowaé narz¢dzia zalecane przez producentow
materialow 1 urzadzen oraz zgodnych z technologiag wykonania np. zgrzewarki do zgrzewania
polifuzyjnego, prasy elektryczne, gietarki. Sprzet i maszyny muszg by¢ zaakceptowane przez
inspektora nadzoru i inwestora. Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie dokumentow
potwierdzajacych dopuszczenie sprz¢tu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami.

IV. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Dojazd do placu budowy odbywa¢ sie bedzie droga publiczng. W przedmiotowych
robotach brak jest wymagan szczeg6lnych co do transportu. Materiaty moga by¢ przewozone
dowolnymi $rodkami transportu. W czasie transportu material nie moze ulec uszkodzeniu.
Transport rur powinien by¢ wykonany pojazdami o odpowiedniej dtugosci, tak by wolne
konce wystajace poza skrzyni¢ ladunkowa nie bylo dluzsze niz 1,0 m. Jezeli rury s3
przewozone luzno to ich stos na samochodzie nie moze by¢ wyzszy niz 1m. Wykonawca jest
zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktore nie wplyna
niekorzystnie na jako$¢ i wtasciwosci przewozonych towardéw. Srodki transportu wjezdzajace
na droge publiczng z budowy nie moga jej zanieczyszczaé. Kota samochodow, nalezy
oczysci¢ z zanieczyszczen np. btota. Wszystkie materialy musza by¢ transportowane zgodnie
zaleceniami producenta.

V. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
5.1. ZASADY WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Wszystkie roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z RMPiPMB z dnia 28.03.1972 r. w sprawie BHP
przy wykonywaniu robét budowlano-montazowych (Dz. U. Nr 13 poz. 97) oraz zgodnie ze
standardami okreslonymi w  ,Warunkach technicznych wykonania i odbioru robdt
budowlano-montazowych” t. Il — Instalacje sanitarne i przemystowe i ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rurociggdw z tworzyw sztucznych” wydanymi przez Polskg
Korporacje Techniki Sanitarnej, Gazowej, Grzewczej i Klimatyzacji, Warszawa 1996 r. Nalezy
takze zwraca¢ uwage na zalecenia producentéw materiatow przy ich montowaniu .
Montazysta powinien posiada¢ certyfikat upowazniajgcy do wykonywania instalacji w danym
systemie wydany przez producenta rur.
Przed przystgpienie do montazu instalacji nalezy:

e wyznaczy¢ miejsca uktadania (montazu) rur i ksztattek,

o wykonac otwory i obsadza¢ uchwyty, podpory i podwieszenia,

e wykonac bruzdy w $cianach,

e wykonac otwory w Scianach i stropach dla przejs¢ przewodéw.
W miejscach przejs¢ wszystkich rur przez przegrody budowlane (takze $cianki dziatowe)
powinny one by¢ osadzone w tulejach ochronnych wystajacych 2 cm poza lico $ciany, przy
czym w miejscach tych nie moze by¢ potaczen rur. Przestrzen migdzy rurociggiem a
tuleja ochronng powinna by¢ wypelniona szczeliwem elastycznym.
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5.2. ROBOTY PRZY INSTALACII C.O.
5.2.1. MONTAZ PRZEWODOW INSTALACJI C.O.

Przed rozpoczeciem uktadania przewodéw Wykonawca jest zobowigzany okresli¢ jako$é
materiatow przektadajgc do oceny Inspektorowi nadzoru prébki materiatdw, ktére ma
zamiar stosowaé wskazujgc ich pochodzenie, typ i jakos¢. Z przeprowadzonych badan
sporzadzi¢ protokoty. Kontrole i badania zwigzane z odbiorem wyrobdw oraz robét nalezy
wykonaé zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdt cz Il , Instalacje
sanitarne i przemystowe”, normami projektem technicznym i specyfikacja.

Rozprowadzenie przewoddéw do piondw, a takze piony i gatazki grzejnikowe nalezy wykonac
z rur stalowych wykonanych ze stali niskoweglowej (RSt 34-2)

, zewnetrznie galwanicznie ocynkowanych (Fe/Zn 88) warstwg o grubosci 8-15

um i zabezpieczonych pasywacyjng warstwg chromu. Zachowaé kompensacje naturalng
projektowanej instalacji c.o.
Cato$¢ robdt wykona¢ zgodnie ze standardami wykonania robot okreslonymi przez: ,,Warunki
techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych. Cze$¢ I1. Instalacje sanitarne
1 przemystowe”. Przejécia przez stropy i $ciany nalezy wykona¢ w tulejach ochronnych, a w
miejscach, gdzie wymagana jest okreslona klasa odpornosci ogniowej zastosowaé przejscia
ognioochronne lub masy uszczelniajace. Dopuszczalne jest rowniez wykorzystanie innych
atestowanych rozwigzan w tym zakresie. Wydzielenie stref pozarowych zgodnie z projektem
architektonicznym remontu budynku.

5.2.2. MONTAZ GRZEJNIKOW

Mocowanie grzejnikéw do Sciany wykonaé¢ za pomocg typowych konsoli szynowych lub
wspornikdw zgodnie zaleceniami producenta. Potozenie grzejnikdéw symetryczne wzgledem
okna (odstepstwo — brak mozliwosci montazu symetrycznego).

VI. KONTROLA, BADANIA | ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH

Kontrola, badanie oraz obiér wyrobdéw powinny by¢ dokonane wedtug wymagan
. Wykonawca zapewni odpowiedni system i

Srodki techniczne do kontroli jakosci robdt na terenie i poza placem budowy. Przy odbiorze
zwrocic szczegdlng uwage na:

e jako$¢ potaczen zaciskanych,

o jakos$¢ wykonanej izolacji przewoddw.
Wykonawca jest obowigzany do statej i systematycznej kontroli, celem ktérej jest
sprawdzenie zgodnosci wykonanych czynnosci z dokumentacjg techniczng i wymaganiami
poszczegdlnych norm.

6.1. KONTROLA JAKOSCI MATERIALOW
Wszystkie materiaty do wykonania robdt muszg odpowiadaé wymaganiom dokumentacji

projektowej i ST oraz muszg posiadac¢ aprobaty techniczne, atesty higieniczne, certyfikaty
zgodnosci lub $wiadectwa dopuszczenia produktéw i uzyskaé akceptacje Inspektora Nadzoru.
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Badanie materiatéw uzytych do wykonania robdt nastepuje przez pordwnanie cech
materiatow z wymaganiami dokumentacji projektowej i odpowiednich norm materiatowych
wymienionych w ST.

Materiat powinien by¢ sprawdzony przed jego wbudowaniem. Na terenie budowy nie mogg
znajdowac sie materiaty inne niz zastosowane w projekcie, specyfikacji technicznej i
nieposiadajgce atestéw lub aprobat.

6.2. KONTROLA JAKOSCI WYKONANIA ROBOT

Kontrola jakosci wykonanych robdét polega na porédwnaniu wykonanych robét z zaleceniami
zawartymi w dokumentacji projektowej oraz warunkach technicznych wykonania i odbioru
robot budowlano-montazowych.

Kontrola polegac bedzie miedzy innymi na:

prawidtowosci utozenia rur,

szczelnosSci wykonania potgczen,

prawidtowosci zainstalowania armatury i urzgdzen,

prawidtowosci wykonania izolacji termicznej lub wykonanych robét.

6.3. ZASADY POSTEPOWANIA Z WADAMI WYKONANYCH ROBOT

Wszystkie materiaty nie spefniajgce wymagan podanych w odpowiednich punktach
specyfikacji, zostang odrzucone. Je$li materiaty nie spefniajgce wymagan zostang
wbudowane, lub zastosowane to Wykonawca wymieni je na wtasciwe, na wtasny koszt.

Na pisemne wystgpienie Wykonawcy mozliwe jest uznanie wady za nie majgca zasadniczego
wptywu na cechy eksploatacyjne i ustalenie zakresu i wielkosci potragcenia za obnizong
jakosc.

VIl. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Podstawa dokonywania obmiaréw, okreslajacych zakres prac wykonywanych w ramach
poszczegbdlnych pozycji, jest przedmiar robot, bedacy integralng czescig dokumentacji
projektowej. Obowiazujace jednostki obmiarowe:

- dhlugosci pomigdzy wyszczegdlnionymi punktami mierzone poziomo, wzdhluz linii osiowej -
podawane w [m],

- objetosci wyliczane w [m’],

- powierzchnie wyliczane w [m?],

- sprzet 1 urzadzenia w podawane w [szt.].

- ilosci, ktére maja by¢ obmierzane wagowo, okreslane w kilogramach lub tonach.

VIil. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH
8.1. ODBIOR ROBOT ULEGAJACYCH ZAKRYCIU

Do podstawowych obowigzkéw Wykonawcy nalezy zgtaszanie inwestorowi do odbioru robdt
ulegajgcych zakryciu lub zanikajgcych. Odbiér robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu
polega na finalnej ocenie jakosci wykonanych robét oraz ilosci tych robét, ktére w dalszym
procesie realizacji ulegng zakryciu, a takze na przeprowadzeniu préby szczelnosci. Odbidér
rob6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot.
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Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. Odbiorowi robdt zanikajgcych i ulegajgcych
zakryciu podlegajg wszystkie technologiczne czynnosci zwigzane z wykonaniem instalacji
€.0., mianowicie:

e roboty montazowe wykonania instalacji,

e wykonanie izolacji,

e proby szczelnosci instalacji.

Odbiér robét zanikajgcych powinien byé dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
korekt i poprawek, bez hamowania ogélnego postepu robét. Z kazdego odbioru sporzadzac
protokot.

Badania szczelno$ci powinny by¢ wykonane przed zakryciem bruzd, przed wykonaniem
izolacji cieplnej. Odbiorom cz¢$ciowym nalezy poddac te elementy urzadzen, ktore zanikajg
w wyniku postepu robot, ktérych sprawdzenie jest utrudnione badz niemozliwe w fazie
odbioru koncowego.

8.2. ODBIORY ROBOT TOWARZYSZACYCH

Wykonawca odpowiada za odtworzenie obiektow do stanu pierwotnego, co stanowi
przedmiot komisyjnego odbioru robot towarzyszacych przedmiotowej inwestycji.

IX. ROZLICZENIA ROBOT

Zasady rozliczen robot prezentuje cze$¢ ogolna ST.
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