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Oswiadczenie projektanta

Zgodnie z art.20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tj. Dz.U. Nr 207 z
2003 r. Poz. 2016 z p6z. zm.) niniejszym oswiadczam, ze projekt budowlano-wykonawczy
pn.:

o TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU PRZEDSZKOLA NR 9 W
RYBNIKU PRZY UL. HENRYKA WIENIAWSKIEGO 9 W DZIELNICY
SRODMIESCIE:

= ROBOTY TERMOMODERNIZACYJNE BUDOWLANE

sporzadzony w: wrzesien, 2020 r.

dla: MIASTO RYBNIK
UL. BOLESLAWA CHROBREGO 2
44-200 RYBNIK

zostat wykonany zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Imi¢ Nazwisko uprawnienia nr czlonkowski izhy
Projektowat:
mgr inz. arch. Jolanta Nowak [176/SWOKK/2013 SL-1617
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1. Podstawa opracowania

I.1.
1.2.
1.3.

1.4,
1.5,
1.6.
1.7.

Umowa z Inwestorem.

Wizja lokalna.

Audyt energetyczny budynku — autor: Termo — Control sp. z 0.0., ul. Swiatowida 2,
45-325 Opole.

Opinia Konserwatora Zabytkow.

Inwentaryzacja budowlana elewacji wykonana dla potrzeb projektowych.
Inwentaryzacja fotograficzna.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Tekst jednolity: Dz. U.
z 2010r. Nr 243, poz. 1623) (Zmiana: Dz. U. z 2011 r. Nr 32, poz. 159,
z 201 1r. Nr 45, poz. 235, Nr 94, poz. 551, Nr 135, poz. 789, Nr 142, poz. 829, Nr 185,

1.8.

1.11.
1.12.

poz. 1092, Nr 232, poz. 1377, z 2012r. poz. 472, poz. 951, 1256, z 2013r. poz. 1409, z
2014 r. poz. 40, 768, 822, 1133, 1200, z 2015 r. poz. 151, 200).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki
i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690) (Zmiana: Dz. U. z 2003r.
nr 33, poz. 270; Dz. U. z 2004r. nr 109, poz.1156; Dz. U. z 2008r. nr 201, poz. 1238;
Dz. U. =z 2008r. nr 228, poz. 1514; Dz. U. 2009r. nr 56,
poz. 461; Dz. U. 2010r. nr 239, poz. 1597; Dz. U. 2012r. nr 0, poz. 1289; Dz. U.
2013r. nr 0, poz. 926).

Rozporzadzenie MSWiA z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegdtowego zakresu
i formy projektu budowlanego. (Dz. U. z 2012r. nr 0, poz. 462) (Zmiana: Dz. U. z
2013r. nr 0, poz. 762).

Katalog farb koloréw: wzornik koloréw NCS.

Literatura fachowa.
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2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania sg roboty termomodernizacyjne budowlane przy budynku Przed-

szkola nr 9 w Rybniku.

3. Celizakres opracowania

Cel i zakres opracowania obejmuje roboty termomodernizacyjne, w tym w szczegélnosci:

(0]

docieplenie scian zewnetrznych nadziemnych budynku (z wylaczenie elewacji pot-
nocno-zachodniej) za pomocg styropianu EPS o wspétczynniku przewodzenia ciepta
A = 0,033 W/(m*K), gr. 15 cm — (powierzchnia 398,26 m?) wraz z dociepleniem
oéciezy styropianem o gr. 3 cm; polozenie tynku cienkowarstwowego o fakturze ba-
ranek i granulacji 1,5 mm;

docieplenie scian zewnetrznych nadziemnych (elewacja pétnocno-zachodnia) bu-
dynku za pomocg ptyt mineralnych gr. 7 cm — (powierzchnia 80,78 m?) wraz z do-
ciepleniem osciezy styropianem o gr. 3 cm; polozenie tynku cienkowarstwowego o
fakturze baranek i granulacji 1,5 mm;

docieplenie $cian zewnetrznych podziemnych budynku (z wykonaniem hydroizola-
cji) wraz z cokotem do wysokosci wskazanej w czesci rysunkowej dokumentacji sty-
ropianem XPS o wspdtczynniku przewodzenia ciepta A = 0,035 W/(m*K), gr. 10 cm
— (powierzchnia 193,16 m?); potozenie tynku mozaikowego gr. 1,6 mm na warstwie
zbrojacej z warstwy siatki z widkna szklanego zatopionej w warstwie zaprawy zbro-
Jacej;

docieplenie stropodachu budynku (facznik) styropapa, gr. 15 cm, o wspdlczynniku
przewodzenia ciepta A = 0,035 W/(m*K) — (powierzchnia 37,20 m?),

docieplenie stropéw ostatnich kondygnacji starej i nowej czesci budynku plytami
welny mineralnej, gr. 20 cm, o wspélczynniku przewodzenia ciepta A = 0,035
W/(m*K) — (powierzchnia 381,30 m?); ulozenie welny miedzy legarami drewniany-
mi o wym. 10x10 cm i wykonanie pokrycia z ptyt OSB o gr 22 mm,

likwidacja przeszklen z luksferéw i montaz stolarki okiennej PVC (powierzchnia
2,66 m%),

cze$ciowa wymiana starej stolarki drzwiowej na stolarke aluminiowg (drzwi do piw-

nicy w starej czesci budynku) — powierzchnia 1,8 m?,
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o wymiana drzwi wewnetrznych na poddasze na drzwi w klasie EI60 (wym. 0,9x2,0
m),

o demontaz i ponowny montaz instalacji odgromowej po wykonanych robotach docie-
pleniowych,

o wykonanie wilasciwej wentylacji w pomieszczeniach poprzez montaz nawiewnikow
(nawietrzakdow) okiennych montowanych w ramie okna — 74 szt. nawiewnikéw o
wydajnosci Qn=30,0 m>/h,

© wymiana parapetow zewngtrznych na nowe (blacha ocynkowana powlekana, gr. 0,70
mm) — ilo$¢ 32,19 m?,

o remont okien owalnych drewnianych (elewacja pétnocno-zachodnia),

o naprawa naswietli (doswietlaczy) piwnicy,

celem dostosowania ich wygladu do elewacji,

o przebudowa podejs¢ kanalizacji deszczowe] zwigzana z odsadzeniem rur deszczo-
wych i czyszczakow od elewac)i o grubos¢ ocieplenia oraz wymiana rur spustowych
1 rynien (materiat: blacha tytan-cynk),

o odnowienie daszkow na wejsciami (w tym nad wejsciem gtéwnym),

o montaz systemowego daszka z poliwgglanu nad wejsciem bocznym do budynku,

o obrobki blacharskie zwigzane z ociepleniem elewacji.

o remont schodow zewngtrznych, czyszczenie i odmalowanie krat okiennych,

o odnowienie krat okiennych (czyszczenie i odmalowanie),

o demontaz istniejacych opraw os$wietleniowych na elewacjach budynku i montaz
oswietlaczy ze zrodtem LED,

o poprawa estetyki pasa wokdt budynku po ociepleniu scian, w tym wykonanie opaski
z kostki betonowe;.

Tak przyjgtemu celowi odpowiada nastgpujacy zakres prac projektowych:

» inwentaryzacja elewacji;

v

dobor materiatow uktadu dociepleniowego $ciany;

Y

opis techniczny ocieplenia i robdt remontowych;

v

rozwigzania techniczne ocieplenia w miejscach szczegolnych budynku:

kolorystyka.

Strona 10



COREMATIC Projekt budowlano-wykonawczy
engineering sp. z o.o.

4. Opis stanu istniejacego

4.1.  Dane liczbowe — wg audytu energetycznego:

Powierzchnia zabudowy: 419,00 m*
Powierzchnia uzytkowa: 896,63 m*
Kubatura ogrzewana: 2641,28 m’
Liczba kondygnacji: 2

4.2. Stan istniejacy

Budynek przedszkola sktadajacy sie z dwdch segmentow (stary i nowy) potaczonych taczni-
kiem, wykonany w technologii tradycyjnej o dwoéch kondygnacjach nadziemnych, czgsciowo
podpiwniczony ze strychem nieuzytkowym. Sciana zewnetrzna murowana z cegly. Stropo-
dach monolityczny izolowany. Sciana w gruncie murowana z cegly. Sciany wewn. z cegly
ceramicznej pefnej. Stropy migdzykondygnacyjne oraz nad ostatnig kondygnacjg drewniane.
Podloga na gruncie betonowa, izolowana. Okna PVC oraz luksfery. Drzwi wejsciowe izolo-
wane. Obiekt wyposazony w instalacje:

o wentylacji grawitacyjnej,

o elektryczna,

o wodno-kanalizacyjna,

o odgromows.

4.3.  Dokumentacja fotograficzna
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Fot. nr 1. Widok elewacji poludniowo-zachodniej
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Fot. nr 3. Widok tgcznika miedzy starq Fot. nr 4. Widok elewacji poludniowo

a nowg czesciqg budynku - wschodnief
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Fot. nr 5. Widok zadaszenia przy wejsciu

glownym do przedszkola

5. Obliczenia cieplne przegrod zewnetrznych

5.1. Stan aktualny rzeczywisty

Aktualny  stan  ochrony  cieplnej przegrod  zewnetrznych  przedstawiono

w audycie energetycznym przedmiotowego budynku.
1: GRUPA dciana zewnetrzna 2 1,438
2. GRUPA strop nad astatmy kondygnacia 0,693
3 GRUPA podioga na gruncis 0,545
<. GRUPA Sciana zewnetrzna 1 1,435
5, GRUPA Sciana w gruncis 1,290
6. GRUPA stropadach 0,406
7: GRUPA luksfery 4,540
5. GRUPA stalarks drzwiowa 1 2,600
9. GRUPA stalarks ckizmng PWC 1,500
1a. GRUPA stolarka drzwiowa 2 2,000
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5.2,

Okreslenie wielkosci docieplenia

Przeprowadzona analiza techniczno — ekonomiczna zawarta w Audycie Energetycznym wy-

kazata, ze zalecana (ekonomicznie uzasadniona) grubos$é izolacji termicznej (dla budynku

kottowni z zapleczem) wynosi:

(@]

dla $cian zewnetrznych (styropian grafitowy A=0,033 W/mK):
= d =15 cm, dla osiaggnigcia wspoétezynnika:
o U=0,191 Wm’K
dla scian zewnetrznych (ptyty mineralne, gr. 7 cm):
= d =7 cm, dla osiggnigcia wspdtczynnika:
o U=0442 Wm’K
dla $cian zewnetrznych ponizej terenu i cokotu (styropian XPS 2=0,035 W/mK):
= d=12 cm, dla osiggni¢cia wspdtczynnika:
e U=0.238 Wm’K
dla stropodachu (styropapa A=0,035 W/mK):
» d=15cm, dla osiggni¢cia wspdtczynnika:
o U=0,148 W/m’K
dla stropéw ostatnich kondygnacji (wetna mineralna A=0,035 W/mK):
= d =20 cm, dla osiggnigcia wspdtczynnika:

e U=0,140 Wm’K

Ponadto Audyt Energetyczny przewiduje wymiang stolarki drzwiowej, na nows, aluminiowa,

o wsp6lczynniku U = 1,3 W/m’K oraz demontaz przeszklenia z luksferéw i montazu stolarki

okiennej PVC o wspétczynniku U= 0,9 W/m’K.

6. Technologia prac remontowych i dociepleniowych

6.1.

Technologia remontu elewacji — plyty styropianowe EPS

Zabezpieczenie i przetozenie elementdéw znajdujacych si¢ na elewacji takich jak prze-
wody, sygnalizatory, tabliczki i inne elementy.

Demontaz obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych.

Przygotowanie podioza poprzez wyczyszczenie mechaniczne i zmycie powierzchni

$cian zewngtrznych woda.
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e Zagruntowanie powierzchni preparatem gruntujagcym — jednokrotnie.

e Zamocowanie listwy cokotowej (startowej) na poziomie szczytu cokotu.

e Przyklejenie plyt styropianu grafitowego o grubosci 15 cm klejem do ptyt styropiano-
wych (w odciezach przykleié plyty styropianowe gr. 3cm).

¢ Mocowanie ptyt styropianowych za pomoca facznikéw o diugosci 30 cm.

e Zabezpieczenie powierzchni siatkg z widkna szklanego poprzez jej wkléjenie zaprawa
zbrojaca.

e Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej $cian zewngtrznych ponizej terenu i docie-
plenie cokolu z zastosowaniem styropianu XPS gr. 10 cm, A=0,035 W/mK; polozenie
tynku mozaikowego gr. [,6 mm na warstwie zbrojgcej z warstwy siatki z widkna

szklanego zatopionej w warstwie zaprawy zbrojace;j.

e Zabezpieczenie powierzchni elewacji przez zastosowanie dodatkowej warstwy siatki z
wldkna szklanego. Naroza wypukte nalezy zabezpieczyé systemowymi, aluminiowy-
mi profilami ochronnymi L 25x25 mm.

o Natozenie na podfoze srodka gruntujacego pod tynki cienkowarstwowe.

e  Wykonanie warstwy mineralnego tynku cienkowarstwowego o fakturze baranek i gra-
nulacji 1,5 mm.

e Dwukrotne malowanie powierzchni elewacji i spodu gzymsu farba silikonowa (przy
czym pierwszg warstwe rozcienczy¢ z 30% dodatkiem preparatu silikonowego prze-
znaczonego do rozcienczania farb silikonowych).

e Montaz parapetow z blachy ocynkowanej i powlekanej gr. 0,70 mm.
Na krawgdziach bocznych parapetu nalezy wykonaé odgigeie odprowadzajgce wodg
opadowg oraz zapobiegajacy powstawaniu zaciekow. Parapety winny by¢ montowane
po ociepleniu elewacji, pod parapetami powinna znajdowac si¢ fola paroprzepuszczal-
ng, podokiennik powinien min. 4 cm wychodzié ponad ocieplenie budynku.

e Montaz zdemontowanych rur spustowych i rynien.

* Montaz obrobek blacharskich na murkach ogniowych, pasa nad i pod rynnowego z

blachy powlekanej gr. 0,7 mm.

Przygotowanie podioza

Podloze powinno by¢ nosne, rowne, czyste, wolne od niezwigzanych fragmentéw i naleciato-

$ci (kurz, pyt) oraz innych pozostalosci zmniejszajgcych efektywna przyczepnosé kleju. Pod-
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loze nie moze takze wykazywaé zmian struktury ani korozji biologicznej zaréwno w warstwie
wierzchniej jak i w warstwie konstrukcyjnej.

Przy podtozach stabych, badZ podiozach o duzej chlonnosci nalezy zagruntowaé je prepara-
tem gleboko penetrujacym — zmniejsza on odciaganie wody z zaprawy klejowej i stabilizuje

powierzchni¢ pod wzgledem nosnosci.

Przymocowanie styropianu grafitowego do podloia

Piyty styropianu grafitowego uklada sie z przesunigciem (przewiagzaniem) w tzw. cegietk¢ na
powierzchni $ciany, a takze w narozach budynku. Elementem mocujgcym styropian do pod-
toza jest warstwa zaprawy klejowej oraz kotki z tworzywa sztucznego z metalowym, ocyn-
kowanym trzpieniem d=10, w ilosci 8 szt/m’.

Gtebokos¢ zakotwienia kotkéw w warstwie konstrukcyjnej $ciany powinno wynosi¢ min.
6cm. W razie, gdy otwor nie zostal wywiercony prawidiowo i musi by¢ wykonane ponowne
jego wywiercenie, nalezy zachowaé odlegtos¢ od nieprawidtowego wykonania otworu, ktora
powinna wynosié nie mniej niz jego faktyczna gleboko$é. Montaz facznikéw (jego koszulki)
jest jednorazowy.

Przed wprowadzeniem facznika, wywiercony otwor powinien by¢ oczyszczony z urobku (np.
przez ich przedmuchanie lub oczyszczenie szczotka okragta). Zaprawe klejong naktada si¢ na
wewnetrzng powierzchnie plyty tzw. metoda punktowo - krawedziows, tzn. w postaci ciggle]
pryzmy obwodowej przy krawedzi plyty oraz ok. 8 plackéw réwnomiernie roztozonych na jej
powierzchni. Przed natozeniem zaprawy klejowej odpowiednie miejsca ptyty nalezy wstgpnie

przeszpachlowaé tym samym materiatem.

Do ocieplenia zastosowaé plyty styropianowe grafitowe EPS 031

Wykonanie warstwy zbrojonej
Wykonanie warstwy zbrojonej rozpoczynamy od nafozenia na styropian warstwy zaprawy

zbrojacej za pomocg zebatej pacy. Odcina si¢ potrzebnej dtugos¢ pas siatki i weiska go w
kilku punktach w klej, po czym zgbata pacg doktadnie zatapia. Warstwa zbrojona musi by¢
warstwg ciggla tzn. kolejne pasy siatki muszg by¢ uktadane z zakladem min. 10cm zas na na-
rozach min. 15¢cm, min. grubosé warstwy zbrojonej powinna wynosi¢ Smm. Ostatnig czynno-

$cig jest wygtadzenie powierzchni warstwy zbrojonej paca metalowa do otrzymania réwnej
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gtadkiej faktury. W celu zwigkszenia odpornosci warstwy ociepleniowej na uszkodzenia me-
chaniczne na wszystkich naroznikach pionowych oraz na naroznikach osciezy nalezy przed
przyklejeniem tkaniny wklei¢ aluminiowe listwy narozne. W narozach, a takze w miejscach

docieplenia stupdw nalezy wklei¢ dodatkowy odcinek siatki.

Wykonanie warstwy podkladowej pod tynk

Farbe gruntujgca nalezy rozprowadzi¢ (bez rozcieficzania woda) dokladnie na catej po-

wierzchni za pomoca watka lub pedzla.

Wykonanie tynku mineralnego baranek gr. 1,5 mm

Tynk mineralny naktada si¢ warstwa o grubosci ziarna kruszywa przy pomocy gtadkiej pacy

Powstata powierzchnie lekko zaciera si¢ pacg z tworzywa, uzyskujac zadang fakture. Czas

otwartej pracy (pomiedzy naciaganiem masy, a jej zatarciem) zalezy od chlonnosci podloza.
temperatury otoczenia i konsystencji zaprawy. Przy naktadaniu wskazany jest pospiech,
szczegolnie przy tynkach kolorowych, wysokiej temperaturze powietrza i nastonecznieniu,
ktdrych generalnie nalezy unika¢. Materiaty nalezy naktada¢ metoda ,,mokre na mokre™ nie
dopuszczajac do zaschnigcia zatartej partii przed naciggnigciem kolejnej. W przeciwnym razie
miejsce tego polgczenia bedzie widoczne. Przerwy technologiczne nalezy z gory zaplanowac
tak aby méc je ukry¢ w detalach architektonicznych. Jezeli nie ma takiej mozliwosci, wow-
czas sciang musi tynkowac tylu robotnikow aby przerw technologicznych nie bylo w ogole.
Waznym czynnikiem podczas wykonywania calosci prac dociepleniowych sg warunki atmos-
feryczne. Cato$¢ prac powinna by¢ wykonana w temperaturach dodatnich, od +5 do +30 °C.
Podczas wykonywania tynkow nalezy dodatkowo pamigtaé, aby chroni¢ tynkowang elewacje
przed bezposrednim nastonecznieniem, dziataniem wiatru i deszczu.

Wszystkie elementy przebijajace ocieplenie nalezy wykonczy¢ w sposdb nie powodujacy

zaciekdw zwigzanych ze sptywem wody.

Malowanie elewacji

Powierzchnie docieplong oraz elementy budynku malowaé farbami silikonowymi, zgodnie z
projektem kolorystyki (rysunki elewacji). Malowa¢ ocieplony fragment elewacji za pomoca
farby silikonowej rozcienczonej za pomoca preparatu silikonowego przeznaczonego do roz-

cienczania farb silikonowych.
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6.2. Technologia remontu elewacji — plyty mineralne

Plyty mineralne przyklejaé¢ do podtoza za pomocg zaprawy systemowej. Przed montazem plyt
wymaga si¢ oczyszczenia podloza z zanieczyszczen, resztek farby, tynku, itp. Zaprawe przy-
gotowaé zgodnie z instrukcjg na opakowaniu. Zawartos¢ worka nalezy wymiesza¢ z odpo-
wiednig iloscig wody (ok. 6-6,5 dm3) przy pomocy mieszadia i wiertarki wolnoobrotowej.
Zaprawe nanosi¢ na cala powierzchnig ptyt przy pomocy pacy zgbatej o uz¢bieniu 10x10 mm.
Grubosé warstwy zaprawy powinna wynosi¢ 8 mm. Plyty dociskaé do powierzchni podtoza w
odleglosci 3-4 cm od docelowego miejsca montazu i dosuwaé ptynnym ruchem na wiasciwa
pozycje. Plyty mozna fatwo i precyzyjnie docig¢ do o odpowiedniego rozmiaru i ksztattu przy
pomocy pity widiowej lub mechanicznej. Po utozeniu piyt, paca do szlifowania wyréwnuje
si¢ ewentualne nieréwnosci, ktore powstaty na faczeniach ptyt.
Po zwigzaniu wierzchniej warstwy zbrojonej zaprawy, powierzchni¢ wykoriczy¢ mineralnym
tynkiem cienkowarstwowym.

Laczna grubos¢ warstwy
zbrojonej zaprawy oraz warstwy wykonczeniowej nie powinna przekracza¢ 10 mm.
Dodatkowo nalezy zastosowa¢é tgczniki mechaniczne — kotki do systemow ocieplen z trzpie-
niem z tworzywa sztucznego. Laczniki nalezy umiesci¢ w mokrej warstwie zaprawy przebija-
jac siatke zbrojacg. Nalezy zastosowac taczniki z talerzykiem o szerokosci > 60 mm. Ilos¢
kotkéw powinna wynosi¢ ok. 4 szt./m? (1 szt./plyty). Wszystkie naroza nalezy wykonczyé

metalowg listwa aby unikngé ich tuszczenia.

6.3.  Docieplenie $cian przy gruncie

Zakres projektowanych robét obejmuje:

» Demontaz istniejacej nawierzchni z kostki betonowej, ptyt chodnikowych i na-
wierzchni biologicznie czynnej (trawniki).

» Odkopanie $cian fundamentowych budynku do poziomu ok. 1,3 m ponizej poziomu
terenu (dla czesci niepodpiwniczonej) i ok. 2,0 m dla czgsci podpiwniczone;.

» Powierzchnie $cian zewnetrznych na calej odkopanej dlugodci oczyscié
z istniejacej nieskutecznej izolacji przeciwwodnej oraz wszelkich niezwigzanych, sta-
bych, nienosnych fragmentéw tynku oraz spoin. Podloze musi by¢ mocne, mozliwie

réwne oraz posiadaé¢ drobnoporowata powierzchnig¢. Musi by¢ wolne od rakéw, jam
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skurczowych, rys i kawern, kurzu, smoty, oleju szalunkowego, starych powtok malar-
skich oraz innych powlok zmniejszajacych przyczepnos¢. Podtoze powinno by¢ su-

che, lub co najwyzej lekko wilgotne.

Y/

Przed utozeniem warstwy hydroizolacji podioze nalezy wczesniej zagruntowac.

‘I

Wykonanie hydroizolacji w postaci 2 warstw (grubos¢ warstwy nalezy dobra¢ w za-
leznosci od obcigzenia wodga zgodnie z kartg techniczna, przy czym pierwszg warstwe
nanies¢ na grubos$¢ wynoszaca maksymalnie potowe koniecznej warstwy mokrej).

» Warstwe izolacji przeciwwodnej zabezpieczy¢ warstwa plyt styrodurowych XPS o
grubosci gr. 12 cm A4=0,035 W/m2K. przyklejonych za pomocg kleju do ptyt styrodu-
rowych (ptyty nalezy przyklei¢ do wysokosci listwy cokotowe;j).

» Zasypanie wykopow wokot budynku przy scianach fundamentowych.

N

1 2 3 " . + L 14 xd 1 11
Wykomane opaskr z kostkrbetomowej Todtworzeme chodnika:

\d

Wykonanie tynku mozaikowego na cokole.

6.4. Demontaz naswietli z luksferéw i montaz stolarki PCV

Projektuje sie demontaz przeszklenia z luksferéw o powierzchni 2,66 m” i montaz stolarki
okiennej PVC uchylno-rozwieralnej o wspétczynniku przenikania ciepta Uymay < 0,9 W/m’K.
Wraz ze stolarka okienna nalezy zamontowaé parapety z blachy stalowej ocynkowanej po-

wlekanej, gr. 0,70 mm.

6.5. Wymiana drzwi zewnetrznych

Projektuje si¢ wymiang czgsci drzwi wejsciowych do budynku na aluminiowe (drzwi do piw-
nicy), zgodnie z rysunkiem zestawienia stolarki. Drzwi w kolorze RAL 8025. Wspdtczynnik

przenikania ciepla Uy < 1,3 W/m’K. Drzwi wyposazone w zamek.

Uwaga:
Wymiary stolarki drzwiowej ustalono na podstawie pomiaréw inwentaryzacyjnych w swietle
wyprawionych Scian, bez dokonywania odkrywek zabudowanej stolarki. Przed wyslaniem

zamowienia nalezy dokona¢ szczegolowych pomiaréw przez Wykonawce robot.
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6.6.  Docieplenie stropopodachu lacznika

Projektuje sie docieplenie stropodachu tacznika migdzy starg a nowa czescig budynku z zasto-

sowaniem styropapy o parametrach A = 0,035 W/m*K i gr. 15 cm.

Warunki wykonania:

> Stare pokrycia dachowe, w tym rozpoznane w toku odkrywek i prac przygotowawczych
warstwy izolacji nalezy rozebra¢ i zutylizowa¢ wraz z obrébkami blacharskimi,

» Zdemontowac rynny i rury spustowe.

» Podloze powinno by¢ suche, réwne, oczyszczone z kurzu i zanieczyszczen. Ewentualne
nierdwnosci i ubytki nalezy zlikwidowaé. Podtoze zagruntowac bitumicznym preparatem
gruntujgcym i utozy¢ warstwe folii paroizolacyjne;j.

> Przykleié ptyty styropianowe jednostronnie laminowane papa gr. 21 cm za pomoca kleju
bitumicznego.

> Do styropapy zgrza¢ dwie warstwy papy termozgrzewalnej modyfikowanej SBS (podkta-
dowa i wierzchniego krycia).

> Arkusze papy faczy¢ ze sobg na zaklad: poprzeczny 15cm i podtuzny 8 cm. Zaktady wy-
kona¢ zgodnie z kierunkiem sptywu wody.

> Styki powierzchni dachu z powierzchniami pionowymi ztagodzi¢ klinami styropianowymi
z okleing z papy asfaltowe;.

> Do mocowania styropapy i pokrycia dachowego zastosowac¢ taczniki teleskopowe i wkrg-
ty. Ilosé tacznikow dachowych: 9 szt./m2 w strefach naroznych, 6 szt./m2 w strefach
brzegowych oraz 3 szt./m2 w strefie srodkowej.

W celu przewentylowania warstw dachu nalezy zastosowa¢ kominki wentylacyjne (pro-

'Y/

mien dziatania kominka 3,0 m); kominki wentylacyjne montowa¢ min. 1,0 m od kominéw
murowanych,

> Montaz obrébek blacharskich zadaszenia z blachy powlekanej gr. 0,7 mm.

Montaz nowego odwodnienia dachu, w tym rynien i rur spustowych z zachowaniem $rednic i

przekrojéw odwodnienia istniejacego.
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6.7. Docieplenie stropéw ostatnich kondygnacji welna mineralng

Zgodnie z wytycznymi audytu energetycznego projektuje sie docieplenie stropow ostatnich
kondygnacji starej i nowej czgsci budynku ptytami welny mineralnej, gr. 20 cm, o wspdt-
czynniku przewodzenia ciepta . = 0,035 W/(m*K) — (powierzchnia 381,30 m?). Welne nalezy
uktada¢ migdzy drewnianymi legarami o wym. 10x10 cm uktadanymi na posadzce na krzyz.
Nastgpnie nalezy utozy¢ foli¢ paroprzepuszczalng i konstrukcje wypetniong plytami wetny

mineralnej uktadanej w dwéch warstwach przykry¢ ptytami z OSB o gr 22 mm.

6.8. Demontaz i odtworzenie instalacji odgromowej

e Dla potrzeb wykonania docieplen elewacji nalezy zdemontowac istniejgcg instalacjg

odgromowa. Podczas demontazu i w trakcie wykonywania robét budowlanych nalezy

zachowac ciggtosé dziatania instalacji oderomowej.

e Przed wykonaniem docieplenia elewacji zamontowac instalacje odgromowa w peszlu
z PVC wykonang z preta @8 mm (instalacja docelowo ukladana bedzie pod warstwa
docieplenia);

e Zamontowa¢ skrzynki probiercze w miejscu wykonania zlgczy;

e  Wykona¢ pomiary elektryczne.

6.9.  Opaska wokaél budynku

Wokoét budynku, po wykonanych robotach dociepleniowych nalezy odtworzy¢ i czesciowo
wykona¢ nowg opaske z kostki brukowej oraz obrzezy betonowych o wym. 28x8 cm (kostka
oraz obrzeza w kolorze szarym). Obrzeza na tawach betonowych z betonu klasy C12/15. Spa-

dek nawierzchni uformowac od budynku o wartosci 2%.
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7. Dodatkowe prace remontowe

¢ Odtworzenie istniejacej nawierzchni z kostki betonowej do stanu pierwotnego.

e Odmalowanie istniejacej skrzynki gazowej.

8. Kolorystyka

Kolorystyke obiektu przedstawiono w czgsci rysunkowej. Dobrane kolory to:
o dla farb silikonowych:
o NCS S 2002-Y (elewacje);
o NCS § 4005-G50Y (cokodt);

o malowanie $cian wejscia gléwnego do budynku przedszkola (wg Systemu

Identyfikacji Wizualnej dla Miasta Rybnika):
= NCS S 0520-Y
= NCS S 1060-Y40R
e dla obrébek blacharskich, w tym parapetéw i odwodnienia — RAL 7039;

¢ kolorystyka stolarki — zgodnie z zestawieniem stolarki.

9. Charakterystyka energetyczna obiektu budowlanego

9.1. Bilans mocy urzadzen elektryeznych oraz urzadzen zuzywajacych inne rodzaje

energii

Tab.1. Bilans mocy

Lp. Branza Zapotrzebowanie na moc [kW] Uwagi
1 | Przygotowanie cieplej wody uzytkowej 18,77
2 | Ogrzewanie 76,28

9.2. Wlasciwosci cieplne przeerdd zewnetrznych

Tab.2. Parametry przegrod nieprzezroczystych budowlanych.
Wsp.U wg. Wt 2021
Wsp. U , Warunek
Lp. Nazwa przegrody , [W/m K] ,
[W/m'K] spelniony
1 | Sciany zewnetrzne 0,191 0,20 Tak
2 | Dla stropu nad ostatnig 0,148 0,15 Tak
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kondygnacja

Dla stolarki drzwiowej
3 1,30 1,30 Tak

wymienianej

Dla stolarki okiennej
4 | montowanej w miejsce 0,90 0,90 Tak

naswietli z luksferow

9.3. Parametry sprawnosci energetycznej instalacji wewnetrznych (dla calego obiektu)

Tab.3. Tabela zbiorcza sprawno$ci systemu ogrzewania i wentylacji

Sprawnos¢ instalacji Warto$c
Sprawnos¢ regulacji i wykorzystania ciepla 0,88
Sprawno$é przesylu 0,96
Sprawnos¢ wytwarzania 0,98
Sprawno$é ukladu akumulacji ciepta 1,00

Tab.4. Tabela zbiorcza sprawnosci systemu przygotowania cieplej wody

Sprawnosé instalacji Wartosé
Sprawno$§¢ wytwarzania ciepla (dla przygotowania cwu) 0,99
Sprawnos¢ przesylu cwu 1,00

9.4. Dane wvkazujace, Ze przyjete rozwiazania spelniaja wymagania dotyczace

oszczednosci energii

Wartosci zaprojektowanych wspétczynnikéw przenikania ciepta U przegréd zewngtrznych
budynku — mniejsze lub réwne wymaganiom rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn.
03.06.14 zmieniajacego rozporzadzenie w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny
odpowiadaé budynki i ich usytuowanie — spefniaja wymagania dotyczace oszczgdnosci ener-
gii zawarte w przepisach techniczno — budowlanych. Przyjete rozwigzania instalacyjne,

sprawnosci tych instalacji zapewniaja spetnienie wymagan dotyczacych oszczgdnosci energii.
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9.5. Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw obiektu
budowlanego na §rodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty

sasiednie

Zastosowane rozwigzania projektowe nie zmieniaja wplywu obiektu budowlanego na srodo-

wisko 1 jego wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie.

9.6. Analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania wysokoefektywnvch systemow

alternatywnvch zaopatrzenia w energie i cieplo

wspomagane] grzatka elektryczng, ktora zabudowana zostanie w buforze ciepta/chtodu. Pom-

pa opcjonalnie pracowac¢ bedzie dla potrzeb chlodzenia wybranych pomieszczen budynku
Projekt obejmuje rowniez zabudowe instalacji fotowoltaicznej, ktora pracowaé bedzie na po-

trzeby wlasne obiektu, w tym pompy ciepta.

9.7. Ochrona przeciwpozarowa

Przedmiotowy budynek nalezy do grupy wysokosci: niski (N). Kategoria zagrozenia ludzi —
ZL 1l = klasa odpornosci pozarowe]j budynku — ,, C”. Zaprojektowany zakres prac budowla-

nych nie zmienia warunkdw ochrony przeciwpozarowe;.

9.8. Obszar oddzialywania obiektu

Inwestycja nie zalicza si¢ do przedsigwzig¢ mogacych pogarszac stan srodowiska w rozumie-
niu przepiséw Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9.10.2010 (Dz.U. 213 poz. 1397).
Zakres oddziatywania inwestycji okresla si¢ w granicach dziatki ewidencyjnej nr 139/4. W
odniesieniu do przepiséw odrgbnych, ktére bgda wprowadzaé ograniczenia w zagospodaro-
waniu danego terenu i realizacji inwestycji odniesiono sie do:

* przepisdéw rangi ustawowej regulujacej tzw. obszary specjalne, w tym strefy ochronne

uje¢ wody utworzonych na podstawie ustawy z dnia z dnia 20 lipca 2017 r. — Prawo
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wodne - nie stwierdzono oddzialywania projektowanej inwestycji w odniesieniu do
ujgé wodnych,

o przepiséw zawartych w ustawach innych niz prawo budowlane, z ktérych wynikaja
ograniczenia w zagospodarowaniu terenéw otaczajacych okreslone obiekty ze wzgle-
du na charakteryzujace je specyficzne warunki, w tym:

o ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych — nie stwierdzono od-
dziatywania niepozadanego w odniesieniu do regulacji dotyczacych drog pu-
blicznych,

o ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i ochronie nad zabytkami —
nie stwierdzono oddzialywania niepozadanego w odniesieniu do regulacji do-
tyczacych zabytkdw i ochronie nad zabytkami,

e przepiséw techniczno-budowlanych, wydanych na podstawie delegacji ustawowych,
w tym rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie — nie
stwierdzono niezgodnosci w zakresie uregulowan wynikajacych z warunkow tech-

nicznych.

10. Warunki BHP

Przed rozpoczeciem rob6t nalezy dokona¢ komisyjnego odbioru  rusztowan
i stanowisk pracy przez shuzby BHP.
Zespoly  powinny  byé  przeszkolone ~w  zakresie  eksploatacji  rusztowan
i urzadzen transportu pionowego. Cztonkowie zespotu wykonawczego musza posiadaé
aktualne badania lekarskie stwierdzajace ich przydatnos¢ do pracy na wysokosciach. Musza
byé wyposazeni w srodki ochrony osobistej jak kaski, linki asekuracyjne itp.
Stosujac materiaty chemii budowlanej nalezy bezwzglednie przestrzega¢ zalecen producenta.
Prace powinny by¢ prowadzone przy zachowaniu przepiséw okreslonych w:
- Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).
- Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 wrzesnia 1997 roku w
sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenistwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129z 1997 r.
Poz. 884)

Strona 27



COREMATIC Projekt budowlano-wykonawczy
engineering sp. z 0.0.

- Ogo6t prac budowlanych wykonawcy powinni prowadzi¢ w sposéb niepowodujgcy
przekraczania dopuszczalnych norm poziomu hatasu.
- Przed rozpoczeciem prac nalezy zapoznac sig z kartami bezpieczenstwa technicznego

stosowanych materialow i przestrzegac zawartych w nich wytycznych.

11. Nadz6r techniczny

Roboty nalezy prowadzi¢ pod merytorycznym nadzorem autorskim. Cato$¢ prac remonto-

wych wykonac zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-

montazowych tom [ cz. 3 rok 1990.
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12. Informacja BIOZ

Temat:

INFORMACJA DOTYCZACA

BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Obreb:
Nr dzialki:

Inwestor:

Opracowak:

RYBNIK
3750/228

MIASTO RYBNIK
UL. BOLESEAWA CHROBREGO 2
44-200 RYBNIK

Gliwice, wrzesien 2020 r.
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12.1. Zakres robot

= Zagospodarowanie placu budowy.

» Ustawienie rusztowan ramowych.

*  Demontaz obrébek blacharskich.

= Demontaz rynien i rur spustowych.

= Ocieplenie elewacji budynku metoda lekka — mokra.
= Demontaz istniejacych nawierzchni wokét budynku.
=  Wykonanie wykopéw celem odkrycia fundamentéw.
»  Malowanie elewacji budynku.

*  Wymiana stolarki okiennej.

=  Wymiana stolarki drzwiowe;j.

= Wykonanie obrébel blacharskich

= Montaz rynien i rur spustowych.

=  Wykonanie opaski z kostki betonowej i montaz obrzezy trawnikowych.
* Odtworzenie nawierzchni terenu.

*  Demontaz rusztowar.

®  Uporzadkowanie terenu po zakonczeniu prac remontowych.

12.2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Przedmiotowy budynek zlokalizowany jest w Rybniku, ul. Henryka Wieniawskiego 9.

12.3. Elementy zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére moga stanowié

zagroZenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Dojscie do budynku, przytgcza mediéw do budynku.

12.4. Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robot

» Upadki z wysokosci pracownikow.

*  Upadki przedmiotéw z wysokosci - narzgdzia, materialy budowlane, gruz itp.

= Upadki elementow rusztowan podczas montazu 1 demontazu.

* Porazenia pradem podczas prac przy uzyciu elektronarzedzi (wiertarki, mieszadia
itp.).
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12.5. Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikow

=  Przed przystgpieniem do prac szczegoélnie niebezpiecznych pracownicy powinni
zosta¢ przeszkoleni o bezpiecznym sposobie przeprowadzenia tych prac.

= Po zapoznaniu si¢ z przepisami i zasadami bezpiecznego wykonywania robot
pracownicy powinni potwierdzi¢ pisemnie, iz zostali do tych odpowiednio

przygotowani.
12.6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom

o Wszystkie prace powinny by¢ wykonywane na podstawie:

o Niniejszego Projektu Budowlanego.

o Planu Bezpieczenistwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ) wykonanego przez kierownika
rob6t wg. Rozp. MI z dn.23.06.2003 w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
(Dz.U. z dn.10.07.2003).

o Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie
ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129, poz.844)
(Zmiana: Dz.U. z 2002r. Nr 91,poz.811).

o Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003r. w sprawie bezpieczeristwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych. (Dz.U. Nr. 47, poz.401).

o Do pracy przy robotach budowlanych moga by¢ dopuszczone tylko osoby przeszkolone z
zakresu bezpieczefistwa i higieny pracy oraz posiadajace zaswiadczenie lekarskie o braku
przeciwwskazan do zatrudnienia przy wykonywaniu robdt na okreslonym stanowisku
pracy.

e Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy
sprawuje kierownik budowy oraz mistrz budowlany stosownie do zakresu obowigzkow.

e Wszystkie osoby przebywajgce na terenie budowy obowigzane s3 stosowa¢ wymagane
srodki ochrony indywidualne;j.

o Wygrodzenie strefy niebezpiecznej wokét terenu robdt. Zasieg strefy niebezpiecznej — 6

m.
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