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Data opracowania:

wrzesienh 2024

A. Czes¢ opisowa

1. Nazwa obiektu/zadania: Rozbiérka zadaszenia wejscia gtbwnego i
modernizacja ogrodzenia w formule ,zaprojektuj i wybuduj” w ramach zmodwienia
- Przedszkole nr 9 w Rybniku przy ul. Henryka Wieniawskiego 9, dzielnica
Srédmiescie — termomodernizacja budynku wraz z robotami towarzyszacymi w
ramach zadania: ,Termomodernizacja placéwek edukacyjnych na terenie miasta
Rybnika”.

2. Charakterystyka obiektow:

2.1.Budynek przedszkola sktada sie z dwoch segmentdéw potgczonych przewigzka
(tacznikiem). Poszczegolne segmenty przedszkola zostaty wybudowane w
réznych okresach, starszy prawdopodobnie w latach czterdziestych, nowszy w
okresie powojennym. Nowszy segment nawigzuje do starszego skalg, formg, w
zakresie dachu oraz sposobu ksztattowania elewacji. Oba segmenty tworzg

spdjng, architektoniczng catosé, wpisang w uktad przestrzenny srédmiescia

Rybnika.

Powierzchnia zabudowy: 419,00 m?,
Powierzchnia uzytkowa: 896,63 m?,
Kubatura ogrzewana: 2 641,28 m?,
Liczba kondygnacji: 2

Starszy segment posiada charakter wolnostojgcej, miejskiej willi o architekturze
modernistycznej z elementami klasycystycznymi.

Budynek ujety jest w gminnej ewidenciji zabytkéw pod nr 602, zgodnie z
Zarzgdzeniem nr 65/2016 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 2 lutego 2016 roku
w sprawie przyjetej gminnej ewidencji zabytkow dla Miasta Rybnika.

Obiekt jest zatozony na planie prostokgta, dwukondygnacyjny (segment nowszy i
starszy), podpiwniczony czesciowo (segment starszy) z uzytkowym poddaszem z
podtogg z desek na legarach drewnianych oraz nieuzytkowym poddaszem
(segment nowszy) z posadzkg betonows.

Oba segmenty z dachami drewnianymi czterospadowymi z mansardami, krytymi
gontem papowym .
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Jednokondygnacyjna przewigzka (tgcznik) z dachem pulpitowym w formie
stropodachu monolitycznego izolowanego.
Budynek wykonany w technologii tradycyjnej z Scianami zewnetrznymi i
wewnetrznymi murowanymi z cegty. Stropy miedzy kondygnacyjne oraz nad
ostatnig kondygnacjg drewniane. Nowszy segment nawigzuje do starszego
skalg, formg, w tym dachu oraz sposobem ksztattowania elewaciji.
Wokdt budynku wysuniety cokot.
Obecne zadaszenie wejscia gtdwnego do Przedszkola nr 9 od ul. Henryka
Wieniawskiego jest niedopasowane zarowno w zakresie formy oraz jego
wymiarow do charakteru obu segmentoéw przedszkola. Istniejgce zadaszenie o
konstrukcji stalowej w rzucie prostokgta o wymiarach 12,20 x 6,00 m,
powierzchni 73,20 m?i wysokosci maksymalnej 4,50 m, jest wsparte na czterech
stupkach stalowych o przekroju 2 x CE 120 zespawanych stopkami tworzgc
zamkniety profil. Pokrycie oraz czoto i boki zadaszenia sg obtozone blachg
trapezowg. Zadaszenie sktada sie z dwdch potaci ukierunkowanych do srodka.
Jedna pofac¢ ze spadkiem od Sciany zewnetrznej tgcznika w kierunku ulicy
Henryka Wieniawskiego, druga ze spadkiem od ulicy Henryka Wieniawskiego do
budynku. Obecnie woda deszczowa odprowadzana jest do rynny na styku dwoch
wzajemnie roznie ukierunkowanych potaci dachowych (od i do budynku) oraz
rury spustowej.
Pod zadaszeniem obecnie znajduje sie:
- podest o wymiarach 6,00 x 3,50 m wraz z trzema schodami o gtebokosci
stopnicy 0,30 m i szerokosci schoddéw 3,30 m o nawierzchni z masy lastrykowej,
- podjazd dla wézkéw z dwoch ceownikow stalowych CE 120,
- balustrada na podescie o konstrukcji stalowe;j,
- teren utwardzony o wymiarach 5,40 x 4,50 m z nawierzchnig z masy
lastrykowej na dtugosci od schodéw zewnetrznych do bramy i furtki wejsciowej,
- 4 prefabrykowane donice betonowe o wymiarach 2 x 0,43 x 0,66 x 0,95 m oraz
2x0,43 x 0,66 x 3,30 m.

2.2.Z uwagi na lokalizacje i charakter catosci zabudowy tworzgcej spojng
architektonicznie catos¢ wpisang w uktad przestrzenny srédmiescia Rybnika

zachodzi potrzeba odtworzenia ogrodzenia w historycznym ksztatcie w postaci:
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- ogrodzenia przestowego azurowego o tgcznej dtugosci okoto 94,00 m z
murowanymi i otynkowanymi stupkami oraz cokotami z bramg i furtkg stalowg i
tukowym murem otynkowanym w strefie przybramowe;,

- ogrodzenia murowego petnego o tgcznej dtugosci okoto 63,00 m z bramg
stalowa.

Ogrodzenie przestowe z czesciowo rozebranymi przestami ze wzgledu na zty

stan techniczny ogrodzenia stwarzajgcy zagrozenie dla uzytkownikéw placowki i

przechodniow. W srodkowej czesci ogrodzenia pod zadaszeniem

przeznaczonym do rozbiorki znajduje sie brama o wymiarach 2,50 x 1,50 m,

furtka o wymiarach 0,90x 1,50 m oraz przybramowe petne murowane ogrodzenie

w formie dwdéch tukéw o dtugosci 2,85 i 4,00 m otynkowane o grubosci 28 cm i

wysokosci 2,20 m.

Teren przylegty do grodzenia po obu stronach murowanych cokotéw wykazuje

réznice wysokosci, maksymalnie do okoto 0,50 m. Poziom terenu wewnetrznego

w obszarze placéwki znajduje sie wyzej w stosunku do terenu po zewnetrznej

stronie ogrodzenia.

Ogrodzenie murowe petne z murowanymi przestami i stupkami otynkowane z

licznymi peknieciami i ubytkami pomalowane farbg graffiti z bramg wjazdowg

stalowg o wymiarach 5,25 x 1,65 m.

Zardéwno ogrodzenie przestowe azurowe i petne posiada ubytki betonowych

czapek (nakryw) na stupkach i cokotach.

3. 0Ogolny opis przedmiotu zamoéwienia:
3.1.Przedmiotem zaméwienia w formule ,zaprojektuj i wybuduj” jest rozbiorka
zadaszenie wejscia gtdbwnego do budynku Przedszkola nr 9 od ul. Henryka

Wieniawskiego wraz z wszystkimi innymi elementami zadaszenia, tj.:

- rozbidrka konstrukcji wsporczej zadaszenia w tym i stép fundamentowych

stupdw oraz balustrad na podescie przy schodach wejsciowych do budynku,

- rozbiérka nawierzchni pod zadaszeniem na dtugosci od budynku do schodow

na teren przedszkola (wtgcznie) z wjazdem dla wozkéw,

- rozbidrka prefabrykowanych donic betonowych,

- wywoz i utylizacja materiatéw z rozbidrki.

W ramach rozbiorki zadaszenia nalezy zaprojektowaé modernizacje podestu

wraz ze schodami zewnetrznymi, podjazd dla os6b niepetnosprawnych (z

zastosowaniem kostki integracyjnej) do budynku przedszkola, wycieraczke, nowg
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balustrade na podescie oraz nowe zadaszenie wraz z ewentualng konstrukcjg
wsporczg nad wejsciem gtdwnym do budynku przedszkola od strony ulicy
Henryka Wieniawskiego na catej szerokosci przewigzki (tgcznika) z minimalnym
wysiegiem zadaszenia przykrywajgcym schody wraz podjazdem dla oséb
niepetnosprawnych.
W ramach zadania nalezy rowniez uwzglednic:
- nowe zagospodarowanie terenu w miejscu rozbiorki nawierzchni pod
zadaszeniem na dtugosci od budynku do dolnej krawedzi nowych
przebudowanych schoddéw wraz z podjazdem dla oséb niepetnosprawnych,
stanowigcych wejscie na teren placowki poprzez wymieniong furtke i brame
modernizowanego ogrodzenia przestowego oraz nowg hawierzchnie z kostki
betonowej drobnowymiarowej wraz z osadzonymi obrzezami lub kraweznikami
betonowymi,
- dodatkowe nowe ogrodzenie panelowe na dtugosci okoto 6 m i wysokosci 152
cm wraz z furtkg o szerokosci 90 cm na odcinku od naroznika wschodniego
termomodernizowanego nowszego segmentu przedszkola do ogrodzenia
przestowego.
W zwigzku z rozbiorkg zadaszenia przedmiotowego budynku ujetego w gminnej
ewidencji zabytkdéw pod nr 602, zgodnie z Zarzgdzeniem nr 65/2016 Prezydenta
Miasta Rybnika z dnia 2 lutego 2016 roku w sprawie przyjetej gminnej ewidencji
zabytkéw dla Miasta Rybnika nalezy uzyskac¢ pozwolenie na przedmiotowg
rozbiorke.
Wszelkie prace projektowo-wykonawcze nalezy prowadzi¢ w uzgodnieniu z
Miejskim Konserwatorem Zabytkow dla Miasta Rybnika.

3.2.Przedmiotem zaméwienia w formule ,zaprojektuj i wybuduj” jest modernizacja
ogrodzenia przestowego oraz murowanego petnego w jego historycznym
ksztatcie.

W zakres modernizacji ogrodzenia przestowegqo wchodzi:

- rozbidrka otynkowanych murowanych stupkow oraz murowanych
otynkowanych cokotéw (podmuréwek) wraz z betonowymi prefabrykowanymi
czapkami (nakrywami),

- rozbidrka przeset stalowych wraz z zesktadowaniem i ich renowacjg poprzez
oczyszczenie i dwukrotne malowanie, ,

- rozbidérka przybramowego otynkowanego murowanego ogrodzenia petnego,
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- rozbidérka tymczasowego — zabezpieczajgcego ogrodzenia panelowego w
miejscach w ktérych stan techniczny ogrodzenia stwarzat zagrozenie, wraz z
przekazaniem ogrodzenia z rozbiorki do Rybnickich Stuzb Komunalnych,

- rozbidrka istniejgcej bramy i furtki przy wejsciu gtdbwnym pod zadaszeniem
przeznaczonym do rozbiorki,

- rozbiérka fundamentow pod ogrodzeniem,

- transport, wywoz, sktadowanie i utylizacja materiatéw z rozbiérki,

- wykonanie fundamentow,

- wykonanie izolacji poziomej i pionowej fundamentéw ptynnym materiatem
bitumicznym oraz dodatkowej poziomej izolacji z dwdch warstwa papy,

- wymurowanie stupkow z cegly ceramicznej petnej z rdzeniami zelbetowymi
wewnagtrz stupka. Stupki o przekroju 2 cegiet i wysokosci maks. 2,20 m w
rozstawie dostosowanym do dtugosci istniejgcego przesta stalowego o dt. okoto
3,30 m. Stupki otynkowane malowane farbg silikonowg z zabezpieczeniem
naroznikow wypuktych, wykonczone od gory prefabrykowanymi betonowymi
czapkami (nakrywami),

- wymurowanie cokotéw (podmuréwek) o diugosci jw. cokoty otynkowane
malowane farbg silikonowg, wykonczone od gory prefabrykowanymi betonowymi
czapkami (nakrywami),

- wykonanie przybramowego otynkowanego murowanego ogrodzenia petnego,
- zakup i montaz bramy kompletnej o wymiarach 2,50 x 1,50 m oraz furtki
kompletnej o wymiarach 0,90 x 1,50 m dostosowanej do historycznego ksztattu
istniejgcego ogrodzenia (uzgodnienia z Miejskim Konserwatorem Zabuykow dla
Miasta Rybnika),

- obstuga geodezyjna,

- zabezpieczenie miejsca prowadzenia robét poprzez montaz tymczasowego
ogrodzenia zabezpieczajgcego przed dostepem osdb niepowotanych.

W zakres modernizacji ogrodzenia murowanego petnego wchodzi:

- rozbiorka istniejgcej bramy wjazdowej,

- czesciowa rozbidrka murowanego ogrodzenia petnego,

- zmycie graffiti z ogrodzenia,

- rozbidérka betonowych czapek (nakryw) na stupkach i murkach,
- naprawa peknie¢ wraz z miejscowym uzupetnieniem tynkow,

- transport, wywoz, sktadowanie i utylizacja materiatow z rozku¢ i rozbidrek,
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- montaz czapek (nakryw) na stupkach i murkach,

- malowanie ogrodzenia farbami silikonowymi wraz z zabezpieczeniem
naroznikdw wypuktych,

- montaz kompletnej bramy przesuwanej o wymiarach 7,50 x 1,50 m na stupkach
stalowych,

- obstuga geodezyjna,

- zabezpieczenie miejsca prowadzenia robét poprzez montaz tymczasowego
ogrodzenia zabezpieczajgcego przed dostepem osob niepowotanych.

Wszelkie prace projektowo-wykonawcze nalezy prowadzi¢ w uzgodnieniu z
Miejskim Konserwatorem Zabytkow dla Miasta Rybnika.

4. Zakres rzeczowy przedmiotu zaméwienia:

a) opracowanie dokumentacji projektowej, na podstawie materiatow wyjsciowych #ij.:
- projektu budowlano —wykonawczego , Termomodernizacji budynku Przedszkola
nr 9 w Rybniku przy ul. Henryka Wieniawskiego 9 w dzielnicy Srédmiescie” z
wrzesnia 2020 roku,

b) opracowanie dokumentacji projektowej, na podstawie materiatdéw wyjsciowych tj.:
inwentaryzacji budowlanej ,Termomodernizacji budynku przedszkola nr 9 w
Rybniku przy ul. Henryka Wieniawskiego 9 w dzielnicy Srédmiescie” z wrzeénia
2020 roku,

c) zalecen konserwatorskich Miejskiego Konserwatora Zabytkow w Rybniku z
sierpnia 2024r.

Podstawg koniecznos$ci uzyskania pozwolenia na wykonanie robot rozbiorkowych

zadaszenia jest Decyzja nr 161/6743/2024 z dnia 26 wrzesnia 2024r. Ar-

11.6743.760.2024 wnoszgca sprzeciw do zgtoszenia rozbiorki zadaszenia nad
wejsciem gtownym do budynku Przedszkola nr 9 w Rybniku przy ul. Henryka

Wieniawskiego 9, na dziatce o numerze 3750/228, obreb ewidencyjny Rybnik,

poniewaz ww. rozbidrka wymaga uzyskania pozwolenia na rozbiorke ze wzgledu, ze

budynek jest ujety w gminnej ewidenciji zabytkdw pod pozycjg nr 602, zgodnie z

Zarzgdzeniem nr 65/2016 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 2 lutego 2016 roku w

sprawie przyjecia gminnej ewidencji zabytkdw dla Miasta Rybnika. Zgodnie z art. 31

ust. 1b pkt. 2 ustawy Prawo budowlane przepiséw dotyczgcych zgtoszenia rozbiorki

nie stosuje sie do rozbidrek obiektow budowlanych i urzgdzen budowlanych objetych

ochrong konserwatorska.
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Rozbidrka czesci obiektu budowlanego wpisanego do gminnej ewidencji zabytkéw
wymaga uzyskania pozwolenia w formie decyzji na podstawie pozyskania
wymaganych warunkdéw, uzgodnien oraz zatwierdzen niezbednych do opracowania
dokumentacji projektowej a nastepnie wykonania rob6t budowlanych wynikajgcych z
zakresu zadania.

Zakres opracowania:

- przygotowanie materiatow wyjsciowych, w tym np. zakup map do celéw
projektowych,

- inwentaryzacja obiektow w zakresie niezbednym do realizacji przedmiotu
zamowienia, tj. zadaszenia wejscia gtbwnego oraz ogrodzenia zewnetrznego,

- opracowanie do zatwierdzenia koncepcji architektoniczno — budowlanej - analiza
mozliwosci realizacji zadania w planowanym ksztalcie oraz z okresleniem
koniecznego zakresu robot,

- inwentaryzacja zieleni przeznaczonej do likwidacji oraz zieleni znajdujgcej sie
w zakresie opracowania (o ile konieczne),

- pozyskanie warunkow zabezpieczenia, przebudowy kolidujgcych z inwestycjg
sieci wszystkich branz, ktoérych zabezpieczenie / przebudowa bedzie wynikaé
z zaakceptowanej koncepcji (o ile konieczne),

- wykonanie projektow dla wszystkich elementow koniecznych do przeprowadzenia
realizacji zadania,

- projekt budowlany czesc¢ 1 tj.: projekt zagospodarowania terenu, projekt
architektoniczno-budowlany, zatgczniki formalno-prawne (z wymaganymi
uzgodnieniami, w tym w zakresie ochrony przeciwpozarowej, wymagan
higieniczno-sanitarnych) — o ile jest konieczne,

- projekt budowlany czesc¢ 2 tj.: projekt techniczny,

- wytyczne do planu BIOZ,

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot i przedmiar robét, zgodnie z
Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w
sprawie szczego6towego zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specyfikaciji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.2021.0.2454).

Nalezy uzyskaé wszelkie wymagane prawem warunki, uzgodnienia, zgody, opinie,

pozwolenia i decyzje, umozliwiajgce wykonanie catosci robét objetych niniejszym

zamowieniem.
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Dokumentacja fotograficzna istniejgcego zadaszenia oraz zagospodarowania terenu
pod zadaszeniem wraz z bramg i furtkg oraz tukowym ogrodzeniem petnym w strefie

przybramowej.
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Zdjecie nr 1. Widoki zadaszenia, bramy i furtki oraz ogrodzenia tukowego
murowanego

Zdjecie nr 2. Nawierzchnia lastrykowa pod zadaszeniem na odcinku od bramy i furtki
od strony ul. Henryka Wieniawskiego do schodow wejsciowych przy budynku
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Zdjecie nr 5. Widok ogrodzenia przestowego oraz zesktadowane (zmagazynowane)
przesta stalowe

R WY

Zdjecie nr 6. Tymczasowe ogrodzenie panelowe w miejscu rozebranego ogrodzenia
stwarzajgcego zagrozenie
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Zdjecie nr 7. Widok ogrodzenia murowanego petnego z istniejgcg bramg

5. Wymagania Zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zaméwienia:

a) Przygotowanie terenu budowy: Przed rozpoczeciem robét rozbiérkowo-
budowlanych Wykonawce zobowigzuje sie do:

— wydzielenia i zabezpieczenia rozbieranych i modernizowanych czesci
obiektu/terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,

— urzadzenia sktadowisk materiatow i wyroboéw w tym i materiatéw z rozbiodrki.

b) Wytyczne architektoniczno — budowlane: Nalezy zastosowac sie do
wszystkich ujetych w powyzszym opisie i dotgczonych dokumentacjach (jako
wyjsciowych) wytycznych dotyczgcych rozwigzan architektoniczno —
budowlanych.
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c) Na etapie opracowania dokumentacji projektowej Wykonawca jest
zobowigzany na biezgco do konsultacji proponowanych rozwigzan
projektowych z Zamawiajgcym,

d) Przed przystgpieniem do roboét rozbidérkowo - budowlanych Wykonawca

przedtozy Zamawiajgcemu do zatwierdzenia catos¢ dokumentaciji projektowe;.

B. Czes¢ informacyjna

1. Nazwa zamdéwienia: Rozbiérka zadaszenia wejscia gtdbwnego i modernizacja
ogrodzenia w formule ,zaprojektuj i wybuduj” w ramach zadania - Przedszkole nr
9 w Rybniku przy ul. Henryka Wieniawskiego 9, dzielnica Srédmiescie —

termomodernizacja budynku wraz z robotami towarzyszgcymi.

2. Adres obiektu: 44-20 Rybnik, ul. Henryka Wieniawskiego 9, dziatki nr 3750/228

potozone w jednostce ewidencyjnej Rybnik, obreb Rybnik.

3. Nazwa i adres Zamawiajgcego: Miasto Rybnik, 44-200 Rybnik, ul. Bolestawa
Chrobrego 2

4. Wtasnosc terenu: Miasto Rybnik — Zamawiajgcy posiada prawo do dysponowania

nieruchomosciami na cele budowlane.

Informacje niezbedne do zaprojektowania robét budowlanych:

Na podstawie niniejszego PFU opracowac nalezy zatozenia projektowe do rozbiorki i
zagospodarowania terenu po wykonanych robotach rozbiérkowych oraz modernizacji
ogrodzenia opisanych powyzej oraz pozyskac dla nich akceptacje Zamawiajgcego.
Dla prawidtowego przeprowadzenia procesu projektowego konieczne jest m.in.:

- zakup zasadniczej mapy geodezyjnej terenu do celéw projektowych,

- uzyskanie warunkow technicznych oraz w razie potrzeby warunkow zabezpieczenia
lub przebudowy kolidujgcej z zamierzeniem infrastruktury technicznej,

- opracowanie dokumentacji projektowe;.

Dokumentacja musi sktadac¢ sie z:
— inwentaryzacji wraz z koncepcjg architektoniczno — budowlang (zawierajacg ww.

elementy) — 2 egz.,
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— projektéw zabezpieczenia, przebudowy istniejgcych i/lub kolidujgcych z
inwestycjg przytaczy, instalaciji, sieci — 3 egz.,

— projektéw budowy / przebudowy wymaganych na potrzeby inwestycji przytgczy,
sieci dla celéw ich zatwierdzenia w przewidzianym przepisami trybie (o ile
konieczna przebudowa) — 3 egz.,

— inwentaryzacji zieleni przeznaczonej do likwidacji oraz zieleni znajdujgcej sie w
zakresie opracowania — 2 egz.,

— czesci 1 projektu budowlanego (PZT, PA-B, zatagczniki) dla celéw uzyskania
pozwolenia na budowe (zawierajgcego wszystkie branze w jednym opracowaniu)
-4 egQz.,

— czesci 2 projektu budowlanego tj. projektu technicznego — 4 egz.,

— specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét — 2 kpl.

— kosztorysu uproszczonego oraz przedmiaréw robot — 2 kpl.

— zbiorczego zestawienia kosztow - 3 egz.

— harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji inwestycji — 1 egz.

— dokumentacji w formie elektronicznej — 1 kpl.

— 1 egz. oryginatu i 1 egz. kopii dokumentacji formalno-prawnej dla catego zadania,
zawierajgce;j:

a) wykaz wszystkich opracowan stanowigcych kompletng dokumentacje,

b) mape do celéw projektowych,

c) dokumentacje goedezyjng powykonawczg,

d) warunki techniczne dysponentdw sieci, zarzgdcy drogi itp.,

e) wyniki badan, opinie i uzgodnienia,

f) decyzje administracyjne, wraz z kopiami ztozonych wnioskéw o wydanie tych
decyzji,

g) karty uzgodnieh miedzybranzowych, podpisane przez projektantow,
sprawdzajgcych i rzeczoznawcdw dokonujgcych uzgodnien dokumentacii,

h) oswiadczenie Wykonawcy, ze dokumentacja jest wykonana zgodnie z umowa,
specyfikacjg istotnych warunkéw zamoéwienia, opisem przedmiotu zamdéwienia, z
nalezytg starannoscig, zasadami wspoétczesnej wiedzy techniczne;j,
obowigzujgcymi normami i przepisami wg stanu prawnego na dzien przekazania
przedmiotu umowy i ze dokumentacja jest kompletna z punktu widzenia celu,

ktéremu ma stuzyc,
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i) o$wiadczenie Wykonawcy o zgodnosci i kompletnosci dokumentaciji w wersji
papierowej z wersjg elektroniczng,
J) oswiadczenie zobowigzujgce do petnienia nadzoru autorskiego w czasie realizaciji

inwestycji objetej dokumentacjg, koszt nadzoréw nalezy wliczy¢ w cene ofertowa.

Zamawiajgcy wymaga aby wszystkie ww. opracowania zostaty rowniez (dodatkowo)
przygotowane i przekazane Zamawiajgcemu w wersji elektronicznej na ptycie CD.
Wszystkie materiaty na ptycie CD powinny by¢ wykonane w formacie PDF oraz
dodatkowo w postaci plikdéw edytowalnych w formatach *.dwg, *.doc, *.xIs i *.ath.
Nazwy plikdéw zawartych na ptycie CD muszg posiadac¢ informacje o formacie oraz

rozmiarze.

Zamawiajgcy oczekuje od Wykonawcy:

1) przekazania catosci praw autorskich do dokumentacji Zamawiajgcemu w formie
oswiadczenia,

2) Wykonawca reprezentuje Zamawiajgcego w trakcie postepowania
administracyjnego dotyczgcego wydawania decyzji o pozwoleniu na budowe
przez organ administracji architektoniczno-budowlanej, w tym - jezeli bedzie to
konieczne - bedzie musiat uzupetni¢ dokumenty wymagane do uzyskania

akceptacji.

Terminy wykonania zamowienia:
Termin wykonania zaméwienia: do 300 dni od daty zawarcia umowy na opracowanie
dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wszystkich uzgodnien na rozbiorke
zadaszenia wejscia gtdwnego i modernizacje ogrodzenia oraz wykonanie robot
budowlanych zwigzanych z rozbiorkg zadaszenia wejscia gtbwnego i modernizacjg
ogrodzenia na podstawie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozytywnego
zgtoszenia zakonczenia robot w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego,
w tym:
a) opracowanie inwentaryzacji wraz z koncepcjg architektoniczno—budowlang
- do 21 dni od daty zawarcia umowy,
b) opracowanie na podstawie koncepcji jw. z uwzglednieniem ewentualnych
wczesniejszych zgtoszonych do niej uwag Zamawiajgcego i ztozenie

kompletnej dokumentacji projektowej do organu architektoniczno-
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budowlanego celem uzyskania pozwolenia na jego realizacje do 70 dni od

daty zawarcia umowy.

Pozostate wymagania i ustalenia przy realizacji zamdéwienia:

— dokumentacja projektowa musi zosta¢ opracowana w sposob umozliwiajgcy
dokonanie opisu przedmiotu zamowienia na roboty budowlane zgodnie z zapisem
art. 99 - 101 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zamdwien publicznych,

— dokumentacja projektowa w swej tresci nie moze wskazywac znakdéw
towarowych, patentow lub pochodzenia, zrodta lub szczegodlnego procesu, ktory
charakteryzuje produkty lub ustugi dostarczane przez konkretnego wykonawce,
co mogtoby to doprowadzi¢ do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektérych
wykonawcéw lub produktéw. Przedmiot zamdwienia mozna opisaé przez
wskazanie znakow towarowych, patentow lub pochodzenia, zrodta lub
szczegoblnego procesu, ktéry charakteryzuje produkty lub ustugi dostarczane
przez konkretnego wykonawce, jezeli nie mozna opisa¢ przedmiotu zamowienia
w wystarczajgco precyzyjny i zrozumiaty sposob, a wskazaniu takiemu
towarzyszg wyrazy ,lub rownowazny” oraz w opisie przedmiotu zaméwienia bedg
wskazane kryteria stosowane w celu oceny rwnowaznosci,

— opisujgc przedmiot zamowienia przez odniesienie do norm, ocen technicznych,
specyfikacji technicznych i systemow referencji technicznych, o ktérych mowa
w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy Pzp, nalezy wskazac, ze dopuszczone
Sg rozwigzania rownowazne opisywanym, a odniesieniu takiemu towarzyszg
wyrazy ,lub rownowazne”,

- dokumentacja projektowa powinna zawiera¢ wszelkie niezbedne oswiadczenia,

informacje BIOZ, mapy i inne dokumenty formalne, wymagane przepisami.

Rozporzadzenia, ktore sg podstawa do opracowania dokumentaciji projektowej
pod wzgledem zgodnosci z ustawg Prawo zamowien publicznych:

— Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju i Technologii z 20.12.2021 r. w sprawie
szczego6towego zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. Dz.U.2021.2454),

— Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z 20.12.2021 r. w sprawie

okreslania metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
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planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztow robét
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U.
Dz.U.2021.2458).

Przekazanie Zamawiajgcemu dokumentaciji:

— Przekazanie dokumentacji, potwierdzone zostanie przez Zamawiajgcego
protokotem zdawczym podpisanym przez obie Strony.

— Miejscem przekazania Zamawiajgcemu dokumentow wykonywanych w ramach
niniejszej umowy bedzie siedziba Zamawiajgcego lub inne miejsce uzgodnione
przez Strony.

- Zamawiajgcy w terminie do 10 dni od dnia przekazania dokumentacji, moze
zawiadomi¢ Wykonawce o nieprawidtowosciach co do jej kompletnosci lub tresci.

— Wykonawca zobowigzany jest nieodptatnie usungc zgtoszone przez

Zamawiajgcego nieprawidtowosci.

Nadzor autorski / inwestorski:

— Wykonawca zapewni petnienie nadzoru autorskiego przez uprawnionych
projektantow we wszystkich branzach, koszt petnienia nadzoru autorskiego
nalezy uwzgledni¢ w cenie oferty.

— Nadzér inwestorski nad wykonaniem robot bedzie petniony przez przedstawicieli
Zamawiajgcego, natomiast Wykonawca bedzie zobowigzany do dokonywania
okresowej kontroli obiektu oraz sktadania ewentualnych wyjasnien dotyczacych
watpliwosci w interpretacji rozwigzan projektowych.

— Nadzér autorski bedzie petniony do zakonczenia rob6t budowlanych, na pisemne
lub telefoniczne wezwanie Zamawiajgcego lub Inspektora nadzoru wskazujgce
termin jego rozpoczecia, przy czym wezwanie lub zawiadomienie powinno by¢
przestane co najmniej na 3 dni robocze przed terminem dokonania czynnosci
nadzoru autorskiego przez Wykonawce.

— W przypadku zastosowania rozwigzan rysunkowych lub opisowych, ktére
wymagajg dodatkowego wyjasnienia, Wykonawca bedzie zobowigzany do
bezptatnego uszczegdtowienia tych zakresow.

— Btedy projektowe w dokumentacji Wykonawca usuwa na wiasny koszt.
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— Nadzér autorski bedzie petniony przez Wykonawce osobiscie na placu budowy
lub (jesli jego obecnosc¢ nie bedzie konieczna) udzielajgc odpowiedzi drogg
elektroniczng.

— Wykonawca zobowigzuje sie do przekazania Zamawiajgcemu wszelkich ustalen
i wyjasnien zwigzanych z nadzorem autorskim w formie pisemnej, w terminie

7 dni od daty otrzymania wezwania.

Dodatkowe wymagania/ustalenia:

— Opracowany projekt musi uwzglednia¢ zapisy ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. —
Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351,) oraz wydanych na jej podstawie
rozporzadzen.

— Forma projektu musi by¢ zgodna z Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju z dn.

11.09.2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego.

Szczegoétowy zakres i wyjasnienia:

1. Opracowanie zatozen projektowych.

Zatozenia projektowe muszg zawierac rozwigzania rysunkowe rozbieranego
zadaszenia oraz zagospodarowania terenu objetego zadaniem wymagajgcego
pozyskania ostatecznej decyzji o pozwoleniu na wykonanie robot rozbiérkowych.

Do opracowania nalezy zatgczyc¢ krotki opis zastosowanych rozwigzan technicznych,
technologicznych i materiatowych.

Zatozenia projektowe muszg uzyskac akceptacje Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy moze nie zaakceptowac zatozen w nastepujgcych przypadkach:

niezgodnosci z SWZ,

e niezgodnosci z programem funkcjonalno-uzytkowym,

e niezgodno$ci z przepisami prawa,

e niezgodnosci z przepisami technicznymi,

e niezgodnosci ze sztukg budowlang.
Zamawiajgcy dopuszcza, aby Wykonawca zaprezentowat i oméwit zatozenia
projektowe m.in. na ewentualnych spotkaniach (jesli zostanie zasygnalizowana taka
potrzeba ze strony Zamawiajgcego). W przypadku rozbieznosci lub brakow w
opracowaniu, Zamawiajgcy dopuszcza uzupetnienie tych informacji

w formie notatki ze spotkania i zaakceptowania ustalonych rozwigzan réwniez na tym
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samym spotkaniu. Wéwczas uwagi Zamawiajgcego bedg musiaty by¢é uwzglednione
w projekcie budowlanym, ktory musi uzyskac akceptacje Zamawiajgcego.
Zamawiajgcy dopuszcza rowniez forme elektroniczng akceptacji opracowania, z tym,
ze w tym przypadku Zamawiajgcy zastrzega sobie 10—dniowy okres na dokonanie tej

Czynnosci.

2. Opracowanie dokumentacji projektowe;.

Opracowana dokumentacja musi odpowiada¢ warunkom i przepisom okreslonym w
Ustawie Prawo Budowlane oraz Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U.
2019 poz. 1065 z pozn. zm.).

Dokumentacja jako catosc nie zostanie przyjeta przez Zamawiajgcego w
nastepujgcych przypadkach:

- nie bedzie spetniata wymagan Zamawiajgcego dotyczgcych parametrow
technicznych opisanych w programie funkcjonalno-uzytkowym,

- bedzie niezgodna z wymaganiami okreslonymi w SWZ,

- bedzie opracowana niezgodnie z wyzej wymieniong ustawg i rozporzgdzeniem

i innymi obowigzujgcymi przepisami prawa,

- nie bedzie uwzgledniata uwag Zamawiajgcego ustalonych na etapie zatwierdzania
zatozen projektowych.

Na wszelkie odstepstwa od ustalonych powyzej zasad, Wykonawca musi uzyskac
pisemng zgode Zamawiajgcego.

Pozostate wymagania opisano w Specyfikacji Warunkéw Zamdwienia.

3. Uzyskanie zatwierdzenia dokumentaciji projektowe;.

Na tym etapie Zamawiajgcy przyjmuje opracowang dokumentacje, oceniajgc jej
zgodnos¢ z wyzej wymienionymi zapisami.

Wykonawca wypetnia wniosek (formularz zgtoszeniowy) i ,O$wiadczenie o
posiadaniu prawa do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane” podpisane
przez Zamawiajgcego, a nastepnie przedkfada te dokumenty do akceptacji organowi

administracji architektoniczno - budowlane;j.
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4. Rozbiorka obiektu i roboty modernizacyjne

Przystgpienie do robot budowlanych, wymagajgcych zatwierdzenia, przed
pozyskaniem wymaganych prawem zatwierdzen dokumentacji jest zabronione.

Do rozbiorki obiektu (zadaszenia) oraz modernizacji ogrodzenia mozna przystgpi¢
niezwtocznie po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej
oraz uzyskaniu pozwolenia-

Przekazanie terenu prowadzenia robot nastepuje na wniosek Wykonawcy, nie
pozniej niz trzeciego dnia roboczego, liczac od daty powiadomienia Zamawiajgcego
przez Wykonawce o checi jego przejecia lub po otrzymaniu zgdéd organow
administracji architektoniczno - budowlanej na podstawie informacji od
Zamawiajgcego.

Do realizacji zadania Wykonawca musi wyznaczy¢ kierownika budowy (w zakresie
rozbiérki zadaszenia) oraz kierownika robét budowlanych (w pozostatym zakresie) i
kierownikow robot branzowych. Powyzsze funkcje mogg byc¢ tgczone. Natomiast
Zamawiajgcy do realizacji zadania wyznaczy inspektora nadzoru inwestorskiego.
Przed zabudowaniem materiatow budowlanych konieczna jest ich akceptacja przez

Zamawiajgcego.

5. Odbidr i przekazanie obiektu do uzytkowania.

Minimum na 14 dni przed uptywem terminu umowy, Wykonawca informuje
Zamawiajgcego o planowanej gotowosci do odbioru (pisemnie lub mailowo).
Zamawiajgcy powotuje komisje i wyznacza termin odbioru.

Wykonawca przygotowuje i przekazuje w w/w terminie kopie dokumentow
potwierdzonych za zgodnosc¢ z oryginatem, z ktorych musi wynikaé, ze zastosowane
materiaty, zabudowane urzgdzenia i wyposazenie mogg by¢ stosowane na terenie
Polski lub Unii Europejskiej - posiadajg wymagane prawem dopuszczenia,
certyfikaty, atesty lub dokumentacje potwierdzajgcg ich zgodnos¢ z odpowiednimi
normami, a takze wyniki badan i pomiarow niezbedne do stwierdzenia prawidtowosci
przeprowadzonych prac, w tym badanie instalacji odgromowej, elektrycznej,
wymagane protokoty sprawdzen i prob, charakterystyke energetyczng budynku,
uzyskanie wszelkich dokumentéw oraz niezbednych uzgodnien, w tym w zaleznosci
od sytuacji, ewentualnie ze Strazg Pozarng i Powiatowg Stacjg Sanitarno

Epidemiologiczna.
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Wykonawca przygotuje niezbedne dokumenty do procedury odbiorowej, bedzie brat
czynny udziat w czynnosciach kontrolnych panstwowych organéw kontrolno-
opiniujgcych oraz przygotuje dokumenty potrzebne do uzyskania pozwolenia na

uzytkowanie dla prac tego wymagajgcych, zwigzanych z realizacjg zadania.

6. Wynagrodzenie.

Zastrzega sie, iz maksymalna warto$¢ przedmiotowego zamowienia w formule

,Zzaprojektuj i wybuduj” nie moze przekroczyé 22% catego zamoéwienia w ramach,

ktérego prowadzone jest postepowanie, tj. ,Przedszkole nr 9 w Rybniku przy ul.

Henryka Wieniawskiego 9, dzielnica Srédmiescie — termomodernizacja budynku wraz

Z robotami towarzyszacymi, z czeqo:

— 4.5 % wartosci dla rozbidrki zadaszenia wejscia gidwnego,

— 17.5 % wartos$ci dla modernizacji ogrodzenia.

Wynagrodzenie ryczattowe. Ptatnos¢ za wykonanie przedmiotowego zakresu
zamowienia w formule ,zaprojektuj i wybuduj” bedgcego czescig zawartej umowy
nastgpi na podstawie protokotow stanu zaawansowania robo6t, do wysokosci 80%
wartosci umowy, natomiast pozostate 20% zostanie wyptacone Wykonawcy po
zakonczeniu procedury odbiorowe;j.

Ustala sie nastepujgce etapy ptatnosci:

a) Czes¢ 1 — maksymalnie do 1,0 % warto$ci umowy obejmujgcej caty zakres
zamowienia — wynagrodzenie za przekazanie kompletnej dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznego wykonania i odbioru robét wraz z
niezbednymi uzgodnieniami i skutecznym uzyskaniem pozwolenia na
rozbiorke zadaszenia wejscia gtdbwnego i modernizacje ogrodzenia.
Przekazana dokumentacja wymaga uprzedniej akceptacji Zamawiajgcego.

b) Czes¢ 2 — 1,2 % wartosci umowy obejmujgcej caty zakres zamowienia —
wynagrodzenie za roboty rozbiérkowe zadaszenia oraz pozostatych obiektow i
elementow budowlanych pod zadaszeniem szczegdétowo opisanych powyzej w
przedmiotowym PFU wraz z wywozem, zesktadowaniem i utylizacjg
materiatéw z rozbidrki.

c) Czes¢ 3 — 2,1% wartosci umowy obejmujgcej caty zakres zaméwienia

zamowienie - wynagrodzenie za wykonanie robot przewidzianych
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dokumentacjg projektowg w zakresie rozbiorki zadaszenia wejscia gtbwnego,
w szczegolnosci:

- modernizacje podestu wraz ze schodami zewnetrznymi oraz podjazdu dla
0sOb niepetnosprawnych,

- zabudowe nowych balustrad na podescie wejscia gtdownego,

- zabudowe zadaszenie wraz z ewentualng konstrukcjg wsporczg nad
wejsciem gtownym do budynku przedszkola,

- nowe zagospodarowanie terenu w miejscu rozbiorki nawierzchni pod
zadaszeniem na dtugosci od budynku dolnej krawedzi schodow wejsciowych
na teren placowki,

- wykonanie ogrodzenia panelowego wraz z furtkg na odcinku od naroznika
wschodniego termomodernizowanego nowszego segmentu przedszkola do
ogrodzenia przestowego,

d) Czes¢ 4 — 13,3 % wartosci umowy obejmujgcej caty zakres zamdwienia —
wynagrodzenie za wykonanie rob6t przewidzianych dokumentacjg projektowg
modernizacji ogrodzenia w szczegolnosci modernizacja:

- ogrodzenia przestowego wraz z bramg i furtka,
- ogrodzenia murowanego petnego wraz z brama.

e) Czes¢ 5— 4,4 % wartosci umowy obejmujgcej caty zakres zamodwienia — po
wykonaniu catosci zadania, opracowaniu dokumentacji powykonawczej,
przeprowadzenia procedur odbiorowych.

Kolejnos¢ realizacji etapdw jest obligatoryjna.

7. Gwarancja.

Wykonawca musi udzieli¢ Zamawiajgcemu gwarancji na wykonane roboty
budowlane, przy czym, jezeli w tym okresie bedzie wymagane wykonywanie
czynnos$ci konserwacyjnych i wymaganych warunkami gwarancji przeglagdow tych
elementow, to muszg by¢ one uwzglednione w wycenie oferty Wykonawcy.
Zamawiajgcy nie moze ponosi¢ dodatkowych kosztow utrzymania obiektu w okresie
gwarancji, z tytutu posiadania tej gwarancji. Dewastacje nie podlegajg gwarancji.
Okres gwarancji bedzie przedmiotem oceny oferty Wykonawcy - szczegéty w

Specyfikacji Warunkéw Zamowienia.

8. Zatgczniki:
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- Rys. nr 1 — mapa sytuacyjna ze wskazanym zadaszeniem do rozbiorki oraz
proponowanym dodatkowym ogrodzeniem.

- Rys. nr 2 — elewacja po6tnocno — wschodnia i potudniowo — zachodnia — stan
istniejgcy ze wskazanym zadaszeniem do rozbiorki.

- Rys. nr 3 — elewacja potudniowo — wschodnia i pétnocno — zachodnia — stan
istniejgcy ze wskazanym zadaszeniem do rozbiorki.

- Zalecenia konserwatorskie z sierpnia 2024r.

- Decyzja Prezydenta Miasta Rybnika nr 161/6743/2024 z dnia 26 wrze$nia 2024r.
(Ar-11.6743.760.2024) wnoszgca sprzeciw do zgtoszenia rozbidérki zadaszenia,
- Dokumentacja zdjeciowa ogrodzenia.

- Dokumentacja zdjeciowa zadaszenia wejscia gtbwnego.

- Przedmiar robét dotyczacy rozbidrki zadaszenia wejscia gtéwnego dla celow
pomochniczych (niewigzacy).

- Przedmiar robdét dotyczgcy modernizaciji ogrodzenia dla celéw pomocniczych

(niewigzacy).
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