
 
 

Przedmiar robót
 

budowlanaRodzaj robót (branża):

  

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU PRZEDSZKOLA NR 9 W RYBNIKU PRZY UL. HENRYKA

WIENIAWSKIEGO 9 W DZIELNICY ŚRÓDMIEŚCIE - ROBOTY TERMOMODERNIZACYJNE BUDOWLANE

Inwestycja

PRZEDSZKOLE 

ROBOTY BUDOWLANE 

  

HENRYKA WIENIAWSKIEGO 9Adres:

44-200 RYBNIK 

  

45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

45233253-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg dla pieszych

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45261000-4 - Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty

45317000-2 - Inne instalacje elektryczne

45262100-2 - Roboty przy wznoszeniu rusztowań

45320000-6 - Roboty izolacyjne

45430000-0 - Pokrywanie podłóg i ścian

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45442100-8 - Roboty malarskie

Kody CPV:

  

 Inwestor:

UL. BOLESŁAWA CHROBREGO 2, 44-200 RYBNIK 

  

  

 Wykonawca:

  

  

  

  

 Sporządził:

 Sprawdził:

WRZESIEŃ 2024 r.Data opracowania:

  

     

     

     

 Wykonawca Inwestor 
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Przedmiar

Liczba /

Ilość

Ilości

składowe
JmOpisKodLp

654321

Instalowanie okien. Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej45421132-8

CPV

1

Demontaż luksferów i montaż okien uchylno-rozwieralnych PVC, czyszczenie i

malowanie krat okiennych

45421000-4

CPV

1.1

   3,600mWykucie z muru parapetów zewnętrznychKNR 4-01 0354-12

ST-1

1.1.1

3,600m1,8*2

   2,664m2Rozebranie ścianki z luksferów szklanychKNR 4-01 0348-01

ST-1

1.1.2

2,664m21,73*0,77*2

   0,376m3Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu

samochodem skrzyniowym

KNR 4-04 1101-02

ST-1

1.1.3

0,376m3$1.1.1*0,06+$1.1.2*0,06

   0,376m3Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym za- i wyładunku.Nakłady

uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km odległ.ponad 1km samochodem

ciężarowym - na odległość 20 km

Krotność=19

KNR 4-04

1101-0500

ST-1

1.1.4

0,376m3$1.1.3

   0,526tSkładowanie gruzu - utylizacjakalkulacja

indywidulana

oparta na analizie

rynku

ST-1

1.1.5

0,526t$1.1.4*1,4

   2,664m2Montaż okien uchylnych jednodzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow.

ponad 1.0 m2, z nawiewnikiem cisnieniowym w miejscu luksfer

KNR 0-19 1023-04

ST-2

1.1.6

2,664m22*1,73*0,77

   3,000m2Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy

cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły i

pustaków (do 1 m2 w 1 miejscu)

KNR 4-01 0711-01

ST-4

1.1.7

3,000m2(1,73*2+0,77*2)*0,3*2

   3,000m2Dwukrotne malowanie zwykłe farbą emulsyjną tynków wewnętrznych na

ścianach z gruntowaniem.

KNR 2-02 1501-07

ST-5

1.1.8

3,000m23,0

   2,000szt.Obsadzenie prefabrykowanych podokienników PCVKNR 2-02 0129-02

ST-2

1.1.9

2,000szt.2

Wymiana stolarki drzwiowej zewnętrznej45421000-4

CPV

1.2

   1,800m2Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnętrznych, antywłamaniowych

(bez przeszklenia) EI30

KNNR 3 0702-06

ST-1

1.2.1

1,800m20,9*2,0*1

   2,940m2Uzupełnienie tynków zwykłychwewnętrznych kat III z zaprawy

cementowo-wapiennej na ścianachi słupach prostokątnych na podlożu zcegły i

pustaków ( do 1 m2 w 1 miejscu)

KNR 4-010711-01

ST-4

1.2.2

2,940m22*(0,9+2,00*2)*0,3

   2,940m2Dwukrotne malowanie zwykłe farbą emulsyjną tynków wewnętrznych na

ścianach z gruntowaniem.

KNR 2-02 1501-07

ST-5

1.2.3

2,940m2$1.2.2

   6,356m2Wykucie z muru ościeżnic stalowych drzwiowych ponad 2 m2KNR 4-01

0354-1000

ST-1

1.2.4

2,000m21,00*2,00drzwi na elewacji

północno

wschodniej

4,356m21,80*2,42drzwi na elewacji

północno -

zachodniej

   0,652m3Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu

samochodem skrzyniowym - STOLARKA Z ROZBIÓRKI

KNR 4-04 1101-02

ST-1

1.2.5

0,652m3(0,90*2,00+1,00*2,00+1,80*2,42)*0,08

   0,652m3Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym za- i wyładunku.Nakłady

uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km odległ.ponad 1km samochodem

ciężarowym - na odległość 20 km

Krotność=19

KNR 4-04

1101-0500

ST-1

1.2.6

0,652m3$1.2.5
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Liczba /

Ilość

Ilości

składowe
JmOpisKodLp

654321

   0,652tSkładowanie gruzu - utylizacjakalkulacja

indywidualna

oparta na analizie

rynku

ST-1

1.2.7

0,652t$1.2.6*1,00

   2,000m2Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe obsadzone na dyblach stalowych,oszklone na

budowie szybami zespolonymi jednokomorowymi 2-szybowymi

KNR-I 0-19

1024-0801

ST-2

1.2.8

2,000m21,00*2,00drzwi na elewacji

północno

wschodniej

   1,000szt.Drzwi drewniane na elewacji frontowej (program prac konserwatorskich) o wym.

1,80*2,42

kalkulacja

indywidualna

ST-2

1.2.9

1,000szt.1

   6,984m2Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy

cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły i

pustaków (do 1 m2 w 1 miejscu)

KNR 4-01 0711-01

ST-4

1.2.10

6,984m22*(1,00+2,00*2)*0,3+2*(1,80+2,42*2)*0,30

Roboty w zakresie stolarki budowlanej Wymiana stolarki drzwiowej wewnętrznej45421000-4

45421000-4

CPV

1.3

   3,600m2Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2

m2 - dotyczy drzwi przeznaczonych do demontażu i zamurowanie otworów

drzwiowych

KNR 4-01 0354-08

ST-1

1.3.1

3,600m20,9*2,0*2

   2,000szt.Montaż ościeżnic stalowychKNNR 2 1104-01

ST-2

1.3.2

2,000szt.2

   3,600m2Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe przeciwpożarowe fabrycznie

wykończone, klasa EI60; wymiar 90/200

KNR 2-02 1019-09

ST-2

1.3.3

3,600m20,9*2*2

   3,480m2Uzupełnienie tynków zwykłychwewnętrznych kat III z zaprawy

cementowo-wapiennej na ścianachi słupach prostokątnych na podlożu zcegły i

pustaków ( do 1 m2 w 1 miejscu)

KNR 4-010711-01

ST-4

1.3.4

3,480m2((0,9*2+2*2)*0,3)*2

   3,480m2Dwukrotne malowanie zwykłe farbą emulsyjną tynków wewnętrznych na

ścianach z gruntowaniem.

KNR 2-02 1501-07

ST-5

1.3.5

3,480m2$1.3.4

   0,270m3Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu

samochodem skrzyniowym - STOLARKA Z ROZBIÓRKI

KNR 4-04 1101-02

ST-1

1.3.6

0,270m30,9*2,00*2*0,075

   0,270m3Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym za- i wyładunku.Nakłady

uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km odległ.ponad 1km samochodem

ciężarowym - na odległość 20 km

Krotność=19

KNR 4-04

1101-0500

ST-1

1.3.7

0,270m3$1.3.6

   0,135tSkładowanie gruzu - utylizacjakalkulacja

indywidualna

oparta na analizie

rynku

ST-1

1.3.8

0,135t$1.3.7*0,50

Wymiana pozostałej stolarki okiennej45262100-2

CPV

1.4

Demontaż45421000-4

CPV

1.4.1

   96,010mWykucie z muru podokienników wewnętrznychKNR 4-01

0354-1100

ST-1

1.4.1.1

8,000m1,10*2+1,00+1,00+0,63+0,80+1,10+1,27PIWNICA

39,980m1,25*4+2,60*3+0,99*1+0,99*6+0,99*1+1,83*2+2,60*6PARTER

48,030m2,60*4+1,13*1+1,25*1+1,25*2+0,50*1+2,20*1+0,90*8+2,60*7+0,99*1+1,83*2PIĘTRO

PODDASZE

   23,000szt.Wykucie z muru ościeżnic okiennych o powierzchni do 2 m2 - PIWNICA I

PODDASZE

KNR 4-01 0354-04

ST-1

1.4.1.2

8,000szt.8PIWNICA
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Liczba /

Ilość

Ilości

składowe
JmOpisKodLp

654321

9,000szt.9MANSARDY

STARSZY

SEGMENT

6,000szt.6MANSARDY

NOWSZY

SEGMENT

   8,000szt.Wykucie z muru ościeżnic okiennych o powierzchni do 2 m2 - PARTERKNR 4-01 0354-04

ST-1

1.4.1.3

1,000szt.1STARSZY

SEGMENT

6,000szt.6PRZEWIĄZKA

1,000szt.1NOWSZY

SEGMENT

   10,000szt.Wykucie z muru ościeżnic okiennych o powierzchni do 2 m2 - PIĘTROKNR 4-01 0354-04

ST-1

1.4.1.4

1,000szt.1STARSZY

SEGMENT

8,000szt.8PRZEWIĄZKA

1,000szt.1NOWSZY

SEGMENT

   51,027m2Wykucie z muru ościeżnic okiennych o powierzchni ponad 2 m2 - PARTERKNR 4-01 0354-05

ST-1

1.4.1.5

15,918m21,15*1,83*4+2,50*3STARSZY

SEGMENT

0PRZWIĄZKA

35,109m21,73*1,91*2+2,50*1,90*6NOWSZY

SEGMENT

   73,705m2Wykucie z muru ościeżnic okiennych o powierzchni ponad 2 m2 - PIĘTROKNR 4-01 0354-05

ST-1

1.4.1.6

33,846m22,50*1,90*4+1,12*1,85*1+1,15*1,83*1+1,15*1,90*2+2,10*3,00*1STARSZY

SEGMENT

0PRZEWIĄZKA

39,859m22,50*1,90*7+1,73*1,91*2NOWSZY

SEGMENT

   0,322m3Usunięciem okien z piwnicKNNR-W 3

0105-0600

ST-1

1.4.1.7

0,322m3(0,90*0,65*2+0,53*1,00*1+0,70*1,00*1+1,00*1,05*1+1,17*0,53*1+1,00*0,65*2)*0

,06

   13,909m3Usunięciem okien z parteru i piętra i poddaszaKNNR-W 3

0105-0200

ST-1

1.4.1.8

7,901m3(1,15*1,83*4+2,50*1,90*3+0,88*1,90*1+0,88*1,90*6+0,88*1,90*1+0,77*1,91*1+1

,73*1,91*2,50*1,90*6)*0,06

PARTER

5,361m3(2,50*1,90*4+1,12*1,85*1+1,15*1,83*1+1,15*1,90*2+0,40*0,65*1+2,10*3,00*1+0

,80*1,88*8+2,50*1,90*7+0,99*1,90*1+0,77*1,91*1+1,73*1,91*2)*0,06

PIĘTRO

0,647m3(1,00*0,75*3+0,75*0,75*3+1,00*0,75*3+1,20*0,65*3+1,00*0,75*3)*0,06PODDASZE

   14,807m3Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu

samochodem skrzyniowym - STOLARKA Z ROZBIÓRKI

KNR 4-04 1101-02

ST-1

1.4.1.9

14,807m3$1.4.1.1*0,20*0,03+$1.4.1.7+$1.4.1.8

   14,807m3Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym za- i wyładunku.Nakłady

uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km odległ.ponad 1km samochodem

ciężarowym - na odległość 20 km

Krotność=19

KNR 4-04

1101-0500

ST-1

1.4.1.10

14,807m3$1.4.1.9

   11,846tSkładowanie gruzu - utylizacjakalkulacja

induwidualna

oparta na analizie

rynku

ST-1

1.4.1.11

11,846t$1.4.1.10*0,80

Montaż45421130-4

CPV

1.4.2

   96,010mObsadzenie podokienników PCVKNR 4-01

0321-0300

ST-0

1.4.2.1

96,010m$1.4.1.1

   16,408m2Montaż okien uchylnych jednodzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. do

1.0 m2, z nawiewnikiem ciśnieniowych

KNR 0-19 1023-03

ST-2

1.4.2.2

5,370m20,90*0,65*2+0,53*1,00*1+0,70*1,00*1+1,00*1,05+1,17*0,53+1,00*0,65*2PIWNICA
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Liczba /

Ilość

Ilości

składowe
JmOpisKodLp

654321

0PARTER

0,260m20,40*0,65*1PIĘTRO

10,778m21,00*0,75*3+0,75*0,75*3+1,00*0,75*3+1,20*0,65*3+1,00*0,75*3PODDASZE

   150,144m2Montaż okien uchylnych jednodzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow.

ponad 1.0 m2, z nawiewnikiem ciśnieniowym

KNR 0-19 1023-04

ST-2

1.4.2.3

0PIWNICA

62,735m22,50*1,90*3+0,88*1,90*1+0,88*1,90*6+0,88*1,90*1+1,73*1,91*2+2,50*1,90*6PARTER

87,409m22,50*1,90*4+1,12*1,85*1+1,15*1,83*1+1,15*1,90*2+2,10*3,00*1+0,80*1,88*8+2,

50*1,90*7+0,88*1,90*1+1,73*1,91*2

PIĘTRO

0PODDASZE

   108,500m2Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy

cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły i

pustaków (do 1 m2 w 1 miejscu)

KNR 4-01 0711-01

ST-4

1.4.2.4

8,000m21,00*8PIWNICA

36,000m21,50*(8+6+10)PARTER

42,000m21,50*(10+8+10)PIĘTRO

22,500m21,50*(3+3+3+3+3)PODDASZE

   740,736m2Dwukrotne malowanie zwykłe farbą emulsyjną tynków wewnętrznych na

ścianach z gruntowaniem - ściany z wymienianymi oknami

KNR 2-02 1501-07

ST-5

1.4.2.5

87,270m22,22*13,56-(0,55+0,25+0,25+0,55)+2,22*14,06-(0,55+0,25+0,12+0,25+0,55)+2,2

2*14,06-(0,55+0,42+0,42+0,55)

PIWNICA

297,103m23,18*13,56-(0,38+0,12+0,25+0,12+0,38)+3,18*34,37-(0,38+0,12+0,12+0,25+0,2

5+0,38+0,38+0,38+0,25+0,25+0,38)+3,18*34,47-(0,38+0,25+0,25+0,38+0,38+0,

38+0,12+0,38)+3,18*13,56-(0,38+0,38+0,38)

PARTER

297,963m23,18*13,56-(0,38+0,25+0,38+0,38)+3,18*34,37-(0,25+0,25+0,25+0,38+0,38+0,3

8+0,25+0,25+0,38)+3,18*34,47-(0,38+0,25+0,38+0,38+0,12+0,38)+3,18*13,56-(

0,38+0,38+0,38)

PIĘTRO

58,400m25,20*2,00*3+5,20*2,00*1+4,20*2,00*2PODDASZE

Ścianka drewniana na poddasze45453100-8

CPV

1.5

   8,375m2Rozebranie ścianek działowych drewnianych z łat i rygliKNR 4-04

0404-0500

ST-1

1.5.1

8,375m2(1,10+2,25)*2,50

   8,375m2Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych na pojedynczych rusztach

metalowych 50 mm,dwuwarstwowe z pokryciem obustronnym

NNRNKB 2-02U

2024-0100

ST-0

1.5.2

8,375m2$1.5.1

   8,375m2Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe pionowe,z wełny mineralnej z płyt

układanych na sucho

KNR 2-02

0613-0600

ST-0

1.5.3

8,375m28,375

   16,750m2Dwukrotne malowanie zwykłe farbą emulsyjną tynków wewnętrznych na

ścianach z gruntowaniem.

KNR 2-02 1501-07

ST-5

1.5.4

16,750m2$1.5.1*2

   0,838m3Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu

samochodem skrzyniowym

KNR 4-04 1101-02

ST-1

1.5.5

0,838m3$1.5.1*0,10jw.

   0,838m3Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym za- i wyładunku.Nakłady

uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km odległ.ponad 1km samochodem

ciężarowym - na odległość 20 km

Krotność=19

KNR 4-04

1101-0500

ST-1

1.5.6

0,838m3$1.5.5jw.

   0,335tSkładowanie gruzu - utylizacjakalkulacja

indywidualna

oparta na analizie

rynku

ST-1

1.5.7

0,335t0,838*0,80*0,50jw.

Roboty odtworzeniowe po wymianie istniejacych grzejników c.o.45453100-8

CPV

1.6

   57,000szt.Demontaż i ponowny montaż osłon grzejnikowychkalkulacja

indywidualna

ST-1

1.6.1

57,000szt.57

   85,500m2Lakierowanie osłon na grzejnikiN.Z. 2-02U

0005-0300

ST-5

1.6.2

85,500m257*1,5
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Liczba /

Ilość

Ilości

składowe
JmOpisKodLp

654321

   114,000szt.Uzupełnienie tynków zwykłych kat.III z zaprawy cem-wap.na wapnie

suchogasz.,na ścianach z cegły,pustaków cer.,betonu,otynkowanie w jednym

miejscu do 0,5 m2

KNR 4-01

0709-0501

ST-4

1.6.3

114,000szt.57*2

   85,500m2Malowanie dwukrotne tynków zewnętrznych farbą emulsyjną z przetarciem tynku

z przygotowaniem powierzchni

KNNR-W 3

1006-0300

ST-5

1.6.4

85,500m285,5

   0,091m3Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu

samochodem skrzyniowym

KNR 4-04 1101-02

ST-1

1.6.5

0,091m3114*0,20*0,20*0,02

   0,091m3Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym za- i wyładunku.Nakłady

uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km odległ.ponad 1km samochodem

ciężarowym - na odległość 20 km

Krotność=19

KNR 4-04

1101-0500

ST-1

1.6.6

0,091m30,091

   0,146tSkładowanie gruzu - utylizacjakalkulacja

indywidualna

oparta na analizie

rynku

ST-1

1.6.7

0,146t0,091*1,6

Izolowanie dachu Docieplenie stropodachów i stropów ostatniej kondygnacji45261410-1

CPV

2

Roboty zewnętrzne45453100-8

CPV

2.1

Ochrona odgromowa Instalacja odgromowa - przekładka i uzupełnienia, montaż

przewodu przeciwzamorożeniowego w rynnach i rurach spustowych

45312310-3

CPV

2.1.1

   24,000szt.Demontaż wsporników odstępowych instalacji odgromowej na dachu płaskim na

uchwytach klejonych - budowle o wys.do 12 m

KNR 4-03 1138-05

z.o.3.1. 9901-5

ST-0

2.1.1.1

24,000szt.(6*2)/0,5

   13,200mDemontaż przewodów uziemiających i odgromowych z płaskownika lub pręta

mocowanych na dachu płaskim - budowle o wys.do 12 m

KNR 4-03 1140-05

z.o.3.1. 9901-5

ST-0

2.1.1.2

13,200m(6*2)*1,1

   24,000szt.Montaż wsporników naciągowych z dwoma złączkami przelotowymi

naprężającymi na dachu betonowym krytym papą lub blachą

KNR 5-08 0601-10

ST-0

2.1.1.3

24,000szt.24

   13,200mMontaż zwodów poziomych naprężanych z pręta o śr.do 10 mm na uprzednio

zainstalowanych wspornikach na dachu płaskim

KNR 5-08 0606-01

ST-0

2.1.1.4

13,200m13,2

   1,000-Pierwszy pomiar instalacji odgromowejKNR 4-03 1205-03

ST-0

2.1.1.5

1,000-1

   1,000-Następny pomiar instalacji odgromowejKNR 4-03 1205-04

ST-0

2.1.1.6

1,000-1

   1,000kpl.Montaż kompletnej instalacji przecwizamrożeniowej w rynnach i rurach

spustowych 75 mb rur spustowych, 155 mb rynien

kalkulacja

indywidualna

oparta na analizie

rynku

ST-0

2.1.1.7

1,000kpl.1

Docieplenie stropodachu styropapą45260000-7

CPV

2.1.2

   12,000m2Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych,okapów,kołnierzy,gzymsów

itp.z blachy nie nadającej się do użytku.

KNR 4-01 0535-08

ST-1

2.1.2.1

6,000m2(6,0*0,5)*2pas nadrynnowy

6,000m2(6,0*0,5)*2pas podrynnowy

   37,200m2Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwaKNR 4-01 0519-06

ST-1

2.1.2.2

37,200m237,2stropodach

łącznika

   37,200m2Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - następna warstwa

Krotność=2

KNR 4-01 0519-07

ST-1

2.1.2.3

37,200m237,2

   12,000mRozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytkuKNR 4-01 0535-04

ST-1

2.1.2.4
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12,000m6,0*2

   22,500mRozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytkuKNR 4-01

0535-0600

st-1

2.1.2.5

22,500m7,50+7,50+7,50

   1,116m3Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu

samochodem skrzyniowym

KNR 4-04 1101-02

ST-1

2.1.2.6

1,116m3$2.1.2.2*0,03

   1,116m3Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym za- i wyładunku.Nakłady

uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km odległ.ponad 1km samochodem

ciężarowym - na odległość 20 km

Krotność=19

KNR 4-04

1101-0500

ST-1

2.1.2.7

1,116m3$2.1.2.6

   1,562tSkładowanie gruzu - utylizacjakalkulacja

induwidualna

oparta na analizie

rynku

ST-1

2.1.2.8

1,562t$2.1.2.7*1,40

   37,200m2Oczyszczenie podłoża dachowegokalkulacja

indywidualna

oparta na analizie

rynku

ST-0

2.1.2.9

37,200m237,2

   37,200m2Izolacja cieplna dachu z styropapy gr. 15 cm na kleju bitumicznym z

zagruntowaniem podłoża (lambda 0,035)

KNR 2-02 0609-01

ST-0

2.1.2.10

37,200m237,2

   334,800szt.Mocowanie mechaniczne styropapy oraz pokrycia łącznikami teleskopowymi.KNR 0-17 2609-05

ST-0

2.1.2.11

334,800szt.9*37,2

   12,400mUłożenie izoklinów styropianowych z okleiną z papy asfaltowej.KNR 2-02 0609-07

ST-0

2.1.2.12

12,400m6,2*2

   6,000m2Montaż płyty o ukierunkowanych wiórach płaskich gr. 18 mm pod montaż

obróbki blacharskiej.

KNR 2-02 0410-01

ST-0

2.1.2.13

6,000m26,0*0,5*2

   12,000mKonstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - belka krawędziowa wzdłuż okapów.KNNR 2 0402-01

ST-0

2.1.2.14

12,000m6,0*2

   37,200m2Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwoweKNNR 2 0507-02

ST-0

2.1.2.15

37,200m237,2

   2,000szt.Osadzenie kominków wentylacyjnych na dachu - kominek wentylacyjny z

tworzywa sztucznego

KNR-W 2-15

0216-03

ST-0

2.1.2.16

2,000szt.2

   3,000szt.Montaż czyszczaków kanalizacyjnych o śr.nom. 75 mmKNR 2-15 0216-03

ST-0

2.1.2.17

3,000szt.3

   0,972tTransport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem

ręcznym na odl. do 1 km - z wyniesieniem z budynku

KNR 4-04 1107-01

ST-1

2.1.2.18

0,972t($2.1.2.1+$2.1.2.4*0,50+$2.1.2.5*1,00)*0,003*8

   12,000m2Obróbki blacharskie z blachy ocynkowej powekanej przy szerokości w

rozwinięciu ponad 25 cm.

KNNR 2 0504-02

ST-0

2.1.2.19

6,000m26,00*0,50*2pas nadrynnowy

6,000m26,00*0,50*2pas podrynnowy

   12,000mMontaż obróbek blacharskich z gotowych elementów prefabrykowanych z blachy

tytanowo-cynkowej - rynny dachowe półokrągłe TYTAN CYNK

KNNR 2 0505-05

ST-0

2.1.2.20

12,000m6,00*2

   22,500mMontaż obróbek blacharskich z gotowych elementów prefabrykowanych. Rury

spustowe okrągłe z blachy ocynkowanej TYTAN CYNK

KNNR 2

0505-0700

ST-0

2.1.2.21

22,500m7,50*3

Naprawa kominów45260000-7

CPV

2.1.3

   22,570m2Rozbiórka betonowych czapek kominowychKNR 4-01 0212-04

ST-1

2.1.3.1

22,570m222,57
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   3,826m3Przemurowanie przewodów kominowych i wentylacyjnych z cegły na zaprawie

cementowej

KNNR 3 0308-022.1.3.2

3,826m3(5,85+57,91)*0,06

   22,570m2Nakrywy attyk ścian ogniowych i kominów o średniej grubości 7 cmKNR 2-02 0219-05

ST-0

2.1.3.3

22,570m222,57

   4,345m2Obróbki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej i powlekanej przy szerokości

w rozwinięciu ponad 25 cm.

KNNR 2 0504-02

ST-0

2.1.3.4

4,345m228,97*0,15

Roboty wewnętrzne45453100-8

CPV

2.2

Docieplenie stropu ostatniej kondygnacji w przestrzeni strychu45430000-0

CPV

2.2.1

   159,100m2Rozebranie podłóg drewnianych białych na półwpustKNR 4-04

0405-0200

ST-1

2.2.1.1

159,100m235,70+34,00+9,30+22,60+10,10+15,50+31,90

   381,300m2Izolacje cieplne z wełny mineralnej gr. 20cm poziome z płyt układanych na

sucho - jedna warstwa

KNR 2-02 0613-03

ST-0

2.2.1.2

381,300m2190,65*2

   381,300m2Montaż folii paroprzepuszczalnej dachowejKNR AT-12

0101-05

ST-0

2.2.1.3

381,300m2381,3

   381,300m2Podłoga z płyt OSB o grubości 22 mm na legarach ułożonych krzyżowo (10cm x

10cm)

KNR 2-02 1110-04

ST-0

2.2.1.4

381,300m2190,65*2

   3,978m3Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu

samochodem skrzyniowym

KNR 4-04 1101-02

ST-1

2.2.1.5

3,978m3$2.2.1.1*0,025

   3,978m3Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym za- i wyładunku.Nakłady

uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km odległ.ponad 1km samochodem

ciężarowym - na odległość 20 km

Krotność=19

KNR 4-04

1101-0500

ST-1

2.2.1.6

3,978m3$2.2.1.5

   3,978tSkładowanie gruzu - utylizacjakalkulacja

induwidualna

oparta na analizie

rynku

ST-1

2.2.1.7

3,978t$2.2.1.6*1,00

Roboty dociepleniowe elewacyjne45262100-2

CPV

3

Rusztowania12223.1

   488,420m2Rusztowania ramowe zewnętrzne o wys. do 10 m  - w kalkulacji należy

uwzględnić czas pracy rusztowań

KNNR 2 1504-01

ST-6

3.1.1

488,420m2$3.4.6

   488,420m2Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznychKNNR 2 1505-01

ST-6

3.1.2

488,420m2$3.1.1

   488,420m2Instalacje odgromowe rusztowań zewnętrznych przyściennych o wysokości do

20 m

KNNR 2 1506-01

ST-6

3.1.3

488,420m2$3.1.2

Instalacja odgromowa - demontaż i odtworzenie45317000-2

CPV

3.2

   120,000szt.Demontaż wsporników instalacji odgromowej i uziemiającej ze ściany betonowejKNR 4-03 1137-03

ST-0

3.2.1

120,000szt.((7,5)/0,50)*8

   60,000mDemontaż przewodów uziemiających i odgromowych z pręta o przekroju do 120

mm2 mocowanych na wspornikach na ścianie w ciągu pionowym

KNR 4-03 1139-08

ST-0

3.2.2

60,000m7,5*8

   60,000mRury ochronne z PCW o śr.do 80 mm - d=43/36 mmKNNR 5 0113-01

z.o. 3.2. 9901-09

ST-0

3.2.3

60,000m7,5*8

   60,000mMontaż zwodów pionowych w tulejach montowanych w dociepleniu ścianKNR 5-08 0606-03

ST-0

3.2.4

60,000m$3.2.3
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   8,000kpl.Skrzynka probiercza podtynkowa wraz z drzwiczkami rewizyjnymi - osadzona w

warstwie ocieplenia - połączenie zejścia pionowego z uziomem otokowym +

zacisk kontrolny.

KNNR 5 0404-05

ST-0

3.2.5

8,000kpl.8

   8,000szt.Łączenie przewodów instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych z

bednarki o przekroju do 200 mm2 - spaw wykonany w wykopie

KNNR 5 0611-10

ST-0

3.2.6

8,000szt.8

   1,000-Pierwszy pomiar instalacji odgromowejKNR 4-03 1205-03

ST-0

3.2.7

1,000-1

   1,000-Następny pomiar instalacji odgromowejKNR 4-03 1205-04

ST-0

3.2.8

1,000-1

Docieplenie ościeży - od zewnątrz45453000-7

CPV

3.3

   123,950mWykucie z muru parapetów zewnętrznychKNR 4-01 0354-12

ST-1

3.3.1

123,950m123,95

   131,610m2Docieplenie ościeży mineralnymi płytami izolacyjnymi gr. 3,0 cm - przy użyciu

gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie

wyprawy elewacyjnej z gotowej suchej mieszanki

KNR 0-23 2614-08

ST-3

3.3.2

131,610m2131,61

   438,700-Ochrona narożników kątownikiem metalowymKNR 0-23 2612-08

ST-4

3.3.3

438,700-438,7

   438,700mMontaż taśm rozprężnych na ościeżach.KNR AT-31

0705-02

ST-3

3.3.4

438,700m438,7

   438,700mWypełnienie spoin masą silikonową  - przyjęto spoinę o wym. 8x8 mm.KNR BC-02

0312-02

ST-3

3.3.5

438,700m438,7

   131,610m2Malowanie tynków zewnętrznych gładkich farbami silikonowymiKNNR 2 1405-03

ST-5

3.3.6

131,610m2131,61

Docieplenie od zewnątrz elewacji budynku - styropian EPS45453000-7

CPV

3.4

   168,610m2Zabezpieczenie okien i drzwi foliąKNR AT-26

0103-02

ST-3

3.4.1

164,020m2164,020

4,590m23*(1,20*0,65+1,00*0,75)mansardy

   7,000szt.Zabezpieczenie i przełożenie elementów znajdujących się na elewacji takich jak

przewody, sygnalizatory, tabliczki i inne elementy

kalkulacja

indywidualna

oparta na analizie

rynku

ST-3

3.4.2

7,000szt.7

   147,480mRozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku - segment starszy i

młodszy

KNR 4-01 0535-04

ST-1

3.4.3

147,480m2*(14,86+14,36+14,86+14,36)+3*(4,60+5,60)

   69,600mRozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytkuKNR 4-01 0535-06

ST-1

3.4.4

69,600m7,2*8+6*2,00

   110,000mDocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - zamocowanie listwy

startowej

KNR 0-23 2614-11

ST-3

3.4.5

110,000m110,00

   488,420m2Docieplenie ścian z cegły płytami styropianowymi (lambda=0,033 W/mK, gr. 15

cm) - przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża i

ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej z gotowej suchej mieszanki

KNR 0-23 2614-02

ST-3

3.4.6

488,420m2488,42

   330,000m2Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie dodatkowej

warstwy siatki na ścianach

KNR 0-23 2612-06

ST-3

3.4.7

330,000m2$3.4.5*3,00

   77,000mDocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przy użyciu got. zapraw

klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej

mieszanki - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym.

KNR 0-23 2614-10

ST-3

3.4.8

77,000m7,2*10+2,5*2
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  3 907,360szt.Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi gr. 15 cm  - przymocowanie

płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z cegły

KNR 0-23 2612-04

ST-3

3.4.9

3 907,360szt.$3.4.6*8

   488,420m2Malowanie tynków zewnętrznych gładkich farbami silikonowymiKNNR 2 1405-02

ST-5

3.4.10

488,420m2$3.4.6

   147,480mMontaż obróbek blacharskich z gotowych elementów prefabrykowanych z blachy

ocynkowanej i cynkowej - rynny dachowe półokrągłe tytan cynk

KNNR 2 0505-05

ST-0

3.4.11

147,480m$3.4.3

   37,185m2Obróbki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej przy szerokości

w rozwinięciu ponad 25 cm - dotyczy montażu parapetów

KNNR 2 0504-02

ST-0

3.4.12

37,185m2$3.3.1*0,30

   8,000szt.Czyszczaki kanalizacyjne o śr. 150 mmKNR-W 2-15

0220-04

ST-0

3.4.13

8,000szt.8

   69,600mMontaż obróbek blacharskich z gotowych elementów prefabrykowanych. Rury

spustowe okrągłe z blachy tytan cynk

KNNR 2

0505-0700

ST-0

3.4.14

69,600m$3.4.4

   147,480mUzupełnienie (rozbiórka i montaż nowej deski) deskowania dachu, deski czołowe

okapu

KNNR-W 3

0502-0700

ST-0

3.4.15

147,480m$3.4.3

   58,992m2Wymiana podsufitki z desek profilowanych o grubości 25 mm PODBITKAKNR 4-01

0410-0400

ST-0

3.4.16

58,992m2$3.4.15*0,40

   88,488m2Dwukrotne malowanie farbą ftalową (syntetyczną) płyt pilśniowych twardych

PODBITKA i DESKA CZOŁOWA

KNR-W 2-02

1514-0601

ST-5

3.4.17

88,488m2$3.4.15*0,20+$3.4.16

   3,440tTransport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem

ręcznym na odl. do 1 km - z wyniesieniem z budynku

KNR 4-04 1107-01

ST-1

3.4.18

3,440t($3.4.3*0,50+$3.4.4*1,00)*0,003*8

Docieplenie od zewnątrz elewacji budynku - płyta mineralna gr. 7 cm45453000-7

CPV

3.5

   24,913m2Zabezpieczenie okien i drzwi foliąKNR AT-26

0103-02

ST-3

3.5.1

6,188m23*(1,00*0,75+0,75*0,75+1,00*0,75)

18,725m218,725

   2,000szt.Zabezpieczenie i przełożenie elementów znajdujących się na elewacji takich jak

przewody, sygnalizatory, tabliczki i inne elementy

kalkulacja

indywidualna

oparta na analizie

rynku

ST-3

3.5.2

2,000szt.2

   1,890m2Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych,okapów,kołnierzy,gzymsów

itp.z blachy nie nadającej się do użytku.

KNR 4-01 0535-08

ST-1

3.5.3

1,890m25,40*0,35

   1,890m2Obróbki blacharskie z blachy ocynkowej z blachy powlekanej przy szerokości w

rozwinięciu ponad 25 cm.

KNNR 2 0504-02

ST-0

3.5.4

1,890m2$3.5.3

   5,700mRozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytkuKNR 4-01 0535-04

ST-1

3.5.5

5,700m5,70

   5,700mMontaż obróbek blacharskich z gotowych elementów prefabrykowanych z blachy

ocynkowanej i cynkowej - rynny dachowe półokrągłe tytan cynk

KNNR 2 0505-05

ST-0

3.5.6

5,700m$3.5.5

   3,500mMontaż obróbek blacharskich z gotowych elementów prefabrykowanych. Rury

spustowe okrągłe z blachy ocynkowanej tytan cynk

KNNR 2

0505-0700

ST-0

3.5.7

3,500m3,50

   80,780m2Przygotowanie podłoża pod ocieplenie mineralną płytą izolacyjnąKNR 0-17 2608-01

ST-0

3.5.8

80,780m280,78
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   80,780m2Ocieplenie ścian budynków od zewnątrz mineralnymi płytami izolacyjnymi -

grubość 7 cm - kompletny system dla przegrody wewnętrznej

kalkulacja

indywidualna

ST-3

3.5.9

80,780m280,78

   80,780m2Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie dodatkowej

warstwy siatki na ścianach

KNR 0-23 2612-06

ST-3

3.5.10

80,780m280,78

   80,780m2Malowanie tynków zewnętrznych gładkich farbami silikonowymiKNNR 2 1405-02

ST-5

3.5.11

80,780m280,78

   0,045tTransport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem

ręcznym na odl. do 1 km - z wyniesieniem z budynku

KNR 4-04 1107-01

ST-1

3.5.12

0,045t$3.5.3*0,003*8

Docieplenie cokołu, wykonanie opaski45233200-1

CPV

3.6

   65,000mRozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce piaskowejKNR 2-31 0814-02

ST-1

3.6.1

65,000m(16,50+16,00)*2

   27,200m2Remonty cząstkowe nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej o wysokości 8

cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem (przełożenie kostki)

KNR 2-31

1103-0200

ST-7

3.6.2

27,200m213,6*2,00

   35,750m2Rozebranie chodnika z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowejKNR 2-31 0815-02

ST-7

3.6.3

35,750m2(16,50+16,00)*1.10

   62,950m2Ręczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 15 cmKNR 2-31 0802-05

ST-7

3.6.4

62,950m2$3.6.2+$3.6.3

   13,505m3Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu

samochodem skrzyniowym

KNR 4-04 1101-02

ST-1

3.6.5

13,505m3$3.6.1*0,08*0,30+$3.6.3*0,07+$3.6.4*0,15

   13,505m3Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym za- i wyładunku.Nakłady

uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km odległ.ponad 1km samochodem

ciężarowym - na odległość 20 km

Krotność=19

KNR 4-04

1101-0500

ST-1

3.6.6

13,505m3$3.6.5

   27,010tSkładowanie gruzu - utylizacjakalkulacja

indywidualna

oparta na analizie

rynku

ST-1

3.6.7

27,010t$3.6.6*2,00

   141,410m3Wykopy przy odkrywaniu istniejących fundamentów na zewnątrz budynku w

gruncie kat.III

KNNR 1 0310-02

ST-8

3.6.8

141,410m3141,410

   193,155m2Oczyszczenie murów fundamentowych i cokołu.KNNR-W 3

1201-01

ST-3

3.6.9

43,555m2(4,4+9,5+14,1)*0,54+51,7*0,55

8,190m2(5,45*2-1,8)*0,9

18,200m2(5,45*2-1,8)*2

123,210m2(4,4+9,5+14,1)*1*2+51,7*1*1,3

   193,155m2Uzupełnienie tynków zewnętrznych cementowych kat. II o podłożach z z cegły,

pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów

KNR 4-01 0727-03

ST-4

3.6.10

193,155m2$3.6.9

   3,863m3Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu

samochodem skrzyniowym

KNR 4-04 1101-02

ST-1

3.6.11

3,863m3$3.6.9*0,02

   3,863m3Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym za- i wyładunku.Nakłady

uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km odległ.ponad 1km samochodem

ciężarowym - na odległość 20 km

Krotność=19

KNR 4-04

1101-0500

ST-1

3.6.12

3,863m3$3.6.11

   5,408tSkładowanie gruzu - utylizacjakalkulacja

indywidualna

oparta na nalizie

rynku

ST-1

3.6.13

5,408t$3.6.12*1,40
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   193,155m2Przygotowanie powierzchni pionowych nieotynkowanych pod uszczelnienia

gruntowanie ręcznie

KNR 0-41 0102-01

ST-9

3.6.14

193,155m2$3.6.10

   193,155m2Wysokoelastyczna natryskiwana izolacja powierzchni pionowych -

szpachlowanie (przygotowanie powierzchni)

KNR 0-41 0113-01

ST-9

3.6.15

193,155m2$3.6.14

   193,155m2Wysokoelastyczna natryskiwana izolacja powierzchni pionowych - uszczelnienie

powierzchni poddanych działaniu wody bez ciśnienia

KNR 0-41 0113-03

ST-9

3.6.16

193,155m2$3.6.15

   100,000m2Docieplenie ścian płytami polistyrenowymi (polistyren ekstrudowany XPS, gr.

12cm)  mocowanymi całopowierzchniowo

KNR 0-41 0115-02

ST-9

3.6.17

100,000m2100

   93,115m2Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki

na ścianach.

KNR 0-23 2612-06

ST-3

3.6.18

93,115m293,115

   93,115m2Tynk mozaikowy na cokole - ściany płaskie.KNR BC-02

0605-01

ST-3

3.6.19

93,115m2$3.6.18

   113,128m3Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głęb.do

3.0 m w gr.kat. I-III - współczynnik zagęszczenia Js=1.00)

KNNR 1 0318-03

z.o.2.11.4.

9911-03

ST-8

3.6.20

113,128m3$3.6.8*0,80

   113,128m3Zagęszczanie nasypów o gr.warstwy 40 cm gruntu kat. I-II zagęszczarkamiKNKRB 1 0229-03

ST-8

3.6.21

113,128m3$3.6.20

   28,282m3Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu

samochodem skrzyniowym

KNR 4-04 1101-02

ST-1

3.6.22

28,282m3$3.6.8*0,20

   28,282m3Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym za- i wyładunku.Nakłady

uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km odległ.ponad 1km samochodem

ciężarowym - na odległość 20 km

Krotność=19

KNR 4-04

1101-0500

ST-1

3.6.23

28,282m3$3.6.22

   45,251tSkładowanie ziemi - utylizacjakalkulacja

indywidualna

oparta na analizie

rynku

ST-1

3.6.24

45,251t$3.6.23*1,6

   35,750m2Koryta gł. 20 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV na poszerzeniach jezdni lub

chodników

KNNR 6 0102-02

ST-7

3.6.25

35,750m2$3.6.3

   65,000mObrzeża trawnikowe 8x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce

cementowo-piaskowej

KNNR 6 0403-03

ST-7

3.6.26

65,000m$3.6.1

   62,950m2Warstwa górna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 15 cmKNNR 6 0112-06

ST-7

3.6.27

62,950m2$3.6.4

   9,443m3Zagęszczanie nasypów o gr.warstwy 35 cm gruntu kat. I-II ubijakami

mechanicznymi

KNKRB 1 0229-04

ST-7

3.6.28

9,443m3$3.6.27*0,15

   35,750m2Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej o grubości 8 cm układanej na

podsypce piaskowej w miejscu rozebranej nawierzchni z płyt chodnikowych

KNR 2-31

0511-0400

ST-7

3.6.29

35,750m2$3.6.3

   29,050m2Remonty cząstkowe nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej o wysokości 8

cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem (przełożenie

nawierzchni z kostki)

KNR 2-31

1103-0200

ST-7

3.6.30

29,050m21,35*3,00+0,60*(4,10+4,00)+0,90*5,10+2,50*3,70+1,40*4,50

   48,800mPrzestawienie obrzeży betonowych o wymiarach 30x8 cm na podsypce

piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem

KNR 2-31

1203-0300

ST-7

3.6.31

48,800m2*(3,00+4,10+4,00+5,10+3,70+4,50)

   28,600m2Rozebranie chodnika z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowejKNR 2-31 0815-02

ST-1

3.6.32

28,600m25,20*3,50+2,60*1,50+3,25*2,00
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   4,056m3Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonychKNR 4-01

0212-0300

ST-1

3.6.33

4,056m35,20*5,20*0,15

   55,640m2Ręczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 15 cmKNR 2-31 0802-05

ST-1

3.6.34

55,640m2$3.6.32+$3.6.33/0,15

   14,404m3Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu

samochodem skrzyniowym

KNR 4-04 1101-02

ST-1

3.6.35

14,404m3$3.6.32*0,07+$3.6.33+$3.6.34*0,15

   14,404m3Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym za- i wyładunku.Nakłady

uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km odległ.ponad 1km samochodem

ciężarowym - na odległość 20 km

Krotność=19

KNR 4-04

1101-0500

ST-1

3.6.36

14,404m3$3.6.35

   30,020tSkładowanie gruzu - utylizacjakalkulacja

indywidualna

oparta na analizie

rynku

ST-1

3.6.37

30,020t($3.6.32*0,07+$3.6.33)*2,20+$3.6.34*0,15*2,00

   69,895m2Warstwa górna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 15 cmKNNR 6 0112-06

ST-7

3.6.38

55,640m2$3.6.32+$3.6.33/0,15

14,255m20,50*(2,00+14,06+0,50+3,40+5,00+3,55)dodatkowa opaska

o szer. 0,50 m na

długości nowszego

segmentu oraz

przewiązki

   10,484m3Zagęszczanie nasypów o gr.warstwy 35 cm gruntu kat. I-II ubijakami

mechanicznymi

KNKRB 1 0229-04

ST-7

3.6.39

10,484m3$3.6.38*0,15

   84,150m2Warstwy podsypkowe piaskowe zagęszczane ręcznie o gr.5 cmKNNR 6 0105-02

ST-7

3.6.40

84,150m2$3.6.41

   84,150m2Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej o grubości 8 cm układanej na

podsypce piaskowej w miejscu rozebranej nawierzchni z płyt chodnikowych

KNR 2-31

0511-0400

ST-7

3.6.41

69,895m2$3.6.38

14,255m20,50*(2,00+14,06+0,50+3,40+5,00+3,55)dodatkowa opaska

o szer. 0,50 m na

długości nowszego

segmentu oraz

przewiązki

   29,510mObrzeża trawnikowe 8x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce

cementowo-piaskowej

KNNR 6 0403-03

ST-7

3.6.42

29,510m0,50+2,00+14,06+0,50+3,40+5,00+3,55+0,50dodatkowa opaska

o szer. 0,50 m na

długości nowszego

segmentu oraz

przewiązki

   10,500m2Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub żużlowej 14x14 cm na

podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem

KNR 2-31

0807-0100

ST-1

3.6.43

10,500m27,00*3,00*0,50w miejscu bramy

istniejącej

wjazdowej

   35,000m2Mechaniczne wykonywanie koryt na całej szerokości jezdni i chodników.

Głębokość 20 cm. Kategoria gruntu I-IV

KNR 2-31

0101-0100

ST-8

3.6.44

35,000m27,00*5,00jw.

   35,000m2Mechaniczne wykonywanie koryt na całej szerokości jezdni i chodników.

Dodatek za każde dalsze 5 cm. Kategoria gruntu I-IV docelowo 40 cm

Krotność=4

KNR 2-31

0101-0200

ST-8

3.6.45

35,000m2$3.6.44jw.

   14,000m3Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu

samochodem skrzyniowym

KNR 4-04 1101-02

ST-1

3.6.46

14,000m3$3.6.44*0,40jw.
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   14,000m3Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym za- i wyładunku.Nakłady

uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km odległ.ponad 1km samochodem

ciężarowym - na odległość 20 km

Krotność=19

KNR 4-04

1101-0500

ST-1

3.6.47

14,000m3$3.6.46jw.

   25,200tSkładowanie gruzu - utylizacjakalkulacja

indywidualna

oparta na analizie

rynku

ST-1

3.6.48

25,200t$3.6.46*1,80jw.

   35,000m2Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu

20 cm

KNR 2-31 0114-01

ST-7

3.6.49

35,000m27,00*5,00

   35,000m2Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu

8 cm

KNR 2-31 0114-07

ST-7

3.6.50

35,000m2$3.6.49

   35,000m2Podsypka cem.-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 5 cm grub.warstwy

po zagęszcz.

KNR 2-31 0105-07

ST-7

3.6.51

35,000m2$3.6.50

   35,000m2Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej o grubości 8 cm układanej na

podsypce piaskowej

KNR 2-31

0511-0400

ST-7

3.6.52

35,000m2$3.6.51po przebudowaniu

bramy wjazdowej

   17,000mRowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x40 cm. Kategoria

gruntu III-IV

KNR 2-31

0401-0600

ST-8

3.6.53

17,000m5,00*2+7,00jw.

   17,000mKrawężniki betonowe wystające o wymiarach 20x30 cm na podsypce

cementowo-piaskowej - najazdowe

KNR 2-31

0403-0400

ST-7

3.6.54

17,000m$3.6.53jw.

Naprawa naświetli piwnicznych45233200-1

CPV

3.7

   8,000szt.Demontaż krat  studzienek doświelającychKNR 4-01

0354-0700 -

analogia

ST-1

3.7.1

8,000szt.8

   4,113m3Rozebranie murów i słupów z cegły poniżej terenu na zaprawie

cementowo-wapiennej - ściany studzienki

KNR 4-04

0101-0400

ST-1

3.7.2

4,113m30,25*1,00*((1,10+1,10+1,10+1,00+0,65+1,10+1,10+1,30)+2*(0,50*8))

   0,423m3Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości do 10 cm - dno studzienkiKNR 4-04

0301-0200

ST-1

3.7.3

0,423m30,10*0,50*(1,10*5+1,00+0,65+1,30)

   8,000szt.Montaż systemowych studzienk dosietlajacych z odwodnieniem - kompletneaklkulacja

indywidualna

oparta na analizie

rynku

ST-0

3.7.4

8,000szt.8

   8,000mscWymiana odcinka rury z PCW o średnicy 110 mm z uszczelnieniem

pierścieniami gumowymi - 5 m na msc

KNR 4-02

0210-0400

ST-0

3.7.5

8,000msc8

   4,536m3Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu

samochodem skrzyniowym

KNR 4-04 1101-02

ST-1

3.7.6

4,536m3$3.7.2+$3.7.3jw.

   4,536m3Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym za- i wyładunku.Nakłady

uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km odległ.ponad 1km samochodem

ciężarowym - na odległość 20 km

Krotność=19

KNR 4-04

1101-0500

ST-1

3.7.7

4,536m3$3.7.6jw.
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   8,334tSkładowanie gruzu - utylizacjakalkulacja

indywidualna

oparta na analizie

rynku

ST-1

3.7.8

8,334t$3.7.2*1,8+$3.7.3*2,2jw.

Montaż systemowego zadaszenia z poliwęglanu. Wejście boczne do budynku

(starszy segment)

44115710-9

CPV

3.8

   3,080m2Daszek systemowy z poliwęglanu, na stalowej konstrukcji malowanej proszkowo,

zabezpieczonej antykorozyjnie

KNR 2-02 1220-04

ST-0

3.8.1

3,080m22,8*1,1

Obróbki blacharskie na segmencie starszym i młodszym - okapy45453000-7

CPV

3.9

   73,740m2Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy

gzymsów itp.z blachy nie nadającej się do użytku

KNR 4-01

0535-0800

ST-1

3.9.1

73,740m22*(14,86+14,36+14,86+14,36)*0,50+3*(4,60+5,60)*0,50

   73,740m2Obróbki blacharskie z blachy ocynkowej powlekanej przy szerokości w

rozwinięciu ponad 25 cm.

KNNR 2 0504-02

ST-0

3.9.2

73,740m2$3.9.1

   147,480m2Rozebranie gontów przy okapachKNR-W 4-01

0521-0400

ST-1

3.9.3

147,480m22*(14,86+14,36+14,86+14,36)*1,00+3*(4,60+5,60)*1,00

   147,480m2Uzupełnienie pokrycia gontami przy przy okapachKNR-W 4-01

0521-0200

ST-0

3.9.4

147,480m2$3.9.3

   1,770tTransport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem

ręcznym na odl. do 1 km - z wyniesieniem z budynku

KNR 4-04 1107-01

ST-1

3.9.5

1,770t$3.9.1*0,003*8

   4,424m3Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu

samochodem skrzyniowym - gonty z rozbiórki

KNR 4-04 1101-02

ST-1

3.9.6

4,424m3$3.9.3*0,03

   4,424m3Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym za- i wyładunku.Nakłady

uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km odległ.ponad 1km samochodem

ciężarowym - na odległość 20 km

Krotność=19

KNR 4-04

1101-0500

ST-1

3.9.7

4,424m3$3.9.6

   3,097tSkładowanie gruzu - utylizacjakalkulacja

indywidualna

oparta na analizie

rynku

ST-1

3.9.8

3,097t$3.9.7*0,7

Roboty budowlane pozostałe45453100-8

CPV

4

Remont schodów zewnętrznych - wejście do starej części45453100-8

CPV

4.1

   10,631m2Skucie zmurszałych tynkówKNR AT-27

0101-01

ST-1

4.1.1

10,631m2(2*(0,53+1,32)*0,5*2,23)+(2*(1,32+1,10)*0,5*2,23)+1,32*0,42*2

   10,631m2Tynki zewnętrzne zwykłe doborowe kat. IV na ścianach płaskich i

powierzchniach poziomych (balkony i loggie) wykonywane ręcznie

KNR 2-02 0903-01

ST-4

4.1.2

10,631m2$4.1.1

   10,631m2Malowanie tynków zewnętrznych gładkich farbami silikonowymiKNNR 2 1405-02

ST-5

4.1.3

10,631m2$4.1.2

   8,536m2Naprawa okładzin lastryko: stopni schodów oraz czapek na murkachKNNR 3

0803-0300

st-0

4.1.4

2,079m22*2,26*0,46czapki na murkach

6,457m22,74*(1,28+0,25*3)+3,58*0,25schody i podest

   0,590m2Naprawa okładzin lastryko: okładzin przyściennych (cokołów)KNNR 3

0803-0400

4.1.5

0,590m20,10*(2*0,10+(2,74-1,80+1,28+1,28+1,10+1,10))
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Liczba /

Ilość

Ilości

składowe
JmOpisKodLp

654321

   1,000szt.Wycieraczka systemowa 0,60 x 0,90 mkalkulacja

indywidualna

ST-0

4.1.6

1,000szt.1

   0,851m3Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu

samochodem skrzyniowym

KNR 4-04 1101-02

ST-1

4.1.7

0,851m3$4.1.1*0,02+0,07*($4.1.4+$4.1.5)jw.

   0,851m3Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym za- i wyładunku.Nakłady

uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km odległ.ponad 1km samochodem

ciężarowym - na odległość 20 km

Krotność=19

KNR 4-04

1101-0500

ST-1

4.1.8

0,851m3$4.1.7jw.

   1,703tSkładowanie gruzu - utylizacjakalkulacja

indywidualna

oparta na analziie

rynku

ST-1

4.1.9

1,703t$4.1.1*0,02*1,4+(0,07*($4.1.4+$4.1.5))*2,2jw.

Renowacja stolarki okiennej (okna owalne, elewacja północno- zachodnia)45453100-8

CPV

4.2

   0,820m2Opalanie farby olejnej ze stolarki okiennej o powierzchni do 1.0 m2KNR 4-01 1211-01

ST-1

4.2.1

0,820m20,41*2

   0,820m2Uzupełnienie okitowania istniejących szyb o pow. do 0.5 m2TZKNBK XIV

0402-56

ST-0

4.2.2

0,820m20,41*2

   0,820m2Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową drewnianych okien i naświetli o

powierzchni do 1 m2 z trzykrotnym szpachlowaniem - jednostronnie skrzydła bez

szczeblin

KNR-W 2-02

1512-03 9915-01

ST-5

4.2.3

0,820m20,82

Czyszczenie i odmalowanie krat stalowych okiennych skrzynki45453100-8

CPV

4.3

   12,400m2Czyszczenie konstrukcji kratowych - dot. czyszczenia krat stalowych okiennychKNR 0-25 0104-02

ST-1

4.3.1

7,120m20,41*2+2,10*2+2,10okna segmentu

starszego

5,280m21,00*0,65+1,00*0,56+0,90*0,65+0,90*0,65+0,53*1,00+0,70*1,00+1,00*1,05+1,1

7*0,53

okna piwniczne

   12,400m2Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów ozdobnychKNR-W 4-01

1212-08

ST-5

4.3.2

12,400m2$4.3.1

   2,105m2Dostosowanie istniejacej kraty w oknie na parterze na elewacji

północno-wschodniej poprzez odwzorowanie do krat historycznych na elewacji

frontowej

kalkulacja

indywidualna

oparta na analize

rynku

ST-0

4.3.3

2,105m21,15*1,83*1

   2,000m2Ręczne zeskrobanie farby olejnej z elementów metalowych pełnych o

powierzchni ponad 0,5 m2 - skrzynka elektryczna

KNR-W 4-01

1214-0200

ST-5

4.3.4

2,000m22,00

   2,000m2Lakierowanie powierzchni metalowych gładkich emalią olejno- żywiczną jw.KNR-W 4-01

1213-0100

ST-5

4.3.5

2,000m2$4.3.4

Demontaż istniejących i montaż nowych oświetlaczy zewnętrznych LED31524000-5

CPV

4.4

   5,000szt.Demontaż opraw oświetleniowych świetlówkowych i jarzeniowych - włącznie z

utylizacją

KSNR 9 0501-06

ST-0

4.4.1

5,000szt.5

   5,000kpl.Montaż opraw oświetleniowych - oprawa zewnętrzna - LED  typu naświetlacz z

czujką ruchu

KSNR 5 0502-02

ST-0

4.4.2

5,000kpl.5

Naprawa pozostałych powierzchni pionowych zewnętrznych45453000-7

CPV

4.5
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Liczba /

Ilość

Ilości

składowe
JmOpisKodLp

654321

   16,190m2Uzupeł.(skucie i uzupełnienie) tynków wewn.kat.III,zaprawa cem-

wap./wap.suchogasz./na ścianach płaskich,słupach prostokąt.podłoże z cegły

pustak.ceram.gazo-i pianobet.jedno miej.-1m2

KNR 4-01

0711-0101

ST-4

4.5.1

12,760m22,30*(0,80+2,40)+(2,20+0,60)*0,50*1,00+4,00wejście do piwnicy

3,430m20,40*(1,20+1,35+13,90+1,35+0,30+0,30+0,30+1,20+1,05+12,30+1,05)*0,25niskie murki na

elewacji

południowo -

wschodniej od

strony placu zabaw

25% powierzchni

   26,480m2Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką - mokrą poprzez

oczyszczenie mechaniczne i zmycie

KNR-I 0-17

2608-0100

ST-4

4.5.2

12,760m22,30*(0,80+2,40)+(2,20+0,60)*0,50*1,00+4,00

13,720m20,40*(1,20+1,35+13,90+1,35+0,30+0,30+0,30+1,20+1,05+12,30+1,05)

   26,480m2Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy

użyciu gotowych zapraw klejących.Przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach

KNR-I 0-17

2609-0600

ST-4

4.5.3

26,480m2$4.5.2

   26,480m2Dwukrotne malowanie zwykłe farbą silikonową tynków zewnętrznych na ścianach

z gruntowaniem.

KNR 2-02 1501-07

ST-5

4.5.4

26,480m2$4.5.3

   5,775m2Dwukrotne malowanie farbą olejną płyt pilśniowych twardych - siedziskaKNR-W 2-02

1514-0600

ST-5

4.5.5

5,775m20,30*(1,20+1,35+13,90+1,05)*1,10

   0,324m3Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu

samochodem skrzyniowym

KNR 4-04 1101-02

ST-1

4.5.6

0,324m3$4.5.1*0,02

   0,255m3Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym za- i wyładunku.Nakłady

uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km odległ.ponad 1km samochodem

ciężarowym - na odległość 20 km

Krotność=19

KNR 4-04

1101-0500

ST-1

4.5.7

0,255m30,255

   0,408tSkładowanie gruzu - utylizacjakalkulacja

indywidualna

oparta na analzie

rynku

ST-1

4.5.8

0,408t0,255*1,6

Balustrada na zewnątrz budynku45247240-4

CPV

4.6

   6,300mWymiana lub uzupełnienie balustrad schodowych lub balkonowych średnio

ozdobnych z wbudowaniem prętów okrągłych walcowanych na gorąco -

PRZERÓBKA BALUTSRADY DO OCEPLONEJ ELEWACJI

KNR 4-01

1301-0400

ST-0

4.6.1

6,300m1,15*2+0,30+0,30+1,00+1,00+0,40+1,00

   6,930m2Malowanie balustrad wraz z dostosowaniem do ocieplonej elewacjiKNNR 3 0703-05

ST-5

4.6.2

6,930m26,3*1,10

Roboty remontowe i renowacyjne Piwnica45453000-7

CPV

5

Remont kotłowni po wymianie węzła cielnego45453000-7

CPV

5.1

   23,674m2Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni

do 5 m2 na ścianach,filarach,pilastrach - 50% powierzchni

KNR 4-01

0701-0200

ST-4

5.1.1

23,674m2(2,11*2*(6,07+5,15))*0,50

   7,815m2Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni

do 5 m2 na stropach płaskich,belkach,biegach i spocznikach schodowych - 25%

KNR 4-01

0701-0800

ST-4

5.1.2

7,815m2(6,07*5,15)*0,25

   31,489m2Umocowanie siatki tynkarskiej cięto-ciągnionej na ścianach,filarach,pilastrachKNR 4-01

0703-0100

ST-4

5.1.3

31,489m2$5.1.1+$5.1.2

   31,489m2Powlekanie siatki cięto-ciągnionej zaprawą cementową na ścianach i stropachKNR 4-01

0704-0100

ST-4

5.1.4

31,489m2$5.1.3
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Liczba /

Ilość

Ilości

składowe
JmOpisKodLp

654321

   31,489m2Wypełnienie oczek siatki cięto-ciągnionej zaprawą cementową na ścianach i

stropach

KNR 4-01

0704-0300

ST-4

5.1.5

31,489m2$5.1.4

   10,000szt.Przebicie otworów o obj. do 0,015 m3KNR 19-01

0205-04

ST-0

5.1.6

10,000szt.10

   10,000szt.Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grubości 1 ceg.KNR 4-01 0323-03

ST-0

5.1.7

10,000szt.10

   10,000szt.Uzupełnienie tynków do 0,5 m2 w jednym miejscu, grubość do 1,5 cm  w tym

również zagrzybionych

KNR 9-23 0102-01

ST-4

5.1.8

10,000szt.10

   23,674m2Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o powierzchni do 2 m2 metodą

smarowania preparatami grzybobójczymi

KNR-W 4-01

0621-0100

ST-5

5.1.9

23,674m2$5.1.1

   7,815m2Odgrzybianie stropów o powierzchni ponad 5 m2,przy użyciu klamer

budowlanych

KNR-W 4-01

0620-0900

ST-5

5.1.10

7,815m2$5.1.2

   23,674m2Tynki wewnętrzne kat.III/wap.suchogasz/ wykonane ręcznie,podłoże z

cegły,pustaków ceram.gazo-i pianobet.na ścianach płaskich,pow.podłogi

pomieszczeń ponad 5m2

KNR 4-01

0716-0201

ST-4

5.1.11

23,674m2$5.1.9

   7,815m2Tynki wewnętrzne kat.III/wap.gaszone/ wykonane ręcznie,podłoże z

cegły,pustaków ceram.gazo-i pianobet.na stropach płaskich,pow.podłogi

pomieszczeń ponad 5 m2

KNR 4-01

0716-0400

ST-4

5.1.12

7,815m2$5.1.10

   78,608m2Dwukrotne malowanie zwykłe farbą emulsyjną tynków wewnętrznych na

ścianach i sufitach z gruntowaniem.

KNR 2-02 1501-07

ST-5

5.1.13

78,608m2$5.1.1/0,50+$5.1.2/0,25

   0,630m3Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu

samochodem skrzyniowym

KNR 4-04 1101-02

ST-1

5.1.14

0,630m3$5.1.1*0,02+$5.1.2*0,02jw.

   0,630m3Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym za- i wyładunku.Nakłady

uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km odległ.ponad 1km samochodem

ciężarowym - na odległość 20 km

Krotność=19

KNR 4-04

1101-0500

ST-1

5.1.15

0,630m3$5.1.14jw.

   1,008tSkładowanie gruzu - utylizacjakalkulacja

indywidualna

oparta na analizie

rynku

ST-1

5.1.16

1,008t$5.1.15*1,6jw.

Iniekcja - izolacja pozioma ścian piwnicznych45320000-6

CPV

5.2

Przepona w formie iniekcji5.2.1

   45,700mPrzepona pozioma metodą iniekcji ciśnieniowej w murze z cegły zwykłej -

iniekcja jednorzędowa; mur o grubości 1 ceg.

KNR BC-02

0109-01

ST-0

5.2.1.1

45,700m15,75-(0,80*3)+5,14+(5,14-0,80)+3,75+2,15+(7,57-0,8)+3,00+1,35+2,55+3,30

   51,780mPrzepona pozioma metodą iniekcji ciśnieniowej w murze z cegły zwykłej -

iniekcja jednorzędowa; mur o grubości 2 ceg.

KNR BC-02

0109-03

ST-0

5.2.1.2

51,780m2,31+1,00+3,83+0,42+1,00+1,68+1,12+1,40+0,15+1,00+1,55+1,25+1,00+0,41+

0,25+0,84+0,81+3,12+0,53+0,25+1,58+0,70+1,47+2,30+1,00+0,55+0,95+0,95+

1,00+0,40+2,92+1,17+0,90+3,00+2,90+6,07

   56,080m2Rozebranie okładzin ściennych z płytekKNR 4-01

0811-0700

ST-0

5.2.1.3

56,080m20,30*(2,90+5,14+6,07+5,14+6,07)+1,55*(3,12+5,05+8,11+4,80+3,30+2,55+1,35

+3,00)

   56,080m2Przygotowanie podłoża do licowania ścian płytkami układanymi na klejKNR-I 0-12

0829-0100

ST-0

5.2.1.4

56,080m2$5.2.1.3
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Liczba /

Ilość

Ilości

składowe
JmOpisKodLp

654321

   56,080m2Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30x30 cm - na klej metodą zwykłąKNR-I 0-12

0829-0800

ST-0

5.2.1.5

56,080m2$5.2.1.4

   144,136m2Uzupeł. (skucie i ponowne wykonanie) tynków wewn.kat.III,zaprawa

cem-wap./wap.gasz/na ścianach płaskich,słupach prostokąt.na podłożu z

cegły,pustaków ceram.gazo-i pianobet.jedno miejsce-2m2

KNR 4-01

0711-0200

ST-4

5.2.1.6

144,136m2(2,22*2*(2,35+3,30+3,00+5,14+2,90+5,14+2,35+4,05+5,05+8,11)+2,22*(3,00+2,

55)+2,20*2*(2,55+2,66+1,65+2,55+1,80+1,40+3,77+4,57))*0,50

   144,136m2Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o powierzchni do 2 m2 metodą

smarowania preparatami grzybobójczymi

KNR-W 4-01

0621-0100

ST-5

5.2.1.7

144,136m2$5.2.1.6

   144,136m2Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków

z poszpachlowaniem nierówności - ściany - stare tynki

KNR 4-01 1204-08

ST-5

5.2.1.8

144,136m2$5.2.1.7

   232,192m2Dwukrotne malowanie zwykłe farbą emulsyjną tynków wewnętrznych na

ścianach z gruntowaniem.

KNR 2-02 1501-07

ST-5

5.2.1.9

232,192m2$5.2.1.6/0,50-$5.2.1.5

   111,700m2Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków

z poszpachlowaniem nierówności - sufitów, stare tynki

KNR 4-01 1204-08

ST-5

5.2.1.10

111,700m29,30+7,90+14,50+14,90+17,00+2,40+7,20+4,50+34,00

   111,700m2Dwukrotne malowanie zwykłe farbą emulsyjną tynków wewnętrznych na sufitach

z gruntowaniem.

KNR 2-02 1501-07

ST-5

5.2.1.11

111,700m2$5.2.1.10

   10,000m2Rozebranie posadzki z płytek oraz ścian z płytekKNR 4-01

0811-0700

ST-1

5.2.1.12

10,000m210,00

   10,000m2Przygotowanie podłoża pod posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych

na klej

KNR-I 0-12

1118-0100

ST-0

5.2.1.13

10,000m2$5.2.1.12

   10,000m2Posadzki z płytek o wymiarach 30x30 cm układanych na klej metodą zwykłąKNR-I 0-12

1118-0800

ST-0

5.2.1.14

10,000m2$5.2.1.13

   5,987m3Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu

samochodem skrzyniowym

KNR 4-04 1101-02

ST-1

5.2.1.15

5,987m3$5.2.1.5*0,05+$5.2.1.6*0,02+$5.2.1.12*0,03

   7,748m3Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym za- i wyładunku.Nakłady

uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km odległ.ponad 1km samochodem

ciężarowym - na odległość 20 km

Krotność=19

KNR 4-04

1101-0500

ST-1

5.2.1.16

7,748m37,748

   10,200tSkładowanie gruzu - utylizacjakalkulacja

indywidualna

oparta na analzie

rynku

ST-1

5.2.1.17

10,200t$5.2.1.5*0,05*1,8+$5.2.1.6*0,02*1,6+$5.2.1.12*0,03*1,8

Pozostałe6

   1,000szt.Koszt opracowania opinii ornitologicznej i chiropterologicznejkalkulacja

indywidualna

oparta na analzie

rynku

ST-0

6.1

1,000szt.1

   1,000szt.Koszt opracowania audytu energetycznegokalkulacja

indywidualna

oparta na analzie

rynku

ST-0

6.2

1,000szt.1
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CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA OBIEKTU
 

 

 

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU PRZEDSZKOLA NR 9 W RYBNIKU PRZY UL. HENRYKA

WIENIAWSKIEGO 9 W DZIELNICY ŚRÓDMIEŚCIE - ROBOTY TERMOMODERNIZACYJNE BUDOWLANE

Dane ogólne:

PRZEDSZKOLE 

ROBOTY BUDOWLANE 

  

44-200 RYBNIKLokalizacja obiektu:

HENRYKA WIENIAWSKIEGO 9 

  

  

Charakterystyka techniczna:

ROBOTY TERMOMODERNIZACYJNE BUDYNKU

w tym w szczególności:

- docieplenie ścian zewnętrznych nadziemnych budynku (z wyłączeniem elewacji

północno-zachodniej) za pomocą styropianu EPS o współczynniku przewodzenia ciepła lambda =

0,033 w/(m*K) (lub o parametrach lepszych) gr. 15 cm wraz z dociepleniem ościeży styropianem gr.

3 cm oraz  z uwzględnieniem wskazań Miejskiego Konserwatora Zabytków zawartych w notatce z

sierpnia 2024 roku w zakresie odtworzenia pilastrów bocznych elewacji od strony parku, oraz

wykonać analogicznie pilastry elewacji od strony ulicy Kościuszki, wraz z opracowaniem przed

rozpoczęciem robót termo modernizacyjnych opinii ornitologicznej i chiropterologicznej (koszt

opracowania należy uwzględnić w ofercie),

- położenie tynku cienkowarstwowego mineralnego o fakturze baranek i granulacji 1,5 mm,

- dwukrotne malowanie elewacji i spodu gzymsu farbą silikonową,

- docieplenie ścian zewnętrznych nadziemnych (elewacja północno-zachodnia)

budynku za pomocą płyt mineralnych o współczynniku przewodzenia ciepła lambda = 0,042 w/

(m*K) (lub o parametrach lepszych) gr. 7 cm wraz z dociepleniem ościeży styropianem gr. 3 cm;

- położenie tynku cienkowarstwowego mineralnego o fakturze baranek i granulacji    1,5 mm,

- dwukrotne malowanie elewacji i spodu gzymsu farba silikonową,

- docieplenie ścian zewnętrznych podziemnych budynku (z wykonaniem hydroizolacji) wraz z

cokołem styropianem XPS o współczynniku przewodzenia ciepła lambda = 0,035 w/(m*K) (lub o

parametrach lepszych) gr. 12 cm;

- położenie tynku mozaikowego gr. 1,6 mm na warstwie zbrojącej z warstwy siatki z

włókna szklanego zatopionej w warstwie zaprawy zbrojącej na cokole budynku;

- docieplenie stropodachu budynku przewiązka (łącznik) styropapą o współczynniku przewodzenia

ciepła lambda = 0,035 w/(m*K) (lub o parametrach lepszych)  gr. 15 cm,

- docieplenie stropów ostatnich kondygnacji starej i nowej części budynku płytami

wełny mineralnej o współczynniku przewodzenia ciepła lambda = 0,035 w/(m*K) (lub o parametrach

lepszych), gr. 20 cm, ułożenie wełny między legarami drewnianymi i

wykonanie pokrycia z płyt OSB o gr. 22 mm (w segmencie starszym istniejąca   podłoga z desek na

legarach do rozbiórki, wywozu i utylizacji), wraz z ułożeniem folii paroprzepuszczalnej,

- likwidacja przeszkleń z luksferów i montaż stolarki okiennej PVC,

- częściowa wymiana starej stolarki drzwiowej na stolarkę aluminiową (drzwi do

piwnicy w starej części budynku),

- wymiana drzwi wewnętrznych 2 szt. na poddasze na drzwi w klasie EI60 (w starszym segmencie

wraz z wymianą ścianki drewnianej  na ściankę z płyt g-k o gr. 7,5 cm),

- demontaż i ponowny montaż instalacji odgromowej po wykonanych robotach

dociepleniowych,

- wymiana istniejącej stolarki okiennej  na stolarkę okienną o współczynniku (U mniejszym lub

równym 0,90w/m2 * K) szkloną energooszczędną szybą potrójną z nawiewnikami ciśnieniowe o

wydajności min. 30,0 m3/h) z uwzględnieniem wskazań Miejskiego Konserwatora Zabytków

zawartych w notatce z sierpnia 2024 roku. Stolarkę okienna w całym budynku w zakresie podziałów

należy dostosować do proporcji historycznych, zachowanych w oknach parteru elewacji wejściowej,

- wymiana parapetów wewnętrznych na parapety PVC z zaślepkami (kompletne),

- wymiana parapetów zewnętrznych na nowe z blachy ocynkowanej powlekanej;

- dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi ścian z wymienianą stolarką okienna i drzwiową na

całej jej długości i wysokości,

- demontaż i ponowny montaż osłon grzejnikowych wraz z ich lakierowaniem, odtworzenie

powierzchni ścian za grzejnikami i po zdemontowanych instalacjach do

stanu pierwotnego (przetarcie i uzupełnienie tynków, odmalowanie),

- wykonanie izolacji poziomej ścian fundamentowych i piwnicznych za pomocą iniekcji

ciekłokrystalicznej wraz z naprawą zawilgoconych tynków ścian i wykonaniem robót malarskich i

uzupełnieniem okładzin z płytek ceramicznych,

- remont okien owalnych drewnianych (elewacja północno-zachodnia),

- naprawa naświetli (doświetlaczy) piwnicy na elewacji północno - zachodniej na pozostałych

elewacjach rozbiórka istniejących i zamontowanie naświetli (doświetlaczy) systemowych

kompletnych,

-  naprawa kominów i otworów wentylacyjnych, roboty tynkarsko-malarskie kominów

celem dostosowania ich wyglądu do elewacji,

-  przebudowa podejść kanalizacji deszczowej związana z odsadzeniem rur

deszczowych i czyszczaków od elewacji o grubość ocieplenia oraz wymiana rur
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spustowych i rynien (materiał: blacha tytan-cynk), wraz z zabudową instalacji przeciw

odmrożeniowej (kompletnej) rynien i rur spustowych wraz z jej podłączeniem do sieci,

-  odnowienie daszków na wejściami,

-  montaż systemowego daszka z poliwęglanu nad wejściem bocznym do budynku,

- obróbki blacharskie związane z ociepleniem elewacji z blachy tytan -cynk,

- remont schodów zewnętrznych, czyszczenie i odmalowanie krat okiennych,

- odnowienie krat okiennych (czyszczenie i odmalowanie) z uwzględnieniem wskazań Miejskiego

Konserwatora Zabytków zawartych w notatce z sierpnia 2024 roku,

- demontaż istniejących opraw oświetleniowych na elewacjach budynku i montaż

oświetlaczy ze źródłem LED,

- poprawa estetyki pasa wokół budynku po ociepleniu ścian, w tym przełożenie nawierzchni z kostki

betonowej, wymiana nawierzchni z płyt chodnikowych betonowych oraz betonu monolitycznego na

nawierzchnię z kostki betonowej drobnowymiarowej,

- naprawa uszkodzonych powierzchni ścian zewnętrznych przy wejściu do piwnicy oraz remont

powierzchni murków i odmalowanie siedzisk na elewacji południowo-wschodniej (od strony placu

zabaw),

- dostosowanie balustrady zewnętrznej na elewacji północno – wschodniej do ocieplonej elewacji

segmentu starszego,

- wymiana drzwi zewnętrznych na elewacji północno – wschodniej na drzwi PVC o współczynniku

(U mniejszym lub równym 1,30w/m2 * K),

- wymiana drzwi zewnętrznych na elewacji północno – zachodniej segmentu starszego na drzwi

drewniane z uwzględnieniem wskazań Miejskiego Konserwatora Zabytków zawartych w notatce z

sierpnia 2024 roku. Drzwi wejściowe należy wymienić na drewniane, dopasowane do wystroju

architektonicznego obiektu.

- renowację elewacji frontowej (północno-zachodniej) należy przeprowadzić metodami

konserwatorskimi na podstawie opracowanego przez Wykonawcę Programu Prac

Konserwatorskich (koszt opracowania należy uwzględnić w ofercie)   zatwierdzonego przez

Zamawiającego przed przystąpieniem do realizacji zadania.

Wymiary stolarki drzwiowej i okiennej ustalono na podstawie pomiarów inwentaryzacyjnych w

świetle wyprawianych ścian, bez dokonywania odkrywek zabudowanej stolarki. Przed wysłaniem

zamówienia należy dokonać szczegółowych pomiarów przez Wykonawcę robót.
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