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Mapa sytuacyjna

Inwentaryzacja elewacji

Elewacja pétnocno-wschodnia i potudniowo-zachodnia - stan projektowany
Elewacja péinocno-zachodnia i potudniowo-wschodnia - stan projektowany
Schemat rozmieszczenia kotkéw kotwigcych.

Przykitad rozktadu siatki wokot osciezy okiennych.

Ocieplenie sciany pod parapetem - z oknem cofnigtym wzgledem lica Sciany.
Ocieplenie nadproza okiennego/drzwiowego z oknem/drzwiami cofnigtymi
wzgledem lica sciany.

Ocieplenie oscieza okna cofnigtego wzgledem lica sciany.

Ocieplenie naroza wklestego Sciany zewnetrznej, przy siatce na zaklad.
Rozwiazanie ocieplenia w obrebie cokotu (stara czgsé budynku)
Rozwiazanie ocieplenia w obrgbie cokotu (nowa czgs¢ budynku)
Rozwigzanie ocieplenia sciany w obrebie attyki.

Wykonczenie okapu, montaz odwodnienia i docieplenie stropodachu.

Detal docieplenia stropu weina mineralng z zabudowg legaréw i ptyt osb

Detal docieplenia oscieza okiennego ptytami mineralnymi

Detal mocowania ptyty mineralnej

Zestawienie stolarki okiennej i drzwiowe;.
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1. Podstawa opracowania

1.1.
1.2.
1.3.

1.4.
1:5.
1.6.
1.7,

Umowa z Inwestorem.

Wizja lokalna.

Audyt energetyczny budynku — autor: Termo — Control sp. z 0.0., ul. Swiatowida 2,
45-325 Opole.

Opinia Konserwatora Zabytkow.,

Inwentaryzacja budowlana elewacji wykonana dla potrzeb projektowych.
Inwentaryzacja fotograficzna.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Tekst jednolity: Dz. U.
z 2010r. Nr 243, poz. 1623) (Zmiana: Dz. U. z 2011 r. Nr 32, poz. 159,
z 201 1r. Nr 45, poz. 235, Nr 94, poz. 551, Nr 135, poz. 789, Nr 142, poz. 829, Nr 185

1.8.

1.9.

111
1.12.

poz. 1092, Nr 232, poz. 1377, z 2012r. poz. 472, poz. 951, 1256, z 2013r. poz. 1409, z
2014 r. poz. 40, 768, 822, 1133, 1200, z 2015 r. poz. 151, 200).

Rozporzadzenie Ministra  Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 .
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki
1 ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690) (Zmiana: Dz. U. z 2003r.
nr 33, poz. 270; Dz. U. z 2004r. nr 109, poz.1156; Dz. U. z 2008r. nr 201, poz. 1238;
Dz. U. =z 2008. nr 228, poz. 1514, Dz. U. 2009r. nr 56,
poz. 461; Dz. U. 2010r. nr 239, poz. 1597; Dz. U. 2012r. nr 0, poz. 1289; Dz. U.
2013r. nr 0, poz. 926).

Rozporzadzenie MSWiA z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegotowego zakresu
i formy projektu budowlanego. (Dz. U. z 2012r. nr 0, poz. 462) (Zmiana: Dz. U. z
2013r. nr 0, poz. 762).

Katalog farb kolorow: wzornik kolorow NCS.

Literatura fachowa.
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2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania sg roboty termomodernizacyjne budowlane przy budynku Przed-

szkola nr 9 w Rybniku.

3. Celizakres opracowania

Cel i zakres opracowania obejmuje roboty termomodernizacyjne, w tym w szczeg6lnosci:
o docieplenie $cian zewngtrznych nadziemnych budynku (z wylaczenie elewacji pét-
nocno-zachodniej) za pomoca styropianu EPS o wspétczynniku przewodzenia ciepta

A = 0,033 W/(m*K), gr. 15 cm — (powierzchnia 398,26 m?) wraz z dociepleniem

ranek i granulacji 1,5 mm;

o docieplenie $cian zewngtrznych nadziemnych (elewacja pdtnocno-zachodnia) bu-
dynku za pomoca ptyt mineralnych o wspolczynniku przewodzenia ciepla A = 0,042
W/(m*K), gr. 7 cm — (powierzchnia 80,78 m?) wraz z dociepleniem oéciezy styro-
pianem o gr. 3 cm; potozenie tynku cienkowarstwowego o fakturze baranek i granu-
lacji 1,5 mm;

o docieplenie $cian zewngtrznych podziemnych budynku (z wykonaniem hydroizola-
cji) wraz z cokolem do wysokosci wskazanej w czesci rysunkowej dokumentacji sty-
ropianem XPS o wspélczynniku przewodzenia ciepla A = 0,035 W/(m*K), gr. 10 cm
— (powierzchnia 193,16 m%); polozenie tynku mozaikowego gr. 1,6 mm na warstwie
zbrojacej z warstwy siatki z widkna szklanego zatopionej w warstwie zaprawy zbro-
jacej;

o docieplenie stropodachu budynku (facznik) styropapa, gr. 15 cm, o wspélezynniku
przewodzenia ciepla A = 0,035 W/(m*K) — (powierzchnia 37,20 m?),

o docieplenie stropéw ostatnich kondygnacji starej i nowej czesci budynku plytami
welny mineralnej. gr. 20 cm, o wspdlczynniku przewodzenia ciepta A = 0,035
W/(m*K) — (powierzchnia 381,30 m?); utozenie welny miedzy legarami drewniany-
mi o wym. 10x10 cm i wykonanie pokrycia z ptyt OSB o gr 22 mm,

o likwidacja przeszklen z luksferow i montaz stolarki okiennej PVC (powierzchnia

2,66 m?),
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o czeSciowa wymiana starej stolarki drzwiowej na stolarke aluminiowa (drzwi do piw-
nicy w starej czgsci budynku) — powierzchnia 1,8 m’,

o wymiana drzwi wewnetrznych na poddasze na drzwi w klasie EI60 (wym. 0,9x2,0
m),

o demontaz i ponowny montaz instalacji odgromowej po wykonanych robotach docie-
pleniowych,

o wykonanie wlasciwej wentylacji w pomieszczeniach poprzez montaz nawiewnikow
(nawietrzakéw) okiennych montowanych w ramie okna — 74 szt. nawiewnikéw o
wydajnosci Qn=30,0 m’/h,

o wymiana parapetdw zewngtrznych na nowe (blacha ocynkowana powlekana, gr. 0,70
mm) — ilo$¢ 32,19 m?,

o remont okien owalnych drewnianych (elewacja péinocno-zachodnia),

o naprawa naswietli (doswietlaczy) piwnicy,

o naprawa komindw i otworéw wentylacyjnych, roboty tynkarsko-malarskie kominow
celem dostosowania ich wygladu do elewacji,

o przebudowa podej$¢ kanalizacji deszczowej zwigzana z odsadzeniem rur deszczo-
wych i czyszczakéw od elewacji o grubosé ocieplenia oraz wymiana rur spustowych
i rynien (materiat: blacha tytan-cynk),

o odnowienie daszk6w na wejsciami (w tym nad wejéciem glownym),

o montaz systemowego daszka z poliwgglanu nad wejsciem bocznym do budynku,

o obroébki blacharskie zwiazane z ociepleniem elewacji,

o remont schodéw zewnetrznych, czyszczenie i odmalowanie krat okiennych,

o odnowienie krat okiennych (czyszczenie i odmalowanie),

o demontaz istniejgcych opraw o$wietleniowych na elewacjach budynku i montaz
oswietlaczy ze zrodtem LED,

o poprawa estetyki pasa wokot budynku po ociepleniu $cian, w tym wykonanie opaski
z kostki betonowej.

Tak przyjetemu celowi odpowiada nastgpujacy zakres prac projektowych:

» inwentaryzacja elewacji;

> dob6r materiatéw uktadu dociepleniowego sciany;
> opis techniczny ocieplenia i robét remontowych;
»

rozwigzania techniczne ocieplenia w miejscach szczegélnych budynku;
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» kolorystyka.

4. QOpis stanu istniejacego

4.1.  Dane liczbowe — wg audytu energetycznego:

Powierzchnia zabudowy: 419,00 m”
Powierzchnia uzytkowa: 896,63 m’
Kubatura ogrzewana: 264128 m’
Liczba kondygnacji: 2

4.2, Stan istniejgcy

Budynek przedszkola sktadajacy si¢ z dwoch segmentéw (stary i nowy) polaczonych tgczni-
kiem, wykonany w technologii tradycyjnej o dwoch kondygnacjach nadziemnych. czesciowo
podpiwniczony ze strychem nieuzytkowym. Sciana zewnetrzna murowana z cegly. Stropo-
dach monolityczny izolowany. Sciana w gruncie murowana z cegly. Sciany wewn. z cegly
ceramicznej petnej. Stropy miedzykondygnacyjne oraz nad ostatnia kondygnacja drewniane.
Podloga na gruncie betonowa, izolowana. Okna PVC oraz luksfery. Drzwi wejsciowe izolo-
wane. Obiekt wyposazony w instalacje:

o wentylacji grawitacyjnej,

o elektryczng,

o wodno-kanalizacyjna,

o odgromowa.

4.3. Dokumentacja fotograficzna
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Fot. nr 1. Widok elewacji potudniowo-zachodniej ”

Strona

13



COREMATIC INWENTRYZACJA BUDOWLANA
engineering sp. z o.o0.

Fot. nr 3. Widok lgcznika migdzy starg Fot. nr 4. Widok elewacji poludniowo

a nowq czescig budynku - wschodniej
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Fot. nr 5. Widok zadaszenia przy wejsciu

glownym do przedszkola

5. Obliczenia cieplne przegrod zewnetrznych
5.1.  Stan aktualny rzeczywisty

Aktualny stan ochrony  cieplnej przegrod  zewnetrznych  przedstawiono

w audycie energetycznym przedmiotowego budynku.

1. GRUPA sciana zewnetrzna 2 1,428
2, GRUPA strop nad ostatnia kondygnacja 0,698
3. GRUPA podioga na gruncie 0,545
4. GRUPA &ciana zewnetrzna 1 1,428
5. GRUPA sciana w gruncie 1,290
6. GRUPA stropodach 0,406
s GRUPA luksfery 4,540
8. GRUPA stolarka drzwiowa 1 2 8600
9. GRUPA stalarka okienna PVC 1,500
10. GRUPA stolarka drzwiowa 2 2,000
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5.2, Okreslenie wielkosci docieplenia

Przeprowadzona analiza techniczno — ekonomiczna zawarta w Audycie Energetycznym wy-
kazafa, ze zalecana (ekonomicznie uzasadniona) grubo$¢ izolacji termicznej (dla budynku
kotlowni z zapleczem) wynosi:

o dla $cian zewnetrznych (styropian grafitowy 2=0,033 W/mK):

* d=15 cm, dla osiagniecia wspotczynnika:
e U=0,191 Wm’K
o dla $cian zewnetrznych (ptyty mineralne, o wspdtezynnik przewodzenia ciepla L =
0,042 W/(m*K)., gr. 7 cm):

= d =7 cm, dla osiagnigcia wspotczynnika:

o U=0442 Wm’K
o dla $cian zewnetrznych ponizej terenu i cokolu (styropian XPS %=0,035 W/mK):
= d =12 cm, dla osiagnigcia wspotczynnika:
e U=0,238 Wm’K
o dla stropodachu (styropapa A=0,035 W/mK):
= d =15 cm, dla osiagni¢cia wspdtczynnika:
e U=0,148 W/m’K
o dla stropéw ostatnich kondygnacji (wetna mineralna 2=0,035 W/mK):
= d =20 cm, dla osiagni¢cia wspotczynnika:
e U=0,140 W/m’K
Ponadto Audyt Energetyczny przewiduje wymiane stolarki drzwiowej, na nowa, aluminiowa,
o wspétezynniku U = 1,3 W/m?K oraz demontaz przeszklenia z luksferéw i montazu stolarki

okiennej PVC o wspdtczynniku U= 0,9 W/m’K.

6. Technologia prac remontowych i dociepleniowych

6.1. Technologia remontu elewacji — plyty styropianowe EPS

* Zabezpieczenie i przefozenie elementdw znajdujgcych sie na elewacji takich jak prze-
wody, sygnalizatory, tabliczki i inne elementy.

e Demontaz obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych.
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e Przygotowanie podloza poprzez wyczyszczenie mechaniczne i zmycie powierzchni
§cian zewnetrznych woda.

e Zagruntowanie powierzchni preparatem gruntujacym — jednokrotnie.

e Zamocowanie listwy cokotowej (startowej) na poziomie szczytu cokotu.

e Przyklejenie plyt styropianu grafitowego o grubosci 15 cm klejem do plyt styropiano-
wych (w osciezach przyklei¢ ptyty styropianowe gr. 3cm).

e Mocowanie ptyt styropianowych za pomoca tacznikéw o dtugosci 30 cm.

e Zabezpieczenie powierzchni siatka z widkna szklanego poprzez jej wklejenie zaprawg
zbrojaca.

e Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej $cian zewngtrznych ponizej terenu i docie-
plenie cokotu z zastosowaniem styropianu XPS gr. 10 cm, A=0,035 W/mK; polozenie
tynku mozaikowego gr. 1,6 mm na warstwie zbrojacej z warstwy siatki z widkna
szklanego zatopionej w warstwie zaprawy zbrojace;j,

e Zabezpieczenie powierzchni elewacji przez zastosowanie dodatkowej warstwy siatki z
wiéokna szklanego. Naroza wypukie nalezy zabezpieczy¢ systemowymi, aluminiowy-
mi profilami ochronnymi L 25x25 mm.

e Nalozenie na podioze srodka gruntujacego pod tynki cienkowarstwowe.

e  Wykonanie warstwy mineralnego tynku cienkowarstwowego o fakturze baranek i gra-
nulacji 1,5 mm.

e Dwukrotne malowanie powierzchni elewacji i spodu gzymsu farbg silikonows (przy
czym pierwszg warstwe rozcieficzy¢ z 30% dodatkiem preparatu silikonowego prze-
znaczonego do rozcienczania farb silikonowych).

e Montaz parapetéw z blachy ocynkowanej i powlekanej gr. 0,70 mm.
Na krawedziach bocznych parapetu nalezy wykonaé odgigcie odprowadzajgce wodg
opadowg oraz zapobiegajacy powstawaniu zaciekéw. Parapety winny by¢ montowane
po ociepleniu elewacji, pod parapetami powinna znajdowac si¢ fola paroprzepuszczal-
ng, podokiennik powinien min. 4 cm wychodzi¢ ponad ocieplenie budynku.

e Montaz zdemontowanych rur spustowych i rynien.

e Montaz obrébek blacharskich na murkach ogniowych, pasa nad i pod rynnowego z

blachy powlekanej gr. 0,7 mm.
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Przyeotowanie podloza

Podioze powinno by¢ nosne, réwne, czyste, wolne od niezwigzanych fragmentéw i naleciato-
sci (kurz, pyt) oraz innych pozostatosci zmniejszajacych efektywna przyczepno$é kleju. Pod-
toze nie moze takze wykazywac zmian struktury ani korozji biologicznej zardwno w warstwie
wierzchniej jak i w warstwie konstrukcyjne;j.

Przy podtozach stabych, badz podtozach o duzej chtonnosci nalezy zagruntowad je prepara-
tem gleboko penetrujgcym — zmniejsza on odciaganie wody z zaprawy klejowej i stabilizuje

powierzchnig¢ pod wzgledem no$nosci.

Przymocowanie styropianu grafitowego do podloia

Ptyty styropianu grafitowego uktada sie z przesunieciem (przewigzaniem) w tzw. cegietke na

powierzchni sSciany, a takze w narozach budynku. Elementem mocujgcym styropian do pod-
toza jest warstwa zaprawy klejowej oraz kotki z tworzywa sztucznego z metalowym, ocyn-
kowanym trzpieniem d=10, w ilosci 8 szt/m”.

Glgbokos¢ zakotwienia kotkéw w warstwie konstrukcyjnej $ciany powinno wynosi¢ min.
6cm. W razie, gdy otwor nie zostal wywiercony prawidtowo i musi by¢ wykonane ponowne
jego wywiercenie, nalezy zachowa¢ odlegtosé¢ od nieprawidlowego wykonania otworu, ktora
powinna wynosié nie mniej niz jego faktyczna gleboko$é. Montaz tacznikéw (jego koszulki)
jest jednorazowy.

Przed wprowadzeniem tacznika, wywiercony otwoér powinien by¢ oczyszczony z urobku (np.
przez ich przedmuchanie lub oczyszczenie szczotka okragly). Zaprawe klejong naktada si¢ na
wewngtrzng powierzchnig plyty tzw. metoda punktowo - krawgdziowa, tzn. w postaci cigglej
pryzmy obwodowej przy krawedzi ptyty oraz ok. 8 plackéw réwnomiernie roziozonych na jej
powierzchni. Przed nalozeniem zaprawy klejowej odpowiednie miejsca plyty nalezy wstepnie

przeszpachlowaé tym samym materiatem.

Do ocieplenia zastosowaé plyty styropianowe erafitowe EPS 031

Wykonanie warstwy zbrojonej

Wykonanie warstwy zbrojonej rozpoczynamy od nalozenia na styropian warstwy zaprawy

zbrojacej za pomocy zgbatej pacy. Odcina si¢ potrzebnej dhugosé pas siatki i weiska go w
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kilku punktach w klej, po czym zgbata paca doktadnie zatapia. Warstwa zbrojona musi by¢
warstwg ciaglg tzn. kolejne pasy siatki muszg byé¢ ukladane z zakladem min. 10cm za$ na na-
rozach min. 15cm, min. grubos$é warstwy zbrojonej powinna wynosi¢ Smm. Ostatnig czynno-
$cig jest wygtadzenie powierzchni warstwy zbrojonej paca metalows do otrzymania réwnej
gtadkiej faktury. W celu zwigkszenia odpornosci warstwy ociepleniowej na uszkodzenia me-
chaniczne na wszystkich naroznikach pionowych oraz na naroznikach o$ciezy nalezy przed
przyklejeniem tkaniny wklei¢ aluminiowe listwy narozne. W narozach, a takze w miejscach

docieplenia stupdw nalezy wklei¢ dodatkowy odcinek siatki.

Wykonanie warstwy podkladowej pod tynk

Farbe gruntujaca nalezy rozprowadzi¢ (bez rozcienczania woda) dokfadnie na calej po-

wierzchni za pomocg watka lub pedzla.

Wykonanie tynku mineralnego baranek gr. 1,5 mm

Tynk mineralny naktada si¢ warstwg o grubosci ziarna kruszywa przy pomocy gladkiej pacy
ze stali nierdzewnej. Nadmiar materiatu nalezy $ciagna¢ z powrotem do wiadra i przemieszac.
Powstalg powierzchnie lekko zaciera si¢ pacg z tworzywa, uzyskujac zadang fakture. Czas
otwartej pracy (pomiedzy nacigganiem masy, a jej zatarciem) zalezy od chlonnosci podioza,
temperatury otoczenia i konsystencji zaprawy. Przy nakfadaniu wskazany jest pospiech,
szczegblnie przy tynkach kolorowych, wysokiej temperaturze powietrza i nastonecznieniu,
ktérych generalnie nalezy unikaé. Materiaty nalezy naktada¢ metodg ,,mokre na mokre” nie
dopuszczajac do zaschniecia zatartej partii przed naciggnieciem kolejnej. W przeciwnym razie
miejsce tego potgczenia bedzie widoczne. Przerwy technologiczne nalezy z géry zaplanowac
tak aby méc je ukryé w detalach architektonicznych. Jezeli nie ma takiej mozliwosci, wow-
czas $ciane musi tynkowa¢ tylu robotnikéw aby przerw technologicznych nie bylo w ogéle.
Waznym czynnikiem podczas wykonywania catosci prac dociepleniowych sg warunki atmos-
feryczne. Cato$é prac powinna by¢ wykonana w temperaturach dodatnich, od +5 do +30 °C.
Podczas wykonywania tynkdw nalezy dodatkowo pamigtac, aby chroni¢ tynkowang elewacje
przed bezposrednim nastonecznieniem, dziataniem wiatru i deszczu.

Wszystkie elementy przebijajgce ocieplenie nalezy wykonczy¢ w sposob nie powodujacy

zaciekdw zwigzanych ze sptywem wody.
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Malowanie elewacji

Powierzchnig docieplonag oraz elementy budynku malowac farbami silikonowymi, zgodnie z
projektem kolorystyki (rysunki elewacji). Malowaé ocieplony fragment elewacji za pomoca
farby silikonowej rozcienczonej za pomoca preparatu silikonowego przeznaczonego do roz-

cienczania farb silikonowych.
6.2. Technologia remontu elewacji — plyty mineralne
Ptyty mineralne przykleja¢ do podtoza za pomoca zaprawy systemowej. Przed montazem ptyt

wymaga si¢ oczyszczenia podtoza z zanieczyszcezen, resztek farby, tynku, itp. Zaprawe przy-

gotowaé zgodnie z instrukcja na opakowaniu. Zawartos¢ worka nalezy wymiesza¢ z odpo-

wiednig iloscig wody (ok. 6-6,5 dm3) przy pomocy mieszadfa i wiertarki wolnoobrotowej.
Zaprawe nanosi¢ na catg powierzchnie ptyt przy pomocy pacy zebatej o uzebieniu 10x10 mm.
Grubos¢ warstwy zaprawy powinna wynosi¢ 8 mm. Ptyty dociska¢ do powierzchni podioza w
odlegtosci 3-4 cm od docelowego miejsca montazu i dosuwac ptynnym ruchem na wilasciwa
pozycje. Ptyty mozna tatwo i precyzyjnie docia¢ do o odpowiedniego rozmiaru i ksztaltu przy
pomocy pity widiowej lub mechanicznej. Po ulozeniu ptyt, paca do szlifowania wyréwnuje
si¢ ewentualne nieréwnosci, ktdre powstaty na faczeniach ptyt.
Po zwigzaniu wierzchniej warstwy zbrojonej zaprawy, powierzchni¢ wykonczy¢ mineralnym
tynkiem cienkowarstwowym.

Laczna grubos¢ warstwy
zbrojonej zaprawy oraz warstwy wykonczeniowej nie powinna przekraczaé¢ 10 mm.
Dodatkowo nalezy zastosowa¢ {aczniki mechaniczne — kotki do systeméw ocieplen z trzpie-
niem z tworzywa sztucznego. Laczniki nalezy umiesci¢ w mokrej warstwie zaprawy przebija-
jac siatke zbrojacg. Nalezy zastosowac faczniki z talerzykiem o szerokosci > 60 mm. Tlo$¢
kotkéw powinna wynosié ok. 4 szt./m” (1 szt./plyty). Wszystkie naroza nalezy wykonczyé

metalowa listwa aby unikng¢ ich luszczenia.
6.3. Docieplenie $cian przy gruncie

Zakres projektowanych robot obejmuje:

» Demontaz istniejacej nawierzchni z kostki betonowej, ptyt chodnikowych i na-

wierzchni biologicznie czynnej (trawniki).
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» Odkopanie $cian fundamentowych budynku do poziomu ok. 1,3 m ponizej poziomu
terenu (dla czgsci niepodpiwniczonej) i ok. 2,0 m dla czgsci podpiwniczonej.

» Powierzchnie $cian zewnetrznych na calej odkopanej dlugosci oczyscic
z istniejacej nieskutecznej izolacji przeciwwodnej oraz wszelkich niezwigzanych, sta-
bych, nienosnych fragmentéw tynku oraz spoin. Podfoze musi by¢ mocne, mozliwie
rowne oraz posiada¢ drobnoporowata powierzchnig¢. Musi by¢ wolne od rakéw, jam
skurczowych, rys i kawern, kurzu, smoty, oleju szalunkowego, starych powtok malar-
skich oraz innych powlok zmniejszajacych przyczepnos¢. Podloze powinno by¢ su-
che, lub co najwyzej lekko wilgotne.

» Przed utozeniem warstwy hydroizolacji podtoze nalezy wczesniej zagruntowac.

» Wykonanie hydroizolacji w postaci 2 warstw (grubo$é warstwy nalezy dobraé w za-
leznosci od obcigzenia woda zgodnie z kartg techniczna, przy czym pierwszg warstwe
nanie$¢ na grubo$¢ wynoszacg maksymalnie potowe koniecznej warstwy mokrej).

» Warstwe izolacji przeciwwodnej zabezpieczy¢ warstwg ptyt styrodurowych XPS o
grubosci gr. 12 cm A=0,035 W/m2K. przyklejonych za pomocg kleju do plyt styrodu-
rowych (plyty nalezy przyklei¢ do wysokosci listwy cokotowej).

» Zasypanie wykopdw wokot budynku przy $cianach fundamentowych.

» Wykonanie opaski z kostki betonowej i odtworzenie chodnika.

» Wykonanie tynku mozaikowego na cokole.

6.4. Demontaz naswietli z luksferow i montaz stolarki PCV

Projektuje si¢ demontaz przeszklenia z luksferow o powierzchni 2,66 m? i montaz stolarki
okiennej PVC uchylno-rozwieralnej o wspotczynniku przenikania ciepta Uymax < 0,9 W/m’K.
Wraz ze stolarkg okienng nalezy zamontowac¢ parapety z blachy stalowej ocynkowanej po-

wlekanej, gr. 0,70 mm.

6.5. Wymiana drzwi zewnetrznych

Projektuje si¢ wymiang czesci drzwi wejsciowych do budynku na aluminiowe (drzwi do piw-
nicy), zgodnie z rysunkiem zestawienia stolarki. Drzwi w kolorze RAL 8025. Wspofczynnik

przenikania ciepta Ugmax < 1,3 W/m?K. Drzwi wyposazone w zamek.
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Uwaga:
Wymiary stolarki drzwiowej ustalono na podstawie pomiarow inwentaryzacyjnych w swietle
wyprawionych Scian, bez dokonywania odkrywek zabudowanej stolarki. Przed wyslaniem

zamowienia nalezy dokonac szczegolowych pomiarow przez Wykonawce robot.
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6.6.

Docieplenie stropopodachu lgcznika

Projektuje si¢ docieplenie stropodachu tacznika migdzy starg a nowa czgscig budynku z zasto-

sowaniem styropapy o parametrach A = 0,035 W/m*K i gr. 15 cm.

Warunki wykonania:

>

>

Stare pokrycia dachowe, w tym rozpoznane w toku odkrywek i prac przygotowawczych
warstwy izolacji nalezy rozebraé i zutylizowa¢ wraz z obrébkami blacharskimi,
Zdemontowac rynny i rury spustowe.

Podloze powinno by¢ suche, réwne, oczyszczone z kurzu i zanieczyszczen. Ewentualne
nierownosci i ubytki nalezy zlikwidowaé. Podioze zagruntowaé bitumicznym preparatem
gruntujacym i utozy¢ warstwe folii paroizolacyjne;j.

Przyklei¢ ptyty styropianowe jednostronnie laminowane papg gr. 21 cm za pomocg kleju
bitumicznego.

Do styropapy zgrzaé dwie warstwy papy termozgrzewalnej modyfikowanej SBS (podkfa-
dowa i wierzchniego krycia).

Arkusze papy taczyé ze sobg na zakfad: poprzeczny 15cm i podtuzny 8 cm. Zaktady wy-
kona¢ zgodnie z kierunkiem sptywu wody.

Styki powierzchni dachu z powierzchniami pionowymi ztagoedzi¢ klinami styropianowymi
z okleing z papy asfaltowe;.

Do mocowania styropapy i pokrycia dachowego zastosowac faczniki teleskopowe i wkrg-
ty. Ilos¢ tgcznikéw dachowych: 9 szt./m2 w strefach naroznych, 6 szt./m2 w strefach
brzegowych oraz 3 szt./m2 w strefie Srodkowe;j.

W celu przewentylowania warstw dachu nalezy zastosowa¢ kominki wentylacyjne (pro-
mien dziatania kominka 3,0 m); kominki wentylacyjne montowa¢ min. 1,0 m od kominéw
murowanych,

Montaz obrébek blacharskich zadaszenia z blachy powlekanej gr. 0,7 mm.

Montaz nowego odwodnienia dachu, w tym rynien i rur spustowych z zachowaniem $rednic i

przekrojéw odwodnienia istniejgcego.
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6.7.

Docieplenie stropéw ostatnich kondygnacji welna mineralna

Zgodnie z wytycznymi audytu energetycznego projektuje sie docieplenie stropéw ostatnich

kondygnacji starej i nowej czgsci budynku ptytami welny mineralnej, gr. 20 cm, o wsp6t-

czynniku przewodzenia ciepta A = 0,035 W/(m*K) — (powierzchnia 381,30 mz). Welne nalezy

uktada¢ migdzy drewnianymi legarami o wym. 10x10 cm ukfadanymi na posadzce na krzyz.

Nastepnie nalezy utozy¢ foli¢ paroprzepuszezalng i konstrukcje wypelniong ptytami wetny

mineralnej uktadanej w dwéch warstwach przykryé plytami z OSB o gr 22 mm.

6.8.

Demontaz i odtworzenie instalacji odgromowej

Watvezne wyvlkconaweze:
VIV CANE Ao C2E:

Dla potrzeb wykonania docieplen elewacji nalezy zdemontowaé istniejaca instalacje

odgromowa. UWAGA: Podczas demontazu i w trakcie wykonywania rob6t budowla-

nych nalezy zachowaé cigetosé dziatania instalacji odgromowej.

Przed wykonaniem docieplenia elewacji zamontowa¢ instalacje odgromowg w peszlu
z PVC wykonang z preta ©8 mm (instalacja docelowo uktadana bedzie pod warstwa
docieplenia);

Zamontowac skrzynki probiercze w miejscu wykonania zlgczy (obecna lokalizacja);
Na dachach budynku nalezy odtworzyé zwody poziome i pionowe drutem FeZn ¢
8 m i przylaczy¢ do nich wszystkie wystajace nad dach elementy oraz wszelkie
elementy metalowe, konstrukcje, kominki oraz rynny i blache wykonczen i
obrébek blacharskich.

Zamocowanie zwoddéw powinno by¢ trwale, a odleglo$¢ zwodu od pokrycia da-
chowego nie moze by¢ mniejsza niz 10 cm,

Do mocowania  przewoddéw  stosowa¢ uchwyty przyklejane do pokrycia z papy
dla dachu plaskiego tacznika i uchwyty do dachow krytych gontem,

Ze wzgledu na rozne wysokoscei segmentow budynku zwody nizszej czesci obiektu
nalezy przytaczy¢ do przewodow odprowadzajacych czesci wyzszej obiektu,

Nalezy unika¢ prowadzenia zwoddéw nad wylotami komindw,
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e Przewody odprowadzajagce na $cianach pionowych ulozy¢ w ociepleniu Scian w
rurkach izolacyjnych w kierunku zlgczy kontrolnych zainstalowanych na  wys. 1,8
m,

e od zlgczy kontrolnych utozy¢ przewody uziemiajace z ostonami do wys. [,5 m
nad ziemig i 0,5m pod ziemia do uziomu otokowego budynku (potaczenie spawa-
ne); potaczenia wykona¢ jako skrecane Srubowo,

e Po wykonanych robotach przeprowadzi¢ pomiary elektryczne.

6.9. Opaska wokoét budynku

Wokét budynku, po wykonanych robotach dociepleniowych nalezy odtworzy¢ i czgsciowo
wykonaé nowg opaske z kostki brukowej oraz obrzezy betonowych o wym. 28x8 cm (kostka
oraz obrzeza w kolorze szarym). Obrzeza na tawach betonowych z betonu klasy C12/15. Spa-

dek nawierzchni uformowa¢ od budynku o wartosci 2%.

7. Dodatkowe prace remontowe

e Odtworzenie istniejacej nawierzchni z kostki betonowej do stanu pierwotnego.

e Odmalowanie istniejgcej skrzynki gazowe;.

8. Kolorystyka

Kolorystyke obiektu przedstawiono w czgéci rysunkowej. Dobrane kolory to:
o dla farb silikonowych:
o NCS S 2002-Y (elewacje);
o NCS S 4005-G50Y (cokot);
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o malowanie Scian wejscia gtéwnego do budynku przedszkola (wg Systemu
Identyfikacji Wizualnej dla Miasta Rybnika):
= NCS S 0520-Y
= NCS S 1060-Y40R
e dla obrébek blacharskich, w tym parapetéw i odwodnienia — RAL 7039;

e kolorystyka stolarki — zgodnie z zestawieniem stolarki.

9. Charakterystvka energetyczna obiektu budowlanego

9.1. Bilans mocy urzadzen elektrycznych oraz urzadzen zuzywajacvch inne rodzaje
energii

Tab.1. Bilans mocy

Lp. Branza Zapotrzebowanie na moc [kW] Uwagi
I | Przygotowanie cieplej wody uzytkowe;j 18,77

2 | Ogrzewanie 76,28

9.2. Wilasciwosci cieplne przegrod zewnetrznych

Tab.2. Parametry przegrad nieprzezroczystych budowlanych.
Wsp.U wg. Wt 2021
Wsp. U P . ) Warunek
Lp. Nazwa przegrody . [W/m'K] ,
[W/m'K] spelniony
[ | Sciany zewnetrzne 0,191 0,20 Tak
Dla stropu nad ostatni
2 ropu 1 0,148 0,15 Tak
kondygnacja
Dla stolarki drzwiowe;j
3 o 1,30 1,30 Tak
wymienianej
Dla stolarki okiennej
4 | montowanej w miejsce 0,90 0,90 Tak
naswietli z luksferow

9.3. Parametry sprawnosci energetycznej instalacji wewnetrznych (dla calego obiektu)

Tab.3. Tabela zbiorcza sprawnosci systemu ogrzewania i wentylacji

Sprawnos¢ instalacji Wartosc

Sprawnos$¢ regulacji i wykorzystania ciepla 0,88
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Sprawnos¢ przesylu 0,96
Sprawno$¢ wytwarzania 0,98
Sprawnos¢ ukladu akumulacji ciepla 1,00

Tab.4. Tabela zbiorcza sprawnosci systemu przygotowania cieplej wody

Sprawnos¢ instalacji Wartos¢
Sprawnosé¢ wytwarzania ciepla (dla przygotowania cwu) 0,99
Sprawnos¢ przesylu ewu 1,00

9.4. Dane _wykazujace, 7e przvjete rozwiazania spelniaja wymagania dotyczace

oszczednosci energii

Wartosci zaprojektowanych wspotczynnikéw przenikania ciepta U przegréd zewngtrznych
budynku — mniejsze lub réwne wymaganiom rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn.
03.06.14 zmieniajacego rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie — spelniaja wymagania dotyczace oszczgdnosci ener-
gii zawarte w przepisach techniczno — budowlanych. Przyjete rozwigzania instalacyjne,

sprawnosci tych instalacji zapewniajg spelnienie wymagan dotyczacych oszczgdnosci energii.

9.5. Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw obiektu
budowlanego na $rodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty

sgsiednie

Zastosowane rozwigzania projektowe nie zmieniajag wplywu obiektu budowlanego na Srodo-

wisko i jego wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie.

9.6. Analiza _mozliwosci _racjonalnego wykorzystania wysokoefektywnych systemow

alternatywnych zaopatrzenia w energie i cieplo
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Projektuje si¢ zaopatrzenie budynku w ciepto za pomoca pompy ciepta powietrze — woda.
wspomaganej grzatkg elektryczng, ktora zabudowana zostanie w buforze ciepta/chtodu. Pom-
pa opcjonalnie pracowa¢ bgdzie dla potrzeb chtodzenia wybranych pomieszczen budynku
Projekt obejmuje réwniez zabudowe instalacji fotowoltaicznej, ktéra pracowaé bedzie na po-

trzeby wtasne obiektu, w tym pompy ciepta.

9.7. Ochrona przeciwpoZarowa

Przedmiotowy budynek nalezy do grupy wysokosci: niski (N). Kategoria zagrozenia ludzi —
ZL 11 —; klasa odpornosci pozarowej budynku — ,, C”. Zaprojektowany zakres prac budowla-

nych nie zmienia warunkow ochrony przeciwpozarowe;.

9.8. Obszar oddzialywania obiektu

Inwestycja nie zalicza si¢ do przedsiewzie¢ mogacych pogarszaé stan §rodowiska w rozumie-
niu przepiséw Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9.10.2010 (Dz.U. 213 poz. 1397).
Zakres oddziatywania inwestycji okresla si¢ w granicach dziatki ewidencyjnej nr 139/4. W
odniesieniu do przepisow odrgbnych, ktére beda wprowadzaé ograniczenia w zagospodaro-
waniu danego terenu i realizacji inwestycji odniesiono si¢ do:

* przepiséw rangi ustawowej regulujacej tzw. obszary specjalne, w tym strefy ochronne
wje¢ wody utworzonych na podstawie ustawy z dnia z dnia 20 lipca 2017 r. — Prawo
wodne - nie stwierdzono oddzialywania projektowanej inwestycji w odniesieniu do
uje¢ wodnych,

* przepisow zawartych w ustawach innych niz prawo budowlane, z ktérych wynikaja
ograniczenia w zagospodarowaniu terendw otaczajgcych okreslone obiekty ze wzgle-
du na charakteryzujace je specyficzne warunki. w tym:

o ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych — nie stwierdzono od-
dziatywania niepozadanego w odniesieniu do regulacji dotyczacych drég pu-
blicznych,

o ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i ochronie nad zabytkami —
nie stwierdzono oddziatywania niepozadanego w odniesieniu do regulacji do-

tyczacych zabytkéw i ochronie nad zabytkami,
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e przepisdéw techniczno-budowlanych, wydanych na podstawie delegacji ustawowych,
w tym rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie — nie
stwierdzono niezgodno$ci w zakresie uregulowan wynikajacych z warunkoéw tech-

nicznych.

10. Warunki BHP

Przed rozpoczeciem robot nalezy dokonaé komisyjnego odbioru  rusztowan
i stanowisk pracy przez stuzby BHP.
Zespoly powinny byé  przeszkolone w  zakresie  eksploatacji  rusztowan
i urzagdzef transportu pionowego. Czlonkowie zespolu wykonawczego muszg posiadaé
aktualne badania lekarskie stwierdzajace ich przydatnosé¢ do pracy na wysokosciach. Muszg
by¢ wyposazeni w $rodki ochrony osobistej jak kaski, linki asekuracyjne itp.
Stosujac materiaty chemii budowlanej nalezy bezwzglednie przestrzegac zalecen producenta.
Prace powinny by¢ prowadzone przy zachowaniu przepiséw okreslonych w:
- Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).
- Rozporzgdzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 wrzesnia 1997 roku w
sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129 z 1997 r.
Poz. 884)

- Ogét prac budowlanych wykonawcy powinni prowadzi¢ w sposéb niepowodujacy
przekraczania dopuszczalnych norm poziomu hatasu.
- Przed rozpoczeciem prac nalezy zapoznac si¢ z kartami bezpieczenstwa technicznego

stosowanych materiatloéw i przestrzega¢ zawartych w nich wytycznych.

11. Nadzér techniczny

Roboty nalezy prowadzi¢ pod merytorycznym nadzorem autorskim. Catos¢ prac remonto-
wych wykonaé zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-

montazowych tom I cz. 3 rok 1990.
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12. Informacja BIOZ

Temat:

INFORMACJA DOTYCZACA

BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Obreb: RYBNIK

Nr dzialki: 3750/228

Inwestor:
MIASTO RYBNIK
UL. BOLESLAWA CHROBREGO 2
44-200 RYBNIK

Opracowal:
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12.1. Zakres robét

= Zagospodarowanie placu budowy.

= Ustawienie rusztowan ramowych.

= Demontaz obrobek blacharskich.

= Demontaz rynien i rur spustowych.

® Ocieplenie elewacji budynku metoda lekka — mokra.
= Demontaz istniejacych nawierzchni wokét budynku.
=  Wykonanie wykopow celem odkrycia fundamentow.
* Malowanie elewacji budynku.

*  Wymiana stolarki okiennej.

= Wymiana stolarki drzwiowe;j.

= Wykonanie obrobek blacharskich.

= Montaz rynien i rur spustowych.

"  Wykonanie opaski z kostki betonowej i montaz obrzezy trawnikowych.
= QOdtworzenie nawierzchni terenu.

= Demontaz rusztowan.

* Uporzadkowanie terenu po zakonczeniu prac remontowych.

12.2. Wykaz istniejacych obiektéow budowlanych

Przedmiotowy budynek zlokalizowany jest w Rybniku, ul. Henryka Wieniawskiego 9.

12.3. Elementy zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére mogg stanowié

zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Dojscie do budynku, przytacza mediow do budynku.

12.4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot

* Upadki z wysokosci pracownikow.
* Upadki przedmiotéw z wysokosci - narzedzia, materiaty budowlane, gruz itp.
* Upadki elementow rusztowan podczas montazu i demontazu.

= Porazenia prgdem podczas prac przy uzyciu elektronarzedzi (wiertarki, mieszadia

itp.).
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12.5. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow

= Przed przystgpieniem do prac szczegdlnie niebezpiecznych pracownicy powinni
zostaé przeszkoleni o bezpiecznym sposobie przeprowadzenia tych prac.

= Po zapoznaniu si¢ z przepisami i zasadami bezpiecznego wykonywania robot
pracownicy powinni potwierdzi¢ pisemnie, iz zostali do tych odpowiednio

przygotowani.
12.6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom

o Wszystkie prace powinny by¢ wykonywane na podstawie:

o Niniejszego Projektu Budowlanego.

o Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ) wykonanego przez kierownika
robét wg. Rozp. MI z dn.23.06.2003 w sprawie informacji dotyczace)
bezpieczenistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczefistwa i ochrony zdrowia.
(Dz.U. z dn.10.07.2003).

o Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie
ogblnych przepisow bezpieczefistwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129, poz.844)
(Zmiana: Dz.U. z 2002r. Nr 91,poz.811).

o Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych. (Dz.U. Nr. 47, poz.401).

e Do pracy przy robotach budowlanych moga by¢ dopuszczone tylko osoby przeszkolone z
zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy oraz posiadajgce zaswiadczenie lekarskie o braku
przeciwwskazan do zatrudnienia przy wykonywaniu robét na okreslonym stanowisku
pracy.

e Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy
sprawuje kierownik budowy oraz mistrz budowlany stosownie do zakresu obowiazkéw.

e  Wszystkie osoby przebywajace na terenie budowy obowigzane sg stosowa¢ wymagane
$rodki ochrony indywidualne;j.

e Wygrodzenie strefy niebezpiecznej wokot terenu robot. Zasieg strefy niebezpiecznej — 6

m.
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13. ZALACZNIK NR 1. OPINIA MIEJSKIEGO KONSERWATORA ZABYTKOW
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Urzad Miasta Rybnika

Miejski Konserwator Zabytkow COREMATIC ENGINEERING Sp. z 0.0.
44-200 Rybnik, ul. Bolesiawa Chrobrego 2 al-Lipeia

t+48 32 43 92 060, f +48 32 42 24 124 44 — 100 GLIWICE
konserwator@um.rybnik.pl

KZ.4125.47.2020 2020-122432

LI

Rybnik, dnia 30 wrzeénia 2020 r.

W nawiazaniu do wniosku z dnia 1 wrzesnia 2020 r., ktéry wplynat do wydziatu
dnia 14 wrzesnia 2020 r., po ostatniej korekcie z dnia 25 wrzesnia 2020 r.,
(uzgodnienia robocze droga elektroniczng), w sprawie uzgodnienia dziatan
budowlanych i zmiany wygladu elewacji zewnetrznych budynku Przedszkola nr 9
przy ul. Wieniawskiego 9 w Rybniku (Dz. 3750/228), w zwiazku z planowang
termomodernizacjg budynku, informuje, 2e budynek, skladajacy sie z czgsci starszej,
wybudowanej w stylu modernistycznym w okresie miedzywojennym XX wieku,
powstatej jako willa mieszkalna klasy éredniej, oraz segmentu powstatego po 1945 r,,
i tacznika fgczacego oba niemal identyczne segmenty, posiada warto$é
architektoniczna, historyczng i zabytkowa, wiec podlega ochronie konserwatorskie;.
na podstawie zapisu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta
Rybnika dla terenéw Srédmiescia z dnia 30 wrze$nia 2009 r. (Uchwata
Nr 590/XLI11/2009 Rady Miasta Rybnika; opublikowana w: Dz. Urz. Waoj. SI. Nr 208
poz. 3889 z dnia 25 listopada 2009 r.). Obiekt znajduje sie w gminnej ewidencji
zabytkéw Miasta Rybnika (Zarzadzenie nr 65/2016 z dnia 2 lutego 2016 r.). Obiekt
zachowal historyczny ksztalt bryly architektonicznej w czesci starszej (segment
polnocny) oraz oryginalne plastyczne uksztaftowanie elewacji dawnej fasady
budynku mieszkalnego. Wszystkie elementy wystroju elewacji péinocno-zachodniej
wymagajg zachowania.

W 2zwiazku z planowana termomodernizacjg obiektu uzytecznosci publiczne;j,
tu: przedszkola, planowane s nastepujace prace:
- docieplenie $cian zewnetrznych nadziemnych styropianem EPS oprocz elewacji

pétnocno-zachodniej — frontowej elewacji dawnej willi mieszkalnej, ktéra zostanie

ESOD: 2020-122432 13
Przyg.: KZ/44
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docieplona plyta mineraing o gr. 7 cm, aby zachowac plastyczny wystroj elewacji;
a scian podziemnych styropianem XPS;

- wszystkie elewacje zostang odmalowane zgodnie z projektem kolorystyki elewacji
budynkéw wg wzornika NCS, z zastosowanie koloréw SIW na tgczniku w czesci
wejsciowej do przedszkola,

- docieplenie stropodachow budynku styropapg w czesci tacznika | wetng mineralng
w przestrzeni strychu starej i nowej czesci budynku,

- likwidacja luksferow na elewacji péinocno-wschodniej (tylnej. od ogrodu) i montaz
stolarki okiennej PVC w kolorze biatym w zachowanych otworach,

- czZesciowa wymiana stolarki drzwiowej (drzwi zewnetrzne do piwnicy) na stolarke

aluminiowg w kolorze ciemnym,

- remont okien owalnych drewnianych (elewacja pétnocno-zachodnia).

- wymiana drzwi wewnetrznych na poddasze na drzwi w klasie EI60,

- wymiana instalacji odgromowej.

- remont wezfa cieplnego z wymiana instalacji c.o.,

- haprawa naswietli (doswietlaczy) piwnicy,

- wykonanie wlasciwe] wentylacji w pomieszczeniach poprzez montaz nawiewnikow
(nawietrzakow) okiennych montowanych w ramie okna,

- wymiana parapetdw zewnetrznych na nowe z blachy ocynkowanej,

- naprawa kominow i otworow wentylacyjnych (dotyczy wszystkich komindw),
kolorystycznie dostosowanych do wygladu budynku.

- przebudowa podejs¢ kanalizacji deszczowe] zwiazana z odsadzeniem rur
deszczowych i czyszczakéw od elewacji o grubosé ocieplenia oraz wymiana rur
spustowych i rynien (materiat: blacha tytan-cynk),

- odnowienie zadaszenia nad wejsciem gtéwnym do budynku przedszkola,

- montaz daszka systemowego z poliweglanu nad wejsciem bocznym do budynku
przedszkola, na elewacji pétnocno-wschodniej od strony ogrodu i placu ,

- wykonanie obrobek blacharskich zwigzanych z ociepleniem elewacji, w kolorze
dostosowanym do finalnej kolorystyki budynku,

~ remont schoddw zewnetrznych, z zachowaniem istniejgcej formy,

- odnowienie historycznych krat okiennych (czyszczenie i odmalowanie) w oknach
na elewacji potnocno-zachodniej (dawna fasada willi),

- demontaz istniejgcych opraw oswietleniowych na elewacjach budynku i montaz

oswietlaczy ze zréditem LED,

= ESOD: 2020-122432
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- poprawa estetyki pasa wokét budynku po ociepleniu $cian, w tym wykonanie
opaski z kostki betonowej lub nawet granitowej, zwtaszcza przy zabytkowej elewacii
potnocnej.

Zakres prac budowlanych, ujety w dokumentacji projektowej dotyczacej zadania
zwigzanego z poprawa izolacji termicznej budynku dopuszczam bez uwag pod
wzgledem konserwatorskim, poniewaz dzigki przyjetym w opracowaniu rozwigzaniom
technicznym zostang zachowane cechy historycznego wygladu, zwlaszcza
w odniesieniu do czesci budynku, powstatej przed 1945 r. Jednoczesnie nalezy
zachowaé istniejgcg forme krat w okienkach klatki schodowej i pomieszczen
komunikacyjnych w elewacji od strony pétnocne;j.

Projekt kolorystyki elewacji przedszkola, bedacy elementem dokumentaci
termomodernizacyjnej obiektu budowlanego, autorstwa mgr inz. arch. Jolanty Nowak,
ze wzgledu na okreslone wartosci architekioniczne, oceniam pozytywnie,
a wprowadzenie koloréw z Systemu Identyfikacji Miasta na elewacjach tgcznika
w strefie wejécia do budynku, jest zgodne ze wprowadzang aktualnie przez Miasto

Rybnik polityka estetyki wobec budynkéw gminnych.

Otrzymuja:
1. Adresat.

Do wiadomosci:

1. Slaski Wojewodzki Konserwator Zabytkéw w Katowicach,
2. Wydziat Inwestycji, w migjscu..

KZ.

Informacja na temat Administratora danych osobowych znajduje si¢ w Kancelarii
Urzedu oraz na stronie BIP Urzedu Miasta Rybnika hitps:/bip.um.rybnik.eu/rodo.
Kontakt do Inspektora ochrony danych Urzedu Miasta Rybnika: iod@um.rybnik.pl.
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