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I. CZESC OGOLNA
1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ I ZAKRES INWESTYCJI

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robdt w zakresie wymiany istniejacego wezta cieplnego na jednofunkcyjny wezet
kompaktowy (c.0.) w zakresie automatyki i technologii oraz elektryki zlokalizowanego w
budynku Przedszkola nr 9 w Rybniku.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Specyfikacja Techniczna wraz z przedmiarem robdt stanowi podstawe przygotowania oferty
przetargowej na realizacje robdt wymienionych w pkt. 1.1. Odstepstwa od wymagan
zawartych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych robét i
konstrukcji drugorzedowych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnosé, ze
podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie
doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.2.1. ZAKRES I,{OB(')T OBJETYCH SPECYFIKACJA/GEOWNY SLOWNIK
ZAMOWIEN

Stownik zamowien (CPV):
45232460-4 Roboty sanitarne
45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne
45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania
45321000-3 Prace dotyczqgce wykonania izolacji termicznej

1.3. OZNAKOWANIE STWiORB

Nr ST OPIS
ST.01 Technologia 1 automatyka wezla cieplnego
ST.02 Roboty elektryczne

1.3.1. ZAKRES RZECZOWY ROBOT

Zakres i rodzaj robot budowlano-instalacyjnych:
o Roboty instalacyjne:
= montaz prefabrykowanego kompaktowego jednofunkcyjnego wezta
cieplnego (c.0.),
" montaz armatury odcinajacej,
"  montaz naczynia wzbiorczego,
= podlaczenie wezta cieplnego do istn. przylacza cieplnego w/p w
obecnej lokalizacji wezta w/p,
® montaz orurowania wezla cieplnego na odcinku wezel/rozdzielacze,
= wykonanie instalacji odwodnienia wezla cieplnego,
o Roboty elektryczne:
= w zakresie montazu nowej kompletnej rozdzielni elektryczne;,
= w zakresie okablowania pomp obiegowych na rozdzielaczach.
Szczegotowy zakres robdt zawiera PBW 1 przedmiar robét.




1.3.2. WYSZCZEGOLNIENIE I OPIS ROBOT TOWARZYSZACYCH

Przewiduje sie roboty demontazowe w nastepujacym zakresie:
o technologia wezla cieplnego:
= demontaz armatury i orurowania istniejagcego wezta cieplnego,
o instalacje elektryczne:
= demontaz istniejacej rozdzielnicy wezta cieplnego.
Materialy i urzadzenia z demontazu nalezy przekaza¢ Inwestorowi. Materialy metalowe i
zeliwne nie nadajace si¢ do dalszego wbudowania (po stwierdzeniu komisyjnym)
Wykonawca na zlecenie Inwestora dostarczy do punktu skupu zlomu. Szczegoélowy zakres
demontazy uwzglednia przedmiar robot.

1.4. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robot oraz za ich zgodnosé z
dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami nadzoru
inwestycyjnego.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone do zabudowy materialy winny by¢ w pelni zgodne
z dokumentacja projektowa i specyfikacjami technicznymi.

Dokumentacja techniczna, specyfikacje techniczne i dodatkowe dokumenty dostarczone przez
Inwestora stanowia cze$¢ kontraktu. Wszystkie wymagania wyszczegolnione chocby w
jednym z tych dokumentéw sa dla Wykonawcy obowigzujace i stanowia czes$¢ calej
dokumentacji.

W przypadku niezgodnosci robdt lub materialdow z dokumentacjg techniczng lub
specyfikacjami technicznymi i jezeli spowoduje to obnizenie jakosci robdt, Wykonawca
wymieni taki material i powtdrnie wykona roboty na wlasny koszt.

Materialy 1 urzadzenia z demontazu nalezy po uzgodnieniu z Uzytkownikiem obiektu
odwiez¢ do punktu skupu ztomu, a uzyskane z ich sprzedazy srodki przekaza¢ Wtascicielowi.

1.4.1. ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
umowy az do zakonczenia i ostatecznego odbioru robot. Koszt zabezpieczenia terenu budowy
nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje si¢, ze jest wlaczony w ceng umowna.

1.4.2. OCHRONA SRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT

Wykonawca zapozna si¢ i bedzie stosowal w czasie wykonania robot wszystkie przepisy
dotyczace ochrony $rodowiska. Wykonawca powinien przedsiewzigé czynnosci w celu
minimalizacji przypadkowego skazenia otaczajacego terenu stosujac przyjazne dla
srodowiska maszyny, urzadzenia i technologie.
W trakcie wykonywania rob6t Wykonawca powinien:
e zapobiegac przedostawaniu si¢ na tereny sgsiednie materialow, odpadow, nieczystosci
i blota,
e 7zna¢ 1 stosowaé przepisy odnoszace do ochrony $rodowiska przed nadmiernym
halasem,
zarzadzac 1 specjalnie dba¢ o gospodarke MPS,
e zapobiegac i zabezpieczac przeciw skazeniu powietrza pytami i gazami,
zapobiega¢ 1 zabezpiecza¢ przeciw skazeniu wdd plynacych i stojacych pylami i
truciznami.



Wszystkie koszty mozliwych szkod wyniklych z nieprzestrzegania tych warunkow, a takze
kary natozone przez wlasciwe wladze beda ponoszone przez Wykonawce.

1.43. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Wykonawca winien przestrzegaé wszystkich przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.
Wykonawca winien utrzymywac caty wymagany i potrzebny sprzet przeciwpozarowy w
dobrym stanie technicznym w biurach, magazynach i pojazdach jak rowniez na calym placu
budowy. Materialy tatwopalne winny by¢ skltadowane zgodnie z wlasciwymi przepisami i
chronione przed dostepem oséb obcych. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie
szkody wyrzadzone przez ogien spowodowane w zwigzku z realizacjg zadania.

1.4.4. MATERIALY NIEBEZPIECZNE I TRUJACE

Wszystkie materiaty wykazujace szkodliwo$é dla srodowiska nie beda dopuszczone do
uzycia. Nie jest dopuszczalne uzycie materialéw radioaktywnych przekraczajacych normy
dopuszczalne, okreslone w odpowiednich normach. Materialy odpadowe winny posiadac¢
certyfikaty wydane przez upowaznione organizacje okreslajace jednoznacznie ich neutralny
wptyw na srodowisko. Materiaty bedace niebezpieczne jedynie w czasie wykonywania robot,
co zanika po ich zabudowaniu (np. materialy pylace) moga by¢ uzyte pod warunkiem
spetnienia technologicznych warunkow uzycia. Wykonawca winien uzyska¢ zezwolenie na
ich uzycie od odpowiednich wtadz publicznych, jezeli tego wymagaja odpowiednie przepisy.

1.4.5. WARUNKI BEZPIECZENSTWA I HIGIENY PRACY

W trakcie wykonywania rob6ét Wykonawca winien zachowywaé wszelkie warunki BHP. W
szczegbdlnosci Wykonawca winien zwraca¢ uwage na wszelkie niebezpieczne i szkodliwe dla
zdrowia i zycia warunki zwigzane z pracami kontraktowymi. Wykonawca winien utrzymywaé
wszelkie zabezpieczenia, sprzet i ubrania robocze dla personelu na budowie jak réwniez
zapewni¢ bezpieczenstwo publiczne.

Uwaza sie, ze wszelkie koszty zwigzane powyzszych robdt i zabezpieczen sa wlaczone do
ceny umownej i nie beda oddzielnie fakturowane.

IL. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
2.1. WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZACE WELASCIWOSCI MATERIALOW 1
WYROBOW

Przy wykonywaniu rob6t budowlanych nalezy stosowaé¢ wyroby budowlane o wtasciwosciach

uzytkowych umozliwiajacych prawidlowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom

budowlanym spelnienie wymagan podstawowych okreslonych w art. 5 ust. 1 ustawy — Prawo

budowlane, dopuszczone do obrotu powszechnego lub jednostkowego stosowania w

budownictwie, a takze wymaganiami okreslonymi w szczegétowych specyfikacjach

technicznych.

Wszystkie Materialy stosowane przez Wykonawce przy wykonywaniu rob6t powinny:

e by¢ nowe i nieuzywane (wyjatkiem sa materialy zatwierdzone przez upowaznionego
przedstawiciela inwestora do demontazu i ponownego montazu)

e odpowiada¢ wymaganiom norm i przepiséw wymienionych w niniejszych Specytikacjach
Technicznych i w Dokumentacji Projektowej oraz innych nie wymienionych, ale
obowiazujacych norm i przepisow,



e mie¢ wymagane polskimi przepisami atesty i certyfikaty, w tym rowniez i $wiadectwa

dopuszczenia do obrotu oraz wymagane certyfikaty bezpieczenstwa.
Typy 1 producenci urzadzen wskazanych w dokumentacji projektowej stuza jedynie
doktadnemu okresleniu wymaganych parametrow i jakosci. Mozliwe jest zastosowanie
materialdw innych producentéw z zachowaniem wymaganych parametréw i nie gorszej
jakosci niz zaprojektowane, jednakze kazdorazowo nalezy uzyska¢ akceptacje ich
zastosowania. Zamiany materiatow 1 urzadzen akceptuje upowazniony Przedstawiciel
Inwestora.

2.2. WYMAGANIA OQOLNE DOTYCZACE PRZECHOWYWANIA,
TRANSPORTU, WARUNKOW DOSTAW, SKLADOWANIA I KONTROLI
JAKOSCI MATERIALOW I WYROBOW

Wykonawca zapewni wtasciwe sktadowanie i zabezpieczenie materialdéw na placu budowy.
Wykonawca winien zapewni¢, aby wszystkie czasowo sktadowane materiaty, az do czasu ich
zabudowy byly chronione przed zanieczyszczeniem, utrzymywaly pozadang jakosé i
wiasnosci oraz byly przez caly czas dostgpne do kontroli przez Inspektora. Miejsca
tymczasowych sktadowisk beda umiejscowione w obrebie placu budowy w miejscach
uzgodnionych z Wlascicielem terenu lub w uzasadnionych przypadkach poza placem budowy
w magazynach Wykonawcy.

2.3. MATERIALY I WYROBY DOPUSZCZONE DO OBROTU I STOSOWANIA W
BUDOWNICTWIE

Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materialy, elementy budowlane i urzadzenia
wbudowane, montowane lub instalowane w trakcie realizacji robdt budowlanych
odpowiadaly wymaganiom okreslonym w art. 10 ustawy - Prawo budowlane oraz
szczegotowych specyfikacjach technicznych. Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru
inwestorskiego sposob i termin przekazania informacji o przewidywanym uzyciu
podstawowych materialow oraz elementow konstrukcyjnych do wykonania robot, a takze o
aprobatach technicznych lub certyfikatow zgodnosei.

2.4. MATERIALY NIEODPOWIADAJACE WYMAGANIOM

Materiaty i elementy budowlane dostarczone przez Wykonawce na plac budowy, ktére nie
uzyskaja akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego, powinny by¢ niezwlocznie usunigte z
placu budowy.

2.5. WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIALOW

Jezeli dokumentacja projektowa 1 specyfikacje techniczne przewidujg wariantowe stosowanie
materialéw i elementow budowlanych oraz urzadzen w wykonywanych robotach Wykonawca
powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego i autora projektu o proponowanym wyborze.
Inspektor nadzoru, po uzgodnieniu z autorem projektu oraz Zamawiajagcym, podejmuje
odpowiednig decyzje. Wybrany i zaakceptowany przez inspektora nadzoru material, element
budowlany lub urzadzenie nie moze by¢ ponownie zmieniany bez jego zgody.



III. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN DO WYKONYWANIA
ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu, jaki nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos$¢ wykonywanych robot. Sprzet powinien byé zgodny z
wymaganiami okreslonymi w szczegdtowych specyfikacjach technicznych dla konkretnych
rodzajow robot.

IV. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTOWYCH

Wykonawca jest zobowigzany co stosowania tylko takich $rodkow transportu, jakie nie
wplyna, niekorzystnie na stan i jakos¢ transportowanych materialow.

4.1. TRANSPORT POZIOMY

Wykonawca bedzie uzywat tylko takich srodkow transportu poziomego, jakie nie spowoduja
uszkodzen przewozonych materialow i elementow (szczegdlnie wielkogabarytowych) oraz
urzadzen

V. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYKONANIA BOBOT
5.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa lub kontraktem, za
ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, i wymaganiami specyfikacji technicznych oraz
Programem Zapewnienia Jakosci, projektem organizacji robot i poleceniami inspektora
nadzoru inwestorskiego.

5.2. ROBOTY ROZBIORKOWE, ROZBIORKI WYKONYWANE METODA
WYBUCHOWA

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia robdt rozbiorkowych na podstawie decyzji
wydanej przez wiasciwy organ. Roboty rozbiérkowe wigkszych lub skomplikowanych
obiektow budowlanych prowadzi si¢ na podstawie dokumentacji projektowej i projektu
organizacji robot, ktdrego zakres nalezy uzgodni¢ z inspektorem nadzoru inwestorskiego.
Rozbiérke wykonywana metoda wybuchowa Wykonawca jest zobowigzany prowadzié na
podstawie dokumentacji strzatowej, pozwolenia na rozbiorke lub zgloszenia do whasciwego
urzedu, zgodnie z rozporzadzeniem ministra infrastruktury z 3 lipca 2003 r. (Dz. U. nr 120,
poz. 1135).

5.3. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA PLACU BUDOWY

Dla wigkszych budow lub przy trudnych warunkach dla realizacji rob6t Wykonawca opracuje
lub zapewni opracowanie projektu organizacji placu budowy.

5.4. PROJEKT ORGANIZACJI BUDOWY

Wykonawca, dla wiekszych budow, opracuje (lub zapewni opracowanie) projekt organizacji
budowy.



5.5. PROJEKT TECHNOLOGII I ORGANIZACJI MONTAZU

Montaz obiektow prefabrykowanych lub elementdw konstrukcyjnych o wiekszych gabarytach
lub masie powinien by¢ prowadzony na podstawie projektu technologii i organizacji montazu.
Wykonawca jest zobowigzany, przy wykonywaniu obiektu metodg montazu, prowadzié
dziennik montazu.

5.6. CZYNNOSCI GEODEZYJNE NA BUDOWIE

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za prawidlowe, zgodne z dokumentacjg projektowa,
wytyczenie wszystkich nowo projektowanych obiektow przez uprawnionego geodete, ktory
przeniesie wysokosci reperéw, wyznaczy kierunki i spadki zgodnie z dokumentacja
projektowa.

5.7. LIKWIDACJA PLACU BUDOWY

Wykonawca jest zobowigzany do likwidacji placu budowy i pelnego uporzadkowania terenu
wokol budowy. Uprzatnigcie terenu budowy sianowi wymdg okreslony przepisami
administracyjnymi o porzadku.

VI. KONTROLA, BADANIA I ODBIOR WYROBOW I ROBOT BUDOWLANYCH
6.1. ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole robot, jakosci wyrobdéw budowlanych,
zapewni odpowiedni system kontroli oraz mozliwos¢ pobierania probek i badania materialow
i robot. Wykonawca bedzie prowadzil pomiary i badania materialtow oraz robdt z
czestotliwoscia gwarantujaca, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w do-
kumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych

6.2. POBIERANIE PROBEK

Probki nalezy pobiera¢ losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z
jednakowym  prawdopodobienistwem  wytypowane do badan. Inspektor nadzoru
inwestorskiego bedzie mial mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek.

6.3. BADANIA I POMIARY

Wszystkie badania i pomiary, beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegétowych
specyfikacjach technicznych, mozna stosowa¢ wytyczne krajowe albo inne procedury
zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

6.4. BADANIA PROWADZONE PRZEZ INSPEKTORA NADZORU
INWESTORSKIEGO

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania

probek i1 badania materiatow u zrodta ich wytwarzania, a Wykonawca zapewni wszelka
potrzebng pomoc w tych czynnosciach.
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6.5. DOKUMENTACJA BUDOWY

Dokumentacja budowy powinna by¢ zgodna z art. 3 pkt. 13 ustawy — Prawo budowlane.

Wykonawca jest zobowiazany do prowadzenia dokumentacji budowy, przechowywania jej i

udostepniania do wgladu przedstawicielom uprawnionych organdw.

Podstawowe dokumenty budowy to:

e dziennik budowy,

pozwolenie na budowe dla inwestycji (jesli wymagane prawem),

protokoty przekazania Placu Budowy,

dokumenty zatwierdzenia wykonania robot,

uzgodnienia administracyjne zawarte z osobami trzecimi wraz z innymi uzgodnieniami

prawnymi,

e protokoty ze spotkania na terenie budowy oraz polecenia upowaznionego przedstawiciela
inwestora,

e korespondencja budowy,

e umowa na realizacje robot.

Wpisy do dziennika Budowy beda dokonywane regularnie i powinny rejestrowaé postep

robdt, ochrong osdb wilasnosci, a takze kwestie techniczne i aspekty zwigzane z zarzadzaniem

budowa. Zapytania, uwagi lub propozycje Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy

zostang przedtozone upowaznionemu Przedstawicielowi Inwestora. Dokumenty budowy

winny by¢ przechowywane w miejscu bezpiecznym i dostepnym dla Wykonawcey i Inwestora.

Kazdy zagubiony dokument bedzie niezwlocznie zastgpiony zgodnie z wlasciwymi

wymogami.

VII. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT )
7.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT 1 PROWADZENIA KSIAZKI
OBMIAROW

Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres robot wykonywanych zgodnie z dokumentacjg
projektowsa 1 specyfikacja techniczng, w ustalonych jednostkach. Ksigzka obmiarow stanowi
dokument pozwalajacy na rzeczywisty obmiar robot budowlanych. Obmiaru wykonanych
robot dokonuje w sposob ciagly kierownik budowy.

7.2. ZASADY OKRESLANIA ILOSCI ROBOT I MATERIALOW

Dhugosci pomiedzy wyszczegolnionymi punktami beda obmierzane poziomo, wzdhuiz linii
osiowej, i podawane w [m]. Jezeli szczegotowe specyfikacje techniczne nie wymagaja dla
okreslonych robét inaczej, objetosci beda wyliczone w [m’], powierzchnie w [m?], a sprzet i
urzadzenia w [szt.]. Ilosci, ktore maja by¢é obmierzane wagowo, beda okreslane w
kilogramach lub tonach.

7.3. URZADZENIA 1 SPRZET POMIAROWY
Urzadzenia 1 sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te

lub sprzet pomiarowy wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca przedstawi inspektorowi
nadzoru inwestorskiego wazne $swiadectwa.
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7.4. CZAS PRZEPROWADZENIA POMIAROW

Obmiary nalezy przeprowadza¢ przed czg¢sciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkdéw
robot, a takze w przypadku wystepujacej dluzszej przerwy w robotach. Obmiar robot
zanikajacych nalezy przeprowadzaé¢ w czasie ich wykonywania.

Obmiar robot ulegajacych zakryciu przeprowadza sie¢ przed ich zakryciem. Wymiary
skomplikowanych, powierzchni lub objetosci beda uzupelione odpowiednimi szkicami
dotaczonymi do ksigzki obmiaréw, wzglednie umieszczonymi na karcie obmiarowe;j.

VIIL. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH
8.1. RODZAJE ODBIOROW

Wystepuja nastepujace rodzaje odbiorow: odbior czgsciowy, odbidr etapowy, odbior robot
zanikajacych lub ulegajacych zakryciu, odbior koncowy, odbidr po okresie rekojmi, odbidr
ostateczny (pogwarancyjny). Ponadto wystepuja odbiory przewodéw kominowych, instalacji i
urzadzen technicznych oraz rozruch technologiczny.

8.2. ODBIOR ROBOT ULEGAJACYCH ZAKRYCIU LUB ZANIKAJACYCH

Do podstawowych obowigzkéw Wykonawcy nalezy zgtaszanie inwestorowi do odbioru robot
ulegajacych zakryciu lub zanikajacych. Odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu
polega na finalnej ocenie jakos$ci wykonanych robdt oraz ilosci tych robot, ktore w dalszym
procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie
dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania ogo6lnego postepu robdt. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

8.3. ODBIORY INSTALACJI I URZADZEN TECHNICZNYCH

Odbiory modernizowane;j instalacji c.o. polega¢ beda w szczegdlnosci na:
e kontroli jakosci potaczen gwintowanych, lutowanych, zgrzewanych i spawanych,
e kontroli jakosci zabezpieczenia rur przed korozja, a w szczegdlnosci sprawdzenie
jakosci oczyszcezenia i grubosci powlok malarskich,
e przeprowadzeniu proby szczelnosci.

8.4. ODBIOR CZESCIOWY

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru
czesciowego robdt dokonuje si¢ dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru.

8.5. ODBIOR KONCOWY

Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do
zakresu (ilosci) oraz jakosci. Odbior konicowy nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach
umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robdt i przyjecia
dokumentéw, o ktorych mowa w punkcie 8.5.1. Odbioru koncowego robot dokona komisja
wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora nadzoru, Wykonawcy i
Uzytkownika. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentdéw, wynikdéw badan i pomiarow oraz ocenie wizualnej.
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W toku odbioru koncowego robdt komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w
trakcie odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbiordw czesciowych,
zwlaszcza w zakresie wykonania robdt uzupelniajacych i robot poprawkowych. W
przypadkach nie wykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub uzupelniajacych w
poszczegolnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje
czynnosci 1 ustali nowy termin odbioru koncowego.

8.5.1. DOKUMENTY DO ODBIORU KONCOWEGO

Podstawowym dokumentem jest protokot odbioru koncowego robot, sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany
przygotowaé nastepujace dokumenty:

protokoty odbiorow robdt ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

protokoty odbiorow czesciowych (proby szczelnosci, malowanie, odbidr kominiarski),
recepty 1 ustalenia technologiczne,

wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych,

deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materialow, certyfikaty na
znak bezpieczenstwa,

Nk b=

8.6. ODBIOR POGWARANCYJNY PO UPLYWIE OKRESU REKOJMI I
GWARANCJI

Odbior pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych
robot zwigzanych z usunieciem wad, ktore ujawniag si¢ w okresie rekojmi i gwarancji. Odbior
po uptywie okresu rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektu.

8.7. DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszystkich zmian w
dokumentacji projektowej umozliwiajacej przygotowanie dokumentacji powykonawczej
obiektu budowlanego.

IX. ROZLICZENIE ROBOT

Rozliczenia obejma nastepujace roboty:
e roboty tymczasowe i towarzyszace,
e roboty budowlane i instalacyjne,
objete zawartg umowa o wykonanie danej inwestycji lub zgodnie z kontraktem.

X. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

Podstawowe dokumenty odniesienia stanowig:

e projekt budowlano-wykonawczy,
e przedmiar robot.
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technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (z pdzniejszymi
zmianami) (Dz.U. Nr 75 z 2002 r., poz.690).

[14] Phuciennik M., Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych,

[15] Wymagania techniczne COBRTI INSTAL, Zeszyt 6, Warszawa 2003 r.
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ST.01. TECHNOLOGIA I AUTOMATYKA
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot dotyczacych demontazu urzadzen istniejacego wezta cieplnego i montazu
nowego wezta cieplnego kompaktowego jednofunkcyjnego w zakresie technologii i
automatyki.

1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

Specyfikacja Techniczna obejmuje wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
budowe 1 odbior robot zwigzanych z montazem nowego wezla cieptowniczego
kompaktowego w miejsce istniejacego w budynku przedszkola.

1.2.1.Zakres robot

e Demontaz urzadzen istniejacego wezla, w tym orurowania i armatury,
e Montaz urzadzen technologicznych kompaktowego wezla cieplnego jednofunkcyjnego
c.0.

1.3. Prace towarzyszace i roboty tymczasowe

Do Wykonawcy robot naleza rowniez nastepujace prace towarzyszace i tymczasowe:

o cksploatacja wezla cieplnego i konserwacja jego urzadzen w okresie prob,

e przygotowanie dokumentéw koniecznych do otrzymania ewentualnych niezbednych
zezwolen administracyjnych i wnioskéw o dopuszczenie do eksploatacji wezla cieplnego,

e zapewnienie gwarancji dla urzadzen wezla cieplnego w warunkach okreslonych w
dokumentach ogdlnych, w tym gwarancji z tytutlu dostawy nowych urzadzen i armatury.

1.4. Miejsce prowadzenia robot
Wezet cieplny w budynku Przedszkola nr 9 w Rybniku.
1.4.1. Wprowadzenie na budowe

1. Wprowadzenie na budowe wezla odbywa si¢ komisyjnie z udzialem zainteresowanych
stron i udokumentowane jest spisaniem protokotu wprowadzenia.

1.4.2. Zabezpieczenie intereséw oséb trzecich

Nalezy zastosowaé rozwigzania chronigce interesy osob trzecich przed:
- pozbawieniem mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i
cieplnej oraz ze srodkow lacznoscei,
- ucigzliwosciami powodowanymi przez hatas, wibracje, zakldcenia elektryczne,
promieniowanie,
- zanieczyszczeniami powietrza, wody i gleby.
W przypadku przypadkowego uszkodzenia istniejacych instalacji lub sieci Wykonawca
natychmiast powiadomi o tym fakcie odpowiednig instytucje uzytkujaca lub bedaca

16



wiascicielem instalacji lub sieci, a takze Zamawiajacego. Wykonawca bedzie wspdtpracowat
z odpowiednimi stuzbami w usunieciu powstatej awarii.

Jesli w zwiazku z zaniedbaniem, niewlasciwym prowadzeniem robot lub brakiem
koniecznych dzialan ze strony Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie wiasnosci
publicznej i prywatnej, to Wykonawca na swoj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzona
wlasnos¢. Stan uszkodzonej lub naprawionej whasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed
powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia dojazdéw i doj$¢ do budynku w czasie
prowadzenia robot.

Wykonawca jest zobowigzany zorganizowaé zaplecze przestrzegajac obowigzujacych
przepiséw prawa, szczegdlnie w zakresie BHP, zabezpieczen p.poz, wymogdéw Panstwowe;j
Inspekcji Pracy i Panstwowego Inspektora Sanitarnego. Zaplecze Wykonawcy winno
spelnia¢  wszelkie wymagania w zakresie sanitarnym, technicznym, gospodarczym,
administracyjnym itp. Jako zaplecze Wykonawcy kwalifikuje si¢ takze teren, na ktorym beda
magazynowane materialy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ wobec 0sob trzecich za ewentualne szkody powstale w
wyniku prowadzonych robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stan techniczny urzadzen wezla w okresie od odbioru
technicznego do odbioru koncowego.

W okresie pomiedzy odbiorem technicznym, a odbiorem koncowym Wykonawca jest
zobowigzany do przyjazdu w celu usunigcia nieprawidtowosci w dziataniu wezla w ciagu 24
godz. od chwili powiadomienia faxem.

2. MATERIALY

Zastosowane w obiektach urzadzenia i materialy musza by¢ fabrycznie nowe i posiadaé
zgodne z przepisami $wiadectwa badan technicznych, certyfikaty zgodnosci i swiadectwa
dopuszczenia. Kazdy material powinien by¢ sprawdzony oraz powinien mie¢ zaswiadczenie
stwierdzajace jego dane techniczne. Do wszystkich elementow wyposazenia rurowego
powinny by¢ dotaczone $wiadectwa ze szczegotowymi normami produkcyjnymi i
technicznymi, a takze protokolami kontroli. Protokoly kontrolne dokumentuja poszczegdlne
rury i stopien zgodnosci z wymaganymi zalozeniami.

W obiekcie moga by¢ zastosowane wyroby budowlane:
e oznakowane CE (deklaracja zgodnosci CE);
e oznakowane znakiem budowlanym B (certyfikat);
e posiadajagce oswiadczenie Producenta, ze wyrdb jest zgodny z zasadniczymi
wymaganiami (deklaracja zgodnosci).

2.1. RUROCIAGI

e po stronie instalacji zimnej wody nalezy zastosowac rury z polipropylenu
, stalowe ocynkowane ,
lub miedziane :
e rury kanalizacyjne - z tworzywa sztucznego , spelniajace warunek
ci$nienia do 10 k/cm?2
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2.2. ARMATURA

e zawory regulacyjne musza spetnia¢ warunki i temperature roboczg do 100°C,

e zawory bezpieczenstwa muszg spelnia warunki ci$nienia otwarcia 4-10 bar
temperatury max 110°C, temperatura robocza max 100°C,

e Zawory odcinajace i zwrotne — kulowe spelniajace warunki i temperature do
100°C,

o Ksztaltki kanalizacyjne zeliwne 1lub z PCV spelniajace  wymogi

e  Wpust piwniczny zeliwny,
e Wodomierz zgodnie z PN lub rownowazna i certyfikatem producenta.

2.3. UKEADY AUTOMATYCZNEJ REGULACJI

2.3.1. Regulacja nadazna temperatury wody zasilajgcej instalacje c.o.

Regulator wezta cieplnego pracowac bedzie jako nadazny. Wielkoscia wiodaca bedzie
temperatura powietrza zewnetrznego. Regulator umozliwia nastawe zadanej charakterystyki
regulacyjnej zgodnie z ustalona krzywa grzania. Dodatkowo nalezy zabezpieczy¢ instalacje
przed wzrostem temperatury powyzej wartosci dopuszczalnej dla tworzywa, z jakiej bedzie
ona wykonana. Elektroniczny zestaw regulacji pogodowej sktada sie bedzie z:

Regulatora elektronicznego dla c.o.

Zaworu regulacyjnego i napedu elektrycznego,

Czujnika temperatury zewnetrznej umieszczonego na péinocnej scianie budynku,
Czujnikow temperatury regulowanej umieszczonego w przewodzie wody instalacyjnej
i sieciowej (powr6t z wymiennika c.o.).

O O O O

3. SKEADOWANIE

1.

4.
3.

Dostawa materialdéw przeznaczonych do robot sanitarnych wezla cieplnego powinna
nastgpi¢ dopiero po odpowiednim przygotowaniu pomieszczen magazynowych badz
miejsca montazu.

Skladowanie materiatéw i urzadzen powinno odbywac si¢ w warunkach zapobiegajacych
zniszczeniu, uszkodzeniu, wzglednie pogorszeniu si¢ ich wilasciwosci technicznych
(jakosci) na skutek wpltywdéw atmosferycznych i czynnikéw fizyko — chemicznych.
Nalezy zachowa¢ wymagania wynikajace ze specjalnych wiasciwosci materiatdéw oraz
wymagania w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

Jesli jest to konieczne ze wzgledu na rodzaj materialéw i wymagania okreslone przez
Producenta, pomieszczenia magazynowe powinny by¢ zamykane, powinny zabezpieczac
materialy od zewnetrznych wplywdéw atmosferycznych oraz umozliwia¢ utrzymanie
wewnatrz odpowiedniej temperatury i wilgotnosci.

W przypadku sktadowania materialéw przez dluzszy okres zapewni¢ ich konserwacje.
Wymagania do materialéw nie wyszczegdlnionych w katalogach:

5.1. Materialy, ktére nie maja odniesienia w publikowanych katalogach, a dopuszczone sa do

stosowania w budownictwie, nalezy stosowa¢ zgodnie z obowigzujacymi kartami
wyrobow 1 instrukcji producentéw. Normy zuzycia nalezy przyjmowac zgodnie z
zaleceniami producentow i dystrybutorow wyrobow.
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4. SPRZET I MASZYNY

Warunki ogolne stosowania sprzetu podano w Specyfikacji Technicznej Tom I ,
Rozdz. V.” Sprzet”.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentow potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkow
umowy, zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

5. SRODKI TRANSPORTU

Warunki ogdlne stosowania transportu podano w Specytikacji Technicznej Tom [ Rozdz. VI ,,
Transport”

6. WYKONANIE ROBOT BUDOWLANYCH

Ogdlne warunki wykonania rob6t podano w Specyfikacji Technicznej Tom I Rozdz. VII
» Wymagania dotyczace wykonania robdt budowlanych™

6.1. Warunki wykonania wezlow cieplnych

e Wezel cieplowniczy powinien by¢é wykonany w oparciu o uzgodniong z dostawca
ciepla zatwierdzong dokumentacja projektowa

e Materialy i urzadzenia stosowane w wezlach cieptej wody uzytkowej powinny
posiada¢ Atest Higieniczny Panstwowego Zakladu Higieny dopuszczajacy je do
kontaktu z woda pitna.
e Pomieszczenie wezla cieplnego oraz jego podstawowe wyposazenie powinno
odpowiada¢ wymaganiom

zawartym w projekcie budowlano-wykonawczym

7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wszystkie elementy wezta powinny by¢é montowane z uwzglednieniem wymagan
zawartych w DTR

Kontroli podlega:
e Armatura — sprawdzenie prawidlowosci montazu oraz zgodnosci z projektem
budowlano-wykonawczym wezla, dokumentacja powykonawcza

e Wymienniki — sprawdzenie zgodnosci danych zawartych na tabliczce znamionowej
wymiennika z danymi zawartymi w projekcie wezta, poprawnosci posadowienia i
zamontowania, poprawnosci wykonania i zamontowania izolacji cieplnej,
e Automatyka sprawdzenie zgodnosci zamontowanych urzadzen automatyki z
projektem budowlano-wykonawczym wezta, dokumentacja powykonawcza

, sprawdzenie dzialania zastosowanych urzadzen zgodnie z
procedurg sprawdzania pracy urzadzen regulacyjnych, sprawdzenie skutecznosci
uziemien, sprawdzenie nastaw wszystkich zastosowanych urzadzen,
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e Cieptomierz- sprawdzenie cechy legalizacyjnej, plomb, kontrola poprawnosci
dziatania cieptomierza,

e Pompy-sprawdzenie zgodnosci montazu pomp z projektem budowlano-wykonawczym
wezta , sprawdzenie protokolu pomiaru rezystancji, uktadu
przemiennej pracy oraz zabezpieczajacego pompy przed ,,suchobiegiem”, sprawdzenie
poziomu hatasu pomp,

e Zabezpieczenie instalacji odbiorczych-sprawdzenie zgodnos$ci montazu oraz kontrola
dzialania zaworow bezpieczenstwa oraz naczynia wzbiorczego z projektem budowlano-
wykonawczym, dokumentacja powykonawcza ,

elzolacja cieplna-sprawdzenie zgodnosci zamontowane] izolacji cieplnej

e Aparatura kontrolno-pomiarowa - sprawdzenie zgodnos$ci montazu manometréw

eKontrola jakosci wykonania robot budowy wezla cieplnego powinna by¢
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robét.

8. PODSTAWA PLATNOSCI

Wymagania ogdlne dotyczace podstawy platnosci podano w czgsci ogolnej ST oraz umowie z
Inwestorem.

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Przywolane przepisy urzedowe (stosowaé w aktualnie obowigzujacej wersji):

[1] Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 106/00 poz. 1126,
Nr 109/00 poz. 1157, Nr 120/00 poz. 1268, Nr 5/01 poz. 42, Nr 100/01 poz.
1085, Nr 110/01 poz. 1190, Nr 115/01 poz. 1229, Nr 129/01 poz.1439) i
pdzniejszymi zmianami — tekst jednolity Dz.Ust. z 2003 roku nr 207 — poz
2016, z poézniejszymi zmianami

[2] Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 17 wrze$nia 1999 roku w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach
energetycznych

[3] Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 roku w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych

[4] Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej — Dz. Ust. NR 169 Z
2003 roku w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy —
tekst jednolity

[5] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz
ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia

W przypadku wprowadzenia nowych przepiséw i norm obowigzujacych przed data odbioru
prac Wykonawca, przed dalszym kontynuowaniem prac poinformuje o tym fakcie Inwestora

oraz Ustawa Kodeks Cywilny.

Warunki techniczne wykonania, badania, prob i odbioru okreslaja normy (stosowaé w
aktualnie obowigzujacej wersji):
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Instalacje centralnego ogrzewania . Terminologia lub réwnowazna.

Inne dokumenty

Katalog Armatury Przemystowe;.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych. (

sanitarne i przemystowe.

Warunki techniczne wykonania i odbioru weztdéw cieptowniczych. - — zeszyt 8
Wytyczne wykonania, montazu i odbioru weztow cieplnych PEC.
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ST.02. ROBOTY ELEKTRYCZNE
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegotowe] Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt dotyczacych dostosowania instalacji elektrycznej w pomieszczeniu
istniejacego wezta cieplnego dla potrzeb montazu nowego wezta cieplnego kompaktowego.

1.2. Zakres stosowania SST

Specytikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robot wymienionych
w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych specyfikacja

Niniejsza Specyfikacja techniczna dotyczy przebudowy instalacji elektrycznych dla potrzeb

wezla cieplnego.W zakres robdt wehodza:

— roboty przygotowawcze,

— doprowadzenie kabla WLZ do rozdzielnic wezla cieplnego kompaktowego,

— montaz instalacji (rur instalacyjnych, kabli silowych) do pomp c.o. i c.w. i do urzadzen
automatyki cieptowniczej,

— montaz instalacji ochrony od porazen,

— wykonanie pomiarow skutecznosci ochrony od porazen pradem elektrycznym,

— pomiary rezystancji izolacji,

— wykonanie pomiaréw nat¢zenia oswietlenia,

Prace towarzyszace i roboty tymczasowe:

zabezpieczenie placu budowy w zakresie niezbednym do wykonania robét,

eksploatacja instalacji elektrycznych wezla i ich konserwacja w okresie prob,
przygotowanie dokumentdw koniecznych do otrzymania niezbednych zezwolen
administracyjnych i wnioskéw o dopuszczenie do uzytkowania,

— zapewnienie gwarancji na warunkach okreslonych w umowie.

1.4. Teren budowy

Informacje na temat terenu budowy zostaly zawarte w Specyfikacji Technicznej Tomie I
Rozdziat 11T ,,Informacje o terenie budowy™.

2. MATERIALY

Materialy przeznaczone do budowy instalacji elektrycznych w weztach musza by¢ zgodne z
projektem oraz wymaganiami ST. Zastosowane w obiektach urzadzenia i materialy musza
by¢ fabrycznie nowe i posiada¢ zgodne z przepisami $wiadectwa badan technicznych,
certyfikaty zgodnosci i $wiadectwa dopuszczenia. Kazdy material powinien by¢ sprawdzony
oraz powinien mie¢ zaswiadczenie stwierdzajace jego dane techniczne.
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2.1. Urzadzenia, osprzet, aparaty elektryczne
2.1.1. Rozdzielnice RM1

2. Rozdzielnica wezta cieplnego wiszaca mocowana do konstrukcji wezta.

3. Instalowana aparatura musi spelnia¢ wymagania odpowiednich norm okreslajgcych
szczegotowe wymagania w zakresie badan, cechowania, budowy, préb trwatosci i
préb termicznych oraz bezpieczenstwa funkcjonalnego.

4. Wszystkie kable 1 przewody zasilajace i odbiorcze oraz aparaty za ptytami czolowymi
trwale oznaczy¢.

5. Parametry:

— Napiecie znamionowe laczeniowe: 230V
— Czestotliwos¢ znamionowa : 50Hz
— Prad znamionowy ciagty : 25A

— Stopien ochrony : IP 54.

2.1.2. Rury instalacyjne

Rury instalacyjne z polwinitu.

2.1.3. Oprawy oswietleniowe

Oswietlenie istniejace bez zmian.

2.1.4. Osprzet elektroinstalacyjny

Zastosowany osprzet instalacyjny musi posiada¢ niezawodne i wytrzymate elementy stykowe,
charakteryzowaé si¢ latwym, szybkim i bezpiecznym montazem, spelnia¢ wymagania
polskich norm oraz posiada¢ znak CE.

2.2. Instalacja sily, sterowanie, zabezpieczenie, sygnalizacja pracy pomp

Projektuje sie zastosowanie wezla cieplnego kompaktowego, okablowanego. Okablowanie
pomp obiegowych wg wytycznych producenta zastosowanych urzadzen.

2.3. Instalacja gniazd 230V

Projektowana instalacje wykona¢ przewodem kabelkowym YDY3x1,5mm’ wit, z osprzetem
szczelnym. Gniazda wtykowe 230V zainstalowane beda na rozdzielnicy.

2.4. Instalacja automatyki cieplowniczej c.o.
Uktad automatycznej regulacji temperatury c.o. bedzie zawieral nastepujace urzadzenia (lub
rownowazne):

- regulator elektroniczny dla c.o./ct.
- elektryczny sitownik liniowy c.0. z zaworem.
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2.5. Ochrona od porazen

Ochrone przed dotykiem bezposrednim zapewni:
- obudowa IP-55 rozdzielnicy RW —,
- wylaczniki réznicowopradowe.

Jako system dodatkowej ochrony od porazen pradem elektrycznym (ochrona przed dotykiem
posrednim), zastosowano w wezle SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA
realizowane przez:

- bezpieczniki topikowe,

- wylaczniki nadmiarowopradowe,

- wylaczniki réznicowopradowe.

Uktad sieci w budynku i wezle cieplnym TN-S.
2.6. Instalacja uziemien ochronnych

Potaczeniu ochronnemu przewodem PE podlegaja:

- obudowa rozdzielnicy RV , zacisk PE szafki regulatora, manometry kontaktowe,

- korytka kablowe, zaciski PE gniazd, STB, STW, oprawy o$wietleniowe,

- silniki pomp.

Instalacje potaczen wyrownawczych w wezle wykona¢  plaskownikiem FeZn25x3mm,
uktadanym na wysokosci do 1,2m od podtogi. Do szyny wyréwnawczej przytaczy¢ poprzez
objemki metalowe rury instalacji c.0., c.w.u., zw. c.t., masy metalowe urzadzen
technologicznych. Szyne wyréwnawczg FeZn25x3 polaczy¢é z instalacja polaczen
wyrownawczych budynku i otokiem budynku. Wodomiar zbocznikowac. Zacisk ochronny
rozdzielnicy RV  polaczy¢ z 5-ta zyla przewodu zasilajacego (zyla PE) i1 tasma potaczen
wyréownawczych FeZn25x3mm. Zyle ochronng PE przewodu zasilajacego polaczyé w
istniejacej lokalnej tablicy z zaciskiem ochronnym PE. Do ochrony silnikdw wykorzystac
zyle PE przewodow zasilajacych silniki.

3. SPRZET 1 MASZYNY

Warunki ogdlne stosowania sprzetu podano w STWiORB Tom I Rozdz.V ,,Sprzet™.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentow potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkow
umowy, zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

4. SRODKI TRANSPORTU

Warunki ogdlne stosowania transportu podano w Specyfikacji Technicznej Tom I Rozdz. VI
., Iransport”.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogdlne warunki wykonania robdt podano w Specyfikacji Technicznej] w czesci ogdlne;j.

Szczegotowy opis robot w zakresie instalacji elektrycznych w wezle cieplnym zawarty
zostal w opisie technicznym projektu.
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5.1. Wymagania ogélne

Trasy instalacji elektrycznych w wezle powinny przebiega¢ bezkolizyjnie z innymi
instalacjami 1 urzadzeniami technologicznymi, w ukladzie pionowym i poziomym.
Urzadzenia powinny by¢ dostepne dla prawidlowej konserwacji oraz remontow.

5.2. Montaz przewodow

korytka dla uktadania instalacji wykonywac zgodnie z instrukcja wytworcy.

uchwyty dla ukladania przewodow kabelkowych mocowa¢ w odlegtosciach nie wigkszych
niz 0,5 m. Rozstawienie uchwytow powinno by¢ takie, aby odleglosci miedzy nimi ze
wzgledow estetycznych byly jednakowe, a uchwyty znajdowaly si¢ w poblizu sprzetu i
osprzetu, do ktérego dany przewod jest wprowadzony.

przewody nalezy uszczelni¢ w osprzecie za pomoca dtawic

taczenie przewoddéw wykonywaé w osprzecie instalacyjnym i odbiornikach, nie wolno
stosowac polaczen skrecanych

przewody muszg by¢ utozone swobodnie i nie moga by¢ narazone na naciagi i dodatkowe
naprezenia.

podejscia do odbiornikoéw nalezy wykonywaé w miejscach bezkolizyjnych, bezpiecznych
oraz w sposob estetyczny

w miejscach narazonych na uszkodzenia mechaniczne przewody doprowadzone do
odbiornikow musza by¢ chronione

5.3. Montaz osprze¢tu

Osprzet instalacyjny (rozdzielnice, gniazda, puszki) nalezy mocowa¢ do podioza w sposdb
trwaly zapewniajacy mocne i bezpieczne jego osadzenie.

5.4. Montaz rozdzielnicy

Rozdzielnice przyscienng nalezy mocowac do podtoza przy pomocy kotkow rozporowych.
Po zamontowaniu rozdzielnicy nalezy dokreci¢ w sposoéb pewny wszystkie sruby 1 wkrety w
potaczeniach elektrycznych i mechanicznych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Po zakonczeniu rob6t nalezy wykonac:

7.

sprawdzenie ciaglosci zyt i zgodnosci faz,

pomiar rezystancji izolacji przewodow,

proba napieciowa izolacji przewoddow,

préba napieciowa powloki przewodow,

pomiar rezystancji izolacji instalacji w pomieszczeniu wezla,

sprawdzenie czy silniki obracaja sie¢ we wlasciwym kierunku,

zalaczenie instalacji pod napiecie,

sprawdzenie prawidtowosci wykonania instalacji dodatkowej ochrony przed porazeniami,
pomiar skutecznosci ochrony przeciwporazeniowe;j.

ODBIOR ROBOT

Szczegotowe zasady dokonywania odbiordw robdt zgodnie z czescig ogdlng STWiORB.
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7.1.Nadzory
Nadzor nad wykonawstwem wezla cieplnego sprawujg stuzby Inwestora.
7.2.0dbiory
Wykonawca osiagnie gotowos¢ do odbioru koncowego instalacji elektrycznych wezta:
1. Po wykonaniu robdt zgodnie z umowa i zakresem prac, dokumentacjg projektowa,
obowigzujagcymi normami, ‘ ‘
2. Po przekazaniu dokumentéw potwierdzajacych jako$¢ wbudowanych materiatow i
urzadzen, atestow, certyfikatow, aprobat technicznych

3. Po przekazaniu dokumentow z czgsciowych odbioréw i pomiarow
4. Po przekazaniu dokumentacji powykonawczej

8. PODSTAWA PLATNOSCI
Wg zawartej umowy z Inwestorem.
9. DOKUMENTY ODNIESIENIA

1. Przywotane normy (stosowaé w aktualnie obowiazujacej wersji):
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2. Przywolane przepisy urzedowe (stosowaé w aktualnie obowiazujacej wersji):

Ustawa ,,Prawo budowlane” z dnia 7 lipca 1994r.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003r
w sprawie ochrony przeciwpozarowe] budynkow, innych obiektow budowlanych i
terenOw.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 12 marca 2003r
w sprawie zasadniczych wymagan dla sprzetu elektrycznego.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 kwietnia 2003r w sprawie dokonywania
oceny zgodnosci aparatury z zasadniczymi wymaganiami dotyczacymi kompatybilnosci
elektromagnetycznej oraz sposobu jej oznakowania.
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Ustawa ,,Prawo ochrony srodowiska” z dnia 27 kwietnia 2001r.

Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 24 wrzesnia 2002r w sprawie okreslenia rodzajow
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywa¢ na $rodowisko oraz szczegotowych
kryteriow zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewzie¢ do sporzadzania raportu o
oddziatywaniu na srodowisko”.

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 29 lipca 2004r w sprawie dopuszczalnych
poziomdw hatasu w srodowisku.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych.
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