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Zgodnie z art.20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tj. Dz.U. Nr 207 z

2003 r. Poz. 2016 z p6z. zm.) niniejszym oswiadczam, ze projekt budowlano-wykonawczy

pn.:
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zostal wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Imie Nazwisko uprawnienia nr czlonkowski izby
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I. OPIS TECHNICZNY
1. PODSTAWA OPRACOWANIA

a) Umowa i uzgodnienia z Inwestorem,

b) Wizja lokalna i inwentaryzacja obiektu,

c) Obliczenia wlasne z zastosowaniem programu OZC,

d) Audyt energetyczny budynku — autor: Termo — Control sp. z 0.0., ul. Swiatowida 2, 45-
325 Opole,

e) Obowigzujace przepisy 1 normy.

I1.ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie obejmuje projekt budowlano-wykonawczy wymiany instalacji c.0. w

budynku Przedszkola nr 9 w Rybniku. Szczegdtowy zakres dokumentacji projektowe;:

demontaz istniejacej instalacji z wytaczeniem prowadzonej podtynkowo oraz w kana-
tach podposadzkowych, niekolidujacej z instalacjg projektowana,

odtworzenie powierzchni §cian za grzejnikami 1 po zdemontowanych instalacjach do
stanu pierwotnego (przetarcie 1 uzupethienie tynkéw, odmalowanie),

montaz nowej instalacji grzewczej c.o., w tym rurarzu, grzejnikow plytowych nisko-
pojemno$ciowych i armatury regulacyjno-odcinajace;,

przytaczenie projektowanej instalacji c.o. do zrodta ciepta (wezet cieplny) za posred-
nictwem istniejacych rozdzielaczy instalacyjnych,

roboty budowlane odtworzeniowe zwigzane z projektowanymi robotami instalacyj-

nymi.

III. OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH
3.1. STAN ISTNIEJACY
3.1.1. INSTALACJA C.O.

W stanie istniejgcym przedmiotowy budynek przedszkola wyposazony jest w centralng insta-

lacje grzewcza, ktora zasilana jest z wezla cieplnego zamontowanego w podpiwniczeniu bu-

dynku starej czg$ci przedszkola. Stad instalacja rozprowadzona jest podstropowo w kierunku

piondéw grzewczych w czgséci podpiwniczonej 1 kanatem podposadzkowym poprzez tacznik

do nowej czg¢sci przedszkola, niepodpiwniczone;.



3.2. STAN PROJEKTOWANY
3.2.1. INSTALACJA C.O.

Projektuje si¢ ogrzewanie wodne o temperaturze obliczeniowej czynnika tz/tp 80/60°C.

Projektowe obcigzenie cieplne budynku wynosi — 64,35 kW. Pelne uzbrojenie obiegdw
1 lokalizacje¢ urzadzen obrazuje czgs¢ rysunkowa dokumentacji. Projektowane obiegi grzew-

cze zostang wlaczone do rozdzielaczy instalacyjnych.

3.2.1.1. PRZEWODY

Instalacj¢ od Zrédla ciepta do grzejnikow nalezy wykona¢ z rur stalowych wykonanych ze
stali niskoweglowej (RSt 34-2) , zewnetrznie galwa-
nicznie ocynkowanych (Fe/Zn 88) warstwg o grubosci 8-15 pm i zabezpieczonych pasywa-
cyjng warstwa chromu. Nalezy stosowac zlaczki z koncéwkami zaprasowywanymi z uszczel-
nieniem w postaci O-Ringu lub koncéwkami zaprasowywanymi i gwintowanymi z gwintami
wewnetrznymi lub zewnetrznymi . Instalacj¢ projektuje
si¢ prowadzi¢ po $cianach 1 przy posadzce, a takze podstropowo, wg czesci rysunkowej do-
kumentacji.

W laczniku miedzy starg i nowa czes$cig budynku przewody nalezy poprowadzi¢ podstropo-
Wo.

Montaz systemu instalacyjnego, w tym mocowanie do przegréd budowlanych, rozstaw mo-
cowan, kompensowanie wydtuzen termicznych (ze wskazaniem na kompensacj¢ naturalng)
wykonywac $cisle wg wytycznych producenta zawartych w instrukcji montazowe;.
Odpowietrzenie instalacji realizowane bedzie poprzez automatyczne odpowietrzniki zlokali-
zowane w najwyzszych punktach instalacji, a takze zaworami odpowietrzajacymi przy grzej-

nikach. Instalacje projektuje si¢ prowadzi¢ ze spadkiem w kierunku odwodnien.

Uwaga:
1) w pomieszczeniach stalego pobytu dzieci piony grzewcze nalezy o obudowa¢ od
podlogi do wys. 2,0 m plytami GKF lub zaizolowa¢ termicznie twardg izolacja dla

unikniecia ewentualnych poparzen,



3.2.1.2. ELEMENTY GRZEJNE

Zaprojektowano zabudowe stalowych grzejnikow ptytowych z zasilaniem bocznym, z zawo-
rami termostatycznymi na gatgzkach grzejnikowych zasilajacych i zaworem odcinajaco-
spustowym na gatazce powrotnej. Przy montazu grzejnikow nalezy zachowaé¢ minimalne od-
legltosci od elementow budowlanych. Grzejniki nalezy mocowac do $cian za pomocg fabrycz-
nych zestawdéw wspornikowych. Lokalizacje grzejnikow w poszczegdlnych pomieszczeniach

przedstawiono na rysunku rzutu kondygnacji parteru.

UWAGA:

1) Grzejniki o dlugosci >2,0 m lgczy¢€ z instalacjg krzyzowo

2) Istniejgce obudowy grzejnikowe po wykonanych robotach instalacyjnych nalezy od-
tworzy¢,

3) W pomieszczeniach stalego pobytu dzieci, a takze na korytarzach i w lazienkach/we,
w ktorych obecnie brakuje obudow, wszystkie grzejniki nalezy obudowaé¢ w sposob
umozliwiajacy swobodny przeplyw powietrza i uniemozliwiajacy dotkniecie po-

wierzchni grzejnika.

3.2.1.3. REGULACJA PRACY INSTALACJI

Regulacja temperatury w pomieszczeniach realizowana bedzie za pomoca glowic termosta-

tycznych. Nastawy wg rysunku rozwini¢cia instalacji.

4. WYKONANIE I ODBIOR INSTALACJI

Montaz instalacji grzewczej nalezy wykona¢ zgodnie z zaleceniami producentow, dokumen-
tacja techniczno-ruchowg i niniejsza dokumentacja projektowa. Wymagane jest prawidtowe
utozenie przewodow pod wzgledem wymagan przeptywu cieczy, co w szczegdlnosci dotyczy
przewodow gléwnych. Rurociagi nalezy uktada¢ tak, aby kazdy odcinek rury moégt by¢ w
prawidtowy sposdb oprdzniany, a w zaleznosci od sposobu prowadzenia takze odpowietrza-
ny. W najwyzszych punktach instalacji nalezy zabudowa¢ odpowietrzniki automatyczne.
Spusty z instalacji powinny znajdowac si¢ w poblizu punktéw zrzutu do kanalizacji (na po-

ziomie piwnicy). Nalezy zapewni¢ prawidtowe podparcie rurociggéw, z zachowaniem regu-



larnych odstepow miedzy podparciami, gwarantujgcych zachowanie spadkow przy pelnym
obcigzeni instalacji. Izolacja nie moze si¢ styka¢ z ruchomymi cze$ciami podpor.

Przewody rurowe nalezy uktada¢ w linii prostej oraz rownolegle w stosunku do ptaszczyzny
$cian. Odstep pomiedzy przewodami rurowymi musi zapewnia¢ mozliwos¢ wykonania izola-
cji kazdego z przewodéw. W razie koniecznosci, w zalezno$ci od wybranego systemu rur
nalezy zastosowac podpory state, ktore nalezy usztywnic i zakotwiczy¢, tak aby wystepujace
sity poprzeczne byty przejmowane w sposob bezpieczny. Podpory state rurociggu nalezy sy-
tuowaé w poblizu odgatezien. Po probach cisnieniowych i doktadnym wyptukaniu catej insta-
lacji nalezy przystapi¢ do jej regulacji. Wykonanie i odbidr prac montazowych nalezy prowa-
dzi¢ wg "Warunkow technicznych wykonania i odbioru robot budowlano — montazowych” —

tom II, COBRTI INSTAL - Warszawa

UWAGA: Wykonawca instalacji odpowiada za prawidlowe skompensowanie przewo-

dow instalacji w zalezno$ci od zastosowanego systemu rur i techniki polaczen. Przy

odejsciach pionow nalezy stosowaé punkty stale.

4.1. PROBY SZCZELNOSCI

Probe szczelnosci nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL,
zawartymi w zeszycie nr 6 — ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzew-
czych". Probe szczelnosci instalacji nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio po zakonczeniu mon-
tazu 1 przed zamontowaniem izolacji. Badang instalacj¢ nalezy napelni¢ woda wodociaggowa,
doktadnie odpowietrzajac w najwyzszych punktach, a nastgpnie sprawdzi¢ czy wszystkie po-
taczenia przewoddéw i armatury sa szczelne. Po stwierdzeniu szczelno$ci instalacji nalezy
podda¢ probie podwyzszonego cisnienia. Wielkos$¢ ci$nienia probnego powinna by¢ 1,5 -
krotnie wyzsza od ci$nienia roboczego, lecz nie mniejsza niz 0,4 MPa. Instalacj¢ uznaje si¢ za
szczelna, jesli w ciggu 20 min. trwania proby manometr kontrolny nie wykaze spadku ci$nie-
nia. Po przeprowadzeniu proby szczelnosci podwyzszonym cisnieniem zimnej wody, instala-
cje nalezy napetni¢ woda o temp. 90° C i cisnieniem 0,2 MPa.

Badanie nalezy prowadzi¢ w czasie nie krotszym niz 30 min. napetnienia ciepta wodg. Pod-
czas proby poza sprawdzeniem szczelno$ci nalezy skontrolowa¢ zachowanie si¢ punktow

statych i uchwytow przesuwnych oraz ramion samokompensujacych.



4.2. REGULACJA INSTALACJI

Regulacj¢ instalacji nalezy przeprowadzi¢ w oparciu o wstgpnie dobrane w programie kompu-
terowym nastawy, okre$lone w cze$ci rysunkowej dokumentacji. Regulacje instalacji nalezy

wykonaé na goraco, po wymianie zawordw termostatycznych.

4.3. IZOLACJA TERMICZNA

Przewody instalacji c.0. w pomieszczeniu kottowni izolowaé termicznie zgodnie z tabelg (wg
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow tech-

nicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (z p6zniejszymi zmianami).

Minimalna grubosé izolacji cieplne)
(material o wspélczynniku

L. Rodzaj przevwodu lub komponentu N e
= 0,035[Wdm - K)]"
I | 3
I | Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 | Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
5 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna frednicy wewngtranej rury
4 | Srednica wewngtrzna ponad 100 mm 100 mm
5 Przewody i armatura wg Ip. 1—4 przechodzace precz sciany lub stropy. 50% wymagan z Ip. 1—4
skrzyrowania preewoddw
] Przewody ogrzewan centralnych, preewody wody cieplej 1 cyrkulacyi 50% wymagan z Ip. 1—4

instalacji ciepiej wody wrvtkowej wg lp. |-, vlozone
w komponentach budowlanych migdzy ogrrewanymi pomieszczeniami
ramyveh urythownikow

Przewody weg Ip. 6 ulozone w podiodze 6 mm
Przewody ogrzewania powietrznegoe (udoione w czesc ogrzewana) 40 mm
budynku)
9 Przewody pgrzewania powietrznego (udozone w czedcl nicogrzewane) RO mm
budynbku)
10 | Przewody instalacji wody lodowe) prowadzone wewnatrz budynku™ 50% wymagan z Ip. 1—4
LB Przewody instalacji wody lodowe) prowadzone na zewnatrz budynku 100% wymagan z Ip. 1—4
Uwmraga:

" Przy zastosowamu materialu izolacyjnego o imnym wspolerynniku preewodsenia ciepta niz podany w tabeli — nalesy
skoryvgowac grubosc warstwy izolacyjnei.

2 zolacja cieplna wykonana juko powietrznoszczelna.

5. SPIS NORM I INNYCH DOKUMENTOW ZWIAZANYCH
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[14] Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. z p6Zn. zmianami

[15] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (z pdzniejszymi zmia-
nami) (Dz.U. Nr 75 z 2002 r., poz.690).

[16] Katalogi techniczne producentdw z wymaganiami i zaleceniami stosowania urzadzen i
pozostatych elementow instalacji centralnego ogrzewania, wodociggowej i1 kanalizacyjnej
wykorzystanych przy projektowanym remoncie.

[17] Phuciennik M., Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych,

[18] Wymagania techniczne COBRTI INSTAL, Zeszyt 6, Warszawa 2003 .

[19] Inne dokumenty istotne dla projektowanych robot
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6. WYKAZ URZADZEN I ARMATURY PODSTAWOWEJ

Produkt ’ Wielkos$é ‘ llosé Jednostka
Zestawienie rur, ksztaltek i ztagczek
Rury
Rura ze stali weglowej, ocynkowana 15x1,2 373 m
Rura ze stali weglowej, ocynkowana 18 x1,2 226 m
Rura ze stali weglowej, ocynkowana 22x1,5 43 m
Rura ze stali weglowej, ocynkowana 28x1,5 92 m
Rura ze stali weglowej, ocynkowana 35x1,5 108 m
Rura ze stali weglowej, ocynkowana 42x1,5 59 m
Rura ze stali weglowej, ocynkowana 54 x1,5 59 m
Produkt Wielkos¢ llosé Jednostka
Zawory — termostatyka
Automatyczny zawor termostatyczny z ograniczeniem 10 2 szt.
przeptywu, réwnowazacy, kompletny z gtowicg gzowg
Automatyczny zawor termostatyczny z ograniczeniem 15 79 szt.
przeptywu, rownowazacy, kompletny z gtowicg gzowg
Automatyczny zawor termostatyczny z ograniczeniem 20 2 szt.
przeptywu, rownowazacy, kompletny z gtowicg gzowg
Zawoér odcinajgco-spustowy, prosty 10 2 szt.
Zawor odcinajgco-spustowy, prosty 15 79 szt.
Zawor odcinajgco-spustowy, prosty 20 2 szt.
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Produkt H L D llos¢ Jednostka
[mm] | [mm] | [mm]
Zestawienie grzejnikow
Grzejniki lewe niezintegrowane
11/300 300 400 61 1 szt.
11/600 600 400 61 1 szt.
11/600 600 520 61 2 szt.
11/600 600 600 61 1 szt.
11/600 600 720 61 2 szt.
11/600 600 1000 61 1 szt.
11/600 600 1120 61 5 szt.
11/600 600 1320 61 1 szt.
22/600 600 1000 105 2 szt.
22/600 600 1120 105 2 szt.
22/600 600 1200 105 1 szt.
22/600 600 1400 105 6 szt.
22/600 600 1600 105 7 szt.
22/600 600 1800 105 2 szt.
22/900 900 1200 105 1 szt.
33/600 600 1800 166 1 szt.
Grzejniki prawe niezintegrowane
11/300 300 600 61 1 szt.
11/400 400 400 61 1 szt.
11/400 400 520 61 1 szt.
11/400 400 720 61 1 szt.
11/500 500 520 61 1 szt.
11/600 600 400 61 1 szt.
11/600 600 600 61 1 szt.
11/600 600 1000 61 1 szt.
11/600 600 1120 61 5 szt.
11/600 600 1200 61 1 szt.
11/600 600 1320 61 1 szt.
11/600 600 1800 61 1 szt.
11/900 900 600 61 1 szt.
21S8/600 600 1400 80 1 szt.
22/600 600 400 105 2 szt.
22/600 600 520 105 1 szt.
22/600 600 720 105 1 szt.
22/600 600 920 105 1 szt.
22/600 600 1000 105 3 szt.
22/600 600 1120 105 2 szt.
22/600 600 1200 105 1 szt.
22/600 600 1400 105 8 szt.
22/600 600 1600 105 7 szt.
22/600 600 1800 105 2 szt.
33/600 600 1120 166 1 szt.
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8. ZALACZNIKI
8.1. INFORMACJA BIOZ

INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Obreb: RYBNIK
Nr dzialki: 3750/228
Inwestor:

MIASTO RYBNIK

UL. BOLESLAWA CHROBREGO 2
44-200 RYBNIK

Opracowal:
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8.1.1. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

PRZEDSZKOLE NR 9
UL. HENRYKA WIENIAWSKIEGO 9

44-200 RYBNIK

8.1.2. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU, MOGACE STWARZAC
ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA I ZDROWIA LUDZI

® nie wystepuja

8.1.3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU, MOGACE STWARZAC
ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA I ZDROWIA LUDZI

Przewidywane zagrozenia podczas realizacji robot instalacyjno-budowlanych:
e Zagrozenia przy pracach na wysokosci:
Czas wystepowania: praca z drabin
Wymagana dobra organizacja, szczeg6lny nadzor oraz przestrzeganiu zasad
BHP
e Najczescie] wystepujace zagrozenia przy sktadowaniu materialow:
e uszkodzenia rak i nog,
e przygniecenie lub uderzenie.
Czas wystgpowania: okres trwania budowy
Skala zagrozenia: mate, przy dobrej organizacji robot i przestrzeganiu zasad
BHP.
e Najczesciej wystepujace zagrozenia przy transporcie materiatow:
e uszkodzenia rak i nég,
e przygniecenie lub uderzenie.
Czas wystgpowania: okres trwania budowy
Skala zagrozenia: matle, przy dobrej organizacji robot i przestrzeganiu zasad
BHP.
e Najczescie] wystepujace zagrozenia przy pracach spawalniczych:

e poparzenia,
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oddziatywanie dyméw spawalniczych,

uszkodzenia wzroku i skory na skutek promieniowania nadfioletowego i
podczerwonego,

zagrozenie pozarem lub wybuchem,

zagrozenie porazeniem pradem elektrycznym,

zagrozenie rozerwaniem tarczy tnacej,

hatas.

Czas wystepowania: okres trwania budowy

Skala zagrozenia: mate, przy dobrej organizacji robdt i przestrzeganiu zasad

BHP

e Najczesciej wystepujace zagrozenia przy pracach z elektronarzgdziami:

uszkodzenia wzroku na skutek odprysku materialu lub rozerwania
ostrza/tarczy,

uszkodzenia ciala na skutek odprysku materialu lub rozerwania
ostrza/tarczy,

uszkodzenia ciata na skutek ucigcia lub wciggnigcia konczyny przez urza-
dzenie,

zagrozenie porazeniem pradem elektrycznym,

halas.

Czas wystgpowania: okres trwania budowy

Skala zagrozenia: male przy dobrej organizacji robot i przestrzeganiu zasad

BHP

e Najczescie] wystepujace zagrozenia przy pracach antykorozyjnych i malarskich:

uszkodzenia wzroku i skory oraz drog oddechowych na skutek oddziaty-
wania oparow rozpuszczalnikow,

zagrozenie pozarem lub wybuchem.

Czas wystgpowania: prace wykonczeniowe, koncowy etap budowy.

8.1.4. INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO
REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Przed rozpoczgciem prac budowlanych na obiekcie nalezy przeszkoli¢ wszystkich pracowni-

kow pod katem wystepowania niebezpieczenstw zwigzanych z charakterem robot prowadzo-
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nych na obiekcie, ze szczegdlnym uwzglednieniem robot, dla ktorych skala zagrozenia jest

duza.

Pracownicy dopuszczeni do wykonywania robdt budowlanych winni spetnia¢ wymagania:

e posiada¢ odpowiednie do danej pracy kwalifikacje zawodowe i uprawnienia po$wiadczo-
ne wymaganymi dokumentami,

e posiada¢ niezbgdng wiedze i umiejetnosci w zakresie bezpiecznego 1 sprawnego wykony-
wania danej pracy oraz postugiwania si¢ przewidzianymi do tej pracy narzedziami i urza-
dzeniami i sprzetem,

e mie¢ wlasciwy stan zdrowia poswiadczony aktualnymi badaniami i orzeczeniem lekarza
medycyny pracy,

e posiada¢ niezbedng znajomos$¢ przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy oraz udokumen-
towane poswiadczenie instruktazu i przeszkolenia w tym zakresie,

o fotokopie dokumentéw jw. winny by¢ w posiadaniu kierownika budowy.

8.1.5. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH
ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z
WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO
ZAGROZENIA ZDROWIA LUB ICH SASIEDZTWIE

Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem 1 higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuja
odpowiednio kierownik budowy (kierownik rob6t) oraz mistrz budowlany, stosownie do za-
kresu obowigzkow. Nieprzestrzeganie przepisow BHP na placu budowy prowadzi do powsta-
nia bezposrednich zagrozen dla zycia lub zdrowia pracownikow.

Wykonawca prac ma obowigzek zapewnienia pracownikom niezbednego sprzg¢tu ochrony
osobistej jak:

e rekawice ochronne,

e okulary ochronne,

e gogle lub przytbice ochronne,

e ochronniki stuchu,

e odziez i obuwie robocze.

Osoba kierujaca pracami jest obowigzana:

e organizowac stanowisko pracy zgodnie z przepisami i zasadami BHP,

e dba¢ o sprawnos¢ srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowanie zgodnie z prze-

znaczeniem,
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e organizowac, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie pracow-
nikéw przed wypadkami przy pracy , chorobami zawodowymi 1 innymi chorobami zwig-
zanymi ze Srodowiskiem pracy,

e dbac o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a
takze o sprawnos¢ $rodkow ochrony zbiorowej i1 ich stosowanie zgodnie z przeznacze-

niem.

8.1.6. ZALECENIA OGOLNE

Dopuszcza si¢ wykonywanie prac przy uzyciu drabin rozstawnych tylko do wysokosci 4,0 m.
Drabiny nalezy zabezpieczy¢ przed poslizgiem lub rozsunigciem. W zwigzku z prowadzeniem
prac w czynnym obiekcie nalezy za chowac szczeg6lng ostroznos¢ gdyz w trakcie prowadze-
nia prac wszystkie media w obiekcie beda czynne. Przed rozpoczgciem prac nalezy zapoznad
si¢ z lokalizacja mediow oraz ustali¢ z uzytkownikiem obiekty mozliwo$ci i harmonogram
ich okresowego odlaczenia. W celu uniknigcia uszkodzenia instalacji oraz konstrukcji zbroje-
niowe]j budynku podczas wykonywania prac nalezy uzywac lokalizatoréw. Zachowaé szcze-
g6lng ostroznos$¢ podczas wykonywania bruzd w cienkich $ciankach np. dziatlowych. Przy
wykonywaniu prac materialami lub metodami pracy powodujacymi zagrozenie zdrowia lub
bezpieczenstwa pozarowego nalezy S$ciSle przestrzegaé przepisow dotyczacych ochrony
zdrowia 1 mienia.

Teren budowy winien by¢ oznakowany tablicami informacyjnymi o wykonywanych pracach.
W miejscach sktadowania materialow latwopalnych ustawié¢ sprzet p. pozarowy (gasnice,
sprz¢t pomocniczy). W czasie prowadzenia robot stosowac si¢ do ogdlnych warunkéw wyni-

kajacych z przepisow BHP i p.poz.
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8.2. WYCIAG Z OBLICZEN OZC

Temperatura zasilania i powrotu [*C] 80 57.5
Moc calkowita [W] 139143

‘Laczna wydajnost grzejnikéw ptaszezyznowych Gop [W] 0

taczna wydajnoé¢ pozostalych odbiomnikow [W] 0

Zyski ciepla z dzialek uwzglednione w bilansie [W] 0

Niewykorzystane straty ciepla dzialek [W] 21938

Straty ogrzewan plaszczyznowych (na zewnatrz budynku) [W] L]

Straty ogrzewan plaszezyznowych (wewnairz budynku) [W] a
Cisnienie dyspozycyjne [kPa] 37
Spadek ci$nienia na trasie krytyczne; [kPa] 31,7

Przephyw w Zradle [kg/h] 53329

Odbiornik krytyczny G121 a

Pojemnos¢ wodna instalaci wraz z odbiornikami [dm?] 1064,6
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do otoczenia przez obudowe budynku ZHT e
do otoczenia przez przestrzeri nisogrzewana ZHT,iue
do gruntu IHT.ig
do sasiedniego budynku ZHT,jj
Wspsiczynnik strat ciepta na wentylacje ZHY

Sumaryczna strata ciepla przez przenikanie TOT
Strata ciepta na wentylacje minimalna IV min
Strata ciepta przez inflitracje 0.5-Z¢V,inf
Strata ciepla przez wentylacje mechaniczna, nawiewna PV su
Strata ciepla w wyniku dziatania instalacji wywiewnej Z®V,mech,inf
Sumaryczna strata ciepla na wentylacje oV

Sumaryczna strata ciepla budynku -}
W nadwyzka mocy cieplne] (wskutek czasowego obnizenia TORH
Projektowe obcigzenie ciepine budynku PHL

Obciaz. ciepine / ogrz. pow. budynku Acgrz,bud
Obciaz. cieplne / ogrz. kub. budynku Vogrz,bud
Powierzchnia oddajaca cieplo A
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770 m? ®HL/ Aogrzbud 83,5 Wim?
2301 m* ‘®HL / Vogrz.bud 28 Wim*
2976 m?



9. CZESC RYSUNKOWA

Rys. nr 1 — Instalacja c.o0. — rzut piwnic
Rys. nr 2 — Instalacja c.o. — rzut parteru
Rys. nr 3 — Instalacja c.o. — rzut I pietra

Rys. nr 4 — Rozwinigcie instalacji c.o.
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