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I. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1.  PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ I ZAKRES INWESTYCJI   

 

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania dotyczące wykonania  
i odbioru robót w zakresie wymiany istniejącej instalacji c.o. w pomieszczeniach Przedszkola 

nr 9 w Rybniku. 

 

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ 

 

Specyfikacja Techniczna wraz z przedmiarem robót stanowi podstawę przygotowania oferty 
przetargowej na realizację robót wymienionych w pkt. 1.1. Odstępstwa od wymagań 
zawartych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach prostych robót i 
konstrukcji drugorzędowych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że 
podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie 
doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 

 

1.2.1. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SPECYFIKACJĄ/GŁÓWNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ 

 

Słownik zamówień (CPV): 
45232460-4 Roboty sanitarne 

45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne 

45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania 

45321000-3  Prace  dotyczące  wykonania  izolacji  termicznej 

 

1.3. OZNAKOWANIE STWiORB  

 

Nr ST OPIS 

ST.01 Wymiana instalacji c.o. 

 

1.3.1. ZAKRES RZECZOWY ROBÓT  
 

Zakres i rodzaj robót instalacyjnych: 

o instalacja c.o.: 

§ demontaż obudów grzejnikowych, 
§ demontaż istniejącej instalacji c.o., w tym orurowania, armatury i 

grzejników, 
§ wykonanie nowych poziomów i pionów instalacji c.o. z rur stalowych 

wykonanych ze stali niskowęglowej (RSt 34-2) wg PN-EN 10305-3, 

lub równoważna, zewnętrznie galwanicznie ocynkowanych (Fe/Zn 88) 
warstwą o grubości 8-15 μm i zabezpieczonych pasywacyjną warstwą 
chromu, 

§ montaż armatury podpionowej i przygrzejnikowej, 
§ montaż grzejników stalowych płytowych niskopojemnościowych, 
§ włączenie projektowanych obiegów c.o. do rozdzielaczy 

instalacyjnych. 

Szczegółowy zakres robót zawiera PBW i przedmiar robót.  
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1.3.2. WYSZCZEGÓLNIENIE I OPIS ROBÓT TOWARZYSZĄCYCH 

 

Przewiduje się roboty demontażowe w następującym zakresie: 
o instalacja c.o.: 

§ demontaż poziomów i pionów c.o. (z wyłączeniem prowadzonych 
podtynkowo, niekolidujących z projektowaną instalacją c.o.), 

§ demontaż obudów grzejnikowych, 
§ demontaż grzejników i zaworów przygrzejnikowych, 
§ demontaż armatury zabudowanej na poziomach i pionach c.o. 

Materiały i urządzenia z demontażu należy przekazać Inwestorowi. Materiały metalowe i 
żeliwne nie nadające się do dalszego wbudowania (po stwierdzeniu komisyjnym) 
Wykonawca na zlecenie Inwestora dostarczy do punktu skupu złomu. Szczegółowy zakres 
demontaży uwzględnia przedmiar robót.  
 

1.4. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 

 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót oraz za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami nadzoru 
inwestycyjnego.  

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone do zabudowy materiały winny być w pełni zgodne 
z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi. 
Dokumentacja techniczna, specyfikacje techniczne i dodatkowe dokumenty dostarczone przez  

Inwestora stanowią część kontraktu. Wszystkie wymagania wyszczególnione choćby w 
jednym z tych dokumentów są dla Wykonawcy obowiązujące i stanowią część całej 
dokumentacji. 

W przypadku niezgodności robót lub materiałów z dokumentacją techniczną lub 
specyfikacjami technicznymi i jeżeli spowoduje to obniżenie jakości robót, Wykonawca 
wymieni taki materiał i powtórnie wykona roboty na własny koszt. 
Materiały i urządzenia z demontażu należy po uzgodnieniu z Użytkownikiem obiektu 
odwieźć do punktu skupu złomu, a uzyskane z ich sprzedaży środki przekazać Właścicielowi. 
 

1.4.1. ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY 

 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 
umowy aż do zakończenia i ostatecznego odbioru robót. Koszt zabezpieczenia terenu budowy 
nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną. 
 

1.4.2. OCHRONA ŚRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBÓT 

 

Wykonawca zapozna się i będzie stosował w czasie wykonania robót wszystkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska. Wykonawca powinien przedsięwziąć czynności w celu 
minimalizacji przypadkowego skażenia otaczającego terenu stosując przyjazne dla 
środowiska maszyny, urządzenia i technologie. 
W trakcie wykonywania robót Wykonawca powinien: 

· zapobiegać przedostawaniu się na tereny sąsiednie materiałów, odpadów, 
nieczystości i błota, 

· znać i stosować przepisy odnoszące do ochrony środowiska przed nadmiernym 
hałasem, 

· zarządzać i specjalnie dbać o gospodarkę MPS, 
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· zapobiegać i zabezpieczać przeciw skażeniu powietrza pyłami i gazami, 

· zapobiegać i zabezpieczać przeciw skażeniu wód płynących i stojących pyłami i 
truciznami. 

Wszystkie koszty możliwych szkód wynikłych z nieprzestrzegania tych warunków, a także 
kary nałożone przez właściwe władze będą ponoszone przez Wykonawcę. 
 

1.4.3.  OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 

 

Wykonawca winien przestrzegać wszystkich przepisów ochrony przeciwpożarowej.  
Wykonawca winien utrzymywać cały wymagany i potrzebny sprzęt przeciwpożarowy w 
dobrym stanie technicznym w biurach, magazynach i pojazdach jak również na  całym placu 
budowy.  Materiały łatwopalne winny być składowane zgodnie z właściwymi przepisami i  
chronione przed dostępem osób obcych. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie 
szkody wyrządzone przez ogień  spowodowane w związku z realizacją zadania. 
 

1.4.4. MATERIAŁY NIEBEZPIECZNE I TRUJĄCE 

 

Wszystkie materiały wykazujące szkodliwość dla środowiska nie będą dopuszczone do 
użycia. Nie jest dopuszczalne użycie materiałów radioaktywnych przekraczających normy 
dopuszczalne, określone w odpowiednich normach. Materiały odpadowe winny posiadać 
certyfikaty wydane przez upoważnione organizacje określające jednoznacznie ich neutralny 

wpływ na środowisko. Materiały będące niebezpieczne jedynie w czasie wykonywania robót, 
co zanika po ich zabudowaniu (np. materiały pylące) mogą być użyte pod warunkiem 
spełnienia technologicznych warunków użycia. Wykonawca winien uzyskać zezwolenie na 
ich użycie od odpowiednich władz publicznych, jeżeli tego wymagają odpowiednie przepisy. 
 

1.4.5. WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY 

 

W trakcie wykonywania robót Wykonawca winien zachowywać wszelkie warunki BHP. W 
szczególności Wykonawca winien zwracać uwagę na wszelkie niebezpieczne i szkodliwe dla 
zdrowia i życia warunki związane z pracami kontraktowymi. Wykonawca winien utrzymywać 
wszelkie zabezpieczenia, sprzęt i ubrania robocze  dla personelu na budowie jak również 
zapewnić bezpieczeństwo publiczne. 

Uważa się, że wszelkie koszty związane powyższych robót i zabezpieczeń są włączone  do 
ceny umownej i nie będą oddzielnie fakturowane. 
 

II. WYMAGANIA  DOTYCZĄCE  WŁAŚCIWOŚCI  WYROBÓW  BUDOWLANYCH   
2.1. WYMAGANIA OGÓLNE DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW I WYROBÓW 

 

Przy wykonywaniu robót budowlanych należy stosować wyroby budowlane o właściwościach 
użytkowych umożliwiających prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom 
budowlanym spełnienie wymagań podstawowych określonych w art. 5 ust. 1 ustawy – Prawo 

budowlane, dopuszczone do obrotu powszechnego lub jednostkowego stosowania w 

budownictwie, a także wymaganiami określonymi w szczegółowych specyfikacjach 
technicznych. 

Wszystkie Materiały stosowane przez Wykonawcę przy wykonywaniu robót powinny: 
· być nowe i nieużywane (wyjątkiem są materiały zatwierdzone przez upoważnionego 

przedstawiciela inwestora do demontażu i ponownego montażu) 
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· odpowiadać wymaganiom norm i przepisów wymienionych w niniejszych Specyfikacjach 
Technicznych i w Dokumentacji Projektowej oraz innych nie wymienionych, ale 

obowiązujących norm i przepisów, 

· mieć wymagane polskimi przepisami atesty i certyfikaty, w tym również i świadectwa 
dopuszczenia do obrotu oraz wymagane certyfikaty bezpieczeństwa. 

Typy i producenci urządzeń wskazanych w dokumentacji projektowej służą jedynie 
dokładnemu określeniu wymaganych parametrów i jakości. Możliwe jest zastosowanie 
materiałów innych producentów z zachowaniem wymaganych parametrów i nie gorszej 
jakości niż zaprojektowane, jednakże każdorazowo należy uzyskać akceptację ich 
zastosowania. Zamiany materiałów i urządzeń akceptuje upoważniony Przedstawiciel 
Inwestora. 

 

2.2. WYMAGANIA OGÓLNE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA, TRANSPORTU, WARUNKÓW 
DOSTAW, SKŁADOWANIA I KONTROLI JAKOŚCI MATERIAŁÓW I WYROBÓW  
 

Wykonawca zapewni właściwe składowanie i zabezpieczenie materiałów na placu budowy.  
Wykonawca winien zapewnić, aby wszystkie czasowo składowane materiały, aż do czasu ich 
zabudowy były chronione przed zanieczyszczeniem, utrzymywały pożądaną jakość i 
własności oraz były przez cały czas dostępne do kontroli przez Inspektora. Miejsca 
tymczasowych składowisk będą umiejscowione w obrębie placu budowy w miejscach 
uzgodnionych z Właścicielem terenu lub w uzasadnionych przypadkach poza placem budowy 
w magazynach Wykonawcy. 

 

2.3. MATERIAŁY I WYROBY DOPUSZCZONE DO OBROTU I STOSOWANIA W 
BUDOWNICTWIE  

 

Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiały, elementy budowlane i urządzenia 
wbudowane, montowane lub instalowane w trakcie realizacji robót budowlanych 
odpowiadały wymaganiom określonym w art. 10 ustawy - Prawo budowlane oraz 

szczegółowych specyfikacjach technicznych. Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru 
inwestorskiego sposób i termin przekazania informacji o przewidywanym użyciu 
podstawowych materiałów oraz elementów konstrukcyjnych do wykonania robót, a także o 
aprobatach technicznych lub certyfikatów zgodności. 
 

2.4. MATERIAŁY NIEODPOWIADAJĄCE WYMAGANIOM 

 

Materiały i elementy budowlane dostarczone przez Wykonawcę na plac budowy, które nie 
uzyskają akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego, powinny być niezwłocznie usunięte z 
placu budowy. 

 

2.5. WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIAŁÓW  
 

Jeżeli dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne przewidują wariantowe stosowanie 
materiałów i elementów budowlanych oraz urządzeń w wykonywanych robotach Wykonawca 

powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego i autora projektu o proponowanym wyborze. 

Inspektor nadzoru, po uzgodnieniu z autorem projektu oraz Zamawiającym, podejmuje 
odpowiednią decyzję. Wybrany i zaakceptowany przez inspektora nadzoru materiał, element 
budowlany lub urządzenie nie może być ponownie zmieniany bez jego zgody. 
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III. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN DO WYKONYWANIA ROBÓT 
BUDOWLANYCH 

 

Wykonawca jest zobowiązany do używania takiego sprzętu, jaki nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt powinien być zgodny z 
wymaganiami określonymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych dla konkretnych 

rodzajów robót. 
 

IV. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH  
 

Wykonawca jest zobowiązany co stosowania tylko takich środków transportu, jakie nie 
wpłyną, niekorzystnie na stan i jakość transportowanych materiałów.  
 

4.1. TRANSPORT POZIOMY    

 

Wykonawca będzie używał tylko takich środków transportu poziomego, jakie nie spowodują 
uszkodzeń przewożonych materiałów i elementów (szczególnie wielkogabarytowych) oraz 
urządzeń 

 

V. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYKONANIA ROBÓT 

5.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT  
 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub kontraktem, za 
ich zgodność z dokumentacją projektowa, i wymaganiami specyfikacji technicznych oraz 
Programem Zapewnienia Jakości, projektem organizacji robót i poleceniami inspektora 
nadzoru inwestorskiego. 

 

5.2. ROBOTY ROZBIÓRKOWE, ROZBIÓRKI WYKONYWANE METODĄ WYBUCHOWĄ  
 

Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia robót rozbiórkowych na podstawie decyzji 
wydanej przez właściwy organ. Roboty rozbiórkowe większych lub skomplikowanych 
obiektów budowlanych prowadzi się na podstawie dokumentacji projektowej i projektu 

organizacji robót, którego zakres należy uzgodnić z inspektorem nadzoru inwestorskiego. 

Rozbiórkę wykonywaną metoda wybuchową Wykonawca jest zobowiązany prowadzić na 
podstawie dokumentacji strzałowej, pozwolenia na rozbiórkę lub zgłoszenia do właściwego 
urzędu, zgodnie z rozporządzeniem ministra infrastruktury z 3 lipca 2003 r. (Dz. U. nr 120, 
póz. 1135). 
 

5.3. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA PLACU BUDOWY 

 

Dla większych budów lub przy trudnych warunkach dla realizacji robót Wykonawca opracuje 

lub zapewni opracowanie projektu organizacji placu budowy. 

 

5.4. PROJEKT ORGANIZACJI BUDOWY 

 

Wykonawca, dla większych budów, opracuje (lub zapewni opracowanie) projekt organizacji 
budowy.    
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5.5. PROJEKT TECHNOLOGII I ORGANIZACJI MONTAŻU 

 

Montaż obiektów prefabrykowanych lub elementów konstrukcyjnych o większych gabarytach 
lub masie powinien być prowadzony na podstawie projektu technologii i organizacji montażu. 
Wykonawca jest zobowiązany, przy wykonywaniu obiektu metodą montażu, prowadzić 
dziennik montażu. 
 

5.6. CZYNNOŚCI GEODEZYJNE NA BUDOWIE 

 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za prawidłowe, zgodne z dokumentacją projektową, 
wytyczenie wszystkich nowo projektowanych obiektów przez uprawnionego geodetę, który 
przeniesie wysokości reperów, wyznaczy kierunki i spadki zgodnie z dokumentacja 
projektową.  
 

5.7. LIKWIDACJA PLACU BUDOWY  

 

Wykonawca jest zobowiązany do likwidacji placu budowy i pełnego uporządkowania terenu 
wokół budowy. Uprzątnięcie terenu budowy sianowi wymóg określony przepisami 

administracyjnymi o porządku. 
 

VI. KONTROLA, BADANIA I ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH  
6.1. ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT  
 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót, jakości wyrobów budowlanych, 

zapewni odpowiedni system kontroli oraz możliwość pobierania próbek i badania materiałów 
i robót. Wykonawca będzie prowadził pomiary i badania materiałów oraz robót z 
częstotliwością gwarantującą, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w do-

kumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych 

 

6.2. POBIERANIE PRÓBEK 

 

Próbki należy pobierać losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod  pobierania 

próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z 
jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inspektor nadzoru 

inwestorskiego będzie miał możliwość udziału w pobieraniu próbek. 
 

6.3. BADANIA I POMIARY  

 

Wszystkie badania i pomiary, będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. W 
przypadku gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegółowych 
specyfikacjach technicznych, można stosować wytyczne krajowe albo inne procedury 
zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.  

 

6.4. BADANIA PROWADZONE PRZEZ INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO  

 

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania 

próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, a Wykonawca zapewni wszelką 
potrzebną pomoc w tych czynnościach. 
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6.5. DOKUMENTACJA BUDOWY  

 

Dokumentacja budowy powinna być zgodna z art. 3 pkt. 13 ustawy – Prawo budowlane. 

Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia dokumentacji budowy, przechowywania jej i 
udostępniania do wglądu przedstawicielom uprawnionych organów.  
Podstawowe dokumenty budowy to: 

· dziennik budowy, 

· pozwolenie na budowę dla inwestycji (jeśli wymagane prawem), 

· protokoły przekazania Placu Budowy, 

· dokumenty zatwierdzenia wykonania robót, 

· uzgodnienia administracyjne zawarte z osobami trzecimi wraz z innymi uzgodnieniami 

prawnymi, 

· protokoły ze spotkania na terenie budowy oraz polecenia upoważnionego 
przedstawiciela inwestora, 

· korespondencja budowy, 

· umowa na realizację robót.   
Wpisy do dziennika Budowy będą dokonywane regularnie i powinny rejestrować postęp 
robót, ochronę osób własności, a także kwestie techniczne i aspekty związane z zarządzaniem 
budową. Zapytania, uwagi lub propozycje Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy 
zostaną przedłożone upoważnionemu Przedstawicielowi Inwestora. Dokumenty budowy 
winny być przechowywane w miejscu bezpiecznym i dostępnym dla Wykonawcy i Inwestora. 

Każdy zagubiony dokument będzie niezwłocznie zastąpiony zgodnie z właściwymi 
wymogami. 

 

VII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT      
7.1. OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT I PROWADZENIA KSIĄŻKI OBMIARÓW  
 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres robót wykonywanych zgodnie z dokumentacją 
projektową i specyfikacja techniczną, w ustalonych jednostkach. Książka obmiarów stanowi 
dokument pozwalający na rzeczywisty obmiar robót budowlanych. Obmiaru wykonanych 
robót dokonuje w sposób ciągły kierownik budowy. 
 

7.2. ZASADY OKREŚLANIA ILOŚCI ROBÓT I MATERIAŁÓW 

 

Długości pomiędzy wyszczególnionymi punktami będą obmierzane poziomo, wzdłuż linii 
osiowej, i podawane w [m]. Jeżeli szczegółowe specyfikacje techniczne nie wymagają dla 

określonych robót inaczej, objętości będą wyliczone w [m3
], powierzchnie w [m

2], a sprzęt i 
urządzenia w [szt.]. Ilości, które mają być obmierzane wagowo, będą określane w 
kilogramach lub tonach. 

 

7.3. URZĄDZENIA I SPRZĘT POMIAROWY  
 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te 
lub sprzęt pomiarowy wymagają badań atestujących, to Wykonawca przedstawi inspektorowi 

nadzoru inwestorskiego ważne świadectwa. 
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7.4. CZAS PRZEPROWADZENIA POMIARÓW  
 

Obmiary należy przeprowadzać przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków 
robót, a także w przypadku występującej dłuższej przerwy w robotach. Obmiar robót 
zanikających należy przeprowadzać w czasie ich wykonywania. 
Obmiar robót ulegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. Wymiary 
skomplikowanych, powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami 
dołączonymi do książki obmiarów, względnie umieszczonymi na karcie obmiarowej.  

 

VIII. ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH 

8.1. RODZAJE ODBIORÓW 

 

Występują następujące rodzaje odbiorów: odbiór częściowy, odbiór etapowy, odbiór robót 
zanikających lub ulegających zakryciu, odbiór końcowy, odbiór po okresie rękojmi, odbiór 
ostateczny (pogwarancyjny). Ponadto występują odbiory przewodów kominowych, instalacji i 

urządzeń technicznych oraz rozruch technologiczny. 

 

8.2. ODBIÓR ROBÓT ULEGAJĄCYCH ZAKRYCIU LUB ZANIKAJĄCYCH 

 

Do podstawowych obowiązków Wykonawcy należy zgłaszanie inwestorowi do odbioru robót 
ulegających zakryciu lub zanikających. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
polega na finalnej ocenie jakości wykonanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym 
procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie 
dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez 

hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. 
 

8.3. ODBIORY INSTALACJI I URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH  
 

Odbiory modernizowanej instalacji c.o. polegać będą w szczególności na: 
· kontroli jakości połączeń gwintowanych, lutowanych, zgrzewanych i spawanych, 

· kontroli jakości zabezpieczenia rur przed korozją, a w szczególności sprawdzenie 

jakości oczyszczenia  i grubości powłok malarskich, 

· przeprowadzeniu próby szczelności.  
 

8.4. ODBIÓR CZĘŚCIOWY   
 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych 
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 
 

8.5. ODBIÓR KOŃCOWY 

 

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 
zakresu (ilości) oraz jakości. Odbiór końcowy nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach 
umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia 
dokumentów, o których mowa w punkcie 8.5.1. Odbioru końcowego robót dokona komisja 
wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora nadzoru, Wykonawcy i 
Użytkownika. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 

przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów oraz ocenie wizualnej. 



 

14 

 

W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w 
trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, 

zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. W 
przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub uzupełniających w 
poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje 
czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego. 
 

8.5.1. DOKUMENTY DO ODBIORU KOŃCOWEGO 

           

Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru końcowego robót, sporządzony wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany 
przygotować następujące dokumenty: 
1.  protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających, 
2.  protokoły odbiorów częściowych (próby szczelności, malowanie, odbiór kominiarski), 
3.  recepty i ustalenia technologiczne, 

4.  wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych,  
5.  deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na 

znak bezpieczeństwa,  
 

8.6. ODBIÓR POGWARANCYJNY PO UPŁYWIE OKRESU RĘKOJMI I GWARANCJI 
 

Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych 
robót związanych z usunięciem wad, które ujawnią się w okresie rękojmi i gwarancji. Odbiór 
po upływie okresu rękojmi i gwarancji pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny 
wizualnej obiektu. 

 

8.7. DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA 

 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszystkich zmian w 

dokumentacji projektowej umożliwiającej przygotowanie dokumentacji powykonawczej 
obiektu budowlanego.  

 

IX. ROZLICZENIE ROBÓT  
 

Rozliczenia obejmą następujące roboty:  
· roboty tymczasowe i towarzyszące,  

· roboty budowlane i instalacyjne,  

objęte zawartą umową o wykonanie danej inwestycji lub zgodnie z kontraktem. 
 

X. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

10.1. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA 

 

Podstawowe dokumenty odniesienia stanowią: 
· projekt budowlano-wykonawczy, 

· przedmiar robót. 
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10.2. NORMY I AKTY PRAWNE 

 

[1] PN-B-10400:1964 - „Urządzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. 
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze” lub równoważna. 
[2] PN-91/B-02420 „Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewań wodnych. 
Wymagania” lub równoważna. 
[3] PN-90/M-75003 „Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogólne wymagania i 
badania” lub równoważna. 

[4] PN-91/M-75009 „Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne. 

Wymagania i badania” lub równoważna. 

[5] PN-EN 442-1:1999 „Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne” lub równoważna. 

[6] PN-EN 442-2:1999/A1:2002 „Grzejniki. Moc cieplna i metody badań (zmiana A1)” lub 

równoważna. 

[7] PN-B-02421:2000 „Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna przewodów, 
armatury i urządzeń. Wymagania i badania odbiorcze” lub równoważna. 

[8] PN-93/C-04607 „Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczące 
jakości wody” lub równoważna. 

[9] PN-86/E-05003/01: „Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Wymagania ogólne” 

lub równoważna. 

[10] PN-82/B-02402: „Temperatury ogrzewanych pomieszczeń budynku” lub równoważna. 

[11] PN-81/B-10700 – Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i 

badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej i ciepłej z rur stalowych ocynkowanych lub 

równoważna. 

[12] Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. z późn. zmianami 
[13] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (z późniejszymi 
zmianami) (Dz.U. Nr 75 z 2002 r., poz.690). 

[14] Płuciennik M., Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych, 
[15] Wymagania techniczne COBRTI INSTAL, Zeszyt 6, Warszawa 2003 r. 

[16] PN-EN 1057:1999 „Rury miedziane okrągłe bez szwu do wody i gazu stosowane w 
instalacjach sanitarnych i ogrzewania” lub równoważna. 
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I. CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA  
1.1.  PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ I ZAKRES INWESTYCJI   

 

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania dotyczące wykonania  
i odbioru robót w zakresie wymiany istniejącej instalacji c.o. w pomieszczeniach Przedszkola 

nr 9 w Rybniku. 

 

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ 

 

Specyfikacja Techniczna wraz z przedmiarem robót stanowi podstawę przygotowania oferty 
przetargowej na realizację robót wymienionych w pkt. 1.1. Odstępstwa od wymagań 
zawartych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach prostych robót i 
konstrukcji drugorzędowych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że 
podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie 
doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 

 

1.3. PRZEDMIOT I ZAKRES ROBÓT  
1.3.1. ZESTAWIENIE OBIEKTÓW  
 

Obiekty, w których realizowane będą projektowane roboty instalacyjne – Przedszkole nr 9 w 

Rybniku. 

 

1.3.2. ZAKRES I RODZAJ ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

W zakres przedmiotowej inwestycji wchodzą następujące rodzaje robót: 
· roboty demontażowe w zakresie niezbędnym do wykonania nowej instalacji c.o., 
· roboty instalacyjne w zakresie montażu nowych poziomów i pionów instalacji c.o., 

wraz z wykonaniem kompensacji przewodów i montażem punktów stałych,  
· roboty instalacyjne w zakresie montażu nowej armatury, zgodnie z PBW instalacji 

c.o., 

· roboty budowlane i remontowe w zakresie związanym z prowadzonymi robotami 

instalacyjnymi.  

 

1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

 

Określenia podstawowe są powszechnie znane i zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi 
polskimi normami, Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót oraz literaturą 
techniczną. 
 

II. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 

2.1. RURY 

 

Instalację od źródła ciepła do grzejników należy wykonać z rur stalowych wykonanych ze 
stali niskowęglowej (RSt 34-2) wg PN-EN 10305-3 lub równoważna, zewnętrznie 
galwanicznie ocynkowanych (Fe/Zn 88) warstwą o grubości 8-15 μm i zabezpieczonych 

pasywacyjną warstwą chromu. Łączenie przewodów poprzez zaprasowywanie (łączenia typu 
Press).  

Należy stosować złączki z końcówkami zaprasowywanymi z uszczelnieniem w postaci O-

Ringu lub końcówkami zaprasowywanymi i gwintowanymi z gwintami wewnętrznymi lub 
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zewnętrznymi wg PN-EN10226-1 lub równoważna. Piony grzewcze należy obudować 
płytami GKF na odcinkach w zasięgu rąk dzieci, celem wyeliminowania możliwości 
poparzeń.  
2.2. ELEMENTY GRZEJNE 

 

Zaprojektowano zabudowę stalowych grzejników płytowych z zasilaniem bocznym, z 
zaworami termostatycznymi na gałązkach grzejnikowych zasilających i zaworem odcinająco-

spustowym na gałązce powrotnej. Przy montażu grzejników należy zachować minimalne 
odległości od elementów budowlanych. Grzejniki należy mocować do ścian za pomocą 
fabrycznych zestawów wspornikowych. Lokalizację grzejników w poszczególnych 
pomieszczeniach przedstawiono na rysunkach rzutów budynku. Po wykonaniu robót 
montażowych należy zamontować zdemontowane obudowy grzejnikowe. 
 

2.3. ARMATURA 

 

Projektuje się zastosowanie następującej armatury dla modernizowanej instalacji c.o.: 
· manometry techniczne o zakresie pomiarowym 0-0,6 MPa, 

· termometry techniczne o zakresie pomiarowym 0-100
o
C. 

· automatyczne zawory termostatyczne z ograniczeniem przepływu – PN6,  

· zawory odcinające kulowe - PN6, 

· odpowietrzniki automatyczne DN15 montowane w najwyższych punktach projektowanej 

instalacji c.o. 

 

2.4. IZOLACJA PRZEWODÓW 

 

Przewody instalacji c.o. w pomieszczeniu źródła ciepła i na poziomie podpiwniczenia 

izolować termicznie zgodnie z tabelą (wg Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 
kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i 
ich usytuowanie (z późniejszymi zmianami). 
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III. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN DO ROBÓT 
BUDOWLANYCH 

 

Sprzęt  i  maszyny  niezbędne  lub  zalecane  do  wykonania  robót  budowlanych  muszą  być  
sprawne  technicznie,  nie  powodujące  zagrożenia  dla  życia  lub  zdrowia  obsługujących. 
Należy używać narzędzi i sprzętu, który zapewni odpowiednią jakość wykonanych robót.  
Przy wykonywaniu prac montażowych stosować narzędzia zalecane przez producentów 
materiałów i urządzeń oraz zgodnych z technologią wykonania np. zgrzewarki do zgrzewania 
polifuzyjnego, prasy elektryczne, giętarki. Sprzęt i maszyny muszą być zaakceptowane przez 
inspektora nadzoru i inwestora. Wykonawca powinien dostarczyć kopie dokumentów 
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane 
przepisami. 

 

IV. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 

 

Dojazd  do  placu  budowy  odbywać  się  będzie drogą publiczną. W przedmiotowych 
robotach brak jest wymagań szczególnych co do transportu. Materiały mogą być przewożone 
dowolnymi środkami transportu. W czasie transportu materiał nie może ulec uszkodzeniu. 
Transport rur powinien być wykonany pojazdami o odpowiedniej długości, tak by wolne 
końce wystające poza skrzynię ładunkową nie było dłuższe niż 1,0 m. Jeżeli rury są 
przewożone luźno to ich stos na samochodzie nie może być wyższy niż 1m. Wykonawca jest 
zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość i właściwości przewożonych towarów. Środki transportu wjeżdżające 
na drogę publiczną z budowy nie mogą jej zanieczyszczać. Koła samochodów, należy 
oczyścić z zanieczyszczeń np. błota. Wszystkie materiały muszą być transportowane zgodnie 
zaleceniami producenta.   

 

V. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

5.1. ZASADY WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

Wszystkie roboty należy prowadzić zgodnie z RMPiPMB z dnia 28.03.1972 r. w sprawie BHP 
przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych (Dz. U. Nr 13 poz. 97) oraz zgodnie ze 
standardami określonymi w  „Warunkach  technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlano-montażowych” t. II – Instalacje sanitarne i przemysłowe  i „Warunkami 
technicznymi wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych” wydanymi przez Polską 
Korporację Techniki Sanitarnej, Gazowej, Grzewczej i Klimatyzacji, Warszawa 1996 r. Należy 
także zwracać uwagę na zalecenia producentów materiałów przy ich montowaniu . 
Montażysta powinien posiadać certyfikat upoważniający do wykonywania instalacji w danym 
systemie wydany przez producenta rur. 

Przed przystąpienie do montażu instalacji należy: 

· wyznaczyć miejsca układania (montażu) rur i kształtek, 

· wykonać otwory i obsadzać uchwyty, podpory i podwieszenia, 

· wykonać bruzdy w ścianach, 

· wykonać otwory w ścianach i stropach dla przejść przewodów. 
W  miejscach  przejść wszystkich rur przez  przegrody  budowlane (także ścianki działowe) 
powinny  one być  osadzone w tulejach ochronnych wystających 2 cm poza lico ściany,  przy  
czym  w miejscach  tych  nie  może  być  połączeń  rur. Przestrzeń  między rurociągiem  a 
tuleją  ochronną  powinna  być  wypełniona  szczeliwem  elastycznym. 
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5.2. ROBOTY PRZY INSTALACJI C.O.  

5.2.1. MONTAŻ PRZEWODÓW INSTALACJI C.O.  
 

Przed rozpoczęciem układania przewodów Wykonawca jest zobowiązany określić jakość 
materiałów przekładając do oceny Inspektorowi nadzoru próbki materiałów, które ma 
zamiar stosować wskazując ich pochodzenie, typ i jakość. Z przeprowadzonych badań 
sporządzić protokoły. Kontrole i badania związane z odbiorem wyrobów oraz robót należy 
wykonać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót cz II „Instalacje 
sanitarne i przemysłowe”, normami projektem technicznym i specyfikacją. 
Rozprowadzenie przewodów do pionów, a także piony i gałązki grzejnikowe należy wykonać 
z rur stalowych wykonanych ze stali niskowęglowej (RSt 34-2) wg PN-EN 10305-3 lub 

równoważna, zewnętrznie galwanicznie ocynkowanych (Fe/Zn 88) warstwą o grubości 8-15 

μm i zabezpieczonych pasywacyjną warstwą chromu. Zachować kompensację naturalną 
projektowanej instalacji c.o.   

Całość robót wykonać zgodnie ze standardami wykonania robót określonymi przez: „Warunki 
techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Część II. Instalacje sanitarne 
i przemysłowe”. Przejścia przez stropy i ściany należy wykonać w tulejach ochronnych, a w 
miejscach, gdzie wymagana jest określona klasa odporności ogniowej zastosować przejścia 
ognioochronne lub masy uszczelniające. Dopuszczalne jest również wykorzystanie innych 
atestowanych rozwiązań w tym zakresie. Wydzielenie stref pożarowych zgodnie z projektem 
architektonicznym remontu budynku. 

 

5.2.2. MONTAŻ GRZEJNIKÓW 

 

Mocowanie grzejników do ściany wykonać za pomocą typowych konsoli szynowych lub 
wsporników zgodnie zaleceniami producenta. Położenie grzejników symetryczne względem 
okna (odstępstwo – brak możliwości montażu symetrycznego).  
 

VI. KONTROLA, BADANIA I ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

Kontrola,  badanie  oraz  obiór  wyrobów  powinny  być  dokonane  według  wymagań  i  w  
sposób  określony  przez  PN lub równoważne. Wykonawca zapewni odpowiedni system i 

środki techniczne do kontroli jakości robót na terenie i poza placem budowy. Przy odbiorze 

zwrócić szczególną uwagę na: 

· jakość połączeń zaciskanych,  

· jakość wykonanej izolacji przewodów.  
Wykonawca jest obowiązany do stałej i systematycznej kontroli, celem której jest 
sprawdzenie zgodności wykonanych czynności z dokumentacją techniczną i wymaganiami 
poszczególnych norm. 
 

6.1. KONTROLA JAKOŚCI MATERIAŁÓW 

 

Wszystkie materiały do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom dokumentacji 
projektowej i ST oraz muszą posiadać aprobaty techniczne, atesty higieniczne, certyfikaty 

zgodności lub świadectwa dopuszczenia produktów i uzyskać akceptację Inspektora Nadzoru. 
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Badanie materiałów użytych do wykonania robót następuje przez porównanie cech 
materiałów z wymaganiami dokumentacji projektowej i odpowiednich norm materiałowych 

wymienionych w ST. 

Materiał powinien być sprawdzony przed jego wbudowaniem. Na terenie budowy nie mogą 
znajdować się materiały inne niż zastosowane w projekcie, specyfikacji technicznej i 
nieposiadające atestów lub aprobat.  
 

6.2.  KONTROLA JAKOŚCI WYKONANIA ROBÓT 

 

Kontrola jakości wykonanych robót polega na porównaniu wykonanych robót z zaleceniami 
zawartymi w dokumentacji projektowej oraz warunkach technicznych wykonania i odbioru 

robót budowlano-montażowych. 
Kontrola polegać będzie między innymi na: 
- prawidłowości ułożenia rur,  
- szczelności wykonania połączeń, 
- prawidłowości zainstalowania armatury i urządzeń, 
- prawidłowości wykonania izolacji termicznej lub wykonanych robót. 

 

6.3.  ZASADY POSTĘPOWANIA Z WADAMI WYKONANYCH ROBÓT 

 

Wszystkie materiały nie spełniające wymagań podanych w odpowiednich punktach 
specyfikacji, zostaną odrzucone. Jeśli materiały nie spełniające wymagań zostaną 
wbudowane, lub zastosowane to Wykonawca wymieni je na właściwe, na własny koszt. 
Na pisemne wystąpienie Wykonawcy możliwe jest uznanie wady za  nie mającą zasadniczego 
wpływu na cechy eksploatacyjne i ustalenie zakresu i wielkości potrącenia za obniżoną 
jakość.  
 

VII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT      
 

Podstawą dokonywania obmiarów, określających zakres prac wykonywanych w ramach 

poszczególnych pozycji, jest przedmiar robót, będący integralną częścią dokumentacji 
projektowej. Obowiązujące jednostki obmiarowe: 
- długości pomiędzy wyszczególnionymi punktami mierzone poziomo, wzdłuż linii osiowej -
podawane w [m], 

- objętości wyliczane w [m3
],  

- powierzchnie wyliczane w [m
2
], 

- sprzęt i urządzenia w podawane w [szt.].  
- ilości, które mają być obmierzane wagowo, określane w kilogramach lub tonach. 
 

VIII. ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH 

8.1. ODBIÓR ROBÓT ULEGAJĄCYCH ZAKRYCIU  
 

Do podstawowych obowiązków Wykonawcy należy zgłaszanie inwestorowi do odbioru robót 
ulegających zakryciu lub zanikających. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
polega na finalnej ocenie jakości wykonanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym 

procesie realizacji ulegną zakryciu, a także na przeprowadzeniu próby szczelności. Odbiór 
robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
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Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. Odbiorowi robót zanikających i ulegających 
zakryciu podlegają wszystkie technologiczne czynności związane z wykonaniem  instalacji 
c.o., mianowicie: 

· roboty montażowe wykonania  instalacji, 

· wykonanie izolacji, 

· próby szczelności instalacji. 
Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
korekt i poprawek, bez hamowania ogólnego postępu robót. Z każdego odbioru sporządzać 
protokół.  
Badania  szczelności  powinny  być  wykonane  przed  zakryciem  bruzd,  przed  wykonaniem  

izolacji  cieplnej. Odbiorom częściowym należy poddać te elementy urządzeń, które zanikają 
w wyniku postępu robót, których sprawdzenie jest utrudnione bądź niemożliwe w fazie 
odbioru końcowego. 
 

8.2. ODBIORY ROBÓT TOWARZYSZĄCYCH  
 

Wykonawca odpowiada za odtworzenie obiektów do stanu pierwotnego, co stanowi 
przedmiot komisyjnego odbioru robót towarzyszących przedmiotowej inwestycji. 
 

IX. ROZLICZENIA ROBÓT  
 

Zasady rozliczeń robót prezentuje część ogólna ST. 
 

 

 


