Program funkcjonalno-uzytkowy.

I. Strona tytulowa.

1. Nazwa zamdOwienia: Zaprojektowanie i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody
"Jordanéw Slaski" wraz z magistralg wodociagowa zasilajaca
zbiorniki wyréwnawcze wiezowe podziemne, rozbudowa sieci
wodociggowej oraz wykonanie kanalizacji sanitarnej od ulicy
Jesionowej do ul .Wroclawskiej

2. Adres obiektu Budowlanego: Jordanéw Slaski; gm. Jordanéw Slaski; pow. wroctawski; woj. dolnoslaskie.
3. Nazwy i kody zaméwienia:

Grupa robét: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia
kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci
oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodne;j.

74200000-1 Ustugi doradcze dotyczace architektury, inzynierii,
budowy i podobne

Klasa robét: 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, linii
komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad,
drég, lotnisk i kolei, wyréwnywanie terenu.

74230000-0 Ustugi inzynieryjne.

Kategoria rob6t: 45232430-5 Roboty w zakresie zaktadéw uzdatniania wody
45232151-5 Wezly do przepompowywania wody
74232000-4 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
74232320-3 Projektowe ustugi inzynieryjne w zakresie zakladow

4. Nazwa zamawiajacego:
GMINA JORDANOW SLASKI
ul. Wroctawska 55
55-065 Jordanéw Slaski
pow. wroctawski; woj. dolno$laskie

5. Nazwa opracowujacego program funkcjonalno-uzytkowy:

Biuro Projektowania i Wykonawstwa

Sieci i Instalacji Sanitarnych; Jan Witka
| Lukaszowice; ul. Stefana Okrzei 15; 55-010 Sw. Katarzyna

Tel. kom. 721-012-509

6. Spis zawartosci:

II.  Czgs¢ opisowa.
III. Cze$¢ informacyjna.
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I1. Cze¢sé opisowa.
1. Opis ogolny przedmiotu zaméwienia.

Przedmiotem zamdwienia jest wykonanie w formule ,,zaprojektuj i wybuduj” zadania

mwestycyjnego pn. Rozbudowa istniejacej Stacji Uzdatniania Wody w miejscowosci Jordanéw Slaski;
gm. Jordanéw Slaski wraz z magistrala wodociagowa od SUW Jordanéw Slaski do istniejacych dwoch
zbiornikodw wyrownawczych podziemnych przy ul. Suchowickiej -dz. nr.761/15 AM1, rozbudowa i
budowa sieci wodociagowej rozdzielczej oraz budowa kanallzac_]l sanitarnej dla nowych inwestycji -
obreb Jordanéw Slaski, pow. wroctawski. Rozbudowa sieci wodociagowe] przyczyni sie do
zaopatrzenie w wode wodociagowa budynkéw przeznaczonych na staty i okresowy pobyt ludzi,
natomiast budowa sieci kanalizacji przyczyni si¢ do odbioru $ciekéw z nowo powstatych zakladow
produkcyjnych przy ul. Jesionowej w Jordanowie Slaskim. Inwestycja ma umozliwi¢ dostgp do wody
pitnej szerszej grupie mieszkancéw i umozliwi¢ odbiér $ciekéw dla poprawy warunkéw sanitarnych -
eliminujac zbiorniki bezodptywowe.

1.1 Charakterystyczne parametry okreslajace wielko$é i zakres robét.

Celem realizacji zam6wienia jest dostarczenie mieszkaficom gm. Jordanéw Slaski wody w ilosci i
jakosci odpowiadajacej Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. (Dz. U.2017,
Poz. 2294) w sprawie wymagan dotyczacych jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi.
Planowana przepustowos¢ Stacji Uzdatniania Wody po rozbudowie powinna wynosié:

Quzd = 52,50 m*/h, Qmaxd = 1450,0 m>/d.

Dla zachowania odpowiednich ci$nieni i wydajnosci w catym uktadzie wodociggu grupowego
"Jordanéw" programuje si¢ utozenie magistrali wodociggowej $225PE dl. ok. 1290 mb od SUW
"Jordanéw Slaski" do istniejacych zbiornikéw wiezowych — dz. nr.761/15 oraz rozbudowe
wodociagdw z zestawem pomp do podwyzszenia cinienia w Jordanowie Slaskim, powiat wroctawski

Zakres zamoéwienia obejmuje:

- Wykonanie dokumentacji projektowej w tym:
* obstuga geodezyjna,
e projekt prac geologicznych na wykonanie studni Nr 1b i likwidacje studni nr 1a,
* powykonawcza zasobowa dokumentacja hydrogeologiczna studni Nr 1b,
* decyzja srodowiskowa i pozwolenia wodno-prawne,
» projekty zagospodarowania (3 egz.) i uzyskanie pozwolenia na budowe,
» projekty techniczne w rozbiciu na poszczegdlne branze (3 egz.)
¢ inne projekty, ktére wynikaja z przepiséw prawa niezbedne
do prawidtowego wykonania zadania,
» specyfikacja techniczna wykonania 1 odbioru robét budowlanych (2 egz.),
* harmonogram rzeczowo-finansowy.



- Wykonanie robét budowlanych zgodnie z zaakceptowang przez Zamawiajgcego
dokumentacjg projektowa.

- Wykonanie rozruchu z osiagnieciem wymaganych przez zamawiajacego parametréw

wody pitne;j,

- Przygotowanie dokumentacji do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie,

- Przeprowadzenie szkolenia obstugi SUW,

- Dostarczenie kompletu sprzetu, oznakowan, instrukcji, srodkéw ochrony zbiorowe;j
z zakresu bhp i ochrony przeciwpozarowej, wymaganych przepisami szczegétowymi dla
prawidlowej eksploatacji SUW,

- Wykonanie instrukeji eksploatacji zbiornikdw wyréwnawczych oraz instrukcji obstugi,
obiektow i konserwacji urzadzen niezbednych dla prawidtowej eksploatacji SUW,

- Wykonanie dokumentacji powykonawczej - 2 egz.

- Wykonanie tablic informacyjnych i pamigtkowych,

- Wykonanie oznakowania obiektéw i instalacji,

Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia.

Wodociag grupowy "Jordanéw Slaski" obejmujacy swoim zasiegiem gm. Jordanéw Slaski, zasilany
jest w wode ze Stacji Uzdatniania Wody zlokalizowanej przy ul. Kolejowej we wsi Jordanéw Slaski
na dziakce nr. 77/1 AMI obreb Jordanéw Slgski, jednostka ewidencyjna gm. Jordanéw Slaski.
Eksploatacjg Stacji Uzdatniania Wody na terenie gminy Jordanéw Slaski zajmuje si¢ Gmina Jordanéw
Slaski.

Do stacji wodociggowej z pobliskiej stacji transformatorowej przy ogrodzeniu doprowadzone jest
kablem zasilanie energetyczne o mocy przytaczeniowej 55,0 kW.

Miejsce dostarczenia energii elektrycznej stanowig zaciski transformatora po stronie nN w kierunku
wlz Odbiorcy.

Dojazd do Stacji Uzdatniania Wody z ul. Kolejowej jest utwardzony o nawierzchni asfaltowe;.

Teren istniejacej Stacji Uzdatniania Wody objety jest planem zagospodarowania przestrzennego.
Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody nie moze wykraczaé poza granice ww. dzialek.

Zgodnie z Decyzja nr. 746/2016 Starosty Wroctawskiego nr SP/0S/6341.299.2016.TK z dnia
05 grudnia 20216 r. udzielono Gminie Jordanow Slaski- eksploatatorowi ujecia wody pozwolenie
wodnoprawne na :
1. poboru wody podziemnej z utworéw trzeciorzedowych ze studni wierconych:
- nr la o glebokosci 42,0 m i wydajnosci 52,5 m /h przy s - 8,5 m
- nr Iz o glebokosci 39,0 m i wydajnosci 52,0 m /h przy s - 13,0 m
zlokalizowanych na dziatce nr 77/1 obreb Jordanéw Slaski
oraz studni:
- nr Iz o glebokosci 42,0 m i wydajnosci 52,5 m*/h przy s - 7,2 m
zlokalizowanej na dziatce nr 27/4 obreb Jordanéw Slaski,
o tacznych zasobach eksploatacyjnych zatwierdzonych decyzjg nr 44/85 z dnia 30.07.1985 r.
w wysokosci 52,5 m /h przy depresji s = 7,7 - 15,0 m w ilosci:
Quaop = 1050,0 m*/d
Qmaxh = 52,5 m’h
z przeznaczeniem wody, po jej uprzednim uzdatnieniu, na zaopatrzenie w wode mieszkancow i
jednostek zlokalizowanych w miejscowosciach gminy Jordanéw Slaski.

2. wprowadzania do rzeki Oleszna w km 0+205 (zlewnia rzeki Slezy) $ciekow



technologicznych ze stacji uzdatniania wody (popluczyny z ptukania filtréw) w ilosci
4,6 m /plukanie 1 filtra - przy pomocy pompy o wydajnosci 4,4 I/s - po oczyszczeniu
w odstojniku poptuczyn o pojemnosci uzytkowej V, = 30,0 m’

Sktad $ciek6w na wylocie do rzeki Oleszna, bedacym miejscem poboru préb, nie moze przekroczyé
nizej podanych wartosci:
- zawiesiny ogolne - 35 mg/dm’

Opis istniejacych obiektow.

Wodociag grupowy "Jordanéw Slaski" zasilany jest w wode ze Stacja Uzdatniania Wody
zlokalizowanej przy ul. Kolejowej w Jordanowie Slaskim i pracuje w uktadzie dwustopniowego
pompowania wody i dwustopniowej filtracji. Dwa ujecia wody-studnia nr. Iz i [a wody zlokalizowane
sg na terenie SUW natomiast ujecie wody-studnia Illz znajduje si¢ na dzialce nr. 27/4 w odleglosci
ok.75 m od Stacji Uzdatniania Wody.

Obecnie po przebudowie w 2005 r. w sktad Stacji Wodociagowej o przepustowosci Qs=52,50 m’/h
wchodzi:

- wygrodzony teren o powierzchni ok. 1406 m?

" ujecie wody sktadajace sie z trzech studni wierconych:

- Nr 1z wykonanej w 1991 r. pracujacej z wydajnoscia ekspl. 52,5 m® /h, s=13,0 m

- Nr 1a wykonanej w 1995 r. pracujacej z wydajnoscia ekspl. 52,5 m® /h, s=8,5 m

- Nr. Illz wykonanej w 2000 r. pracujacej z wydajnoscig ekspl. 52,5 m® /h, s=7,2 m
- budynek stacji uzdatniania wody w ktérym zabudowano:

- ciSnieniowy napowietrzacz wody ¢1800 - 1 szt.

- filtracja jednostopniowa - filtry cisnieniowe 01800 - 4 szt.

- instalacj¢ do dezynfekcji wody,

- pompownie sieciowe:

Qmaxi=93 m /h, H=45-50 m st.w. - strefa I- w SUW

Qmaxv=50 m /h, H=55-60 m st.w. - strefa Il — przy zbiorniku wiezowym
betonowy zbiornik retencyjny o pojemnosci 1¥80 m® z komora zasuw,- teren SUW

stalowy zbiornik retencyjny o pojemnosci 1*100 m® — teren SUW
- odstojnik poptuczyn — teren SUW

- zbiornik podziemny( obsypany) zelbetowy 2x 150m’ z komorg zasuw poza stacjg uzdatniania
wody na dzialce nr.761/15 w odlegtosci ok. 935,0 m

Ilos¢ zgromadzonej wody zbiornikach w okresie letnim nie zabezpiecza w pelni zapotrzebowania na

wode wszystkich podiaczonych odbiorcéw.

1.3 Ogélne whasciwosci funkcjonalno-uzytkowe.

Ogolna koncepcja rozbudowy SUW i wodociggu grupowego "Jordanéw" zaklada wykonanie

nastepujgcych robot budowlanych:



- Stacja Uzdatniania Wody:

*  badania hydrogeologiczne i wykonanie nowej studni nr 1b wraz z obudowg z
laminatu, uzbrojeniem i wiaczeniem do ist. Uktadu- wykonanie rur potgczeniowych z
istniejagcym ukladem

« remont istniejacego zbiornika retencyjnego zelbetowego o pojemnosci V- 80m’,
$ciany grubosci 30 cm, spekane. Srednica zbiornika zew. 7,97m Rzedna zw. wody
154,71m n. p.m., na tym poziomie zamontowa¢ nowy zawér ptywakowy do
zamykania max. napehienia zbiornika. W zbiorniku wymienié wszystkie rury, na rury
ze stali nierdzewnej. Zbiornik ociepli¢- Remont komory zasuw przy zbiorniku —
komora spekana

* dostawienie do istniejacego zestawu pomp sieciowych 3*CR30-30 jednej pompy
KSB VF 32-3 Qn-27m3/h; H-45,9;p-5,5 KW z falownikiem

e  wymiana istniejacego zestawu do chlorowania na nowy zestaw pompa-zbiornik z
wydajnoscia dostosowang do wydajnosci SUW oraz montaz w budynku SUW
rejestratora ilosci chloru w wodzie uzdatnionej podawanej na sie¢ wodociggu
,wJordanoéw?”

*  wykonanie na terenie SUW jednego nowego zbiornika wyréwnawczego konstrukcji
stalowej ocieplonego o pojemnos’ci 1x 100m’ na fundamencie zelbetowym - poziom
zw. wody dostosowany do 1sf.mejqcego zblomlka V-100m’, tj. 158,79 m n.p.m.

*  wykonanie nowego ztv)rgxga wyrownawczego zelbetowego podziemnego
(obsypanego); W 5w konstrukcp zelbetowej dostawionego do istniejacych
zbiornikow vx'r"éz“z orq dzwmnq zasuw. Zwierciadto wody o rzednej 183,15 m
n.p.m. ( 1dentyczné rz¢dna Jak dwoch istniejacych zbiornikow zelbetowych), wraz z
przepieciem na dziatce 761/15 . Uwaga zachowa¢ poziom wody dostosowany do

poziomu wody w istniejacych zbiornikach 2*150m’

*  wykonanie nowego zestawu pompowego przy istniejacych zbiornikach retencyjnych
podziemnych na dz. nr. 761/15 dla podania wody do Jordanowa i sgsiednich
miejscowosci- Dankowice- L.aczna wydajnos¢ pomp roboczych (wydajnosé
nominalna pompowni) powinna odpowiada¢ 1,2 maksymalnego godzinowego
rozbioru wody na cele bytowo — gospodarcze lub wydajnosci p.poz. jesli jest wieksza
niz 1,2 Qmax. Wymagana wydajnosé zestawu pompowego wynosi: Q = 72,5m3 /h

*  wymiana rur zeliwnych w komorze rozdzielczej zasuw przy istniejacych zbiornikach
2*150 m’ na rury i ksztattki PE wraz montazem nowego wodomierza fi 150 mm

* demontaz istniejacej studni nr. 1a

*  wykonanie sieci i instalacji elektrycznych i wpigcie ich do istniejacych sieci na stacji
uzdatniania wody i przy zbiornikach podziemnych,

*  wykonanie sterowania zbiornikami wiezowymi i nowym zbiornikiem- radiowo z
uktadem w sterowniczym w SUW

»  wykonanie nowego zagospodarowania terenu -zbiorniki retencyjne, nowy odwiert
studni

«  zabudowa i podigczenie stacjonarnego agregatu pradotworczego-wyciszonego

60 kVA.

Zaklada sie, ze rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody nie bedzie wychodzila poza wygrodzony teren
oraz cze$¢ technologiczna zostanie zrealizowana w istniejacym budynku bez koniecznosci jego



rozbudowy( dostawienie jednej pompy, nowy zestaw chloratora ze zbiornikiem i automatycznym
odczytem ilosci chloru.

Wykonawca ma za zadanie zaprojektowaé i wykona¢ uklad zasilania w wode surowa

i magazynowania uzdatnionej wody podziemnej i uzyska¢ produkcje wody w ilosci

Qmaxd = 1450 m*/d spelniajacej wymagania okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 07
grudnia 2017 r. (Dz. U.2017, Poz. 2294)

- Budowa magistrali wodociaggowej:

*  rurociag tranzytowy ¢$225 PE100 RC SDR17 dt. 1 290 mb od SUW Jordanéw do
istniejacych zbiornikéw wiezowych 2x V-150m® i nowo realizowanego zbiornika,
zabudowany wodociagg metoda horyzontalnego przewiertu sterowanego.

Magistrale wodociggowa prowadzi¢ w pasie drogowym drég gminnych- terenem prywatnym pod
rzeka Oleszna i rzeka Sleza min. 1,5 m pod dnem.

Magistrale wigczy¢ do istniejacego rurociggu ttocznego na terenie SUW "Jordandw" oraz na terenie
dziatki nr. 761/15 do istniejacej przeprojektowanej technologicznie komory zasuw przy dwéch
zbiornikach i doprojektowanej komory zasuw nowego zbiornika V-500 m” .

- Rozbudowa sieci wodociaggowej rozdzielczej:

e rurociagi rozdzielcze $160PE100RC SDR17 dt. 398 m w kierunku nowych Osiedli
mieszkaniowych wg zat. Rys. nr.5

*  rurociagi rozdzielcze $125PE100RC SDR17 dt. 1615 mb w kierunku nowych Osiedli
mieszkaniowych wg zat. Rys. nr. 6

. prze}oienie rurociaggu PVC ¢160mm na wodociag z rur PE100 ¢160mm
w ul. Perfowej w poblizu ul. Szkolnej o dtugosci 57,0m wraz z weztami zasuw wg rys.
nr.8

*  wykonanie nowego odcinka PE $160 mm o dt. 1715 m spinajgcego istniejacy rurociag
PVC ¢160 w kierunku Tomic z istniejacym wodociggiem PVC ¢110 mm w kierunku
wsi Wilczkowice w miejscowosci Jordanéw Slaski dziatka nr. 257/1- ul. Jesionowa z
wezlami zasuw wg zat. Rys. nr.4

*  wykonanie zestawu hydroforowego do podnoszenia cisnienia i zwiekszonej
wydajnosci dla projektowanych wodociagdw i istniejacego wodociggu zasilajace wsie
Popowice i Biskupice (brak zabezpieczenia p,poz) przy skrzyzowaniu ulic Szkolnej i
Perfowej w zbiorniku podziemnym. Wigczenie zestawu hydroforowego do
istniejacego wodociagu ¢160 PVC. Rys. nr.8, Zapotrzebowanie na wode - Qp,h =
40,0 m*h

* wykonanie zestawu hydroforowego do podnoszenia ci$nienia i zwiekszone;j
wydajnosci dla projektowanych wodociagu spinajacego PE ¢160 w ul. Jesionowej
i istniejacego wodociagu PVC110 zasilajace wies Wilczkowice w poboczu
ul. Wroctawskiej na dziatce nr. 157/2-ul. Wroctawska na wysokosci nr. 80 w
Jordanowie Slaskim w zbiorniku podziemnym. Zapotrzebowanie na wode - Qpach =
45,0 m*/h Wiaczenie zestawu hydroforowego do istniejacego wodociagu ¢110 PVC
wg zal. rys. nr.9

- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej:

1.4 Szczegolowe wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe



1.4.1 Ujecie wody.
Po rozbudowie ujgcie wody sktadaé si¢ bedzie z dwéch studni:
- obecnie pracujacej nr 1a; Iz
- wymie¢ stare pompy na nowe pompy ze stali nierdzewnej

- planowanej do wykonania i podfaczenia nr 2a. (w miejsce likwidowanej nr 1z)

Studnia nr Ib - planowana do wykonania i podigczenia.

Studnig nr Ib nalezy wykona¢ na wygrodzonym terenie ujecia wody o konstrukcji i parametrach
zblizonych do istniejacej studni nr Iz tj. wydajnosci Q.=52,5 m’ /h i glebokosci ok. 43,0 m.
W zalaczeniu karta otworu studni 1z (Zat. 4)

Zakres prac przewidzianych do wykonania studni nr 2a obejmuje:
- wiercenie kolumna rur ¢$20" do glebokosci 12,0 m p.p.t.
- wiercenie kolumna rur ¢$16" do gtebokosci 43,0 m p.p.t.
- zabudowe filtru kolumnowego stalego o $rednicy rury nadfiltrowej $250 mm z rur PVC
i czgscig czynng $280/250 mm PVC ze stali nierdzewnej typu "Johnsona" z perforacja szczelinowa
o szerokosci szczelin 1,0 mm dt. 10,0 m oraz rure podfiltrowg PVC Dn250 0280/250 mm typ
"KP" dt. 4,50 m z denkiem siatkowym
- wiercenie bedzie przebiega¢ w utworach czwartorzedowych i trzeciorzedowych,
- pompowanie oczyszczajace i dezynfekcja,
- przeprowadzenie pompowania pomiarowego wraz z badaniami, przewidywana wydajnosé
otworu 52,5,0 m’/h przy S=13 m
- pobranie wody do analizy fizyczno-chemicznej i bakteriologicznej
Obudowe studni nr 2a nalezy wykona¢ w konstrukeji z laminatéw poliestrowo-szklanych.
W obudowie zainstalowa¢ nastepujgcg armature:
- pompa glebinowa o wydajnosci Q = 52,5 m’/h,
- rurocigg tloczny,
- glowica studni z orurowaniem,
- armatura,
- system pomiarowy - zalegalizowany wodomierz katowy MK 150 z nadajnikiem impulsu,
- urzadzenia AKPiA ze zdalnym przekazywaniem wskazan w tym miedzy innymi:
- przeplywu i objetosci, zwierciadta wody, pradu, zuzycia energii, czasu pracy.

Przewiduje si¢ nastepujacy sposob likwidacji studni nr 1z(Zat. 5):
* zotworu zastanie usuni¢ta pompa, rurociagi i armatura

* studnia zostanie zdezynfekowana

« przewiduje sie nastepujacg likwidacje otworu:

- od spagu do glebokosci 43,0 m ppt - ifowanie

- w przelocie glebokosci 43,0 - 30,5 m ppt - zasypanie piaskiem
- w przelocie glebokosci 30,5 - 28,0 m ppt - itowanie

- w przelocie glebokosci 28,0 - 24,0 m ppt - zasypanie piaskiem
- w przelocie glebokosci 24,0 - 22,0 m ppt - itowanie

- w przelocie glebokosci 22,0 - 15,0 m ppt - zasypanie piaskiem
- w przelocie glebokosci 15,0 - 2,5 m ppt - ilowanie

- w przelocie gleboko$ci 2,5 - 0,0 m ppt - zasypanie piaskiem



*  po wykonaniu likwidacji otworu zostanie zlikwidowana obudowa studni z kregéw betonowych w nasypie
* teren zostanie wyréwnany i oczyszczony

1.4.2 Budynek SUW.

Woda surowa ze studni wierconych istnie nr 1z; IIIz oraz nowo wykonanej studni nr. 1b pompami
glebinowymi tloczona bedzie na urzadzenie w istniejagcym budynku stacji.

Na rurociggu wody uzdatnionej, za filtrami, dla cel6w dezynfekcji zabudowac rejestrator chloru,
natomiast w pomieszczeniu chlorowni wymieni¢ zestaw do chlorowania z beczka na podchloryn

Zasilanie sieci wodociagowej i zbiornika wiezowego podziemnych 2x150 m’ i nowego do
wybudowania zbiornika zelbetowego podziemnego obsypanego V-500m’® zlokalizowanych na
dzialce nr. 761/15 poza terenem stacji woda uzdatniong odbywa¢ si¢ bedzie istniejacym (po
dostawieniu jednej pompy) i grawitacyjnie ze zbiornikéw wiezowych oraz wspomaganie nowym
zestawem pomp sieciowych III° zabudowanym w komorze zelbetowej podziemnej przy zbiornikach
wiezowych. Zaklada sig :

- wykonanie nowego zestawu pomp III°w zestawie z falownikami, w projektowanej

podziemnej komorze zelbetowej przykrytej wlazem ze stali nierdzewnej przy zbiorniku

wiezowym centralnym —dz. nr. 761/15

Stacja dozujaca podchlorynu sodu

Zaprojektowaé zmiang istniejacego uktadu dozowania z wykorzystaniem nowych urzadzen.
Urzadzenie do chlorowania wody zostana zlokalizowane w istniejgcym pomieszczeniu. Pomieszczenie
chlorowni wyposazone zostanie w nastgpujace urzadzenia: — pompka dozujaca, — pojemnik roboczy na
podchloryn sodu. Szacowane zuzycie podchloryn sodu: Przy maksymalnym zapotrzebowaniu na chlor
na poziomie 0,5gCl/m’ oraz dla wydajnosci stacji rzedu 52,5 m® /h zapotrzebowanie na chlor
wyniesie: DC1 = 52,50 * 0,5 = 26,25 g/h

Pompa zostanie umieszczona bezposrednio na zbiorniku ( beczce) z ktérej czysty podchloryn, lub jego
roztwor bedzie dozowany bezposrednio do wody. Do tego celu dobraé beczke na podchloryn
wykonang z PE, z podstawka na pompke dozujaca i petna automatyzacja.

Wyjscie pompy z modulacjg czestotliwosci impulsow dozujgcych.

Rodzaj alarméw:- brak przeptywu wody, maksymalny czas dozowania, awaria elektrody oraz niski
poziom cieczy w pojemnikach z podchlorynem sodu

W pomieszczeniu chlorowni dopuszcza sie przechowywanie niewielkich ilosci podchlorynu sodu,
wymaganych biezaca eksploatacja SUW. Podchloryn bedzie dozowany:

— przed zbiornikami wody czystej; — po zestawie pomp sieciowych, przed wyjsciem na sie¢
wodociggowa. Sterowanie dawka podchlorynu sodu dozowanego do wody — poprzez sprzezenie
pompki dozujacej z przeptywomierzem wody surowej, tloczonej przez filtry do zbiornika
retencyjnego. Na kazdy impuls z przeplywomierza oznaczajacy przeptyw okreslonej objetosci wody
surowej, pompka dozujaca bedzie wprowadza¢ okreslong ilo§é dezynfektanta.

Zaprojektowac¢ w stacji automatyczny odczyt ilosci chloru w wodzie pitnej - podswietlany
wyswietlacz LCD

Praca stacji w nowym uktadzie technologicznym powinna by¢ w peini automatyczna. Jedynymi
czynnosciami wymaganymi od obstugi (poza dozorem i biezagca konserwacja urzadzen wymagang w




DTR tych urzadzen) powinny by¢ prace zwiazane z okresowym przygotowywaniem roztworéw
reagentéw w miare ich zuzycia.

1.4.3 Zbiornik wyréwnawczy na terenie SUW.

Na terenie stacji uzdatnia wody znajduja si¢ dwa zbiorniki retencyjne tj. jeden konstrukcji zelbetowej
pojemnosci V-80m” i drugi konstrukcji stalowej ocieplony o pojemnosci V-100m’.

Istniejacy zbiomik zelbetowy V-80 m® posiada nieszczelne Sciany- przeciekaja betonu, przecieka
dach. W istniejacym zbiorniku bedzie rozebrany dach, zostang doszczelnione spekania $cian,
konstrukcja zelbetowa $cian zostanie naprawiona wraz z wymina wewnatrz zbiornika rur zasilajacych,
przelewowego, spustowych- rury ze stali nierdzewnej, Wykonaé nowe ocieplenie zbiornika oraz
wyremontowaé komore rozdzielcza zasuw.

W zwiazku z zwigkszong wydajnoscia stacji z Qmava = 1050m3 /d na wydajnosé docelowa
Qmava = 1450m3 /d nalezy zwigkszy¢ zapas wody retencjonowane;j .

llos¢ wody w zbiorniku retencyjnym winna zapewni¢ wyréwnanie w ciggu doby zmiennego
zapotrzebowania wody w poszczegélnych godzinach oraz niezbedny zapas wody dla celow
pozarowych. Pojemnos¢ zbiornika wyréwnawczego (retencyjnego) niezbedna dla wyréwnania roznicy
migdzy rozbiorem wody w ciagu doby a doptywem z ujecia obliczono wg wzoru:

Vu=Qpxasxa

a - najwigksza niezbgdna ilo$¢ wody w zbiorniku wyrazona w % Qpay 4. (a=20% dla wiejskich
Jednostek osadniczych)

Ilos¢ wody do retencjonowania powinna wynosié¢: Ve= 0,20% x 1450 = 290 m*

Obok istniejacego zbiornika pionowego konstrukeji stalowej V-100m” i zbiornika zelbetowego, dla
zapewnienia docelowo retencjonowania wody pitnej. zaktada si¢ budowe jednego zbiornika
pionowego konstrukeji stalowej o pojemnosci V-100m’- (identycznych jak istn. zbiornik stalowy
V-100m’ dla zapewnienia poprawnej hydrauliki napetnienia zbiornikéw wodag pitng). Oraz remont i
istn. zbiornika V-80 m3

Dane nowego zbiornika stalowego: -
-$rednica nominalna — 4500 mm,
-Srednica zewnetrzna z izolacjg — 4740 mm,
-wysokos¢ catkowita — 7300 mm,
-wysokosé (przelew) — 6100 mm,
-wysokos¢ (tloczenie) — 6200 mm,
-wysokos$¢ plaszcza — 6300 mm,
-orientacyjna masa zbiornika bez izolacji — 7400 kg,
-orientacyjna masa zbiornika bez izolacji — 6900 kg.
-wyposazenie technologiczne : kroéce przylaczeniowe, pomost, wiaz, drabinka itp.)
-rz¢dna max. zwierciadta wody 158,79 m n.p.m.

Instalacja wewnetrzna zbiornika:

- rurociag napetniajacy zbiornik DN 100 mm,

- rurociag odptywowy ze zbiornika DN 150 mm,
- rurocigg spustowy DN 150 mm,

- rurociag przelewowy DN 150 mm.



zbiornik retencyjny stalowy wody pitnej jest zbiornikiem otwartym, w ktérym panuje cinienie stupa
wody wynoszace Pmax=0,093MPa

Sterowanie urzadzen
Napelniane zbiornika sterowane jest z czujnikéw poziomu wody zawieszonych wewnatrz
nowych dwdch zbiornikéw.

Sygnalizacj¢ poziomu wlaczania i napetnienia zbiornika nalezy wykonaé za pomoca sond
poziomowskazowych :

- sonda wylaczajaca pompy glebinowe - 10 cm ponizej przelewu

- sonda wigczajaca pompy glebinowe - ok. 0.6 ponizej przelewu

- sonda zabezpieczajaca pompy zasilajace przed suchobiegiem - 0.6 m powyzej dna

- sonda odniesienia - na dnie zbiornika

Kable z czujnikéw wyprowadzi¢ do skrzynki elektrycznej posredniej, a nastepnie podtaczyé do szafy
Czujniki wody znajduja si¢ w kazdym zbiorniku, ale tylko jeden zestaw jest aktywny.

Przelaczanie reczne na tablicy rozdzielczej.

Praca pomp glebinowych steruja wytaczniki ci$nieniowe - bez zmian

Fundament:

Przed rozpoczeciem prac ziemnych i posadowienia zbiornika stalowego V-100m3 wykonaé projekt
przez uprawnionego geologa i wydanie opinii geologicznej. Przewiduje sie fundament zelbetowy o
srednicy 4.7 m z betonu kl. C25/30 zbrojonego stala kl. AIIl w postaci siatek utozonych przy dolnej i
gornej plaszczyznie fundamentu. Fundament posadowié na warstwie chudego betonu.

czgsciowa wymiana gruntu. W miejscu wejscia i wyjscia rur zasilajacych projektuje sie studzienke
zelbetowg ktéra powinna by¢ zasypana piaskiem

1.4.4 Zbiornik wyréwnawczy na terenie na dzialce nr. 761/15

Przyjeto jeden nowy zbiornik retencyjny wody pitnej o objetosci V=500,0m3 zelbetowy podzwmny— _

obsypany, cylindryczny . upr. pr {ERS b

Catkowita objetos¢ zbiornika retencyjnego wynosié bedzie Vg =500m3. .. s siefliasialaci s
-rz¢dna max. zwierciadta wody 183,15 m n.p.m. jak dwdch istn, z”b!‘ mlkow zelbetowych

Zbiornik posiada ptaskie dno uzbrojone w cztery kroéce przylaczeniowe
z kotnierzami:

- kréciec zasilajacy (ttoczny) d=150mm

- kréciec ssacy d=200mm

- kréciec spustowy d=200mm

- kréciec przelewowy d=200mm

1.4.5 Dobér nowych zestawow hydroforowo-pompowych.

* Pompy

Przyjaé, ze zestaw hydroforowy zbudowany z pomp -konstrukcja: pionowe, wielostopniowe, wysoko
sprawne. Ze wzgledu na trwato$¢ pompy, czesci pomp, takie jak: plaszcz, wirniki, wat, komora musza
by¢ wykonane ze stali kwasoodporne;j.

Zestaw sktadac sie bedzie z czterech pomp gléwnych, uktad 3+1 - trzy pracujace pompy glowne przy
wymaganym cisnieniu osiggaja wymagang wydajnos¢ Q m3/h, czwarta pompa stanowi czynna

10



rezerwe ukladu pompowego. Majac na uwadze zwigkszenie zapotrzebowania na wode w przysztosci
pompa rezerwowa stanie si¢ czwarta pompa gtéwna.

Pompy wyposazone s3 w standardowy (znormalizowany) silnik elektryczny.

* Mechanika i zastosowana armatura

Pompy wraz z silnikiem zamontowane bedg na wsp6lnej ramie wykonanej ze stali kwasoodporne;
typu OH 18 N9 jest to stal o zawartosci 18% chromu i 9% niklu (zwykta stal nierdzewna nie zawiera
niklu). Masa catego uktadu za pomocg wibroizolatoréw przenosié si¢ bedzie na posadzke hydroforni
(nie s3 wymagane fundamenty pod uktad pompowy). Uktad mechaniczny wyposazony bedzie
nastepujaco:

- armatura na ssaniu pomp - zawory odcinajace,

- armatura na ttoczeniu pomp - zawory odcinajace, zawory zwrotne,

- kolektor ssawny i tloczny z rur stalowych kwasoodpornych,

- membranowy zbiornik ci$nieniowy tlumigcy uderzenia hydrauliczne w sieci,

- konstrukcja wsporcza ze stali kwasoodpornej,

- manometry kontrolne z czujnikami ci$nienia,

Rozwiazania konstrukcyjne:

- wszystkie spoiny s3 wykonane w technologii wiasciwej dla stali kwasoodpornej (metoda TIG,
przy uzyciu glowicy zamknietej do spawania orbitalnego w ostonie argonowej lub automatu CNC),
przy czym wykonane spoiny winny by¢ na zyczenie udokumentowane wydrukiem parametréw
spawania,

- kolektory z kr6écami przytaczeniowymi, kotnierze wywijane, - s3 wykonane ze stali
kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN 10088-1,

- w celu zmniejszenia oporéw przepltywu odgalezienia kolektoréw sg wykonane metoda
ksztattowania szyjek,

- armatura zwrotna - zastosowano zawory zwrotne,

- armatura odcinajaca- zawory,

-na kolektorach sa zamontowane koinierze luzne w wykonaniu na ci$nienie nominalne PN10
umozliwiajgce tatwy montaz instalacji przytgczeniowej z obu stron kolektora,

- na kolektorze ttocznym wykonanym ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg PE-EN 10088-1,
zamontowane sg zbiorniki przeponowe o pojemnosci 25 dm3 - 2 szt.

- kolektor ttoczny wykonany ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg PE-EN 10088-1,

zamontowany jest powyzej kolektora ssawnego,

- predkos¢ przeptywu medium w kolektorze ssawnym wynosi nie wigcej niz 1,0 m/s

- konstrukcja wsporcza zestawu hydroforowego jest wykonana ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg PE-
EN 10088-1,

- zestaw hydroforowy nalezy zamontowac¢ na podktadkach wibroizolacyjnych w celu ograniczenia
przenoszenia drgan na posadzke.

Technologia wykonania zestawu pompowego:

Prefabrykacja zestawu pompowego powinna by¢ realizowana w warunkach stabilnej produkcji na hali
produkcyjnej. Na obiekt dostarczane powinno by¢ kompletne urzadzenie po pomys$lnym przejsciu
prob.

Dla zapewnienia odpowiednich warunkéw higienicznych (eliminacja osadzania si¢ zanieczyszczen w
miejscu rozgatezienia) i stabilnego przeptywu medium przy wykonywaniu rozgalezien rur nalezy
zastosowac technologi¢ wyciggania szyjek metoda obrdbki plastycznej. Potaczenia rur w zestawie
pompowym realizowa¢ za pomocg zamknietych gtowic do spawania orbitalnego, powszechnie
stosowanych w budowie instalacji ze stali odpornych na korozj¢ dla przemyshu spozywczego,
farmaceutycznego, chemicznego itp., zapewniajacych: dobrg ochrong lica i grani spoiny ze wzgledu na
zamknietg budowe glowicy spawalniczej, powtarzalno$¢ parametréw spawania, minimalng ilos¢
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niezgodnosci spawalniczych, potwierdzenie odpowiedniej jakosci spoin przez wydruk parametrow
spawania.

¢ Sterowanie zestawem

Sterowanie za pomocg sterownika mikroprocesorowego, ktéry wspolpracuje z przetwornicg
czestotliwosci - sterowanie tego rodzaju pozwala na ustabilizowanie

ciSnienia w rurociggu ttocznym. W celu réwnomiernego zuzywania si¢ pomp zestaw wyposazono w
sterowanie z tzw. ,,przetaczang przetwornicy". Zasada dziatania tej opcji jest czasowe (np. co 24
godziny) przetaczenie przetwornicy i przypisanie jej, na zaprogramowany okres, danej pompie.
Zestaw pompowy posiada komplet zabezpieczefi zwarciowych, termicznych i przed suchobiegiem.
Szafa sterownicza jest wyposazona w:

- Sterownik, ktéry ma mozliwos¢ komunikacji i wykonania wizualizacji zestawu hydroforowego.
Wyposazony jest w ztacze RS 485 i posiadaé dodatkowe wejscia pomiarowe pozwalajace na
podiaczenie réznych urzadzen pomiarowych, takich jak ci$nieniomierze, przeptywomierze i czujniki
temperatury. Mozliwo$¢ odczytu z panelu sterownika

- (wyswietlacz na drzwiach szafy): cisnienia ssania, tloczenia, obroty/ czestotliwo$é silnika

z przetwornica. Sterownik jest wykonany w stopniu ochrony IP 54.

- Szafa sterownicza jest wyposazona w odrebne moduty sterownika i klawiatury.

- Aparaturg zabezpieczajaco-taczeniowa: wylacznik silnikowy (zabezpieczenie zwarciowe i
termiczne).

- Kontrolg faz zasilania: spadek napigcia, asymetria, kolejnoé¢ faz, roztacznik gtéwny.

- Kontrolg cis$nienia: przetwornik ci$nienia,

- Sygnalizacje zasilania, pracy pomp, reczne zalaczanie pomp - przyciski podswietlane.

- Obudowa jest: metalowa, malowana proszkowo RAL 7040 o stopniu ochrony minimum IP 54.
Czujnik ci$nienia jest zamontowany do rozdzielni za pomocg zigczy o stopniu ochrony IP 68,
umozliwiajacych tatwa wymiane.

2. Wymagania Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zaméwienia.

Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody z magistrala wodociggowa musi spetia¢ okreslone
wymagania zawarte w:

a) Ustawie Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. 2020 poz. 1219) z p6zn. zm.)

b) Ustawie o Odpadach ( Dz. U. z 2013 poz. 21 z pozn. zm. )

c¢) Ustawie Prawo Wodne ( Dz.U. z 2021 poz. 2233)

d) Ustawie z dnia 07 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym

odprowadzaniu $ciekéw (Dz. U. 2020poz. 2028 ) ; |
e) Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédlagdowej z dnia 12 lipca 2019 r.

W sprawie substancji szczegélnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz warunkéw, jakie

nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wéd lub do ziemi $ciekéw, a takze przy odprowadzaniu

wod opadowych lub roztopowych do wéod lub do urzadzen wodnych Rozporzadzenie z dnia 12

lipca 2019 opublikowano w Dzienniku Ustaw 15 lipca 2019

f) Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. (Dz. U. 207 Poz. 2294)

w sprawie wymagan dotyczacych jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi.
Wykonawca przed rozpoczeciem prac projektowych dokona weryfikacji danych wyjsciowych i zalozen
jakoSciowych opisanych przez Zamawiajacego pod katem zagwarantowania osiggniecia zalozonego celu
przedmiotowego zadania inwestycyjnego.
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W trakcie realizacji przedmiotu zaméwienia nalezy przewidzie¢ spotkania koordynacyjne, zaréwno na etapie
prac projektowych jak i robét budowlanych, ktére odbywac sie beda w siedzibie Zamawiajacego.
Dokumentacja projektowa musi by¢ uzgodniona i zaakceptowana przez Zamawiajacego, dotyczy to kazdej z
faz wykonania projektéw. Zamawiajacy w szczeg6lnosci musi zaakceptowaé projekt budowlany przed
ztozeniem wniosku o pozwolenie na budowg oraz wszystkie rysunki i inne sktadniki dokumentacji projektu
wykonawczego, zaden element realizowanego zadania inwestycyjnego nie moze byé wykonywany na
podstawie niezatwierdzonego przez Zamawiajacego rysunku badz innego dokumentu projektowego.

2.1 Wymagania ogélne dotyczace przygotowania terenu budowy.

Wykonawca zobowigzany jest zaplanowaé, przygotowaé oraz wykonaé wszystkie wymagane prace
Zwigzane z przygotowaniem terenu budowy tj.:
* Rozbidrka zbednych istniejacych elementéw zagospodarowania terenu budowy;
*  Zapewnienie w swoim zakresie i na wlasny koszt zasilenia placu budowy w energie elektryczng i
poboru wody;
¢ Przygotowanie w swoim zakresie i na wasny koszt zaplecza budowy dla potrzeb
koordynacyjnych i pracy inspektor6w nadzoru;

Wykonawca bedzie zobowigzany umowa do przyjecia odpowiedzialnosci od nastepstw i za wyniki
dzialalno$ci w zakresie:

e Organizacji robét budowlanych;

*  Zabezpieczenia interesow o0sob trzecich;

e  Ochrony §rodowiska;

*  Warunkéw bezpieczenstwa pracy;

*  Ochrony przeciwpozarowej;

*  Warunkéw bezpieczenstwa ruchu drogowego zwigzanego z budowg;

e  Zabezpieczenie placu budowy przed dostepem os6b trzecich;

2.2 Cechy obiektu dotyczace rozwiagzai budowlano-konstrukeyjnych i wskaznikéw ekonomicznych.
Zamawiajacy wymaga aby:

- Elementy konstrukcyjne nowych obiektéw miaty zapewniona trwato$¢ nie mniejsza niz 30 lat;
- Sieci uzbrojenia terenu i instalacje w zakresie orurowania i okablowania zapewniaty uzytkowanie
w okresie nie krétszym niz 30 lat;
- Osprzet i przybory instalacyjne zapewniaty sprawne funkcjonowanie w okresie nie krotszym niz 15 lat;
- Maszyny, urzadzenia i aparatura zapewnialy sprawne funkcjonowanie w okresie nie krotszym niz 10 lat.

Kazdy stosowany material, wyrdb i preparat, uzyty w instalacjach i urzadzeniach stuzacych do uzdatniania i
przesylania wody powinien uzyska¢ zgode wilasciwego panstwowego powiatowego inspektora sanitarnego
wydana na podstawie atestu higienicznego Panstwowego Zakladu Higieny. Stosowane Materialy: rury,
armatura itp. musza mie¢ atesty fabryczne, certyfikaty, atesty higieniczne PZH.

2.3. Wymagania mechaniczne i materialowe.

Materialy Iaczace.

Wszystkie nakretki i sruby zaopatrzone zostang w podktadki umieszczone pomigdzy sruba a
nakretka, grubo$¢ podkiadek winna by¢ zgodna z normag. Wszystkie $ruby dociskajace, nakretki,
podktadki
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i mocowania uzyte zewnetrznie badZ w innych miejscach narazonych na kontakt z woda lub z
wilgocig, (lecz na state nie przebywajace w srodowisku wodnym), wykonane zostana ze stali
kwasoodporne;j.

Rurarz

Rury oraz wszelkie elementy faczace je, przewidziane do zastosowania w ramach realizowanego
przedsigwzigcia, musza by¢ materiatami pierwszej klasy, o regularnym, kotowym przekroju i
Jednakowej grubosci, wolne od zgorzelin, rozwarstwieni, porowatych struktur i innych defektow i
muszg zostac tak dobrane, aby bezawaryjnie funkcjonowaé w warunkach zadanych wyjsciowych
temperatur i ci$nienia.

Instalacja musi by¢ ztozona z uwzglednieniem péZniejszego tatwego demontazu i wymiany pomp
oraz armatury i innych urzadzen. Ztacza kompensacyjne i roztaczki musza mie¢ postaé tulei z
podwdjnym kotierzem. Rozigczki muszg by¢ odporne na maksymalne cisnienie wystepujace w
rurach i musza by¢ wykonane z materiatu jak pozostata czes¢ rurociagu.

Rurociagi ze stali kwasoodpornej.
Wszystkie rury i ich wyposazenie ze stali kwasoodpornej wykonane zostang ze stali PN-OH18N9
/wg AISI 304. Cisnienie nominalne dla rur i ksztaltek: PN 10 bar.

Rury i ksztaltki z PE

Materiat rur i ksztaltek: PEHD — 100 SDR 17 —RC . Cisnienie nominalne dla rur i ksztattek: PN 10
bar. Laczenie rur i ksztattek nalezy wykona¢ za pomocg zgrzewania doczotowego za pomoca
zgrzewarek lub za pomocg ksztattek elektrooporowych.

Laczenie armatury kohierzowej i bezkolierzowej nalezy wykonaé za pomoca kotierzy
aluminiowych lub stalowych epoksydowanych.

Rury oznakowane ziemi tasma szeroko$ci 40cm z wktadka metalowa

Zasuwy

Nalezy uzy¢ zasuw odcinajacych dwukotnierzowych, zeliwnych typu klinowego z migkkim
uszczelnieniem i z korpusem wykonanym z zeliwa sferoidalnego malowanego proszkowo w kapieli.
Zasuwy muszg mie¢ gumowany klin, trzpien z gwintem wewnatrz kadtuba oraz przelot
umozliwiajacy swobodny przeplyw medium.

Uszczelnienia trzpienia stanowi¢ beda pierscienie dtawicowe z PTFE oraz podwéjne uszczelki typu
O-ring z NBR zamontowane w sposéb zapewniajacy ewentualny tatwy ich demontaz. Zasuwy musza
by¢ przystosowane do zabudowy w ziemi oraz na instalacji technologicznej w pomieszczeniach w
dowolnym potozeniu. Zasuwy przewidziane do zabudowy w ziemi muszg byé zaopatrzone w
obudowy do zasuw wyprowadzone do poziomu terenu i obudowane zeliwna skrzynka uliczng do
instalacji wodnych. Obudowy do zasuw nalezy stosowaé odpowiednie do $rednicy zasuwy.
Kwadratowe zakonczenie wrzeciona teleskopowego nalezy zabezpieczy¢ odksztatcalng obudowa
skrzynkowa z zeliwa z mozliwo$cia maksymalnej regulacji 150 mm.

Obudowa skrzynkowa ma by¢ umieszczona na betonowej ptycie o wymiarach 300 x 300 mm

0 grubosci 150 mm. Zasuwy maja posiada¢ znaki identyfikacyjne i tabliczki znamionowe.

Zasuwy zamontowane w instalacji maja by¢ opatrzone dodatkowymi tabliczkami z naniesionym
oznaczeniem identyfikacyjnym. Nalezy dobra¢ zasuwy takich rozmiaréw, aby po catkowitym
otwarciu odstonigty byt pelny przekroj przewodu, do ktérego dana zasuwa przylega. Zasuwy musza
spetnia¢ warunki wytrzymatosciowe przewoddw, z ktorymi bedg wspotpracowac. Wszystkie
nakretki Sruby dwustronne narazone na wibracje maja zosta¢ wyposazone w podktadki sprezynujace
lub plytki zabezpieczajgce
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Hydranty

Na rurociggach zamontowaé hydranty pozarowe typu nadziemnego —tamany HP80 z
zabezpieczeniem w przypadku ztamania. Hydranty montowa¢ na odgatezieniach odcinanych
zasuwami.

Minimalna odleglo$¢ hydrantu od sieci winna wynosi¢ 1,5m, minimalna odlegto$é zasuwy od
hydrantu 1,0 m.

Hydranty powinny spetniaé nastepujace wymagania:

- §rednica: DN 80 mm,

- kolumna wykonana ze stali nierdzewne;j,

- korpus gérny, komora zaworowa, uchwyt klowy, grzyb, pokrywa i kaptur wykonany

z zeliwa szarego, wrzeciona ze stali nierdzewne;j,

- catkowite odwodnienie w stanie zamknietym,

- zabezpieczenie antykorozyjne (zewnetrzne i wewngtrzne) poprzez pokrywanie zywica
epoksydowa w technologii zapewniajacej minimalng grubo$é warstwy 250 mm, przyczepno$é
12 N/mm2, odpornos¢ na przebicie metoda iskrowa nie mniej niz 3000 V,

- zastosowac typowe kosze odwadniajace

- hydrant powinien posiada¢ certyfikat niezaleznej jednostki certyfikujacej CNBOP —Jozefow.

Oznakowanie uzbrojenia

Armatur¢ zabudowana na sieci wodociaggowej nalezy oznakowaé zgodnie z obowigzujacymi
przepisami. Opisy wykonane w sposob trwaly, czytelny odporny na warunki atmosferyczne.
Tabliczki lokalizowa¢ na trwatych elementach ogrodzen za zgoda wiasciciela nieruchomosci lub
na stupkach betonowych.

Bloki oporowe - fundamenty pod armature

Na zatamaniach trasy i trojnikach zastosowaé bloki oporowe dla ochrony ksztattek przed sita
wyporu. Dla poprawnego przeniesienia obcigzenia na grunt z hydrantéw i zasuw przewidzieé
fundamenty.

Proba szczelnosci

Wymagania i badania przy odbiorze wodociagu okreslone sa w normie PN-EN 805. Szczelnosé
wodociagu nalezy przeprowadza¢ zgodnie z procedurg okreslong w zataczniku A.27 do normy PN-
EN 805, ktérego tres¢ przedstawiono ponizej. Czas proby szczelnosei 24 godziny.

Cata procedura proby szczelnosci obejmuje faze wstepna, zawierajaca okres relaksacji,
polaczong z nig probe spadku cisnienia i zasadniczg prébe szczelnoSci.

Faza wstepna

Pomysine zakonczenie fazy wstepnej jest warunkiem wstepnym dla przeprowadzenia zasadniczej
préby szczelnosci. Celem fazy wstepnej jest uzyskanie odpowiednich warunk6w poczatkowych
testowanego uktadu, ktére zaleza od cisnienia, czasu i temperatury. Nalezy

unika¢ wszelkich btedow, ktore mogltyby wplynaé na wynik zasadniczej proby szczelnosci.

W zwiazku z tym wstepna probe szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ nastepujaco:

-po przeptukaniu i odpowietrzeniu rurociggu obnizy¢ ci$nienie do poziomu ci$nienia
atmosferycznego i przez co najmniej 60 min pozwolié¢ na relaksacje naprezen w rurociagu,

aby uniknaé wstepnych naprezen pochodzacych od cisnienia wewngtrznego; zabezpieczy¢
rurociag przed wtérnym zapowietrzeniem;

-po uplywie okresu relaksacji nalezy szybko (nie dtuzej niz 10 minut) i w sposoéb ciagly
podnies¢ cisnienie do poziomu STP (ang. System Test Pressure oznacza cisnienie probne;
najczesciej STP = 1,5 x PN). Utrzymywac cisnienie STP przez 30 minut przez
dopompowywanie wody w sposob ciagly lub z krétkimi przerwami. W tym czasie nalezy
przeprowadzi¢ wzrokowa inspekcje rurociagu, aby zidentyfikowa¢ ewentualne
nieszczelnosci;

-przez okres 1 godziny nie pompowaé wody, pozwalajac badanemu odcinkowi na
rozcigganie sie na skutek lepkosprezystego petzania;
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- na koniec fazy wstgpnej zmierzyé poziom cisnienia w rurociagu. W przypadku
pomyslnego zakoniczenia fazy wstepnej nalezy kontynuowaé procedure testowa. Jezeli cignienie
spadfo o wigcej niz 30% STP, to nalezy przerwaé faze wstepna i obnizyé cisnienie wody w badanym
odcinku do zera. Po ustaleniu przyczyny nadmiernego spadku cisnienia zapewni¢ wlasciwe warunki
testu (przyczyng moze by¢ np. zmiana temperatury, istnienie nieszczelnosci). Ponowne
przeprowadzenie préby mozliwe jest po co najmniej 60-minutowym okresie relaksacji.
Zintegrowana préba spadku ci$nienia

Prawidtowa ocena zasadniczej proby szczelnosci jest mozliwa pod warunkiem odpowiednio niskiej
zawartosci powietrza we wnetrzu badanego odcinka. W zwiazku z tym nalezy:

w koncu fazy wstepnej gwaltownie obnizyé cinienie w rurociggu o Ap = 10-15%

STP poprzez upuszczenie wody z badanego odcinka, doktadnie zmierzyé objetosé

upuszczonej wody AV, obliczy¢ dopuszczalny ubytek wody AVmax wedtug ponizszego wzoru i
sprawdzi¢, czy upuszczona ilos¢ wody AV nie przekracza, warto$ci dopuszczalnej Avmax. AVmax =
1,2 x V x Ap x (I/Ew +D/e x Er) gdzie:

AVmax - dopuszczalny ubytek wody [litry] V -

objetos¢ testowanego odcinka [litry]

Ap - zmierzony spadek ci$nienia [kPa]

EW - wspétczynnik Scisliwosci wody [kPa] (nalezy przyja¢ wartosé

2,06 x 106 kPa)

D - wewnetrzna $rednica rurociggu [m]

e - grubos¢ Scianki rurociggu [m]

ER - modut Younga materiatu rury na kierunku obwodowym

[kPa] (nalezy przyja¢ wartosé 8 x 105 kPa)

1,2 - wspétczynnik poprawkowy dla zasadniczej proby szczelnosci

(uwzgledniajacy zawartos$¢ powietrza)

Dla wiasciwej interpretacji uzyskiwanych wynikéw istotne jest zastosowanie odpowiedniej
wartosci ER oraz uwzglednianie zmian temperatury i czasu przeprowadzania proby szczelnosci.

Szczegdlnie w przypadku badania rurociggu o matych $rednicach i krétkich odcinkéw
Ap i AV winny by¢ mierzone tak dokladnie, jak to tylko mozliwe.
Zasadnicza proba szczelnosci

Lepkosprezyste pelzanie materialu rury pod wplywem naprezen wywotanych
cisnieniem prébnym STP jest przerwane przez zintegrowany test spadku ci$nienia. Nagly spadek
cisnienia wewnetrznego prowadzi do kurczenia si¢ rurociggu. Nalezy przez okres 30 minut
(zasadnicza préba szczelnosci) obserwowac i rejestrowaé wzrost cisnienia wewnetrznego
wywolany tym kurczeniem si¢ rurociagu. Zasadnicza probe szczelnosci mozna uznaé za pozytywng,
Jezeli linia zmian ci$nienia wykazuje tendencje wzrostowa i w ciggu 30 minut, co jest zazwyczaj
wystarczajaco dtugim okresem czasu, aby uzyskaé¢ odpowiednio doktadne okreslenie szczelnosci, nie
wykazuje spadku. Jezeli w tym czasie krzywa zmian ci$nienia wykaze jednak spadek, to jest to
oznakg nieszczelnosci badanego odcinka. W przypadku watpliwosci nalezy zasadniczg probe
szczelnosci przedhuzyé do 90 minut. W takim przypadku dopuszczalny spadek ci$nienia jest
ograniczony do 25 kPa wzgledem maksymalnej wartosci cisnienia uzyskanej w fazie kurczenia sie
rury. Jezeli ci$nienie spadnie o wigcej niz 25 kPa, to test nalezy uzna¢ za negatywny. Zaleca si¢
sprawdzenie wszystkich potaczen mechanicznych przed inspekcja wizualng polgczeri
zgrzewanych. Usuna¢ wszystkie zidentyfikowane w trakcie proby uszkodzenia instalacji i
powtorzy¢ cala probe. Powtorne wykonanie zasadniczej proby szczelno$ci jest
dopuszczalne pod warunkiem przeprowadzenia calej procedury testowej tacznie
z 60-minutowym okresem relaksacji w fazie wstepne;j.

Plukanie i dezynfekcja rurociggéw

Utlozone nowe rurociagi winne by¢ przed wilaczeniem do obiegu czynnych sieci poddane
dezynfekcji. Przygotowanie rurociagu do wiaczenia winno sie sktada¢ z trzech operacji:

e Z ptukania wstepnego z predkoscia przeptywu wody w rurociggu ptukanym V = 2,0 m/s. Wode do
plukania mozna pozyska¢ z istniejacej sieci wodociagowej. Wody popluczne nalezy odprowadzi¢ od
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istniejacej kanalizacji poprzez prowizoryczne rurociagi stalowe @ 150 mm dla rurociggu @ 225 mm i
© 100 dla rurociggu @ 160 mm.

Orientacyjna dlugosé rurociggdéw spustowych wyniesie:

P 150 mmL =20,0m

e ) 100 mmL =20,0m

® Dezynfekeji wiasciwej wodg chlorowang z zawarto$cig chloru ok. 50 mg/l CL2.

Do chlorowania mozna uzy¢ podchloryn sodu. Czasokres przetrzymania wody chlorowanej w
rurociaggach min. 24 godz. Wode chlorowang po dezynfekeji nalezy odprowadzi¢ do kanalizacji po
uprzedniej dechloracji tiosiarczanem sodu. Dechloracje nalezy przeprowadzié w zbiorniku
prowizorycznym o pojemnosci ok. 4,0 m3. Ilo$¢ chloru i tiosiarczanu bedzie ustalona na roboczo
przez nadzor autorski stosownie do wielkosci dezynfekowanego odcinka. Na 1 mg chloru konieczne
bedzie uzycie 3,5 mg uwodnionego tiosiarczanu sodu. Na okres wprowadzenia wody
zdechlorowanej do kanalizacji nalezy przerwaé roboty eksploatacyjne.

e Plukania wtérnego dla wyptukania resztek wody chlorowanej z rurociggu. Odbiornikiem tych wod
bedzie kanalizacja. Termin ptukania i dezynfekeji winien by¢ uzgodniony z Inspektorem Nadzoru

Roboty ziemne.

Roboty ziemne prowadzi¢ nalezy w sposéb nie powodujacy destrukcji podtoza i jego nawodnienia.
Miejsce odkiadania mas ziemnych i humusu ustala swoim staraniem Wykonawca i ponosi koszty z
tym zwigzane.

Rodzaje warstw konstrukcyjnych odtworzeniowych oraz ich grubosci powinny byé opracowane na
podstawie obowigzujacych katalogéw, przepiséw, norm i rozporzadzeri oraz uzgodnione z zarzadca
drogi.

Roboty nalezy w wigkszosci wykonaé metoda bezwykopowa tj. w technologii przewiertu
sterowanego.

Roboty nawierzchniowe i odwodnienie.
W projekcie ujaé roboty nawierzchniowe na trasie projektowanej sieci wodociggowe;.

Roboty wykonczeniowe.

Roboty wykonczeniowe obejmowaé beda co najmniej uporzadkowanie miejsc prowadzonych
robot,

uregulowanie skarp, wykonanie wierzchniej warstwy z ziemi urodzajnej wygrabienie terenu
przyleglego i obsianie mieszanka traw oraz pielegnacji do czasu wzrostu trawy.

2.4 Wymagania elektryczne, sterowania sygnalizacji. Linie kablowe i system AKPiA.

Maja zapewni¢ doprowadzenie energii do studni glebinowej, urzagdzen technologicznych oraz
zapewni¢ kontrole i peing automatyke proceséw. Instalacje muszg spetiaé nastepujace funkcje:
a) rozdziat energii;
b) zasilanie og6lne i awaryjne;
c) zasilanie urzadzen technologicznych i towarzyszacych;
d) ochrona przed porazeniem;
e) ochrona odgromowa i przepieciowa NN i AKPiA;
f) podtrzymanie napiecia poprzez przemystowe uktady podtrzymania napigcia, zapewniajace
60 min pracy dla uktadéw AKPiA;
g) ekwipotencjalizacja;
h) automatycznie uruchamiany agregat pradotwoérczy;
i) monitoring nalezy dostosowa¢ do aktualnie obstugujacego istniejaca Stacja Uzdatniania Wody

Agregat pradotwdrczy

Zabudowac i podlaczy¢ stacjonarny, wyciszony (max 60 dB) agregat pradotwérezy 60 kVA z pojemnoscia
zbiornika paliwa zabezpieczajaca min. 24 godz. pracy.

Agregat powinien posiadaé automatyczny panel kontrolny z wy$wietlaczem speliajacy funkcje:

- odczytow parametrow agregatu

1
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- odczytu parametréw sieci

- odczytu parametréw silnika

- zabezpieczenie silnika

- zabezpieczenie pradnicy

- liczniki

- komunikacja.

- Wyposazenie agregatu

- Pompa oproézniania miski olejowe;j

- Obudowa z mozliwoscia zamontowania metalowego powigkszonego zbiornika paliwa
- Rama stalowa

- Thumik drgan

- Zbiornik paliwa dwuscianowy

- Czujnik poziomu paliwa

- Wylacznik awaryjny

- Obudowa dzwigkochlonna ze stali wysokogatunkowej

- Duza wytrzymato$¢ mechaniczna

- Niski poziom hatasu

- Wyciszenie wysokogatunkowa wena mineralna

- Malowanie proszkowe

- Latwy dostep serwisowy

- Zaczep do podnoszenia przez dzwig

- Obudowa z wanng retencyjng

- Zawor do spuszczania paliwa

- Zawor wanny retencyjnej

- Rama przystosowana do montazu podwozia

- Stalowy ttumik wydechu - 35dB(A)

- Pompa do przetaczania paliwa

Kanalizacja sanitarna

Planowana sie¢ kanalizacji sanitarnej powinna spelnia¢ wymagania okreslone
w Polskich Normach oraz w odrgbnych przepisach prawa oraz zapewnié

bezawaryjny sposob odbioru $ciekéw od uzytkownikéw w miejscowosci Stadta.

Nalezy réwniez uzyskaé warunki wlaczenia projektowanej sieci kanalizacji

sanitarnej do istniejacej sieci z zarzgdcag sieci

Rury- PVC-U ¢ 200lite SN8 o dhugosci L- 430m utozone na posypce piaskowej grubosci 15 cm
Studnie rewizyjne- W celu sprawnej eksploatacji kanatéw na projektowanej sieci przewidzie¢
studnie rewizyjne zlokalizowane na odcinkach prostych.

Na trasie kanalizacji sanitarnej ¢ 200 mm zaprojektowaé studnie spetniajgce wymagania wg PN-EN-
1917:2004 o srednicy DN1000 z prefabrykowanych elementow betonowych i zelbetowych
faczonych na uszczelki gumowe z prefabrykowang kineta.

Elementy studni winny byé wykonane z betonu klasy min. min. C 30/37 o wodoszczelnosci min. W8
i nasigkliwosci < 5%.

Studnie posadowié na zaggszczonej (Is0,95) podsypce piaskowej gr. 20cm i podlewce z betonu klasy
C8/10 gr. 10cm.

Przejscia szczelne dla kanatéw przez $cianki studni winny by¢ wykonane i osadzone fabrycznie.
Potaczenia z kanalem wykonywac poprzez krééce PVC-U di. L=0,60m jako potaczenia
przegubowe.. Wiaczenia wykona¢ jako szczelne i jednoczesnie zapewniajace elastycznosé
potaczenia.

Studnie nalezy wyposazy¢ w zwezki betonowe oraz we wilazy kanatowe klasy D400 wg PN-EN
124:2000 dwu lub czterootworowy z wypehieniem betonowym.

Wtaz musi by¢ osadzony w sposéb uniemozliwiajacy jego przesuwanie.

W studni powinny znajdowa¢ sie fabrycznie zamontowane stopnie ztazowe zel. w otulinie PP i
antyposlizgowej wg PN-EN 13101:2005 umieszczone mijankowo co 30 cm.
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Do regulacji wysokosci stosowane sa pierscienie dystansowe polimerowe.

Studnie wykona¢ zgodnie z norma PN-92/B-10729. Zwienczenia studni kanalizacyjnych (wlazy)
beda odpowiada¢ normie PN EN 124: 2000 ,,Zwieticzenia wpustéw i studzienek kanalizacyjnych do
nawierzchni do ruchu pieszego i kotowego. Zasady konstrukeji, badania typu, znakowanie, kontrola
Jakosci® oraz posiadaé certyfikaty za zgodno$¢ z norma PN EN 124: 2000 wydane przez krajowe
Jednostki certyfikujace zrzeszone w Polskim Centrum Akredytacji.

Studnie przelotowe i potaczeniowe wykonywane sa na indywidualne zaméwienie- wysoko$é, katy w
osi kanatu odplywowego i kanatéw doptywowych , $rednice i spadek kanatéw .

Przepompownie — zbiornik srednicy ¢1500 wyposazony w pompy zatapialne z wolnym przelotem
ze stopa sprzggajaxca -2 szt, zasilanie energetyczne.

Rurociagi w przepompowni ze stali nierdzewnej. Zasuwy z klinem gumowym i obudowa z
przedtuzkami ze stali nierdzewnej do skrzynki zamontowanej w stropie. Do wyciagania pomp
zastosowac typowe tancuchy oraz drabinki ze stali nierdzewnej. Sterowanie pracg pompa za pomoca
sondy hydrostatycznej z dwoma ptywakami /suchobieg i przepeienie /.

Wdrozenie systemu monitoringu umozliwia przesylanie do/ze stacji dyspozytorskiej Gminy
Jordanéw nastepujacych sygnatow:

Sygnaly wejsciowe:

zanik i poprawnos¢ kolejnosci faz zasilania,
tryb pracy pompy 1 ( automatyczny/reczny ),
tryb pracy pompy 2 (automatyczny/reczny ),
zadzialanie czujnika termicznego pompy 1,
zadziatanie czujnika termicznego pompy 2,
potwierdzenie pracy pompy 1,
potwierdzenie pracy pompy 2,
poziom suchobiegu - czujnik ptywakowy,
poziom stanu alarmowego - czujnik ptywakowy,
wilamanie do szafki sterowniczej lub wiazu zbiornika,
poziom medium w zbiorniku - sygnat analogowy z sondy hydrostatycznej,
pomiar poboru pradu przez pompy.
Pomiar zuzycia energii elektrycznej
Pelna rejestracja cykli i analiza pracy pomp

Sygnaty wyjsciowe:

» zdalne zataczenie i wylaczanie pompy 1,
» zdalne zalaczenie i wylacznie pompy 2,

 zdalne zalgczenie sygnalizatora optyczno-akustycznego. Wizualizacja odczytéw przekazem
danych do serwera w oczyszczalni ; Uzytkownik- Gmina Jordanéw Slaski .

Szaf¢ wyposazy¢ w uktad grzejny SOW wraz z elektronicznym termostatem, wylacznik gléwny sie¢-
agregat , gniazdo agregatu 32A/5P, gniazdo serwisowe 230V/10A, gniazdo serwisowe 400V/32A/P

Rurocigg tloczny- Rurociag tloczny RT z rur PEHD PN10 SDR 17 RC mm, {3czone przez
zgrzewanie doczotowe. Przyjeto Srednie zaglebienie rurociggéw 1,5m. p.p.t. a ukladane beda one
zgodnie ze spadkiem terenu. Spadek osi przewod6w zaleze¢ wiec bedzie od uksztattowania terenu
istniejacego. Wezly, polaczenia z armaturg nalezy wykona¢ z ksztattek PE kotnierzowych zgodnie
ze schematami montazowymi poszczeg6lnych weziéw.

Nad rurg PE ulozy¢ tasme ostrzegawcza koloru niebieskiego z wkiadkg metalowa . Po ufozeniu rur
wykona¢ probe szczelosci na cisnienie p-1,0 Mpa Wiaczenie doprojektowanej studni rozpreznej i istn.
studni $1200 w ul. Wroctawskiej. Dlugosé rurociggu ttocznego - L-270 m
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3. Warunki wykonania i odbioru rob6t budowlanych.
3.1 Przygotowanie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczefistwa terenu Budowy oraz
Robo6t poza placem budowy w okresie trwania realizacji Umowy az do zakoficzenia i odbioru
konicowego Robdt, a w szczegdlnosci:
(a) Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu 0s6b wykonujacych czynnosci zwiazane z
budowg i nienaruszalnos¢ ich mienia stuzacego do pracy a takze zabezpieczy Plac Budowy
przed dostgpem oséb nieupowaznionych.
(b) Przed przystapieniem do Rob6t Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do
zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim zarzadem drogi i organem zarzadzajacym ruchem
projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia Rob6t w okresie trwania budowy. W zaleznosci od
potrzeb i postepu Robét projekt organizacji ruchu powinien byé aktualizowany przez
Wykonawce na biezaco. W czasie wykonywania Rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i
bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, $wiatta
ostrzegawcze, sygnaly itp., zapewniajac w ten sposéb bezpieczenstwo pojazdéw i pieszych.
Wykonawca zapewni state warunki widoczno$ci w dzien i w nocy tych zapor i znakéw, dla
ktérych jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczefistwa. Wszystkie znaki, zapory i inne
urzadzenia zabezpieczajace beda akceptowane przez Inspektora Nadzoru.
(c) Fakt przystapienia do Robét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w
sposob uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach
okreslonych przez Inspektora Nadzoru, tablic informacyjnych, ktérych tresé bedzie
zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru.
Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres
realizacji Robdt.
(d) Koszt zabezpieczenia Placu Budowy i Rob6t poza placem budowy nie podlega odrebne;
zaplacie i przyjmuje si¢, ze jest wiaczony w Cene Kontraktows

Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania Robot
Wykonawca ma obowiazek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia Robét wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykoniczania Rob6t Wykonawca bedzie:
a) utrzymywac Plac Budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;j,
b) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wok6t Placu Budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzen
lub ucigzliwosci dla os6b lub wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu
lub innych przyczyn powstalych w nastepstwie jego sposobu dziafania.
Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie miat szczeg6lny wzglad na :
a) Lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i drég dojazdowych.
b) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
- zanieczyszczeniem zbiorkow i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
- mozliwosciag powstania pozaru.
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Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach
oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem 0s6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji Rob6t albo przez personel Wykonawcy.

Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktére w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza si¢ uzycia materiatéw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Rob6t bedg miaty $wiadectwa dopuszczenia,
wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okres$lajace brak szkodliwe oddziatywania tych
materiatléw na srodowisko.

Materialy, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robét, a po zakonczeniu Robét ich
szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien
otrzyma¢ zgode na uzycie tych materiatéw od wiasciwych organ6w administracji panstwowe;.

Jezeli Wykonawca uzyl materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.
Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie
Jjak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedacych wiascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzadzen w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowigzany jest umiescié w swoim harmonogramie
rezerwg czasowg dla wszelkiego rodzaju Robot, ktére maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia
instalacji i urzadzen podziemnych na Placu Budowy i powiadomi¢ Inspektora Nadzoru i wiadze
lokalne o zamiarze rozpoczgcia Robét, o fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji
Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi
wspotpracowal dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca
bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajacego. Jesli w trakcie prowadzenia Robo6t nastapi odstonigcie obiektow zabytkowych lub
warstwy kulturowej, a nadzor archeologiczny uzna za konieczne wstrzymanie prac i niemozliwa okaze
sie korekta

Harmonogramu Robét na ten okres, to Wykonawca bedzie uprawniony do wystapienia o dodatkowy
czas na Ukonczenie Rob6t w trybie zgodnym z postanowieniami Umowy.

Ograniczenie obcigzen osi pojazdow.

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materialow i wyposazenia na i z terenu Rob6t. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz,
co do przewozu nietypowych wagowo tadunkow i w sposéb ciaggly bedzie o kazdym takim przewozie
powiadomiony Inspektora Nadzoru.

Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na §wiezo
ukoniczony fragment budowy w obrebie Placu Budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za

naprawe wszelkich Robo6t w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

Bezpieczenstwo i higiena pracy.
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Podczas realizacji Rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczefistwa

i higieny pracy. W szczegblnosci Wykonawca ma obowiazek zadba¢, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie speiajacych odpowiednich
wymagarn sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwiazane z wypetnieniem wymagan okre$lonych powyzej nie
podlegaja odrgbnej zaptacie i sa uwzglednione w Cenie Umowne;j.

Ochrona i utrzymanie Robot.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong Robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane
do Robdt od Daty Rozpoczgcia do daty wydania potwierdzenia Zakonczenia przez Inspektora
Nadzoru.

Wykonawca bedzie utrzymywaé Roboty do czasu odbioru pogwarancyjnego. Utrzymanie powinno
by¢ prowadzone w taki sposéb, aby budowla drogowa lub jej elementy byty w zadowalajacym stanie
przez caly czas, do momentu odbioru pogwarancyjnego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru
powinien rozpoczaé Roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia.

Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow.

Wykonawca robét jest zobowigzany do bezwzglednego przestrzegania Prawa Polskiego w trakcie
prowadzenia robot.

Wykonawca zobowigzany jest znaé wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposob zwiazane z Robotami i bedzie w peni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia Robét.
Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w peti odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnos$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w
sposob ciagly bedzie informowac Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie
zezwolen i inne odnosne dokumenty.

Zezwolenia.

Zezwolenia wymagane w Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca winien uzyskaé od odnosnych
wladz na swoj koszt. (Takie zezwolenia w tym miedzy innymi zezwolenia na objazdy, na
prowadzenie drogi, na osiedlenie si¢, na uzycie krotkofaléwek, na rozpoczecie prac i na zakryciu
robo6t zanikajacych przy przetozeniu urzadzen uzytecznosci publiczne;j).

Razem z harmonogramem robdt w ciagu 20 dni od podpisania umowy. Wykonawca winien
przediozy¢ Inspektorowi Nadzoru wykaz wszystkich zezwolen wymaganych do rozpoczecia

i zakonczenia Rob6t zgodnie z Harmonogramem.

Wykonawca winien dostosowac si¢ do wymagan tych zezwolefi i winien w petni umozliwi¢ wiadzom
wydajacym te zezwolenia kontrole i badanie robdt. Ponadto, winien pozwoli¢ Wiadzom na udziat

w badaniach i procedurach sprawdzajacych, co nie powinno zwolni¢ Wykonawcy z jakichkolwiek
jego obowiazkéw kontraktowych.

Przebudowa urzqdzen kolidujgcych.

Przebudowe urzadzen nalezy wykona¢ pod nadzorem i wyszczegdIni¢ w uzgodnieniu

z uzytkownikami.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty nadzor6w wiascicieli urzadzen w trakcie ich przebudowy

i budowy.

Tablice Informacyjne.

Wykonawca robot jest zobowigzany do ustawienia i utrzymywania przez okres trwania budowy
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tablic informacyjnych na poczatkowym i koncowym odcinku budowy.

Ochrona robdt przed wplywem warunkéw atmosferycznych

Ochrona robét przed opadami atmosferycznymi nalezy do Wykonawcy.

3.2 Materialy.

Inspekcja wytworni materiatow.

Wytwornie materialtéw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu
sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki materiatéw moga
by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wiasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawa akceptacji
okreslonej partii materiatéw pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru bedzie przeprowadzat inspekcje wytwdrni bedg zachowane
nastepujace warunki:

a) Inspektor Nadzoru bedzie miat zapewniong wsp6iprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta
materiatéw w czasie przeprowadzania inspekcji.

b) Inspektor Nadzoru bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytwérni, gdzie
odbywa si¢ produkcja materiatléw przeznaczonych do realizacji Umowy.

Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom.

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Placu Budowy,
badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli Inspektor Nadzoru zezwoli
Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robét, niz te, dla ktérych zostaly zakupione, to
koszt tych materiatéw zostanie przewartosciowany przez Inspektora Nadzoru. Kazdy rodzaj Robot, w
ktérym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne
ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

Przechowywanie i sktadowanie materialow.

Wykonawca, zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu, gdy beda one potrzebne do
Robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakos¢ i wlasciwosci do Robot
i byly dostgpne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania bedg
zlokalizowane w obrebie Placu Budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza
Placem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

Wariantowe stosowanie materialow.

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materialow w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim
zamiarze, co

najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla
badan prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze
byé

pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

Pochodzenie materiatow.

Wszystkie zastosowane materiaty musza pochodzi¢ z kraju UE. Odpowiednie certyfikaty pochodzenia
beda wymagane przez Inspektora Nadzoru przy dokonywaniu odbioru wykonanych robét.

3.3 Sprzet.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych Robot. Sprzgt uzywany do Robot powinien by¢
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci wskazaniom
zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji Robot, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w
przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany
przez Inspektora Nadzoru.
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Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie
przewidzianym Kontraktem.

Sprzet bedgcy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robét ma byé utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzgtu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli Dokumentacja Projektowa
lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzgtu przy wykonywanych Robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed
uzyciem sprzgtu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moze byé pézniej zmieniany
bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania
warunkéw Umowy, zostanie przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do
Robot.

3.4 Transport.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robét i wlasciwosci przewozonych materiatéw.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robét zgodnie z zasadami okre$lonymi w
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym
Kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda, spelniaé wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom Umowy na polecenie Inspektora Nadzoru beda
usuni¢te z Placu Budowy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
Jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Placu Budowy.

3.5 Wykonanie robot.

Ogdlne zasady wykonywania Robot.

Wykonaweca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot, zgodnie z Kontraktem, oraz za jako$é
zastosowanych materiatéw wykonywanych Robét, za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa,
wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji Robét oraz poleceniami Inspektora Nadzoru..
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢, za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw Robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej lub przekazanymi na pi$mie przez Inspektora Nadzoru..

Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu
Robét zostana, jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na
wlasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia Robét lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru
nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnos$ci za ich dokladnosé.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw Robét bedg
oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a takze

w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan
materialdw i Robot, rozrzuty Wystepujace przy produkcji i przy badaniach materialéw, do§wiadczenia
z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazang kwestie.
Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,
po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania Robét. Skutki finansowe z tego tytutu
ponosi Wykonawca.

Harmonogram robot.
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Wykonawca przy sporzadzaniu harmonogramu rob6t w oparciu o Klauzule Warunkéw Umowy
powinien uwzgledni¢ nastepujace czynniki i warunki:
e przed rozpoczeciem robot nalezy oczys$ci¢ lub zapewnié rowy melioracyjne,
» dojazdy i wyjazdy z placu Rob6t musza byé zapewnione przed rozpoczeciem jakichkolwiek robét,
* wszystkie urzadzenia zwigzane z bezpieczefistwem i organizacja Ruchu powinny znajdowaé sie
w odpowiednim miejscu przed rozpoczeciem robét na danym obszarze,
* nalezy okresli¢ strefy wptywu pracy ciezkiego sprzetu na istniejaca zabudowe. Przed
przystapieniem do Robét nalezy dla budynkéw w tej strefie sporzadzié inwentaryzacje i ocene
stanu technicznego. Koszt wykonania tych opracowan obcigza Wykonawce,
3.6 Kontrola jakosci robét.
Program zapewnienia jakosci (PZJ).
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora Nadzoru
programu zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania Robét,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie Robét zgodnie
z Dokumentacja Projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora
Nadzoru.
Program zapewnienia jakosci bedzie zawiera¢:
a) czgs$¢ ogolng opisujaca:

= - organizacj¢ wykonania Rob6t, w tym terminy i sposdb prowadzenia Robét,

» organizacje¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robot,

= bhp,

* wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

* wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos¢ wykonania poszczegolnych
elementéow Robot,

= system (sposob i procedure) proponowanej, kontroli sterowania jako$cig wykonywanych
Robdt,

* wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium
wiasnego lub laboratorium, ktéoremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

* sposob oraz forme¢ gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiar6w,
nastaw mechanizméw sterujacych a takze wyciaganych wnioskow i zastosowanych
korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych
informacji Inspektorowi Nadzoru;
b) czg$¢ szczegdtowa opisujacy dla kazdego asortymentu Robdt:

* wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzagdzenia pomiarowo- kontrolne,

= rodzaje i ilo$¢ srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku
materiatow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

®  sposob zabezpieczenia i ochrony ladunkéw przed utratg ich wlasciwosci w czasie
transportu :

=  sposob i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czgstotliwos¢, pobieranie probek,
legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdlnych elementéw Robot,

= sposob postepowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.
Zasady kontroli jakosci Robot.
Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnaé
zatozong jako$¢ Robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za peina kontrolg Robét i jakosci

materiatow.

2%
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Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz Robot.
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz Robét z czestotliwoscia
zapewniajgca stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji
Projektowej i ST. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sa okreslone w ST,
normach i wytycznych.

W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robét zgodnie z Kontraktem. Wykonawca dostarczy
Inspektorowi Nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadaja
wazng legalizacjg, zostaly prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm
okreslajgcych procedury badan. Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do
pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.

Inspektor Nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnigciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagniecia te beda tak powazne, ze mogg wplynaé
ujemnie na wyniki badan, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do Robét badanych
materialow dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatéw. Wszystkie
koszty zwigzane zorganizowaniem i prowadzeniem badan materialéw ponosi Wykonawca.
Pobieranie probek.

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg byé z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos$¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na zlecenie
Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzaé dodatkowe badania tych materiatéw, ktére
budza watpliwos¢, co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce
usunigte lub ulepszone z wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w
przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy.
Pojemniki do pobierania probek beda, dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora
Nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora Nadzoru
beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowaé¢ mozna wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi
na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

Raporty z badan.

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pézniej jednak niz w terminie okreslonym w program zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedlug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych

Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru.
Dla celéw kontroli jako$ci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania
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kontroli, pobierania prébek i badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatéw. Inspektor Nadzoru,
po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robét prowadzonego przez Wykonawce, bedzie oceniaé
zgodnos¢ materiatéw i Robé6t z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez
Wykonawce. Inspektor Nadzoru
moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swéj koszt.
Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru
poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powt6rnych lub
dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
materiatéw i Robét z Dokumentacja Projektowg i ST.
W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania probek
poniesione zostang przez Wykonawce.
Atesty jakosci materialow i urzqdzen.
Przed wykonaniem badan jako$ci materiatéw przez Wykonawce, Inspektor Nadzoru moze dopuscié
do uzycia materiaty posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich petng zgodnos¢ z warunkami
podanymi w ST.
W przypadku materiatéw, dla ktérych atesty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do
Robot bedzie posiadaé atest okreslajacy w spos6b jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe beda posiadaé atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez
Wykonawce Inspektorowi Nadzoru. Materialy posiadajace atesty a urzadzenia - wazne legalizacje
moga by¢ badane w dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodno$¢ ich wiasciwosci z ST
to takie materialy i/lub urzadzenia zostang odrzucone.
Dokumenty budowy.
(1) Dziennik Budowy
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego
i Wykonawce w okresie od rozpoczgcia do zakonczenia Robét. Odpowiedzialnoéé za prowadzenie
Dziennika Budowy zgodnie z obowiazujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i bedg dotyczyé przebiegu Robét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda
czytelne, w porzadku chronologicznym.
Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zafacznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.
Do Dziennika Budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosci:

* date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

= date przekazania przez Inspektora Nadzoru Rysunkéw,

* uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jako$ci i harmonogramu,

= terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw Robot,

= przebieg Robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w

Robotach,

* uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

= daty zarzadzenia wstrzymania Robdt przez Inspektora Nadzoru, z podaniem powodu,

= zgloszenia i daty odbioréw Robét zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czesciowych i

koncowych odbioréw Robét,
®  podziny, ilos¢ i rodzaj robotnikéw zatrudnionych na placu budowy,
»  sprzet uzywany i sprzet niesprawny technicznie,

21
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* stan pogody i temperaturg powietrza w okresie wykonywania Robé6t
* opis warunkéw geotechnicznych z ich opisem na Rysunkach,
dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie

wykonywania Robét,

* dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robdt,

* dane dotyczace jakosci materialéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem, kto je przeprowadzat,

* wyniki préb poszczegélnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

* inne istotne informacje o przebiegu Robot.

» szczegblowe wykazy wszelkich ilosciowych i jakoSciowych czesci robét w tym dostarczonych
1 uzytych dostaw.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg przedfozone
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie. Instrukcje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika
Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong Umowy i nie ma uprawnieni do wydawania poleceri Wykonawcy
Robdt.
(2) Ksiega Obmiaru
Ksigga Obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementéw Robét. Obmiary wykonanych Robdt przeprowadza, sie w sposéb ciagly w jednostkach
przyjetych w Wycenionym Przedmiarze Robét i wpisuje do Ksiggi Obmiaru.
(3) Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatéw, orzeczenia o jako$ci materiatéw, recepty robocze i
kontrolne
wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci.
Dokumenty te stanowia zatacznik do odbioru Robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie
Inspektora Nadzoru.
(4) Pozostale dokumenty budowy Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w pkt.
(I)-(3) nastepujace dokumenty:
a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
b) protokoty przekazania Terenu Budowy,
¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) protokoty odbioru Robot,
e) protokoly z narad i ustalen,
f) korespondencje na budowie.
(5) Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.
Zaginiecie, ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajacego.
3.7 Obmiar robét.
Ogdlne zasady obmiaru Robot
Obmiar Robo6t bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych Rob6t zgodnie z Dokumentacja
Projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w Wycenionym Przedmiarze Robét.
Obmiaru Rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie
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obmierzanych Robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru
beda wpisane do Ksiegi Obmiaru.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze Robét lub gdzie
indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukoficzenia
wszystkich Robot.

Bledne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na pi§mie.

Obmiar gotowych Robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagana do celu miesi¢cznej
platnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez
Wykonawce i Inspektora Nadzoru.

Zasady okreslania ilosci Robdt i materialow

Diugosci i odlegtosci pomigdzy wyszczegélnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone wzdhuz
linii osiowej. Jesli Specyfikacje Techniczne whasciwe dla danych Robét nie wymagaja tego inaczej,
objetosci beda wyliczone w m3 jako dtugo$é pomnozona przez sredni przekréj. Ilosci, ktore majg byé
obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami Specyfikacji
Technicznych.

Urzqdzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robé6t beda zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru. Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce.
Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiadaé wazne
swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w
dobrym stanie, w calym okresie trwania Robét.

Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnosnym wymaganiom
Specyfikacji Technicznych. Bedzie utrzymywac to wyposazenie zapewniajac w spos6b ciagly
zachowanie dokfadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.

Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary beda przeprowadzane przed czesciowym lub koricowym odbiorem Robdt, a takze w
przypadku wystgpowania dhuzszej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Robét.

Obmiar Robét zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar Robét podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonywane w sposéb zrozumiaty
i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetione
odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Ksiegi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice
mogg by¢ dofaczone w formie oddzielnego zafgcznika do Ksiegi Obmiaru, ktdrego wzér zostanie
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

3.8 Przejecie robaot.

Procedura Przejecia Robot

W zalezno$ci od ustalen odpowiednich Specyfikacji, Roboty podlegaja nastepujacym etapom
odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy:

a) odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

¢) odbiorowi koncowemu rob6t budowlanych,

d) odbiorowi koncowemu przedmiotu umowy,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

Odbior Robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.

Odbior Roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania og6lnego postepu Robét.

Odbioru Robét dokonuje Inspektor Nadzoru.
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Gotowosé danej czesci Robét do odbioru zgtasza Wykonawca na pi$mie, a w ciagu 3 dni od daty
zgloszenia Inspektor Nadzoru winien przystapi¢ do badania i pomiaru rob6t w celu ich odbioru.
Odbioru Inspektor Nadzoru dokonuje w oparciu o wyniki wszelkich badan i pomiaréw bedacych
w zgodzie z Rysunkami, Specyfikacjami i innymi uzgodnionymi wymaganiami.
Wykonawca robét nie moze kontynuowaé rob6t bez odbioru robét zanikajacych i ulegajgcych
zakryciu przez Inspektora Nadzoru. Zaden odbidr przed odbiorem ostatecznym nie zwalnia
Wykonawca od zobowigzan okreslonych Umowa.
Odbior czesciowy
Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czgsci Robét. Odbioru czgsciowego
Robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robot.
Odbior koricowy Robot
Odbiér robét nalezy wykonywaé z uwzglednieniem nizej podanych uwarunkowarn:
= QOdbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robét w odniesieniu do
ich ilosci, jakos$ci i wartosci.
= Catkowite zakonczenie Rob6t oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na
pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.
= Odbidr ostateczny Robét nastapi w terminie ustalonym w Kontrakcie, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia Robét i przekazania dokumentow, o
ktérych mowa w punkcie 8.5.
= Inspektor Nadzoru wystawi Swiadectwo Przejecia stwierdzajace zakoriczenie rob6t po
zweryfikowaniu odbioru ostatecznego przez Komisj¢ wyznaczong przez Zamawiajacego.
Przedstawiciele Inspektora Nadzoru i Wykonawcy wezma réwniez udzial w przekazaniu.
= Komisja odbierajaca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania Rob6t
z Rysunkami i Specyfikacjami.
» W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robét poprawkowych lub Robot
uzupehiajacych Komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru koficowego.
Dokumenty do odbioru koricowego Robot
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ nastgpujgce dokumenty:
Do odbioru koficowego Wykonawca jest zobowiazany przygotowa¢ nastgpujgce dokumenty:
=  Rysunki z naniesionymi zmianami,
» uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwlaszcza przy odbiorze Robét zanikajgcych i
ulegajacych zakryciu,
= recepty i ustalenia technologiczne,
» Dzienniki Budowy i Ksiggi Obmiaru,
»  wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodne ze
Specyfikacjami i PZJ,
= atesty jakoSciowe wbudowanych materiatow,
= sprawozdanie techniczne,
» powykonawcza dokumentacje geodezyjng obiektu,
* inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.
Sprawozdanie techniczne bedzie zawiera¢:
= zakres i lokalizacje wykonywanych Robot,
»  wykaz wprowadzonych zmian,
» uwagi dotyczace warunkéw realizacji Robot,
» date rozpoczecia i zakonczenia Robot.
W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzglgdem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
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gotowe do odbioru koricowego, Komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru koncowego Robot.

Wszystkie zarzadzone przez Komisj¢ Roboty poprawkowe lub uzupetniajace bgda zestawione wg
wymagan ustalonych przez Inspektora Nadzoru.

Termin wykonania Robét poprawkowych i Robét uzupetniajacych wyznaczy Komisja.

Odbior koricowy przedmiotu umowy.

Odbiér robét nalezy wykonywaé z uwzglednieniem nizej podanych uwarunkowan:

=  Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie funkcjonalnosci przedmiotu umowy.

= Odbidr ostateczny przedmiotu umowy nastapi w terminie ustalonym w Kontrakcie.

» Inspektor Nadzoru wystawi protok6t koncéwkowego odbioru przedmiotu umowy
stwierdzajacy, ze wszelkie zobowiazania Wykonawcy zostaty wykonane nalezycie, a SUW
osiggnat wymagane przez Zamawiajacego parametry.

» Komisja odbierajaca dokona oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw,
wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania Robét z Rysunkami i
Specyfikacjami.

3.9 Podstawa platnosci.

Ceng ofertowg jest kwota wymieniona w Formularzu Oferty, wyliczong na podstawie wypetnionego
przez Wykonawce kosztorysu ofertowego sporzadzonego w oparciu o przekazany Program
Funkcjonalno-Uzytkowy. Cena ofertowa musi obejmowac wykonanie kompletnego przedmiotu
zaméwienia i uwzgledniaé wszelkie wymagania Zamawiajgcego oraz obejmowaé wszelkie koszty,
jakie poniesie Wykonawca z tytutu nalezytej i zgodnej z wymaganiami Zamawiajacego realizacji
przedmiotu zaméwienia.

Cena ofertowa stanowi¢ bedzie ryczattowe wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu
zaméwienia.

Cene ofertowa nalezy sformutowaé w oparciu o cztery wartosci:

1) warto$é obejmujaca ceng przygotowania dokumentacji projektowej i uzyskania wszelkich
wymaganych przepisami prawa decyzji administracyjnych niezbednych do rozpoczgcia i
przeprowadzenia procesu budowlanego;

2) warto$é obejmujaca ceng prac i robét budowlanych oraz ;

3) warto$¢ obejmujaca przygotowanie dokumentacji powykonawczej w zakresie niezbgdnym do
odbioru robét przez whasciwe organy administracji publicznej

4) wartos$é obejmujaca przygotowanie i przekazanie Zamawiajacemu petnej dokumentacji
powykonawczej,

oraz ewentualne wykonanie prac i robot budowlanych bedacych wynikiem polecen

wykonania zamiennych opracowar projektowych lub ich poszczegdlnych elementéw zleconych w
trybie postanowienia § 10 umowy oraz w trybie i na zasadach wynikajacych z przepisow art. 134 ust.
6 pkt 3 Prawa zaméwien publicznych.

Cena ofertowa musi byé podana w ujeciu netto i brutto.

3.10 Dokumentacja wykonawcza i powykonawcza.

Wykonawca w ramach Umowy jest zobowigzany wykonaé dokumentacje¢ geodezyjna powykonawcza
inwestycji oraz projekt organizacji ruchu w pasie drogowym oraz inne niezbedne projekty
wykonawcze zgodnie z p. 1.4.1.3 ST. Podstawa platnosci sa ceny ryczattowe - pozycje I, Przedmiaru
Robét Wymagania Ogdlne , obejmujace zakres robot zgodny z opisem zawartym w ST.

3.11 Zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy.

Wykonawca w ramach Umowy jest zobowiazany wykona¢ zabezpieczenie terenu budowy :

= dostarczyé i zainstalowa¢ urzadzenia zabezpieczajace (zapory, $wiatta ostrzegawcze, znaki
itp.):

= ustawié i utrzymaé tablice informacyjne przez okres wykonywania robot
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Tablice informacyjne nie powinny znajdowa¢ sie na placu budowy diuzej niz 6 miesigcy od momentu
zakonczenia inwestycji. Nastepnie, tablica informacyjna powinna by¢ zastapiona tablica pamigtkowa.
Tabliczki znamionowe

Urzadzenia bedg posiadaty tabliczki znamionowe lub inny trwaty opis, niezbedny do identyfikacji
urzadzenia. Wszystkie napisy na urzadzeniach lub tabliczkach znamionowych, instrukcje, ostrzezenia
itp., niezbedne do identyfikacji urzadzef i ich bezpiecznej obstugi beda wykonane w jezyku polskim.
Koszty zawarcia ubezpieczen na Roboty Kontraktowe.

Koszty zawarcia ubezpieczen ponosi Wykonawca; jednostka obmiaru jest ryczatt.

Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji

Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji ponosi
Wykonawca.

II1. Czgs¢ informacyjna.

1. Dokumenty potwierdzajace zgodnos¢ zamierzenia budowlanego z wymogami wynikajacymi
z odrebnych przepisow.

Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu inwestycji stanowi.

2. O$wiadczenie zamawiajacego stwierdzajace jego prawo do dysponowania nieruchomoscia
na cele budowlane.

Zamawiajacy o$wiadcza, ze potwierdzi prawo do dysponowania nieruchomoscia (terenem), na
ktérej realizowana bedzie projektowana inwestycja podczas uzgodnien przy sporzadzaniu

Projektu Budowlanego .

3. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego.

Zamawiajacy o$wiadcza, ze jest zobowiazany stosowac reguly wynikajace z ustawy Prawo
zaméwien publicznych (Dz. U. nr 19 poz. 117 z 2004).

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne

i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sa w jakikolwiek spos6b zwigzane z robotami

i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych zasad, przepiséw i wytycznych podczas
prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypehienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen

lub metod i w sposéb ciagly bedzie informowa¢ Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajac
kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

4. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania

robét budowlanych.

a) Kopia mapy zasadniczej — w posiadaniu Zamawiajgcego.

b) Dokumentacja geologiczno-inzynierska - Wykonawca w ramach prac przedprojektowych (jezeli
bedzie uwazat, ze jest taka potrzeba), wykona dokumentacje geologiczno-inzynierska niezbedng do
prawidlowego wykonania Robét, w szczeg6lnosci ustalenia geotechnicznych warunkow
posadowienia. :

c) Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytkow.

Na terenie Stacji Uzdatniania Wody, ani w jej bezposrednim sasiedztwie nie wystepuja zabytki
objete ochrong konserwatorska. Zalecenia konserwatorskie nie maja zastosowania.

d) Inwentaryzacja zieleni. -

Na terenie przeznaczonym pod rozbudowe stacji wodociggowej i po trasie magistrali wodociggowej
nie przewiduje si¢ likwidacji zieleni.

¢) Dane dotyczace zanieczyszczen atmosfery do analizy ochrony powietrza oraz posiadane
raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony Srodowiska.

Na terenie Stacji Uzdatniania Wody nie byly wykonywane badania stezen zanieczyszczen
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powietrza. Wykonawca, o ile zajdzie taka koniecznos$é, pozyska informacje odnosnie stanu jakosci
powietrza w rejonie inwestycji z Wojewédzkiego Inspektoratu Ochrony Srodowiska w Opolu.

f). Pomiar ruchu, halasu i innych ucigzliwosci.

W rejonie inwestycji nie byly wykonywane pomiary ruchu, hafasu i innych ucigzliwosci.

g) Inwentaryzacja i dokumentacja obiektéw budowlanych podlegajacych przebudowie,
rozbudowie, nadbudowie, rozbidrce.

W zaleznosci od potrzeb Wykonawca sporzadzi szczegétowa inwentaryzacje wszystkich istniejacych
obiektow, ktére w ramach Kontraktu maja by¢ wykorzystane, modernizowane, przebudowane lub
s3 z Robotami zwigzane. Inwentaryzacja bedzie obejmowata okreslenie wszystkich danych
niezbednych do opracowania Dokumentacji projektowej zgodnie z wymaganiami, w tym takich
element6éw jak wymiary, rzedne wysokosciowe, wspotrzedne, stan budowli itd.

Zaleca si¢ aby Oferent dokonal wizji lokalnej terenu inwestycji w celu dokonania ogélnej
inwentaryzacji obiektow podlegajgcych rozbudowie lub zwigzanych w jakikolwiek sposéb

z Robotami bedgcymi w zakresie Kontraktu przed zlozeniem Oferty.

h) Warunki techniczne i organizacyjne dotyczgce przylaczy

W zakres uzbrojenia terenu Stacji Uzdatniania Wody wchodza sieci: technologiczne, wodociggowa,
kanalizacji sanitarnej i energetyczna. .
Nowe obiekty zostang zasilone z wykorzystaniem nizej opisanych zrodel i miejsc wigczenia mediow.
Wszystkie media sg w dyspozycji Zamawiajacego.

i) Dodatkowe wytyczne inwestorskie.

1. Koszty wynikajace z poboru energii elektrycznej, wody oraz odprowadzania $ciekéw,
prowadzenia rob6t tymczasowych, towarzyszacych i innych w czasie realizacji zadania
inwestycyjnego rozbudowy SUW, lezg po stronie Wykonawcy robot.

2. Miejsce sktadowania materiatéw z rozbidrki, ziemi z wykopoéw — wywoz gruzu, materiatu

z rozbiorek, urobku do miejsca wskazanego przez Zamawiajacego, przy czym Wykonawca
zobowiazany jest do opracowania karty przekazania odpadéw.

3. Zaplecze budowy — Zamawiajacy udostepni teren zlokalizowany bezpo$rednio na terenie
istniejacej stacji wodociagowej, przy czym teren po zakonczeniu budowy nalezy przywrdci¢ do stanu
zastanego.
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Widok stacji i zbiornika V-80m3
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Komora zasuw przy zbiornikach zelbetowych 2*V-150 m*- DO WYMIANY

AL 2



Zaktaczniki:

ZESTAWIENIE KOSZTOW

1. Decyzja Pozwolenie wodnoprawne.

2. Badania wody surowe;j

3. Karta otworu trzech studni

Czgs¢ rysunkowa:

Rys nr 1 Plan orientacyjny w skali 1:10 000

Rys nr 2 Plan SUW "Jordanéw" w skali 1 : 500 z zakresem prac + plan UTEC

Rys, nr.3 Trasa wodociggu magistralnego PE 225

Rys. nr. 4 Trasa wodociaggu PE160 taczacego Wodociag Tomice- z wodociagiem do Wilczkowic
Rys. nr. 5; 6 Wodociagi w rejonie ul. Nad Zalewem

Rys. nr.7. Plan Lokalizacji istn. zbiornikéw 2*150 i projektowany nowy V-500 m’-zelbetowy
Rys. Nr. 8. Plan lokalizacji nowego zestawu hydroforowo-pompowego przy ul. Perlowe;j i korekta
istn. wodociagu PE160 L-57 m

Rys.nr. 9 . Plan lokalizacji Trasy kanalizacji sanitarnej
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Analiza kosztow realizacji — Szacunkowe zestawienie kosztow

L.p. Element wyceny Miernik Wartos¢ w zt. Zrédto wyceny
/brutto/
1. projekt prac geologicznych na
wykonanie studni Nrlb i opracowanie 5000 analiza cen
likwidacje studni nr la rynkowych
Likwidacja istniejgcej studni la 1 szt. 10 000 analiza cen
rynkowych
Odwiert studni zastepczej Ib 1 szt. 110 000 analiza cen
wraz z uzbrojeniem rynkowych
Powykonawcza zasobowa opracowanie 5 000 analiza cen
dokumentacja hydrologiczna rynkowych
2. Remont istniejgcego zbiornika 1 szt. 43 000 analiza cen
zelbetowego V=80 m3wraz z rynkowych
komora zasuw
3. Zakup i montaz pompy CR z 1 szt. 20 000 analiza cen
falownikiem rynkowych
4, Wymiana zestawu do 1 komplet 16 000 analiza cen
chlorowania rynkowych
5. Projekt + wykonanie nowego 1 szt. 120 000 analiza cen
zbiornika V=100 m3 przy SUW rynkowych
Jordanéw Slaski
6. Zakup i montaz agregatu 1 szt. 100 000 analiza cen
pradotworczego przy SUW rynkowych
Jordanéw Slaski
7. Projekt + wykonanie nowego 1 szt. 350 000 analiza cen
zbiornika V=560 m? przy rynkowych
istniejacych zbiornikach
zelbetowych Jordanéw Slaski
dziatka 761/15
8. APS przy istniejgcych 1 szt. 90 000 analiza cen
zbiornikach zelbetowych rynkowych
Jordanéw Slaski dziatka 761/15
9. Remont komory zasuw przy 1 szt. 45 000 analiza cen
istniejacych zbiornikach rynkowych
zelbetowych Jordanéw Slaski
dziatka 761/15
10 Rurociag tranzytowy ¢$225 1290 mb x 1200 1548 000 analiza cen
PE100 RC SDR17 dt. 1 290 mb rynkowych
od SUW Jordanéw do
istniejgcych zbiornikéw
wiezowych 2x V-150m3 wraz z
projektem operatami
wodnoprawnymi i
uwarunkowaniami
srodowiskowymi
11 Rurociagi rozdzielcze ¢160 2170 mb. x 900 1953 000 ~analizacen
PE100RC SDR17 dtf. 2170 m rynkowych

wraz z projektem i
uwarunkowaniami
Srodowiskowymi




12.

Rurociagi rozdzielcze ¢125
PE100RC SDR17 dt. 1615 m
wraz z projektem i
uwarunkowaniami
srodowiskowymi

1615 mb x 700

1130500

analiza cen
rynkowych

13.

APS do podnoszenia cisnienia i
zwiekszonej wydajnosci dla
projektowanych wodociggdw i
istniejgcego wodociggu
zasilajgce wsie Popowice i
Biskupice (brak zabezpieczenia
p,poz) przy skrzyzowaniu ulic
Szkolnej i Pertowej w zbiorniku
podziemnym

1 szt.

90 000

analiza cen
rynkowych

14.

APS do podnoszenia cisnienia i
zwiekszonej wydajnosci dla
projektowanych wodociggu
spinajacego PE $160 w ul.

Jesionowej i istniejgcego
wodociggu PVC$110 zasilajgce
wie$ Wilczkowice w poboczu
ul. Wroctawskiej na dziatce nr.
157/2

1 szt.

90 000

analiza cen
rynkowych

15

Rurociagi kanalizacji sanitarnej
430 mb. grawitacyjnej oraz
ttocznej 270 mb. wraz z
pompownig Sciekéw

430 mb x 600
270 mb x400
Pompownia -1
szt.

436 000

analiza cen
rynkowych
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Wroctaw, 15 grudnia 2016 .

SP-08.6341.299.2016.TK

DECYZJA Nr 746/2016

Na podstawie art. 147 ust. 1; art. 180 pkt 2; art. 181 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia

2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2016 r., poz. 672 z zm.), art. 37 pkt 11i 2; art. 41 ust.1; art. 46
ust. 2 i 4; art. 122 ust. 1 pkt 1; art. 125; art. 127 ust. 1, 2 i 3; art. 128 ust.1; ust. 2 pkt 3; art. 135 pkt 1i 2;
art. 138 ust. 1; art. 140 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U.z 2015 r,, poz. 469 z
zm.), rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunkéw, jakie nalezy
spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekéw do wéd lub ziemi, oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych
dla $rodowiska wodnego (Dz. U. poz. 1800) oraz art. 104 kodeksu postepowania administracyjnego (Dz. U.
z2016r., poz.23 z zm.)

IL.

orzekam:

Wydaje Gminie Jordanéw Slaski pozwolenie wodnoprawne na szczeg6lne korzystanie z wéd tj.:
ik, poboru wody podziemnej z utworéw trzeciorzedowych w ilosci:
Qméx h= 52,5 m3/h
Qsra =1050,0 m3/d
Qmax.a = 383250,0 m3/a
Z ujecia - o zatwierdzonych zasobach eksploatacyjnych w wysokosci 52,5 m3/h przy depres;ji
7,7 - 15,0 m - sktadajgcego sie z trzech studni wierconych o parametrach jak w tabeli ponizej:

wspoétrzedne
geograficzne

gteboko$é
studni

nr

studni wydatek | depresja | nr dziatki

rodzaj studni

N =50051'33.81"
3
Ia podstawowa 42,0m 52,5m3/h 85m 71/1 obreb E=1605152.36"

Jordanéw : ”
p : N =50051'34.32
3
1z podstawowa 43,0 m 52,0m3/h 13,0 m Slgski E = 16051'52.52"
: 27/4 obreb

iz podstawowa 42,0 m 52,5 m3/h 72m Jordanéw N _=50f;5 1 ,31.99"
Slaski E =16°51'54.29

i wykorzystaniu pob’ranej wody po jej uprzednim uzdatnieniu, na potrzeby sieci wodociagowej
w gminie Jordanéw Slaski,

2. odprowadzenia istniejacym wylotem o $rednicy ¢ 200 mm (wspéirzedne geograficzne: N =

50°51'33.3", E = 16°51'52.4") do rzeki Oleszna w km 0 + 205 oznaczonej jako dziatka nr 34
obreb Jordanéw Slaski, wéd technologicznych pochodzacych ze stacji uzdatniania wody w
ilo$ci:
Qmaxh = 4,62 m3/h
Qsra =13,86 m3/d
: Qmax.a =72 506,0 m3/a,
po uprzednim oczyszczeniu w odstojniku poptuczyn o parametrach nie przekraczajacych w
miejscu poboru préb tj. na wylocie do rzeki, nizej podanych wartosci:
> 35,0 mg/dm3 zawiesin ogdlnych
» 6,5-9,0 pH
» 10,0 mg/dm3Fe :
Pozwolenie wodnoprawne na szczegélne korzystanie z wéd wydaje na czas oznaczony tj:
— na pobér wody podziemnej od dnia wydania decyzji do 31 grudnia 2036 r.,
— na odprowadzenie wéd technologicznych pochodzacych ze stacji uzdatniania wody od dnia
wydania decyzji do 31 grudnia 2026 .,
pod nastepujacymi warunkami:

1. utrzymania we wia$ciwym stanie technicznym i prawidtowej eksploatacji urzagdzen stuzacych do

poboru i uzdatniania wody oraz oczyszczania i odprowadzania poptuczyn wraz wylotem,

2. eksploatowania studni w spos6b nie powodujacy przekroczenia przyjetej wydajnosci

eksploatacyjnej i depresji,

3. prowadzenia dobowego rejestru odczytéw wodomierzowych pobieranej wody,
4. wykonywania okresowych analiz fizyko-chemicznych i bakteriologicznych wody surowej i

uzdatnionej - zgodnie z wymogami stuzb sanitarnych,

5. wykonywanie w regularnych odstepach czasu badan jako$ci odprowadzanych wéd poptucznych z

czestotliwoscig wynikajacg z obowizzujacych przepiséw,




6. biezacego wykaszania skarpy w bezpoérednim sasiedztwie wylotu, w spos6b zapewniajacy staty

dostep do wylotu,
7. zaspokojenia ewentualnych roszczen odszkodowawczych zwiazanych z wydanym pozwoleniem
wodnoprawnym. :
I11. Wygaszam - na wniosek Gminy Jordanéw Slaski - pozwolenie wodnoprawne na szczegélne

korzystanie z wéd, udzielone Gminie Jordanéw Slaski decyzja Starosty Powiatu Wroctawskiego
Nr 175/2006 z 28 lipca 2006 1.

UZASADNIENIE

Zbigniew Fabisch - pelnomocnik Gminy Jordanéw Slaski wnioskiem z 10 listopada 2016 r. (data
ztozenia w Starostwie Powiatowym we Wroctawiu - 17.11.2016 r.) wystapit o wydanie pozwolenia
wodnoprawnego na pob6r wody podziemnej ze studni wierconych Nr Ia, Iz i 11z zlokalizowanych na
obszarze dziatek Nr 77/1 i 27 /4 obreb Jordanéw Slaski oraz na odprowadzenie wéd technologicznych ze
stacji uzdatniania wody do rzeki Oleszna (dziatka Nr 34 obreb Jordanéw Slaski). Jednocze$nie
wnioskodawca zwrécit sie o wygaszenie poprzedniego pozwolenia wodnoprawnego na szczegblne
korzystanie z wod.

Zgodnie z art. 37 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne pobdr wéd podziemnych i
wprowadzanie éciekéw do wdd i ziemi jest szczeg6lnym Korzystaniem z wod. Na szczegblne korzystanie z
wéd wymagane jest pozwolenie wodnoprawne (art. 122 ust. 1 Prawa wodnego).

W mys$l art. 140 ust. 1 i 3 Prawa wodnego organem wlasciwym do wydania decyzji we
wnioskowanym zakresie (udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na pobér wody i odprowadzenie
$ciekéw) jest starosta.

Na podstawie art. 135 pkt 1 i 2 w/w ustawy pozwolenie wodnoprawne wygasa jezeli uptynat
okres, na ktéry byto wydane lub zaktad zrzekt si¢ uprawnien ustalonych w tym pozwoleniu. Zgodnie z art.
138 ust. 1 stwierdzenie wygaséniecia pozwolenia wodnoprawnego nastgpuje w drodze decyzji, ktérg
wydaje starosta (art. 140 ust 3 Prawa wodnego).

Decyzje wydano na podstawie formalnych i materialnych przepiséw prawa powotanych na
wstepie, po przeprowadzeniu postepowania administracyjnego, o ktérym powiadomiono strony i
jednostki zainteresowane.

Zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy Prawo wodne informacje o WSZCzeciu postepowania w
przedmiotowej sprawie podano do publicznej wiadomosci poprzez wywieszenie informacji na tablicach
ogloszen w Starostwie Powiatowym we Wroctawiu, Urzedzie Gminy Z6érawina oraz umieszczenie jej na
stronie internetowej www.powiatwroclawskipl. W wyniku powyzszego zawiadomienia nie wptynety
zadne uwagi ani zastrzezenia.

Podstawe wydania decyzji stanowi dotaczony do wniosku:

1. Operat wodnoprawny opracowany w pazdzierniku 2016 r.,

2. Sprawozdanie z prac wiertniczych i badan hydrogeologicznych zwiazanych z budowg studni
zastepczej nr Iz na ujeciu wody w Jordanowie Slaskim, woj. wroctawskie - opracowane w
pazdzierniku 1991 r.

3. Aneks do dokumentacji hydrogeologicznej zasobéw wéd podziemnych z utworéw
trzeciorzedowych studnia awaryjng nr la na terenie wodociggu w miejscowosci Jordanéw Slaski,
wojewddztwo wroctawskie- opracowany w marcu 1995 .,

4. Aneks do dokumentacji hydrogeologicznej zasobéw wéd podziemnych z utworéw
trzeciorzedowych studnig zastgpczg nr Illz wraz z projektem na likwidacje studni nr III -
opracowany w styczniu 2001 r.

Po przeanalizowaniu catoci materiatu uzyskanego w postepowaniu wodnoprawnym stwierdzono,
ze nie ma przeszkéd do wydania zagdanego pozwolenia w zakresie i na warunkach podanych w decyzji.
Szczeg6towe warunki pozwolenia okreslono zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawnymi, majac
na wzgledzie wtaéciwe utrzymanie i eksploatacje urzadzen stuzacych do poboru wody i odprowadzenia
poptuczyn oraz zabezpieczenie stusznych intereséw stron.
Czas obowigzywania decyzji okreslono zgodnie z przedtozonym wnioskiem.

Majac powyzsze na uwadze orzeczono jak w sentencji.
POUCZENIE

1. Od decyzji niniejszej stuzy stronom odwotanie do Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki
Wodnej we Wroctawiu, za moim po$rednictwem (50-440 Wroctaw, ul. T. Koéciuszki 131), w terminie
14 dni od dnia jej doreczenia (art. 4 ust. 4 ustawy Prawo wodne).




Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomoéci i urzadzen wodnych koniecznych do jego
realizacji oraz nie narusza prawa wilasnosci i uprawnieri 0séb trzecich przystugujacych wobec tych
nieruchomosci i urzadzern (art. 123 ust. 2 ustawy Prawo wodne).

Wykonywanie analiz odprowadzanych poptuczyn - zgodnie z przepisami wykonawczymi wydanymi
na podstawie art. 45 ust. 1,3 i 4 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (rozporzadzenie Ministra
Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunkéw, jakie nalezy spetnié przy
wprowadzaniu $Sciekéw do wéd lub ziemi, oraz w sprawie substancji szczegélnie szkodliwych dla
$rodowiska wodnego - Dz. U. poz. 1800)

Prowadzacy instalacje oraz uzytkownik urzadzenia s zobowigzani do okresowych pomiaréw
wielko$ci emisji i pomiaréw ilosci pobieranej wody (art. 147 ust. 1 ustawy Prawo ochrony
$rodowiska)

Prowadzacy instalacje oraz uzytkownik urzadzenia sg zobowigzani do ewidencjonowania wynikéw
przeprowadzonych pomiaréw oraz ich przechowywania przez 5 lat od 'zakonczenia roku
kalendarzowego, ktérego dotyczg (art. 147 ust. 6 ustawy Prawo ochrony $rodowiska).

Wyniki pomiaréw uzytkownik urzadzenia przedstawia organowi ochrony $rodowiska oraz
wojewo6dzkiemu inspektorowi ochrony $rodowiska zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Srodowiska
z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie rodzajéw wynikéw pomiaréw prowadzonych w zwiazku z
eksploatacj instalacji lub urzadzenia i innych danych oraz terminéw i sposobéw ich prezentacji - Dz.
U.z 2008 r. Nr 215, poz. 1366.

Informacja o optacie skarbowei:

Podmiot zwolniony od optaty skarbowej (art. 7 pkt 3 ustawy z dnia 16.11.2006 r. o optacie skarbowej Dz. U. 22016 ., poz. 1827)

OTRZYMUIJA:

1.

Gmina Jordanéw Slaski z pQSredmgtwem pe%nomgcmka

Zbigniewa Fabischa J¢/ -

Gmina Jordanéw Slqski ' Ninigjsza m jest os ateczna
55-065 Jordanéw Slaski, ul. Wroctawska 55 el {
+ 1 egz. operatu od dnla k... ’de“ o
Prezes Krajowego Zarzadu Gospodarki Wodnej '/\\-9(,(), 108 u,(ﬂ u&" "U“"e”l

za poSrednictwem Barbary Lucyny Moriki
Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej
50-950 Wroctaw, ul. C. K. Norwida 34 (g, 17

Marszatek Wojewddztwa Dolno$laskiego za posrednictwem
DolnoS$lgskiego Zarzadu Melioracji i Urzadzen Wodnych
50-333 Wroctaw, ul. Matejki 5

(wlaéciciel dziatki nr 34 obreb Jordanéw Slaski) 9 nf 6 iy

. Polski Zwigzek Wedkarski Okreg we Wroctawiu

50-077 Wroctaw, ul. K. Wielkiego 65

0$-a/a
+ 1 egz. operatu
+ dokumentacja hydrogeologiczna

DO WIADOMOSCI:
6. Wojewédzki Inspektorat Ochrony Srodowiska

51-117 Wroctaw, ul. Paprotna 14

Regionalny Zarzad Gospodarki Wodne;j

Wydziatl Regionalnych Systeméw Informacyjnych
i Katastru Wodnego

50-950 Wroctaw, ul. C. K. Norwida 34

an

L0 16406 ()
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. RZECZOZNAWSTWO I BADANIA LABORATORYJNE ul Chwaoszezydska 180 tel.: +4856 766 9900 info@hamilton.com.pf
81-571 Gdynia fox: +4858 766 9901  wwwhamilfon.com.p}

LABORATORIUM BADAWCIE AKREDYTOWANE PRZEZ PCA (MR AB 079). CZLONEK ANALITYK FOSFA | GAFTA

SPRAWOZDANIE Z BADAN NR 36443/14/GDY

Nazwa i adres Zleceniodawcy : ) Przedmiot badan:
GMINA JORDANOW SLASKI : : (wg‘dek/a’racfi Zleceniodawcy).
UL. WROCLAWSKA 55 B e g r -

55-065 JORDANOW SLASKI i I "~ |WODA

Protokét poboru prob nr: KM/ 2/ 20/02/ 2014
Data poboru: 20.02.2014 _ £ o

Godzina pobrama' 11:15 -

Punk_t poboru, mxe,lsce poborw suw, ul. Kole_;owa, Jordanow
SIa_skl, m' dz:alkl 77/ 1, studnia gle,hmowa 1A

Temp. wody. 10,2stC ] : . .
.| Prébki pobrane przez pracowmka Laboratorlum 1.5. Hamllton
Poland S.A. zgodnle Z PN-ISO 5667—5 2003, PN- EN ISO

. v ; i A L .19458:2007
Data otrzymania probek: " | Data zakoriczenia Badafi: . .| Stan’ probkl bez zastrzezen 1
_3_(114‘.-02-21_ i e o 2014-03-05 e 'Probki pobrane przez pracownikaJS Hamilton Poland SA
Rodzaj badania | - " | ,l ‘Metoda : - ey w ,jetixidstk',a i ; Wynik
|*.Bakterie grupy coli ~* .. |PN-ENISO 9308-1:2004+: Ap1:20p5+AC:2009 . jtk/ 100 mil - 0
*.Escherichia coli - ~_ |PPN-EN IS0 9308-1:2004+ Ap1:2005+AC:2009 - |- jtk/100ml | .- T e
* Smak : > eE PB-201 wyd, Iz dn. 01,02.2013 r. ‘ : e s akceptowalny
¥ Zapach - S . .. |PB-201 wyd: Iz dn; 01.02.2013.r. : R .| - akceptowdlny
“* Mangan - | ol om s PN-EN ISO 17294-2:2006 - =~ - . | : ga/l. T
|*Zelazo - " .- IpB-184/ICP wyd. Il z dn, 01.06.2013 . g R 1454
1* Amoriowy: Jon .. . - |PB-124 wyd..Izdn.15.06.20011 . . . . mg/l - : . . .011 -
|*Barwa, o . - g PN-EN ISO 7887:2012 rozdziat4 * ** . . " 1. . mgfl |’ _ © 5
*Metnos¢ . . PN-EN ISO 7027:2003 . . TN ' 13,4
*pH . - - . " TPR.112 wyd. Il z dn. 14.08, P ST sow % B ‘ ‘ 7,4
* Przewodnosé elektryczna wiasciwa | PN-EN 27888:1999 o i .. pSfem |- 454

Adres laboratorxum Gdynia 81 571 Chwaszczyrﬁska 180 s
Wyniki odnoszg sie wylacznle do badanych prébek Jeéll nie okresiono inaczej padana niepewnosc pomlaru zosta&a oszacowana dla wspnfczynnlka k 21 pozxomu ufnosci 95%.

| Data utworzenla ' Sprawozdanie autoryzewane przez ' S : _Zatwierdzone kwalifikowanym-
2014-03-05 - | mgrinz. Agnieszka Florek, Starszy Specjalista- ds. anallz, Pracown:a Spektrometrn ‘podpisem elektronicznym przez:
‘ mgr Malgorzata Stachowiak, Klerownik Pracowni M/krob/ologu G . 2 Rafaf Kartanowicz, Dyrektor
mgr inz, Patrycja Bemke, Specialista ds. analiz, Pracownia Mikrobiologii | Laboratorium -
mgr inz. Tomasz Wesolowski, Kierownik Pracowni Analiz Srodowiska

* BADANIE AKREDYTOWANE ] ’
"x BADANIE WYKONANE U PODWYKONAWCY" : i 1

Ninlejszy raport/sprawozdanie nle moze by€ powielany w czescl bez pisemnej zgody 3.S. Hamilton Poland S.A. Odpowledzialnoéé 1.5, Hamilton Poland S.A. jest ograniczona wylacznie
do danych zawartych w jego oryginale. Ustuga potwierdzona ninléjszym raportemy/sprawozdaniem podiega Ogélnym warunkom éwiadczenia ustug .S, Hamilton Poland S.A,
zamieszczonym pa stronie www.hamilton.com.pl

P et e e a g . S
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tel.: +4858 766 99 00
fax: +4858 766 99 01

info@hamilton.com. g
wwwharmilion.com. pl

ul. Chwaszczyriska 180
81-571 Gdynia

RZECZOZNAWSTWO I BADANIA LABORATORYJNE

J38] HHAMILTON POLAND

LABORATORIUM BADAWCZE AKREDYTOWAME PRZEZ PCA {NR AB 079), CZLOMEK ANALITYK FOSFA | GAFTA

SPRAWOZDANIE Z BADAN NR 36442/14/GDY

Nazwa i adres Zleceniodawcy
GMINA JORDANOW SLASKI
T UL WROCLAWSKA 55

'55-065 JORDANOW SLASKI

 Przedmiot badani:
{wg deklaracjl Zieceniodawcy)

WODA
. Protokol poboru prob nr: KM/ 2/20/02/ 2014
Data poboru: 20.02. 2014
Godzma pobrama. 11 10 g ;
| Punk poboru, mlejsce poboru. SUW, ul. Kolejowa, Jordanéw :
Sla_skl, nr dziatki 77/1, studma glebmowa 1z :

; Temp. wody 10,4stc :
Probki pobrane przez pracowmka Laboratorlum 3. S. Hamllton
Poland S.A.. zgodme z PN-ISO 5667—5 2003, PN EN ISO :
19458 2007 ; :
Stan probki bez zastrzeien ;

Data dtrzymania prébek: .Data zaKoriczenia badan:

2014-02-21 2014-03-05 Prébki pobrane przez pracownlkaJ S. Hamllton Poland S.A.

Ro_Aa] badama ' 2 Metoda A8 jedliolsltka Wynik

* Bakterie grupy coli’ PN-EN 1SO 9308-1:2004+ Ap1;2005+AC:2009 jtk/ 100 ml ‘0

* Escherichia coli ‘| PN-EN ISO 9308-1:2004+ Ap1:2005+ACi2009° jtk/ 100 ml 0

* Sinak - PB=201 wyd: I z dn. 01.02.2013 r. - ] dkceptowalny’

* Zapach PB-201 wyd. I z dn. 01.02.2013r. " “akceptowalny

* Mangan PN-EN ISO:17294-2:2006 -~ - - o paft 7

* Zelazo PB-184/ICP wyd. I 2 dn. 01.06.2013 “ g/l 1214 .-

* Amonowy jon 'PB-124 wyd. T Z dn. .15.06.2011 : - 2 ; mg/! 0,13 .

* Barwa PN-EN IS0, 7887:2012 rozdziatd -~ R mg/l oG

* Metnosé PN-EN ISO 7027:2003. o NTU 5,86.
Jd*pH _ PB-112 wyd. II Z dn, 14.08.2012 ' G| T

* Przewodnoéé elektryczna wiasciwa | PN-EN 27888:1999 , .. | cusfem 430

Adres !aboratodum Gdynla 81 571 Chwaaczynska 180

Data utworzenia:
2014-03-05

"Sprawozdanie autoryzowane przez: :

mgr-inz, Agnieszka Florek, Starszy Specjalista ds. analiz, Pracown/a Spektrometru
mgr Maigorzata Stachowiak, Kierownik Pracowni Mikrobiofogii

mgr inz. Tomasz Wesolowski, Kierownik Pracowni Analiz Srodowiska

Wyniki odnosza. 51&: wyhczhie do’ badanych prébek..Jesli nie ukreélono maczej podana niepewnosé porniaru zosta}a oszacowana dia wspélczynnika %=2 ! poz!omu ufnoécl 95%

Zatwierdzone kwahflkowanym
podpisem elektronicznym przez:
Rafaf Kartanowicz, Dyrektor
Laboratorium

* BADANIE AKREDYTOWANE
“x BADANIE WYKONANE U PODWYKONAW!

Niniejszy raport/sprawozdanie nie moze by pawielany w czescl bez pisemnej zgady 1.S, Hamilton Poland S.A. Odpowliedzialno$¢ 1.S. Hamiltan Poland S.A. jest ograniczona wytacznie
do danych zawartych-w jego oryginale. Usluga potwierdzena niniejszym raportem/sprawozdaniem podlega Ogélnym warunkom Swiadczenia ustug J.S. Hamilton Poland S.A.
zamfeszezonym na stronie www.hamilton.com,pt

Enrmafars DO AOOA uned ~ dn 90 NG 010
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tel.: +4858 766 99 00
fax: +4858 766 99 O1

info@hamifton.cam.pf
www.hamilton.com.pl

ul. Chwaszczyriska 180
81-571 Gdymia

LABORATORIUM BADAWCIE AKREDYTOWANE PRZEZ PCA (NR AB 079). CILONEK ANALITYK FOSFA | GAFTA

SPRAWOZDANIE Z BADAN NR 36444/14/GDY

Nazwa | adres Zleceniodawcy

UL WROCLAWSKA 55
55-065- JORDANOW SLASKI

GMINA JORDANOW SLASKI

‘| Data otrzymama prébek:

. Data zakoriczenla badany

Przedmiot badan:
(wg. deklaracji Zleceniodawcy) .

: WODA

Protokét poboru prob nr' KM/2/20/02/ 2014
Data poboru. 20.02.2014

.| Godzina qurama. 11:25 P :
: ‘Punkt pobo u, miejsce pobaru: suw ul. Kolejowa, Jordanéw
4S!a,skl, nr dziatki 27/1, studnia gtquowa 32 :

Temp. wody: 10, BStC

. | Probki pobrane przez pracowmka Laboratorlum J.8. Hamllton
.. | Poland S.A. zgodnie z PN-ISO 5667-5: 2003, PN-EN ISO
| 19458:2007 '

Stan probkr bezlzastrzezen 5

|2014- 02-21 | 2014-03-05. : 'Probki pobrane przez pracownika J.S. Hamﬂton Poland S A.
' 'Rou;.é'j-badania _ | Metoda Jednostka | Wynik
* Bakterie grupy coli PN-EN IS0 9308-1:2004-+ Ap1 2005+AC 2009 jtk/ 100 mi - 0
| * Escherichia coli ‘| PN2EN ISO 9308-1:2004+ Ap1: 2005+AC 2009 | jtk/ 100 ml 0
* Smak.. - PB-201 wyd. I Z dn. 01.02.2013 r. o i akceptowalny
* Zapach PB-201 wyd. Iz dn. 01.02.2013 r. akceptowaliy
| * Mangan' PN-EN-1S0O 17294-2:2006 - ' : pa/i - - 84
1'* Zelazo | PB-184/ICP wyd. III z dn. 01.06:2013 . pg/l ! 1378
* Amonowy jon | PB-124 wyd. 1z dn. 15.06.2011 - mg/l " :0,12
* Barwa PN-EN ISQ. 7887:2012 rozdziat 4 - mg/l. RO,
* Metnosé PN-EN ISO;7027:2003 ' NTU 13,6
* pH PB-112 wyd. II z dn 14,08, 2012 AL
E Przewodnosc elektryczna w%ascnwa _.PN ~-EN 27888 1999 ' § uS/cm 517

Adres labotatorium Gdynia 81-571, Chwaszayﬁska 180

Wymiki adnosza sie wylacznie, do badanych probek. Jesli nie okreslono lnaczej podana nlepewnosé pomlaru zostala oszacowana dla wspnlczyunlka k=21 poztomu ufnoéci 95%.

| Data utworzenia:
2014-03-05

| Sprawozdanie autoryzowane przez:
mgr inz, Agnieszka Florek, Starszy Specjalists ds analiz, Pracowma Spektrametri/
I mgr Malgorzata Stachowiak, Kierownik Pracowni Mikrobiologii

Zatwierdzone kwalifikowanym .
podpisem elektronicznym przez:
Rafat'Kartanowitz, Dyrektor
Laboratarium

mgrinz; Patrycja Bemke, Specjalista ds. analiz, Pracownia Mikrobiologii
mgr inz. Tomasz Wesolowski, Kierownik Pracowni Analiz Srodowiska

* BADANIE AKREDYTOWANE
"x BADANIE WYKONANE U PODWYKONAWCY"

1 O

Niniejszy raport/sprawozdanie nle moze hyé powielany w czescl bez pisemnej zgady 1.S. Hamilton Poland S.A. Odpowledzialnosc 1.S. Hamilton Poland S.A. jest ograniczona wylacznie
do danych zawartych w jego oryginale. Usluga potwierdzona ninfejszym raportem/sprawozdanlem podiega Ogéinym warunkom $wiadczenia ustug J.S. Hamilton Poland S.A.
zamieszczonym na stronie www.hamilton.com.pl



HAMILTON POLAND 513\"5@’&

RZECZOZNAWSTWO 1 BADANIA LABO RATORYJNE "4

SPRAWOZDANIE Z BADAN NR 66184/15/W

Zleceniodawca Prébka (wg deklaracyt Zleceniadawcy) S S —
GMINA JORDANOW SLASKI WODA (woda surowa) Bideo b Zabe e e
UL. WROCLAWSKA 55 Protokét poboru préb nr: 03/17.0898%5 <o, J
55-065 JORDANOW éLASKI Data poboru: 17.03.2015

Godzina pobrania: 12:05

Punkt poboru, mlejsce poboru: SUW JORDANOW éLASKI - studnia
12, woda surowa

Temp. wody: 11,5 stC

Prébki pobrane przez pracownika Laboratorium 1.S. Hamilton
Poland S.A. zgodnie z PN-ISO 5667-5:2003.

Data przyjecia probki: 2015-03-17
Data zakonczenia badarn: 2015-03~27 Zlecenie z dnia 2015-03-17
Data utworzenia sprawozdania: | 2015-03~27 Prébki pobrane przez pracownika J.S. Hamilton Poland S.A.

[ raj badania Metoda Jednostka Wynik
)0 flgan PN-ENISO 17294-2:2006 Ha/l 82
* Zelazo PB-184/ICP wyd. III z dn. 01.06.2013 Ha/t 1469
* Metnosc PN-EN ISO 7027:2003 NTU 14,2

ZA ZGODNOSE
Z ORYGINALEM

/ oy ‘C/U'iv(«,,

Autoryzowal: Agnieszka Florek, Starszy Specjalista ds. analiz, Pracownia Spektrometrii

Tomasz Wesotowski, Kierownik Pracowni Analiz.Srodowiska
Zatwierdzif: Natalia Maciejewska, Zastepca Kierownika Pracowni Mikrabiologicznej (Zatwierdzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym)
Adres laboratorium: Gdynia 81-571, Chwaszczyfiska 180
Wyniki ednosza sig wytacznie do badanych probek. Jesli nie okreslono inaczej podana niepewnoé pomiaru zostala oszacowana dla wspblczynnika k=2 i poziomu ufnasci 95%,
Niniejsze sprawozdanie nie moze by¢ powielane w czesci bez pisemnej zgody 1.S. Hamiiton Poland S.A. Odpowiedzialnoéé 1.S. Hamilton Poland S.A. jest ograniczona wylacznie do

danych zawartych w jego oryginale. Ustuga potwierdzona niniejszym sprawozdaniem padiega Ogdlnym. Warunkom Swiadczenia Ustug 1.S. Hamilton Poland S.A. zamieszczonym na
stronie www,hamiiton.com.pl

* Badanie akredytowane # Wykonane u podwykonawcy Strona 1/ 1 Formularz PO-14/08d wyd. z dn. 06.06.2014

MR

3.S. HAMILTON POLAND S.A.
ul. Chwaszczyriska 180, 81-571 Gdynia, tel. +48 58 766 99 00
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SPRAWOZDANIE Z BADAN NR 66186/15/WRO

Zleceniodawca

GMINA JORDANOW SLASKI
UL. WROCEAWSKA 55

55-065 JORDANOW SLASKI

Prébka (wg deklaracji Zleceniodawcy)

| WODA (woda surowa)

Protokét poboru préb nr: 03/17.03.2015
Data poboru: 17.03.2015

Godzina pobrania: 12:50

Punkt poboru, miejsce poboru: SUW JORDANOW SLASKI - studnia
32, woda surowa -
Temp. wody: 11,1 stC

Prébki pobrane przez pracownika Laboratorium J.S. Hamilton
Poland S.A. zgodnie z PN-ISO 5667-5:2003,

Stan prébki bez zastrzezen

Data przyjecia probki: 2015-03-17
Data zakoriczenia badaii: 2015-03-27
Data utworzenia sprawozdania: | 2015-03-27

Zlecenie z dnia 2015-03-17
Prébki pobrane przez pracownika J.S. Hamilton Poland S.A.

[

“izaj badania Metoda Jednostka Wynik
* Mangan PN-EN ISO 17294-2:2006 uo/l 92
* Zelazo PB-184/ICP wyd. III z.dn. 01.06.2013 pg/l 1547
* Metnost PN-EN ISO 7027:2003 NTU 12,2
ZA ZGODNOSG
Z ORYGINALEM

Autoryzowat: Agnieszka Florek, Starszy Specjalista ds. analiz, Pracownia Spektrometri
Tomasz Wesotowski, Kierownik Pracowni Analiz Srodowiska

Zatwierdzit: Natalia Maciejewska, Zastepca Kierownika Pracowni Mikrobiclogicznej (Zatwierdzone kwallfikowanym podpisem elektronicznym)

Adres laboratorium: Gdynia 81-571, Chwaszczyriska 180

Wyniki ednosza sle wylacznie do badanych prébek. Jesli nie okreslono inaczej podana niepewnost pomiaru zostata oszacowana dla wspélezynnika k=2 i poziomu ufnosci 95%.
Ninlejsze sprawozdanie nie'moze by¢ powlelane w czeéci bez pisemnej zgody 1.5. Hamilton Poland S.A. 0dpowiedzlalno§<’: 1.S. Hamilton Poland S.A. jest ograniczona wylacznle do
danych zawartych w jego oryginale. Ustuga potwierdzona niniejszym sprawozdaniem podiega Ogéinym Warunkom Swiadczenia Ustug 1.5, Hamilton Pofand S.A. zamieszczonym na
stronie www.hamiiton.com.pl

* Badanie akredytowane. # Wykonane u podwykonawcy Strona 1/1

Formularz PO-14/08d wyd. z dn. 06.06.2014
AR

LAMEARAERD

J.S. HAMILTON POLAND S.A,
ul. Chwaszczyriska 180, 81-571 Gdynia, tel. +48 58 766 99 00




§ HAMILTON POLAND

RZECZOZNAWSTWO { BADANIA LABORATORYINDE INTERNATIOHAL

F@wSFA (afta

SPRAWOZDANIE Z BADAN NR 66185/15/WRO

Zlecenlodawca : Probka (wg deklaracji Zleceniodawey)

GMINA JORDANOW SLASKI WODA (woda surowa)

UL. WROCEAWSKA 55 Protokéf poboru préb nr: 03/17.03.2015
55-065 JORDANOW SLASKI Data poboru: 17.03.2015

Godzina pobrania: 12:40

Punkt poboru, miejsce poboru: SUW JORDANOW SLASKI - studnia
| 1A, woda surowa

Temp. wady: 11,3 stC

Probki pobrane przez pracownika Laboratorium 3.S. Hamilton
Poland S.A. zgodnie z PN-ISO 5667~5:2003.

Stan probki bez zastrzezen

Data przyjecia probki: 2015-03-17
Data zakonczenia badan: 2015-03-27 Zlecenie z dnia 2015-03-17
Data utworzenia sprawozdania: | 2015-03-27 Probki pobrane przez pracownika J.S. Hamilton Poland S.A.

izaj badania . Metoda Jednostka Wynik
* Mangan PN-EN ISO 17294-2:2006 pg/l 86
* Zelazo PB-184/ICP wyd. III z dn, 01.06.2013 ug/! 1506
* Metnosé PN-EN ISO 7027:2003 NTU 13,1

ZA ZGODNOSC
2 ORYGINALEM

JAN WITK
Upiadzen

I %
hot w

Autoryzowat: Agnieszka Florek, Starszy Specjalista ds. analiz, Pracownia Spektrometrii
Tomasz Wesolowski, Kierownik Pracowni Anzllz Srodowiska
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Przebieg sieci kanalizacji grawitacyjnej z pompownia $ciekéw i odprowadzeniem do istniejacej
kanalizacji przy ul. Wroctawskiej 80 w Jordanowie $laskim:

Kanalizacja sanitarnna grawitacyjna fi 200 — 460 mb
Kanalizacja sanitarna cisnieniowa fi 90 — 270 mb.

Pompownia $ciekéw -1 szt.
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