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ZESTAWIENIE PRAC
1. Recepcja/Sala konferencyjna

1 Demontaż istniejących płytek podłogowych
2 Rozprowadzenie instalacji elektrycznej
3 Szpachlowanie nierówności
4 Gruntowanie/malowanie sufitu i ścian
5 Posadzka z płytek + cokolik
6 Malowanie grzejników i parapetów

2. Pom. higieniczno-sanitarne
1 Demontaż przyborów sanitarnych
2 Rozbiórka okładzin z płytek, ścian z płyt GK
3 Demontaż drzwi i ościeżnic, luksferów
4 Demontaż istniejących płytek podłogowych
5 Rozprowadzenie instalacji elektrycznej
6 Rozprowadzenie instalacji sanitarnej
7 Wykonanie nowej ścianki i sufitu GKBI
8 Okładzina z płytek ścian i posadzki
9 Malowanie sufitu

10 Montaż przyborów dla osób ze szczególnymi 
potrzebami oraz grzejnika łazienkowego

11 Montaż włączników, gniazdek
12 Montaż stolarki drzwiowej

3. Służba pięter
1 Rozbióka części posadzki z płytek
2 Wykonanie nowej ścianki GKB
3 Rozprowadzenie instalacji elektrycznej
5 Wykonanie okładzin z płyt GKB części ścian
6 Szpachlowanie nierówności
7 Malowanie sufitu i ścian
8 Montaż cokołu

4. Jednostka mieszkalna/pokój
1 Rozbióka posadzki z paneli podłogowych
2 Rozprowadzenie instalacji elektrycznej
3 Wykonanie podejść do zlewu i zmywarki
4 Wykonanie uzupełnienia okładzin z płyt GKB
5 Szpachlowanie nierówności
6 Malowanie sufitu i ścian
7 Malowanie grzejników i parapetów
8 Wymiana drzwi (nowe z zamkiem 

magnetycznym)
9 Montaż paneli podłogowych i listew

5. Zaplecze służby room-service
1 Rozbiórka ścianki działowej
2 Demontaż stolarki drzwiowej
3 Rozbióka posadzki z płytek w części 

pomieszczenia
4 Rozprowadzenie instalacji elektrycznej
5 Wykonanie podejść do zlewu i zmywarki
6 Uzupełnienie tynków po rozbiórce
7 Wykonanie okładziny z płytek posadzki + cokolik
8 Szpachlowanie nierówności
9 Gładzie gipsowe części ścian

10 Malowanie sufitu i ścian
11 Malowanie grzejników i parapetów
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