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 PRZEDMIAR  ROBÓT    422-02-001

 CPV:            

 Budowa:  Szpital Powiatowy w Czarnkowie
 Obiekt:  Przebudowa części pięter +1 i +2 budynku E na potrzeby oddziału 

 wewnętrznego i oddziału nefrologii
 Lokalizacja:  ul. Kościuszki 94, 64-700 Czarnków

 Przedmiar sporządził:   

 Data opracowania przedmiaru:  12-06-2023
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 SPIS DZIAŁÓW

 PRZEDMIAR  ROBÓT    422-02-001

 CPV:            

 Budowa:  Szpital Powiatowy w Czarnkowie
 Obiekt:  Przebudowa części pięter +1 i +2 budynku E na potrzeby oddziału 

 wewnętrznego i oddziału nefrologii
 Lokalizacja:  ul. Kościuszki 94, 64-700 Czarnków

PRZEDMIAR  422-02-001 Strona 1 12-06-2023
SYKAL-NET

DZIAŁ N A Z W A  D Z I A Ł U      

1 Dostawa i montaż instalacji oświetlenia podstawowego i awaryjnego 
2 Dostawa i montaż instalacji siłowych 
3 Dostawa i montaż instalacji tras kablowych 
4 Dostawa i montaż instalacji przyzywowej 
5 Dostawa i montaż instalacji LAN i CCTV
6 Dostawa i montaż instalacji KD
7 Dostawa i montaż instalacji Videodomofonowej 
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 PRZEDMIAR  ROBÓT    422-02-001

 CPV:            

 Budowa:  Szpital Powiatowy w Czarnkowie
 Obiekt:  Przebudowa części pięter +1 i +2 budynku E na potrzeby oddziału 

 wewnętrznego i oddziału nefrologii
 Lokalizacja:  ul. Kościuszki 94, 64-700 Czarnków

 
PRZEDMIAR  422-02-001 Strona 1 12-06-2023

SYKAL-NET

DZ  POZ
S Y M B O L
P O Z Y C J I

N A Z W A
P O Z Y C J I   P R Z E D M I A R O W E J

JEDN
MIARY ILOŚĆ 

1 Dostawa i montaż instalacji oświetlenia podstawowego i awaryjnego 

1 10 KSNR S005-04-05-01-00 Wypusty na wyłącznik wt/nt przewod p/t bud administ beton  szt 116,000
 

1 20 KNNR N005-05-03-03-00 Montaż w suficie podwieszonym SQ1  kmpl 4,000
 

1 30 KNNR N005-05-03-03-00 Montaż w suficie podwieszonym SM1  kmpl 37,000
 

1 40 KNNR N005-05-03-03-00 Montaż w suficie podwieszonym SM3  kmpl 12,000
 

1 50 KNNR N005-05-03-03-00 Montaż w suficie podwieszonym SQ5  kmpl 2,000
 

1 60 KNNR N005-05-03-03-00 Montaż w suficie podwieszonym DW1  kmpl 46,000
 

1 70 KNNR N005-05-03-03-00 Montaż w suficie podwieszonym DW2  kmpl 6,000
 

1 80 KNNR N005-05-03-03-00 Montaż w suficie podwieszonym D.1  kmpl 9,000
 

1 90 KSNR S005-04-05-01-00 Wypusty na wyłącznik wt/nt przewod p/t bud administ beton - AW  szt 75,000
 

1 100 KNNR N005-05-03-03-00 Montaż w suficie podwieszonym AW1  kmpl 25,000
 

1 110 KNNR N005-05-03-03-00 Montaż w suficie podwieszonym AW2  kmpl 19,000
 

1 120 KNNR N005-05-03-03-00 Montaż w suficie podwieszonym EW1  kmpl 32,000
 

 
2 Dostawa i montaż instalacji siłowych 

2 10 KNNR N005-07-14-05-26 Układanie kabla N2XH-J 5x95 - zasilanie z RGnN  metr 125,000
 

2 20 KNR  514-01-01-06-00 Montaż przyścienny rozdzielnic - R3.3  szt 1,000
 

2 30 KNNR N005-07-14-05-26 Układanie kabla N2XH-J 5x95 - zasilanie z RGnN  metr 115,000
 

2 40 KNR  514-01-01-06-00 Montaż przyścienny rozdzielnic - R2.3  szt 1,000
 

2 50 KNNR N005-07-16-02-20 Układanie kabla N2XH-J 3x16 - zasilanie RIT z RGnN sekcji podst.  metr 125,000
 

2 60 KNNR N005-07-16-02-20 Układanie kabla N2XH-J 3x16 - zasilanie RIT z RGnN sekcji UPS  metr 125,000
 

2 70 KNR  514-01-01-06-00 Montaż przyścienny rozdzielnic - RIT  szt 1,000
 

2 80 KNNR N005-02-09-03-03 Przewód kabelkowy N2XH-J 5x4,0 (mercator)  metr 40,000
 

2 90 KNNR N005-02-09-03-03 Przewód kabelkowy N2XH-J 5x4,0 (mercator)  metr 40,000
 

2 100 KNNR N005-02-09-03-03 Przewód kabelkowy N2XH-J 5x4,0 (zmywarka z wyparzarką)  metr 30,000
 

2 110 KNNR N005-02-09-03-03 Przewód kabelkowy N2XH-J 5x4,0 (zmywarka z wyparzarką)  metr 30,000
 

2 120 KNNR N005-02-09-02-05 Przewód kabelkowy N2XH-J 5x2,5 kuchnia indukcyjna  metr 30,000
 

2 130 KNNR N005-02-09-02-05 Przewód kabelkowy N2XH-J 5x2,5 kuchnia indukcyjna  metr 30,000
 

2 140 KNNR N005-07-16-03-26 Układanie kabla N2XH-J 5x16,0 (CW)  metr 150,000
 

2 150 KNNR N005-07-16-02-23 Układanie kabla N2XH-J 3x10 JZ klimatyzacji nr 1  metr 50,000
 

2 160 KNNR N005-07-16-02-23 Układanie kabla N2XH-J 3x10 JZ klimatyzacji nr 2  metr 60,000
 

2 170 KNNR N005-07-16-01-25 Układanie kabla N2XH-J 3x2,5 JZ klimatyzacji nr 3  metr 50,000
 

2 180 KNNR N005-07-16-01-25 Układanie kabla N2XH-J 3x2,5 JZ klimatyzacji nr 4  metr 60,000
 

2 190 KSNR S005-04-05-03-01 Wypusty na gniazdo poj.  10A/Z wt/nt przewod p/t bud  szt 45,000
 

2 200 KSNR S005-04-05-03-01 Wypusty na gniazdo podw. 10A/Z wt/nt przewod p/t bud  szt 35,000
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SYKAL-NET

DZ  POZ
S Y M B O L
P O Z Y C J I

N A Z W A
P O Z Y C J I   P R Z E D M I A R O W E J

JEDN
MIARY ILOŚĆ 

2 210 KSNR S005-04-05-03-01 Wypusty na gniazdo poj.  10A/Z wt/nt przewod p/t bud IP44  szt 6,000
 

2 220 KSNR S005-04-05-03-01 Wypusty na gniazdo podw. 10A/Z wt/nt przewod p/t bud IP44  szt 13,000
 

2 230 KSNR S005-04-05-03-01 Wypusty na gniazdo pocz. 10A/Z wt/nt przewod p/t bud  szt 3,000
 

2 240 KNNR N005-04-06-03-00 Montaż aparatu elektrycznego - PEL  szt 27,000
 

2 250 KSNR S005-04-05-03-01 Wypusty na wentylatory  szt 13,000
 

2 260 KSNR S005-04-05-03-01 Wypusty na JW klimatyzacji  szt 4,000
 

2 270 KSNR S005-04-05-03-01 Wypusty na klimakonwektor  szt 1,000
 

2 280 KSNR S005-04-05-03-01 Wypusty na napędy drzwi  szt 3,000
 

2 290 KSNR S005-04-05-03-01 Wypusty na panele łóżkowe (obwody z rozdzielni RIT)  szt 200,000
 

2 300 KSNR S005-04-05-03-01 Wypusty na szafę RACK  szt 2,000
 

2 310 KSNR S005-04-05-03-01 Wypusty na system kontroli dostępu  szt 2,000
 

2 320 KSNR S005-04-05-03-01 Wypusty na system przyzywowy  szt 2,000
 

2 330 KSNR S005-04-05-03-01 Wypusty na Videodomofon  szt 2,000
 

 
3 Dostawa i montaż instalacji tras kablowych 

3 10 KNNR N005-11-05-04-01 Koryta KCJ200H60  metr 145,000
 

3 20 KNNR N005-11-01-04-00 Konstrukcje wsporcze do 2 kg przykręcane w 2 miejscach  szt 145,000
 

 
4 Dostawa i montaż instalacji przyzywowej 

4 10  000-00-00-00-00 Kalkulacja własna - dostawa i montaż systemu wraz z uruchomieniem  kmpl 2,000
 

 
5 Dostawa i montaż instalacji LAN i CCTV

5 10 KNNR N005-02-03-01-20 Przewód F/UTP 4x2xAWG23 kat 6E  metr 4500,000
 

5 20 KNNR N005-03-08-01-02 Gniazdo wtyczk p.t. telefoniczne RJ45 podw.  szt 46,000
 

5 30  000-00-00-00-00 Kalkulacja własna - dostawa i montaż kpl. szafy RACK 19' 42U  szt 2,000
 

5 40 KNNR N005-02-03-01-20 Przewód F/UTP 4x2xAWG23 kat 6E - kamery  metr 250,000
 

5 50  000-00-00-00-00 Dostawa i montaż kamer IP np. NVIP-2VE-6231   szt 3,000
 

5 60  000-00-00-00-00 Dostawa i montaż rejestratora, np. NVR 6204H1  szt 1,000
 

5 70  000-00-00-00-00 Dostawa i montaż dysku, np. WD Purple 2Tb  szt 1,000
 

5 80  000-00-00-00-00 Materiały drobne + konfiguracja i uruchomienie systemu  kmpl 1,000
 

 
6 Dostawa i montaż instalacji KD

6 10  000-00-00-00-00 Kalkulacja własna - dostawa i montaż instalacji kontroli dostępu (kpl. dla 5 drzwi)  kmpl 2,000
 

 
7 Dostawa i montaż instalacji Videodomofonowej 

7 10  000-00-00-00-00 Kalkulacja własna - dostawa i montaż instalacji Videodomofonowej - kpl. dla 
dwóch drzwi  kmpl 2,000
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 LIMIT ILOŚCIOWY

 PRZEDMIAR  ROBÓT    422-02-001

 CPV:            

 Budowa:  Szpital Powiatowy w Czarnkowie
 Obiekt:  Przebudowa części pięter +1 i +2 budynku E na potrzeby oddziału 

 wewnętrznego i oddziału nefrologii
 Lokalizacja:  ul. Kościuszki 94, 64-700 Czarnków

 
 

PRZEDMIAR  422-02-001 Strona 1 12-06-2023
SYKAL-NET

LP  SYMBOL  N A Z W A       JEDNOSTKA ILOŚĆ

 
R O B O C I Z N A

1 999 Robotnik budowlany r-godz 3603,25

 
M A T E R I A Ł Y

1 0000000 DRC-41UN Kamera podtynkowa z regulacją 
optyki

szt 4,00

2 0000000 Dysk WD Purple 2Tb szt 1,00
3 0000000 Kamera NVIP-2VE-6231 szt 3,00
4 0000000 Kompletny system przyzywowy szt 2,00
5 0000000 Materiały drobne kmpl 1,00
6 0000000 Okablowanie Videodomofonu szt 2,00
7 0000000 Rejestrator NVR 6204H1 szt 1,00
8 0000000 Rozdzielnia R3 szt 2,00
9 0000000 Rozdzielnia RIT1 szt 1,00

10 0000000 System kontroli dostępu Roger szt 2,00
11 0000000 Szafa RACK kmpl 2,00
12 0000000 Wideodomofon COMMAX CDV-71BE 230V AC szt 4,00
13 1031199 Wazelina techniczna kg 2,81
14 7040002 Aparat elektryczny - PEl szt 27,00
15 7232399 Gniazda RJ45 kat. 6E szt 92,00
16 7301031 Oprawa AW1 szt 25,00
17 7301031 Oprawa AW2 szt 19,00
18 7301031 Oprawa D.1 szt 9,00
19 7301031 Oprawa DW1 szt 46,00
20 7301031 Oprawa DW2 szt 6,00
21 7301031 Oprawa EW1 szt 32,00
22 7301031 Oprawa SM1 szt 37,00
23 7301031 Oprawa SM3 szt 12,00
24 7301031 Oprawa SQ5 szt 2,00
25 7301031 Oprawa SQ` szt 4,00
26 7410201 Wyłącznik 1-bieg nt-wt 10A/250V szt 194,82
27 7420102 Gniazdo wtyk 2x10/16A/Z nt-wt -250V szt 393,60
28 7530111 Opaska kablowa OKI szt 12,00
29 8030012 Przewód miedziany N2XH-J 3x1,5 metr 2196,50
30 8030033 Przewód miedziany YDY 5x2,5 - 750V metr 62,40
31 8030034 Przewód miedziany N2XXH-J 5x4,0 - 750V metr 145,60
32 8030113 Przewód miedziany N2XH-J 3x2,5 -750V metr 7321,00
33 8051325 Kabel miedziany N2XXH-J 3x16   - 1kV metr 260,00
34 8051344 Kabel miedziany N2XH-J 3x10 metr 114,40
35 8051361 Kabel miedziany N2XH-J 3x2,5 metr 114,40
36 8051366 Kabel miedziany N2XH-J 5x16 metr 156,00
37 8051371 Kabel miedziany YKY 5x70   - 1kV metr 249,60
38 8230013 Przewód F/UTP 4x2xAWG kat 6E metr 4940,00
39 8410001 Koryta KCJ200H60 metr 145,00
40 8430202 Konstrukcja wsporcza o wadze do 2 kg szt 145,00

 
S P R Z Ę T

1 31100 Żuraw samochodowy (1) m-godz 3,83
2 31114 Żuraw samochodowy 5-6 Mg m-godz 1,71
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LP  SYMBOL  N A Z W A       JEDNOSTKA ILOŚĆ

3 39000 Środek transportowy (1) m-godz 5,76
4 39116 Ciągnik kołowy  29-37 kW [ 40-50 KM] (1) m-godz 3,83
5 39521 Samochód skrzyniowy do 5 t  (1) m-godz 1,71
6 39972 Przyczepa do przewozu kabli 4-7 Mg m-godz 3,83
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 KOSZTORYS  ŚLEPY    422-02-001

 CPV:            

 Budowa:  Szpital Powiatowy w Czarnkowie
 Obiekt:  Przebudowa części pięter +1 i +2 budynku E na potrzeby oddziału 

 wewnętrznego i oddziału nefrologii
 Lokalizacja:  ul. Kościuszki 94, 64-700 Czarnków

KOSZTORYS  422-02-001 Strona 1 12-06-2023
SYKAL-NET

DZ  POZ
S Y M B O L   I   N A Z W A

P O Z Y C J I   K O S Z T O R Y S O W E J
JEDN

MIARY ILOŚĆ  CENA   WARTOŚĆ 

 

1 Dostawa i montaż instalacji oświetlenia podstawowego i awaryjnego 
 

 

1 10 KSNR S005-04-05-01-00 
Wypusty na wyłącznik wt/nt przewod p/t bud administ beton szt 116,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 2,28000 ......... ...........
R ..............

Wyłącznik 1-bieg nt-wt 10A/250V szt 1,02000 ......... ...........
Przewód miedziany N2XH-J 3x1,5 metr 11,50000 ......... ...........

M ..............

 

1 20 KNNR N005-05-03-03-00 
Montaż w suficie podwieszonym SQ1 kmpl 4,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,70000 ......... ...........
R ..............

Oprawa SQ` szt 1,00000 ......... ...........
M ..............

 

1 30 KNNR N005-05-03-03-00 
Montaż w suficie podwieszonym SM1 kmpl 37,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,70000 ......... ...........
R ..............

Oprawa SM1 szt 1,00000 ......... ...........
M ..............

 

1 40 KNNR N005-05-03-03-00 
Montaż w suficie podwieszonym SM3 kmpl 12,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,70000 ......... ...........
R ..............

Oprawa SM3 szt 1,00000 ......... ...........
M ..............

 

1 50 KNNR N005-05-03-03-00 
Montaż w suficie podwieszonym SQ5 kmpl 2,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,70000 ......... ...........
R ..............

Oprawa SQ5 szt 1,00000 ......... ...........
M ..............

 

1 60 KNNR N005-05-03-03-00 
Montaż w suficie podwieszonym DW1 kmpl 46,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,70000 ......... ...........
R ..............

Oprawa DW1 szt 1,00000 ......... ...........
M ..............
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DZ  POZ
S Y M B O L   I   N A Z W A

P O Z Y C J I   K O S Z T O R Y S O W E J
JEDN

MIARY ILOŚĆ  CENA   WARTOŚĆ 

 

1 70 KNNR N005-05-03-03-00 
Montaż w suficie podwieszonym DW2 kmpl 6,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,70000 ......... ...........
R ..............

Oprawa DW2 szt 1,00000 ......... ...........
M ..............

 

1 80 KNNR N005-05-03-03-00 
Montaż w suficie podwieszonym D.1 kmpl 9,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,70000 ......... ...........
R ..............

Oprawa D.1 szt 1,00000 ......... ...........
M ..............

 

1 90 KSNR S005-04-05-01-00 
Wypusty na wyłącznik wt/nt przewod p/t bud administ beton - AW szt 75,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 2,28000 ......... ...........
R ..............

Wyłącznik 1-bieg nt-wt 10A/250V szt 1,02000 ......... ...........
Przewód miedziany N2XH-J 3x1,5 metr 11,50000 ......... ...........

M ..............

 

1 100 KNNR N005-05-03-03-00 
Montaż w suficie podwieszonym AW1 kmpl 25,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,70000 ......... ...........
R ..............

Oprawa AW1 szt 1,00000 ......... ...........
M ..............

 

1 110 KNNR N005-05-03-03-00 
Montaż w suficie podwieszonym AW2 kmpl 19,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,70000 ......... ...........
R ..............

Oprawa AW2 szt 1,00000 ......... ...........
M ..............

 

1 120 KNNR N005-05-03-03-00 
Montaż w suficie podwieszonym EW1 kmpl 32,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,70000 ......... ...........
R ..............

Oprawa EW1 szt 1,00000 ......... ...........
M ..............

 

 

2 Dostawa i montaż instalacji siłowych 
 

 

2 10 KNNR N005-07-14-05-26 
Układanie kabla N2XH-J 5x95 - zasilanie z RGnN metr 125,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,38200 ......... ...........
R ..............

Wazelina techniczna kg 0,01170 ......... ...........
Opaska kablowa OKI szt 0,05000 ......... ...........
Kabel miedziany YKY 5x70   - 1kV metr 1,04000 ......... ...........

M ..............
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DZ  POZ
S Y M B O L   I   N A Z W A

P O Z Y C J I   K O S Z T O R Y S O W E J
JEDN

MIARY ILOŚĆ  CENA   WARTOŚĆ 

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Żuraw samochodowy (1) m-godz 0,00460 ......... ...........
Środek transportowy (1) m-godz 0,00670 ......... ...........
Ciągnik kołowy  29-37 kW [ 40-50 KM] (1) m-godz 0,00460 ......... ...........
Przyczepa do przewozu kabli 4-7 Mg m-godz 0,00460 ......... ...........

S ..............

 

2 20 KNR  514-01-01-06-00 
Montaż przyścienny rozdzielnic - R3.3 szt 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 12,51840 ......... ...........
R ..............

Rozdzielnia R3 szt 1,00000 ......... ...........
M ..............

Żuraw samochodowy 5-6 Mg m-godz 0,57000 ......... ...........
Samochód skrzyniowy do 5 t  (1) m-godz 0,57000 ......... ...........

S ..............

 

2 30 KNNR N005-07-14-05-26 
Układanie kabla N2XH-J 5x95 - zasilanie z RGnN metr 115,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,38200 ......... ...........
R ..............

Wazelina techniczna kg 0,01170 ......... ...........
Opaska kablowa OKI szt 0,05000 ......... ...........
Kabel miedziany YKY 5x70   - 1kV metr 1,04000 ......... ...........

M ..............
Żuraw samochodowy (1) m-godz 0,00460 ......... ...........
Środek transportowy (1) m-godz 0,00670 ......... ...........
Ciągnik kołowy  29-37 kW [ 40-50 KM] (1) m-godz 0,00460 ......... ...........
Przyczepa do przewozu kabli 4-7 Mg m-godz 0,00460 ......... ...........

S ..............

 

2 40 KNR  514-01-01-06-00 
Montaż przyścienny rozdzielnic - R2.3 szt 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 12,51840 ......... ...........
R ..............

Rozdzielnia R3 szt 1,00000 ......... ...........
M ..............

Żuraw samochodowy 5-6 Mg m-godz 0,57000 ......... ...........
Samochód skrzyniowy do 5 t  (1) m-godz 0,57000 ......... ...........

S ..............

 

2 50 KNNR N005-07-16-02-20 
Układanie kabla N2XH-J 3x16 - zasilanie RIT z RGnN sekcji podst. metr 125,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,15500 ......... ...........
R ..............

Kabel miedziany N2XXH-J 3x16   - 1kV metr 1,04000 ......... ...........
M ..............

Żuraw samochodowy (1) m-godz 0,00440 ......... ...........
Środek transportowy (1) m-godz 0,00670 ......... ...........
Ciągnik kołowy  29-37 kW [ 40-50 KM] (1) m-godz 0,00440 ......... ...........
Przyczepa do przewozu kabli 4-7 Mg m-godz 0,00440 ......... ...........

S ..............

 

2 60 KNNR N005-07-16-02-20 
Układanie kabla N2XH-J 3x16 - zasilanie RIT z RGnN sekcji UPS metr 125,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,15500 ......... ...........
R ..............

Kabel miedziany N2XXH-J 3x16   - 1kV metr 1,04000 ......... ...........
M ..............

Żuraw samochodowy (1) m-godz 0,00440 ......... ...........
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Środek transportowy (1) m-godz 0,00670 ......... ...........
Ciągnik kołowy  29-37 kW [ 40-50 KM] (1) m-godz 0,00440 ......... ...........
Przyczepa do przewozu kabli 4-7 Mg m-godz 0,00440 ......... ...........

S ..............

 

2 70 KNR  514-01-01-06-00 
Montaż przyścienny rozdzielnic - RIT szt 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 12,51840 ......... ...........
R ..............

Rozdzielnia RIT1 szt 1,00000 ......... ...........
M ..............

Żuraw samochodowy 5-6 Mg m-godz 0,57000 ......... ...........
Samochód skrzyniowy do 5 t  (1) m-godz 0,57000 ......... ...........

S ..............

 

2 80 KNNR N005-02-09-03-03 
Przewód kabelkowy N2XH-J 5x4,0 (mercator) metr 40,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,05550 ......... ...........
R ..............

Przewód miedziany N2XXH-J 5x4,0 - 750V metr 1,04000 ......... ...........
M ..............

 

2 90 KNNR N005-02-09-03-03 
Przewód kabelkowy N2XH-J 5x4,0 (mercator) metr 40,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,05550 ......... ...........
R ..............

Przewód miedziany N2XXH-J 5x4,0 - 750V metr 1,04000 ......... ...........
M ..............

 

2 100 KNNR N005-02-09-03-03 
Przewód kabelkowy N2XH-J 5x4,0 (zmywarka z wyparzarką) metr 30,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,05550 ......... ...........
R ..............

Przewód miedziany N2XXH-J 5x4,0 - 750V metr 1,04000 ......... ...........
M ..............

 

2 110 KNNR N005-02-09-03-03 
Przewód kabelkowy N2XH-J 5x4,0 (zmywarka z wyparzarką) metr 30,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,05550 ......... ...........
R ..............

Przewód miedziany N2XXH-J 5x4,0 - 750V metr 1,04000 ......... ...........
M ..............

 

2 120 KNNR N005-02-09-02-05 
Przewód kabelkowy N2XH-J 5x2,5 kuchnia indukcyjna metr 30,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,04570 ......... ...........
R ..............

Przewód miedziany YDY 5x2,5 - 750V metr 1,04000 ......... ...........
M ..............

 

2 130 KNNR N005-02-09-02-05 
Przewód kabelkowy N2XH-J 5x2,5 kuchnia indukcyjna metr 30,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,04570 ......... ...........
R ..............
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Przewód miedziany YDY 5x2,5 - 750V metr 1,04000 ......... ...........
M ..............

 

2 140 KNNR N005-07-16-03-26 
Układanie kabla N2XH-J 5x16,0 (CW) metr 150,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,20400 ......... ...........
R ..............

Kabel miedziany N2XH-J 5x16 metr 1,04000 ......... ...........
M ..............

Żuraw samochodowy (1) m-godz 0,00440 ......... ...........
Środek transportowy (1) m-godz 0,00670 ......... ...........
Ciągnik kołowy  29-37 kW [ 40-50 KM] (1) m-godz 0,00440 ......... ...........
Przyczepa do przewozu kabli 4-7 Mg m-godz 0,00440 ......... ...........

S ..............

 

2 150 KNNR N005-07-16-02-23 
Układanie kabla N2XH-J 3x10 JZ klimatyzacji nr 1 metr 50,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,15500 ......... ...........
R ..............

Kabel miedziany N2XH-J 3x10 metr 1,04000 ......... ...........
M ..............

Żuraw samochodowy (1) m-godz 0,00440 ......... ...........
Środek transportowy (1) m-godz 0,00670 ......... ...........
Ciągnik kołowy  29-37 kW [ 40-50 KM] (1) m-godz 0,00440 ......... ...........
Przyczepa do przewozu kabli 4-7 Mg m-godz 0,00440 ......... ...........

S ..............

 

2 160 KNNR N005-07-16-02-23 
Układanie kabla N2XH-J 3x10 JZ klimatyzacji nr 2 metr 60,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,15500 ......... ...........
R ..............

Kabel miedziany N2XH-J 3x10 metr 1,04000 ......... ...........
M ..............

Żuraw samochodowy (1) m-godz 0,00440 ......... ...........
Środek transportowy (1) m-godz 0,00670 ......... ...........
Ciągnik kołowy  29-37 kW [ 40-50 KM] (1) m-godz 0,00440 ......... ...........
Przyczepa do przewozu kabli 4-7 Mg m-godz 0,00440 ......... ...........

S ..............

 

2 170 KNNR N005-07-16-01-25 
Układanie kabla N2XH-J 3x2,5 JZ klimatyzacji nr 3 metr 50,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,11800 ......... ...........
R ..............

Kabel miedziany N2XH-J 3x2,5 metr 1,04000 ......... ...........
M ..............

Żuraw samochodowy (1) m-godz 0,00440 ......... ...........
Środek transportowy (1) m-godz 0,00670 ......... ...........
Ciągnik kołowy  29-37 kW [ 40-50 KM] (1) m-godz 0,00440 ......... ...........
Przyczepa do przewozu kabli 4-7 Mg m-godz 0,00440 ......... ...........

S ..............

 

2 180 KNNR N005-07-16-01-25 
Układanie kabla N2XH-J 3x2,5 JZ klimatyzacji nr 4 metr 60,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,11800 ......... ...........
R ..............

Kabel miedziany N2XH-J 3x2,5 metr 1,04000 ......... ...........
M ..............

Żuraw samochodowy (1) m-godz 0,00440 ......... ...........
Środek transportowy (1) m-godz 0,00670 ......... ...........
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Ciągnik kołowy  29-37 kW [ 40-50 KM] (1) m-godz 0,00440 ......... ...........
Przyczepa do przewozu kabli 4-7 Mg m-godz 0,00440 ......... ...........

S ..............

 

2 190 KSNR S005-04-05-03-01 
Wypusty na gniazdo poj.  10A/Z wt/nt przewod p/t bud szt 45,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 2,40000 ......... ...........
R ..............

Gniazdo wtyk 2x10/16A/Z nt-wt -250V szt 1,02000 ......... ...........
Przewód miedziany N2XH-J 3x2,5 -750V metr 15,00000 ......... ...........

M ..............

 

2 200 KSNR S005-04-05-03-01 
Wypusty na gniazdo podw. 10A/Z wt/nt przewod p/t bud szt 35,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 2,40000 ......... ...........
R ..............

Gniazdo wtyk 2x10/16A/Z nt-wt -250V szt 2,00000 ......... ...........
Przewód miedziany N2XH-J 3x2,5 -750V metr 15,00000 ......... ...........

M ..............

 

2 210 KSNR S005-04-05-03-01 
Wypusty na gniazdo poj.  10A/Z wt/nt przewod p/t bud IP44 szt 6,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 2,40000 ......... ...........
R ..............

Gniazdo wtyk 2x10/16A/Z nt-wt -250V szt 1,02000 ......... ...........
Przewód miedziany N2XH-J 3x2,5 -750V metr 15,00000 ......... ...........

M ..............

 

2 220 KSNR S005-04-05-03-01 
Wypusty na gniazdo podw. 10A/Z wt/nt przewod p/t bud IP44 szt 13,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 2,40000 ......... ...........
R ..............

Gniazdo wtyk 2x10/16A/Z nt-wt -250V szt 2,00000 ......... ...........
Przewód miedziany N2XH-J 3x2,5 -750V metr 15,00000 ......... ...........

M ..............

 

2 230 KSNR S005-04-05-03-01 
Wypusty na gniazdo pocz. 10A/Z wt/nt przewod p/t bud szt 3,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 2,40000 ......... ...........
R ..............

Gniazdo wtyk 2x10/16A/Z nt-wt -250V szt 4,00000 ......... ...........
Przewód miedziany N2XH-J 3x2,5 -750V metr 15,00000 ......... ...........

M ..............

 

2 240 KNNR N005-04-06-03-00 
Montaż aparatu elektrycznego - PEL szt 27,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 1,15000 ......... ...........
R ..............

Aparat elektryczny - PEl szt 1,00000 ......... ...........
M ..............

 

2 250 KSNR S005-04-05-03-01 
Wypusty na wentylatory szt 13,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 2,40000 ......... ...........
R ..............

Gniazdo wtyk 2x10/16A/Z nt-wt -250V szt 1,02000 ......... ...........
Przewód miedziany N2XH-J 3x2,5 -750V metr 25,00000 ......... ...........

M ..............

 

2 260 KSNR S005-04-05-03-01 
Wypusty na JW klimatyzacji szt 4,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 2,40000 ......... ...........
R ..............

Gniazdo wtyk 2x10/16A/Z nt-wt -250V szt 1,02000 ......... ...........
Przewód miedziany N2XH-J 3x2,5 -750V metr 32,00000 ......... ...........

M ..............

 

2 270 KSNR S005-04-05-03-01 
Wypusty na klimakonwektor szt 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 2,40000 ......... ...........
R ..............

Gniazdo wtyk 2x10/16A/Z nt-wt -250V szt 1,02000 ......... ...........
Przewód miedziany N2XH-J 3x2,5 -750V metr 32,00000 ......... ...........

M ..............

 

2 280 KSNR S005-04-05-03-01 
Wypusty na napędy drzwi szt 3,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 2,40000 ......... ...........
R ..............

Gniazdo wtyk 2x10/16A/Z nt-wt -250V szt 1,02000 ......... ...........
Przewód miedziany N2XH-J 3x2,5 -750V metr 20,00000 ......... ...........

M ..............

 

2 290 KSNR S005-04-05-03-01 
Wypusty na panele łóżkowe (obwody z rozdzielni RIT) szt 200,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 2,40000 ......... ...........
R ..............

Gniazdo wtyk 2x10/16A/Z nt-wt -250V szt 1,02000 ......... ...........
Przewód miedziany N2XH-J 3x2,5 -750V metr 25,00000 ......... ...........

M ..............

 

2 300 KSNR S005-04-05-03-01 
Wypusty na szafę RACK szt 2,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 2,40000 ......... ...........
R ..............

Gniazdo wtyk 2x10/16A/Z nt-wt -250V szt 1,02000 ......... ...........
Przewód miedziany N2XH-J 3x2,5 -750V metr 30,00000 ......... ...........

M ..............

 

2 310 KSNR S005-04-05-03-01 
Wypusty na system kontroli dostępu szt 2,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 2,40000 ......... ...........
R ..............

Gniazdo wtyk 2x10/16A/Z nt-wt -250V szt 1,02000 ......... ...........
Przewód miedziany N2XH-J 3x2,5 -750V metr 21,00000 ......... ...........

M ..............

 

2 320 KSNR S005-04-05-03-01 
Wypusty na system przyzywowy szt 2,000 .............. ..............
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 2,40000 ......... ...........
R ..............

Gniazdo wtyk 2x10/16A/Z nt-wt -250V szt 1,02000 ......... ...........
Przewód miedziany N2XH-J 3x2,5 -750V metr 22,00000 ......... ...........

M ..............

 

2 330 KSNR S005-04-05-03-01 
Wypusty na Videodomofon szt 2,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 2,40000 ......... ...........
R ..............

Gniazdo wtyk 2x10/16A/Z nt-wt -250V szt 1,02000 ......... ...........
Przewód miedziany N2XH-J 3x2,5 -750V metr 50,00000 ......... ...........

M ..............
 

 

3 Dostawa i montaż instalacji tras kablowych 
 

 

3 10 KNNR N005-11-05-04-01 
Koryta KCJ200H60 metr 145,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,16800 ......... ...........
R ..............

Koryta KCJ200H60 metr 1,00000 ......... ...........
M ..............

 

3 20 KNNR N005-11-01-04-00 
Konstrukcje wsporcze do 2 kg przykręcane w 2 miejscach szt 145,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,13100 ......... ...........
R ..............

Konstrukcja wsporcza o wadze do 2 kg szt 1,00000 ......... ...........
M ..............

 

 

4 Dostawa i montaż instalacji przyzywowej 
 

 

4 10  000-00-00-00-00 
Kalkulacja własna - dostawa i montaż systemu wraz z uruchomieniem kmpl 2,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 500,00000 ......... ...........
R ..............

Kompletny system przyzywowy szt 1,00000 ......... ...........
M ..............

 

 

5 Dostawa i montaż instalacji LAN i CCTV
 

 

5 10 KNNR N005-02-03-01-20 
Przewód F/UTP 4x2xAWG23 kat 6E metr 4500,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,03520 ......... ...........
R ..............

Przewód F/UTP 4x2xAWG kat 6E metr 1,04000 ......... ...........
M ..............

 

5 20 KNNR N005-03-08-01-02 
Gniazdo wtyczk p.t. telefoniczne RJ45 podw. szt 46,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,17900 ......... ...........
R ..............
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Gniazda RJ45 kat. 6E szt 2,00000 ......... ...........
M ..............

 

5 30  000-00-00-00-00 
Kalkulacja własna - dostawa i montaż kpl. szafy RACK 19' 42U szt 2,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 100,00000 ......... ...........
R ..............

Szafa RACK kmpl 1,00000 ......... ...........
M ..............

 

5 40 KNNR N005-02-03-01-20 
Przewód F/UTP 4x2xAWG23 kat 6E - kamery metr 250,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,03520 ......... ...........
R ..............

Przewód F/UTP 4x2xAWG kat 6E metr 1,04000 ......... ...........
M ..............

 

5 50  000-00-00-00-00 
Dostawa i montaż kamer IP np. NVIP-2VE-6231  szt 3,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 10,00000 ......... ...........
R ..............

Kamera NVIP-2VE-6231 szt 1,00000 ......... ...........
M ..............

 

5 60  000-00-00-00-00 
Dostawa i montaż rejestratora, np. NVR 6204H1 szt 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 10,00000 ......... ...........
R ..............

Rejestrator NVR 6204H1 szt 1,00000 ......... ...........
M ..............

 

5 70  000-00-00-00-00 
Dostawa i montaż dysku, np. WD Purple 2Tb szt 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 10,00000 ......... ...........
R ..............

Dysk WD Purple 2Tb szt 1,00000 ......... ...........
M ..............

 

5 80  000-00-00-00-00 
Materiały drobne + konfiguracja i uruchomienie systemu kmpl 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 100,00000 ......... ...........
R ..............

Materiały drobne kmpl 1,00000 ......... ...........
M ..............

 

 

6 Dostawa i montaż instalacji KD
 

 

6 10  000-00-00-00-00 
Kalkulacja własna - dostawa i montaż instalacji kontroli dostępu (kpl. dla 5 
drzwi) kmpl 2,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 100,00000 ......... ...........
R ..............
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

System kontroli dostępu Roger szt 1,00000 ......... ...........
M ..............

 

 

7 Dostawa i montaż instalacji Videodomofonowej 
 

 

7 10  000-00-00-00-00 
Kalkulacja własna - dostawa i montaż instalacji Videodomofonowej - kpl. dla 
dwóch drzwi kmpl 2,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 100,00000 ......... ...........
R ..............

DRC-41UN Kamera podtynkowa z regulacją optyki szt 2,00000 ......... ...........
Okablowanie Videodomofonu szt 1,00000 ......... ...........
Wideodomofon COMMAX CDV-71BE 230V AC szt 2,00000 ......... ...........

M ..............
 

 
 

OGÓLEM KOSZTORYS  422-02-001 ..............
 


