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1. CZĘŚĆ OGÓLNA  
 
1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego  
 
Dostosowanie obiektów na terenie Gminy Dobra do warunków ppoż w myśl 
ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 25 sierpnia 2017 r. 
w sprawie wymagań ochrony przeciwpożarowej, jakie musi spełniać lokal, w którym 
są prowadzone oddział przedszkolny lub oddziały przedszkolne zorganizowane w 
szkole podstawowej albo jest prowadzone przedszkole utworzone w wyniku 
przekształcenia oddziału przedszkolnego lub oddziałów przedszkolnych 
zorganizowanych w szkole podstawowej 
zlokalizowanych na działkach: 
- dz.ew. nr 664, obręb Chyszówki, gmina Dobra 
- dz.ew. nr 1624/1, obręb Półrzeczki, gmina Dobra 
- dz.ew. nr 216, obręb Stróża, gmina Dobra 
- dz.ew. nr 1073, obręb Wilczyce, gmina Dobra 
 
 
1.2. Przedmiot ST  
 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wspólne wymagania 
ogólne dotyczące wykonania i odbioru wszystkich robót, objętych przedmiotem 
zamówienia.  
 
1.3. Zakres stosowania ST  
 

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i 
kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robót objętych zamówieniem określonym w 
pkt. 1.4.  

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć 
miejsce tylko w przypadkach małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o 
niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą 
spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doświadczenia i przy 
przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 
 
1.4. Zakres robót objętych ST  
 
a) przedmiot i zakres robót budowlanych  
Dostosowanie obiektów na terenie Gminy Dobra do warunków ppoż w myśl 
ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 25 sierpnia 2017 r. 
w sprawie wymagań ochrony przeciwpożarowej, jakie musi spełniać lokal, w którym 
są prowadzone oddział przedszkolny lub oddziały przedszkolne zorganizowane w 
szkole podstawowej albo jest prowadzone przedszkole utworzone w wyniku 
przekształcenia oddziału przedszkolnego lub oddziałów przedszkolnych 
zorganizowanych w szkole podstawowej 
zlokalizowanych na działkach: 
- dz.ew. nr 664, obręb Chyszówki, gmina Dobra 
- dz.ew. nr 1624/1, obręb Półrzeczki, gmina Dobra 
- dz.ew. nr 216, obręb Stróża, gmina Dobra 
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- dz.ew. nr 1073, obręb Wilczyce, gmina Dobra 
 
b) wyszczególnienie i opis prac tymczasowych i robót towarzyszących  
c) nazwy i kody robót objętych zamówieniem:  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla  
robót budowlanych objętych specyfikacjami technicznymi (ST) opracowanymi dla  
poszczególnych robót niniejszego zamówienia:  
 
1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót i informacje o terenie budowy:  
 
1.5.1. Przekazanie terenu budowy  
 

Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy, przekaże 
Wykonawcy protokólarnie teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi 
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizację i współrzędne punktów 
głównych obiektu oraz reperów, przekaże dziennik budowy oraz jeden egzemplarz  
dokumentacji projektowej i jeden komplet  SST.  
 

Przed przekazaniem terenu budowy Wykonawca wraz z Zamawiającym winien 
przeprowadzić jego wizję, a także przylegających do niego obiektów lub ich części, 
dróg, chodników itp., na które realizacja robót może w jakikolwiek sposób 
oddziaływać. Wszelkie istniejące uszkodzenia i inne ważne szczegóły należy 
zidentyfikować, opisać i sfotografować. Opis taki wraz z dokumentacją fotograficzną 
winien stanowić załącznik do protokołu przekazania terenu budowy. Wszelkie 
uszkodzenia lub wady niezanotowane, ale zauważone podczas lub po wykonaniu 
robót będą naprawione na koszt Wykonawcy, przy czym należy przywrócić stan 
sprzed uszkodzenia lub lepszy. Na Wykonawcy spoczywa też odpowiedzialność za 
ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót. 
Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na 
własny koszt.  
 
1.5.2. Zabezpieczenie terenu budowy  
 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie 
realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.  
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia  
zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki 
ostrzegawcze, oraz zatrudni dozorców i podejmie wszelkie inne środki niezbędne do 
ochrony robót, wygody społeczności i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy 
nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną.  
 
1.5.3. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót  
 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót 
wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.  
 
W okresie trwania budowy Wykonawca będzie:  
 
• utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,  
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• podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów 
i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy,  
• unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a 
wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie 
jego sposobu działania.  
 
Wykonawca przy organizacji zagospodarowania terenu budowy zapewni:  
 
• ulokowanie i zabezpieczenie baz sprzętu i składowisk materiałów w sposób  
uniemożliwiający przedostanie się szkodliwych związków do środowiska gruntowo 
wodnego;  
• odprowadzanie ścieków socjalno-bytowych z obiektów zaplecza budowy i baz  
technicznych do systemu kanalizacji lub do szczelnych kontenerów i wywożenie ich 
do najbliższej oczyszczalni;  
• oszczędne korzystanie z terenu i minimalne przekształcenie jego powierzchni, a po  
zakończeniu prac przywrócenie do poprzedniego stanu.  
• Zapewnienie bezpiecznego funkcjonowania istniejącej szkoły podstawowej która 
podlega rozbudowie 
 
1.5.4. Ochrona przeciwpożarowa  
 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej.  
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany  
odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach 
biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.  
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami 
i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.  
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem  
wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy.  
 
1.5.5. Ochrona własności publicznej i prywatnej  
 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na 
powierzchni terenu i pod jego poziomem, takich jak rurociągi, kable itp. Wykonawca 
zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i 
urządzeń w czasie trwania budowy.  

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca 
bezzwłocznie powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego i zainteresowanych 
użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy 
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie 
spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i 
urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez 
Zamawiającego.  
 
1.5.6. Bezpieczeństwo i higiena pracy  
 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów 
dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym zapisów zawartych w 
rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 
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bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 
2003 r. Nr 47, poz. 401).  

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel bez 
technicznej konieczności nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, 
szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.  
Wykonywanie prac w warunkach niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia 
wymaga zastosowania odpowiednich zabezpieczeń stanowiska roboczego i 
pracowników.  

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia 
zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i 
zdrowia osób zatrudnionych na budowie.  

W terminie wynikającym z warunków kontraktu, Wykonawca opracuje i 
dostarczy Inspektorowi nadzoru inwestorskiego informację dotyczącą 
Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia („BIOZ”) zgodnie z rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126) z 
późniejszymi zamianami. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem 
wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w 
cenie umownej.  
 
1.5.7. Ochrona i utrzymanie robót  
 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i 
urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego.  
 
 
1.5.12.Stosowanie się do prawa i innych przepisów  
 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy 
administracji państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z 
robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i 
wytycznych prowadzenia robót.  

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni 
odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie 
wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie 
informować Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoich działaniach, przedstawiając 
kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.  
 
 
1.5.13. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych  
 

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i 
przepisy, które spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i 
zbadane roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub 
poprawionego wydania powołanych norm i przepisów o ile w warunkach kontraktu 
nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powołane normy i przepisy są 
państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być również 
stosowane inne odpowiednie normy zapewniające równy lub wyższy poziom 
wykonania niż powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i 
pisemnego zatwierdzenia przez inspektora nadzoru inwestorskiego.  
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Różnice pomiędzy powołanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami 
muszą być dokładnie opisane przez Wykonawcę i przedłożone inspektorowi nadzoru 
inwestorskiego do zatwierdzenia. 
 
1.6.Dokumentacja projektowa  
 
1.6.1. Zakres dokumentacji projektowej  
 

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, część graficzną, 
obliczenia i dokumenty, zgodnie z wykazem podanym w szczegółowych warunkach 
umowy, uwzględniającym podział na dokumentację projektową:  
 
• dostarczoną przez Zamawiającego;  
- dokumentacja projektowana do robót remontowych  
 
1.6.2. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST  
 

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane 
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru inwestorskiego stanowią załączniki do umowy, 
a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla 
Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. Wymagania Inspektora 
nadzoru inwestorskiego wykraczające poza zakres przedmiotu umowy wymagają 
akceptacji Zamawiającego w ciągu 7 dni.  
 

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów 
obowiązuje kolejność ich ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”.  
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach  
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru  
inwestorskiego, który dokona odpowiednich zmian i poprawek.  
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z 
dokumentacją projektową i SST.  

Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za 
wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego 
przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i 
wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą 
przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.  
W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie są zgodne z  
dokumentacją projektową lub SST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu  
budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane 
i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.  
 
1.7.Określenia podstawowe (definicje pojęć)  
 
1.7.1. Określenia podstawowe dotyczące wykonywania wszystkich rodzajów 
robót  
 
1. Obiekt budowlany – budynek, budowla bądź obiekt małej architektury, wraz z  
instalacjami zapewniającymi możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego  
przeznaczeniem, wzniesiony z użyciem wyrobów budowlanych  
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2. Budynek – obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z  
przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach;  
3. Budowla – każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem małej  
architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, wiadukty, estakady, tunele,  
przepusty, sieci techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale  
związane z gruntem urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje),  
ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub  
urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje  
uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla  
pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a także  
części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych i innych  
urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem  
technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową; 
4. Obiekt liniowy – obiekt budowlany, którego charakterystycznym parametrem jest  
długość, w szczególności droga wraz ze zjazdami, linia kolejowa, wodociąg, kanał,  
gazociąg, ciepłociąg, rurociąg, linia i trakcja elektroenergetyczna, linia kablowa  
nadziemna i umieszczona bezpośrednio w ziemi, podziemna, wał 
przeciwpowodziowy  
oraz kanalizacja kablowa, przy czym kable w niej zainstalowane nie stanowią obiektu  
budowlanego lub jego części ani urządzenia budowlanego;  
5. Obiekty małej architektury – niewielkie obiekty, a w szczególności:  

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figury,  
b) posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,  
c) użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: 

 piaskownice, huśtawki, drabinki, śmietniki.  
6. Tymczasowy obiekt budowlany – obiekt budowlany przeznaczony do 
czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, 
przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt budowlany 
niepołączony trwale z gruntem, jak strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedaży 
ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powłoki pneumatyczne, urządzenia 
rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe;  
7. Urządzenia budowlane – urządzenia techniczne związane z obiektem 
budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego 
przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące 
oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place 
postojowe i place pod śmietniki;  
8. Budowa – wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także  
odbudowa, rozbudowa, nadbudowa obiektu budowlanego;  
9. Roboty budowlane – budowa, a także prace polegające na przebudowie, 
montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego;  
10. Przebudowa – wykonywanie robót budowlanych, w wyniku których następuje  
zmiana parametrów użytkowych lub technicznych istniejącego obiektu budowlanego, 
z wyjątkiem charakterystycznych parametrów, jak: kubatura, powierzchnia zabudowy,  
wysokość długość, szerokość bądź liczba kondygnacji, w przypadku dróg  
dopuszczalne zmiany charakterystycznych parametrów w zakresie niewymagającym  
zmiany granic pasa drogowego;  
11. Remont – wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych  
polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących bieżącej  
konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych niż  
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użyto w stanie pierwotnym;  
12. Utrzymanie – kombinacja wszystkich działań technicznych i związanych z nimi  
działań administracyjnych podejmowanych w okresie użytkowania elementu w celu  
utrzymania go w stanie, w którym może on spełniać funkcje od niego żądane;  
13. Konserwacja – utrzymanie mające na celu zachowanie właściwego wyglądu  
budynku lub innej konstrukcji, szczególnie o charakterze zabytkowym, a także 
ochrona ekosystemu w przyrodzie; 
14. Roboty podstawowe – minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe 
do odebrania pod względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają 
przyjęty stopień scalenia robót;  
15. Roboty tymczasowe – roboty projektowane i wykonywane jako potrzebne do  
wykonania robót podstawowych, ale nie przekazywane zamawiającemu i usuwane 
po wykonaniu robót podstawowych, z wyłączeniem przypadków, gdy istnieją 
uzasadnione podstawy do ich odrębnego rozliczania  
16. Prace towarzyszące – prace niezbędne do wykonania robót podstawowych  
niezaliczane do robót tymczasowych, w tym geodezyjne wytyczenie i inwentaryzacja  
powykonawcza;  
17. Tyczenie – ustalenie znaków i linii referencyjnych w celu określenia położenia i  
poziomu elementów dla wykonania robót budowlanych;  
18. Teren budowy – przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z  
przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy;  
19. Teren zamknięty – teren zamknięty, o którym mowa w przepisach prawa  
geodezyjnego i kartograficznego;  
20. Obszar oddziaływania obiektu – teren wyznaczony w otoczeniu obiektu  
budowlanego na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym  
obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym zabudowy tego terenu;  
21. Część obiektu lub etap wykonania – część obiektu budowlanego zdolna do  
spełniania przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych i możliwa do odebrania i  
przekazania do eksploatacji.  
22. Droga tymczasowa (montażowa) – droga specjalnie przygotowana, 
przeznaczona do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas ich 
wykonywania, przewidziana do usunięcia po ich zakończeniu.  
23. Prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane – tytuł prawny  
wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego  
prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia 
do wykonywaniarobót budowlanych.  
24. Pozwolenie na budowę – decyzja administracyjna zezwalająca na rozpoczęcie i  
prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa 
obiektu budowlanego.  
25. Zgłoszenie budowy – zgłoszenie o którym mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b, 19 i 
19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane; to jest przekazany 
właściwemu organowi, komplet dokumentów dotyczących budowy lub robót dla 
których z ustawy Prawo Budowlane wynika taki obowiązek, na minimum 30 dni przed 
planowanym terminem ich rozpoczęcia, do którego organ ten nie wniósł sprzeciwu.  
26. Właściwy organ – organy administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru  
budowlanego, stosownie do ich właściwości określonej w rozdziale 8 „Prawa 
budowlanego”.  
27. Organ samorządu zawodowego – organy określone w ustawie z dnia 15 
grudnia  
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2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz. 
U. z 2014 r. poz. 1946 oraz z 2016 r. poz. 65);  
28. Opłata – kwota należności wnoszona przez zobowiązanego za określone ustawą  
obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy organ.  
29. Kierownik budowy – osoba posiadająca kompetencje wynikające z ustawy 
PrawoBudowlane, wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do kierowania 
robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu oraz 
odpowiedzialna za prowadzenie budowy (robót) zgodnie z dokumentacją projektową 
i odpowiednimi przepisami;  
30. Inspektor nadzoru inwestorskiego – osoba posiadająca odpowiednie  
wykształcenie techniczne i praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane,  
wykonująca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, której inwestor 
powierza nadzór nad budową obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy 
inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości wykonanych robot, 
bierze udział w sprawdzeniach i odbiorach robót zakrywanych i zanikających, 
badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń technicznych, jak również przy odbiorze 
gotowego obiektu;  
31. Polecenie Inspektora nadzoru inwestorskiego – wszelkie polecenia 
przekazane Wykonawcy przez inspektora nadzoru inwestorskiego w formie zapisu w 
dzienniku budowy lub innej pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych 
spraw związanych z prowadzeniem budowy;  
32. Projektant – osoba prawna lub fizyczna, wskazana przez jednostkę będącą  
autorem dokumentacji projektowej do pełnienia nadzoru autorskiego, albo osoba  
fizyczna wskazana z imienia i nazwiska jako projektant w projekcie budowlanym lub  
wykonawczym;  
33. Zarządzający realizacją umowy – osoba prawna lub fizyczna określona w  
istotnych postanowieniach umowy, zwana dalej zarządzającym, wyznaczona przez  
zamawiającego, upoważniona do nadzorowania realizacji robót i administrowania  
umową w zakresie określonym w udzielonym pełnomocnictwie;  
34. Zamawiający – osoba lub organizacja odpowiedzialna za zainicjowanie i  
finansowanie przedsięwzięcia oraz przyjęcie karty przedsięwzięcia;  
35. Producent – osoba lub organizacja wytwarzająca poza terenem budowy 
materiały, wyroby, elementy oraz inne przedmioty;  
36. Dostawca – osoba lub organizacja dostarczająca materiały lub wyroby, ale która 
nie jest producentem lub wytwórcą;  
37. Konsultant – osoba lub organizacja udzielająca określonych porad lub usług  
związanych z pewnymi aspektami przedsięwzięcia;  
38. Dokumentacja budowy – pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem  
budowlanym, projekt wykonawczy, dziennik budowy, protokoły odbiorów 
częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, 
operaty geodezyjne i książka obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą 
montażu – także dziennik montażu;  
39. Dokumentacja powykonawcza – dokumentacja budowy z naniesionymi 
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami  
powykonawczymi (zgodnie z ust. z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane – Dz. U. z 1994  
Nr 89, poz. 414 z późniejszymi zmianami);  
40. Dokumentacja projektowa – zestaw opracowań służący do opisu przedmiotu  
zamówienia na wykonanie robót budowlanych.  



NAZWA I ADRES JEDNOSTKI PROJEKTOWEJ 
Katarzyna Sołtys 
CONSAR 
INŻYNIERIA&ARCHITEKTURA 
Siedziba: Słopnice 980, 34-615 Słopnice 
tel. kom. 510 537 801 
 

11 
 

a) Dla robót, w przypadku których jest wymagane uzyskanie pozwolenia na 
 budowę, składa się w szczególności:  
1) projektu budowlanego w zakresie uwzględniającym specyfikę robót budowlanych;  
2) projektów wykonawczych w zakresie, o którym mowa w § 5 Rozporządzenie  
Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego  
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i  
odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego;  
3) przedmiaru robót w zakresie, o którym mowa w § 6 Rozporządzenie Ministra  
Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i  
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru  
robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego;  
4) informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, w przypadkach gdy jej  
opracowanie jest wymagane na podstawie odrębnych przepisów.  

b) Dla robót, w przypadku których nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia 
 na budowę składa, się w szczególności:  
1) planów, rysunków lub innych dokumentów umożliwiających jednoznaczne  
określenie rodzaju i zakresu robót budowlanych podstawowych oraz  
uwarunkowań i dokładnej lokalizacji ich wykonywania;  
2) przedmiaru robót, w zakresie o którym mowa w § 6 Rozporządzenie Ministra  
Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i  
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru  
robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego;  
3) projektów, pozwoleń, uzgodnień i opinii wymaganych odrębnymi przepisami.  
41. Projekt budowlany – projekt opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra  
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie  
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2012 r. Nr 0, poz. 462 
z późniejszymi zmianami), dla przedmiotu zamówienia, dla którego wymagane jest  
uzyskanie pozwolenia na budowę;  
42. Projekt wykonawczy – projekt w zakresie wynikającym z Rozporządzenia 
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w 
sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2012 r. Nr 0, 
poz. 462 z późniejszymi zmianami);  
43. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót – opracowania 
zawierające w szczególności zbiory wymagań, które są niezbędne do określenia 
standardu i jakości wykonania robót, w zakresie sposobu wykonania robót 
budowlanych, właściwości wyrobów budowlanych oraz oceny prawidłowości 
wykonania poszczególnych robót;  
44. Przedmiar robót – zestawienie przewidywanych do wykonania robót  
podstawowych w kolejności technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegółowym  
opisem lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis oraz wskazaniem  
właściwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z  
wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych;  
45. Książka obmiarów – rejestr z ponumerowanymi stronami, służący do 
wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych robót w formie wyliczeń, szkiców 
i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w książce obmiarów wymagają 
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru;  
46. Dziennik budowy a także dziennik rozbiórki lub montażu – dziennik wydany  
przez właściwy organ zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy  
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dokument przeznaczony do rejestracji, w formie wpisów przebiegu robót 
budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót 
i mających znaczenie przy ocenie technicznej prawidłowości ich wykonania 
(Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie 
dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 
zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia z 
późniejszymi zmianami (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953, Dz. U. z 2004 Nr 198, poz. 
2042));  
47. Laboratorium – laboratorium jednostki naukowej, zamawiającego, wykonawcy 
lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego, konieczne do 
przeprowadzania niezbędnych badań i prób związanych z oceną jakości 
stosowanych wyrobów budowlanych oraz rodzajów prowadzonych robót;  
48. Próbka – jedna lub więcej sztuk reprezentatywnych dla danej populacji lub 
fragment materiału, pobrane losowo z partii tej populacji lub materiału 
przedstawionego do oceny;  
49. Próbka laboratoryjna – próbka przeznaczona do oceny laboratoryjnej;  
50. Partia – ilość materiału lub jednostek wytworzonych lub wyprodukowanych w ten  
sam sposób, w tym samym czasie i w tych samych warunkach, która może być  
traktowana jako jednorodna lub identyczna;  
51. Seria – określona liczba jednostek wyrobu;  
52. Materiały – wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również różne 
tworzywa i wyroby budowlane niezbędne do wykonania robót, zgodnie z 
dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez 
inspektora nadzoru inwestorskiego;  
53. Wyrób budowlany – każdy wyrób lub zestaw wyprodukowany i wprowadzony do  
obrotu w celu trwałego wbudowania w obiektach budowlanych lub ich częściach,  
którego właściwości wpływają na właściwości użytkowe obiektów budowlanych w 
stosunku do podstawowych wymagań dotyczących obiektów budowlanych o których  
mowa w art. 5 „Prawa budowlanego”;  
54. Zestaw – wyrób budowlany wprowadzony do obrotu przez jednego producenta 
jako zestaw co najmniej dwóch odrębnych składników, które muszą zostać 
połączone, aby mogły zostać włączone w obiektach budowlanych;  
55. Cykl życia – kolejne powiązane ze sobą etapy cyklu życia wyrobu budowlanego, 
od nabycia surowca lub jego pozyskania z zasobów naturalnych do ostatecznego  
usunięcia wyrobu;  
56. Właściwości użytkowe – zdolność wyrobu do spełnienia żądanych funkcji w  
zamierzonych warunkach użytkowania lub zachowania w trakcie użytkowania;  
57. Aprobata techniczna – pozytywna ocena techniczna przydatności wyrobu  
budowlanego do zamierzonego stosowania, uzależniona od spełnienia wymogów  
podstawowych przez obiekty budowlane, w których wyrób budowlany jest stosowany.  
– dotyczy dokumentów wystawionych przed 31.12.2016 r. do końca okresu ich  
ważności;  
58. Zharmonizowane specyfikacje techniczne – normy zharmonizowane i 
europejskie dokumenty oceny;  
59. Norma zharmonizowana – norma przyjęta przez jeden z europejskich organów  
normalizacyjnych wymienionych w załączniku I do dyrektywy 98/34/WE, na 
podstawie wniosku wydanego przez Komisję, zgodnie z art. 6 tej dyrektywy;  
60. Europejski dokument oceny – dokument przyjęty przez organizację JOT do 
celów wydawania europejskich ocen technicznych;  
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61. Europejska ocena techniczna – udokumentowana ocena właściwości 
użytkowych wyrobu budowlanego w odniesieniu do jego zasadniczych charakterystyk 
zgodnie z odnośnym europejskim dokumentem oceny;  
62. Krajowa ocena techniczna – udokumentowana, pozytywna ocena właściwości  
użytkowych tych zasadniczych charakterystyk wyrobu budowlanego, które zgodnie z  
zamierzonym zastosowaniem mają wpływ na spełnienie podstawowych wymagań, o  
których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane  
(Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z późn. zm.), przez obiekty budowlane, w których wyrób 
będzie zastosowany;  
63. Zakładowa kontrola produkcji – udokumentowana stała i wewnętrzna kontrola  
produkcji w zakładzie produkcyjnym zgodnie ze stosownymi zharmonizowanymi  
Specyfikacjami technicznymi;  
64. Ustalenia techniczne – ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych  
(wydanych przed 31.12.2016 r. – a po tym terminie w krajowych ocenach  
technicznych) i szczegółowych specyfikacjach technicznych;  
65. Instrukcja technicznej obsługi (eksploatacji) – instrukcja opracowana przez  
projektanta lub dostawcę urządzeń technicznych i maszyn, określająca rodzaje i  
kolejność lub współzależność czynności obsługi, przeglądów i zabiegów  
konserwacyjnych, warunkujących ich efektywne i bezpieczne użytkowanie. Instrukcja  
techniczna obsługi (eksploatacji) jest również składnikiem dokumentacji 
powykonawczej obiektu budowlanego;  
66. Istotne wymagania – wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i pewnych  
innych aspektów interesu wspólnego, jakie mają spełniać roboty budowlane;  
67. Odpowiednia zgodność – zgodność wykonanych robót z dopuszczalnymi  
tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone – z przeciętnymi  
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych;  
68. Normy europejskie – normy przyjęte przez Europejski Komitet Normalizacyjny  
(CEN) oraz Europejski Komitet Normalizacyjny Elektrotechniki (CENELEC) lub  
Europejski Instytut Norm Telekomunikacyjnych (ETSI) jako  
„standardy europejskie (EN)” lub „dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z  
ogólnymi zasadami działania tych organizacji;  
69. Wspólny Słownik Zamówień – wspólny dla wszystkich krajów Unii Europejskiej  
zespół kodów z systemem klasyfikacji produktów, usług i robót budowlanych, (ang.  
Common Procurement Vocabulary – skrót CPV) stworzony na potrzeby zamówień  
publicznych, który obowiązuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej, a  
wprowadzony zastał rozporządzeniem (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego 
i Rady w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) oraz dyrektywy 2004/17/WE 
i 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczące procedur udzielania  
zamówień publicznych w zakresie zmiany CPV Rozporządzeniem Komisji (WE) nr  
213/2008 z dnia 28 listopada zmieniającym;  
70. Grupy, klasy, kategorie robót – grupy, klasy, kategorie określone w  
rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego  
Słownika Zamówień (Dz. Urz. WE L 340 z 16.12.2002, z późn. zm.), zwanym dalej  
„Wspólnym Słownikiem Zamówień”. 
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1.7.2. Terminy stosowane w umowach  
 
1. Harmonogram wykonania robót – dokument określający całkowity czas 
wykonania robót wraz z terminami rozpoczęcia i zakończenia robót każdego z 
wykonawców i terminami realizacji poszczególnych rodzajów lub etapów robót;  
2. Wada – niezgodność wykonania przedmiotu umowy z wymaganiami ustalonymi w 
tej umowie;  
3. Arbitraż – sposób rozstrzygania sporów poza sądem przez jedną lub kilka osób,  
wybranych zwykle przez strony;  
4. Roszczenie – żądanie przez wykonawcę dodatkowej zapłaty, do której jego 
zdaniem jest, zgodnie z umową, upoważniony lub żądanie zapłaty za szkodę 
wynikającą z niedotrzymania warunków umowy;  
5. Siła wyższa – zdarzenie, którego nie można było przewidzieć ani mu zapobiec i  
będące poza wpływem stron umowy, które uniemożliwia wykonawcy wypełnienie  
swoich zobowiązań w całości lub w części; 
6. Potrącenia – sankcje za niezgodne z umową wykonanie robót, przez 
zmniejszenie kwoty umownej. Sankcje będą zastosowane, gdy zamawiający 
zaakceptuje je zamiast wykonania poprawek robót wykonanych niezgodnie z umową;  
7. Zaliczka – kwota pieniędzy wypłacona wykonawcy przez zamawiającego po  
podpisaniu umowy, ale przed rozpoczęciem robót, dostaw lub świadczeniem usług;  
8. Faktura końcowa – dokument akceptowany przez strony umowy, ustalający  
ostateczne koszty wykonania robót lub usług i ostateczną kwotę wynagrodzenia;  
9. Protokół odbioru końcowego – dokument stanowiący podstawę ostatecznego  
rozliczenia wykonanych robót lub usług;  
10. Wynagrodzenie końcowe – ostateczna kwota w fakturze końcowej;  
11. Protokół odbioru częściowego – dokument, który stanowi podstawę płatności 
za wykonane roboty, usługi lub dostawy materiałów na określony dzień;  
12. Wynagrodzenie częściowe – wynagrodzenie, które wynika z faktury częściowej;  
13. Faktura częściowa – rozliczenie przejściowe między stronami umowy odnośnie 
do kwoty wynagrodzenia za całość robót lub usług wykonanych na określony dzień;  
14. Kosztorys – dokument określający całkowite wynagrodzenie wykonawcy w 
ofercie, ustalone na podstawie przedmiaru robót z podaniem cen szczegółowych 
odniesionych do poszczególnych pozycji przedmiaru;  
15. Cena jednostkowa – cena ustalona na jednostkę rzeczową wykonania robót  
budowlanych, dostaw lub usług; suma kosztów bezpośredniej robocizny, materiałów i  
pracy sprzętu oraz kosztów pośrednich i zysku, wyliczona na jednostkę 
przedmiarową robót podstawowych;  
16. Obmiar robót – szczegółowy opis robót wykonywanych lub już zakończonych z  
podaniem ich ilości;  
17. Rozliczenie końcowe – dokument finansowy sporządzany po wykonaniu robót  
przez przedstawiciela zamawiającego, stwierdzający różnicę między kwotą faktury  
końcowej a sumą wynikającą ze wszystkich dotychczasowych płatności;  
18. Wykonanie obiektu budowlanego – stan gotowości do użytkowania obiektu  
budowlanego, mimo że część robót nieistotnych może pozostawać jeszcze do  
wykonania;  
19. Protokół odbioru obiektu – dokument potwierdzający wykonanie obiektu  
budowlanego;  
20. Odbiór końcowy – proces przekazywania zamawiającemu zakończonego 
obiektu budowlanego z zastrzeżeniem lub bez;  
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21. Rękojmia – zobowiązanie, z którego wynika, ze przez określony czas po 
odbiorze robót i usług wykonawca będzie naprawiał wszelkie wady i usterki 
wskazane przez zamawiającego lub jego przedstawiciela;  
22. Protokół usunięcia wad – dokument wydany po zakończeniu okresu rękojmi,  
potwierdzający usunięcie stwierdzonych wad;  
23. Okres rękojmi – okres od zakończenia robót, podczas którego wykonawca jest  
zobowiązany do usunięcia wad i usterek w materiałach i wykonanych robotach,  
wskazanych przez zamawiającego lub jego przedstawicieli; 
24. Warunki techniczne użytkowania – dokument, który określa warunki 
użytkowania obiektu, przeprowadzania okresowych przeglądów i zalecenia 
dotyczące konserwacji obiektu;  
25. Instrukcja użytkowania – dokument, który zawiera zalecenia w zakresie 
użytkowania instalacji lub urządzeń 
 
1.7.3. Wybrane określenia podstawowe dotyczące budownictwa ogólnego  
 
1. Budynek – obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z  
przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach;  
2. Budynek użyteczności publicznej – budynek przeznaczony na potrzeby  
administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty,  
szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub 
socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub  
telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym,  
drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym, oraz inny budynek  
przeznaczony do wykonywania podobnych funkcji; za budynek użyteczności 
publicznej uznaje się także budynek biurowy lub socjalny;  
3. Pomieszczenie pomocnicze – pomieszczenie znajdujące się w obrębie 
mieszkania lub lokalu użytkowego służące do celów komunikacji wewnętrznej, 
higieniczno-sanitarnych, przygotowywania posiłków, z wyjątkiem kuchni zakładów 
żywienia zbiorowego, a także do przechowywania ubrań, przedmiotów oraz żywności;  
4. Pomieszczenie techniczne – pomieszczenie przeznaczone dla urządzeń 
służących do funkcjonowania i obsługi technicznej budynku;  
5. Pomieszczenie gospodarcze – pomieszczenie znajdujące się poza mieszkaniem 
lub lokalem użytkowym, służące do przechowywania przedmiotów lub produktów  
żywnościowych użytkowników budynku, materiałów lub sprzętu związanego z 
obsługą budynku, a także opału lub odpadów stałych;  
6. Część budynku – zespół pomieszczeń w budynku o jednakowym przeznaczeniu,  
przewidzianych do odrębnego użytkowania, w szczególności lokal mieszkalny lub 
lokal użytkowy w budynku;  
7. Kondygnacja – przestrzeń pomiędzy dwoma kolejnymi stropami lub pomiędzy 
stropem a dachem;  
8. Pierwsza kondygnacja nadziemna (parter) – kondygnacja, na której znajduje się  
główne wejście do budynku, usytuowana w poziomie terenu;  
9. Kondygnacja podziemna – użytkowa część budynku, usytuowana częściowo lub  
całkowicie poniżej poziomu terenu;  
10. Piwnica – kondygnacja podziemna wykorzystywana do magazynowania towarów,  
instalowania węzła cieplnego oraz wykorzystywana do celów innych niż mieszkalne;  
11. Powierzchnia zabudowy budynku – powierzchnia terenu zajęta przez budynek 
w stanie wykończonym. Jest ona wyznaczana przez rzut pionowy zewnętrznych 
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krawędzi budynku na powierzchnię terenu. Do powierzchni zabudowy nie wlicza się: 
powierzchni obiektów budowlanych ani ich części nie wystających ponad 
powierzchnię terenu; powierzchni elementów drugorzędnych, np. schodów, 
zewnętrznych, ramp zewnętrznych, daszków, markiz, występów dachowych, 
oświetlenia zewnętrznego; powierzchni zajmowanej przez wydzielone obiekty 
pomocnicze (np. szklarnie, altany, szopy);  
12. Powierzchnia całkowita budynku – suma powierzchni całkowitych wszystkich  
kondygnacji budynku. Jako kondygnacje mogą być traktowane kondygnacje  
znajdujące się całkowicie lub częściowo poniżej poziomu terenu, kondygnacje 
powyżej poziomu terenu, poddasza, tarasy, tarasy na dachach, kondygnacje 
techniczne i kondygnacje magazynowe. Powierzchnia całkowita każdej kondygnacji 
mierzona jest na poziomie posadzki po obrysie zewnętrznym budynku z 
uwzględnieniem tynków, okładzin i balustrad;  
13. Kubatura brutto budynku – suma kubatury brutto wszystkich kondygnacji,  
stanowiąca iloczyn powierzchni całkowitej, mierzonej po zewnętrznym obrysie  
przegród zewnętrznych i wysokości kondygnacji brutto, mierzonej między podłogą na  
stropie lub warstwą wyrównawczą na gruncie a górną powierzchnią podłogi bądź  
warstwy osłaniającej izolację cieplną stropu nad najwyższą kondygnacją, przy czym 
do kubatury brutto budynku;  
a) wlicza się kubaturę przejść, prześwitów i przejazdów bramowych, poddaszy  
nieużytkowych oraz takich zewnętrznych, przekrytych części budynku, jak: loggie,  
podcienia, ganki, krużganki, werandy, a także kubaturę balkonów i tarasów,  
mierzoną do wysokości balustrady,  
b) nie wlicza się ław i stóp fundamentowych, kanałów i studzienek instalacyjnych,  
studzienek przy oknach piwnicznych, zewnętrznych schodów, ramp i pochylni,  
gzymsów, daszków i osłon oraz kominów i attyk ponad płaszczyzną dachu;  
14. Charakterystyka energetyczna – zbiór danych i wskaźników energetycznych  
budynku lub części budynku, określających całkowite zapotrzebowanie na energię  
niezbędną do ich użytkowania zgodnie z przeznaczeniem;  
15. Wymiar w świetle – wymiar pomiędzy wykończonymi powierzchniami 
elementów budynku, a w odniesieniu do okien i drzwi wymiary w świetle ich ościeżnic;  
16. Ściana oporowa – ściana, która zapewnia boczne podparcie gruntu lub która 
stawia opór parciu innego materiału.  
 
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW  
 
2.1.Stosowanie wyrobów budowlanych  
Materiały stosowane do wykonywania robót budowlanych objętych zamówieniem:  
Dostosowanie obiektów na terenie Gminy Dobra do warunków ppoż w myśl 
ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 25 sierpnia 2017 r. 
w sprawie wymagań ochrony przeciwpożarowej, jakie musi spełniać lokal, w którym 
są prowadzone oddział przedszkolny lub oddziały przedszkolne zorganizowane w 
szkole podstawowej albo jest prowadzone przedszkole utworzone w wyniku 
przekształcenia oddziału przedszkolnego lub oddziałów przedszkolnych 
zorganizowanych w szkole podstawowej 
zlokalizowanych na działkach: 
- dz.ew. nr 664, obręb Chyszówki, gmina Dobra 
- dz.ew. nr 1624/1, obręb Półrzeczki, gmina Dobra 
- dz.ew. nr 216, obręb Stróża, gmina Dobra 
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- dz.ew. nr 1073, obręb Wilczyce, gmina Dobra 
 
będące wyrobami budowlanymi w myśl Ustawy o wyrobach budowlanych z dnia 16  
kwietnia 2004 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 1570) oraz 
Rozporządzenia  
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r.  
ustanawiającego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów  
budowlanych i uchylającego dyrektywę Rady 89/106/EWG, mogą być wprowadzone 
do  
obrotu lub udostępniane na rynku krajowym, jeżeli nadają się do stosowania przy  
wykonywaniu robót budowlanych, w zakresie odpowiadającym ich właściwościom  
użytkowym i zamierzonemu zastosowaniu co oznacza, że ich właściwości użytkowe  
umożliwiają – prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym, w  
których mają być one zastosowane w sposób trwały – spełnienie podstawowych  
wymagań, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo  
budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. nr 0 poz. 290).  
Wszystkie materiały wykorzystywane przy robotach budowlanych objętych  
zamówieniem: Dostosowanie obiektów na terenie Gminy Dobra do warunków ppoż w 
myśl ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 25 sierpnia 
2017 r. w sprawie wymagań ochrony przeciwpożarowej, jakie musi spełniać lokal, w 
którym są prowadzone oddział przedszkolny lub oddziały przedszkolne 
zorganizowane w szkole podstawowej albo jest prowadzone przedszkole utworzone 
w wyniku przekształcenia oddziału przedszkolnego lub oddziałów przedszkolnych 
zorganizowanych w szkole podstawowej 
zlokalizowanych na działkach: 
- dz.ew. nr 664, obręb Chyszówki, gmina Dobra 
- dz.ew. nr 1624/1, obręb Półrzeczki, gmina Dobra 
- dz.ew. nr 216, obręb Stróża, gmina Dobra 
- dz.ew. nr 1073, obręb Wilczyce, gmina Dobra 
 
powinny być wprowadzone do obrotu lub udostępnione na rynku krajowym zgodnie  
z właściwymi przepisami, a więc posiadać:  
– oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze  
zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm lub z  
europejską oceną techniczną, albo  
– oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza że są to wyroby nieobjęte normą  
zharmonizowaną – dla której zakończył się okres koegzystencji – i dla których nie  
została wydana europejska ocena techniczna, a dokonano oceny zgodności z Polską  
Normą lub aprobatą techniczną (do końca okresu ważności tej aprobaty wydanej do 
31  
grudnia 2016 r., a później krajową oceną techniczną), bądź uznano za „regionalny  
wyrób budowlany”, albo  
– legalne wprowadzenie do obrotu w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej 
lub  
w państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) –  
stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz w Turcji, o ile wyroby  
budowlane udostępniane na rynku krajowym są nieobjęte zakresem przedmiotowym  
zharmonizowanych specyfikacji technicznych, o których mowa w art. 2 pkt 10  
rozporządzenia Nr 305/2011, a ich właściwości użytkowe umożliwiają spełnienie  
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podstawowych wymagań przez obiekty budowlane zaprojektowane i budowane w  
sposób określony w przepisach techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami  
wiedzy technicznej (wraz z wyrobem budowlanym udostępnianym na rynku krajowym  
dostarcza się informacje o jego właściwościach użytkowych oznaczonych zgodnie z  
przepisami państwa, w którym wyrób budowlany został wprowadzony do obrotu,  
instrukcje stosowania, instrukcje obsługi oraz informacje dotyczące zagrożenia dla  
zdrowia i bezpieczeństwa, jakie ten wyrób stwarza podczas stosowania i 
użytkowania),  
albo  
– dopuszczenie do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym.  
Oznakowanie powinno umożliwiać identyfikację producenta i typu wyrobu, kraju  
pochodzenia oraz daty produkcji.  
 
2.2. Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych  
  

Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego szczegółowe 
informacje dotyczące, zamawiania lub wydobywania materiałów i odpowiednie 
krajowe oceny techniczne (lub aprobaty techniczne – wydane do 31 grudnia 2016 r. 
a po zakończeniu okresu ich ważności krajowe oceny techniczne) lub świadectwa 
badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez inspektora nadzoru 
inwestorskiego.  

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w 
SST w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła 
spełniają wymagania SST w czasie postępu robót.  
Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone  
Polskimi Normami, krajowymi ocenami technicznymi (lub aprobatami technicznymi –  
wydanymi do 31 grudnia 2016 r. a po zakończeniu okresu ich ważności krajowymi  
ocenami technicznymi), o których mowa w Szczegółowych Specyfikacjach 
Technicznych (SST).  
 
2.3.Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego  
 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych 
władz na pozyskanie materiałów z jakichkolwiek złóż miejscowych, włączając w to 
źródła wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć inspektorowi 
nadzoru inwestorskiego wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji 
złoża. Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań 
terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i 
selekcji do zatwierdzenia inspektorowi nadzoru inwestorskiego.  
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i  
jakościowych materiałów z jakiegokolwiek złoża.  
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek  
inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót, chyba że postanowienia  
ogólne lub szczegółowe warunków umowy stanowią inaczej.  
Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania  
piasku i żwiru będą formowane w hałdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji  
terenu po ukończeniu robót.  
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z  
innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub  
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odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań inspektora 
nadzoru inwestorskiego.  
Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi  
obowiązującymi na danym obszarze.  
 
2.4.Materiały pochodzące z rozbiórek 
 

Materiały pochodzące z rozbiórek poszczególnych elementów występujących 
w trakcie budowy zostaną zagospodarowane zgodnie z SST przypisanymi 
poszczególnym elementom robót rozbiórkowych. Koszty usunięcia i utylizacji tych 
materiałów opisane są w pkt. 9 podstawy płatności właściwych SST. Wykonawca 
będzie postępował zgodnie z zapisami właściwych SST i w  
zgodności z Ustawą o odpadach (Dz. U. Nr 0 poz. 21 z 2015.02.06).  
 
2.5.Materiały nieodpowiadające wymaganiom jakościowym 
 

Materiały nieodpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez 
Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez 
Inspektora nadzoru inwestorskiego.  

Każdy rodzaj robót, w których znajdują się niezbadane i niezaakceptowane 
materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z ich nieprzyjęciem i 
niezapłaceniem.  
 
2.6.Przechowywanie i składowanie materiałów  
 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy 
będą one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, 
zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez 
inspektora nadzoru inwestorskiego.  

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie 
terenu budowy w miejscach uzgodnionych z inspektorem nadzoru inwestorskiego lub 
poza terenem budowy w miejscach wskazanych przez Wykonawcę i 
zaakceptowanych przez inspektora nadzoru inwestorskiego.  
 
 
2.7.Wariantowe stosowanie materiałów  
 
Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość zastosowania różnych  
rodzajów materiałów do wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca  
powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego o zamiarze zastosowania konkretnego  
rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później  
zamieniany bez zgody inspektora nadzoru inwestorskiego. 
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3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI  
 
3.1. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie  
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany 
do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod 
względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia 
jakości (PZJ) lub projekcie organizacji robót zaakceptowanym przez inspektora 
nadzoru inwestorskiego.  
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z  
zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach inspektora  
nadzoru inwestorskiego w terminie przewidzianym umową.  
 
3.2. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być  
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Sprzęt ten powinien spełniać 
normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania.  
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentów  
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane  
przepisami.  
 
3.3. Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego 
użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora 
nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed 
użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego, 
nie może być później zmieniany bez jego zgody.  
 
3.4. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące 
zachowania opisanych wyżej warunków, lub innych warunków umowy, zostanie 
przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowany i niedopuszczony do wykonywania 
robót. 
 
 
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU  
 
4.1.Ogólne wymagania dotyczące transportu  
 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków 
transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i 
właściwości przewożonych materiałów. Środki transportu niegwarantujące 
zachowania opisanych wyżej warunków, lub innych warunków umowy, zostaną przez 
Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do udziału w wykonywaniu 
robót.  

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z 
zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach inspektora 
nadzoru inwestorskiego w terminie przewidzianym w umowie.  
Wykonawca naprawi wszelkie uszkodzenia spowodowane przez zastosowane do  
wykonania robót środki transportu. W przypadku trwałego zanieczyszczenia gruntu 
lub wody gruntowej, wykonawca jest zobowiązany do rekultywacji na własny koszt w  
zakresie spowodowanego zanieczyszczenia.  
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4.2.Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych  
 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania 
dotyczące przepisów ruchu drogowego w szczególności w odniesieniu do 
dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki 
transportu nieodpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być 
dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu 
pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy.  
Wykonawca uzyska wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, co do przewozu  
nietypowych wagowo i gabarytowo ładunków i będzie o każdym takim przewozie 
powiadamiał Inspektora nadzoru.  
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia  
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu 
budowy. 
 
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT  
 
5.1. Przed rozpoczęciem robót Wykonawca opracuje:  
– projekt zagospodarowania placu budowy, który powinien składać się z części 
opisowej i graficznej,  
– plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz),  
– projekt organizacji robót i harmonogram ich realizacji,  
– projekt technologii i organizacji montażu (dla obiektów prefabrykowanych lub  
elementów konstrukcyjnych o dużych gabarytach lub masie) 
.  
5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za  
jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z  
dokumentacją projektową, wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robót oraz  
poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego.  
 
5.3. Decyzje i polecenie Inspektora nadzoru inwestorskiego  
 

Decyzje Inspektora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i 
elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, 
dokumentacji projektowej, SST, PN, innych normach i instrukcjach.  
Inspektor jest upoważniony do inspekcji wszystkich robót i kontroli wszystkich  
materiałów dostarczonych na budowę lub na niej produkowanych.  
Polecenia Inspektora będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego  
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót.  

Ewentualne skutki finansowe z tytułu niedotrzymania terminu poniesie 
Wykonawca. W przypadku opóźnień realizacyjnych budowy, stwarzających 
zagrożenie dla finalnego zakończenia robót, Inspektor ma prawo wprowadzić 
podwykonawcę na określone roboty na koszt Wykonawcy.  
 
5.4. Roboty budowlane Wykonawca winien prowadzić wyłącznie na działkach 
objętych pozwoleniem na budowę.  
 
5.4.1. Jeżeli do wykonania prac przygotowawczych lub robót budowlanych jest  
niezbędne wejście do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej  
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nieruchomości, inwestor jest obowiązany przed rozpoczęciem robót uzyskać zgodę  
właściciela sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu (najemcy) na wejście oraz  
uzgodnić z nim przewidywany sposób, zakres i terminy korzystania z tych obiektów, 
a także ewentualną rekompensatę z tego tytułu.  
 
5.4.2. W razie nieuzgodnienia warunków, o których mowa w ust. 1, właściwy organ – 
na wniosek inwestora – w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, rozstrzyga, w 
drodze decyzji, o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren 
sąsiedniej nieruchomości. W przypadku uznania zasadności wniosku inwestora, 
właściwy organ określa jednocześnie granice niezbędnej potrzeby oraz warunki 
korzystania z sąsiedniego budynku, lokalu lub nieruchomości.  
 
5.4.3. Inwestor, po zakończeniu robót, o których mowa w pkt. 5.4.1, jest zobowiązany  
naprawić szkody powstałe w wyniku korzystania z sąsiedniej nieruchomości, 
budynku lub lokalu – na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.  
 
5.4.4. Zajęcie, na potrzeby budowy, pasa drogowego lub jego części może nastąpić 
po spełnieniu wymagań określonych w odrębnych przepisach.  
 

Geodezyjna Obsługa Budowy: nie dotyczy  
 
5.6.Ochrona środowiska i ograniczenie uciążliwości dla otoczenia  
 

Wykonawca powinien stosować się do wymogów zawartych w decyzji 
środowiskowej i w raporcie oddziaływania na środowisko o ile takie istnieją  oraz 
wszelkich uzyskanych uzgodnieniach zawartych w Dokumentacji Projektowej.  
 
Wykonawca powinien:  
– Organizować roboty w taki sposób, aby zminimalizować ilość powstających 
odpadów  budowlanych;  
– Unikać zanieczyszczeń odpadami stałymi i ściekami miejsc prowadzenia robót  
budowlanych i eksploatacji przedsięwzięcia, a odpady powstałe selektywnie  
magazynować w przystosowanych do tego pojemnikach lub tymczasowych punktach  
magazynowania oraz systematycznie wywozić lub zagospodarować.  
– Wymaganą dokumentacją projektową wycinkę zieleni przeprowadzić poza sezonem  
lęgowym ptaków (poza okresem od 15 marca do 15 sierpnia włącznie);  
– Na terenie leśnym z drzew przeznaczonych do usunięcia zdjąć budki lęgowe dla 
ptaków  i przenieść na inne drzewa;  
– Prace ziemne w rejonie zbiorników i cieków wodnych prowadzić poza okresem  
masowych migracji płazów (marzec-maj, połowa września do połowy października). 
W tym okresie należy zapewnić przedostanie się płazom na drugą stronę obiektu  
budowlanego;  
 
 
– Zapewnić minimalizację zmian stosunków wodnych w czasie prowadzenia prac  
budowlanych; w miejscach ewentualnego drenażu wód podziemnych za pomocą  
wykopów, należy zabezpieczyć wody z ich odwodnienia;  
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– Przewidzieć zastępcze źródło zaopatrzenia w wodę, w przypadku likwidacji ujęć 
wód podziemnych, kolidujących z obiektem budowlanym lub zaniku wody w ujęciach 
w wyniku drenażu;  
– Unikać zbędnej koncentracji prac budowlanych z wykorzystaniem sprzętu  
mechanicznego na terenach zwartej zabudowy mieszkaniowej oraz eliminować prace 
maszyn i urządzeń na biegu jałowym;  
– Prace budowlane w rejonie najbliższych terenów chronionych akustycznie 
prowadzić w godzinach dziennych (6:00-22:00) w sposób powodujący najmniejszą 
emisję hałasu do środowiska;  
– Zapobiegać wtórnej emisji pyłu z transportu mas ziemnych oraz dróg, którymi  
poruszać się będą pojazdy wyjeżdżające z placu budowy;  
– Zapewnić nadzór archeologiczny i obserwację archeologiczną pracom ziemnym. W  
przypadku natrafienia na przedmiot posiadający cechy reliktu archeologicznego,  
należy natychmiast wstrzymać prace ziemne. Wyniki badań archeologicznych będą  
rzutowały na dalsze prace tzn. na kontynuację prac budowlanych. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
 
6.1. Program zapewnienia jakości  
 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do 
zaakceptowania przez inspektora nadzoru inwestorskiego programu zapewnienia 
jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót, 
możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót 
zgodnie z dokumentacją projektową, SST.  
 
Program zapewnienia jakości winien zawierać:  
– organizację wykonania robót w terminie umownym i sposób prowadzenia robót;  
– organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót;  
– plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia;  
– wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne;  
– wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych  
elementów robót;  
– system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością 
wykonywanych  
robót;  
– wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium 
własnego  
lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań);  
– sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapisów 
pomiarów, a  
także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym,  
proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji inspektorowi nadzoru  
inwestorskiego;  
– wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie wraz z ich parametrami  
 
technicznymi oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia  
pomiarowo-kontrolne;  
– rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i  
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załadunku/rozładunku materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.;  
– sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek,  
legalizacja i sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów,  
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót.  
 
6.2. Zasady kontroli jakości robót  
 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych  
materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to 
personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do 
pobierania próbek i badań materiałów oraz robót.  

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z  
częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z 
wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.  
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w SST.  
W przypadku, gdy nie zostały one tam określone Inspektor nadzoru inwestorskiego 
ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z 
umową. Inspektor nadzoru inwestorskiego będzie mieć nieograniczony dostęp do 
pomieszczeń laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekcji.  
Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o  
jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu,  
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli  
niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań,  
inspektor nadzoru inwestorskiego natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych  
materiałów i dopuści je do użytku dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy  
laboratorium zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych  
materiałów. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań 
materiałów i robót ponosi Wykonawca.  
 
6.3. Pobieranie próbek  
 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod 
pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy 
produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań.  
Inspektor nadzoru inwestorskiego będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w  
pobieraniu próbek. Na zlecenie inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca 
będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości 
co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte 
lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca 
tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa  
Zamawiający. Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczane przez Wykonawcę i 
zatwierdzane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Próbki dostarczone przez 
Wykonawcę do badań będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób 
zaakceptowany przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 
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6.4. Badania i pomiary  
 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami 
norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w 
SST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez  
inspektora nadzoru inwestorskiego. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, 
Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego o rodzaju, miejscu i 
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca 
przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego. 
 
6.5. Raporty z badań  
 

Wykonawca będzie przekazywać inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie  
raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie  
określonym w programie zapewnienia jakości.  

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane inspektorowi nadzoru 
inwestorskiego na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, 
przez niego zaaprobowanych.  
 
6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego  
 

Dla celów kontroli i zatwierdzenia jakości Inspektor nadzoru inwestorskiego 
uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u 
źródła ich wytwarzania. Do umożliwienia jemu kontroli zapewniona będzie wszelka 
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów.  
Inspektor nadzoru inwestorskiego, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót  
prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z  
wymaganiami SST na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę.  
Inspektor nadzoru inwestorskiego może pobierać próbki materiałów i prowadzić  
badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, 
że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to inspektor nadzoru inwestorskiego poleci 
Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub  
dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie  
zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i SST. W przypadku gdy  
przeprowadzone, na plecenie inspektora nadzoru inwestorskiego, powtórne i 
dodatkowe badania potwierdzą niewiarygodność raportu Wykonawcy, całkowite 
koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną 
przez Wykonawcę. W przypadku gdy przeprowadzone na polecenie nadzoru 
inwestorskiego, powtórne i dodatkowe badania wykażą prawidłowość raportu 
Wykonawcy całkowite koszty badań i pobrania próbek poniesione zostaną przez 
inspektora nadzoru inwestorskiego. 
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6.7. Dokumenty budowy  
 
6.7.1. Dziennik budowy  
 
Zgodnie z art. 45 ustawy Prawo budowlane dziennik budowy stanowi urzędowy  
dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w  
toku wykonywania robót i jest wydawany odpłatnie przez właściwy organ. Przed  
rozpoczęciem robót budowlanych należy dokonać w dzienniku budowy wpisu osób,  
którym zostało powierzone kierownictwo, nadzór i kontrola techniczna robót  
budowlanych. Osoby te są obowiązane potwierdzić podpisem przyjęcie 
powierzonych im funkcji. Do dokonywania wpisów w dzienniku budowy upoważnieni 
są:  
1) inwestor,  
2) inspektor nadzoru inwestorskiego, 
3) projektant,  
4) kierownik budowy,  
5) kierownik robot budowlanych,  
6) osoby wykonujące czynności geodezyjne na terenie budowy,  
7) pracownicy organów nadzoru budowlanego i innych organów uprawnionych do 
kontroli przestrzegania przepisów na budowie – w ramach dokonywanych czynności  
kontrolnych. Dziennik budowy znajduje się na stale na terenie budowy lub rozbiórki i  
jest dostępny dla osób upoważnionych.  
Dziennik budowy należy przechowywać w sposób zapobiegający uszkodzeniu, 
kradzieży lub zniszczeniu.  
Za właściwe prowadzenie dziennika budowy, jego stan oraz właściwe 
przechowywanie na terenie budowy jest odpowiedzialny kierownik budowy.  
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu  
robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.  
Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym,  
bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw.  
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone 
kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora 
nadzoru inwestorskiego.  
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: datę przekazania  
Wykonawcy terenu budowy, datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji  
projektowej, uzgodnienie przez inspektora nadzoru inwestorskiego programu  
zapewnienia jakości i harmonogramów robót, a ponadto:  
– terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,  
– przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny 
przerw w robotach,  
– uwagi i polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego,  
– daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,  
– zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i  
ostatecznych odbiorów robót,  
– wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,  
– stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających  
ograniczeniom lub wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi,  
– zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji  
projektowej,  
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– dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w 
trakcie wykonywania robót,  
– dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,  
– dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki 
przeprowadzonych  
badań z podaniem kto je przeprowadzał,  
– wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał, 
– inne istotne informacje o przebiegu robót.  

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy 
będą przedłożone inspektorowi nadzoru inwestorskiego do ustosunkowania się.  
Decyzje Inspektora nadzoru inwestorskiego wpisane do dziennika budowy 
Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.  
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru inwestorskiego 
do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień 
do wydawania poleceń Wykonawcy robót.  
 
6.7.2. Książka obmiarów (rejestr obmiarów)  
 

Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego 
postępu każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się 
sukcesywnie w jednostkach przyjętych w SST lub w kosztorysie.  
 
6.7.3. Dokumenty laboratoryjne  
 

Dzienniki laboratoryjne, dokumenty świadczące o dopuszczeniu użytych 
materiałów i wyrobów budowlanych do obrotu lub udostępnieniu na rynku krajowym 
bądź do jednostkowego zastosowania, zgodnie z właściwymi przepisami, orzeczenia 
o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą 
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te 
stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie 
inspektora nadzoru inwestorskiego.  
 
6.7.4. Pozostałe dokumenty budowy  
 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach 6.8.1.-
6.8.3., następujące dokumenty:  
b) protokoły przekazania terenu budowy,  
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi,  
d) protokoły odbioru robót,  
e) protokoły z narad i ustaleń,  
g) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.  
 
6.7.5. Przechowywanie dokumentów budowy  
 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu 
odpowiednio zabezpieczonym.  
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe  
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą 
zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru  
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inwestorskiego i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 
 
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT  
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  
 
a) Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres robót wykonywanych, zgodnie z  
dokumentacją projektową i SST, w jednostkach ustalonych przez Zamawiającego w  
dokumentach umownych (SST) i przyjętych odpowiednio w kosztorysie.  
b) Obmiaru robót dokonuje Wykonawca. Wyniki obmiaru będą wpisane do książki  
obmiarów (rejestru obmiarów).  
c) Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w 
kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku 
ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń 
Inspektora nadzoru inwestorskiego na piśmie.  
d) Obmiar wykonanych robót będzie przeprowadzony z częstotliwością wymaganą do  
celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w  
umowie.  
 
7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów  
 
a) Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach 
technicznych i KNR-ach, KNNR-ach oraz normach zakładowych.  
b) Jednostki obmiaru powinny być zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji  
projektowej i kosztorysowej.  
 
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
 
a) Do pomiaru używane będą tylko sprawne narzędzia pomiarowe, posiadające 
czytelną  skalę, jednoznacznie określającą wykonany pomiar;  
b) Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót 
powinny  
być zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego;  
c) Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli  
urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie 
posiadał ważne świadectwa legalizacji;  
d) Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym  
stanie, w całym okresie trwania robót.  
 
7.4. Czas i sposób przeprowadzania obmiaru  
 
a) Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania;  
b) Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem;  
c) Obmiaru robót wykonanych dokonuje się również przy wystąpieniu dłuższej 
przerwy w robotach;  
d) Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia wykonywane będą w 
sposób zrozumiały i jednoznaczny; 
e) Obmiary elementów o skomplikowanej powierzchni lub bryle będą uzupełnione  
odpowiednimi szkicami umieszczonymi w karcie książki obmiarów (rejestrze  
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obmiarów). W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego  
załącznika do książki obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z inspektorem  
nadzoru inwestorskiego. 
 
8 SPOSÓB ODBIORU ROBÓT  
 
8.1.Rodzaje odbiorów robót  
 
W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym 
odbiorom:  
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,  
b) odbiorowi częściowemu,  
c) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu),  
d) odbiorowi po upływie okresu rękojmi,  
e) odbiorowi po upływie okresu gwarancji.  
 
8.2.Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie 
jakości wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.  
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie  
umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania 
ogólnego postępu robót. Odbioru tego dokonuje inspektor nadzoru inwestorskiego.  
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika  
budowy i jednoczesnym powiadomieniem inspektora nadzoru inwestorskiego. Odbiór  
będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty  
zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie inspektora  
nadzoru inwestorskiego.  

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia inspektor nadzoru 
inwestorskiego na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań 
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z 
dokumentacją projektową, SST i uprzednimi ustaleniami.  
 
8.3.Odbiór częściowy  
 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. 
Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym 
robót. Odbioru robót dokonuje komisja w obecności inspektora nadzoru 
inwestorskiego i Wykonawcy. Komisja jest powoływana przez Zamawiającego.  
 
8.4.Odbiór robót ostateczny (końcowy)  
 
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego (końcowego) robót  
 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w 
odniesieniu do zakresu oraz jakości wykonanych robót.  

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie  
stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy.  
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc  
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od dnia potwierdzenia przez inspektora nadzoru inwestorskiego zakończenia robót i  
przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2. 

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez 
Zamawiającego w obecności Inspektora nadzoru inwestorskiego i Wykonawcy. 
Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 
przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz 
zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SST.  
W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń 
przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz 
odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i 
robót poprawkowych.  

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót  
uzupełniających w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych,  
komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.  
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w  
poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją  
projektową i SST z uwzględnieniem tolerancji co nie ma większego wpływu na cechy  
eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robót w  
stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy.  
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą  
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.  
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i  
stwierdzi ich wykonanie.  
 
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowego)  
 
Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony 
wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.  
 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować 
następujące dokumenty:  
1. Dokumentację powykonawczą tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami  
dokonanymi w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi;  
2. Szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew.  
uzupełniające lub zamienne);  
3. Protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających;  
4. Protokoły odbiorów częściowych;  
5. Recepty i ustalenia technologiczne;  
6. Dzienniki budowy i książki obmiarów (rejestr obmiaru);  
7. Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z 
SST i programem zapewnienia jakości (PZJ);  
8. Dokumenty świadczące o dopuszczeniu użytych materiałów i wyrobów 
budowlanych do obrotu lub udostępnieniu na rynku krajowym bądź do 
jednostkowego zastosowania, zgodnie z właściwymi przepisami;  
9. Karty techniczne lub instrukcje producentów odnoszące się do zastosowanych  
materiałów (wyrobów);  
10.Wykaz wbudowanych urządzeń i przekazywanych instrukcji obsługi; 
11.Wykaz przekazywanych kluczy;  
15.Oświadczenia osób funkcyjnych na budowie wymagane Prawem Budowlanym;  
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16.Inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego.  
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania 
dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w 
porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót.  
– Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli  
Zamawiającego i Wykonawcy. Protokół powinien zawierać: ustalenia podjęte w 
trakcie prac komisji,  
– ocenę wyników badań,  
– wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia,  
– stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót z zamówieniem.  
Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego  
pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.  
 
8.5.Odbiór po upływie okresu rękojmi lub gwarancji  
 

Celem odbioru po okresie rękojmi i gwarancji jest ocena stanu wykonanych 
robót będących przedmiotem zamówienia po użytkowaniu w tym okresie oraz ocena  
wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót poprawkowych, związanych z  
usuwaniem zgłoszonych wad.  

Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji będzie dokonany na podstawie 
oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. „Odbiór 
ostateczny (końcowy) robót”.  

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji  
gwarancyjnej a negatywny do dokonania potrąceń wynikających z obniżonej jakości  
robót. Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić 
wykonawcy wszystkie zauważone wady w wykonanych robotach budowlanych. 
 
 
9.PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT  
 
9.1.Ustalenia ogólne  
 
9.1.2. Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość 
(kwota) podana przez Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w 
dokumentach umownych (ofercie).  
 
9.1.3. Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe  
będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się  
na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST i w dokumentacji  
projektowej.  
 
9.1.4. Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować:  
– robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami (z kosztami  
pośrednimi, narzutami zysku, dodatkowymi za pracę w godzinach  
nadliczbowych, w dniach wolnych od pracy itp.);  
– wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania,  
ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy;  
– koszty zmniejszenia wartości robót rozbiórkowych z tytułu odzysku materiałów  
rozbiórkowych przechodzących na własność Wykonawcy;  
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– koszty utylizacji materiałów rozbiórkowych zgodnie z prawem ochrony środowiska;  
– wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami jednorazowymi  
(sprowadzenie sprzętu na teren budowy, montażem i demontażem, usunięciem  
po zakończeniu robót);  
– wykonanie wszystkich robót tymczasowych niezbędnych do wykonania robót  
podstawowych;  
– koszty pośrednie, w skład których wchodzą koszty takie jak: płace personelu i  
kierownictwa budowy, pracowników nadzoru i laboratorium, wydatki dotyczące  
bhp; usługi obce na rzecz budowy; opłaty za dzierżawę placów i bocznic;  
ekspertyzy dotyczące wykonanych robót, ubezpieczenia oraz koszty zarządu  
przedsiębiorstwa Wykonawcy;  
– zastosowanie materiałów pomocniczych koniecznych do prawidłowego  
wykonania robót lub wynikających z przyjętej technologii robót;  
– koszty wykonania, utrzymania oraz późniejszej rozbiórki dróg technologicznych;  
– stosowanie się do PZJ;  
– inne utrudnienia spowodowane czynnikami zewnętrznymi;  
– koszty pobierania i badań próbek;  
– przygotowanie dostarczenie szczegółowych rysunków roboczych /  
wykonawczych;  
– zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych  
wydatków mogących wystąpić w okresie realizacji robót i w okresie  
gwarancyjnym;  
– wszelkie koszty związane z uzgodnieniami, nadzorami i odbiorami  
przebudowywanych linii/sieci przez właścicieli sieci;  
– koszty wykonania przekopów kontrolnych pod nadzorem właściciela sieci;  
– koszty wyłączeń i przełączeń oraz niedostarczenia mediów;  
– wykonanie układów przejściowych na czas budowy;  
– przeprowadzenie pomiarów, badań i odbiorów zgodnie z wymaganiami SST;  
– uporządkowanie miejsc prowadzonych robót i wywiezienie zbędnych materiałów  
Wykonawcy na składowisko Wykonawcy;  
– podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami ale z wyłączeniem  
podatku VAT.  
 
9.2.Objazdy, dojazdy i przejazdy oraz organizacja ruchu  
 
a) Wykonawca robót: opracuje dokumentację projektową budowy dróg  
objazdowych oraz organizacji ruchu na czas prowadzenia robót,  
b) uzgodni projekt organizacji ruchu z Inspektorem nadzoru inwestorskiego i  
odpowiednimi instytucjami oraz uzyska zatwierdzenie w organie zarządzającym  
ruchem publicznym,  
c) przekaże kopię zatwierdzanego projektu Inspektorowi nadzoru inwestorskiego  
oraz zainteresowanym zarządcom dróg.  
 
9.2.1. Koszty budowy objazdów i organizacji ruchu obejmują:  
a) opracowanie i uzgodnienie dokumentacji projektowej objazdów i organizacji ruchu,  
b) wybudowanie, zgodnie z uzgodnioną dokumentacją, objazdów i dróg dojazdowych,  
c) ustawienie oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa  
ruchu,  
d) opłaty / dzierżawy terenu zajętego przez objazdy,  
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e) tymczasową przebudowę urządzeń obcych, jeżeli taka będzie wymagana dla  
wdrożenia organizacji ruchu.  
 
9.2.2. Koszty utrzymania objazdów, dojazdów i organizacji ruchu obejmują:  
a) oczyszczanie jezdni, przestawienia, przykrycia i usunięcia tymczasowych  
oznakowań pionowych i poziomych, barier i świateł,  
b) utrzymania płynności ruchu publicznego,  
c) naprawę i remont dróg objazdowych.  
 
9.2.3. Koszty likwidacji objazdów, dojazdów i organizacji ruchu obejmują:  
a) usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania,  
b) demontaż nawierzchni z elementów prefabrykowanych, demontaż przepustów,  
mostków itp. na objazdach po zakończeniu robót,  
c) doprowadzenie terenu pod objazdami do stanu pierwotnego. 
 
9.3.Rozpoznanie terenu pod względem obecności niewypałów, niewybuchów i  
innych przedmiotów wybuchowych  
 
Koszt rozpoznania terenu obejmuje:  
a) przeprowadzenie badań terenu na obecność niewybuchów, niewypałów oraz 
innych  
przedmiotów niebezpiecznych,  
b) opracowanie ekspertyzy i opinii saperskiej,  
c) zabezpieczenie miejsc znalezisk,  
d) likwidacja materiałów i przedmiotów niebezpiecznych. Koszt tych robót ponosi  
Zamawiający.  
 
9.4.Koszty dodatkowe  
 

Dla wykonania robót zamówionych przy zabezpieczeniu ciągłości 
funkcjonowania sieci uzbrojenia terenu i instalacji na terenie objętym robotami może 
zaistnieć konieczność wykonania tymczasowych połączeń tych sieci i instalacji 
tymczasowych w uzgodnieniu z użytkownikami sieci.  
Koszt wykonania sieci i instalacji tymczasowych oraz koszt wyłączenia sieci z  
eksploatacji wraz z ewentualnym odszkodowaniem dla właściciela sieci przewidzieć 
w cenie jednostkowej wykonania sieci i instalacji docelowych. 
 
 
10.DOKUMENTY ODNIESIENIA  
 
10.1.Ustawy  
– Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0,  
poz. 290).  
– Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity 
Dz. U. 2015, poz. 2164).  
– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z  
2016 r. Nr 0, poz. 1570).  
– Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (tekst jednolity Dz. U. 
z 2016 r. Nr 0, poz. 655).  
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– Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. – o ochronie przeciwpożarowej(tekst jednolity Dz. 
U. z 2016 r. Nr 0, poz. 191).  
– Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. – o dozorze technicznym (tekst jednolity Dz. U. 
2015 r. Nr 0, poz. 1125).  
– Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. – o samorządach zawodowych architektów oraz  
inżynierów budownictwa (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 1725).  
– Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. 
U. z 2016 r. Nr 0, poz. 672).  
– Ustawa z dnia 18 kwietnia 2001 r. – Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. 
poz. 469).  
– Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. – o szczególnych zasadach przygotowania i  
realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz.  
2031).  
– Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. 
z 2017 r. poz. 128).  
– Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. – o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U z 
2015 r., poz. 460).  
 
10.2.Rozporządzenia  
 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie  
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych  
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego  
(tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. Nr 0, poz. 1129).  
– Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25  
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. 
U. z 2012 r. Nr 0, poz. 462 z późniejszymi zmianami).  
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. – w sprawie  
dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia  
zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z  
2002 r. Nr 108, poz. 953, z późn. zm.).  
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst 
jednolity Dz. U. z 2015 r. Nr 0, poz. 1422).  
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w  
sprawie krajowych ocen technicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1968)  
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. – w sprawie  
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i  
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126).  
– Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. – w  
sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 1997 r. Nr 129  
poz. 844 – tekst jednolity – Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650).  
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie  
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z  
2003 r. Nr 47, poz. 401).  
– Rozporządzenie Ministra Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki Terenowej i  
Ochrony Środowiska z dnia 10 lutego 1977 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny  
pracy przy wykonywaniu robót drogowych i mostowych (Dz. U. z 1977 r. Nr 7, poz. 
30).  
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– Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego  
1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz  
czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (Dz. U. z 1995 r. Nr 25, 
poz. 
– Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 14 października  
2015 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robót  
budowlanych, badań konserwatorskich, badań architektonicznych i innych działań 
przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych i 
poszukiwań zabytków (Dz. U. z 2015 r. poz. 1789).  
– Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu  
odpadów (Dz. U. z 2014 r. poz. 1923).  
– Rozporządzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5  
listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV).  
– Rozporządzenie Komisji (WE) nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r. zmieniające  
rozporządzenie (WE) nr 2195/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie  
Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) oraz dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE  
Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczące procedur udzielania zamówień  
publicznych w zakresie zmiany CPV.  
– Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) NR 305/2011 z dnia 9 
marca 2011 r. ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu 
wyrobów budowlanych i uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG. 
 
10.3.Normy  
 
– PN-ISO 6707-1 Budynki i budowle – Terminologia cz. 1: Terminy ogólne.  
– PN-ISO 6707-2 Budownictwo – Terminologia, Terminy stosowane w umowach.  
– PN-IEC 60050-826 Międzynarodowy słownik terminologiczny elektryki. Część 826:  
Instalacje elektryczne.  
 
10.4.Inne dokumenty i instrukcje  
 
– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Poradnik projektanta,  
kierownika budowy i inspektora nadzoru. Praca zbiorowa, Verlag Dashofer, 
Warszawa 2015 r.  
– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, (tom I, II, 
III, IV, V) Arkady, Warszawa 1989-1990.  
– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki  
Budowlanej, Warszawa 2003.  
– Warunki techniczne, COBRTI INSTAL, wydane przez Centralny Ośrodek 
BadawczoRozwojowy Techniki instalacyjnej INSTAL:  
• Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociągowych, Warszawa 2001,  
Zeszyt 3,  
• Warunki techniczne wykonanie i odbioru sieci ciepłowniczych z rur i elementów  
preizolowanych, Warszawa 2002, Zeszyt 4,  
• Warunki techniczne wykonanie i odbioru sieci kanalizacyjnych, Warszawa 2003, 
Zeszyt 9,  
• Warunki techniczne wykonanie i odbioru instalacji wentylacyjnych, Warszawa 2002,  
Zeszyt 5,  
• Warunki techniczne wykonanie i odbioru instalacji ogrzewczych, Warszawa 2003,  
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Zeszyt 6,  
• Warunki techniczne wykonanie i odbioru instalacji wodociągowych, Warszawa 2003,  
Zeszyt 7,  
• Warunki techniczne wykonanie i odbioru węzłów ciepłowniczych, Warszawa 2003,  
Zeszyt 8,  
• Warunki techniczne wykonanie i odbioru instalacji kanalizacyjnych, Warszawa 2006,  
Zeszyt 12 
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
(STANDARDOWE) 

 
 
 
 
 

WYMAGANIA OGÓLNE 

(Kod CPV 45000000-7) 
 
 
 
 

Uwaga! 
Specyfikacja sporządzana wg zaleceń § 13 pkt 3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 2.09.2004 r. 

Obejmuje wspólne wymagania dotyczące wszystkich robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia. 
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SPIS TREŚCI 
 

WSKAZÓWKI METODYCZNE  
 
1. CZĘŚĆ OGÓLNA  
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW  
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI  
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU  
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT  
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT  
8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT  
9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT  
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA  
 
 
Najważniejsze oznaczenia i skróty:  
 
ST – Specyfikacja Techniczna  
SST – Szczegółowa Specyfikacja  
Techniczna ITB – Instytut Techniki Budowlanej  
PZJ – Program Zabezpieczenia Jakości  
SIWZ – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówień 
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1. CZĘŚĆ OGÓLNA  
 
1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego  
 
Dostosowanie obiektów na terenie Gminy Dobra do warunków ppoż w myśl 
ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 25 sierpnia 2017 r. 
w sprawie wymagań ochrony przeciwpożarowej, jakie musi spełniać lokal, w którym 
są prowadzone oddział przedszkolny lub oddziały przedszkolne zorganizowane w 
szkole podstawowej albo jest prowadzone przedszkole utworzone w wyniku 
przekształcenia oddziału przedszkolnego lub oddziałów przedszkolnych 
zorganizowanych w szkole podstawowej 
zlokalizowanych na działkach: 
- dz.ew. nr 664, obręb Chyszówki, gmina Dobra 
- dz.ew. nr 1624/1, obręb Półrzeczki, gmina Dobra 
- dz.ew. nr 216, obręb Stróża, gmina Dobra 
- dz.ew. nr 1073, obręb Wilczyce, gmina Dobra 
 
 
1.2. Przedmiot ST  
 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wspólne wymagania 
ogólne dotyczące wykonania i odbioru wszystkich robót, objętych przedmiotem 
zamówienia.  
 
1.3. Zakres stosowania ST  
 

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i 
kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robót objętych zamówieniem określonym w 
pkt. 1.4.  

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć 
miejsce tylko w przypadkach małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o 
niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą 
spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doświadczenia i przy 
przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 
 
1.4. Zakres robót objętych ST  
 
a) przedmiot i zakres robót budowlanych  
Dostosowanie obiektów na terenie Gminy Dobra do warunków ppoż w myśl 
ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 25 sierpnia 2017 r. 
w sprawie wymagań ochrony przeciwpożarowej, jakie musi spełniać lokal, w którym 
są prowadzone oddział przedszkolny lub oddziały przedszkolne zorganizowane w 
szkole podstawowej albo jest prowadzone przedszkole utworzone w wyniku 
przekształcenia oddziału przedszkolnego lub oddziałów przedszkolnych 
zorganizowanych w szkole podstawowej 
zlokalizowanych na działkach: 
- dz.ew. nr 664, obręb Chyszówki, gmina Dobra 
- dz.ew. nr 1624/1, obręb Półrzeczki, gmina Dobra 
- dz.ew. nr 216, obręb Stróża, gmina Dobra 
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- dz.ew. nr 1073, obręb Wilczyce, gmina Dobra 
 
b) wyszczególnienie i opis prac tymczasowych i robót towarzyszących  
c) nazwy i kody robót objętych zamówieniem:  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla  
robót budowlanych objętych specyfikacjami technicznymi (ST) opracowanymi dla  
poszczególnych robót niniejszego zamówienia:  
 
1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót i informacje o terenie budowy:  
 
1.5.1. Przekazanie terenu budowy  
 

Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy, przekaże 
Wykonawcy protokólarnie teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi 
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizację i współrzędne punktów 
głównych obiektu oraz reperów, przekaże dziennik budowy oraz jeden egzemplarz  
dokumentacji projektowej i jeden komplet  SST.  
 

Przed przekazaniem terenu budowy Wykonawca wraz z Zamawiającym winien 
przeprowadzić jego wizję, a także przylegających do niego obiektów lub ich części, 
dróg, chodników itp., na które realizacja robót może w jakikolwiek sposób 
oddziaływać. Wszelkie istniejące uszkodzenia i inne ważne szczegóły należy 
zidentyfikować, opisać i sfotografować. Opis taki wraz z dokumentacją fotograficzną 
winien stanowić załącznik do protokołu przekazania terenu budowy. Wszelkie 
uszkodzenia lub wady niezanotowane, ale zauważone podczas lub po wykonaniu 
robót będą naprawione na koszt Wykonawcy, przy czym należy przywrócić stan 
sprzed uszkodzenia lub lepszy. Na Wykonawcy spoczywa też odpowiedzialność za 
ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót. 
Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na 
własny koszt.  
 
1.5.2. Zabezpieczenie terenu budowy  
 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie 
realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.  
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia  
zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki 
ostrzegawcze, oraz zatrudni dozorców i podejmie wszelkie inne środki niezbędne do 
ochrony robót, wygody społeczności i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy 
nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną.  
 
1.5.3. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót  
 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót 
wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.  
 
W okresie trwania budowy Wykonawca będzie:  
 
• utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,  
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• podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów 
i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy,  
• unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a 
wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie 
jego sposobu działania.  
 
Wykonawca przy organizacji zagospodarowania terenu budowy zapewni:  
 
• ulokowanie i zabezpieczenie baz sprzętu i składowisk materiałów w sposób  
uniemożliwiający przedostanie się szkodliwych związków do środowiska gruntowo 
wodnego;  
• odprowadzanie ścieków socjalno-bytowych z obiektów zaplecza budowy i baz  
technicznych do systemu kanalizacji lub do szczelnych kontenerów i wywożenie ich 
do najbliższej oczyszczalni;  
• oszczędne korzystanie z terenu i minimalne przekształcenie jego powierzchni, a po  
zakończeniu prac przywrócenie do poprzedniego stanu.  
• Zapewnienie bezpiecznego funkcjonowania istniejącej szkoły podstawowej która 
podlega rozbudowie 
 
1.5.4. Ochrona przeciwpożarowa  
 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej.  
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany  
odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach 
biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.  
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami 
i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.  
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem  
wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy.  
 
1.5.5. Ochrona własności publicznej i prywatnej  
 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na 
powierzchni terenu i pod jego poziomem, takich jak rurociągi, kable itp. Wykonawca 
zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i 
urządzeń w czasie trwania budowy.  

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca 
bezzwłocznie powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego i zainteresowanych 
użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy 
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie 
spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i 
urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez 
Zamawiającego.  
 
1.5.6. Bezpieczeństwo i higiena pracy  
 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów 
dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym zapisów zawartych w 
rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 
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bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 
2003 r. Nr 47, poz. 401).  

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel bez 
technicznej konieczności nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, 
szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.  
Wykonywanie prac w warunkach niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia 
wymaga zastosowania odpowiednich zabezpieczeń stanowiska roboczego i 
pracowników.  

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia 
zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i 
zdrowia osób zatrudnionych na budowie.  

W terminie wynikającym z warunków kontraktu, Wykonawca opracuje i 
dostarczy Inspektorowi nadzoru inwestorskiego informację dotyczącą 
Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia („BIOZ”) zgodnie z rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126) z 
późniejszymi zamianami. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem 
wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w 
cenie umownej.  
 
1.5.7. Ochrona i utrzymanie robót  
 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i 
urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego.  
 
 
1.5.12.Stosowanie się do prawa i innych przepisów  
 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy 
administracji państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z 
robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i 
wytycznych prowadzenia robót.  

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni 
odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie 
wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie 
informować Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoich działaniach, przedstawiając 
kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.  
 
 
1.5.13. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych  
 

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i 
przepisy, które spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i 
zbadane roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub 
poprawionego wydania powołanych norm i przepisów o ile w warunkach kontraktu 
nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powołane normy i przepisy są 
państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być również 
stosowane inne odpowiednie normy zapewniające równy lub wyższy poziom 
wykonania niż powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i 
pisemnego zatwierdzenia przez inspektora nadzoru inwestorskiego.  
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Różnice pomiędzy powołanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami 
muszą być dokładnie opisane przez Wykonawcę i przedłożone inspektorowi nadzoru 
inwestorskiego do zatwierdzenia. 
 
1.6.Dokumentacja projektowa  
 
1.6.1. Zakres dokumentacji projektowej  
 

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, część graficzną, 
obliczenia i dokumenty, zgodnie z wykazem podanym w szczegółowych warunkach 
umowy, uwzględniającym podział na dokumentację projektową:  
 
• dostarczoną przez Zamawiającego;  
- dokumentacja projektowana do robót remontowych  
 
1.6.2. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST  
 

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane 
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru inwestorskiego stanowią załączniki do umowy, 
a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla 
Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. Wymagania Inspektora 
nadzoru inwestorskiego wykraczające poza zakres przedmiotu umowy wymagają 
akceptacji Zamawiającego w ciągu 7 dni.  
 

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów 
obowiązuje kolejność ich ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”.  
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach  
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru  
inwestorskiego, który dokona odpowiednich zmian i poprawek.  
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z 
dokumentacją projektową i SST.  

Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za 
wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego 
przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i 
wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą 
przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.  
W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie są zgodne z  
dokumentacją projektową lub SST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu  
budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane 
i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.  
 
1.7.Określenia podstawowe (definicje pojęć)  
 
1.7.1. Określenia podstawowe dotyczące wykonywania wszystkich rodzajów 
robót  
 
1. Obiekt budowlany – budynek, budowla bądź obiekt małej architektury, wraz z  
instalacjami zapewniającymi możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego  
przeznaczeniem, wzniesiony z użyciem wyrobów budowlanych  
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2. Budynek – obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z  
przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach;  
3. Budowla – każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem małej  
architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, wiadukty, estakady, tunele,  
przepusty, sieci techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale  
związane z gruntem urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje),  
ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub  
urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje  
uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla  
pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a także  
części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych i innych  
urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem  
technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową; 
4. Obiekt liniowy – obiekt budowlany, którego charakterystycznym parametrem jest  
długość, w szczególności droga wraz ze zjazdami, linia kolejowa, wodociąg, kanał,  
gazociąg, ciepłociąg, rurociąg, linia i trakcja elektroenergetyczna, linia kablowa  
nadziemna i umieszczona bezpośrednio w ziemi, podziemna, wał 
przeciwpowodziowy  
oraz kanalizacja kablowa, przy czym kable w niej zainstalowane nie stanowią obiektu  
budowlanego lub jego części ani urządzenia budowlanego;  
5. Obiekty małej architektury – niewielkie obiekty, a w szczególności:  

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figury,  
b) posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,  
c) użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: 

 piaskownice, huśtawki, drabinki, śmietniki.  
6. Tymczasowy obiekt budowlany – obiekt budowlany przeznaczony do 
czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, 
przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt budowlany 
niepołączony trwale z gruntem, jak strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedaży 
ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powłoki pneumatyczne, urządzenia 
rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe;  
7. Urządzenia budowlane – urządzenia techniczne związane z obiektem 
budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego 
przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące 
oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place 
postojowe i place pod śmietniki;  
8. Budowa – wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także  
odbudowa, rozbudowa, nadbudowa obiektu budowlanego;  
9. Roboty budowlane – budowa, a także prace polegające na przebudowie, 
montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego;  
10. Przebudowa – wykonywanie robót budowlanych, w wyniku których następuje  
zmiana parametrów użytkowych lub technicznych istniejącego obiektu budowlanego, 
z wyjątkiem charakterystycznych parametrów, jak: kubatura, powierzchnia zabudowy,  
wysokość długość, szerokość bądź liczba kondygnacji, w przypadku dróg  
dopuszczalne zmiany charakterystycznych parametrów w zakresie niewymagającym  
zmiany granic pasa drogowego;  
11. Remont – wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych  
polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących bieżącej  
konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych niż  
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użyto w stanie pierwotnym;  
12. Utrzymanie – kombinacja wszystkich działań technicznych i związanych z nimi  
działań administracyjnych podejmowanych w okresie użytkowania elementu w celu  
utrzymania go w stanie, w którym może on spełniać funkcje od niego żądane;  
13. Konserwacja – utrzymanie mające na celu zachowanie właściwego wyglądu  
budynku lub innej konstrukcji, szczególnie o charakterze zabytkowym, a także 
ochrona ekosystemu w przyrodzie; 
14. Roboty podstawowe – minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe 
do odebrania pod względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają 
przyjęty stopień scalenia robót;  
15. Roboty tymczasowe – roboty projektowane i wykonywane jako potrzebne do  
wykonania robót podstawowych, ale nie przekazywane zamawiającemu i usuwane 
po wykonaniu robót podstawowych, z wyłączeniem przypadków, gdy istnieją 
uzasadnione podstawy do ich odrębnego rozliczania  
16. Prace towarzyszące – prace niezbędne do wykonania robót podstawowych  
niezaliczane do robót tymczasowych, w tym geodezyjne wytyczenie i inwentaryzacja  
powykonawcza;  
17. Tyczenie – ustalenie znaków i linii referencyjnych w celu określenia położenia i  
poziomu elementów dla wykonania robót budowlanych;  
18. Teren budowy – przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z  
przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy;  
19. Teren zamknięty – teren zamknięty, o którym mowa w przepisach prawa  
geodezyjnego i kartograficznego;  
20. Obszar oddziaływania obiektu – teren wyznaczony w otoczeniu obiektu  
budowlanego na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym  
obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym zabudowy tego terenu;  
21. Część obiektu lub etap wykonania – część obiektu budowlanego zdolna do  
spełniania przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych i możliwa do odebrania i  
przekazania do eksploatacji.  
22. Droga tymczasowa (montażowa) – droga specjalnie przygotowana, 
przeznaczona do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas ich 
wykonywania, przewidziana do usunięcia po ich zakończeniu.  
23. Prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane – tytuł prawny  
wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego  
prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia 
do wykonywaniarobót budowlanych.  
24. Pozwolenie na budowę – decyzja administracyjna zezwalająca na rozpoczęcie i  
prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa 
obiektu budowlanego.  
25. Zgłoszenie budowy – zgłoszenie o którym mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b, 19 i 
19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane; to jest przekazany 
właściwemu organowi, komplet dokumentów dotyczących budowy lub robót dla 
których z ustawy Prawo Budowlane wynika taki obowiązek, na minimum 30 dni przed 
planowanym terminem ich rozpoczęcia, do którego organ ten nie wniósł sprzeciwu.  
26. Właściwy organ – organy administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru  
budowlanego, stosownie do ich właściwości określonej w rozdziale 8 „Prawa 
budowlanego”.  
27. Organ samorządu zawodowego – organy określone w ustawie z dnia 15 
grudnia  
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2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz. 
U. z 2014 r. poz. 1946 oraz z 2016 r. poz. 65);  
28. Opłata – kwota należności wnoszona przez zobowiązanego za określone ustawą  
obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy organ.  
29. Kierownik budowy – osoba posiadająca kompetencje wynikające z ustawy 
PrawoBudowlane, wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do kierowania 
robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu oraz 
odpowiedzialna za prowadzenie budowy (robót) zgodnie z dokumentacją projektową 
i odpowiednimi przepisami;  
30. Inspektor nadzoru inwestorskiego – osoba posiadająca odpowiednie  
wykształcenie techniczne i praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane,  
wykonująca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, której inwestor 
powierza nadzór nad budową obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy 
inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości wykonanych robot, 
bierze udział w sprawdzeniach i odbiorach robót zakrywanych i zanikających, 
badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń technicznych, jak również przy odbiorze 
gotowego obiektu;  
31. Polecenie Inspektora nadzoru inwestorskiego – wszelkie polecenia 
przekazane Wykonawcy przez inspektora nadzoru inwestorskiego w formie zapisu w 
dzienniku budowy lub innej pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych 
spraw związanych z prowadzeniem budowy;  
32. Projektant – osoba prawna lub fizyczna, wskazana przez jednostkę będącą  
autorem dokumentacji projektowej do pełnienia nadzoru autorskiego, albo osoba  
fizyczna wskazana z imienia i nazwiska jako projektant w projekcie budowlanym lub  
wykonawczym;  
33. Zarządzający realizacją umowy – osoba prawna lub fizyczna określona w  
istotnych postanowieniach umowy, zwana dalej zarządzającym, wyznaczona przez  
zamawiającego, upoważniona do nadzorowania realizacji robót i administrowania  
umową w zakresie określonym w udzielonym pełnomocnictwie;  
34. Zamawiający – osoba lub organizacja odpowiedzialna za zainicjowanie i  
finansowanie przedsięwzięcia oraz przyjęcie karty przedsięwzięcia;  
35. Producent – osoba lub organizacja wytwarzająca poza terenem budowy 
materiały, wyroby, elementy oraz inne przedmioty;  
36. Dostawca – osoba lub organizacja dostarczająca materiały lub wyroby, ale która 
nie jest producentem lub wytwórcą;  
37. Konsultant – osoba lub organizacja udzielająca określonych porad lub usług  
związanych z pewnymi aspektami przedsięwzięcia;  
38. Dokumentacja budowy – pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem  
budowlanym, projekt wykonawczy, dziennik budowy, protokoły odbiorów 
częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, 
operaty geodezyjne i książka obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą 
montażu – także dziennik montażu;  
39. Dokumentacja powykonawcza – dokumentacja budowy z naniesionymi 
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami  
powykonawczymi (zgodnie z ust. z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane – Dz. U. z 1994  
Nr 89, poz. 414 z późniejszymi zmianami);  
40. Dokumentacja projektowa – zestaw opracowań służący do opisu przedmiotu  
zamówienia na wykonanie robót budowlanych.  
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a) Dla robót, w przypadku których jest wymagane uzyskanie pozwolenia na 
 budowę, składa się w szczególności:  
1) projektu budowlanego w zakresie uwzględniającym specyfikę robót budowlanych;  
2) projektów wykonawczych w zakresie, o którym mowa w § 5 Rozporządzenie  
Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego  
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i  
odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego;  
3) przedmiaru robót w zakresie, o którym mowa w § 6 Rozporządzenie Ministra  
Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i  
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru  
robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego;  
4) informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, w przypadkach gdy jej  
opracowanie jest wymagane na podstawie odrębnych przepisów.  

b) Dla robót, w przypadku których nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia 
 na budowę składa, się w szczególności:  
1) planów, rysunków lub innych dokumentów umożliwiających jednoznaczne  
określenie rodzaju i zakresu robót budowlanych podstawowych oraz  
uwarunkowań i dokładnej lokalizacji ich wykonywania;  
2) przedmiaru robót, w zakresie o którym mowa w § 6 Rozporządzenie Ministra  
Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i  
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru  
robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego;  
3) projektów, pozwoleń, uzgodnień i opinii wymaganych odrębnymi przepisami.  
41. Projekt budowlany – projekt opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra  
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie  
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2012 r. Nr 0, poz. 462 
z późniejszymi zmianami), dla przedmiotu zamówienia, dla którego wymagane jest  
uzyskanie pozwolenia na budowę;  
42. Projekt wykonawczy – projekt w zakresie wynikającym z Rozporządzenia 
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w 
sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2012 r. Nr 0, 
poz. 462 z późniejszymi zmianami);  
43. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót – opracowania 
zawierające w szczególności zbiory wymagań, które są niezbędne do określenia 
standardu i jakości wykonania robót, w zakresie sposobu wykonania robót 
budowlanych, właściwości wyrobów budowlanych oraz oceny prawidłowości 
wykonania poszczególnych robót;  
44. Przedmiar robót – zestawienie przewidywanych do wykonania robót  
podstawowych w kolejności technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegółowym  
opisem lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis oraz wskazaniem  
właściwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z  
wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych;  
45. Książka obmiarów – rejestr z ponumerowanymi stronami, służący do 
wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych robót w formie wyliczeń, szkiców 
i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w książce obmiarów wymagają 
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru;  
46. Dziennik budowy a także dziennik rozbiórki lub montażu – dziennik wydany  
przez właściwy organ zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy  
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dokument przeznaczony do rejestracji, w formie wpisów przebiegu robót 
budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót 
i mających znaczenie przy ocenie technicznej prawidłowości ich wykonania 
(Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie 
dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 
zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia z 
późniejszymi zmianami (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953, Dz. U. z 2004 Nr 198, poz. 
2042));  
47. Laboratorium – laboratorium jednostki naukowej, zamawiającego, wykonawcy 
lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego, konieczne do 
przeprowadzania niezbędnych badań i prób związanych z oceną jakości 
stosowanych wyrobów budowlanych oraz rodzajów prowadzonych robót;  
48. Próbka – jedna lub więcej sztuk reprezentatywnych dla danej populacji lub 
fragment materiału, pobrane losowo z partii tej populacji lub materiału 
przedstawionego do oceny;  
49. Próbka laboratoryjna – próbka przeznaczona do oceny laboratoryjnej;  
50. Partia – ilość materiału lub jednostek wytworzonych lub wyprodukowanych w ten  
sam sposób, w tym samym czasie i w tych samych warunkach, która może być  
traktowana jako jednorodna lub identyczna;  
51. Seria – określona liczba jednostek wyrobu;  
52. Materiały – wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również różne 
tworzywa i wyroby budowlane niezbędne do wykonania robót, zgodnie z 
dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez 
inspektora nadzoru inwestorskiego;  
53. Wyrób budowlany – każdy wyrób lub zestaw wyprodukowany i wprowadzony do  
obrotu w celu trwałego wbudowania w obiektach budowlanych lub ich częściach,  
którego właściwości wpływają na właściwości użytkowe obiektów budowlanych w 
stosunku do podstawowych wymagań dotyczących obiektów budowlanych o których  
mowa w art. 5 „Prawa budowlanego”;  
54. Zestaw – wyrób budowlany wprowadzony do obrotu przez jednego producenta 
jako zestaw co najmniej dwóch odrębnych składników, które muszą zostać 
połączone, aby mogły zostać włączone w obiektach budowlanych;  
55. Cykl życia – kolejne powiązane ze sobą etapy cyklu życia wyrobu budowlanego, 
od nabycia surowca lub jego pozyskania z zasobów naturalnych do ostatecznego  
usunięcia wyrobu;  
56. Właściwości użytkowe – zdolność wyrobu do spełnienia żądanych funkcji w  
zamierzonych warunkach użytkowania lub zachowania w trakcie użytkowania;  
57. Aprobata techniczna – pozytywna ocena techniczna przydatności wyrobu  
budowlanego do zamierzonego stosowania, uzależniona od spełnienia wymogów  
podstawowych przez obiekty budowlane, w których wyrób budowlany jest stosowany.  
– dotyczy dokumentów wystawionych przed 31.12.2016 r. do końca okresu ich  
ważności;  
58. Zharmonizowane specyfikacje techniczne – normy zharmonizowane i 
europejskie dokumenty oceny;  
59. Norma zharmonizowana – norma przyjęta przez jeden z europejskich organów  
normalizacyjnych wymienionych w załączniku I do dyrektywy 98/34/WE, na 
podstawie wniosku wydanego przez Komisję, zgodnie z art. 6 tej dyrektywy;  
60. Europejski dokument oceny – dokument przyjęty przez organizację JOT do 
celów wydawania europejskich ocen technicznych;  
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61. Europejska ocena techniczna – udokumentowana ocena właściwości 
użytkowych wyrobu budowlanego w odniesieniu do jego zasadniczych charakterystyk 
zgodnie z odnośnym europejskim dokumentem oceny;  
62. Krajowa ocena techniczna – udokumentowana, pozytywna ocena właściwości  
użytkowych tych zasadniczych charakterystyk wyrobu budowlanego, które zgodnie z  
zamierzonym zastosowaniem mają wpływ na spełnienie podstawowych wymagań, o  
których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane  
(Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z późn. zm.), przez obiekty budowlane, w których wyrób 
będzie zastosowany;  
63. Zakładowa kontrola produkcji – udokumentowana stała i wewnętrzna kontrola  
produkcji w zakładzie produkcyjnym zgodnie ze stosownymi zharmonizowanymi  
Specyfikacjami technicznymi;  
64. Ustalenia techniczne – ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych  
(wydanych przed 31.12.2016 r. – a po tym terminie w krajowych ocenach  
technicznych) i szczegółowych specyfikacjach technicznych;  
65. Instrukcja technicznej obsługi (eksploatacji) – instrukcja opracowana przez  
projektanta lub dostawcę urządzeń technicznych i maszyn, określająca rodzaje i  
kolejność lub współzależność czynności obsługi, przeglądów i zabiegów  
konserwacyjnych, warunkujących ich efektywne i bezpieczne użytkowanie. Instrukcja  
techniczna obsługi (eksploatacji) jest również składnikiem dokumentacji 
powykonawczej obiektu budowlanego;  
66. Istotne wymagania – wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i pewnych  
innych aspektów interesu wspólnego, jakie mają spełniać roboty budowlane;  
67. Odpowiednia zgodność – zgodność wykonanych robót z dopuszczalnymi  
tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone – z przeciętnymi  
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych;  
68. Normy europejskie – normy przyjęte przez Europejski Komitet Normalizacyjny  
(CEN) oraz Europejski Komitet Normalizacyjny Elektrotechniki (CENELEC) lub  
Europejski Instytut Norm Telekomunikacyjnych (ETSI) jako  
„standardy europejskie (EN)” lub „dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z  
ogólnymi zasadami działania tych organizacji;  
69. Wspólny Słownik Zamówień – wspólny dla wszystkich krajów Unii Europejskiej  
zespół kodów z systemem klasyfikacji produktów, usług i robót budowlanych, (ang.  
Common Procurement Vocabulary – skrót CPV) stworzony na potrzeby zamówień  
publicznych, który obowiązuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej, a  
wprowadzony zastał rozporządzeniem (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego 
i Rady w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) oraz dyrektywy 2004/17/WE 
i 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczące procedur udzielania  
zamówień publicznych w zakresie zmiany CPV Rozporządzeniem Komisji (WE) nr  
213/2008 z dnia 28 listopada zmieniającym;  
70. Grupy, klasy, kategorie robót – grupy, klasy, kategorie określone w  
rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego  
Słownika Zamówień (Dz. Urz. WE L 340 z 16.12.2002, z późn. zm.), zwanym dalej  
„Wspólnym Słownikiem Zamówień”. 
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1.7.2. Terminy stosowane w umowach  
 
1. Harmonogram wykonania robót – dokument określający całkowity czas 
wykonania robót wraz z terminami rozpoczęcia i zakończenia robót każdego z 
wykonawców i terminami realizacji poszczególnych rodzajów lub etapów robót;  
2. Wada – niezgodność wykonania przedmiotu umowy z wymaganiami ustalonymi w 
tej umowie;  
3. Arbitraż – sposób rozstrzygania sporów poza sądem przez jedną lub kilka osób,  
wybranych zwykle przez strony;  
4. Roszczenie – żądanie przez wykonawcę dodatkowej zapłaty, do której jego 
zdaniem jest, zgodnie z umową, upoważniony lub żądanie zapłaty za szkodę 
wynikającą z niedotrzymania warunków umowy;  
5. Siła wyższa – zdarzenie, którego nie można było przewidzieć ani mu zapobiec i  
będące poza wpływem stron umowy, które uniemożliwia wykonawcy wypełnienie  
swoich zobowiązań w całości lub w części; 
6. Potrącenia – sankcje za niezgodne z umową wykonanie robót, przez 
zmniejszenie kwoty umownej. Sankcje będą zastosowane, gdy zamawiający 
zaakceptuje je zamiast wykonania poprawek robót wykonanych niezgodnie z umową;  
7. Zaliczka – kwota pieniędzy wypłacona wykonawcy przez zamawiającego po  
podpisaniu umowy, ale przed rozpoczęciem robót, dostaw lub świadczeniem usług;  
8. Faktura końcowa – dokument akceptowany przez strony umowy, ustalający  
ostateczne koszty wykonania robót lub usług i ostateczną kwotę wynagrodzenia;  
9. Protokół odbioru końcowego – dokument stanowiący podstawę ostatecznego  
rozliczenia wykonanych robót lub usług;  
10. Wynagrodzenie końcowe – ostateczna kwota w fakturze końcowej;  
11. Protokół odbioru częściowego – dokument, który stanowi podstawę płatności 
za wykonane roboty, usługi lub dostawy materiałów na określony dzień;  
12. Wynagrodzenie częściowe – wynagrodzenie, które wynika z faktury częściowej;  
13. Faktura częściowa – rozliczenie przejściowe między stronami umowy odnośnie 
do kwoty wynagrodzenia za całość robót lub usług wykonanych na określony dzień;  
14. Kosztorys – dokument określający całkowite wynagrodzenie wykonawcy w 
ofercie, ustalone na podstawie przedmiaru robót z podaniem cen szczegółowych 
odniesionych do poszczególnych pozycji przedmiaru;  
15. Cena jednostkowa – cena ustalona na jednostkę rzeczową wykonania robót  
budowlanych, dostaw lub usług; suma kosztów bezpośredniej robocizny, materiałów i  
pracy sprzętu oraz kosztów pośrednich i zysku, wyliczona na jednostkę 
przedmiarową robót podstawowych;  
16. Obmiar robót – szczegółowy opis robót wykonywanych lub już zakończonych z  
podaniem ich ilości;  
17. Rozliczenie końcowe – dokument finansowy sporządzany po wykonaniu robót  
przez przedstawiciela zamawiającego, stwierdzający różnicę między kwotą faktury  
końcowej a sumą wynikającą ze wszystkich dotychczasowych płatności;  
18. Wykonanie obiektu budowlanego – stan gotowości do użytkowania obiektu  
budowlanego, mimo że część robót nieistotnych może pozostawać jeszcze do  
wykonania;  
19. Protokół odbioru obiektu – dokument potwierdzający wykonanie obiektu  
budowlanego;  
20. Odbiór końcowy – proces przekazywania zamawiającemu zakończonego 
obiektu budowlanego z zastrzeżeniem lub bez;  
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21. Rękojmia – zobowiązanie, z którego wynika, ze przez określony czas po 
odbiorze robót i usług wykonawca będzie naprawiał wszelkie wady i usterki 
wskazane przez zamawiającego lub jego przedstawiciela;  
22. Protokół usunięcia wad – dokument wydany po zakończeniu okresu rękojmi,  
potwierdzający usunięcie stwierdzonych wad;  
23. Okres rękojmi – okres od zakończenia robót, podczas którego wykonawca jest  
zobowiązany do usunięcia wad i usterek w materiałach i wykonanych robotach,  
wskazanych przez zamawiającego lub jego przedstawicieli; 
24. Warunki techniczne użytkowania – dokument, który określa warunki 
użytkowania obiektu, przeprowadzania okresowych przeglądów i zalecenia 
dotyczące konserwacji obiektu;  
25. Instrukcja użytkowania – dokument, który zawiera zalecenia w zakresie 
użytkowania instalacji lub urządzeń 
 
1.7.3. Wybrane określenia podstawowe dotyczące budownictwa ogólnego  
 
1. Budynek – obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z  
przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach;  
2. Budynek użyteczności publicznej – budynek przeznaczony na potrzeby  
administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty,  
szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub 
socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub  
telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym,  
drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym, oraz inny budynek  
przeznaczony do wykonywania podobnych funkcji; za budynek użyteczności 
publicznej uznaje się także budynek biurowy lub socjalny;  
3. Pomieszczenie pomocnicze – pomieszczenie znajdujące się w obrębie 
mieszkania lub lokalu użytkowego służące do celów komunikacji wewnętrznej, 
higieniczno-sanitarnych, przygotowywania posiłków, z wyjątkiem kuchni zakładów 
żywienia zbiorowego, a także do przechowywania ubrań, przedmiotów oraz żywności;  
4. Pomieszczenie techniczne – pomieszczenie przeznaczone dla urządzeń 
służących do funkcjonowania i obsługi technicznej budynku;  
5. Pomieszczenie gospodarcze – pomieszczenie znajdujące się poza mieszkaniem 
lub lokalem użytkowym, służące do przechowywania przedmiotów lub produktów  
żywnościowych użytkowników budynku, materiałów lub sprzętu związanego z 
obsługą budynku, a także opału lub odpadów stałych;  
6. Część budynku – zespół pomieszczeń w budynku o jednakowym przeznaczeniu,  
przewidzianych do odrębnego użytkowania, w szczególności lokal mieszkalny lub 
lokal użytkowy w budynku;  
7. Kondygnacja – przestrzeń pomiędzy dwoma kolejnymi stropami lub pomiędzy 
stropem a dachem;  
8. Pierwsza kondygnacja nadziemna (parter) – kondygnacja, na której znajduje się  
główne wejście do budynku, usytuowana w poziomie terenu;  
9. Kondygnacja podziemna – użytkowa część budynku, usytuowana częściowo lub  
całkowicie poniżej poziomu terenu;  
10. Piwnica – kondygnacja podziemna wykorzystywana do magazynowania towarów,  
instalowania węzła cieplnego oraz wykorzystywana do celów innych niż mieszkalne;  
11. Powierzchnia zabudowy budynku – powierzchnia terenu zajęta przez budynek 
w stanie wykończonym. Jest ona wyznaczana przez rzut pionowy zewnętrznych 
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krawędzi budynku na powierzchnię terenu. Do powierzchni zabudowy nie wlicza się: 
powierzchni obiektów budowlanych ani ich części nie wystających ponad 
powierzchnię terenu; powierzchni elementów drugorzędnych, np. schodów, 
zewnętrznych, ramp zewnętrznych, daszków, markiz, występów dachowych, 
oświetlenia zewnętrznego; powierzchni zajmowanej przez wydzielone obiekty 
pomocnicze (np. szklarnie, altany, szopy);  
12. Powierzchnia całkowita budynku – suma powierzchni całkowitych wszystkich  
kondygnacji budynku. Jako kondygnacje mogą być traktowane kondygnacje  
znajdujące się całkowicie lub częściowo poniżej poziomu terenu, kondygnacje 
powyżej poziomu terenu, poddasza, tarasy, tarasy na dachach, kondygnacje 
techniczne i kondygnacje magazynowe. Powierzchnia całkowita każdej kondygnacji 
mierzona jest na poziomie posadzki po obrysie zewnętrznym budynku z 
uwzględnieniem tynków, okładzin i balustrad;  
13. Kubatura brutto budynku – suma kubatury brutto wszystkich kondygnacji,  
stanowiąca iloczyn powierzchni całkowitej, mierzonej po zewnętrznym obrysie  
przegród zewnętrznych i wysokości kondygnacji brutto, mierzonej między podłogą na  
stropie lub warstwą wyrównawczą na gruncie a górną powierzchnią podłogi bądź  
warstwy osłaniającej izolację cieplną stropu nad najwyższą kondygnacją, przy czym 
do kubatury brutto budynku;  
a) wlicza się kubaturę przejść, prześwitów i przejazdów bramowych, poddaszy  
nieużytkowych oraz takich zewnętrznych, przekrytych części budynku, jak: loggie,  
podcienia, ganki, krużganki, werandy, a także kubaturę balkonów i tarasów,  
mierzoną do wysokości balustrady,  
b) nie wlicza się ław i stóp fundamentowych, kanałów i studzienek instalacyjnych,  
studzienek przy oknach piwnicznych, zewnętrznych schodów, ramp i pochylni,  
gzymsów, daszków i osłon oraz kominów i attyk ponad płaszczyzną dachu;  
14. Charakterystyka energetyczna – zbiór danych i wskaźników energetycznych  
budynku lub części budynku, określających całkowite zapotrzebowanie na energię  
niezbędną do ich użytkowania zgodnie z przeznaczeniem;  
15. Wymiar w świetle – wymiar pomiędzy wykończonymi powierzchniami 
elementów budynku, a w odniesieniu do okien i drzwi wymiary w świetle ich ościeżnic;  
16. Ściana oporowa – ściana, która zapewnia boczne podparcie gruntu lub która 
stawia opór parciu innego materiału.  
 
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW  
 
2.1.Stosowanie wyrobów budowlanych  
Materiały stosowane do wykonywania robót budowlanych objętych zamówieniem:  
Dostosowanie obiektów na terenie Gminy Dobra do warunków ppoż w myśl 
ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 25 sierpnia 2017 r. 
w sprawie wymagań ochrony przeciwpożarowej, jakie musi spełniać lokal, w którym 
są prowadzone oddział przedszkolny lub oddziały przedszkolne zorganizowane w 
szkole podstawowej albo jest prowadzone przedszkole utworzone w wyniku 
przekształcenia oddziału przedszkolnego lub oddziałów przedszkolnych 
zorganizowanych w szkole podstawowej 
zlokalizowanych na działkach: 
- dz.ew. nr 664, obręb Chyszówki, gmina Dobra 
- dz.ew. nr 1624/1, obręb Półrzeczki, gmina Dobra 
- dz.ew. nr 216, obręb Stróża, gmina Dobra 
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- dz.ew. nr 1073, obręb Wilczyce, gmina Dobra 
 
będące wyrobami budowlanymi w myśl Ustawy o wyrobach budowlanych z dnia 16  
kwietnia 2004 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 1570) oraz 
Rozporządzenia  
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r.  
ustanawiającego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów  
budowlanych i uchylającego dyrektywę Rady 89/106/EWG, mogą być wprowadzone 
do  
obrotu lub udostępniane na rynku krajowym, jeżeli nadają się do stosowania przy  
wykonywaniu robót budowlanych, w zakresie odpowiadającym ich właściwościom  
użytkowym i zamierzonemu zastosowaniu co oznacza, że ich właściwości użytkowe  
umożliwiają – prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym, w  
których mają być one zastosowane w sposób trwały – spełnienie podstawowych  
wymagań, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo  
budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. nr 0 poz. 290).  
Wszystkie materiały wykorzystywane przy robotach budowlanych objętych  
zamówieniem: Dostosowanie obiektów na terenie Gminy Dobra do warunków ppoż w 
myśl ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 25 sierpnia 
2017 r. w sprawie wymagań ochrony przeciwpożarowej, jakie musi spełniać lokal, w 
którym są prowadzone oddział przedszkolny lub oddziały przedszkolne 
zorganizowane w szkole podstawowej albo jest prowadzone przedszkole utworzone 
w wyniku przekształcenia oddziału przedszkolnego lub oddziałów przedszkolnych 
zorganizowanych w szkole podstawowej 
zlokalizowanych na działkach: 
- dz.ew. nr 664, obręb Chyszówki, gmina Dobra 
- dz.ew. nr 1624/1, obręb Półrzeczki, gmina Dobra 
- dz.ew. nr 216, obręb Stróża, gmina Dobra 
- dz.ew. nr 1073, obręb Wilczyce, gmina Dobra 
 
powinny być wprowadzone do obrotu lub udostępnione na rynku krajowym zgodnie  
z właściwymi przepisami, a więc posiadać:  
– oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze  
zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm lub z  
europejską oceną techniczną, albo  
– oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza że są to wyroby nieobjęte normą  
zharmonizowaną – dla której zakończył się okres koegzystencji – i dla których nie  
została wydana europejska ocena techniczna, a dokonano oceny zgodności z Polską  
Normą lub aprobatą techniczną (do końca okresu ważności tej aprobaty wydanej do 
31  
grudnia 2016 r., a później krajową oceną techniczną), bądź uznano za „regionalny  
wyrób budowlany”, albo  
– legalne wprowadzenie do obrotu w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej 
lub  
w państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) –  
stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz w Turcji, o ile wyroby  
budowlane udostępniane na rynku krajowym są nieobjęte zakresem przedmiotowym  
zharmonizowanych specyfikacji technicznych, o których mowa w art. 2 pkt 10  
rozporządzenia Nr 305/2011, a ich właściwości użytkowe umożliwiają spełnienie  
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podstawowych wymagań przez obiekty budowlane zaprojektowane i budowane w  
sposób określony w przepisach techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami  
wiedzy technicznej (wraz z wyrobem budowlanym udostępnianym na rynku krajowym  
dostarcza się informacje o jego właściwościach użytkowych oznaczonych zgodnie z  
przepisami państwa, w którym wyrób budowlany został wprowadzony do obrotu,  
instrukcje stosowania, instrukcje obsługi oraz informacje dotyczące zagrożenia dla  
zdrowia i bezpieczeństwa, jakie ten wyrób stwarza podczas stosowania i 
użytkowania),  
albo  
– dopuszczenie do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym.  
Oznakowanie powinno umożliwiać identyfikację producenta i typu wyrobu, kraju  
pochodzenia oraz daty produkcji.  
 
2.2. Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych  
  

Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego szczegółowe 
informacje dotyczące, zamawiania lub wydobywania materiałów i odpowiednie 
krajowe oceny techniczne (lub aprobaty techniczne – wydane do 31 grudnia 2016 r. 
a po zakończeniu okresu ich ważności krajowe oceny techniczne) lub świadectwa 
badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez inspektora nadzoru 
inwestorskiego.  

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w 
SST w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła 
spełniają wymagania SST w czasie postępu robót.  
Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone  
Polskimi Normami, krajowymi ocenami technicznymi (lub aprobatami technicznymi –  
wydanymi do 31 grudnia 2016 r. a po zakończeniu okresu ich ważności krajowymi  
ocenami technicznymi), o których mowa w Szczegółowych Specyfikacjach 
Technicznych (SST).  
 
2.3.Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego  
 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych 
władz na pozyskanie materiałów z jakichkolwiek złóż miejscowych, włączając w to 
źródła wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć inspektorowi 
nadzoru inwestorskiego wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji 
złoża. Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań 
terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i 
selekcji do zatwierdzenia inspektorowi nadzoru inwestorskiego.  
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i  
jakościowych materiałów z jakiegokolwiek złoża.  
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek  
inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót, chyba że postanowienia  
ogólne lub szczegółowe warunków umowy stanowią inaczej.  
Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania  
piasku i żwiru będą formowane w hałdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji  
terenu po ukończeniu robót.  
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z  
innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub  
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odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań inspektora 
nadzoru inwestorskiego.  
Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi  
obowiązującymi na danym obszarze.  
 
2.4.Materiały pochodzące z rozbiórek 
 

Materiały pochodzące z rozbiórek poszczególnych elementów występujących 
w trakcie budowy zostaną zagospodarowane zgodnie z SST przypisanymi 
poszczególnym elementom robót rozbiórkowych. Koszty usunięcia i utylizacji tych 
materiałów opisane są w pkt. 9 podstawy płatności właściwych SST. Wykonawca 
będzie postępował zgodnie z zapisami właściwych SST i w  
zgodności z Ustawą o odpadach (Dz. U. Nr 0 poz. 21 z 2015.02.06).  
 
2.5.Materiały nieodpowiadające wymaganiom jakościowym 
 

Materiały nieodpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez 
Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez 
Inspektora nadzoru inwestorskiego.  

Każdy rodzaj robót, w których znajdują się niezbadane i niezaakceptowane 
materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z ich nieprzyjęciem i 
niezapłaceniem.  
 
2.6.Przechowywanie i składowanie materiałów  
 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy 
będą one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, 
zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez 
inspektora nadzoru inwestorskiego.  

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie 
terenu budowy w miejscach uzgodnionych z inspektorem nadzoru inwestorskiego lub 
poza terenem budowy w miejscach wskazanych przez Wykonawcę i 
zaakceptowanych przez inspektora nadzoru inwestorskiego.  
 
 
2.7.Wariantowe stosowanie materiałów  
 
Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość zastosowania różnych  
rodzajów materiałów do wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca  
powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego o zamiarze zastosowania konkretnego  
rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później  
zamieniany bez zgody inspektora nadzoru inwestorskiego. 
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3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI  
 
3.1. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie  
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany 
do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod 
względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia 
jakości (PZJ) lub projekcie organizacji robót zaakceptowanym przez inspektora 
nadzoru inwestorskiego.  
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z  
zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach inspektora  
nadzoru inwestorskiego w terminie przewidzianym umową.  
 
3.2. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być  
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Sprzęt ten powinien spełniać 
normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania.  
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentów  
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane  
przepisami.  
 
3.3. Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego 
użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora 
nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed 
użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego, 
nie może być później zmieniany bez jego zgody.  
 
3.4. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące 
zachowania opisanych wyżej warunków, lub innych warunków umowy, zostanie 
przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowany i niedopuszczony do wykonywania 
robót. 
 
 
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU  
 
4.1.Ogólne wymagania dotyczące transportu  
 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków 
transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i 
właściwości przewożonych materiałów. Środki transportu niegwarantujące 
zachowania opisanych wyżej warunków, lub innych warunków umowy, zostaną przez 
Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do udziału w wykonywaniu 
robót.  

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z 
zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach inspektora 
nadzoru inwestorskiego w terminie przewidzianym w umowie.  
Wykonawca naprawi wszelkie uszkodzenia spowodowane przez zastosowane do  
wykonania robót środki transportu. W przypadku trwałego zanieczyszczenia gruntu 
lub wody gruntowej, wykonawca jest zobowiązany do rekultywacji na własny koszt w  
zakresie spowodowanego zanieczyszczenia.  
 



NAZWA I ADRES JEDNOSTKI PROJEKTOWEJ 
Katarzyna Sołtys 
CONSAR 
INŻYNIERIA&ARCHITEKTURA 
Siedziba: Słopnice 980, 34-615 Słopnice 
tel. kom. 510 537 801 
 

21 
 

4.2.Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych  
 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania 
dotyczące przepisów ruchu drogowego w szczególności w odniesieniu do 
dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki 
transportu nieodpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być 
dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu 
pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy.  
Wykonawca uzyska wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, co do przewozu  
nietypowych wagowo i gabarytowo ładunków i będzie o każdym takim przewozie 
powiadamiał Inspektora nadzoru.  
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia  
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu 
budowy. 
 
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT  
 
5.1. Przed rozpoczęciem robót Wykonawca opracuje:  
– projekt zagospodarowania placu budowy, który powinien składać się z części 
opisowej i graficznej,  
– plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz),  
– projekt organizacji robót i harmonogram ich realizacji,  
– projekt technologii i organizacji montażu (dla obiektów prefabrykowanych lub  
elementów konstrukcyjnych o dużych gabarytach lub masie) 
.  
5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za  
jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z  
dokumentacją projektową, wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robót oraz  
poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego.  
 
5.3. Decyzje i polecenie Inspektora nadzoru inwestorskiego  
 

Decyzje Inspektora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i 
elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, 
dokumentacji projektowej, SST, PN, innych normach i instrukcjach.  
Inspektor jest upoważniony do inspekcji wszystkich robót i kontroli wszystkich  
materiałów dostarczonych na budowę lub na niej produkowanych.  
Polecenia Inspektora będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego  
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót.  

Ewentualne skutki finansowe z tytułu niedotrzymania terminu poniesie 
Wykonawca. W przypadku opóźnień realizacyjnych budowy, stwarzających 
zagrożenie dla finalnego zakończenia robót, Inspektor ma prawo wprowadzić 
podwykonawcę na określone roboty na koszt Wykonawcy.  
 
5.4. Roboty budowlane Wykonawca winien prowadzić wyłącznie na działkach 
objętych pozwoleniem na budowę.  
 
5.4.1. Jeżeli do wykonania prac przygotowawczych lub robót budowlanych jest  
niezbędne wejście do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej  
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nieruchomości, inwestor jest obowiązany przed rozpoczęciem robót uzyskać zgodę  
właściciela sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu (najemcy) na wejście oraz  
uzgodnić z nim przewidywany sposób, zakres i terminy korzystania z tych obiektów, 
a także ewentualną rekompensatę z tego tytułu.  
 
5.4.2. W razie nieuzgodnienia warunków, o których mowa w ust. 1, właściwy organ – 
na wniosek inwestora – w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, rozstrzyga, w 
drodze decyzji, o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren 
sąsiedniej nieruchomości. W przypadku uznania zasadności wniosku inwestora, 
właściwy organ określa jednocześnie granice niezbędnej potrzeby oraz warunki 
korzystania z sąsiedniego budynku, lokalu lub nieruchomości.  
 
5.4.3. Inwestor, po zakończeniu robót, o których mowa w pkt. 5.4.1, jest zobowiązany  
naprawić szkody powstałe w wyniku korzystania z sąsiedniej nieruchomości, 
budynku lub lokalu – na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.  
 
5.4.4. Zajęcie, na potrzeby budowy, pasa drogowego lub jego części może nastąpić 
po spełnieniu wymagań określonych w odrębnych przepisach.  
 

Geodezyjna Obsługa Budowy: nie dotyczy  
 
5.6.Ochrona środowiska i ograniczenie uciążliwości dla otoczenia  
 

Wykonawca powinien stosować się do wymogów zawartych w decyzji 
środowiskowej i w raporcie oddziaływania na środowisko o ile takie istnieją  oraz 
wszelkich uzyskanych uzgodnieniach zawartych w Dokumentacji Projektowej.  
 
Wykonawca powinien:  
– Organizować roboty w taki sposób, aby zminimalizować ilość powstających 
odpadów  budowlanych;  
– Unikać zanieczyszczeń odpadami stałymi i ściekami miejsc prowadzenia robót  
budowlanych i eksploatacji przedsięwzięcia, a odpady powstałe selektywnie  
magazynować w przystosowanych do tego pojemnikach lub tymczasowych punktach  
magazynowania oraz systematycznie wywozić lub zagospodarować.  
– Wymaganą dokumentacją projektową wycinkę zieleni przeprowadzić poza sezonem  
lęgowym ptaków (poza okresem od 15 marca do 15 sierpnia włącznie);  
– Na terenie leśnym z drzew przeznaczonych do usunięcia zdjąć budki lęgowe dla 
ptaków  i przenieść na inne drzewa;  
– Prace ziemne w rejonie zbiorników i cieków wodnych prowadzić poza okresem  
masowych migracji płazów (marzec-maj, połowa września do połowy października). 
W tym okresie należy zapewnić przedostanie się płazom na drugą stronę obiektu  
budowlanego;  
 
 
– Zapewnić minimalizację zmian stosunków wodnych w czasie prowadzenia prac  
budowlanych; w miejscach ewentualnego drenażu wód podziemnych za pomocą  
wykopów, należy zabezpieczyć wody z ich odwodnienia;  
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– Przewidzieć zastępcze źródło zaopatrzenia w wodę, w przypadku likwidacji ujęć 
wód podziemnych, kolidujących z obiektem budowlanym lub zaniku wody w ujęciach 
w wyniku drenażu;  
– Unikać zbędnej koncentracji prac budowlanych z wykorzystaniem sprzętu  
mechanicznego na terenach zwartej zabudowy mieszkaniowej oraz eliminować prace 
maszyn i urządzeń na biegu jałowym;  
– Prace budowlane w rejonie najbliższych terenów chronionych akustycznie 
prowadzić w godzinach dziennych (6:00-22:00) w sposób powodujący najmniejszą 
emisję hałasu do środowiska;  
– Zapobiegać wtórnej emisji pyłu z transportu mas ziemnych oraz dróg, którymi  
poruszać się będą pojazdy wyjeżdżające z placu budowy;  
– Zapewnić nadzór archeologiczny i obserwację archeologiczną pracom ziemnym. W  
przypadku natrafienia na przedmiot posiadający cechy reliktu archeologicznego,  
należy natychmiast wstrzymać prace ziemne. Wyniki badań archeologicznych będą  
rzutowały na dalsze prace tzn. na kontynuację prac budowlanych. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
 
6.1. Program zapewnienia jakości  
 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do 
zaakceptowania przez inspektora nadzoru inwestorskiego programu zapewnienia 
jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót, 
możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót 
zgodnie z dokumentacją projektową, SST.  
 
Program zapewnienia jakości winien zawierać:  
– organizację wykonania robót w terminie umownym i sposób prowadzenia robót;  
– organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót;  
– plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia;  
– wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne;  
– wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych  
elementów robót;  
– system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością 
wykonywanych  
robót;  
– wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium 
własnego  
lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań);  
– sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapisów 
pomiarów, a  
także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym,  
proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji inspektorowi nadzoru  
inwestorskiego;  
– wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie wraz z ich parametrami  
 
technicznymi oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia  
pomiarowo-kontrolne;  
– rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i  
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załadunku/rozładunku materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.;  
– sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek,  
legalizacja i sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów,  
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót.  
 
6.2. Zasady kontroli jakości robót  
 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych  
materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to 
personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do 
pobierania próbek i badań materiałów oraz robót.  

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z  
częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z 
wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.  
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w SST.  
W przypadku, gdy nie zostały one tam określone Inspektor nadzoru inwestorskiego 
ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z 
umową. Inspektor nadzoru inwestorskiego będzie mieć nieograniczony dostęp do 
pomieszczeń laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekcji.  
Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o  
jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu,  
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli  
niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań,  
inspektor nadzoru inwestorskiego natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych  
materiałów i dopuści je do użytku dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy  
laboratorium zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych  
materiałów. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań 
materiałów i robót ponosi Wykonawca.  
 
6.3. Pobieranie próbek  
 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod 
pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy 
produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań.  
Inspektor nadzoru inwestorskiego będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w  
pobieraniu próbek. Na zlecenie inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca 
będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości 
co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte 
lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca 
tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa  
Zamawiający. Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczane przez Wykonawcę i 
zatwierdzane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Próbki dostarczone przez 
Wykonawcę do badań będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób 
zaakceptowany przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 
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6.4. Badania i pomiary  
 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami 
norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w 
SST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez  
inspektora nadzoru inwestorskiego. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, 
Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego o rodzaju, miejscu i 
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca 
przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego. 
 
6.5. Raporty z badań  
 

Wykonawca będzie przekazywać inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie  
raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie  
określonym w programie zapewnienia jakości.  

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane inspektorowi nadzoru 
inwestorskiego na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, 
przez niego zaaprobowanych.  
 
6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego  
 

Dla celów kontroli i zatwierdzenia jakości Inspektor nadzoru inwestorskiego 
uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u 
źródła ich wytwarzania. Do umożliwienia jemu kontroli zapewniona będzie wszelka 
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów.  
Inspektor nadzoru inwestorskiego, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót  
prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z  
wymaganiami SST na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę.  
Inspektor nadzoru inwestorskiego może pobierać próbki materiałów i prowadzić  
badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, 
że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to inspektor nadzoru inwestorskiego poleci 
Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub  
dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie  
zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i SST. W przypadku gdy  
przeprowadzone, na plecenie inspektora nadzoru inwestorskiego, powtórne i 
dodatkowe badania potwierdzą niewiarygodność raportu Wykonawcy, całkowite 
koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną 
przez Wykonawcę. W przypadku gdy przeprowadzone na polecenie nadzoru 
inwestorskiego, powtórne i dodatkowe badania wykażą prawidłowość raportu 
Wykonawcy całkowite koszty badań i pobrania próbek poniesione zostaną przez 
inspektora nadzoru inwestorskiego. 
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6.7. Dokumenty budowy  
 
6.7.1. Dziennik budowy  
 
Zgodnie z art. 45 ustawy Prawo budowlane dziennik budowy stanowi urzędowy  
dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w  
toku wykonywania robót i jest wydawany odpłatnie przez właściwy organ. Przed  
rozpoczęciem robót budowlanych należy dokonać w dzienniku budowy wpisu osób,  
którym zostało powierzone kierownictwo, nadzór i kontrola techniczna robót  
budowlanych. Osoby te są obowiązane potwierdzić podpisem przyjęcie 
powierzonych im funkcji. Do dokonywania wpisów w dzienniku budowy upoważnieni 
są:  
1) inwestor,  
2) inspektor nadzoru inwestorskiego, 
3) projektant,  
4) kierownik budowy,  
5) kierownik robot budowlanych,  
6) osoby wykonujące czynności geodezyjne na terenie budowy,  
7) pracownicy organów nadzoru budowlanego i innych organów uprawnionych do 
kontroli przestrzegania przepisów na budowie – w ramach dokonywanych czynności  
kontrolnych. Dziennik budowy znajduje się na stale na terenie budowy lub rozbiórki i  
jest dostępny dla osób upoważnionych.  
Dziennik budowy należy przechowywać w sposób zapobiegający uszkodzeniu, 
kradzieży lub zniszczeniu.  
Za właściwe prowadzenie dziennika budowy, jego stan oraz właściwe 
przechowywanie na terenie budowy jest odpowiedzialny kierownik budowy.  
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu  
robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.  
Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym,  
bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw.  
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone 
kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora 
nadzoru inwestorskiego.  
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: datę przekazania  
Wykonawcy terenu budowy, datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji  
projektowej, uzgodnienie przez inspektora nadzoru inwestorskiego programu  
zapewnienia jakości i harmonogramów robót, a ponadto:  
– terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,  
– przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny 
przerw w robotach,  
– uwagi i polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego,  
– daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,  
– zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i  
ostatecznych odbiorów robót,  
– wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,  
– stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających  
ograniczeniom lub wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi,  
– zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji  
projektowej,  
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– dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w 
trakcie wykonywania robót,  
– dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,  
– dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki 
przeprowadzonych  
badań z podaniem kto je przeprowadzał,  
– wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał, 
– inne istotne informacje o przebiegu robót.  

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy 
będą przedłożone inspektorowi nadzoru inwestorskiego do ustosunkowania się.  
Decyzje Inspektora nadzoru inwestorskiego wpisane do dziennika budowy 
Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.  
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru inwestorskiego 
do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień 
do wydawania poleceń Wykonawcy robót.  
 
6.7.2. Książka obmiarów (rejestr obmiarów)  
 

Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego 
postępu każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się 
sukcesywnie w jednostkach przyjętych w SST lub w kosztorysie.  
 
6.7.3. Dokumenty laboratoryjne  
 

Dzienniki laboratoryjne, dokumenty świadczące o dopuszczeniu użytych 
materiałów i wyrobów budowlanych do obrotu lub udostępnieniu na rynku krajowym 
bądź do jednostkowego zastosowania, zgodnie z właściwymi przepisami, orzeczenia 
o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą 
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te 
stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie 
inspektora nadzoru inwestorskiego.  
 
6.7.4. Pozostałe dokumenty budowy  
 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach 6.8.1.-
6.8.3., następujące dokumenty:  
b) protokoły przekazania terenu budowy,  
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi,  
d) protokoły odbioru robót,  
e) protokoły z narad i ustaleń,  
g) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.  
 
6.7.5. Przechowywanie dokumentów budowy  
 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu 
odpowiednio zabezpieczonym.  
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe  
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą 
zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru  
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inwestorskiego i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 
 
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT  
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  
 
a) Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres robót wykonywanych, zgodnie z  
dokumentacją projektową i SST, w jednostkach ustalonych przez Zamawiającego w  
dokumentach umownych (SST) i przyjętych odpowiednio w kosztorysie.  
b) Obmiaru robót dokonuje Wykonawca. Wyniki obmiaru będą wpisane do książki  
obmiarów (rejestru obmiarów).  
c) Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w 
kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku 
ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń 
Inspektora nadzoru inwestorskiego na piśmie.  
d) Obmiar wykonanych robót będzie przeprowadzony z częstotliwością wymaganą do  
celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w  
umowie.  
 
7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów  
 
a) Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach 
technicznych i KNR-ach, KNNR-ach oraz normach zakładowych.  
b) Jednostki obmiaru powinny być zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji  
projektowej i kosztorysowej.  
 
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
 
a) Do pomiaru używane będą tylko sprawne narzędzia pomiarowe, posiadające 
czytelną  skalę, jednoznacznie określającą wykonany pomiar;  
b) Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót 
powinny  
być zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego;  
c) Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli  
urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie 
posiadał ważne świadectwa legalizacji;  
d) Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym  
stanie, w całym okresie trwania robót.  
 
7.4. Czas i sposób przeprowadzania obmiaru  
 
a) Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania;  
b) Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem;  
c) Obmiaru robót wykonanych dokonuje się również przy wystąpieniu dłuższej 
przerwy w robotach;  
d) Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia wykonywane będą w 
sposób zrozumiały i jednoznaczny; 
e) Obmiary elementów o skomplikowanej powierzchni lub bryle będą uzupełnione  
odpowiednimi szkicami umieszczonymi w karcie książki obmiarów (rejestrze  
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obmiarów). W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego  
załącznika do książki obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z inspektorem  
nadzoru inwestorskiego. 
 
8 SPOSÓB ODBIORU ROBÓT  
 
8.1.Rodzaje odbiorów robót  
 
W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym 
odbiorom:  
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,  
b) odbiorowi częściowemu,  
c) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu),  
d) odbiorowi po upływie okresu rękojmi,  
e) odbiorowi po upływie okresu gwarancji.  
 
8.2.Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie 
jakości wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.  
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie  
umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania 
ogólnego postępu robót. Odbioru tego dokonuje inspektor nadzoru inwestorskiego.  
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika  
budowy i jednoczesnym powiadomieniem inspektora nadzoru inwestorskiego. Odbiór  
będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty  
zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie inspektora  
nadzoru inwestorskiego.  

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia inspektor nadzoru 
inwestorskiego na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań 
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z 
dokumentacją projektową, SST i uprzednimi ustaleniami.  
 
8.3.Odbiór częściowy  
 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. 
Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym 
robót. Odbioru robót dokonuje komisja w obecności inspektora nadzoru 
inwestorskiego i Wykonawcy. Komisja jest powoływana przez Zamawiającego.  
 
8.4.Odbiór robót ostateczny (końcowy)  
 
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego (końcowego) robót  
 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w 
odniesieniu do zakresu oraz jakości wykonanych robót.  

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie  
stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy.  
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc  
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od dnia potwierdzenia przez inspektora nadzoru inwestorskiego zakończenia robót i  
przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2. 

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez 
Zamawiającego w obecności Inspektora nadzoru inwestorskiego i Wykonawcy. 
Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 
przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz 
zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SST.  
W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń 
przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz 
odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i 
robót poprawkowych.  

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót  
uzupełniających w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych,  
komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.  
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w  
poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją  
projektową i SST z uwzględnieniem tolerancji co nie ma większego wpływu na cechy  
eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robót w  
stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy.  
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą  
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.  
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i  
stwierdzi ich wykonanie.  
 
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowego)  
 
Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony 
wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.  
 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować 
następujące dokumenty:  
1. Dokumentację powykonawczą tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami  
dokonanymi w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi;  
2. Szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew.  
uzupełniające lub zamienne);  
3. Protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających;  
4. Protokoły odbiorów częściowych;  
5. Recepty i ustalenia technologiczne;  
6. Dzienniki budowy i książki obmiarów (rejestr obmiaru);  
7. Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z 
SST i programem zapewnienia jakości (PZJ);  
8. Dokumenty świadczące o dopuszczeniu użytych materiałów i wyrobów 
budowlanych do obrotu lub udostępnieniu na rynku krajowym bądź do 
jednostkowego zastosowania, zgodnie z właściwymi przepisami;  
9. Karty techniczne lub instrukcje producentów odnoszące się do zastosowanych  
materiałów (wyrobów);  
10.Wykaz wbudowanych urządzeń i przekazywanych instrukcji obsługi; 
11.Wykaz przekazywanych kluczy;  
15.Oświadczenia osób funkcyjnych na budowie wymagane Prawem Budowlanym;  
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16.Inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego.  
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania 
dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w 
porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót.  
– Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli  
Zamawiającego i Wykonawcy. Protokół powinien zawierać: ustalenia podjęte w 
trakcie prac komisji,  
– ocenę wyników badań,  
– wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia,  
– stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót z zamówieniem.  
Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego  
pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.  
 
8.5.Odbiór po upływie okresu rękojmi lub gwarancji  
 

Celem odbioru po okresie rękojmi i gwarancji jest ocena stanu wykonanych 
robót będących przedmiotem zamówienia po użytkowaniu w tym okresie oraz ocena  
wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót poprawkowych, związanych z  
usuwaniem zgłoszonych wad.  

Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji będzie dokonany na podstawie 
oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. „Odbiór 
ostateczny (końcowy) robót”.  

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji  
gwarancyjnej a negatywny do dokonania potrąceń wynikających z obniżonej jakości  
robót. Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić 
wykonawcy wszystkie zauważone wady w wykonanych robotach budowlanych. 
 
 
9.PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT  
 
9.1.Ustalenia ogólne  
 
9.1.2. Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość 
(kwota) podana przez Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w 
dokumentach umownych (ofercie).  
 
9.1.3. Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe  
będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się  
na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST i w dokumentacji  
projektowej.  
 
9.1.4. Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować:  
– robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami (z kosztami  
pośrednimi, narzutami zysku, dodatkowymi za pracę w godzinach  
nadliczbowych, w dniach wolnych od pracy itp.);  
– wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania,  
ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy;  
– koszty zmniejszenia wartości robót rozbiórkowych z tytułu odzysku materiałów  
rozbiórkowych przechodzących na własność Wykonawcy;  
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– koszty utylizacji materiałów rozbiórkowych zgodnie z prawem ochrony środowiska;  
– wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami jednorazowymi  
(sprowadzenie sprzętu na teren budowy, montażem i demontażem, usunięciem  
po zakończeniu robót);  
– wykonanie wszystkich robót tymczasowych niezbędnych do wykonania robót  
podstawowych;  
– koszty pośrednie, w skład których wchodzą koszty takie jak: płace personelu i  
kierownictwa budowy, pracowników nadzoru i laboratorium, wydatki dotyczące  
bhp; usługi obce na rzecz budowy; opłaty za dzierżawę placów i bocznic;  
ekspertyzy dotyczące wykonanych robót, ubezpieczenia oraz koszty zarządu  
przedsiębiorstwa Wykonawcy;  
– zastosowanie materiałów pomocniczych koniecznych do prawidłowego  
wykonania robót lub wynikających z przyjętej technologii robót;  
– koszty wykonania, utrzymania oraz późniejszej rozbiórki dróg technologicznych;  
– stosowanie się do PZJ;  
– inne utrudnienia spowodowane czynnikami zewnętrznymi;  
– koszty pobierania i badań próbek;  
– przygotowanie dostarczenie szczegółowych rysunków roboczych /  
wykonawczych;  
– zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych  
wydatków mogących wystąpić w okresie realizacji robót i w okresie  
gwarancyjnym;  
– wszelkie koszty związane z uzgodnieniami, nadzorami i odbiorami  
przebudowywanych linii/sieci przez właścicieli sieci;  
– koszty wykonania przekopów kontrolnych pod nadzorem właściciela sieci;  
– koszty wyłączeń i przełączeń oraz niedostarczenia mediów;  
– wykonanie układów przejściowych na czas budowy;  
– przeprowadzenie pomiarów, badań i odbiorów zgodnie z wymaganiami SST;  
– uporządkowanie miejsc prowadzonych robót i wywiezienie zbędnych materiałów  
Wykonawcy na składowisko Wykonawcy;  
– podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami ale z wyłączeniem  
podatku VAT.  
 
9.2.Objazdy, dojazdy i przejazdy oraz organizacja ruchu  
 
a) Wykonawca robót: opracuje dokumentację projektową budowy dróg  
objazdowych oraz organizacji ruchu na czas prowadzenia robót,  
b) uzgodni projekt organizacji ruchu z Inspektorem nadzoru inwestorskiego i  
odpowiednimi instytucjami oraz uzyska zatwierdzenie w organie zarządzającym  
ruchem publicznym,  
c) przekaże kopię zatwierdzanego projektu Inspektorowi nadzoru inwestorskiego  
oraz zainteresowanym zarządcom dróg.  
 
9.2.1. Koszty budowy objazdów i organizacji ruchu obejmują:  
a) opracowanie i uzgodnienie dokumentacji projektowej objazdów i organizacji ruchu,  
b) wybudowanie, zgodnie z uzgodnioną dokumentacją, objazdów i dróg dojazdowych,  
c) ustawienie oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa  
ruchu,  
d) opłaty / dzierżawy terenu zajętego przez objazdy,  
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e) tymczasową przebudowę urządzeń obcych, jeżeli taka będzie wymagana dla  
wdrożenia organizacji ruchu.  
 
9.2.2. Koszty utrzymania objazdów, dojazdów i organizacji ruchu obejmują:  
a) oczyszczanie jezdni, przestawienia, przykrycia i usunięcia tymczasowych  
oznakowań pionowych i poziomych, barier i świateł,  
b) utrzymania płynności ruchu publicznego,  
c) naprawę i remont dróg objazdowych.  
 
9.2.3. Koszty likwidacji objazdów, dojazdów i organizacji ruchu obejmują:  
a) usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania,  
b) demontaż nawierzchni z elementów prefabrykowanych, demontaż przepustów,  
mostków itp. na objazdach po zakończeniu robót,  
c) doprowadzenie terenu pod objazdami do stanu pierwotnego. 
 
9.3.Rozpoznanie terenu pod względem obecności niewypałów, niewybuchów i  
innych przedmiotów wybuchowych  
 
Koszt rozpoznania terenu obejmuje:  
a) przeprowadzenie badań terenu na obecność niewybuchów, niewypałów oraz 
innych  
przedmiotów niebezpiecznych,  
b) opracowanie ekspertyzy i opinii saperskiej,  
c) zabezpieczenie miejsc znalezisk,  
d) likwidacja materiałów i przedmiotów niebezpiecznych. Koszt tych robót ponosi  
Zamawiający.  
 
9.4.Koszty dodatkowe  
 

Dla wykonania robót zamówionych przy zabezpieczeniu ciągłości 
funkcjonowania sieci uzbrojenia terenu i instalacji na terenie objętym robotami może 
zaistnieć konieczność wykonania tymczasowych połączeń tych sieci i instalacji 
tymczasowych w uzgodnieniu z użytkownikami sieci.  
Koszt wykonania sieci i instalacji tymczasowych oraz koszt wyłączenia sieci z  
eksploatacji wraz z ewentualnym odszkodowaniem dla właściciela sieci przewidzieć 
w cenie jednostkowej wykonania sieci i instalacji docelowych. 
 
 
10.DOKUMENTY ODNIESIENIA  
 
10.1.Ustawy  
– Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0,  
poz. 290).  
– Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity 
Dz. U. 2015, poz. 2164).  
– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z  
2016 r. Nr 0, poz. 1570).  
– Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (tekst jednolity Dz. U. 
z 2016 r. Nr 0, poz. 655).  
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– Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. – o ochronie przeciwpożarowej(tekst jednolity Dz. 
U. z 2016 r. Nr 0, poz. 191).  
– Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. – o dozorze technicznym (tekst jednolity Dz. U. 
2015 r. Nr 0, poz. 1125).  
– Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. – o samorządach zawodowych architektów oraz  
inżynierów budownictwa (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 1725).  
– Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. 
U. z 2016 r. Nr 0, poz. 672).  
– Ustawa z dnia 18 kwietnia 2001 r. – Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. 
poz. 469).  
– Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. – o szczególnych zasadach przygotowania i  
realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz.  
2031).  
– Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. 
z 2017 r. poz. 128).  
– Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. – o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U z 
2015 r., poz. 460).  
 
10.2.Rozporządzenia  
 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie  
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych  
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego  
(tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. Nr 0, poz. 1129).  
– Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25  
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. 
U. z 2012 r. Nr 0, poz. 462 z późniejszymi zmianami).  
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. – w sprawie  
dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia  
zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z  
2002 r. Nr 108, poz. 953, z późn. zm.).  
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst 
jednolity Dz. U. z 2015 r. Nr 0, poz. 1422).  
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w  
sprawie krajowych ocen technicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1968)  
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. – w sprawie  
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i  
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126).  
– Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. – w  
sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 1997 r. Nr 129  
poz. 844 – tekst jednolity – Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650).  
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie  
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z  
2003 r. Nr 47, poz. 401).  
– Rozporządzenie Ministra Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki Terenowej i  
Ochrony Środowiska z dnia 10 lutego 1977 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny  
pracy przy wykonywaniu robót drogowych i mostowych (Dz. U. z 1977 r. Nr 7, poz. 
30).  



NAZWA I ADRES JEDNOSTKI PROJEKTOWEJ 
Katarzyna Sołtys 
CONSAR 
INŻYNIERIA&ARCHITEKTURA 
Siedziba: Słopnice 980, 34-615 Słopnice 
tel. kom. 510 537 801 
 

35 
 

– Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego  
1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz  
czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (Dz. U. z 1995 r. Nr 25, 
poz. 
– Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 14 października  
2015 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robót  
budowlanych, badań konserwatorskich, badań architektonicznych i innych działań 
przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych i 
poszukiwań zabytków (Dz. U. z 2015 r. poz. 1789).  
– Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu  
odpadów (Dz. U. z 2014 r. poz. 1923).  
– Rozporządzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5  
listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV).  
– Rozporządzenie Komisji (WE) nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r. zmieniające  
rozporządzenie (WE) nr 2195/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie  
Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) oraz dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE  
Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczące procedur udzielania zamówień  
publicznych w zakresie zmiany CPV.  
– Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) NR 305/2011 z dnia 9 
marca 2011 r. ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu 
wyrobów budowlanych i uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG. 
 
10.3.Normy  
 
– PN-ISO 6707-1 Budynki i budowle – Terminologia cz. 1: Terminy ogólne.  
– PN-ISO 6707-2 Budownictwo – Terminologia, Terminy stosowane w umowach.  
– PN-IEC 60050-826 Międzynarodowy słownik terminologiczny elektryki. Część 826:  
Instalacje elektryczne.  
 
10.4.Inne dokumenty i instrukcje  
 
– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Poradnik projektanta,  
kierownika budowy i inspektora nadzoru. Praca zbiorowa, Verlag Dashofer, 
Warszawa 2015 r.  
– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, (tom I, II, 
III, IV, V) Arkady, Warszawa 1989-1990.  
– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki  
Budowlanej, Warszawa 2003.  
– Warunki techniczne, COBRTI INSTAL, wydane przez Centralny Ośrodek 
BadawczoRozwojowy Techniki instalacyjnej INSTAL:  
• Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociągowych, Warszawa 2001,  
Zeszyt 3,  
• Warunki techniczne wykonanie i odbioru sieci ciepłowniczych z rur i elementów  
preizolowanych, Warszawa 2002, Zeszyt 4,  
• Warunki techniczne wykonanie i odbioru sieci kanalizacyjnych, Warszawa 2003, 
Zeszyt 9,  
• Warunki techniczne wykonanie i odbioru instalacji wentylacyjnych, Warszawa 2002,  
Zeszyt 5,  
• Warunki techniczne wykonanie i odbioru instalacji ogrzewczych, Warszawa 2003,  
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Zeszyt 6,  
• Warunki techniczne wykonanie i odbioru instalacji wodociągowych, Warszawa 2003,  
Zeszyt 7,  
• Warunki techniczne wykonanie i odbioru węzłów ciepłowniczych, Warszawa 2003,  
Zeszyt 8,  
• Warunki techniczne wykonanie i odbioru instalacji kanalizacyjnych, Warszawa 2006,  
Zeszyt 12 
 


