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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
(STANDARDOWE)

WYMAGANIA OGOLNE
(Kod CPV 45000000-7)

Uwaga!
Specyfikacja sporzgdzana wg zalecen § 13 pkt 3 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z 2.09.2004 r.
Obejmuje wspoine wymagania dotyczgce wszystkich robot budowlanych objetych przedmiotem zaméwienia.
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SPIS TRESCI

WSKAZOWKI METODYCZNE

1. CZESC OGOLNA

2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI
4.WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

7.WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

ST — Specyfikacja Techniczna

SST — Szczegodtowa Specyfikacja

Techniczna ITB — Instytut Techniki Budowlane;j

PZJ — Program Zabezpieczenia Jakosci

SIWZ — Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowien
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1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiajgcego

Dostosowanie obiektéw na terenie Gminy Dobra do warunkoéw ppoz w mysl|
ROZPORZADZENIA MINISTRA EDUKACJI NARODOWELJ z dnia 25 sierpnia 2017 r.
w sprawie wymagan ochrony przeciwpozarowej, jakie musi spetnia¢ lokal, w ktorym
sg prowadzone oddziat przedszkolny lub oddziaty przedszkolne zorganizowane w
szkole podstawowej albo jest prowadzone przedszkole utworzone w wyniku
przeksztatcenia oddziatu przedszkolnego lub oddziatéw przedszkolnych
zorganizowanych w szkole podstawowe;j

zlokalizowanych na dziatkach:

- dz.ew. nr 664, obreb Chyszéwki, gmina Dobra

- dz.ew. nr 1624/1, obreb Potrzeczki, gmina Dobra

- dz.ew. nr 216, obreb Str6za, gmina Dobra

- dz.ew. nr 1073, obreb Wilczyce, gmina Dobra

1.2. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wspdlne wymagania
ogolne dotyczgce wykonania i odbioru wszystkich robét, objetych przedmiotem
zamoéwienia.

1.3. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i
kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robot objetych zamdéwieniem okreslonym w
pkt. 1.4.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mieé
miejsce tylko w przypadkach matych prostych roboét i konstrukciji drugorzednych o
niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnosé, ze podstawowe wymagania bedag
spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy
przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;j.

1.4. Zakres roboét objetych ST

a) przedmiot i zakres robo6t budowlanych

Dostosowanie obiektéw na terenie Gminy Dobra do warunkdéw ppoz w mysl|
ROZPORZADZENIA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 25 sierpnia 2017 r.
w sprawie wymagan ochrony przeciwpozarowej, jakie musi spetnia¢ lokal, w ktorym
sg prowadzone oddziat przedszkolny lub oddziaty przedszkolne zorganizowane w
szkole podstawowej albo jest prowadzone przedszkole utworzone w wyniku
przeksztatcenia oddziatu przedszkolnego lub oddziatéw przedszkolnych
zorganizowanych w szkole podstawowe;j

zlokalizowanych na dziatkach:

- dz.ew. nr 664, obreb Chyszowki, gmina Dobra

- dz.ew. nr 1624/1, obreb Pétrzeczki, gmina Dobra

- dz.ew. nr 216, obreb Str6za, gmina Dobra
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- dz.ew. nr 1073, obreb Wilczyce, gmina Dobra

b) wyszczegdlnienie i opis prac tymczasowych i robét towarzyszgcych

c) nazwy i kody robét objetych zaméwieniem:

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogolne, wspolne dla
robot budowlanych objetych specyfikacjami technicznymi (ST) opracowanymi dla
poszczegolnych robét niniejszego zamowienia:

1.5.0gd6lne wymagania dotyczace robét i informacje o terenie budowy:
1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy, w terminie okre$lonym w dokumentach umowy, przekaze
Wykonawcy protokdlarnie teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i wspotrzedne punktow
gtéwnych obiektu oraz reperow, przekaze dziennik budowy oraz jeden egzemplarz
dokumentaciji projektowej i jeden komplet SST.

Przed przekazaniem terenu budowy Wykonawca wraz z Zamawiajgcym winien
przeprowadzi¢ jego wizje, a takze przylegajacych do niego obiektow lub ich czesci,
drég, chodnikéw itp., na ktére realizacja robot moze w jakikolwiek sposéb
oddziatywac. Wszelkie istniejgce uszkodzenia i inne wazne szczegoty nalezy
zidentyfikowaé, opisac i sfotografowaé. Opis taki wraz z dokumentacjg fotograficzng
winien stanowi¢ zatgcznik do protokotu przekazania terenu budowy. Wszelkie
uszkodzenia lub wady niezanotowane, ale zauwazone podczas lub po wykonaniu
rob6t bedg naprawione na koszt Wykonawcy, przy czym nalezy przywroci¢ stan
sprzed uszkodzenia lub lepszy. Na Wykonawcy spoczywa tez odpowiedzialnos¢ za
ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru koncowego robét.
Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na
wiasny koszt.

1.5.2. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie
realizacji kontraktu az do zakoriczenia i odbioru ostatecznego robét.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzgdzenia
zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki
ostrzegawcze, oraz zatrudni dozorcéw i podejmie wszelkie inne srodki niezbedne do
ochrony robo6t, wygody spotecznosci i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy
nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wtgczony w cene umowna.

1.5.3. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia roboét
wszelkie przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie:

- utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgce;,
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- podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw
i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy,

- unika¢ uszkodzen Ilub ucigzliwoéci dla osob lub wiasnosci spotecznej, a
wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie
jego sposobu dziatania.

Wykonawca przy organizacji zagospodarowania terenu budowy zapewni:

- ulokowanie i zabezpieczenie baz sprzetu i sktadowisk materiatow w sposéb
uniemozliwiajgcy przedostanie sie szkodliwych zwigzkéw do Srodowiska gruntowo
wodnego;

- odprowadzanie sciekow socjalno-bytowych z obiektow zaplecza budowy i baz
technicznych do systemu kanalizacji lub do szczelnych konteneréw i wywozenie ich
do najblizszej oczyszczalni;

- 0szczedne korzystanie z terenu i minimalne przeksztatcenie jego powierzchni, a po
zakonczeniu prac przywrécenie do poprzedniego stanu.

- Zapewnienie bezpiecznego funkcjonowania istniejgcej szkoty podstawowej ktora
podlega rozbudowie

1.5.4. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej.
Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany
odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach
biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem 0sob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel wykonawcy.

1.5.5. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na
powierzchni terenu i pod jego poziomem, takich jak rurociagi, kable itp. Wykonawca
zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzgdzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
bezzwtocznie powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego i zainteresowanych
uzytkownikdw oraz bedzie z nimi wspétpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i
urzgdzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego.

1.5.6. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy, w tym zapisow zawartych w
rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 Ilutego 2003 r. w sprawie
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bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych (Dz. U. z
2003 r. Nr 47, poz. 401).

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel bez
technicznej koniecznosci nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonywanie prac w warunkach niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia
wymaga zastosowania odpowiednich zabezpieczen stanowiska roboczego i
pracownikow.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia
zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i
zdrowia oséb zatrudnionych na budowie.

W terminie wynikajgcym z warunkow kontraktu, Wykonawca opracuje i
dostarczy  Inspektorowi  nadzoru  inwestorskiego informacje  dotyczacag
Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (,BIOZ”) zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126) z
pozniejszymi zamianami. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem
wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w
cenie umowne;.

1.5.7. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone roboét i za wszelkie materiaty i
urzgdzenia uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.12.Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy
administracji panstwowej i samorzgdowej, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z
robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i
wytycznych prowadzenia robaot.

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni
odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie
wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob cigglty bedzie
informowac Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoich dziataniach, przedstawiajgc
kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

1.5.13. Réwnowaznos$¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i
przepisy, ktore spetnia¢ majg materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i
zbadane roboty, bedg obowigzywa¢ postanowienia najnowszego wydania Iub
poprawionego wydania powofanych norm i przepiséw o ile w warunkach kontraktu
nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powotane normy i przepisy sg
panstwowe lub odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu, mogg by¢ réwniez
stosowane inne odpowiednie normy zapewniajgce réwny lub wyzszy poziom
wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i
pisemnego zatwierdzenia przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
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Roéznice pomiedzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami
muszg by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce i przedtozone inspektorowi nadzoru
inwestorskiego do zatwierdzenia.

1.6.Dokumentacja projektowa
1.6.1. Zakres dokumentacji projektowej

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawieraC opis, czes¢ graficzna,
obliczenia i dokumenty, zgodnie z wykazem podanym w szczego6towych warunkach
umowy, uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje projektowa:

- dostarczong przez Zamawiajgcego;
- dokumentacja projektowana do robét remontowych

1.6.2. Zgodnos¢ robé6t z dokumentacja projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru inwestorskiego stanowig zatgczniki do umowy,
a wymagania wyszczegolnione w choéby jednym z nich sg obowigzujgce dla
Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumentacji. Wymagania Inspektora
nadzoru inwestorskiego wykraczajgce poza zakres przedmiotu umowy wymagajg
akceptacji Zamawiajgcego w ciggu 7 dni.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentow
obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w ,,0golnych warunkach umowy”.
Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru
inwestorskiego, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢é zgodne z
dokumentacjg projektowg i SST.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za
wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego
przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg byc¢ jednorodne i
wykazywacC zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie sg zgodne z
dokumentacjg projektowg lub SST i majg wptyw na niezadowalajgcg jakos¢ elementu
budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane
i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.7.0kreslenia podstawowe (definicje pojec)

1.7.1. Okreslenia podstawowe dotyczace wykonywania wszystkich rodzajéw
robot

1. Obiekt budowlany — budynek, budowla badz obiekt matej architektury, wraz z
instalacjami zapewniajgcymi mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, wzniesiony z uzyciem wyrobéw budowlanych
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2. Budynek — obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z
przestrzeni za pomocg przegrdéd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach;
3. Budowla — kazdy obiekt budowlany nie bedgcy budynkiem lub obiektem matej
architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, wiadukty, estakady, tunele,
przepusty, sieci techniczne, wolno stojgce maszty antenowe, wolno stojgce trwale
zwigzane z gruntem urzgdzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje),
ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojgce instalacje przemystowe lub
urzgdzenia techniczne, oczyszczalnie sciekow, sktadowiska odpadow, stacje
uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla
pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze
czesci budowlane urzgdzen technicznych (kottéw, piecow przemystowych i innych
urzgdzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzgdzenia, jako odrebne pod wzgledem
technicznym czesci przedmiotéw sktadajgcych sie na cato$é uzytkows;
4. Obiekt liniowy — obiekt budowlany, ktérego charakterystycznym parametrem jest
dtugos$¢, w szczegdlnosci droga wraz ze zjazdami, linia kolejowa, wodocigg, kanat,
gazociag, cieptocigg, rurociag, linia i trakcja elektroenergetyczna, linia kablowa
nadziemna i umieszczona bezposrednio w ziemi, podziemna, wat
przeciwpowodziowy
oraz kanalizacja kablowa, przy czym kable w niej zainstalowane nie stanowig obiektu
budowlanego lub jego czesci ani urzgdzenia budowlanego;
5. Obiekty matej architektury — niewielkie obiekty, a w szczegdlnosci:

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowe;j,

¢) uzytkowe stuzgce rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak:

piaskownice, hustawki, drabinki, Smietniki.
6. Tymczasowy obiekt budowlany — obiekt budowlany przeznaczony do
czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego trwatosci technicznej,
przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiérki, a takze obiekt budowlany
niepotgczony trwale z gruntem, jak strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy
ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powtoki pneumatyczne, urzadzenia
rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe;
7. Urzadzenia budowlane — urzgdzenia techniczne zwigzane z obiektem
budowlanym zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, jak przytgcza i urzgdzenia instalacyjne, w tym stuzgce
oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekdw, a takze przejazdy, ogrodzenia, place
postojowe i place pod $mietniki;
8. Budowa — wykonywanie obiektu budowlanego w okre$lonym miejscu, a takze
odbudowa, rozbudowa, nadbudowa obiektu budowlanego;
9. Roboty budowlane — budowa, a takze prace polegajgce na przebudowie,
montazu, remoncie lub rozbiorce obiektu budowlanego;
10. Przebudowa — wykonywanie robot budowlanych, w wyniku ktérych nastepuje
zmiana parametrow uzytkowych lub technicznych istniejgcego obiektu budowlanego,
z wyjatkiem charakterystycznych parametrow, jak: kubatura, powierzchnia zabudowy,
wysokos¢ dtugosc, szeroko$¢ badz liczba kondygnaciji, w przypadku drog
dopuszczalne zmiany charakterystycznych parametrow w zakresie niewymagajgcym
zmiany granic pasa drogowego;
11. Remont — wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robét budowlanych
polegajgcych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowigcych biezgcej
konserwacji, przy czym dopuszcza sie stosowanie wyrobéw budowlanych innych niz
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uzyto w stanie pierwotnym;

12. Utrzymanie — kombinacja wszystkich dziatan technicznych i zwigzanych z nimi
dziatan administracyjnych podejmowanych w okresie uzytkowania elementu w celu
utrzymania go w stanie, w ktéorym moze on spetnia¢ funkcje od niego zgdane;

13. Konserwacja — utrzymanie majgce na celu zachowanie wtasciwego wygladu
budynku lub innej konstrukcji, szczegdlnie o charakterze zabytkowym, a takze
ochrona ekosystemu w przyrodzie;

14. Roboty podstawowe — minimalny zakres prac, ktore po wykonaniu sg mozliwe
do odebrania pod wzgledem ilosci i wymogéw jakosciowych oraz uwzgledniajg
przyjety stopieh scalenia robét;

15. Roboty tymczasowe — roboty projektowane i wykonywane jako potrzebne do
wykonania robot podstawowych, ale nie przekazywane zamawiajgcemu i usuwane
po wykonaniu robét podstawowych, z wytgczeniem przypadkdw, gdy istniejg
uzasadnione podstawy do ich odrebnego rozliczania

16. Prace towarzyszgce — prace niezbedne do wykonania robét podstawowych
niezaliczane do robot tymczasowych, w tym geodezyjne wytyczenie i inwentaryzacja
powykonawcza;

17. Tyczenie — ustalenie znakow i linii referencyjnych w celu okreslenia potozenia i
poziomu elementéw dla wykonania robét budowlanych;

18. Teren budowy — przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z
przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy;

19. Teren zamkniety — teren zamkniety, o ktbrym mowa w przepisach prawa
geodezyjnego i kartograficznego;

20. Obszar oddziatywania obiektu — teren wyznaczony w otoczeniu obiektu
budowlanego na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym
obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym zabudowy tego terenu;

21. Czes¢ obiektu lub etap wykonania — czes¢ obiektu budowlanego zdolna do
spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwa do odebrania i
przekazania do eksploatacji.

22. Droga tymczasowa (montazowa) — droga specjalnie przygotowana,
przeznaczona do ruchu pojazdéw obstugujgcych roboty budowlane na czas ich
wykonywania, przewidziana do usuniecia po ich zakonczeniu.

23. Prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane — tytut prawny
wynikajgcy z prawa witasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego
prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia
do wykonywaniarobo6t budowlanych.

24. Pozwolenie na budowe — decyzja administracyjna zezwalajgca na rozpoczecie i
prowadzenie budowy lub wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa
obiektu budowlanego.

25. Zgtoszenie budowy — zgtoszenie o ktérym mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b, 19 i
19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane; to jest przekazany
wiasciwemu organowi, komplet dokumentéw dotyczgcych budowy lub robdét dla
ktorych z ustawy Prawo Budowlane wynika taki obowigzek, na minimum 30 dni przed
planowanym terminem ich rozpoczecia, do ktérego organ ten nie wnidst sprzeciwu.
26. Wlasciwy organ — organy administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru
budowlanego, stosownie do ich wtasciwosci okreslonej w rozdziale 8 ,Prawa
budowlanego”.

27. Organ samorzadu zawodowego — organy okreslone w ustawie z dnia 15
grudnia
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2000 r. o samorzgdach zawodowych architektow oraz inzynierow budownictwa (Dz.
U. 22014 r. poz. 1946 oraz z 2016 r. poz. 65);

28. Optata — kwota naleznosci wnoszona przez zobowigzanego za okreslone ustawg
obowigzkowe kontrole dokonywane przez wtasciwy organ.

29. Kierownik budowy — osoba posiadajgca kompetencje wynikajgce z ustawy
PrawoBudowlane, wyznaczona przez Wykonawce robét, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu oraz
odpowiedzialna za prowadzenie budowy (robét) zgodnie z dokumentacjg projektowag
i odpowiednimi przepisami;

30. Inspektor nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajgca odpowiednie
wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane,
wykonujgca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktorej inwestor
powierza nadzoér nad budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy
inwestora na budowie i wykonuje biezgcg kontrole jakosci i ilosci wykonanych robot,
bierze udziat w sprawdzeniach i odbiorach robot zakrywanych i zanikajgcych,
badaniu i odbiorze instalacji oraz urzgdzenh technicznych, jak réwniez przy odbiorze
gotowego obiektu;

31. Polecenie Inspektora nadzoru inwestorskiego — wszelkie polecenia
przekazane Wykonawcy przez inspektora nadzoru inwestorskiego w formie zapisu w
dzienniku budowy lub innej pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji robot lub innych
spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy;

32. Projektant — osoba prawna lub fizyczna, wskazana przez jednostke bedacag
autorem dokumentaciji projektowej do petnienia nadzoru autorskiego, albo osoba
fizyczna wskazana z imienia i nazwiska jako projektant w projekcie budowlanym lub
wykonawczym;

33. Zarzadzajacy realizacjg umowy — osoba prawna lub fizyczna okreslona w
istotnych postanowieniach umowy, zwana dalej zarzgdzajgcym, wyznaczona przez
zamawiajgcego, upowazniona do nadzorowania realizacji robot i administrowania
umowg w zakresie okreslonym w udzielonym petnomocnictwie;

34. Zamawiajgcy — osoba lub organizacja odpowiedzialna za zainicjowanie i
finansowanie przedsiewziecia oraz przyjecie karty przedsiewziecia;

35. Producent — osoba lub organizacja wytwarzajgca poza terenem budowy
materiaty, wyroby, elementy oraz inne przedmioty;

36. Dostawca — osoba lub organizacja dostarczajgca materiaty lub wyroby, ale ktéra
nie jest producentem lub wytworca;

37. Konsultant — osoba lub organizacja udzielajgca okreslonych porad lub ustug
zwigzanych z pewnymi aspektami przedsiewziecia;

38. Dokumentacja budowy — pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem
budowlanym, projekt wykonawczy, dziennik budowy, protokoty odbioréw
czesciowych i kohcowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu,
operaty geodezyjne i ksigzka obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektow metodg
montazu — takze dziennik montazu;

39. Dokumentacja powykonawcza — dokumentacja budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi (zgodnie z ust. z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane — Dz. U. z 1994
Nr 89, poz. 414 z pézniejszymi zmianami);

40. Dokumentacja projektowa — zestaw opracowan stuzgcy do opisu przedmiotu
zamowienia na wykonanie robot budowlanych.
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a) Dla robdt, w przypadku ktorych jest wymagane uzyskanie pozwolenia na
budowe, skfada sie w szczegdlnosci:
1) projektu budowlanego w zakresie uwzgledniajgcym specyfike rob6t budowlanych;
2) projektéw wykonawczych w zakresie, o ktérym mowa w § 5 Rozporzgdzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego;
3) przedmiaru robo6t w zakresie, o ktérym mowa w § 6 Rozporzgdzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego;
4) informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, w przypadkach gdy jej
opracowanie jest wymagane na podstawie odrebnych przepiséw.
b) Dla robét, w przypadku ktérych nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia
na budowe sktada, sie w szczegodlnosci:
1) plandw, rysunkow lub innych dokumentéw umozliwiajgcych jednoznaczne
okreslenie rodzaju i zakresu robét budowlanych podstawowych oraz
uwarunkowan i doktadnej lokalizacji ich wykonywania;
2) przedmiaru robét, w zakresie o ktérym mowa w § 6 Rozporzgdzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy dokumentac;ji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego;
3) projektéw, pozwolen, uzgodnien i opinii wymaganych odrebnymi przepisami.
41. Projekt budowlany — projekt opracowany zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2012 r. Nr 0, poz. 462
z pOzniejszymi zmianami), dla przedmiotu zaméwienia, dla ktérego wymagane jest
uzyskanie pozwolenia na budowe;
42. Projekt wykonawczy — projekt w zakresie wynikajgcym z Rozporzgdzenia
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w
sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2012 r. Nr O,
poz. 462 z pézniejszymi zmianami);
43. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét — opracowania
zawierajgce w szczegodlnosci zbiory wymagan, ktore sg niezbedne do okreslenia
standardu i jakosci wykonania robot, w zakresie sposobu wykonania robot
budowlanych, wtasciwosci wyrobéw budowlanych oraz oceny prawidtowosci
wykonania poszczegolnych robot;
44. Przedmiar robét — zestawienie przewidywanych do wykonania robot
podstawowych w kolejnosci technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegétowym
opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegdtowy opis oraz wskazaniem
wiasciwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, z
wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robét podstawowych;
45. Ksigzka obmiaréw — rejestr z ponumerowanymi stronami, stuzgcy do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robo6t w formie wyliczenh, szkicow
i ewentualnie dodatkowych zatgcznikdéw. Wpisy w ksigzce obmiaréw wymagajg
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru;
46. Dziennik budowy a takze dziennik rozbiorki lub montazu — dziennik wydany
przez wtasciwy organ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy
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dokument przeznaczony do rejestracji, w formie wpiséw przebiegu robot
budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w czasie wykonywania robot
i majgcych znaczenie przy ocenie technicznej prawidtowosci ich wykonania
(Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenhstwa pracy i ochrony zdrowia z
pozniejszymi zmianami (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953, Dz. U. z 2004 Nr 198, poz.
2042));

47. Laboratorium — laboratorium jednostki naukowej, zamawiajgcego, wykonawcy
lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego, konieczne do
przeprowadzania niezbednych badan i prob zwigzanych z oceng jakosci
stosowanych wyrobow budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych robat;

48. Prébka — jedna lub wiecej sztuk reprezentatywnych dla danej populacji lub
fragment materiatu, pobrane losowo z partii tej populacji lub materiatu
przedstawionego do oceny;

49. Prébka laboratoryjna — prébka przeznaczona do oceny laboratoryjnej;

50. Partia — ilo$¢ materiatu lub jednostek wytworzonych lub wyprodukowanych w ten
sam sposoéb, w tym samym czasie i w tych samych warunkach, ktéra moze by¢
traktowana jako jednorodna lub identyczna;

51. Seria — okreslona liczba jednostek wyrobu;

52. Materialy — wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak rowniez rozne
tworzywa i wyroby budowlane niezbedne do wykonania robét, zgodnie z
dokumentacjg projektowg i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez
inspektora nadzoru inwestorskiego;

53. Wyréb budowlany — kazdy wyréb lub zestaw wyprodukowany i wprowadzony do
obrotu w celu trwatego wbudowania w obiektach budowlanych lub ich czesciach,
ktérego wiasciwosci wptywajg na wtasciwosci uzytkowe obiektéw budowlanych w
stosunku do podstawowych wymagan dotyczgcych obiektéw budowlanych o ktérych
mowa w art. 5 ,Prawa budowlanego”;

54. Zestaw — wyrob budowlany wprowadzony do obrotu przez jednego producenta
jako zestaw co najmniej dwoch odrebnych skfadnikow, ktére muszg zostaé
potgczone, aby mogty zosta¢ wtgczone w obiektach budowlanych;

55. Cykl zycia — kolejne powigzane ze sobg etapy cyklu zycia wyrobu budowlanego,
od nabycia surowca lub jego pozyskania z zasobow naturalnych do ostatecznego
usuniecia wyrobu;

56. Wtasciwosci uzytkowe — zdolnos¢ wyrobu do spetnienia zgdanych funkcji w
zamierzonych warunkach uzytkowania lub zachowania w trakcie uzytkowania;

57. Aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczna przydatnosci wyrobu
budowlanego do zamierzonego stosowania, uzalezniona od spetnienia wymogow
podstawowych przez obiekty budowlane, w ktérych wyrdb budowlany jest stosowany.
— dotyczy dokumentéw wystawionych przed 31.12.2016 r. do konca okresu ich
waznosci;

58. Zharmonizowane specyfikacje techniczne — normy zharmonizowane i
europejskie dokumenty oceny;

59. Norma zharmonizowana — norma przyjeta przez jeden z europejskich organéw
normalizacyjnych wymienionych w zatgczniku | do dyrektywy 98/34/WE, na
podstawie wniosku wydanego przez Komisje, zgodnie z art. 6 tej dyrektywy;

60. Europejski dokument oceny — dokument przyjety przez organizacje JOT do
celow wydawania europejskich ocen technicznych;
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61. Europejska ocena techniczna — udokumentowana ocena wasciwosci
uzytkowych wyrobu budowlanego w odniesieniu do jego zasadniczych charakterystyk
zgodnie z odnosnym europejskim dokumentem oceny;

62. Krajowa ocena techniczna — udokumentowana, pozytywna ocena wasciwosci
uzytkowych tych zasadniczych charakterystyk wyrobu budowlanego, ktére zgodnie z
zamierzonym zastosowaniem majg wptyw na spetnienie podstawowych wymagan, o
ktérych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
(Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z p6zn. zm.), przez obiekty budowlane, w ktérych wyrdb
bedzie zastosowany;

63. Zakladowa kontrola produkcji — udokumentowana stata i wewnetrzna kontrola
produkcji w zaktadzie produkcyjnym zgodnie ze stosownymi zharmonizowanymi
Specyfikacjami technicznymi;

64. Ustalenia techniczne — ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych
(wydanych przed 31.12.2016 r. — a po tym terminie w krajowych ocenach
technicznych) i szczegdétowych specyfikacjach technicznych;

65. Instrukcja technicznej obstugi (eksploatacji) — instrukcja opracowana przez
projektanta lub dostawce urzgdzenh technicznych i maszyn, okreslajgca rodzaje i
kolejnos$c¢ lub wspotzaleznosé czynnosci obstugi, przegladow i zabiegéw
konserwacyjnych, warunkujgcych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja
techniczna obstugi (eksploataciji) jest rowniez skfadnikiem dokumentaciji
powykonawczej obiektu budowlanego;

66. Istothe wymagania — wymagania dotyczgce bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych
innych aspektéw interesu wspdlnego, jakie majg spetniaé roboty budowlane;

67. Odpowiednia zgodnos¢ — zgodnos¢ wykonanych robét z dopuszczalnymi
tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone — z przecietnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych;
68. Normy europejskie — normy przyjete przez Europejski Komitet Normalizacyjny
(CEN) oraz Europejski Komitet Normalizacyjny Elektrotechniki (CENELEC) lub
Europejski Instytut Norm Telekomunikacyjnych (ETSI) jako

,standardy europejskie (EN)” lub ,dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z
ogolnymi zasadami dziatania tych organizaciji;

69. Wspéblny Stownik Zamoéwien — wspodlny dla wszystkich krajow Unii Europejskiej
zespot koddéw z systemem klasyfikacji produktow, ustug i robét budowlanych, (ang.
Common Procurement Vocabulary — skrot CPV) stworzony na potrzeby zamowien
publicznych, ktéry obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej, a
wprowadzony zastat rozporzgdzeniem (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego
i Rady w sprawie Wspdlnego Stownika Zamoéwien (CPV) oraz dyrektywy 2004/17/WE
i 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczace procedur udzielania
zamowien publicznych w zakresie zmiany CPV Rozporzgdzeniem Komisji (WE) nr
213/2008 z dnia 28 listopada zmieniajgcym;

70. Grupy, klasy, kategorie robét — grupy, klasy, kategorie okre$lone w
rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspolnego
Stownika Zamowien (Dz. Urz. WE L 340 z 16.12.2002, z p6zn. zm.), zwanym dalej
,Wspolnym Stownikiem Zamowien”.
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1.7.2. Terminy stosowane w umowach

1. Harmonogram wykonania robot — dokument okreslajgcy catkowity czas
wykonania robot wraz z terminami rozpoczecia i zakonczenia robot kazdego z
wykonawcdéw i terminami realizacji poszczegodlnych rodzajow lub etapdw robét;

2. Wada — niezgodno$¢ wykonania przedmiotu umowy z wymaganiami ustalonymi w
tej umowie;

3. Arbitraz — sposéb rozstrzygania sporow poza sgdem przez jedng lub kilka oséb,
wybranych zwykle przez strony;

4. Roszczenie — Zgdanie przez wykonawce dodatkowej zaptaty, do ktorej jego
zdaniem jest, zgodnie z umowg, upowazniony lub zgdanie zaptaty za szkode
wynikajgcg z niedotrzymania warunkéw umowy;

5. Sita wyzsza — zdarzenie, ktdérego nie mozna byto przewidzie¢ ani mu zapobiec i
bedgce poza wptywem stron umowy, ktére uniemozliwia wykonawcy wypetnienie
swoich zobowigzan w catosci lub w czesci;

6. Potracenia — sankcje za niezgodne z umowg wykonanie robét, przez
zmniejszenie kwoty umownej. Sankcje bedg zastosowane, gdy zamawiajacy
zaakceptuje je zamiast wykonania poprawek robot wykonanych niezgodnie z umowa;
7. Zaliczka — kwota pieniedzy wyptacona wykonawcy przez zamawiajgcego po
podpisaniu umowy, ale przed rozpoczeciem robot, dostaw lub swiadczeniem ustug;
8. Faktura koncowa — dokument akceptowany przez strony umowy, ustalajgcy
ostateczne koszty wykonania robét lub ustug i ostateczng kwote wynagrodzenia;

9. Protokoét odbioru koncowego — dokument stanowigcy podstawe ostatecznego
rozliczenia wykonanych robét lub ustug;

10. Wynagrodzenie koncowe — ostateczna kwota w fakturze korncowe;;

11. Protokét odbioru czesciowego — dokument, ktéry stanowi podstawe ptatnosci
za wykonane roboty, ustugi lub dostawy materiatéw na okreslony dzien;

12. Wynagrodzenie czesciowe — wynagrodzenie, ktore wynika z faktury czesciowej;
13. Faktura czesciowa — rozliczenie przejsciowe miedzy stronami umowy odnos$nie
do kwoty wynagrodzenia za catos¢ robét lub ustug wykonanych na okreslony dzien;
14. Kosztorys — dokument okreslajgcy catkowite wynagrodzenie wykonawcy w
ofercie, ustalone na podstawie przedmiaru robé6t z podaniem cen szczegotowych
odniesionych do poszczegdlnych pozycji przedmiaru;

15. Cena jednostkowa — cena ustalona na jednostke rzeczowg wykonania robot
budowlanych, dostaw lub ustug; suma kosztow bezposredniej robocizny, materiatéw i
pracy sprzetu oraz kosztow posrednich i zysku, wyliczona na jednostke
przedmiarowg robot podstawowych;

16. Obmiar robét — szczegdtowy opis robot wykonywanych lub juz zakonnczonych z
podaniem ich ilosci;

17. Rozliczenie koncowe — dokument finansowy sporzgdzany po wykonaniu robot
przez przedstawiciela zamawiajgcego, stwierdzajgcy réznice miedzy kwotg faktury
koncowej a sumg wynikajacg ze wszystkich dotychczasowych ptatnosci;

18. Wykonanie obiektu budowlanego — stan gotowosci do uzytkowania obiektu
budowlanego, mimo ze czes$¢ robdt nieistotnych moze pozostawac jeszcze do
wykonania;

19. Protokét odbioru obiektu — dokument potwierdzajgcy wykonanie obiektu
budowlanego;

20. Odbiér koncowy — proces przekazywania zamawiajgcemu zakonczonego
obiektu budowlanego z zastrzezeniem lub bez;

14



NAZWA 1T ADRES JEDNOSTKI PROJEKTOWEJ

Katarzyna Soltys

CONSAR C O N S
INZYNIERIA&ARCHITEKTURA KATARZYNA SOLTYS

Siedziba: Stopnice 980, 34-615 Stopnice INZYNIERIA & ARCHITEKTURA
tel. kom. 510 537 801

21. Rekojmia — zobowigzanie, z ktérego wynika, ze przez okreslony czas po
odbiorze robo6t i ustug wykonawca bedzie naprawiat wszelkie wady i usterki
wskazane przez zamawiajgcego lub jego przedstawiciela;

22. Protokét usuniecia wad — dokument wydany po zakohczeniu okresu rekojmi,
potwierdzajgcy usuniecie stwierdzonych wad;

23. Okres rekojmi — okres od zakonczenia robét, podczas ktérego wykonawca jest
zobowigzany do usuniecia wad i usterek w materiatach i wykonanych robotach,
wskazanych przez zamawiajgcego lub jego przedstawicieli;

24. Warunki techniczne uzytkowania — dokument, ktory okresla warunki
uzytkowania obiektu, przeprowadzania okresowych przegladéw i zalecenia
dotyczgce konserwaciji obiektu;

25. Instrukcja uzytkowania — dokument, ktéry zawiera zalecenia w zakresie
uzytkowania instalacji lub urzgdzen

1.7.3. Wybrane okreslenia podstawowe dotyczace budownictwa ogélnego

1. Budynek — obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z
przestrzeni za pomocg przegrdéd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach;

2. Budynek uzytecznosci publicznej — budynek przeznaczony na potrzeby
administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwosci, kultury, kultu religijnego, oswiaty,
szkolnictwa wyzszego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, spotecznej lub
socjalnej, obstugi bankowej, handlu, gastronomii, ustug, w tym ustug pocztowych lub
telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obstugi pasazeréw w transporcie kolejowym,
drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym srédlgdowym, oraz inny budynek
przeznaczony do wykonywania podobnych funkcji; za budynek uzytecznosci
publicznej uznaje sie takze budynek biurowy lub socjalny;

3. Pomieszczenie pomochicze — pomieszczenie znajdujgce sie w obrebie
mieszkania lub lokalu uzytkowego stuzgce do celéw komunikacji wewnetrznej,
higieniczno-sanitarnych, przygotowywania positkdw, z wyjgtkiem kuchni zaktadéw
zywienia zbiorowego, a takze do przechowywania ubran, przedmiotéw oraz zywnosci;
4. Pomieszczenie techniczne — pomieszczenie przeznaczone dla urzadzen
stuzgcych do funkcjonowania i obstugi technicznej budynku;

5. Pomieszczenie gospodarcze — pomieszczenie znajdujgce sie poza mieszkaniem
lub lokalem uzytkowym, stuzgce do przechowywania przedmiotéw lub produktéw
zywnosciowych uzytkownikéw budynku, materiatow lub sprzetu zwigzanego z
obstugg budynku, a takze opatu lub odpadéw statych;

6. Czes¢ budynku — zespdt pomieszczen w budynku o jednakowym przeznaczeniu,
przewidzianych do odrebnego uzytkowania, w szczegolnosci lokal mieszkalny lub
lokal uzytkowy w budynku;

7. Kondygnacja — przestrzen pomiedzy dwoma kolejnymi stropami lub pomiedzy
stropem a dachem;

8. Pierwsza kondygnacja nadziemna (parter) — kondygnacja, na ktérej znajduje sie
gtébwne wejscie do budynku, usytuowana w poziomie terenu;

9. Kondygnacja podziemna — uzytkowa czes¢ budynku, usytuowana czesciowo lub
catkowicie ponizej poziomu terenu;

10. Piwnica — kondygnacja podziemna wykorzystywana do magazynowania towarow,
instalowania wezta cieplnego oraz wykorzystywana do celéw innych niz mieszkalne;
11. Powierzchnia zabudowy budynku — powierzchnia terenu zajeta przez budynek
w stanie wykonczonym. Jest ona wyznaczana przez rzut pionowy zewnetrznych
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krawedzi budynku na powierzchnie terenu. Do powierzchni zabudowy nie wlicza sie:
powierzchni obiektéw budowlanych ani ich czesci nie wystajacych ponad
powierzchnie terenu; powierzchni elementéw drugorzednych, np. schodéw,
zewnetrznych, ramp zewnetrznych, daszkéw, markiz, wystepow dachowych,
oSwietlenia zewnetrznego; powierzchni zajmowanej przez wydzielone obiekty
pomocnicze (np. szklarnie, altany, szopy);

12. Powierzchnia catkowita budynku — suma powierzchni catkowitych wszystkich
kondygnacji budynku. Jako kondygnacje mogg byc¢ traktowane kondygnacje
znajdujgce sie catkowicie lub czesciowo ponizej poziomu terenu, kondygnacje
powyzej poziomu terenu, poddasza, tarasy, tarasy na dachach, kondygnacije
techniczne i kondygnacje magazynowe. Powierzchnia catkowita kazdej kondygnacji
mierzona jest na poziomie posadzki po obrysie zewnetrznym budynku z
uwzglednieniem tynkow, oktadzin i balustrad;

13. Kubatura brutto budynku — suma kubatury brutto wszystkich kondygnaciji,
stanowigca iloczyn powierzchni catkowitej, mierzonej po zewnetrznym obrysie
przegrod zewnetrznych i wysokosci kondygnaciji brutto, mierzonej miedzy podtogg na
stropie lub warstwg wyréwnawczg na gruncie a gérng powierzchnig podtogi bgdz
warstwy ostaniajgcej izolacje cieplng stropu nad najwyzszg kondygnacja, przy czym
do kubatury brutto budynku;

a) wlicza sie kubature przejsc, prze$witdéw i przejazdéw bramowych, poddaszy
nieuzytkowych oraz takich zewnetrznych, przekrytych czesci budynku, jak: loggie,
podcienia, ganki, kruzganki, werandy, a takze kubature balkonow i taraséw,
mierzong do wysokosci balustrady,

b) nie wlicza sie taw i stép fundamentowych, kanatéow i studzienek instalacyjnych,
studzienek przy oknach piwnicznych, zewnetrznych schodéw, ramp i pochyini,
gzymsow, daszkow i oston oraz kominow i attyk ponad ptaszczyzng dachu;

14. Charakterystyka energetyczna — zbi6r danych i wskaznikéw energetycznych
budynku lub czesci budynku, okreslajgcych catkowite zapotrzebowanie na energie
niezbedng do ich uzytkowania zgodnie z przeznaczeniem,

15. Wymiar w swietle — wymiar pomiedzy wykonczonymi powierzchniami
elementow budynku, a w odniesieniu do okien i drzwi wymiary w $wietle ich o$cieznic;
16. Sciana oporowa — $ciana, ktéra zapewnia boczne podparcie gruntu lub ktéra
stawia opor parciu innego materiatu.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

2.1.Stosowanie wyrobéw budowlanych

Materialy stosowane do wykonywania robo6t budowlanych objetych zaméwieniem:
Dostosowanie obiektéw na terenie Gminy Dobra do warunkdéw ppoz w mysi
ROZPORZADZENIA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 25 sierpnia 2017 r.
w sprawie wymagan ochrony przeciwpozarowej, jakie musi spetnia¢ lokal, w ktérym
sg prowadzone oddziat przedszkolny lub oddziaty przedszkolne zorganizowane w
szkole podstawowej albo jest prowadzone przedszkole utworzone w wyniku
przeksztatcenia oddziatu przedszkolnego lub oddziatéw przedszkolnych
zorganizowanych w szkole podstawowe;j

zlokalizowanych na dziatkach:

- dz.ew. nr 664, obreb Chyszéwki, gmina Dobra

- dz.ew. nr 1624/1, obreb Pétrzeczki, gmina Dobra

- dz.ew. nr 216, obreb Str6za, gmina Dobra
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- dz.ew. nr 1073, obreb Wilczyce, gmina Dobra

bedgce wyrobami budowlanymi w mys| Ustawy o wyrobach budowlanych z dnia 16
kwietnia 2004 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr O, poz. 1570) oraz
Rozporzadzenia

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r.
ustanawiajgcego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobéw
budowlanych i uchylajgcego dyrektywe Rady 89/106/EWG, mogg by¢ wprowadzone
do

obrotu lub udostepniane na rynku krajowym, jezeli nadajg sie do stosowania przy
wykonywaniu robot budowlanych, w zakresie odpowiadajgcym ich wtasciwosciom
uzytkowym i zamierzonemu zastosowaniu co oznacza, ze ich wiasciwos$ci uzytkowe
umozliwiajg — prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym, w
ktérych majg by¢ one zastosowane w sposéb trwaty — spetnienie podstawowych
wymagan, o ktérych mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. nr 0 poz. 290).

Wszystkie materiaty wykorzystywane przy robotach budowlanych objetych
zamowieniem: Dostosowanie obiektéw na terenie Gminy Dobra do warunkéw ppoz w
mys$l ROZPORZADZENIA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 25 sierpnia
2017 r. w sprawie wymagan ochrony przeciwpozarowej, jakie musi spetniac lokal, w
ktérym sg prowadzone oddziat przedszkolny lub oddziaty przedszkolne
zorganizowane w szkole podstawowej albo jest prowadzone przedszkole utworzone
w wyniku przeksztatcenia oddziatu przedszkolnego lub oddziatéw przedszkolnych
zorganizowanych w szkole podstawowe;j

zlokalizowanych na dziatkach:

- dz.ew. nr 664, obreb Chyszéwki, gmina Dobra

- dz.ew. nr 1624/1, obreb Pétrzeczki, gmina Dobra

- dz.ew. nr 216, obreb Str6za, gmina Dobra

- dz.ew. nr 1073, obreb Wilczyce, gmina Dobra

powinny byé wprowadzone do obrotu lub udostepnione na rynku krajowym zgodnie

z wtadciwymi przepisami, a wiec posiadac:

- oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze
zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm lub z
europejskg oceng techniczng, albo

- 0oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nieobjete normag
zharmonizowang — dla ktorej zakonczyt sie okres koegzystencji — i dla ktorych nie
zostata wydana europejska ocena techniczna, a dokonano oceny zgodnosci z Polskg
Normg lub aprobatg techniczng (do konca okresu waznosci tej aprobaty wydanej do
31

grudnia 2016 r., a pdzniej krajowg oceng techniczng), bgdz uznano za ,regionalny
wyrob budowlany”, albo

-legalne wprowadzenie do obrotu w innym panstwie cztonkowskim Unii Europejskiej
lub

w panstwie cztonkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) —
stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz w Turcji, o ile wyroby
budowlane udostepniane na rynku krajowym sg nieobjete zakresem przedmiotowym
zharmonizowanych specyfikacji technicznych, o ktérych mowa w art. 2 pkt 10
rozporzgdzenia Nr 305/2011, a ich wiasciwosci uzytkowe umozliwiajg spetnienie
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podstawowych wymagan przez obiekty budowlane zaprojektowane i budowane w
sposob okreslony w przepisach techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami
wiedzy technicznej (wraz z wyrobem budowlanym udostepnianym na rynku krajowym
dostarcza sie informacje o jego witasciwosciach uzytkowych oznaczonych zgodnie z
przepisami panstwa, w ktérym wyrdob budowlany zostat wprowadzony do obrotu,
instrukcje stosowania, instrukcje obstugi oraz informacje dotyczgce zagrozenia dla
zdrowia i bezpieczehstwa, jakie ten wyréb stwarza podczas stosowania i
uzytkowania),

albo

- dopuszczenie do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym.
Oznakowanie powinno umozliwia¢ identyfikacje producenta i typu wyrobu, kraju
pochodzenia oraz daty produkcji.

2.2. Zrédta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego szczegotowe
informacje dotyczgce, zamawiania lub wydobywania materiatbw i odpowiednie
krajowe oceny techniczne (lub aprobaty techniczne — wydane do 31 grudnia 2016 r.
a po zakonczeniu okresu ich waznosci krajowe oceny techniczne) lub swiadectwa
badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez inspektora nadzoru
inwestorskiego.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w
SST w celu udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczalnego zrodta
spetniajg wymagania SST w czasie postepu robot.

Pozostate materiaty budowlane powinny spetniaé wymagania jakosciowe okreslone
Polskimi Normami, krajowymi ocenami technicznymi (lub aprobatami technicznymi —
wydanymi do 31 grudnia 2016 r. a po zakonczeniu okresu ich waznosci krajowymi
ocenami technicznymi), o ktorych mowa w Szczegotowych Specyfikacjach
Technicznych (SST).

2.3.Pozyskiwanie masowych materialdow pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odno$nych
witadz na pozyskanie materiatow z jakichkolwiek zt6z miejscowych, wtgczajgc w to
zrédta wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ inspektorowi
nadzoru inwestorskiego wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacii
ztoza. Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan
terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i
selekcji do zatwierdzenia inspektorowi nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i
jakosciowych materiatow z jakiegokolwiek ztoza.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek
inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatow do robét, chyba ze postanowienia
ogolne lub szczegotowe warunkéw umowy stanowig inacze;j.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopdw i miejsc pozyskania
piasku i zwiru bedg formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywaciji
terenu po ukonczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopéw na terenie budowy lub z
innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy bedg wykorzystane do robét lub
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odwiezione na odkiad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan inspektora
nadzoru inwestorskiego.

Eksploatacja zrédet materiatdow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujgcymi na danym obszarze.

2.4.Materiaty pochodzace z rozbioérek

Materiaty pochodzace z rozbiorek poszczegdlnych elementéw wystepujgcych
w trakcie budowy zostang zagospodarowane zgodnie z SST przypisanymi
poszczegolnym elementom robot rozbidrkowych. Koszty usuniecia i utylizacji tych
materiatdw opisane sg w pkt. 9 podstawy ptatnosci wiasciwych SST. Wykonawca
bedzie postepowat zgodnie z zapisami wtasciwych SST i w
zgodnosci z Ustawg o odpadach (Dz. U. Nr 0 poz. 21 z 2015.02.06).

2.5.Materiaty nieodpowiadajagce wymaganiom jakosciowym

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom jako$ciowym zostang przez
Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Kazdy rodzaj robdt, w ktorych znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane
materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczgc sie z ich nieprzyjeciem i
niezaptaceniem.

2.6.Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy
bedg one potrzebne do robdét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem,
zachowaty swojg jakos¢ i wiasciwos¢ do robdt i byty dostepne do kontroli przez
inspektora nadzoru inwestorskiego.

Miejsca czasowego sktadowania materiatobw bedg zlokalizowane w obrebie
terenu budowy w miejscach uzgodnionych z inspektorem nadzoru inwestorskiego lub
poza terenem budowy w miejscach wskazanych przez Wykonawce i
zaakceptowanych przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

2.7.Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ zastosowania réoznych
rodzajéw materiatdbw do wykonywania poszczegdlnych elementow robét Wykonawca
powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego o zamiarze zastosowania konkretnego
rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej
zamieniany bez zgody inspektora nadzoru inwestorskiego.
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3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

3.1. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany
do robot powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia
jakosci (PZJ) lub projekcie organizacji robot zaakceptowanym przez inspektora
nadzoru inwestorskiego.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentaciji projektowej, SST i wskazaniach inspektora
nadzoru inwestorskiego w terminie przewidzianym umowa.

3.2. Sprzet bedgcy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢é
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Sprzet ten powinien spetniac
normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczgce jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentow
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami.

3.3. Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego
uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed
uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego,
nie moze by¢ pozniej zmieniany bez jego zgody.

3.4. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce
zachowania opisanych wyzej warunkow, lub innych warunkéw umowy, zostanie
przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowany i niedopuszczony do wykonywania
robét.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
4.1.0gdélne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw
transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i
wlasciwosci  przewozonych materiatéw. Srodki transportu  niegwarantujgce
zachowania opisanych wyzej warunkow, lub innych warunkéw umowy, zostang przez
Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do udziatu w wykonywaniu
robét.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robdét zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach inspektora
nadzoru inwestorskiego w terminie przewidzianym w umowie.

Wykonawca naprawi wszelkie uszkodzenia spowodowane przez zastosowane do
wykonania robét srodki transportu. W przypadku trwatego zanieczyszczenia gruntu
lub wody gruntowej, wykonawca jest zobowigzany do rekultywacji na wtasny koszt w
zakresie spowodowanego zanieczyszczenia.
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4.2.Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania
dotyczgce przepisbw ruchu drogowego w szczegolnosci w odniesieniu do
dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki
transportu nieodpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg byc¢
dopuszczone przez witasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrocenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz, co do przewozu
nietypowych wagowo i gabarytowo tadunkéw i bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiat Inspektora nadzoru.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Przed rozpoczeciem rob6t Wykonawca opracuje:

- projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien sktadaé sie z czesci
opisowej i graficznej,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

- projekt organizacji robo6t i harmonogram ich realizaciji,

- projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektoéw prefabrykowanych lub
elementow konstrukcyjnych o duzych gabarytach lub masie)

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowag oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatdw i wykonywanych roboét, za ich zgodnosc¢ z
dokumentacjg projektowg, wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji rob6t oraz
poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego.

5.3. Decyzje i polecenie Inspektora nadzoru inwestorskiego

Decyzje Inspektora dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i
elementow robdét bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie,
dokumentaciji projektowej, SST, PN, innych normach i instrukcjach.

Inspektor jest upowazniony do inspekcji wszystkich robot i kontroli wszystkich
materiatéw dostarczonych na budowe lub na niej produkowanych.

Polecenia Inspektora bedg wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot.

Ewentualne skutki finansowe 2z tytutu niedotrzymania terminu poniesie
Wykonawca. W przypadku opdznien realizacyjnych budowy, stwarzajgcych
zagrozenie dla finalnego zakonczenia robdt, Inspektor ma prawo wprowadzi¢
podwykonawce na okreslone roboty na koszt Wykonawcy.

5.4. Roboty budowlane Wykonawca winien prowadzi¢ wytgcznie na dziatkach
objetych pozwoleniem na budowe.

5.4.1. Jezeli do wykonania prac przygotowawczych lub robét budowlanych jest
niezbedne wejscie do sgsiedniego budynku, lokalu lub na teren sgsiedniegj
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nieruchomosci, inwestor jest obowigzany przed rozpoczeciem robot uzyskac¢ zgode
wiasciciela sgsiedniej nieruchomosci, budynku Iub lokalu (najemcy) na wejscie oraz
uzgodni¢ z nim przewidywany sposob, zakres i terminy korzystania z tych obiektow,
a takze ewentualng rekompensate z tego tytutu.

5.4.2. W razie nieuzgodnienia warunkow, o ktérych mowa w ust. 1, wtasciwy organ —
na wniosek inwestora — w terminie 14 dni od dnia ztoZzenia wniosku, rozstrzyga, w
drodze decyzji, o niezbednosci wejscia do sgsiedniego budynku, lokalu lub na teren
sgsiedniej nieruchomosci. W przypadku uznania zasadnosci wniosku inwestora,
wiasciwy organ okresla jednoczesnie granice niezbednej potrzeby oraz warunki
korzystania z sgsiedniego budynku, lokalu lub nieruchomosci.

5.4.3. Inwestor, po zakonczeniu robot, o ktérych mowa w pkt. 5.4.1, jest zobowigzany
naprawi¢ szkody powstate w wyniku Kkorzystania z sgsiedniej nieruchomosci,
budynku lub lokalu — na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym.

5.4.4. Zajecie, na potrzeby budowy, pasa drogowego lub jego czesci moze nastgpié
po spetnieniu wymagan okreslonych w odrebnych przepisach.

Geodezyjna Obstuga Budowy: nie dotyczy
5.6.0chrona srodowiska i ograniczenie uciazliwosci dla otoczenia

Wykonawca powinien stosowa¢ sie do wymogéw zawartych w decyzji
Srodowiskowej i w raporcie oddziatywania na Srodowisko o ile takie istniejg oraz
wszelkich uzyskanych uzgodnieniach zawartych w Dokumentacji Projektowe;.

Wykonawca powinien:

- Organizowac¢ roboty w taki sposéb, aby zminimalizowac ilos¢ powstajgcych
odpadow budowlanych;

- Unika¢ zanieczyszczen odpadami statymi i Sciekami miejsc prowadzenia robét
budowlanych i eksploatacji przedsiewziecia, a odpady powstate selektywnie
magazynowac w przystosowanych do tego pojemnikach lub tymczasowych punktach
magazynowania oraz systematycznie wywozi¢ lub zagospodarowac.

-Wymagang dokumentacjg projektowg wycinke zieleni przeprowadzi¢ poza sezonem
legowym ptakéw (poza okresem od 15 marca do 15 sierpnia wigcznie);

- Na terenie leSnym z drzew przeznaczonych do usuniecia zdjg¢ budki legowe dla
ptakéw i przenies¢ na inne drzewa;

- Prace ziemne w rejonie zbiornikéw i ciekdw wodnych prowadzi¢ poza okresem
masowych migracji ptazéw (marzec-maj, potowa wrzesnia do potowy pazdziernika).
W tym okresie nalezy zapewnic przedostanie sie ptazom na drugg strone obiektu
budowlanego;

- Zapewni¢ minimalizacje zmian stosunkow wodnych w czasie prowadzenia prac
budowlanych; w miejscach ewentualnego drenazu wod podziemnych za pomocag
wykopow, nalezy zabezpieczy¢ wody z ich odwodnienia;
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- PrzewidzieC zastepcze zrodto zaopatrzenia w wode, w przypadku likwidacji ujeé
wod podziemnych, kolidujgcych z obiektem budowlanym lub zaniku wody w ujeciach
w wyniku drenazu;

- Unika¢ zbednej koncentracji prac budowlanych z wykorzystaniem sprzetu
mechanicznego na terenach zwartej zabudowy mieszkaniowej oraz eliminowac prace
maszyn i urzgdzen na biegu jatowym;

- Prace budowlane w rejonie najblizszych terenéw chronionych akustycznie
prowadzi¢ w godzinach dziennych (6:00-22:00) w sposob powodujgcy najmniejszg
emisje hatasu do srodowiska;

- Zapobiegac¢ wtornej emisji pytu z transportu mas ziemnych oraz drog, ktérymi
poruszac sie bedg pojazdy wyjezdzajgce z placu budowy;

- Zapewni¢ nadzor archeologiczny i obserwacje archeologiczng pracom ziemnym. W
przypadku natrafienia na przedmiot posiadajgcy cechy reliktu archeologicznego,
nalezy natychmiast wstrzymac prace ziemne. Wyniki badan archeologicznych bedg
rzutowaty na dalsze prace tzn. na kontynuacje prac budowlanych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do
zaakceptowania przez inspektora nadzoru inwestorskiego programu zapewnienia
jakosci (PZJ), w ktorym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania robdt,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robot
zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST.

Program zapewnienia jakosci winien zawierac:

- organizacje wykonania robét w terminie umownym i sposdb prowadzenia robot;

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét;

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne;

- wykaz osob odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlinych
elementow robat;

- system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig
wykonywanych

robot;

- wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium
wiasnego

lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan);

- sposéb oraz forme gromadzenia wynikodw badan laboratoryjnych, zapisow
pomiarow, a

takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
proponowany sposoéb i forme przekazywania tych informacji inspektorowi nadzoru
inwestorskiego;

-wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie wraz z ich parametrami

technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia
pomiarowo-kontrolne;
-rodzaje i ilos¢ srodkoéw transportu oraz urzgdzen do magazynowania i
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zatadunku/roztadunku materiatow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.;

- sposéb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwosc, pobieranie prébek,
legalizacja i sprawdzanie urzgdzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegolnych elementow robaot.

6.2. Zasady kontroli jakosci roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jako$ci robét i stosowanych
materiatdw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc w to
personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do
pobierania probek i badan materiatéw oraz robot.

Wykonawca bedzie przeprowadzac¢ pomiary i badania materiatdw oraz robét z
czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w dokumentaciji projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w SST.
W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone Inspektor nadzoru inwestorskiego
ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z
umowa. Inspektor nadzoru inwestorskiego bedzie mie¢ nieograniczony dostep do
pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekcji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacije o
jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczgcych urzgdzen laboratoryjnych, sprzetu,
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli
niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wptyngé ujemnie na wyniki badan,
inspektor nadzoru inwestorskiego natychmiast wstrzyma uzycie do rob6t badanych
materiatow i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy
laboratorium zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakosc¢ tych
materiatow. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan
materiatow i robét ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod
pobierania probek, opartych na zasadzie, Zze wszystkie jednostkowe elementy
produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.
Inspektor nadzoru inwestorskiego bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w
pobieraniu probek. Na zlecenie inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca
bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktére budzg watpliwosci
co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete
lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca
tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajgcy. Pojemniki do pobierania prébek bedg dostarczane przez Wykonawce i
zatwierdzane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Probki dostarczone przez
Wykonawce do badan bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb
zaakceptowany przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

24



NAZWA 1T ADRES JEDNOSTKI PROJEKTOWEJ

Katarzyna Soltys

CONSAR C O N S
INZYNIERIA&ARCHITEKTURA KATARZYNA SOLTYS

Siedziba: Stopnice 980, 34-615 Stopnice INZYNIERIA & ARCHITEKTURA
tel. kom. 510 537 801

6.4. Badaniai pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami
norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w
SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
inspektora nadzoru inwestorskiego. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan,
Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie
raportow z wynikami badan jak najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie
okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane inspektorowi nadzoru
inwestorskiego na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych,
przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego

Dla celéw kontroli i zatwierdzenia jakosci Inspektor nadzoru inwestorskiego
uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatow u
zrodta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor nadzoru inwestorskiego, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét
prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatéw i robét z
wymaganiami SST na podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.
Inspektor nadzoru inwestorskiego moze pobierac prébki materiatow i prowadzi¢
badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza,
ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to inspektor nadzoru inwestorskiego poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub
dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie
zgodnosci materiatéw i robét z dokumentacija projektowg i SST. W przypadku gdy
przeprowadzone, na plecenie inspektora nadzoru inwestorskiego, powtdrne i
dodatkowe badania potwierdzg niewiarygodno$¢ raportu Wykonawcy, catkowite
koszty powtornych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang
przez Wykonawce. W przypadku gdy przeprowadzone na polecenie nadzoru
inwestorskiego, powtorne i dodatkowe badania wykazg prawidtowo$¢ raportu
Wykonawcy catkowite koszty badan i pobrania probek poniesione zostang przez
inspektora nadzoru inwestorskiego.
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6.7. Dokumenty budowy
6.7.1. Dziennik budowy

Zgodnie z art. 45 ustawy Prawo budowlane dziennik budowy stanowi urzedowy
dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w
toku wykonywania robot i jest wydawany odptatnie przez wtasciwy organ. Przed
rozpoczeciem robot budowlanych nalezy dokonaé w dzienniku budowy wpisu 0sob,
ktorym zostato powierzone kierownictwo, nadzor i kontrola techniczna robot
budowlanych. Osoby te sg obowigzane potwierdzi¢é podpisem przyjecie
powierzonych im funkcji. Do dokonywania wpiséw w dzienniku budowy upowaznieni
sa:

1) inwestor,

2) inspektor nadzoru inwestorskiego,

3) projektant,

4) kierownik budowy,

5) kierownik robot budowlanych,

6) osoby wykonujgce czynnosci geodezyjne na terenie budowy,

7) pracownicy organdéw nadzoru budowlanego i innych organéw uprawnionych do
kontroli przestrzegania przepisow na budowie — w ramach dokonywanych czynno$ci
kontrolnych. Dziennik budowy znajduje sie na stale na terenie budowy lub rozbiorki i
jest dostepny dla oséb upowaznionych.

Dziennik budowy nalezy przechowywa¢ w sposob zapobiegajacy uszkodzeniu,
kradziezy lub zniszczeniu.

Za wiasciwe prowadzenie dziennika budowy, jego stan oraz wilasciwe
przechowywanie na terenie budowy jest odpowiedzialny kierownik budowy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu
robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone
kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora
nadzoru inwestorskiego.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegolnosci: date przekazania
Wykonawcy terenu budowy, date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji
projektowej, uzgodnienie przez inspektora nadzoru inwestorskiego programu
zapewnienia jakosci i harmonograméw robét, a ponadto:

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robot,

- przebieg robodt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny
przerw w robotach,

—uwagi i polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego,

- daty zarzgdzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i
ostatecznych odbioréw robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowej,
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- dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w
trakcie wykonywania robot,

- dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robat,

- dane dotyczgce jakosci materiatbw, pobierania prébek oraz wyniki
przeprowadzonych

badan z podaniem kto je przeprowadzat,

—-wyniki prob poszczegolnych elementow budowli z podaniem kto je przeprowadzat,
—inne istotne informacje o przebiegu robdt.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy
bedg przedtozone inspektorowi nadzoru inwestorskiego do ustosunkowania sie.
Decyzje Inspektora nadzoru inwestorskiego wpisane do dziennika budowy
Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wopis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru inwestorskiego
do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien
do wydawania poleceh Wykonawcy robét.

6.7.2. Ksigzka obmiaréw (rejestr obmiarow)

Ksigzka obmiarow stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego
postepu kazdego z elementéw robét. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie
sukcesywnie w jednostkach przyjetych w SST lub w kosztorysie.

6.7.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, dokumenty s$wiadczgce o dopuszczeniu uzytych
materiatow i wyrobéw budowlanych do obrotu lub udostepnieniu na rynku krajowym
badz do jednostkowego zastosowania, zgodnie z wkasciwymi przepisami, orzeczenia
o jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te
stanowig zatgczniki do odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie
inspektora nadzoru inwestorskiego.

6.7.4. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w punktach 6.8.1.-
6.8.3., nastepujace dokumenty:
b) protokoty przekazania terenu budowy,
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi,
d) protokoty odbioru robét,
e) protokoty z narad i ustalen,
g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

6.7.5. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg
zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru
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inwestorskiego i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.
7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
7.1. 0Ogéblne zasady obmiaru robét

a) Obmiar robot bedzie okreslac faktyczny zakres robot wykonywanych, zgodnie z
dokumentacjg projektowg i SST, w jednostkach ustalonych przez Zamawiajgcego w
dokumentach umownych (SST) i przyjetych odpowiednio w kosztorysie.

b) Obmiaru robo6t dokonuje Wykonawca. Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki
obmiaréw (rejestru obmiarow).

c) Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robét podanych w
kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
ukonczenia wszystkich robot. Btedne dane zostang poprawione wg ustalen
Inspektora nadzoru inwestorskiego na pismie.

d) Obmiar wykonanych robét bedzie przeprowadzony z czestotliwoscig wymagang do
celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w
umowie.

7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatéw

a) Zasady okreslania ilosci robét podane sg w odpowiednich specyfikacjach
technicznych i KNR-ach, KNNR-ach oraz normach zaktadowych.

b) Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacii
projektowej i kosztorysowe;j.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

a) Do pomiaru uzywane bedg tylko sprawne narzedzia pomiarowe, posiadajgce
czytelng skale, jednoznacznie okreslajgcg wykonany pomiar;

b) Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét
powinny

by¢ zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego;

c) Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzgdzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie
posiadat wazne swiadectwa legalizacj;

d) Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym
stanie, w catym okresie trwania robaot.

7.4. Czas i sposéb przeprowadzania obmiaru

a) Obmiar robot zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania;

b) Obmiar robét podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem;

c) Obmiaru robot wykonanych dokonuje sie rowniez przy wystgpieniu dtuzszej
przerwy w robotach;

d) Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia wykonywane bedg w
spos6b zrozumiaty i jednoznaczny;

e) Obmiary elementow o skomplikowanej powierzchni lub bryle bedg uzupetnione
odpowiednimi szkicami umieszczonymi w karcie ksigzki obmiarow (rejestrze
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obmiaréw). W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotgczone w formie oddzielnego
zatgcznika do ksigzki obmiarow, ktorego wzér zostanie uzgodniony z inspektorem
nadzoru inwestorskiego.

8 SPOSOB ODBIORU ROBOT
8.1.Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym
odbiorom:

a) odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

d) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi,

e) odbiorowi po uptywie okresu gwarancji.

8.2.0dbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie
jakosci wykonanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbidr robot zanikajagcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
0ogolnego postepu robét. Odbioru tego dokonuje inspektor nadzoru inwestorskiego.
Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika
budowy i jednoczesnym powiadomieniem inspektora nadzoru inwestorskiego. Odbior
bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty
zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie inspektora
nadzoru inwestorskiego.

Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia inspektor nadzoru
inwestorskiego na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet wynikéw badan
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
dokumentacjg projektowg, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3.0dbiér czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét.
Odbioru czesciowego robdét dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym
robot. Odbioru robét dokonuje komisja w obecnosci inspektora nadzoru
inwestorskiego i Wykonawcy. Komisja jest powotywana przez Zamawiajgcego.

8.4.0dbiér robo6t ostateczny (kornicowy)
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego (kornicowego) robét

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w
odniesieniu do zakresu oraz jako$ci wykonanych robét.

Catkowite zakonhczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.
Odbidr ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczgc
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od dnia potwierdzenia przez inspektora nadzoru inwestorskiego zakonczenia robot i
przyjecia dokumentow, o ktorych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru  ostatecznego robdét dokona komisja wyznaczona przez

Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora nadzoru inwestorskiego i Wykonawcy.
Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robot z dokumentacjg projektowg i SST.
W toku odbioru ostatecznego robo6t komisja zapozna sie z realizacjg ustaleh
przyjetych w trakcie odbiorow robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz
odbiorow czesciowych, zwtaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajgcych i
robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robot
uzupetniajgcych w poszczegolnych elementach konstrukcyjnych i wykorczeniowych,
komisja przerwie swoje czynno$ci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robot w
poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacijg
projektowg i SST z uwzglednieniem tolerancji co nie ma wiekszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong wartos¢ wykonywanych robét w
stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedag
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robot poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja i
stwierdzi ich wykonanie.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowego)

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robét, sporzgdzony
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé
nastepujace dokumenty:

1. Dokumentacje powykonawczg tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi;
2. Szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew.
uzupetniajgce lub zamienne);

3. Protokoty odbioréw robét ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych;

4. Protokoty odbioréw czesciowych;

5. Recepty i ustalenia technologiczne;

6. Dzienniki budowy i ksigzki obmiarow (rejestr obmiaru);

7. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z
SST i programem zapewnienia jakosci (PZJ);

8. Dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu uzytych materiatéw i wyrobow
budowlanych do obrotu lub udostepnieniu na rynku krajowym badz do
jednostkowego zastosowania, zgodnie z wtasciwymi przepisami;

9. Karty techniczne lub instrukcje producentéw odnoszgce sie do zastosowanych
materiatow (wyrobdéw);

10.Wykaz wbudowanych urzgdzen i przekazywanych instrukcji obstugi;

11.Wykaz przekazywanych kluczy;

15.0swiadczenia oséb funkcyjnych na budowie wymagane Prawem Budowlanym;
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16.Inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w
porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robat.
- Z czynnosci odbioru sporzgdza sie protokét podpisany przez przedstawiciel
Zamawiajgcego i Wykonawcy. Protokot powinien zawierac: ustalenia podjete w
trakcie prac komisiji,

- ocene wynikéw badan,

-wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunigcia,

- stwierdzenie zgodno$ci lub niezgodnosci wykonania robo6t z zamowieniem.
Protokét odbioru koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koncowego
pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.

8.5.0dbiér po uptywie okresu rekojmi lub gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu wykonanych
robot bedgcych przedmiotem zamowienia po uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena
wykonywanych w tym okresie ewentualnych robét poprawkowych, zwigzanych z
usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji bedzie dokonany na podstawie
oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,Odbio6r
ostateczny (koricowy) robot”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kauciji
gwarancyjnej a negatywny do dokonania potrgcen wynikajgcych z obnizonej jakosci
robét. Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajgcy powinien zgtosic¢
wykonawcy wszystkie zauwazone wady w wykonanych robotach budowlanych.

9.PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT
9.1.Ustalenia ogdéine

9.1.2. Dla robét wycenionych ryczaltowo podstawa ptatnosci jest wartos¢
(kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajagcego w
dokumentach umownych (ofercie).

9.1.3. Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe
bedzie uwzgledniaé¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania skladajace si¢
na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji
projektowej.

9.1.4. Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczailtowe robét beda obejmowag:
- robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami (z kosztami

posrednimi, narzutami zysku, dodatkowymi za prace w godzinach

nadliczbowych, w dniach wolnych od pracy itp.);

- warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania,
ewentualnych ubytkow i transportu na teren budowy;

- koszty zmniejszenia wartosci robot rozbiorkowych z tytutu odzysku materiatéw
rozbiérkowych przechodzgcych na wtasnos¢ Wykonawcy;
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- koszty utylizacji materiatow rozbiorkowych zgodnie z prawem ochrony srodowiska;
- wartos$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami jednorazowymi
(sprowadzenie sprzetu na teren budowy, montazem i demontazem, usunieciem
po zakonczeniu roboét);

- wykonanie wszystkich robot tymczasowych niezbednych do wykonania robot
podstawowych;

- koszty posrednie, w skfad ktorych wchodzg koszty takie jak: ptace personelu i
kierownictwa budowy, pracownikéw nadzoru i laboratorium, wydatki dotyczgce
bhp; ustugi obce na rzecz budowy; optaty za dzierzawe placéw i bocznic;
ekspertyzy dotyczgce wykonanych robot, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu
przedsiebiorstwa Wykonawcy;

- zastosowanie materiatdw pomocniczych koniecznych do prawidtowego
wykonania robét lub wynikajgcych z przyjetej technologii robaot;

- koszty wykonania, utrzymania oraz pdzniejszej rozbidrki drég technologicznych;
- stosowanie sie do PZJ;

- inne utrudnienia spowodowane czynnikami zewnetrznymi;

- koszty pobierania i badan probek;

- przygotowanie dostarczenie szczegétowych rysunkéw roboczych /
wykonawczych;

- zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych
wydatkéw moggcych wystgpi¢ w okresie realizacji robot i w okresie
gwarancyjnym;

- wszelkie koszty zwigzane z uzgodnieniami, nadzorami i odbiorami
przebudowywanych linii/sieci przez wiascicieli sieci;

- koszty wykonania przekopow kontrolnych pod nadzorem wiasciciela sieci;

- koszty wytgczen i przetgczen oraz niedostarczenia mediow;

- wykonanie uktadoéw przejsciowych na czas budowy;

- przeprowadzenie pomiarow, badan i odbiorow zgodnie z wymaganiami SST;
- uporzgdkowanie miejsc prowadzonych robot i wywiezienie zbednych materiatow
Wykonawcy na sktadowisko Wykonawcy;

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami ale z wytgczeniem
podatku VAT.

9.2.0bjazdy, dojazdy i przejazdy oraz organizacja ruchu

a) Wykonawca robét: opracuje dokumentacje projektowg budowy drog
objazdowych oraz organizacji ruchu na czas prowadzenia robdt,

b) uzgodni projekt organizacji ruchu z Inspektorem nadzoru inwestorskiego i
odpowiednimi instytucjami oraz uzyska zatwierdzenie w organie zarzgdzajgcym
ruchem publicznym,

c) przekaze kopie zatwierdzanego projektu Inspektorowi nadzoru inwestorskiego
oraz zainteresowanym zarzgdcom drog.

9.2.1. Koszty budowy objazdéw i organizacji ruchu obejmuja:

a) opracowanie i uzgodnienie dokumentacji projektowej objazddéw i organizacji ruchu,
b) wybudowanie, zgodnie z uzgodniong dokumentacja, objazdéw i drég dojazdowych,
c) ustawienie oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa
ruchu,

d) optaty / dzierzawy terenu zajetego przez objazdy,
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e) tymczasowg przebudowe urzgdzen obcych, jezeli taka bedzie wymagana dla
wdrozenia organizacji ruchu.

9.2.2. Koszty utrzymania objazdéw, dojazdéw i organizacji ruchu obejmuja:
a) oczyszczanie jezdni, przestawienia, przykrycia i usuniecia tymczasowych
oznakowan pionowych i poziomych, barier i Swiatet,

b) utrzymania ptynnosci ruchu publicznego,

c) naprawe i remont drég objazdowych.

9.2.3. Koszty likwidacji objazdow, dojazdéw i organizacji ruchu obejmuja:
a) usuniecie wbudowanych materiatow i oznakowania,

b) demontaz nawierzchni z elementéw prefabrykowanych, demontaz przepustow,
mostkdw itp. na objazdach po zakonczeniu robat,

c) doprowadzenie terenu pod objazdami do stanu pierwotnego.

9.3.Rozpoznanie terenu pod wzgledem obecnosci niewypatéw, niewybuchoéw i
innych przedmiotéw wybuchowych

Koszt rozpoznania terenu obejmuje:

a) przeprowadzenie badan terenu na obecnos¢ niewybuchdw, niewypatow oraz
innych

przedmiotow niebezpiecznych,

b) opracowanie ekspertyzy i opinii saperskiej,

c) zabezpieczenie miejsc znalezisk,

d) likwidacja materiatéw i przedmiotow niebezpiecznych. Koszt tych robét ponosi
Zamawiajacy.

9.4.Koszty dodatkowe

Dla wykonania robét zamowionych przy zabezpieczeniu ciggtosci
funkcjonowania sieci uzbrojenia terenu i instalacji na terenie objetym robotami moze
zaistnie¢ koniecznos¢ wykonania tymczasowych potgczen tych sieci i instalacji
tymczasowych w uzgodnieniu z uzytkownikami sieci.

Koszt wykonania sieci i instalacji tymczasowych oraz koszt wytgczenia sieci z
eksploatacji wraz z ewentualnym odszkodowaniem dla wtasciciela sieci przewidzie¢
w cenie jednostkowej wykonania sieci i instalacji docelowych.

10.DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1.Ustawy

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr O,
poz. 290).

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowien publicznych (tekst jednolity
Dz. U. 2015, poz. 2164).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z
2016 r. Nr 0, poz. 1570).

- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity Dz. U.
22016 r. Nr 0, poz. 655).
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- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej(tekst jednolity Dz.
U.z 2016 r. Nr O, poz. 191).

- Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. — o dozorze technicznym (tekst jednolity Dz. U.
2015 r. Nr 0, poz. 1125).

- Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. — o samorzgdach zawodowych architektow oraz
inzynierow budownictwa (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 1725).

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (tekst jednolity Dz.
U.z 2016 r. Nr O, poz. 672).

- Ustawa z dnia 18 kwietnia 2001 r. — Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r.
poz. 469).

- Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. — o szczegdlnych zasadach przygotowania i
realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz.
2031).

- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U.
z 2017 r. poz. 128).

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U z
2015r., poz. 460).

10.2.Rozporzadzenia

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. Nr 0, poz. 1129).

- Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.
U.z2012r. Nr 0, poz. 462 z pdzniejszymi zmianami).

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. — w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z
2002 r. Nr 108, poz. 953, z pé6zn. zm.).

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst
jednolity Dz. U. z 2015 r. Nr 0, poz. 1422).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w
sprawie krajowych ocen technicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1968)

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126).

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w
sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 1997 r. Nr 129
poz. 844 — tekst jednolity — Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650).

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z
2003 r. Nr 47, poz. 401).

- Rozporzgdzenie Ministra Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki Terenowej i
Ochrony Srodowiska z dnia 10 lutego 1977 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy wykonywaniu robo6t drogowych i mostowych (Dz. U. z 1977 r. Nr 7, poz.
30).
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- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego
1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz
czynnos$ci geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie (Dz. U. z 1995 r. Nr 25,
poz.

- Rozporzgdzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 14 pazdziernika
2015 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robét
budowlanych, badan konserwatorskich, badan architektonicznych i innych dziatan
przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkow oraz badan archeologicznych i
poszukiwan zabytkow (Dz. U. z 2015 r. poz. 1789).

-~ Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu
odpadéw (Dz. U. z 2014 r. poz. 1923).

- Rozporzadzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5
listopada 2002 r. w sprawie Wspolnego Stownika Zamowien (CPV).

- Rozporzgdzenie Komisji (WE) nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r. zmieniajgce
rozporzadzenie (WE) nr 2195/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie
Wspdlnego Stownika Zamowien (CPV) oraz dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE
Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczgce procedur udzielania zamoéwien
publicznych w zakresie zmiany CPV.

- Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego | Rady (UE) NR 305/2011 z dnia 9
marca 2011 r. ustanawiajgce zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu
wyrobéw budowlanych i uchylajgce dyrektywe Rady 89/106/EWG.

10.3.Normy

- PN-ISO 6707-1 Budynki i budowle — Terminologia cz. 1: Terminy ogolne.

- PN-ISO 6707-2 Budownictwo — Terminologia, Terminy stosowane w umowach.

- PN-IEC 60050-826 Miedzynarodowy stownik terminologiczny elektryki. Czes¢ 826:
Instalacje elektryczne.

10.4.Inne dokumenty i instrukcje

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Poradnik projektanta,
kierownika budowy i inspektora nadzoru. Praca zbiorowa, Verlag Dashofer,
Warszawa 2015 .

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych, (tom I, II,
I, 1V, V) Arkady, Warszawa 1989-1990.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Instytut Techniki
Budowlanej, Warszawa 2003.

- Warunki techniczne, COBRTI INSTAL, wydane przez Centralny OSrodek
BadawczoRozwojowy Techniki instalacyjnej INSTAL:

- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych, Warszawa 2001,
Zeszyt 3,

- Warunki techniczne wykonanie i odbioru sieci cieptowniczych z rur i elementéw
preizolowanych, Warszawa 2002, Zeszyt 4,

- Warunki techniczne wykonanie i odbioru sieci kanalizacyjnych, Warszawa 2003,
Zeszyt 9,

- Warunki techniczne wykonanie i odbioru instalacji wentylacyjnych, Warszawa 2002,
Zeszyt 5,

- Warunki techniczne wykonanie i odbioru instalacji ogrzewczych, Warszawa 2003,
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Zeszyt 6,

- Warunki techniczne wykonanie i odbioru instalacji wodociggowych, Warszawa 2003,
Zeszyt 7,

- Warunki techniczne wykonanie i odbioru weztéw cieptowniczych, Warszawa 2003,
Zeszyt 8,

- Warunki techniczne wykonanie i odbioru instalacji kanalizacyjnych, Warszawa 2006,
Zeszyt 12
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
(STANDARDOWE)

WYMAGANIA OGOLNE
(Kod CPV 45000000-7)

Uwaga!
Specyfikacja sporzgdzana wg zalecen § 13 pkt 3 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z 2.09.2004 r.
Obejmuje wspoine wymagania dotyczgce wszystkich robot budowlanych objetych przedmiotem zaméwienia.
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SPIS TRESCI

WSKAZOWKI METODYCZNE

1. CZESC OGOLNA

2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI
4.WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

7.WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

ST — Specyfikacja Techniczna

SST — Szczegodtowa Specyfikacja

Techniczna ITB — Instytut Techniki Budowlane;j

PZJ — Program Zabezpieczenia Jakosci

SIWZ — Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowien
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1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiajgcego

Dostosowanie obiektéw na terenie Gminy Dobra do warunkoéw ppoz w mysl|
ROZPORZADZENIA MINISTRA EDUKACJI NARODOWELJ z dnia 25 sierpnia 2017 r.
w sprawie wymagan ochrony przeciwpozarowej, jakie musi spetnia¢ lokal, w ktorym
sg prowadzone oddziat przedszkolny lub oddziaty przedszkolne zorganizowane w
szkole podstawowej albo jest prowadzone przedszkole utworzone w wyniku
przeksztatcenia oddziatu przedszkolnego lub oddziatéw przedszkolnych
zorganizowanych w szkole podstawowe;j

zlokalizowanych na dziatkach:

- dz.ew. nr 664, obreb Chyszéwki, gmina Dobra

- dz.ew. nr 1624/1, obreb Potrzeczki, gmina Dobra

- dz.ew. nr 216, obreb Str6za, gmina Dobra

- dz.ew. nr 1073, obreb Wilczyce, gmina Dobra

1.2. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wspdlne wymagania
ogolne dotyczgce wykonania i odbioru wszystkich robét, objetych przedmiotem
zamoéwienia.

1.3. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i
kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robot objetych zamdéwieniem okreslonym w
pkt. 1.4.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mieé
miejsce tylko w przypadkach matych prostych roboét i konstrukciji drugorzednych o
niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnosé, ze podstawowe wymagania bedag
spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy
przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;j.

1.4. Zakres roboét objetych ST

a) przedmiot i zakres robo6t budowlanych

Dostosowanie obiektéw na terenie Gminy Dobra do warunkdéw ppoz w mysl|
ROZPORZADZENIA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 25 sierpnia 2017 r.
w sprawie wymagan ochrony przeciwpozarowej, jakie musi spetnia¢ lokal, w ktorym
sg prowadzone oddziat przedszkolny lub oddziaty przedszkolne zorganizowane w
szkole podstawowej albo jest prowadzone przedszkole utworzone w wyniku
przeksztatcenia oddziatu przedszkolnego lub oddziatéw przedszkolnych
zorganizowanych w szkole podstawowe;j

zlokalizowanych na dziatkach:

- dz.ew. nr 664, obreb Chyszowki, gmina Dobra

- dz.ew. nr 1624/1, obreb Pétrzeczki, gmina Dobra

- dz.ew. nr 216, obreb Str6za, gmina Dobra
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- dz.ew. nr 1073, obreb Wilczyce, gmina Dobra

b) wyszczegdlnienie i opis prac tymczasowych i robét towarzyszgcych

c) nazwy i kody robét objetych zaméwieniem:

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogolne, wspolne dla
robot budowlanych objetych specyfikacjami technicznymi (ST) opracowanymi dla
poszczegolnych robét niniejszego zamowienia:

1.5.0gd6lne wymagania dotyczace robét i informacje o terenie budowy:
1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy, w terminie okre$lonym w dokumentach umowy, przekaze
Wykonawcy protokdlarnie teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i wspotrzedne punktow
gtéwnych obiektu oraz reperow, przekaze dziennik budowy oraz jeden egzemplarz
dokumentaciji projektowej i jeden komplet SST.

Przed przekazaniem terenu budowy Wykonawca wraz z Zamawiajgcym winien
przeprowadzi¢ jego wizje, a takze przylegajacych do niego obiektow lub ich czesci,
drég, chodnikéw itp., na ktére realizacja robot moze w jakikolwiek sposéb
oddziatywac. Wszelkie istniejgce uszkodzenia i inne wazne szczegoty nalezy
zidentyfikowaé, opisac i sfotografowaé. Opis taki wraz z dokumentacjg fotograficzng
winien stanowi¢ zatgcznik do protokotu przekazania terenu budowy. Wszelkie
uszkodzenia lub wady niezanotowane, ale zauwazone podczas lub po wykonaniu
rob6t bedg naprawione na koszt Wykonawcy, przy czym nalezy przywroci¢ stan
sprzed uszkodzenia lub lepszy. Na Wykonawcy spoczywa tez odpowiedzialnos¢ za
ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru koncowego robét.
Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na
wiasny koszt.

1.5.2. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie
realizacji kontraktu az do zakoriczenia i odbioru ostatecznego robét.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzgdzenia
zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki
ostrzegawcze, oraz zatrudni dozorcéw i podejmie wszelkie inne srodki niezbedne do
ochrony robo6t, wygody spotecznosci i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy
nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wtgczony w cene umowna.

1.5.3. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia roboét
wszelkie przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie:

- utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgce;,
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- podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw
i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy,

- unika¢ uszkodzen Ilub ucigzliwoéci dla osob lub wiasnosci spotecznej, a
wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie
jego sposobu dziatania.

Wykonawca przy organizacji zagospodarowania terenu budowy zapewni:

- ulokowanie i zabezpieczenie baz sprzetu i sktadowisk materiatow w sposéb
uniemozliwiajgcy przedostanie sie szkodliwych zwigzkéw do Srodowiska gruntowo
wodnego;

- odprowadzanie sciekow socjalno-bytowych z obiektow zaplecza budowy i baz
technicznych do systemu kanalizacji lub do szczelnych konteneréw i wywozenie ich
do najblizszej oczyszczalni;

- 0szczedne korzystanie z terenu i minimalne przeksztatcenie jego powierzchni, a po
zakonczeniu prac przywrécenie do poprzedniego stanu.

- Zapewnienie bezpiecznego funkcjonowania istniejgcej szkoty podstawowej ktora
podlega rozbudowie

1.5.4. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej.
Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany
odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach
biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem 0sob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel wykonawcy.

1.5.5. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na
powierzchni terenu i pod jego poziomem, takich jak rurociagi, kable itp. Wykonawca
zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzgdzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
bezzwtocznie powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego i zainteresowanych
uzytkownikdw oraz bedzie z nimi wspétpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i
urzgdzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego.

1.5.6. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy, w tym zapisow zawartych w
rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 Ilutego 2003 r. w sprawie
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bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych (Dz. U. z
2003 r. Nr 47, poz. 401).

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel bez
technicznej koniecznosci nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonywanie prac w warunkach niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia
wymaga zastosowania odpowiednich zabezpieczen stanowiska roboczego i
pracownikow.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia
zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i
zdrowia oséb zatrudnionych na budowie.

W terminie wynikajgcym z warunkow kontraktu, Wykonawca opracuje i
dostarczy  Inspektorowi  nadzoru  inwestorskiego informacje  dotyczacag
Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (,BIOZ”) zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126) z
pozniejszymi zamianami. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem
wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w
cenie umowne;.

1.5.7. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone roboét i za wszelkie materiaty i
urzgdzenia uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.12.Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy
administracji panstwowej i samorzgdowej, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z
robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i
wytycznych prowadzenia robaot.

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni
odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie
wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob cigglty bedzie
informowac Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoich dziataniach, przedstawiajgc
kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

1.5.13. Réwnowaznos$¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i
przepisy, ktore spetnia¢ majg materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i
zbadane roboty, bedg obowigzywa¢ postanowienia najnowszego wydania Iub
poprawionego wydania powofanych norm i przepiséw o ile w warunkach kontraktu
nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powotane normy i przepisy sg
panstwowe lub odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu, mogg by¢ réwniez
stosowane inne odpowiednie normy zapewniajgce réwny lub wyzszy poziom
wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i
pisemnego zatwierdzenia przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
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Roéznice pomiedzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami
muszg by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce i przedtozone inspektorowi nadzoru
inwestorskiego do zatwierdzenia.

1.6.Dokumentacja projektowa
1.6.1. Zakres dokumentacji projektowej

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawieraC opis, czes¢ graficzna,
obliczenia i dokumenty, zgodnie z wykazem podanym w szczego6towych warunkach
umowy, uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje projektowa:

- dostarczong przez Zamawiajgcego;
- dokumentacja projektowana do robét remontowych

1.6.2. Zgodnos¢ robé6t z dokumentacja projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru inwestorskiego stanowig zatgczniki do umowy,
a wymagania wyszczegolnione w choéby jednym z nich sg obowigzujgce dla
Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumentacji. Wymagania Inspektora
nadzoru inwestorskiego wykraczajgce poza zakres przedmiotu umowy wymagajg
akceptacji Zamawiajgcego w ciggu 7 dni.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentow
obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w ,,0golnych warunkach umowy”.
Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru
inwestorskiego, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢é zgodne z
dokumentacjg projektowg i SST.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za
wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego
przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg byc¢ jednorodne i
wykazywacC zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie sg zgodne z
dokumentacjg projektowg lub SST i majg wptyw na niezadowalajgcg jakos¢ elementu
budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane
i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.7.0kreslenia podstawowe (definicje pojec)

1.7.1. Okreslenia podstawowe dotyczace wykonywania wszystkich rodzajéw
robot

1. Obiekt budowlany — budynek, budowla badz obiekt matej architektury, wraz z
instalacjami zapewniajgcymi mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, wzniesiony z uzyciem wyrobéw budowlanych
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2. Budynek — obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z
przestrzeni za pomocg przegrdéd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach;
3. Budowla — kazdy obiekt budowlany nie bedgcy budynkiem lub obiektem matej
architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, wiadukty, estakady, tunele,
przepusty, sieci techniczne, wolno stojgce maszty antenowe, wolno stojgce trwale
zwigzane z gruntem urzgdzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje),
ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojgce instalacje przemystowe lub
urzgdzenia techniczne, oczyszczalnie sciekow, sktadowiska odpadow, stacje
uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla
pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze
czesci budowlane urzgdzen technicznych (kottéw, piecow przemystowych i innych
urzgdzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzgdzenia, jako odrebne pod wzgledem
technicznym czesci przedmiotéw sktadajgcych sie na cato$é uzytkows;
4. Obiekt liniowy — obiekt budowlany, ktérego charakterystycznym parametrem jest
dtugos$¢, w szczegdlnosci droga wraz ze zjazdami, linia kolejowa, wodocigg, kanat,
gazociag, cieptocigg, rurociag, linia i trakcja elektroenergetyczna, linia kablowa
nadziemna i umieszczona bezposrednio w ziemi, podziemna, wat
przeciwpowodziowy
oraz kanalizacja kablowa, przy czym kable w niej zainstalowane nie stanowig obiektu
budowlanego lub jego czesci ani urzgdzenia budowlanego;
5. Obiekty matej architektury — niewielkie obiekty, a w szczegdlnosci:

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowe;j,

¢) uzytkowe stuzgce rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak:

piaskownice, hustawki, drabinki, Smietniki.
6. Tymczasowy obiekt budowlany — obiekt budowlany przeznaczony do
czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego trwatosci technicznej,
przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiérki, a takze obiekt budowlany
niepotgczony trwale z gruntem, jak strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy
ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powtoki pneumatyczne, urzadzenia
rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe;
7. Urzadzenia budowlane — urzgdzenia techniczne zwigzane z obiektem
budowlanym zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, jak przytgcza i urzgdzenia instalacyjne, w tym stuzgce
oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekdw, a takze przejazdy, ogrodzenia, place
postojowe i place pod $mietniki;
8. Budowa — wykonywanie obiektu budowlanego w okre$lonym miejscu, a takze
odbudowa, rozbudowa, nadbudowa obiektu budowlanego;
9. Roboty budowlane — budowa, a takze prace polegajgce na przebudowie,
montazu, remoncie lub rozbiorce obiektu budowlanego;
10. Przebudowa — wykonywanie robot budowlanych, w wyniku ktérych nastepuje
zmiana parametrow uzytkowych lub technicznych istniejgcego obiektu budowlanego,
z wyjatkiem charakterystycznych parametrow, jak: kubatura, powierzchnia zabudowy,
wysokos¢ dtugosc, szeroko$¢ badz liczba kondygnaciji, w przypadku drog
dopuszczalne zmiany charakterystycznych parametrow w zakresie niewymagajgcym
zmiany granic pasa drogowego;
11. Remont — wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robét budowlanych
polegajgcych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowigcych biezgcej
konserwacji, przy czym dopuszcza sie stosowanie wyrobéw budowlanych innych niz

8
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uzyto w stanie pierwotnym;

12. Utrzymanie — kombinacja wszystkich dziatan technicznych i zwigzanych z nimi
dziatan administracyjnych podejmowanych w okresie uzytkowania elementu w celu
utrzymania go w stanie, w ktéorym moze on spetnia¢ funkcje od niego zgdane;

13. Konserwacja — utrzymanie majgce na celu zachowanie wtasciwego wygladu
budynku lub innej konstrukcji, szczegdlnie o charakterze zabytkowym, a takze
ochrona ekosystemu w przyrodzie;

14. Roboty podstawowe — minimalny zakres prac, ktore po wykonaniu sg mozliwe
do odebrania pod wzgledem ilosci i wymogéw jakosciowych oraz uwzgledniajg
przyjety stopieh scalenia robét;

15. Roboty tymczasowe — roboty projektowane i wykonywane jako potrzebne do
wykonania robot podstawowych, ale nie przekazywane zamawiajgcemu i usuwane
po wykonaniu robét podstawowych, z wytgczeniem przypadkdw, gdy istniejg
uzasadnione podstawy do ich odrebnego rozliczania

16. Prace towarzyszgce — prace niezbedne do wykonania robét podstawowych
niezaliczane do robot tymczasowych, w tym geodezyjne wytyczenie i inwentaryzacja
powykonawcza;

17. Tyczenie — ustalenie znakow i linii referencyjnych w celu okreslenia potozenia i
poziomu elementéw dla wykonania robét budowlanych;

18. Teren budowy — przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z
przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy;

19. Teren zamkniety — teren zamkniety, o ktbrym mowa w przepisach prawa
geodezyjnego i kartograficznego;

20. Obszar oddziatywania obiektu — teren wyznaczony w otoczeniu obiektu
budowlanego na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym
obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym zabudowy tego terenu;

21. Czes¢ obiektu lub etap wykonania — czes¢ obiektu budowlanego zdolna do
spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwa do odebrania i
przekazania do eksploatacji.

22. Droga tymczasowa (montazowa) — droga specjalnie przygotowana,
przeznaczona do ruchu pojazdéw obstugujgcych roboty budowlane na czas ich
wykonywania, przewidziana do usuniecia po ich zakonczeniu.

23. Prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane — tytut prawny
wynikajgcy z prawa witasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego
prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia
do wykonywaniarobo6t budowlanych.

24. Pozwolenie na budowe — decyzja administracyjna zezwalajgca na rozpoczecie i
prowadzenie budowy lub wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa
obiektu budowlanego.

25. Zgtoszenie budowy — zgtoszenie o ktérym mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b, 19 i
19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane; to jest przekazany
wiasciwemu organowi, komplet dokumentéw dotyczgcych budowy lub robdét dla
ktorych z ustawy Prawo Budowlane wynika taki obowigzek, na minimum 30 dni przed
planowanym terminem ich rozpoczecia, do ktérego organ ten nie wnidst sprzeciwu.
26. Wlasciwy organ — organy administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru
budowlanego, stosownie do ich wtasciwosci okreslonej w rozdziale 8 ,Prawa
budowlanego”.

27. Organ samorzadu zawodowego — organy okreslone w ustawie z dnia 15
grudnia
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2000 r. o samorzgdach zawodowych architektow oraz inzynierow budownictwa (Dz.
U. 22014 r. poz. 1946 oraz z 2016 r. poz. 65);

28. Optata — kwota naleznosci wnoszona przez zobowigzanego za okreslone ustawg
obowigzkowe kontrole dokonywane przez wtasciwy organ.

29. Kierownik budowy — osoba posiadajgca kompetencje wynikajgce z ustawy
PrawoBudowlane, wyznaczona przez Wykonawce robét, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu oraz
odpowiedzialna za prowadzenie budowy (robét) zgodnie z dokumentacjg projektowag
i odpowiednimi przepisami;

30. Inspektor nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajgca odpowiednie
wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane,
wykonujgca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktorej inwestor
powierza nadzoér nad budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy
inwestora na budowie i wykonuje biezgcg kontrole jakosci i ilosci wykonanych robot,
bierze udziat w sprawdzeniach i odbiorach robot zakrywanych i zanikajgcych,
badaniu i odbiorze instalacji oraz urzgdzenh technicznych, jak réwniez przy odbiorze
gotowego obiektu;

31. Polecenie Inspektora nadzoru inwestorskiego — wszelkie polecenia
przekazane Wykonawcy przez inspektora nadzoru inwestorskiego w formie zapisu w
dzienniku budowy lub innej pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji robot lub innych
spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy;

32. Projektant — osoba prawna lub fizyczna, wskazana przez jednostke bedacag
autorem dokumentaciji projektowej do petnienia nadzoru autorskiego, albo osoba
fizyczna wskazana z imienia i nazwiska jako projektant w projekcie budowlanym lub
wykonawczym;

33. Zarzadzajacy realizacjg umowy — osoba prawna lub fizyczna okreslona w
istotnych postanowieniach umowy, zwana dalej zarzgdzajgcym, wyznaczona przez
zamawiajgcego, upowazniona do nadzorowania realizacji robot i administrowania
umowg w zakresie okreslonym w udzielonym petnomocnictwie;

34. Zamawiajgcy — osoba lub organizacja odpowiedzialna za zainicjowanie i
finansowanie przedsiewziecia oraz przyjecie karty przedsiewziecia;

35. Producent — osoba lub organizacja wytwarzajgca poza terenem budowy
materiaty, wyroby, elementy oraz inne przedmioty;

36. Dostawca — osoba lub organizacja dostarczajgca materiaty lub wyroby, ale ktéra
nie jest producentem lub wytworca;

37. Konsultant — osoba lub organizacja udzielajgca okreslonych porad lub ustug
zwigzanych z pewnymi aspektami przedsiewziecia;

38. Dokumentacja budowy — pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem
budowlanym, projekt wykonawczy, dziennik budowy, protokoty odbioréw
czesciowych i kohcowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu,
operaty geodezyjne i ksigzka obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektow metodg
montazu — takze dziennik montazu;

39. Dokumentacja powykonawcza — dokumentacja budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi (zgodnie z ust. z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane — Dz. U. z 1994
Nr 89, poz. 414 z pézniejszymi zmianami);

40. Dokumentacja projektowa — zestaw opracowan stuzgcy do opisu przedmiotu
zamowienia na wykonanie robot budowlanych.

10
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a) Dla robdt, w przypadku ktorych jest wymagane uzyskanie pozwolenia na
budowe, skfada sie w szczegdlnosci:
1) projektu budowlanego w zakresie uwzgledniajgcym specyfike rob6t budowlanych;
2) projektéw wykonawczych w zakresie, o ktérym mowa w § 5 Rozporzgdzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego;
3) przedmiaru robo6t w zakresie, o ktérym mowa w § 6 Rozporzgdzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego;
4) informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, w przypadkach gdy jej
opracowanie jest wymagane na podstawie odrebnych przepiséw.
b) Dla robét, w przypadku ktérych nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia
na budowe sktada, sie w szczegodlnosci:
1) plandw, rysunkow lub innych dokumentéw umozliwiajgcych jednoznaczne
okreslenie rodzaju i zakresu robét budowlanych podstawowych oraz
uwarunkowan i doktadnej lokalizacji ich wykonywania;
2) przedmiaru robét, w zakresie o ktérym mowa w § 6 Rozporzgdzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy dokumentac;ji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego;
3) projektéw, pozwolen, uzgodnien i opinii wymaganych odrebnymi przepisami.
41. Projekt budowlany — projekt opracowany zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2012 r. Nr 0, poz. 462
z pOzniejszymi zmianami), dla przedmiotu zaméwienia, dla ktérego wymagane jest
uzyskanie pozwolenia na budowe;
42. Projekt wykonawczy — projekt w zakresie wynikajgcym z Rozporzgdzenia
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w
sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2012 r. Nr O,
poz. 462 z pézniejszymi zmianami);
43. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét — opracowania
zawierajgce w szczegodlnosci zbiory wymagan, ktore sg niezbedne do okreslenia
standardu i jakosci wykonania robot, w zakresie sposobu wykonania robot
budowlanych, wtasciwosci wyrobéw budowlanych oraz oceny prawidtowosci
wykonania poszczegolnych robot;
44. Przedmiar robét — zestawienie przewidywanych do wykonania robot
podstawowych w kolejnosci technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegétowym
opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegdtowy opis oraz wskazaniem
wiasciwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, z
wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robét podstawowych;
45. Ksigzka obmiaréw — rejestr z ponumerowanymi stronami, stuzgcy do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robo6t w formie wyliczenh, szkicow
i ewentualnie dodatkowych zatgcznikdéw. Wpisy w ksigzce obmiaréw wymagajg
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru;
46. Dziennik budowy a takze dziennik rozbiorki lub montazu — dziennik wydany
przez wtasciwy organ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy
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dokument przeznaczony do rejestracji, w formie wpiséw przebiegu robot
budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w czasie wykonywania robot
i majgcych znaczenie przy ocenie technicznej prawidtowosci ich wykonania
(Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenhstwa pracy i ochrony zdrowia z
pozniejszymi zmianami (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953, Dz. U. z 2004 Nr 198, poz.
2042));

47. Laboratorium — laboratorium jednostki naukowej, zamawiajgcego, wykonawcy
lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego, konieczne do
przeprowadzania niezbednych badan i prob zwigzanych z oceng jakosci
stosowanych wyrobow budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych robat;

48. Prébka — jedna lub wiecej sztuk reprezentatywnych dla danej populacji lub
fragment materiatu, pobrane losowo z partii tej populacji lub materiatu
przedstawionego do oceny;

49. Prébka laboratoryjna — prébka przeznaczona do oceny laboratoryjnej;

50. Partia — ilo$¢ materiatu lub jednostek wytworzonych lub wyprodukowanych w ten
sam sposoéb, w tym samym czasie i w tych samych warunkach, ktéra moze by¢
traktowana jako jednorodna lub identyczna;

51. Seria — okreslona liczba jednostek wyrobu;

52. Materialy — wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak rowniez rozne
tworzywa i wyroby budowlane niezbedne do wykonania robét, zgodnie z
dokumentacjg projektowg i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez
inspektora nadzoru inwestorskiego;

53. Wyréb budowlany — kazdy wyréb lub zestaw wyprodukowany i wprowadzony do
obrotu w celu trwatego wbudowania w obiektach budowlanych lub ich czesciach,
ktérego wiasciwosci wptywajg na wtasciwosci uzytkowe obiektéw budowlanych w
stosunku do podstawowych wymagan dotyczgcych obiektéw budowlanych o ktérych
mowa w art. 5 ,Prawa budowlanego”;

54. Zestaw — wyrob budowlany wprowadzony do obrotu przez jednego producenta
jako zestaw co najmniej dwoch odrebnych skfadnikow, ktére muszg zostaé
potgczone, aby mogty zosta¢ wtgczone w obiektach budowlanych;

55. Cykl zycia — kolejne powigzane ze sobg etapy cyklu zycia wyrobu budowlanego,
od nabycia surowca lub jego pozyskania z zasobow naturalnych do ostatecznego
usuniecia wyrobu;

56. Wtasciwosci uzytkowe — zdolnos¢ wyrobu do spetnienia zgdanych funkcji w
zamierzonych warunkach uzytkowania lub zachowania w trakcie uzytkowania;

57. Aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczna przydatnosci wyrobu
budowlanego do zamierzonego stosowania, uzalezniona od spetnienia wymogow
podstawowych przez obiekty budowlane, w ktérych wyrdb budowlany jest stosowany.
— dotyczy dokumentéw wystawionych przed 31.12.2016 r. do konca okresu ich
waznosci;

58. Zharmonizowane specyfikacje techniczne — normy zharmonizowane i
europejskie dokumenty oceny;

59. Norma zharmonizowana — norma przyjeta przez jeden z europejskich organéw
normalizacyjnych wymienionych w zatgczniku | do dyrektywy 98/34/WE, na
podstawie wniosku wydanego przez Komisje, zgodnie z art. 6 tej dyrektywy;

60. Europejski dokument oceny — dokument przyjety przez organizacje JOT do
celow wydawania europejskich ocen technicznych;
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61. Europejska ocena techniczna — udokumentowana ocena wasciwosci
uzytkowych wyrobu budowlanego w odniesieniu do jego zasadniczych charakterystyk
zgodnie z odnosnym europejskim dokumentem oceny;

62. Krajowa ocena techniczna — udokumentowana, pozytywna ocena wasciwosci
uzytkowych tych zasadniczych charakterystyk wyrobu budowlanego, ktére zgodnie z
zamierzonym zastosowaniem majg wptyw na spetnienie podstawowych wymagan, o
ktérych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
(Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z p6zn. zm.), przez obiekty budowlane, w ktérych wyrdb
bedzie zastosowany;

63. Zakladowa kontrola produkcji — udokumentowana stata i wewnetrzna kontrola
produkcji w zaktadzie produkcyjnym zgodnie ze stosownymi zharmonizowanymi
Specyfikacjami technicznymi;

64. Ustalenia techniczne — ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych
(wydanych przed 31.12.2016 r. — a po tym terminie w krajowych ocenach
technicznych) i szczegdétowych specyfikacjach technicznych;

65. Instrukcja technicznej obstugi (eksploatacji) — instrukcja opracowana przez
projektanta lub dostawce urzgdzenh technicznych i maszyn, okreslajgca rodzaje i
kolejnos$c¢ lub wspotzaleznosé czynnosci obstugi, przegladow i zabiegéw
konserwacyjnych, warunkujgcych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja
techniczna obstugi (eksploataciji) jest rowniez skfadnikiem dokumentaciji
powykonawczej obiektu budowlanego;

66. Istothe wymagania — wymagania dotyczgce bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych
innych aspektéw interesu wspdlnego, jakie majg spetniaé roboty budowlane;

67. Odpowiednia zgodnos¢ — zgodnos¢ wykonanych robét z dopuszczalnymi
tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone — z przecietnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych;
68. Normy europejskie — normy przyjete przez Europejski Komitet Normalizacyjny
(CEN) oraz Europejski Komitet Normalizacyjny Elektrotechniki (CENELEC) lub
Europejski Instytut Norm Telekomunikacyjnych (ETSI) jako

,standardy europejskie (EN)” lub ,dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z
ogolnymi zasadami dziatania tych organizaciji;

69. Wspéblny Stownik Zamoéwien — wspodlny dla wszystkich krajow Unii Europejskiej
zespot koddéw z systemem klasyfikacji produktow, ustug i robét budowlanych, (ang.
Common Procurement Vocabulary — skrot CPV) stworzony na potrzeby zamowien
publicznych, ktéry obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej, a
wprowadzony zastat rozporzgdzeniem (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego
i Rady w sprawie Wspdlnego Stownika Zamoéwien (CPV) oraz dyrektywy 2004/17/WE
i 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczace procedur udzielania
zamowien publicznych w zakresie zmiany CPV Rozporzgdzeniem Komisji (WE) nr
213/2008 z dnia 28 listopada zmieniajgcym;

70. Grupy, klasy, kategorie robét — grupy, klasy, kategorie okre$lone w
rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspolnego
Stownika Zamowien (Dz. Urz. WE L 340 z 16.12.2002, z p6zn. zm.), zwanym dalej
,Wspolnym Stownikiem Zamowien”.
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1.7.2. Terminy stosowane w umowach

1. Harmonogram wykonania robot — dokument okreslajgcy catkowity czas
wykonania robot wraz z terminami rozpoczecia i zakonczenia robot kazdego z
wykonawcdéw i terminami realizacji poszczegodlnych rodzajow lub etapdw robét;

2. Wada — niezgodno$¢ wykonania przedmiotu umowy z wymaganiami ustalonymi w
tej umowie;

3. Arbitraz — sposéb rozstrzygania sporow poza sgdem przez jedng lub kilka oséb,
wybranych zwykle przez strony;

4. Roszczenie — Zgdanie przez wykonawce dodatkowej zaptaty, do ktorej jego
zdaniem jest, zgodnie z umowg, upowazniony lub zgdanie zaptaty za szkode
wynikajgcg z niedotrzymania warunkéw umowy;

5. Sita wyzsza — zdarzenie, ktdérego nie mozna byto przewidzie¢ ani mu zapobiec i
bedgce poza wptywem stron umowy, ktére uniemozliwia wykonawcy wypetnienie
swoich zobowigzan w catosci lub w czesci;

6. Potracenia — sankcje za niezgodne z umowg wykonanie robét, przez
zmniejszenie kwoty umownej. Sankcje bedg zastosowane, gdy zamawiajacy
zaakceptuje je zamiast wykonania poprawek robot wykonanych niezgodnie z umowa;
7. Zaliczka — kwota pieniedzy wyptacona wykonawcy przez zamawiajgcego po
podpisaniu umowy, ale przed rozpoczeciem robot, dostaw lub swiadczeniem ustug;
8. Faktura koncowa — dokument akceptowany przez strony umowy, ustalajgcy
ostateczne koszty wykonania robét lub ustug i ostateczng kwote wynagrodzenia;

9. Protokoét odbioru koncowego — dokument stanowigcy podstawe ostatecznego
rozliczenia wykonanych robét lub ustug;

10. Wynagrodzenie koncowe — ostateczna kwota w fakturze korncowe;;

11. Protokét odbioru czesciowego — dokument, ktéry stanowi podstawe ptatnosci
za wykonane roboty, ustugi lub dostawy materiatéw na okreslony dzien;

12. Wynagrodzenie czesciowe — wynagrodzenie, ktore wynika z faktury czesciowej;
13. Faktura czesciowa — rozliczenie przejsciowe miedzy stronami umowy odnos$nie
do kwoty wynagrodzenia za catos¢ robét lub ustug wykonanych na okreslony dzien;
14. Kosztorys — dokument okreslajgcy catkowite wynagrodzenie wykonawcy w
ofercie, ustalone na podstawie przedmiaru robé6t z podaniem cen szczegotowych
odniesionych do poszczegdlnych pozycji przedmiaru;

15. Cena jednostkowa — cena ustalona na jednostke rzeczowg wykonania robot
budowlanych, dostaw lub ustug; suma kosztow bezposredniej robocizny, materiatéw i
pracy sprzetu oraz kosztow posrednich i zysku, wyliczona na jednostke
przedmiarowg robot podstawowych;

16. Obmiar robét — szczegdtowy opis robot wykonywanych lub juz zakonnczonych z
podaniem ich ilosci;

17. Rozliczenie koncowe — dokument finansowy sporzgdzany po wykonaniu robot
przez przedstawiciela zamawiajgcego, stwierdzajgcy réznice miedzy kwotg faktury
koncowej a sumg wynikajacg ze wszystkich dotychczasowych ptatnosci;

18. Wykonanie obiektu budowlanego — stan gotowosci do uzytkowania obiektu
budowlanego, mimo ze czes$¢ robdt nieistotnych moze pozostawac jeszcze do
wykonania;

19. Protokét odbioru obiektu — dokument potwierdzajgcy wykonanie obiektu
budowlanego;

20. Odbiér koncowy — proces przekazywania zamawiajgcemu zakonczonego
obiektu budowlanego z zastrzezeniem lub bez;
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21. Rekojmia — zobowigzanie, z ktérego wynika, ze przez okreslony czas po
odbiorze robo6t i ustug wykonawca bedzie naprawiat wszelkie wady i usterki
wskazane przez zamawiajgcego lub jego przedstawiciela;

22. Protokét usuniecia wad — dokument wydany po zakohczeniu okresu rekojmi,
potwierdzajgcy usuniecie stwierdzonych wad;

23. Okres rekojmi — okres od zakonczenia robét, podczas ktérego wykonawca jest
zobowigzany do usuniecia wad i usterek w materiatach i wykonanych robotach,
wskazanych przez zamawiajgcego lub jego przedstawicieli;

24. Warunki techniczne uzytkowania — dokument, ktory okresla warunki
uzytkowania obiektu, przeprowadzania okresowych przegladéw i zalecenia
dotyczgce konserwaciji obiektu;

25. Instrukcja uzytkowania — dokument, ktéry zawiera zalecenia w zakresie
uzytkowania instalacji lub urzgdzen

1.7.3. Wybrane okreslenia podstawowe dotyczace budownictwa ogélnego

1. Budynek — obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z
przestrzeni za pomocg przegrdéd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach;

2. Budynek uzytecznosci publicznej — budynek przeznaczony na potrzeby
administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwosci, kultury, kultu religijnego, oswiaty,
szkolnictwa wyzszego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, spotecznej lub
socjalnej, obstugi bankowej, handlu, gastronomii, ustug, w tym ustug pocztowych lub
telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obstugi pasazeréw w transporcie kolejowym,
drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym srédlgdowym, oraz inny budynek
przeznaczony do wykonywania podobnych funkcji; za budynek uzytecznosci
publicznej uznaje sie takze budynek biurowy lub socjalny;

3. Pomieszczenie pomochicze — pomieszczenie znajdujgce sie w obrebie
mieszkania lub lokalu uzytkowego stuzgce do celéw komunikacji wewnetrznej,
higieniczno-sanitarnych, przygotowywania positkdw, z wyjgtkiem kuchni zaktadéw
zywienia zbiorowego, a takze do przechowywania ubran, przedmiotéw oraz zywnosci;
4. Pomieszczenie techniczne — pomieszczenie przeznaczone dla urzadzen
stuzgcych do funkcjonowania i obstugi technicznej budynku;

5. Pomieszczenie gospodarcze — pomieszczenie znajdujgce sie poza mieszkaniem
lub lokalem uzytkowym, stuzgce do przechowywania przedmiotéw lub produktéw
zywnosciowych uzytkownikéw budynku, materiatow lub sprzetu zwigzanego z
obstugg budynku, a takze opatu lub odpadéw statych;

6. Czes¢ budynku — zespdt pomieszczen w budynku o jednakowym przeznaczeniu,
przewidzianych do odrebnego uzytkowania, w szczegolnosci lokal mieszkalny lub
lokal uzytkowy w budynku;

7. Kondygnacja — przestrzen pomiedzy dwoma kolejnymi stropami lub pomiedzy
stropem a dachem;

8. Pierwsza kondygnacja nadziemna (parter) — kondygnacja, na ktérej znajduje sie
gtébwne wejscie do budynku, usytuowana w poziomie terenu;

9. Kondygnacja podziemna — uzytkowa czes¢ budynku, usytuowana czesciowo lub
catkowicie ponizej poziomu terenu;

10. Piwnica — kondygnacja podziemna wykorzystywana do magazynowania towarow,
instalowania wezta cieplnego oraz wykorzystywana do celéw innych niz mieszkalne;
11. Powierzchnia zabudowy budynku — powierzchnia terenu zajeta przez budynek
w stanie wykonczonym. Jest ona wyznaczana przez rzut pionowy zewnetrznych
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krawedzi budynku na powierzchnie terenu. Do powierzchni zabudowy nie wlicza sie:
powierzchni obiektéw budowlanych ani ich czesci nie wystajacych ponad
powierzchnie terenu; powierzchni elementéw drugorzednych, np. schodéw,
zewnetrznych, ramp zewnetrznych, daszkéw, markiz, wystepow dachowych,
oSwietlenia zewnetrznego; powierzchni zajmowanej przez wydzielone obiekty
pomocnicze (np. szklarnie, altany, szopy);

12. Powierzchnia catkowita budynku — suma powierzchni catkowitych wszystkich
kondygnacji budynku. Jako kondygnacje mogg byc¢ traktowane kondygnacje
znajdujgce sie catkowicie lub czesciowo ponizej poziomu terenu, kondygnacje
powyzej poziomu terenu, poddasza, tarasy, tarasy na dachach, kondygnacije
techniczne i kondygnacje magazynowe. Powierzchnia catkowita kazdej kondygnacji
mierzona jest na poziomie posadzki po obrysie zewnetrznym budynku z
uwzglednieniem tynkow, oktadzin i balustrad;

13. Kubatura brutto budynku — suma kubatury brutto wszystkich kondygnaciji,
stanowigca iloczyn powierzchni catkowitej, mierzonej po zewnetrznym obrysie
przegrod zewnetrznych i wysokosci kondygnaciji brutto, mierzonej miedzy podtogg na
stropie lub warstwg wyréwnawczg na gruncie a gérng powierzchnig podtogi bgdz
warstwy ostaniajgcej izolacje cieplng stropu nad najwyzszg kondygnacja, przy czym
do kubatury brutto budynku;

a) wlicza sie kubature przejsc, prze$witdéw i przejazdéw bramowych, poddaszy
nieuzytkowych oraz takich zewnetrznych, przekrytych czesci budynku, jak: loggie,
podcienia, ganki, kruzganki, werandy, a takze kubature balkonow i taraséw,
mierzong do wysokosci balustrady,

b) nie wlicza sie taw i stép fundamentowych, kanatéow i studzienek instalacyjnych,
studzienek przy oknach piwnicznych, zewnetrznych schodéw, ramp i pochyini,
gzymsow, daszkow i oston oraz kominow i attyk ponad ptaszczyzng dachu;

14. Charakterystyka energetyczna — zbi6r danych i wskaznikéw energetycznych
budynku lub czesci budynku, okreslajgcych catkowite zapotrzebowanie na energie
niezbedng do ich uzytkowania zgodnie z przeznaczeniem,

15. Wymiar w swietle — wymiar pomiedzy wykonczonymi powierzchniami
elementow budynku, a w odniesieniu do okien i drzwi wymiary w $wietle ich o$cieznic;
16. Sciana oporowa — $ciana, ktéra zapewnia boczne podparcie gruntu lub ktéra
stawia opor parciu innego materiatu.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

2.1.Stosowanie wyrobéw budowlanych

Materialy stosowane do wykonywania robo6t budowlanych objetych zaméwieniem:
Dostosowanie obiektéw na terenie Gminy Dobra do warunkdéw ppoz w mysi
ROZPORZADZENIA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 25 sierpnia 2017 r.
w sprawie wymagan ochrony przeciwpozarowej, jakie musi spetnia¢ lokal, w ktérym
sg prowadzone oddziat przedszkolny lub oddziaty przedszkolne zorganizowane w
szkole podstawowej albo jest prowadzone przedszkole utworzone w wyniku
przeksztatcenia oddziatu przedszkolnego lub oddziatéw przedszkolnych
zorganizowanych w szkole podstawowe;j

zlokalizowanych na dziatkach:

- dz.ew. nr 664, obreb Chyszéwki, gmina Dobra

- dz.ew. nr 1624/1, obreb Pétrzeczki, gmina Dobra

- dz.ew. nr 216, obreb Str6za, gmina Dobra
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- dz.ew. nr 1073, obreb Wilczyce, gmina Dobra

bedgce wyrobami budowlanymi w mys| Ustawy o wyrobach budowlanych z dnia 16
kwietnia 2004 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr O, poz. 1570) oraz
Rozporzadzenia

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r.
ustanawiajgcego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobéw
budowlanych i uchylajgcego dyrektywe Rady 89/106/EWG, mogg by¢ wprowadzone
do

obrotu lub udostepniane na rynku krajowym, jezeli nadajg sie do stosowania przy
wykonywaniu robot budowlanych, w zakresie odpowiadajgcym ich wtasciwosciom
uzytkowym i zamierzonemu zastosowaniu co oznacza, ze ich wiasciwos$ci uzytkowe
umozliwiajg — prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym, w
ktérych majg by¢ one zastosowane w sposéb trwaty — spetnienie podstawowych
wymagan, o ktérych mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. nr 0 poz. 290).

Wszystkie materiaty wykorzystywane przy robotach budowlanych objetych
zamowieniem: Dostosowanie obiektéw na terenie Gminy Dobra do warunkéw ppoz w
mys$l ROZPORZADZENIA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 25 sierpnia
2017 r. w sprawie wymagan ochrony przeciwpozarowej, jakie musi spetniac lokal, w
ktérym sg prowadzone oddziat przedszkolny lub oddziaty przedszkolne
zorganizowane w szkole podstawowej albo jest prowadzone przedszkole utworzone
w wyniku przeksztatcenia oddziatu przedszkolnego lub oddziatéw przedszkolnych
zorganizowanych w szkole podstawowe;j

zlokalizowanych na dziatkach:

- dz.ew. nr 664, obreb Chyszéwki, gmina Dobra

- dz.ew. nr 1624/1, obreb Pétrzeczki, gmina Dobra

- dz.ew. nr 216, obreb Str6za, gmina Dobra

- dz.ew. nr 1073, obreb Wilczyce, gmina Dobra

powinny byé wprowadzone do obrotu lub udostepnione na rynku krajowym zgodnie

z wtadciwymi przepisami, a wiec posiadac:

- oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze
zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm lub z
europejskg oceng techniczng, albo

- 0oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nieobjete normag
zharmonizowang — dla ktorej zakonczyt sie okres koegzystencji — i dla ktorych nie
zostata wydana europejska ocena techniczna, a dokonano oceny zgodnosci z Polskg
Normg lub aprobatg techniczng (do konca okresu waznosci tej aprobaty wydanej do
31

grudnia 2016 r., a pdzniej krajowg oceng techniczng), bgdz uznano za ,regionalny
wyrob budowlany”, albo

-legalne wprowadzenie do obrotu w innym panstwie cztonkowskim Unii Europejskiej
lub

w panstwie cztonkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) —
stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz w Turcji, o ile wyroby
budowlane udostepniane na rynku krajowym sg nieobjete zakresem przedmiotowym
zharmonizowanych specyfikacji technicznych, o ktérych mowa w art. 2 pkt 10
rozporzgdzenia Nr 305/2011, a ich wiasciwosci uzytkowe umozliwiajg spetnienie
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podstawowych wymagan przez obiekty budowlane zaprojektowane i budowane w
sposob okreslony w przepisach techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami
wiedzy technicznej (wraz z wyrobem budowlanym udostepnianym na rynku krajowym
dostarcza sie informacje o jego witasciwosciach uzytkowych oznaczonych zgodnie z
przepisami panstwa, w ktérym wyrdob budowlany zostat wprowadzony do obrotu,
instrukcje stosowania, instrukcje obstugi oraz informacje dotyczgce zagrozenia dla
zdrowia i bezpieczehstwa, jakie ten wyréb stwarza podczas stosowania i
uzytkowania),

albo

- dopuszczenie do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym.
Oznakowanie powinno umozliwia¢ identyfikacje producenta i typu wyrobu, kraju
pochodzenia oraz daty produkcji.

2.2. Zrédta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego szczegotowe
informacje dotyczgce, zamawiania lub wydobywania materiatbw i odpowiednie
krajowe oceny techniczne (lub aprobaty techniczne — wydane do 31 grudnia 2016 r.
a po zakonczeniu okresu ich waznosci krajowe oceny techniczne) lub swiadectwa
badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez inspektora nadzoru
inwestorskiego.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w
SST w celu udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczalnego zrodta
spetniajg wymagania SST w czasie postepu robot.

Pozostate materiaty budowlane powinny spetniaé wymagania jakosciowe okreslone
Polskimi Normami, krajowymi ocenami technicznymi (lub aprobatami technicznymi —
wydanymi do 31 grudnia 2016 r. a po zakonczeniu okresu ich waznosci krajowymi
ocenami technicznymi), o ktorych mowa w Szczegotowych Specyfikacjach
Technicznych (SST).

2.3.Pozyskiwanie masowych materialdow pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odno$nych
witadz na pozyskanie materiatow z jakichkolwiek zt6z miejscowych, wtgczajgc w to
zrédta wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ inspektorowi
nadzoru inwestorskiego wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacii
ztoza. Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan
terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i
selekcji do zatwierdzenia inspektorowi nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i
jakosciowych materiatow z jakiegokolwiek ztoza.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek
inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatow do robét, chyba ze postanowienia
ogolne lub szczegotowe warunkéw umowy stanowig inacze;j.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopdw i miejsc pozyskania
piasku i zwiru bedg formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywaciji
terenu po ukonczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopéw na terenie budowy lub z
innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy bedg wykorzystane do robét lub
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odwiezione na odkiad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan inspektora
nadzoru inwestorskiego.

Eksploatacja zrédet materiatdow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujgcymi na danym obszarze.

2.4.Materiaty pochodzace z rozbioérek

Materiaty pochodzace z rozbiorek poszczegdlnych elementéw wystepujgcych
w trakcie budowy zostang zagospodarowane zgodnie z SST przypisanymi
poszczegolnym elementom robot rozbidrkowych. Koszty usuniecia i utylizacji tych
materiatdw opisane sg w pkt. 9 podstawy ptatnosci wiasciwych SST. Wykonawca
bedzie postepowat zgodnie z zapisami wtasciwych SST i w
zgodnosci z Ustawg o odpadach (Dz. U. Nr 0 poz. 21 z 2015.02.06).

2.5.Materiaty nieodpowiadajagce wymaganiom jakosciowym

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom jako$ciowym zostang przez
Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Kazdy rodzaj robdt, w ktorych znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane
materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczgc sie z ich nieprzyjeciem i
niezaptaceniem.

2.6.Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy
bedg one potrzebne do robdét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem,
zachowaty swojg jakos¢ i wiasciwos¢ do robdt i byty dostepne do kontroli przez
inspektora nadzoru inwestorskiego.

Miejsca czasowego sktadowania materiatobw bedg zlokalizowane w obrebie
terenu budowy w miejscach uzgodnionych z inspektorem nadzoru inwestorskiego lub
poza terenem budowy w miejscach wskazanych przez Wykonawce i
zaakceptowanych przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

2.7.Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ zastosowania réoznych
rodzajéw materiatdbw do wykonywania poszczegdlnych elementow robét Wykonawca
powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego o zamiarze zastosowania konkretnego
rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej
zamieniany bez zgody inspektora nadzoru inwestorskiego.
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3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

3.1. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany
do robot powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia
jakosci (PZJ) lub projekcie organizacji robot zaakceptowanym przez inspektora
nadzoru inwestorskiego.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentaciji projektowej, SST i wskazaniach inspektora
nadzoru inwestorskiego w terminie przewidzianym umowa.

3.2. Sprzet bedgcy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢é
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Sprzet ten powinien spetniac
normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczgce jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentow
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami.

3.3. Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego
uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed
uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego,
nie moze by¢ pozniej zmieniany bez jego zgody.

3.4. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce
zachowania opisanych wyzej warunkow, lub innych warunkéw umowy, zostanie
przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowany i niedopuszczony do wykonywania
robét.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
4.1.0gdélne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw
transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i
wlasciwosci  przewozonych materiatéw. Srodki transportu  niegwarantujgce
zachowania opisanych wyzej warunkow, lub innych warunkéw umowy, zostang przez
Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do udziatu w wykonywaniu
robét.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robdét zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach inspektora
nadzoru inwestorskiego w terminie przewidzianym w umowie.

Wykonawca naprawi wszelkie uszkodzenia spowodowane przez zastosowane do
wykonania robét srodki transportu. W przypadku trwatego zanieczyszczenia gruntu
lub wody gruntowej, wykonawca jest zobowigzany do rekultywacji na wtasny koszt w
zakresie spowodowanego zanieczyszczenia.
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4.2.Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania
dotyczgce przepisbw ruchu drogowego w szczegolnosci w odniesieniu do
dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki
transportu nieodpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg byc¢
dopuszczone przez witasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrocenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz, co do przewozu
nietypowych wagowo i gabarytowo tadunkéw i bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiat Inspektora nadzoru.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Przed rozpoczeciem rob6t Wykonawca opracuje:

- projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien sktadaé sie z czesci
opisowej i graficznej,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

- projekt organizacji robo6t i harmonogram ich realizaciji,

- projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektoéw prefabrykowanych lub
elementow konstrukcyjnych o duzych gabarytach lub masie)

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowag oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatdw i wykonywanych roboét, za ich zgodnosc¢ z
dokumentacjg projektowg, wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji rob6t oraz
poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego.

5.3. Decyzje i polecenie Inspektora nadzoru inwestorskiego

Decyzje Inspektora dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i
elementow robdét bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie,
dokumentaciji projektowej, SST, PN, innych normach i instrukcjach.

Inspektor jest upowazniony do inspekcji wszystkich robot i kontroli wszystkich
materiatéw dostarczonych na budowe lub na niej produkowanych.

Polecenia Inspektora bedg wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot.

Ewentualne skutki finansowe 2z tytutu niedotrzymania terminu poniesie
Wykonawca. W przypadku opdznien realizacyjnych budowy, stwarzajgcych
zagrozenie dla finalnego zakonczenia robdt, Inspektor ma prawo wprowadzi¢
podwykonawce na okreslone roboty na koszt Wykonawcy.

5.4. Roboty budowlane Wykonawca winien prowadzi¢ wytgcznie na dziatkach
objetych pozwoleniem na budowe.

5.4.1. Jezeli do wykonania prac przygotowawczych lub robét budowlanych jest
niezbedne wejscie do sgsiedniego budynku, lokalu lub na teren sgsiedniegj
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nieruchomosci, inwestor jest obowigzany przed rozpoczeciem robot uzyskac¢ zgode
wiasciciela sgsiedniej nieruchomosci, budynku Iub lokalu (najemcy) na wejscie oraz
uzgodni¢ z nim przewidywany sposob, zakres i terminy korzystania z tych obiektow,
a takze ewentualng rekompensate z tego tytutu.

5.4.2. W razie nieuzgodnienia warunkow, o ktérych mowa w ust. 1, wtasciwy organ —
na wniosek inwestora — w terminie 14 dni od dnia ztoZzenia wniosku, rozstrzyga, w
drodze decyzji, o niezbednosci wejscia do sgsiedniego budynku, lokalu lub na teren
sgsiedniej nieruchomosci. W przypadku uznania zasadnosci wniosku inwestora,
wiasciwy organ okresla jednoczesnie granice niezbednej potrzeby oraz warunki
korzystania z sgsiedniego budynku, lokalu lub nieruchomosci.

5.4.3. Inwestor, po zakonczeniu robot, o ktérych mowa w pkt. 5.4.1, jest zobowigzany
naprawi¢ szkody powstate w wyniku Kkorzystania z sgsiedniej nieruchomosci,
budynku lub lokalu — na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym.

5.4.4. Zajecie, na potrzeby budowy, pasa drogowego lub jego czesci moze nastgpié
po spetnieniu wymagan okreslonych w odrebnych przepisach.

Geodezyjna Obstuga Budowy: nie dotyczy
5.6.0chrona srodowiska i ograniczenie uciazliwosci dla otoczenia

Wykonawca powinien stosowa¢ sie do wymogéw zawartych w decyzji
Srodowiskowej i w raporcie oddziatywania na Srodowisko o ile takie istniejg oraz
wszelkich uzyskanych uzgodnieniach zawartych w Dokumentacji Projektowe;.

Wykonawca powinien:

- Organizowac¢ roboty w taki sposéb, aby zminimalizowac ilos¢ powstajgcych
odpadow budowlanych;

- Unika¢ zanieczyszczen odpadami statymi i Sciekami miejsc prowadzenia robét
budowlanych i eksploatacji przedsiewziecia, a odpady powstate selektywnie
magazynowac w przystosowanych do tego pojemnikach lub tymczasowych punktach
magazynowania oraz systematycznie wywozi¢ lub zagospodarowac.

-Wymagang dokumentacjg projektowg wycinke zieleni przeprowadzi¢ poza sezonem
legowym ptakéw (poza okresem od 15 marca do 15 sierpnia wigcznie);

- Na terenie leSnym z drzew przeznaczonych do usuniecia zdjg¢ budki legowe dla
ptakéw i przenies¢ na inne drzewa;

- Prace ziemne w rejonie zbiornikéw i ciekdw wodnych prowadzi¢ poza okresem
masowych migracji ptazéw (marzec-maj, potowa wrzesnia do potowy pazdziernika).
W tym okresie nalezy zapewnic przedostanie sie ptazom na drugg strone obiektu
budowlanego;

- Zapewni¢ minimalizacje zmian stosunkow wodnych w czasie prowadzenia prac
budowlanych; w miejscach ewentualnego drenazu wod podziemnych za pomocag
wykopow, nalezy zabezpieczy¢ wody z ich odwodnienia;
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- PrzewidzieC zastepcze zrodto zaopatrzenia w wode, w przypadku likwidacji ujeé
wod podziemnych, kolidujgcych z obiektem budowlanym lub zaniku wody w ujeciach
w wyniku drenazu;

- Unika¢ zbednej koncentracji prac budowlanych z wykorzystaniem sprzetu
mechanicznego na terenach zwartej zabudowy mieszkaniowej oraz eliminowac prace
maszyn i urzgdzen na biegu jatowym;

- Prace budowlane w rejonie najblizszych terenéw chronionych akustycznie
prowadzi¢ w godzinach dziennych (6:00-22:00) w sposob powodujgcy najmniejszg
emisje hatasu do srodowiska;

- Zapobiegac¢ wtornej emisji pytu z transportu mas ziemnych oraz drog, ktérymi
poruszac sie bedg pojazdy wyjezdzajgce z placu budowy;

- Zapewni¢ nadzor archeologiczny i obserwacje archeologiczng pracom ziemnym. W
przypadku natrafienia na przedmiot posiadajgcy cechy reliktu archeologicznego,
nalezy natychmiast wstrzymac prace ziemne. Wyniki badan archeologicznych bedg
rzutowaty na dalsze prace tzn. na kontynuacje prac budowlanych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do
zaakceptowania przez inspektora nadzoru inwestorskiego programu zapewnienia
jakosci (PZJ), w ktorym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania robdt,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robot
zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST.

Program zapewnienia jakosci winien zawierac:

- organizacje wykonania robét w terminie umownym i sposdb prowadzenia robot;

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét;

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne;

- wykaz osob odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlinych
elementow robat;

- system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig
wykonywanych

robot;

- wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium
wiasnego

lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan);

- sposéb oraz forme gromadzenia wynikodw badan laboratoryjnych, zapisow
pomiarow, a

takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
proponowany sposoéb i forme przekazywania tych informacji inspektorowi nadzoru
inwestorskiego;

-wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie wraz z ich parametrami

technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia
pomiarowo-kontrolne;
-rodzaje i ilos¢ srodkoéw transportu oraz urzgdzen do magazynowania i
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zatadunku/roztadunku materiatow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.;

- sposéb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwosc, pobieranie prébek,
legalizacja i sprawdzanie urzgdzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegolnych elementow robaot.

6.2. Zasady kontroli jakosci roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jako$ci robét i stosowanych
materiatdw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc w to
personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do
pobierania probek i badan materiatéw oraz robot.

Wykonawca bedzie przeprowadzac¢ pomiary i badania materiatdw oraz robét z
czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w dokumentaciji projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w SST.
W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone Inspektor nadzoru inwestorskiego
ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z
umowa. Inspektor nadzoru inwestorskiego bedzie mie¢ nieograniczony dostep do
pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekcji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacije o
jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczgcych urzgdzen laboratoryjnych, sprzetu,
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli
niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wptyngé ujemnie na wyniki badan,
inspektor nadzoru inwestorskiego natychmiast wstrzyma uzycie do rob6t badanych
materiatow i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy
laboratorium zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakosc¢ tych
materiatow. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan
materiatow i robét ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod
pobierania probek, opartych na zasadzie, Zze wszystkie jednostkowe elementy
produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.
Inspektor nadzoru inwestorskiego bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w
pobieraniu probek. Na zlecenie inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca
bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktére budzg watpliwosci
co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete
lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca
tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajgcy. Pojemniki do pobierania prébek bedg dostarczane przez Wykonawce i
zatwierdzane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Probki dostarczone przez
Wykonawce do badan bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb
zaakceptowany przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
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6.4. Badaniai pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami
norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w
SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
inspektora nadzoru inwestorskiego. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan,
Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie
raportow z wynikami badan jak najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie
okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane inspektorowi nadzoru
inwestorskiego na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych,
przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego

Dla celéw kontroli i zatwierdzenia jakosci Inspektor nadzoru inwestorskiego
uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatow u
zrodta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor nadzoru inwestorskiego, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét
prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatéw i robét z
wymaganiami SST na podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.
Inspektor nadzoru inwestorskiego moze pobierac prébki materiatow i prowadzi¢
badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza,
ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to inspektor nadzoru inwestorskiego poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub
dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie
zgodnosci materiatéw i robét z dokumentacija projektowg i SST. W przypadku gdy
przeprowadzone, na plecenie inspektora nadzoru inwestorskiego, powtdrne i
dodatkowe badania potwierdzg niewiarygodno$¢ raportu Wykonawcy, catkowite
koszty powtornych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang
przez Wykonawce. W przypadku gdy przeprowadzone na polecenie nadzoru
inwestorskiego, powtorne i dodatkowe badania wykazg prawidtowo$¢ raportu
Wykonawcy catkowite koszty badan i pobrania probek poniesione zostang przez
inspektora nadzoru inwestorskiego.
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6.7. Dokumenty budowy
6.7.1. Dziennik budowy

Zgodnie z art. 45 ustawy Prawo budowlane dziennik budowy stanowi urzedowy
dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w
toku wykonywania robot i jest wydawany odptatnie przez wtasciwy organ. Przed
rozpoczeciem robot budowlanych nalezy dokonaé w dzienniku budowy wpisu 0sob,
ktorym zostato powierzone kierownictwo, nadzor i kontrola techniczna robot
budowlanych. Osoby te sg obowigzane potwierdzi¢é podpisem przyjecie
powierzonych im funkcji. Do dokonywania wpiséw w dzienniku budowy upowaznieni
sa:

1) inwestor,

2) inspektor nadzoru inwestorskiego,

3) projektant,

4) kierownik budowy,

5) kierownik robot budowlanych,

6) osoby wykonujgce czynnosci geodezyjne na terenie budowy,

7) pracownicy organdéw nadzoru budowlanego i innych organéw uprawnionych do
kontroli przestrzegania przepisow na budowie — w ramach dokonywanych czynno$ci
kontrolnych. Dziennik budowy znajduje sie na stale na terenie budowy lub rozbiorki i
jest dostepny dla oséb upowaznionych.

Dziennik budowy nalezy przechowywa¢ w sposob zapobiegajacy uszkodzeniu,
kradziezy lub zniszczeniu.

Za wiasciwe prowadzenie dziennika budowy, jego stan oraz wilasciwe
przechowywanie na terenie budowy jest odpowiedzialny kierownik budowy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu
robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone
kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora
nadzoru inwestorskiego.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegolnosci: date przekazania
Wykonawcy terenu budowy, date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji
projektowej, uzgodnienie przez inspektora nadzoru inwestorskiego programu
zapewnienia jakosci i harmonograméw robét, a ponadto:

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robot,

- przebieg robodt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny
przerw w robotach,

—uwagi i polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego,

- daty zarzgdzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i
ostatecznych odbioréw robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowej,
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- dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w
trakcie wykonywania robot,

- dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robat,

- dane dotyczgce jakosci materiatbw, pobierania prébek oraz wyniki
przeprowadzonych

badan z podaniem kto je przeprowadzat,

—-wyniki prob poszczegolnych elementow budowli z podaniem kto je przeprowadzat,
—inne istotne informacje o przebiegu robdt.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy
bedg przedtozone inspektorowi nadzoru inwestorskiego do ustosunkowania sie.
Decyzje Inspektora nadzoru inwestorskiego wpisane do dziennika budowy
Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wopis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru inwestorskiego
do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien
do wydawania poleceh Wykonawcy robét.

6.7.2. Ksigzka obmiaréw (rejestr obmiarow)

Ksigzka obmiarow stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego
postepu kazdego z elementéw robét. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie
sukcesywnie w jednostkach przyjetych w SST lub w kosztorysie.

6.7.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, dokumenty s$wiadczgce o dopuszczeniu uzytych
materiatow i wyrobéw budowlanych do obrotu lub udostepnieniu na rynku krajowym
badz do jednostkowego zastosowania, zgodnie z wkasciwymi przepisami, orzeczenia
o jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te
stanowig zatgczniki do odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie
inspektora nadzoru inwestorskiego.

6.7.4. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w punktach 6.8.1.-
6.8.3., nastepujace dokumenty:
b) protokoty przekazania terenu budowy,
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi,
d) protokoty odbioru robét,
e) protokoty z narad i ustalen,
g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

6.7.5. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg
zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru
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inwestorskiego i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.
7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
7.1. 0Ogéblne zasady obmiaru robét

a) Obmiar robot bedzie okreslac faktyczny zakres robot wykonywanych, zgodnie z
dokumentacjg projektowg i SST, w jednostkach ustalonych przez Zamawiajgcego w
dokumentach umownych (SST) i przyjetych odpowiednio w kosztorysie.

b) Obmiaru robo6t dokonuje Wykonawca. Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki
obmiaréw (rejestru obmiarow).

c) Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robét podanych w
kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
ukonczenia wszystkich robot. Btedne dane zostang poprawione wg ustalen
Inspektora nadzoru inwestorskiego na pismie.

d) Obmiar wykonanych robét bedzie przeprowadzony z czestotliwoscig wymagang do
celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w
umowie.

7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatéw

a) Zasady okreslania ilosci robét podane sg w odpowiednich specyfikacjach
technicznych i KNR-ach, KNNR-ach oraz normach zaktadowych.

b) Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacii
projektowej i kosztorysowe;j.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

a) Do pomiaru uzywane bedg tylko sprawne narzedzia pomiarowe, posiadajgce
czytelng skale, jednoznacznie okreslajgcg wykonany pomiar;

b) Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét
powinny

by¢ zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego;

c) Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzgdzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie
posiadat wazne swiadectwa legalizacj;

d) Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym
stanie, w catym okresie trwania robaot.

7.4. Czas i sposéb przeprowadzania obmiaru

a) Obmiar robot zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania;

b) Obmiar robét podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem;

c) Obmiaru robot wykonanych dokonuje sie rowniez przy wystgpieniu dtuzszej
przerwy w robotach;

d) Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia wykonywane bedg w
spos6b zrozumiaty i jednoznaczny;

e) Obmiary elementow o skomplikowanej powierzchni lub bryle bedg uzupetnione
odpowiednimi szkicami umieszczonymi w karcie ksigzki obmiarow (rejestrze
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obmiaréw). W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotgczone w formie oddzielnego
zatgcznika do ksigzki obmiarow, ktorego wzér zostanie uzgodniony z inspektorem
nadzoru inwestorskiego.

8 SPOSOB ODBIORU ROBOT
8.1.Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym
odbiorom:

a) odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

d) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi,

e) odbiorowi po uptywie okresu gwarancji.

8.2.0dbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie
jakosci wykonanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbidr robot zanikajagcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
0ogolnego postepu robét. Odbioru tego dokonuje inspektor nadzoru inwestorskiego.
Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika
budowy i jednoczesnym powiadomieniem inspektora nadzoru inwestorskiego. Odbior
bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty
zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie inspektora
nadzoru inwestorskiego.

Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia inspektor nadzoru
inwestorskiego na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet wynikéw badan
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
dokumentacjg projektowg, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3.0dbiér czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét.
Odbioru czesciowego robdét dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym
robot. Odbioru robét dokonuje komisja w obecnosci inspektora nadzoru
inwestorskiego i Wykonawcy. Komisja jest powotywana przez Zamawiajgcego.

8.4.0dbiér robo6t ostateczny (kornicowy)
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego (kornicowego) robét

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w
odniesieniu do zakresu oraz jako$ci wykonanych robét.

Catkowite zakonhczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.
Odbidr ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczgc
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od dnia potwierdzenia przez inspektora nadzoru inwestorskiego zakonczenia robot i
przyjecia dokumentow, o ktorych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru  ostatecznego robdét dokona komisja wyznaczona przez

Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora nadzoru inwestorskiego i Wykonawcy.
Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robot z dokumentacjg projektowg i SST.
W toku odbioru ostatecznego robo6t komisja zapozna sie z realizacjg ustaleh
przyjetych w trakcie odbiorow robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz
odbiorow czesciowych, zwtaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajgcych i
robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robot
uzupetniajgcych w poszczegolnych elementach konstrukcyjnych i wykorczeniowych,
komisja przerwie swoje czynno$ci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robot w
poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacijg
projektowg i SST z uwzglednieniem tolerancji co nie ma wiekszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong wartos¢ wykonywanych robét w
stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedag
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robot poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja i
stwierdzi ich wykonanie.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowego)

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robét, sporzgdzony
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé
nastepujace dokumenty:

1. Dokumentacje powykonawczg tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi;
2. Szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew.
uzupetniajgce lub zamienne);

3. Protokoty odbioréw robét ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych;

4. Protokoty odbioréw czesciowych;

5. Recepty i ustalenia technologiczne;

6. Dzienniki budowy i ksigzki obmiarow (rejestr obmiaru);

7. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z
SST i programem zapewnienia jakosci (PZJ);

8. Dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu uzytych materiatéw i wyrobow
budowlanych do obrotu lub udostepnieniu na rynku krajowym badz do
jednostkowego zastosowania, zgodnie z wtasciwymi przepisami;

9. Karty techniczne lub instrukcje producentéw odnoszgce sie do zastosowanych
materiatow (wyrobdéw);

10.Wykaz wbudowanych urzgdzen i przekazywanych instrukcji obstugi;

11.Wykaz przekazywanych kluczy;

15.0swiadczenia oséb funkcyjnych na budowie wymagane Prawem Budowlanym;
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16.Inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w
porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robat.
- Z czynnosci odbioru sporzgdza sie protokét podpisany przez przedstawiciel
Zamawiajgcego i Wykonawcy. Protokot powinien zawierac: ustalenia podjete w
trakcie prac komisiji,

- ocene wynikéw badan,

-wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunigcia,

- stwierdzenie zgodno$ci lub niezgodnosci wykonania robo6t z zamowieniem.
Protokét odbioru koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koncowego
pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.

8.5.0dbiér po uptywie okresu rekojmi lub gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu wykonanych
robot bedgcych przedmiotem zamowienia po uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena
wykonywanych w tym okresie ewentualnych robét poprawkowych, zwigzanych z
usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji bedzie dokonany na podstawie
oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,Odbio6r
ostateczny (koricowy) robot”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kauciji
gwarancyjnej a negatywny do dokonania potrgcen wynikajgcych z obnizonej jakosci
robét. Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajgcy powinien zgtosic¢
wykonawcy wszystkie zauwazone wady w wykonanych robotach budowlanych.

9.PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT
9.1.Ustalenia ogdéine

9.1.2. Dla robét wycenionych ryczaltowo podstawa ptatnosci jest wartos¢
(kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajagcego w
dokumentach umownych (ofercie).

9.1.3. Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe
bedzie uwzgledniaé¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania skladajace si¢
na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji
projektowej.

9.1.4. Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczailtowe robét beda obejmowag:
- robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami (z kosztami

posrednimi, narzutami zysku, dodatkowymi za prace w godzinach

nadliczbowych, w dniach wolnych od pracy itp.);

- warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania,
ewentualnych ubytkow i transportu na teren budowy;

- koszty zmniejszenia wartosci robot rozbiorkowych z tytutu odzysku materiatéw
rozbiérkowych przechodzgcych na wtasnos¢ Wykonawcy;
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- koszty utylizacji materiatow rozbiorkowych zgodnie z prawem ochrony srodowiska;
- wartos$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami jednorazowymi
(sprowadzenie sprzetu na teren budowy, montazem i demontazem, usunieciem
po zakonczeniu roboét);

- wykonanie wszystkich robot tymczasowych niezbednych do wykonania robot
podstawowych;

- koszty posrednie, w skfad ktorych wchodzg koszty takie jak: ptace personelu i
kierownictwa budowy, pracownikéw nadzoru i laboratorium, wydatki dotyczgce
bhp; ustugi obce na rzecz budowy; optaty za dzierzawe placéw i bocznic;
ekspertyzy dotyczgce wykonanych robot, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu
przedsiebiorstwa Wykonawcy;

- zastosowanie materiatdw pomocniczych koniecznych do prawidtowego
wykonania robét lub wynikajgcych z przyjetej technologii robaot;

- koszty wykonania, utrzymania oraz pdzniejszej rozbidrki drég technologicznych;
- stosowanie sie do PZJ;

- inne utrudnienia spowodowane czynnikami zewnetrznymi;

- koszty pobierania i badan probek;

- przygotowanie dostarczenie szczegétowych rysunkéw roboczych /
wykonawczych;

- zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych
wydatkéw moggcych wystgpi¢ w okresie realizacji robot i w okresie
gwarancyjnym;

- wszelkie koszty zwigzane z uzgodnieniami, nadzorami i odbiorami
przebudowywanych linii/sieci przez wiascicieli sieci;

- koszty wykonania przekopow kontrolnych pod nadzorem wiasciciela sieci;

- koszty wytgczen i przetgczen oraz niedostarczenia mediow;

- wykonanie uktadoéw przejsciowych na czas budowy;

- przeprowadzenie pomiarow, badan i odbiorow zgodnie z wymaganiami SST;
- uporzgdkowanie miejsc prowadzonych robot i wywiezienie zbednych materiatow
Wykonawcy na sktadowisko Wykonawcy;

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami ale z wytgczeniem
podatku VAT.

9.2.0bjazdy, dojazdy i przejazdy oraz organizacja ruchu

a) Wykonawca robét: opracuje dokumentacje projektowg budowy drog
objazdowych oraz organizacji ruchu na czas prowadzenia robdt,

b) uzgodni projekt organizacji ruchu z Inspektorem nadzoru inwestorskiego i
odpowiednimi instytucjami oraz uzyska zatwierdzenie w organie zarzgdzajgcym
ruchem publicznym,

c) przekaze kopie zatwierdzanego projektu Inspektorowi nadzoru inwestorskiego
oraz zainteresowanym zarzgdcom drog.

9.2.1. Koszty budowy objazdéw i organizacji ruchu obejmuja:

a) opracowanie i uzgodnienie dokumentacji projektowej objazddéw i organizacji ruchu,
b) wybudowanie, zgodnie z uzgodniong dokumentacja, objazdéw i drég dojazdowych,
c) ustawienie oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa
ruchu,

d) optaty / dzierzawy terenu zajetego przez objazdy,
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e) tymczasowg przebudowe urzgdzen obcych, jezeli taka bedzie wymagana dla
wdrozenia organizacji ruchu.

9.2.2. Koszty utrzymania objazdéw, dojazdéw i organizacji ruchu obejmuja:
a) oczyszczanie jezdni, przestawienia, przykrycia i usuniecia tymczasowych
oznakowan pionowych i poziomych, barier i Swiatet,

b) utrzymania ptynnosci ruchu publicznego,

c) naprawe i remont drég objazdowych.

9.2.3. Koszty likwidacji objazdow, dojazdéw i organizacji ruchu obejmuja:
a) usuniecie wbudowanych materiatow i oznakowania,

b) demontaz nawierzchni z elementéw prefabrykowanych, demontaz przepustow,
mostkdw itp. na objazdach po zakonczeniu robat,

c) doprowadzenie terenu pod objazdami do stanu pierwotnego.

9.3.Rozpoznanie terenu pod wzgledem obecnosci niewypatéw, niewybuchoéw i
innych przedmiotéw wybuchowych

Koszt rozpoznania terenu obejmuje:

a) przeprowadzenie badan terenu na obecnos¢ niewybuchdw, niewypatow oraz
innych

przedmiotow niebezpiecznych,

b) opracowanie ekspertyzy i opinii saperskiej,

c) zabezpieczenie miejsc znalezisk,

d) likwidacja materiatéw i przedmiotow niebezpiecznych. Koszt tych robét ponosi
Zamawiajacy.

9.4.Koszty dodatkowe

Dla wykonania robét zamowionych przy zabezpieczeniu ciggtosci
funkcjonowania sieci uzbrojenia terenu i instalacji na terenie objetym robotami moze
zaistnie¢ koniecznos¢ wykonania tymczasowych potgczen tych sieci i instalacji
tymczasowych w uzgodnieniu z uzytkownikami sieci.

Koszt wykonania sieci i instalacji tymczasowych oraz koszt wytgczenia sieci z
eksploatacji wraz z ewentualnym odszkodowaniem dla wtasciciela sieci przewidzie¢
w cenie jednostkowej wykonania sieci i instalacji docelowych.

10.DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1.Ustawy

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr O,
poz. 290).

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowien publicznych (tekst jednolity
Dz. U. 2015, poz. 2164).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z
2016 r. Nr 0, poz. 1570).

- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity Dz. U.
22016 r. Nr 0, poz. 655).
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- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej(tekst jednolity Dz.
U.z 2016 r. Nr O, poz. 191).

- Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. — o dozorze technicznym (tekst jednolity Dz. U.
2015 r. Nr 0, poz. 1125).

- Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. — o samorzgdach zawodowych architektow oraz
inzynierow budownictwa (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 1725).

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (tekst jednolity Dz.
U.z 2016 r. Nr O, poz. 672).

- Ustawa z dnia 18 kwietnia 2001 r. — Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r.
poz. 469).

- Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. — o szczegdlnych zasadach przygotowania i
realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz.
2031).

- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U.
z 2017 r. poz. 128).

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U z
2015r., poz. 460).

10.2.Rozporzadzenia

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. Nr 0, poz. 1129).

- Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.
U.z2012r. Nr 0, poz. 462 z pdzniejszymi zmianami).

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. — w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z
2002 r. Nr 108, poz. 953, z pé6zn. zm.).

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst
jednolity Dz. U. z 2015 r. Nr 0, poz. 1422).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w
sprawie krajowych ocen technicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1968)

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126).

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w
sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 1997 r. Nr 129
poz. 844 — tekst jednolity — Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650).

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z
2003 r. Nr 47, poz. 401).

- Rozporzgdzenie Ministra Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki Terenowej i
Ochrony Srodowiska z dnia 10 lutego 1977 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy wykonywaniu robo6t drogowych i mostowych (Dz. U. z 1977 r. Nr 7, poz.
30).
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- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego
1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz
czynnos$ci geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie (Dz. U. z 1995 r. Nr 25,
poz.

- Rozporzgdzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 14 pazdziernika
2015 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robét
budowlanych, badan konserwatorskich, badan architektonicznych i innych dziatan
przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkow oraz badan archeologicznych i
poszukiwan zabytkow (Dz. U. z 2015 r. poz. 1789).

-~ Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu
odpadéw (Dz. U. z 2014 r. poz. 1923).

- Rozporzadzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5
listopada 2002 r. w sprawie Wspolnego Stownika Zamowien (CPV).

- Rozporzgdzenie Komisji (WE) nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r. zmieniajgce
rozporzadzenie (WE) nr 2195/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie
Wspdlnego Stownika Zamowien (CPV) oraz dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE
Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczgce procedur udzielania zamoéwien
publicznych w zakresie zmiany CPV.

- Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego | Rady (UE) NR 305/2011 z dnia 9
marca 2011 r. ustanawiajgce zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu
wyrobéw budowlanych i uchylajgce dyrektywe Rady 89/106/EWG.

10.3.Normy

- PN-ISO 6707-1 Budynki i budowle — Terminologia cz. 1: Terminy ogolne.

- PN-ISO 6707-2 Budownictwo — Terminologia, Terminy stosowane w umowach.

- PN-IEC 60050-826 Miedzynarodowy stownik terminologiczny elektryki. Czes¢ 826:
Instalacje elektryczne.

10.4.Inne dokumenty i instrukcje

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Poradnik projektanta,
kierownika budowy i inspektora nadzoru. Praca zbiorowa, Verlag Dashofer,
Warszawa 2015 .

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych, (tom I, II,
I, 1V, V) Arkady, Warszawa 1989-1990.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Instytut Techniki
Budowlanej, Warszawa 2003.

- Warunki techniczne, COBRTI INSTAL, wydane przez Centralny OSrodek
BadawczoRozwojowy Techniki instalacyjnej INSTAL:

- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych, Warszawa 2001,
Zeszyt 3,

- Warunki techniczne wykonanie i odbioru sieci cieptowniczych z rur i elementéw
preizolowanych, Warszawa 2002, Zeszyt 4,

- Warunki techniczne wykonanie i odbioru sieci kanalizacyjnych, Warszawa 2003,
Zeszyt 9,

- Warunki techniczne wykonanie i odbioru instalacji wentylacyjnych, Warszawa 2002,
Zeszyt 5,

- Warunki techniczne wykonanie i odbioru instalacji ogrzewczych, Warszawa 2003,

35



NAZWA 1 ADRES JEDNOSTKI PROJEKTOWEJ

CONSAR. CONS

INZYNIERIA&ARCHITEKTURA A ERANA SOLTYE
Siedziba: Stopnice 980, 34-615 Stopnice INZYNIERIA & ARCHITEKTURA
tel. kom. 510 537 801

Zeszyt 6,

- Warunki techniczne wykonanie i odbioru instalacji wodociggowych, Warszawa 2003,
Zeszyt 7,

- Warunki techniczne wykonanie i odbioru weztéw cieptowniczych, Warszawa 2003,
Zeszyt 8,

- Warunki techniczne wykonanie i odbioru instalacji kanalizacyjnych, Warszawa 2006,
Zeszyt 12
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