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UMOWA nr………………………. 
na wykonanie usługi projektowania wraz pełnieniem nadzoru autorskiego 

(zwana dalej „Umową”)  
 

Za datę zawarcia Umowy uznaje się datę złożenia kwalifikowanego podpisu elektronicznego przez 

osoby reprezentujące _____________ na Umowie wcześniej podpisanej w formie elektronicznej 

przez osobę reprezentującą Białogardzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. kwa-

lifikowanym podpisem elektronicznym oraz złożenia tego oświadczenia woli w postaci elektro-
nicznej za pośrednictwem Platformy e-zamówienia przez _____________ wobec Białogardzkiego 
Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. 
 

Strony Umowy: 

Białogardzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., ul. Stefana Kardynała Wyszyń-
skiego 18, 78-200 Białogard, wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w 
Koszalinie, IX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000042523, NIP 672-

000-66-37, które reprezentuje: 
 

Agnieszka Elżbieta Tarnecka – Prezes Zarządu, 
zwane dalej „Zamawiającym”, 

i 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

reprezentowany/-a przez: 

1. _____________  

2. _____________  

zwany/-a dalej „Wykonawcą”, 
 

każda z osobna w dalszej części zwana „Stroną”, a łącznie „Stronami”, 
 

zgodnie z wynikiem postępowania nr _____________ w przedmiocie: _____________, ogłoszo-
nego w dniu ________ w Biuletynie zamówień publicznych, przeprowadzonego w trybie podsta-

wowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicz-
nych (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1320) zwanej dalej „PZP”, zawarły Umowę dotyczącą zadania inwe-
stycyjnego, o następującej treści: 
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§1 

PRZEDMIOT REALIZACJI UMOWY 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się zrealizować w ramach Umowy czynności 
związane z wykonaniem dokumentacji projektowej oraz pełnieniem nadzoru autorskiego 
dla zadania: „Zaprojektowanie budynku mieszkalnego wielorodzinnego, 1-, 2-klatkowego, 

4-kondygnacyjnego, bez podpiwniczenia wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą 
techniczną przy ul. Konopnickiej w Białogardzie, działki nr 712 (pow. 0,0023 ha) oraz działki 
283/2 obręb 0017 m. Białogard (pow. 0,0023 ha) wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę 
i pełnieniem pełnobranżowego nadzoru autorskiego i sporządzeniem świadectwa charakte-
rystyki energetycznej dla budynku”, w skład których wchodzą w szczególności: 
1) ETAP I – opracowanie koncepcji architektonicznej, przedłożenie jej do wglądu Zamawia-

jącego, a po uzyskaniu jego wstępnej akceptacji uzgodnienie jej z Wojewódzkim Kon-
serwatorem Zabytków (WKZ) w drodze decyzji (do 12 tygodni od daty zawarcia umo-

wy); 

2) ETAP II – opracowanie projektu budowlanego wraz z projektowaną charakterystyką 
energetyczną oraz przedłożenie ostatecznej pozytywnej decyzji pozwolenia na budowę 
(do 25 tygodni od daty zawarcia umowy); 

3) ETAP III – opracowanie projektu wykonawczego, przedmiaru robót, kosztorysu inwe-
storskiego oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, przekazanie Za-
mawiającemu kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z decyzją 
o pozwoleniu na budowę (do 40 tygodni od daty zawarcia umowy); 

4) ETAP IV – pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie budowy do czasu odbioru końcowe-
go i uzyskania pozwolenia na użytkowanie. Po zakończeniu budowy Wykonawca wyko-

na świadectwo charakterystyki energetycznej budynku niezbędne do wniosku 
o wydanie pozwolenia na użytkowanie (ok. 60 tygodni od daty podpisania umowy 

z Wykonawcą robót budowlanych (termin ten może ulec zmianie w uzasadnionych 

przypadkach)). 

2. Przedmiot Umowy obejmuje w szczególności:  
1) uzgodnienie z Zamawiającym koncepcji opisanej w ust. 1 pkt 1, 

2) uzgodnienie koncepcji z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków (WKZ) w drodze de-
cyzji, 

3) wykonanie dokumentacji projektowej z wszelkimi wymaganymi prawem opiniami, 

uzgodnieniami i decyzjami, 

4) uzyskanie prawomocnego zgłoszenia lub pozwolenia na budowę, 
5) przedstawienie Zamawiającemu do odbioru dokumentacji projektowej wskazanej 

w ust. 1, 

6) przekazanie na rzecz Zamawiającego wszelkich autorskich praw majątkowych 
do opracowanego projektu budowlanego zgodnie z treścią §13 Umowy, 

7) uzyskanie pozytywnego protokołu odbioru dokumentacji projektowej, 

8) pełnienie nadzoru autorskiego na zasadach opisanych w Umowie. 
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3. Wykonawca w ramach Umowy zobowiązany do wykonania w szczególności: 
1) koncepcji wielobranżowej przedłożenie jej do wglądu Zamawiającego a po uzyskaniu 

jego wstępnej akceptacji uzgodnienie jej z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków 
(WKZ) w drodze decyzji,  

2) wykonanie badań geodezyjnych, geologicznych, geotechnicznych, , archeologicznych i 

innych wymaganych przepisami prawa oraz wymaganiami WKZ uzgodnienia z instytu-

cjami/organami uzgadniającymi,  
3) uzgodnienia z odpowiednimi organami administracji zgodnie z obowiązującymi przepi-

sami prawa, 

4) uzgodnienia z rzeczoznawcami,  

5) przygotowania wniosków i uzyskania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji na budo-
wę i ewentualną przebudowę infrastruktury technicznej, 

6) uzyskania warunków na przyłączenie do mediów, 
7) wykonania projektu budowlanego: zagospodarowania działki lub terenu, architekto-

niczno-budowlanego, projektów technicznych, 
8) uzyskania pozytywnej i ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę, 
9) wykonania projektów wykonawczych, 
10) sporządzenia przedmiaru robót i kosztorysu inwestorskiego, 
11) sporządzenia specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, 
12) pełnienia nadzoru autorskiego przez cały okres budowy, 
13) opracowania świadectwa charakterystyki energetycznej budynku, 

oraz innych niewymienionych a niezbędnych do prawidłowej realizacji robót budowlanych 
przez Wykonawcę, który wyłoniony zostanie w ramach procedury udzielenia zamówienia 
publicznego. 

4. Wykaz opracowań wg etapów do wykonania w ramach zamówienia: 
Nazwa i 

funkcja 

Zakres/zawartość/cel/ 

funkcja 

Ilość egz. Uwagi 

ETAP I 

Koncepcja 

wielobran-

żowa 

 

- opis przyjętych rozwią-
zań architektonicznych, 
projekt zagospodaro-

wania terenu, rzuty ar-

chitektoniczne wszyst-

kich kondygnacji z wry-

sowaniem pomieszczeń 
i określeniem ich funk-
cji oraz dwa charakte-

rystyczne przekroje, 

- informacja na temat 

powierzchni kondygna-

cji, mieszkań, poszcze-
gólnych pomieszczeń w 
mieszkaniu, łącznej 
powierzchni użytkowej 

- 2 egz. papierowe 

- 1 egz. elektro-

niczny (nośnik 
USB lub płyta 
CD/DVD) 

Dokumenty opisowe i 

graficzne zawierające 
oryginały podpisów, 
pieczęcie i konieczne 
uzgodnienia powinny 

być zapisane w formie 
kolorowych skanów 
(PDF). 
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wszystkich mieszkań,  
- koncepcja zagospoda-

rowania terenu tj. roz-

rysowane dojścia do 
budynku, chodniki, 

miejsca parkingowe, 

tereny zielone i nasa-

dzenia zastępcze, lam-

py oświetleniowe, wia-
ta śmietnikowa itp.,  

- wizualizacje budynku z 

pokazaniem kolorystyki 

elewacji oraz materia-

łów wykończeniowych,  
- informacja o planowa-

nym zasileniu budynku 

w media,  

- lokalizacja najważniej-
szych elementów dla 
poszczególnych instala-
cji budynku, 

- opis przyjętych rozwią-
zań konstrukcyjnych, 

- opis projektu instalacji, 

rzuty i przekroje bu-

dynku z naniesionymi 

trasami instalacji, 

- wstępny kosztorys in-
westorski. 

Warunki, 

zgody, 

uzgodnienia, 

opinie, eks-

pertyzy, ma-

py do celów 
projekto-

wych i inne 

dokumenty 

(w tym m.in. 

uzgodnienie 

z Konserwa-

torem zabyt-

ków, ZEC Bia-
łogard) 

Niezbędne do przygoto-
wania i złożenia wniosku 
oraz uzyskania decyzji o 

pozwoleniu na budowę. 
W przypadku uzgodnień 
z ZEC konieczne jest uzy-

skanie szacunkowej war-

tości przyłączenia bu-
dynku do sieci. 

- 1 egz. papierowy 

- oryginały 

 

ETAP II 

Projekt bu-

dowlany 

(zagospoda-

rowania te-

renu i archi-

tektonicz-

no-

Projekt budowlany musi 

być zgodny z art. 34 ust. 3 
Ustawy Prawo Budowla-

ne. Budynek musi być tak 
zaprojektowany, by cząst-
kowe wartości wskaźnika 
EP na potrzeby ogrzewa-

- 5 egz. papiero-

wych 

- 5 egz. elektro-

nicznych (nośnik 
USB lub płyta 
CD/DVD) 

Na nośniku elektro-
nicznym wersja w PDF 

oraz rysunki w DWG. 

Dokumenty opisowe i 

graficzne zawierające 
oryginały podpisów, 
pieczęcie i konieczne 
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budowlany 

z projekto-

waną cha-
rakterysty-

ką energe-

tyczną) 
wraz z do-

kumentacją 
archeolo-

giczną, geo-
logiczno-

inżynierską 
i geotech-

nicznymi 

warunki po-

sadowienia 

obiektów 
budowla-

nych) 

nia, wentylacji i przygo-

towania ciepłej wody nie 
były większe niż obowią-
zujące w dniu wydania 

decyzji pozwolenia na 

budowę. Projekt musi 

zawierać ponadto wszyst-
kie elementy określone i 
wymagane przez WKZ. 

W zakresie zagospodaro-

wania terenu należy ująć 
również zagospodarowa-
nie przyległego terenu od 
ul. Świętochowskiego i ul. 
Konopnickiej. 

 

 

uzgodnienia powinny 

być zapisane w for-

mie kolorowych ska-

nów (PDF). 

Ostateczna 

pozytywna 

decyzja po-

zwolenia na 

budowę 

 - 1 egz. papierowy - 

oryginał 
 

ETAP III 

Projekty 

techniczne 

Branżowe projekty tech-
niczne, które są częścią 
projektu budowlanego. 

Projekt techniczny to do-

kument, musi zawierać 
szczegółowe rozwiązania 
techniczno-

konstrukcyjne. Obejmo-

wać projektowane roz-
wiązania konstrukcyjne 
obiektu wraz z wynikami 

obliczeń statyczno-

wytrzymałościowych, 
charakterystykę energe-
tyczną budynków, pro-
jektowane niezbędne 
rozwiązania techniczne 
oraz materiałowe, do-
kumentację geologiczno-

inżynierską lub geotech-
niczne warunki posado-

wienia obiektów budow-
lanych (jeżeli są wyma-
gane) oraz inne opraco-

wania projektowe doty-

czące rozwiązań budow-

- 5 egz. papiero-

wych 

- 5 egz. elektro-

nicznych (nośnik 
USB lub płyta 
CD/DVD) 

Na nośniku elektro-
nicznym wersja w PDF 

oraz rysunki w DWG. 

Dokumenty opisowe i 

graficzne zawierające 
oryginały podpisów, 
pieczęcie i konieczne 
uzgodnienia powinny 

być zapisane w for-
mie kolorowych ska-

nów (PDF). 
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lanych i techniczno-

instalacyjnych. Projekt 

techniczny musi być 
zgodny z projektem za-

gospodarowania działki 
lub terenu oraz projek-

tem architektoniczno-

budowlanym. Projekt 

techniczny branży elek-

trycznej musi zawierać: 
przeniesienia kabla 

energetycznego bie-

gnącego przez działkę nr 
712, słupa oświetlenio-
wego usytuowanego na 

ww. działce oraz montaż 
nowego złącza kablowe-
go. 

Projekty 

wykonaw-

cze 

Projekty wykonawcze 

muszą stanowić uzupeł-
nienie i uszczegółowienie 
projektu budowlanego w 

zakresie i stopniu do-

kładności niezbędnych 
do sporządzenia przed-
miaru robót, kosztorysu 
inwestorskiego, przygo-

towania oferty przez wy-

konawcę i realizacji ro-
bót budowlanych. Pro-
jekty wykonawcze muszą 
zawierać rysunki w skali 
uwzględniającej specyfi-
kę zamawianych robót i 
zastosowanych skal ry-

sunków w projekcie bu-
dowlanym wraz z wyja-

śnieniami opisowymi. 

- 5 egz. papiero-

wych 

- 5 egz. elektro-

nicznych (nośnik 
USB lub płyta 
CD/DVD) 

Na nośniku elektro-
nicznym wersja w PDF 

oraz rysunki w DWG. 

Dokumenty opisowe i 

graficzne zawierające 
oryginały podpisów, 
pieczęcie i konieczne 
uzgodnienia powinny 

być zapisane w for-
mie kolorowych ska-

nów (PDF). 

Kosztorys 

inwestorski  

Musi być zgodny z Roz-
porządzeniem Ministra 
Rozwoju i Technologii z 

dnia 20 grudnia 2021 r. 

w sprawie określenia 
metod i podstaw sporzą-
dzania kosztorysu inwe-

storskiego, obliczania 

planowanych kosztów 
prac projektowych oraz 

planowanych kosztów 
robót budowlanych 
określonych w programie 

- 1 egz. papierowy 

- 1 egz. elektro-

niczny (nośnik 
USB lub płyta 
CD/DVD) 

Na nośniku elektro-
nicznym wersja w PDF 

oraz ATH, w miarę 
możliwości w RDS, 
RDS7 lub RDSX 
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funkcjonalno-

użytkowym, ceny i stawki 
średnie wg Informatora z 
aktualnego kwartału. 

Przedmiar 

robót 

Musi być zgodny z Rozpo-
rządzeniem Ministra Roz-
woju i Technologii z dnia 

20 grudnia 2021 r. w 

sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumen-

tacji projektowej, specyfi-

kacji technicznych wyko-

nania i odbioru robót 
budowlanych oraz pro-

gramu funkcjonalno-

użytkowego. 

- 1 egz. papierowy 

- 1 egz. elektro-

niczny (nośnik 
USB lub płyta 
CD/DVD) 

Na nośniku elektro-
nicznym wersja w PDF 

oraz ATH, w miarę 
możliwości w RDS, 
RDS7 lub RDSX 

Specyfika-

cje tech-

niczne wy-

konania i 

odbioru ro-

bót 

Muszą być zgodne z Roz-
porządzeniem Ministra 
Rozwoju i Technologii z 

dnia 20 grudnia 2021 r. w 

sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumen-

tacji projektowej, specyfi-

kacji technicznych wyko-

nania i odbioru robót 
budowlanych oraz pro-

gramu funkcjonalno-

użytkowego. 

- 5 egz. papiero-

wych 

- 5 egz. elektro-

nicznych (nośnik 
USB lub płyta 
CD/DVD) 

Na nośniku elektro-
nicznym wersja w 

PDF. 

ETAP IV 

Świadectwo 
charaktery-

styki ener-

getycznej 

Musi być zgodne z Ustawą 
z dnia 29 sierpnia 2014 r. 

o charakterystyce energe-

tycznej budynków i akta-
mi wykonawczymi do 

Ustawy 

- 1 egz. w postaci 

elektronicznej, 

opatrzony nume-

rem nadanym w 

centralnym reje-

strze charaktery-

styki energetycz-

nej budynków 
oraz kwalifiko-

wanym podpisem 

elektronicznym, 

podpisem zaufa-

nym lub podpi-

sem osobistym 

osoby uprawnio-

nej 

Na nośniku elektro-
nicznym wersja w 

PDF. 

 

5. Wszystkie wskazane w ust. 4 opracowania muszą być zgodne z obowiązującymi przepisami 
na dzień wydania decyzji pozwolenia na budowę.  

6. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania także innych opracowań, niewymienionych 
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w ust. 4, a niezbędnych do należytej realizacji przedmiotu Umowy lub wymaganych zgodnie 
z obowiązującymi przepisami prawa.  

7. W opracowaniach wskazanych w ust. 4 należy również uwzględnić pozostałe wymagania 
Zamawiającego: 
1) ogrzewanie sieciowe z ZEC Białogard (na poziomie parteru należy zaprojektować 

pomieszczenie na węzeł cieplny), 
2) na poziomie parteru - pomieszczenie wózkowni i rowerowni oraz jedno pomieszczenie 

techniczne, 

3) na poziomie parteru wszystkie mieszkania przystosowane dla osób niepełnosprawnych 

(w miarę możliwości), 
4) montaż kuchenki elektrycznej i zlewu w pomieszczeniu kuchni/aneksu kuchennego 

we wszystkich mieszkaniach, 

5) wszystkie lokale mieszkalne z balkonem/balkonem francuskim, 

6) standard wykończenia „pod klucz”. 
8. Dokumentacja w wersji papierowej powinna być złożona w segregatory opisane w sposób 

umożliwiający określenie zawartości bez wglądu do segregatora. Każdy segregator powinien 
zawierać spis zawartości danego kompletu dokumentacji. 

9. Rozpoczęcie przez Wykonawcę realizacji Etapu IV Umowy nastąpi po uzgodnieniu 
i protokolarnym odbiorze Dokumentacji projektowej oraz po wyłonieniu 
przez Zamawiającego wykonawcy robót budowlanych i przekazaniu terenu budowy.  

10. Część Dokumentacji projektowej mającej charakter utworu, podlega pełnej ochronie 
w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych 

(tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 2509 z późn. zm.), zgodnie z zapisami Umowy. 

11. Przedmiot Umowy zostanie wykonany zgodnie z: 

1) postanowieniami Umowy wraz z załącznikami, 
2) ofertą Wykonawcy (załącznik nr 1 do Umowy), 

3) obowiązującymi przepisami prawa, a także najlepszą wiedzą Wykonawcy 
i z zachowaniem należytej staranności, 

4) przepisami prawa oraz wytycznymi wskazanymi w §3 pkt 4 

12. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić nadzór w postaci projektantów branży architekto-
nicznej, konstrukcyjnej, instalacyjnej „sanitarnej”, instalacyjnej elektrycznej, instalacyjnej 

telekomunikacyjnej oraz drogowej.  

13. W toku realizacji Umowy może zaistnieć konieczność wykonania prac nieobjętych pierwot-
nym zakresem Umowy, o ile stały się one niezbędne i zostały spełnione warunki określone 
w art. 455 ust. 1 pkt 3 lub art. 455 ust. 2 ustawy Pzp, zwane dalej „dodatkowymi pracami”. 
Podstawą do zmiany Umowy będzie protokół konieczności potwierdzony przez Zamawiają-
cego i zatwierdzony przez Strony Umowy. Protokół ten musi zawierać uzasadnienie wskazu-
jące, że spełnione zostały przesłanki, o których mowa w art. 455 ust. 1 pkt 3 lub art. 455 
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ust. 2 ustawy Pzp. W takich przypadkach dokumentacja musi być zgodna z wymaganiami 

Zamawiającego dotyczącymi opracowania Dokumentacji projektowej. 

14. Zmiana, o której mowa w ust. 13 musi być każdorazowo pisemnie zatwierdzona przez osoby 

wskazane w §8 ust. 1 Umowy. 

15. W przypadku zmiany Umowy, w szczególności konieczności dodatkowych prac 

projektowych, Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego opracowania wyceny 
dodatkowych prac projektowych, na zasadach opisanych w §18 Umowy. 

16. Wykonawca, w terminie: 

1) do dnia zawarcia umowy przedłożył Zamawiającemu: 
a) dokumenty potwierdzone za zgodność z oryginałem, potwierdzające posiadanie 

niezbędnych uprawnień dla osób wskazanych w §8 ust. 2 i ust. 3 Umowy 

(na podstawie art. 12 ust. 7a ustawy Prawo budowlane, wymóg przedkładania 
uprawnień budowlanych nie materializuje się dla osób wpisanych do centralnego 
rejestru osób posiadających uprawnienia budowlane ecrub (https://e-

crub.gunb.gov.pl/)) – załącznik nr 7 do Umowy, 

b) dokumenty potwierdzające przynależność osób wskazanych w §8 ust. 2 i ust. 3 

Umowy do właściwej Izby Samorządu Zawodowego (nie są wymagane 
od obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej 
lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)) – 

załącznik nr 8 do Umowy, 

2) do 7 dni, od dnia zawarcia Umowy, przedstawi Zamawiającemu:  

a) harmonogram terminowo-rzeczowo-finansowy (zwany dalej„Harmonogramem), z 
uwzględnieniem etapów wykonania kluczowych zadań, pod rygorem naliczenia 

kary umownej, o której mowa w §10 ust. 1 pkt 1 lit. c Umowy. Na podstawie ww. 

Harmonogramu Strony ustalą terminy realizacji zadań/elementów kluczowych, z 

uwzględnieniem postanowień §6 ust. 1 Umowy. Każdorazowa zmiana terminów 
przyjętych w Harmonogramie wymaga pisemnego uzgodnienia przez 

reprezentantów Stron (wskazanych odpowiednio w §8 Umowy), 

b) potwierdzony za zgodność z oryginałem dokument potwierdzający posiadanie 
przez Wykonawcę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie pro-
wadzonej działalności związanej z przedmiotem Umowy na sumę gwarancyjną od-
powiadającą co najmniej cenie brutto oferty Wykonawcy, wraz z potwierdzeniem 

uregulowania składek, pod rygorem naliczenia kary umownej, o której mowa w 
§10 ust. 1 pkt 1 lit. c Umowy. 

17. Zamawiający posiada prawo do dysponowania nieruchomością, w tym na cele budowlane 
niezbędne do realizacji przedmiotu Umowy. 

18. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 19, Wykonawca, pod rygorem naliczenia kary umownej, 

o której mowa w §10 ust. 1 pkt 2 nie może w Dokumentacji projektowej wskazywać znaków 
towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakte-
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ryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, jeżeli mogłoby to 
doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych Wykonawców lub pro-
duktów. 

19. Dopuszczalne jest opracowanie Dokumentacji projektowej ze wskazaniem znaków towaro-
wych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje 
produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę jedynie po zaistnieniu 
przesłanek o charakterze obiektywnym, tj:  
1) nie jest obiektywnie możliwe opracowanie Dokumentacji projektowej 

z uwzględnieniem wymagań Zamawiającego w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za 
pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, 

oraz 

2) użytym znakom towarowym, patentom lub pochodzeniu, źródle lub szczególnemu pro-
cesowi towarzyszą wyrazy „lub równoważny”, a w Dokumentacji projektowej uwzględ-
niono kryteria stosowane w celu oceny równoważności. 

20. Nie dopuszcza się stosowania ogólnego sformułowania dotyczącego równoważnych znaków 
towarowych i norm jedynie na początku specyfikacji technicznej, pod rygorem naliczenia 

kary umownej, o której mowa w §10 ust. 1 pkt 2. Każdemu odniesieniu do przywołanych w 
dokumentacji przetargowej norm lub znaków towarowych powinno towarzyszyć sformuło-
wanie „lub równoważne”, tak aby zachowana była pełna zgodność Dokumentacji projekto-

wej z wymogami Dyrektyw UE w sprawie zamówień publicznych, dotyczących opisu przed-
miotu zamówienia. 

21. Opracowania dla poszczególnych Etapów będą sporządzone z uwzględnieniem obowiązują-
cych w tym zakresie przepisów prawa, według stanu prawnego na dzień przedłożenia do-
kumentacji do odbioru. Jeżeli po tym terminie, w okresie obowiązywania niniejszej Umowy, 
zostaną zmienione przepisy prawa mające wpływ na rozwiązania zastosowane w opraco-

waniach Wykonawca będzie zobowiązany do ich zaktualizowania zgodnie z wymogami 
znowelizowanych przepisów w ramach udzielonej gwarancji.  

22. Wykonawca dla potrzeb poprawnej i terminowej realizacji Przedmiotu Umowy w terminie 7 

dni od zawarcia Umowy dokona dokładnej wizji terenowej planowanego przedsięwzięcia 

oraz wykona dokumentację fotograficzną i inwentaryzację stanu istniejącego.  

23. Strony ustalają, że do okresu ważności świadectwa charakterystyki energetycznej budynku 
zastosowanie mają przepisy art. 14 ustawy o charakterystyce energetycznej budynków 
(t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 101). 

 

§2 

TERMIN REALIZACJI UMOWY 

Strony ustalają następujące terminy wykonania przedmiotu Umowy:  
1) rozpoczęcie: niezwłocznie od dnia zawarcia Umowy;  
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2) zakończenie Etapu I – _______________________ (do 12 tygodni od daty zawarcia umo-

wy);  

3) zakończenie Etapu II – ______________________ (do 25 tygodni od daty zawarcia umo-

wy); 

4) zakończenie Etapu III – _______________________(do 40 tygodni) od daty zawarcia umo-

wy; 

5) zakończenie Etapu IV - ok. 60 tygodni od daty zawarcia umowy z Wykonawcą robót budow-
lanych (termin ten może ulec zmianie w uzasadnionych przypadkach). 

 

§3 

PODSTAWOWE OBOWIĄZKI WYKONAWCY 

Do podstawowych obowiązków Wykonawcy związanych z realizacją Przedmiotu Umowy należy:  
1) dla przypadku zawarcia przez Wykonawcę Umowy z Podwykonawcą – obowiązek zawarcia 

w tej umowie zapisów dotyczących stosowania odpowiednich postanowień niniejszego 
paragrafu oraz postanowień wynikających z §4, §6, §9-§18 Umowy. 

2) terminowe rozpoczęcie i zakończenie prac projektowych,  
3) opracowanie Dokumentacji projektowej z należytą starannością i zasadami współczesnej 

wiedzy technicznej przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia 

do projektowania: 

a) bez ograniczeń w specjalności architektonicznej, 

b) bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, 

c) bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych, 
wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, 

d) bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 
elektrycznych oraz elektroenergetycznych, 

e) w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych, 

f) w specjalności drogowej. 
4) opracowanie Dokumentacji projektowej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa 

i normami, z uwzględnieniem ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, 
w szczególności:  
a) ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 725 z późn. 

zm.),  

b) ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2024 r., 

poz. 1320), 

c) Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowe-
go zakresu i formy projektu budowlanego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1679 z późn. zm.),  
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d) Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 

2023 r. w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania działki lub terenu, projektu 
architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urządzenia prze-
ciwpożarowego pod względem zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej 
(Dz. U. z 2023, poz. 1563),  

e) Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy Dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego  
(t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2454),  

f) Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 

określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania plano-
wanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych 
określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2021 r., poz. 2458),  

g) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informa-
cji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia (Dz. U. z 2003 r., nr 120, poz. 1126),  

h) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warun-
ków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 

2022 r. poz. 1225 z późn. zm.),  
i) Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 

2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowla-
nych i terenów (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 822), 

j) Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. 

w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. z 
2009 r., nr 124, poz. 1030),  

k) Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. 
w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (t.j. Dz. U. z 2003 r., 
nr 169, poz. 1650 z późn. zm.),  

l) Ustawą z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2024 r., 

poz. 1151), 

m) innymi wytycznymi dla Wykonawców określonymi w SWZ, 

n) Prawem Unii Europejskiej, w tym z normami, 

5) niezwłoczne, pisemne udzielanie wyjaśnień dotyczących opracowanej dokumentacji 
projektowej (w tym odpowiedzi na pytania Wykonawców w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia na roboty budowlane), w terminie do 1 dnia roboczego od daty otrzymania 

zapytania od Zamawiającego, 

6) uzgadnianie z Zamawiającym opracowań i uzyskiwanie jego akceptacji, odnoszenie się 
i poprawianie wniesionych przez Zamawiającego uwag, usuwanie i poprawianie zgłoszonych 
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wad, spisanie protokołów zdawczo-odbiorczych na poszczególnych etapach realizacji 

przedmiotu Umowy, 

7) raportowanie postępu prac nie częściej niż co 30 dni w okresie realizacji poszczególnych 
Etapów. Wzór raportu zostanie uzgodniony przez Wykonawcę z przedstawicielem 
Zamawiającego wskazanym w §8 ust. 1 Umowy. Do przesyłanego raportu należy załączyć 
skany wystąpień dokonanych w danym miesiącu do organów administracji, gestorów sieci 
itd., jak również skany uzyskanych w danym miesiącu warunków, uzgodnień, opinii, decyzji, 
które będą stanowiły potwierdzenie informacji zawartych w raporcie 

8) sprawowanie nadzoru autorskiego wielobranżowego przez projektantów branży 
architektonicznej, konstrukcyjno-budowlanej, instalacyjnej „sanitarnej”, instalacyjnej 
elektrycznej, instalacyjnej telekomunikacyjnej oraz drogowej w czasie realizacji robót 
budowlanych oraz aż do czasu ich odbioru końcowego i uzyskania pozwolenia na 
użytkowanie, w szczególności w zakresie: 

a) uczestniczenia w odbiorze końcowym inwestycji oraz uczestnictwo w cyklicznych 

naradach technicznych dotyczącym postępu robót, w których udział biorą 
przedstawiciele wszystkich zaangażowanych w realizację budowy stron oraz 

uczestnictwo w spotkaniach organizowanych przez Zamawiającego na każde żądanie 
Zamawiającego na każdym etapie budowy. Zamawiający przewiduje ilość narad na 
budowie: nie częściej niż 1 raz w miesiącu, 

b) bieżąca kontrola i stwierdzanie zgodności wykonywania robót budowlanych z zasadami 

wiedzy technicznej oraz rozwiązaniami technicznymi, materiałowymi i użytkowania 
określonymi w dokumentacji projektowej, 

c) opiniowanie wniosków materiałowych na materiały odmienne od zaprojektowanych 
i co do których wątpliwości ma Zamawiający lub Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, 

d) wyjaśnianie wątpliwości dotyczących dokumentacji projektowej i zawartych w niej 
rozwiązań, w tym wykonywanie rysunków uzupełniających, 

e) bieżące opiniowanie i kwalifikowanie pod względem istotności proponowanych przez 
Wykonawcę robót budowlanych i Zamawiającego a zaakceptowanych 

przez Zamawiającego zmian, 
f) uzgadnianie i ocena możliwości lub zasadności wprowadzania ewentualnych zmian 

rozwiązań projektowych i zastosowania urządzeń lub/i materiałów zamiennych, których 
konieczność wprowadzenia jest zasadna lub może wyniknąć w trakcie realizacji zadania, 
a zgłaszanych przez Wykonawcę robót lub Zamawiającego. Wszelkie proponowane 
rozwiązania zamienne muszą zostać zatwierdzone przez Zamawiającego, nie mogą być 
gorsze niż zaprojektowane i nie mogą niekorzystnie wpływać na projektowane 
cząstkowe wartości wskaźnika EP, 

g) zapewnienie kompetentnego zespołu osób, które będą wykonywać usługę nadzoru 
autorskiego. Dopuszcza się nieobecność na naradzie Projektanta danej branży jedynie 
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w przypadku, gdy roboty tej branży nie są realizowane na budowie w okresie ostatnich 

30 dni, 

h) zatwierdzenie dokumentacji powykonawczej oraz w razie zaistnienia nieistotnego 

odstąpienia od zatwierdzonego projektu budowlanego, zamieszczenie w niej 
odpowiedniej adnotacji o kwalifikacji odstąpienia jako nieistotnego, 

i) uczestniczenie w innych czynnościach związanych z doprowadzeniem obiektu 
do zdolności użytkowych. 

9) prowadzenie z Zamawiającym wszelkich konsultacji i uzgodnień potrzebnych 
do prawidłowego i kompleksowego opracowania Dokumentacji projektowej,  

10) uzyskanie zgody Zamawiającego dla zabudowania materiałów (dostarczenie kart 
materiałowych),  

11) wykonanie oraz uzyskanie w imieniu Zamawiającego, w ramach przewidzianego 
wynagrodzenia, wszystkich wymaganych przepisami prawa ekspertyz, opracowań, mapy do 
celów projektowych, uzgodnień projektów wraz z ich aktualizacją, ewentualnych badań 
geodezyjnych, geologicznych, geotechnicznych, , archeologicznych i innych wymaganych 

przepisami prawa oraz wymaganiami WKZ, zezwoleń na usunięcie drzew lub krzewów, 
zezwoleń na odstępstwa od zakazów dot. postępowania z gatunkami objętymi ochroną, 
zgłoszeń instalacji lub urządzeń w zakresie emisji pól elektromagnetycznych, 

12) uzyskanie opinii archeologicznej i pozwolenia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w 
drodze decyzji administracyjnej,  

13) uzgodnienie i sprawdzenie rozwiązań projektowych w zakresie wynikającym 
z obowiązujących przepisów oraz przekazanie oryginałów tych dokumentów 
Zamawiającemu, 

14) sporządzenie pisemnego zestawienia pozyskanych opinii, uzgodnień i decyzji 
wraz ze wskazaniem daty ich obowiązywania oraz skutkami finansowymi 
dla Zamawiającego. Pozyskane przez Wykonawcę opinie, uzgodnienia i decyzje w dacie 
odbioru Dokumentacji projektowej powinny mieć termin obowiązywania co najmniej 12 

miesięcy, licząc od dnia przekazania Dokumentacji projektowej Zamawiającemu, 
15) pozyskanie wszelkich niezbędnych warunków technicznych, jak również uzgodnień 

z właściwymi organami, gestorami, jednostkami zewnętrznymi oraz Zamawiającym, 
niezbędnych do realizacji przedmiotu Umowy,  

16) uzyskanie materiałów i uzgodnień niezbędnych do wykonania Dokumentacji projektowej 
oraz pokrycia wszelkich kosztów z tym związanych,  

17) zapoznanie się z wszelkimi dokumentami formalno-prawnymi udostępnionymi 
przez Zamawiającego, które są związane z przedmiotem Umowy,  

18) współdziałanie z Zamawiającym w zakresie dotyczącym konstrukcji, instalacji, technologii, 
materiałów budowlanych, itp.,  
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19) przedstawienie do akceptacji Zamawiającego dokumentacji projektowej w tym: projektu 

budowlanego, projektu wykonawczego, STWiORB, kosztorysów,  

20) składania na żądanie Zamawiającego wyjaśnień oraz przedstawienia poszczególnych 
elementów opracowywanej dokumentacji,  

21) wykorzystywanie materiałów przekazywanych przez Zamawiającego zgodnie 
z przeznaczeniem określonym przez Zamawiającego,  

22) wykonanie spisu treści Dokumentacji projektowej oraz dołączenia pisemnego oświadczenia 
projektantów opracowujących dokumentację w odpowiedniej specjalności, że Dokumenta-
cja projektowa jest wykonana zgodnie z Umową, obowiązującymi przepisami i normami, i 

jest kompletna z punktu widzenia celu wynikającego z Umowy,  
23) zapewnienie sprawdzenia Dokumentacji projektowej pod względem zgodności z przepisami, 

w tym techniczno-budowlanymi, przez osobę/osoby posiadającą/e uprawnienia budowlane 
do projektowania w specjalności jak wskazano w §8 ust. 2 pkt 2, ust.3 pkt 2, pkt 4, pkt 6, pkt 

8 i pkt 10 wraz z oświadczeniami ww. osób, że Dokumentacja projektowa została wykonana 
zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,  

24) wykonanie niezbędnych uzgodnień koniecznych do wykonania Dokumentacji projektowej, 

w tym m.in. z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń ppoż., rzeczoznawcą ds. sanitarno-

higienicznych,  

25) prowadzenie bieżących konsultacji z upoważnionymi przedstawicielami Zamawiającego 
i uwzględnianie zgłaszanych przez nich uwag lub w razie niemożności ich uwzględnienia 

przedstawienia uzasadnienia,  

26) złożenie wykonanej, kompletnej Dokumentacji projektowej do właściwego organu 
administracji architektoniczno-budowlanej celem uzyskania w imieniu i na rzecz 

Zamawiającego pozwolenia na budowę lub dokonania skutecznych zgłoszeń robót 
nie wymagających pozwolenia na budowę,  

27) wykonanie wszelkich poprawek do Dokumentacji projektowej, uzupełnienie braków 
zgłoszonych przez Zamawiającego lub właściwy organ administracji architektoniczno-

budowlanej we wskazanym przez Zamawiającego lub organ terminie,  

28) przekazanie Zamawiającemu dowodu złożenia wniosku o wydanie pozwolenia na budowę 
lub zgłoszeń zamiaru wykonania robót nie wymagających pozwolenia na budowę (kopia 

wniosku lub potwierdzenie w postaci pisma opatrzonego prezentatą urzędu lub kopia 
potwierdzenia nadania przesyłki poleconej), 

29) przekazanie Zamawiającemu zatwierdzonej Dokumentacji projektowej oraz pozostałej 
dokumentacji powstałej w trakcie realizacji przedmiotu Umowy na zasadach określonych w 
Umowie,  

30) wykonanie projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy, a także w razie 
konieczności dokonanie wszelkich niezbędnych uzgodnień z właściwymi organami 
w tym zakresie,  
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31) posiadanie przez cały okres trwania Umowy ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej 
w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem Umowy na sumę gwarancyj-
ną odpowiadającą co najmniej cenie brutto oferty Wykonawcy. Okres ubezpieczenia powi-
nien obejmować cały okres realizacji przedmiotu Umowy, przy czym dopuszczalne jest zło-
żenie dokumentu ubezpieczenia potwierdzającego zawarcie umowy ubezpieczenia OC z 
terminem obowiązywania krótszym niż okres realizacji przedmiotu Umowy; w takim przy-
padku Wykonawca zobowiązany jest w całym okresie trwania umowy do przedkładania na 
żądanie Zamawiającego dokumentów potwierdzających aktualność posiadanego ubezpie-
czenia OC w terminie określonym w wezwaniu, nie krótszym niż 3 dni robocze, pod rygo-

rem zapłaty kary umownej, o której mowa w §10 ust. 1 pkt 8 Umowy. 

 

§4 

PRZEKAZANIE I ODBIÓR DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ  

1. Wszystkie ostateczne opracowania stanowiące wynik prac Wykonawcy, o których mowa 
w §1 ust. 1 pkt 1-4 Umowy należy dostarczyć pod adres Zamawiającego wskazany 
w komparycji Umowy.   

2. Opracowania dla Etapów będą przedmiotem uzgodnień z Zamawiającym i wymagają akcep-
tacji Zamawiającego w trybie określonym poniżej.  

3. Korespondencja w celu uzyskania akceptacji opracowań będzie prowadzona 
za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, a w uzasadnionych przypadkach gdy 
w ocenie Zamawiającego treść dokumentów będzie wymagała szerszego omówienia akcep-
tacja i przekazanie uwag zostaną dokonane na spotkaniu, które zostanie zorganizowane w 
miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego w Jego siedzibie lub zdalnie, za pośrednictwem 
programów umożliwiających organizowanie spotkań na odległość.  
W przypadku przekazania uwag na spotkaniu dokumentem potwierdzającym zakres uwag 
będzie notatka lub protokół sporządzone przez Strony.  

4. W zakresie dotyczącym Etapu I Zamawiający dokona weryfikacji Koncepcji projektowej 
przedstawionej przez Wykonawcę zgodnie z postanowieniami §2 pkt 2, w terminie 5 dni ro-

boczych (gdzie przez „dzień roboczy” Strony rozumieją każdy dzień od poniedziałku do piąt-
ku, z wyłączeniem sobót oraz dni ustawowo wolnych od pracy). W terminie 5 dni roboczych 
od otrzymania uwag Wykonawca dokona poprawienia opracowania i przekaże je ponownie 
Zamawiającemu do zatwierdzenia. Zamawiający w terminie 5 dni roboczych dokona weryfi-
kacji wprowadzenia zmian. Po otrzymaniu od Zamawiającego informacji o akceptacji opra-

cowania Strony podpiszą protokół zdawczo-odbiorczy. W przypadku dalszych uwag, ww. 

terminy stosuje się odpowiednio. 
5. Opracowania wykonane w ramach Etapu II wraz z projektem budowlanym, projektowaną 

charakterystyką energetyczną oraz ostateczną pozytywną decyzją pozwolenia na budowę z 
potwierdzeniem złożenia go w Starostwie Powiatowym w Białogardzie, zostaną przekazane 
Zamawiającemu do odbioru w terminie, o którym mowa w §2 pkt 3. Terminy przeznaczone 

na weryfikację i poprawienie opracowań, o których mowa w ust. 4 stosuje się odpowiednio.  
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6. Opracowania wykonane w ramach Etapu III w części dotyczącej projektu wykonawczego, 

przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego oraz specyfikacji technicznych wykonania 

i odbioru robót zostaną przekazane Zamawiającemu do odbioru zgodnie z postanowieniami 

§2 pkt 4. Terminy przeznaczone na weryfikację i poprawienie opracowań, o których mowa w 

ust. 4 stosuje się odpowiednio.  
7. Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku niezbędne do wniosku o wydanie po-

zwolenia na użytkowanie zostanie przekazane Zamawiającemu w terminie do 10 dni od daty 

otrzymania od Zamawiającego dokumentacji powykonawczej budynku. 
8. Odrzucenie opracowań przez Zamawiającego lub żądanie Zamawiającego w ramach doko-

nywanej weryfikacji wprowadzenia określonych modyfikacji lub uzupełnień do danego 

opracowania będzie każdorazowo wiążące dla Wykonawcy.  
9. Akceptacja Zamawiającego nie wyłącza odpowiedzialności Wykonawcy za opracowania oraz 

nadzór nad wykonaniem robót budowlanych na jej podstawie.  
10. Zamawiający niezależnie od wcześniejszego odbioru opracowań może żądać naniesienia 

poprawek do wykonanych opracowań w zakresie, w jakim jest to konieczne 
do prawidłowego wykorzystania złożonej dokumentacji w procesie inwestycyjnym (włącza-
jąc to poprawki wymagane przez organy i instytucje uzgadniające dokumentację), bez pra-
wa Wykonawcy do dodatkowego wynagrodzenia.  

11. Wykonawca zobowiązuje się do dokonania korekty autorskiej, w ciągu 5 dni od otrzymania 

opracowań do poprawienia w sytuacjach, o których mowa w ust. 10, chyba że zakres 
i charakter żądanych poprawek wymaga określenia dłuższego terminu, jednak nie dłużej niż 
10 dni.  

12. Do podpisania protokołów zdawczo-odbiorczych umocowane są Strony Umowy.  

13. Potwierdzeniem wykonania Umowy będzie protokół zdawczo-odbiorczy końcowy podpisany 

przez Strony Umowy.  

§5 

WYNAGRODZENIE  

1. Za wykonanie przedmiotu Umowy, określonego w §1 ust. 1 Umowy, Strony ustalają całko-
wite wynagrodzenie w wysokości brutto: ______ zł (słownie: ________), w tym podatek 

VAT w wysokości 23%, tj. ______ zł (słownie: ________), zgodnie z ofertą Wykonawcy, sta-
nowiącą załącznik nr 1 do Umowy, w tym: 

1) Wynagrodzenie za wykonanie Etapu I jest ryczałtowe i wynosi: brutto ....................... 
zł (słownie: ......................... zł ....../100),w tym kwota podatku VAT …………………….. zł 
(słownie: ……………..), kwota netto …………………… zł (słownie: ……………….),  

2) Wynagrodzenie za wykonanie Etapu II jest ryczałtowe i wynosi: brutto ....................... 
zł (słownie: ......................... zł ....../100),w tym kwota podatku VAT …………………….. zł 
(słownie: ……………..), kwota netto …………………… zł (słownie: ……………….), w tym:  

3) Wynagrodzenie za wykonanie Etapu III jest ryczałtowe i wynosi: brutto ....................... 
zł (słownie: ......................... zł ....../100), w tym kwota podatku VAT …………………….. zł 
(słownie: ……………..), kwota netto …………………… zł (słownie: ……………….),  
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4) Wynagrodzenie za wykonanie Etapu IV jest ryczałtowe i wynosi: brutto ....................... 
zł (słownie: ......................... zł ....../100), w tym kwota podatku VAT …………………….. zł 
(słownie: ……………..), kwota netto …………………… zł (słownie: ……………….),  

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie wymagania Zamawiającego 
określone w SWZ oraz obejmować wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamó-
wienia, w tym wszelkie czynności związane z wykonaniem koncepcji architektonicznej, 
uzgodnień koncepcji z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w drodze decyzji, opraco-
waniem dokumentacji projektowej, projektów wykonawczych, przedmiaru robót 
i kosztorysu inwestorskiego, świadectwa charakterystyki energetycznej, sprawowaniem 
nadzoru autorskiego, koszty związane z uzyskaniem koniecznych decyzji, warunków tech-
nicznych i wykonaniem koniecznych ekspertyz lub opracowań geodezyjnych, geologicznych, 
geotechnicznych, , archeologicznych i innych, koszty związane z zatrudnieniem osób, koszty 
materiałów, koszty wizji terenowych i uzyskiwania dokumentów, koszty wizyt na budowie, 
koszty opiniowania wniosków materiałowych, sporządzania opracowań i innych niezbęd-
nych dokumentów (na etapie wszystkich etapów prac), koszty dojazdów, koszty autorskich 
praw majątkowych, koszty wszelkich nośników danych i egzemplarzy dokumentów, wszelkie 
podatki i opłaty, zysk Wykonawcy oraz koszty podatku VAT w wysokości 23%. 

3. Oferowana cena za wykonanie dokumentacji powinna obejmować wszystkie czynności 
i koszty z nią związane. Wszelkie prace projektowe lub czynności nie wyszczególnione 
w opisie przedmiotu zamówienia, a niezbędne do właściwego i kompletnego opracowania 
dokumentacji projektowej, uzyskania niezbędnych uzgodnień oraz decyzji należy traktować 
jako oczywiste i uwzględniać w kosztach i terminach wykonania przedmiotu zamówienia.  
 

§6 

WARUNKI PŁATNOŚCI 
1. Zapłata wynagrodzenia określonego w Umowie na rzecz Wykonawcy nastąpi w częściach: 

1) po zakończeniu i odebraniu dokumentacji wynikającej z Etapu I – w wysokości nieprze-
kraczającej 15% całkowitego wynagrodzenia brutto, 

2) po zakończeniu i odebraniu dokumentacji wynikającej z Etapu II – w wysokości nieprze-
kraczającej 40% całkowitego wynagrodzenia brutto, 

3) po zakończeniu i odebraniu dokumentacji wynikającej z Etapu III - w wysokości nieprze-
kraczającej 40% całkowitego wynagrodzenia brutto, 

4) w toku realizacji Etapu IV – w cyklach od 1 do 3 - miesięcznych, których ilość zostanie 
ustalona w zależności od okresu realizacji zaprojektowanej roboty budowlanej, 
z zastrzeżeniem, że wartość łączna nie przekroczy 5% całkowitego wynagrodzenia brut-

to. 

2. Zapłata za faktury nastąpi każdorazowo w terminie do 30 dni od daty dostarczenia prawi-
dłowo wystawionej faktury Zamawiającemu. Wynagrodzenie będzie płatne w formie bezgo-
tówkowej na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze. Za termin zapłaty faktur 
uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 
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3. Płatności z tytułu realizacji Umowy będą realizowane wyłącznie na rachunki bankowe, które 
widnieją w Wykazie Podatników zarejestrowanych jako podatnicy VAT (Biała Lista) publiko-
wanym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Wykonawca oświadcza i zapewnia, że 
rachunek bankowy wskazywany do rozliczeń jakichkolwiek świadczeń pieniężnych wynikają-
cych z Umowy będzie zgodny z informacją ujawnioną w wykazie podmiotów, o którym mo-
wa w art. 96b ust. 3 ustawy o VAT. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego nie-
zgodności w tym zakresie – według stanu na dzień zlecania płatności świadczenia pienięż-
nego wynikającego z Umowy – Zamawiający wstrzyma płatność do czasu wskazania przez 

Wykonawcę rachunku bankowego zgodnego z wykazem. Z tytułu ewentualnego opóźnienia 

w spełnieniu świadczenia w sytuacji opisanej powyżej, Wykonawcy nie przysługuje wzglę-
dem Zamawiającego prawo do żądania zapłaty odsetek za opóźnienie lub odszkodowania 
z tego tytułu. 

4. Zapisy ustępu powyżej nie obowiązują, gdy Wykonawca nie jest płatnikiem podatku VAT. 
5. W przypadku konieczności wykonania dodatkowych prac projektowych wykraczających po-

za przedmiot Umowy, obliczenie wartości tych prac nastąpi zgodnie z postanowieniami za-

mieszczonymi w §18 Umowy. 

6. Strony ustalają, że faktury VAT należy dostarczyć w jeden z następujących sposobów: 
1) przy użyciu Platformy Elektronicznego Fakturowania (PEF) z zastrzeżeniem, 

że Zamawiający nie wyraża zgody na wysyłanie przez Wykonawcę innych ustruktury-
zowanych dokumentów elektronicznych za pośrednictwem PEF, lub 

2) na zasadach wskazanych przez obowiązujące przepisy prawa na moment wystawienia 
faktury, uwzględniające Krajowy System e-Faktur (KSeF), lub 

3) na adres Zamawiającego wskazany w komparycji Umowy. 
7. Faktura VAT powinna zawierać, oprócz danych wymaganych obowiązującymi w tym zakresie 

przepisami numer niniejszej Umowy. 

8. Wykonawca oświadcza, że:  
1) Jest/Nie jest* (niepotrzebne skreślić) podatnikiem podatku VAT czynnym o numerze 

identyfikacyjnym NIP wskazanym w komparycji Umowy, niekorzystającym ze zwolnienia 

od podatku na podstawie art. 113 ust 1 i 9 ustawy o VAT. W przypadku wystąpienia 
zmiany w statusie podatnika VAT, Wykonawca zobowiązuje się do poinformowania Za-

mawiającego w momencie wystąpienia zmiany. 

2) jest rzeczywistym właścicielem wypłacanych przez płatnika należności, wynikających 
z Umowy, w rozumieniu ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym 

od osób prawnych (t.j. Dz. U. z 2023, poz. 2805 z późn. zm.), 
3) otrzymuje należność dla własnej korzyści, w tym decyduje samodzielnie 

o jej przeznaczeniu i ponosi ryzyko ekonomiczne związane z utratą tej należności lub jej 

części,  
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4) nie jest pośrednikiem, przedstawicielem, powiernikiem lub innym podmiotem zobo-
wiązanym prawnie lub faktycznie do przekazania całości lub części należności innemu 
podmiotowi, 

5) należność jest otrzymywana w związku z rzeczywistą działalnością gospodarczą prowa-
dzoną w państwie siedziby Wykonawcy; 

6) ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność za wszelkie szkody oraz obciążenia na-
łożone na Zamawiającego przez organy podatkowe, wynikłe z nieprzestrzegania przez 
Wykonawcę prawa podatkowego. 

9. Zamawiający oświadcza, że jest podatnikiem VAT czynnym o numerze identyfikacyjnym NIP 

wskazanym w komparycji Umowy. 

10. Wykonawca, łącznie z fakturą dla Etapów I – III dostarczy kopię podpisanego protokołu 
zdawczo-odbiorczego częściowego, natomiast dla Etapu IV - protokołu zdawczo-odbiorczego 

końcowego.  

11. Należności określone w fakturze VAT pokrywają wszelkie koszty Wykonawcy związane 
z wykonywaniem Umowy. 

12. O każdej zmianie adresu do wysyłki Zamawiający powiadomi Wykonawcę na piśmie. Zmiana 

taka nie wymaga zmiany Umowy 

§7 

OBOWIĄZKI I UPRAWNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO 

1. Do obowiązków Zamawiającego przy realizacji przez Wykonawcę prac należy: 
1) przekazanie dokumentów i opracowań dotyczących przedmiotu Umowy będących 

w posiadaniu Zamawiającego, w tym oświadczenia o prawie do dysponowania nieru-
chomością na cele budowlane, 

2) upoważnienie na podstawie stosownego pełnomocnictwa do reprezentacji Zamawia-
jącego we wszelkich czynnościach związanych z realizacją prac związanych 
z wykonaniem Umowy. 

3) odebranie od Wykonawcy prawidłowo zrealizowanego przedmiotu Umowy, 

4) zapłata wynagrodzenia, zgodnie z zasadami określonymi w Umowie. 

2. Zamawiający jest uprawniony do kontrolowania prawidłowości wykonywania prac, 

w szczególności ich jakości, terminowości oraz żądania utrwalenia wyników kontroli 
w protokołach sporządzonych z udziałem Wykonawcy; weryfikacji Koncepcji projektowej; 

akceptacji, odrzucenia lub wprowadzenia określonych modyfikacji lub uzupełnień wykona-

nych opracowań; żądania naniesienia poprawek do wykonanych opracowań na zasadach 

opisanych w §4 ust. 10 Umowy. 
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§8 

PRZEDSTAWICIELE STRON 

1. Ze strony Zamawiającego pracami związanymi z realizacją Umowy kieruje: p. ___________ 

tel. _________________ e-mail _______________ 

2. Przedstawicielami uprawnionymi do reprezentowania Wykonawcy, w związku z realizacją 
Umowy są:  
1) projektant w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń p. 

___________________ tel. _________________, e-mail _______________, uprawnie-

nia numer ___________, wydane w dniu ___________ przez:_______________; 

2) projektant sprawdzający w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograni-
czeń p. ____________________________ tel. _________________, e-mail 

_____________, uprawnienia numer ___________, wydane w dniu _____________ 

przez:_______________. 

3. Pozostałe osoby występujące po stronie Wykonawcy: 
1) projektant w specjalności konstrukcyjno-budowlanej do projektowania bez ograniczeń 

p. ____________________ tel. ____________, e-mail _____________, uprawnienia 

numer __________, wydane w dniu __________ przez:_______________; 

2) projektant sprawdzający w specjalności konstrukcyjno-budowlanej do projektowania 

bez ograniczeń p. ____________________ tel. ____________, e-mail _____________, 

uprawnienia numer __________, wydane w dniu __________ przez:_______________; 

3) projektant w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych, wenty-
lacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych do projektowania bez ograni-

czeń p. ____________________ tel. ____________, e-mail _______________, upraw-

nienia numer _____________, wydane w dniu _____________ 

przez:_______________; 

4) projektant sprawdzający w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń 
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych do projekto-
wania bez ograniczeń p. _________________________ tel. _________________, e-

mail _______________, uprawnienia numer _____________, wydane w dniu 

_____________ przez:_______________; 

5) projektant w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycz-
nych i elektroenergetycznych do projektowania bez ograniczeń p. 
_________________________ tel. _________________, e-mail _______________, 

uprawnienia numer _____________, wydane w dniu _____________ 

przez:_______________; 

6) projektant sprawdzający w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzą-
dzeń elektrycznych i elektroenergetycznych do projektowania bez ograniczeń p. 
__________________________ tel. _________________, e-mail _______________, 
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uprawnienia numer _____________, wydane w dniu _____________ 

przez:_______________; 

7) projektant w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomu-
nikacyjnych p. _____________________ tel. ___________, e-mail ____________, 

uprawnienia numer _____________, wydane w dniu _____________ 

przez:_______________; 

8) projektant sprawdzający w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji 
i urządzeń telekomunikacyjnych p. _____________________ tel. _______________, e-

mail _______________, uprawnienia numer _____________, wydane w dniu 

_____________ przez:_______________; 

9) projektant w specjalności drogowej p. ___________________ tel. ______________, e-

mail _______________, uprawnienia numer _____________, wydane w dniu 

_____________ przez:_______________; 

10) projektant sprawdzający w specjalności drogowej p. __________________ tel. 

_________________, e-mail _______________, uprawnienia numer _____________, 

wydane w dniu _____________ przez:_______________; 

4. Wskazane powyżej osoby posiadają uprawnienia budowlane zgodnie z ustawą Prawo bu-
dowlane oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. 
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 r., poz. 831) 

lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie 

wcześniej obowiązujących przepisów.  
Zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane, samodzielne funkcje techniczne 

w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy mogą również wykonywać osoby, któ-
rych odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych 
w przepisach odrębnych. Regulację odrębną stanowią przepisy ustawy z dnia 22 grudnia 
2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkow-
skich Unii Europejskiej (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 334). 

5. W przypadku zmiany osób wyszczególnionych w ust. 2 i 3 skierowanych do realizacji Umowy 

w ramach spełnienia warunku udziału w postępowaniu, nowe osoby powołane do pełnienia 
ich obowiązków muszą spełniać co najmniej wymagania określone w SWZ dla danej funkcji. 

Dopuszczenie nowych osób do wykonywania czynności możliwe jest po dokonaniu przez 

Zamawiającego weryfikacji spełnienia wymagań wskazanych w SWZ.  

6. Wykonawca niezwłocznie zawiadomi Zamawiającego o zmianie którejkolwiek z osób wy-

szczególnionych w ust. 2 i 3 w następujących przypadkach: 
1) śmierci, choroby lub innych zdarzeń losowych; 
2) jeżeli zmiana tej osoby stanie się konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezależ-

nych od Wykonawcy. 

7. Przedstawiciele Stron, o których mowa w ust. 1 i 2, są uprawnieni do reprezentowania od-
powiedniej Strony we wszystkich sprawach związanych z wykonaniem Umowy 
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lub wyrażania w imieniu danej Strony zgody w przypadkach, gdy Umowa uzależnia od takiej 

zgody dopuszczalność dokonania określonej czynności przez drugą Stronę. Przedstawiciele 
Stron nie są upoważnieni do dokonywania zmian Umowy, chyba że upoważnienie do zmiany 
Umowy wynika z udzielonego pełnomocnictwa. Zastosowanie się przez Wykonawcę do po-
leceń Przedstawiciela Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności 
za należyte wykonanie Umowy zgodnie z jej postanowieniami i nie uprawnia Wykonawcy do 

domagania się zmiany Umowy. 
8. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 5, każda ze Stron może w każdym czasie zastąpić swojego 

Przedstawiciela lub ustanowić dodatkowego Przedstawiciela do spraw określonego zakresu 
realizacji Umowy, w drodze zawiadomienia przekazanego drugiej Stronie. Zmiana Przedsta-

wiciela Zamawiającego lub ustanowienie dodatkowego Przedstawiciela, wywiera skutek 

względem Wykonawcy z początkiem dnia roboczego (rozumianego jako jeden dzień od po-
niedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) następującego bezpo-
średnio po dniu doręczenia zawiadomienia, i nie wymaga zmiany Umowy. Zmiana przed-

stawiciela Wykonawcy odbywa się na zasadzie opisanej w ust. 5 zdanie drugie. 
9. Zamawiający może także zażądać od Wykonawcy zmiany osób, o których mowa w ust. 2 i 3, 

jeżeli uzna i uzasadni, że osoba ta nie wykonuje należycie swoich obowiązków. Wykonawca 
obowiązany jest dokonać zmiany tej osoby w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty zło-
żenia wniosku przez Zamawiającego, z zastrzeżeniem postanowień ust. 5. 

10. Strony ustalają, że osoby przewidziane do kontaktu ze Stroną oraz przedstawiciele Stron 

muszą biegle posługiwać się językiem polskim. W rozumieniu Zamawiającego, biegłe posłu-
giwanie się językiem polskim oznacza swobodne posługiwanie się tym językiem w mowie i 

piśmie, w tym, w zakresie terminologii technicznej, związanej ze specyfiką przedmiotu za-
mówienia, w kontaktach pomiędzy osobami realizującymi zamówienie i w kontaktach z Za-

mawiającym. Wykonawca, w przypadku udziału osób nie posługujących się językiem pol-
skim w toku realizacji Umowy, zobowiązany jest na własny koszt do zapewnienia tłumacze-
nia (m.in. korespondencji, rozmów). 
 

§9 

GWARANCJA I RĘKOJMIA 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi za wady fizyczne i prawne dokumentów wyko-
nanych w ramach Umowy.  

2. Bieg okresu rękojmi Dokumentacji projektowej, uwzględniając wszystkie elementy składo-
we tego dokumentu rozpoczyna się od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego 

Etapu III. 

3. Wykonawca odpowiada za wadę również po upływie okresu rękojmi, jeżeli Zamawiający 
powiadomi Wykonawcę o wadzie przed upływem tego okresu.  

4. Wykonawca jest zobowiązany do bezpłatnego usunięcia błędów projektowych, lub innych 
wad, które ujawnią się w okresie rękojmi, bez względu na wysokość związanych z tym kosz-
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tów, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego przypadającym w ciągu 7 dni 
od otrzymania wezwania do poprawienia, chyba, że zakres i charakter żądanych poprawek 
wymaga określenia dłuższego terminu - jednak nie dłużej niż 14 dni. Wiążący termin 
na usunięcie wady wyznacza Zamawiający.  

5. W przypadku nieusunięcia wad w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, Zamawiają-
cy będzie mógł usunąć wady we własnym zakresie lub przy pomocy strony trzeciej, na ryzy-
ko i koszt Wykonawcy. W przypadku niewpłacenia w wyznaczonym przez Zamawiającego 
terminie oszacowanych przez Zamawiającego kosztów usunięcia wad, zapłaty poniesionych 
kosztów Zamawiający będzie dochodził od Wykonawcy na zasadach ogólnych, tj. w myśl 
przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. 2024 r., poz. 1061 z 

późn. zm.).  
6. Skorzystanie z uprawnienia określonego w ust. 5 powyżej, nie wyłącza prawa Zamawiające-

go do naliczenia kar umownych, o których mowa w §10 ust. 1 pkt 2 lit. b).  

7. Wykonawca gwarantuje, że wszelkie opracowania i inne dokumenty wykonane w ramach 

Umowy, odebrane lub zaakceptowane przez Zamawiającego zostały sporządzone w sposób 
należyty, prawidłowy pod względem technicznym, zgodny z przepisami prawa, zgodny 
z wymaganiami zawartymi w Umowie, nie są wewnętrznie sprzeczne, zawarte w nich in-
formacje zostały przedstawione w sposób precyzyjny, jednoznaczny i przejrzysty 
dla potencjalnych wykonawców robot budowlanych, w związku z czym ich treść jest wystar-
czająca do uzyskania informacji niezbędnych do wykonania robót budowlanych 
w odniesieniu do celu inwestycji oraz wystarczająca do odbioru inwestycji.  

8. W przypadku wystąpienia okoliczności wskazujących na niezgodność opracowań lub innych 

dokumentów z oświadczeniem gwarancyjnym wskazanym w ust. 7, w tym w przypadku 

zmiany przepisów prawa skutkujących nieprawidłowością lub nieaktualnością opracowań 
lub innych dokumentów lub zwróceniem się przez wykonawców robót budowlanych z wnio-
skiem o wyjaśnienie treści opracowań lub innych dokumentów, Wykonawca zobowiązuje się 
do usunięcia wady rzeczy lub dostarczenia rzeczy wolnej od wad, o ile wady te ujawnią się 

w okresie 36 miesięcy od dnia odbioru Dokumentacji projektowej, tj. od podpisania przez 

Strony protokołu zdawczo-odbiorczego Etapu III, o którym mowa w §1.  

9. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 7 Wykonawca usunie wadę 
lub dostarczy rzecz wolną od wad w terminie, o którym mowa w ust. 4.  

10. Wykonawca oświadcza, że gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień 
kupującego wynikających z rękojmi, przy czym okres gwarancji jest równy okresowy rękoj-
mi.  

11. Niniejsza Umowa stanowi dokument gwarancyjny w rozumieniu art. 5772 Kodeksu cywilne-

go.  

§10 

KARY UMOWNE 

1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu Umowy lub jego części 
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości: 
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1) 0,1% wynagrodzenia całkowitego brutto określonego w §5 ust. 1, za każdy dzień zwłoki 
odpowiednio:  

a) w stosunku do terminów określonych w poszczególnych Etapach wskazanych w §2 

Umowy, licząc od następnego dnia, po upływie terminu wykonania danego Etapu, 

b) z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwy-
konawcom lub dalszym podwykonawcom,  

c) z tytułu nieterminowego przekazania Harmonogramu wskazanego w §1 ust. 16 pkt 2 

lit. a lub kopii polisy ubezpieczeniowej, o której mowa w §1 ust. 16 pkt 2 lit. b; 

d) w poprawieniu dokumentu w terminie, o którym mowa w §4 ust. 4 w odniesieniu do 

zakresu zamówienia, o których mowa w §4 ust. 4 – 6, przy czym kara umowna nali-

czana jest za każdy dzień po upływie terminu oraz osobno w odniesieniu do doku-
mentu wymagającego poprawienia;  

2) 0,1% wynagrodzenia całkowitego brutto określonego w §5 ust. 1 z tytułu opracowania 
dokumentacji projektowej z naruszeniem postanowień §1 ust. 18 lub ust. 20 – za każdy 
stwierdzony przypadek oraz z tytułu zwłoki Wykonawcy: 

a) w wykonaniu poprawek, o których mowa w §4 ust. 9 Umowy, w stosunku 
do terminów określonych w §4 ust. 10 Umowy - za każdy rozpoczęty dzień 
po upływie terminu; 

b) w wykonaniu zobowiązań wynikających z rękojmi lub gwarancji w terminie, 
o którym mowa w §9 ust. 4 Umowy - za każdy rozpoczęty dzień po upływie termi-
nu;  

3) 20% wynagrodzenia całkowitego brutto określonego w §5 ust. 1, w razie odstąpienia 
od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 

4) 500 zł z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnie-
nia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w §16 ust. 1 czynności 
- za każdy stwierdzony przypadek; 

5) 5000 zł za każdy stwierdzony przypadek powierzenia wykonania zamówienia podwy-
konawcy, który nie został zgłoszony Zamawiającemu zgodnie z zasadami zawartymi w 
§12 ust. 2 Umowy ;  

6) 2000 zł za każdy stwierdzony przypadek z tytułu rezygnacji z podwykonawcy 
lub samodzielnego wykonania zamówienia przez Wykonawcę w zakresie naruszającym 
zasady wyrażone w §12 ust. 3 – 6 Umowy,  

7) 2000 zł w przypadku stwierdzenia, że osoby skierowanie do realizacji zamówienia wy-
mienione w §8 ust. 2 i ust. 3 nie wykonały czynności, do których ich doświadczenie jest 
wymagane - za każdy stwierdzony przypadek,  

8) 1% wynagrodzenia całkowitego brutto określonego w §5 ust. 1 z tytułu nieprzedłużenia 
polisy ubezpieczeniowej w terminie zgodnym z §3 pkt 29 Umowy – za każdy dzień 
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opóźnienia liczony od dnia upłynięcia ważności nieprzedłużonej polisy ubezpieczenio-
wej. 

9) 1000 zł za każdą nieusprawiedliwioną nieobecność projektanta branży architektonicz-
nej, konstrukcyjno-budowlanej, instalacyjnej „sanitarnej”, instalacyjnej elektrycznej, 
instalacyjnej telekomunikacyjnej oraz drogowej podczas cyklicznych narad technicz-

nych oraz spotkań, o których mowa w §3 pkt 8 lit. a) Umowy, z wyłączeniem przypad-
ków, o których mowa §3 pkt 8 lit. g) zdanie drugie Umowy. 

2. Całkowita wartość naliczonych kar umownych może wynieść 50% całkowitego 

wynagrodzenia brutto, określonego w Umowie. 
3. Zamawiający może dochodzić kar umownych równocześnie z różnych źródeł, niezależnie od 

powstałej szkody, co nie wyklucza prawa do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego 
przenoszącego wysokość naliczonych kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej 
szkody, zgodnie z zasadami ogólnymi określonymi w Kodeksie cywilnym. 

4. W przypadku, gdy po Stronie Wykonawcy występuje więcej niż jeden podmiot, podmioty 
te, niezależnie od odmiennych postanowień zawartych w umowie będącej podstawą ich 
współpracy, ponoszą względem Zamawiającego oraz osób trzecich solidarną 
odpowiedzialność za działania lub zaniechania każdego z tych podmiotów, w tym 
w szczególności z tytułu nienależytego wykonania Umowy, szkody lub kar umownych. 

5. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kar umownych w terminie do 14 dni 
kalendarzowych od daty otrzymania noty obciążeniowej. 

6. Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie wierzytelności z należnego mu wynagrodzenia 

od dnia ich wymagalności. 
7. Zapłata lub potrącenie należności Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku 

zakończenia realizacji przedmiotu Umowy, z wyłączeniem przypadków, dla których została 
naliczona kara umowna zgodnie z ust. 1 pkt 3. 

 

§11 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

1. Zamawiający może odstąpić od Umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności 
powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było 
przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, lub dalsze wykonywanie Umowy może zagrozić 
istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu. W takim 
przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania 
części Umowy.  

2. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy na zasadach i w przypadkach 

określonych w art. 456 ustawy Pzp, a nadto na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym 

w następujących okolicznościach, ze skutkiem na dzień wskazany w przekazanym Wyko-

nawcy pisemnym oświadczeniu o odstąpieniu w przypadku: 
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1) gdy Wykonawca dopuszcza się rażącego naruszenia postanowień Umowy, przez 
co Strony rozumieją w szczególności:  
a) realizację Umowy w sposób nienależyty przez Wykonawcę (niezgodny 

z postanowieniami Umowy) mimo uprzedniego pisemnego wezwania do należytej 
realizacji Umowy i wyznaczenia w tym celu dodatkowego terminu, a Wykonawca 

nie uczynił tego w wyznaczonym terminie; dotyczy to realizacji wszystkich obo-
wiązków wskazanych w Umowie i załącznikach do Umowy;  

b) gdy Wykonawca nie uzyska właściwych decyzji administracyjnych niezbędnych 
do wykonania przedmiotu Umowy; 

c) gdy Wykonawca co najmniej trzykrotnie naruszył obowiązki tego samego rodzaju;  

d) gdy Wykonawca powierzył wykonanie części zamówienia podwykonawcy niezgło-
szonemu Zamawiającemu na zasadach określonych w §12 Umowy 

lub nie powierzył wykonania części zamówienia podwykonawcy, na którego zasoby 
Wykonawca powoływał się wykazując spełnienie warunków udziału 
w postępowaniu;  

e) gdy Wykonawca nie skierował do realizacji zamówienia w wymaganym zakresie 
określonym w §8 ust. 2 i ust. 3 Umowy osób, co do których złożył oświadczenie o 
skierowaniu ich do realizacji wymaganego zakresu zamówienia lub gdy powierza 

realizację prac osobom innym niż wskazane w §8 ust. 2 i ust. 3 Umowy 
z pominięciem procedur opisanych w §8 ust. 5 i 6 Umowy;  

f) gdy osoby wymienione w §8 ust. 2 i ust. 3 Umowy nie są/przestaną być członkami 
Izby Inżynierów Budownictwa lub nie dysponują/przestały dysponować wymaga-

nym ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej;  
g) gdy narusza obowiązki określone w §3 Umowy, działa bezprawnie 

lub nie zachowuje staranności powodując możliwość powstania szkody 
u Zamawiającego,  

2) gdy Wykonawca z przyczyn nieuzasadnionych nie rozpoczął prac w ciągu 14 dni kalen-
darzowych liczonych od dnia zawarcia Umowy, pomimo pisemnego wezwania przez 

Zamawiającego;  
3) gdy Wykonawca z przyczyn nieuzasadnionych przerwał realizację prac i przerwa ta trwa 

dłużej niż 14 dni kalendarzowych pomimo pisemnego wezwania przez Zamawiającego;  
4) gdy zwłoka w realizacji Umowy przekroczy 15 dni od terminów wyznaczonych 

w §2 Umowy;  

5) gdy Wykonawca dokonał cesji Umowy lub jej części bez zgody Zamawiającego; 
6) gdy Wykonawca realizuje zamówienie wadliwie, niezgodnie z warunkami przetargu;  

7) gdy Wykonawca nie przedłuża ważności wygasającego wymaganego zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy; 
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8) gdy na skutek decyzji Konserwatora Zabytków o pozostawieniu w miejscu odkrycia wy-

jątkowej wartości ruin lub innych znalezisk archeologicznych niezbędne będzie zaprze-
stanie realizacji robót budowlanych,  

9) gdy wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w 
interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć, 

3. Zamawiający może odstąpić od Umowy w całości lub w części w terminie od dnia zawarcia 
Umowy do dnia dokonania odbioru końcowego całego przedmiotu Umowy:  

1) w przypadku odstąpienia od Umowy w części, Wykonawca:  

a) może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego mu z tytułu rzeczywistych ponie-
sionych i udokumentowanych kosztów związanych z wykonaniem czynności za-
twierdzonych odbiorem przez Zamawiającego,  

b) w odniesieniu do zakresu Umowy dotyczącego Etapu IV może żądać wyłącznie wy-
nagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części Umowy. 

4. Przed odstąpieniem od Umowy Zamawiający wezwie Wykonawcę do realizacji stwierdzo-
nego uchybienia w terminie nie krótszym niż 14 dni; ww. wezwanie nie jest wymagane dla 
przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt 6. 

5. Odstąpienie od Umowy, o którym mowa w ust. 2, winno nastąpić w terminie 30 dni 
od powzięcia informacji o okoliczności je uzasadniającej, poprzez złożenie oświadczenia 
w formie pisemnej pod rygorem nieważności i powinno zawierać uzasadnienie.  

6. W przypadku odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wyko-

nawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania Etapów, których 
odbiór został potwierdzony protokołem zdawczo-odbiorczym. 

7. W przypadku odstąpienia od Umowy, w ramach wynagrodzenia o którym mowa w §5 ust. 1 

Umowy lub jego części, Zamawiający z chwilą podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego 

nabywa majątkowe prawa autorskie i prawa zależne oraz zgodę na wykonywanie praw oso-

bistych w zakresie określonym w §13 Umowy do wszystkich utworów wytworzonych przez 
Wykonawcę w ramach realizacji danego Etapu przedmiotu Umowy do dnia odstąpienia od 
Umowy. 

8. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego, Wykonawcy nie przysługuje 
prawo dochodzenia utraconych korzyści w rozumieniu art. 361 §2 Kodeksu cywilnego. 

 

§12 

PODWYKONAWCY 

1. Wykonawca powierza podwykonawcy(om) _______________wykonanie części zamówienia 
w następującym zakresie __________ (zgodnie z oświadczeniem wskazanym w ofercie).  

2. Z zastrzeżeniem ust. 4 przekazanie realizacji zakresu zamówienia podwykonawcy, zmiana 
podwykonawcy lub rezygnacja z podwykonawcy nie wymaga zmiany Umowy, 

lecz przekazania aktualnych informacji w zakresie określonym w ust. 1. Skierowanie nowego 
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podwykonawcy do realizacji zamówienia może nastąpić wyłącznie po przekazaniu Zamawia-
jącemu stosownego zgłoszenia.  

3. W przypadku polegania przez Wykonawcę na zasobach podwykonawcy w zakresie doświad-
czenia wymaganego w celu spełnienia warunku udziału w postępowaniu podwykonawca 
ten wykona zakres usług, do realizacji których udostępnione Wykonawcy doświadczenie jest 
wymagane.  

4. W przypadku, gdy zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego 
zasoby Wykonawca powoływał się wykazując spełnienie warunków udziału 
w postępowaniu, Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany 

inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż 
podwykonawca, o którym mowa w ust. 1, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w 
trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.  

5. W przypadku, o którym mowa w ust. 4 Wykonawca:  
1) w przypadku zmiany podwykonawcy przedłoży Zamawiającemu oświadczenia 

i dokumenty wymagane w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego po-
twierdzające:  
a) spełnienie warunków udziału w postępowaniu przez nowego podwykonawcę 

w zakresie dotyczącym udostępnionych Wykonawcy zasobów,  
b) brak podstaw wykluczenia podwykonawcy, któremu Wykonawca zamierza powie-

rzyć wykonanie części zamówienia,  
albo  

2) w przypadku rezygnacji z podwykonawcy przedłoży Zamawiającemu oświadczenia 
i dokumenty wymagane w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego po-
twierdzające samodzielne spełnienie przez Wykonawcę warunku udziału 
w postępowaniu, odnośnie którego Wykonawca polegał na udostępnionych zasobach 
podwykonawcy.  

6. Zamawiający w terminie 10 dni oceni oświadczenia i dokumenty, o których mowa w ust. 5 

na podstawie tych samych kryteriów, w zakresie których dokonał oceny spełnienia warun-
ków udziału w postępowaniu i braku podstaw wykluczenia w trakcie postępowania o udzie-
lenie zamówienia. Zamawiający po dokonaniu oceny spełnienia wymagań, o których mowa 
powyżej przekaże Wykonawcy informację o:  
1) wyrażeniu zgody na zmianę podwykonawcy lub rezygnację z podwykonawcy,  
2) braku wyrażenia zgody, przekazując uzasadnienie faktyczne.  

7. Zmiana podwykonawcy udostępniającego zasoby lub rezygnacja z podwykonawcy 
nie wymaga zmiany Umowy, przy czym Wykonawca nie jest uprawniony do powierzenia 

podwykonawcy realizacji części zamówienia do momentu otrzymania od Zamawiającego in-
formacji, o której mowa w ust. 6.  

 

mailto:biuro@zdolinscy.pl


Zaprojektowanie budynku mieszkalnego wielorodzinnego 4-kondygn., bez podpiwniczenia wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą technicz-
ną przy ul. Konopnickiej w Białogardzie, dz. Nr 712 i dz. Nr 283/2 obręb 0017 wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę i pełnienie nadzoru autorskiego  

(Numer referencyjny: 2/BTBS/2024)  

  

________________________________________________________________________________________________________________ 

Biuro Obsługi Budownictwa "Zdolińscy" Paweł Zdoliński, ul. Jagiellonów 1, 78-200 Białogard, e-mail: biuro@zdolinscy.pl 

Strona 30 z 42 

 

§13 

PRAWA AUTORSKIE  

1. Wykonawca oświadcza, że:  
1) w dacie przekazywania Zamawiającemu dokumentów wykonanych w ramach Umowy 

przysługiwać mu będą w całości i na wyłączność autorskie prawa majątkowe 
do wszystkich utworów w rozumieniu ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i 
prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2509 z późn. zm.) powstałych 
w wykonaniu postanowień niniejszej Umowy, zwanych dalej „utworami”,  

2) nie istnieją żadne ograniczenia, które uniemożliwiałyby Wykonawcy przeniesienie au-
torskich praw majątkowych do utworów w zakresie opisanym w pkt 1 powyżej 
na Zamawiającego,  

3) autorskie prawa majątkowe do utworów nie są i nie będą przedmiotem zastawu 
lub innych praw na rzecz osób trzecich i zostaną przeniesione na Zamawiającego 
bez żadnych ograniczeń lub obciążeń,  

4) zapewnił sobie, a w przypadku jeśli tego nie uczynił, to będzie dysponował zapewnie-
niem twórcy utworów w dacie ich przekazania Zamawiającemu, że w przypadku po-

wstania nowych pól eksploatacji utworów nieznanych w dacie zawarcia Umowy, prawo 
do eksploatacji utworów na tych polach zostanie na niego przeniesione, a on przeniesie 
je bez dodatkowego wynagrodzenia na rzecz Zamawiającego na pierwsze żądanie Za-
mawiającego,  

5) zapewnił sobie, a w przypadku jeśli tego nie uczynił, to będzie dysponował zapewnie-
niem twórcy utworów w dacie ich przekazania Zamawiającemu, że twórca poza autor-
stwem utworu, oznaczeniem utworu swoim nazwiskiem lub pseudonimem, nadzorem 

nad sposobem korzystania z utworu nie będzie wykonywał innych autorskich praw oso-
bistych do utworów.  

2. Wykonawca oświadcza, że w dacie przekazywania Zamawiającemu utworów będzie dyspo-
nował na zasadzie wyłączności autorskimi prawami majątkowymi do utworów na wszelkich 

istniejących w tej dacie polach eksploatacji i prawa te w opisanym zakresie będą mu przy-
sługiwać do chwili ich przejęcia przez Zamawiającego. Z datą przejęcia przez Zamawiającego 
utworów Wykonawca przenosi na Zamawiającego, bez konieczności składania w tym zakre-
sie dodatkowego oświadczenia woli, autorskie prawa majątkowe do utworów na polach 
eksploatacji wskazanych w ust. 5 poniżej.  

3. Przeniesienie (przejście) autorskich praw majątkowych do opracowań poszczególnych Eta-
pów nastąpi z chwilą dokonania ich odbioru przez Zamawiającego, tj. podpisania odpo-
wiednich protokołów zdawczo-odbiorczych. Przeniesienie (przejście) tych praw, o których 
mowa w zdaniu pierwszym będzie obejmowało terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.  

4. Z chwilą nabycia praw majątkowych autorskich Zamawiający nabywa własność egzemplarzy, 
na których utrwalono utwór, co do którego następuje nabycie tych praw oraz prawo do wy-
konywania i zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich do utworów i prawo do 

udzielania licencji.  
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5. Nabycie przez Zamawiającego praw majątkowych autorskich, o których mowa 
w ust. poprzedzającym następuje w odniesieniu do całości lub części utworów 
na następujących polach eksploatacji:  
1) reprodukcji lub publikacji za pomocą dowolnej techniki, w tym technik multimedial-

nych;  

2) utrwalania, wprowadzania do pamięci komputera, nośników, przesyłania za pomocą 
sieci multimedialnej, komputerowej i teleinformatycznej, w tym – Internetu;  

3) zwielokrotniania dowolną techniką, w tym techniczną magnetyczną, optyczną, cyfrową 
lub techniką druku na dowolnym rodzaju materiału i dowolnym nośniku, w nakładzie w 
dowolnej wielkości;  

4) w zakresie obrotu oryginałem lub egzemplarzami utworów - wprowadzenie do obrotu, 

użyczenie, najem oryginału lub egzemplarzy utworów;  
5) publiczne udostępnianie zarówno odpłatne, jak i nieodpłatne, w tym w trakcie prezen-

tacji i konferencji oraz w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i 

w czasie przez siebie wybranym, w tym także w sieciach telekomunikacyjnych i kompu-
terowych, w tym również – z zastosowaniem w tym celu usług interaktywnych;  

6) prawa do opracowania dokumentacji, w szczególności jej przeróbki, wprowadzania po-
prawek nie naruszających w sposób istotny założeń projektu;  

7) prawa do opracowania utworu polegającego na sporządzeniu utworów zależnych;  
8) prawa do wykonywania robót budowlanych i pełnienia nadzoru według Dokumentacji 

projektowej;  

9) udostępniania wykonawcom ubiegającym się o wykonanie robót budowlanych;  
10) udostępniania odpowiednim organom na potrzeby wydania decyzji administracyjnych, 

na potrzeby kontroli, lub przeprowadzenia innych czynności określonych prawem.  
6. W przypadku wystąpienia przez jakąkolwiek osobę trzecią w stosunku do Zamawiającego z 

roszczeniami z tytułu naruszenia jej praw autorskich osobistych lub majątkowych, Wyko-
nawca:  

1) podejmie wszelkie działania zmierzające do przejęcia pełnej odpowiedzialności z tytułu 
ewentualnych roszczeń oraz do zminimalizowania szkody Zamawiającego jak i osób 
trzecich;  

2) w przypadku skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego przystąpi 
do procesu po stronie Zamawiającego i pokryje wszelkie koszty związane z udziałem 
Zamawiającego w postępowaniu sądowym oraz ewentualnym postępowaniu egzeku-
cyjnym, w tym koszty obsługi prawnej Zamawiającego;  

3) poniesie wszelkie koszty związane z ewentualnym pokryciem roszczeń majątkowych 
i niemajątkowych związanych z naruszeniem praw osób trzecich, w tym praw autor-
skich majątkowych oraz osobistych osoby lub osób zgłaszających roszczenia.  

7. Decyzja o zakresie, sposobie i warunkach korzystania z dokumentów należy do wyłącznej 
kompetencji Zamawiającego.  
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8. Prawa nabyte na podstawie niniejszego paragrafu Zamawiający może przenieść na osoby 
trzecie.  

 

§14 

ZMIANA UMOWY 

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień Umowy w przypadkach 
i na zasadach określonych poniżej, tj.:  
1) możliwość zmiany terminu lub sposobu realizacji Umowy:  

a) jeśli konieczność ta nastąpiła na skutek okoliczności, których nie można było prze-
widzieć w chwili zawierania Umowy w szczególności: siły wyższej, udokumentowa-

nej pisemnie i uniemożliwiającej kontynuowanie prac, działań sił natury, przed któ-
rymi Wykonawca nie mógł w racjonalny sposób poczynić zabezpieczenia, 

b) w przypadku wystąpienia opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich 
zaniechania przez właściwe organy administracji państwowej, nie będących na-
stępstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność 

lub wystąpienia opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp., 
do wydania których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, 
jeżeli opóźnienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym 
ww. decyzje powinny zostać wydane oraz nie są następstwem okoliczności, 
za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,  

c) w przypadku konieczności wykonania dodatkowych, niewskazanych w Umowie 

badań, ekspertyz, analiz itp. i jeżeli konieczność wykonania ww. badań, ekspertyz i 

analiz nie będzie następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi 
Wykonawca ani jego zaniechań,  

d) w przypadku wystąpienia konieczności wykonania prac dodatkowych, jeśli ko-
nieczność ich wykonania nie jest następstwem okoliczności, za które odpowie-
dzialność ponosi Wykonawca lub gdy zaistnieje konieczność wykonania prac wyni-

kających z zaleceń organów uprawnionych np. nadzoru budowlanego,  
e) jeśli konieczność zmiany nastąpiła na skutek okoliczności leżących po Stronie Za-

mawiającego, a która jest niezbędna do zakończenia inwestycji, 
2) możliwość zmiany terminu oraz sposobu realizacji Umowy, jeśli zaistniały odmienne 

od przyjętych w Umowie warunki techniczne, skutkujące niemożnością wykonania 
przedmiotu Umowy przy dotychczasowych założeniach technologicznych;  

3) zmiana personelu Wykonawcy wskazanego w Umowie na zasadach określonych 

w Umowie;  

4) zmiana lub rezygnacja z Podwykonawców na zasadach określonych w Umowie;  
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5) zmiana podmiotowa po stronie Wykonawcy w przypadku przejęcia 
przez Zamawiającego zobowiązań Wykonawcy względem Podwykonawcy zgodnie 

z art. 465 ust. 1 ustawy Pzp w zw. z art. 455 ust. 1 pkt 2 lit. c ustawy Pzp,  

6) możliwość zmiany wynagrodzenia w sytuacjach opisanych w §1 ust. 16, na zasadach 

określonych w §22 Umowy,  

7) możliwość zmiany wynagrodzenia w sytuacji opisanej w §14 ust. 1 pkt 1 lit. c), 

przy czym przyjmuje się, że w takim przypadku zmiana wynagrodzenia Wykonawcy 

może dotyczyć wyłącznie zwrotu uzasadnionych i udokumentowanych kosztów ponie-
sionych przez Wykonawcę. 

2. Zamawiający dopuszcza dokonanie odpowiednich zmian wysokości wynagrodzenia 
w przypadku zmiany:  

1) stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego,  
2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki go-

dzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym 

wynagrodzeniu za pracę (t.j. Dz. U. 2020 poz. 2207 z późn. zm.),  
3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu 

lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne,  

4) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których 
mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych 
(t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 427),  

- jeżeli zmiany te będą miały wpływ ma koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.  
3. Zmiana wysokości wynagrodzenia obowiązywać będzie od dnia wejścia w życie nowych 

przepisów prawa, o których mowa w ust. 2 pkt 1 lub od dnia uzyskania indywidualnej inter-

pretacji Krajowej Informacji Skarbowej o ewentualnej zmianie wysokości stawki podatku od 
towarów i usług dla objętego nią zakresu robót, jednak nie wcześniej niż od daty złożenia 
przez Wykonawcę wniosku o waloryzację wynagrodzenia oraz oświadczenia, o którym mo-
wa w ust. 8, z zastrzeżeniem odpowiednio ust. 9-12, i dotyczyć będzie nierozliczonej na tym 
etapie części wynagrodzenia za prace, które do dnia zmiany nie zostały wykonane i odebra-
ne na podstawie protokołu odbioru częściowego.  

4. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 2 pkt 2 wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie 
zmianie o wartość rzeczywistego wzrostu kosztu wynikającą ze zwiększenia minimalnego 
wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej osób bezpośrednio 
wykonujących zamówienie w zakresie, w jakim jeszcze nie zostało wykonane, przy czym 
podwyższone ceny i stawki za usługę nie mogą być wyższe od wskaźnika wzrostu cen towa-
rów i usług konsumpcyjnych podanego przez GUS za kalendarzowy rok miniony.  

5. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 2 pkt 3 wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie 

zmianie o wartość rzeczywistego wzrostu kosztu Wykonawcy wynikającą ze zwiększenia 
wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących prace związane z przedmiotem Umowy, 
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wykazanych przez Wykonawcę, w stopniu w jakim jeszcze nie zostały wykonane, 

przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia wskazanych osób.  
6. Zmiana wysokości wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa w ust. 

2 pkt 4, będzie obejmować wyłącznie część wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w od-
niesieniu do której nastąpiła zmiana wysokości kosztów wykonania Umowy 
przez Wykonawcę w związku z zawarciem umowy o prowadzenie pracowniczych planów 
kapitałowych, o której mowa w art. 14 ust. 1 ustawy o pracowniczych planach kapitało-
wych.  

7. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 2 pkt 4, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie 
zmianie o sumę wzrostu kosztów realizacji przedmiotu Umowy wynikającą z wpłat 
do pracowniczych planów kapitałowych dokonywanych przez Wykonawcę. Kwota odpowia-
dająca zmianie kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia 
pracowników, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w ja-
kim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu Umowy.  

8. Wprowadzenie zmian wysokości wynagrodzenia Wykonawcy wymaga uprzedniego złożenia 
przez Wykonawcę pisemnego oświadczenia o wysokości dodatkowych kosztów wynikają-
cych z wprowadzenia zmian, o których mowa w ust. 2. Do przedmiotowego oświadczenia 
Wykonawca powinien załączyć szczegółowe uzasadnienie wraz ze stosownymi obliczeniami 

i ewentualnymi dowodami.  

9. W przypadku, gdy Zamawiający poweźmie wątpliwość, co do treści oświadczenia Wyko-
nawcy, o którym mowa w ust. 8, Wykonawca będzie zobowiązany do złożenia na pisemne 

żądanie Zamawiającego dodatkowych dokumentów, z których wynikać będą okoliczności 
podane przez Wykonawcę w powołanym oświadczeniu.  

10. Wykonawca powinien złożyć oświadczenie, o którym mowa w ust. 8, w nieprzekraczalnym 
terminie 7 dni kalendarzowych od dnia powzięcia wiadomości o zmianie przepisów, 
o których mowa w ust. 2.  

11. W przypadku, gdy Wykonawca nie dochowa terminu ustalonego w ust. 10, wówczas zmiana 
stosownych postanowień Umowy, wejdzie w życie dopiero od dnia, w którym Wykonawca 
przedłożył oświadczenie, o którym mowa ust. 8.  

12. Jeżeli zaistnieje sytuacja, o której mowa w ust. 9, zmiana właściwych postanowień Umowy 
wejdzie w życie dopiero od dnia, w którym Wykonawca złoży zgodnie z żądaniem Zamawia-
jącego stosowne dokumenty.  

13. W przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt 1 zmiana wynagrodzenia, o którym mowa 
w §5 ust. 1 może wynikać jedynie ze zmiany stawki/stawek VAT wynikającej z przepisów 
powszechnie obowiązujących lub indywidualnej interpretacji Krajowej Informacji Skarbo-

wej, a w takim przypadku wynagrodzenie ulegnie zmianie odpowiednio do zmiany przepi-

sów w tym zakresie. Zmiana wysokości podatku VAT wynikająca z przyczyn o charakterze 

indywidualnym dotyczących Wykonawcy, w tym utrata przez Wykonawcę prawa do stoso-
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wania innych niż podstawowa stawka podatku, nie stanowi podstawy zmiany wynagrodze-

nia.  

14. Niezależnie od ustępów poprzedzających, w oparciu o przepisy art. 439 Pzp Strony przewi-
dują możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku 

zmiany przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat 
nagród z zysku, na poniższych zasadach: 
1) jako początkowy termin dla określenia poziomu zmiany ustala się kwartał, w którym 

zawarto umowę, przy czym przyjmuje się dla tego kwartału wartość równą 1; 
2) Strony ustalą zmianę wynagrodzenia w oparciu o zmiany przeciętnego miesięcznego 

wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku określonego 
kwartalnym wskaźnikiem przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego 
pod adresem: https://dziennikigus.stat.gov.pl/dzienniki-urzędowe-gus/, (dalej jako 

„Wskaźnik”) liczonym narastająco od terminu początkowego określonego w pkt 1 
do terminu złożenia wniosku o zmianę wysokości wynagrodzenia; 

3) zmiana wynagrodzenia będzie dopuszczalna wielorazowo, przy czym Wykonawca 

uprawniony będzie złożyć wniosek o zmianę wynagrodzenia nie wcześniej niż 
po upływie 6 miesięcy trwania umowy i nie później niż wraz ze zgłoszeniem gotowości 
prac do odbioru, zaś Zamawiający nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy trwania 
umowy i nie później niż w dniu przystąpienia do odbioru końcowego; w przypadku 
wzrostu lub obniżeniu Wskaźnika waloryzacji, waloryzacja będzie polegała odpowied-
nio na wzroście lub obniżeniu wynagrodzenia; 

4) Strony są uprawnione do żądania zmiany wynagrodzenia, gdy Wskaźniki kwartalne ob-
liczone narastająco zmienią się o co najmniej 5%;  

Przykład: 

Kwartał 
Wskaźnik 

kwartalny GUS 
Uwaga 

zawarcie umowy np. 

30.11.2024 r. 
- 

  

Po zakończeniu 1 kw. od 

zawarcia umowy 
6,2% 

wniosek o zmianę wynagrodzenia nie jest możliwy, 
pomimo iż wskaźnik obliczony narastająco wynosi 
106,2 (czyli 6,2%), ponieważ nie upłynęło 6 m-cy od 

dnia zawarcia umowy  

Po zakończeniu 2 kw. od 

zawarcia umowy 
3,4% 

wniosek o zmianę wynagrodzenia jest możliwy po 
dniu 30.05.2025 r., ponieważ, wysokość wskaźnika 
wynosi 109,81 (9,81%)  

Sposób obliczenia: Zamawiający obliczy iloczyn kwoty bazowej wynoszącej 100 i liczby 1,062, a na-

stępnie wynik działania (106,2) przemnoży przez 1,034. Wyniki działań matematycznych zostaną zao-
krąglone do 2 miejsc po przecinku. 
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5) w przypadku likwidacji Wskaźnika waloryzacji lub zmiany podmiotu, który urzędowo go 
ustala, mechanizm, o którym mowa powyżej, stosuje się odpowiednio do wskaźnika i 
podmiotu, który zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa zastąpi dotychczasowy 
Wskaźnik lub podmiot. 

15. W przypadku, o którym mowa w ust. 14, do wniosku o waloryzację Wykonawca 
(a w przypadku obniżenia wynagrodzenia Zamawiający) winien złożyć drugiej Stronie pi-
semne oświadczenie o wpływie zmiany przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia 
w sektorze przedsiębiorstw na koszt wykonania zamówienia, a w przypadku zwiększenia 
przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw określić wysokość 
dodatkowych kosztów wynikających z wprowadzenia zmian. Do oświadczenia należy dołą-
czyć stosowne obliczenia i ewentualne dowody wskazujące na wysokość zmiany wynagro-
dzenia. Wyliczenia te będą przedmiotem weryfikacji drugiej Strony.  

16. Jeżeli umowa została zawarta po upływie 180 dni od dnia upływu terminu składania ofert, 
początkowym terminem ustalenia zmiany wynagrodzenia jest dzień otwarcia ofert. Wskaź-
nik waloryzacji ustalony zostanie na podstawie wskaźnika zmiany przeciętnego miesięczne-
go wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku (kwartalny), ogło-
szonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w okresie od dnia upływu terminu 
składania ofert do dnia zawarcia umowy. Jeżeli w okresie, o którym mowa w zdaniu po-
przedzającym ogłoszone zostały dwa lub więcej Wskaźników, Zamawiający obliczy wskaźnik 
waloryzacji na zasadach analogicznych jak wskazano w ust. 14 pkt 4, z tym, że warunku 
wzrostu wskaźników o co najmniej 5% nie stosuje się.  

17. Wykonawca, którego Wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z ust. 14, zobowiązany jest 
do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcom, z którymi zawarł umowę, na 
analogicznych zasadach, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki: 
1) przedmiotem umowy są usługi, 
2) okres obowiązywania umowy z podwykonawcą przekracza 6 miesięcy. 

18. Maksymalna wartość zmian wynagrodzenia brutto, jaką dopuszcza Zamawiający w efekcie 
zastosowania postanowień ust. 14-17, nie może przekroczyć 10% wynagrodzenia brutto, o 
którym mowa w §5 ust. 1 umowy. 

 

§15 

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

1. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości 5% ceny 

brutto podanej w ofercie, co stanowi kwotę w wysokości: ______________ (słownie zło-
tych: _____________________________) 

2. Zabezpieczenie jest wniesione w formie: _____________________________ 

3. Zabezpieczeniem objęty jest cały okres realizacji Umowy oraz okres gwarancji i rękojmi, 
z zastrzeżeniem ust. 6.  
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4. Zamawiający nie wyraża zgody na formę zabezpieczenia określoną w art. 450 ust. 2 pkt 1-3 

ustawy Pzp.  

5. W trakcie realizacji Umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia nale-
żytego wykonania Umowy na jedną lub kilka form, o których mowa w art. 450 ust. 1 ustawy 
Pzp. Zmiana formy zabezpieczenia należytego wykonania Umowy jest dokonywana z za-

chowaniem jego ciągłości i bez zmniejszenia jego wysokości.  
6. Zabezpieczenie w pieniądzu Wykonawca wnosi na cały okres realizacji Umowy 

wraz z okresem udzielonej gwarancji, a zabezpieczenie w innej formie Wykonawca wnosi 

na okres nie krótszy niż 5 lat, z jednoczesnym zobowiązaniem się wykonawcy 
do przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy w 

terminie co najmniej 30 dni przed upływem ważności zabezpieczenia.  
7. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 14 

dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego 
w innej formie niż w pieniądzu oraz w sytuacji, gdy wystąpi konieczność przedłużenia ter-
minu realizacji Umowy lub zmiana wartości Umowy w stosunku do terminu/wartości 
przedstawionych w ofercie przetargowej, Wykonawca na 14 dni przed upływem ważności 
dotychczas ustanowionego zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, zobowiązany jest 
do przedłużenia terminu ważności wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania 
Umowy, albo jeśli nie jest to możliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia na okres wyni-

kający z aneksu do Umowy. W przypadku braku realizacji powyższego obowiązku Zamawia-
jący uprawniony będzie do zmiany formy zabezpieczenia na zabezpieczenie w pieniądzu, 
poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia nie później niż w ostatnim dniu 

ważności dotychczasowego zabezpieczenia. 
8. Zamawiającemu przysługuje prawo do skorzystania z zabezpieczenia należytego wykonania 

Umowy w przypadku zaistnienia któregokolwiek z poniższych zdarzeń:  
1) wykonywania przez Wykonawcę przedmiotu Umowy w sposób wadliwy albo sprzeczny 

z warunkami Umowy, w tym w przypadku naliczenia kar umownych z każdego z tytu-
łów określonych w Umowie,  

2) wystąpienia zwłoki w wykonywaniu przedmiotu Umowy, w stosunku do terminów 
określonych w Umowie,  

3) w przypadku zaistnienia roszczeń Zamawiającego względem Wykonawcy, wynikających 
z Umowy, w tym spowodowanych niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem 
Umowy, roszczeń z tytułu gwarancji lub rękojmi za usterki i wady.  

9. Kwota w wysokości:  
1) ____ (słownie: ____) zł stanowiąca 70% zabezpieczenia należytego wykonania Umowy 

zostanie zwrócona w terminie 30 dni od dnia wykonania przedmiotu Umowy i uznania 
przez Zamawiającego za należycie wykonane;  
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2) ____ (słownie: ____) zł stanowiąca 30% wartości zabezpieczenia należytego wykonania 
Umowy, pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady i gwarancji, 

zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie tego okresu.  
10. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiającego 

i zachowuje swoją ważność na czas określony w Umowie. Zabezpieczenie należytego wyko-
nania Umowy wniesione w pieniądzu zostanie zwrócone wraz z odsetkami wynikającymi z 
umowy rachunku bankowego Zamawiającego, na którym było ono przechowywane, po-
mniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na 
rachunek Wykonawcy.  

 

§16 

ZATRUDNIANIE NA PODSTAWIE UMOWY O PRACĘ 

1. Zamawiający wymaga aby czynności dotyczące opracowania dokumentów wymienionych w 
§1 ust. 4, uzyskania wymaganych pozwoleń i decyzji, pełnienia funkcji biegłego 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych, 
nadzoru autorskiego, o ile nie są wykonywane w ramach prowadzonej indywidualnie dzia-
łalności gospodarczej, były wykonywane przez pracowników zatrudnionych 
przez Wykonawcę lub podwykonawców na podstawie stosunku pracy w rozumieniu ustawy 
z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1465 z późn. zm.).  

2. W trakcie realizacji zamówienia, na zasadach opisanych w ust. 3 Zamawiający uprawniony 
jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez 
Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy osób 
wykonujących wskazane w ust. 1 czynności. 

3. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym 

wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody 
w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę 
przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności 
w trakcie realizacji zamówienia tj.:  
1) oświadczenie zatrudnionego na podstawie stosunku pracy pracownika wykonującego 

czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawie-
rać w szczególności: wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonuje osoba za-
trudniona na podstawie stosunku pracy oraz dane osobowe tej osoby niezbędne 
do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię 
i nazwisko, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę, zakres obowiązków i 
wymiar etatu oraz podpis pracownika;  

2) oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie stosunku 
pracy osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. 
Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu 
składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwa-
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niem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy wraz ze 

wskazaniem liczby tych osób oraz ich danych osobowych niezbędnych do weryfikacji 

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imion i nazwisk tych osób, 
datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę, zakres obowiązków i wymiar eta-
tu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub 
podwykonawcy;  

3) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę 
lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realiza-
cji Umowy czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy 
lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został 
sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapew-
niający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami właściwymi dla 
ochrony danych osobowych, tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników. In-
formacje takie jak: imię, nazwisko, data zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pra-
cę i zakres obowiązków pracownika nie będą podlegać anonimizacji;  

4) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę 
lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnie-
nia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;  

5) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę 
lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika 
przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę 
danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami właściwymi dla ochrony danych 
osobowych. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.  

4. Termin złożenia oświadczeń i dokumentów potwierdzających obowiązek zatrudnienia 
na podstawie umów o pracę zostanie określony przez Zamawiającego, przy czym 
w odniesieniu do dokumentów wskazanych w ust. 3 pkt 1 – 3, 5 nie może być krótszy niż 5 
dni roboczych, natomiast w przypadku dokumentu, o którym mowa w ust. 3 pkt 4 nie może 
być krótszy niż 10 dni roboczych.  

5. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia 
na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności Zamawiający 
przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wyso-
kości określonej w §10 Umowy. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Za-

mawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia 
spełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umo-
wy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub podwykonawcę 
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 
czynności.  

6. W przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do przestrzegania prawa pracy 
przez Wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie 
kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.  
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§17 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

1. Strony oświadczają, że wzajemnie udostępniają sobie dane osobowe swoich reprezentan-
tów, pracowników lub współpracowników zaangażowanych w realizację Umowy, w zakresie 
obejmującym ich służbowe dane kontaktowe jak np. imię i nazwisko, stanowisko służbowe, 
numer telefonu służbowego, adres służbowego e-mail, miejsce wykonywania pracy, a także 
dane dotyczące wykonywanego zawodu czy formy działalności gospodarczej. 

2. Strony, ich pracownicy oraz wszystkie osoby związane w jakikolwiek sposób 

z wykonywaniem Umowy zobowiązane są do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji 
uzyskanych w związku z dostępem do danych osobowych które są przetwarzane przez drugą 
Stronę (w tym sposobu zabezpieczenia danych osobowych). 

3. W przypadku powstania szkody związanej z niewykonaniem postanowień niniejszego para-
grafu, każda ze Stron może dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych, bez względu na 
inne roszczenia służące Stronie na podstawie Umowy lub przepisów prawa. Ponadto każda 
ze Stron ma prawo zażądać i dochodzić od drugiej Strony zwrotu wszelkich kosztów sądo-
wych i kosztów zastępstwa procesowego, bez względu na inne roszczenia służące Stronie na 
podstawie Umowy lub przepisów prawa. 

4. Każda ze Stron oświadcza, że osoby ją reprezentujące, pracownicy, współpracownicy 
oraz inne osoby, których dane osobowe zostały lub zostaną przekazane drugiej Stronie 
w celu zawarcia, realizacji i monitorowania wykonywania Umowy, odpowiednio zostały 
lub zostaną poinformowane, że druga Strona jest administratorem ich danych osobowych w 
rozumieniu RODO oraz, że odpowiednio zapoznały lub zapoznają się z informacją o zasadach 

ich przetwarzania.  

5. Informacja o zasadach przetwarzania przez Strony danych osobowych osób, o których mowa 
powyżej oraz o przysługujących tym osobom prawach w związku z przetwarzaniem ich da-
nych osobowych Strony udostępniają: 

•  Zamawiający → w załączniku nr 4 do Umowy, 

• Wykonawca - na stronie internetowej → …… lub w załączniku nr 6 do Umowy.  

6. Udostępnienie przez Strony danych osobowych osób, o których mowa powyżej, nie następuje 
w celu ich powierzenia do przetwarzania drugiej Stronie. Strony przyjmują do wiadomości, że 
jeśli będą dokonywać dalszego przetwarzania udostępnionych przez drugą Stronę danych 
osobowych lub będą zbierać od ww. osób inne dane osobowe lub je przetwarzać, będą w 
tym zakresie administratorem danych i zobowiązane będą wypełnić wszystkie obowiązki 
administratora danych wynikające z przepisów o ochronie danych osobowych. Strony nie 
będą ponosić odpowiedzialności za niezgodne z przepisami działania i zaniechania drugiej 
Strony. 

7. Odbiorcą danych osobowych jest Biuro Obsługi Budownictwa "Zdolińscy" Paweł Zdoliński, ul. 
Jagiellonów 1, 78-200 Białogard. W związku z powyższym Zamawiający przekazuje obowiązek 
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informacyjny z art. 14 RODO w imieniu odbiorcy danych, o treści jak w załączniku nr 5 do 

Umowy. 

 

§18 

OBLICZENIE WYNAGRODZENIA –DODATKOWE PRACE PROJEKTOWE 

Prace projektowe zaniechane oraz dodatkowe prace projektowe wycenione zostaną w oparciu o 
aktualne Środowiskowe Zasady Wycen Prac Projektowych i podlegać będą akceptacji Zamawiają-
cego. Strony ustalą ostateczną wysokość wynagrodzenia w ramach negocjacji.  

 

§19 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. W sprawach nieuregulowanych Umową zastosowanie mają przepisy prawa polskiego.  
2. Wszelkie zmiany treści Umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie pisemnej 

w postaci aneksu pod rygorem nieważności, chyba że Umowa stanowi inaczej.  

3. Zmiana wskazanych w Umowie danych adresowych nie stanowi zmiany Umowy i może być 
dokonywana przez Stronę, której dotyczy i staje się skuteczna wobec drugiej Strony po jej 
pisemnym zawiadomieniu. W przypadku niepoinformowania na piśmie o zmianie adresu, 

doręczenie na poprzedni adres wynikający z Umowy, uważane jest za skuteczne. 

4. Ewentualne spory związane z realizacją Umowy Strony będą starały się rozwiązać w drodze 
polubownej. W tym celu Strony wyznaczają sobie 14-dniowy termin do wyjaśnienia 
lub zażegnania sporu liczonego od dnia powstania kwestii spornej. W przypadku braku po-

rozumienia, przed sądem powszechnym właściwym dla siedziby Oddziału Zamawiającego. 
5. Jeżeli jedno lub więcej postanowień Umowy okaże się z jakiejkolwiek przyczyny nieważne, 

niezgodne z prawem lub niewykonalne, taka nieważność, niezgodność z prawem 
lub niewykonalność nie ma wpływu na żadne inne postanowienia Umowy, przy czym zapisy 

Umowy będą interpretowane i zmienione w maksymalnym zakresie dozwolonym prawem 

by dostosować ją do woli Stron wyrażonej w Umowie.  
6. Umowę sporządzono w jednym egzemplarzu (dla formy elektronicznej) albo dwóch egzem-

plarzach (dla formy papierowej) - po jednym dla każdej ze Stron.  

7. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego pod rygorem nieważności prze-
nieść na osoby trzecie wierzytelności bądź jakichkolwiek uprawnień wynikających 
z zawarcia jakiejkolwiek Umowy z Zamawiającym. 

§20 

POSTANOWIENIA DODATKOWE 

1. Strony Umowy zgodnie postanawiają, że żadnej z nich nie wolno udzielać ani przyjmować 
korzyści majątkowych lub osobistych w związku z Umową. Udzielenie albo przyjęcie korzy-
ści majątkowej lub osobistej w celu wpłynięcia na treść, zawarcie lub wykonanie Umowy 
stanowi naruszenie postanowień wyżej opisanego zobowiązania. 
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2. Strony oświadczają, że w prowadzonym biznesie stosują zasady etyki, przeciwdziałania ko-
rupcji, przestrzegania praw pracowniczych i praw człowieka, przestrzegania zasad bezpie-
czeństwa i higieny pracy oraz działania zgodnego z wymaganiami ochrony środowiska. 

3. Strony oświadczają, że zachowują należytą staranność przy weryfikacji swoich dostawców, 
również pod kątem prawidłowości ich rozliczeń podatkowych ze szczególnym uwzględnie-
niem rozliczeń z tytułu podatku od towarów i usług.  

4. Wykonawca oświadcza, że: 
1) przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia, w wyniku którego zawierana 

jest Umowa nie był i nie jest stroną jakiegokolwiek porozumienia, którego celem lub 
skutkiem miałoby być wyeliminowanie, ograniczenie lub naruszenie w inny sposób 
konkurencji na rynku właściwym, a które to polegałoby w szczególności na działaniach 
wymienionych w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji 

i konsumentów (Dz.U. 2024 r., poz. 594 z późn. zm.), 
2) spełnia przesłanki określone w art. 230 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks 

Spółek Handlowych (t.j. Dz. U. z 2024, poz. 18) upoważniające go do zawarcia Umowy, 

3) akceptuje zastrzeżenie, o którym mowa w §19 ust. 7 Umowy, 

5. Postanowienie zawarte w ust. 4 pkt 2 znajduje zastosowanie, gdy Wykonawcą Umowy 
jest Spółka z o. o. 

 

Załączniki: 
Załącznikami do Umowy i stanowiącymi jej integralną część są: 

1) załącznik nr 1 – Oferta Wykonawcy; 

2) załącznik nr 2 – Specyfikacja Warunków Zamówienia wraz z załącznikami; 
3) załącznik nr 3 – Potwierdzenie wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umo-

wy; 

4) załącznik nr 4 – Klauzula RODO Zamawiający; 
5) załącznik nr 5 – Klauzula RODO Biuro Obsługi Budownictwa "Zdolińscy" Paweł Zdoliński; 
6) załącznik nr 6 – Klauzula RODO Wykonawcy; 

7) załącznik nr 7 – dokumenty potwierdzone za zgodność z oryginałem, potwierdzające 

posiadanie niezbędnych uprawnień dla osób wskazanych w §8 ust. 2 i ust. 3 Umowy; 

8) załącznik nr 8 – dokumenty potwierdzające przynależność osób wskazanych w §8 ust. 2 

i ust. 3 Umowy do właściwej Izby Samorządu Zawodowego; 

 

ZAMAWIAJĄCY         WYKONAWCA 
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