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SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

 

1. Zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych w Tucholi, ul Przemysłowa 6 , 89-500 

Tuchola 

 

2. Przedmiotem zamówienia jest „Opracowanie dokumentacji projektowej na 
rozbudowę, przebudowę dróg w miejscowości Stobno” 
  

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 
71320000-7 usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 
71322000-1 Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 
71248000-8 Nadzór nad projektem i dokumentacją 

 
Zakres zadania obejmuje : 

• droga powiatowa 1009C Raciąż Tuchola od km 5+800 do km 7+313  

• droga powiatowa 1010 Wielka Komorza - Drożdzienica od km 3+575 do km 
4+568, 
 

Mapa poglądowa stanowi załącznik do niniejszego opisu. 
 
Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na: 

 

1) wykonaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej na  rozbudowę, przebudowę  

powyższych dróg  w tym uzyskanie  wszelkich wymaganych, zgodnie z polskim 

prawem, uzgodnień, warunków, opinii i decyzji administracyjnych i zezwoleń 

niezbędnych do opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej, 

2) pełnieniu nadzoru autorskiego nad inwestycją wykonaną w oparciu o dokumentację, 

o której mowa w punkcie 1. 

 

W ramach opracowania należy zaprojektować: 

Jezdnię z mieszanki grysowo mastyksowej SMA   o szerokości 5,5- 6,0 m dla dróg objętych 

opracowaniem  

Zaprojektować należy także odwodnienie wraz z urządzeniami podczyszczającymi                                

i ewentualnym odprowadzeniem do odbiornika oraz ewentualna przebudowę istniejącego 

uzbrojenia (wodociąg, kanalizacja sanitarna, sieć energetyczna, gazowa, teletechniczne                     

i inna). Na terenie niezabudowanym należy zaprojektować odwodnienie w postaci rowów 

natomiast na terenie zabudowanym kanalizacje deszczową. Zakres obejmuje także 

wykonanie dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia drogowego lub przebudowę 

istniejącego wraz z doświetleniem przejść dla pieszych . Na całym projektowanym odcinku 

drogi należy zaprojektować ciąg pieszo rowerowy poza rowem w przypadku przekroju 

drogowego natomiast w przypadku przekroju ulicznego dopuszcza się usytuowanie ścieżki 

przy krawężniku. Należy zaprojektować także przebudowę mostu sklepionego, ceglanego  w 

km 6+764 ( brak wymaganej szerokości na ciąg pieszo rowerowy) lub zaproponować jego 

remont ( jeśli wymagany ) i budowę kładki dla pieszych ( rozwianie techniczne pozostawia 

się projektantowi oczywiście po uzgodnieniu z zamawiającym).  Należy zaprojektować kanał 

technologiczny lub uzyskać odstępstwo od jego budowy.   

Podczas opracowania dokumentacji projektowej należy wziąć pod uwagę, że 

przebudowywane drogi dostosowane mają być do potrzeb wszystkich użytkowników, w tym 

osób niepełnosprawnych, wobec powyższego Projektant podczas projektowania musi 

uwzględnić również rozwiązania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych 
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(np. płyty chodnikowe z wypustkami w obszarze przejść dla pieszych, obniżone 

krawężniki/ zjazdy lub podjazdy).  Zamawiający posiada dokumentację na ścieżkę 

pieszo rowerową na drogę 1009C od km 6+804 - końca zakresu projektu  objętą 

pozwoleniem na budowę nr BD-7351/TUCH/161/10 z dnia 04.11.2010 – (zakres wg 

projektu, kilometraż lokalny  5+441-5+830 - I etap wybudowano w 2015r) . Niniejszy zakres 

załączono do przetargu. Możliwe jest wprowadzenie zmian nieistotnych  w granicach pasa 

drogowego w celu dostosowania dokumentacji do stanu projektowanego. 

 

Przed przystąpieniem do wykonywania prac projektowych Wykonawca zobowiązany 

jest do dokonania wizji w terenie. 

 

Zakres opracowania obejmuje działki drogowe :  

• droga 1009C : 514/1, 488/5, 488/6, 488/7, 383/11, 492/5, 492/2, 407/4, 407/5, 410/1, 

492/3, 547/5 obręb Stobno   

Po stronie projektanta jest określenie ilości podziałów nieruchomości niezbędnej do 

zaprojektowania inwestycji zgodnie z obowiązującymi przepisami dla klasy drogi „Z” 

 

 

Zamawiający informuje, że:  

- obszar wchodzący w skład opracowania nie został objęty miejscowym planem 

zagospodarowania przestrzennego w zakresie działek powyższych działek,  

   - wyżej wymienione działki, objęte opracowaniem, stanowią własność Powiatu Tucholskiego 

- Zamawiający nie wyklucza, że obszar opracowania obejmie inne działki, nie wymienione 

wyżej, zależne to będzie od warunków gestorów sieci i założeń projektowych. 

- zabrania się używania nazw własnych urządzeń i materiałów w dokumentacji projektowej – 

należy je opisać przy pomocy parametrów techniczno-użytkowych. 

 

Po analizie czynności niezbędnych do realizacji zamówienia Zamawiający stwierdza,  

że czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia nie polegają na 

wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 Kodeksu pracy. 

 

Zakres dokumentacji projektowej obejmuje: 

- decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z kartą informacyjną 

przedsięwzięcia niezbędną do jej uzyskania (ewentualnie raport o oddziaływaniu  na 

środowisko) – gdyż suma długości  projektowanych dróg przekracza 1 km;  

- decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (nie będzie wymagana w 

przypadku ubiegania się o decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej); 

- dokumentację geotechniczną oraz ocenę stanu istniejącego nawierzchni (pomiar 

ugięć), podbudowy  i gruntów podłoża – w ilości 2 egz. papierowe + wersja 

elektroniczna (pliki edytowalne i PDF); 

- wymaga się wykonania projektów budowlanych wszystkich branż wymaganych 

przepisami  łącznie z warunkami uzyskanymi od gestorów mediów oraz uzgodnieniami 

koniecznymi do uzyskania pozwolenia na budowę – w ilości 5 egz. papierowych + 

wersja elektroniczna (pliki edytowalne i PDF); 

- opracowanie projektu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego z dnia 11 września 2020r,   

- wymaga się wykonania projektów wykonawczych, technicznych  – w ilości 5 egz. 

papierowych + wersja elektroniczna (pliki edytowalne i PDF);  
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- opracowanie projektu wykonawczego (będącego uzupełnieniem i uszczegółowieniem 

projektu budowlanego w zakresie i stopniu dokładności niezbędnym do sporządzenia 

przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego, przygotowania oferty przez wykonawcę 

i realizacji robót budowlanych)  

- wymaga się uzyskania pozwolenia wodno-prawnego wraz z dokumentacją niezbędną 

do jego uzyskania (jeżeli przyjęte rozwiązanie projektowe będzie tego wymagało); 

- wymaga się wykonania projektów przebudowy w niezbędnym zakresie urządzeń 

infrastruktury  technicznej (jeżeli wystąpi taka potrzeba, np. sieci teletechniczne na 

podstawie warunków technicznych od gestorów sieci) w ilości po 5 egz. papierowych 

+ 1 egz. w formie elektronicznej (pliki edytowalne i PDF); 

- poniesienie kosztów wymaganych materiałów, opinii, ekspertyz, i uzgodnień, w tym 

map do celów projektowych; 

- opracowanie kosztorysu inwestorskiego– w 2 egzemplarzach papierowych + 1 w wersji 

elektronicznej (pliki edytowalne i PDF). Uwaga!!! 

   Kosztorysy Inwestorskie, przedmiary wymagane będą z podziałem na części: 

• Droga 1009C  

• Droga 1010C 

 - wykonanie projektów podziału działek niezbędnych do realizacji zamówienia ( ilość 

ryczałtowa )  

- kosztorys należy sporządzić metodą szczegółową, zawierający również: szczegółowy 

przedmiar robót z opisem robót budowlanych w kolejności technologicznej ich 

wykonania, z podaniem ilości jednostek przedmiarowych robót wynikających 

z dokumentacji projektowej oraz podstaw do ustalenia cen jednostkowych robót lub 

nakładów rzeczowych, wykazy materiałów ze szczególnym określeniem ich parametrów 

technicznych, „ślepe” zbiorcze zestawienie kosztów (tabela elementów scalonych); 

wykazy maszyn, urządzeń i sprzętu technologicznego, zarówno stałego jak i ruchomego  

 - opracowanie przedmiaru dla celów przetargowych w podziale na ulice ( podział jak 

wyżej), w 2 egzemplarzach  papierowych + 1 w wersji elektronicznej (pliki edytowalne i 

PDF). Przedmiar robót należy przygotować zgodnie z wymaganiami ,  

 -  opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 

(STWIORB) we wszystkich branżach (zawierających zbiory wymagań w zakresie 

sposobu wykonywania robót budowlanych, obejmujące w szczególności wymagania w 

zakresie właściwości materiałów, wymagania dotyczące sposobu wykonania i oceny 

prawidłowości wykonania poszczególnych robót, określenie zakresu prac, które powinny 

być ujęte w cenach pozycji przedmiaru robót), zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia 

Ministra Rozwoju u Technologii  z dnia 20  grudnia  2001 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 

robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (j. t. Dz. U. z 2021 r., poz. 

2454); 

- zatwierdzony projekt stałej organizacji ruchu, 

 a ponadto: 

     - pełnienie nadzoru autorskiego nad budową. 

 

Projektant, ma obowiązek sporządzenia projektu budowlanego zgodnie z przepisami,                 

w tym techniczno-budowlanymi i obowiązującymi Polskimi Normami przenoszącymi normy 

europejskie, a przypadku braku Polskich Norm przenoszących normy europejskie, norm 

innych państw członkowskich Europejskiego  Obszaru Gospodarczego przenoszących 

normy europejskie oraz norm, europejskich ocen technicznych, specyfikacji technicznych. 
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Wykonawca wybrany w niniejszym postępowaniu będzie zobowiązany składać 

informacje o postępie prac nad projektem – przynajmniej raz w miesiącu, w formie 

pisemnej lub elektronicznej, na wskazany przez Zamawiające adres e-mail, bądź adres 

tut. urzędu. 

 

Projekty podziału działek niezbędnych do realizacji zamówienia należy 

oszacować na podstawie doświadczenia i dostępnych map elektronicznych.  

 

Ponadto Wykonawca wybrany w niniejszym postępowaniu zobowiązany będzie 

do współpracy z Zamawiającym na etapie przygotowywania inwestycji do realizacji 

oraz w trakcie realizacji niniejszego zadania w zakresie dotyczącym wykonanej dokumentacji 

projektowej, w szczególności przy jej aktualizacji, tzn. w razie konieczności aktualizacji 

kosztorysów lub w razie konieczności przygotowania dokumentacji zamiennej, zawierającej 

nieistotne odstępstwa itp. W/w prace zostaną wykonane w ramach ceny ofertowej na 

zlecenie Zamawiającego. W cenie dokumentacji należy uwzględnić 3 krotną aktualizację 

kosztorysu  

Wraz ze złożeniem kompletu dokumentacji Projektant przenosi na rzecz 

Zamawiającego wszelkie prawa autorskie dotyczące ww. opracowania. 

 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne 

i lokalne oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane 

z wykonywanymi opracowaniami projektowymi i będzie w pełni odpowiedzialny 

za przestrzeganie ich postanowień podczas wykonywania opracowań projektowych. 

 

Wykonawca wybrany w niniejszym postępowaniu otrzyma upoważnienie 

do występowania w imieniu Zamawiającego w celu załatwiania spraw formalno-

prawnych.    

 

Sposób rozliczenia z Wykonawcą 

 
Zamawiający przewiduje płatność wynagrodzenia w dwóch częściach w następujący sposób: 

1) za uzyskanie aktualnych map do celów projektowych, opinii geotechnicznych, ekspertyz 
nawierzchni, badań, innych ekspertyzy oraz wstępną koncepcję zatwierdzoną przez 
Zamawiającego - w wysokości 50% łącznego wynagrodzenia brutto określonego w § 2 
ust. 1  umowy na podstawie podpisanego przez strony umowy, częściowego protokołu 
odbioru;  

2) za pozostałą część - 50% łącznego wynagrodzenia brutto, określonego w § 2 ust. 1 
umowy,  na podstawie podpisanego przez strony umowy, protokołu końcowego odbioru 
dokumentacji projektowej opisanej w SWZ. 

 
3. Termin zakończenia realizacji zamówienia 

Termin zakończenia realizacji zamówienia ustala się na dzień.  23 grudnia 2025 r.– jest to 

dzień przekazania Zamawiającemu kompletnej dokumentacji projektowej.  

W przypadku wystąpienia uchybień w złożonym wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu 

na realizację inwestycji drogowej / wniosku o wydanie pozwolenia na budowę / 

lub w projekcie budowlanym (w zależności od wyboru procedury przez projektanta, co 

będzie uzasadnione ) po stronie projektanta będzie uzupełnienie całości do czasu wydania 

prawomocnej decyzji administracyjnej. Projektant do czasu uzyskania pozwolenia na 

budowę lub Zrid ponosi pełna odpowiedzialność za wykonaną dokumentację. 


