ZBKT/PZ/KK/2024/12/04

SPECYFIKACJATECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

NAZWA INWESTYCJI:

Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego poloionego w
Trzebiatowie przy ul. Kosciuszki 2, remont pokrycia dachowego wraz z
robotami towarzyszgcymi i wykonanie projektu budowlanego.

ADRES INWESTYCJI: 72-320 Trzebiatow, ul. Kosciuszki 2

INWESTOR: Gmina Trzebiatéw - reprezentowana przez Zaklad
Budynkéw Komunalnych ”’ Trzebiatéw” Sp. z.0.0, ul. Il Putku
Utanow 4b, 72-320 Trzebiatéw

OPRACOWANIE: Krzysztof Kizik

KRZYSZTOF
KIZIK

23.12.2024 23:26:59 [GMT+1]
Dokument podpisany elektronicznie
podpisem zaufanym




ZBKT/PZ/KK/2024/12/04

WSTEP

1.Przedmiot Standardowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej sg wymagania ogolne
dotyczace wykonania i odbioru robét budowlanych przy projekcie:

Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego poloionego w

Trzebiatowie przy ul. Koesciuszki 2, remont

pokrycia dachowego wraz z

robotami towarzyszgcymi i wykonanie projektu budowlanego.

2.Zakres robét objetych w Standardowej Specyfikacji Technicznej

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogolne, wspdlne dla

rob6t

budowlanych objetych

specyfikacjiami technicznymi i szczegotowymi

specyfikacjami technicznymi w zakresie:

CPV 45000000-7 Roboty Budowlane

CPV 45443000-4 Roboty Elewacyjne

CPV 71221000-3 Ustugi architektoniczne w zakresie obiektow

budowlanych

Kody pomocnicze:

CPV 45453100-8
CPV 45100000-8
CPV 45262120-8

CPV 45262500-6
CPV 45260000-7

CPV 45421000-4
CPV 45421132-8
CPV 45421131-1
CPV 45320000-6
CPV 45261320-3
CPV 45321000-3
CPV 45410000-4
CPV 45442110-1
CPV 45262110-5
CPV45400000-1
CPV45420000-7
CPV45430000-0
CPV45440000-3

Roboty Renowacyjne

Przygotowanie terenu pod budowe

Wznoszenie rusztowan

Roboty murarskie

Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne
podobne roboty specjalistycze

Roboty w zakresie stolarki budowlanej

Instalowanie okien

Instalowanie drzwi

Roboty izolacyjne
Ktadzenie rynien

Izolacja cieplna

Tynkowanie

Malowanie budynkéw
Demontaz rusztowan
Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
Pokrywanie podtog i Scian

Roboty malarskie i szklarskie


https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/roboty-w-zakresie-wykonywania-pokryc-i-konstrukcji-dachowych-i-inne-podobne-roboty-specjalistycze-6944
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CPV45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe pozostate
CPV45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
CPV45316000-5 Instalowanie systemow oswietleniowych i sygnalizacyjnych.

Pozostate prace i roboty wynikajgce z audytu remontowego, przedmiaru robot, oraz
zaleceniami Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow.

Zakres robot:
1. Ocieplenie $cian  zewnetrznych — bezspoinowym  systemem  $cian
styropianem wraz z robotami towarzyszacymi, od strony podworza.

2. Renowacja $ciany frontowe;.

3. Remont pokrycia dachowego wraz z przemurowaniem komina

4. Wykonanie projektu budowlanego i kolorystyki zgodnie z audytem
remontowym i przedmiarami, oraz zaleceniami Wojewodzkiego
Konserwatora Zabytkow

CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU:

Dwukondygnacyjna kamienica + strych z podpiwniczeniem z jednej strony,
murowana z cegty petnej w technologii tradycyjnej, otynkowany, stropy i dach o
konstrukcji drewnianej, pomiedzy piwnicg stropy ceramiczne dach pokryty
dachéwkg ceramiczna.

3. Okreslenia podstawowe
llekro¢ w Specyfikacji Technicznej jest mowa o:

a) obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ budynek, budowle bgdz obiekt
matej architektury, wraz z instalacjami zapewniajgcymi mozliwos¢ uzytkowania
obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, wzniesiony z uzyciem wyrobow
budowlanych;

b) budynku - nalezy przez to rozumieé taki obiekt budowlany, ktory jest trwale
zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegrod budowlanych
oraz posiada fundamenty i dach;

c) budowli - nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany niebedacy budynkiem
lub obiektem matej architektury, jak: obiekty liniowe, lotniska, mosty, wiadukty,
estakady, tunele, przepusty, sieci techniczne, wolnostojgce maszty antenowe,
wolnostojgce trwale zwigzane z gruntem tablice reklamowe i urzgdzenia reklamowe,
budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki,
wolnostojgce instalacje przemystowe Ilub urzgdzenia techniczne, oczyszczalnie
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Sciekow, sktadowiska odpadow, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe,
nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle
sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czesci budowlane urzgadzen technicznych
(kottéw, piecow przemystowych, elektrowni jgdrowych, elektrowni wiatrowych,
morskich turbin wiatrowych i innych urzgdzen) oraz fundamenty pod maszyny
i urzagdzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym czesci przedmiotéw
skfadajgcych sie na catosc¢ uzytkowa;

d) tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany
przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego trwatosci
technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiorki, a takze
obiekt budowlany niepotgczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne,
pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powtoki
pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe,
przenosne wolnostojgce maszty antenowe;

e) budowle - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie obiektu budowlanego
w okreslonym miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu
budowlanego;

f) urzgdzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumieC urzadzenia techniczne
zwigzane z obiektem budowlanym, zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu
zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytgcza i urzgdzenia instalacyjne, w tym
stuzgce oczyszczaniu lub gromadzeniu sciekow, a takze przejazdy, ogrodzenia,
place postojowe i place pod $mietniki;

g) terenie budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktorej prowadzone sg
roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia zaplecza
budowy;

h) prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane - nalezy przez to
rozumie¢ tytut prawny wynikajacy z prawa witasnosci, uzytkowania wieczystego,
zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego,
przewidujgcego uprawnienia do wykonywania robét budowlanych;

i) pozwoleniu na budowe - nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng
zezwalajgcg na rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robét
budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego;

J) dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz
z zalgczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbiorow
czesciowych i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzgce realizaciji
obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiarow, a w przypadku realizacji obiektow
metodg montazu - takze dziennik montazu;

k) dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy
Z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi;

) terenie zamknietym - nalezy przez to rozumie¢ teren zamkniety, o ktérym mowa
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w przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego;

m) organie samorzadu zawodowego - nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone
w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektéw oraz
inzynierow budownictwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 1117);

n) obszarze oddziatywania obiektu - nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w
otoczeniu  obiektu budowlanego na podstawie przepiséw  odrebnych,
wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zabudowie tego terenu.

4.0g6lne wymagania dotyczace robo6t

Wykonawca robét budowlanych zwigzanych z przedsiewzieciem jest odpowiedzialny
za zgodnos¢ wykonanych robo6t z audytem energetycznym, przedmiarem oraz
zaleceniami  Inspektora nadzoru budowlanego i Zachodniopomorskiego
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw w Szczecinie

A. Dokumentacja projektowa

Petna dokumentacja przedsiewziecia powinna by¢é zgodna 2z audytem
energetycznym i przedmiarem robot.

Do dokumentacji nalezy dotgczy¢ wszystkie dokumenty sporzgdzone przez
Wykonawce podczas trwania rob6t budowlanych.

B. Przekazanie terenu budowy

Wykonawcy w okreslonym terminie w umowie nalezy przekazac przez Zlecajgcego
teren budowy wszystkie wymagania prawne oraz administracyjne ktére sg
wymagane, przekaze takze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji
przedsiewziecia i dwa komplety SST)

C. Zgodno$¢ robét z dokumentacjg przedsiewziecia i1 SST

Dokumenty przekazane Wykonawcy przez Zlecajgcego oraz przez Inspektora
Nadzoru stanowig zatgczniki do umowy i zobowigzujg Wykonawce do wykonania
wszystkich zalecen nawet jesli nie sg one wymienione we wszystkich dokumentach.
Jezeli dokumenty wykazujg sprzeczne informacje lub rozbieznosci, obowigzuje
kolejnos¢ waznosci zawarta w umowie

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedow lub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru,
Projektanta, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci
liczbowe wymiaréw sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Roboty oraz materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacja projektowg i SST.

Wielkosci zawarte w projekcie sg wartosciami docelowymi. Cechy materiatéw
i elementow budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac¢ zgodnos¢ z okreslonymi
wymaganiami zawartymi w projekcie, przedmiarze i SST.

Niedozwolone jest przekraczanie dopuszczalnego podziatu toleranciji.
W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne
z dokumentacjg przedsiewziecia lub SST i majg wplyw na niezadowalajgcg jakosc
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elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli
rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

D. Zabezpieczenie budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy na okres trwania
realizacji az do konca prowadzonych roboét. Nalezy przystosowacC zabezpieczenia
takze tak by mozna byto uzytkowa¢ budynek w czasie prac. Wykonawca powinien
zapewni¢ caty sprzet do zabezpieczenia obiektu, wykona¢ zabezpieczenia
i utrzymywacC tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce takie jak: ogrodzenia,
oswietlenia, sygnaty swietlne, porecze znaki ostrzegawcze itp.

Koszty zwigzane z zabezpieczeniem sg po stronie Wykonawcy i sg one wliczone
W cene umowy.

E. Ochrona $rodowiska

Wykonawca ma obowigzek stosowac sie do obowigzujgcych przepiséw dotyczacych
ochrony srodowiska naturalnego

W okresie robot Wykonawca zobowigzany jest do stosowania nastepujgcych
zalecen:

-utrzymac teren budowy i wykopy bez stojgcej wody

-przestrzegania przepiséw dotyczgcych ochrony srodowiska,

-unikania uszkodzenia mienia, oraz ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej
wynikajgcych z hatasu, skazenia lub innych przyczyn powstatych w nastepstwach
prac budowlanych

Wykonawca musi zachowa¢ szczegolny wzglad nad zabezpieczeniem terenu przed:
- zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekow wodnych substancjami chemicznymi,
toksycznymi,

-zanieczyszczeniem powietrza przed szkodliwymi pytami i gazami,

-mozliwoscig powstania i rozprzestrzenienia sie pozaru

F. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca na przestrzegac przepisow przeciwpozarowych

Wykonawca bedzie posiadat sprawny sprzet przeciwpozarowy, spetniajgcy
odpowiednie przepisy.

Sprzet bedzie atestowany oraz posiadat wszystkie przeglagdy. Umieszczony bedzie
do fatwego dostepu i w miejscach zawartych w przepisach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane i zabezpieczone przed dostepem o0sob
trzecich, w sposob zgodny z przepisami.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat rob6t budowlanych albo przez pracownikéw zatrudnionych
przez Wykonawce.

G. Ochrona witasnosci publicznej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem
wiasnosci publicznej i prywatne;.

Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewlasciwym prowadzeniem robét lub brakiem
koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy, nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie
wiasnosci publicznej lub prywatnej, to Wykonawca na swoj koszt naprawi lub
odtworzy uszkodzong wtasnos¢. Stan naprawionej wtasnosci powinien by¢ nie gorszy
niz przed powstaniem uszkodzenia.
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Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za ochrone urzgdzen uzbrojenia terenu
takich jak: przewody, rurociggi, kable teletechniczne itp. oraz uzyska u odpowiednich
witadz bedgcych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych
mu przez Zamawiajgcego odnosnie do doktadnego potozenia tych urzgdzen w
obrebie placu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany w okresie trwania realizacji umowy do wtasciwego
oznaczenia i zabezpieczenia przed uszkodzeniem tych urzadzen.

H. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Wykonawca bedzie przestrzegat wszystkich przepisow bezpieczenstwa i higieny
pracy.

Wykonawca bedzie dbat o to by pracownicy nie wykonywali rob6t budowlanych
w warunkach niebezpiecznych, zagrazajgcych zyciu lub zdrowiu oraz nie
spetniajgcych wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni pracownikom odpowiedni sprzet do wykonywania prac
budowlanych oraz do ochrony zycia i zdrowia. Wykonawca zapewni takze sprzet do
zapewnienia bezpieczenstwa osobom trzecim przebywajgcym na budowie lub tym,
ktérzy mogg znalez¢ sie w zasiegu zagrozenia np. przejscia ciggow pieszych pod
rusztowaniem itp.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej.

|. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za wszystkie materiaty, urzgdzenia sktadowane na
budowie od rozpoczecia prac az do ich zakonczenia przez odbior koncowy robot.
Utrzymanie budowy powinno by¢ prowadzone w taki sposob by jej elementy, takie
jak droga, place itp., byly utrzymane w dobrym stanie az do zakonczenia robot i
odbioru koncowego robot.

Wykonawca, jezeli nie utrzyma w jakikolwiek sposob dobrego stanu placow, drég itp.
w ciggu 24 godzin od otrzymania polecenia przez kierownika robét/budowy ma
zaczgc roboty utrzymaniowe.

J. Stosowanie sie do praw i innych przepisow

Wykonawca ma znac¢ wszystkie przepisy, rozporzgdzenia, zalecenia obowigzujgce
na terenie prowadzenia rob6t budowlanych. Wykonawca jest odpowiedzialny za
przestrzeganie wszystkich przepisdw, rozporzgdzen, zalecen obowigzujgcych na
terenie budowy. Bedzie ciggle informowat kierownika robot/budowy o dziataniach
podejmowanych na budowie oraz przedstawiat kopie zezwolen i inne odnosne
dokumenty.

5.Materialy

Rodzaj, asortyment stosowanych materiatdw budowlanych musi by¢ zgodny oraz
wynika¢ z dokumentaciji przedsiewziecia, audytu energetycznego i przedmiardw.

Uwaga:

Wszelkie wskazane w niniejszej Dokumentacji projektowej (w czesci
rysunkowej i opisowej, takze w opracowaniach kosztorysowych, przedmiarach
oraz w specyfikacjach technicznych) nazwy wyrobdw i/lub nazwy producentow
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oraz inne wskazane znaki towarowe, patenty lub pochodzenie wyrobéw a takze
przywotane normy nalezy traktowac jako przyktadowe i/lub majace charakter
pomochniczy w odniesieniu do opisu rozwigzan projektowych oraz obliczen
technicznych zaktadajacych okreslone parametry urzadzen tak, ze wskazania
takie nie sg wigzace dla stron w postepowaniu o udzielenie zamodwienia
publicznego, zgodnie z ustawg Prawo zaméwien publicznych oraz w procesie
realizacji inwestycji i kazdorazowo dopuszcza si¢ zastosowanie wyroboéw i/lub
producentéw oraz rozwigzan rownowaznych.

A. Zrédha uzyskania materiatow

Wykonawca ma mie¢ wybrane zrodta pozyskania materiatow nie pozniej niz 3
tygodnie przed zaplanowanym uzyciem materiatdbw na budowie. Materiaty majg byc¢
zatwierdzane przez inspektora nadzoru i nie mogg by¢ o gorszych wspoétczynnikach
niz zawarte w projekcie. Materiaty majg mie¢ rekomendowane w projekcie
wiasdciwosci. Wykonawca, jezeli materiat nie zostanie zaakceptowany przez
inspektora nadzoru przedstawi nowe zrodto materiatow.

Akceptacja jednego materiatu nie oznacza akceptacji wszystkich materiatow z tego
zrodia.

Wykonawca zobowigzany jest prowadzic na biezgco badania w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposob ciggty
bedg spetniaty wymagania STWiIOR

B. Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom

Materiaty ktore nie bedg odpowiadajgce wymaganiom, a ktére zostaty juz zakupione
przez Wykonawce, bedg wywiezione z placu prowadzenia prac budowlanych lub
przeniesione w miejsce wskazane przez Kierownika robét/budowy. Jezeli materiaty
te, za pozwoleniem Kierownika bedg mogty by¢ uzyte na innej budowie, to koszt tych
materiatéw zostanie przewarto$ciowany przez Kierownika budowy.

Kazdy rodzaj robdt, w ktorym znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczgc sie z jego nieprzyjeciem
i niezaptaceniem.

C. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca ma sktadowac wszystkie materiaty w taki sposéb, by zachowaty swoja
jakos$¢ i przydatnos¢ do robot budowlanych i byly dostepne do kontroli przez
Kierownika robot/budowy

Miejsca skltadowania materiatobw bedg doprowadzone do stanu sprzed sktadowania
przez Wykonawce na polecenie inspektora nadzoru.
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6.Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania sprzetu, ktoéry da najlepszg jakos¢
wykonywania robot budowlanych. Sprzet budowlany ma by¢ zgody z ofertg jakg
ztozyt Wykonawca. Sprzet budowlany powinien by¢ zgodny z wskazaniami zawartymi
w STWIOR lub dokumentacji przedsiewziecia, zaakceptowany przez inspektora
nadzoru. W przypadku braku ustalen w odpowiednich dokumentach, uzywany sprzet
powinien by¢ zaakceptowany przez Kierownika robot/ budowy.

Wydajnos¢ sprzetu ma gwarantowac¢ przeprowadzenie wszystkich robét zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentaciji projektowe;.

Wykonawca, uzywajgc wilasnego sprzetu lub go wynajmujgc, ma go utrzymywac
ciggle w dobrym stanie technicznym i w gotowosci do pracy.

Sprzet ma odpowiada¢ wymaganiom zawartym w przepisach oraz ochrony
Srodowiska.

Wykonawca ma dostarczy¢ Kierownikowi wszystkie potrzebne dokumenty, jezeli
wymagajqg tego przepisy obowigzujgce na terenie prowadzenia robot budowlanych
Jezeli dokumentacja projektowa lub STWIOR, przewidujg mozliwos¢ wariantowego
uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera
0 swoim zamiarze wyboru co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem sprzetu. Wybrany
sprzet, po akceptacji Kierownika, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.
Urzadzenia niezachowujgce warunkéw umowy, nie zostang dopuszczone przez
kierownika do robét budowlanych.

7. Transport

Wykonawca ma stosowaé tylko taki sprzet do transportu, ktéry nie wptynie
niekorzystnie na jakos¢ wykonywania prac ani nie zaszkodzi materiatom przy ich
przewozeniu z zrodta na plac budowy.

Liczba srodkéw transportu powinna by¢ odpowiednia by przeprowadzi¢ wszystkie
roboty zawarte w dokumentacji przedsiewziecia i audycie energetycznym

Pojazdy majg spetniaC przepisy dotyczgce ruchu drogowego, jezeli nie, na teren
budowy majg by¢é dostarczone w taki sposdéb by bylo to zgodnie z prawem
obowigzujgcym na terenie budowy.

8.Wykonanie robot
A. Zasady wykonywania prac budowlanych

Wykonawca ma obowigzek wykonywa¢ roboty zgodnie z zawartg umowg
ze Zleceniodawcg. Wykonawca odpowiedzialny jest za jakos¢ uzytych materiatow,
wykonanych robot, ktére majg by¢ zgodne z catg dokumentacjg projektowa.
Wykonawca, jezeli popetni btad, czyli wykonana praca nie bedzie zgadzac sie
z dokumentacjg, bedzie zobowigzany do poprawienia pracy zgodnie z dokumentacjg
SST, Forme poprawienia, zakres i przebieg prac okres$la kierownik prac/budowy.
Kierownik budowy bedzie odpowiedzialny za podejmowanie decyzji zwigzanych
z jakoscig robaot, ich wykonaniem, uzytych materiatéw, interpretacja dokumentacji
projektowej. Kierownik budowy/projektu swoje decyzje bedzie opierat o wymagania
sformutowane w dokumentacji projektowej, umowie, normach i wytycznych.
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Kierownik jest upowazniony do kontrolowania prac budowlanych, materiatow
wykorzystywanych na budowie

Wykonawca ma wykonywac¢ polecenia Kierownika w czasie okreslonym przez
Kierownika. Jezeli roboty nie zostang wykonane w odpowiednim okresie, Kierownik
bedzie mégt wstrzymac¢ budowe. Wykonawca w takim wypadku bedzie ponosit skutki
finansowe.

9.Kontrola jakosci
A. Kontrola jakosci

Wykonawca powinien przedstawi¢ opracowanie programu zapewnienia jakosci robot
budowlanych.

Przedstawi on w nim plan i sposob przeprowadzanych robot, mozliwosci techniczne,
kadrowe i organizacyjne. Wszystko ma by¢ zgodne z dokumentacja projektowg oraz
ustaleniami i poleceniami wydanymi przez Kierownika.

Program powinien zawierac¢ nastepujgce punkty

-terminy i sposob prowadzenia prac budowlanych,

-komunikacje na budowie, samochodowg piesza itp.,

-BHP,

-wykaz zespotdéw roboczych, kwalifikacje, przygotowanie praktyczne,

-procedure kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych prac budowlanych

-wykaz wyposazenia sprzetowego, maszyn i urzgdzen,

-sposob zabezpieczenia przewozonych tadunkow,

- Sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

B. Zasady kontroli jako$ci

Kontrola robét powinna zaktadaé kontrolowanie i sterowanie robét, tak by osiggaty
one zatozong jakos¢ prac budowlanych.

Wykonawca ma petng odpowiedzialnos¢ za jako$¢ prac i materiatdw przez co
powinien zapewnia¢ system kontroli nad pracami na budowie i sprowadzanymi
materiatami.

Wykonawca ma za zadanie przeprowadza¢ pomiary i badania z odpowiednio
czestotliwoscig, by zapewni¢ stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie
z dokumentacjg projektowg

Wykonawca ma udowodni¢ dokumentami, ze wszystkie urzgdzenia sg odpowiednio
skalibrowane, zalegalizowane i po odpowiednich przeglgdach.

C. Certyfikaty

Kierownik moze dopuscic tylko te materiaty, ktore posiadajg

-certyfikaty wykazujgce znak bezpieczenstwa,

-deklaracje zgodnosci z normami obowigzujgcymi na terenie budowy,

-aprobate techniczng dla wyrobu, jezeli nie zostat on ujety w normach
obowigzujgcych.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone

Produkty przemystowe muszg posiadac certyfikaty wystawione przez producenta

D. Dziennik budowy
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Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym, obowigzujgcym
Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy
do konca okresu gwarancyjnego.

Wykonawca ma obowigzek prowadzi¢ dziennik budowy

Zapisy nalezy prowadzi¢ na biezgco podczas trwania robo6t budowlanych. Zapisy
majg dotyczyC przebiegu, stanu bezpieczenstwa pracownikow i 0osob trzecich, stanu
budowy.

Kazdy zapis w dzienniku powinien mie¢ date wpisu, podpis osoby, ktdra go dokonata.
Podpis powinien zawiera¢ imie. nazwisko i stanowisko jakie posiada. Zapisy majg
by¢ prowadzone chronologicznie jeden pod drugim bez przerw.

Wszystkie zatgczniki bedg opatrzone numerami, datg, podpisem kierownika
i zatgczone na koncu dziennika

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegolnosci:

- date przekazania Wykonawcy placu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentaciji projektowej,

- uzgodnienie przez Kierownika programu zapewnienia jakosci i harmonogramow
robot,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementow robot,

- przebieg robadt, trudnosci i przeszkody w ich przeprowadzeniu, okresy i przyczyny
przerw w robotach,

- uwagi i polecenia Kierownika,

- daty zarzagdzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbiorow robot zanikajgcych, ulegajgcych zakryciu, czesciowych i
ostatecznych odbioréw robdét,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robo6t podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegélnym w zwigzku z warunkami
klimatycznymi,

- dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczgce jakosci materiatéw

- wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Kierownika do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen
Wykonawcy robat.

E. Ksiega obmiaru

Ksiega obmiaru stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementéw robot. Obmiary wykonanych robdt przeprowadza sie
w jednostkach przyjetych w kosztorysie ofertowym i wpisuje do ksiegi obmiaru.

F. Pozostate dokumenty

Pozostate dokumenty ktére powinny znajdowac sie w dokumentacji budowy to:
-protokoty przekazania terenu robét budowania,

-wszystkie umowy cywilno prawne,

-protokoty odbioru robat,

-protokoty nardd czy ustalen,
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-korespondencje na budowe.

G. Przechowywanie dokumentow

Wszystkie dokumenty powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone i przechowywane na
terenie prac budowlanych.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawiane
do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

10.0Obmiary prac
A. Zasady obmiaru

Obmiar robdt prowadzonych na budowie ma byC¢ faktycznym odwzorowaniem
wykonywanych prac zgodnie z dokumentacjg pprzedsiewziecia. Jednostki majg by¢
zgodne z zawartymi w kosztorysie ofertowym.

Wykonawca wykonuje obmiar prac budowlanych po pisemnym powiadomieniu
Kierownika, co najmniej 4 dni przed terminem ich przeprowadzania.

Wszystkie wyniki Wykonawca ma obowigzek wpisa¢ do ksiegi obmiaru, Wszystkie
rozbieznosci, ktore zostang wytapane przez wykonawce powodujgce rozbieznosé
w kosztorysie ofertowym,nie zwalniajg wykonawcy z wykonczenia wszystkich
zatozonych roboét w przypadku umowy w formie ryczattowe;j.

Obmiary majg by¢ przeprowadzane zgodnie z czasem zawartym w umowie lub na
polecenie Kierownika lub Wykonawcy.

B. Okreslanie ilosci robot

Jednostki jakimi bedzie sie sumowac ilo§¢ wykonanych materiatow czy robot majg
by¢ zgodne z kosztorysem.

C. Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Kierownik akceptuje wszystkie urzgdzenia pomiarowe stosowane na budowie.
Wykonawca ma dostarczyé caty sprzet pomiarowy ktoéry jest zalegalizowany
i skalibrowany i posiada wszystkie wazne przeglady.

D. Wagi i zasady wazenia
Kierownik akceptuje wszystkie urzgdzenia pomiarowe stosowane na budowie.
Wykonawca ma dostarczyé caty sprzet pomiaru wagi ktoéry jest zalegalizowany

i skalibrowany i posiada wszystkie wazne przeglady.

E. Czas obmiary
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Obmiar ma by¢ przeprowadzany czesciowo w trakcie trwania robot budowlanych i po
ich wykonaniu oraz przy wystepowaniu diuzszych przerw.

Obmiar robo6t zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar robét podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem
Skompilowane wymiary bedg szkicowane i umieszczane w ksiedze obmiaru. Szkice
mogg by¢ zatgczone w formie zatgcznika, jezeli nie znajdzie sie miejsca w ksiedze
obmiaru.

11.0dbior robot
A. Rodzaje odbioru

W zaleznosci od zawartych w dokumentacji projektowej robdt nalezy zachowac
nastepujgce etapy odbioru:

-robot znikajgcych, ulegajgcych zakryciu,

-czesciowy,

-ostateczny,

-pogwarancyjny.

B. Odbidr robét ulegajgcych zakryciu

Odbiér robot zanikajgcych nalezy przeprowadzi¢é po wykonaniu robét, ktore
w dalszym czasie ulegng zakryciu. Odbior nalezy przeprowadzac tak by mozna byto
przeprowadza¢ ewentualne poprawki, jezeli stan przeprowadzonych robot nie bedzie
zadowalajgcy. Odbioru dokonuje Kierownik.

Wykonawca kazda skonczong robote zgtasza kierownikowi i jednoczesnie wpisuje do
dziennika budowy. Odbior nalezy przeprowadzic jak najszybciej nie pozniej niz 4 dni
od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy przez Wykonawce, lub w terminie
okreslonym przez umowe.

C. Ostateczny odbior

Ostateczny odbior polega na ocenie stanu faktycznego wykonanych prac
budowlanych w odniesieniu do ich ilosci, wartosci i jakosci.

Wykonawca wpisem do dziennika budowy sygnalizuje odbiér ostateczny,
ma pisemnie powiadomic takze Kierownika robot budowlanych.

Odbiodr ostateczny przeprowadzany jest zgodnie z zawarta umowa liczgc od dnia,
w ktorym kierownik zakonczyt roboty i przyjgt dokumenty.

Ostatecznego odbioru ma dokona¢ komisja wyznaczona przez zleceniodawce
w obecnosci wykonawcy i kierownika. Komisja ma ocenia¢ roboty na dokumentac;ji
budowlanej.

Komisja w trakcie obierania roboét ma za zadanie zapoznaC sie z wszystkimi
ustaleniami przyjetymi w czasie trwania robdt zakrywajgcych, zanikajgcych
i poprawkowych.

Jezeli prace nie zostang wykonane jak zaktada dokumentacja projektowa, komisja
moze nakaza¢ wykonanie brakujgcych elementow. Jezeli elementy niezadawalajgce
pojawig sie i nie bedg wymagaty dalszych prac komisja dokona potrgcen, oceniajgc
pomniejszong wartos¢ wykonywanych rob6t w stosunku do wymagan przyjetych
w dokumentach umowy.
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Dokumenty do obioru

Dokumentem podstawowym jest ,ostateczny odbior robdt” sporzgdzony wedtug
wskazan Zlecajgcego.

Wykonawca ma przygotowac nastepujgce dokumenty przed odbiorem koncowym:

- dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa,
jesli zostata sporzgdzona w trakcie realizacji umowy,

- szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew.
uzupetniajgce lub zamienne),

- recepty i ustalenia technologiczne,

- dziennik budowy i ksiegi obmiaru,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw

- opinie technologiczng sporzgdzong na podstawie wszystkich wynikdw badan
i pomiaréw zatgczonych do dokumentéw odbioru,

- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietleniowej itp.) oraz protokoty odbioru
i przekazania tych robot wtascicielom urzadzen,

Jezeli w dniu odbioru wykonawca nie bedzie posiadat wszystkich dokumentéw,
komisja moze wyznaczy¢ nowy ostateczny termin odbioru robaét.

Wszystkie prace poprawkowe zlecone przez komisje majg by¢ ustalone
ze Zleceniodawcyg

Komisja wyznacza termin robét poprawkowych.

D. Odbiér pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem
wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistnialych w okresie
gwarancyjnym. Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad

opisanych w pkt.11

12. Przepisy zwigzane

PN-87/02251 Geodezja. Osnowy geodezyjne. Terminologia.
PN-N-99310:2000 Geodezja. Pomiary realizacyjne. Terminologia.

Instrukcja techniczna 0-1. Ogo6lne zasady wykonywania prac geodezyjnych.
Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma GUGIK 1978.
Instrukcja techniczna G-2. Wysokoséciowa osnowa geodezyjna GUGIK 1983.
Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji. GUGIK 1979.
Instrukcja techniczna G-3,2. Pomiary realizacyjne GUGIK 1983.

Instrukcja techniczna G-3,1. Pomiary realizacyjne GUGIK 1983.

Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe GUGIK 1979.

Ustawa o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001r, z p6zniejszymi zmianami obowigzujacymi na dzien wykonania
Robot.
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PN-68/B-06050 Roboty ziemne w budownictwie. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy
odbiorze.

PN-88/B-04481 Ocena zaggszczenia gruntu w robotach ziemnych.

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badanie probek gruntéw.

PN-74/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

PN-77/8931-12 Badania zaggszczenia gruntow w robotach ziemnych.
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okres$lenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.
PN-EN 206-1:2003 Beton czgs¢ 1. Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodnos¢.
PN-EN 20601:2002U Beton cz¢é¢ 1. Wymagania, wiasciwoscei, produkcja i zgodnos¢.
PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.
PN-88/B-06250 Beton zwykty.

PN-90/B-06240-44 Domieszki do betonu

PN-B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podzial, nazwy i okreslenia.
PN-PN-79/B-06711 — Kruszywa mineralne.

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

PN-EN 197-1 Cement; sktad, wymagania i kryteria zgodnosci.

PN-90/B-300101 Cement portlandzki

PN-1SO 6935-1:1998 Stal zbrojeniowa. Prety gladkie.

PN-1SO 6935-2:1991 Stal zbrojeniowa. Prety Zebrowane.

PN-I1SO 3443-8 Tolerancje w budownictwie

PN-B-27618 Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny szklanej i welonu
szklanego.

PN-B-27621 Papa podktadowa asfaltowa na wtdkninie przeszywane;.
PN-B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-10023 Roboty murowe. Konstrukcje zespolone ceglano-zelbetowe wykonane na budowie. Wymagania i
badania przy odbiorze.

PN-B-12001 Cegta peina wypalana z gliny — zwykta.
PN-B-12004 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegly dziurawki.
PN-B-12016 Woyroby ceramiki budowlanej. Badania techniczne.
PN-B-12050 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegly budowlane.
PN-B-30000 Cement portlandzki.

PN-B-04320 Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakos$ci.
PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

PN-B-14503 Zaprawy budowlane cementowo — wapienne.
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PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci.
PN-B-30020 Wapno budowlane. Wymagania.

PN-B-32250 Materialy budowlane. Woda do betonu i zapraw.

PN-90/B-02851 Ochrona przeciwpozarowa budynkow. Metoda badania odpornosci ogniowej budynkow.

PN-B-0285-1:1997 Ochrona przeciwpozarowa budynkow. Badania odpornosci ogniowej elementéw budynkow.
Wymagania ogolne i klasyfikacja.

PN-71/H-04651 Ochrona przed korozja. Klasyfikacja i okreslenie agresywnosci korozyjnej srodowisk.
PN-EN-010079 Stal. Wyroby. Terminologia.

PN-EN-010021 Ogolne techniczne warunki dostawy stali i wyrobéw stalowych.

PN-EN-010020 Stal. Klasyfikacja.

PN-H-93010 Stal. Ksztattowniki walcowane na goraco.

PN-H-970539 Ochrona przed korozja. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogdlne wytyczne.
PN-C-04906 Srodki ochrony drewna. Ogélne wymagania i badania.

PN-C-04911 Srodki ochrony drewna przed dziataniem ognia. Badanie wlasciwosci ogniochronnych.
PN-D-01001 Tarcica. Podzial. Nazwy i okreslenia.

PN-EN-338 Drewno konstrukcyjne. Klasy wytrzymatosci.

PN-B-04620 Materiaty i wyroby termoizolacyjne. Terminologia i klasyfikacja.

PN-B-23100 Materiaty do izolacji cieplnej z widkien nieorganicznych. Welna mineralna.
PN-B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powtok asfaltowych. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
PN-B-06250 Beton zwykty.

PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-EN 87 Ptytki i ptyty ceramiczne $cienne i podtogowe. Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci i znakowanie.
PN-EN 1322 Kleje do ptytek. Definicje i terminologia.

PN-EN ISO 10545 Ptytki i plyty ceramiczne. Pobieranie probek i warunki odbioru.

PN-B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-24000 Dyspersyjna masa asfaltowo- kauczukowa.

PN-B-24006 Masa asfaltowo- kauczukowa.

PN-B-24620 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

PN-B-04320 Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakosci.

PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykle.

PN-B-14503 Zaprawy budowlane cementowo- wapienne.

PN-B-14504 Zaprawy budowlane cementowe.
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PN-B-30020 Wapno budowlane. Wymagania.

PN-B-32250 Materialy budowlane. Woda do betonu i zapraw.

PN-B-10121 Oktadziny z ptytek §ciennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-01302 Gips, anhydryt i wyroby gipsowe. Terminologia.

PN-EN 87 Ptytki i ptyty ceramiczne $cienne i podlogowe. Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci i znakowanie.
PN-EN 1322 Kleje do ptytek. Definicje i terminologia.

PN-EN ISO 10545 Ptytki i plyty ceramiczne. Pobieranie probek i warunki odbioru.

PN-B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-30042 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.

PN-B-01805 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Og6lne zasady ochrony.

PN-EN 26927 Budownictwo. Wyroby do uszczelniania. Kity. Terminologia.

PN-B-01302 Gips, anhydryt i wyroby gipsowe. Terminologia.

PN-B-30042 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.

PN-C-81914 Farby dyspersyjne do malowania wnetrz budynkow.

PN-B-02361:1999 Pochylenia potaci dachowych.

PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej.

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i
badania techniczne przy odbiorze.

PN-EN 501:1999 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow z cynku do pokry¢
dachowych uktadanych na ciaglym podtozu.

PN-EN *506:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw samonos$nych z blachy
miedzianej lub cynkowej.

PN-EN 504:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow z blachy miedzianej
uktadanych na ciagglym podtozu.

PN-EN 505:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow ptytowych ze stali
uktadanych na ciggltym podtozu.

PN-EN 508-1:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow samono$nych z blachy
stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje. Czgs¢ 1: Stal.

PN-EN 508-2:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow samonosnych z
blachystalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozjg. Czgs¢ 2: Aluminium.

PN-EN 508-3:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow samonosnych z blachy
stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje. Czg¢s¢ 3: Stal odporna na korozjg.

PN-EN 502:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow samono$nych z blachy
zestali odpornej na korozje, uktadanych na cigglym podtozu.

PN-EN 507:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyroboéw samono$nych z blachy
aluminiowej, uktadanych na ciaglym podtozu.



ZBKT/PZ/KK/2024/12/04

PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okragtych.

PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.

PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat i wymagania.
PN-B-94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien potokragtych.

PN-EN 607:1999 Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PCV-U. Definicje, wymagani
PN-77/B-02011- ObciaSenia w obliczeniach statycznych. ObciaSenie wiatrem.

PN-B-02361:1999 - Pochylenia potaci dachowych.

PN-71/B-10241- Roboty pokrywcze. Krycie dachéwka ceramiczna. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-90/B-14501- Zaprawy budowlane zwykte.

PN-EN 490:2000 - Dachowki i ksztattki dachowe cementowe. Charakterystyka wyrobu.

PN-EN 490:2005(U) - Dachowki i ksztaltki dachowe cementowe. Charakterystyka wyrobu.

PN-EN 490:2000/ Ap1:2004 - Dachowki i ksztattki dachowe cementowe. Charakterystyka wyrobu.
PN-EN 1304:2002 - Dachowki ceramiczne. Definicje i specyfikacja wyrobow.

PN-EN 1304:2002/ Ap1:2004 - Dachéwki ceramiczne. Definicje i specyfikacja wyrobow
PN-B-12020:1997 Pokrycia dachowe ceramiczne — Dachowki i gasiory dachowe,

PN-75/B-12029 Ceramiczne materiaty dekarskie. Dachowki i gagsiory dachowe. Badania,

PN-EN 1304 Dachowki ceramiczne do nieciagtego uktadania — Definicje i specyfikacja produktdw,
PN 1024 Dachowki ceramiczne do nieciagtego uktadania — Oznaczenie wlasciwosci geometrycznych,

PN-EN 539-1:1999 Dachowki ceramiczne do niecigglego uktadania — Okreslenie charakterystyki fizycznej —
Badanie przesiakliwosci,

PN-EN 538:1999 Dachéwki ceramiczne do nieciaglego uktadania — Okreslenie charakterystyki fizycznej —
Badanie mrozoodpornosci

PN-EN 13163:2013-05 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby ze styropianu (EPS)
produkowane fabrycznie.

PN-EN 1SO 13788:2003 Cieplno-wilgotno$ciowe wiasciwosci komponentéw i materiatow budowlanych i
elementéw budynku — Temperatura powierzchni wewnetrznej dla unikniecia krytycznej wilgotnosci i
kondensacja miedzywarstwowa — Metody obliczania.

PN-EN 12524:2003 Materialy i wyroby budowlane — Wtasciwosci cieplno-wilgotno$ciowe — Stabelaryzowane
wartosci obliczeniowe.

PN-EN 15026:2008 Cieplno-wilgotno$ciowe wiasciwosci uzytkowe komponentow budowlanych i elementow
budynku — Szacowanie przenoszenia wilgoci za pomocg symulacji komputerowe;j.
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