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1. CZĘŚĆ OPISOWA 

 

Niniejszy program funkcjonalno-użytkowy stanowi wytyczne do projektowania,  

w związku z czym, dopuszcza się dokonywanie w fazie projektowania niezbędnych 

zmian co do proponowanych rozwiązań budowlanych  

i instalacyjnych przez Wykonawcę, po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego  

oraz służy do ustalenia planowanych kosztów prac projektowych i robót 

budowlanych oraz przygotowania oferty szczególnie w zakresie obliczenia ceny 

oferty oraz wykonania prac projektowych i budowlanych.  

Przedmiotem Zamówienia jest „MODERNIZACJA, PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA SIECI 

WODOCIĄGOWEJ W MIEJSCOWOŚCI CHRZANÓW PIERWSZY – ETAP 1” obejmująca: 

- przebudowa i budowa sieci wodociągowej PE 100 RC DN160 SDR17 o długości 

ok 971 m oraz PE 100 RC DN80 SDR17 o długości ok. 106 m – łącznie ok. 1077 

m metodą bezwykopową (przewiert sterowany), 

Wyżej wymienione prace należy wykonać  zgodnie z wymaganiami i wytycznymi 

Zamawiającego, odpowiednich zarządców sieci i dróg oraz innych instytucji,  

które mogą mieć wpływ na realizację inwestycji. 

Dokumentację projektową oraz roboty budowlane i instalacyjne należy wykonać 

zgodnie z zapisami niniejszego PFU. W razie wystąpienia jakichkolwiek wątpliwości 

lub niezgodności w wyżej wymienionych dokumentach Wykonawca ma obowiązek 

zwrócić się do Zamawiającego w celu wyjaśnienia i uzgodnienia właściwych 

rozwiązań projektowych. Celem zamówienia publicznego jest polepszenie 

warunków mieszkańców Gminy Chrzanów i zapewnienie niezawodności dostawy 

wody. 

UWAGA! Podane w programie funkcjonalno-użytkowym nazwy (znaki towarowe) 

mają charakter przykładowy, a ich wskazanie ma na celu określenie oczekiwanego 

standardu, przy czym Zamawiający dopuszcza składanie „ofert równoważnych". 

Przez „ofertę równoważną" należy rozumieć taką, która przedstawia opis 

przedmiotu zamówienia o takich samych lub lepszych parametrach technicznych, 

jakościowych, funkcjonalnych spełniających minimalne parametry określone przez 

Zamawiającego, lecz oznaczoną innym znakiem towarowym, patentem lub 

pochodzeniem. 
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UWAGA! Niniejsze opracowanie jest tylko i wyłącznie opisem zamierzenia 

budowlanego wg wymagań Zamawiającego, dopuszcza się modyfikację niektórych 

elementów w zależności od wynikających uwarunkowań opisanych w decyzjach, 

opiniach, analizach. Wykonawca musi poinformować Zamawiającego o potrzebie 

modyfikacji. 

W ramach dokumentacji projektowej Wykonawca jest zobowiązany uszczegółowić 

rozwiązania, także zaproponować inne niż w PFU jeśli w ten sposób uzyskane mogą 

być korzyści dla jakości, obniżenia kosztów lub poprawy walorów użytkowych 

modernizowanych obiektów. Zamawiający zastrzega sobie prawo  

do zatwierdzenia lub odrzucenia takich zmian na etapie prac projektowych. 

1.1  CEL I OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

Celem planowanej operacji jest poprawa jakości warunków życia mieszkańców, 

stanu środowiska naturalnego oraz rozwój infrastruktury wiejskiej w Gminie 

Chrzanów poprzez modernizację, przebudowę i rozbudowę sieci wodociągowej w 

miejscowości Chrzanów Pierwszy. Sieć zagwarantuje dużą niezawodność 

w dostawie wody oraz  stabilność ciśnienia.  

 

Przedmiotem zamówienia jest: 

Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlano-

instalacyjnych dla modernizacji, przebudowy i rozbudowy sieci wodociągowej w m. 

Chrzanów Pierwszy, w zakresie zawierającym co najmniej: 

 opracowanie dokumentacji projektowej (obejmującej cały zakres rzeczowy 

opisany w niniejszym programie funkcjonalno-użytkowym) zawierającej 

projekty budowlane oraz techniczne (wykonawcze) w podziale na branże  

wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę w zakresach potrzebnych  

do uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia, 

 specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, 

 przedmiary i kosztorysy szczegółowe, 

 harmonogram rzeczowo-finansowy na realizację robót budowlanych, 
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 uzyskanie wszelkich wymaganych badań, ekspertyz, uzgodnień, pozwoleń, 

certyfikatów wynikających z wykonywanej dokumentacji projektowej  

oraz prowadzonych robót w tym uzyskanie ewentualnych odstępstw  

od obowiązujących przepisów i norm, 

 wykonanie badań geologicznych, 

 uzyskanie uzgodnień i pozwoleń w Państwowym Gospodarstwie Wodnym Wody 

Polskie (jeśli wymagane), 

 uzyskanie zgód właścicieli działek na budowę sieci wodociągowej oraz wejście 

na teren działki podczas budowy sieci i przepięcia przyłączy, 

  uzyskanie prawa do dysponowania nieruchomościami do celów budowlanych 

dla całej inwestycji. 

 w przypadku konieczności wykonanie ekspertyzy w porozumieniu  

z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz służbami straży 

pożarnej w celu uzyskania odstępstwa od obowiązujących przepisów  

i dostosowania budowli zgodnie z wytycznymi, 

 szczegółowy zakres prac opisany jest w dalszej części PFU, 

 w przypadku stwierdzenia niezgodności pod kątem spełnienia przepisów 

przeciwpożarowych, Wykonawca zobowiązany jest do wykonania ekspertyzy w 

porozumieniu z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz 

służbami straży pożarnej w celu uzyskania odstępstwa od obowiązujących 

przepisów i dostosowania budynku zgodnie z wytycznymi w celu uzyskania 

pozwolenia na użytkowanie budynku bądź pozytywnego odbioru przez organy 

Państwowej Straży Pożarnej. 

 

1.2  CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKREŚLAJACE WIELKOŚĆ OBIEKTÓW  
I ZAKRES ROBÓT  BUDOWLANYCH  

 

Sieć wodociągowa w miejscowości Chrzanów Pierwszy należy wykonać metodą 

przewiertu sterowanego z rur PE100 RC SDR17 wraz z wymaganą armaturą oraz 

hydrantami zgodnie z wymaganiami opisanymi w dalszej części PFU. 
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1.3  OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU 
ZAMÓWIENIA 

 

Zamawiający zaleca przeprowadzenia oględzin i wizji lokalnej terenu w celu 

uzyskania niezbędnych informacji do dokonania prawidłowej wyceny. Rezygnacja 

z przeprowadzenia oględzin obciąża i stanowi ryzyko Wykonawcy składającego 

ryczałtową ofertę w na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót 

budowlano-instalacyjnych modernizacji, przebudowy i rozbudowy sieci 

wodociągowej w m. Chrzanów Pierwszy – etap 1. Poza opracowaniem 

dokumentacji oraz wykonaniem robót budowlano-instalacyjnych do obowiązków 

Wykonawcy należy także przeprowadzenie wymaganych przeglądów i konserwacji 

urządzeń w okresie trwania udzielonej na Zamówienie gwarancji. 

 

1.3.1 WYMAGANIA W ZAKRESIE DOKUMENTACJI BUDOWLANEJ, WYKONAWCZEJ 
I POWYKONAWCZEJ ORAZ SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH WYKONANIA I 
ODBIORU ROBÓT 

 
 
Przed przystąpieniem do robót związanych z wykonaniem zadania pn.: 

MODERNIZACJA, PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W 

MIEJSCOWOŚCI CHRZANÓW PIERWSZY – ETAP 1, musi opracować niezbędną 

dokumentację projektową obejmującą oba etapy inwestycji, zawierającą 

minimum: 

 koncepcję proponowanych rozwiązań technologicznych zaakceptowaną 

przez Zamawiającego, 

 projekt budowlany wraz z wszelkimi uzgodnieniami i uzyskaniem pozwolenia 

na budowę (jeśli wymagane), 

o projekt zagospodarowania działki lub terenu, 

o projekt architektoniczno-budowlany, 

o projekt techniczny, 

o operaty wodnoprawne (jeśli wymagane), 

o pozwolenia wodnoprawne (jeśli wymagane), 
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o załączniki projektu budowlanego: opinie, uzgodnienia, pozwolenia  

i inne dokumenty, 

o w przypadku konieczności wykonanie ekspertyzy w porozumieniu  

z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz służbami 

straży pożarnej w celu uzyskania odstępstwa od obowiązujących 

przepisów i dostosowania budynku/budowli zgodnie z wytycznymi, 

o w przypadku konieczności dokumentację projektową należy uzgodnić 

z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. 

 przedmiary i kosztorysy szczegółowe wszystkich branż, 

 specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, 

 szczegółowy harmonogram rzeczowo-finansowy. 

 Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania prawa do dysponowania 

nieruchomościami do celów budowlanych dla całej inwestycji. 

Projektant zobowiązany jest do przewidzenia i ujęcia w dokumentacji projektowej 

wszystkich robót wymaganych przy realizacji inwestycji w szczególności uzgodnień 

i ewentualnych modernizacji infrastruktury technicznej. Wykonawca zobowiązany 

jest uzyskać od wszystkich autorów projektów i innych prac chronionych prawami 

autorskimi pełne majątkowe prawa autorskie oraz prawa zależne i przenieść je w 

całości na Zamawiającego w ramach wynagrodzenia ryczałtowego. Ponadto do 

obowiązków Wykonawcy należy zapewnienie Nadzoru Autorskiego przez cały okres 

realizacji inwestycji na bazie sporządzonych uprzednio projektów. 

 

Dokumentacja projektowa musi być opracowana w języku polskim, zgodnie  

z obowiązującymi przepisami budowlanymi i polskimi normami w szczególności:  

 ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. (Dz. U. 2020 poz. 1333) 

 ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. 2021 poz. 

716 z późn. zm.) 

 rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r.  

w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 
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specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych  

oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U.  2013 poz. 1129) 

 rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.  

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki  

i ich usytuowanie (Dz. U. 2019 poz. 1065) 

 rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej  

z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

projektu budowlanego, (Dz. U. 2020 poz. 1609 z późn. zm.) 

 rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji  

z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego  

pod względem ochrony przeciwpożarowej  (Dz. U. 2015 poz. 2117) 

 rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie 

określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, 

obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych 

kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-

użytkowym, (Dz. U. 2004 nr 130, poz. 1389) 

 innymi obowiązującymi przepisami. 

Dokumentacja projektowa będzie podlegać ocenie i zatwierdzeniu  

przez Zamawiającego i powinna: 

 zawierać optymalne rozwiązania technologiczne, konstrukcyjne, 

materiałowe i kosztowe oraz wszystkie niezbędne zestawienia, rysunki 

szczegółów i detali wraz z dokładnym opisem i podaniem wszystkich 

niezbędnych parametrów pozwalających na identyfikację materiału  

lub urządzenia, 

 być uzgodniona z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych, 

rzeczoznawcą ds. sanitarnohigienicznych oraz innymi organami 

opiniującymi w zakresie robót objętych przedmiotową inwestycją, 

 być uzgodniona z Państwowym Gospodarstwem Wodnym „Wody Polskie”  

i uwzględniać wszystkie wytyczne z otrzymanych uzgodnień i warunków 

(jeśli wymagane), 
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 w przypadku konieczności wykonanie ekspertyzy w porozumieniu  

z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz służbami straży 

pożarnej w celu uzyskania odstępstwa od obowiązujących przepisów  

i dostosowania budynku/budowli zgodnie z wytycznymi, 

 określać rodzaj i ilość odpadów powstałych w związku z robotami 

rozbiórkowymi, demontażem istniejących urządzeń i pozostałymi pracami 

związanymi z realizacją inwestycji, 

 być opatrzona klauzulą o kompletności i przydatności z punktu widzenia celu, 

któremu ma służyć, tj. wykonania przebudowy, rozbudowy gospodarki 

wodno-ściekowej zgodnie z wymaganiami Zamawiającego zawartymi w 

niniejszym  PFU, 

 być spójna i skoordynowana we wszystkich branżach (architektonicznej, 

konstrukcyjnej, sanitarnej, elektrycznej, teletechnicznej itd.), 

 być sprawdzona przez osobę posiadającą wymagane uprawnienia  

i podpisana na każdym egzemplarzu przez projektanta i sprawdzającego, 

 ujmować wszystkie roboty niezbędne do wykonania, obliczenia i inne 

szczegółowe dane pozwalające na sprawdzenie poprawności  

jej wykonania, 

 być zaopiniowana na etapie projektowania z Zamawiającym, szczególnie  

w zakresie wybranych rozwiązań materiałowych i konstrukcyjnych, doboru 

projektowanych urządzeń i osprzętu. 

 być  dostarczona  Zamawiającemu w 4 egzemplarzach w wersji papierowej i 

2 egz. na nośniku elektronicznym (CD/DVD) lub innym nośniku 

elektronicznym np. pendrive. Pliki muszą być zamieszczone w wersjach 

edytowalnych w formatach np. (.dwg ; .dxf ; .doc ; .xls; .ath) oraz w 

formacie nieedytowalnym (.pdf). 

Wykonawca przygotuje i przedłoży wszystkie projekty wykonawcze  

oraz obliczenia wraz ze szczegółami dotyczącymi konstrukcji i wykończenia robót. 

Powyższe projekty zostaną przekazane do zatwierdzenia i składać się będą z 

następujących tematów i pozycji: 
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 rysunki złożeniowe, zestawieniowe, gabarytowe, kompletne  

i zwymiarowane, 

 schematy rysunkowe, 

 rysunki montażowe wszystkich elementów instalacji i szczegóły  

ich połączeń, 

 rysunki robót wykończeniowych, niezbędne rzuty, przekroje, widoki, itd. 

oraz wszystkie połączenia i wykończenia wewnętrzne i zewnętrzne, 

 opisy techniczne oraz specyfikacje wykonania i odbioru robót. 

W każdym tomie dokumentacji projektowej przekazanym do zatwierdzenia 

Zamawiającemu winien znajdować się spis rysunków. Rysunki i obliczenia,  

które powinien sporządzić Wykonawca, będą wykonane i przekazane zgodnie  

z wymaganiami. Rozmiary arkuszy powinny być zgodne z rozmiarami powszechnie 

stosowanymi chyba, że inne rozmiary zostaną uzgodnione  

z Zamawiającym. Rysunki wszystkich elementów instalacji powinny być czytelne  

i kompletne. Zastosowana skala zależeć będzie od rodzaju rysunku. 

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót Wykonawca powinien 

przygotować w oparciu o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury  

z dnia 2 września 2004 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2013 poz. 1129). 

Harmonogram rzeczowo-finansowy Wykonawca przygotuje w uzgodnieniu  

z Zamawiającym. 

Przed przystąpieniem do realizacji robót budowlanych i instalacyjnych  

na Wykonawcy spoczywa obowiązek uzyskania wszelkich niezbędnych,  

do realizacji przedmiotu zamówienia pozwoleń, uzgodnień i opinii, decyzji 

zatwierdzającej projekt i zezwalającej na budowę (zgłoszenia lub pozwolenia  

na budowę), a także zgłoszenie rozpoczęcia robót Powiatowemu Inspektorowi 

Nadzoru Budowlanego (jeśli charakter prowadzonych prac będzie tego wymagał). 

Ponadto warunkiem koniecznym do rozpoczęcia robót budowlanych  

i instalacyjnych jest zatwierdzenie przez Zamawiającego przygotowanej  

przez Wykonawcę dokumentacji projektowej.  
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Po wykonaniu wszystkich robót związanych z realizacją zadania Wykonawca 

zobowiązany jest do sporządzenia dokumentacji powykonawczej zawierającej  

m.in.: 

 prowadzoną na bieżąco ewidencję wszelkich zmian w rodzaju materiałów, 

urządzeń, lokalizacji i wielkości robót. Zmiany te należy rejestrować  

na komplecie rysunków, wyłącznie do tego przygotowanych  

i przeznaczonych, 

 aktualizowane na bieżąco rysunki powykonawcze w celu dokonania  

ich przeglądu i sprawdzenia. Po zakończeniu robót kompletny zestaw 

rysunków Wykonawca przekaże  Zamawiającemu. 

Wykonawca w ramach Zamówienia musi opracować dokumentację powykonawczą 

całości wykonanych robót, w tym również instrukcje obsługi  

i konserwacji na tyle szczegółowe, aby umożliwiały Zamawiającemu obsługę, 

konserwację, rozbieranie, ponowne składanie, regulacje i naprawy. Dokumentację 

powykonawczą Wykonawca przekaże Zamawiającemu  

w 4 egzemplarzach w wersji papierowej i 2 egz. na nośniku elektronicznym 

CD/DVD lub innym nośniku elektronicznym np. pendrive. Pliki muszą być 

zamieszczone w wersjach edytowalnych w formatach np. (.dwg ; .dxf ; .doc ; .xls) 

oraz w formacie nieedytowalnym (.pdf). 

 

1.3.2 UWARUNKOWANIA ZWIĄZANE Z FUNKCJONOWANIEM OBIEKTU  
W CZASIE PROWADZENIA ROBÓT 

 

Prace budowlano- instalacyjne będą prowadzone w czynniej sieci wodociągowej, 

wobec tego Zamawiający wymaga aby:  

 w trakcie robót Wykonawca zapewnił możliwość korzystania bez zakłóceń  

z dostaw wody, 

 sposób wykonywania, zakres i harmonogram prac był tak zaplanowany 

przez Wykonawcę, aby w minimalnym stopniu utrudnić korzystanie  

mieszkańców Gminy Chrzanów z dostaw wody, w przypadku awarii sieci 



P r o g r a m  f u n k c j o n a l n o - u ż y t k o w y  S t r o n a  | 13 
 

wodociągowej podczas prac budowlanych Wykonawca zapewni dostawy 

wody pitnej dla mieszkańców, 

 znajdujące się w obiekcie mienie należące do Zamawiającego lub osób 

trzecich przed przystąpieniem do prac było zabezpieczone i/lub usuwane  

z pomieszczeń przez Wykonawcę w sposób nie powodujący jego 

uszkodzenia lub zniszczenia, a koszt wyżej wymienionych prac 

towarzyszących w całości pokrył Wykonawca uwzględniając je w cenie 

ryczałtowej. Wszelkie zniszczenia mienia zauważone przed rozpoczęciem 

zabezpieczania/usuwania, należy sfotografować i niezwłocznie zgłosić 

Zamawiającemu. Wszelkie koszty wynikające z wystąpienia uszkodzeń  

na mieniu, które nie zostały stwierdzone przed wykonywaniem prac,  

a będą zauważone po ich zakończeniu poniesie Wykonawca. 

 

1.3.3 PRZYGOTOWANIE TERENU BUDOWY 

 

Przed rozpoczęciem wszelkich robót budowlanych, wymaga się, aby Wykonawca 

przeprowadził wizję lokalną terenu budowy w tym zieleni, dróg, chodników itp., 

które przylegają do miejsca wykonywania robót oraz terenu  

w pobliżu terenu budowy, na który roboty będą w jakikolwiek sposób oddziaływać. 

O planowanym terminie przeprowadzenia wizji lokalnej Wykonawca musi 

poinformować Zamawiającego tak, aby umożliwić obecność na niej jego 

przedstawicieli. Wszelkie istniejące uszkodzenia i inne ważne szczegóły należy 

zidentyfikować, opisać, sfotografować lub sfilmować. Dokumentację taką  

(w formie zdjęć, filmu i opisu) Wykonawca przekaże Zamawiającemu w dwóch 

egzemplarzach w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej, przed 

rozpoczęciem wszelkich robót. Jeśli podczas wizji lokalnej nie ujawniono żadnych 

znacznych uszkodzeń Wykonawca przekaże Zamawiającemu na piśmie 

potwierdzenie dokonania inspekcji (z adnotacją o braku uszkodzeń)  

przed rozpoczęciem jakichkolwiek działań na terenie budowy. Brak 

przeprowadzenia wyżej opisanych czynności jest jednoznaczny z oświadczeniem o 

braku jakichkolwiek uszkodzeń. 

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca robót budowlanych i instalacyjnych  

na podstawie projektów objętych niniejszym zamówieniem: 
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 złożył właściwym miejscowo organom administracyjnym: wniosek  

o wydanie Dziennika Budowy oraz zawiadomienie o zamierzonym terminie 

rozpoczęcia budowy, 

 realizował prace budowlane w ramach przedmiotowej inwestycji zgodnie  

z aktualnymi przepisami Ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. 

(Dz. U. 2020 poz. 1333), 

 zatrudnił do realizacji inwestycji Kierownika Budowy. Kierownik Budowy 

winien przebywać na budowie w czasie prowadzenia robót (min. 5 godzin 

dziennie) i być osiągalny na żądanie Zamawiającego i Inspektora nadzoru, 

 opracował i uzgodnił z Zamawiającym: plan zagospodarowania budowy  

i plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

 ujął w cenie ryczałtowej i w całości pokrył koszt organizacji poszczególnych 

obiektów zaplecza budowy. Lokalizacja zaplecza musi być zorganizowana 

tak, aby nie kolidowała z istniejącymi w sąsiedztwie drogami i ścieżkami dla 

pieszych,  

 zapewnił odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie placu budowy  

do czasu zakończenia i odbioru wszelkich robót w szczególności: 

o zamontował na terenie budowy wymagane prawem budowlanym 

tablice informacyjne, 

o wykonał odpowiednie oznakowania i zabezpieczenia wykopów, 

o wydzielił i oznaczył strefy niebezpieczne związane z pracami 

montażowymi na wysokości, 

 zapewnił i utrzymywał bezpieczeństwo na terenie budowy w okresie trwania 

realizacji Zamówienia, aż do jego zakończenia, w szczególności: 

o tak zorganizował teren budowy i prowadził na nim roboty,  

aby na każdym etapie prac był zapewniony dojazd do wszystkich 

budynków w sąsiedztwie, 
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o utrzymywał warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących 

czynności związane z budową, a także zabezpieczył teren budowy 

przed dostępem osób nieupoważnionych, 

o podczas realizacji robót Wykonawca przestrzegał przepisów 

dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, 

o utrzymywał sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany  

przez odpowiednie przepisy, 

o materiały łatwopalne zgromadzone na terenie budowy były 

składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami  

i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich, 

 zapewnił i utrzymywał porządek na terenie budowy w okresie trwania 

realizacji Zamówienia, aż do jego zakończenia, w szczególności: 

o na bieżąco usuwał wszelkie zniszczenia i zanieczyszczenia z dróg  

i ulic powstałe w wyniku realizacji robót, dostaw materiałów i innych 

czynności związanych z realizacją Zamówienia, 

o wszelkie uszkodzenia niezidentyfikowane i niezanotowane  

w dokumentacji z wizji lokalnej przed rozpoczęciem robót,  

a zauważone podczas i/lub po ich wykonaniu zostały naprawione 

przez Wykonawcę  na jego koszt, 

o godziny pracy pracowników zostały uzgodnione przez Wykonawcę  

z Zamawiającym, 

o wszelkie materiały pozyskane z demontaży i rozbiórek były 

składowane w wyznaczonym i uzgodnionym z Zamawiającym 

miejscu, materiały nienadające się do ponownego wykorzystania 

należy niezwłocznie wywieźć z terenu budowy i zutylizować, 

o godziny dostaw i wywozu materiałów zostały uzgodnione  

przez Wykonawcę z Zamawiającym, a podczas transportu drogi 

dojazdowe oraz ciągi piesze były zabezpieczone w sposób 

zapewniający bezpieczeństwo osobom postronnym. 
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 tak zorganizował teren budowy, aby miał możliwość podłączenia obiektów 

zaplecza i korzystania ze wszystkich potrzebnych do realizacji robót 

budowlanych mediów. Zamawiający zastrzega, że wszystkie media,  

z których będzie korzystał Wykonawca (w szczególności woda oraz energia 

elektryczna) muszą być opomiarowane przy pomocy podliczników  

i rozliczane bezpośrednio z gestorami mediów na podstawie zawartych  

na czas prowadzenia robót budowlanych Umów. Wszelkie koszty związane 

z uzyskaniem zgody na doprowadzenie i przyłączenie mediów na placu 

budowy, a także opłaty wstępne, przesyłowe i eksploatacyjne  

oraz ewentualne koszty napraw i likwidacji przyłączy muszą zostać ujęte  

w cenie ryczałtowej. 

Dziennik Budowy powinien być przechowywany przez Wykonawcę na terenie 

budowy oraz uzupełniany przez osoby uprawnione i zobowiązane prawem  

do dokonywania wpisów, w tym projektanta odpowiedzialnego za nadzór autorski 

nad realizację inwestycji. 

1.3.4 W ZAKRESIE ARCHITEKTURY, KONSTRUKCJI, SIECI ORAZ ROZWIAZAŃ 
TECHNICZNO-MATERIAŁOWYCH 

 

Zamawiający wymaga aby: 

Projektant, zgodnie z treścią art. 99 Prawo Zamówień Publicznych podając 

konkretne rozwiązania techniczne i technologiczne - dopuszczał w ich opisach 

stosowanie innych rozwiązań co najmniej równoważnych, co do ich cech 

technicznych i jakościowych oraz parametrów, a wszelkie nazwy firmowe urządzeń 

i wyrobów, użyte w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacjach Technicznych, 

powinny być traktowane jako definicje standardu a nie konkretne nazwy urządzeń 

i wyrobów zastosowanych w dokumentacji. Obowiązek udowodnienia 

równoważności standardu będzie spoczywał na Wykonawcy  

i podlega zatwierdzeniu przez Zamawiającego. 

Wszystkie materiały i urządzenia użyte do wykonania prac związanych  

z przebudową i rozbudową gospodarki wodno-ściekowej, spełniały wymogi 

obowiązujących norm i aprobat technicznych, posiadały wymagane atesty, były 

dostarczone i przechowywane w oryginalnych, fabrycznych opakowaniach  

w warunkach określonych w kartach technicznych.  
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Wykonawca udzielił na wszystkie zainstalowane urządzenia, osprzęt oraz roboty 

budowlane gwarancji na okres minimum 60 miesięcy. 

 

2. WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO 

2.1 MODERNIZACJA, PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W 
MIEJSCOWOŚCI CHRZANÓW PIERWSZY – ETAP 1 

 

Zamawiający wymaga aby: 

 Wykonawca zaprojektował i wykonał sieć wodociągową zgodnie  

z koncepcją trasy wodociągu wraz z przepięciem istniejących przyłączy 

(wszystkich zainwentaryzowanych i niezainwentaryzowanych przyłączy do 

budynków mieszkalnych, gospodarczych, inwentarskich oraz użyteczności 

publicznej)  oraz rozgałęzień istniejącej sieci do nowej sieci wodociągowej, 

 Z uwagi iż, istniejąca sieć wodociągowa znajduje się pod warstwami 

nawierzchni drogowej asfaltowej, Wykonawca zobowiązany jest w cenie 

ryczałtowej uwzględnić odtworzenie nawierzchni asfaltowej w miejscach 

uszkodzeń spowodowanych prowadzonymi pracami, 

 

Obręb Nr działek 

 

0005 
Chrzanów 
Pierwszy 

 

436, 394, 395, 396, 398, 401, 402, 405, 407, 408, 1947, 412, 414, 415, 
416, 418, 421, 422, 423, 424, 426, 428, 427/2, 429, 430/1, 431/1, 432/1, 
1899, 435, 191/2, 530, 191/1, 192/1, 2015, 180, 179, 174, 175, 176, 172, 
171, 167, 164, 163, 160, 158, 156, 155, 151, 150, 1932, 147, 146, 144, 
143, 141, 140. 

 

Szacowana długość sieci wodociągowej: 

· W1-W2: 9 m,  

· W2-W3: 65 m, 

· W3-W4: 14 m, 
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· W4-W5: 117 m, 

· W5-W6: 61 m, 

· W6-W7: 32 m, 

· W7-W8: 41 m, 

· W8-W9: 44 m, 

· W9-W10: 80 m, 

· W10-W11: 22 m, 

· W11-W12: 7 m, 

· W10-W13: 11 m, 

· W13-W14: 50 m, 

· W14-W15: 32 m, 

· W15-W16: 29 m, 

· W16-W17: 26 m, 

· W17-W18: 46 m, 

· W18-W19: 32 m, 

· W19-W20: 120 m, 

· W20-W21: 39 m, 

· W21-W22: 82 m, 

· W22-W2: 12 m, 

· T1-HP4: 39 m, 

· T2-HP5: 67 m. 

Łącznie: 1 077 m (106m DN80, 971 m DN160) 

 Szczegółowe wymagania jakie należy spełnić są opisane w rozdziale 2.2.6 

oraz poprzednich niniejszego opracowania. 

Zamawiający zaleca aby: 

 Wykonawca dokonał wizji lokalnej terenu w celu ustalenia zakresu 

koniecznych do wykonania prac oraz określenia wymaganych  

do ich realizacji ilości materiałów oraz sprzętu w zależności od przyjętej 
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technologii. Rezygnacja z przeprowadzenia oględzin obciąża  

i stanowi wyłączne ryzyko Wykonawcy składającego ryczałtową ofertę  

na zaprojektowanie i wykonanie modernizacji, przebudowy i rozbudowy sieci 

wodociągowej w miejscowości Chrzanów Pierwszy. 

 

Zamawiający wymaga aby: 

 Sieć należy zaprojektować w oparciu o warunki otrzymane od gestora sieci 

oraz uzgodnienia z Państwowym Gospodarstwem Wodnym „Wody Polskie” 

(jeśli wymagane uzgodnienie z PGW), 

 W przypadku przejść pod ciekami wodnymi należy wykonać operat 

wodnoprawny i uzyskać pozwolenie wodnoprawne, 

 Sieć wodociągową należy zaprojektować i wykonać z rur PE – RC 100, 

SDR17, PN10 (dwuwarstwowe o średnicach wskazanych na rysunkach z 

przebiegiem tras)  metodą przewiertu sterowanego, 

 W przypadku konieczności wykonania sieci wodociągowej rozkopem 

dopuszcza się ułożenie rur bez podsypki piaskowej i obsypki piaskowej na 

podstawie decyzji projektanta i wyników badań geologicznych wykonanych 

przez Wykonawcę prac przy zastosowaniu rur PE100 RC SDR 17. 

 W przypadku przejść pod drogami, ciekami rzek należy stosować rury 

osłonowe, 

 Sieć wodociągowa zlokalizowana będzie na terenie dziełek prywatnych, dróg 

gminnych oraz dróg powiatowych, terenów zarządzanych  

przez „Wody Polskie”. Zajęcie pasa gruntu, na którym ma być ułożony 

przewód wodociągowy oraz wykonanie robót ziemnych należy uzgodnić  

z właścicielem nieruchomości.  

 Na sieci wodociągowej należy zaprojektować i wykonać hydranty  

o następujących parametrach: 

 Hydranty nadziemne (koloru czerwonego) o średnicy DN 80 mm,  
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 Samoczynne całkowite odwodnienie z chwilą pełnego odcięcia 

przepływu, 

 Zawór napowietrzający usytuowany w pokrywie, umożliwiający 

odwodnienie hydrantu, 

 Trzpień ze stali nierdzewnej z walcowanym gwintem i scalonym 

kołnierzem trzpienia 

 ciśnienie robocze: PN16, 

 korpus z żeliwa sferoidalnego min. GGG40, 

 kolumna wykonana z żeliwa sferoidalnego, zabezpieczenie 

antykorozyjne elementów żeliwnych wewnątrz i na zewnątrz żywicą 

epoksydową o minimalnej grubości warstwy lakierniczej 200 

mikronów, 

 wrzeciono wykonane ze stali nierdzewnej, 

 elastomerowe uszczelnienie zamknięcia, 

 dwie nasady boczne DN75 z pokrywami wykonanymi  

z polietylenu, 

 kolorystyka - wyłącznie kolor czerwony; 

 wymagane świadectwo dopuszczenia wyrobu do użytkowania w 

ochronie p.poż. wydane  przez Centrum Naukowo - Badawcze 

Ochrony Przeciwpożarowej w Józefowie, 

 Skrzynki zasuw hydrantowych oraz kolumn hydrantowych 

podziemnych winny spełniać wymagania normy. 

 Wykonawca zobowiązany jest w cenie ryczałtowej wykonać przyłącza 

do projektowanych hydrantów, 

 Hydranty należy wykonać w ilości nie mniejszej niż wskazana na 

rysunkach. 

 Na sieci wodociągowej należy zaprojektować i wykonać węzły hydrantowe, 

składające się z: 
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 Kolana dwukołnierzowego ze stopką: 

 Kolano żeliwne, 

 Zabezpieczone farbą epoksydową, 

 Zasuwy miękkouszczelnionej w wersji krótkiej: 

 Korpus, pokrywa i klin wykonane z żeliwa sferoidalnego, 

 Prosty przelot zasuwy, bez przewężeń i bez gniazda w miejscu 

zamknięcia, 

 Trzpień ze stali nierdzewnej, 

 Uszczelnienie trzpienia o-ringowe 

 Ochrona antykorozyjna powłoką na bazie żywicy epoksydowej. 

 Zasuwa przed hydrantem powinna być zamontowana  

w odległości nie mniejszej niż 1 m, 

 Obudowy teleskopowej: 

 Kaptur trzpienia wykonany z żeliwa sferoidalnego, 

 Rura osłonowa, kielich, kołnierz oraz podkładka oporowa, 

wykonane z polietylenu PE, 

 Trójnika kołnierzowego redukcyjnego: 

 Trójnik żeliwny, 

 Zabezpieczony farbą epoksydową, 

 Króćca dwukołnierzowego 

 Króciec żeliwny, 

 Zabezpieczony farbą epoksydową. 

 Łączników kołnierzowy do rur PE: 

 Korpus z żeliwa, 
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 Wewnętrzne i zewnętrzne powierzchnie łączników pokryte 

farbą epoksydową, 

 Mosiężny pierścień zaciskający rurę PE 

 Skrzynki ulicznej: 

 Korpus z żeliwa, 

 Pokrywa z żeliwa. 

 Na sieci wodociągowej należy zaprojektować i wykonać zasuwy sekcyjne 

o następujących parametrach: 

 zasuwy kołnierzowe: zabudowa długa, 

 ciśnienie nominalne PN10, 

 gładki przelot korpusu zasuwy, bez gniazda, 

 korpus i pokrywa wykonana z żeliwa sferoidalnego  

min. GGG-40 zabezpieczone antykorozyjnie żywicą epoksydową, 

 śruby mocujące korpus z pokrywą ze stali ocynkowanej, 

 wrzeciono wykonane ze stali nierdzewnej, z gwintem walcowanym na 

zimno, 

 uszczelnienie wrzeciona uszczelkami typu o-ring (min. 2), 

umiejscowione w mosiężnej tulei uszczelniającej, współpracujące  

z polerowaną częścią wrzeciona. Wrzeciono o jednakowej średnicy  

w części uszczelniającej. Niedopuszczalne są rozwiązania z karbami 

przeznaczonymi do umocowania uszczelnień o-ringowych, 

 koniec trzpienia zasuwy powinien znajdować się na głębokości 20÷25 

cm od powierzchni terenu. 

 Skrzynki zasuwowe zasuw doziemnych wykonane z żeliwa. 

 Zasuwy sekcyjne należy wykonać w ilości min. 1 szt. / 200 m sieci 

wodociągowej. 
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 W przypadku wystąpienia konieczności odwodnienia należy zaprojektować i 

wykonać: 

 Zawory napowietrzająco-odpowietrzające, 

 Inną armaturę wodociągową wynikającą z rzeczywistych potrzeb. 

 Bloki oporowe należy umieszczać przy wszystkich węzłach (odgałęzieniach, 

zmianach kierunku) oraz pod zasuwami, trójnikami, kolanami  

i hydrantami. Blok oporowy powinien być tak ustawiony, aby swą tylną 

ścianą opierał się o grunt nienaruszony. W przypadku braku możliwości 

spełnienia tego warunku, należy przestrzeń między tylną ścianą bloku,  

a gruntem rodzimym zalać betonem klasy C12/15 przygotowanym  

na miejscu. Odległość między blokiem oporowym i ścianką przewodu 

wodociągowego powinna być nie mniejsza niż 0,10 m Przestrzeń między 

przewodem a blokiem należy zalać betonem klasy C12/15 izolując  

go od przewodu dwoma warstwami papy lub otuliną z geowłókniny. Biorąc 

pod uwagę różnice w ciężarze rur PE oraz armatury i kształtek żeliwnych  

(przy mieszanym zestawie materiałowym rurociągu), należy stosować  

w węzłach o armaturze i kształtkach żeliwnych tzw. bloki podporowe.  

Przy węzłach z jednolitych materiałów z PE nie zachodzi konieczność 

stosowania bloków podporowych. Przy dużych pionowych zmianach spadku 

(prowadzenie w skarpach) należy zastosować bloki oporowe na pionowych 

załamaniach. Poniżej zalecane wykonanie bloków podporowych. 

 

Rys.4 Blok podporowy pod hydrant DN80 
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Rys.5 Blok podporowy pod zasuwy DN80 

 

Rys.6 Blok podporowy pod zasuwy DN90-DN160. 
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Rys.7 Blok podporowy pod trójnik kołnierzowy 

 

Rys.8 Blok podporowy pod kolano segmentowe PE. 
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 Wykonawca zaprojektowała i wykonał węzły wodociągowe stosując poniższe 

zalecane rozwiązania: 

 

Rys.9 Węzeł z hydrantem. 1 – hydrant naziemny DN80, 2 – króciec dwukołnierzowy, 3 – kolano ze 

stopą podproową, 4 – zasuwa miękkouszczelniona DN80, 5 – trójnik redukcyjny, 6 – obudowa 

teleskopowa, 7 – skrzynka uliczna, 8 – łącznik kołnierzowy do rur PE. 

 

Rys.10 Odgałęzienie sieci. 1 – trójnik kołnierzowy, 2 – zasuwa miękkouszczelniona , 3 – łącznik 

kołnierzowy do rur, 4 – rura wodociągowa. 



P r o g r a m  f u n k c j o n a l n o - u ż y t k o w y  S t r o n a  | 27 
 

 

Rys.11 Zasuwa sekcyjna. 1 – zasuwa miękkouszczelniona, 2 – łącznik kołnierzowy do rur, 3 – 

obudowa teleskopowa, 7 – skrzynka uliczna. 

 

Rys.12 Zasuwa przyłącza domu jednorodzinnego. 1 – zasuwa, 2 – obudowa teleskopowa, 3 – 

skrzynka uliczna, 7 – rua wodociagowa DN40. 
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 Dla sprawdzenia szczelności rur oraz połączeń rurociągu, należy 

przeprowadzić próbę ciśnieniowo – hydrauliczną. Próbę hydrauliczną należy 

przeprowadzić po ułożeniu przewodu i wykonaniu warstwy ochronnej z 

podbiciem rur z obu stron piaszczystym gruntem  

dla zabezpieczenia przed poruszeniem. Próby ciśnieniowe należy wykonać 

na ciśnienie 1,0 MPa. Wodociąg uważa się za szczelny jeżeli ciśnienie próbne 

utrzymywane jest przez okres 30 min. Próby należy wykonać  

w obecności dostawcy wody. 

 

 Przed oddaniem do eksploatacji sieć powinna być poddana płukaniu  

i dezynfekcji. 

 Rurociąg przed oddaniem do eksploatacji należy dokładnie przepłukać  

i przeprowadzić dezynfekcję. Dezynfekcję przeprowadzić podchlorynem 

sodu zawierającego co najmniej 50 mg Cl/l przy czasie kontaktu 24 godziny. 

Po dezynfekcji przewody ponownie przepłukać, a wodę poddać analizie 

bakteriologicznej. 

 Sieć wodociągową należy wykonać w technologii przewiertów sterowanych 

HDD.  

 Technologia przewiertów sterowanych HDD (Horizontal Directional 

Drilling) polega na wykonaniu otworu pilotażowego, następnie jego 

rozwierceniu do odpowiedniej średnicy i wciągnięciu zaprojektowanej 

rury przewodowej. Sterowanie uzyskuje się tylko podczas 

wykonywania przewiertu pilotażowego. W głowicy wiercącej 

umieszczona jest sonda, dzięki której możliwe jest na bieżąco 

kontrolowanie i korygowanie trasy przewiertu. W razie wystąpienia 

na trasie urządzeń podziemnych czy przeszkód terenowych jest 

możliwość ominięcia ich poprzez zmianę kierunku i głębokości 

wiercenia.  

 Do ustawienia wiertnicy potrzebne jest stanowisko o długości od 4m 

do 10m w osi przewiertu i szerokości 2 - 4m w zależności od klasy 

wiertnicy. Kąt wyjścia utrzymywany jest z reguły w zakresie 20-30%, 

aby ułatwić późniejsze wprowadzanie rury podczas przeciągania. Dla 

rur stalowych kąt ten nie przekracza 2% do 4%. W punkcie wyjścia 
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warto przewidzieć miejsce składowania rury. Przed rozwiercaniem 

należy rurę zgrzać lub zespawać tak, aby przeciągać jeden odcinek w 

całości. Nie można robić przerw podczas przeciągania, szczególnie na 

zgrzewanie czy spawanie odcinków rury. 

 Pierwszym etapem przewiertu sterowanego jest wykonanie otworu 

pilotażowego. Do tego celu służy głowica wiercąca zakończona 

specjalną płytką sterującą odchyloną od osi głowicy pod kątem 15% 

- 20%. W głowicy umieszczona jest sonda, która podaje kąt 

nachylenia głowicy względem poziomu, głębokość głowicy w stosunku 

do powierzchni oraz, kąt o Głowica wiercąca jest tak ukształtowana, 

że w przypadku równoczesnego obracania i pchania głowicy tor 

przewiertu jest prostoliniowy. W przypadku, gdy nie obracamy 

głowicą, a jedynie wpychamy ją w grunt, następuje skręt w kierunku 

zależnym od położenia płytki sterującej. 

 Po wykonaniu otworu pilotażowego, głowica wiercąca zostaje 

zdemontowana, a na jej miejsce montuje się odpowiedni rozwiertak. 

Rozwiercanie może być jednokrotne lub wielokrotne. Jeżeli średnica 

rury nie jest zbyt duża to bezpośrednio za rozwiertakiem mocuje się 

rurę. Większość rozwiertaków posiada wbudowany krętlik, który 

zapobiega obracaniu się rury. W innym przypadku krętlik taki 

montujemy dodatkowo między rozwiertakiem a wciąganą rurą. Jeżeli 

średnica rury jest znaczna, to podczas pierwszego rozwiercania do 

rozwiertaka od strony wyjścia montujemy kolejno żerdzie wiertnicze. 

Po osiągnięciu przez rozwiertak punktu wejścia wiertnicy 

demontujemy go łącząc ze sobą żerdzie, a po drugiej stronie w 

punkcie wyjścia montujemy kolejny większy rozwiertak. Operację 

rozwiercania powtarza się, aż do uzyskania odpowiedniej średnicy 

otworu. Rozwiercony otwór powinien być większy od średnicy 

wprowadzanej rury PE lub HDPE. 

 Technologia bezwykopowa wykonania sieci wodociągowej metodą 

przewiertu horyzontalnego sterowanego wymaga wykonania 

tymczasowych komór technologicznych (na czas budowy) w celu 

zabudowy węzła wodociągowego na rurociągu prowadzonym w 
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ramach przewiertu. Zastosowanie technologii przewiertu 

sterowanego pozwala zredukować do minimum ingerencji w 

środowisko naturalne. Przewiert sterowany jest metodą, która 

pozwala na ułożenie instalacji podziemnej bez naruszania 

powierzchni, pod którą jest on prowadzony. 

 Komory startowe i końcowe dla przewiertu sterowanego należy lokalizować 

w miejscach zmian kierunku przepływu oraz montażu armatury. Odcinki 

skrzyżowań z uzbrojeniem oraz zmian kierunku przepływu wykonać należy 

na rozkop, 

 Wykonawca zobowiązany jest wykonać obrukowania hydrantów oraz zasuw 

wraz z oznaczeniem ich lokalizacji poprzez umieszczenie tabliczki na 

betonowym słupku, 

 W przypadku przejść pod drogami, ciekami wodnymi należy stosować rury 

osłonowe z użyciem manszet uszczelniających oraz płoz. Dopuszcza się 

stosowanie rury PE100RC SDR11 jako rury osłonowej chyba, że zarządca 

drogi, cieku wodnego wyda odmienne warunki techniczne, 

 W przypadku konieczności wykonania wykopu w terenie zagospodarowanym 

takim jak droga, chodnik lub nawierzchnia utwardzona na działce publicznej 

lub na działce prywatnej, Wykonawca zobowiązany jest przywrócić 

nawierzchnię do stanu poprzedniego, powierzając zakres brygadzie 

specjalizującej się w przedmiotowych pracach, 

 W przypadku zniszczenia upraw podczas prowadzenia prac Wykonawca 

zobowiązany jest wypłacić odszkodowanie właścicielowi działki, bądź osobie 

korzystającej z działki, 

 Wszystkie materiały użyte do budowy wodociągu powinny posiadać aktualny 

atest PZH, 

 W ramach wynagrodzenia ryczałtowego Wykonawca powinien przewidzieć 

konieczność odwadniania wykopów jeśli będzie to konieczne do prowadzenia 

prac. 
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 W ramach wynagrodzenia ryczałtowego Wykonawca wykona przepięcia 

istniejących przyłączy do nowej sieci wodociągowej wraz z montażem nowej 

zasuwy przyłączeniowej ze skrzynką i obrukiem, 

 Wykonawca powinien posiadać niezbędny sprzęt do wykonania 

przedmiotowego zakresu: 

 Wiertnica horyzontalna HDD, 

 koparka podsiębierna o pojemności łyżki 0,25 ÷ 0,60 m3, 

 samochody samowyładowcze 5 ÷ 10 t, 

 samochód ciężarowy do przewozu rur, 

 spycharka kołowa lub gąsienicowa, 

 zagęszczarka mechaniczna, 

 sprzęt do zagęszczania gruntu, 

 pompa do wody brudnej, 

 zgrzewarka doczołowa, 

 zgrzewarka elektrooporowa, 

 narzędzia warsztatowe i elektronarzędzia. 

 Szalunki, szpadle, łopaty, wiadra, taczki, zabezpieczenia drogowe. 

 Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który 

nie spowoduje niekorzystnego wpływu na właściwości wykonywanych robót 

montażowych jak i przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie 

transportu, załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu itp. Liczba jednostek 

i wydajność sprzętu powinna gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie 

z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacji 

technicznej oraz z terminem przewidzianym w umowie. Sprzęt powinien być 

stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym. 

 Rury muszą być transportowane samochodami o odpowiedniej długości. 

Transport rur powinien odbywać się w taki sposób, by uniknąć uszkodzeń 
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mechanicznych w trakcie ich załadunku, przewozu i rozładunku. Podczas 

ładowania i rozładunku należy używać podnośników widłowych z płaskimi 

widłami lub dźwigu z użyciem miękkich zawiesi (zabrania się stosowania lin 

i łańcuchów). Rury transportowane luzem można rozładować ręcznie przy 

zachowaniu przepisów prawa dotyczących tego rodzaju prac. Nie wolno 

rzucać ani przesuwać rur po podłożu. Powierzchnie ładunkowe pojazdów 

przeznaczonych do transportu rur PE powinny być równe, bez ostrych 

krawędzi i wystających przedmiotów. Poszczególne zwoje czy wiązki rur 

należy układać ściśle obok siebie i zabezpieczyć przed przesuwaniem. 

 Rury powinny być składowane poziomo, na płaskim i równym podłożu. 

Fabrycznie opakowane palety można składować, jedna na drugiej do 

wysokości 2 m, ustawiając na sobie drewniane obramowania palet. Rury 

składowane luzem należy umieścić na drewnianych podkładkach szerokości 

min. 50 mm rozstawionych do 2 m i zabezpieczyć przez boczne podpory 

rozmieszczone w takich odstępach jak podkładki. Wysokość składowania rur 

układanych luzem nie powinna przekraczać 1m, natomiast rury w zwojach 

należy składować w pozycji poziomej ułożone na sobie do wysokości 

maksymalnie 1,5 m. Rury o różnych średnicach i grubościach ścianek 

powinny być składowane oddzielnie. W przypadku, kiedy nie jest to możliwe, 

rury o większej sztywności obwodowej należy umieścić na spodzie. Rury w 

trakcie składowania winny być chronione przed szkodliwym działaniem 

promieni słonecznych i opadami atmosferycznymi oraz smarami i olejami. 

Temperatura w miejscu składowania nie może przekroczyć 30°C, a 

odległość rur od grzejników i przewodów grzewczych nie może być mniejsza 

niż 1 m. Czas przechowywania rur w otwartych magazynach nie powinien 

przekraczać 1 roku. 

 Pozostałą armaturę oraz materiały należy składować zgodnie z wytycznymi 

producenta. 
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  

2.2 WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW, BADAŃ I ODBIORU ROBÓT 
BUDOWLANYCH 

 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakość materiałów  

oraz ich odpowiednie zastosowanie, aby nie stracić gwarancji na poszczególne 

elementy oraz zapewnia odpowiedni system kontroli. W przypadku, gdy normy nie 

obejmują jakiegoś badania, należy stosować wytyczne krajowe lub inne procedury 

zaakceptowane przez Zamawiającego. Przed przystąpieniem  

do pomiarów i badań Wykonawca powiadomi Zamawiającego o rodzaju, miejscu  

i terminie badania, a wyniki pomiarów i badań przedstawi na piśmie  

do akceptacji. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań 

materiałów i robót ponosi Wykonawca. 

Roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

 odbiór prac zanikowych, 

 odbiór końcowy. 

Odbiór prac zanikowych powinien być przeprowadzany dla tych elementów  

lub części instalacji, do których zanika dostęp w wyniku postępu robót i jest ściśle 

związany realizowaniem robót, zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym. 

Odbiór prac zanikowych przeprowadza się w trybie przewidzianym dla odbioru 

końcowego. Po dokonaniu odbioru prac zanikowych należy sporządzić protokół 

potwierdzający prawidłowe wykonanie robót, zgodność wykonania instalacji z 

projektem technicznym i pozytywny wynik niezbędnych badań odbiorczych. 

Zamiennym do sporządzania protokołu z obioru prac zanikowych jest zgłoszenie 

prac zanikowych w dzienniku budowy. 

W przypadku negatywnego wyniku odbioru prac zanikowych, w protokole należy 

określić zakres i termin wykonania prac naprawczych lub uzupełniających,  

po wykonaniu tych prac należy ponownie dokonać odbioru prac zanikowych.  

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót  

w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót  

oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę 

pisemnym powiadomieniem o tym fakcie Zamawiającego. Komisja odbierająca 
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roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, 

wyników badań, pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót  

z dokumentacją projektową. Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru 

końcowego robót jest Protokół Końcowy Odbioru Robót podpisany bez zastrzeżeń 

przez Zamawiającego oraz Wykonawcę. 

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 

dokumenty: 

 dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami  

oraz dodatkową, jeśli została sporządzona w trakcie realizacji Umowy, 

 ustalenia technologiczne, projekty technologiczne, 

 wyniki pomiarów kontrolnych i badań, 

 deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów  

i urządzeń, 

 instrukcje obsługi i serwisu zainstalowanych urządzeń, 

 bezwarunkowe, pozytywne odbiory służb: Państwowej Straży Pożarnej, 

Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, Powiatowego Inspektoratu 

Nadzoru Budowlanego, 

Zakres opracowań musi odpowiadać wymogom jednostek zatwierdzających, 

opiniujących lub wymagających przedstawienia określonego opracowania. 

W przypadku, gdy wg komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacji 

nie będą gotowe do odbioru końcowego , komisja w porozumieniu z Wykonawcą 

wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego robót.  

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające 

Wykonawca wykona w terminach uzgodnionych z Zamawiającym. Wykonawca 

zagwarantuje, że dostarczy ujęte w umowie urządzenia fabrycznie nowe, 

kompletne, o wysokim standardzie, zarówno pod względem jakości  

jak i funkcjonalności, a także wolne od wad materiałowych i konstrukcyjnych.  
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Wykonawca zagwarantuje także, że dostarczy pełną dokumentację (w języku 

polskim) dotyczącą użytkowania i konserwacji oraz, że przeszkoli wybrany 

personel Zamawiającego w zakresie użytkowania i konserwacji urządzeń.  

Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na zainstalowane urządzenia,  

w której w pełni zabezpiecza technicznie i użytkowo urządzenia na okres minimum 

60 miesięcy. 

2.3 UBEZPIECZENIE I GWARANCJA 

 

Wykonawca jest zobowiązany ubezpieczyć roboty. Szczegółowe wymagania  

w tym zakresie określone będą w SWZ. Wykonawca powinien posiadać opłacone 

ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 

związanej z przedmiotem zamówienia, na wartość równą co najmniej kwocie  

z zawartej Umowy. Warunkiem rozpoczęcia robót budowlanych jest okazanie 

potwierdzonej polisy. 

Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji, w której w pełni zabezpiecza 

technicznie i użytkowo wykonane roboty oraz zamontowane urządzenia na okres 

minimum 60 miesięcy. Okres gwarancji liczony będzie od dnia podpisania  

przez Zamawiającego protokołu końcowego oznaczającego odebranie robót.  

W okresie trwania gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do usuwania wszelkich 

zgłaszanych przez Zmawiającego usterek i problemów związanych  

z prawidłowym funkcjonowaniem urządzeń. Czas reakcji na zgłoszoną usterkę oraz 

czas jej usunięcia będzie szczegółowo określony w Umowie  

z Zamawiającym. 

 

2.4 OCHRONA ŚRODOWISKA 
 
 
Obowiązkiem Wykonawcy jest znajomość i stosowanie w czasie prowadzenia robót 

wszelkich przepisów dotyczących ochrony środowiska naturalnego. 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenie, nie będą dopuszczone 

do użycia. Dotyczy to również materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie 

o stężeniu przekraczającym wartości dopuszczalne. Inne materiały wykazujące 
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właściwości szkodliwe dla otoczenia tylko podczas wykonywania robót, a których 

szkodliwość zanika np. materiały pylaste, będą dopuszczone do użycia tylko pod 

rygorem bezwarunkowego przestrzegania wymagań technologicznych 

wbudowania tych materiałów. Na Wykonawcy spoczywa obowiązek uzyskania 

wszelkich upoważnień i pozwoleń od organów administracyjnych jeśli zastosowanie 

jakichkolwiek materiałów tego wymaga. 

W czasie trwania robót budowlanych i instalacyjnych do obowiązków Wykonawcy 

należy: 

 utrzymywanie Terenu Budowy, 

 podejmowanie wszelkich uzasadnionych kroków mających na celu 

stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska  

na terenie i wokół terenu budowy oraz unikanie uszkodzeń lub uciążliwości 

dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, 

hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu 

działania. 

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 

 lokalizację zaplecza, składowisk, wykopów i dróg dojazdowych; 

 środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

o zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami 

lub substancjami toksycznymi 

o zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

o możliwością powstania pożaru, 

o nadmiernym hałasem. 

Wszystkie drzewa i krzewy w sąsiedztwie budynku, w pobliżu których będą 

realizowane roboty, a nie zostały przeznaczone do wycinki bądź przesadzenia 

należy zabezpieczyć przed zniszczeniem. 

Ze względu na bliskie sąsiedztwo innych obiektów użyteczności publicznej  

oraz w celu ochrony klimatu akustycznego prace rozbiórkowe i inne roboty 
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wykonywane przy pomocy sprzętu emitującego hałas należy prowadzić w porze 

dziennej. 

 

3. CZĘŚĆ INFORMACYJNA  

3.1  DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE ZGODNOŚĆ ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO 
Z WYMAGANIAMI WYNIKAJĄCYMI Z ODRĘBNYCH PRZEPISÓW 

 
Zamawiający informuje, iż  Wykonawca, w ramach ceny ryczałtowej, będzie 

zobowiązany do  zebrania  i ujęcia  w opracowaniach projektowych wszystkich 

wymaganych prawem i niezbędnych dokumentów potwierdzających zgodność 

przedmiotowego zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi  

z odrębnych przepisów. 

 

3.2  OŚWIADCZENIE ZAMAWIAJĄCEGO STWIERDZAJĄCE JEGO PRAWO DO 
DYSPONOWANIA NIERUCHOMOŚCIĄ NA CELE BUDOWLANE 

 
Zamawiający oświadcza, iż nie posiada prawa do dysponowania nieruchomościami 

na cele budowy. Niezbędne prawo do dysponowania nieruchomością do celów 

budowy we wszystkich działkach ewidencyjnych na rzecz Zamawiającego uzyska 

we własnym zakresie Wykonawca. 

 

3.3  PRZEPISY PRAWNE I NORMY ZWIĄZANE Z PROJEKTOWANIEM I 
WYKONANIEM ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO 

 
Zamawiający informuje, że przy projektowaniu i wykonywaniu przebudowy i 

rozbudowy obowiązującymi są wydania Polskich Norm przenoszących europejskie 

normy zharmonizowane (datowane nie później niż 30 dni przed datą składania 

ofert), o ile nie postanowiono inaczej. W przypadku braku Polskich Norm 

przenoszących europejskie normy zharmonizowane uwzględnia się: europejskie 

aprobaty techniczne, wspólne specyfikacje techniczne, normy państw 

członkowskich Unii Europejskiej przenoszące europejskie normy zharmonizowane, 

Polskie Normy wprowadzające normy międzynarodowe, Polskie Normy, polskie 

aprobaty techniczne. 

Ponadto Zamawiający informuje, że Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać  
i stosować niżej wymienione normy, akty prawne i rozporządzenia: 
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 Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych  
(Dz. U. 2021 poz. 1129) 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2021 poz. 2351)  

 Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. 2021 poz. 
716 z późn. zm.) 

 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2021 poz. 
1098) 

 Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i 
zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2028 z późn. 
zm.). 

 Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2233 
z późn. zm.). 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia  
2 grudnia 2015 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego  
pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. 2015 r., poz. 2117) 

 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie 
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2019 
poz. 1839) 

 Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r.  
w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych 
funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. 2019 poz. 831) 

 Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 
czerwca 2018 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń 
czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. 2018 poz. 
1286 z późn. zm.) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r.  
w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych  
oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2013 poz. 1129) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie 
określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, 
obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych 
kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-
użytkowym (Dz. U. 2004 nr 130 poz. 1389) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.  
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki  
i ich usytuowanie (Dz. U. 2019 poz. 1065 z późn. zm.) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r.  
w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz 
ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy  
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i ochrony zdrowia (Dz. U. 2018 poz. 963) 

 Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2020 poz. 
1609 z późn. zm.) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.  
w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  
oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 nr 120 poz. 1126) 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie 
szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego 
(Dz. U. 2007 nr 93 poz. 623 z późn. zm.) 

 Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. 2021  
poz. 869) 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 
czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych 
obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. 2010 nr 109 poz. 719 z późn. zm.) 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji  
z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego  
pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. 2015 poz. 2117) 

 Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie 
wymagań dla sprzętu elektrycznego (Dz. U. 2016 poz. 806). 

 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2021 
poz. 1213) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 
2016 r. w sprawie krajowych ocen technicznych (Dz. U. 2016 poz. 1968) 

 Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 2020 poz. 1320) 

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 
r.  
w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 2003 
nr 1169 poz. 1650 z późn. zm.) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 
(Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401) 

 Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych (Dz. U. 
2021 poz. 1210) 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych 
urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. 
U. 2020 poz. 1461) 
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 Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. 2020 
poz. 1064) 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie 
dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inżynierskiej 
(Dz. U. 2016 poz. 2033) 

 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 23 grudnia 2020 r.  
w sprawie innych dokumentacji geologicznych (Dz. U. 2020 poz. 2449) 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie 
korzystania z informacji geologicznej za wynagrodzeniem (Dz.U. 2011 nr 
292 poz. 1724) 

 Ustawa z dnia 20 lutego 2015 roku o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. 
2021 poz. 610) 

 Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2021 poz. 779) 

 Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. 2021 poz. 741) 

 Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 
2020 poz. 2052) 

 Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym  
i elektronicznym (Dz. U. 2020 poz. 1893) 

 PN-EN 50160:2010 Parametry napięcia zasilającego w publicznych sieciach 
elektroenergetycznych 

 PN-EN 50160:2010/A1:2015-02 Parametry napięcia zasilającego  
w publicznych sieciach elektroenergetycznych 

 PN-EN 50539-11:2013-06 Niskonapięciowe urządzenia ograniczające 
przepięcia – Urządzenia ograniczające przepięcia do zastosowań specjalnych 
z włączeniem napięcia stałego – Część 11: Wymagania  
i badania dla SPD w zastosowaniach fotowoltaicznych 

 PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (kod IP) 

 PN-EN 61140:2005 Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym - 
Wspólne aspekty instalacji i urządzeń 

 PN-EN 61140:2005/Al:2008 Ochrona przed porażeniem prądem 
elektrycznym  
- Wspólne aspekty instalacji i urządzeń 

 PN-EN 61293:2000 Znakowanie urządzeń elektrycznych danymi 
znamionowymi dotyczącymi zasilania elektrycznego - Wymagania 
bezpieczeństwa 

 PN-EN 62305-1:2011 Ochrona odgromowa - Część 1: Zasady ogólne 

 PN-EN 62305-2:2008 Ochrona odgromowa - Część 2: Zarządzanie ryzykiem 
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 PN-EN 62305-3:2011 Ochrona odgromowa - Część 3: Uszkodzenia fizyczne 
obiektów i zagrożenie życia 

 PN-EN 62305-4:2011 Ochrona odgromowa - Część 4: Urządzenia 
elektryczne i elektroniczne w obiektach 

 PN-HD 60364-1:2010 Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 1: 
Wymagania podstawowe, ustalanie ogólnych charakterystyk, definicje 

 PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 4-
41: Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona  
przed porażeniem elektrycznym 

 PN-HD 60364-4-42:2011 Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 
4-42: Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed skutkami 
oddziaływania cieplnego 

 PN-HD 60364-4-43:2012 Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 4-
43: Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed prądem 
przetężeniowym 

 PN-HD 60364-4-444:2012 Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 
4-444: Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona  
przed zakłóceniami napięciowymi i zaburzeniami elektromagnetycznymi 

 PN-HD 60364-5-51:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych  
- Część 5-51: Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego - Postanowienia 
ogólne 

 PN-HD 60364-5-534:2012 Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 
5-53: Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego - Odłączanie izolacyjne, 
łączenie i sterowanie -- Sekcja 534: Urządzenia do ochrony przed 
przepięciami 

 PN-HD 60364-5-54:2011 Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 5-
54: Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego - Układy uziemiające  
i przewody ochronne 

 PN-HD 60364-6:2008 Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 6: 
Sprawdzanie 

 PN-HD 60364-7-704:2010 Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 
7-704: Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji - 
Instalacje na terenie budowy i rozbiórki 

 PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych  
- Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed przepięciami  
- Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi lub łączeniowymi 

 PN-IEC 60364-4-45:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych  
- Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed obniżeniem 
napięcia 

 PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych  
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- Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa - Stosowanie środków ochrony 
zapewniających bezpieczeństwo - Środki ochrony przed prądem 
przetężeniowym 

 PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych  
- Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa - Dobór środków ochrony  
w zależności od wpływów zewnętrznych. Ochrona przeciwpożarowa 

 PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych  
- Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego – Oprzewodowanie 

 PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych  
- Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego - Obciążalność prądowa 
długotrwała przewodów 

 PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych  
- Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego - Aparatura rozdzielcza  
i sterownicza 

 PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych  
- Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego - Aparatura rozdzielcza  
i sterownicza - Urządzenia do odłączania izolacyjnego i łączenia 

 PN-HD 60364-7-712:2016-05 Instalacje elektryczne niskiego napięcia - 
Część 7-712: Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji  
- Fotowoltaiczne (PV) układy zasilania 

 PN-EN 61215-1:2017-01 Moduły fotowoltaiczne (PV) do zastosowań 
naziemnych – Kwalifikacja konstrukcji i aprobata typu -- Część 1: 
Wymagania dotyczące badań 

 PN-EN 61215-1-1:2016-10 Moduły fotowoltaiczne (PV) do zastosowań 
naziemnych - Kwalifikacja konstrukcji i aprobata typu -- Część 1-1: 
Wymagania szczególne dotyczące badań naziemnych modułów 
fotowoltaicznych (PV) wykonanych z krzemu krystalicznego 

 PN-EN 61215-2:2017-05 Moduły fotowoltaiczne (PV) do zastosowań 
naziemnych – Kwalifikacja konstrukcji i aprobata typu - Część 2: Metody 
badań. IEC 61730-1:2007 wersja angielska: Ocena bezpieczeństwa modułu 
fotowoltaicznego (PV) - Część 1: Wymagania dotyczące konstrukcji 

 PN-EN 61730-1:2007/A1:2012 Ocena bezpieczeństwa modułu 
fotowoltaicznego (PV) - Część 1: Wymagania dotyczące konstrukcji 

 PN-EN 61730-2:2007/A1:2012 Ocena bezpieczeństwa modułu 
fotowoltaicznego (PV) - Część 2: Wymagania dotyczące badań 

 PN-EN 61730-2:2007 Ocena bezpieczeństwa modułu fotowoltaicznego (PV)  
- Część 2: Wymagania dotyczące badań 

 PN-EN 62109-1:2010 Bezpieczeństwo konwerterów mocy stosowanych  
w fotowoltaicznych systemach energetycznych - Część 1: Wymagania 
ogólne 
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 PN-EN 62109-2:2011 Bezpieczeństwo konwerterów mocy stosowanych  
w fotowoltaicznych systemach energetycznych - Część 2: Wymagania 
szczegółowe dotyczące falowników. IEC 62116 

 PN-EN 61727:2002 Systemy fotowoltaiczne (PV) - Charakterystyki 
uniwersalnych złączy standardowych 

 PN-EN 62446-1:2016-08 Systemy fotowoltaiczne (PV) - Wymagania 
dotyczące badań, dokumentacji i utrzymania - Część 1: Systemy podłączone 
do sieci - Dokumentacja, odbiory i nadzór 

 PN-EN 1090-1+A1:2012 Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych  
- Część 1: Zasady oceny zgodności elementów konstrukcyjnych 

 PN-EN 10088-1 Stale odporne na korozję - Część 1: Wykaz stali odpornych  
na korozję 

 PN-EN ISO 1461 Powłoki cynkowe nanoszone na wyroby stalowe i żeliwne 
metodą zanurzeniową - Wymagania i metody badań. 

 BN – 83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i 
badania przy odbiorze. 

 BN-62/8836-01 Roboty ziemne. Wykopy tunelowe dla przewodów 
wodociągowych i kanalizacyjnych. 

 BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. 

 PN-81/B-10725 Próby szczelności. 

 PN-92/B-10735 Kanalizacja, przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania 
przy odbiorze. 

 DIN 4052 Studnie prefabrykowane, betonowe. 

 PN-87/B-011070 Sieć kanalizacyjna zewnętrzna. Obiekty i elementy 
wyposażenia. 

 PN-81/B-10725 Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania 
przy odbiorze. 

 PN-74/B-10733 Wodociągi. Przewody ciśnieniowe z tworzyw sztucznych. 

 PN-92/B-10735 Kanalizacja, przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania 
przy odbiorze. 

 PN-87/B-011070 Sieć kanalizacyjna zewnętrzna. Obiekty i elementy 
wyposażenia. 

 PN-B-01080:1984 Kamień dla budownictwa i drogownictwa Podział i 
zastosowanie według własności fizyczno-mechanicznych, 

 PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis 
gruntów. 

 PN-B-04300:1988 Cement. Metody badań. Oznaczanie cech fizycznych. 
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 PN-B-04481:1988 Grunty budowlane Badania próbek gruntu. 

 PN-C-96173:1974 Przetwory naftowe Asfalty upłynnione AUN do 
nawierzchni drogowych 

 PN-EN 1097-2:2000 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości 
kruszyw Metody oznaczania odporności na rozdrabnianie. 

 PN-EN 12620:2004/AC:2004 Kruszywa do betonu. 

 PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i 
powierzchniowych utrwaleń stosowanych na drogach, lotniskach i innych 
powierzchniach przeznaczonych do ruchu. 

 PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. 

 PN-EN 1340: 2004 Krawężniki betonowe Wymagania i metody badań. 

 PN-EN 206-1:2003 Beton Cześć 1:Wymagania,właściwości,produkcja i 
zgodność. 

 PN-EN 932-1:1999 Badania podstawowych właściwości kruszyw. Metody 
pobierania próbek. 

 PN-EN12591:2004 Asfalty i produkty asfaltowe Wymagania dla asfaltów 
drogowych. 

 PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i 
badania. 

 PN-S-06102:1997 Drogi samochodowe Podbudowy z kruszyw 
stabilizowanych mechanicznie. 

 PN-S-96013:1997 Drogi samochodowe Podbudowa z chudego betonu 
Wymagania i badania. 

 PN-S-96015:1975 Drogowe i lotniskowe nawierzchnie z betonu 
cementowego. 

 PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. 
Obliczenia statyczne i projektowanie. 

 PN-G-02318:1994 Studnie wiercone. Zasady projektowania, wykonania i 
odbioru. 

 PN-EN 12201-2:2012 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych 
do przesyłania wody oraz ciśnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej – 
Polietylen (PE) – Część 2: Rury. 

 PN-EN 12201-3:2012 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych 
do przesyłania wody oraz ciśnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej – 
Polietylen (PE) – Część 3: Kształtki. 

 PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla
 przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne 
wykonania. 
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 PN-EN 124:2000 Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do 
nawierzchni ruchu pieszego i kołowego. Zasady konstrukcji, badania typu, 
znakowanie, sterowanie jakością. 

 PN-B-10725:1997 Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania 
przy odbiorze. 

 PN-EN 805:2002 Zaopatrzenie w wodę – Wymagania dotyczące systemów 
zewnętrznych i ich części składowych. 

 PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczenia uzbrojenia na 
przewodach wodociągowych. 

 PN-85/B-10702 Zbiorniki. Wymagania i badania przy odbiorze. 

 Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rurociągów z Tworzyw 
Sztucznych; 

 Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano Montażowych, 
tom II – Instalacje Sanitarne i Przemysłowe; 

 Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Wodociągowych – zeszyt 3 
wymagań technicznych COBRTI INSTAL 

 

Zamawiający informuje, że Wykonawca na bieżąco winien uwzględniać zmiany  

w/w rozporządzeniach, ustawach przepisach itp. oraz uwzględniać  

je w opracowaniu dokumentacji projektowej i podczas prowadzenia prac  

oraz stosować się do innych obowiązujących przepisów nie ujętych powyżej,  

a dotyczących przedmiotowego zakresu robót. 

 

Literatura: 

1. Stachowicz A., Ziobroń W. Podziemne zbiorniki wodociągowe,  

Arkady 1986 r., 

2. Halicka A., Franczak D. Projektowanie zbiorników żelbetowych – zbiorniki 

na ciecze, Wydawnictwo PWN 2013 r., 

3. Kobiak J., Stachurski W., Konstrukcje żelbetowe, tom 4, rozdział 16 – 

Zbiorniki na materiały płynne, Arkady 1991 r., 

4. Bukowski B., Budownictwo betonowe, tom XIII, Zbiorniki, zasobniki, silosy, 

kominy i maszty, Arkady 1966 r., 

5. Pląskowski Z., Konstrukcje budowlane stacji uzdatniania wody, Arkady 1979 

r., 
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6. Kuliczkowski A., Technologie bezwykopowe w inżynierii środowiska, 

Wydawnictwo Seidel-Przywecki Sp. z o.o. 2019 r., 

7. Zwierzchowska A., Optymalizacja doboru metod bezwykopowej budowy 

rurociągów podziemnych, Politechnika Świętokrzyska, 2003 r., 

8. Sosiński P., Technologie bezwykopowej budowy sieci podziemnych, 

Wydawnictwo KaBe 2012 r., 

9. Sosiński P., Bezwykopowa renowacja sieci podziemnych, Wydawnictwo 

KaBe 2014 r., 

10.Strączyński M., Urabński P., Pompy głębinowe, Wydawnictwo Seidel-

Przywecki Sp. z o.o. 2019 r., 

11.Strączyński M., Pakuła G., Podręcznik eksploatacji pomp w wodociągach  

i kanalizacji, Wydawnictwo Seidel-Przywecki Sp. z o.o. 2017 r., 

12.Dohanalik P., Jędrzejewski P., Efektywna eksploatacja wodociągów, 2004 r. 

13.Knapik K., Bajer J., Wodociągi, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, 2011 

r., 

14.Bolt A., Burszta-Adamiak E., Gudelis-Taraszkiewicz K., Kanalizacja – 

projektowanie, wykonanie, eksploatacja, Wydawnictwo Seidel-Przywecki 

Sp. z o.o. 2012 r., 

15.Grabarczyk Cz., Hydraulika urządzeń wodociągowych tom. 1, tom.2, 

Wydawnictwo WNT 2015 r., 

16.Grabarczyk Cz., Hydraulika urządzeń uzdatniania wody, Wydawnictwo PWN 

2017 r., 

17.Praca zbiorowa pod redakcją Rolfa Gimbela, Martina Jekela i Rainera 

Ließfelda, Podstawy i technologie uzdatniania wody tom. 1, tom. 2, Oficyna 

wydawnicza ProjPrzemEko 2008 r., 

18.Roeske W., Dezynfekcja wody pitnej, Oficyna wydawnicza ProjPrzemEko 

2008 r., 

19.Houben G., Treskatis C., Regenracja studni, Oficyna wydawnicza 

ProjPrzemEko 2008 
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3.4  INNE POSIADANE INFORMACJE I DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO 
ZAPROJEKTOWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

3.4.1 KOPIA MAPY ZASADNICZEJ 

 
Zamawiający informuje, iż nie posiada mapy zasadniczej obszaru obejmującego 

przedmiotową inwestycję. Jednocześnie Zamawiający informuje, że uzyskanie 

wszelkich niezbędnych map, w tym do celów projektowych leży po stronie 

Wykonawcy, a koszty wynikające z ich przygotowania należy uwzględnić w cenie 

ryczałtowej. 

3.4.2 WYNIKI BADAŃ GRUNTOWO-WODNYCH NA TERENIE BUDOWY DLA 
POTRZEB POSADOWIENIA OBIEKTÓW 

 
Zamawiający informuje, że nie posiada aktualnych badań gruntowo-wodnych  

dla terenu na którym będzie realizowana inwestycja. Jeżeli badania takie mogą 

być konieczne do prawidłowego zrealizowania zadania,  ich uzyskanie należy  

do obowiązków Wykonawcy i powinno zostać uwzględnione w cenie ryczałtowej. 

3.4.3 ZALECENIA KONSERWATORSKIE KONSERWATORA ZABYTKÓW 

 
Zamawiający informuje, że budynek stacji wodociągowej nie znajduje się na 

obszarze objętym ochroną konserwatorską i nie jest wpisany do rejestru zabytków.  

W związku z tym prace projektowe nie wymagają uzgodnień z konserwatorem 

zabytków. W przypadku realizacji sieci wodociągowej na terenach objętych 

ochroną konserwatorską należy uzgodnić projekt z Wojewódzkim Konserwatorem 

Zabytków. W przypadku konieczności po stronie Wykonawcy w cenie ryczałtowej 

jest zapewnienie nadzoru archeologicznego. 

 

3.4.4 INWENTARYZACJA ZIELENI 

 
Zamawiający informuje, że nie posiada inwentaryzacji zieleni obszaru, na którym 

zlokalizowana jest realizacja inwestycji. 

 

3.4.5 DANE Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA 

 
Realizacja planowanego przedsięwzięcia nie wpłynie negatywnie na środowisko 

naturalne. W przypadku wzrostu oddziaływania obiektu na środowisko, 
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Wykonawca zobligowany jest do uzyskania decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach. Zamawiający informuje jednak, że ostateczna analiza  

i ewentualne uzyskanie decyzji środowiskowej leży po stronie Wykonawcy.   

 

3.4.6 POMIARY RUCHU DROGOWEGO, HAŁASU I INNYCH UCIĄŻLIWOŚCI 

 
Nie dotyczy 
 
 

3.4.7 INWENTARYZACJĘ LUB DOKUMENTACJĘ OBIEKTÓW BUDOWLANYCH, 
JEŻELI PODLEGAJĄ ONE PRZEBUDOWIE, ODBUDOWIE, ROZBUDOWIE, 
NADBUDOWIE, ROZBIÓRKOM LUB REMONTOM W ZAKRESIE 
ARCHITEKTURY, KONSTRUKCJI, INSTALACJI I URZĄDZEŃ 
TECHNOLOGICZNYCH, A TAKŻE WSKAZANIA ZAMAWIAJĄCEGO 
DOTYCZĄCE ZACHOWANIA URZĄDZEŃ NAZIEMNYCH  
I PODZIEMNYCH ORAZ OBIEKTÓW PRZEWIDZIANYCH DO ROZBIÓRKI I 
EWENTUALNE UWARUNKOWANIA TYCH ROZBIÓREK 

 
Zamawiający informuje, iż posiada dokumentację architektoniczną obiektu stacji 

wodociągowej. Dokumentacja posiadana przez Zamawiającego stanowi załącznik 

do PFU. 

 

3.4.8 POROZUMIENIA, ZGODY LUB POZWOLENIA ORAZ WARUNKI TECHNICZNE 
I REALIZACYJNE ZWIĄZANE Z PRZYŁĄCZENIEM OBIEKTU DO 
ISTNIEJĄCYCH SIECI WODOCIĄGOWYCH, KANALIZACYJNYCH, 
CIEPLNYCH, GAZOWYCH, ENERGETYCZNYCH I TELETECHNICZNYCH ORAZ 
DRÓG SAMOCHODOWYCH, KOLEJOWYCH LUB WODNYCH 

 
Zamawiający informuje, że uzyskanie warunków przyłączeniowych lub zmiana 

istniejących należy do obowiązków Wykonawcy i powinna być ujęta w cenie 

ryczałtowej. 

 

3.4.9 DODATKOWE WYTYCZNE INWESTORSKIE I UWARUNKOWANIA 
ZWIĄZANE Z BUDOWĄ I JEJ PRZEPROWADZENIEM. 

 
Zamawiający informuje, że zawarte w PFU liczby dotyczące ilości, wymiarów, wagi 

lub innych parametrów, mają wyłącznie charakter informacyjny i są jedynie bazą 

dla parametrów, jednakową dla wszystkich Wykonawców biorących udział w 

postępowaniu. Faktyczne ilości wykonanych robót, dostaw i usług, które okażą się 
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niezbędne do wykonania po opracowaniu projektu budowlanego  

i wykonawczego przez Wykonawcę nie będą miały znaczenia dla ceny ryczałtowej.  

4 WYTYCZNE DO SPORZĄDZENIA CENY OFERTOWEJ 

 

Przed sporządzeniem ceny ofertowej, zaleca się, aby Wykonawca przeprowadził 

wizję lokalną terenu budowy w tym budynków, zieleni, dróg, chodników itp., które 

przylegają do miejsca wykonywania robót oraz terenu  

w pobliżu terenu budowy, na który roboty będą w jakikolwiek sposób oddziaływać.  

 

Występujące nazwy własne w niniejszym PFU należy traktować  

jako poziom wymagań, które należy spełnić. Oferent może złożyć ofertę 

na bazie dowolnego producenta o nie gorszych parametrach  

od przytoczonych produktów z nazwami własnymi. 

 

5 SPIS ZAŁĄCZNIKÓW 

 
1. Koncepcja przebiegu wodociągu. 

 


