
piwnica0,9*0,9*18+0,9*0,54*2parter0,8*1,0*3parter1,0*1,7*10+2,5*1,08*4+2,5*1,7*(4+2)+1,7*2,5*4+2,5*1,85*8piętro1,0*1,7*(11+1+1)+1,0*1,65*5+1,7*1,85*6+2,5*1,7*(4+4)+2,5*1,65*2+2,5*1,85*8+0,8*1,7*42,5*2,07*2-0,8*2,0piwnica1,0*0,25*(18+2)parter0,9*0,25*3+1,1*0,25*10+2,6*0,25*(4+4+2)+1,8*0,25*4+2,6*0,25*8piętro1,1*0,25*(11+2+5)+1,8*0,25*6+2,6*0,25*(4+4+2+8)+0,9*0,25*4parter1,2*20+1,1*3+1,3*10+2,8*(4+2+4+8)+2,0*4piętro1,3*(13+5)+2,0*6+2,8*(4+4+2+8)+1,1*4piwnica0,9*2,0*20,9*2,0*(2+3)+0,92*2,0*11,67*2,5*21,7*2,5*26,87*445,91*2pas nadrynnowy45,91*2*0,35poas podrynnowy45,91*2*0,3dylatacje dachu12,99*0,3*2mury ogniowe12,99*0,5*2daszki(6,78+1,54)*2*0,3*2+(1,96+1,5)*2*0,25taras17,60*0,31,88*1,17+1,72*0,82+1,36*0,82+1,76*0,82+2,89*0,82+2,36*0,82+1,31*0,82+2,17*0,72+2,3*0,72+1,87*0,82*21,4*0,82+2,61*0,82+1,66*0,82+2,02*0,82+2,31*0,72(1,68+0,97)*2*0,7*0,2+(1,52+1,16+1,92+0,62*2)*0,7*0,2+(1,56+0,62)*2*0,7*0,2+(2,69+0,62)*2*0,7*0,2+(2,16+0,62)*2*0,7*0,2+(1,97+0,52)*2*0,7*0,2+(2,1+0,52)*2*0,7*0,2(1,11+0,62)*2*0,7*0,2+(1,67+0,62)*2*2*0,7*0,2+(1,2+0,62)*2*0,7*0,2+(2,41+0,62)*2*0,7*0,2+(2,11+0,52)*2*0,7*0,2+(1,82+0,62)*2*0,7*0,245,91*3+12,99*44*7,0+4*6,8745,91*12,99*1,1+6,78*1,54*1,1*2+1,96*1,5*1,117,60*3,4682,213+59,8417,60*3,4046,41*6,33*0,2*2+(12,6*6,33*2+13,6*0,7*0,5*2)*0,2minus okna-(0,8*1,0*3*0,2+1,0*1,7*(10+13)*0,2+2,5*1,08*4*0,2+2,5*1,7*(6+8)*0,2+1,7*2,5*4*0,2+2,5*1,85*(8+8)*0,2+1,0*1,65*5*0,2+1,7*1,85*6*0,2+2,5*1,65*2*0,2+0,8*1,7*4*0,2)+ ościeża okien3*(0,8+1,0*2)*0,15*0,2+(1,0+1,7*2)*0,15*(10+13)*0,2+(2,5+1,08*2)*0,15*4*0,2+(2,5+1,7*2)*0,15*(6+8)*0,2(1,7+2,5*2)*0,15*4*0,2+(1,0+1,65*2)*0,15*5*0,2+(2,5+1,85*2)*0,15*(8+8)*0,2+(1,7+1,85*2)*0,15*6*0,2+(2,5+1,65*2)*0,15*2*0,2+(0,8+1,7*2)*0,15*4*0,2minus drzwi-(1,58*2,5*2*0,2+0,98*2,0*(3+1)*0,2+1,6*2*2*0,2)(7,08+4,54)*2,93*0,2+2,22*2,93*0,2+12,41*2,93*0,2+12,89*1,5*0,2*2+(14,50+15,23)*1,5*0,2boczne ściany loggi3,4*2,69*2*0,2minus okna-(0,9*0,9*18*0,2+0,9*0,54*2*0,2)+ ościeża okien(0,9+0,9*2)*18*0,2+(0,9+0,54*2)*2*0,2minus drzwi-(0,8*2,0*0,2)+ ściany budynku w studzienkach (2,69+2,61+2,77)*1,2*0,2+(2,45+2,57+2,59+2,58doświetleniowych+2,5+2,56)*1,2*0,2(2,69+2,61+2,77)*1,05*1,1+(2,45+2,57+2,59+2,58+2,5+2,56)*1,05*1,16,78*1,2*2+(0,92+0,5+0,88+0,58)*1,21,2*2,5*0,253,0*1,5*0,5(14,50+1,5)*1,2+(12,89+1,2*2)*1,2+(15,23+1,2)*1,2+(12,83+1,2*2)*1,2+(4,54+1,1+1,2)*1,22+3(2,45+2,57+2,59+2,58+2,5+2,56+0,91*12)*2,8*0,2+(2,65+2,65+2,77+0,91*6)*2,8*0,2+(1,33*2+17,7)*2,8*0,212,99*0,3*0,25*20,9*2,01,68*0,97*0,3+(1,52*0,62+1,16*0,62)*0,3+1,56*0,62*0,3+2,69*0,62*0,3+2,16*0,62*0,3+1,97*0,52*0,3+2,1*0,52*0,3+1,11*0,62*0,3+2*1,67*0,62*0,3+1,2*0,62*0,3+2,41*0,62*0,3+1,46*0,62*0,3+1,82*0,62*0,3+2,11*0,52*0,345,91*12,99*1,117,60*3,401,6*0,22*2+1,6*0,56*2 110,42+48,372+33,6341,6*0,22*2tynk na podwyższonych ścianach12,99*0,3*2*29,85+(1,68+0,97)*2*0,3+(1,52+1,16+1,92+0,62*2)*0,3+(1,56+0,62)*2*0,3+(2,69+0,62)*2*0,3+(2,16+0,62)*2*0,3+(1,97+0,52)*2*0,3+(2,1+0,52)*2*0,3+(1,11+0,62)*2*0,3+2*(1,67+0,62)*2*0,3+2*(1,67+0,62)*2*0,3+(1,2+0,62)*2*0,3+(2,41+0,62)*2*0,3+(1,46+0,62)*2*0,3+(1,82+0,62)*2*0,3+(2,11+0,52)*2*0,3OP10,9*0,90*18OP20,9*0,54*2O11,0*1,7*18O90,8*1,7*41,0*1,7*101,7*1,85*61,70*2,50*42,5*2,07*2O22,5*1,7*10O52,5*1,85*8O22,5*1,7*6O52,5*1,85*82,5*1,08*40,8*1,08*310+18+6+10+2+4+8+8+4+3+6+41,0*28*2+2,5*18*2+1,7*4*2+2,5*20*2+0,8*3*2+1,7*6*2+0,8*4*2+0,9*20*21,1*0,45*28+2,6*0,45*(18+20)+1,8*0,45*(4+6)+0,9*0,45*(3+4)+1,0*0,45*20D20,90*2,0*2D40,90*2,0*1D10,90*2,0*10,90*2,0*2+0,90*2,0*10,9*2,0*11,4*2,0*21,5*2,5*20,8*2,0*20,8*2,0*16,5*0,54*0,5*2*2(1,68+0,97)*2*0,7+(1,52+1,16+1,92+0,62*2)*0,7+(1,56+1,16+1,92+0,62*2)*0,7+(1,52+0,62)*2*0,7+(2,69+0,62)*2*0,7+(2,16+0,62)*2*0,7+(1,97+0,52)*2*0,7+(2,1+0,52)*2*0,7+(1,11+0,62)*2*0,7+2*(1,67+0,62)*2*0,7+(1,2+0,62)*2*0,7+(2,41+0,62)*2*0,7+(1,46+0,62)*2*0,7+(1,82+0,62)*2*0,7+(2,11+0,52)*2*0,712,99*1,1*212,99*1,1*2*0,3682,213+7,02(1,52+1,92+1,16*2+0,62*2)+(1,68+0,97)*2+(1,56+0,62)*2+(2,69+0,62)*2+(2,69+0,62)*2+(2,16+0,62)*2+(1,97+0,52)*2+(2,1+0,52)*2+(2,1+0,52)*2+(1,11+0,52)*2+2*(1,67+0,62)*2+(1,2+0,62)*2+(2,41+0,62)*2+(1,46+0,62)*2+(1,32+0,62)*2+(2,11+0,52)*2+(1,06+1,13)*24*14*0,7+5*0,758*2*0,25*0,08*1,2+17,60*0,25*0,0845,91*245,91*2*0,1545,91*2+17,606,87*4pas nadrynnowy91,82*0,4pas podrynnowy91,84*0,35mury ogniowe13,0*0,75*2taras17,60*0,3546,77*6,33*2+12,98*6,33*2+12,98*0,6*0,5*2+3,4*2,69*2minus okna parter-(0,8*1,08*3+1,0*1,7*10+1,7*1,7*4+2,5*1,85*8+2,5*1,08*4+2,5*2,07*2+2,5*1,7*6)minus okna piętro-(1,0*1,65*5+1,0*1,85*6+0,8*1,7*4+2,5*1,7*8+2,5*1,65*2+2,5*1,85*8)+ ościeża okien(0,8+1,08*2)*0,15*3+(1,0+1,7*2)*0,15*10+(1,7+1,7*2)*0,15*4+(2,5+1,85*2)*0,15*8+(2,5+1,08*2)*0,15*4+(2,5+1,07*2)*0,15*6+(1,0+1,65*2)*0,15*5+(1,0+1,7*2)*0,15*13+(1,7+1,85*2)*0,15*6+(0,8+1,7*2)*0,15*4+(2,5+1,7*2)*0,15*8+(2,5+1,65*2)*0,15*2+(2,5*1,85*2)*0,15*8minus drzwi-(0,9*2,0*4+1,3*2,6*2+1,6*2,0*2)+ ośceiża drzwi(0,9+2,0*2)*0,15*4+(1,3+2,6*2)*2*0,15+(1,6+2,0*2)*0,15*2+ loggia sufit17,60*3,4+ gzyms spód45,91*0,15*246,77*6,33*2+12,98*6,33*2+12,98*0,6*0,5*2+3,4*2,69*2minus okna parter-(0,8*1,08*3+1,0*1,7*10+1,7*1,7*4+2,5*1,85*8+2,5*1,08*4+2,5*2,07*2+2,5*1,7*6)minus okna piętro-(1,0*1,65*5+1,0*1,85*6+0,8*1,7*4+2,5*1,7*8+2,5*1,65*2+2,5*1,85*8)minus drzwi-(0,9*2,0*4+1,3*2,6*2+1,6*2,0*2)17,60*3,445,91*0,15*2okna(0,8+1,08*2)*0,33*3+(1,0+1,7*2)*0,33*3+(1,0+1,7*2)*0,33*23+(1,7+1,7*2)*0,33*4+(2,5+1,85*2)*0,33*16+(2,5+1,08*2)*0,33*4+(2,5+2,07*2)*0,33*2+(2,5+1,07*2)*0,33*6+(1,0+1,65*2)*0,33*5+(1,7+1,85*2)*0,33*6+(0,8+1,7*2)*0,33*4+(2,5+1,7*2)*0,33*8+(2,5+1,65*2)*0,33*2drzwi(0,9*2,0*2)*0,18*4+(1,3+2,6*2)*0,18*2+(1,6+2,0*2)*0,18*2543,313*8+58,84*6(46,77+12,98)*2*2,93minus okna-(0,8*1,08*3+1,0*1,7*10+1,7*1,7*4+2,5*1,85*8+2,5*1,08*4+2,5*2,07*2+2,5*1,7*6)minus drzwi-(0,9*2,0*4+1,3*2,6*2)(0,8+1,08*2)*0,33*3+(1,0+1,7*2)*0,33*10+(1,7+1,7*2)*0,33*4+(2,5+1,85*2)*0,33*8+(2,5+1,08*2)*0,33*4+(2,5+2,07*2)*0,33*2+(2,5+1,7*2)*0,33*6+(0,9+2,0*2)*0,18*4+(1,3+2,6*2)*0,18*26,33*4+2,69*2+(0,8+1,08*2)*3+(1,0+1,7*2)*23+(1,7+1,7*2)*4+(2,5+1,85*2)*16+(2,5+1,08*2)*4+(2,5+2,07*2)*2+(2,5+1,07*2)*6+(1,0+1,65*2)*5+(1,7+1,85*2)*6+(0,8*1,7*2)*4+(2,5+1,7*2)*8+(2,5+1,65*2)*2+(0,9+2,0*2)*4+(1,3+2,6*2)*2+(1,6+2,0*2)*2(46,77+12,98)*2543,313+13,773+149,554+59,8406,33*44*6,33*0,317,60*3,417,6*3,417,6*3,417,60+3,4*217,60*3,417,60*3,417,6*3,417,6*3,417,6+3,4*212,41*1,2+18,0*1,5(14,50+1,2)*2,5*1,2+(12,89+1,2*2)*2,5*1,2+(15,23+1,2)*2,5*1,2+(12,89+1,2*2)*2,5*1,2+(17,70+1,2*2)*2,5*1,2+(12,41+1,2+2,22)*2,5*1,2(4,54+1,5+1,2)*1,5*2,8(14,5+1,2)*2,37*1,2+(12,89+1,2*2)*2,37*1,2+(15,23+1,2)*2,37*1,2+(12,89+1,2*2)*2,37*1,2+(12,41+1,2+2,22)*2,37*1,2+(17,70+1,*2)*2,37*1,2(4,54+1,5+1,2)*1,5*2,67(14,50+1,33)*2,6+(15,23+1,33)*2,6+(2,45+2,57+2,59+2,58+2,5+2,56)*2,6+1,05*12*2,6+12,89*2,8*2+12,41*2,8+(2,2+4,54)*2,8+(1,0+7,08)*2,8+(2,65+2,65+2,77)*2,8+1,33*2*2,8minus okna-(0,9*0,45*18+0,9*0,54*2)minus drzwi-0,8*2,0+ ościeża okien(0,90+0,9*2)*18*0,15+(0,9+0,54*2)*2*0,15+ ościeża drzwi(0,8+2,0*2)*0,154*2,8333,838+8*2,8*0,11(0,9+0,9*2)*18*0,25+(0,9+0,54*2)*0,25*2+(0,8+2,0*2)*0,258*2,8+5*2,5+(0,9+0,9*2)*18+(0,8+2,0*2)*1+(0,9+0,54*2)*2(14,50+1,33)*2,6+(15,23+1,33)*2,6+2*0,11*2,8+12,89*2,6*2+4*0,11*2,8+12,41*2,8+(2,22+4,54)*2,8+1,0*2,8+1,26*2,8333,838-213,094(0,9+0,9*2)*18*0,26+(0,9+0,54*2)*2*0,26(46,76+12,89)*2*0,84*0,84*0,84*0,8*0,35D1, D2, D36,8*1,2*2+1,93*1,2*4+2,1*1,2*317,6*1,117,26*1,1(17,7+2,56+2,5+2,58+2,59+2,57+2,45)*2,8+(2,22+2,65+2,65+2,77)*2,817,70*2,6+2,22*2,6(2,45+2,57+2,57+2,5+2,56)*0,91+(2,65+2,65*2,57)*0,9112,41+18,0+6,0+2,2238,63*(0,2*0,1+0,1*0,1*2)38,63*0,519,315*0,15(12,89+1,0*2)*7,03+(12,89+1,0*2)*8,53+(49,91+1,0*2)*7,03*217,952+241,21259,162*0,06+8,75*0,12+188,9*0,25*0,04+3,6*0,1+10,84*0,1+8,35*0,1+8,5*0,11,06*1,13*0,12+25,802*0,09+9,85*0,03+742,053*0,1+110,742*0,03+48,372*0,03+29,728*0,05+0,75+2,25+83,745*0,07+15,834*0,03682,213*0,04+1,06*1,13*0,02+59,84*0,0342,175*0,006+8,35*0,15+8,5*0,1+27,48*3,14*0,08*0,08+91,82*3,14*0,08*0,08+97,461*0,007+189,69*3,14*0,01*0,01+26,935*0,01+4,014,892*0,2+149,278+32,58-133,232-29,756(5,50+4,50)*2*2,07*0,50+3,90*2*2,07*0,5+(6,39+5,50)*2*2,61*0,5+(3,91+2,7)*2*2,61*0,5+1,20*2*2,61*0,5+(5,34+5,50)*2*2,61*0,50+(5,50+2,55)*2*2,61*0,5(2,85+5,50)*2*2,61*0,5+(5,70+5,50)*2*2,61*0,5+(1,8+5,5)*2,91*0,5+(2,85+5,5)*2*2,61*0,5+(2,55+5,5)*2*2,61*0,5piwnica(6,33+3,91+1,2+5,34)*2,0+(4,5+3,9)*2,0parter(2,85+4,2+1,2+2,7)*2,0+(4,2+8,56+4,2+4,2+4,35+8,71+8,56+4,2)*2,0+(4,05+7,5)*2,0*2+(4,2*2+8,56*2+2,55+2,85+6,0+1,2+1,2+2,7)*2,0Piętro(4,2+8,56)*2*2,0+(2,7+4,2+2,25+7,2)*2,0+(7,5+4,05)*2*2,0+(4,2+8,56)*2*2,0+(2,55+2,85+1,7*3+3,6)*2,0piwnice0,9*0,9*18+0,9*0,54*2parter2,7*2,05*(4+4)+2,7*1,28*4+1,0*1,28*3+1,9*1,9*(2+2)+1,2*1,9*(2+1+1+1+1+1+1+2)+2,7*1,9*(2+22+2)+2,7*2,27*(1+1)piętro2,7*2,05*(4+4)+2,7*1,9*(1+1+2+2+2)+1,0*1,9*(1+2+1)+1,9*2,05*(3+3)+1,2*1,9*(2+1+6+2+2)+1,2*1,85*(4+1)+2,7*1,85*2piwnica233,944parter(4,2+7,5)*2,6*2*2+(4,2+4,05)*0,6*2*2+(8,56*2+4,2+4,35+8,7)*2,6+(8,56*2+2,55+2,85+6,0+1,2+2,7)*2,6piętro(4,2+7,5)*2*2,69+(8,56*2*2*2,69)+(2,7+4,2+2,25+7,5)*2,69+(2,55+2,85+2,7*3+2,6)*2,69+(4,05+4,2)*2*0,6minus okna parter-(2,5*1,85*(4+4)+2,5*1,08*4+0,8*1,08*3+1,0*0,7*(2+2)+1,7*1,7*(2+2)+2,5*1,7*(1+1)+1,0*1,7*3)minus okna Ip.-(2,5*1,85*(4+4)+2,5*1,7*(4+2+2)+0,8*1,7*4+1,7*1,8*(3+3)+1,0*0,6*(3+3)+1,0*1,7*(6+2)+1,0*1,65*(4+1)+2,5*1,65*2)minus okna piwnica-(0,9*0,45*19)+ ościeża okien(2,5+1,85*2)*0,2*8+(2,5+1,08*2)*0,2*4+(0,8+1,08*2)*0,2*3+(1,0+0,7*2)*0,2*4+(1,7+1,7*2)*0,2*4+(2,5+1,7*2)*0,2*6+(1,0+1,7*2)*0,2*2+(2,5+2,07*2)*0,2*3+(2,5+1,85*2)*0,2*8+(2,5+1,7*2)*0,2*8(0,8+1,7*2)*0,2*4+(1,7+1,8*2)*0,2*6+(1,0+0,6*2)*0,2*6+(1,0+1,7*2)*0,2*8+(1,0+1,65*2)*0,2*5+(2,5+1,65*2)*0,2*2+(0,9+0,45*2)*0,2*19minus drzwi-(0,8*2,0+1,6*2,0*2+1,3*2,6*2+0,9*2,0*3)+ ościeża drzwi(0,8*2,0*2)*0,45+(1,6*2,0*2)*0,45*2+(1,3+2,6*2)*0,45*2+(0,9+2,0*2)*0,45*3powierzchnia minus piwnice673,553-233,9443*2,7*0,53,5+3,9+2,55+2,85+5,7+1,8+2,85+2,55+6,33+3,91+2,2+5,341,0*6+4,5+3,9+6,39+3,91+1,2+5,34+2,55,0*1,0+5,5*4+5,5+3,5+5,5*25,0*1,0+5,5+3,0+3,915,5+4,5+3,9+5,5*4+6,39+3,91+1,2+5,34+2,55+2,85+5,7+1,8+2,85+2,5513,15+11,71+13,32+11,71+13,32533,715*0,0032,4*2,4*1,1(2,4+4,4)*2*0,34,080*0,120,9*2,00,9*0,52,4*2,34*0,25+2,4*2,5*0,25+3,9*2*2,42minus okno i drzwi-(0,9*0,5*0,25+0,9*2,0*0,25)(1,9*3,9+0,9*0,25)*0,3(2,4+3,9)*2*0,8*0,3(2,4+1,0*2)*2*0,8*0,8+4,4*2*0,8*0,811,264+3,0245,0*7,0(2*5,0+3,0)*1,7(2*5,0+3,0)*0,8*0,3(5,0+1,0*2)*2*0,8*0,8+3,0*0,8*0,87,0*4,01,8*2,0(6,0+3,0)*2*2,5-1,8*2,06,5*3,2(1,53+1,3)*2+(1,3+4,58)*24,58*1,45*2*1,02+6,36*1,53*2+5,23*(0,29+0,15)*21,53*0,8*2*0,4+1,16*0,8*0,5*6*0,4+4,58*0,8*0,5*2*0,4+(1,25+0,99)*0,8*2*0,4+2,1*0,8*0,5*2*2*0,4+(1,24+2,1)*0,28*2*0,4(1,24+2,1)*0,3*21,53*0,8*2*0,6+1,16*0,8*0,5*6*0,6+4,58*0,8*0,5*2*0,6+(1,24+0,99)*0,8*2*0,6+2,1*0,8*0,5*2*2*0,6+(1,24+2,1)*0,28*2*0,637,612+(1,24+2,1)*0,3*2(2,33+2,5+0,55+0,98+0,57)*2-0,9*2+(1,24+2,1+1,0)*2+5*(0,29+0,15)*27,084+10,617B23,44+1,51+1,16B33,44+1,51+1,16B1a +B1b(1,51+1,7)+1,51+1,57+3,19(1,53+1,16+1,0)*2*0,8*1,0+(5,23+4,58+1,0+1,45)*2*0,8*1,0(1,53+1,16+5,23+4,58+1,45)*1,013,95*0,50,69+0,5+1,56(5,33+0,28+1,18)*1,28+12*0,16*1,28(7,08+1,56)*2*0,3*0,5+(7,08+1,56)*0,25*0,5+7,08*2,0*0,5*0,5+7,08*2,2*0,5(7,08+1,0*2)*2,2*1,51,56*0,3+7,08*2,2+0,28*2,21,28+(0,48+2,5)*2+12*(0,3+0,16)*2+0,6*27,0+1,370,6+3,6(6,69+0,5+1,28)*0,4+1,0*0,357,08*2,0*0,5+(7,08+0,28)*0,3*24,5*(0,35+0,15)*5*0,15+1,2*(0,35+0,15)*10*0,15+1,2*(0,35+0,15)*6*0,15+4,5*0,5*0,15+1,2*0,5*2*0,152,5*24,5*(0,35+0,15)*5+1,2*(0,35+0,15)*10+1,2*(0,35+0,15)*6+4,5*0,5+1,2*0,5*21,0*2+5*0,35*2+1,2*2+10*0,35*2+1,2*2+6*0,35*221,5*(0,3*0,1+0,25*0,09*0,15)4,5*0,35*5+1,2*0,35*10+1,2*0,35*62,53*2+5,0+3,32*210,0+7,0(15,0+20,0)*0,3powyżej terenu0,5*(15,0+20,0)*0,5*2poniżej terenu0,5*(15,0+20,0)*1,0*2(15,0+20,0)*0,7*1,0*2(20,0+15,0)*1,0*2(15,0+20,0)*0,3517,26+12,462*1,6*1,03,5*1,664,0*0,3*1,364,0*0,8*0,864,0*0,3*0,855,0*3,0+15,0*2,0+15,0*8,080,0+3,0+50,0+60,055,0*3,0+15,0*2,0+15,0*8,0+80,0+3,0+50,0+60,0150,0+20,080,0+3,0+50,0+60,055,0*3,0+15,0*2,0+15,0*8,080,0+3,0+50,0+60,020,0*(0,28*0,1+0,1*0,1*2)+150,0*(0,4*0,15+0,15*0,15)3,000+2+20,49+1,8*0,05+0,45*0,05+21,218+2,291+3,024+22,1+3,12+37,612*0,03+7,084*0,025+11,149*0,025+15,0*0,025+3,645+10,0*0,05+24,3*0,3+2,109+10,5*0,15+315*0,2+193,0*0,08+150*0,06*0,3+508*0,3+15,51papa, opony, asfalt6,336*0,04+0,5+315*0,12,55*3,14*0,08*0,08+2,4*3,14*0,09*0,09+4,08*0,007+17,42*1,1*0,01+2,004*0,007+2,75*1,1*0,01+10,0*1,6*0,01+5,0*1,1*0,01+64,0*1,6*0,01+2*1,0*1,5*0,02+3,5*1,5*0,0224,3*0,3+64,0*0,15*0,1+315*0,2

Data opracowania:
2024-01-28

Przedmiar robót

Nazwa zamówienia: Przebudowa i termomodernizacja Budynku Przedszkola  nr 36  ( w Zespole Szkolno 
Przedszkolnym nr 11 w Rybniku)   przy ul. Konrada Winklera 6 w dzielnicy Maroko - Nowiny

Nazwy i kody CPV: 45321000-3  Izolacja cieplna
Adres obiektu budowlanego: ul. Konrada Winklera 6 Rybnik-Maroko-Nowiny

Nazwa i adres zamawiającego: Miasto Rybnik ul. Bolesława Chrobrego 2 44-200 Rybnik
Data opracowania przedmiaru robót: 2024-01-28

Nazwa obiektu lub robót: roboty ogólnobudowlane - termomodernizacyjne.
Nazwa jednostki opracowującej: Firma projektowa mado-1 architekt Janina Stula

ul. ks. Jana Śliwki 16
44-206 Rybnik
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Spis działów przedmiaru robót

Nr Nazwa działu robót
1 Budynek przedszkola termomodernizacja - roboty kwalifikowane.
1.1 Kody CPV: 45111100-9  Roboty w zakresie burzenia

Roboty rozbiórkowe.
1.2 Kody CPV: 45262500-6  Roboty murarskie i murowe

Roboty murarskie
1.3 Kody CPV: 45262300-4  Betonowanie

Roboty betonowe i żelbetowe.
1.4 Kody CPV: 45410000-4  Tynkowanie

Roboty tynkarskie wewnętrzne.
1.5 Kody CPV: 45410000-4  Tynkowanie

Roboty tynkarskie zewnętrzne.
1.6 Kody CPV: 45421130-4  Instalowanie drzwi i okien

Stolarka okienna - okna PCV trzyszybowe.
1.7 Kody CPV: 45421130-4  Instalowanie drzwi i okien

Ślusarka drzwiowa
1.8 Kody CPV: 45320000-6  Roboty izolacyjne

Ocieplenie dachu
1.9 Kody CPV: 45450000-6  Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

Obróbki blacharskie
1.10 Kody CPV: 45321000-3  Izolacja cieplna

Ocieplenie ścian powyżej cokołu.
1.11 Kody CPV: 45430000-0  Pokrywanie podłóg i ścian

Ocieplenie i posadzka tarasu
1.12 Kody CPV: 45112000-5  Roboty w zakresie usuwania gleby

Roboty ziemne
1.13 Kody CPV: 45320000-6  Roboty izolacyjne

Izolacje przeciwwilgociowe i cieplne ścian fundamentowych.
1.14 Kody CPV: 45321000-3  Izolacja cieplna

Ocieplenie cokołu.
1.15 Kody CPV: 45350000-5  Instalacje mechaniczne

Montaż urządzeń na elewacji.
1.16 Kody CPV: 45421000-4  Roboty w zakresie stolarki budowlanej

Roboty ślusarskie
1.17 Kody CPV: 45450000-6  Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

Wykończenie studzienek doświetleniowych
1.18 Kody CPV: 45450000-6  Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

Opaska
1.19 Kody CPV: 45262100-2  Roboty przy wznoszeniu rusztowań

Rusztowania
1.20 Kody CPV: 45112000-5  Roboty w zakresie usuwania gleby

Wywozy
2 Roboty niekwalifikowane - roboty wewnętrzne.
2.1 Roboty rozbiórkowe
2.2 Kody CPV: 45410000-4  Tynkowanie

Roboty tynkarskie wewnętrzne.
2.3 Kody CPV: 45442000-7  Nakładanie powierzchni kryjących

Roboty malarskie
2.4 Kody CPV: 45320000-6  Roboty izolacyjne

Roboty izolacyjne
2.5 Kody CPV: 45112000-5  Roboty w zakresie usuwania gleby

Wywozy
3 Roboty niekwalifikowane - roboty zewnętrzne
3.1 Kody CPV: 45111100-9  Roboty w zakresie burzenia

Rozbiórka budynku gospodarczego
3.2 Kody CPV: 45112000-5  Roboty w zakresie usuwania gleby

Roboty ziemne dla rozebrania fundamentów budynku gospodarczego.
3.3 Kody CPV: 45111100-9  Roboty w zakresie burzenia

Rozbiórka składziku.
3.4 Kody CPV: 45112000-5  Roboty w zakresie usuwania gleby

Roboty ziemne dla rozebrania fundamentów składziku.
3.5 Kody CPV: 45262000-1  Specjalne roboty budowlane inne niż dachowe

Remont pawilonu z blachy.
3.6 Kody CPV: 45111100-9  Roboty w zakresie burzenia

Remont schodów głownych - wejścia do budynku wraz z podjazdami - roboty rozbiórkowe.
3.7 Kody CPV: 45410000-4  Tynkowanie

Roboty tynkarskie
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Nr Nazwa działu robót
3.8 Kody CPV: 45430000-0  Pokrywanie podłóg i ścian

Roboty płytkarskie.
3.9 Kody CPV: 45442000-7  Nakładanie powierzchni kryjących

Roboty malarskie
3.10 Kody CPV: 45450000-6  Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

Roboty ślusarskie
3.11 Kody CPV: 45112000-5  Roboty w zakresie usuwania gleby

Roboty ziemne dla remontu schodów i podjazdów.
3.12 Kody CPV: 45320000-6  Roboty izolacyjne

Roboty izolacyjne
3.13 Kody CPV: 45450000-6  Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

Remont schodów wejściowych do piwnicy - roboty rozbiórkowe.
3.14 Kody CPV: 45112000-5  Roboty w zakresie usuwania gleby

Roboty ziemne dla remontu zejścia do piwnicy.
3.15 Kody CPV: 45320000-6  Roboty izolacyjne

Roboty izolacyjne
3.16 Kody CPV: 45410000-4  Tynkowanie

Roboty tynkarskie.
3.17 Kody CPV: 45430000-0  Pokrywanie podłóg i ścian

Płytkowanie schodów.
3.18 Kody CPV: 45450000-6  Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

Roboty ślusarskie
3.19 Kody CPV: 45261400-8  Pokrywanie

Roboty blacharskie.
3.20 Kody CPV: 45442000-7  Nakładanie powierzchni kryjących

Roboty malarskie.
3.21 Kody CPV: 45111300-1  Roboty rozbiórkowe

Remont  schodów terenowych -roboty rozbiórkowe.
3.22 Kody CPV: 45112000-5  Roboty w zakresie usuwania gleby

Roboty ziemne.
3.23 Kody CPV: 45450000-6  Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

Roboty ślusarskie.
3.24 Kody CPV: 45262520-2  Roboty murowe

Remont murków zewnętrznych.
3.25 Kody CPV: 45410000-4  Tynkowanie

Roboty tynkarskie.
3.26 Kody CPV: 45112000-5  Roboty w zakresie usuwania gleby

Roboty ziemne dla remontu murków zewnętrznych.
3.27 Kody CPV: 45320000-6  Roboty izolacyjne

Roboty izolacyjne
3.28 Kody CPV: 45410000-4  Tynkowanie

Tynki
3.29 Kody CPV: 45262300-4  Betonowanie

Roboty betonowe.
3.30 Kody CPV: 45450000-6  Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

Roboty ślusarskie.
3.31 Kody CPV: 45111100-9  Roboty w zakresie burzenia

Wymiana ogrodzenia - roboty rozbiórkowe.
3.32 Kody CPV: 45112000-5  Roboty w zakresie usuwania gleby

Roboty ziemne dla wymiany ogrodzenia.
3.33 Kody CPV: 45450000-6  Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

Roboty ślusarskie.
3.34 Kody CPV: 45112000-5  Roboty w zakresie usuwania gleby

Zagospodarowanie terenu i dodatkowe utwardzenie, oraz roboty ziemne.
3.35 Kody CPV: 45233200-1  Roboty w zakresie różnych nawierzchni

Nawierzchnie.
3.36 Kody CPV: 45233200-1  Roboty w zakresie różnych nawierzchni

Obrzeża.
3.37 Kody CPV: 45236250-7  Wyrównywanie terenu parków

Zieleń.
3.38 Kody CPV: 45112000-5  Roboty w zakresie usuwania gleby

Wywozy
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Przedmiar robót

Nr
<-NR->

Kod pozycji
<-PODST->

STWiOR/Kod
indywidualny

<-KOD->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Liczba
<-ILOSC->

Krotn
ość

<-KROTN->

Kosztorys Przebudowa i termomodernizacja Budynku Przedszkola  nr 
36  ( w Zespole Szkolno Przedszkolnym nr 11 w Rybniku)   
przy ul. Konrada Winklera 6 w dzielnicy Maroko - Nowiny

1 Rozdział Budynek przedszkola termomodernizacja - roboty 
kwalifikowane.

1.1 Element Roboty rozbiórkowe.

1 Kalkulacja 
indywidualna

SST -01 Wynoszenie i mebli z piwnicy
m3 4,000

2 KNR 401/354/5 SST -01 Wykucie z muru, okien PCV do 1 m2.

Obliczenie:

piwnica 0,9*0,9*18+0,9*0,54*2 15,552000

parter 0,8*1,0*3 2,400000

RAZEM: 17,952000 m2 17,952

3 KNR 401/354/5 SST -01 Wykucie z muru, okien PCV ponad 1 m2.

Obliczenie:

parter 1,0*1,7*10+2,5*1,08*4+2,5*1,7*(4+2)+1,7*2,5*4

+2,5*1,85*8 107,300000

piętro 1,0*1,7*(11+1+1)+1,0*1,65*5+1,7*1,85*6+2,5*1,

7*(4+4)+2,5*1,65*2+2,5*1,85*8+0,8*1,7*4 133,910000

RAZEM: 241,210000 m2 241,210

4 KNR 401/354/5 SST -01 Wykucie z muru, luksferów w otworach okiennych.

Obliczenie:

2,5*2,07*2-0,8*2,0 8,750000

RAZEM: 8,750000 m2 8,750

5 KNR 401/535/8 SST -01 Rozebranie obróbek blacharskich: parapetów zewnętrznych, z blachy nie 
nadającej się do użytku

Obliczenie:

piwnica 1,0*0,25*(18+2) 5,000000

parter 0,9*0,25*3+1,1*0,25*10+2,6*0,25*(4+4+2)+1,8*0

,25*4+2,6*0,25*8 16,925000

piętro 1,1*0,25*(11+2+5)+1,8*0,25*6+2,6*0,25*(4+4+2

+8)+0,9*0,25*4 20,250000

RAZEM: 42,175000 m2 42,175

6 KNR 401/354/12 SST -01 Wykucie z muru, podokienników wewnętrznych.

Obliczenie:

parter 1,2*20+1,1*3+1,3*10+2,8*(4+2+4+8)+2,0*4 98,700000

piętro 1,3*(13+5)+2,0*6+2,8*(4+4+2+8)+1,1*4 90,200000

RAZEM: 188,900000 m 188,900

7 KNR 401/354/8 SST -01 Wykucie z muru, drzwi zewnętrznych   jednoskrzydłowych.

Obliczenie:

piwnica 0,9*2,0*2 3,600000

RAZEM: 3,600000 m2 3,600

8 KNR 401/354/5 SST -01 Wykucie z muru, dzwi jednoskrzydłowych pcv

Obliczenie:

0,9*2,0*(2+3)+0,92*2,0*1 10,840000

RAZEM: 10,840000 m2 10,840

9 KNR 401/354/8 SST -01 Wykucie z muru, drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych z naświetlem.

Obliczenie:

1,67*2,5*2 8,350000

RAZEM: 8,350000 m2 8,350

10 KNR 401/354/5 SST -01 Wykucie z muru, dzwi dwuskrzydłowych pcv z naświetlem

Obliczenie:

1,7*2,5*2 8,500000

RAZEM: 8,500000 m2 8,500

11 KNR 402/9910/1 SST -01 Analogia - demontaż wszystkich urządzeń klimatyzacyjnych zewnetrznych 
ze ścian do ponownej zabudowy. szt 1,000

12 Kalkulacja 
indywidualna

SST -01 Zdemontowanie do ponownego montażu pozostałych urządzen na ścianach
budynku np. szafki elektrycznej, monitoringu, stacja pogodowa i inne 
urządzenia. Do ponownego montażu. kpl 1,000
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13 KNR 401/535/6 SST -01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku

Obliczenie:

6,87*4 27,480000

RAZEM: 27,480000 m 27,480

14 KNR 401/535/4 SST -01 Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku

Obliczenie:

45,91*2 91,820000

RAZEM: 91,820000 m 91,820

15 KNR 401/535/7 SST -01 Rozebranie obróbek blacharskich: murów ogniowych, okapów kołnierzy, 
gzymsów itp. z blachy nadającej się do użytku

Obliczenie:

pas nadrynnowy 45,91*2*0,35 32,137000

poas podrynnowy 45,91*2*0,3 27,546000

dylatacje dachu 12,99*0,3*2 7,794000

mury ogniowe 12,99*0,5*2 12,990000

daszki (6,78+1,54)*2*0,3*2+(1,96+1,5)*2*0,25 11,714000

taras 17,60*0,3 5,280000

RAZEM: 97,461000 m2 97,461

16 KNRW 
202/1016/7

SST -01 Wyłaz dachowy 01,06*1,13 m - demontaż - analogia - wycenić tylko R.
szt 1,000

17 KNR 401/212/4 SST -01 Roboty rozbiórkowe, betonowe czapki kominowe

Obliczenie:

1,88*1,17+1,72*0,82+1,36*0,82+1,76*0,82+2,89

*0,82+2,36*0,82+1,31*0,82+2,17*0,72+2,3*0,72

+1,87*0,82*2 17,832800

1,4*0,82+2,61*0,82+1,66*0,82+2,02*0,82+2,31*

0,72 7,969000

RAZEM: 25,801800 m2 25,802

18 KNR 401/701/9 SST -01 Odbicie tynków na kominach z zaprawy cementowej (przyjęto 20%)

Obliczenie:

(1,68+0,97)*2*0,7*0,2+(1,52+1,16+1,92+0,62*2)

*0,7*0,2+(1,56+0,62)*2*0,7*0,2+(2,69+0,62)*2*0,

7*0,2+(2,16+0,62)*2*0,7*0,2+(1,97+0,52)*2*0,7*

0,2+(2,1+0,52)*2*0,7*0,2 5,306000

(1,11+0,62)*2*0,7*0,2+(1,67+0,62)*2*2*0,7*0,2+(

1,2+0,62)*2*0,7*0,2+(2,41+0,62)*2*0,7*0,2+(2,1

1+0,52)*2*0,7*0,2+(1,82+0,62)*2*0,7*0,2 4,544400

RAZEM: 9,850400 m2 9,850

19 KNNR 9/601/7 SST -01 Zwody poziome i pionowe instalacji odgromowej, demontaż, przewody 
naprężane poziome

Obliczenie:

45,91*3+12,99*4 189,690000

RAZEM: 189,690000 m 189,690

20 KNNR 9/601/8 SST -01 Zwody poziome i pionowe instalacji odgromowej, demontaż, przewody 
naprężane pionowe

Obliczenie:

4*7,0+4*6,87 55,480000

RAZEM: 55,480000 m 55,480

21 KNR 401/519/6 SST -01 Rozbiórka pokrycia z papy, dach betonowy, 1 warstwa

Obliczenie:

45,91*12,99*1,1+6,78*1,54*1,1*2+1,96*1,5*1,1 682,212630

RAZEM: 682,212630 m2 682,213

22 KNR 401/519/7 SST -01 Rozbiórka pokrycia z papy, dach betonowy, kolejne 4 warstwy. m2 682,213 4

23 KNR 401/519/6 SST -01 Rozbiórka pokrycia z papy,posadzka balkonu, 1 warstwa

Obliczenie:

17,60*3,4 59,840000

RAZEM: 59,840000 m2 59,840

24 KNR 401/519/7 SST -01 Rozbiórka pokrycia z papy, posadzka balkonu , kolejne 4 warstwy. m2 59,840 2

25 KNR 401/804/7 SST -01 Zerwanie odparzonej wylewki na dachu.

Obliczenie:

682,213+59,84 742,053000

RAZEM: 742,053000 m2 742,053
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26 KNR 401/804/7 SST -01 Zerwanie kolejnych warstw na tarasie

Obliczenie:

17,60*3,40 59,840000

RAZEM: 59,840000 m2 59,840

27 KNR 401/701/2 SST -01 Odbicie tynków zewnętrznych,powyżej cokołu, przyjęto 20 %.

Obliczenie:

46,41*6,33*0,2*2+(12,6*6,33*2+13,6*0,7*0,5*2)*

0,2 151,317320

minus okna -(0,8*1,0*3*0,2+1,0*1,7*(10+13)*0,2+2,5*1,08*4*

0,2+2,5*1,7*(6+8)*0,2+1,7*2,5*4*0,2+2,5*1,85*(

8+8)*0,2+1,0*1,65*5*0,2+1,7*1,85*6*0,2+2,5*1,6

5*2*0,2+0,8*1,7*4*0,2) -48,722000

+ ościeża okien 3*(0,8+1,0*2)*0,15*0,2+(1,0+1,7*2)*0,15*(10+13

)*0,2+(2,5+1,08*2)*0,15*4*0,2+(2,5+1,7*2)*0,15*

(6+8)*0,2 6,325200

(1,7+2,5*2)*0,15*4*0,2+(1,0+1,65*2)*0,15*5*0,2

+(2,5+1,85*2)*0,15*(8+8)*0,2+(1,7+1,85*2)*0,15

*6*0,2+(2,5+1,65*2)*0,15*2*0,2+(0,8+1,7*2)*0,1

5*4*0,2 6,249000

minus drzwi -(1,58*2,5*2*0,2+0,98*2,0*(3+1)*0,2+1,6*2*2*0,2

) -4,428000

RAZEM: 110,741520 m2 110,742

28 KNR 401/701/2 SST -01 Odbicie tynków zewnętrznych, cokół i ściany piwnic, przyjęto 20 %.

Obliczenie:

(7,08+4,54)*2,93*0,2+2,22*2,93*0,2+12,41*2,93

*0,2+12,89*1,5*0,2*2+(14,50+15,23)*1,5*0,2 32,035500

boczne ściany loggi 3,4*2,69*2*0,2 3,658400

minus okna -(0,9*0,9*18*0,2+0,9*0,54*2*0,2) -3,110400

+ ościeża okien (0,9+0,9*2)*18*0,2+(0,9+0,54*2)*2*0,2 10,512000

minus drzwi -(0,8*2,0*0,2) -0,320000

+ ściany budynku w studzienkach (2,69+2,61+2,77)*1,2*0,2+(2,45+2,57+2,59+2,58

doświetleniowych +2,5+2,56)*1,2*0,2 5,596800

RAZEM: 48,372300 m2 48,372

29 KNR 401/354/8 SST -01 Wykucie z muru, krat studzienek doświetlających.

Obliczenie:

(2,69+2,61+2,77)*1,05*1,1+(2,45+2,57+2,59+2,5

8+2,5+2,56)*1,05*1,1 26,934600

RAZEM: 26,934600 m2 26,935

30 KNR 214/1225/5 Demontaż balustrad m 17,600

31 KNR 401/212/4 SST -01 Roboty rozbiórkowe, betonowe dasszki żelbetowe nad wejściem.

Obliczenie:

6,78*1,2*2+(0,92+0,5+0,88+0,58)*1,2 19,728000

RAZEM: 19,728000 m2 19,728

32 KNR 401/349/2 SST -01 Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł, na zaprawie 
cementowo-wapiennej

Obliczenie:

1,2*2,5*0,25 0,750000

RAZEM: 0,750000 m3 0,750

33 KNR 401/349/2 SST -01 Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł, na zaprawie 
cementowo-wapiennej gr 3/4 cegły.

Obliczenie:

3,0*1,5*0,5 2,250000

RAZEM: 2,250000 m3 2,250

34 KNR 231/815/1 SST -01 Rozebranie chodników utwardzenia, płyty betonowe 35x35x5˙cm na 
podsypce piaskowej

Obliczenie:

(14,50+1,5)*1,2+(12,89+1,2*2)*1,2+(15,23+1,2)*

1,2+(12,83+1,2*2)*1,2+(4,54+1,1+1,2)*1,2 83,748000

RAZEM: 83,748000 m2 83,748

35 KNP 13/1233/3 
(1)

SST -01 Okopanie starego drzewa lub krzewu.

Obliczenie:

2+3 5,000000

RAZEM: 5,000000 szt 5,000

36 KNP 13/1234/2 SST -01 Opakowanie bryły korzeniowej. szt 5,000
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37 KNR 401/701/2 SST -01 Odbicie tynków zmurszałych na bocznych ścianach doświetli piwnicznych, 
przyjęto 20 %.

Obliczenie:

(2,45+2,57+2,59+2,58+2,5+2,56+0,91*12)*2,8*0

,2+(2,65+2,65+2,77+0,91*6)*2,8*0,2+(1,33*2+17

,7)*2,8*0,2 33,633600

RAZEM: 33,633600 m2 33,634

38 KNR 401/354/6 SST -01 Wykucie z muru, ościeżnic stalowych lub krat okiennych, powierzchnia do 
1˙m2 szt 2,000

39 Kalkulacja 
indywidualna

SST -01 Demontaż paneli solarnych z dachu
kpl 1,000

1.2 Element Roboty murarskie

40 KNR 401/304/2 
(1)

SST-02 Nadmurowanie ścian ogniowych o wys. docieplenia dachu gr 25 cm.

Obliczenie:

12,99*0,3*0,25*2 1,948500

RAZEM: 1,948500 m3 1,949

41 KNR 401/306/2 
(1)

Zamurowanie wneki w ścianie od zewnętrz o gr 12-15 cm

Obliczenie:

0,9*2,0 1,800000

RAZEM: 1,800000 m2 1,800

42 KNR 401/310/1 
(1)

SST-02 Podwyższenie kominów o grubość docieplenia.

Obliczenie:

1,68*0,97*0,3+(1,52*0,62+1,16*0,62)*0,3+1,56*

0,62*0,3+2,69*0,62*0,3+2,16*0,62*0,3+1,97*0,5

2*0,3+2,1*0,52*0,3+1,11*0,62*0,3+2*1,67*0,62*

0,3+1,2*0,62*0,3+2,41*0,62*0,3+1,46*0,62*0,3+

1,82*0,62*0,3+2,11*0,52*0,3 5,252940

RAZEM: 5,252940 m3 5,253

1.3 Element Roboty betonowe i żelbetowe.

43 KNR 401/201/10 SST-17 Deskowanie elementów betonowych i żelbetowych, czapki kominowe m2 19,728

44 KNR 401/203/13 SST-17 Uzupełnienie elementów konstrukcyjnych z betonu monolitycznego, czapki 
kominowe m2 19,728

45 KNR 202/1106/1 SST-17 Wylewka wyrównawcza na dachu pod ocieplenie 25 mm.

Obliczenie:

45,91*12,99*1,1 656,007990

RAZEM: 656,007990 m2 656,008

46 KNR 202/1106/3 Wylewka wyrównawcza na dachu pod ocieplenie dodatek za pogrubienie 
posadzki o 1˙cm ponad 25˙mm do grubości 40 mm. m2 656,008 1,5

47 KNR 202/1106/1 SST-17 Wylewka wyrównawcza na  tarasie.

Obliczenie:

17,60*3,40 59,840000

RAZEM: 59,840000 m2 59,840

48 KNR 202/1106/3 Wylewka wyrównawcza na  tarasie, dodatek za pogrubienie posadzki o 
1˙cm ponad 25˙mm  do grubości 40 mm. m2 59,840 1,5

1.4 Element Roboty tynkarskie wewnętrzne.

49 KNR 401/711/2 
(1)

SST-05 Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III, na ścianie po 
zamurowaniach

Obliczenie:

1,6*0,22*2+1,6*0,56*2 2,496000

RAZEM: 2,496000 m2 2,496

1.5 Element Roboty tynkarskie zewnętrzne.

50 KNR 401/726/2 
(2)

SST-05 Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii III po skutych 
uszkodzonych tynkach.

Obliczenie:

110,42+48,372+33,634 192,426000

1,6*0,22*2 0,704000

tynk na podwyższonych ścianach 12,99*0,3*2*2 15,588000

RAZEM: 208,718000 m2 208,718
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51 KNR 401/735/2 
(1)

SST-05 Tynki zwykłe cementowo-wapienne na kominach ponad dachem, dach 
płaski, wykonanie - tynk kategorii III

Obliczenie:

9,85+(1,68+0,97)*2*0,3+(1,52+1,16+1,92+0,62*

2)*0,3+(1,56+0,62)*2*0,3+(2,69+0,62)*2*0,3+(2,

16+0,62)*2*0,3+(1,97+0,52)*2*0,3+(2,1+0,52)*2*

0,3+(1,11+0,62)*2*0,3+2*(1,67+0,62)*2*0,3+2*(1

,67+0,62)*2*0,3+(1,2+0,62)*2*0,3+(2,41+0,62)*2

*0,3+(1,46+0,62)*2*0,3+(1,82+0,62)*2*0,3+(2,11

+0,52)*2*0,3 34,954000

RAZEM: 34,954000 m2 34,954

1.6 Element SST-03 Stolarka okienna - okna PCV trzyszybowe.

52 KNR 19/1023/6 
(1)

SST-03 Okna   z PCV z obróbką obsadzenia, "ciepły montaż", jednoskrzydłowe, 
uchylne, okna antywłamaniowe z nawiewnikami higrosterowanymi.

Obliczenie:

OP1 0,9*0,90*18 14,580000

OP2 0,9*0,54*2 0,972000

RAZEM: 15,552000 m2 15,552

53 KNR 19/1023/6 
(1)

SST-03 Okna   z PCV z obróbką obsadzenia, "ciepły montaż", dwuskrzydłowe jedno
skrzydło stałe, jedno uchylno-rozwieralne - szkło bezpieczne od wewnętrz, 
okna z nawiewnikami higrosterowanymi..

Obliczenie:

O1 1,0*1,7*18 30,600000

O9 0,8*1,7*4 5,440000

RAZEM: 36,040000 m2 36,040

54 KNR 19/1023/6 
(1)

SST-03 Okna z PCV z obróbką obsadzenia, "ciepły montaż", dwuskrzydłowe - 
jednoskrzydłowe, drugie uchylo-rozwieralne - szkło bezpieczne wewnętrzne.
O1, okna z nawiewnikami higrosterowanymi.

Obliczenie:

1,0*1,7*10 17,000000

RAZEM: 17,000000 m2 17,000

55 KNR 19/1023/6 
(1)

SST-03 Okna   z PCV z obróbką obsadzenia, "ciepły montaż", czteroskrydłowe 2 
skrzydła uchylno-rozwieralne. dwa skrzydła stałe - szkło bezpieczne od 
wewnątrz O8, okna z nawiewnikami higrosterowanymi..

Obliczenie:

1,7*1,85*6 18,870000

RAZEM: 18,870000 m2 18,870

56 KNR 19/1023/6 
(1)

SST-03 Okna   z PCV z obróbką obsadzenia, "ciepły montaż", czteroskrzydłowe 2 
skrzydła uchylno-rozwieralne 2 skrzydła stałe szkło bezpieczne od 
wewnętrz. O4, okna z nawiewnikami higrosterowanymi.

Obliczenie:

1,70*2,50*4 17,000000

RAZEM: 17,000000 m2 17,000

57 KNR 19/1023/6 
(1)

SST-03 Okna wewnętrzne z PCV z obróbką obsadzenia, "ciepły montaż", 
sześcioskrzydłowe   okna stałe O3, okna z nawiewnikami higrosterowanymi.

Obliczenie:

2,5*2,07*2 10,350000

RAZEM: 10,350000 m2 10,350

58 KNR 19/1023/6 
(1)

SST-03 Okna  z PCV z obróbką obsadzenia, "ciepły montaż",sześcioskrzydłowe -3 
skrzydła uchyno-rozwieralne, 3 skrzydła stałe - szkło bezp. wewn., okna z 
nawiewnikami higrosterowanymi.

Obliczenie:

O2 2,5*1,7*10 42,500000

O5 2,5*1,85*8 37,000000

RAZEM: 79,500000 m2 79,500

59 KNR 19/1023/6 
(1)

SST-03 Okna  z PCV z obróbką obsadzenia, "ciepły montaż", sześcioskrzydłowe - 3
skrzydła uchylno-rozwieralne, 3 skrzydła uchylne , szkło bezpieczne od 
wewnątrz, okna z nawiewnikami higrosterowanymi.

Obliczenie:

O2 2,5*1,7*6 25,500000

O5 2,5*1,85*8 37,000000

RAZEM: 62,500000 m2 62,500
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60 KNR 19/1023/6 
(1)

SST-03 Okna  z PCV z obróbką obsadzenia, "ciepły montaż", trzyskrzydłowe 
uchyno-rozwieralne szkło bezpieczne od wewnątrz. O6, okna z 
nawiewnikami higrosterowanymi..

Obliczenie:

2,5*1,08*4 10,800000

RAZEM: 10,800000 m2 10,800

61 KNR 19/1023/6 
(1)

SST-03 Okna  z PCV z obróbką obsadzenia, "ciepły montaż", jednoskrzydłowe - 
uchylne- szkło bezpieczne od wewnątrz O7, okna z nawiewnikami 
higrosterowanymi.

Obliczenie:

0,8*1,08*3 2,592000

RAZEM: 2,592000 m2 2,592

62 KNR 401/321/4 SST-03 Obsadzenie w ścianach parapetów wewnętrznych z konglomeratu.

Obliczenie:

10+18+6+10+2+4+8+8+4+3+6+4 83,000000

RAZEM: 83,000000 szt 83,000

63 Kalkulacja 
indywidualna

SST-03 Dostawa parapetów wykonanych  na miarę z PCV gr 3 cm.
mb 327,200

64 KNR 401/312/1 SST-03 Spadki z zaprawy cementowej pod parapety wewnętrzne i zewnętrzne.

Obliczenie:

1,0*28*2+2,5*18*2+1,7*4*2+2,5*20*2+0,8*3*2+1

,7*6*2+0,8*4*2+0,9*20*2 327,200000

RAZEM: 327,200000 m 327,200

65 NNRNKB 
202/541/2

SST-03 Parapety zewnętrzne z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu ponad 
25˙cm

Obliczenie:

1,1*0,45*28+2,6*0,45*(18+20)+1,8*0,45*(4+6)+0

,9*0,45*(3+4)+1,0*0,45*20 78,255000

RAZEM: 78,255000 m2 78,255

1.7 Element Ślusarka drzwiowa

66 KNNR 7/503/8 SST-03 Drzwi aluminiowe, antywłamaniowe - "ciepły montaż".

Obliczenie:

D2 0,90*2,0*2 3,600000

D4 0,90*2,0*1 1,800000

D1 0,90*2,0*1 1,800000

RAZEM: 7,200000 m2 7,200

67 Kalkulacja 
indywidualna

SST-03 Dostawa drzwi aluminiowych D2 i D4 jednoskrzydłowe antywłamaniowe

Obliczenie:

0,90*2,0*2+0,90*2,0*1 5,400000

RAZEM: 5,400000 m2 5,400

68 Kalkulacja 
indywidualna

SST-03 Dostawa drzwi aluminiowych D1 jednoskrzydłowe antywłamaniowe, szklone
szkłem bezpiecznym.

Obliczenie:

0,9*2,0*1 1,800000

RAZEM: 1,800000 m2 1,800

69 KNR 19/1023/12
(1)

SST-03 Drzwi  z PCV z obróbką obsadzenia, dwuskrzydłowe, szklone szkło 
bezpieczne D5, "ciepły montaż".

Obliczenie:

1,4*2,0*2 5,600000

RAZEM: 5,600000 m2 5,600

70 KNR 19/1023/12
(1)

SST-03 Drzwi  z PCV z obróbką obsadzenia, dwuskrzydłowe z naświetlem, szklone 
szkło bezpieczne drzwi antywłamaniowe. D3 "ciepły montaż".

Obliczenie:

1,5*2,5*2 7,500000

RAZEM: 7,500000 m2 7,500

71 KNNR 2/1302/3 SST-03 Drzwi stalowe antywłamaniowe jednoskrzydłowe ciepłe -piwnica. DP, "ciepły
montaż".

Obliczenie:

0,8*2,0*2 3,200000

RAZEM: 3,200000 m2 3,200

72 KNNR 2/1302/3 SST-03 Drzwi wewnetrzne płytowe - skrzydło + ościeżnica DW1 "ciepły montaż".

Obliczenie:

0,8*2,0*1 1,600000

RAZEM: 1,600000 m2 1,600
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1.8 Element Ocieplenie dachu

73 KNRW 
202/1016/7

SST-06 Okna i włazy dachowe fabrycznie wykończone, wyłaz dachowy 1,06*1,13 
cm szt 1,000

74 DC 19/101/1 SST-06 Ręczne zagruntowanie podłoża preparatem, dwukrotne, wylewka pod 
docieplenie. m2 682,213

75 DC 19/101/2 SST-06 Ręczne zagruntowanie podłoża preparatem, dwukrotne, powierzchnia 
pionowa ściany murów ogniowych.

Obliczenie:

6,5*0,54*0,5*2*2 7,020000

RAZEM: 7,020000 m2 7,020

76 DC 19/101/2 SST-06 Ręczne zagruntowanie podłoża preparatem, dwukrotne, powierzchnia 
pionowa kominów.

Obliczenie:

(1,68+0,97)*2*0,7+(1,52+1,16+1,92+0,62*2)*0,7

+(1,56+1,16+1,92+0,62*2)*0,7+(1,52+0,62)*2*0,

7+(2,69+0,62)*2*0,7+(2,16+0,62)*2*0,7+(1,97+0

,52)*2*0,7+(2,1+0,52)*2*0,7+(1,11+0,62)*2*0,7+

2*(1,67+0,62)*2*0,7+(1,2+0,62)*2*0,7+(2,41+0,6

2)*2*0,7+(1,46+0,62)*2*0,7+(1,82+0,62)*2*0,7+(

2,11+0,52)*2*0,7 56,224000

RAZEM: 56,224000 m2 56,224

77 DC 20/507/2 SST-06 Uzupełnienie ubytków dylatacji na dachu pod nowe uszczelnienie.

Obliczenie:

12,99*1,1*2 28,578000

RAZEM: 28,578000 mb 28,578

78 KNR 213/1006/5 SST-06 Elementy dylatacji - wypełnienia szczelin, sznur dylatacyjny.
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m 28,578

79 KNR 202/613/3 SST-06 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej, pozioma z płyt 
układanych na sucho, 1˙warstwa EI30 gr 25 cm. Cały system. m2 682,213

80 DC 21/201/2 (1) SST-06 Docieplenie ścian kominów wełną mineralną o gr. 5 cm. Cały system. m2 56,224

81 DC 21/201/2 (1) SST-06 Docieplenie ścian murów ogniowych wełną mineralną o gr. 5 cm. Cały 
system. m2 7,020

82 DC 21/201/2 (1) SST-06 Ułożenie dodatkowej warstwy wełny mineralnej o gr. 5 cm na dylatacji.

Obliczenie:

12,99*1,1*2*0,3 8,573400

RAZEM: 8,573400 m2 8,573

83 KNNR 2/507/2 SST-19 Pokrycie dachów papą termozgrzewalną BROF T1  2-warstwowe na dachu 
z wywinięciem na mury ogniowe.

Obliczenie:

682,213+7,02 689,233000

RAZEM: 689,233000 m2 689,233

84 KNNR 2/507/2 SST-19 Dodatkowe paski papy na dylatacji dachu. m2 8,573

85 KNR 22/529/6 SST-20 Obróbki dachowe przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej, kominy

Obliczenie:

(1,52+1,92+1,16*2+0,62*2)+(1,68+0,97)*2+(1,56

+0,62)*2+(2,69+0,62)*2+(2,69+0,62)*2+(2,16+0,

62)*2+(1,97+0,52)*2+(2,1+0,52)*2+(2,1+0,52)*2

+(1,11+0,52)*2+2*(1,67+0,62)*2+(1,2+0,62)*2+(

2,41+0,62)*2+(1,46+0,62)*2+(1,32+0,62)*2+(2,1

1+0,52)*2+(1,06+1,13)*2 90,720000

RAZEM: 90,720000 mb 90,720

86 DC 18/702/1 (1) SST-06 Ochrona narożników zewnętrznych - narożnik aluminiowy na kominach.

Obliczenie:

4*14*0,7+5*0,7 42,700000

RAZEM: 42,700000 m 42,700

87 KNR 202/406/2 SST-06 Montaż impregnowanych krawędziaków na krawędzi gzymsu dla 
zamocowania rynien.

Obliczenie:

58*2*0,25*0,08*1,2+17,60*0,25*0,08 3,136000

RAZEM: 3,136000 m3 3,136

88 KNNR 2/508/4 Analogia - deska czołowa.

Obliczenie:

45,91*2 91,820000

RAZEM: 91,820000 m 91,820
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89 KNR 202/9910/2 Podbitka drewniana

Obliczenie:

45,91*2*0,15 13,773000

RAZEM: 13,773000 m2 13,773

90 KNR 202/9910/3 Malowanie podbitki. m2 13,773

91 Kalkulacja 
indywidualna

Montaż elementu mocującego krawędziak - kątowniki systemowe 
ciesielskie przykręcane. szt 23,000

1.9 Element SST-20 Obróbki blacharskie

92 NNRNKB 
202/518/4 (1)

SST-20 Montaż prefabrykowanych rynien dachowych z blachy powlekanenej.

Obliczenie:

45,91*2+17,60 109,420000

RAZEM: 109,420000 m 109,420

93 NNRNKB 
202/520/3 (1)

SST-20 Montaż prefabrykowanych rur spustowych z blachy powlekanenej.

Obliczenie:

6,87*4 27,480000

RAZEM: 27,480000 m 27,480

94 KNNRS 8/211/6 SST-20 Wymiana syfonu, wpustu i rury deszczowej żeliwnej, rura deszczowa 
żeliwna z osadnikiem kpl 4,000

95 Kalkulacja 
indywidualna

SST-20 Przebudowa odpływów deszczowych - odsunięcie od ściany po wykonaniu 
docieplenia - wraz z udrożnieniem odcinków kanalizacji deszczowej. kpl 4,000

96 NNRNKB 
202/541/2

SST-20 Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu ponad 
25˙cm

Obliczenie:

pas nadrynnowy 91,82*0,4 36,728000

pas podrynnowy 91,84*0,35 32,144000

mury ogniowe 13,0*0,75*2 19,500000

taras 17,60*0,35 6,160000

RAZEM: 94,532000 m2 94,532

1.10 Element Ocieplenie ścian powyżej cokołu.

97 KNR 23/2611/1 SST-06 Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką - mokrą, 
oczyszczenie  mechaniczne i zmycie

Obliczenie:

46,77*6,33*2+12,98*6,33*2+12,98*0,6*0,5*2+3,

4*2,69*2 782,515000

minus okna parter -(0,8*1,08*3+1,0*1,7*10+1,7*1,7*4+2,5*1,85*8+2

,5*1,08*4+2,5*2,07*2+2,5*1,7*6) -114,802000

minus okna piętro -(1,0*1,65*5+1,0*1,85*6+0,8*1,7*4+2,5*1,7*8+2,

5*1,65*2+2,5*1,85*8) -104,040000

+ ościeża okien (0,8+1,08*2)*0,15*3+(1,0+1,7*2)*0,15*10+(1,7+1

,7*2)*0,15*4+(2,5+1,85*2)*0,15*8+(2,5+1,08*2)*

0,15*4+(2,5+1,07*2)*0,15*6+(1,0+1,65*2)*0,15*5

+(1,0+1,7*2)*0,15*13+(1,7+1,85*2)*0,15*6+(0,8+

1,7*2)*0,15*4+(2,5+1,7*2)*0,15*8+(2,5+1,65*2)*

0,15*2+(2,5*1,85*2)*0,15*8 64,509000

minus drzwi -(0,9*2,0*4+1,3*2,6*2+1,6*2,0*2) -20,360000

+ ośceiża drzwi (0,9+2,0*2)*0,15*4+(1,3+2,6*2)*2*0,15+(1,6+2,0

*2)*0,15*2 6,570000

+ loggia sufit 17,60*3,4 59,840000

+ gzyms spód 45,91*0,15*2 13,773000

RAZEM: 688,005000 m2 688,005

98 KNR 23/2611/2 Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką - mokrą, 
gruntowanie emulsją  1-krotne m2 688,005

99 KNR 23/2612/1 SST-06 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi gr15 cm przyklejenie 
płyt styropianowych do ścian

Obliczenie:

46,77*6,33*2+12,98*6,33*2+12,98*0,6*0,5*2+3,

4*2,69*2 782,515000

minus okna parter -(0,8*1,08*3+1,0*1,7*10+1,7*1,7*4+2,5*1,85*8+2

,5*1,08*4+2,5*2,07*2+2,5*1,7*6) -114,802000

minus okna piętro -(1,0*1,65*5+1,0*1,85*6+0,8*1,7*4+2,5*1,7*8+2,

5*1,65*2+2,5*1,85*8) -104,040000

minus drzwi -(0,9*2,0*4+1,3*2,6*2+1,6*2,0*2) -20,360000

RAZEM: 543,313000 m2 543,313
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100 KNR 23/2612/1 SST-06 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi gr15 cm przyklejenie 
płyt styropianowych do sufitu nad tarasem.

Obliczenie:

17,60*3,4 59,840000

RAZEM: 59,840000 m2 59,840

101 KNR 23/2612/1 SST-06 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi gr10 cm przyklejenie 
płyt styropianowych do gzymsu.

Obliczenie:

45,91*0,15*2 13,773000

RAZEM: 13,773000 m2 13,773

102 KNR 23/2612/2 SST-06 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi gr 3 cm, przyklejenie 
płyt styropianowych do ościeży.

Obliczenie:

okna (0,8+1,08*2)*0,33*3+(1,0+1,7*2)*0,33*3+(1,0+1,

7*2)*0,33*23+(1,7+1,7*2)*0,33*4+(2,5+1,85*2)*0

,33*16+(2,5+1,08*2)*0,33*4+(2,5+2,07*2)*0,33*2

+(2,5+1,07*2)*0,33*6+(1,0+1,65*2)*0,33*5+(1,7+

1,85*2)*0,33*6+(0,8+1,7*2)*0,33*4+(2,5+1,7*2)*

0,33*8+(2,5+1,65*2)*0,33*2 142,606200

drzwi (0,9*2,0*2)*0,18*4+(1,3+2,6*2)*0,18*2+(1,6+2,0*

2)*0,18*2 6,948000

RAZEM: 149,554200 m2 149,554

103 KNR 23/2612/4 SST-06 Przymocowanie płyt styropianowych dyblami plastikowymi do ściany i sufitu.

Obliczenie:

543,313*8+58,84*6 4 699,544000

RAZEM: 4 699,544000 szt 4 699,544

104 KNR 23/2612/6 SST-06 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi, przyklejenie warstwy 
siatki, ściany. m2 543,313

105 KNR 23/2612/6 SST-06 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi, przyklejenie warstwy 
siatki, sufit nad tarasem. m2 59,840

106 KNR 23/2612/7 SST-06 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi, przyklejenie warstwy 
siatki, ościeża m2 149,554

107 KNR 23/2612/7 SST-06 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi, przyklejenie warstwy 
siatki, gzyms m2 13,773

108 KNR 23/2612/6 SST-06 Przyklejenie dodatkowej warstwy siatki, ściany parteru.

Obliczenie:

(46,77+12,98)*2*2,93 350,135000

minus okna -(0,8*1,08*3+1,0*1,7*10+1,7*1,7*4+2,5*1,85*8+2

,5*1,08*4+2,5*2,07*2+2,5*1,7*6) -114,802000

minus drzwi -(0,9*2,0*4+1,3*2,6*2) -13,960000

RAZEM: 221,373000 m2 221,373

109 DC 19/606/1 Wykonanie zabezpieczenia elewacji kamiennych oraz innych podłoży 
mineralnych powłoką antygraffiti przy użyciu preparatu do wielokrotnego 
zmywania. m2 221,373

110 KNR 23/2612/7 SST-06 Przyklejenie dodatkwej warstwy siatki, ościeża.

Obliczenie:

(0,8+1,08*2)*0,33*3+(1,0+1,7*2)*0,33*10+(1,7+1

,7*2)*0,33*4+(2,5+1,85*2)*0,33*8+(2,5+1,08*2)*

0,33*4+(2,5+2,07*2)*0,33*2+(2,5+1,7*2)*0,33*6

+(0,9+2,0*2)*0,18*4+(1,3+2,6*2)*0,18*2 68,634000

RAZEM: 68,634000 m2 68,634

111 KNR 23/2614/10 SST-06 Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym

Obliczenie:

6,33*4+2,69*2+(0,8+1,08*2)*3+(1,0+1,7*2)*23+(

1,7+1,7*2)*4+(2,5+1,85*2)*16+(2,5+1,08*2)*4+(

2,5+2,07*2)*2+(2,5+1,07*2)*6+(1,0+1,65*2)*5+(

1,7+1,85*2)*6+(0,8*1,7*2)*4+(2,5+1,7*2)*8+(2,5

+1,65*2)*2+(0,9+2,0*2)*4+(1,3+2,6*2)*2+(1,6+2,

0*2)*2 487,520000

RAZEM: 487,520000 mb 487,520

112 KNR 23/2612/9 SST-06 Zamocowanie listwy cokołowej

Obliczenie:

(46,77+12,98)*2 119,500000

RAZEM: 119,500000 mb 119,500
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113 KNR 23/932/1 SST-06 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku barwionego w masie.

Obliczenie:

543,313+13,773+149,554+59,840 766,480000

RAZEM: 766,480000 m2 766,480

114 KNR 711/605/3 
(1)

SST-06 Wypełnianie szczelin dylatacyjnych,   sznurem.

Obliczenie:

6,33*4 25,320000

RAZEM: 25,320000 m 25,320

115 KNR 202/515/3 SST-06 Obróbka z blachy ocynkowanej dylatacji

Obliczenie:

4*6,33*0,3 7,596000

RAZEM: 7,596000 m2 7,596

1.11 Element Ocieplenie i posadzka tarasu

116 KNNR 2/507/1 SST-06 Pokrycie dachów papą termozgrzewalną i dachówką bitumiczną, papą 
1-warstwowe

Obliczenie:

17,60*3,4 59,840000

RAZEM: 59,840000 m2 59,840

117 KNR 202/611/3 
(1)

SST-06 Izolacje cieplne z płyt pianki PIR gr 8 cm, izolacja pozioma na sucho

Obliczenie:

17,6*3,4 59,840000

RAZEM: 59,840000 m2 59,840

118 KNR 202/611/3 
(1)

SST-06 Izolacje cieplne z płyt pianki PIR gr 8 cm, izolacja pozioma na sucho druga 
warstwa.

Obliczenie:

17,6*3,4 59,840000

RAZEM: 59,840000 m2 59,840

119 DC 19/404/1 SST-06 Izolacje i uszczelnienia z płynnej, elastycznej membrany hydroizolacyjnej, 
gruntowanie podłoża preparatem. m2 59,840

120 DC 19/404/3 SST-06 Izolacje i uszczelnienia z płynnej, elastycznej membrany hydroizolacyjnej 
warstwa gr. 1mm, powierzchnia pozioma m2 59,840

121 DC 19/404/1 SST-06 Izolacje i uszczelnienia z płynnej, elastycznej membrany hydroizolacyjnej, 
gruntowanie podłoża preparatem powierzchnia pionowa.

Obliczenie:

17,60+3,4*2 24,400000

RAZEM: 24,400000 m2 24,400

122 DC 19/404/4 SST-06 Izolacje i uszczelnienia z płynnej, elastycznej membrany hydroizolacyjnej, 
warstwa gr. 1mm, powierzchnia pionowa m2 24,400

123 DC 19/414/6 (1) SST-06 Mata drenażowa - analogia.

Obliczenie:

17,60*3,4 59,840000

RAZEM: 59,840000 m2 59,840

124 KNR 223/701/1 SST-06 Analogia gładź cementowa o grubości średniej 4 cm.
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Obliczenie:

17,60*3,4 59,840000

RAZEM: 59,840000 m2 59,840

125 KNR 12/1118/1 SST-06 Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej mrozoodporny, 
przygotowanie podłoża

Obliczenie:

17,6*3,4 59,840000

RAZEM: 59,840000 m2 59,840

126 KNR 12/1118/9 SST-06 Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, płytki gresowe,
metoda kombinowana

Obliczenie:

17,6*3,4 59,840000

RAZEM: 59,840000 m2 59,840

127 KNR 12/1120/1 SST-06 Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej - przygotowanie podłoża

Obliczenie:

17,6+3,4*2 24,400000

RAZEM: 24,400000 m 24,400

128 KNR 12/1120/6 SST-06 Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej. m 24,400
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1.12 Element Roboty ziemne

129 KNR 201/125/2 SST-15 Ręczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu), grubość warstwy do 
15˙cm, z przerzutem, humus z darnią

Obliczenie:

12,41*1,2+18,0*1,5 41,892000

RAZEM: 41,892000 m2 41,892

130 KNR 201/125/6 SST-15 Ręczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu), dodatek za każde 
dalsze 5˙cm grubości, z przerzutem, humus z darnią m2 41,892

131 KNKRB 3/102/1 SST-15 Wykopy wąskoprzestrzenne nieumocnione o szerokości do 1.5 m z 
zasypaniem i oddeskowaniem wykopu o głeb. do 3 m w gruncie kat. I-III 
suchym

Obliczenie:

(14,50+1,2)*2,5*1,2+(12,89+1,2*2)*2,5*1,2+(15,

23+1,2)*2,5*1,2+(12,89+1,2*2)*2,5*1,2+(17,70+

1,2*2)*2,5*1,2+(12,41+1,2+2,22)*2,5*1,2 295,920000

RAZEM: 295,920000 m3 295,920

132 KNNR 3/102/2 SST-15 Wykopy wąskoprzestrzenne umocnione o szerokości do 1.5˙m i głębokości 
do 3.0˙m z zasypaniem i odeskowaniem wykopu, grunt suchy kategorii III

Obliczenie:

(4,54+1,5+1,2)*1,5*2,8 30,408000

RAZEM: 30,408000 m3 30,408

133 KNR 401/105/2 SST-15 Zasypanie wykopów z przerzutem ziemi na odległość do 3˙m i ubiciem 
warstwami co 15˙cm, grunt kategorii III

Obliczenie:

(14,5+1,2)*2,37*1,2+(12,89+1,2*2)*2,37*1,2+(15

,23+1,2)*2,37*1,2+(12,89+1,2*2)*2,37*1,2+(12,4

1+1,2+2,22)*2,37*1,2+(17,70+1,*2)*2,37*1,2 279,394560

RAZEM: 279,394560 m3 279,395

134 KNR 401/105/2 SST-15 Zasypanie wykopów z przerzutem ziemi  do 3,0 m, na odległość do 3˙m i 
ubiciem warstwami co 15˙cm, grunt kategorii III

Obliczenie:

(4,54+1,5+1,2)*1,5*2,67 28,996200

RAZEM: 28,996200 m3 28,996

1.13 Element Izolacje przeciwwilgociowe i cieplne ścian fundamentowych.

135 KNR 401/619/3 SST-18 Oczyszczenie powierzchni z cegły przy użyciu szczotek stalowych.

Obliczenie:

(14,50+1,33)*2,6+(15,23+1,33)*2,6+(2,45+2,57+

2,59+2,58+2,5+2,56)*2,6+1,05*12*2,6+12,89*2,

8*2+12,41*2,8+(2,2+4,54)*2,8+(1,0+7,08)*2,8+(

2,65+2,65+2,77)*2,8+1,33*2*2,8 335,096000

minus okna -(0,9*0,45*18+0,9*0,54*2) -8,262000

minus drzwi -0,8*2,0 -1,600000

+ ościeża okien (0,90+0,9*2)*18*0,15+(0,9+0,54*2)*2*0,15 7,884000

+ ościeża drzwi (0,8+2,0*2)*0,15 0,720000

RAZEM: 333,838000 m2 333,838

136 KNR 202/603/1 SST-18 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na
zimno, emulsja asfaltowa, 1˙warstwa m2 333,838

137 KNR 202/603/2 SST-18 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na
zimno, emulsja asfaltowa, dodatek za każdą następną warstwę m2 333,838

138 KNR 17/2609/6 Przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach. m2 333,838

139 KNR 711/605/3 
(1)

SST-18 Wypełnianie szczelin dylatacyjnych,   sznurem.

Obliczenie:

4*2,8 11,200000

RAZEM: 11,200000 m 11,200

140 KNR 915/401/1 SST-06 Izolacje termiczne z zastosowaniem  lub styropianu XPS gr 15 cm, izolacje 
pionowe ścian fundamentowych.

Obliczenie:

333,838+8*2,8*0,11 336,302000

RAZEM: 336,302000 m2 336,302

141 KNR 915/401/1 SST-06 Izolacje termiczne z zastosowaniem  lub styropianu XPS gr 2-3 cm, izolacje 
pionowe ścian fundamentowych - ościeża.

Obliczenie:

(0,9+0,9*2)*18*0,25+(0,9+0,54*2)*0,25*2+(0,8+2

,0*2)*0,25 14,340000

RAZEM: 14,340000 m2 14,340
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142 KNR 23/2614/10 SST-06 Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym

Obliczenie:

8*2,8+5*2,5+(0,9+0,9*2)*18+(0,8+2,0*2)*1+(0,9

+0,54*2)*2 92,260000

RAZEM: 92,260000 mb 92,260

143 KNR 915/501/1 SST-18 Folia kubełkowa na styropianie wraz z listwą mocującą.

Obliczenie:

(14,50+1,33)*2,6+(15,23+1,33)*2,6+2*0,11*2,8+

12,89*2,6*2+4*0,11*2,8+12,41*2,8+(2,22+4,54)*

2,8+1,0*2,8+1,26*2,8 213,094000

RAZEM: 213,094000 m2 213,094

144 KNR 23/2612/6 SST-06 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi, przyklejenie warstwy 
siatki, ściany.

Obliczenie:

333,838-213,094 120,744000

RAZEM: 120,744000 m2 120,744

145 KNR 23/932/1 SST-06 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku barwionego w masie. m2 120,744

146 KNR 23/2612/7 SST-06 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi, przyklejenie warstwy 
siatki, ościeża

Obliczenie:

(0,9+0,9*2)*18*0,26+(0,9+0,54*2)*2*0,26 13,665600

RAZEM: 13,665600 m2 13,666

147 KNR 23/932/1 SST-06 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku barwionego w masie. m2 13,666

1.14 Element Ocieplenie cokołu.

148 KNR 17/2608/5 SST-06 Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą, sprawdzenie 
przyczepności zaprawy klejącej do podłoża

Obliczenie:

(46,76+12,89)*2*0,8 95,440000

RAZEM: 95,440000 m2 95,440

149 KNR 915/401/1 SST-06 Izolacje termiczne z zastosowaniem  lub styropianu XPS gr 15 cm, izolacje 
pionowe ścian cokołu. m2 95,440

150 KNR 17/2609/6 SST-06 Przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach m2 95,440

151 KNR 17/2609/6 SST-06 Dodatkowa warstwa siatki na ścianach m2 95,440

152 KNR 23/2614/10 SST-06 Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym

Obliczenie:

4*0,8 3,200000

RAZEM: 3,200000 mb 3,200

153 KNR 711/605/3 
(1)

SST-06 Wypełnianie szczelin dylatacyjnych,   sznurem.

Obliczenie:

4*0,8 3,200000

RAZEM: 3,200000 m 3,200

154 KNR 202/515/3 SST- 20 Obróbka z blachy ocynkowanej dylatacji

Obliczenie:

4*0,8*0,35 1,120000

RAZEM: 1,120000 m2 1,120

1.15 Element Montaż urządzeń na elewacji.

155 Kalkulacja 
indywidualna

SST-04 Zamontowanie zdemontowanych urządzeń klimatyzacyjnych
kpl 1,000

156 Kalkulacja 
indywidualna

SST-04 Zamontowanie pozostałych urządzeń zdemontowanych przed remontem.
kpl 1,000

1.16 Element Roboty ślusarskie

157 Kalkulacja 
indywidualna

SST-04 Dostawa i montaż daszków nad wejściami szklane na konstrukcji stalowej 
malowanej proszkowo - szkło bezpieczne (systemowe). (D1, D2 i D3).

Obliczenie:

D1, D2, D3 6,8*1,2*2+1,93*1,2*4+2,1*1,2*3 33,144000

RAZEM: 33,144000 m2 33,144

158 Kalkulacja 
indywidualna

SST-04 Dostarczenie piłkochwytu przy balustradzie- wyrób warsztatowy.

Obliczenie:

17,6*1,1 19,360000

RAZEM: 19,360000 m2 19,360
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159 KNR 401/320/2 SST-04 Obsadzenie piłkochwytu przy balstradzie.

Obliczenie:

17,26*1,1 18,986000

RAZEM: 18,986000 m2 18,986

160 KNKRB 
2/1201/4

SST-04 Barierki dla dzieci na tarasie
m 17,260

1.17 Element Wykończenie studzienek doświetleniowych

161 KNR 23/2611/1 SST-18 Oczyszcenie ścian studzienek doświetlających.

Obliczenie:

(17,7+2,56+2,5+2,58+2,59+2,57+2,45)*2,8+(2,2

2+2,65+2,65+2,77)*2,8 121,072000

RAZEM: 121,072000 m2 121,072

162 KNR 202/603/1 SST-18 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na
zimno, emulsja asfaltowa, 1˙warstwa

Obliczenie:

17,70*2,6+2,22*2,6 51,792000

RAZEM: 51,792000 m2 51,792

163 KNR 202/603/2 SST-18 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na
zimno, emulsja asfaltowa, dodatek za każdą następną warstwę m2 51,792

164 KNR 915/501/1 SST-18 Folia kubełkowa na styropianie wraz z listwą mocującą. m2 51,792

165 KNR 401/320/2 SST-04 Obsadzenie krat doświetleniowych - stalowych - wyremontowane kraty z 
odzysku. m2 26,935

166 Kalkulacja 
indywidualna

SST-04 Konserwacja i malowanie zdemontowanych krat.
m2 26,935

167 KNR 215/208/3 SST-18 Dodatek za podejścia odpływowe z rur PCW, łączone metodą wciskową, Fi 
50˙mm podejście 9,000

168 KNR 215/212/1 SST-18 Wpusty ściekowe w dnie studzienki szt 9,000

169 Kalkulacja 
indywidualna

SST-18 Wykonanie odprowadzenia wody ze studzienek zgodnie z projektem.
kpl 9,000

170 Kalkulacja 
indywidualna

SST-18 Wyłożenie warstwy żwirku filtracyjnego na dnie studni - gr. 140 cm ze 
spadkiem

Obliczenie:

(2,45+2,57+2,57+2,5+2,56)*0,91+(2,65+2,65*2,5

7)*0,91 20,120555

RAZEM: 20,120555 m2 20,121

1.18 Element Opaska

171 KNR 231/401/4 SST-09 Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe, 30x30˙cm, grunt kategorii III-IV

Obliczenie:

12,41+18,0+6,0+2,22 38,630000

RAZEM: 38,630000 m 38,630

172 KNR 231/402/4 SST-13 Ławy pod krawężniki, betonowa z oporem

Obliczenie:

38,63*(0,2*0,1+0,1*0,1*2) 1,545200

RAZEM: 1,545200 m3 1,545

173 KNR 231/407/3 SST-182 Obrzeża betonowe, 30x8˙cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin 
piaskiem m 38,630

174 KNR 231/103/4 SST-09 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne 
nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-IV

Obliczenie:

38,63*0,5 19,315000

RAZEM: 19,315000 m2 19,315

175 KNR 231/107/1 Podbudowa, warstwa górna z kruszywa, średnia grubość warstwy po 
zagęszczeniu do 15˙cm

Obliczenie:

19,315*0,15 2,897250

RAZEM: 2,897250 m3 2,897

176 KNR 231/114/1 Analogia - WARSTWA MROZOODPORNA, wykonana z pospółki, grubość 
warstwy po zagęszczeniu 20˙cm. m2 19,315

177 KNR 231/114/5 Pogrubienie warstwy - analogia, grubość warstwy po zagęszczeniu 15˙cm m2 19,315

178 KNR 231/511/3 
(1)

SST-11 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 8˙cm, na podsypce 
cementowo-piaskowej, kostka szara m2 19,315
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1.19 Element Rusztowania

179 KNR 202/1610/1
(1)

SST-14 Rusztowania ramowe RR-1/30 przyścienne, wysokość do 7˙m, nakłady 
podstawowe

Obliczenie:

(12,89+1,0*2)*7,03+(12,89+1,0*2)*8,53+(49,91+

1,0*2)*7,03*2 961,543000

RAZEM: 961,543000 m2 961,543

180 KNR 202/1610/1
(2)

SST-14 Rusztowania ramowe RR-1/30 przyścienne, wysokość do 7˙m, ilości 
materiałów na plac budowy m2 961,543

181 KNNR 2/1505/1 SST-14 Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych m2 961,543

182 KNNR 2/1506/1 SST-14 Instalacje odgromowe rusztowań, rusztowania zewnętrzne przyścienne, 
wysokość do 20˙m m2 961,543

183 Kalkulacja 
indywidualna

Czas pracy rusztowań
kpl 1,000

1.20 Element Wywozy

184 KNR 401/1111/1 SST-01 Rozszklenie otworów okiennych lub drzwiowych.

Obliczenie:

17,952+241,21 259,162000

RAZEM: 259,162000 m2 259,162

185 KNR 401/108/11 SST-01 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi do 1˙km

Obliczenie:

259,162*0,06+8,75*0,12+188,9*0,25*0,04+3,6*0

,1+10,84*0,1+8,35*0,1+8,5*0,1 21,617720

1,06*1,13*0,12+25,802*0,09+9,85*0,03+742,053

*0,1+110,742*0,03+48,372*0,03+29,728*0,05+0,

75+2,25+83,745*0,07+15,834*0,03 92,563706

RAZEM: 114,181426 m3 114,181

186 KNR 401/108/12 SST-01 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy 
następny 1˙km m3 114,181 9

187 Kalkulacja 
indywidualna

SST-01 Opłata za składowanie
m3 114,181

188 KNR 401/108/2 SST-01 Wywóz papy samochodami skrzyniowymi, do 1˙km.

Obliczenie:

682,213*0,04+1,06*1,13*0,02+59,84*0,03 29,107676

RAZEM: 29,107676 m3 29,108

189 KNR 401/108/4 SST-01 Wywóz papy samochodami skrzyniowymi,  dodatek za każdy następny 
1˙km m3 29,108 9

190 Kalkulacja 
indywidualna

SST-01 Opłata za utylizację.
m3 29,108

191 KNR 401/108/2 SST-01 Wywóz złomu samochodami skrzyniowymi, do 1˙km.

Obliczenie:

42,175*0,006+8,35*0,15+8,5*0,1+27,48*3,14*0,

08*0,08+91,82*3,14*0,08*0,08+97,461*0,007+1

89,69*3,14*0,01*0,01+26,935*0,01+4,0 9,764142

RAZEM: 9,764142 m3 9,764

192 KNR 401/108/4 SST-01 Wywóz złomu samochodami skrzyniowymi,  dodatek za każdy następny 
1˙km m3 9,764 9

193 KNR 401/108/6 SST-01 Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi do 1˙km, grunt kategorii III

Obliczenie:

14,892*0,2+149,278+32,58-133,232-29,756 21,848400

RAZEM: 21,848400 m3 21,848

194 KNR 401/108/8 SST-01 Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi, ziemia, dodatek za każdy 
następny 1˙km m3 21,848 9

195 Kalkulacja 
indywidualna

SST-01 Opłata za składowanie
m3 21,848
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2 Rozdział Roboty niekwalifikowane - roboty wewnętrzne.
2.1 Element Roboty rozbiórkowe

196 KNR 401/701/2 SST -01 Skucie tynków w piwnicy - 50%

Obliczenie:

(5,50+4,50)*2*2,07*0,50+3,90*2*2,07*0,5+(6,39

+5,50)*2*2,61*0,5+(3,91+2,7)*2*2,61*0,5+1,20*2

*2,61*0,5+(5,34+5,50)*2*2,61*0,50+(5,50+2,55)*

2*2,61*0,5 129,492900

(2,85+5,50)*2*2,61*0,5+(5,70+5,50)*2*2,61*0,5+

(1,8+5,5)*2,91*0,5+(2,85+5,5)*2*2,61*0,5+(2,55

+5,5)*2*2,61*0,5 104,451000

RAZEM: 233,943900 m2 233,944

2.2 Element Roboty tynkarskie wewnętrzne.

197 KNR 26/641/3 Tynki renowacyjne wykonywane mechanicznie (grubości 2,5 cm, na 
podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo i pianobetonów, na 
ścianach płaskich), ściany wewnętrzne, pomieszczenie ponad 5˙m2 m2 233,944

2.3 Element Roboty malarskie

198 KNNRW 
3/1013/1

SST-08 Zabezpieczenie folią posadzek pas szerokości 2,0 szer. przy ścianie 
okiennej.

Obliczenie:

piwnica (6,33+3,91+1,2+5,34)*2,0+(4,5+3,9)*2,0 50,360000

parter (2,85+4,2+1,2+2,7)*2,0+(4,2+8,56+4,2+4,2+4,35

+8,71+8,56+4,2)*2,0+(4,05+7,5)*2,0*2+(4,2*2+8

,56*2+2,55+2,85+6,0+1,2+1,2+2,7)*2,0 246,100000

Piętro (4,2+8,56)*2*2,0+(2,7+4,2+2,25+7,2)*2,0+(7,5+4

,05)*2*2,0+(4,2+8,56)*2*2,0+(2,55+2,85+1,7*3+

3,6)*2,0 209,180000

RAZEM: 505,640000 m2 505,640

199 KNR 
1323/1001/11

SST-08 Zabezpieczenie okien folią przed malowaniem.

Obliczenie:

piwnice 0,9*0,9*18+0,9*0,54*2 15,552000

parter 2,7*2,05*(4+4)+2,7*1,28*4+1,0*1,28*3+1,9*1,9*(

2+2)+1,2*1,9*(2+1+1+1+1+1+1+2)+2,7*1,9*(2+2

2+2)+2,7*2,27*(1+1) 244,822000

piętro 2,7*2,05*(4+4)+2,7*1,9*(1+1+2+2+2)+1,0*1,9*(1

+2+1)+1,9*2,05*(3+3)+1,2*1,9*(2+1+6+2+2)+1,2

*1,85*(4+1)+2,7*1,85*2 167,020000

RAZEM: 427,394000 m2 427,394
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200 DC 20/120/1 SST-08 Usunięcie starych powok malarskich  - na ścianach

Obliczenie:

piwnica 233,944 233,944000

parter (4,2+7,5)*2,6*2*2+(4,2+4,05)*0,6*2*2+(8,56*2+4

,2+4,35+8,7)*2,6+(8,56*2+2,55+2,85+6,0+1,2+2,

7)*2,6 315,134000

piętro (4,2+7,5)*2*2,69+(8,56*2*2*2,69)+(2,7+4,2+2,25

+7,5)*2,69+(2,55+2,85+2,7*3+2,6)*2,69+(4,05+4

,2)*2*0,6 253,049100

minus okna parter -(2,5*1,85*(4+4)+2,5*1,08*4+0,8*1,08*3+1,0*0,7

*(2+2)+1,7*1,7*(2+2)+2,5*1,7*(1+1)+1,0*1,7*3) -78,352000

minus okna Ip. -(2,5*1,85*(4+4)+2,5*1,7*(4+2+2)+0,8*1,7*4+1,7

*1,8*(3+3)+1,0*0,6*(3+3)+1,0*1,7*(6+2)+1,0*1,6

5*(4+1)+2,5*1,65*2) -128,500000

minus okna piwnica -(0,9*0,45*19) -7,695000

+ ościeża okien (2,5+1,85*2)*0,2*8+(2,5+1,08*2)*0,2*4+(0,8+1,0

8*2)*0,2*3+(1,0+0,7*2)*0,2*4+(1,7+1,7*2)*0,2*4

+(2,5+1,7*2)*0,2*6+(1,0+1,7*2)*0,2*2+(2,5+2,07

*2)*0,2*3+(2,5+1,85*2)*0,2*8+(2,5+1,7*2)*0,2*8 53,608000

(0,8+1,7*2)*0,2*4+(1,7+1,8*2)*0,2*6+(1,0+0,6*2)

*0,2*6+(1,0+1,7*2)*0,2*8+(1,0+1,65*2)*0,2*5+(2,

5+1,65*2)*0,2*2+(0,9+0,45*2)*0,2*19 32,860000

minus drzwi -(0,8*2,0+1,6*2,0*2+1,3*2,6*2+0,9*2,0*3) -20,160000

+ ościeża drzwi (0,8*2,0*2)*0,45+(1,6*2,0*2)*0,45*2+(1,3+2,6*2)

*0,45*2+(0,9+2,0*2)*0,45*3 19,665000

RAZEM: 673,553100 m2 673,553

201 KNR 401/1204/8 SST-08 Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) 
powierzchni tynku na ścianach. m2 673,553

202 KNNR 2/802/6 SST-08 Gładź gipsowa jednowarstwowa na ścianach.

Obliczenie:

powierzchnia minus piwnice 673,553-233,944 439,609000

RAZEM: 439,609000 m2 439,609

203 KNR 202/1505/3 SST-08 Malowanie farbami akrylowymi wewnętrznych powierzcni z gruntowaniem, 
2-krotne przedszkole. m2 673,553

204 KNR 401/1206/5
(1)

SST-08 Malowanie farbami przeciwrdzewnymi słupów stalowych na logii z 
ewentualną naprawą.

Obliczenie:

3*2,7*0,5 4,050000

RAZEM: 4,050000 m2 4,050

2.4 Element Roboty izolacyjne

205 DC 19/501/3 (1) SST- 18 Wykonanie przepony poziomej metodą iniekcji grawitacyjnej w ścianaych 
murowanych z cegły zwykłej przy użyciu preparatu, iniekcja jednorzędowa, 
mur o grubości 2 cegieł

Obliczenie:

3,5+3,9+2,55+2,85+5,7+1,8+2,85+2,55+6,33+3,

91+2,2+5,34 43,480000

RAZEM: 43,480000 mb 43,480

206 DC 19/501/2 (1) SST- 18 Wykonanie przepony poziomej metodą iniekcji grawitacyjnej w ścianaych 
murowanych z cegły zwykłej przy użyciu preparatu, iniekcja jednorzędowa, 
mur o grubości 1 i 1/2 cegły

Obliczenie:

1,0*6+4,5+3,9+6,39+3,91+1,2+5,34+2,5 33,740000

RAZEM: 33,740000 mb 33,740

207 DC 19/501/1 (1) SST- 18 Wykonanie przepony poziomej metodą iniekcji grawitacyjnej w ścianaych 
murowanych z cegły przy użyciu preparatu, iniekcja jednorzędowa, mur o 
grubości 1 cegły

Obliczenie:

5,0*1,0+5,5*4+5,5+3,5+5,5*2 47,000000

RAZEM: 47,000000 mb 47,000

208 DC 19/501/1 (1) SST- 18 Wykonanie przepony poziomej metodą iniekcji grawitacyjnej w ścianaych 
murowanych z cegły przy użyciu preparatu, iniekcja jednorzędowa, mur o 
grubości 15 cm

Obliczenie:

5,0*1,0+5,5+3,0+3,91 17,410000

RAZEM: 17,410000 mb 17,410
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209 DC 19/522/1 Szlamowanie 2x3

Obliczenie:

5,5+4,5+3,9+5,5*4+6,39+3,91+1,2+5,34+2,55+2

,85+5,7+1,8+2,85+2,55 71,040000

RAZEM: 71,040000 mb 71,040

210 DC 19/501/3 (1) SST- 18 Wykonanie przepony poziomej metodą iniekcji grawitacyjnej w ścianaych 
murowanych z cegły zwykłej przy użyciu preparatu, iniekcja jednorzędowa, 
mur o grubości 2 cegieł w dolnej krawędzi stropu.

Obliczenie:

13,15+11,71+13,32+11,71+13,32 63,210000

RAZEM: 63,210000 mb 63,210

211 DC 19/501/3 (1) SST- 18 Wykonanie przepony poziomej metodą iniekcji grawitacyjnej w ścianaych 
murowanych z cegły zwykłej przy użyciu preparatu, iniekcja jednorzędowa, 
mur o grubości 2 cegieł wzdłuż schodów. mb 6,690

2.5 Element Wywozy

212 KNR 401/108/11 SST-01 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi do 1˙km

Obliczenie:

533,715*0,003 1,601145

RAZEM: 1,601145 m3 1,601

213 KNR 401/108/12 SST-01 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy 
następny 1˙km m3 1,601 9

214 Kalkulacja 
indywidualna

SST-01 Opłata za składowanie
m3 1,601
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3 Rozdział Roboty niekwalifikowane - roboty zewnętrzne
3.1 Element Rozbiórka budynku gospodarczego

215 KNR 401/519/6 SST-01 Rozbiórka pokrycia z papy, dach betonowy, 1 warstwa

Obliczenie:

2,4*2,4*1,1 6,336000

RAZEM: 6,336000 m2 6,336

216 KNR 401/519/7 SST-01 Rozbiórka pokrycia z papy, dach betonowy, warstwa następna m2 6,336 3

217 KNR 401/535/6 SST-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku m 2,550

218 KNR 401/535/4 SST-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku m 2,400

219 KNR 401/535/8 SST-01 Rozebranie obróbek blacharskich: murów ogniowych, okapów kołnierzy, 
gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku

Obliczenie:

(2,4+4,4)*2*0,3 4,080000

RAZEM: 4,080000 m2 4,080

220 KNR 404/305/2 SST-01 Rozebranie konstrukcji betonowej dachu.

Obliczenie:

4,080*0,12 0,489600

RAZEM: 0,489600 m3 0,490

221 KNR 401/354/8 SST-01 Wykucie z muru, drzwi

Obliczenie:

0,9*2,0 1,800000

RAZEM: 1,800000 m2 1,800

222 KNR 401/354/8 SST-01 Wykucie z muru, okna

Obliczenie:

0,9*0,5 0,450000

RAZEM: 0,450000 m2 0,450

223 KNR 401/349/2 SST-01 Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł, na zaprawie 
cementowo-wapiennej gr 25 cm

Obliczenie:

2,4*2,34*0,25+2,4*2,5*0,25+3,9*2*2,42 21,780000

minus okno i drzwi -(0,9*0,5*0,25+0,9*2,0*0,25) -0,562500

RAZEM: 21,217500 m3 21,218

224 KNR 404/301/4 SST-01 Rozebranie posadzki - wylewka betonowa i warstwy pod posadzką, przyjęto
ok. 30 cm grubości.

Obliczenie:

(1,9*3,9+0,9*0,25)*0,3 2,290500

RAZEM: 2,290500 m3 2,291

225 KNR 404/303/2 SST-01 Rozebranie ścian, betonowych, fundamentowych, grubości do 30˙cm

Obliczenie:

(2,4+3,9)*2*0,8*0,3 3,024000

RAZEM: 3,024000 m3 3,024

3.2 Element Roboty ziemne dla rozebrania fundamentów budynku 
gospodarczego.

226 KNR 401/104/2 SST-15 Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących 
fundamentów, głębokość do 1,5˙m w gruncie kategorii III dla ich rozebrania.

Obliczenie:

(2,4+1,0*2)*2*0,8*0,8+4,4*2*0,8*0,8 11,264000

RAZEM: 11,264000 m3 11,264

227 KNR 401/105/2 SST-15 Zasypanie wykopów z przerzutem ziemi na odległość do 3˙m i ubiciem 
warstwami co 15˙cm, grunt kategorii III, po rozbiórce fundamentów (piasek 
lub pospółka).

Obliczenie:

11,264+3,024 14,288000

RAZEM: 14,288000 m3 14,288

228 KNNRW 
10/2109/7 (1)

SST-15 Poplantowanie terenu.

Obliczenie:

5,0*7,0 35,000000

RAZEM: 35,000000 m2 35,000

3.3 Element Rozbiórka składziku.

229 KNR 401/349/2 SST-01 Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł, na zaprawie 
cementowo-wapiennej gr 25 cm

Obliczenie:

(2*5,0+3,0)*1,7 22,100000

RAZEM: 22,100000 m3 22,100
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230 KNR 404/303/2 SST-01 Rozebranie ścian, betonowych, fundamentowych, grubości do 30˙cm

Obliczenie:

(2*5,0+3,0)*0,8*0,3 3,120000

RAZEM: 3,120000 m3 3,120

3.4 Element Roboty ziemne dla rozebrania fundamentów składziku.

231 KNR 401/104/2 SST-15 Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących 
fundamentów, głębokość do 1,5˙m w gruncie kategorii III dla ich rozebrania.

Obliczenie:

(5,0+1,0*2)*2*0,8*0,8+3,0*0,8*0,8 10,880000

RAZEM: 10,880000 m3 10,880

232 KNR 401/105/2 SST-15 Zasypanie wykopów z przerzutem ziemi na odległość do 3˙m i ubiciem 
warstwami co 15˙cm, grunt kategorii III, po rozbiórce fundamentów (piasek 
lub pospółka). m3 10,880

233 KNNRW 
10/2109/7 (1)

SST-15 Poplantowanie terenu.

Obliczenie:

7,0*4,0 28,000000

RAZEM: 28,000000 m2 28,000

3.5 Element Remont pawilonu z blachy.

234 KNNR 3/701/6 SST-03 Analogia - wymiana drzwi stalowych dwuskrzydłowych

Obliczenie:

1,8*2,0 3,600000

RAZEM: 3,600000 m2 3,600

235 KNRW 
401/522/5

SST- 20 Wymiana pokrycia ścian z blachy trapezowej - analogia.

Obliczenie:

(6,0+3,0)*2*2,5-1,8*2,0 41,400000

RAZEM: 41,400000 m2 41,400

236 KNRW 
401/522/5

SST- 20 Wymiana pokrycia dachu z blachy trapezowej - analogia.

Obliczenie:

6,5*3,2 20,800000

RAZEM: 20,800000 m2 20,800

3.6 Element Remont schodów głownych - wejścia do budynku wraz z 
podjazdami - roboty rozbiórkowe.

237 KNR 214/1225/5 SST-01 Demontaż balustrad

Obliczenie:

(1,53+1,3)*2+(1,3+4,58)*2 17,420000

RAZEM: 17,420000 m 17,420

238 DC 20/121/2 SST-01 Skucie płytek gresowych ze schodów.

Obliczenie:

4,58*1,45*2*1,02+6,36*1,53*2+5,23*(0,29+0,15)

*2 37,611640

RAZEM: 37,611640 m2 37,612

239 KNR 401/701/2 SST-01 Odbicie tynków na murkach podjazdów i schodów - przyjęto 40%.

Obliczenie:

1,53*0,8*2*0,4+1,16*0,8*0,5*6*0,4+4,58*0,8*0,5

*2*0,4+(1,25+0,99)*0,8*2*0,4+2,1*0,8*0,5*2*2*0,

4+(1,24+2,1)*0,28*2*0,4 7,084160

RAZEM: 7,084160 m2 7,084

240 KNR 401/535/8 SST-01 Rozebranie obróbek blacharskich: murków

Obliczenie:

(1,24+2,1)*0,3*2 2,004000

RAZEM: 2,004000 m2 2,004

3.7 Element Roboty tynkarskie

241 KNR 401/726/1 
(1)

SST-05 Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii III
m2 7,084

242 KNR 1901/716/2
(1)

SST-05 Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych, z zeskrobaniem farby 
miejscowym uzupełnienim, na biegach i spocznikach, podestach od spodu i 
na bokach.

Obliczenie:

1,53*0,8*2*0,6+1,16*0,8*0,5*6*0,6+4,58*0,8*0,5

*2*0,6+(1,24+0,99)*0,8*2*0,6+2,1*0,8*0,5*2*2*0,

6+(1,24+2,1)*0,28*2*0,6 10,616640

RAZEM: 10,616640 m2 10,617
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3.8 Element Roboty płytkarskie.

243 KNR 12/1121/1 SST-07 Okładziny schodów z płytek na klej, przygotowanie podłoża

Obliczenie:

37,612+(1,24+2,1)*0,3*2 39,616000

RAZEM: 39,616000 m2 39,616

244 KNR 12/1122/1 SST-07 Cokoliki na schodach  przygotowanie podłoża, cokolik wysokości 10˙cm

Obliczenie:

(2,33+2,5+0,55+0,98+0,57)*2-0,9*2+(1,24+2,1+

1,0)*2+5*(0,29+0,15)*2 25,140000

RAZEM: 25,140000 m 25,140

245 KNR 12/1121/5 SST-07 Okładziny schodów z płytek granitowych płomieniowanych na klej, metoda 
kombinowana, m2 39,616

246 KNR 12/1122/5 SST-07 Cokoliki na schodach z płytek granitu płomieniowanego. m 25,140

3.9 Element Roboty malarskie

247 DC 19/101/2 SST-08 Ręczne zagruntowanie podłoża preparatem   dwukrotne, powierzchnia 
pionowa

Obliczenie:

7,084+10,617 17,701000

RAZEM: 17,701000 m2 17,701

248 KNR 
202/1505/10

SST-08 Malowanie 2-krotne zewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania
m2 17,701

3.10 Element Roboty ślusarskie

249 KNKRB 
2/1201/4

SST-04 Balustrady - barierki dla niepełnosprawnych.

Obliczenie:

B2 3,44+1,51+1,16 6,110000

B3 3,44+1,51+1,16 6,110000

RAZEM: 12,220000 m 12,220

250 KNKRB 
2/1201/4

SST-04 Barierki

Obliczenie:

B1a +B1b (1,51+1,7)+1,51+1,57+3,19 9,480000

RAZEM: 9,480000 m 9,480

3.11 Element Roboty ziemne dla remontu schodów i podjazdów.

251 KNR 401/104/2 SST- 15 Odkopanie ścian przy murkach schodów i podjazdów.

Obliczenie:

(1,53+1,16+1,0)*2*0,8*1,0+(5,23+4,58+1,0+1,45

)*2*0,8*1,0 25,520000

RAZEM: 25,520000 m3 25,520

252 KNR 401/105/2 SST- 15 Zasypanie wykopów z przerzutem ziemi na odległość do 3˙m i ubiciem 
warstwami co 15˙cm, grunt kategorii III, po wykonaniu izolacji. m3 25,520

3.12 Element SST-05 Roboty izolacyjne

253 KNR 401/619/2 SST-05 Oczyszczenie ścian poniżej terenu.

Obliczenie:

(1,53+1,16+5,23+4,58+1,45)*1,0 13,950000

RAZEM: 13,950000 m2 13,950

254 KNR 401/724/1 
(1)

SST-05 Uzupełnienie rapówki - przyjęto 50%.

Obliczenie:

13,95*0,5 6,975000

RAZEM: 6,975000 m2 6,975

255 KNNRW 3/206/5 SST-18 Izolacja powłokowa  2-warstwowo z emulsji asfaltowej m2 13,950

3.13 Element Remont schodów wejściowych do piwnicy - roboty rozbiórkowe.

256 KNR 214/1225/5 SST-01 Demontaż balustrad zabezpieczających.

Obliczenie:

0,69+0,5+1,56 2,750000

RAZEM: 2,750000 m 2,750

257 DC 20/121/2 SST-01 Skucie zmurszałej powierzchni schodów - analogia.

Obliczenie:

(5,33+0,28+1,18)*1,28+12*0,16*1,28 11,148800

RAZEM: 11,148800 m2 11,149
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258 KNR 401/701/3 SST-01 Odbicie tynków na murkach przyjęto 50%.

Obliczenie:

(7,08+1,56)*2*0,3*0,5+(7,08+1,56)*0,25*0,5+7,0

8*2,0*0,5*0,5+7,08*2,2*0,5 15,000000

RAZEM: 15,000000 m2 15,000

3.14 Element Roboty ziemne dla remontu zejścia do piwnicy.

259 KNNR 3/102/2 SST- 15 Wykopy wąskoprzestrzenne umocnione o szerokości do 1.5˙m i głębokości 
do 3.0˙m z zasypaniem i odeskowaniem wykopu, grunt suchy kategorii III

Obliczenie:

(7,08+1,0*2)*2,2*1,5 29,964000

RAZEM: 29,964000 m3 29,964

260 KNR 401/105/2 SST- 15 Zasypanie wykopów z przerzutem ziemi na odległość do 3˙m i ubiciem 
warstwami co 15˙cm, grunt kategorii III, po wykonaniu izolacji. m3 29,963

3.15 Element Roboty izolacyjne

261 KNR 401/619/2 SST-18 Oczyszczenie ścian poniżej terenu.

Obliczenie:

1,56*0,3+7,08*2,2+0,28*2,2 16,660000

RAZEM: 16,660000 m2 16,660

262 KNNRW 3/206/5 SST-18 Izolacja powłokowa  2-warstwowo z emulsji asfaltowej m2 16,660

263 KNR 915/501/1 SST-18 Folia kubełkowa na styropianie wraz z listwą mocującą. m2 16,660

3.16 Element Roboty tynkarskie.

264 KNR 401/726/1 
(1)

SST-05 Uzupełnienie tynków zewnętrznych.
m2 15,000

265 KNR 1901/716/2
(1)

SST-05 Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych, z zeskrobaniem farby 
miejscowym uzupełnienim, na biegach i spocznikach, podestach od spodu i 
na bokach. m2 15,000

3.17 Element Płytkowanie schodów.

266 KNR 12/1121/1 SST-07 Okładziny schodów z płytek na klej, przygotowanie podłoża m2 11,149

267 KNR 12/1122/1 SST-07 Cokoliki na schodach z płytek układanych na klej, metoda kombinowana, 
przygotowanie podłoża.

Obliczenie:

1,28+(0,48+2,5)*2+12*(0,3+0,16)*2+0,6*2 19,480000

RAZEM: 19,480000 m 19,480

268 KNR 12/1121/5 SST-07 Okładziny schodów z płytek gress antypoślizgowe i mrozoodporne na klej, 
metoda kombinowana, m2 11,149

269 KNR 12/1122/5 SST-07 Cokoliki na schodach z z płytek gress antypoślizgowe i mrozoodporne na 
klej, metoda kombinowana, m 19,480

270 KNR 215/208/3 SST-07 Dodatek za podejścia odpływowe z rur PCW, łączone metodą wciskową, Fi 
50˙mm podejście 1,000

271 KNR 215/212/1 SST-07 Wpusty ściekowe w dnie studzienki szt 1,000

272 Kalkulacja 
indywidualna

SST-07 Wykonanie odprowadzenia wody ze studzienek zgodnie z projektem.
kpl 1,000

3.18 Element Roboty ślusarskie

273 KNKRB 
2/1201/4

SST-04 Balustrada B4

Obliczenie:

7,0+1,37 8,370000

RAZEM: 8,370000 m 8,370

274 KNKRB 
2/1201/2

SST-04 Pochwyty stalowe na wspornikach

Obliczenie:

0,6+3,6 4,200000

RAZEM: 4,200000 m 4,200

3.19 Element Roboty blacharskie.

275 NNRNKB 
202/541/2

SST- 20 Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu ponad 
25˙cm

Obliczenie:

(6,69+0,5+1,28)*0,4+1,0*0,35 3,738000

RAZEM: 3,738000 m2 3,738

3.20 Element Roboty malarskie.

276 KNR 
202/1505/10

SST-08 Malowanie 2-krotne zewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania

Obliczenie:

7,08*2,0*0,5+(7,08+0,28)*0,3*2 11,496000

RAZEM: 11,496000 m2 11,496
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3.21 Element Remont  schodów terenowych -roboty rozbiórkowe.

277 KNR 404/305/1 SST-01 Rozebranie schodów terenowych - analogia

Obliczenie:

4,5*(0,35+0,15)*5*0,15+1,2*(0,35+0,15)*10*0,15

+1,2*(0,35+0,15)*6*0,15+4,5*0,5*0,15+1,2*0,5*2

*0,15 3,645000

RAZEM: 3,645000 m3 3,645

278 KNNR 6/808/4 SST-01 Ogrodzenie  - rozebranie m 10,000

279 KNR 214/1225/5 SST-01 Demontaż barierek

Obliczenie:

2,5*2 5,000000

RAZEM: 5,000000 m 5,000

3.22 Element Roboty ziemne.

280 KNR 231/101/1 SST- 15 Koryta pod schody na głębokości 20˙cm

Obliczenie:

4,5*(0,35+0,15)*5+1,2*(0,35+0,15)*10+1,2*(0,35

+0,15)*6+4,5*0,5+1,2*0,5*2 24,300000

RAZEM: 24,300000 m2 24,300

281 KNR 231/101/2 SST- 15 Koryta pod schody na głębokości 10˙cm m2 24,300 2

282 KNR 231/103/4 SST- 15 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod schody mechanicznie, grunt 
kategorii I-IV m2 24,300

283 KNR 231/401/4 SST- 15 Rowki pod palisadę 12x12x40

Obliczenie:

1,0*2+5*0,35*2+1,2*2+10*0,35*2+1,2*2+6*0,35*

2 21,500000

RAZEM: 21,500000 m 21,500

284 KNR 231/402/4 SST- 15 Ławy pod palisadę.

Obliczenie:

21,5*(0,3*0,1+0,25*0,09*0,15) 0,717563

RAZEM: 0,717563 m3 0,718

285 KNR 231/511/3 
(1)

SST- 15 Układanie stopni prefabrykowanych betonowych systemowych na podsypce
cementowo-piaskowej.

Obliczenie:

4,5*0,35*5+1,2*0,35*10+1,2*0,35*6 14,595000

RAZEM: 14,595000 m2 14,595

286 KNR 231/114/5 SST- 15 Podbudowy z kruszyw, żwir, warstwa dolna, grubość warstwy po 
zagęszczeniu 15˙cm m2 14,595

287 KNR 231/114/6 SST- 15 Podbudowy z kruszyw, żwir, warstwa dolna, dodatek za dalsze 10˙cm 
grubości m2 14,595 10

288 KNR 231/109/1 Podbudowy betonowe, beton B10 od 10-15 cm pod stopnie betonowe. m2 14,595

3.23 Element Roboty ślusarskie.

289 KNKRB 
2/1201/4

SST-04 Wykonanie i montaż barierki przez środek schodów terenowych.

Obliczenie:

2,53*2+5,0+3,32*2 16,700000

RAZEM: 16,700000 m 16,700

290 Kalkulacja 
indywidualna

SST-04 Montaż systemowego ogrodzenia panelowego (wys.1,6 m) - cały zakres 
robót.

Obliczenie:

10,0+7,0 17,000000

RAZEM: 17,000000 mb 17,000

291 Kalkulacja 
indywidualna

SST-04 Montaż furtek szer. 1,0 m systemowe.
szt 2,000

3.24 Element Remont murków zewnętrznych.

292 KNR 401/212/4 SST-01 Roboty rozbiórkowe, elementy betonowe niezbrojone warstwa betonu z 
murku .

Obliczenie:

(15,0+20,0)*0,3 10,500000

RAZEM: 10,500000 m2 10,500

3.25 Element SST-05 Roboty tynkarskie.

293 KNR 401/728/1 SST-05 Uzupełnienie tynków zewnętrznych murków. (50%)

Obliczenie:

powyżej terenu 0,5*(15,0+20,0)*0,5*2 17,500000

poniżej terenu 0,5*(15,0+20,0)*1,0*2 35,000000

RAZEM: 52,500000 m2 52,500
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3.26 Element Roboty ziemne dla remontu murków zewnętrznych.

294 KNNR 3/102/2 SST- 15 Wykopy wąskoprzestrzenne umocnione o szerokości do 1.5˙m i głębokości 
do 3.0˙m z zasypaniem i odeskowaniem wykopu, grunt suchy kategorii III

Obliczenie:

(15,0+20,0)*0,7*1,0*2 49,000000

RAZEM: 49,000000 m3 49,000

295 KNR 401/105/2 SST- 15 Zasypanie wykopów z przerzutem ziemi na odległość do 3˙m i ubiciem 
warstwami co 15˙cm, grunt kategorii III, po wykonaniu izolacji. m3 49,000

3.27 Element Roboty izolacyjne

296 KNR 401/619/2 SST-18 Oczyszczenie ścian poniżej terenu.

Obliczenie:

(20,0+15,0)*1,0*2 70,000000

RAZEM: 70,000000 m2 70,000

297 KNNRW 3/206/5 SST-18 Izolacja powłokowa  2-warstwowo z emulsji asfaltowej m2 70,000

3.28 Element SST-05 Tynki

298 KNR 401/726/1 
(1)

SST-05 Uzupełnienie tynków zewnętrznych.
m2 52,500

299 KNR 1901/716/2
(1)

SST-05 Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych, z zeskrobaniem farby 
miejscowym uzupełnienim, na biegach i spocznikach, podestach od spodu i 
na bokach. m2 52,500

3.29 Element Roboty betonowe.

300 KNR 932/306/1 SST- 17 Wykonanie czapy betonowej na murku.

Obliczenie:

(15,0+20,0)*0,35 12,250000

RAZEM: 12,250000 m2 12,250

3.30 Element Roboty ślusarskie.

301 KNKRB 
2/1201/4

SST-04 Wykonanie i montaż małego płotku - barierki metalowej na murku - 
malowanie proszkowo.

Obliczenie:

17,26+12,46 29,720000

RAZEM: 29,720000 m 29,720

3.31 Element Wymiana ogrodzenia - roboty rozbiórkowe.

302 KNNR 6/808/4 SST-01 Ogrodzenie  - rozebranie m 64,000

303 KNR 225/317/3 SST-01 Furtki demontaż

Obliczenie:

2*1,6*1,0 3,200000

RAZEM: 3,200000 m2 3,200

304 KNR 225/315/3 SST-01 Bramy wjazdowe  rozebranie,

Obliczenie:

3,5*1,6 5,600000

RAZEM: 5,600000 m2 5,600

305 KNR 401/212/1 SST-01 Rozebranie murku ogrodzenia (ponad terenem i w gruncie).

Obliczenie:

64,0*0,3*1,3 24,960000

RAZEM: 24,960000 m3 24,960

3.32 Element Roboty ziemne dla wymiany ogrodzenia.

306 KNNR 3/102/2 SST- 15 Wykopy dla rozebrania fundamentu murka

Obliczenie:

64,0*0,8*0,8 40,960000

RAZEM: 40,960000 m3 40,960

307 KNR 401/105/2 SST- 15 Zasypanie nowym gruntem po rozebranych fundamentach.

Obliczenie:

64,0*0,3*0,8 15,360000

RAZEM: 15,360000 m3 15,360

308 KNR 401/105/2 SST- 15 Zasypanie wykopów ziemią z ukopów. m3 40,960

3.33 Element Roboty ślusarskie.

309 Kalkulacja 
indywidualna

SST-04 Montaż systemowego ogrodzenia panelowego (wys.1,6 m) - cały zakres 
robót. m2 64,000

310 Kalkulacja 
indywidualna

SST-04 Montaż furtek szer. 1,0 m wys. 1,5 m systemowe.
szt 2,000

311 Kalkulacja 
indywidualna

SST-04 Montaż bramy systemowej, dwuskrzydłowej szer. 3,5 m wys. 1,5 m
kpl 1,000
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3.34 Element Zagospodarowanie terenu i dodatkowe utwardzenie, oraz roboty
ziemne.

312 KNR 231/803/3 SST-09 Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, 
mechanicznie, grubość nawierzchni 3˙cm

Obliczenie:

55,0*3,0+15,0*2,0+15,0*8,0 315,000000

RAZEM: 315,000000 m2 315,000

313 KNR 231/803/4 SST-09 Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, 
mechanicznie, dodatek za każdy dalszy 1˙cm m2 315,000 7

314 KNR 231/101/1 SST-09 Koryta pod nowe utwardzenie terenu, na głębokości 10˙cm m2 315,000

315 KNR 231/807/1 SST-01 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej.

Obliczenie:

80,0+3,0+50,0+60,0 193,000000

RAZEM: 193,000000 m2 193,000

316 KNR 231/813/4 SST-01 Rozebranie krawężników, betonowych 20x30˙cm na podsypce 
cementowo-piaskowej m 150,000

317 KNR 231/813/4 SST-01 Rozebranie donic. szt 2,000

318 KNR 231/813/4 SST-01 Rozebranie ścieku betonowego. m 45,000

319 KNR 231/101/1 SST-09 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, 
grunt kategorii I-IV, na głębokości 20˙cm

Obliczenie:

55,0*3,0+15,0*2,0+15,0*8,0+80,0+3,0+50,0+60,

0 508,000000

RAZEM: 508,000000 m2 508,000

320 KNR 231/101/2 SST-09 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, 
grunt kategorii I-IV, dodatek za  dalsze 35˙cm głębokości (łącznie 55 cm) m2 508,000 7

321 KNR 231/401/4 SST-09 Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe, 30x30˙cm.

Obliczenie:

150,0+20,0 170,000000

RAZEM: 170,000000 m 170,000

322 KNR 231/103/4 SST-09 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne 
nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-IV m2 508,000

323 AT 3/201/3 SST- 10 Stabilizacja podłoża spoiwami hydraulicznymi na gł. 30˙cm m2 508,000

324 AT 3/201/2 Stabilizacja podłoża spoiwami hydraulicznymi podrubienie o 15 cm m2 508,000 0,75

325 KNR 231/114/5 SST- 10 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, grubość warstwy po 
zagęszczeniu 10˙cm

Obliczenie:

80,0+3,0+50,0+60,0 193,000000

RAZEM: 193,000000 m2 193,000

326 KNR 231/114/6 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna dodatek za każdy dalszy 
1˙cm grubości m2 193,000 5

327 KNR 231/114/5 SST- 10 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, grubość warstwy po 
zagęszczeniu 15˙cm

Obliczenie:

55,0*3,0+15,0*2,0+15,0*8,0 315,000000

RAZEM: 315,000000 m2 315,000

328 KNR 231/114/6 SST- 10 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, dodatek za dalsze   5˙cm 
grubości m2 315,000 5

3.35 Element Nawierzchnie.

329 KNR 231/511/2 
(1)

SST-11 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 6˙cm, na podsypce 
cementowo-piaskowej, kostka szara

Obliczenie:

80,0+3,0+50,0+60,0 193,000000

RAZEM: 193,000000 m2 193,000

330 KNR 231/511/3 
(1)

SST-11 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 8˙cm, na podsypce 
cementowo-piaskowej, kostka szara m2 315,000

3.36 Element Obrzeża.

331 KNR 231/402/4 SST-13 Ławy pod krawężniki, betonowa z oporem

Obliczenie:

20,0*(0,28*0,1+0,1*0,1*2)+150,0*(0,4*0,15+0,15

*0,15) 13,335000

RAZEM: 13,335000 m3 13,335

332 KNR 231/407/4 SST-12 Obrzeża betonowe, 30x8˙cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin 
zaprawą cementową m 20,000

333 KNR 231/403/2 SST-13 Krawężniki betonowe, wystające 20x30˙cm na podsypce piaskowej m 150,000

334 KNR 231/403/3 SST-13 Montaż nowego ścieku betonowego. m 45,000
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3.37 Element SST- 21 Zieleń.

335 KNP 13/1236/1 
(2)

SST- 21 Przesadzenie drzew przesadzarką

Obliczenie:

3,000+2+2 7,000000

RAZEM: 7,000000 szt 7,000

336 KNP 13/1235/3 SST- 21 Zdjęcie opakowania i posadzenie starego drzewa. szt 7,000

337 KNNRW 
10/2109/7 (1)

SST- 21 Przygotowanie terenu pod humusowanie i samo humusowanie.
m2 100,000

338 KNR 221/401/2 SST- 21 Wykonanie trawników  siewem, bez nawożenia, kategoria gruntu III
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m2 100,000

339 KNR 221/702/1 SST- 21 Pielęgnacja ręczna wykonywanych siewem trawników, na terenie płaskim
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m2 100,000

3.38 Element Wywozy

340 KNR 401/108/11 SST- 01 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi do 1˙km

Obliczenie:

0,49+1,8*0,05+0,45*0,05+21,218+2,291+3,024+

22,1+3,12+37,612*0,03+7,084*0,025+11,149*0,

025+15,0*0,025+3,645+10,0*0,05+24,3*0,3+2,1

09+10,5*0,15+315*0,2+193,0*0,08+150*0,06*0,

3+508*0,3+15,51 318,483685

RAZEM: 318,483685 m3 318,484

341 KNR 401/108/12 SST- 01 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy 
następny 1˙km m3 318,484 9

342 Kalkulacja 
indywidualna

SST- 01 Opłata za składowanie
m3 318,484

343 KNR 401/108/2 SST- 01 Wywóz papy samochodami skrzyniowymi, do 1˙km.

Obliczenie:

papa, opony, asfalt 6,336*0,04+0,5+315*0,1 32,253440

RAZEM: 32,253440 m3 32,253

344 KNR 401/108/4 SST- 01 Wywóz papy samochodami skrzyniowymi,  dodatek za każdy następny 
1˙km m3 32,253 9

345 Kalkulacja 
indywidualna

SST- 01 Opłata za utylizację.
m3 32,253

346 KNR 401/108/2 SST- 01 Wywóz złomu samochodami skrzyniowymi, do 1˙km.

Obliczenie:

2,55*3,14*0,08*0,08+2,4*3,14*0,09*0,09+4,08*0,

007+17,42*1,1*0,01+2,004*0,007+2,75*1,1*0,01

+10,0*1,6*0,01+5,0*1,1*0,01+64,0*1,6*0,01+2*1

,0*1,5*0,02+3,5*1,5*0,02 1,780744

RAZEM: 1,780744 m3 1,781

347 KNR 401/108/4 SST- 01 Wywóz złomu samochodami skrzyniowymi,  dodatek za każdy następny 
1˙km m3 1,781 9

348 KNR 401/108/6 SST- 01 Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi do 1˙km, grunt kategorii III

Obliczenie:

24,3*0,3+64,0*0,15*0,1+315*0,2 71,250000

RAZEM: 71,250000 m3 71,250

349 KNR 401/108/8 SST- 01 Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi, ziemia, dodatek za każdy 
następny 1˙km m3 71,250 9

350 Kalkulacja 
indywidualna

SST- 01 Opłata za składowanie
m3 71,250


