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JANINA STULA

Nr ewid. upr.:  47/06/SLOKK/II

Oswiadczenie
o zgodnosci dokumentacji technicznej

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy Prawo budowlane ( Dz.U. 2023 poz. 682 z pdzniejszymi zmianami) oswiadczam,
Ze czesc¢ architektoniczna

Projekt termomodernizacji budynku Przedszkola nr 36 przy ul. Winklera 6 w
Rybniku

zostata sporzadzona w oparciu o obowigzujgce przepisy prawa oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i
warunkami technicznymi, jakimi powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie.



Branza architektoniczna

1. Dane ogodlne

1.1. Podstawa opracowania

-Podstawe formalng dokumentacji stanowi umowa zawarta pomiedzy Miastem Rybnik a firmg Mado1 Janina
Stula

-Inwentaryzacja obiektu wykonana przez firme Mado 1

- Dokumentacja fotograficzna.

- Wizja w terenie.

- Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 15 kwietnia 2022 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego
tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie

1.2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt termomodernizacji budynku Przedszkola nr 36 w Rybniku wraz z robotami

towarzyszgcymi.

Docieplenie przegréd budynku

-$ciany zewnetrzne ceglane — ociepli¢ warstwa styropianu samogasngcego NRO gr. 15 cm o wspdtczynniku
przewodnosci A<0,032 [W/m*K],

-Sciany zewnetrzne piwnic nad ziemig — ociepli¢ warstwg styroduru gr. 15 cm o wspotczynniku przewodnosci
A<0,032 [W/m*K],

-$ciany zewnetrzne piwnic ponizej gruntu — ociepli¢ warstwg styroduru gr. 15 cm o wspoétczynniku przewodnosci
A<0,032 [W/m*K], wraz z wykonaniem izolacji pionowej przeciwwilgociowej przy pomocy grubowarstwowej,
dwusktadnikowa masa bitumiczna z wypetniaczem polistyrenowym,



- oscieza okienne i drzwiowe — ociepli¢ warstwa styropianu samogasngcego NRO gr. min. 2 cm, o
wspotczynniku przewodnosci A<0,032 [W/m*K],

-stropodach nad budynkiem— ociepli¢ systemem opartym na wetnie skalnej gr. 25 cm o wspétczynniku
przewodnosci A<0,038 [W/m*K], pokrytg papg podktadowa grubosci 3,5 mm oraz papg nawierzchniowg o
grubosci min 5,2 mm catos¢ systemu pokrycia dachu musi posiadac klasyfikacje BROOFt1 RE15,

- strop balkonu ociepli¢ ptytami PIR 2x8 cm o wspédtczynniku przenikania ciepta A<0,022 [W/m*K],

-strop nad tarasem - ociepli¢ warstwg styropianu samogasnacego NRO gr. 15 cm o wspoétczynniku
przewodnosci A<0,032 [W/m*K],

-okna zewnetrzne wymieni¢ na nowe wykonane z profili PCV z nawiewnikami higrosterowanymi o
wspotczynniku przenikania ciepta U<0,9 [W/m2*K],

-drzwi zewnetrzne wymieni¢ na nowe wykonane z profili aluminiowych o wspoéfczynniku przenikania ciepta
U<1,30 [W/m2*K],

Planuje sie rowniez wykonanie nastepujgcych prac:

- skucie tynkdéw wraz z przygotowaniem podtoza pod docieplenie zgodnie z systemem ETICS

- osuszenie $cian piwnic, skucie tynkow, wykonanie izolacji przeciwwilgociowej zewnetrznej pionowej i
poziomej — iniekcji

- naprawa wszystkich elementéw zwigzanych z budynkiem (np. gzymsdéw, cokotdow itp.) oraz przewidzenie
wszystkich niezbednych robét zwigzanych z ociepleniem,

- demontaz urzgdzen na elewacji i wymiana ich na nowe: lampy, tablice, kamery

- wykonanie obrébek blacharskich zwigzanych z ociepleniem elewacji,

- demontaz starej papy z dachu oraz tarasu na pietrze, przygotowanie podtoza dachéw pod docieplenie
- skucie betonowych czap kominowych

- podwyzszenie kominéw o grubos¢ ocieplenia oraz ocieplenie ich, otynkowanie, pomalowanie i wykonanie
nowych czap kominowych

- wymiana kominkéw wentylacyjnych na nowe dtuzsze o grubos¢ ocieplenia

- wykonanie przedtuzenia dachéw o grubos¢ ocieplenia $cian celem montazu deski czotowej oraz rynien

-demontazi likwidacja instalacji solarnej (demontaz kolektoréw stonecznych wraz z armaturg zewnetrzng i
wewnetrzng, wywoz i utylizacja)

- demontaz wytazéw dachowych i wymiana ich na nowe — nalezy wykona¢ nowy wytaz dachowy systemowy
ocieplony lub zamontowac¢ nowy wytaz dachowy o odpowiedniej wysokosci biorgc pod uwage ocieplenie dachu
wetng mineralng grubosci 25 cm. W wypadku zastosowania wytazu nie nalezy wykonac ocieplenie wytazu wetng
mineralng tak aby wspdtczynnik przenikania ciepta byt zgodny z warunkami izolacyjnosci termicznej na rok
2021.



- demontaz dylatacji oraz montaz nowego wypetnienia z wetny mineralnej oraz nowego profilu dylatacyjnego z
blachy ocynkowanej

- wykonanie dylatacji na pokryciu dachu

- demontaz i wymiana na nowe kratek wentylacyjnych zewnetrznych

-wymiana na nowy istniejacego systemu odprowadzania wody deszczowej —rynien, rur spustowych ,geigeréw

- skucie zadaszen betonowych nad wejsciami i wymiana ich na nowe systemowe szklane

- wykonanie nowych zadaszenn w nowoprojektowanych miejscach nad drzwiami wyjsciowymi na systemowe
szklane

- zabezpieczenie elewacji antygrafiti do wysokosci 2m ponad gruntem powtoka do wielokrotnego czyszczenia

- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej

- wymiana parapetow zewnetrznych i wewnetrznych

- remont naswietli okien piwnicznych

- wymiana luksferéw na okna typu fix

- demontaz istniejgcych drzwi zewnetrznych (atrapa) w zamurowanym otworze

- remont schoddéw i podjazdéw zewnetrznych — wejscie gtdwne — skucie ptytek i wymiana na granit
ptomieniowany gr. 1 cm, wymiana balustrady na nowa metalowg malowang proszkowo, uzupetnienie tynkéw
scian schoddéw wraz z malowaniem

- remont schodéw zejscia do piwnicy — skucie oktadzin i wylewek betonowych, wykonanie nowych wylewek i
oktadzin z granitu ptomieniowanego gr. 1 cm, skucie tynkow ze scian bocznych schoddéw, wykonanie izolacji
wraz z tynkami, pokrycie poziomej ptaszczyzny murku ptytkami granitowymi, likwidacja daszku z blachy,
wykonanie nowych daszkéw systemowych szklanych, wymiana poreczy przy zejsciu na nowa, udroznienie

odprowadzania wod deszczowych przy zejsciu

-wyburzenie i odtworzenie wszystkich schoddéw zewnetrznych terenowych wykonanych z kostki betonowej,
celem zachowania ciggtosci izolacji

- demontaz balustrad zewnetrznych i wykonanie nowych

- zastosowanie na schodach zewnetrznych oktadzin z granitu ptomieniowanego, oktadzina antyposlizgowa i
mrozoodporna,

- odnowienie $cian wewnetrznych, uzupetnienie tynkdw, gipsowanie, malowanie,

- w zwigzku z wymiang stolarki okiennej wymagana jest wymiana ptytek sciennych wraz z wykonaniem
niezbednego malowania $cian od wewnatrz



- wykonanie obudoéw grzejnikdow — w przypadku istniejgcych starych obudéw wymienié na nowe, ktére
zapewnig odpowiedni przeptyw ciepta z grzejnikow,

- rozbidrka budynku gospodarczego zlokalizowanego przy wjezdzie na dziatke, wykonanie wyréwnania terenu i
stworzenie terenu zielonego,

- rozbidrka niezadaszonego budynku gospodarczego zlokalizowanego w zachodniej czesci dziatki wywiezienie
gruzu po likwidacji, wywiezienie odpaddw (ptyt, lisci i innych elementéw na sktadowisko odpaddw), likwidacja
betonowego podtoza i wykonanie terenu zielonego,

- wywoOz gruzu oraz odpadow na sktadowisko odpadow,

- wywoz wszystkich zdemontowanych elementéw metalowych/stalowych np.: zdemontowanej instalacji,
parapetow, blach, rur, rynien na ztomowisko,

- wykonanie opaski wokdt budynku z kostki brukowej,— poprawa estetyki wokét budynku,

- wymiana ogrodzenia na nowe panelowe w kolorze grafitowym, oraz wykonanie nowego ogrodzenia placu
zabaw

- naprawa i wymiana nawierzchni wokaét budynku wraz z wykonaniem nowych utwardzen

- podtaczenie kanalizacji sanitarnej do blizszej studzienki oraz sprawdzenie przytgcza kanalizacji sanitarnej a w
przypadku jego ztego stanu technicznego ujecie jego wymiany/przebudowy,

- wykonanie wtasciwej wentylacji w pomieszczeniach poprzez montaz nawiewnikéw (nawietrzakéw) okiennych,
- wymiana instalacji c.o

- remont pomieszczen wezfa cieplnego (2 pomieszczenia) — w tym: odkucie odpadajacych tynkéw, uzupetnienie
tynkdw, zastosowanie gtadzi i pomalowanie, wymiana drzwi wewnetrznych do magazynu/sktadzika pod

schodami, wymiana instalacji elektrycznej i oSwietleniowej,

- modernizacja wezta cieplnego z mozliwoscig automatycznej regulacji, wprowadzenie monitoringu temperatur
w poszczegdlnych pomieszczeniach z mozliwoscia podgladu zdalczynnego

- odnowienie $cian wewnetrznych piwnicy wraz z malowaniem

- wymiana instalacji odgromowej,

- wymiana opraw o$wietleniowych w piwnicy oraz czesciowo w pomieszczeniach parteru i pietra, wymiana
oswietlenia zewnetrznego i oswietlenia na balkonie na LED, w pomieszczeniach z dostepem swiatta dziennego
przewidzieé¢ oprawy oswietleniowe z uktadem automatycznego ograniczenia poboru mocy.

- wykonanie systemu cyfrowego monitoringu wizyjnego obiektu (kamery wewnetrzne i zewnetrzne IP,
rejestrator, okablowanie,

wykonanie kanalizacji deszczowej na terenie obiektu i podtgczenie jej do kanalizacji deszczowej miejskiej,

przewidzenie wtasciwego odprowadzenia wéd deszczowych z dachéw,

- wykonanie remont schodéw bocznych,



- wymiana kostki od strony poétnocnej przy budynku wraz z wymiang kraweznikow,

- wykonanie remontu schodéw i podjazddw przy wejsciu gtdwnym

- likwidacja kwietnikéw betonowych wraz z utylizacja

- wykonanie schodéw zewnetrznych przy Scianie bocznej wschodniej — likwidacja obecnych schodkdéw z kostek
betonowych, likwidacja tej czesci ogrodzenia i bramy/wejscia, wykonanie nowej bramy/wejscia i ptotu wraz z

niwelacjg terenu,

- wymiana kostki wraz z obrzezami przy scianie wschodniej wraz z remontem murkdéw, wykonanie na murkach
niskich ograniczen w formie balustrady

- zlikwidowanie parapetow przy oknach/drzwiach na parterze $ciany wschodniej i zachodniej

- remont balkonu — ocieplenie stropu balkonu, odnowienie $cian, gipsowanie, malowanie, odnowienie stupdw, ,
wymiana balustrady na balkonie na nowga o wysokosci 1,2 m, zastosowanie zabezpieczenia przed wypadnieciem
dzieci z balkonu wykonana z siatki polletylenowej na linkach stalowych zgodnie z rysunkiem s26

- likwidacja rynien betonowych (strona potudniowa) i podtaczenie do kanalizacji deszczowej,

- wymiana kostki wraz z obrzezami na stronie potudniowej,

- wymiana kostki wraz z obrzezami na stronie zachodniej wraz z remontem murkdéw, wykonanie na murkach
niskich ograniczen w formie balustrady

- wymiana ogrodzenia (bez bramy wjazdowej) od strony zachodniej — likwidacja istniejgcego ogrodzenia
(likwidacja czesci stalowej oraz betonowej), zamiana ogrodzenia na systemowe metalowe (panele bezpieczne
zagiete w gérnej czesci tak aby nie byto mozliwosci skaleczenia sie )

przewidzenie ocieplenia komindw wetng mineralna wraz wykonaniem robdt tynkarsko-malarskich kominow
celem dostosowania ich wygladu do elewacji i wymagan warunkéw technicznych oraz podwyzszenie komindw

o grubos¢ ocieplenia,

przebudowa podejs¢ kanalizacji deszczowej zwigzana z odsadzeniem rur deszczowych i czyszczakow od elewacji
o grubosé ocieplenia oraz wymiana rur spustowych i rynien,

wymiana nawierzchni przed budynkiem na kostke brukowa

1.3. Lokalizacja

Budynek Przedszkola nr 36 zlokalizowany jest w Rybniku przy ulicy Winklera 6

1.4. Inwestor

Miasto Rybnik ul Chrobrego 2, 44-200 Rybnik

1.5. Forma opracowania

Projekt techniczny



2. Informacje o stanie istniejacym
2.1. Informacje podstawowe

Przedmiotowy obiekt to budynek wolnostojacy. Na catos¢ obiektu sktada sie dwukondygnacyjny budynek
przedszkola, czesciowo podpiwniczony

Kondygnacja piwniczna Sciany ceglane, tawy fundamentowe betonowe

Konstrukcja budynku przedszkola w poziomie parteru i pietra tradycyjna murowana - sciany wykonane z cegty.
Stropy gestozebrowe . Budynek zadaszony jest stropodachem wentylowanym skfadajgcym sie z ptyt
korytkowych na sciankach azurowych opartych na stropie gestozebrowym, dach kryty papg

Wejscie gtdwne do budynku od strony pétnocnej. Wjazd na dziatke o d strony zachodniej z ulicy Winklera
Projekt elewacji budynku zostat pozytywnie zaakceptowany przez uzytkownika, wydziat inwestycji oraz
miejskiego konserwatora zabytkéw.

Stolarka okienna
Okna w znaczgcej czesci wymienione na wykonane z profili PCV ich stan techniczny okreslono jako niedostateczny
a izolacyjnosc¢ cieplng jako niewystarczajgca. Przewiduje sie wymiane wszystkich okien zewnetrznych.

Stolarka drzwiowa

Stan stolarki drzwiowe] wejscia gtéwnego okreslono jako dobry, stan pozostatych drzwi w obiekcie wzbudza
zastrzezenia zaréwno pod wzgledem technicznym jak i energetycznym. Ze wzgledu na niewystarczajaca
izolacyjnosc cieplna stolarki drzwiowej przewiduje sie wymiane catej stolarki drzwiowej zewnetrznej.

2.2. Stan istniejacy elewacji budynku

Sciany w dostatecznym stanie technicznym, w warstwie tynku cienkowarstwowego i podktadu tynkarskiego
widoczne znaczne ubytki, nieréwnosci, pekniecia, zabrudzenia, tuszczenia, mikrospekania.

Na niektdérych fragmentach elewacji stwierdzono pekniecia w warstwie murowanej, oraz pekniecia w poblizu
scian dylatacyjnych. W narozach, w miejscach odprowadzenia wody deszczowej przez rury spustowe, widoczna
korozja biologiczna. W miejscach montazu wspornikdow niektérych elementéw elewacji widoczne zacieki.

Elementy Slusarskie:— skorodowane, w niektérych miejscach widoczne zacieki i korozja.

Obroébki blacharskie uszkodzone. Rynny i rury spustowe czesciowo wymienione na wykonane z blachy
powlekanej PCV, nie posiadajg odprowadzenia do kanalizacji deszczowej ale ich potgczenie z rurami stalowymi
jest nieszczelne przez co powoduje zacieki, w niektérych miejscach zaobserwowano przerwy w orynnowaniu,
Obrébki dylatacji w ztym stanie technicznym, materiat zardzewiaty, tuszczaca sie farba.

Sciany piwnic zaréwno zewnetrzne jak i wewnetrzne mocno zawilgocone widoczne podcigganie kapilarne wody.
Stan schodéw zewnetrznych gtéwnych do budynku pod wzgledem konstrukcyjnym jest dobry, wykoriczenie
schodoéw stan zty, pekniete odspojone ptytki schoddw i podestu.

Istniejgce pekniecie na elewacji i daszku nie wynika z konstrukcyjnej degradacji budynku a wynika z btednego
wykonczenia elewacji w miejscu dylatacji budynku. Nie zastosowano szczeliny dylatacyjnej wykonujac elewacje

oraz daszek. W celu naprawy pekniecia nalezy sku¢ daszek oraz wykonac systemowa dylatacje na elewacji a
nastepnie zamontowaé nowy daszek systemowy

2.3. Podstawowe informacje energetyczne
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Stan techniczny budynku pod wzgledem izolacyjnosci cieplnej jest niezadowalajacy. Sciany zewnetrzne, $ciany
piwnic przy gruncie, stropodachy oraz podtoga na gruncie nie spetniajg wymagan okreslonych w Rozporzgdzeniu
Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie (Dz.U.Nr 75, poz 690 z pdZzniejszymi zmianami). Docieplenie podtogi na gruncie wigze
sie jednak z duzymi trudnosciami technicznymi dotyczgcymi wykonawstwa, dlatego tez rozwigzanie to nie jest
brane pod uwage.

W zwigzku z tym Ze piwnice budynku w catosci sg ogrzewane - posiadajg instalacje centralnego ogrzewania za
pomoca kaloryferow - docieplenie stropu nad piwnicami nie jest wymagane, a jego wykonanie byto by
nieekonomiczne z punktu widzenia ktéremu miato by stuzyc

Czesc okien zostata wymieniona na PCV. Okna sg w dostatecznym stanie technicznym jednak ich izolacyjnos¢
termiczna jest niewystarczajgca. Stan okien piwnicznych i drzwi budzi zastrzezenia zaréwno pod wzgledem
technicznym jak i energooszczednym i zgodnie z Audytem Energetycznym zostaty one zakwalifikowane do
wymiany. Przewidziano do wymiany catg stolarke drzwiowg zewnetrzng. Ze wzgledu na zty stan techniczny drzwi

i okien oraz ich niewystarczajgca izolacyjnos¢ cieplng przewidziano do wymiany cafg stolarke zewnetrzng
drzwiowg i okienna.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu
3.1. Przedmiot inwestycji

Przebudowa i termomodernizacja budynku Przedszkola nr 36 w Rybniku
3.2. Dane ogdlne

- Inwestor: Miasto Rybnik

ul. Chrobrego 2, 44-200 Rybnik

- Lokalizacja: ul. Winklera 6 Rybnik

3.3. Istniejacy stan zagospodarowania

Inwestycja obejmuje termomodernizacje budynku Przedszkola nr 36 w Rybniku. Dostep do posesji z drogi
publicznej, obiekt zaopatrzony w energie elektryczng oraz w wode z istniejgcych sieci miejskich. Zrzut $ciekdéw do
istniejgcej, miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej.

Powierzchnia dziatek

1099/60 — 675 m2

1028/60 — 1250 m2

1101/60 — 429 m2

1033/59 1267 m2

taczna powierzchnia dziatek objetych opracowaniem -—3621 m2
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a) powierzchni zabudowy projektowanych i istniejgcych obiektéw budowlanych, przy czym powierzchnie
zabudowy budynku pomniejsza sie o powierzchnie czesci zewnetrznych budynku,
takich jak: tarasy naziemne i podparte stupami, gzymsy oraz balkony,
Istniejgca powierzchnia zabudowy — 647,1 m2 w tym :
e powierzchnia zabudowy budynku przedszkola — 588,5 m2
e powierzchnia murowanego budynku gospodarczego przeznaczonego do rozbidrki - 10,6 m2
e powierzchnia murowanego sktadziku nie zadaszonego ro rozbiorki 16 m2
e powierzchnia blaszanego budynku gospodarczego do remontu — 32 m2

Projektowana powierzchnia zabudowy po wyburzeniach - 620,5

b)powierzchni drog, parkingéw, placéw i chodnikéw,

istniejgca powierzchnia utwardzen - dojazd, dojscia, schody. pochylnie : 647,8 m2
powierzchnia terenu placu zabaw wysypanego piaskiem : 185,5 m2

c)powierzchni biologicznie czynnej,

Istniejgca powierzchnia biologicznie czynna : 2099,6 m2

Projektowana powierzchnia biologicznie czynna — 2126,2 m2

Wykaz istniejgcych obiektow:

- budynek przedszkola

- sktadzik

- budynek gospodarczy murowany
- budynek inwentarski blaszany

- tereny rekreacyjne,

- tereny zielone,

- drogi chodniki wewnetrzne,

- ogrodzenie terenu.

3.4. Projektowane zagospodarowanie
Zakres opracowania obejmuje przebudowe wraz z termomodernizacjg budynku, dodatkowo projektuje sie
wymiane utwardzenia wokét budynku, wymiana wynika z prac zwigzanych z wykonaniem izolacji termiczne;j

i przeciwwilgociowej scian piwnicznych i fundamentowych

Przewiduje sie wyburzenie istniejgcych budynkéw gospodarczych. Budynek murowaney zadaszonego przy
wjezdzie na dziatke oraz budynek niezadaszony o / sktadzik..

Projektuje sie remont blaszanego budynku gospodarczego. Remont polegaé bedzie na wymianie oktadzin z
blachy falistej.

Projektuje sie wykonanie opaski wokdt budynku.

Dziatka, na ktorej zostang przeprowadzone prace nie jest terenem gérniczym, teren nie podlega ochronie
konserwatorskiej, a projektowane prace nie sg w zadnym stopniu zagrozeniem dla srodowiska i otoczenia.
Odprowadzenie wéd opadowych nie ulega zmianie i odbywac sie bedzie poprzez istniejgcy system rynien i

rur spustowych.

Konstrukcja nawierzchni drogi wewnetrznej i miejsca parkingowego
- 8cm — betonowa kostka brukowa, kolor jasno szary
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- 3cm — podsypka cementowo-piaskowa 1:4

- 20cm — podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego (0-31,5mm) stabilizowanego mechanicznie

- 30cm —warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym lub gruntu stabilizowanego
spoiwem hydraulicznym lub wapnem

Konstrukcja nawierzchni chodnika i opaski przy budynku:

- 6cm — brukowa kostka betonowa, kolor jasno szary

- 3cm — podsypka cementowo — piaskowa 1:4

- 15cm — podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie

-30cm —warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym lub gruntu stabilizowanego
spoiwem hydraulicznym lub wapnem

Charakterystyczne parametry projektowanego uktadu i pozostatych elementéw:

- chodnik o szerokosci 1,50m

- spadek podtuzny w zaleznosci od przebiegu profilu podtuznego,

- obrzeze betonowe na chodnikach o grubosci 8cm,

- kraweznik typu ciezkiego szerokosci 20cm na krawedzi parkingu i jezdni drég wewnetrznych
- ilo$¢ miejsc parkingowych 1

- wymiary miejsca parkingowego 3,6x 5,0m (niepetnosprawny) , 2,5x5,0 m

- szerokos$¢ jezdni dréog manewrowych 5,0m - 7,20m

- szerokos¢ zjazdu: 4,0m — zjazd istniejgcy

- nawierzchnia chodnika przy budynku z kostki brukowej,

4. Przedmiot inwestycji i zakres opracowania dokumentacji

4.1. Docieplenie i tynkowanie zewnetrznych $cian elewacji

projektuje sie nastepujace rozwigzanie —

e wykonanie docieplenia $cian zewnetrznych wykonanych z cegty metodg ETICS (dawniej lekkag mokrg)
na styropianie samogasngcym NRO o grubosci 15 cm — wspodtczynnik przenikania ciepta A<0,032
[W/mK],

e wykonanie docieplenia $cian zewnetrznych piwnic styrodurem XPS o grubosci 15 cm (wspdtczynnik
przenikania ciepta A<0,032 [W/mK])

e Wykonanie docieplenia Scian piwnic w gruncie na catej wysokosci do poziomu taw fundamentowych
metoda ETICS (dawniej lekkg mokrg) styrodurem XPS o grubosci 15 cm (wspodtczynnik przenikania
ciepta A<0,032 [W/mK]) wraz z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej pionowej $cian oraz izolacji z
foli kubetkowej

Przewiduje sie prace zwigzane z wykonaniem petnego zakresu termomodernizacji tj. docieplenia catej
wysokosci $ciany obiektu wraz z wczesniejszym przygotowaniem frontu robdt (np. demontaz wszystkich
elementéw elewacji itp.) i wtasciwym przygotowaniem istniejgcego podtoza pod roboty dociepleniowe.
Wykonawca musi sprawdzi¢ stan istniejgcych wypraw $ciennych, ich zwigzek z podtozem oraz ich przydatnosé¢
do stosowania klejow i zapraw, jak réwniez mocowania kotkéw. Luzne i nie zwigzane z podtozem fragmenty
wypraw nalezy usung¢. UWAGA:

Zastosowac styropian o parametrach nie gorszych niz:
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- wspotczynnik przewodzenia ciepta [W/(mK)]: A<0,032 dla $cian zewnetrznych; A<0,032 —dla
scian zewnetrznych piwnic i Scian przy gruncie,

- naprezenie Sciskajgce przy 10% odksztatceniu wzglednym [kPa] - CS (10) 70 (>70),

- zdolnos¢ samo gasniecia — samogasnacy,

- klasa reakcji na ogien — E,

- wytrzymatosc¢ na zginanie [kPa] - BS 100 (2100),

- wytrzymatosé na rozcigganie sitg prostopadta do powierzchni czotowych [kPa] TR 100 (>100).

Kazdy zastosowany system do wykonania ocieplenia Scian zewnetrznych musi by¢ sklasyfikowany jak NRO i
posiadac Certyfikaty Zgodnosci ITB. Przy wykonywaniu prac nalezy przestrzegac rezimu

technologicznego, stosowac wytacznie elementy systemu okreslone w Specyfikacji Technicznej oraz Aprobacie

Technicznej danego systemodawcy.

Przy wykonaniu prac dociepleniowych niezbedna bedzie wymiana istniejgcych elementéw
elewaciji:

- demontaz elementéw mocowanych do elewacji tj.: systemu odprowadzenia wody deszczowej - rynny, rury
spustowe, parapety zewnetrzne, obrdbki blacharskie, tablice informacyjne, instalacje odgromowag, instalacje
alarmowa, kamery monitoringu, kraty okienne, ,kratki wentylacyjne, zadaszenia oraz porecze zewnetrzne,
rolety zewnetrzne

-montaz nowych parapetéw zewnetrznych z blachy stalowej ocynkowanej, powlekanej grubosci 0,70 mm

- montaz parapetow wewnetrznych wykonanych z PCV

- montaz nowych rynien i rur spustowych z blachy stalowej ocynkowanej, gr. 0,70 mm,

- montaz nowych obrébek blacharskich z blachy ocynkowanej, powlekanej, gr. 0,70 mm,

-montaz nowej instalacji odgromowej, nowg instalacje odgromowag nalezy prowadzi¢ pod dociepleniem w rurach
ostonowych, dodatkowo nalezy przewidzie¢ montaz skrzynek umozliwiajgcych badanie instalacji odgromowej

- montaz wymienionych na nowe elementéw montowanych do elewacji takich jak: tablic informacyjnych,
instalacji alarmowej i kamer monitoringu oraz oswietlenia na odpowiednio dtuzszych uchwytach
uwzgledniajacych grubos¢ docieplenia,

Dodatkowo w ramach prac termomodernizacyjnych nalezy wykonac:

- poziome i pionowe ptaszczyzny przy oknach i drzwiach wymagajg docieplenia pasem styropianu o grubosci
min. 2 cm,

- wykonanie opaski wokét budynku z kostki brukowej o spadku min. 2%,

- zabezpieczenie elewacji przed grafitti, powtoka do wielokrotnego
czyszczenia
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-montaz elementéw do mocowania logo szkoly

4.2, 0Ogdlna charakterystyka wybranego systemu docieplenia scian

W przedmiotowym obiekcie proponuje sie przyjecie bezspoinowego systemu ocieplenia ETICS. Przy
wykonywaniu zewnetrznych warstw docieplenia elewacji wraz z wykoriczeniem cienkowarstwowa wyprawa
tynkarska z tynku mozaikowego i silikonowego nalezy uzy¢ systemowej odmiany metody ,lekkiej” ocieplania
$cian zewnetrznych budynkéw, objetej instrukcjg ITB 447/2009, ,Ztozone systemy izolacji cieplnej $cian
zewnetrznych budynkow. ETICS. Zasady projektowania i wykonywania”. Zgodnie z w.w. metodg nalezy
przymocowac dla $cian elewacyjnych od strony zewnetrznej warstwowy ukfad elewacyjny, w ktérym warstwe
dociepleniowg stanowig ptyty ze styropianu, a warstwe elewacyjna - cienka wyprawa tynkarska z podktadem
zbrojonym tkaning szklang lub siatkg systemowa. Powinien by¢ to wyrdb zawierajacy substancje hydrofobizujace,
ktdére sprawig, ze wyprawa elewacyjna nie bedzie nasigka¢ wodg i bedzie mrozoodporna —z duzg odpornoscia na
dziatanie warunkéw atmosferycznych oraz odpornoscia na zycie biologiczne (mchy, porosty). W czesci
parterowej, a takze na ocieplanych cokotach zaleca sie zastosowac¢ uktad z zastosowaniem bezcementowej,
dyspersyjnej masy klejgcej wzmocnionej wtéknami z zatopionymi dwiema warstwami siatek zbrojgcych z wtdkna
szklanego o masie powierzchniowe;j:

1 350 - 380 g/m2 (tzw. ,pancerna”).

2. 145 -170 g/m2.

Siatki uktadaé prostopadle wzgledem siebie. W pierwszej warstwie "siatke pancerng" nalezy uktada¢ w pasach
poziomych na styk bez zaktaddéw. Zatopienie drugiej warstwy siatki wykonaé metodg ,,mokre na mokre” lub po
wstepnym stwardnieniu poprzedniej warstwy nanoszgc mase klejaca i zatapiajac w niej siatke zbrojaca z wtdkna
szklanego. Grubos¢ warstwy zbrojonej w tym rozwigzaniu powinno oscylowa¢ w granicach 4 - 6 mm.

Elewacje do wysokosci 2 m od poziomu podtoza nalezy dodatkowo zabezpieczy¢ przed grafitti stosujgc preparaty
bedace wodng dyspersjg mikro woskow.

Styropian samogasnacy, ostoniety w technologii lekkiej mokrej docieplania warstwami kleju i tynku jest
traktowany jako tzw. uktad nierozprzestrzeniajacy ognia (NRO)

W sktad w/wym. systemu wchodzg nastepujgce materiaty:

- zaprawa klejgca do mocowania ptyt styropianowych,

- ptyty styropianu ekstrudowanego

- ptyty ze styropianu samogasnacego EPS100

- siatka z wtdkna szklanego o gestosci min. 145 - 170 g/m2,

- siatka z wtékna szklanego o gestosci min. 350 - 380 g/m2 (tzw. , pancerna”).,

- tgczniki do mechanicznego mocowania uktadu ociepleniowego,

- zaprawa klejgca do wykonywania warstwy zbrojacej,
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- bezcementowa, dyspersyjna masa klejgca wzmocniona wtéknami do wykonywania warstwy zbrojacej

- farba gruntujaca pod tynki silikonowe,

- gotowa wyprawa tynkarska ,kamyczek” (wykonana na cokole),

- elementy uzupetniajgce: profile cokotowe, narozne, przyokienne.

Elementami uzupetniajgcymi systemu sg: kotki do mocowania ptyt dociepleniowych (montaz kotkéw na elewacji
ma by¢ zagtebiony w termoizolacji), listwy naroznikowe, przyokienne i cokotowe oraz elementy do obrdébek
szczegblnych miejsc elewacji. Nalezy stosowac wytgcznie wysokiej klasy systemowe komponenty i elementy
uzupetniajace. Jako odpowiadajgce w.w. wymaganiom wybrano produkty, majgcej w swojej ofercie wykorczenia
o wysokim standardzie oraz Aprobate Techniczng ITB. Bezspoinowy system docieplenia z zastosowaniem metody
»lekkiej” polega na przymocowaniu do $cian zaprawa klejgcg oraz tgcznikami ptyt styropianowych, wzmocnieniu
ich siatkg z wtékna szklanego zatopiong w warstwie zaprawy klejgcej, a nastepnie wykonczeniu catosci tynkiem.

UWAGA: Nalezy bezwzglednie stosowac sie do zalecen producenta przyjetego systemu.

4.3. Docieplenie stropodachu

Zgodnie z zaleceniami ,,Audytu energetycznego” i wskazanym w nim optymalnym wariancie energetyczno-
ekonomicznym przedsiewziecia termomodernizacyjnego dotyczacego stropodachu wentylowanego budynku
gtéwnego projektuje sie nastepujgce rozwigzanie — ocieplenie dachu wetng skalng o wspétczynniku przenikania
ciepta 0,038 grubosci 25 cm, pokrytej papa podktadowa i nawierzchniowg Broof t1 o odpornosci EI15

4.4. Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej

projektuje sie
nastepujgce rozwigzanie — wymiana starych okien PCV na nowe okna wykonane z profili PCV oraz drzwi
zewnetrznych aluminiowych na drzwi wykonane z profili aluminiowych cieptych, istniejgcych drzwi stalowych na
nowe metalowe ocieplone . Okna wymagajg wymiany na nowe, wykonane z PCV, o wspétczynniku przenikania
ciepta U<0,9 [W/m2K], wyposazone w nawiewniki higrosterowane montowane w gérnych ramach okiennych.
Drzwi zewnetrzne wymagajg wymiany na nowe, wykonane z aluminium lub metalowe, ocieplone o
wspotczynniku przenikania ciepta U<1,30 [W/m?K]. ( patrz zestawienie stolarki )

5. Opis przyjetych rozwigzan projektowych

5.1. Docieplenie $cian zewnetrznych

Termomodernizacja obiektu polega¢ bedzie na dociepleniu elewacji budynku styropianem tzw. metodg ETICS
(dawniej lekkg mokra) z uzyciem, jako materiatu dociepleniowego dla elewacji, samogasngcego styropianu NRO
z wykoriczeniem z systemowego tynku mozaikowego na cokole i Scianach piwnic i silikonowego na elewacji.
Wykonanie nowych elementdw elewacji ze wzgledu na zty stan techniczny polegac bedzie na ich wymianie takich
elementéw jak rynny rury spustowe, parapety zewnetrzne, obrébki blacharskie i dylatacje itp. Elewacje na
wysokosci do 2 m nad poziom terenu nalezy dodatkowo zabezpieczy¢ poprzez stosowanie uktadu z
zastosowaniem bezcementowej, dyspersyjnej masy klejacej wzmocnionej widknami z zatopionymi dwiema
warstwami siatek zbrojgcych z wtdkna szklanego o masie powierzchniowej: 350 - 380 g/m2 (tzw. ,pancerna”)
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oraz 145 - 170 g/m?2. Siatki uktadac prostopadle wzgledem siebie. W pierwszej warstwie "siatke pancerna" nalezy
uktada¢ w pasach poziomych na styk bez zaktadow. Zatopienie drugiej warstwy siatki wykonaé metodg ,,mokre
na mokre” lub po wstepnym stwardnieniu poprzedniej warstwy nanoszgc mase klejacg i zatapiajac w niej siatke
zbrojaca z widkna szklanego. Grubos¢ warstwy zbrojonej w tym rozwigzaniu powinno oscylowac w granicach 4 -
6 mm. Elewacje do wysokosci 2 m od poziomu podtoza nalezy dodatkowo zabezpieczyé przed grafitti stosujac
preparaty bedace wodng dyspersja mikro woskéw, powtoka powinna by¢ przystosowana do wielokrotnego
czyszczenia.

W sktad systemu metody , lekkiej - mokrej" wchodzg nastepujace materiaty:

- zaprawa klejowa,

- ptyty styropianu samogasnacego NRO,

- taczniki do mechanicznego mocowania ukfadu ociepleniowego,

- tkanina szklana lub siatka z wtékna szklanego,

- zaprawa klejowa do wykonywania warstwy zbrojgcej

- bezcementowa, dyspersyjna masa klejagca wzmocniona wtéknami do wykonywania warstwy zbrojgcej
- podkfad tynkarski,

- warstwa zewnetrzna cienkowarstwowego tynku mozaikowego i silikonowego,

Prace zwigzane z wykonaniem ocieplenia nalezy przeprowadzi¢ zgodnie Instrukcja ITB 447/2009, ,Ztozone
systemy izolacji cieplnej Scian zewnetrznych budynkéw. ETICS. Zasady projektowania i wykonywania z oraz Scisle
wg wytycznych producenta wybranego systemu.

5.2. Przygotowanie podtoza

Wszystkie materiaty, narzedzia i sprzet winny byé przygotowane zgodnie ze specyfikacja. Materiaty powinny
odpowiada¢ wymaganiom norm i aprobat technicznych oraz posiada¢ swiadectwa jakosci. Wszystkie elementy
wyposazenia technicznego wchodzgce w sktad elewacji, takie jak: rynny, rury spustowe, obrébki blacharskie,
instalacja odgromowa, lampy itp. powinny zosta¢ zdemontowane oraz wymienione na nowe. Przed
przystgpieniem do prac dociepleniowych nalezy doktadnie oczysci¢ podtoze z kurzu, wykwitow solnych, osadéw
biologicznych, luznych czgstek mineralnych, zattuczen, zaoliwien, itp. Sprawdzeniu powinien zosta¢ poddany
rowniez stopien nasigkliwosci podtoza. Jesli podtoze jest zbyt chtonne, lub nadmiernie sie osypujgce wymaga
gruntowania, ktére wzmacnia jego spoistosé. Sprawdzenia wymaga réwniez stan techniczny podtoza, ktére
powinno by¢ suche, nosne i rowne. Nieréwnosci, defekty i ubytki sku¢ i wyréwnac zaprawg tynkarska (Podtoze
powinno by¢ rowne w zakresie odchylen powierzchni i krawedzi).. W przypadku stwierdzenia stabej
przyczepnosci (stabe tynki, odspojone powtoki malarskie, niewigzane czastki muru) warstwy te nalezy usunac.
Nieréwnosci i ubytki nalezy wczesniej wyréwnaé zaprawag wyréwnawczo murarska. Konieczne jest wykonanie
proby przyczepnosci zanim przystgpi sie do mocowania ptyt styropianowych. Prébki styropianu nalezy przykleja¢
w réznych miejscach elewacji i po wyschnieciu kleju oderwac. Jezeli rozerwanie nastgpi w grubosci styropianu
oznacza to, ze podioze posiada odpowiednig przyczepnosé. Jezeli préba zakonczy sie niepowodzeniem, tzn.
przyklejony kawatek styropianu zostanie oderwany wraz z warstwg zewnetrzng elewacji powierzchnie nalezy
zagruntowac preparatem gteboko penetrujgcym. Jezeli po zagruntowaniu podtoze okaze sie dalej niestabilne
nalezy uwzgledni¢ dodatkowe mocowanie mechaniczne i odpowiednie przygotowanie podtoza.

5.3. Ocieplenie scian w gruncie

W ramach prac termomodernizacyjnych budynku nalezy przewidzie¢ wykonanie docieplenia oraz pionowej
izolacji $cian w gruncie.
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Przed naktadaniem izolacji przeciwwilgociowej nalezy przeprowadzi¢ odgrzybianie $cian oraz uzupetnic¢ wszystkie
ubytki. Na tak przygotowane podtoze zastosowac grunt w postaci emulsji bitumiczno-lateksowej do uszczelniania
roznych podtozy po rozcienczeniu stosowany jako preparat gruntujacy lub dwusktadnikowga, grubowarstwowg
mase bitumiczno — kauczukowa wzmacniang wtéknami do rozciericzenia z wodga jako preparat gruntujacy przed
natozeniem grubowarstwowej masy bitumicznej.

Mase bitumiczno-kauczukowa naktadaé na przygotowane podtoze metalowa pacg stale kontrolujgc grubosé
zgdanej grubosci warstwy izolacji (patrz DANE TECHNICZNE) bezposrednio po ich natozeniu oraz kontrole stanu
wyschniecia w miejscu probnym potozonym w wykopie budowlanym. Mase mozna naktada¢ na zagruntowang
wczesniej powierzchnie w jednym cyklu roboczym (max. 8 mm). Zaleca sie naktadanie masy bitumicznej w co
najmniej 2 cyklach roboczych w zaleznosci od grubosci warstwy, pierwsza warstwa powinna by¢ przeschnieta aby
nie ulegta uszkodzeniu przed natozeniem drugiej warstwy. W przypadku wykonywania izolacji przeciwwodnej
typu ciezkiego zabezpieczajacej przed wodg pod cisnieniem lub spietrzajgca sie wodg infiltracyjng nalezy zatopié
w pierwszej warstwie siatke zbrojgcg z widkna szklanego o min. gramaturze powierzchniowej 145g/m?2
pamietajac o zachowaniu zaktadéw min. 10 cm. Druga warstwe nalezy naktadaé¢ dopiero po wyschnieciu
pierwszej warstwy (patrz DANE TECHNICZNE produktu). Przy wykonywaniu przerw, grubos¢ warstwy masy nalezy
stopniowo ograniczy¢ do zera, za$ przy ponownym przystgpieniu do

prac wykonac zaktad na poprzednig warstwe. Przed zaizolowaniem catej powierzchni nalezy w miejscach taczenia
fawy fundamentowej a Sciany pionowej wykonaé fasete z zaprawy mineralnej wodoszczelnej. Izolacje nalezy
chronié przed uszkodzeniem. Warstwy ochronne i filtrujgce mozna naktadaé dopiero po catkowitym wyschnieciu
warstwy izolacji. Nastepnie mozna zasypa¢ wykop, pamietajagc o uniknieciu uszkodzen izolacji i warstwy
ochronne;j.

Do przyklejania ptyt izolacyjnych stosowac tg samg dwusktadnikowg, grubowarstwowg mase bitumiczno —
kauczukowga. Mase bitumiczng nalezy aplikowaé na ptytach XPS punktowo (réwnomiernie rozmieszczonymi
plackami) lub pasmowo (po obwodzie ptyty) a nastepnie lekko dociskajgc do podtoza.

Na zewnetrzng powierzchnie ptyt styropianu ekstrudowanego nalezy zastosowaé ponownie grunt w postaci
emulsji bitumiczno-lateksowej do uszczelniania réznych podtozy po rozcienczeniu stosowany jako preparat
gruntujacy lub emulsje bitumiczng z domieszkg lateksu do rozciericzenia z wodg jako preparat gruntujgcy przed
natozeniem grubowarstwowej masy bitumicznej. Na tak przygotowang powierzchnie nalezy natozy¢
dwuskfadnikowa, grubowarstwowa mase bitumiczno —kauczukowg wzmacniang wtéknami w ktdrag nalezy wtopic
siatke z wtdkna szklanego. Dodatkowo izolacje przeciwwilgociowg zaleca sie zabezpieczy¢ poprzez zastosowanie
folii ttoczonej. Po wyschnieciu masy i natozeniu wtdkniny ochronnej mozna zasypac¢ wykop.

UWAGA: Odstfoniecie $cian fundamentowych wykona¢ odcinkowo. Wykop nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z
przepisami BHP, dodatkowo chroni¢ przed deszczem.

Po wykonaniu robét izolacyjnych wykopy zasypac¢ gruntem z wykopu zageszczajgc warstwami gr. 15 cm. Wokot
budynku nalezy wykona¢ opaske z kostki brukowej gr. 6 cm i szerokosci 70 cm na podsypce cementowo-

piaskowej, z dodatkowym zabezpieczeniem obrzezem betonowym, ze spadkiem od Sciany budynku. Potgczenie
izolacji termicznej z kostka zabezpieczy¢ uszczelniaczem poliuretanowym.

5.4. Iniekcja Scian piwnicznych
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W zwigzku z planowang iniekcjg scian piwnicznych przyjmuje sie osuszanie $cian piwnicznych wraz z
cze$ciowym skuciem tynku oraz wykonaniem w jego miejscu tynku renowacyjnego. Zaktada sie skucie ok 25%
tynkdéw piwnicznych gtéwnie przy posadzkach w zwigzku z ich ztym stanem technicznym wynikajacym z
podciggania kapilarnego wdéd gruntowych

Izolacja pozioma murdéw przeciw wilgoci podcigganej kapilarnie

Ochrone przed wilgocig podciggang kapilarnie osigga sie wykonujac iniekcje preparatem Wymagane parametry
produktu;

Temperatura otoczenia i podtoza w trakcie naktadania i dojrzewania: od +5°C do +30°C Gestos$¢ objetosciowa:
ok. 0,90 kg/dm3 Konsystencja: krem Barwa: biata Zawartos¢ substancji czynnej: ok. 80% wagowo Temperatura
zaptonu: 64°C

Otwory iniekcyjne nalezy wywierci¢ w Scianach zewnetrznych i wewnetrznych, w ktérych nie ma skutecznie
dziatajgcej izolacji poziomej. Otwory wierci sie na odpowiednim poziomie dopasowanym do uktadu izolacji.
Odcinki poziomych przepon iniekcyjnych ulokowane na réznych wysokosciach nalezy potgczy¢ odcinkami
pionowymi, takze wykonanymi metoda iniekcji.

Otwory iniekcyjne nalezy wywierci¢ w jednym rzedzie, w odstepach 10-12 cm. Srednica otworéw powinna
wynosi¢ co najmniej 12 mm. Otwory zaleca sie wierci¢ poziomo. W szczegdlnych przypadkach moze by¢
konieczne wiercenie pod ustalonym katem.

Orientacyjne zuzycie preparatu wynosi min. 0,1 | na kazdy metr biezgcy muru i kazde 10 cm grubosci. W
zaleznosci od wtasciwosci muru zuzycie to moze by¢ wieksze.

Przebieg prac:

Wywierci¢ otwory i przedmuchac sprezonym powietrzem.

Nasgczy¢ $ciane kremowym preparatem wprowadzonym w wywiercone otwory

Zamkngc¢ otwory zaprawg cementowg na gtebokos$¢ min. 2 cm

Wymagane parametry produktu;

Temperatura otoczenia i podtoza w trakcie stosowania i wigzania: od +5°C do +25°C Wilgotnos¢ wzgledna
powietrza w trakcie stosowania i wigzania: do 80% Gesto$¢ gotowej zaprawy: ok. 1,80 g/cm3 Barwa: szara, Czas
zuzycia przygotowanej zaprawy: < 3h Czas schniecia wykonanej warstwy: min. 24h (dla warstwy do 3 cm
grubosci) Min. grubos¢ zaprawy po wyschnieciu: 2 mm Max. grubos¢ zaprawy po wyschnieciu: 30 mm

5.5. Mocowanie ptyt styropianowych

Montaz ptyt styropianowych nalezy zaczgé¢ od zamontowania listwy startowej w dolnej czesci. Listwa startowa z
metalu nierdzewnego powinna mie¢ szerokos¢ 3 mm wiekszg od ptyty styropianowej. Nalezy ja mocowaé¢ w
poziomie i w ptaszczyznie w odstepach ok. 30 cm przy pomocy wbijanych facznikéw. Nalezy bezwzglednie
mocowac konce listwy. Listwy faczy¢ przy pomocy plastikowych

ztaczek, a w narozach budynku mocowac listwy narozne. Styropian nalezy przykleja¢ do podtoza przy pomocy
kleju, ktérego specyfikacje s zgodne z przyjetym dociepleniem systemowym. Klej nalezy naktada¢ tzw. metoda
punktowo-krawedziowg oraz obwodowo, ilos¢ kleju powinna by¢ kazdorazowo tak dobrana, ze po docisnieciu
ptyty do podtoza powinien on pokryé min. 40 % powierzchni (jesli podtoze nie jest wystarczajgco spdjne moze
zaj$¢ potrzeba pokrycia 100% powierzchni i/lub zastosowania dodatkowych kotkéw mocujacych). Nieréwnosci
podtoza do 10 mm mozna wyrownywacé zaprawg klejowo-szpachlowg. Przestrzegac zalecen zawartych w
aktualnych wytycznych wykonywania ocieplen $cian zewnetrznych budynkéw producenta systemu. Ptyte z
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natozonym klejem nalezy kazdorazowo przytozy¢ do sciany w wybranym miejscu i docisng¢ (dobi¢) do podtoza.
Boczne krawedzie ptyt ocieplajacych powinny do siebie szczelnie przylegac, a masa klejgca nie powinna miedzy
nie wnikac (wnikanie masy klejacej pomiedzy ptyty powoduje powstawanie mostkow termicznych, ktérych nalezy
bezwzglednie unikac). Plyty nalezy uktada¢ mijankowo zaréwno na powierzchni $cian jak i na naroznikach.
Grubos$¢ warstwy klejowo powietrznej moze przy wiekszych wklestosciach podtoza wynosi¢ do 25 - 30 mm z
jednoczesnym zachowaniem min. 40% przyklejonej powierzchni netto. Przy wiekszych odchytkach celowe jest
ich niwelowanie poprzez uzycie w wymagajacych tego miejscach styropianu o réznej grubosci. Nierdwnosci
podtoza od 5 mm — 30 mm wyrédwnad zaprawg wyréwnawczg. Przy nieréwnosciach powyzej 30 mm zastosowacé
zmienng grubos$¢ termoizolacji z utrzymaniem ptaszczyzny lica. Dla nierdwnos¢ powyzej 50 mm konieczna jest
zmiana grubosci termoizolacji wraz ze zmiang ptaszczyzny lica w formie uskoku, nadwieszenia, elementy
architektoniczne.

Nalezy wykona¢ dodatkowe mocowanie docieplenia (w miejscach o watpliwej przyczepnosci podtoza, lub w
miejscach szczegdlnie trudnych) przy pomocy przeznaczonych do tego dybli z tworzywa sztucznego w ilosci 6
szt./m2. Dyble osadzi¢, opierajac talerzyki o powierzchnie ocieplenia i zaleznie od rodzaju kotka whbija¢ lub
wkrecaé trzpienie do oporu. Prawidtowo osadzone dyble powinny by¢ zagtebione w termoizolacji,
niedopuszczalne jest uszkodzenie struktury styropianu podczas montazu kotkéw i dybli. Dodatkowe mocowanie
mozna wykona¢ po uptywie 24 godzin od przyklejenia ptyt. Gtebokos$¢ zakotwienia kotkdw w warstwie
konstrukcyjnej $ciany powinna wynosi¢ min. 5 cm (nalezy zwrdci¢ uwage na to, ze ptyta ostonowa wystepuje w
formie fali nalezy przyja¢ kotwy o takiej dtugosci aby zakotwienie wynosito min 5 cm). Dodatkowo nalezy wykonac
uszczelnienia stykéw styropianu ze stolarka, Slusarka i obrébkami blacharskimi przy pomocy trwale elastycznej
masy systemowej oraz listwy lub sznura dylatacyjnego z pianki.

Wskazowki wykonawcze:

- Przeszlifowanie lica styropianu powoduje usuniecie jego gtadkiej zewnetrznej warstwy, znacznie zwiekszajac
przyczepnos$¢ zaprawy klejacej do jego powierzchni.
- Po operacjach szlifowania kazdorazowo nalezy usung¢ pozostaty pyt.

- Niedopuszczalne jest pozostawienie uskokéw sgsiednich ptyt w warstwie termoizolacyjnej, poniewaz stwarza
to ryzyko uszkodzenia warstwy zbrojonej w miejscu wystepowania skokowych zmian jej grubosci.

Poniewaz styropian jest mato odporny na dtugotrwate oddziatywanie promieni UV, nalezy ograniczaé czas
ekspozycji ptyt na storicu, a po naklejeniu ich na elewacje mozliwie szybko przystgpi¢ do zabezpieczenia
powierzchni, przynajmniej poprzez naniesienie na warstwy masy klejowej wraz z wtopiong w nig siatka zbrojaca.

5.6. Wykonanie warstwy zbrojonej

Warstwa zbrojona moze zosta¢ wykonana nie wczesniej niz po trzech dniach od przyklejenia ptyty. Warstwa
zbrojona na powierzchni styropianu wykonywana jest jako minimum 3 mm grubosci gtadz z kleju systemowego,
w ktérym zostaje zatopiona specjalnie przeznaczona do tego celu atestowana siatka zbrojgca z wtdkien szklanych.
Natozony klej zachowuje odpowiednig plastycznos¢ przez okoto 10-30 minut w zaleznosci od temperatury i
wilgotnosci wzglednej powietrza. Dlatego nalezy unikac pracy przy bezposrednim nastonecznieniu i silnym
wietrze. W tak naniesionym kleju nalezy zatopic i zaszpachlowa¢ na gtadko siatke zbrojgca. Poszczegdlne pasma
siatki uktada¢ pionowo lub poziomo z zaktadem szerokosci min. 10 cm. Zaktady siatki nie mogg pokrywac sie ze
spoinami miedzy ptytami styropianowymi. Minimalne otulenie siatki wynosi 1 mm. Nie nalezy pozostawiaé,
nawet miejscami siatki bez otulenia!!! Po 2 dniach, mozna przystgpi¢ do wykonywania podktadu tynkarskiego.
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Strefy budynku szczegdlnie narazone na uszkodzenia mechaniczne (Sciany parteru do wysokosci 2 m powyzej
terenu oraz Sciany przy tarasach i balkonach), nalezy wykonaé przy zastosowaniu bezcementowej, dyspersyjnej
masy klejgcej wzmocnionej widknami. Do wykonania warstwy zbrojonej stosowac uktad zbrojgcy dwdch warstw
siatek z wtdkna szklanego o masie powierzchniowej:

1. 350 - 380 g/m2 (tzw. ,pancerna”).
2. 145-170 g/m2.

Siatki uktadaé prostopadle wzgledem siebie. W pierwszej warstwie "siatke pancerng" nalezy uktada¢ w pasach
poziomych na styk bez zaktadéw. Siatki pancernej nie wywija sie na narozach lub osciezach otworéow okiennych.
Zatopienie drugiej warstwy siatki wykona¢ metoda ,mokre na mokre” lub po wstepnym stwardnieniu
poprzedniej warstwy nanoszac mase klejaca i zatapiajac w niej siatke

zbrojaca z widkna szklanego. Grubos¢ warstwy zbrojonej w tym rozwigzaniu powinno oscylowa¢ w granicach 4 -
6 mm.

Na naroznikach budynku siatka powinna by¢ wywinieta po 15 c¢cm poza naroznik z kazdej strony. Przed
zatopieniem siatki, na wszystkich naroznikach wypuktych budynku oraz na naroznikach osciezy drzwi nalezy
wklei¢ aluminiowe listwy narozne. Prace zwigzane z wykonaniem warstwy zbrojonej powinny by¢ wykonywane
przy stabilnej wilgotnosci powietrza w temperaturze otoczenia od +5° do + 25°C na powierzchniach nie
narazonych na bezposrednig operacje storica i wiatru.

NIE WOLNO wykonywac¢ warstwy zbrojonej metodg zaszpachlowywania klejem uprzednio rozwieszonej na
ociepleniu siatki!!!

5.7. Wykonanie podktadu tynkarskiego

Pod tynki cienkowarstwowe nalezy wykona¢ podkfad z silikonowej masy tynkarskiej. Podktad nalezy stosowac
bez rozcienczania, w temperaturach od +5°C do +25°C. Naktadac¢ w jednej warstwie, przy pomocy pedzla lub
watka malarskiego. Czas wysychania zaleznie od warunkéw atmosferycznych i wynosi od 4 do 6 godzin.

5.8. Wykonanie warstwy tynkarskiej

Warstwa tynkarska winna by¢ gotowym tynkiem silikonowym o strukturze ,,baranka” o uziarnieniu 1,5mm,
wykonanej w odpowiednim systemie ocieplen. Czynnosci nakfadania i fakturowania tynkéw mozaikowych i
silikonowych moga by¢ prowadzone w temperaturach od +5°C do +25°C, przy unikaniu bezposredniego
nastonecznienia, silnego wiatru oraz deszczu. Materiat nalezy naciggaé na podfoze rozprowadzajac go
rownomiernie w cienkiej warstwie przy pomocy pacy stalowej gtadkiej. Nadmiar tynku $ciggna¢ réwniez paca
stalowa gtadka do warstwy o grubosci ziarna. Zdejmowany materiat odktada¢ do pojemnika roboczego. Po
przemieszaniu nadaje sie on do dalszego uzycia. Wydobycie zadanej struktury tynku odbywa sie przy pomocy
ptaskiej pacy z tworzywa sztucznego poprzez zatarcie $wiezo natozonego materiatu. Tynki o strukturze
rowkowej nalezy zaciera¢ ruchami podtuznymi — pionowymi albo poziomymi. Na przygotowane, zagruntowane
podtoze nalezy naciggac tynk warstwg o grubosci ziarna kruszywa i wygtadza¢ mokry tynk, stale w tym samym
kierunku, przy pomocy gtadkiej pacy ze stali nierdzewnej. Niejednorodna faktura oraz zbyt dtugie zagtadzanie
tynku moze spowodowac réznice w odcieniu jej koloru. Tynkowang powierzchnie nalezy chroni¢ przed
nastonecznieniem, dziataniem wiatru i deszczu. Przerwy technologiczne nalezy z géry zaplanowac (np.: w
naroznikach i zatamaniach budynku, pod rurami spustowymi, na styku koloréw itp.). Czas

wysychania tynku zaleznie od podtoza, temperatury i wilgotnosci wzglednej powietrza wynosi od ok. 12 do 48
godzin. W warunkach podwyiszonej wilgotnosci i temperatury okoto +5°C czas wigzania tynku moze byc¢
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wydtuzony. Nalezy tak skoordynowac catos¢ prac przy elewacjach obiektu, aby kazdorazowo sprawdzac tgczenie
elementéw elewacji (rynien, parapetéw, balustrad, szafek gazowych czy elektrycznych itp.) z tynkowang Sciang i
wczesniej przygotowa¢ mocowanie w postaci kotew, docelowego osadzenia elementu lub wykona¢ fragmenty
tynku w miejscach pdzniej niedostepnych.

5.9. Docieplenie stropodachow

Ocieplenie stropodachu wentylowanego nalezy rozpocza¢ od zamurowania wszystkich otworéw wentylacyjnych
w celu zamiany go na strop niewentylowany .Ocieplenie dachu musi stanowi¢ system o odpornosci ogniowej
EI15. Ocieplenie nalezy wykona¢ z zastosowaniem wetny skalnej, krytej papa sklasyfikowanej jako BROOF t1 o
odpornosci ogniowej EI15 gr. 25 cm wspdtczynnik przewodzenia ciepta lambda AD 0,038 W/mK. Przed
przystgpieniem do mocowania wetny skalnej nalezy wtasciwie przygotowac podtoze - usungc istniejgce pokrycie
z papy, powierzchnie stropodachu nalezy doktadnie oczyscié¢, uzupetni¢ ubytki w wylewce cementowej, ptyty
stropodachu doktadnie oczyscic¢ i catg powierzchnie zabezpieczy¢ srodkiem grzybobdjczym oraz zagruntowac. W
przypadku ztego stanu technicznego wylewki cementowej nalezy ja sku¢ i wykona¢ nowa grubosci 7 cm ( grubosé
taka sama jak istniejacej). Na przygotowanym podtozu wykonac izolacje paroszczelng a nastepnie przykleié ptyty
z wetny skalnej. Jako zaprawe klejaca uzy¢ elastyczng mase bitumiczng lub zastosowac klej do klejenia wetny
skalnej. Po wykonaniu ocieplenia nalezy wykona¢ nowe pokrycie dachowe z papy termozgrzewalnej podktadowej
i nawierzchniowej BROOF t1 EI30.

Dodatkowo nalezy wymieni¢ obrobki blacharskie, rynny oraz rury spustowe.

Warunki wykonania:
> Stare pokrycia dachowe, w tym rozpoznane w toku odkrywek i prac przygotowawczych warstwy izolacji
nalezy rozebrac i zutylizowac wraz z obrébkami blacharskimi,

> Zdemontowac rynny i rury spustowe.

> Podtoze powinno byc suche, rowne, oczyszczone z kurzu i zanieczyszczen. Ewentualne nierdwnosci i ubytki
nalezy zlikwidowac¢. Podtoze zagruntowac bitumicznym preparatem gruntujacym i utozy¢ warstwe folii
paroizolacyjnej.

> Przyklei¢ ptyty wetny mineralnej grubosci 25 cm mijankowo za pomoca kleju bitumicznego.

> Warstwe izolacji cieplnej nalezy pokry¢ poszyciem z papy termozgrzewalnej modyfikowanej SBS (podkta-
dowg i wierzchniego krycia).

> Arkusze papy tgczy¢ ze sobg na zaktad: poprzeczny 15cm i podtuzny 8 cm. Zaktady wy-konac zgodnie z
kierunkiem sptywu wody.
> Styki powierzchni dachu z powierzchniami pionowymi ztagodzi¢ klinami z okleing z papy asfaltowej.

> Do mocowania izolacji termicznej i pokrycia dachowego zastosowac faczniki teleskopowe i wkrety. 1los¢é
facznikéw dachowych: 9 szt./m2 w strefach naroznych, 6 szt./m2 w strefach brzegowych oraz 3 szt./m2 w
strefie srodkowe;.

> W celu przewentylowania warstw dachu nalezy zastosowac¢ kominki wentylacyjne (promien dziatania
kominka 3,0 m); kominki wentylacyjne montowac¢ min. 1,0 m od kominéw murowanych,

> Montaz obrdbek blacharskich zadaszenia z blachy powlekanej gr. 0,7 mm.

Montaz nowego odwodnienia dachu, w tym rynien i rur spustowych z zachowaniem s$rednic i przekrojow
odwodnienia istniejgcego.
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Ptyty klei¢ klejem wg wytycznych producenta. Wzmocni¢ mocowanie poprzez zastosowanie tgcznikow
mechanicznych w strefie naroznej i krawedziowe]. Nalezy zastosowac tgczniki w ilosci: 9 szt./m2 w strefie
naroznej, 6 szt./m2 w strefie krawedziowej. Gteboko$¢ kotwienia min. 6 cm. Krycie dachu papa
termozgrzewalng, sklasyfikowana jako BROOFt1 EI30. Nalezy wykona¢ kominki wentylacyjne wg zalecen
producenta (ok. 1/40 m2). Wykona¢ obrébki murkéw ogniowych, attyk, kominkéw wentylacyjnych itp. Do prac
dekarskich uzywadé izoklinéw styropianowych. Obrébki attyk wyciggnaé w gére na wysokos¢ min. 20 cm.
Zakonczenie obrébki papowej nalezy zabezpieczy¢ listwg dociskowg mocowang dyblami do muru w rozstawie
ok. 25 cm.

UWAGA: Wszystkie zastosowane rozwigzania zostang wykonane w ramach jednego wybranego systemu
pokrycia dachu z uzyciem wytacznie systemowych akcesoriow uzupetniajgcych.

Nalezy podnies¢ przez podmurowanie wszystkie kominy i murki ogniowe o wysokos$¢ 25 cm (wykonane z cegty
przez podmurowanie, deflektory przez uzupetnienie czesci stalowej), ktére nie spetniajg normy dla przewodéw
kominowych. Wyloty przewoddéw kominowych musza znajdowaé sie min. 30 cm powyzej powierzchni dachu oraz
w odlegtodci mierzonej w kierunku poziomym od tej powierzchni co najmniej 1,0 m. Nalezy podwyzszy¢ Scianki
attykowe o grubosé¢ ocieplenia poprzez podmurowanie, wraz z wykonaniem izolacji termicznej pionowej i
poziomej oraz izolacji przeciwwilgociowej. Wykonane ocieplenie poziome nalezy wykonczy¢ drewnianym
elementem montazowym do ktérego nalezy przymocowac obrébke blacharska.

Papa termozgrzewalna jest
przeznaczona do przyklejania do podtoza oraz sklejania dwdch warstw metodg zgrzewania tj. przez podgrzanie
spodniej powierzchni warstwy papy ptomieniem palnika gazowego do momentu nadtopienia masy powtokowej.
Przy przyklejaniu pap termozgrzewalnych za pomocg palnika na gaz propan-butan, nalezy przestrzegac
nastepujgcych zasad:

palnik powinien by¢ ustawiony w taki sposéb, aby jednoczesnie podgrzewat podtoze i wstege papy od
strony antyadhezyjnej,

w celu unikniecia zniszczenia papy, dziatanie ptomienia powinno by¢ krétkotrwate, a ptomien palnika
powinien by¢ ciggle przemieszczany w miare nadtapiania masy powtokowej,

niedopuszczalne jest miejscowe nagrzewanie papy, prowadzenie do nadmiernego sptywu masy
asfaltowej lub jej zapalenie,

fragment wstegi papy z nadtopiong powtoka asfaltowg nalezy natychmiast docisng¢ do ogrzewanego
podtoza watkiem o dtugosci réwnej szerokosci pasma papy,

stosowac zaktady papy minimum poprzeczny 15cm i podtuzny 8 cm

Przed potozeniem nowego pokrycia z papy termozgrzewalnej nalezy wykona¢ demontaz i utylizacje istniejagcego
pokrycia dachu oraz uzupetni¢ braki w wylewce cementowej. Nowe pokrycie dachowe zostanie wykonane na
oczyszczonym i zagruntowanym podtozu.

Odprowadzenie wody deszczowej odbywac sie bedzie rynnami i rurami spustowymi wykonanymi z blachy
stalowej ocynkowanej, powlekanej gr. 0,70 mm. Srednica rynien i rur spustowych 150 mm. Odprowadzenie wody
deszczowej ze spustéw rynnowych do istniejacej instalacji kanalizacji deszczowej. Przy kazdym spuscie
zastosowac czyszczaki. Przy wykonywaniu docieplenia $cian przy gruncie wymienic istniejgce przykanliki.

W zwigzku z ociepleniem $cian nalezy przyja¢ wydtuzenie dachu facznika o grubosé ocieplenia Scian. Dach nalezy
przedtuzy¢ za pomocg kantowki drewnianej zaimpregnowanej do NRO montowanej na koncu dachu ktéra
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opierac sie bedzie na kagtowniku montowanym do $ciany ktéry zostanie zatopiony w ociepleniu $ciany. Kantéwka
stuzy¢ bedzie jaki miejsce montazu rynny. Nalezy wykona¢ obrébke blacharkg montowang do kantéwki pod
powierzchnia papy. Na obrébke blacharskg pod powierzchnia papy nalezy zamontowac rynne a nastepnie pokry¢
je papa w celu zachowania izolacji przeciwwilgociowej dachu

5.10. Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej

Zgodnie z zaleceniami , Audytu energetycznego” i wskazanym w nim optymalnym wariancie energetyczno-
ekonomicznym przedsiewziecia termomodernizacyjnego dotyczgcego stolarki okiennej i drzwiowej projektuje sie
nastepujgce rozwigzanie — wymiana starych okien na okna wykonane z profili PCV i drzwi wykonane z profili
aluminiowych i metalowych ocieplnonych. Okna stare wymagajg wymiany na nowe, wykonane z profili PCV, o
wspotczynniku przenikania ciepta U<0,9 [W/m?K], wyposazone w nawiewniki higrosterowane montowane w
goérnych ramach okiennych. Drzwi zewnetrzne wymagajg wymiany na nowe zgodne z normg, aluminiowe i
metalowe ocieplone o wspdtczynniku przenikania ciepta U<1,30 [W/m?K]. Okna wykonane z profili PCV, 5-
komorowe; wspotczynnik przenikania ciepta dla catego okna U<0,9 [W/m2K]; wspotczynnik izolacyjnosci
akustycznej Rw>33dB; okucia uchylno-rozwierane; okucia rozszczelniajgce w skrzydle uchylno-rozwiernym; szyby
zespolone, cieptochronne float 4/16/4; 3-uszczelka — modyfikowane tworzywo, nawiewniki higrosterowane
dwustrumieniowe (zakres pracy od 30 do 70% wilgotnos$ci wzglednej w pomieszczeniu, przeptyw powietrza od 5
do 30 m3/h, okna nalezy wyposazy¢ w klamki z blokadg btednego potozenia oraz mozliwoscig mikrouchylenia.

Zestawienie Drzwi

ID D1 D2 D3 D4 D5 DP
llos¢ 1 2 2 1 2 1
Wymiary przejscia 90x200 90x200 130x200 90x200 160x200 90x200
Wymiary otworu w $cianie 114x212 114x212 146x240 114x212 176x208 106x208
Podziat wysokos¢ 200+40 naswietle
Podziat szerokosc¢ 90+40 90+70

= S ]
Elewacja u |
Wspéiczynnik przenikan... U 0,9 [Wim2*K], U 0,9 [Wim2*K], U 0,9 [Wim2*K], U 0,9 [Wim2*K], U 0,9 [W/m2*K], U 0,9 [Wim27K],
Rodzaj Aluminiowe, Aluminiowe, PCV, Aluminiowe, PCV Metalowe
Szklenie szkio bezpieczne szkto bezpieczne szkio bezpieczne
Kondygnacja Poziom 0 Poziom 0 Poziom 0 Poziom 0 Poziom +1 Poziom -1
Kolor jasny szary jasny szary jasny szary jasny szary jasny szary jasny szary
Okucia srebme srebme srebme srebme srebme srebme
WyﬁosaZemei zamek patentowy zamek patentowy zamek patentowy zamek patentowy zamek patentowy zamek patentowy

z kompletem kluczy

z kompletem kluczy

Po zamontowaniu okien i drzwi uzupetnic :

z kompletem kluczy

z kompletem kluczy z kompletem kluczy z kompletem kluczy

— na o$ciezach wewnetrznych - tynk cementowo-wapienny kat. Ill i pomalowac¢ akrylowg farbg emulsyjng w

kolorach dostosowanych do koloru danego pomieszczenia,

—na osciezach zewnetrznych - tynk cementowo-wapienny kat. IIl.

Podczas wymiany okien nalezy przewidzie¢ montaz nowych parapetéw o profilu cieptym:

Nalezy wykonac¢

- ciepte profile podporowe pod okna i parapety na

zaprawie cieptej

- ciepty montaz wokét ramy okiennej
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- paroprzepuszczalna tasma zewnetrzna
- paroszczelna tasma od $rodka na ramie okiennej
- nalezy wykonac spadek parapetu i obrébki blacharskiej na zewnatrz

Parapety wypusci¢ poza lico sciany 5 cm. Styk pofaczenia tynku i blachy zabezpieczy¢ silikonem. Nie dopuszcza
sie wykonania parapetéw okiennych tgczonych z dwdch i wiecej elementow blachy. Sztywnosé parapetu mozna
poprawi¢ poprzez zastosowanie odpowiednio wyprofilowanego stalowego ptaskownika 30x3 mm. Po
zakonczeniu wymiany stolarki okiennej i drzwiowej nalezy przeprowadzi¢ prace zwigzane z przywrdceniem
stanu pierwotnego osciezy (sprzed wymiany) wewngatrz pomieszczen, tj. uzupetnienie ubytkéw tynkarskich oraz
pomalowanie $cian w kolorze zgodnym z kolorystykg pomieszczen.

5.11.Remont schodéw zewnetrznych

Schody zewnetrzne wejscie gtdwne — schody przeznaczone do remontu — remont polega¢ bedzie na skuciu
oktadzin i wymianie ich na nowe z granitu ptomieniowanego R12 o grubosci 1 cm, balustrady nalezy wymieni¢
na nowe, konstrukcja schodéw przeznaczona do malowania i uzupetnienia ubytkdw w tynku

W przypadku gdy w trakcie prowadzenia prac zostang stwierdzone nieprawidtowosci stanu techniczno-
konstrukcyjnego nalezy skontaktowac sie z projektantem w celu weryfikacji przyjetych rozwigzan.

Schody wykonane z kostki brukowej nalezy rozebraé catkowicie, murki oczysci¢, skué tynki wykonac izolacje
pionowa oraz pokry¢ poziome ptaszczyzny murkéw oktadzing z granitu pfomieniowanego. Po wykonaniu izolacji
nalezy schody odtworzy¢ oraz zamontowac nowe balustrady

5.12.Przebudowa zejs¢ do piwnicy
W ramach prac termomodernizacyjnych projektuje sie remont istniejgcych zejs¢ do piwnicy. Skucie nieréwnosci
stopni oraz wykonanie warstwy wyréwnawczej spadkowej oraz ufozenie ptytek granitowych R12
mrozoodpornych i antyposlizgowych. Sciane nalezy otynkowaé od wewnatrz i od zewnatrz, wykona¢ izolacje
bitumiczng oraz od strony wewnetrznej do poziomu piwnic, od strony zewnetrznej 10 cm ponizej gruntu natozy¢
klej i siatke oraz wykona¢ warstwe tynku. Montaz nowej balustrady oraz pochwytéw

5.13. Montaz systemowego zadaszenia nad drzwiami zewnetrznymi
Nad drzwiami zewnetrznymi w miejscach wskazanych na rysunku nalezy przewidzie¢ montaz systemowych
zadaszen. Projektuje sie zadaszenia systemowe wykonane ze szkta na systemowe] konstrukcji aluminiowej oraz
ze sitownikach ze stali nierdzewnej wraz z systemem odprowadzenia wody deszczowej. Mocowanie daszkéw do

istniejacych profili w elewacji budynku wg instrukcji montazu.

UWAGA: Przed zamdwieniem systemowego rozwigzania daszka - dokona¢ pomiardw z natury.
5.14.Roboty towarzyszace

Woraz z pracami termomodernizacyjnymi prowadzonych bedzie szereg robot towarzyszgcych
zwigzanych z naprawami, remontami czy wymiang elementéw budynku:
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- ocena stanu technicznego wypraw Sciennych. W przypadku stwierdzenia nieprawidtowosci
(odspojenia tynkéw, niestabilne, luzne podtoze) nalezy oczysci¢, uzupetni¢ podfoze, wykonac
dodatkowe mocowania,

- demontaz elementéw mocowanych do elewacji tj.: systemu odprowadzenia wody deszczowej, rynny,
rury spustowe, parapety zewnetrzne, obrébki blacharskie, tablice informacyjne, instalacje odgromowa,
instalacje alarmowa, kamery monitoringu, kraty okienne, kratki wentylacyjne, dylatacje

- Istniejgce tynki osciezy nalezy skuc¢ w celu utatwienia przymocowania warstwy ocieplenia osciezy.

- montaz nowych parapetéw zewnetrznych z blachy stalowej powlekanej grubosci 0,70 mm

- montaz nowych rynien i rur spustowych z blachy stalowej ocynkowanej,

- montaz nowych obrébek blacharskich z blachy ocynkowanej, powlekanej, gr. 0,70 mm,

- montaz nowej instalacji odgromowej, nowg instalacje odgromowa nalezy prowadzic¢ pod
dociepleniem w rurach ostonowych, dodatkowo nalezy przewidzie¢ montaz na elewac;ji skrzynek
umozliwiajgcych badanie instalacji odgromowej — instalacje odgromowg wykona¢ zgodnie z
projektem branzy elektrycznej,

- ponowny montaz uprzednio zdemontowanych tablic informacyjnych, instalacji alarmowej i kamer

monitoringu i nowych opraw oswietleniowych na odpowiednio dtuzszych uchwytach uwzgledniajgcych grubos¢

docieplenia,

- prace naprawcze wypraw elewacji,

- wykonanie nowego pokrycia stropodachéw z wetny skalanej pokrytej papa systemowg BROOF t1 o
odpornosci EI15,

- wykonanie opaski wokét budynku z kostki brukowej o spadku min. 2%,

- wymiana istniejacych balustrad na balustrady wykonane ze stali ocynkowanej malowane proszkowo

- wymiana na nowe opraw oswietlenia zewnetrznego elewacyjnego, tablic informacyjnych, monitoringu

- wykonanie mocowania na grafike z logo szkoty

- wymiana istniejgcej skrzynki elektrycznej na nowg wykonang z tworzywa sztucznego wkomponowana w
elewacje

- Przed przystapieniem do ocieplania Scian nalezy zdemontowac istniejace obrdébki blacharskie Po
wykonaniu ocieplenia zamontowa¢ nowe elementy obrébek wykonane z blachy ocynkowanej gr. 0,70
mm.

- Remont naswietli okiennych polegajgcy na odkopaniu , skuciu tynkéw z istniejgcych murkow wraz z
uzupetnieniem tynkéw, wykonanie izolacji przeciwwilgociowej, termicznej w $cianach prostopadtych do
budynku, wykonanie tynkow, wykonanie foli kubetkowej w gruncie, wymiana istniejgcych krat na nowe.
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W celu zachowania ciggtosci izolacji nalezy wybraé cato$¢ wypetnienia naswietli a nastepnie wykonac izolacje
przeciwwilgociowg scian zewnetrznych piwnicznych i fundamentowych. Nalezy wykonac izolacja
przeciwwilgociowg wszystkich scian naswietli oraz wykonac izolacje termiczng styrodurem scian naswietli
prostopadtych do sciany budynku. Wszystkie sciany ponad gruntem nalezy wykonczy¢ tynkiem zgodnie z
projektem elewacji.

Kraty - naktadane na istniejgca konstrukcje tak jak kraty istniejgce. Kraty nalezy wykonac
identycznie jak istniejgce o takich samych przekrojach

6. Kolorystyka elewac;ji

Kolory dobrano z prébnika kolorystycznego NCS oraz RAL. Kolory podane z prébnika sg kolorami zgodnymi z
systemem identyfikacji wizualnej Miasta Rybnik w wypadku zmiany producenta kolorystyke nalezy uzgodnic

z Miejskim Konserwatorem Zabytkéw

Uktad koloréw na elewacji pokazano na rysunkach elewacji ze wzgledu na niescistosci w odcieniach wynikajacych
z edycji przy doborze koloréw nalezy kierowac sie wytgcznie uzgodnieniami konserwatorskimi numerami koloréw
znajdujgcymi sie w projekcie oraz z systemem identyfikacji wizualnej Miasta Rybnik. Przed przystgpieniem do
wyboru koloréw nalezy uzgodni¢ wybdr koloréw danego producenta z konserwatorem zabytkéw. Liternictwo
napiséw wykonywanych na elewacji oraz wszystkie tablice z oznaczeniami muszg by¢ zgodne z systemem

identyfikacji wizualnej Miasta Rybnik.

Tynkowana

Kolor jasny podstawowy — NCS S0502Y
kolor jasny szary - NCS N2500 N

kolor ciemno szary — NCS S5000N

Kolor pomaranczowy — NCS S0585 Y30 R
Kolor z6fty - NSCS 0550 Y10R

Kolor niebieski — NCS S2040 R90B

Stolarka okienna i drzwiowa zewnetrzna
Stolarka okienna PCV w kolorze jasno szarym
Drzwi wejscie gtdwne aluminium kolor jasno szary
Drzwi zewnetrzne piwniczne — metalowe ocieplone kolor grafitowy

Drzwi zewnetrzne — kolor jasno szary

Obrébki, rynny, rury spustowe, parapety zewnetrzne

Blacha ocynkowana powlekana — RAL 7004

Schody zewnetrzne

ptytka granit ptomieniowany o grubosci max 1 cm kolor jasny szary
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balustrady - RAL 7004

Dach Papa kolor grafitowy

Obrébki blacharskie

Blacha ocynkowana powlekana gr.0,6mm

Rynny i rury spustowe
Rynny i rury spustowe z blachy ocynkowanej powlekanej gr. 0,6mm.

Rynny 0150, rury spustowe 0100
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7. Warunki ochrony przeciwpozarowej

Budynek przedszkola nr 36 przy ul. Winklera 6 w Rybniku jest Obiekt jest budynkiem niskim o kategorii
zagrozenia ludzi ZLIl posiada klase odpornosci pozarowej C. Elementy budynku odpowiednio do jego klasy
pozarowej powinny w zakresie klasy odpornosci ogniowej spetnia¢ co najmniej wymagania okreslone w
ponizszej tabeli :

Klasa odpornosci Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku® )

pozarowej budynku
gtéwna konstrukcja  konstrukcja strop?  $ciana Sciana przekrycie
nosna dachu zewnetrzna??  wewnetrzna?  dachu®

1 2 3 4 5 6 7

"A" R 240 R 30 REI1120 EI120 (o-i) E 160 R E 30

"B" R 120 R 30 REI60 EI60 (o-i) E30% RE 30

"c" R 60 R 15 REI60 EI30(o-i) E 1154) RE 15

np R 30 ) REI30 EI30(o-i) (-) )

e () () (-) ) (-) ()

Budynek jest budynkiem wolnostojagcym. Odlegtos¢ od budynkdw sasiednich powyzej 8m. Wysokos¢ budynku
6,77 m + 0,25 m ocieplenia = 7,01 m. Powierzchnia strefy pozarowe] ponizej 8000 m2
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8. Ustalenia koncowe

8.1. Wplyw inwestycji na sSrodowisko

Planowana inwestycja nie wptynie w zaden znaczacy sposob na srodowisko ani nie spowoduje zagrozenia dla
higieny i zdrowia uzytkownikéw ani na etapie prowadzenia robot budowlanych, ani na etapie eksploataciji.
Wszelkie informacje dotyczace bezpieczenistwa i ochrony zdrowia zawarte zostaty w informacji BIOZ, dotgczone;j
do tego dokumentu. Wszelkie niewykorzystane materiaty, bgdz pochodzace z rozbiorki bedy przekazane do
utylizacji przez wykonawce robét budowlanych. Bardziej szczegétowe informacje dotyczgce ochrony srodowiska
zawarte zostaty w specyfikacjach technicznych.

7.2. Wplyw planowanej termomodernizacji na stan techniczny budynku

Przewidywane roboty termomodernizacyjne opisane powyzej nie wptyng w znaczacy sposob na obecny stan
techniczny budynku i nie stworzg stanu zagrozenia dla bezpieczenstwa mieszkancéw. Stan techniczny budynku
oraz stan posadowienia istniejgcego obiektu pozwalajg na przeprowadzenie robdt termomodernizacyjnych.

7.3. Ochrona konserwatora

Budynek bedacy przedmiotem opracowania nie jest wpisany do rejestru zabytkéw. Kolorystyka budynku zostata
uzgodniona z Miejskim Konserwatorem Zabytkow.

7.4. Dostep dla os6b niepetnosprawnych
Zapewniono dostep dla oséb niepetnosprawnych poprzez istniejgce podjazdy znajdujace sie na elewacji
frontowej i prowadzace bezposrednio do gtdwnego wejscia do przedszkola . Zakres projektu nie obejmowat
dostosowania catego obiektu do uzytkowania przez osoby niepetnosprawne w zwigzku z czym projekt
uwzglednit mozliwos$¢ dostepu 0séb niepetnosprawnych do jak najwiekszej czesci obiektu.

7.5. Uwagi koricowe
Wykona¢ zgodnie z:

Prawo budowlane z 7 lipca 1994 r. (Dz.U. 2023 poz. 682 z pdzn. zm.) - rozdziat | art. 10

- Instrukcja ITB nr 334/96. Ocieplanie $cian zewnetrznych budynkéw metoda , lekka”

- Instrukcja ITB nr 334/2002. Bezspoinowy system ocieplania scian zewnetrznych budynkéw

- Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 15 kwietnia 2022 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego

tekstu rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢
budynki i ich usytuowanie

Roboty nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osoby posiadajgcej odpowiednie doswiadczenie i uprawnienia.
Roboty wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi warunkami technicznymi, sztukg budowlang i przy zachowaniu
podstawowych przepiséw BHP.
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Przy realizacji obiektu nalezy stosowaé¢ wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie oraz
posiadajgce odpowiednie certyfikaty (zgodnosci z Polskg Normg) i aprobaty techniczne (w przypadku wyrobéw
dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy).
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