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1.CZĘŚĆ OGÓLNA
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznych
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania ogólne dotyczące

wykonania i odbioru robót polegających na przebudowie sanitariatów i przegród

wewnętrznych na potrzeby dostępności osób

z niepełnosprawnościami wraz z remontem sal dydaktycznych w budynku

szkolnym zlokalizowanym w Opolu ul. Struga 16a na działce budowlanej

o numerze ewidencyjnym 10/31; k.m. 52,. Przedmiotowe prace

budowlano-instalacyjne, zostaną wykonane w ramach projektu administracji

publicznej “Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w

dziedzinie poligrafii, introligatorstwa i opakowań w Opolu. Nazwa zadania:

ZSZSTASZIC/23/M w ramach konkursu Utworzenie i wsparcie funkcjonowania

120 branżowych centrów umiejętności (BCU), realizujących koncepcję centrów

doskonałości zawodowej (CoVEs)”.

1.2 Zakres stosowania specyfikacji technicznych
Specyfikacje Techniczne stanowiące część Dokumentów Przetargowych

i Kontraktowych, trzeba odczytywać i rozumieć w odniesieniu do zlecenia

i wykonania robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych specyfikacjami technicznymi:
1.3.1. Roboty przygotowawcze:

Wykonawca :

1. Zabezpieczy miejsce wykonywanych prac i oznakuje przed dostępem osób

nieuprawnionych, utrzyma to oznakowanie w dobrym stanie przez cały czas

trwania robót,

2. Każdorazowo przed rozpoczęciem robót w pomieszczeniach Wykonawca

musi rozłożyć folię, która ,a ochraniać wyposażenie, posadzkę, stolarkę

okienną i drzwiową przed kurzem i brudem.

3. po zakończeniu dnia pracy Wykonawca pozostawi pomieszczenia oraz

otoczenie budynku w stanie czystym, nadającym się do użytkowania zgodnie

z przeznaczeniem,

4. dostosuje harmonogram prac budowlanych z planem zajęć w szkole, będzie

wykonywać roboty po godzinach lekcyjnych oraz w weekendy.
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1.3.2. Roboty budowlane remontowe:
Na potrzeby BCU (Branżowego Centrum Umiejętności) zostanie

zagospodarowana przestrzeń o łącznej powierzchni 249,69 m2 w budynku.

Inwestycja dotyczy również przebudowy sanitariatów, w szkole na potrzeby

dostępności osób z niepełnosprawnościami.

Zakres robót budowlanych obejmuje:

1. przebudowę sanitariatów na potrzeby osób z niepełnosprawnościami,

2. wymianę pionów kanalizacyjnych w sanitariatach,

3. wykonaniu ściany wewnętrznej wydzielającej serwerownię,

4. przebudowę układu funkcjonalnego,

5. powiększenie otworów drzwiowych umożliwiających dostęp osobom

z niepełnosprawnościami,

6. likwidację progów w drzwiach,

7. wykonanie instalacji elektrycznych wraz z zakupem niezbędnych materiałów

budowlanych, montaż na wymaganych wysokościach włączników świateł,

demontaż istniejących w podłodze sali gniazd elektrycznych, montaż nowych

gniazd elektrycznych,

8. wykonanie instalacji teletechnicznej,

9. wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej z klimatyzacją,

10.wykonanie instalacji wod-kan. podpięć do umywalek w wybranych

salach,

11. remont sal dydaktycznych,

12.montaż stolarki drzwiowej,

13.prace remontowe szpachlowanie ubytków gładzią gipsową,

14.wykonanie prac malarskich po uprzednim przygotowaniu powierzchni,

15.montaż 4 szt. klimatyzatorów,

16.montaż opraw oświetleniowych i żarówek,

17. roboty wykończeniowe posadzek, montaż wykładzin, po uprzednim

uzupełnieniu ubytków po zdemontowanych gniazdach i wyrównaniu

posadzki.

Inwestycja ma na celu poprawić funkcjonalność oraz komunikację wewnątrz

budynku Zespołu Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Opolu,
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w szczególności jest to inwestycja zapewniająca konieczny dostęp do

pomieszczeń dla osób z niepełnosprawnościami. Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 4

ustawy Prawo budowlane, obiekty budowlane muszą zapewniać niezbędne

warunki do korzystania z obiektów użyteczności publicznej i mieszkaniowego

budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepełnosprawne, o których mowa

w art. 1 Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych, sporządzonej w Nowym

Jorku dnia 13 grudnia 2006 r. (Dz. U. z 2012 r. poz.1169 oraz z 2018 r. poz. 1217),

w tym osoby starsze.

1.4. Podział opisu robót na specyfikacje z uwzględnieniem podziału
szczegółowego według WSZ
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury „W sprawie szczegółowego

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i

odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego” roboty

objęte zamówieniem zaliczone do grupy CPV : roboty remontowe w zakresie

obiektów budowlanych 45400000-1.

ZESTAWIENIE SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH
STO – 01 Wymagania ogólne
SST – 02- 1 – roboty przygotowawcze-rozbiórkowe
SST – 02- 2 – roboty remontowe
SST – 02- 3 – roboty instalacji sanitarnych
SST – 02- 4 – roboty instalacji elektrycznych i teletechnicznych

1.5. Roboty towarzyszące i specjalne
Roboty towarzyszące, które są niezbędne dla prawidłowego wykonania

zamówienia będące kosztem Wykonawcy:

1. Utrzymanie i likwidacja placu budowy,

2. Utrzymanie urządzeń placu budowy wraz z maszynami,

3. Dostawa i montaż podliczników do pomiaru energii elektrycznej i wody.

Wykonawca założy na własny koszt podliczniki j.w. a Zamawiający obciąży

Wykonawcę kosztami zużycia prądu i wody zgodnie z postanowieniami

zawartymi w umowie.

4. Zapewni pracownikom pomieszczenia i urządzenia higieniczno – sanitarne,

których rodzaj, ilość i wielkość mają być dostosowane do liczby zatrudnionych
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pracowników, stosowanych technologii i rodzajów pracy oraz warunków w

jakich ta praca jest wykonywana.

5. Zapewni stałą ochronę budynku oraz wyposażenia wewnętrznego

pomieszczeń i na klatkach schodowych przy użyciu folii lub innych środków,

dla ochrony przed kurzem i brudem przez cały czas wykonywania robót

zwłaszcza rozbiórkowych.

6. Wszelkie szkody wynikające z zalania, zabrudzenia, uszkodzenia itp.

pomieszczeń nie objętych niniejszym remontem, wykonawca usunie na

własny koszt przed terminem odbioru końcowego.

Przy zalaniu lub uszkodzeniu małej powierzchni, malowanie lub inne roboty

naprawcze muszą objąć powierzchnię całego pomieszczenia lub całej

elewacji tak aby nie było różnic w kolorze i fakturze.

7. Po zakończeniu robót Wykonawca na własny koszt :

a) doprowadzi do stanu pierwotnego (stanu w dniu przekazania placu

budowy) wszystkie elementy przy budynku, które zostały uszkodzone z

powodu prowadzonych robót wg niniejszego Kontraktu: chodniki,

balustrady, ogrodzenie, itd.

b) Wykonawca ustawi kontener minimum 6,0m3 i będzie na bieżąco usuwał z

placu budowy gruz i inne odpady związane z prowadzonymi robotami.

8. Wykonawca na własny koszt wykona i dostarczy zamawiającemu projekt

powykonawczy oraz dokumenty odbiorowe opisane w p.8 - w 2 egz.

9. Roboty specjalne zaliczane do świadczeń umownych: Wykonawca

w przypadku zatrudnienia na placu budowy podwykonawców ponosi koszty z

tym związane i odpowiada za ich działanie jak za własne.

1.6.Organizacja robót budowlanych, przekazanie terenu budowy.
Zamawiający w terminie określonym w warunkach Umowy przekaże Wykonawcy

teren budowy oraz dwa komplety Specyfikacji Technicznych.

Każdorazowo przed rozpoczęciem robót, które zakłócają normalne

funkcjonowanie ośrodka, Wykonawca powiadomi Dyrektora placówki o

spodziewanych trudnościach w komunikacji, dostawach mediów, robotach

rozbiórkowych i montażowych.

Każdorazowo przed rozpoczęciem robót w pomieszczeniach Wykonawca musi
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rozłożyć folię, która ma ochraniać wyposażenie pomieszczeń przed kurzem i

brudem.

To zabezpieczenie musi być skuteczne przez cały czas przebywania

w pomieszczeniu pracowników Wykonawcy.

Po zakończeniu dnia pracy Wykonawca pozostawia pomieszczenia w stanie

czystym, nadającym się do użytkowania zgodnie z przeznaczeniem.

1.7. Dokumentacja budowy.
1. Rysunki techniczne,

2. Specyfikacje techniczne,

3. Protokoły przekazania Wykonawcy teren budowy,

4. Protokoły odbioru robót,

5. Protokoły z narad i polecenia Inspektora,

6. Certyfikaty na znak bezpieczeństwa, deklaracje zgodności z Polską Normą

lub aprobaty techniczne. Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe rysunki i

dokumenty przekazane przez Inspektora do Wykonawcy stanowią część

Umowy, a wymagania wyszczególnione w każdym z nich są obowiązujące dla

Wykonawcy.

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub uproszczeń w dokumentach

przetargowych i Umowie, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić

Inspektora, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

W przypadku wątpliwości opis wymiarów ważniejszy jest od odczytów ze skali

rysunków.

Dane określone w ST będą uważane za wartości docelowe, od których

dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji.

1.8. Zabezpieczenie interesów osób trzecich
Wykonawca ma zapewnić ochronę własności publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za prawidłowe użytkowanie urządzeń i instalacji na

terenie placu budowy.

Wykonawca powiadomi Inspektora, właściciela urządzeń, pozostałe

zainteresowane strony, na których występują w/w urządzenia o fakcie

przypadkowego uszkodzenia tych urządzeń czy instalacji. Na Wykonawcy
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spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu pomieszczeń do chwili

końcowego odbioru robót, a uszkodzone lub zniszczone elementy wyposażenia

stałego i ruchomego Wykonawca odtworzy na własny koszt.

1.9. Ochrona środowiska
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie

przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.

W okresie trwania prac budowlanych i przy likwidacji placu budowy Wykonawca

będzie podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się

do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu

budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności

społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu i innych przyczyn

powstałych w następstwie jego sposobu działania.

Dla inwestycji przeprowadzono analizę wpływu na środowisko naturalne w oparciu

o Pytania szczegółowe zawarte załączniku 1 do Komunikatu KE (2021/C 58/01)

z dnia 18.02.2021 r., pt. „Wytyczne techniczne dotyczące stosowania zasady „nie

czyń znaczącej szkody” na podstawie rozporządzenia ustanawiającego

Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności.

Inwestycja spełnia zasadę „nie czyń znaczącej szkody” (DNSH) w odniesieniu do

wyznaczonych celów środowiskowych. W ramach tych celów wyszczególnić

można następujące efekty działań:

1. Łagodzenie zmian klimatu – przedsięwzięcie nie prowadzi do znaczących

emisji gazów cieplarnianych. Zakup wyposażenia BCU w główniej mierze

dążyć będzie do optymalizacji zużycia energii w oparciu o zastosowanie

technologii energooszczędnych oraz rozwiązań o obniżonej

energochłonności. Wszelkie działania związane z opracowywaniem

dokumentacji projektowej nie mogą prowadzić do negatywnego wpływu na

klimat (w tym adaptację do zmian klimatu), ponieważ obejmuje działanie

nietechniczne (opracowanie dokumentacji). Działanie zasadniczo nie ma

wpływu na stan środowiska, w tym na omawiany element środowiska. Nie

przewiduje się żadnego albo nie przewiduje się znaczącego

przewidywalnego wpływu na cel środowiskowy.
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2. Adaptacja do zmian klimatu – przewidywane działania mają nieznaczny

wpływ na ten cel środowiskowy lub nie przewiduje się żadnego

negatywnego wpływu. Działania mają charakter rozwiązań systemowych.

Wsparcie przewidywane w ramach analizowanego działania będzie

przeprowadzone zgodnie z zasadami poszanowania środowiska

naturalnego oraz dążenia do neutralności klimatycznej wskazanej

w Europejskim Zielonym Ładzie. W związku z tym, w kontekście

bezpośredniej lub pośredniej realizacji działania w całym cyklu życia

projektu, nie ma żadnego albo nie ma znaczącego przewidywalnego

wpływu na cel środowiskowy i uznaje się go za zgodny z zasadą DNSH.

3. Odpowiednie użytkowanie i ochrona zasobów wodnych i morskich -

przewidywane działania mają nieznaczny wpływ na ten cel środowiskowy

lub nie przewiduje się żadnego negatywnego wpływu. Ewentualnie, na

etapie prac budowlanych, w związku z pracą urządzeń budowlanych, może

dojść do ewentualnych emisji zanieczyszczeń pyłowych lub gazowych (np.

CO2), które pośrednio lub bezpośrednio mogą przedostać się do

środowiska wodnego. Przewidywane oddziaływania ustąpią w chwili

zakończenia prac budowlanych, a w perspektywie długoterminowej nie

przewiduje się ich występowania. Oddziaływanie na etapie remontu będzie

uzależnione od zakresu prac i może być podobne lub niższe w porównaniu

do budowy nowych budynków.

4. Gospodarka o obiegu zamkniętym, w tym zapobieganie powstawaniu

odpadów i recykling – w ramach przedsięwzięcia zakłada się, że materiały

pozyskiwane w procesach demontażu urządzeń wycofywanych

z eksploatacji będą w wysokim stopniu poddawane recyklingowi.

Ewentualne odpady gromadzone będą w zabezpieczonych pojemnikach,

w miejscu zaznaczonym na projekcie koncepcyjnym zagospodarowania

terenu. Odpady będą wywożone przez uprawnioną firmę w czasie

i warunkach bezpiecznych dla środowiska. Zasięg przestrzenny inwestycji

ograniczy się do miejsca jego realizacji, nie wystąpią także oddziaływania

o znacznej wielkości i złożoności. Podsumowując, przewidywane działania

nie mogą wpływać negatywnie na komponent ani przyczynić się do
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powstawania zwiększonych ilości odpadów.

5. Zapobieganie i kontrola zanieczyszczeń powietrza, wody lub ziemi –

ewentualnie, na etapie prac budowlanych, w związku z pracą urządzeń

budowlanych, może dojść do ewentualnych emisji zanieczyszczeń

pyłowych lub gazowych (np. CO2), które pośrednio lub bezpośrednio mogą

przedostać się do środowiska wodnego. Przewidywane oddziaływania

ustąpią w chwili zakończenia prac budowlanych, a w perspektywie

długoterminowej nie przewiduje się ich występowania. Nie trzeba jednak

spodziewać się, aby w perspektywie długoterminowej w związku

z realizacją inwestycji ogólny stan wód pogorszył się. Potencjalne emisje

będą typowe i porównywalne z reprezentatywnymi projektami w tym

zakresie

6. Ochrona i odtwarzanie bioróżnorodności i ekosystemów – przewiduje się,

że na etapie prac budowlanych może dojść do ewentualnych emisji hałasu

i drgań, które skutkować mogą płoszeniem zwierząt. Przewidywane

oddziaływania ustąpią w chwili zakończenia prac budowlanych,

a w perspektywie długoterminowej nie przewiduje się ich występowania.

Wykonawca zobowiązany będzie przeprowadzenie analizy zgodnie z KE
(2021/C 58/01) z dnia 18.02.2021 r., pt. „Wytyczne techniczne dotyczące
stosowania zasady „nie czyń znaczącej szkody” na podstawie
rozporządzenia ustanawiającego Instrument na rzecz Odbudowy i
Zwiększania Odporności.

1.10. Warunki bezpieczeństwa pracy
Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby roboty nie były wykonywane

w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających

odpowiednich wymagań sanitarnych.

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające,

socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony zdrowia i życia osób

zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.
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1.11. Ochrona przeciwpożarowa.
Wykonawca będzie utrzymywał na placu budowy sprzęt gaśniczy niezbędny dla

bezpiecznego przebiegu robót.

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi

przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem

wywołanym w związku z realizacją robót albo przez personel Wykonawcy.

Wykonawca nie może zastawić swoim sprzętem ani materiałem dróg pożarowych.

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań

bezpieczeństwa określonych powyżej są uwzględnione w cenie oferty.

1.12. Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy.
W czasie przekazania placu budowy Wykonawca i Inspektor uzgodnią lokalizacje

zaplecza budowy, ilość i usytuowanie obiektów socjalnych, biurowych,

magazynowych itd.

Wykonawca zabezpieczy swoje zaplecze przed dostępem osób niepowołanych

oraz dopilnuje aby jego funkcjonowanie nie naruszało prawa własności i porządku

publicznego.

1.13. Warunki dotyczące organizacji ruchu
Wykonawca jest zobowiązany do niezakłócania ruchu publicznego na dojeździe

do terenu budowy, w okresie trwania realizacji Umowy aż do zakończenia i

odbioru końcowego robót. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi

Inspektorowi program organizacji ruchu

i zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy.

W zależności od potrzeb i postępu robót projekt organizacji ruchu ma być

aktualizowany przez Wykonawcę na bieżąco. W czasie wykonywania robót jeżeli

będzie to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa, Wykonawca dostarczy,

zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia

zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały itp. zapewniając

bezpieczeństwo pojazdów i pieszych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie

i przyjmuje się, że jest włączony w Cenę Oferty.
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1.14. Ogrodzenie placu budowy
Teren Zespołu Szkół jest w całości ogrodzony, natomiast Wykonawca musi

ogrodzić teren zaplecza budowy i miejsca składowania materiałów budowlanych

oraz gruzu.

Wykonawca będzie dbał o utrzymanie tego ogrodzenia w dobrym stanie przez

cały okres budowy aż do dnia odbioru końcowego.

1.15. Zabezpieczenia chodników i jezdni
W dniu przekazania placu budowy Inspektor i Wykonawca spiszą protokół

z wizualnej oceny stanu technicznego krawężników, chodników, dróg gruntowych

itp.

Wykonawca zapewni takie użytkowanie tych elementów , aby ich stan po

zakończeniu robót nie zmienił się na gorsze. Jeśli w skutek działalności

Wykonawcy dojdzie do jakichkolwiek uszkodzeń na w/w układach

komunikacyjnych Wykonawca dokona napraw na własny koszt, doprowadzając do

stanu w dniu przekazania placu budowy.

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH
2.1. Wymagania ogólne dot. właściwości materiałów i wyrobów.
Wykonawca jest odpowiedzialny za to aby użyte materiały posiadały:

1. certyfikat na znak bezpieczeństwa,

2. deklarację zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną,

3. inne prawnie określone dokumenty.

4. właściwości określone w specyfikacjach szczegółowych.

Na żądanie Inspektora nadzoru, co najmniej na 7 dni przed planowanym

wykorzystaniem materiałów przeznaczonych do robót, Wykonawca przedstawi

szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania,

zamawiania lub wydobywania tych materiałów, i odpowiednie certyfikaty lub

deklaracje zgodności oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

Na żądanie Inspektora nadzoru, Wykonawca zobowiązany jest do

przeprowadzenia badań materiałów w celu udokumentowania, że materiały

uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania

Specyfikacji Technicznych w czasie postępu robót.
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2.2. Wymagania ogólne związane z przechowywaniem, transportem,
warunkami dostaw, składowaniem i kontrolą jakości materiałów
i wyrobów
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą

one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem,

zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez

Inspektora.

Miejsca czasowego składowanie będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w

miejscach uzgodnionych z Inspektorem lub poza terenem budowy w miejscach

zorganizowanych przez Wykonawcę.

2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom
Materiały nie odpowiadające wymaganiom Specyfikacji Technicznych zostaną

przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy. Każdy rodzaj robót, w którym

znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na

własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem.

2.4. Wariantowe stosowanie materiałów
Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego

zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca

powiadomi Inspektora o swoim zamiarze co najmniej 2 tygodnie przed użyciem

materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to uzasadnione dla badań

wymaganych przez Inspektora.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być zmieniany bez zgody

Inspektora.

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN DO WYKONYWANIA
ROBÓT BUDOWLANYCH
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie

spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt

używany do robót ma być zgodny z ofertą Wykonawcy i musi odpowiadać pod

względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST lub

w projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inwestora.

W przypadku braku ustaleń w wyżej wymienionych dokumentach sprzęt ma być

uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora.
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Do wykonywania bruzd w istniejących murach i stropach trzeba używać narzędzi

tnących, nie powodujących wstrząsów w murach i stropach.

Liczba i wydajność sprzętu musi gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z

zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, SST i ze wskazaniami

Inspektora, w terminie przewidzianym Umową.

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być

utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny

z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentów potwierdzających

dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania

jakości i warunków wyszczególnionych w Umowie, zostaną przez Inspektora

zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót.

4.TRANSPORT
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takich środków transportu,

które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości

przewożonych materiałów. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą

spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do

dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych.

Wykonawca będzie utrzymywać w czystości drogi publiczne oraz dojazdy do

terenu budowy na własny koszt.

5.WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH
Wszelkie prace, które z mogą być uciążliwe dla użytkownika Zespołu Szkół
ze względu na hałas, kolizję w komunikacji, blokady dostępu do
pomieszczeń, zabrudzenia, transport materiałów, zapachy, muszą być
wykonywane poza godzinami funkcjonowania obiektu szkolnego.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami

Umowy, za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich

zgodność z wymaganiami SST oraz poleceniami Inspektora. Wykonawca na

własny koszt skoryguje wszelkie pomyłki i błędy w czasie trwania robót, jeśli będą

one związane z prowadzonym przez niego procesem budowlanym. Decyzje

Inspektora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów
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i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w Umowie, SST,

normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor uwzględni wyniki

badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy

badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych.

Polecenia Inspektora będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego

wyznaczonym po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania

robót.

Wszelkie dodatkowe koszty z tego tytułu ponosi Wykonawca.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały

i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania

potwierdzenia zakończenia robót przez Inspektora oraz będzie utrzymywać roboty

do czasu końcowego odbioru.

Utrzymywanie ma być prowadzone w taki sposób, aby budowla i jej elementy były

w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru końcowego.

Inspektor może wstrzymać roboty, jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie

zaniedba utrzymanie, w tym przypadku na polecenie Inspektora musi rozpocząć

roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

Wykonawca jest zobowiązany znać wszelkie przepisy wydane przez władze

centralne, miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób

związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,

przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót.

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni

odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie

wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie

informować Inspektora Nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie

zezwoleń i inne odnośne dokumenty.

Likwidacja placu budowy jest obowiązkiem Wykonawcy bezpośrednio po

zakończeniu robót objętych Umową. Wykonawca uporządkuje plac budowy oraz

teren bezpośrednio przylegający, do stanu na dzień przekazania placu budowy.

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT
BUDOWLANYCH

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość materiałów i elementów robót.

14



W ofercie przetargowej Wykonawca dostarczy Inwestorowi program zapewnienia

jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania robót,

możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujące wykonanie robót

zgodnie z Dokumentacja Projektową, SST

i sztuką budowlaną.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt,

zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań

materiałów i robót. Wykonawca wyposaży kierownika budowy w fotograficzny

aparat cyfrowy i zobowiąże go prowadzenia fotograficznej rejestracji przebiegu

robót zwłaszcza robót zanikających.

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów

ponosi Wykonawca. Na zlecenie Inspektora Wykonawca będzie przeprowadzać

dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości, co do ich jakości.

Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca gdy wyniki badań wykażą

złą jakość materiałów lub Zamawiający gdy badania potwierdzą ich dobrą jakość.

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi kopie z wynikami badań jak

najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie

zapewnienia jakości.

Dane określone w SST będą uważane za wartości docelowe, od których

dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przepisami przedziału

tolerancji.

Cechy materiałów muszą być jednorodne i wykazywać zgodność

z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać

dopuszczalnego przedziału tolerancji.

W przypadku, gdy materiał lub roboty nie będą w pełni zgodne ze SST

i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą

niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

7.PRZEDMIAR I OBMIAR
Przedmiar robót opracowany został na zlecenie Zamawiającego zgodnie

z Rozporządzeniem Min. Infrastruktury.

8.ODBIÓR ROBÓT
Odbiory robót zanikających – Wykonawca ma obowiązek zgłosić Inspektorowi
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Nadzoru Inwestorskiego te roboty do odbioru nie później niż 2 dni przed

odbiorem.

Wykonawca ma obowiązek wykonać dokumentację fotograficzną robót

zanikających i na płycie CD przekazać ją Inspektorowi.

Jeżeli Wykonawca bez odbioru zakryje roboty zanikające musi liczyć się

z koniecznością ich odkrycia na żądanie Inspektora i poniesienie wynikających z

tego kosztów.

Odbiory częściowe – Wykonawca ma obowiązek zgłosić Inspektorowi Nadzoru

Inwestorskiego te roboty do odbioru nie później niż 5 dni przed odbiorem.

Odbiór końcowy robót – Wykonawca ma obowiązek zgłosić Inspektorowi

Nadzoru Inwestorskiego te roboty do odbioru nie później niż 7 dni przed

odbiorem.

Odbiór końcowy polega na ocenie wykonania zakresu robót objętych umową pod

względem ilości, jakości, kosztów i terminu.

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie

stwierdzona przez Wykonawcę w piśmie przekazanym do Zamawiającego.

Odbiór końcowy nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach Umowy, licząc od

dnia potwierdzenia przez Inspektora zakończenia robót i przyjęcia dokumentów

odbiorowych.

Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w

obecności Inspektora i Użytkownika. Komisja odbierająca roboty, wskazana przez

Zamawiającego, dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych

dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności

wykonania robót i projektem i z SST.

W przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót

uzupełniających lub robót wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i

ustali nowy termin odbioru końcowego.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC
TOWARZYSZĄCYCH
Koszty w/w robót ma uwzględnić Wykonawca w cenie ofertowej. Nie podlegają

odrębnemu rozliczeniu.
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10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1. Projekty i rysunki przekazane Wykonawcy w tracie realizacji zamówienia.

10.2. Specyfikacje Techniczne wg spisu na str.2 niniejszej STO-01.

10.3. Inne dokumenty odniesienia – obowiązujące przepisy prawa i normy

budowlane.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH
STO – 02-1
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - ROZBIÓRKOWE
Nazwa i adres obiektu :
ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH IM. STANISŁAWA STASZICA W OPOLU

UL. A. STRUGA 16A, 45-073 OPOLU

Nazwa i adres Zamawiającego :
GMINA MIASTO OPOLE

UL. RYNEK 1A, 45-015 OPOLE

Kody wg CPV:
Roboty remontowe w zakresie obiektów budowlanych - kod 45400000-1
Roboty w zakresie burzenia - kod 45111100-9
Roboty rozbiórkowe - kod 45111300-1
Roboty w zakresie usuwania instalacji - kod 45111220-6

Nazwa i adres autora opracowania:

PROBUD TOMASZ ROZMARYNOWSKI

NIP 754 294 06 54

email: biuro@trozmarynowski.pl

tel. +48 664 166 460

Data opracowania specyfikacji : Grudzień 2024r.
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1.CZĘŚĆ OGÓLNA
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznych
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są roboty przygotowania
terenu budowy, rozbiórkowe dotyczące wykonania i odbioru robót, polegających

na przebudowie sanitariatów i przegród wewnętrznych na potrzeby dostępności

osób z niepełnosprawnościami wraz z remontem sal dydaktycznych w budynku

szkolnym zlokalizowanym w Opolu ul. Struga 16a na działce budowlanej o

numerze ewidencyjnym 10/31; k.m. 52,. Przedmiotowe prace

budowlano-instalacyjne, zostaną wykonane w ramach projektu administracji

publicznej “Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w

dziedzinie poligrafii, introligatorstwa i opakowań w Opolu. Nazwa zadania:

ZSZSTASZIC/23/M w ramach konkursu Utworzenie i wsparcie funkcjonowania

120 branżowych centrów umiejętności (BCU), realizujących koncepcję centrów

doskonałości zawodowej (CoVEs)”.

1.2 Zakres stosowania specyfikacji technicznych
Specyfikacje Techniczne stanowiące część Dokumentów Przetargowych

i Kontraktowych, trzeba odczytywać i rozumieć w odniesieniu do zlecenia

i wykonania Robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych specyfikacją techniczną SST -02-1

1.3.1. Roboty przygotowawcze :

Wykonawca :

1. Każdorazowo przed rozpoczęciem robót w pomieszczeniach Wykonawca

musi rozłożyć folię, która ma ochraniać posadzkę, stolarkę okienną

i drzwiową przed kurzem i brudem oraz zabezpieczyć pomieszczenia

użytkowane w czasie remontu przez pracowników ośrodka.

2. po zakończeniu dnia pracy Wykonawca pozostawia pomieszczenia

ogólnodostępne oraz otoczenie budynku w stanie czystym, nadającym się do

użytkowania zgodnie z przeznaczeniem.

1.3.2. Rozbiórki i demontaże:
1. Demontaż istniejących mebli i wyposażenia,

2. wyburzenia ścian działowych w pomieszczeniach sanitariatów,

3. demontaż istniejących ścianek systemowych w sanitariatach,
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4. demontaż przyborów łazienkowych (pojemniki na papier toaletowy, suszarki

elektryczne, pojemniki na mydło itp.),

5. powiększenie otworów drzwiowych umożliwiających dostęp osobom

z niepełnosprawnościami w sanitariatach,

6. demontaż wykładzin pcv,

7. likwidację progów w drzwiach – demontaż i wykucie fragmentów

posadzek,

8. demontaż istniejącej stolarki drzwiowej wraz z ościeżnicami,

9. demontaż istniejących okładzin posadzek i ścian,

10. rozbiórkę istniejących naświetli w sanitariatach,

11. rozbiórkę naświetli z luksfer w salach dydaktycznych,

12. demontaż kratek wentylacyjnych,

13. skucie warstw posadzkowych do wymaganych głębokości w miejscach

obniżenia poziomu posadzki,

14. skucie starej glazury ze ścian,

15. demontaż instalacji wod-kan. wraz z sanitariatami,

16. demontaż osprzętu elektrycznego (gniazdka, lampy)

17. demontaż instalacji elektrycznej oświetleniowej i zasilającej),

18. wycięcie i demontaż fragmentu istniejących drewnianych parapetów. w

sanitariatach.

Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej SST-02 –1 są zgodne z obowiązującymi

odpowiednimi normami.

2.SPRZĘT
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego

przez Inspektora. Stan techniczny użytego sprzętu musi gwarantować wykonanie

zamówienia zgodnie ze sztuką budowlaną i zasadami bhp.

Sprzęt do robót rozbiórkowych, np. :

1) kilofy, młotki, przecinaki,

2) ciągnik, dźwig samojezdny, wysięgnik koszowy,

3) rynny, taczki , liny.
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3.TRANSPORT
3.1. Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego, urządzeń, gruzu itp.

Stosować następujące, sprawne technicznie i zaakceptowane przez Inspektora

środki transportu w tym:

1. samochód dostawczy, skrzyniowy,

2. samochód ciężarowy, samowyładowczy ,

3. samochód ciężarowy, skrzyniowy,

4. kontener do wywozu gruzu, odpadów budowlanych.

3.2. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania

przepisów ruchu drogowego tak pod względem formalnym jak i rzeczowym.

4.WYKONANIE ROBÓT
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność

z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

4.1. Przed przystąpieniem do rozbiórek oznakować taśmą na słupkach strefę

pracy, a pracowników zapoznać z zasadami bhp i wyposażyć w odzież ochronną i

narzędzia niezbędne do wykonania robót rozbiórkowych na tym obiekcie.

4.2. Wykonać roboty przygotowawcze wg p.1.3.1.

4.3. Roboty trzeba prowadzić przy użyciu narzędzi ręcznych, które używać tak

aby nie spowodować nadmiernych wstrząsów, które mogłyby osłabić mury

budynku.

4.4. Wszystkie elementy z rozbiórek na poziom terenu przemieścić przy użyciu

lin, windy lub rynny – NIE WOLNO ZRZUCAĆ.

4.5. Materiały z rozbiórki wywieźć z terenu budowy na składowisko odpadów.

5.KONTROLA JAKOŚCI
Zasady kontroli jakości mają być zgodne z wymogami norm branżowych oraz

zasad sztuki budowlanej. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót,

dostawy materiałów, sprzętu i środków transportu podano w STO -01 .

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów

i urządzeń.

6.OBMIAR ROBÓT
Jednostkami obmiarowymi dla wykonanych robót są m, m2, m3, kpl., szt., zgodnie

z zastosowanymi w przedmiarze robót dla poszczególnych rodzajów robót.
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7.ODBIÓR ROBÓT
Polega na ocenie wykonania zakresu robót objętych umową i kosztorysem

ofertowym pod względem ilości, jakości i kosztów. Przeprowadzony będzie

zgodnie z ustaleniami umownymi oraz zapisami z ST0- 01.

8. ROBOTY TYMCZASOWE – nie przewiduje się oddzielnej wyceny
9. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Wymienione w p.10 STO-01 „Wymagania ogólne „ .
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH
STT – 02-2
ROBOTY REMONTOWE
Nazwa i adres obiektu :
ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH IM. STANISŁAWA STASZICA W OPOLU

UL. A. STRUGA 16A, 45-073 OPOLU

Nazwa i adres Zamawiającego :
GMINA MIASTO OPOLE

UL. RYNEK 1A, 45-015 OPOLE

Kody wg CPV :
Roboty wykończeniowe wewnętrzne:
Roboty remontowe w zakresie obiektów budowlanych kod 45400000-1

Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych - kod 45400000-1
Tynkowanie - kod 45410000-4
Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie - kod

45420000-7
Pokrywanie podłóg i ścian - kod 45430000-0
Roboty malarskie i szklarskie - kod 45440000-3
Nazwa i adres autora opracowania:

PROBUD TOMASZ ROZMARYNOWSKI

NIP 754 294 06 54

email: biuro@trozmarynowski.pl

tel. +48 664 166 460

Data opracowania specyfikacji : Grudzień 2024r.
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1.CZĘŚĆ OGÓLNA
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznych
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i

odbioru robót, polegających na przebudowie sanitariatów

i przegród wewnętrznych na potrzeby dostępności osób

z niepełnosprawnościami wraz z remontem sal dydaktycznych w budynku szkolnym

zlokalizowanym w Opolu ul. Struga 16a na działce budowlanej

o numerze ewidencyjnym 10/31; k.m. 52,. Przedmiotowe prace budowlano-instalacyjne,

zostaną wykonane w ramach projektu administracji publicznej “Utworzenie i

funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie poligrafii, introligatorstwa

i opakowań w Opolu. Nazwa zadania: ZSZSTASZIC/23/M w ramach konkursu Utworzenie i

wsparcie funkcjonowania 120 branżowych centrów umiejętności (BCU), realizujących

koncepcję centrów doskonałości zawodowej (CoVEs)”.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznych
Specyfikacje Techniczne stanowiące część Dokumentów Przetargowych

i Kontraktowych, trzeba odczytywać i rozumieć w odniesieniu do zlecenia

i wykonania Robót opisanych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST- 02-2
1.3.1. Sanitariaty
Roboty wykończeniowe:

1. ułożenie nowej posadzki z płytek gresowych, I gatunku 40x40cm,

o parametrach: antypoślizgowość w badaniu wg PN-EN 13036-4 lub PN-EN 14231

wartość poślizgu (PTV lub SRV) nawierzchni mokrej nie może być niższa niż 36

jednostek131,, nasiąkliwość wodna < 0,5 % (wg PN-EN ISO 10545 – 3),

wytrzymałość na zginanie (wg PN-EN ISO 10545 – 4) min. 35 N/mm2, siła łamiąca

(wg PN-EN ISO10545 – 4) >1300 N, odporność na ścieranie wgłębne (wg PN-EN

ISO 10545 – 6) < 175 mm3, Odporność na działanie środków domowego użytku (wg

PN-EN ISO 10545 – 13) min. UB. Kolor płytek – odcienie szarości.

2. wykonanie okładzin ścian z płytek gresowych do wysokości sufitu o parametrach:

nasiąkliwość wodna < 0,5 % (wg PN-EN ISO 10545 – 3), wytrzymałość na zginanie

(wg PN-EN ISO 10545 – 4) min. 35 N/mm2, siła łamiąca (wg PN-EN ISO10545 – 4)

>1300 N, odporność na ścieranie wgłębne (wg PN-EN ISO 10545 – 6) < 175 mm3,
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Odporność na działanie środków domowego użytku (wg PN-EN ISO 10545 – 13)

min. UB. Kolor płytek – odcienie szarości,

3. fugowanie płytek ściennych i podłogowych, Kolor fug – nawiązanie do płytek, czyli

odcienie szarości,

4. montaż systemowych kabin sanitarnych z płyt HPL, wraz z drzwiami

i wyposażeniem, drzwi do kabin z podcięciem o wys. 15cm. Kolorystyka płyt –

odcienie szarości.

5. wymiana stolarki drzwiowej o podwyższonej jakości z wypełnieniem płytą wiórową z

trzema zawiasami, kratkami wentylacyjnymi, okuciami

i odbojnikami. Ościeżnice drzwiowe regulowane na szerokość ściany,

6. montaż na ruszcie sufitu podwieszonego płyt gk wodoodpornych,

7. prace instalacyjne (opisane w kolejnych pkt niniejszego dokumentu),

8. montaż urządzeń sanitarnych, misek ustępowych (w toaletach dla osób

z niepełnosprawnościami miski montować na stelażu stalowym do ściany z

zabudowaną spłuczką, w pozostałych toaletach ustępowe "kompakt"

montowane do podsadzki),

9. montaż luster nad umywalkami, lustra o szerokości blatów, wpuszczane w płytki

naścienne (licowane z płytkami), spodnia krawędź na wysokości około 90cm, górna

krawędź około 200cm,

10.Montaż grzejników wraz z zaworami termoregulacyjnymi (grzejniki dobrać zgodnie z

odrębną dokumentacją projektową),

11. montaż pojemników z stali nierdzewnej na mydło w płynie,

12.wycięcie i demontaż fragmentu istniejących drewnianych parapetów. w sanitariatach.

13.montaż uchwytów dla osób z niepełnosprawnościami (przy umywalce jeden sztywny

drugi uchylny, przy wc jeden uchwyt ścienny),

14.montaż suszarek do rąk z stali nierdzewnej,

15.szpachlowanie sufitów gładzią gipsową, dwukrotne,

16.malowanie sufitów farbami lateksowymi – kolor biały.

17.Prace w sanitariatach prowadzić z uwzględnieniem wymagań dla osób

z niepełnosprawnościami, a więc:

1) Uchwyty i poręcze:

Składane uchwyty po obu stronach toalety lub przy ścianach umożliwiające stabilne
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podparcie podczas wstawania i siadania.

Uchwyt zamocowany przy umywalce, aby użytkownik mógł się łatwo oprzeć i

przemieszczać.

2) Podwyższona miska WC:

Toaleta ma mieć wyższą miskę (około 46-50 cm od podłogi) lub specjalny

podwyższający nakładek, co ułatwia korzystanie osobom

z ograniczoną mobilnością.

3) Przycisk alarmowy:

System alarmowy (np. sznurek lub przycisk), który jest łatwo dostępny

z poziomu podłogi i pozwala wezwać pomoc w razie potrzeby.

4) Umywalka dostosowana do wózka inwalidzkiego:

Umywalka ma być umieszczona na odpowiedniej wysokości (ok. 80 cm) i mieć

miejsce na nogi pod nią, by umożliwić swobodne podjazd wózkiem.

5) Lustro:

Lustro ma być zamontowane w pozycji pochylonej lub na odpowiedniej wysokości,

aby osoby na wózkach mogły z niego korzystać.

6) Automatyczna suszarka do rąk lub dozownik papieru:

Łatwo dostępne na odpowiedniej wysokości oraz w zasięgu ręki z pozycji siedzącej.

7) Antypoślizgowa podłoga:

Ma zapobiegać ślizganiu się i zwiększać bezpieczeństwo.

8) Drzwi z szerokim wejściem:

Szerokość musi wynosić co najmniej 90 cm, aby umożliwić swobodny wjazd wózkiem

inwalidzkim, z klamką ułatwiającą otwieranie.

9) Miejsce na sprzęt pomocniczy:

Wolna przestrzeń, która pozwala na obrót wózka inwalidzkiego o 180° (przestrzeń

manewrowa minimum 1,5 m na 1,5 m).

10)Kosz na śmieci na odpowiedniej wysokości:

Kosz umieszczony w łatwo dostępnym miejscu, z możliwością otwierania

bezdotykowego lub za pomocą pedału.
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1.3.2. Pomieszczenia dydaktyczne, biurowe, trenerskie
Roboty wykończeniowe:

1. wykonanie ścianki działowej wydzielającej pomieszczenia serwerowni

i introligatorni,

2. w wybranych salach zamurowanie otworów po świetlikach, bloczkiem

gazobetonowym gr 12cm wraz wykonaniem tynku obustronnie, zagruntowaniem i

malowaniem,

3. montaż instalacji elektrycznych i teletechnicznych wraz z przeniesieniem

rejestratora i stacji monitoringu z pomieszczenia technicznego na parterze do

serwerowni (wg ST03 i ST 04),

4. szpachlowanie ubytków gładzią gipsową ,

5. malowanie ścian oraz sufitów (do wysokości 1,4m zabezpieczyć farbą lateksową o

wysokiej klasie szorowalności, klasie 1 odporności na szorowanie na mokro w

kolorze szarym, powyżej 1,4m farbą emulsyjną w kolorze jasnoszarym)

6. montaż stolarki drzwiowej - 2 szt.,

7. montaż 4 szt. klimatyzatorów typu split o mocy 2-4kW,

8. podłączenie kanalizacji sanitarnej wod-kan do umywalek w wybranych salach wraz z

układaniem płytek ceramicznych na kleju 4m2 + fugowanie,

9. montaż umywalek ściennych ceramicznych,

10. montaż opraw oświetleniowych i żarówek led,

11. ułożenie nowej wykładziny gr.2mm, heterogeniczna grupa ścieralności - T ≤ 2 mm 3,

wgniecenie resztkowe - ≤ 0,05 mm, antypoślizgowość – R10.

1.4. Prace towarzyszące i tymczasowe
Są opisane w p.1.4. Specyfikacji „Wymagania Ogólne STO –01”.

1.5. Nazwy i kody:
Roboty murarskie - kod 45.262500- 6

Tynkowanie – kod 45324000 – 4

Pokrywanie podłóg i ścian – kod 45430000-0

Roboty malarskie – kod 45442100 - 8

Wykończeniowe roboty budowlane - kod 45410000 - 4

Roboty posadzkarskie - 45450000-6

Prace montażowe - 45410000-6
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1.6. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST-02-2 są zgodne z odpowiednimi normami, również

wymienionymi w p.10 niniejszej SST.

2.MATERIAŁY
Wszystkie materiały użyte przy wykonaniu zakresu niniejszej SST-02-2 muszą być

dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.

Wyroby budowlane, właściwie oznaczone, muszą posiadać :

1) certyfikat na znak bezpieczeństwa ,

2) certyfikat lub deklarację zgodności z Polską Normą lub z aprobatą techniczną,

3) atest higieniczny do stosowania w budynkach mieszkalnych.

2.1. Ścianki wewnętrzne i wypełnienia otworów
Wykonać z bloczków wapienno-piaskowych o grubości 12 cm

2.2. Płytki, wykonać jako ceramiczne, muszą spełniać wymagania normy PN-EN 14411,

załącznik K, grupa BIII, co oznacza nasiąkliwość wodną większą niż 10%

2.3. Farba lateksowa o wysokiej klasie odporności na szorowanie.

2.4. Drzwi - o podwyższonej jakości z wypełnieniem płytą wiórową, trzema zawiasami i

okuciami wraz z odbojnikami, ościeżnice regulowane wraz z opaskami,

2.5. Kabiny systemowe do WC - z płyty HPL wraz z drzwiami. Grubość płyt HPL w

kabinach WC ma wynosić od 10 do 12 mm, dostosowaną do wymagań dostawcy.

2.6. Zaprawa klejowa do płytek - wysokoplastyczna,

2.8. Zaprawa spoinująca do płytek - elastyczna,

2.11. Materiały pomocnicze i montażowe: niezbędne dla skompletowania

zaprojektowanych elementów wg zestawienia dostawców lub producentów.

Przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące źródła

wytwarzania lub wydobywania materiałów oraz odpowiednie świadectwa badań,

dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania

w budownictwie.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych

i jakościowych materiałów dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe

składowanie i wbudowanie.
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3.SPRZĘT
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez

Inspektora w tym:

1) elektronarzędzia ręczne,

2) narzędzia do cięcia, gięcia, prostowania stali,

3) mieszarka do zapraw, pojemniki na wapno,

4) sprzęt murarski (przyrządy do nakładania zaprawy, spoinowania, urządzenia

poziomujące),

5) betoniarka wolnospadowa elektryczna, zbiornik na wodę,

6) piła do cięcia cegły, bloczków itp.

7) rusztowanie rurowe.

Stan techniczny użytego sprzętu musi gwarantować wykonanie zamówienia zgodnie ze

sztuką budowlaną i zasadami bhp.

4.TRANSPORT
Elementy do transportu trzeba zabezpieczyć przed uszkodzeniem przez odpowiednie

opakowanie.

Elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu akceptowanymi przez

Inspektora oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunięciem lub utratą

stateczności.

5.WYKONANIE ROBÓT
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z

dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

5.1. Powłoki malarskie
Przed przystąpieniem do malowania trzeba wyrównać i wygładzić powierzchnię, naprawić

uszkodzenia, wykonać szpachlowanie i szlifowanie. Następnie trzeba powierzchnię

zagruntować.

Roboty malarskie mają być wykonywane dopiero po wyschnięciu tynków

i miejsc naprawionych. Wilgotność powierzchni tynkowych przewidzianych pod malowanie

ma być nie większa, niż 4%. Malowanie tynków wyższej wilgotności niż podana może

powodować powstawanie plam, a nawet niszczenie powłoki malarskiej (zwłaszcza klejowej

i kazeinowej). Drewno, sklejka, płyty pilśniowe twarde mają mieć wilgotność nie większą

niż 12 %.
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Roboty malarskie mają być wykonywane w temperaturze nie niższej niż +5°C (z

zastrzeżeniem, aby w ciągu doby nie następował spadek temperatury poniżej 0°C) i nie

wyższej niż + 22°C. Wyjątek stanowi farba rozpuszczalnikowa silikonowa, którą można

malować przy temperaturze -5°C.

5.2. Posadzki:
W pomieszczeniach łazienek trzeba wykonać posadzki z płytek o wymiarach 40x40cm, o

co najmniej IV klasie ścieralności, ma gwarantować trwałość i odporność na zużycie w

warunkach intensywnego użytkowania.Minimalna klasa antypoślizgowości R10, ma

zapewnić bezpieczeństwo użytkowania w środowisku o podwyższonej wilgotności, co

zmniejszy ryzyko poślizgnięć.

6.KONTROLA JAKOŚCI
6.1. Zasady kontroli jakości mają być zgodne z wymogami norm branżowych oraz zasad

sztuki budowlanej. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów,

sprzętu i środków transportu podano

w STO -01.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów

i urządzeń.

Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót na

terenie i poza placem budowy.

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie

z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie

uprawnienia.

6.2. Ocena jakości ma obejmować:

1) sprawdzenie zgodności wymiarów,

2) sprawdzenie pionów i poziomów płaszczyzn i krawędzi,

3) sprawdzenie jakości materiałów i wyrobów,

4) sprawdzenie prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów

konstrukcyjnych,

5) sprawdzenie prawidłowości zmontowania i uszczelnienia.

7.OBMIAR ROBÓT
Jednostką obmiarową jest :

1) dla tynków, malarskich, wykładzin – 1 m2,

30



2) dla robót, instalacyjnych - mb, szt, kpl.,

8.ODBIÓR ROBÓT
Polega na ocenie wykonania zakresu robót objętych umową i kosztorysem ofertowym pod

względem ilości, jakości i kosztów. Przeprowadzony będzie zgodnie z ustaleniami

umownymi oraz zapisami z ST0-1

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC
TOWARZYSZĄCYCH
Koszty w/w robót musi uwzględnić Wykonawca w cenie ofertowej. Nie podlegają

odrębnemu rozliczeniu.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA

I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH
STO – 03 ROBOTY SANITARNE WODNO-KANALIZACYJNE,
KLIMATYZACYJNE

Nazwa i adres obiektu :

ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH IM. STANISŁAWA STASZICA W OPOLU

UL. A. STRUGA 16A, 45-073 OPOLU

Nazwa i adres Zamawiającego :

GMINA MIASTO OPOLE UL. RYNEK 1A, 45-015 OPOLE

Kody wg CPV :

CPV: 45300000-0 ROBOTY INSTALACYJNE W BUDYNKACH
CPV: 45330000-9 ROBOTY INSTALACYJNE WODNO-KANALIZACYJNE I SANITARNE
CPV: 45332200-5 ROBOTY INSTALACYJNE HYDRAULICZNE
CPV: 45332300-6 ROBOTY INSTALACYJNE KANALIZACYJNE
CPV: 45331000-6 INSTALOWANIE URZĄDZEŃ GRZEWCZYCH, WENT. I KLIMAT.

Nazwa i adres autora opracowania:

PROBUD TOMASZ ROZMARYNOWSKI

NIP 754 294 06 54

email: biuro@trozmarynowski.pl

tel. +48 664 166 460

Data opracowania specyfikacji : Grudzień 2024r.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI SANITARNYCH

WSZELKIE UŻYTE W OPRACOWANIU NAZWY WŁASNE MATERIAŁÓW I
URZĄDZEŃ SŁUŻĄ OKREŚLENIU STANDARDU I ESTETYKI WYKONANIA
ZGODNIE Z ZALECENIAMI INWESTORA ORAZ RZECZOZNAWCÓW
BRANŻOWYCH. PROJEKTANT ZAZNACZA, IŻ UŻYTE W OPRACOWANIU
DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ PRZYKŁADY NAZW WŁASNYCH
PRODUKTÓW BĄDŹ PRODUCENTÓW DOTYCZĄCE OKREŚLONYCH
MODELI, SYSTEMÓW, ELEMENTÓW, MATERIAŁÓW, URZĄDZEŃ, ITP.
MAJĄ JEDYNIE CHARAKTER WZORCOWY (PRZYKŁADOWY) I
DOPUSZCZONE JEST STOSOWANIE ROZWIĄZAŃ RÓWNOWAŻNYCH,
KTÓRE SPEŁNIAJĄ WSZYSTKIE WYMAGANIA TECHNICZNE I
FUNKCJONALNE TYCH URZĄDZEŃ OPISANE W OPRACOWANIU
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1. WSTĘP

1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego
Przebudowa sanitariatów i przegród wewnętrznych na potrzeby dostępności

osób z niepełnosprawnościami wraz z remontem sal dydaktycznych w budynku

szkolnym w Zespole Szkół Zawodowych Im. Stanisława Staszica W Opolu ul. A.

Struga 16a, 45-073 Opole.

1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych
Przedmiotem opracowania jest specyfikacja wykonania nowych wewnętrznych

instalacji sanitarnych: kanalizacji sanitarnej, instalacji zimnej wody, ciepłej wody

użytkowej w przebudowywanych pomieszczeniach sanitarnych. Budowa nowego

układu wentylacją mechaniczną z odzyskiem ciepła oraz klimatyzacją pomieszczeń.

Każdy z oferentów zobowiązany jest do zapoznania się z projektem technicznym

każdej branży oraz z przedmiarem robót.

● Cześć ogólna niniejszej specyfikacji odnosi się i zawiera wymagania ogólne

dla robót instalacyjnych.

● Cześć szczegółowa niniejszej specyfikacji odnosi się i zawiera wymagania

szczegółowe dla poszczególnych rodzajów robót w zakresie instalacji

sanitarnych.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność

z dokumentacją projektowa, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót i

poleceniami Inspektora Nadzoru.

Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną:

CPV: 45300000-0 ROBOTY INSTALACYJNE W BUDYNKACH
CPV: 45330000-9 ROBOTY INSTALACYJNE WODNO-KANALIZACYJNE I
SANITARNE
CPV: 45332200-5 ROBOTY INSTALACYJNE HYDRAULICZNE
CPV: 45332300-6 ROBOTY INSTALACYJNE KANALIZACYJNE
CPV: 45331000-6 INSTALOWANIE URZĄDZEŃ GRZEWCZYCH, WENT. I KLIMAT.

1.3. Informacje o terenie budowy
Przedmiotowy budynek jest obiektem istniejącym trzykondygnacyjnym,

częściowo podpiwniczonym. Obiekt wyposażony jest w istniejący przyłącz

wodociągowy oraz kanalizacyjny do sieci miejskiej.
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Budowa obejmuje wykonanie nowych instalacji w zakresie wod.-kan. oraz nowej

instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji dostosowanej do potrzeb nowego

przeznaczenia pomieszczeń sal dydaktycznych.

Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy

teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i

administracyjnymi oraz dokumentację projektową stanowiącą opis przedmiotu

zamówienia na roboty budowlane i specyfikację techniczną wykonania i odbioru

robót.

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania

realizacji zamówienia aż do zakończenia i odbioru ostatecznego. Wykonawca

dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywał tymczasowe urządzenia zabezpieczające,

w tym: ogrodzenia, poręcze, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców i wszelkie

środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. Koszt

zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest

włączony w cenę umowną.

1.4. Organizacja robót budowlanych
Zamawiający określi zasady wejścia pracowników i wjazd pojazdów, sprzętu

Wykonawcy na ten teren oraz określi miejsca przyłączy do wody, energii elektrycznej

i sposób odprowadzania ścieków na potrzeby budowy. Roboty trzeba prowadzić w

sposób zorganizowany, bez powodowania kolizji i przestojów, pod nadzorem osób

uprawnionych i zgodnie z obowiązującymi normami.

Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy

administracji państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z

robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i

wytycznych podczas prowadzenia robót.

Dokumentacja projektowa w zakresie opisu technicznego oraz części

rysunkowej, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót oraz dodatkowe

dokumenty przekazane Wykonawcy przez Zamawiającego stanowią załącznik do

umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla

Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. W przypadku rozbieżności

w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności

wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”. Wykonawca nie może wykorzystywać

błędów lub braków w dokumentacji stanowiącej opis przedmiotu zamówienia, a o ich

wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona
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odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku

wielkości liczbowe wymiarów są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków. Wszystkie

wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją

projektową stanowiącą opis przedmiotu zamówienia i specyfikacją techniczną

wykonania i odbioru robót budowlanych. Wielkości określone w dokumentacji

projektowej i w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót będą uważane za

wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego

przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów instalacji muszą być jednorodne

i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą

przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczone materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z

dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót i mają

wpływ na niezadowalającą jakość elementu budynku, to takie materiały zostaną

zastąpione innymi, a elementy instalacji zdemontowane i wykonane ponownie na

koszt Wykonawcy.

1.5. Zabezpieczanie interesów osób trzecich
Wykonawca powinien zapewnić ochronę własności publicznej i prywatnej.

Wykonawca jest zobowiązany do oznaczenia i odpowiada za ochronę instalacji,

urządzeń itp. zlokalizowanych w miejscu prowadzenia robót budowlanych.

Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem

instalacji, urządzeń itp. w czasie trwania robót budowlanych. O fakcie

przypadkowego uszkodzenia, Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora

Nadzoru oraz właścicieli instalacji i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z

nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonaniu

napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego

działanie uszkodzenia.

Ze względu na specyficzną lokalizację Wykonawca zobowiązany jest do

powiadamiania użytkowników budynku o utrudnieniach związanych z pracami

remontowymi i o ewentualnych przerwach w dostawie mediów. Ciągi komunikacyjne i

pomieszczenia ogólnodostępne powinny być utrzymywane we właściwym stanie

technicznym, nie wolno na nich, poza miejscami wyznaczonymi, uzgodnionymi z

Zamawiającym składować materiałów ani sprzętu.

str. 36



1.6. Warunki bezpieczeństwa pracy.
Podczas realizacji robót instalacyjnych Wykonawca będzie przestrzegać

obowiązujących przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności

Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach

niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich

wymagań sanitarnych.

Pracownicy wykonujący roboty demontażowe powinni być zapoznani z programem

robót, sposobami demontażu, a także powinni być poinstruowani o bezpiecznym

sposobie ich wykonania. Pracownikom trzeba wydać odzież i obuwie robocze, a

także środki ochrony indywidualnej, stosownie do rodzaju wykonywanej pracy.

Pracownicy powinni być poinstruowani o obowiązku stosowania w czasie

pracy przydzielonych środków ochrony osobistej. Środki ochrony osobistej powinny

mieć wymagany certyfikat na znak bezpieczeństwa powinny być oznaczone tym

znakiem. Do środków ochrony osobistej należą: kask ochronny, rękawice ochronne,

a w przypadkach koniecznych także okulary ochronne, ochronniki słuchu, zestaw

asekuracyjny do prac na wysokości pow. 1m.

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające

socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób

zatrudnionych na terenie prowadzenia robót. Wykonawca będzie odpowiedzialny za

ochronę robót i za wszelkie materiały urządzenia używane do robót od daty

rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. Wykonawca będzie przestrzegać

przepisów ochrony przeciwpożarowej.

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany

odpowiednimi przepisami. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z

odpowiednimi przepisami zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca

będzie odpowiedzialny za wszystkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako

rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy. Uznaje się, że wszelkie

koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają

odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.
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1.7. OKREŚLENIA PODSTAWOWE
STWiORB
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych zawierające w

szczególności zbiory wymagań, które są niezbędne do określenia standardu i jakości

wykonania robót, w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, właściwości

wyrobów budowlanych oraz oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót.

SSTWiORB
Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych –

zawierające w szczególności zbiory wymagań, które są niezbędne do określenia

standardu i jakości wykonania robót, w zakresie sposobu wykonania robót

budowlanych, właściwości wyrobów budowlanych oraz oceny prawidłowości

wykonania poszczególnych robót.

Dziennik budowy
Opatrzony pieczęcią Zamawiającego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, służący

do notowania zdarzeń zaistniałych w czasie wykonywania zadania budowlanego,

rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, przekazywania poleceń i innej

korespondencji technicznej pomiędzy Inżynierem, Wykonawcą i Projektantem.

Inżynier
Osoba prawna lub fizyczna, w tym również pracownik Zamawiającego, wyznaczona

przez Zamawiającego do reprezentowania jego interesów przez sprawowanie

kontroli zgodności realizacji robót budowlanych z dokumentacją projektową,

specyfikacjami technicznymi, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami

warunków umowy - Inżynierem określa się Inspektora Nadzoru – koordynatora z

ramienia Inwestora.

Kierownik budowy
Osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i do

występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Kosztorys ślepy
Wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności technologicznej ich
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wykonania.

Materiały
wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót zgodnie z dokumentacją

projektową specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inżyniera.

Odpowiednia zgodność
Zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli przedział

tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi

zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych.

Polecenie Inżyniera
Wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez Inżyniera, w formie pisemnej,

dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem

budowy.

Projektant
Uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej.

Rysunki i opisy techniczne
Część dokumentacji projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę i

wymiary obiektu będącego przedmiotem robót. W części opisowej podane są cechy

obiektu nie widoczne w części rysunkowej oraz podane są wymagania dotyczące

parametrów technicznych, wymagania wytrzymałościowe, polecani producenci

elementów i urządzeń.

Zadanie budowlane
Część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca oddzielną całość konstrukcyjną lub

technologiczną, zdolna do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji

techniczno-budowlanych.

Księga obmiaru
Akceptowany przez Inżyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami służący do

wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń,

szkiców i ew. dodatkowych załączników. Wpisy w księdze obmiaru podlegają

potwierdzeniu przez Inżyniera.
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1.8. OGÓLNE WYMAGANIA
Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją

projektową, specyfikacją techniczną, poleceniami nadzoru autorskiego i

inwestorskiego oraz zgodnie z zapisami ustawy Prawo Budowlane, „Warunkami

technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje

sanitarne i przemysłowe”. Arkady, Warszawa 1988r.

Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji do

wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastąpienia

zaprojektowanych materiałów – w przypadku możliwości ich uzyskania – przez inne

materiały lub elementy o zbliżonych charakterystykach i trwałości. W przypadku

przedmiotowego obiektu – tj. przebudowy, rozbudowy i nadbudowy mogą wystąpić

kolizje wskazane na budowie, w takim przypadku trzeba poinformować Inżyniera.

Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą

powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych instalacji, a jeżeli

dotyczą zamiany materiałów i elementów określonych w dokumentacji technicznej na

inne, nie mogą powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej. Roboty

montażowe trzeba realizować zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i

odbioru robót budowlano-montażowych, Tom II. Instalacje sanitarne i przemysłowe”,

Polskimi Normami oraz innymi przepisami dotyczącymi przedmiotowej instalacji.

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW

Wszystkie dostarczone przez Wykonawcę materiały muszą być zgodne z Polską

Normą, Prawem Budowlanym oraz muszą posiadać aktualne zaświadczenie o

jakości, atesty, deklaracje zgodności i certyfikaty. Wykonawca uzyska przed

zastosowaniem wyrobu akceptację Inspektora Nadzoru - Odbiór techniczny

materiałów powinien być dokonywany według i w sposób określony aktualnymi

normami i rozporządzeniami. Zastosowane materiały i urządzenia powinny posiadać

instrukcje montażu i użytkowania w języku polskim. Jeśli takich nie posiadają –

wykonawca na swój koszt przetłumaczy takie dokumenty.

Wykonawca jest zobowiązany na każde żądanie Zamawiającego przedstawić

dokumenty świadczące, że wbudowane materiały są dopuszczone do stosowania w

budownictwie zgodnie z ustawą Prawo Budowlane. Szczegółowe wymagania

dotyczące właściwości wyrobów budowlanych w odniesieniu do rodzajów

poszczególnych robót budowlanych zostały omówione części szczegółowej niniejszej
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STWiORB.

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN

Rodzaj sprzętu użytego do wykonania zadania pozostawia się do decyzji

wykonawcy, pod warunkiem spełnienia przyjętej technologii. Sprzęt i maszyny

niezbędne lub zalecane do wykonania robót budowlanych muszą być sprawne

technicznie, niepowodujące zagrożenia dla życia lub zdrowia obsługujących.

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie

spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonanych robót, zarówno w miejscu

tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie

transportu, załadunku i wyładunku z uwzględnieniem warunków gruntowych,

atmosferycznych.

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU

Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń stosować sprawne

technicznie środki transportu. Środki transportu powinny zabezpieczać załadowane

wyroby przed wpływami atmosferycznymi. Środki transportu powinny być zgodne z

przepisami bhp i ruchu drogowego. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania

jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość

wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.

5. WYKONANIE ROBÓT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami

umowy oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich

zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami STWiORB, projektem

organizacji robót opracowanym przez Wykonawcę oraz poleceniami

Inżyniera/Kierownika Projektu. Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane

metody wykonywania robót.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie

wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi

w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inżyniera/Kierownika

projektu.

Błędy popełnione przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną,

usunięte przez Wykonawcę na własny koszt, z wyjątkiem, kiedy dany błąd okaże się
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skutkiem błędu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na piśmie przez

Inżyniera/ Kierownika projektu.

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inżyniera/

Kierownika projektu nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich

dokładność. Decyzje Inżyniera/Kierownika projektu dotyczące akceptacji lub

odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach określonych

w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w STWiORB, a także w normach

i wytycznych.

Przy podejmowaniu decyzji Inżynier/Kierownik Projektu uwzględni wyniki badań

materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach

materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki

wpływające na rozważaną kwestię – jeśli technologia Wykonawcy wymusi na

Inżynierze takie rozwiązania. Projekt techniczny takich sytuacji nie przewiduje.

Polecenia Inżyniera/Kierownika projektu powinny być wykonywane przez

Wykonawcę w czasie określonym przez Inżyniera/Kierownika projektu, pod groźbą

zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem instalacji powinna być

przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót, zgodnie z wymaganiami Polskich

Norm i „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót

budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe. Każda

dostarczona partia materiałów (szczególnie dot. rurociągów, urządzeń grzewczych i

wentylacyjnych) powinna być zaopatrzona w świadectwo kontroli jakości producenta.

Wyniki przeprowadzonych badań trzeba uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie

wymagania dla danej fazy robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie

zostało spełnione, trzeba daną fazę robót uznać za niezgodną z wymaganiami normy

i po dokonaniu poprawek przeprowadzić badanie ponownie.

7. ODBIÓR ROBÓT

Odbioru robót polegających na wykonaniu instalacji, trzeba dokonać zgodnie z

„Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych.

Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe.” oraz normą PN-64/B-10400

Odbiory międzyoperacyjne trzeba przeprowadzić w stosunku do następujących
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robót:

● Instalacje podlegające zakryciu,

● Przejścia dla przewodów przez ściany i stropy (umiejscowienie i wymiary

otworów),

● Bruzdy w ścianach: wymiary, czystość bruzd,

● Zgodność z pionem i zgodność z kierunkiem przepływu.

● W przypadku minimalnych spadków odcinków poziomych dla KS.

● Odbiorów międzyoperacyjnych trzeba spisać protokół stwierdzający jakość

wykonania oraz przydatność robót i elementów do prawidłowego montażu dla

prac zanikowych.

Po przeprowadzeniu robót przewidzianych dla danego rodzaju robót trzeba dokonać

końcowego odbioru technicznego instalacji.

Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty:

● Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnieniami w

trakcie wykonywania robót,

● Dziennik budowy,

● Dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów (świadectwa jakości

wydane przez dostawców materiałów z terminem ważności co najmniej na

dzień odbiorów końcowych przez służby odbiorowe – PSP, SANEPID, PINB),

● Protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych,

● Protokoły przeprowadzenia próby szczelności całej instalacji,

● Protokoły skuteczności wentylacji,

● Protokoły pomiarów poziomu hałasu w poszczególnych pomieszczeniach,

Przy odbiorze końcowym trzeba sprawdzić:

● Zgodność wykonania z Dokumentacją projektową oraz ewentualnymi

zapisami w Dzienniku budowy, dotyczącymi zmian i odstępstw od

Dokumentacji projektowej,

● Protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień, dotyczącą

usunięcia usterek,

● Aktualność Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany

i uzupełnienia),

● Protokoły badań szczelności instalacji.
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8. OBMIAR ROBÓT

8.1. Ogólne zasady obmiaru

Obmiar robót będzie określać faktyczny czas wykonywanych robót, zgodnie z

dokumentacja projektową w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora

nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni

przed tym terminem. Wyniki obmiaru wpisane będą do książki obmiarów. Jakikolwiek

błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w kosztorysie ofertowym

lub gdzie indziej nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót.

Błędne dane zostaną poprawione według ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie.

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu

miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w

umowie.

8.2. Zasady określania ilości robót i materiałów

Zasady określania ilości robót i materiałów podane są w specyfikacjach technicznych

i KNR-ach oraz KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny być zgodne z jednostkami

określonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowej. Ilości podane w

przedmiarach są określone przez wykonawcę kosztorysu i projektanta. Dla

przedmiotowej realizacji remontu z przebudową Wykonawca musi uwzględnić ilości

materiału niezbędnego do wykorzystania do realizacji zadania.

8.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy.

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowany w czasie obmiaru robót będą

zaakceptowane przez Inżyniera. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone

przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to

Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwo legalizacji. Wszystkie urządzenia

pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie

trwania robót.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za

jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez

Zamawiającego w dokumentach umownych.

Dla robót wycenianych ryczałtowo podstawą płatności jest kwota podana
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przez Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie

uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej

wykonanie, określone dla tej roboty w specyfikacji i dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót obejmować będą:

● robociznę bezpośrednią wraz z narzutami,

● wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania,

ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy,

● wartość pracy sprzętu wraz z narzutami,

● koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny,

● podatki określone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem

podatku VAT.

● w przypadku demontażu złomu instalacji trzeba określić na etapie umowy z

Zamawiającym, która ze stron ponosi zysk ze sprzedaży i utylizacji materiału.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

● „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom

II Instalacje sanitarne i przemysłowe”. Arkady, Warszawa 1988.

● PN-64/B-10400 „Urządzenia centralnego ogrzewania w budownictwie

powszechnym. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze”.

● PN-91/B-02415 „Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie wodnych

zamkniętych systemów ciepłowniczych. Wymagania”.

● „Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Wentylacyjnych” COBRI

INSTAL

● PN-92/B-01706 instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu

● PN-B-01706/Az1 instalacja wodociągowa. Wymagania w projektowaniu (zmiana

AZ1)

● PN-83/B-1070/00, /01/02/04 instalacje wewnętrzne wodociągowo kanalizacyjne

wymagania i badania przy odbiorze

● PN-97-C-89207 rury z tworzyw sztucznych. Rury ciśnieniowe z polipropylenu

● PN-85/M-75002 Armatura przepływowa instalacji wodociągowej. Wymagania i

badania

● PN-93/M-75020 Armatura sanitarna, zawory wypływowe i baterie mieszające.

Ogólne wymagania techniczne
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● Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (Dz. U. z 2023 poz. 682, 553, 967 z

późn. zm.)

● Dz. U. z 2002r Nr. 75, poz. 690 - Warunki techniczne jakim powinny

odpowiadać

budynki i ich usytuowanie, wraz z późniejszymi zmianami.

● Dz. U. z 1997r. nr. 129, poz. 844 - Ogólne przepisy bezpieczeństwa i higieny

pracy

● Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych –

wydawca:

Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji.

● Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociągowych, zeszyt 7 –

wyd.

COBRTI INSTAL, lipiec 2003r. Świadectwa dopuszczenia ITB, atesty PZH dla

poszczególnych wyrobów.

● Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity

Dz. U. Nr 147 z 2002 r., poz.1229, z późn. zm.)

● Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

(Dz. U. Nr 75, poz. 690, z późn. zm.)

● Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia

21.04.2006 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów

budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 80, poz. 563)

11. SSTWiORB – INSTALACJA WODNO-KANALIZACYJNA

11.1. NAZWA NADANIA ZAMÓWIENIU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO
Przebudowa sanitariatów i przegród wewnętrznych na potrzeby dostępności

osób z niepełnosprawnościami wraz z remontem sal dydaktycznych w budynku

szkolnym w Zespole Szkół Zawodowych Im. Stanisława Staszica W Opolu ul. A.

Struga 16a, 45-073 Opole.

11.2. PRZEDMIOT I ZAKRES ROBÓT
Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i

odbioru robót związanych z budową instalacji wodno kanalizacyjnej w

przedmiotowym obiekcie.
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CPV: 45300000-0 ROBOTY INSTALACYJNE W BUDYNKACH
CPV: 45330000-9 ROBOTY INSTALACYJNE WODNO-KANALIZACYJNE I
SANITARNE
CPV: 45332200-5 ROBOTY INSTALACYJNE HYDRAULICZNE
CPV: 45332300-6 ROBOTY INSTALACYJNE KANALIZACYJNE

11.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SSTWiORB
● montaż wewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej

● montaż nowych podjeść pod przybory,

● montaż instalacji c.w.u., c.w.u.,

● dostawa i podłączenie podgrzewaczy c.w.u.

● wykonanie i płukanie instalacji kanalizacji sanitarnej oraz wodociągowej

● wykonanie próby szczelności instalacji kanalizacji sanitarnej oraz

wodociągowej

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające

wykonanie i odbiór robót zgodnie z poniższym wyszczególnieniem:

● wyprowadzenie nowych podejść instalacji z.w, c.w.u.

● wyprowadzenie nowych podjeść kanalizacyjnych,

● wykonania nowych pionów wentylacyjnych kanalizacji sanitarnej,

● wykonanie próby szczelności

11.4. MATERIAŁY
Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych pod

warunkiem, że zaproponowane rury będą posiadały parametry identyczne jak w

projekcie. W przypadku złożenia ofert równoważnych trzeba załączyć foldery, dane

techniczne i aprobaty techniczne dla rur równoważnych, zawierających ich parametry

techniczne i odpowiednie dopuszczenia. Wniosek trzeba uzgodnić z autorem

projektu budowlanego, Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego oraz Zamawiającym.

11.5. SPRZĘT
Do wykonania robót Wykonawca powinien dysponować sprzętem

montażowym wynikającym z technologii prowadzenia robót.

str. 47



11.6. TRANSPORT
Rury trzeba chronić przed uszkodzeniami pochodzącymi od podłoża, na

którym są przewożone. Wymaga się transport w opakowaniach fabrycznych.

Transport powinien być wykonany pojazdami o odpowiedniej długości tak aby wolne

króćce nie wystawały poza skrzynię ładunkową więcej niż 1m. Materiały podczas

przewożenia powinny być zabezpieczone przed przypadkowym przesunięciem i

uszkodzeniem w czasie transportu.

11.7. WYKONANIE ROBÓT
11.7.1. INSTALACJE WODNE
Po przejęciu placu budowy z przygotowanymi przejściami przez ściany, przebiciami

przez stropy oraz odpowiednio wykonanymi szachtami trzeba rozpocząć prace

instalacyjne na podstawie Dokumentacji Technicznej opracowanej zgodnie z normą

PN-92/B-01706 – „Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu.”

Wykonawca w swoim zakresie powinien przewidzieć koszt dostosowania przejścia

instalacji przez przegrody do standardów i wymogów Warunków Technicznych.

PRACE INSTALACYJNE
● Instalacje wody zimnej, ciepłej i cyrkulacyjnej trzeba wykonać z rur i kształtek

systemu PEX/Al/PEX i z rur stalowych ocynkowanych łączonych za pomocą

kształtek gwintowanych zgodnie z Dokumentacją Projektową oraz wymogami

normy PN-81/B-10700.02 – „Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne.

Wymagania i badania przy odbiorze. Przewody wody ciepłej i zimnej z rur

stalowych ocynkowanych”. Dostarczona woda ma służyć do celów sanitarnych i

technologicznych (kuchni cateringowej). Instalację trzeba wykonać z

rozprowadzeniem przewodów magistralnych układanych pod stropem parteru - w

przestrzeni sufitów podwieszanych. Główne piony trzeba prowadzić w szachtach

instalacyjnych, natomiast rozprowadzenia w sanitariatach układać w bruzdach

ściennych.

Na instalacji wody zimnej i ciepłej trzeba zamontować zawory odcinające kulowe,

a na cyrkulacji zawory regulacyjne z odcięciem i spustem o średnicy i lokalizacji

podanej w Dokumentacji Projektowej. Dodatkowo przed przyborami konieczne

jest założenie zaworów odcinających. W sanitariatach dziecięcych trzeba
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wykonać dodatkowe węzły ograniczające temperaturę na wylewce. Zgodnie z

Dokumentacją Projektową.

MONTAŻ RUR PEX/AL/PEX
● Rury typu PEX/Al./PEX łączyć trzeba za pomocą złączek zaciskowych przy

użyciu zaciskarek ręcznych lub elektrycznych.

● Program złączek obejmuje zarówno proste złączki zaciskowe, jak i złączki i

kształtki zaciskowe z gwintami.

● Wykonując połączenia gwintowane z innymi elementami instalacji trzeba

stosować dodatkowe uszczelnienia w postaci taśm teflonowych lub konopi.

● Przed przystąpieniem do montażu trzeba sprawdzić stan łączonych

elementów. Przewody muszą być szczelne oraz nieskorodowane.

● Po ucięciu rury nożycami lub obcinakiem trzeba skalibrować koniec rury za

pomocą kalibratora odpowiedniej średnicy w celu sfazowania wewnętrznej

krawędzi końca rury.

● Wsunąć do oporu rurę w złączkę. Głębokość wsunięcia rury sprawdzić przez

otwory w metalowej tulei zaciskowej. Pojawienie się rury w otworze

kontrolnym świadczy o wsunięciu rury w złączkę na wymaganą głębokość.

● Zacisk złącza wykonać przy użyciu specjalnych narzędzi zaciskowych.

Rozsunąć szczęki zaciskowe i nałożyć je na złączkę. Szczęki zaciskowe w

całości umieścić na metalowej tulei złączki prostopadle do osi rury. Proces

zaciskania przeprowadzić aż do momentu, gdy szczęki zaciskowe zamkną się

całkowicie. Całkowite zamknięcie szczęk zaciskowych jest warunkiem

uzyskania prawidłowego połączenia. Po wykonaniu połączenia otworzyć

szczęki zaciskowej zdjąć je z trwale zaciśniętego złącza.

● Przewody instalacyjne systemu PEX/Al/PEX trzeba montować w sposób

uniemożliwiający ich mechaniczne bądź termiczne uszkodzenie. Układając

przewody systemu PEX/Al./PEX, trzeba wziąć pod uwagę ich zmianę długości

pod wpływem zmiany temperatury.

● Optymalnym rozwiązaniem likwidującym skutki wydłużalności rur jest montaż

instalacji w bruzdach ściennych lub posadzkach. Jest to szczególnie

wymagany sposób rozprowadzenia instalacji. Przewody trzeba wówczas

prowadzić w rurach osłonowych typu peszel lub w otulinach izolacyjnych.
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WSKAZÓWKI OGÓLNE MONTAŻU:
● Prace montażowe trzeba wykonywać w temperaturze powyżej 0°C

● Połączenia zaprasowywane są traktowane jako nierozłączne w związku z

czym można je zalewać betonem.

● Złączki montowane pod tynkiem trzeba owinąć folią polietylenową lub

papierem falistym

● Przy instalowaniu rur wielowarstwowych trzeba pamiętać o tym, aby nie

pozostawiać wolnego, nie zamocowanego końca rury, szczególnie przy

instalowaniu króćców odpowietrzających i spustowych.

● Rury wielowarstwowe powinny być instalowane w taki sposób, aby

uniemożliwić ich mechaniczne lub termiczne uszkodzenie. W

pomieszczeniach ogólnodostępnych takich jak klatki schodowe, korytarze,

piwnice itp. rury rur wielowarstwowe muszą być obudowane w trwały sposób z

uwzględnieniem samokompensacji.

● Minimalna temperatura montażu nie powinna być mniejsza niż -10°C z

wyłączeniem elementów zaprasowywanych, które można montować w

temperaturach dodatnich.

MONTAŻ ARMATURY PRZEPŁYWOWEJ
● Przed przystąpieniem do montażu trzeba sprawdzić stan łączonych

elementów. Armatura przepływowa musi być szczelna oraz nieskorodowana.

● Armatura powinna być tak rozmieszczona, aby obsługa z łatwością

orientowała się w przeznaczeniu i wpływie nastawienia elementów armatury

na działanie urządzeń wodociągowych. Ważne są punktu rozgałęzień na

magistrali - gdzie trzeba przewidzieć zawory odcinające montowane na

półśrubkach z możliwością odcinania strefowego grupy urządzeń.

● Zawory powinny być umieszczone w miejscu widocznym, dostępnym do

obsługi i kontroli, mającym światło sztuczne i o ile jest to możliwe – naturalne.

● Armaturę przepływową z przewodami trzeba łączyć na gwint.

● Rury trzeba łączyć za pomocą zewnętrznego gwintu na rurze i wewnętrznego

gwintu na zaworze, które nakręca się na końce łączonych przewodów.

● Połączenia mają być wykonane w sposób trwały poprzez zastosowanie

materiałów uszczelniających jak pakuły konopne, pasta uszczelniająca lub

taśmy teflonowe. W zależności od zastosowanego producenta.
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● Połączenie ma gwarantować szczelność armatury. Zawór w położenie

zamkniętym powinien szczelnie zamykać przepływ wody.

MONTAŻ ARMATURY CZERPALNEJ
● Lokalizacja i rodzaj montowanej armatury sanitarnej zgodnie z Dokumentacją

Projektową.

● Wysokość ustawienia armatury czerpalnej wg wymagań normy

PN-81/B-10700.02 oraz wytycznych producentów.

● Do baterii stojących (bateria umywalkowa i zlewozmywakowa) trzeba

stosować wężyki elastyczne z zaworkami odcinającymi, ograniczające

rozchodzenie się hałasu i drgań powodowanych działaniem tej armatury.

● W łazience dla dzieci (sanitariaty dziecięce) trzeba zastosować armaturę oraz

ceramikę przystosowaną wysokościowo i jakościowo do przedmiotowego

obiektu.

● Armatura mechaniczna spłukująca do WC a także baterie umywalkowe

mechaniczne mają być montowana zgodnie z wytycznymi producenta (stelaże

podtynkowe).

● Pozostałe zawory i baterie czerpalne trzeba montować przy ścianach.

Połączenia przyścienne armatury powinny być zakryte rozetkami

przylegającymi do ściany. Oś armatury czerpalnej powinna pokrywać się z

osią symetrii przyborów.

● Armaturę czerpalną z przewodami stalowymi trzeba łączyć na gwint za

pomocą łączników lub kształtek.

PRÓBY CIŚNIENIA I IZOLACJE
● Próbę szczelności trzeba przeprowadzać przy ciśnieniu wyższym o 50% od

ciśnienia roboczego, lecz nie mniejszym niż 0,9 MPa/ 9,0 bar w oparciu o

normę PN-81/B-10700.00 – „Instalacje wewnętrzne wodociągowe i

kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Wspólne wymagania i

badania”. W czasie próby utrzymywać to ciśnienie przez 20 minut i

obserwować przewody i armaturę. Przewody, armatura
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przelotowo-regulacyjna oraz wszystkie połączenia nie powinny wykazywać

przecieków. Podczas badania ciśnienie na manometrze kontrolnym nie

powinno się zmniejszyć o więcej niż 2%. Badanie dla instalacji wody ciepłej

trzeba przeprowadzić dwukrotnie: raz napełniając instalację wodą zimną, drugi

raz o temperaturze 55ºC.

● Po przeprowadzeniu prób instalacje trzeba przystąpić do prac izolacyjnych.

Poziomy w piwnicy, piony oraz rozprowadzenia pod stropami i podestami

zaizolować cieplnie otulinami o gr. 30mm. Dodatkowo wszystkie ocieplenia na

poziomie piwnic zabezpieczyć folią PCV. Na podejścia rur do armatury

prowadzone w tynku założyć trzeba otuliny polietylenowe nasuwane o gr.

4mm. Należy zachować ciągłość izolacji dla zabezpieczenia instalacji przed

kondensacją. Izolowanie wraz z uchwytywaniem trzeba skoordynować z

wytycznymi producenta – punkty stałe i przesuwne dla instalacji z rur

wielowarstwowych.

NADZÓR NAD BUDOWĄ INSTALACJI WODY
Nadzór techniczny nad budową instalacji wodociągowej sprawują inspektor nadzoru

oraz projektant. Decyzje o zmianach wprowadzonych na etapie wykonania muszą

być potwierdzone wpisem do dziennika budowy, potwierdzonym przez inspektora

nadzoru lub w przypadku poważniejszych odstępstw od rozwiązań projektowych –

przez projektanta. Wszelkie zmiany i odstępstwa od dokumentacji technicznej nie

mogą powodować obniżenia wartości użytkowych, jakościowych lub zmniejszać

trwałość eksploatacyjną instalacji wodociągowej.

11.7.2. INSTALACJE KANALIZACYJNE
PRZEJĘCIE I PRZYGOTOWANIE PLACU BUDOWY
Po przejęciu placu budowy oraz wykonanie podbudowy pod płytę trzeba rozpocząć

prace instalacyjne na podstawie Dokumentacji Technicznej opracowanej zgodnie z

normą PN-92/B-01707 – „Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.”

Inwestora jak i Projektant nie posiada dokumentacji potwierdzającej dokładnej trasy i

lokalizacji instalacji na zewnątrz obiektu. Kanalizację podposadzkową prowadzić ze

spadkiem w kierunku wyjścia z budynku.

PRACE INSTALACYJNE
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Wszystkie instalacje kanalizacyjne trzeba wykonać zgodnie z Dokumentacją

Projektową oraz wymogami normy PN-81/B-10700.00 – „Instalacje wewnętrzne

wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze” oraz

PN-81/B-10700.01 – „Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne.

Wymagania i badania przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne”.

Kanalizację sanitarną budynku trzeba wykonać z rur kanalizacyjnych PVC i rur

kielichowych z PVC/PP (średnice Ø50, 75, 110, 160mm). Podejścia do przyborów

sanitarnych trzeba obudować. Przewody spustowe, prowadzone w szachtach,

powinny być wyprowadzone nad dach jako rury wentylacyjne o średnicy większej niż

średnica pionu. W najniższych punktach pionów z podłączonymi przyborami przed

ich połączeniem z przewodami odpływowymi trzeba zainstalować rewizje ze

szczelnymi pokrywami, trzeba przewidzieć dostęp w obudowie – poza zakresem

instalacji sanitarnej. Przewody poziome trzeba prowadzić z odpowiednim spadkiem

w posadzce piwnicy oraz pod stropami piwnicy. Odprowadzenie ścieków sanitarnych

do nowego zbiornika bezodpływowego o pojemności 9m³.

MONTAŻ RUR KANALIZACYJNYCH Z PVC
Rury kanalizacyjne z PVC zastosowane do budowy kanalizacji sanitarnej i podejść

do przyborów sanitarnych trzeba łączyć za pomocą kielichowych połączeń

wciskowych uszczelnionych specjalnie wyprofilowanym pierścieniem gumowym.

Przed przystąpieniem do prac montażowych trzeba sprawdzić stan łączonych

elementów. Na początku trzeba przygotować odpowiednio rurę tzn. obciąć na daną

długość z zachowaniem kąta prostego do kierunku cięcia.

Przed wykonaniem połączenia bosy koniec trzeba oczyścić z zadziorów oraz

zukosować pod kątem 150stopni. Nie trzeba przycinać kształtek. Aby wykonać

połączenie trzeba posmarować bosy koniec środkiem poślizgowym na bazie silikonu,

a następnie wprowadzić go do kielicha aż do oporu i z powrotem wysunąć rurę na

odległość 10 mm. Końcówki kształtek można całkowicie wsunąć do kielichów.

Przewody trzeba mocować do elementów konstrukcji budynków za pomocą

uchwytów lub wsporników. Pomiędzy przewodem a obejmą trzeba stosować

podkładki elastyczne. Obejmy uchwytów powinny mocować rurę pod kielichem. Na

przewodach spustowych trzeba stosować na każdej kondygnacji, co najmniej jedno

mocowanie stałe zapewniające przenoszenie obciążeń rurociągów oraz co najmniej

jedno mocowanie przesuwne.
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MONTAŻ PRZYBORÓW SANITARNYCH
Lokalizacja i dobór montowanych przyborów sanitarnych zgodnie z Dokumentacją

Projektową i Projektem wnętrz. Wysokość ustawienia przyborów wg wymagań normy

PN-81/B-10700.01 oraz wytycznych producentów. Przybory powinny być

zamontowane w sposób zapewniający łatwy dostęp w celu utrzymania ich w

czystości oraz konserwacji lub wymiany przyborów, syfonów i podejść

kanalizacyjnych. Zlewozmywaki, umywalki i zlewy powinny być montowane do ścian

w sposób trwały zapewniający właściwe użytkowanie. Miski ustępowe wiszące trzeba

mocować do ścian w sposób trwały. Przybory sanitarne powinny być zaopatrzone w

zamknięcia wodne (syfony) wbudowane w przybór lub zakładane bezpośrednio pod

przyborem. Wpusty podłogowe powinny być zamontowane w pobliżu punktów

czerpalnych lub w pobliżu ścian, trzeba z uzgodnić montaż z branżą budowlaną

(spadkowanie posadzki w kierunku wpustu)

PRZEJŚCIA PRZEWODÓW PRZEZ PRZEGRODY BUDOWLANE
W miejscach, gdzie przewody kanalizacyjne przechodzą przez ściany lub stropy,

pomiędzy ścianką rur a krawędzią otworu w przegrodzie budowlanej, powinna być

pozostawiona wolna przestrzeń, wypełniona materiałem utrzymującym stale stan

plastyczny.

Przejścia przez stropy przewodów z PCV wymagają zastosowania tulei ochronnych

wystających około 3 cm powyżej podłogi. Średnica wewnętrzna tulei powinna być

większa o około 5cm od średnicy zewnętrznej przewodu. Przestrzeń między

przewodem a tuleją powinna być wypełniona szczeliwem zapewniającym swobodny

przesuw przewodu.

BADANIE SZCZELNOŚCI
Próbę szczelności trzeba przeprowadzać w oparciu o normę PN-81/B-10700.00 –

„Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy

odbiorze”. Podejścia i przewody spustowe kanalizacji ścieków

bytowo-gospodarczych trzeba obserwować podczas przepływu wody odprowadzanej

z dowolnie wybranych przyborów sanitarnych. Kanalizacyjne przewody odpływowe

ścieków bytowo-gospodarczych trzeba powyżej kolana łączącego pion z poziomem

napełnić całkowicie wodą i poddać obserwacji.
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NADZÓR NAD BUDOWĄ INSTALACJI KANALIZACYJNYCH
Nadzór techniczny nad budową instalacji kanalizacyjnych sprawują inspektor

nadzoru oraz projektant. Decyzje o zmianach wprowadzonych na etapie wykonania

muszą być potwierdzone wpisem do dziennika budowy, potwierdzonym przez

inspektora nadzoru lub w przypadku poważniejszych odstępstw od rozwiązań

projektowych – przez projektanta. Wszelkie zmiany i odstępstwa od dokumentacji

technicznej nie mogą powodować obniżenia wartości użytkowych, jakościowych lub

zmniejszać trwałość eksploatacyjną instalacji kanalizacyjnych.

11.8. KONTROLA I JAKOŚĆ ROBÓT
Wszystkie materiały do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom

opisu technicznego, przedmiaru robót i SSTWiORB oraz uzyskać akceptację

Inwestora/Inżyniera. Kontrolę wykonanych robót trzeba przeprowadzić w następujący

sposób:

● prawidłowość zamontowania instalacji i podjeść pod armaturę / pkt. odbioru,

● prawidłowość wykonania połączeń oraz uchwytywania instalacji wewnątrz

obiektu,

● sprawdzenie szczelności instalacji wewnętrznej – próba przelewowa przez

zabudowaniem,

● jakość obróbki przejść dachowych – wentylację pionów – próba zalewowa

połaci /w zakresie branży budowalnej.

11.9. OBMIAR ROBÓT
Jednostki obmiarowe trzeba przyjąć zgodnie z częścią przedmiaru robót.

11.10. ODBIÓR KOŃCOWY
Odbiór końcowy robót instalacji wodno kanalizacyjnej do odbioru technicznego

po spełnieniu następujących warunków:

● zakończono wszystkie roboty montażowe,

● całą instalację przepłukano, napełniono wodą i odpowietrzono

● zakończono uruchomienie instalacji obejmujące w szczególności regulację

montażową oraz „badanie” w ruchu ciągłym podczas gdy źródło ciepła

bezpośrednio zasilające instalację zapewniało uzyskanie założonych

parametrów czynnika grzejnego.
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● zakończono roboty pomocnicze.

Protokół odbioru końcowego nie powinien zawierać postanowień warunkowych. W

przypadku zakończenia odbioru protokólarnym stwierdzeniem braku przygotowania

instalacji do użytkowania, po usunięciu przyczyn takiego stwierdzenia trzeba

przeprowadzić ponowny odbiór instalacji. W ramach odbioru ponownego trzeba

ponadto stwierdzić czy w czasie pomiędzy odbiorami elementy instalacji nie uległy

destrukcji.

12. SSTWiORB – INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ

12.1. NAZWA NADANIA ZAMÓWIENIU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO
Przebudowa sanitariatów i przegród wewnętrznych na potrzeby dostępności

osób z niepełnosprawnościami wraz z remontem sal dydaktycznych w budynku

szkolnym w Zespole Szkół Zawodowych Im. Stanisława Staszica W Opolu ul. A.

Struga 16a, 45-073 Opole.

12.2. PRZEDMIOT I ZAKRES ROBÓT
Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i

odbioru robót związanych z wykonaniem instalacji wentylacji mechanicznej.

CPV: 45300000-0 ROBOTY INSTALACYJNE W BUDYNKACH
CPV: 45331210-1 INSTALOWANIE WENTYLACJI
CPV: 45331000-6 INSTALOWANIE URZĄDZEŃ GRZEWCZYCH, WENT. I KLIMAT.

12.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SSTWiORB
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności

umożliwiające i mające na celu wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej w

omawianym obiekcie.

W zakres robót wchodzą:

● montaż kanałów wentylacji mechanicznej prostokątnych typ: A/I,

● montaż kanałów wentylacji mechanicznej okrągłych typ: B/I,

● montaż przewodów wentylacyjnych elastycznych preizolowanych,
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● montaż osprzętu wentylacyjnego,

o anemostatów okrągłych (zaworów wentylacyjnych),

o kratek wentylacyjnych na kanałach,

o przepustnic okrągłych jednopłaszczyznowych,

o przepustnic prostokątnych wielopłaszczyznowych,

o klap. p. poż,

o czerpni dachowej okrągłej,

o wyrzutni dachowej okrągłej,

o wykonanie izolacji termicznej kanałów wentylacyjnych,

● montaż central wentylacyjnych – 1kpl.,

● montaż agregatów freonowych grzewczo/chłodzących – 1kpl.,

12.4. MATERIAŁY
Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych pod

warunkiem, że zaproponowane materiały będą posiadały parametry identyczne jak w

projekcie. W przypadku złożenia ofert równoważnych trzeba załączyć foldery, dane

techniczne i aprobaty techniczne dla rur równoważnych, zawierających ich parametry

techniczne i odpowiednie dopuszczenia. Wniosek trzeba uzgodnić z autorem

projektu budowlanego, Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego oraz Zamawiającym.

12.4.1. MATERIAŁY
PRZEWODY

● Przewiduje się do zabudowy sieć kanałów i kształtek prostokątnych z blachy

stalowej ocynkowanej typu AI wg KB1-37.5/37.8. oraz sieć kanałów sztywnych

typu SPIRO lub BI, również wg KB,

● Podejścia do zaworów wywiewnych, anemostatów nawiewnych przewodami

wentylacyjnymi elastycznymi preizolowanymi,

● Dostarczone na budowę kanały i przewody powinny być proste, czyste od

zewnątrz i wewnątrz, bez widocznych wżerów i ubytków spowodowanych

uszkodzeniami.

IZOLACJA TERMICZNA
● Wszystkie kanały wentylacyjne na poddaszu trzeba zaizolować termicznie

matą kauczukową. Izolacje muszą posiadać aprobatę techniczną o
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dopuszczeniu do stosowania w budownictwie, wydaną przez Centralny

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL.

12.5. SPRZĘT
Do wykonania robót Wykonawca powinien dysponować drobnym sprzętem

montażowym wynikającym z technologii prowadzenia robót.

12.6. TRANSPORT
Rury trzeba chronić przed uszkodzeniami pochodzącymi od podłoża, na

którym są przewożone. Wymaga się transport w opakowaniach fabrycznych.

Transport powinien być wykonany pojazdami o odpowiedniej długości tak aby wolne

króćce nie wystawały poza skrzynię ładunkową więcej niż 1m. Materiały podczas

przewożenia powinny być zabezpieczone przed przypadkowym przesunięciem i

uszkodzeniem w czasie transportu.

12.7. WYKONANIE ROBÓT
Strumień powietrza wentylacyjnego przyjęto jako 100% powietrza świeżego

nawiewanego. Na podstawie bilansu strumieni powietrza wentylacyjnego trzeba

zorganizować wymianę powietrza w pomieszczeniach oraz przewidzieć montaż

kratek kontaktowych w pomieszczeniach z transferem powietrza z pomieszczenia

przyległego – dotyczy sanitariatów/szatni.

● Centrala wentylacyjna wyposażona w sekcję grzewczo-chłodzącą wraz z

zewnętrznym agregatem do normowania temperatury przez cały rok. Dodatkowo

wyposażyć w nagrzewnicę elektryczną – awaryjną.

● Sieć kanałów z blachy stalowej ocynkowanej typ: A/I, B/0. Wszystkie kanały na

dachu izolować matami kauczukowymi wewnątrz kanałów.

● Lokalizację oraz strumienie powietrza wentylacyjnego przedstawiono w części

graficznej opracowania.

● Do regulacji każdego układu trzeba zastosować przepustnice okrągłe

jednopłaszczyznowe.

● Przed przystąpieniem do robót instalacyjnych trzeba sprawdzić wymiary oraz

ilości poszczególnych elementów na placu budowy. Długości króćców

przyłączeniowych pod zawory wentylacyjne zwymiarować na budowie. Należy

stosować rozwiązania montażowe proponowane przez producentów dostępnych
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na rynku. Elementy stosowane ze stali ocynkowanej, obejmy instalacyjne z

wkładkami EPDM.

● Przejścia instalacji przez przegrody budowlane trzeba uszczelnić materiałem

elastycznym. Podwieszenia i podparcia instalacji wykonać zgodnie z

BN-67/8865- 26-25. Instalacja powinna być wykonana zgodnie z „Warunkami

Technicznymi wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych.”

● Wszystkie przewody wentylacyjne i urządzenia wewnątrz obiektu trzeba

podwieszać w sposób trwały i pewny oraz eliminujący możliwość przenoszenia

drgań z instalacji do konstrukcji.

● Po zakończeniu prac montażowych trzeba przeprowadzić próbę szczelności całej

instalacji wentylacyjnej. Próbę wykonać wg normy PN-B/76001/1996 „Przewody

wentylacyjne. Szczelność. Wymagania i badania.” Przewody wentylacyjne

powinny odpowiadać klasie szczelności A.

● Po zakończeniu wszelkich prac budowlanych trzeba instalację wentylacji

mechanicznej przedmuchać i poddać regulacji dokumentując ją protokołem

skuteczności wentylacji.

● Instalację freonową do agregatu grzewczo-chłodzącego trzeba wykonać z rur

miedzianych o średnicach wskazanych przez producenta wg. załączonego

schematu. Rurociągi do zastosowań chłodniczych, preizolowanych. Wzdłuż

przewodów freonowych trzeba prowadzić okablowanie zasilająco-sterujące

(zakres po stronie wykonawcy instalacji klimatyzacji) Zasilanie trzeba

doprowadzić z rozdzielnicy elektrycznej – wg. projektu branży elektrycznej.

● Instalację chłodniczą trzeba poddać próbie szczelności azotem technicznym

osuszonym na ciśnienie 40 bar, następnie poddać osuszaniu próżniowemu i

napełnić czynnikiem ziębniczym R32A oraz poddać odbiorowi technicznemu

zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót
Budowlano-Montażowych.

KONTROLA I JAKOŚĆ ROBÓT
Wszystkie materiały do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom

opisu technicznego, przedmiaru robót i SSTWiORB oraz uzyskać akceptację

Inwestora. Kontrolę wykonanych robót trzeba przeprowadzić w następujący sposób:

● prawidłowość zamontowania urządzeń wentylacyjnych, zgodnie z DTR

producenta,

● prawidłowość zamontowania instalacji kanałowej
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● prawidłowość wykonania i zabezpieczenia przejść przez przegrody

● sprawdzić jakość zamontowanych kanałów wentylacyjnych czy nie posiadają

uszkodzeń, ostrych krawędzi,

● sprawdzić prawidłowość zamontowania osprzętu wentylacyjnego, zgodnie z

DTR producenta,

● trzeba sprawdzić wizualnie poprawność wykonania izolacji termicznej,

● wykonać regulację wszystkich instalacji

● kontrola jakości polega na sprawdzeniu uzyskanych parametrów pracującej

instalacji wentylacji mechanicznej potwierdzonego protokołem pomiarów

wentylacji mechanicznej

12.8. OBMIAR ROBÓT
Jednostki obmiarowe trzeba przyjąć zgodnie z przedmiarem.

12.9. ODBIÓR KOŃCOWY
Odbiory międzyoperacyjne trzeba przeprowadzić w stosunku do następujących

robót:

o Przejścia dla przewodów przez ściany i stropy (umiejscowienie i wymiary

otworów)

o Bruzdy w ścianach: wymiary, czystość bruzd, zgodność z pionem i

zgodność z kierunkiem

o w przypadku minimalnych spadków odcinków poziomych.

Z odbiorów międzyoperacyjnych trzeba spisać protokół stwierdzający jakość

wykonania

oraz przydatność robót i elementów do prawidłowego montażu.

● Po przeprowadzeniu robót przewidzianych dla danego rodzaju robót trzeba

dokonać końcowego odbioru technicznego instalacji.

● Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty:

o Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i

uzupełnieniami w trakcie wykonywania robót,

o Dziennik budowy,

o Dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów (świadectwa

jakości wydane przez dostawców materiałów),

o Protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych,

o Protokoły przeprowadzenia próby szczelności całej instalacji,
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o Protokoły skuteczności wentylacji,

o Protokoły pomiarów poziomu hałasu w poszczególnych pomieszczeniach,

▪ Przy odbiorze końcowym trzeba sprawdzić:

o Zgodność wykonania z Dokumentacją projektową oraz ewentualnymi

zapisami w Dzienniku budowy, dotyczącymi zmian i odstępstw od

Dokumentacji projektowej,

o Protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień, dotyczącą

usunięcia usterek,

o Aktualność Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie

zmiany i uzupełnienia),

o Protokoły badań szczelności instalacji.

Protokół odbioru końcowego nie powinien zawierać postanowień warunkowych. W

przypadku zakończenia odbioru protokólarnym stwierdzeniem braku przygotowania

instalacji do użytkowania, po usunięciu przyczyn takiego stwierdzenia trzeba

przeprowadzić ponowny odbiór instalacji. W ramach odbioru ponownego trzeba

ponadto stwierdzić czy w czasie pomiędzy odbiorami elementy instalacji nie uległy

destrukcji.

Celem odbioru końcowego jest potwierdzenie możliwości działania całej instalacji

zgodnie z projektem i wymaganiami podczas próbnego rozruchu w warunkach

różnych obciążeń przez 72 godziny. Czynności kontrolne mają także za zadanie

stwierdzić czy poszczególne elementy instalacji zostały prawidłowo zamontowane i

działają efektywnie. Kontrola działania powinna postępować od pojedynczych

urządzeń i części składowych instalacji, przez poszczególne układy instalacji do całej

instalacji. Należy obserwować rzeczywistą reakcję poszczególnych elementów

instalacji oraz stabilność działania instalacji jako całości. Pomiary kontrolne powinny

potwierdzić osiągnięcie przez instalację parametrów projektowych.

13. SSTWiORB – INSTALACJA KLIMATYZACJI

13.1. NAZWA NADANIA ZAMÓWIENIU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO

Przebudowa sanitariatów i przegród wewnętrznych na potrzeby dostępności

osób z niepełnosprawnościami wraz z remontem sal dydaktycznych w budynku

szkolnym w Zespole Szkół Zawodowych Im. Stanisława Staszica W Opolu ul. A.

str. 61



Struga 16a, 45-073 Opole.

13.2. PRZEDMIOT I ZAKRES ROBÓT

Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru

robót związanych z wykonaniem instalacji klimatyzacji, montażu agregatów do

central wentylacyjnych.

CPV: 45300000-0 ROBOTY INSTALACYJNE W BUDYNKACH
CPV: 45331220-4 INSTALOWANIE URZĄDZEŃ KLIMATYZACYJNYCH
CPV: 45321000-3 IZOLACJA CIEPLNA
CPV: 45331000-6 INSTALOWANIE URZĄDZEŃ GRZEWCZYCH, WENT. I KLIMAT.

13.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SSTWiORB

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności

umożliwiające i mające na celu wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej w

omawianym obiekcie.

W zakres robót wchodzą:

Dla klimatyzacji oraz chłodnictwa

● Posadowienie agregatów na przygotowanej konstrukcji,

● Wykonanie instalacji freonowej,

● Wykonanie okablowania sterowniczego

● Montaż jednostek wewnętrznych klimatyzacji

● Uruchomienie i sprawdzenie poprawności działania systemu

13.4. MATERIAŁY

PRZEWODY
● Należy wykonać nową instalację rozprowadzającą czynnik chłodniczy z

rur miedzianych dla chłodnictwa

wg PN EN 12735-1 w ilości zgodnej z przedmiarem i doborami zastosowanych

producentów urządzeń

● Dostarczone na budowę rury i kształtki powinny być proste, czyste od

zewnątrz i wewnątrz, bez

widocznych wżerów i ubytków spowodowanych uszkodzeniami.

IZOLACJA TERMICZNA
● Rurociągi rozprowadzające czynnik chłodniczy zaizolować trzeba termicznie

otulinami ze spienionego kauczuku syntetycznego typu AC o grubości 13 mm,
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dodatkowo odcinek biegnący na zewnątrz trzeba zabezpieczyć płaszczem

ochronnym.

● Otuliny muszą posiadać aprobatę techniczną o dopuszczeniu do stosowania

w budownictwie, wydaną przez Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy

Techniki Instalacyjnej INSTAL.

13.5. SPRZĘT

Zastosowany sprzęt do montażu elementów instalacji klimatyzacyjnej musi być

dopuszczony do stosowania w budownictwie, przy montażu tych instalacji oraz

posiadać odpowiednie oznakowanie bezpiecznego stosowania itp. wydane przez

odpowiednie instytuty badawcze. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem

akceptację nadzoru inwestorskiego. Materiały, z których wykonany jest sprzęt

stosowany do montażu w instalacjach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych powinny

odpowiadać warunkom stosowania w tych robotach.

Do montażu i łączenia elementów w budowie instalacji klimatyzacyjnych

używać oryginalnych materiałów połączeniowych, osprzętu i narzędzi zalecanych

przez ich producentów zastosowanych systemów klimatyzacyjnych i rurowych.

13.6. TRANSPORT

Rury trzeba chronić przed uszkodzeniami pochodzącymi od podłoża, na

którym są przewożone. Wymaga się transportować w opakowaniach fabrycznych.

Transport powinien być wykonany pojazdami o odpowiedniej długości tak aby wolne

króćce nie wystawały poza skrzynię ładunkową więcej niż 1m. Materiały podczas

przewożenia powinny być zabezpieczone przed przypadkowym przesunięciem i

uszkodzeniem w czasie transportu.

13.7. Agregat chłodniczy i klimatyzacja

Jednostkę zewnętrzną, agregat trzeba zamontować na ścianie zewnętrznej obiektu.

Zasadność czynnika trzeba wybrać na etapie realizacji inwestycji. Instalację

freonową trzeba wykonać z rur miedzianych o średnicach wskazanych przez

producenta wg. załączonego schematu. Rurociągi do zastosowań chłodniczych,

preizolowanych. Wzdłuż przewodów freonowych trzeba prowadzić okablowanie

zasilająco-sterujące (zakres po stronie wykonawcy instalacji klimatyzacji).

Klimatyzatory ścienne w pomieszczeniach: sekretariat oraz serwerownia wykonać
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jako układ typu SPLIT.

13.8. KONTROLA I JAKOŚĆ ROBÓT

Wszystkie materiały do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom

opisu technicznego, przedmiaru robót i SSTWiORB oraz uzyskać akceptację

Inwestora. Kontrolę wykonanych robót trzeba przeprowadzić w następujący sposób:

● prawidłość zamontowania agregatu pompy ciepła, zgodnie z DTR producenta,

● prawidłowość zamontowania instalacji freonowej

● trzeba sprawdzić wizualnie poprawność wykonania izolacji termicznej,

● kontrola jakości polega na sprawdzeniu uzyskanych parametrów pracującej

instalacji

13.9. OBMIAR ROBÓT

Przy dokonywaniu obmiaru powykonawczego robót instalacji klimatyzacyjnej

trzeba stosować zasady i jednostki obmiarowe przyjęte w kosztorysie instalacji

klimatyzacyjnej.

o długość przewodu trzeba mierzyć wzdłuż jego osi,

13.10. ODBIÓR KOŃCOWY

13.10.1. Sprawdzenie kompletności wykonania prac.

Celem sprawdzenia kompletności wykonanych prac jest wykazanie, że w pełni

wykonano wszystkie prace związane z montażem instalacji oraz stwierdzenie

zgodności ich wykonania z dokumentacją projektową oraz z obowiązującymi

przepisami, wytycznymi producentów (DTR) i zasadami technicznymi. W ramach

tego etapu prac odbiorowych trzeba przeprowadzić następujące działania:

● porównanie wszystkich elementów wykonanej instalacji (materiałów, i

urządzeń) ze specyfikacją projektową, zarówno w zakresie materiałów, jak i

ilości,

● sprawdzenie zgodności wykonania instalacji z obowiązującymi przepisami i

zasadami technicznymi,

● sprawdzenie dostępności dla obsługi instalacji (działanie, konserwacja,

czyszczenie)

● sprawdzenie szczelności i czystości instalacji,

● sprawdzenie ciśnień i temperatur w obiegach czynnika chłodniczego oraz

natężenia prądów pobieranych przez sprężarki,
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● sprawdzenie prawidłowości poziomu oleju w sprężarkach,

● sprawdzenie wszystkich elektrycznych elementów instalacji, kontrola obrotów

wentylatorów,

● sprawdzenie warunków zamocowania i zabezpieczenia przy eksploatacji

urządzeń w ruchu (silniki, pompy, wentylatory) oraz zgodności ich danych

deklarowanych na tabliczkach znamionowych z zaprojektowanymi,

● sprawdzenie elementów automatycznej regulacji i sterowania wszystkimi

zamontowanymi urządzeniami pod względem ich ilości, rozmieszczenia,

zgodności z projektem i prawidłowości działania, osiąganych parametrów oraz

sprawdzenie kompletności każdego obwodu regulacji na podstawie

schematów,

● sprawdzenie ilości i zgodności z projektem montażu

elementów zabezpieczenia p. poż.,

● sprawdzenie szczelności instalacji skroplin na wszystkich

połączeniach z kształtkami i armaturą.

13.10.2. Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące

dokumenty

● dokumenty jak przy odbiorze częściowym;

● protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych;

● protokół przeprowadzonego badania szczelności całej instalacji;

● protokół regulacji i uruchomienia całej instalacji klimatyzacyjnej,

● protokół z przeszkolenia obsługi zespołów klimatyzacyjnych,

● świadectwa jakości wydane przez dostawców urządzeń i materiałów.

13.10.3. Przy odbiorze końcowym trzeba sprawdzić:

● zgodność wykonania z Dokumentacją Projektową oraz z ewentualnymi

zapisami w Dzienniku Budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od

Dokumentacji Projektowej;

● protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczącą

usunięcia usterek;

● aktualność Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i

uzupełnienia

● Celem odbioru końcowego jest potwierdzenie możliwości działania całej

instalacji zgodnie z projektem i wymaganiami podczas próbnego rozruchu w

warunkach różnych obciążeń przez 72 godziny. Czynności kontrolne mają
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także za zadanie stwierdzić czy poszczególne elementy instalacji zostały

prawidłowo zamontowane i działają efektywnie. Kontrola działania powinna

postępować od pojedynczych urządzeń i części składowych instalacji, przez

poszczególne układy instalacji do całej instalacji. Należy obserwować

rzeczywistą reakcję poszczególnych elementów instalacji oraz stabilność

działania instalacji jako całości. Pomiary kontrolne powinny potwierdzić

osiągnięcie przez instalację parametrów projektowych. Wszystkie instalacje

freonowe poddać odbiorowi technicznemu zgodnie z Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych. Po

uruchomieniu i odbiorze instalacji freonowej trzeba zarejestrować agregat w

Centralnym Rejestrze Operatorów Urządzeń i Systemów Ochrony
Przeciwpożarowej (CRO).
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA

I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH
STO – 04 ROBOTY INSTALACYJNE
ELEKTRYCZNE, TELETECHNICZNE

Nazwa i adres obiektu :
ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH IM. STANISŁAWA STASZICA W OPOLU

UL. A. STRUGA 16A, 45-073 OPOLU

Nazwa i adres Zamawiającego :
GMINA MIASTO OPOLE

UL. RYNEK 1A, 45-015 OPOLE

Kody wg CPV :

Roboty w zakresie instalacji elektrycznych - kod 45310000-3

Inne instalacje elektryczne - kod 45317000-2

Instalowanie infrastruktury telekomunikacyjnej - kod 45314000-1

Nazwa i adres autora opracowania:

PROBUD TOMASZ ROZMARYNOWSKI

NIP 754 294 06 54

email: biuro@trozmarynowski.pl

tel. +48 664 166 460

Data opracowania specyfikacji : Grudzień 2024r.
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1. Ogólne wymagania dotyczące okablowania strukturalnego
Przewody i Kable stosowane w instalacjach elektrycznych oświetleniowych

i siłowych wewnętrznych muszą być dostosowane do układu sieci TN-C-S

o napięciu znamionowym 400/230V przemiennego i częstotliwości 50 Hz.

Złącza instalacji elektrycznej budynków, muszą umożliwiać odłączenie

instalacji od sieci zasilających i być usytuowane w miejscu dostępnym dla

dozoru i obsługi oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, wpływami

atmosferycznymi a także ingerencją osób niepowołanych.

Stosować w obwodach oddzielny przewód ochronny (PE) i neutralny (N).

Jako środek uzupełniającej dodatkowej ochrony przeciwpożarowej trzeba

stosować wyłączniki ochronne różnicowoprądowe. Parametry tych

wyłączników (czas wyłączania i wielkość znamionowego prądu

wyłączającego) określają rysunki dokumentacji projektowej i specyfikacje.

W obwodach odbiorczych instalacjach elektrycznych i siłowych wewnętrznych

stosować wyłączniki nadmiarowe:

1. o prądach znamionowych dobranych do wielkości odbiorników

2. wymaganej zdolności wyłączeniowej w stanach zwarć

3. charakterystyce czasowo-prądowej:

a) typu B dla zabezpieczenia obwodów instalacyjnych,

b) typu C dla zabezpieczenia silników.

W instalacjach elektrycznych oświetleniowych i siłowych wewnętrznych

stosować połączenia wyrównawcze główne i miejscowe, łączące przewody

ochronne z częściami przewodzącymi innych instalacji i konstrukcji budynku.

Stosować zasadę prowadzenia tras przewodów elektrycznych

w liniach prostych, równoległych do krawędzi ścian i stropów.

Przewody i kable elektryczne trzeba prowadzić w sposób uniemożliwiający ich

wymianę bez potrzeby naruszania konstrukcji budynku.

Żyły przewodów i kabli w instalacjach elektrycznych oświetleniowych

i siłowych wewnętrznych muszą być wykonane wyłącznie z miedzi.

Prowadzenie instalacji i rozmieszczenie urządzeń elektrycznych

w budynkach musi zapewniać bezkolizyjność z innymi instalacjami

w zakresie określonych odległości i ich wzajemnego usytuowania trzeba

zapewnić równomierne obciążenie faz linii zasilających przez odpowiednie
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przyłączanie odbiorów 1-fazowych.

Tablice z aparatami zabezpieczającymi trzeba sytuować w taki sposób, aby

zapewnić : łatwy dostęp ,trzeba jednocześnie zabezpieczyć je przed

dostępem osób niepowołanych mocowanie puszek w ścianach i gniazd

wtyczkowych w puszkach ma zapewniać niezbędną wytrzymałość na

wyciąganie wtyczki z gniazda.

Gniazda wtyczkowe i wyłączniki trzeba instalować w sposób nie kolidujący

z wyposażeniem pomieszczenia. W łazienkach trzeba przestrzegać zasady

poprawnego rozmieszczania sprzętu z uwzględnieniem przestrzeni

ochronnych.

Położenie wyłączników klawiszowych trzeba przyjmować takie ,aby w całym

pomieszczeniu było jednakowe. Pojedyncze gniazda wtyczkowe ze stykiem

ochronnym trzeba instalować w takim położeniu ,aby styk ten występował

u góry.

Przewody do gniazd wtyczkowych 2-biegunowych trzeba podłączać w taki

sposób ,aby przewód fazowy dochodził do lewego bieguna ,a przewód

neutralny –do prawego bieguna. Wartość rezystancji izolacji kabla określić

w temperaturze 20; temperaturze wyrazić w M /km. Winna wynosić dla

kabli do 1 kV

1) o izolacji gumowej -75 M /km

2) o izolacji polietylenowej -100 M /km

Minimalne wartości rezystancji izolacji obwodów odbiorczych przedstawia

poniższa tabela:

Napięcie znamionowe

obwodu[V]

Rezystancja izolacji Napięcie probiercze

prądu

stałego [V]

Do 50V – obwody SELV i

PELV

>0,25 250

Powyżej 50V do 500V >0,50 500

2. Roboty przygotowawcze-wymagania ogólne

2.1. Trasowanie

Trasowanie są to następujące czynności:

1. wytyczenie tras przewodów na ścianach budynku,
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2. wytyczenie miejsc pod montaż korytek i rur osłonowych

3. mechaniczne wykonanie otworów w ścianach i stropach (murowanych

i betonowych). Trasowanie trzeba wykonać uwzględniając konstrukcję

budynku oraz zapewniając bezkolizyjność z innymi instalacjami. Trasa

instalacji mają być przejrzysta, prosta i dostępna dla prawidłowej

konserwacji i remontów. Wskazane jest, aby trasa przebiegała w liniach

poziomych i pionowych.

2.2. Kucie i zaprawianie bruzd

Jeśli nie wykonano bruzd w czasie wznoszenia budynku, trzeba je wykonać

przy montażu instalacji. Bruzdy trzeba dostosować do średnicy rury lub

przewodu wtynkowego z uwzględnieniem rodzaju i grubości tynku, przy

układaniu dwóch lub kilku rur lub przewodów w jednej bruździe szerokość

bruzdy ma być taka, aby odstępy między rurami (przewodami) wynosiły nie

mniej niż 5mm. Rury trzeba się układać jednowarstwowo. Zabrania się

wykonywania bruzd w cienkich ścianach działowych w sposób osłabiający

ich konstrukcję ,zabrania się kucia bruzd ,przebić i przepustów w

betonowych elementach konstrukcyjno-budowlanych.

Przy przejściu z jednej strony ściany na druga lub ze ściany na strop ,cała rura

ma być pokryta tynkiem, przebicia przez ściany trzeba wykonywać w taki

sposób ,aby rurę można było wyginać łagodnymi łukami ,o promieniu nie

mniejszym od wartości podanych w p. 5.3.1. rury w podłodze mogą być

układane w warstwach konstrukcyjnych podłogi (stropu),aby nie były narażone

na naprężenia mechaniczne. Mogą być one również zatapiane w warstwie

wyrównawczej podłogi.

2.3. Ustalenie miejsc montażu opraw i osprzętu oraz przejść przez

ściany i stropy Wszystkie przejścia obwodów instalacji

elektrycznych przez ściany, stropy itp.(wewnątrz budynku) muszą

być chronione przed uszkodzeniami, przejścia między

pomieszczeniami o różnych atmosferach ma być wykonane

w sposób szczelny, zapewniający nie przedostawanie się

wyziewów, obwody instalacji elektrycznych przechodzące przez

podłogi muszą być chronione do wysokości bezpiecznej przed

przypadkowymi uszkodzeniami. Jako osłony przed uszkodzeniem
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mechanicznym można stosować rury stalowe, rury z tworzyw

sztucznych ,kształtowniki ,korytka blaszane ,drewniane itp.

3. Roboty instalacyjno-montażowe

Prowadzenie instalacji i rozmieszczenie urządzeń elektrycznych w budynku

ma zapewniać bezkolizyjność z innymi instalacjami w zakresie odległości i

ich wzajemnego usytuowania.

Główne ciągi instalacji układać w korytkach metalowych i listwach

instalacyjnych zgodnie z dokumentacją .Do wyposażenia technicznego

budynku oprócz instalacji elektrycznych i teletechnicznych zalicza się instalacje

ciepłej

i zimnej wody, klimatyzacji, wentylacji, kanalizacji, piorunochronną,

telekomunikacyjną itd.

Pomiędzy tymi instalacjami oraz towarzyszącymi urządzeniami istnieją

pewne zależności, a także powiązania, które muszą być uwzględnione

w trakcie projektowania budowy, modernizacji bądź remontu. W pierwszej

kolejności chodzi i takie prowadzenie

poszczególnych instalacji i lokalizację urządzeń, aby wykluczyć lub

zmniejszyć do minimum negatywne wzajemne oddziaływanie oraz

niekorzystny wpływ na otoczenie budynku.

Mogące wystąpić w budynku anormalne stany instalacji elektrycznej

i współpracujących z nią urządzeń ,takie jak zwarcia, przeciążenia, przebicia

i przerwy w obwodach często prowadzą do powstania zagrożeń. Zagrożenia

te przejawiają się na przykład w osiąganiu przez fragmenty instalacji i

urządzeń podwyższonych temperatur lub pojawieniu się iskrzenia, które

w konsekwencji mogą stać się przyczyną pożaru. Z kolei inne niż elektryczne

,wymienione wyżej instalacje mają być tak prowadzone, aby czynności

wykonywane przy ich konserwacji bądź wymianie nie prowadziły do

uszkodzeń instalacji i urządzeń elektrycznych gdyż grozi to porażeniem osób

wykonujących te czynności . Chodzi tu głównie o zapewnienie takich

odległości pomiędzy instalacjami ,aby można było swobodnie i bezpiecznie

operować narzędziami niezbędnymi do prowadzenia zabiegów

konserwacyjnych i remontowych.

Wewnętrzne linie zasilające prowadzić na korytkach i w rurach (w ciągach
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poziomych ) oraz w rurach instalacyjnych przy podejściach do tablic na

parterze i piętrze. Poszczególne obwody rozprowadzić w korytkach

w przestrzeni stropu podwieszanego (ciągi główne) oraz pod tynkiem.

Dopuszcza się prowadzenie przewodów elektrycznych wytynkowanych pod

warunkiem pokrycia ich warstwa co najmniej 5mm. W instalacji umieszczonej

na tynku ,rury , listwy bądź same przewody mocować na powierzchni ścian

i stropów już wcześniej otynkowanych.

3.1. Układanie rur i osadzanie puszek

Rury trzeba układać i mocować w uprzednio wykonanych bruzdach, łuki

z rur sztywnych trzeba wykonywać przy użyciu gotowych kolanek lub

przez wyginanie rur w trakcie ich układania. Przy kształtowaniu łuku

spłaszczanie rury nie może być większe niż 15% wewnętrznej średnicy

rury .Łączenie rur trzeba wykonywać za pomocą połączeń jedno

kielichowych lub złączek dwu kielichowych .Najmniejsza długość

połączenia jedno kielichowego ma wynosić:

Średnica znamionowa

rury[mm]

18 21 22 28 37 47

Długość kielicha 35 35 40 45 50 60

Puszki mają być osadzone na takiej głębokości ,aby ich górna (zewnętrzna )

krawędź po otynkowaniu ściany była zrównana z tynkiem. Przed

zainstalowaniem trzeba w puszce wyciąć wymaganą liczbę otworów

dostosowanych do średnicy wprowadzanych rur , koniec rury ma wchodzić

do środka puszki na głębokość do 5 mm.

3.2. Mocowanie puszek

Puszki trzeba osadzić na ścianach (przed ich tynkowaniem )w sposób trwały

za pomocą kołków rozporowych lub klejenia. Na ścianach z gipsokartonu

puszki trzeba mocować za pomocą uchwytów ,w które są wyposażone

puszki. Puszki po zamontowaniu trzeba przykryć pokrywami montażowymi.

Możliwe jest stosowanie puszek i sprzętu instalacyjnego jak dla instalacji

podtynkowej w sposób podany w p.5.3.1.

3.3. Mocowanie puszek natynkowych

Puszki natynkowe trzeba mocować w ścianach w sposób trwały za
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pomocą kołków rozporowych. Puszki po zamontowaniu trzeba

przykryć pokrywami montażowymi. Zasadnicze czynności podczas

przygotowania podłoża do mocowania puszek:

1. trasowanie

2. wykonanie ślepych otworów mechanicznie

3. wstrzelenie kołków

4. ucięcie i przyspawanie płaskownika

5. wykonanie konsolek i przyspawanie

6. oczyszczenie i pomalowanie konsolek i płaskowników

7. wykonanie konsolek

8. osadzenie konsolek

9. pomalowanie konsolek

10.osadzenie kołków rozporowych

Wyszczególnienie robót przy montażu puszki natynkowej:

1. przygotowanie podłoża

2. umocowanie puszki

3. podłączenie i przedzwonienie przewodów

4. założenie pokrywki puszki na kanał

3.4. Konstrukcje wsporcze ,korytka kablowe, kanały i listwy instalacyjne

Wspornik pod korytka kablowe wykonany w formie kształtownika z blachy

stalowej ocynkowanej ,przystosowany do montażu bocznego (lub do

stropu)przez przykręcenie do ściany lub konstrukcji stalowej.

Zasadnicze czynności przy wykonaniu robót

1. wytrasowanie miejsc pod montaż konstrukcji wsporczych

2. wykonanie ślepych otworów w podłożu (ściany lub sufit)

3. przygotowanie i skomplikowanie elementów mocujących - śrub

z kołkami rozporowymi lub śrub z nakrętkami

4. zamocowanie konstrukcji wsporczych do podłoża

5. ułożenie elementów korytek na konstrukcjach wsporczych

6. przykręcenie korytek

7. zmontowanie łuków z gotowych elementów

8. skręcenie elementów pomiędzy sobą przy użyciu złączek

9.
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Wymagania dodatkowe dotyczące robót

1. stosować wyłącznie standardowe wsporniki pod korytka –wg dostawcy

korytek

2. wszystkie elementy wraz z normaliami ,muszą być ocynkowane.

3. Korytka w ciągach poziomych mocować do wsporników

złączami rozłącznymi w odległościach nie większych niż 2 mb.

4. Zastosować korytka perforowane ocynkowane.

5. Przy zmianie kierunku trasy korytek kąt załamania nie może być

mniejszy niż 45 stopni dla poprawnego ułożenia przewodów

kabelkowych i prawidłowego ich uformowania

6. Korytka prowadzone na wysokości mniejszej niż 2,5 mb muszą być

przykryte pokrywa

7. Korytka układane w ciągach wielokrotnych nie mogą zajmować pasa

szerszego niż 1mb

8. Ciągi pionowe korytek muszą być mocowane do podłoża

w odległościach nie większych niż 0,75 mb

9. Wszystkie ciągi korytek muszą być uziemione

10. Dla instalacji teletechnicznych ,oświetlenia bezpieczeństwa ,instalacji

sygnalizacji pożaru itp. Korytka muszą być ułożone oddzielnie.

11. Korytka z przewodami instalacji komputerowej mają być oddalone od

pozostałych na odległość nie mniejsza niż 0,4 mb chyba, że producent

przewodów poda inne dyspozycje.

3.5. Rury typu RB

Zasadnicze czynności przy wykonaniu robót

1. Wytrasowanie miejsc osadzania uchwytów do rur RL

2. Przygotowanie podłoża

3. Zamocowanie uchwytów

4. Odmierzanie i odcięcie rur

5. Wykonanie i połączenie złączkami przelotowymi

6. Sprawdzenie drożności rurarzu

7. Wprowadzenie rur do puszek i innych elementów instalacji

8. Ułożenie rur na uchwytach
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5.4. Montaż kabli, przewodów i osprzętu

Układanie przewodów i kabli

Wymagania ogólne dotyczące robót

Wszystkie przewody kabelkowe na obu końcach muszą być oznaczone zgodnie

z adresami umieszczonymi na liście adresowej.

Każde przejście przewodów kabelkowych przez stropy i ściany musi być

zabezpieczone rurą osłonowa lub odpowiednio obudowane.

Trasy przewodów kabelkowych sposób ułożenia osłon lub konstrukcji w każdym

przypadku muszą zapewniać łatwość ich wymiany lub wymiany przewodów

kabelkowych.

Minimalny przekrój żył przewodzących przewód kabelkowy dla obwodów

oświetleniowych 1,5 mm2 Cu, obwodów gniazd wtykowych i obwodów

siłowych 2,5 mm2 Cu.

Poziom izolacji przewodów kabelkowych -750V.

Wszystkie przewody kabelkowe musza mieć żyły przewodzące wykonanie

z miedzi ,być oznakowane przez producenta(marka) ,posiadać kolorystykę

izolacji roboczej żył zgodną z wymaganiem t.j.

1. przewód ochronny PE- kolor żółtozielony

2. przewód neutralny N- kolor niebieski

3. przewody fazowe L1,L2,L3 odpowiednio kolor czerwony, brązowy, czarny

3.6. Układanie przewodów typu YDYp pod tynkiem oraz w

wykutych bruzdach Zasadnicze czynności przy wykonaniu robót

1. Rozwinięcie przewodu

2. Sprawdzenie ciągłości żył i odporności izolacji

3. Odmierzenie

4. Cięcie

5. Otwieranie i zamykanie puszek, odgałęźników lub skrzynek rozgałęźnych

6. Wciągnięcie przewodów.

3.7. Układanie przewodów w korytkach kablowych

Przewody i kable w korytkach trzeba układać luzem . Wymaga się aby nie

przekraczać 30% wypełnienia zastosowanych korytek.

3.8. Układanie i mocowanie przewodów w tynku
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Instalacje wtynkowe trzeba wykonywać przewodami wtynkowymi. Dopuszcza

się stosowania przewodów wielożyłowych płaskich ,na podłożu z drewna lub

innych materiałów palnych można układać przewody na warstwie zaprawy

murarskiej grubości co najmniej 5 mm , oddzielającej przewód od ściany.

Przewody mające dwie warstwy izolacji ,tj. izolację każdej żyły oraz wspólna

powłokę, można układać bezpośrednio na podłożu drewnianym lub z innego

materiału palnego ,jeżeli zabezpieczenie obwodu wynosi nie więcej niż 16A,

przewody wprowadzone do puszek mają mieć nadwyżkę długości niezbędną do

wykonania połączeń .Przewód neutralny ma być nieco dłuższy niż przewody

fazowe , zagięcia i łuki w płaszczyźnie przewodu mają być łagodne .W tym celu

trzeba przeciąć wzdłuż mostki pomiędzy żyłami przewodu nie uszkadzając ich

izolacji, podłoże do układania na nim przewodów mają być gładkie ,przewody

trzeba mocować do podłoża za pomocą klamerek. Dopuszcza się również

mocowanie za pomocą gwoździków wbijanych w mostek przewodu.

Mocowanie klamerkami lub gwoździkami trzeba wykonywać w odstępach około

50 cm, wbijając je tak , aby nie uszkodzić izolacji żył przewodu. Zabrania się

zaginania gwoździków na przewodzie.

Do puszek trzeba wprowadzać tylko te przewody ,które wymagają łączenia w

puszce ;pozostałe przewody trzeba prowadzić obok puszki.

Przed tynkowaniem końce przewodów trzeba zwinąć w luźny krążek i włożyć

do puszki ,a puszki zakryć pokrywami lub w inny sposób zabezpieczyć je przed

zatynkowaniem.

Zabrania się układania przewodów bezpośrednio w betonie, w warstwie

wyrównawczej podłogi, w złączach płyt itp. Bez stosowania osłon

w postaci rur.

3.9. Układanie przewodów danie przewodów kabelkowych typu YDY na

podłożu –na uchwytach. Mocowanie uchwytów do przewodów kabelkowych

może odbywać się za pomocą gwoździ, klejenia ,wstrzeliwania kołków

stalowych, lub w inny trwały sposób , przy uwzględnieniu rodzaju podłoża, do

którego uchwyty są mocowane.

Zasadnicze czynności przy wykonaniu robót:

1. rozwinięcie przewodu,

2. sprawdzenie ciągłości żył i oporność izolacji,
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3. odmierzenie,

4. cięcie,

5. wprowadzenie końców przewodów do puszek lub rozgałęźników

6. zamocowanie przewodu na uchwytach

7. założenie oznaczników adresowych

Odległości pomiędzy uchwytami nie mają być większe niż 0,5m dla

przewodów kabelkowych.

3.10.Przygotowanie końców żył i łączenie przewodów

W instalacjach elektrycznych wnętrzowych łączenia przewodów trzeba wykonać

w sprzęcie i osprzęcie instalacyjnym i w odbiornikach .Nie wolno stosować

połączeń skręconych.

W przypadku gdy odbiorniki elektryczne mają wprowadzone fabrycznie na

zewnątrz przewody ,a samo ich przyłączenie do instalacji nie zostało

opracowane w projekcie, sposób przyłączenia trzeba uzgodnić z projektem lub

kompetentnym przedstawicielem inwestora.

Przewody musza być ułożone swobodnie i nie mogą być narażone na naciagi i

dodatkowe naprężenia .

Do danego zacisku trzeba przyłączać przewody o rodzaju wykonania,

przekroju i w liczbie ,do jakich zacisk ten jest przystosowany.

W przypadku stosowania zacisków ,do których przewody są przyłączane za

pomocą oczek ,pomiędzy oczkiem a nakrętką oraz pomiędzy oczkami mają

znajdować się podkładki metalowe, zabezpieczone przed korozja w sposób

umożliwiający przepływ prądu. Długość odizolowanej żyły przewodu mają

zapewniać prawidłowe połączenie, zdejmowanie izolacji i oczyszczenie

przewodu nie może powodować uszkodzeń mechanicznych .W przypadku

stosowania żył ocynowanych proces czyszczenia nie może uszkadzać warstwy

cyny.

Końce przewodów miedzianych z żyłami wielodrutowymi (linek) mają być

zabezpieczone zaprasowanymi tulejkami lub ocynowane (wymaga się

stosowania tulejek zamiast cynowania).

3.11.Podejścia do odbiorników

Podejścia instalacji do odbiorników trzeba wykonać w miejscach

bezkolizyjnych, bezpiecznych oraz w sposób estetyczny, podejścia od
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przewodów ułożonych w podłodze trzeba wykonywać w rurach stalowych,

zamocowanych pod powierzchnią podłogi ,albo w specjalnie do tego celu

przewidzianych kanałach. Rury i kanały muszą spełniać odpowiednie warunki

wytrzymałościowe i być wyprowadzone ponad podłogę do wysokości

koniecznej dla danego odbiornika. Podejścia w górę od przewodów ułożonych

pod stropami mogą być wykonane tak jak cała instalacja, lecz samo podejście

przez strop trzeba wykonać zgodnie z p.5.4.4. podejścia wieszakowe stosuje

się w przypadkach zasilania odbiorników od góry. Podejścia tego rodzaju

stosuje się najczęściej do:

1. -opraw oświetleniowych,

2. -odbiorników zasilanych z instalacji wykonanych przewodami szynowymi, na

drabinkach kablowych, w korytkach itp.

3. Podejścia wieszakowe trzeba wykonywać jako sztywne lub elastyczne,

w zależności:

4. -od warunków technologicznych rodzaju wykonanej instalacji.

5. -do odbiorników zamocowanych na ścianach, stropach lub

konstrukcjach budowlanych ,a także na innego rodzaju podłożach ,np.

kształtowniki, korytka, drabinki kablowe itp.

3.12.Połączenie odbiorników

Miejsca połączeń żył przewodów z zaciskami odbiorników mają być dokładnie

oczyszczone. Samo połączenie musi być wykonane w sposób pewny pod

względem elektrycznym i mechanicznym oraz zabezpieczone przed

osłabieniem siły docisku i korozją. Bez względu na rodzaj instalacji,

połączenia odbiorników są wykonywane w zasadzie jednakowo, z tym że

dzielą się na dwa rodzaje:

1. przyłączenia sztywne

2. przyłączenia elastyczne

Przyłączenia sztywne trzeba wykonywać w rurach sztywnych wprowadzonych

bezpośrednio do odbiorników oraz przewodami kabelkowymi i kablami.

Wykonuje się je do odbiorników stałych, zamocowanych do podłoża i nie

ulegającym żadnym przesunięciom. Przyłączenia elastyczne stosuje się ,gdy

odbiorniki są narażone na drgania o dużej amplitudzie lub przystosowane są

do przesunięć i przemieszczeń. Przyłączenia te trzeba wykonywać:
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1. przewodami izolowanymi wielożyłowymi giętkimi lub oponowymi,

2. przewodami izolowanymi jednożyłowymi giętkimi w rurach elastycznych

3. przewodami izolowanymi wielożyłowymi giętkimi lub oponowymi w rurach

elastycznych. Przewody wychodzące z rur mają być zabezpieczone przed

mechanicznymi uszkodzeniami izolacji ,np. przez założenie tulejek

izolacyjnych. W miejscach narażonych na uszkodzenia mechaniczne

przewody doprowadzane do odbiorników muszą być chronione.

3.13. Montaż osprzętu i aparatury

Zasadnicze czynności przy montowaniu opraw.

1. Wytrasowanie miejsc osadzania opraw i uchwytów

2. Przygotowanie podłoża

3. Zamocowanie uchwytów

4. Rozpakowanie opraw

5. Oczyszczenie oprawy z materiałów zabezpieczających

6. Otwarcie i zamknięcie oprawy

7. Obcięcie i obrobienie końców przewodów

8. Sprawdzenie oprawy i podłączenie

9. Wyposażenie oprawy w akcesoria(klosze, odbłyśniki, rastry, moduły

awaryjne itp.)

Zasadnicze czynności przy montażu źródeł światła

1. Zdjęcie klosza, siatki, odbłyśnika, rastra itp. Z oprawy

2. Wyjęcie źródła światła z opakowania

3. Sprawdzenie marki ,zgodności oznaczeń i parametrów

4. Zamontowanie źródła światła w oprawie

5. Sprawdzenie świecenia oprawy zamontowanie klosza, siatki ,

odbłyśnika, rastra itp.

3.14. Montaż skrzynek rozdzielczych rozdzielczych tablic ,aparatów

modułowych rozdzielniach.

Załączone w projekcie rysunki schematów ideowych zasilania i tablic

rozdzielczych są w stopniu wystarczającym dopełnieniem niniejszej

specyfikacji i dopełniają także dane potrzebne do sporządzenia kalkulacji

cenowej.
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Zasadnicze czynności przy wykonaniu robót

1. Zamontowanie aparatów modułowych

2. Zamontowanie bloków rozdzielczych ,szyn rozdzielczych

3. Przygotowanie podłoża lub fundamentu

4. Umocowanie elementów konstrukcji tablicy lub obudowy

5. Połączenie i oznaczenie przewodów

6. Malowanie poprawkowe obudowy

Wymagania dodatkowe dotyczące robót:

Przy wszystkich rozdzielnicach ,złączach i tablicach rozdzielczych musi być

umieszczony ich schemat ideowy połączeń z opisem aparatury, wielkości

nastaw aparatów aparatów prądów znamionowych wkładek bezpiecznikowych.

Schematy winny być zabezpieczone przed kurzem i wilgocią (np.: przez

laminowanie).

4. Montaż rozdzielnic

Zasadnicze czynności przy wykonaniu robót

1) Ustawienie rozdzielnicy na gotowym podłożu

2) Wypoziomowanie i skręcenie elementów ze sobą

3) Skręcenie szyn zbiorczych ze sobą w miejscach połączeń

4) Podłączenie końcówek kabli zasilających i odpływowych do zacisków

5) Podłączenie przewodu uziemiającego

6) Sprawdzenie i dokręcenie śrub

7) Malowanie poprawkowe

4.1. Aparatura modułowa

Urządzenia zabezpieczające i łączeniowe w rozdzielnicach odbiorczych

–wykonaniu modułowym, przystosowanym do montażu na znormalizowanej

szynie montażowej TH. Kryteria doboru typów i rodzajów zabezpieczeń:

1. Przewidywany prąd roboczy

2. Napięcie znamionowe

3. Wytrzymałość zwarciowa

4. Rodzaj i charakterystyka zabezpieczanych odbiorników

5. Sposób przyłączania przewodów

Podane w projekcie –na schematach instalacji rozdzielnic- oznaczenia,

jednoznacznie precyzują rodzaje stosowanej aparatury.
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Aparatury w rozdzielnicach montować wg instrukcji producenta. Połączenia

wykonywać z użyciem szyn, szyn grzebieniowych oraz z fabrycznych mostków

łączeniowych.

5. Badania i pomiary

Zasadnicze czynności przy wykonaniu badań i pomiarów

1) Badania i pomiary instalacji oświetleniowej i siłowej

2) Sprawdzenie ciągłości żył przewodów

3) Sprawdzenie poprawności połączeń

4) Sprawdzenie adresów przewodów kabelkowych z listwą adresową

5) Pomiar rezystancji izolacji przewodów

6) Pomiar rezystancji uziemień roboczych i ochronnych

7) Pomiar rezystancji uziemień korytek

8) Badanie wyłączników ochronnych różnicowoprądowych

Wymagania dodatkowe dotyczące badań i pomiarów

1) Z wykonanych badań i pomiarów oraz dokonaniu oceny ich wyników

musza być sporządzone raporty

2) Badania i pomiary ma wykonać uprawniona osoba/pracownik laboratorium

Wszystkie przyrządy pomiarowe użyte do badań i pomiarów muszą

posiadać aktualne świadectwa wzorcowania i oznaczony status

metrologiczny. Dane identyfikujące przyrząd pomiarowy muszą być

zamieszczone w raporcie (protokole) z badań i pomiarów. Wykaz

instrukcji i przyrządów pomiarowych potrzebnych do wykonania badań

i pomiarów winien być zamieszczony w Programie Zapewnień Jakości.

6. Kontrola jakości robót
6.1. .Zasady kontroli jakości robót

W trakcie odbioru instalacji teletechnicznych trzeba przedłożyć komisji

protokoły z badań. Stąd też instalacje w budynku mają być poddane

szczegółowym oględzinom i próbom, obejmującym także niezbędny zakres

pomiarów w celu sprawdzenia, czy spełniają wymagania obowiązujących norm

i przepisów. Członkowie komisji, przed przystąpieniem do oględzin i prób mają

otrzymać i zapoznać się z uaktualnioną dokumentacją techniczną oraz

protokołami ze sprawdzeń cząstkowych . Osoby wykonujące pomiary mają

posiadać odpowiednie kwalifikacje, potwierdzone uprawnieniami do
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wykonywania badań.

Kontrola jakości wykonania instalacji mają obejmować przede wszystkim

sprawdzenie:

1. zgodności zastosowanych do wbudowania wyrobów

i zainstalowanych urządzeń z dokumentacją techniczną ,normami

i certyfikatami,

2. prawidłowości wykonania połączeń przewodów,

3. poprawności wykonania oprzewodowania oraz zachowania

wymaganych odległości od innych instalacji i urządzeń,

4. poprawność wykonania przejść przewodów przez stropy i ściany,

5. prawidłowość zamontowania osprzętu,

6. dostosowania do warunków środowiskowych i warunków

pracy w miejscu ich zainstalowania,

7. prawidłowego oznaczenia przewodów, łączników, zacisków itp.;

8. prawidłowości doboru urządzeń i środków ochrony od wpływów

zewnętrznych warunków

9. środowiskowych w jakich pracują,

10.spełnianie dodatkowych zaleceń projektanta lub inspektora nadzoru

wprowadzonych do dokumentacji technicznej

Zasady umieszczenia schematów ,tablic ostrzegawczych oraz innych

istotnych informacji ,o których jest mowa wyżej określone są w następujących

normach:

PN-88/E-08501 Urządzenia elektryczne. Tablice i znaki

bezpieczeństwa.PN-92/N-01256/01 Znaki bezpieczeństwa. Ochrona

przeciwpożarowa.

PN092/N-01256/02 Znaki bezpieczeństwa .Ewakuacja

PN-92/N-01256/03 Znaki bezpieczeństwa. Ochrona i higiena pracy.

6.2. Oględziny instalacji elektrycznej

Oględziny trzeba wykonać przed przystąpieniem do prób i po odłączeniu

zasilania instalacji. Celem oględzin jest stwierdzenie ,czy zainstalowane

urządzenia ,aparaty i środki zabezpieczeń i ochrony spełniają wymagania

bezpieczeństwa zawarte w odpowiednich normach przedmiotowych

(stwierdzenie zgodności ich parametrów technicznych wymaganiami norm ),
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czy zostały prawidłowo dobrane i zainstalowane oraz oznaczone zgodnie

z projektem ,czy nie mają widocznych uszkodzeń wpływających na

pogorszenie bezpieczeństwa. Podstawowy zakres oględzin obejmuje przede

wszystkim sprawdzenie prawidłowości: ochrony przed porażeniem prądem

elektrycznym, ochrony przed pożarem i przed skutkami cieplnymi , doboru

przewodów do obciążalności prądowej i spadku napięcia oraz doboru i

nastawienia urządzeń zabezpieczających i sygnalizujących ,umieszczenia

odpowiednich urządzeń odłączających i łączących ,doboru urządzeń i środków

ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych ,oznaczenia innych

podobnych informacji oraz oznaczenia obwodów ,bezpieczników , łączników

,zacisków, itp., połączeń przewodów.

Podstawowe czynności ,jakie mają być wykonane podczas oględzin,

a także wymagania norm ,których spełnianie trzeba stwierdzić w trakcie

wykonywania poszczególnych sprawdzeń ,podane są poniżej z zachowaniem

kolejności wymienionego zakresu oględzin.

6.3. Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym

Przed przystąpieniem do sprawdzenia trzeba ustalić jakie środki ochrony

przed dotykiem bezpośrednim (ochrona podstawowa)i pośrednim (ochrona

dodatkowa) przewidywano do zastosowania oraz stwierdzić prawidłowość

dobrania środków ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym.

Zastosowane środki ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym mają

spełniać przede wszystkim :wymagania ogólne podane w normie PN-IEC

60364-4-47 Instalacje w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniająca

bezpieczeństwo. Postanowienia ogólne. Środki ochrony przed porażeniem

prądem elektrycznym, wymagania szczegółowe podane

w normie PN-IEC 60364-4-41 Instalacje elektryczne w obiektach

budowlanych.

Ochrona zapewniająca bezpieczeństwo. Ochrona przeciwpożarowa.

W normach tych określone są środki ochrony przed dotykiem bezpośrednim

poprzez:

1. izolowanie części czynnych

2. zastosowanie urządzeń ochronnych różnicowoprądowych

różnicowoprądowych znamionowym prądzie zadziałania nie większym
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niż 30mA, jako uzupełniającego środka ochrony przed dotykiem

bezpośrednim:

dotykiem pośrednim przez zastosowanie:

1) samoczynnego wyłączenia zasilania i połączeń wyrównawczych

głównych oraz dodatkowych (miejscowych)

2) urządzeń II klasy ochronności lub o izolacji równoważnej

3) nie uziemionych połączeń wyrównawczych miejscowych

4) oprzewodowanie o izolacji wzmocnionej

6.4. Ochrona przed pożarem i skutkami cieplnymi

Wymaga się aby ustalić, czy:

1) instalacje i urządzenia elektryczne nie stwarzają zagrożenia

pożarowego dla materiałów lub podłoży ,na których bądź obok

których są zainstalowane,

2) urządzenia mogące powodować powstawanie łuku elektrycznego SA

odpowiednio zabezpieczone przed jego negatywnym

oddziaływaniem na otoczenie,

3) dostępne części urządzeń i aparatów nie zagrażają poparzeniem,

4) urządzenia do wytwarzania pary ,gorącej wody lub gorącego

powietrza mają wymagane normami zabezpieczenia przed

przegrzaniem,

5) urządzenia wytwarzające promienie cieplne, skupione lub

zogniskowane, nie zagrażają wystąpieniem niebezpiecznych

temperatur.

6.5. Dobór przewodów do obciążalności prądowej i spadku napięcia oraz dobór

i nastawienie urządzeń zabezpieczających i sygnalizujących.

W tym przypadku trzeba sprawdzić:

1. prawidłowość odbioru parametrów technicznych, kompatybilność

i dostosowanie do warunków pracy urządzeń:

1) zabezpieczających przed prądem przeciążeniowym

2) zabezpieczających przed prądem zwarciowym

3) różnicowoprądowych

4) zabezpieczających przed przepięciami

5) zabezpieczających przed zanikaniem napięcia
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6) do odłączenia izolacyjnego, a także ,czy zastosowane środki ochrony są

wykonane zgodnie z dokumentacja techniczna we właściwych miejscach

instalacji elektrycznej,

7) prawidłowość nastawienia parametrów urządzeń (aparatów)

zabezpieczających,

8) prawidłowość zainstalowania i nastawienia urządzeń sygnalizujących do

stałej kontroli stanu izolacji i innych jeśli takie przewidziano w projekcie,

9) prawidłowość doboru urządzeń zabezpieczających, ze względu na

wybiórczość (selektywność ) działania,

10) czy przewody zostały dobrane do przewidywanych obciążeń prądem

elektrycznym i zabezpieczono je przed przeciążeniem lub zwarciem oraz

czy nie są przekroczone dopuszczalne spadki napięcia.

Sprawdzenie prawidłowości doboru przewodów, urządzeń

zabezpieczających sygnalizujących ,sygnalizujących których mowa wyżej

,dokonuje się przez stwierdzenie spełnienia:

1. normy PN-IEC 60364-4-523 Instalacje elektryczne w obiektach

budowlanych. Obciążalność prądowa długotrwała przewodów.

2. Dla doboru i montażu wyposażenia elektrycznego Postanowienia wspólne:

3. Dla aparatury łączeniowej i sterowniczej –PN-IEC 60364-4-53 Instalacje

w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego.

Aparatura łączeniowa i sterownicza .

4. Dla urządzeń do odłączania izolacyjnego i łączenia –PN-IEC 60364050537

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych . Dobór i montaż

wyposażenia elektrycznego. Aparatura łączeniowa i sterownicza

.Urządzenia do odłączania izolacyjnego i łączenia.

5. Dla urządzeń zabezpieczających przed prądem przetężeniowym PN-IEC

60364-4-43 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych .Ochrona

zapewniająca bezpieczeństwo. Ochrona przed prądem przetężeniowym

i PN-IEC 60364-4473 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Ochrona zapewniająca bezpieczeństwo. Środki ochrony przed prądem

przetężeniowym.

6.2.5. Dobór urządzeń i środków ochrony w zależności od wpływów

zewnętrznych. Należy sprawdzić prawidłowość zastosowanych
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rozwiązań technicznych zależności od warunków środowiskowych,

środowiskowych jakich pracują i jakim podlegają wpływom. Podczas

oględzin trzeba ustalić prawidłowość doboru urządzeń i środków

ochrony ze względu na:

1. Konstrukcję obiektu budowlanego oraz temperaturę i wilgotność

powietrza, obecność ciał obcych, wody lub innych substancji

wywołujących korozje, narażenie mechaniczne,

2. Promieniowanie słoneczne, wstrząsy sejsmiczne, wyładowania

atmosferyczne i łączeniowe, elektromagnetyczne, elektrostatyczne lub

jonizujące ,przepięcia atmosferyczne i łączeniowe,

3. Warunki ewakuacji oraz zagrożenia pożarem, wybuchem, skażeniem,

kwalifikacje osób.

Cechy jakie mają posiadać urządzenia w zależności od skodyfikowanych

wpływów zewnętrznych i środowiskowych podane są w normach:

PN-IEC 60364-5-51 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego .Postanowienia wspólne,

PN-IEC 60364-3 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalenia

ogólnych charakterystyk PN-IEC 60364-4-443 Instalacje elektryczne

w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniająca bezpieczeństwo. Ochrona

przed przepięciami atmosferycznymi i łączeniowymi.

6.2.6. Oznaczenia przewodów neutralnych i ochronnych oraz

ochronno-neutralnych Sprawdzenie prawidłowości oznaczenia przewodów

neutralnych ochronnych PE oraz ochronno-neutralnych PEN polega na

stwierdzeniu odpowiedniego oznaczenia wszystkich przewodów ochronnych

,neutralnych ochronno-neutralnych oraz stwierdzeniu ,że kolory:

zielono-żółty i jasno- niebieski nie zostały zastosowane do oznaczenia

przewodów fazowych.

Oznaczenia przewodów mają spełniać wymagania norm:

PN-IEC 60364-5-54 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego.

Uziemienia i przewody ochronne

PN-90/E/05023 Oznaczenia identyfikacyjne przewodów elektrycznych barwami

lub cyframi.
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6.2.7. Umieszczenie schematów ,tablic ostrzegawczych lub innych podobnych

informacji oraz oznaczenia obwodów ,bezpieczników, łączników, zacisków itp.

W tym zakresie sprawdzenie polega na stwierdzeniu czy:

1. Umieszczone napisy oraz tablice ostrzegawcze, informacyjne

i identyfikacyjne znajduje się we właściwym miejscu

2. Obwody, bezpieczniki, łączniki, zaciski itp. Są oznaczone w sposób

umożliwiający ich identyfikację i zgodnie z oznaczeniami na schematach

innych środkach informacyjnych,

3. Tabliczki znamionowe oraz inne środki identyfikujące aparaty

łączeniowe i sterownicze znajdują się we właściwym miejscu,

a ich zakres informacji pozwala na identyfikację,

4. Umieszczono we właściwych miejscach schematy oraz czy w

wystarczającym zakresie pozwalają one na identyfikacje instalacji,

obwodów lub urządzeń.

Wymienionych wyżej stwierdzeń dokonuje się w oparciu o wymagania norm:

PN-IEC 60364-5-51 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór

i montaż wyposażenia elektrycznego.

Postanowienia wspólne.

PN-92/E-01200 Symbole graficzne stosowane w schematach

PN-78/E-01245 Rysunek techniczny elektryczny. Ogóle wytyczne wykonania

schematów

PN-90/E-05023 Oznaczenia identyfikacyjne przewodów elektrycznych barwami

lub cyframi

PN-89/E-05027 Kierunki ruchu elementów sterowniczych urządzeń elektrycznych

PN-89/E-05028 Barwy wskaźników świetlnych i przycisków

PN-88/E-08501 Urządzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczeństwa

PN-92/N-01256/01 Znaki bezpieczeństwa. Ochrona przeciwpożarowa

PN-92/N-01256/02 Znaki bezpieczeństwa. Ewakuacja

PN-92/N-01256/03 Znaki bezpieczeństwa Ochrona i higiena pracy

6.2.8. Połączenie przewodów

Sprawdzeniu podlega stan połączenia przewodów, a więc to ,czy są
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wykonane

w sposób zgodny z wymaganiami, przy użyciu odpowiednich metod i

osprzętu , oraz czy nacisk na połączenia nie jest wywierany przez izolację,

a także czy zaciski nie są narażone na naprężenia spowodowane przez

podłączone przewody. Wymagania dotyczące połączeń przewodów podane

są w normach:

PN-82/E-06290 Zaciski bezgwintowe rozłączalne do łączenia przewodów

o przekrojach do 16 mm2

PN-86/E-06291 zaciski gwintowe do łączenia przewodów o przekrojach do

120 mm2 w wyrobach elektroinstalacyjnych.

elektroinstalacyjnych trakcie oględzin możliwe jest wykrycie wad, błędów

montażowych i innych usterek w instalacji elektrycznej. Usterki te muszą być

usunięte przed przystąpieniem do prób i pomiarów. Wykonanie tych prób bez

usunięcia usterek ,mogących mieć wpływ na wynik badań jest

niedopuszczalne.

7. Dokumentacja powykonawcza
Do odbioru robót elektrycznych wykonawca winien przedłożyć następujące

dokumenty:

1) dokumentację techniczną powykonawczą opieczętowaną

i poświadczona za zgodność z wykonawstwem przez osobę

uprawnioną do wykonania robót,

2) deklaracje zgodności , certyfikaty , atesty na zabudowane materiały

z ich wykazem podpisanym przez uprawnionego kierownika robót,

3) karty gwarancyjne, DTR-ki,

4) oświadczenie kierownika robót wg ustalonego wzoru,

5) oświadczenie Wykonawcy o wykonaniu robót zgodnie z aktualnie

obowiązującymi normami przepisami oraz posiadaną wiedzą

techniczną.

Dokumentacja techniczna powykonawcza mają zawierać:

1) opis techniczny wykonanych robót,

2) rysunki powykonawcze z naniesionymi trasami kabli i listew,

3) schematy montażowe szaf dystrybucyjnych,

4) zestawienie użytych materiałów,
88



5) protokoły pomiarów.

Wykonawca winien dokonać następujących pomiarów i testów:

1) test poprawności połączeń (Wire Map)

2) długości kanału( Length [m]),

3) tłumaczenie sygnału (Attenuation [dB])

4) NEXT (przesłuch zbliżny[dB]),

5) ACR (stosunek tłumienia do przesłuchu)

6) PS-NEXT (suma zakłóceń wnoszonych do danej pary przez wszystkie

pozostałe pary),

7) ELFEXT (różnica pomiędzy FEXT-poziomem zakłóceń, indukowanych

indukowanych danej parze na skutek transmisji sygnału w innej parze,

mierzony po stronie odbiornika sygnału i tłumieniem)

8) PS-ELFEXT ( oznacza sumę zakłóceń wnoszonych do danej pary

przez wszystkie pozostałe pary),

9) straty odbiciowe (Return Loss- jest to stosunek mocy sygnału

odbitego od końca linii transmisyjnej do mocy sygnału wyjściowego,

10) sprawdzenie adresów przewodów kabelkowych z listą adresową,

11) pomiar rezystancji uziemień korytek.

Wymagania dodatkowe dotyczące badań i pomiarów:

1) z wykonanych badań i pomiarów oraz dokonaniu oceny ich wyników

muszą być sporządzone protokoły ,

2) badania i pomiary mają wykonać uprawniona osoba/pracownik,

3) wszystkie przyrządy pomiarowe użyte do badań i pomiarów muszą posiadać

aktualne świadectwa wzorcowania oraz oznaczony status metrologiczny,

4) dane identyfikujące przyrząd pomiarowy muszą być zamieszczone

w raporcie (protokole) z badań i pomiarów.

Normy:

1) PN-IEC 60364-4—443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach

budowlanych Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa Ochrona przed

przepięciami. Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi i

łączeniowymi..
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2) PN-IEC 60364-4—444:2001 Instalacje elektryczne w obiektach

budowlanych Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa Ochrona przed

przepięciami. Ochrona przed zakłóceniami elektromagnetycznymi (EMI)

w instalacjach obiektów budowlanych.

3) PN-IEC 60364-4—473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach

budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa .Stosowanie

środków ochrony zapewniających bezpieczeństwo .Środki ochrony przed

prądem przetężeniowym.

4) PN-IEC 60364-4—482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach

budowlanych .Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Dobór środków

ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych. Ochrona

przeciwpożarowa.

5) PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach

budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego.

Postanowienia ogólne.

6) PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach

budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Obciążalność

prądowa długotrwała przewodów.

7) PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach

budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Aparatura

rozdzielcza i sterownicza.

8) PN-IEC 60364-5-54:2000 Instalacje elektryczne w obiektach

budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Uziemienia

i przewody ochronne

9) PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach

budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Instalacja

bezpieczeństwa,

10) PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach

budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Aparatura

rozdzielcza i sterownicza. Urządzenia dołączenia izolacyjnego łączenia,

11) PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach

budowlanych. Sprawdzenie odbiorcze,

12) PN-IEC 60364-7-702:2000 Instalacje elektryczne w obiektach
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13) budowlanych .Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji.

14) PN-IEC 60364-7-704:2000 Instalacje elektryczne w obiektach

15) budowlanych .Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji

Instalacje na terenie budowy i rozbiórki.

16) PN-IEC 60364-7-706:2000 Instalacje elektryczne w obiektach

a. budowlanych .Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji.

Przestrzenie ograniczone przestrzeniami przewodzącymi.

17) PN-IEC 60364-7-707:2000 Instalacje elektryczne w obiektach

a. budowlanych .Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji.

Wymagania dotyczące uziemień instalacji urządzeń przetwarzania

danych.

18) PN-86/E-05003/01 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych.

Wymagania ogólne.

19) PN-86/E-05003/03 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Ochrona

obostrzona.

20) PN-92/E-08106 Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (kod 1 P)

21) PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.

Projektowanie i budowa.

8. Odbiór robót branży elektrycznej / teletechnicznej.

8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają

przewody prowadzone w tynku.

Odbiór robót zanikających ma być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie

korekt i poprawek ,bez hamowania ogólnego postępu robót. Gotowość danej

części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy

i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru.

8.2. Odbiór końcowy

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie

stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym

zawiadomieniem o tym fakcie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Odbiór końcowy nastąpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych

licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót.
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Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest

protokół robót sporządzony wg. wzoru ustalonego przez

Zamawiającego.

Do odbioru końcowego Wykonawca zobowiązany jest przygotować:

1. dokumentację powykonawczą

2. Specyfikację Techniczną

3. Dziennik Budowy i Księgi Obmiarów

4. protokoły z przeprowadzonych odbiorów częściowych

5. atesty jakościowe wbudowanych materiałów

6. uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru zwłaszcza przy odbiorze robót

zanikających i ulegających zakryciu i udokumentowanie wykonania tych

zaleceń

7. protokoły z pomiarów

8. metryka instalacji odgromowej

9. inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego

Jeżeli komisja powołana do odbioru stwierdzi ,że pod względem przygotowania

dokumentacyjnego instalacje nie są gotowe do odbioru końcowego ,komisja

w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego

robót. Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót związanych

z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych

w okresie gwarancyjnym.

Odbiór ostateczny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu

z uwzględnieniem zasad odbioru końcowego.
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UWAGA: Prace budowlane będą prowadzone w obrębie czynnej placówki
oświatowej, co wiąże się z koniecznością zachowania szczególnej
ostrożności i ścisłego przestrzegania przepisów BHP.
Trzeba zapewnić odpowiednie środki ochrony zarówno dla pracowników, jak i
dla osób przebywających w obiekcie, w tym uczniów, nauczycieli oraz
personelu administracyjnego.
Wymaga się zastosowania odpowiednich zabezpieczeń, takich jak strefy
wyłączone z użytkowania, wyraźne oznakowanie obszarów roboczych oraz
kontrola dostępu do stref zagrożonych.
Prace trzeba organizować w sposób minimalizujący ryzyko wypadków oraz
zakłóceń w funkcjonowaniu placówki.
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