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1.CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznych

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania ogoélne dotyczace

wykonania i odbioru robét polegajgcych na przebudowie sanitariatéw i przegrod

wewnetrznych na potrzeby dostepnosci oséb

Z niepetnosprawnosciami wraz z remontem sal dydaktycznych w budynku

szkolnym zlokalizowanym w Opolu ul. Struga 16a na dziatce budowlanej

o numerze ewidencyjnym 10/31; k.m. 52,. Przedmiotowe prace

budowlano-instalacyjne, zostang wykonane w ramach projektu administracji

publicznej “Utworzenie i funkcjonowanie Branzowego Centrum Umiejetnosci w

dziedzinie poligrafii, introligatorstwa i opakowan w Opolu. Nazwa zadania:

ZSZSTASZIC/23/M w ramach konkursu Utworzenie i wsparcie funkcjonowania

120 branzowych centrow umiejetnosci (BCU), realizujgcych koncepcje centréw

doskonatosci zawodowej (CoVEs)”.

1.2 Zakres stosowania specyfikacji technicznych

Specyfikacje Techniczne stanowigce czes¢ Dokumentéw Przetargowych

i Kontraktowych, trzeba odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia

i wykonania robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych specyfikacjami technicznymi:

1.3.1. Roboty przygotowawcze:

Wykonawca :

1. Zabezpieczy miejsce wykonywanych prac i oznakuje przed dostepem osbb
nieuprawnionych, utrzyma to oznakowanie w dobrym stanie przez caty czas
trwania robot,

2. Kazdorazowo przed rozpoczeciem robét w pomieszczeniach Wykonawca
musi roztozy¢ folie, ktéra ,a ochrania¢ wyposazenie, posadzke, stolarke
okienng i drzwiowg przed kurzem i brudem.

3. po zakonczeniu dnia pracy Wykonawca pozostawi pomieszczenia oraz
otoczenie budynku w stanie czystym, nadajgcym sie do uzytkowania zgodnie
Z przeznaczeniem,

4. dostosuje harmonogram prac budowlanych z planem zaje¢ w szkole, bedzie

wykonywac roboty po godzinach lekcyjnych oraz w weekendy.



1.3.2. Roboty budowlane remontowe:

Na potrzeby BCU (Branzowego Centrum Umiejetnosci) zostanie

zagospodarowana przestrzen o tgcznej powierzchni 249,69 m2 w budynku.

Inwestycja dotyczy rowniez przebudowy sanitariatow, w szkole na potrzeby

dostepnosci 0s6b z niepetnosprawnosciami.

Zakres robo6t budowlanych obejmuje:

1.

S

o

przebudowe sanitariatdw na potrzeby oséb z niepetnosprawnosciami,
wymiane pionow kanalizacyjnych w sanitariatach,

wykonaniu $ciany wewnetrznej wydzielajgcej serwerownie,
przebudowe ukfadu funkcjonalnego,

powiekszenie otworow drzwiowych umozliwiajgcych dostep osobom
Z niepetnosprawnosciami,

likwidacje progow w drzwiach,

7. wykonanie instalacji elektrycznych wraz z zakupem niezbednych materiatéw

8.
9.

budowlanych, montaz na wymaganych wysokosciach wtgcznikdw swiatet,
demontaz istniejgcych w podtodze sali gniazd elektrycznych, montaz nowych
gniazd elektrycznych,

wykonanie instalacji teletechnicznej,

wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej z klimatyzacja,

10.wykonanie instalacji wod-kan. podpie¢ do umywalek w wybranych

salach,

11. remont sal dydaktycznych,

12.montaz stolarki drzwiowej,

13. prace remontowe szpachlowanie ubytkow gtadzig gipsowa,

14.wykonanie prac malarskich po uprzednim przygotowaniu powierzchni,

15.montaz 4 szt. klimatyzatordw,

16. montaz opraw oswietleniowych i zarowek,

17.roboty wykonczeniowe posadzek, montaz wyktadzin, po uprzednim

uzupetnieniu ubytkéw po zdemontowanych gniazdach i wyrownaniu

posadzki.

Inwestycja ma na celu poprawi¢ funkcjonalnos¢ oraz komunikacje wewnatrz

budynku Zespotu Szkét Zawodowych im. Stanistawa Staszica w Opolu,



1.4.

w szczegolnosci jest to inwestycja zapewniajgca konieczny dostep do
pomieszczen dla osob z niepetnosprawnosciami. Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 4
ustawy Prawo budowlane, obiekty budowlane muszg zapewnia¢ niezbedne
warunki do korzystania z obiektow uzytecznosci publicznej i mieszkaniowego
budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepetnosprawne, o ktérych mowa
w art. 1 Konwencji o prawach osob niepetnosprawnych, sporzgdzonej w Nowym
Jorku dnia 13 grudnia 2006 r. (Dz. U. z 2012 r. poz.1169 oraz z 2018 r. poz. 1217),
w tym osoby starsze.

Podziatl opisu robét na specyfikacje z uwzglednieniem podziatu
szczegotowego wedlug WSZ

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury ,W sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego” roboty
objete zamdwieniem zaliczone do grupy CPV : roboty remontowe w zakresie
obiektéw budowlanych 45400000-1.

ZESTAWIENIE SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH

STO - 01 Wymagania ogdlne

SST - 02- 1 — roboty przygotowawcze-rozbiérkowe

SST - 02- 2 — roboty remontowe

SST - 02- 3 - roboty instalacji sanitarnych

SST - 02- 4 - roboty instalacji elektrycznych i teletechnicznych

1.5. Roboty towarzyszace i specjalne

Roboty towarzyszace, ktére sg niezbedne dla prawidtowego wykonania

zamowienia bedgce kosztem Wykonawcy:

1. Utrzymanie i likwidacja placu budowy,

2. Utrzymanie urzgdzen placu budowy wraz z maszynami,

3. Dostawa i montaz podlicznikéw do pomiaru energii elektrycznej i wody.
Wykonawca zatozy na wiasny koszt podliczniki j.w. a Zamawiajgcy obcigzy
Wykonawce kosztami zuzycia prgdu i wody zgodnie z postanowieniami
zawartymi w umowie.

4. Zapewni pracownikom pomieszczenia i urzgdzenia higieniczno — sanitarne,

ktérych rodzaj, ilos¢ i wielkos¢ majg by¢ dostosowane do liczby zatrudnionych



pracownikow, stosowanych technologii i rodzajow pracy oraz warunkow w
jakich ta praca jest wykonywana.

5. Zapewni statg ochrone budynku oraz wyposazenia wewnetrznego
pomieszczen i na klatkach schodowych przy uzyciu folii lub innych srodkéw,
dla ochrony przed kurzem i brudem przez caty czas wykonywania robét
zwilaszcza rozbiorkowych.

6. Wszelkie szkody wynikajgce z zalania, zabrudzenia, uszkodzenia itp.
pomieszczen nie objetych niniejszym remontem, wykonawca usunie na
wiasny koszt przed terminem odbioru korncowego.

Przy zalaniu lub uszkodzeniu matej powierzchni, malowanie lub inne roboty
naprawcze muszg objg¢ powierzchnie catego pomieszczenia lub catej
elewacji tak aby nie byto réznic w kolorze i fakturze.

7. Po zakonczeniu robét Wykonawca na wiasny koszt :

a) doprowadzi do stanu pierwotnego (stanu w dniu przekazania placu
budowy) wszystkie elementy przy budynku, ktére zostaty uszkodzone z
powodu prowadzonych robot wg niniejszego Kontraktu: chodniki,
balustrady, ogrodzenie, itd.

b) Wykonawca ustawi kontener minimum 6,0m3 i bedzie na biezgco usuwat z
placu budowy gruz i inne odpady zwigzane z prowadzonymi robotami.

8. Wykonawca na wtasny koszt wykona i dostarczy zamawiajgcemu projekt
powykonawczy oraz dokumenty odbiorowe opisane w p.8 - w 2 egz.

9. Roboty specjalne zaliczane do swiadczen umownych: Wykonawca
w przypadku zatrudnienia na placu budowy podwykonawcow ponosi koszty z
tym zwigzane i odpowiada za ich dziatanie jak za wiasne.

1.6.0rganizacja robét budowlanych, przekazanie terenu budowy.

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w warunkach Umowy przekaze Wykonawcy

teren budowy oraz dwa komplety Specyfikacji Technicznych.

Kazdorazowo przed rozpoczeciem robaot, ktore zaktdcajg normalne

funkcjonowanie osrodka, Wykonawca powiadomi Dyrektora placowki o

spodziewanych trudnosciach w komunikacji, dostawach mediéw, robotach

rozbiorkowych i montazowych.

Kazdorazowo przed rozpoczeciem robot w pomieszczeniach Wykonawca musi



roztozy¢ folie, ktéra ma ochrania¢ wyposazenie pomieszczen przed kurzem i
brudem.

To zabezpieczenie musi by¢ skuteczne przez caty czas przebywania

w pomieszczeniu pracownikow Wykonawcy.

Po zakonczeniu dnia pracy Wykonawca pozostawia pomieszczenia w stanie

czystym, nadajgcym sie do uzytkowania zgodnie z przeznaczeniem.

.7. Dokumentacja budowy.
Rysunki techniczne,

Specyfikacje techniczne,

1

1

2

3. Protokoty przekazania Wykonawcy teren budowy,

4. Protokoty odbioru robot,

5. Protokoty z narad i polecenia Inspektora,

6. Certyfikaty na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci z Polskg Normg
lub aprobaty techniczne. Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe rysunki i
dokumenty przekazane przez Inspektora do Wykonawcy stanowig czes¢
Umowy, a wymagania wyszczegolnione w kazdym z nich sg obowigzujgce dla
Wykonawcy.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub uproszczen w dokumentach

przetargowych i Umowie, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢

Inspektora, ktory dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

W przypadku watpliwosci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytow ze skali

rysunkow.

Dane okreslone w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych

dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.

1.8. Zabezpieczenie intereséw osob trzecich

Wykonawca ma zapewni¢ ochrone wtasnosci publicznej i prywatne.

Wykonawca odpowiada za prawidtowe uzytkowanie urzgdzen i instalacji na

terenie placu budowy.

Wykonawca powiadomi Inspektora, wtasciciela urzadzen, pozostate

zainteresowane strony, na ktérych wystepujg w/w urzgdzenia o fakcie

przypadkowego uszkodzenia tych urzgdzenh czy instalacji. Na Wykonawcy



spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu pomieszczen do chwili
koncowego odbioru robot, a uszkodzone lub zniszczone elementy wyposazenia
statego i ruchomego Wykonawca odtworzy na wtasny koszt.

1.9. Ochrona srodowiska

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania prac budowlanych i przy likwidacji placu budowy Wykonawca
bedzie podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie
do przepiséw i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu
budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci
spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu i innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Dla inwestycji przeprowadzono analize wptywu na srodowisko naturalne w oparciu
o Pytania szczegdétowe zawarte zatgczniku 1 do Komunikatu KE (2021/C 58/01)

z dnia 18.02.2021 r., pt. ,Wytyczne techniczne dotyczgce stosowania zasady ,nie
czynh znaczgcej szkody” na podstawie rozporzgdzenia ustanawiajgcego
Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiekszania Odpornosci.

Inwestycja spetnia zasade ,nie czyn znaczgcej szkody” (DNSH) w odniesieniu do
wyznaczonych celow srodowiskowych. W ramach tych celéw wyszczegaolni¢
mozna nastepujgce efekty dziatan:

1. tagodzenie zmian klimatu — przedsiewzigecie nie prowadzi do znaczgcych
emisji gazéw cieplarnianych. Zakup wyposazenia BCU w gtéwniej mierze
dgzy¢ bedzie do optymalizacji zuzycia energii w oparciu o zastosowanie
technologii energooszczednych oraz rozwigzan o obnizone;j
energochtonnosci. Wszelkie dziatania zwigzane z opracowywaniem
dokumentacji projektowej nie mogg prowadzi¢ do negatywnego wptywu na
klimat (w tym adaptacje do zmian klimatu), poniewaz obejmuje dziatanie
nietechniczne (opracowanie dokumentacji). Dziatanie zasadniczo nie ma
wptywu na stan srodowiska, w tym na omawiany element Srodowiska. Nie
przewiduje sie zadnego albo nie przewiduje sie znaczacego

przewidywalnego wptywu na cel srodowiskowy.



2. Adaptacja do zmian klimatu — przewidywane dziatania majg nieznaczny
wptyw na ten cel Srodowiskowy lub nie przewiduje sie zadnego
negatywnego wptywu. Dziatania majg charakter rozwigzan systemowych.
Wsparcie przewidywane w ramach analizowanego dziatania bedzie
przeprowadzone zgodnie z zasadami poszanowania srodowiska
naturalnego oraz dgzenia do neutralnosci klimatycznej wskazanej
w Europejskim Zielonym tadzie. W zwigzku z tym, w kontekscie
bezposredniej lub posredniej realizacji dziatania w catym cyklu zycia
projektu, nie ma zadnego albo nie ma znaczgcego przewidywalnego
wptywu na cel sSrodowiskowy i uznaje sie go za zgodny z zasadg DNSH.

3. Odpowiednie uzytkowanie i ochrona zasobéw wodnych i morskich -
przewidywane dziatania majg nieznaczny wptyw na ten cel Srodowiskowy
lub nie przewiduje sie zadnego negatywnego wptywu. Ewentualnie, na
etapie prac budowlanych, w zwigzku z pracg urzgdzen budowlanych, moze
dojs¢ do ewentualnych emisji zanieczyszczen pytowych lub gazowych (np.
CO2), ktére posrednio lub bezposrednio mogg przedostac sie do
Srodowiska wodnego. Przewidywane oddziatywania ustgpig w chwili
zakonczenia prac budowlanych, a w perspektywie diugoterminowej nie
przewiduje sie ich wystepowania. Oddzialtywanie na etapie remontu bedzie
uzaleznione od zakresu prac i moze by¢ podobne lub nizsze w poréwnaniu
do budowy nowych budynkow.

4. Gospodarka o obiegu zamknietym, w tym zapobieganie powstawaniu
odpadow i recykling — w ramach przedsiewziecia zaktada sie, ze materiaty
pozyskiwane w procesach demontazu urzgdzen wycofywanych
z eksploatacji bedg w wysokim stopniu poddawane recyklingowi.
Ewentualne odpady gromadzone bedg w zabezpieczonych pojemnikach,
W miejscu zaznaczonym na projekcie koncepcyjnym zagospodarowania
terenu. Odpady bedg wywozone przez uprawniong firme w czasie
i warunkach bezpiecznych dla srodowiska. Zasieg przestrzenny inwestyciji
ograniczy sie do miejsca jego realizacji, nie wystgpig takze oddziatywania
0 znacznej wielkosci i ztozonosci. Podsumowujgc, przewidywane dziatania

nie moga wptywac negatywnie na komponent ani przyczyni¢ sie do



powstawania zwiekszonych ilosci odpadow.

5. Zapobieganie i kontrola zanieczyszczen powietrza, wody lub ziemi —
ewentualnie, na etapie prac budowlanych, w zwigzku z pracg urzgdzen
budowlanych, moze dojs¢ do ewentualnych emisji zanieczyszczen
pytowych lub gazowych (np. CO2), ktére posrednio lub bezposrednio moga
przedostac sie do srodowiska wodnego. Przewidywane oddziatywania
ustgpig w chwili zakonczenia prac budowlanych, a w perspektywie
diugoterminowej nie przewiduje sie ich wystepowania. Nie trzeba jednak
spodziewac sie, aby w perspektywie dtugoterminowej w zwigzku
z realizacjg inwestycji ogolny stan wod pogorszyt sie. Potencjalne emisje
bedg typowe i poréwnywalne z reprezentatywnymi projektami w tym
zakresie

6. Ochrona i odtwarzanie bior6znorodnosci i ekosysteméw — przewiduje sie,
ze na etapie prac budowlanych moze dojs¢ do ewentualnych emisji hatasu
i drgan, ktére skutkowa¢ mogg ptoszeniem zwierzat. Przewidywane
oddziatywania ustgpig w chwili zakonczenia prac budowlanych,

a w perspektywie dtugoterminowej nie przewiduje sie ich wystepowania.

Wykonawca zobowigzany bedzie przeprowadzenie analizy zgodnie z KE
(2021/C 58/01) z dnia 18.02.2021 r., pt. ,,Wytyczne techniczne dotyczace
stosowania zasady ,,nie czyn znaczacej szkody” na podstawie
rozporzadzenia ustanawiajacego Instrument na rzecz Odbudowy i

Zwiekszania Odpornosci.

1.10. Warunki bezpieczenstwa pracy

Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby roboty nie byly wykonywane

w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce,
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zdrowia i zycia oséb

zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.



1.11. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie utrzymywat na placu budowy sprzet gasniczy niezbedny dla
bezpiecznego przebiegu robdt.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym w zwigzku z realizacjg roboét albo przez personel Wykonawcy.
Wykonawca nie moze zastawi¢ swoim sprzetem ani materiatem drég pozarowych.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan
bezpieczenstwa okreslonych powyzej sg uwzglednione w cenie oferty.

1.12. Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy.

W czasie przekazania placu budowy Wykonawca i Inspektor uzgodnig lokalizacje
zaplecza budowy, ilos¢ i usytuowanie obiektéw socjalnych, biurowych,
magazynowych itd.

Wykonawca zabezpieczy swoje zaplecze przed dostepem osdb niepowotanych
oraz dopilnuje aby jego funkcjonowanie nie naruszato prawa wtasnosci i porzadku
publicznego.

1.13. Warunki dotyczace organizacji ruchu

Wykonawca jest zobowigzany do niezaktdcania ruchu publicznego na dojezdzie
do terenu budowy, w okresie trwania realizacji Umowy az do zakonczenia i
odbioru koncowego robét. Przed przystgpieniem do robét Wykonawca przedstawi
Inspektorowi program organizacji ruchu

i zabezpieczenia robot w okresie trwania budowy.

W zaleznosci od potrzeb i postepu robot projekt organizacji ruchu ma by¢
aktualizowany przez Wykonawce na biezgco. W czasie wykonywania robot jezeli
bedzie to nieodzowne ze wzgleddéw bezpieczenstwa, Wykonawca dostarczy,
zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe urzgdzenia
zabezpieczajgce takie jak: zapory, Swiatta ostrzegawcze, sygnaty itp. zapewniajgc
bezpieczenstwo pojazddéw i pieszych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie

i przyjmuje sie, ze jest wigczony w Cene Oferty.
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1.14. Ogrodzenie placu budowy

Teren Zespotu Szkét jest w catosci ogrodzony, natomiast Wykonawca musi
ogrodzi¢ teren zaplecza budowy i miejsca sktadowania materiatobw budowlanych
oraz gruzu.

Wykonawca bedzie dbat o utrzymanie tego ogrodzenia w dobrym stanie przez
caty okres budowy az do dnia odbioru koncowego.

1.15. Zabezpieczenia chodnikéw i jezdni

W dniu przekazania placu budowy Inspektor i Wykonawca spiszg protokot

z wizualnej oceny stanu technicznego kraweznikéw, chodnikéw, drég gruntowych
itp.

Wykonawca zapewni takie uzytkowanie tych elementow , aby ich stan po
zakonczeniu robot nie zmienit sie na gorsze. Jesli w skutek dziatalnosci
Wykonawcy dojdzie do jakichkolwiek uszkodzen na w/w uktadach
komunikacyjnych Wykonawca dokona napraw na wtasny koszt, doprowadzajgc do
stanu w dniu przekazania placu budowy.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WELASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
2.1. Wymagania ogolne dot. wiasciwosci materiatéw i wyrobow.
Wykonawca jest odpowiedzialny za to aby uzyte materiaty posiadaty:

1 certyfikat na znak bezpieczenstwa,

2 deklaracje zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg technicznag,

3. inne prawnie okreslone dokumenty.

4. wiasciwosci okreslone w specyfikacjach szczegétowych.

Na zgdanie Inspektora nadzoru, co najmniej na 7 dni przed planowanym
wykorzystaniem materiatdbw przeznaczonych do robot, Wykonawca przedstawi
szczegotowe informacje dotyczgce proponowanego zrédta wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania tych materiatow, i odpowiednie certyfikaty lub
deklaracje zgodnosci oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.
Na zgdanie Inspektora nadzoru, Wykonawca zobowigzany jest do
przeprowadzenia badan materiatow w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposob ciggty spetniajg wymagania

Specyfikacji Technicznych w czasie postepu robot.
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2.2. Wymagania ogolne zwigzane z przechowywaniem, transportem,
warunkami dostaw, sktadowaniem i kontrolg jakosci materiatéw

i wyrobow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg
one potrzebne do roboét, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem,
zachowaty swojqg jakosc¢ i wkasciwos¢ do robaét i byty dostepne do kontroli przez
Inspektora.

Miejsca czasowego sktadowanie bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

2.3. Materialy nie odpowiadajagce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom Specyfikacji Technicznych zostang
przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy. Kazdy rodzaj robot, w ktérym
znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na
wiasne ryzyko, liczgc sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.4. Wariantowe stosowanie materiatéow

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego
zastosowania rodzaju materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca
powiadomi Inspektora o swoim zamiarze co najmniej 2 tygodnie przed uzyciem
materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to uzasadnione dla badan
wymaganych przez Inspektora.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ zmieniany bez zgody
Inspektora.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN DO WYKONYWANIA
ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet
uzywany do robot ma by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i musi odpowiada¢ pod
wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST lub

w projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inwestora.

W przypadku braku ustalen w wyzej wymienionych dokumentach sprzet ma by¢

uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora.
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Do wykonywania bruzd w istniejgcych murach i stropach trzeba uzywac narzedzi
tngcych, nie powodujgcych wstrzgsow w murach i stropach.

Liczba i wydajnosc¢ sprzetu musi gwarantowac przeprowadzenie rob6t zgodnie z
zasadami okreslonymi w Dokumentaciji Projektowej, SST i ze wskazaniami
Inspektora, w terminie przewidzianym Umowa.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma byé
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny

z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania
jakosci i warunkéw wyszczegolnionych w Umowie, zostang przez Inspektora
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takich srodkéw transportu,
ktore nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wiasciwosci
przewozonych materiatéw. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg
spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych obcigzenh na osie i innych parametrow technicznych.
Wykonawca bedzie utrzymywac w czystosci drogi publiczne oraz dojazdy do
terenu budowy na wiasny koszt.

5.WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
Wszelkie prace, ktore z mogq by¢ uciazliwe dla uzytkownika Zespotu Szkét
ze wzgledu na halas, kolizje w komunikacji, blokady dostepu do
pomieszczen, zabrudzenia, transport materiatléow, zapachy, musza by¢
wykonywane poza godzinami funkcjonowania obiektu szkolnego.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z warunkami
Umowy, za jako$¢ stosowanych materiatéw i wykonywanych robaét, za ich
zgodnos¢ z wymaganiami SST oraz poleceniami Inspektora. Wykonawca na
wiasny koszt skoryguje wszelkie pomyiki i btedy w czasie trwania robét, jesli bedg
one zwigzane z prowadzonym przez niego procesem budowlanym. Decyzje

Inspektora dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow
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i elementow robot bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w Umowie, SST,
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor uwzgledni wyniki
badan materiatow i robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy
badaniach materiatow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych.
Polecenia Inspektora bedg wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania
robot.
Wszelkie dodatkowe koszty z tego tytutu ponosi Wykonawca.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie materiaty
i urzgdzenia uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty wydania
potwierdzenia zakonczenia robot przez Inspektora oraz bedzie utrzymywac roboty
do czasu koncowego odbioru.
Utrzymywanie ma by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla i jej elementy byty
w zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru koncowego.
Inspektor moze wstrzymac roboty, jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie
zaniedba utrzymanie, w tym przypadku na polecenie Inspektora musi rozpoczgc
roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.
Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszelkie przepisy wydane przez wtadze
centralne, miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposob
zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot.
Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni
odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie
wykorzystania opatentowanych urzgdzen lub metod i w sposéb ciggty bedzie
informowac Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie
zezwolen i inne odnosne dokumenty.
Likwidacja placu budowy jest obowigzkiem Wykonawcy bezposrednio po
zakonczeniu robot objetych Umowg. Wykonawca uporzadkuje plac budowy oraz
teren bezposrednio przylegajgcy, do stanu na dzien przekazania placu budowy.
6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT
BUDOWLANYCH

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ materiatéw i elementow robot.
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W ofercie przetargowej Wykonawca dostarczy Inwestorowi program zapewnienia
jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposdb wykonywania robot,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujgce wykonanie robot
zgodnie z Dokumentacja Projektowa, SST

I sztukg budowlana.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajgc personel, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania prébek i badan
materiatow i robot. Wykonawca wyposazy kierownika budowy w fotograficzny
aparat cyfrowy i zobowigze go prowadzenia fotograficznej rejestracji przebiegu
robot zwtaszcza robot zanikajgeych.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw
ponosi Wykonawca. Na zlecenie Inspektora Wykonawca bedzie przeprowadzac
dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budzg watpliwosci, co do ich jako$Sci.
Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca gdy wyniki badan wykazg
ztg jakos¢ materiatdow lub Zamawiajgcy gdy badania potwierdzg ich dobrg jakosc.
Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi kopie z wynikami badan jak
najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie
zapewnienia jakoSci.

Dane okreslone w SST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przepisami przedziatu
toleranciji.

Cechy materiatbw muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodno$¢

z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczac¢
dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materiat lub roboty nie bedg w petni zgodne ze SST

i wptynie to na niezadowalajgcg jakosc¢ elementu budowli, to takie materiaty bedg
niezwitocznie zastgpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.
7.PRZEDMIAR | OBMIAR

Przedmiar robét opracowany zostat na zlecenie Zamawiajgcego zgodnie

z Rozporzgdzeniem Min. Infrastruktury.

8.0DBIOR ROBOT

Odbiory roboét zanikajacych — Wykonawca ma obowigzek zgtosi¢ Inspektorowi
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Nadzoru Inwestorskiego te roboty do odbioru nie pézniej niz 2 dni przed
odbiorem.

Wykonawca ma obowigzek wykona¢ dokumentacje fotograficzng robét
zanikajgcych i na ptycie CD przekazac jg Inspektorowi.

Jezeli Wykonawca bez odbioru zakryje roboty zanikajgce musi liczy¢ sie

z koniecznoscig ich odkrycia na zgdanie Inspektora i poniesienie wynikajgcych z
tego kosztow.

Odbiory czesciowe — Wykonawca ma obowigzek zgtosic¢ Inspektorowi Nadzoru
Inwestorskiego te roboty do odbioru nie pézniej niz 5 dni przed odbiorem.
Odbiér koncowy robét — Wykonawca ma obowigzek zgtosi¢ Inspektorowi
Nadzoru Inwestorskiego te roboty do odbioru nie pozniej niz 7 dni przed
odbiorem.

Odbidr koncowy polega na ocenie wykonania zakresu robot objetych umowg pod
wzgledem ilosci, jakosci, kosztow i terminu.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce w pismie przekazanym do Zamawiajgcego.
Odbidr koncowy nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach Umowy, liczgc od
dnia potwierdzenia przez Inspektora zakonczenia robét i przyjecia dokumentow
odbiorowych.

Odbioru konncowego robo6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w
obecnosci Inspektora i Uzytkownika. Komisja odbierajgca roboty, wskazana przez
Zamawiajgcego, dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikdéw badan i pomiardw, oceny wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robot i projektem i z SST.

W przypadku niewykonania wyznaczonych robo6t poprawkowych lub robét
uzupetniajgcych lub robét wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynno$ci i
ustali nowy termin odbioru koncowego.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC
TOWARZYSZACYCH

Koszty w/w rob6t ma uwzgledni¢ Wykonawca w cenie ofertowej. Nie podlegajg

odrebnemu rozliczeniu.
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10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Projekty i rysunki przekazane Wykonawcy w tracie realizacji zamowienia.

10.2. Specyfikacje Techniczne wg spisu na str.2 niniejszej STO-01.

10.3. Inne dokumenty odniesienia — obowigzujgce przepisy prawa i normy
budowlane.

17



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

STO - 021

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - ROZBIORKOWE

Nazwa i adres obiektu :

ZESPOL SZKOL. ZAWODOWYCH IM. STANISEAWA STASZICA W OPOLU
UL. A. STRUGA 16A, 45-073 OPOLU

Nazwa i adres Zamawiajacego :

GMINA MIASTO OPOLE

UL. RYNEK 1A, 45-015 OPOLE

Kody wg CPV:

Roboty remontowe w zakresie obiektéw budowlanych - kod 45400000-1
Roboty w zakresie burzenia - kod 45111100-9

Roboty rozbiérkowe - kod 45111300-1

Roboty w zakresie usuwania instalacji - kod 45111220-6

Nazwa i adres autora opracowania:

ROBUD

PROBUD TOMASZ ROZMARYNOWSKI
NIP 754 294 06 54

email: biuro@trozmarynowski.pl

tel. +48 664 166 460

Data opracowania specyfikacji : Grudzien 2024r.
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1.CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznych

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg roboty przygotowania

terenu budowy, rozbiérkowe dotyczgce wykonania i odbioru robét, polegajgcych

na przebudowie sanitariatow i przegréd wewnetrznych na potrzeby dostepnosci
0s0Ob z niepetnosprawnosciami wraz z remontem sal dydaktycznych w budynku

szkolnym zlokalizowanym w Opolu ul. Struga 16a na dziatce budowlanej o

numerze ewidencyjnym 10/31; k.m. 52,. Przedmiotowe prace

budowlano-instalacyjne, zostang wykonane w ramach projektu administraciji

publicznej “Utworzenie i funkcjonowanie Branzowego Centrum Umiejetnosci w

dziedzinie poligrafii, introligatorstwa i opakowan w Opolu. Nazwa zadania:

ZSZSTASZIC/23/M w ramach konkursu Utworzenie i wsparcie funkcjonowania

120 branzowych centrow umiejetnosci (BCU), realizujgcych koncepcje centréw

doskonatosci zawodowej (CoVEs)”.

1.2 Zakres stosowania specyfikacji technicznych

Specyfikacje Techniczne stanowigce czes¢ Dokumentow Przetargowych

i Kontraktowych, trzeba odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia

i wykonania Robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych specyfikacja techniczng SST -02-1

1.3.1. Roboty przygotowawcze :

Wykonawca :

1. Kazdorazowo przed rozpoczeciem robot w pomieszczeniach Wykonawca
musi roztozy¢ folie, ktéra ma ochrania¢ posadzke, stolarke okienng
i drzwiowg przed kurzem i brudem oraz zabezpieczyé pomieszczenia
uzytkowane w czasie remontu przez pracownikow osrodka.

2. po zakonczeniu dnia pracy Wykonawca pozostawia pomieszczenia
ogoélnodostepne oraz otoczenie budynku w stanie czystym, nadajgcym sie do
uzytkowania zgodnie z przeznaczeniem.

1.3.2. Rozbiérki i demontaze:

1. Demontaz istniejgcych mebli i wyposazenia,

2. wyburzenia s$cian dziatowych w pomieszczeniach sanitariatow,

3. demontaz istniejgcych scianek systemowych w sanitariatach,



4. demontaz przyboréw tazienkowych (pojemniki na papier toaletowy, suszarki
elektryczne, pojemniki na mydio itp.),
5. powiekszenie otworow drzwiowych umozliwiajgcych dostep osobom
Z niepetnosprawnosciami w sanitariatach,
6. demontaz wyktadzin pcy,
likwidacje progéw w drzwiach — demontaz i wykucie fragmentow
posadzek,
8. demontaz istniejgcej stolarki drzwiowej wraz z o$cieznicami,
9. demontaz istniejgcych oktadzin posadzek i Scian,
10. rozbidrke istniejgcych naswietli w sanitariatach,
11. rozbiorke naswietli z luksfer w salach dydaktycznych,
12. demontaz kratek wentylacyjnych,
13. skucie warstw posadzkowych do wymaganych gtebokosci w miejscach
obnizenia poziomu posadzki,
14. skucie starej glazury ze sScian,
15. demontaz instalacji wod-kan. wraz z sanitariatami,
16. demontaz osprzetu elektrycznego (gniazdka, lampy)
17. demontaz instalacji elektrycznej oswietleniowej i zasilajgcej),
18. wyciecie i demontaz fragmentu istniejgcych drewnianych parapetow. w
sanitariatach.
Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST-02 —1 sg zgodne z obowigzujgcymi
odpowiednimi normami.
2.SPRZET
Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego
przez Inspektora. Stan techniczny uzytego sprzetu musi gwarantowac¢ wykonanie
zamowienia zgodnie ze sztukg budowlang i zasadami bhp.
Sprzet do robdt rozbidrkowych, np. :
1) kilofy, mfotki, przecinaki,
2) ciggnik, dzwig samojezdny, wysiegnik koszowy,

3) rynny, taczki , liny.



3.TRANSPORT
3.1. Do transportu materiatow, sprzetu budowlanego, urzgdzen, gruzu itp.
Stosowac nastepujgce, sprawne technicznie i zaakceptowane przez Inspektora

Srodki transportu w tym:

1. samochod dostawczy, skrzyniowy,

2. samochaod ciezarowy, samowytadowczy ,

3. samochdd ciezarowy, skrzyniowy,

4, kontener do wywozu gruzu, odpadow budowlanych.

3.2.  Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania
przepisow ruchu drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.
4.WYKONANIE ROBOT

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢
z dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

4.1. Przed przystgpieniem do rozbiorek oznakowac tasmg na stupkach strefe
pracy, a pracownikow zapoznac z zasadami bhp i wyposazy¢ w odziez ochronng i
narzedzia niezbedne do wykonania robét rozbiérkowych na tym obiekcie.

4.2. Wykonac roboty przygotowawcze wg p.1.3.1.

4.3. Roboty trzeba prowadzi¢ przy uzyciu narzedzi recznych, ktore uzywac tak
aby nie spowodowac nadmiernych wstrzgsow, ktore mogtyby ostabi¢ mury
budynku.

4.4. Wszystkie elementy z rozbidrek na poziom terenu przemiesci¢ przy uzyciu
lin, windy lub rynny — NIE WOLNO ZRZUCAC.

4.5. Materiaty z rozbidrki wywiez¢ z terenu budowy na sktadowisko odpadow.
5.KONTROLA JAKOSCI

Zasady kontroli jakosci majg by¢ zgodne z wymogami norm branzowych oraz
zasad sztuki budowlanej. Ogélne wymagania dotyczgce wykonania robét,
dostawy materiatéw, sprzetu i Srodkéw transportu podano w STO -01 .
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jako$ci robot, materiatow

i urzadzen.

6.0BMIAR ROBOT

Jednostkami obmiarowymi dla wykonanych robot sg m, m2, m3, kpl., szt., zgodnie

z zastosowanymi w przedmiarze robot dla poszczegdlnych rodzajéw robot.



7.0DBIOR ROBOT

Polega na ocenie wykonania zakresu robot objetych umowag i kosztorysem
ofertowym pod wzgledem ilosci, jakosci i kosztéw. Przeprowadzony bedzie
zgodnie z ustaleniami umownymi oraz zapisami z STO- 01.

8. ROBOTY TYMCZASOWE - nie przewiduje si¢ oddzielnej wyceny
9. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Wymienione w p.10 STO-01 ,Wymagania ogolne ,, .



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
STT - 02-2
ROBOTY REMONTOWE

Nazwa i adres obiektu :

ZESPOL SZKOL. ZAWODOWYCH IM. STANISEAWA STASZICA W OPOLU
UL. A. STRUGA 16A, 45-073 OPOLU

Nazwa i adres Zamawiajacego :

GMINA MIASTO OPOLE

UL. RYNEK 1A, 45-015 OPOLE

Kody wg CPV :

Roboty wykonczeniowe wewnetrzne:

Roboty remontowe w zakresie obiektow budowlanych kod 45400000-1
Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych - kod 45400000-1
Tynkowanie - kod 45410000-4

Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie - kod
45420000-7

Pokrywanie podtog i scian - kod 45430000-0

Roboty malarskie i szklarskie - kod 45440000-3

Nazwa i adres autora opracowania:

ROBUD

PROBUD TOMASZ ROZMARYNOWSKI
NIP 754 294 06 54

email: biuro@trozmarynowski.pl

tel. +48 664 166 460

Data opracowania specyfikacji : Grudzien 2024r.
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1.CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznych

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i

odbioru robot, polegajacych na przebudowie sanitariatéw

i przegréd wewnetrznych na potrzeby dostepnosci oséb

Z niepetnosprawnosciami wraz z remontem sal dydaktycznych w budynku szkolnym

zlokalizowanym w Opolu ul. Struga 16a na dziatce budowlanej

o numerze ewidencyjnym 10/31; k.m. 52,. Przedmiotowe prace budowlano-instalacyjne,

zostang wykonane w ramach projektu administracji publicznej “Utworzenie i

funkcjonowanie Branzowego Centrum Umiejetnosci w dziedzinie poligrafii, introligatorstwa

i opakowan w Opolu. Nazwa zadania: ZSZSTASZIC/23/M w ramach konkursu Utworzenie i

wsparcie funkcjonowania 120 branzowych centréw umiejetnosci (BCU), realizujgcych

koncepcje centrow doskonatosci zawodowej (CoVES)”.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznych

Specyfikacje Techniczne stanowigce cze$¢ Dokumentéw Przetargowych

i Kontraktowych, trzeba odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia

i wykonania Robot opisanych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST- 02-2

1.3.1. Sanitariaty

Roboty wykonczeniowe:

1. utozenie nowej posadzki z ptytek gresowych, | gatunku 40x40cm,
o parametrach: antyposlizgowos$¢ w badaniu wg PN-EN 13036-4 lub PN-EN 14231
wartos¢ poslizgu (PTV lub SRV) nawierzchni mokrej nie moze by¢ nizsza niz 36
jednostek131,, nasigkliwo$¢ wodna < 0,5 % (wg PN-EN ISO 10545 - 3),
wytrzymatos¢ na zginanie (wg PN-EN ISO 10545 — 4) min. 35 N/mm2, sita tamigca
(wg PN-EN ISO10545 - 4) >1300 N, odporno$¢ na Scieranie wgtebne (wg PN-EN
ISO 10545 - 6) < 175 mm3, Odpornos¢ na dziatanie srodkéw domowego uzytku (wg
PN-EN ISO 10545 — 13) min. UB. Kolor ptytek — odcienie szarosci.
2. wykonanie okfadzin Scian z ptytek gresowych do wysokosci sufitu o parametrach:

nasigkliwos¢é wodna < 0,5 % (wg PN-EN ISO 10545 — 3), wytrzymatos$¢ na zginanie
(wg PN-EN ISO 10545 — 4) min. 35 N/mm2, sita famigca (wg PN-EN 1SO10545 — 4)
>1300 N, odpornosc¢ na scieranie wgtebne (wg PN-EN ISO 10545 — 6) < 175 mm3,
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Odpornosc¢ na dziatanie srodkéw domowego uzytku (wg PN-EN ISO 10545 — 13)
min. UB. Kolor ptytek — odcienie szarosci,

3. fugowanie ptytek sciennych i podtogowych, Kolor fug — nawigzanie do ptytek, czyli
odcienie szarosci,

4. montaz systemowych kabin sanitarnych z ptyt HPL, wraz z drzwiami
i wyposazeniem, drzwi do kabin z podcieciem o wys. 15cm. Kolorystyka ptyt —
odcienie szarosci.

5. wymiana stolarki drzwiowej o podwyzszonej jakosci z wypetnieniem ptytg wiorowg z
trzema zawiasami, kratkami wentylacyjnymi, okuciami
i odbojnikami. Oscieznice drzwiowe regulowane na szeroko$¢ sciany,

6. montaz na ruszcie sufitu podwieszonego ptyt gk wodoodpornych,

7. prace instalacyjne (opisane w kolejnych pkt niniejszego dokumentu),

8. montaz urzgdzen sanitarnych, misek ustepowych (w toaletach dla osob
Z niepetnosprawnosciami miski montowac na stelazu stalowym do Sciany z
zabudowang sptuczka, w pozostatych toaletach ustepowe "kompakt"
montowane do podsadzki),

9. montaz luster nad umywalkami, lustra o szerokosci blatow, wpuszczane w ptytki
nascienne (licowane z ptytkami), spodnia krawedz na wysokosci okoto 90cm, gérna
krawedz okoto 200cm,

10.Montaz grzejnikdow wraz z zaworami termoregulacyjnymi (grzejniki dobraé zgodnie z
odrebng dokumentacjg projektowa),

11. montaz pojemnikow z stali nierdzewnej na mydto w ptynie,

12.wyciecie i demontaz fragmentu istniejgcych drewnianych parapetéw. w sanitariatach.

13.montaz uchwytéw dla oséb z niepetnosprawnosciami (przy umywalce jeden sztywny
drugi uchylny, przy wc jeden uchwyt Scienny),

14.montaz suszarek do rak z stali nierdzewnej,

15. szpachlowanie sufitéw gtadzig gipsowa, dwukrotne,

16. malowanie sufitow farbami lateksowymi — kolor biaty.

17.Prace w sanitariatach prowadzi¢ z uwzglednieniem wymagan dla oséb
Z niepetnosprawnosciami, a wiec:

1) Uchwyty i porecze:

Sktadane uchwyty po obu stronach toalety lub przy scianach umozliwiajgce stabilne
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podparcie podczas wstawania i siadania.
Uchwyt zamocowany przy umywalce, aby uzytkownik mogt sie fatwo oprzeé i
przemieszczac.
2) Podwyzszona miska WC:
Toaleta ma mie¢ wyzszg miske (okoto 46-50 cm od podtogi) lub specjalny
podwyzszajgcy naktadek, co utatwia korzystanie osobom
Z ograniczong mobilnoscia.
3) Przycisk alarmowy:
System alarmowy (np. sznurek lub przycisk), ktory jest tatwo dostepny
z poziomu podtogi i pozwala wezwacC pomoc w razie potrzeby.
4) Umywalka dostosowana do wézka inwalidzkiego:
Umywalka ma by¢ umieszczona na odpowiedniej wysokosci (ok. 80 cm) i miec
miejsce na nogi pod nig, by umozliwi¢ swobodne podjazd wozkiem.
5) Lustro:
Lustro ma by¢ zamontowane w pozycji pochylonej lub na odpowiedniej wysokosci,
aby osoby na wozkach mogty z niego korzystac.
6) Automatyczna suszarka do rak lub dozownik papieru:
tatwo dostepne na odpowiedniej wysokosci oraz w zasiegu reki z pozycji siedzace;j.
7) Antyposlizgowa podtoga:
Ma zapobiegac $lizganiu sie i zwiekszac bezpieczenstwo.
8) Drzwi z szerokim wejsciem:
Szerokos¢ musi wynosi¢ co najmniej 90 cm, aby umozliwi¢ swobodny wjazd wozkiem
inwalidzkim, z klamkg utatwiajgcg otwieranie.
9) Miejsce na sprzet pomocniczy:
Wolna przestrzen, ktéra pozwala na obrot wézka inwalidzkiego o 180° (przestrzen
manewrowa minimum 1,5 m na 1,5 m).
10)Kosz na $mieci na odpowiedniej wysokosci:
Kosz umieszczony w tatwo dostepnym miejscu, z mozliwoscig otwierania

bezdotykowego lub za pomocg pedatu.
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1.3.2. Pomieszczenia dydaktyczne, biurowe, trenerskie

Roboty wykonczeniowe:

1.

9.
10.
1.

1.4.

wykonanie Scianki dziatowej wydzielajgcej pomieszczenia serwerowni

i introligatorni,

w wybranych salach zamurowanie otworow po swietlikach, bloczkiem
gazobetonowym gr 12cm wraz wykonaniem tynku obustronnie, zagruntowaniem i
malowaniem,

montaz instalacji elektrycznych i teletechnicznych wraz z przeniesieniem
rejestratora i stacji monitoringu z pomieszczenia technicznego na parterze do
serwerowni (wg ST03 i ST 04),

szpachlowanie ubytkéw gtadzig gipsowa ,

malowanie $cian oraz sufitow (do wysokosci 1,4m zabezpieczy¢ farbg lateksowg o
wysokiej klasie szorowalnosci, klasie 1 odpornosci na szorowanie na mokro w
kolorze szarym, powyzej 1,4m farbg emulsyjng w kolorze jasnoszarym)

montaz stolarki drzwiowe;j - 2 szt.,

montaz 4 szt. klimatyzatorow typu split o mocy 2-4kW,

podtgczenie kanalizacji sanitarnej wod-kan do umywalek w wybranych salach wraz z
uktadaniem ptytek ceramicznych na kleju 4m2 + fugowanie,

montaz umywalek $ciennych ceramicznych,

montaz opraw os$wietleniowych i zaroéwek led,

utozenie nowej wyktadziny gr.2mm, heterogeniczna grupa scieralnosci - T <2 mm 3,
wgniecenie resztkowe - < 0,05 mm, antyposlizgowo$¢ — R10.

Prace towarzyszace i tymczasowe

S3g opisane w p.1.4. Specyfikacji ,WWymagania Ogoélne STO —-01".

1.5.

Nazwy i kody:

Roboty murarskie - kod 45.262500- 6

Tynkowanie — kod 45324000 — 4

Pokrywanie podtog i scian — kod 45430000-0

Roboty malarskie — kod 45442100 - 8
Wykonczeniowe roboty budowlane - kod 45410000 - 4
Roboty posadzkarskie - 45450000-6

Prace montazowe - 45410000-6
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1.6. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST-02-2 sg zgodne z odpowiednimi normami, réwniez

wymienionymi w p.10 niniejszej SST.

2.MATERIALY

Wszystkie materiaty uzyte przy wykonaniu zakresu niniejszej SST-02-2 muszg byc¢

dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.

Wyroby budowlane, wiasciwie oznaczone, muszg posiadac :

1) certyfikat na znak bezpieczenstwa ,

2) certyfikat lub deklaracje zgodnosci z Polskg Normg lub z aprobatg techniczng,

3) atest higieniczny do stosowania w budynkach mieszkalnych.

2.1. Scianki wewnetrzne i wypetnienia otworéw
Wykonac¢ z bloczkow wapienno-piaskowych o grubosci 12 cm

2.2. Plytki, wykonac jako ceramiczne, muszg spetnia¢c wymagania normy PN-EN 14411,
zatgcznik K, grupa Blll, co oznacza nasigkliwos¢ wodng wiekszg niz 10%

2.3. Farba lateksowa o wysokiej klasie odpornosci na szorowanie.

2.4. Drzwi - o podwyzszonej jakosci z wypetnieniem ptytg wiérowg, trzema zawiasami i
okuciami wraz z odbojnikami, o$cieznice regulowane wraz z opaskami,

2.5. Kabiny systemowe do WC - z ptyty HPL wraz z drzwiami. Grubos$¢ ptyt HPL w
kabinach WC ma wynosi¢ od 10 do 12 mm, dostosowang do wymagan dostawcy.

2.6. Zaprawa klejowa do ptytek - wysokoplastyczna,

2.8. Zaprawa spoinujaca do ptytek - elastyczna,

2.11. Materiaty pomocnicze i montazowe: niezbedne dla skompletowania

zaprojektowanych elementow wg zestawienia dostawcow lub producentow.

Przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczgce zrodta
wytwarzania lub wydobywania materiatow oraz odpowiednie swiadectwa badan,
dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania

w budownictwie.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych

i jakosciowych materiatéw dostarczanych na plac budowy oraz za ich wiasciwe

sktadowanie i wbudowanie.
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3.SPRZET
Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez
Inspektora w tym:
1) elektronarzedzia reczne,
2) narzedzia do ciecia, giecia, prostowania stali,
3) mieszarka do zapraw, pojemniki na wapno,
4) sprzet murarski (przyrzady do naktadania zaprawy, spoinowania, urzgdzenia
poziomujgce),

5) betoniarka wolnospadowa elektryczna, zbiornik na wode,
6) pita do ciecia cegty, bloczkdw itp.
7) rusztowanie rurowe.
Stan techniczny uzytego sprzetu musi gwarantowa¢ wykonanie zamdéwienia zgodnie ze
sztukg budowlang i zasadami bhp.
4. TRANSPORT
Elementy do transportu trzeba zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie
opakowanie.
Elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu akceptowanymi przez
Inspektora oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunieciem lub utratg
statecznosci.
5.WYKONANIE ROBOT
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
5.1. Powloki malarskie
Przed przystgpieniem do malowania trzeba wyréwnac i wygtadzi¢ powierzchnig, naprawi¢
uszkodzenia, wykona¢ szpachlowanie i szlifowanie. Nastepnie trzeba powierzchnie
zagruntowac.
Roboty malarskie majg by¢ wykonywane dopiero po wyschnieciu tynkéw
i miejsc naprawionych. Wilgotnos¢ powierzchni tynkowych przewidzianych pod malowanie
ma by¢ nie wieksza, niz 4%. Malowanie tynkodw wyzszej wilgotnosci niz podana moze
powodowac powstawanie plam, a nawet niszczenie powtoki malarskiej (zwtaszcza klejowej
i kazeinowej). Drewno, sklejka, ptyty pilsSniowe twarde majg mie¢ wilgotnos¢ nie wiekszg
niz 12 %.
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Roboty malarskie majg by¢ wykonywane w temperaturze nie nizszej niz +5°C (z
zastrzezeniem, aby w ciggu doby nie nastepowat spadek temperatury ponizej 0°C) i nie
wyzszej niz + 22°C. Wyjatek stanowi farba rozpuszczalnikowa silikonowa, ktérg mozna
malowac przy temperaturze -5°C.
5.2. Posadzki:
W pomieszczeniach tazienek trzeba wykonaé posadzki z ptytek o wymiarach 40x40cm, o
co najmniej IV klasie scieralnosci, ma gwarantowac trwatosc i odpornos¢ na zuzycie w
warunkach intensywnego uzytkowania.Minimalna klasa antyposlizgowosci R10, ma
zapewnic¢ bezpieczenstwo uzytkowania w srodowisku o podwyzszonej wilgotnosci, co
zmniejszy ryzyko poslizgniec.
6.KONTROLA JAKOSCI
6.1. Zasady kontroli jakosci majg by¢ zgodne z wymogami norm branzowych oraz zasad
sztuki budowlanej. Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robot, dostawy materiatow,
sprzetu i srodkoéw transportu podano
w STO -01.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robot, materiatow
i urzadzen.
Wykonawca zapewni odpowiedni system i srodki techniczne do kontroli jako$ci robé6t na
terenie i poza placem budowy.
Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie
z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez jednostki posiadajgce odpowiednie
uprawnienia.
6.2. Ocena jakosci ma obejmowac:
1) sprawdzenie zgodnosci wymiarow,
2) sprawdzenie pionow i pozioméw ptaszczyzn i krawedzi,
3) sprawdzenie jakosci materiatéw i wyrobow,
4) sprawdzenie prawidtowosci wykonania z uwzglednieniem szczegdétow
konstrukcyjnych,
5) sprawdzenie prawidtowosci zmontowania i uszczelnienia.
7.0BMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowg jest :
1) dla tynkéw, malarskich, wyktadzin — 1 m2,
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2) dla robdt, instalacyjnych - mb, szt, kpl.,

8.0DBIOR ROBOT

Polega na ocenie wykonania zakresu robét objetych umowg i kosztorysem ofertowym pod
wzgledem ilosci, jakosci i kosztow. Przeprowadzony bedzie zgodnie z ustaleniami
umownymi oraz zapisami z STO-1

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC
TOWARZYSZACYCH

Koszty w/w robot musi uwzgledni¢ Wykonawca w cenie ofertowej. Nie podlegajg

odrebnemu rozliczeniu.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

STO - 03 ROBOTY SANITARNE WODNO-KANALIZACYJNE,
KLIMATYZACYJNE

Nazwa i adres obiektu :

ZESPOL SZKOL. ZAWODOWYCH IM. STANISEAWA STASZICA W OPOLU
UL. A. STRUGA 16A, 45-073 OPOLU

Nazwa i adres Zamawiajgcego :

GMINA MIASTO OPOLE UL. RYNEK 1A, 45-015 OPOLE

Kody wg CPV :

CPV: 45300000-0 ROBOTY INSTALACYJNE W BUDYNKACH

CPV: 45330000-9 ROBOTY INSTALACYJNE WODNO-KANALIZACYJNE | SANITARNE
CPV: 45332200-5 ROBOTY INSTALACYJNE HYDRAULICZNE

CPV: 45332300-6 ROBOTY INSTALACYJNE KANALIZACYJNE

CPV: 45331000-6 INSTALOWANIE URZADZEN GRZEWCZYCH, WENT. | KLIMAT.

Nazwa i adres autora opracowania:

ROBUD

PROBUD TOMASZ ROZMARYNOWSKI
NIP 754 294 06 54

email: biuro@trozmarynowski.pl

tel. +48 664 166 460

Data opracowania specyfikac;ji : Grudzien 2024r.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WEWNETRZNYCH INSTALACJI SANITARNYCH

WSZELKIE UZYTE W OPRACOWANIU NAZWY WEASNE MATERIALOW |
URZADZEN StUZA OKRESLENIU STANDARDU | ESTETYKI WYKONANIA
ZGODNIE Z ZALECENIAMI INWESTORA ORAZ RZECZOZNAWCOW
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1. WSTEP
1.1. Nazwa nadana zamoéwieniu przez Zamawiajacego

Przebudowa sanitariatéw i przegrod wewnetrznych na potrzeby dostepnosci
0s06b z niepetnosprawnosciami wraz z remontem sal dydaktycznych w budynku
szkolnym w Zespole Szkét Zawodowych Im. Stanistawa Staszica W Opolu ul. A.
Struga 16a, 45-073 Opole.

1.2. Przedmiot i zakres robé6t budowlanych

Przedmiotem opracowania jest specyfikacja wykonania nowych wewnetrznych
instalacji sanitarnych: kanalizacji sanitarnej, instalacji zimnej wody, cieptej wody
uzytkowej w przebudowywanych pomieszczeniach sanitarnych. Budowa nowego
uktadu wentylacjg mechaniczng z odzyskiem ciepta oraz klimatyzacjg pomieszczen.
Kazdy z oferentéw zobowigzany jest do zapoznania sie z projektem technicznym
kazdej branzy oraz z przedmiarem robot.

e (Czesc¢ ogolna niniejszej specyfikacji odnosi sie i zawiera wymagania ogolne
dla robot instalacyjnych.

e (Czes¢ szczegotowa niniejszej specyfikaciji odnosi sie i zawiera wymagania
szczegotowe dla poszczegdinych rodzajow robdt w zakresie instalaci
sanitarnych.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢
z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét i
poleceniami Inspektora Nadzoru.

Zakres robot objetych Szczegotowg Specyfikacjg Techniczna:

CPV: 45300000-0 ROBOTY INSTALACYJNE W BUDYNKACH

CPV: 45330000-9 ROBOTY INSTALACYJNE WODNO-KANALIZACYJNE I
SANITARNE

CPV: 45332200-5 ROBOTY INSTALACYJNE HYDRAULICZNE

CPV: 45332300-6 ROBOTY INSTALACYJNE KANALIZACYJNE

CPV: 45331000-6 INSTALOWANIE URZADZEN GRZEWCZYCH, WENT. | KLIMAT.

1.3. Informacje o terenie budowy

Przedmiotowy budynek jest obiektem istniejgcym trzykondygnacyjnym,
czesciowo podpiwniczonym. Obiekt wyposazony jest w istniejacy przytacz
wodociggowy oraz kanalizacyjny do sieci miejskie;.
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Budowa obejmuje wykonanie nowych instalacji w zakresie wod.-kan. oraz nowe;j
instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji dostosowanej do potrzeb nowego
przeznaczenia pomieszczen sal dydaktycznych.

Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi oraz dokumentacje projektowg stanowigcg opis przedmiotu
zamowienia na roboty budowlane i specyfikacje techniczng wykonania i odbioru
robot.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji zamowienia az do zakohczenia i odbioru ostatecznego. Wykonawca
dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywat tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce,
w tym: ogrodzenia, porecze, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcéw i wszelkie
Srodki niezbedne do ochrony robdét, wygody spotecznosci i innych. Koszt
zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
witgczony w cene umowng.

1.4. Organizacja rob6t budowlanych

Zamawiajgcy okresli zasady wejscia pracownikow i wjazd pojazdow, sprzetu
Wykonawcy na ten teren oraz okresli miejsca przytgczy do wody, energii elektrycznej
i sposOb odprowadzania sciekow na potrzeby budowy. Roboty trzeba prowadzi¢ w
sposbb zorganizowany, bez powodowania kolizji i przestojow, pod nadzorem osob
uprawnionych i zgodnie z obowigzujgcymi normami.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy
administracji panstwowej i samorzgdowej, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z
robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i
wytycznych podczas prowadzenia robot.

Dokumentacja projektowa w zakresie opisu technicznego oraz czesci
rysunkowej, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robé6t oraz dodatkowe
dokumenty przekazane Wykonawcy przez Zamawiajgcego stanowig zatgcznik do
umowy, a wymagania wyszczegolnione w chocby jednym z nich sg obowigzujgce dla
Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji. W przypadku rozbiezno$ci
w ustaleniach poszczegolinych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci
wymieniona w ,,0goélnych warunkach umowy”. Wykonawca nie moze wykorzystywac
btedéw lub brakow w dokumentacji stanowigcej opis przedmiotu zamowienia, a o ich

wykryciu winien natychmiast powiadomic Inspektora nadzoru, ktéry dokona
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odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku
wielkosci liczbowe wymiarow sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow. Wszystkie
wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacjg
projektowg stanowigcg opis przedmiotu zamowienia i specyfikacjg techniczng
wykonania i odbioru robét budowlanych. Wielkosci okreslone w dokumentacii
projektowej i w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t bedg uwazane za
wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego
przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementoéw instalacji muszg by¢ jednorodne
i wykazywac¢ zgodnosé z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg
przekraczac dopuszczalnego przedziatu tolerancii.

W przypadku, gdy dostarczone materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z
dokumentacjg projektowsq i specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robot i majg
wptyw na niezadowalajgcg jakos$¢ elementu budynku, to takie materiaty zostang
zastgpione innymi, a elementy instalacji zdemontowane i wykonane ponownie na

koszt Wykonawcy.

1.5. Zabezpieczanie intereséw osob trzecich

Wykonawca powinien zapewni¢ ochrone wiasnosci publicznej i prywatne;.
Wykonawca jest zobowigzany do oznaczenia i odpowiada za ochrone instalacji,
urzgdzen itp. zlokalizowanych w miejscu prowadzenia robét budowlanych.
Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem
instalacji, urzadzen itp. w czasie trwania robo6t budowlanych. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia, Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora
Nadzoru oraz wtascicieli instalacji i zainteresowanych uzytkownikow oraz bedzie z
nimi wspotpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonaniu
napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac¢ za wszelkie spowodowane przez jego
dziatanie uszkodzenia.

Ze wzgledu na specyficzng lokalizacje Wykonawca zobowigzany jest do
powiadamiania uzytkownikéw budynku o utrudnieniach zwigzanych z pracami
remontowymi i o ewentualnych przerwach w dostawie mediow. Ciggi komunikacyjne i
pomieszczenia ogdlnodostepne powinny by¢ utrzymywane we wtasciwym stanie
technicznym, nie wolno na nich, poza miejscami wyznaczonymi, uzgodnionymi z

Zamawiajgcym sktadowac¢ materiatow ani sprzetu.

str. 36



1.6. Warunki bezpieczenstwa pracy.

Podczas realizacji robo6t instalacyjnych Wykonawca bedzie przestrzegac
obowigzujacych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci
Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Pracownicy wykonujgcy roboty demontazowe powinni by¢ zapoznani z programem
robot, sposobami demontazu, a takze powinni by¢ poinstruowani o bezpiecznym
sposobie ich wykonania. Pracownikom trzeba wydac¢ odziez i obuwie robocze, a
takze srodki ochrony indywidualnej, stosownie do rodzaju wykonywanej pracy.

Pracownicy powinni by¢ poinstruowani o obowigzku stosowania w czasie
pracy przydzielonych $rodkéw ochrony osobistej. Srodki ochrony osobistej powinny
mie¢ wymagany certyfikat na znak bezpieczenstwa powinny by¢ oznaczone tym
znakiem. Do $rodkdéw ochrony osobistej nalezg: kask ochronny, rekawice ochronne,
a w przypadkach koniecznych takze okulary ochronne, ochronniki stuchu, zestaw

asekuracyjny do prac na wysokosci pow. 1m.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b
zatrudnionych na terenie prowadzenia robét. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
ochrone robét i za wszelkie materiaty urzgdzenia uzywane do robét od daty
rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego. Wykonawca bedzie przestrzegac

przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany
odpowiednimi przepisami. Materiaty fatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z
odpowiednimi przepisami zabezpieczone przed dostepem os6b trzecich. Wykonawca
bedzie odpowiedzialny za wszystkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robot albo przez personel wykonawcy. Uznaje sie, ze wszelkie
koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg

odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej.
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1.7. OKRESLENIA PODSTAWOWE

STWIiORB

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych zawierajgce w
szczegolnosci zbiory wymagan, ktére sg niezbedne do okreslenia standardu i jakosSci
wykonania robét, w zakresie sposobu wykonania rob6t budowlanych, wtasciwosci

wyrobéw budowlanych oraz oceny prawidtowosci wykonania poszczegdlnych robét.

SSTWIORB

Szczegdtowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych —
zawierajgce w szczegolnosci zbiory wymagan, ktére sg niezbedne do okreslenia
standardu i jakosci wykonania robot, w zakresie sposobu wykonania robét
budowlanych, wtasciwosci wyrobéw budowlanych oraz oceny prawidtowosci

wykonania poszczegolnych robét.

Dziennik budowy

Opatrzony pieczecig Zamawiajgcego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, stuzgcy
do notowania zdarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego,
rejestrowania dokonywanych odbioréow robét, przekazywania polecen i innej

korespondenciji technicznej pomiedzy Inzynierem, Wykonawcg i Projektantem.

Inzynier

Osoba prawna lub fizyczna, w tym rowniez pracownik Zamawiajgcego, wyznaczona
przez Zamawiajgcego do reprezentowania jego interesow przez sprawowanie
kontroli zgodnosci realizacji robot budowlanych z dokumentacjg projektowa,
specyfikacjami technicznymi, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami
warunkow umowy - Inzynierem okresla sie Inspektora Nadzoru — koordynatora z

ramienia Inwestora.

Kierownik budowy
Osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do

wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Kosztorys slepy

Wykaz robot z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejno$ci technologicznej ich
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wykonania.
Materiaty
wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét zgodnie z dokumentacjg

projektowg specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

Odpowiednia zgodnosé

Zgodnos¢ wykonywanych robot z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat
tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robo6t budowlanych.

Polecenie Inzyniera

Wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez Inzyniera, w formie pisemnej,
dotyczgce sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem
budowy.

Projektant

Uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacji projektowe;j.

Rysunki i opisy techniczne

Czes¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i
wymiary obiektu bedgcego przedmiotem robdt. W czesci opisowej podane sg cechy
obiektu nie widoczne w czesci rysunkowej oraz podane sg wymagania dotyczace
parametréw technicznych, wymagania wytrzymatosciowe, polecani producenci

elementow i urzadzen.

Zadanie budowlane
Czes¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca oddzielng catos¢ konstrukcyjng lub
technologiczng, zdolna do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkgciji

techniczno-budowlanych.

Ksiega obmiaru

Akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami stuzgcy do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robét w formie wyliczen,
szkicow i ew. dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w ksiedze obmiaru podlegaja

potwierdzeniu przez Inzyniera.
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1.8. OGOLNE WYMAGANIA

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robét zgodnie z dokumentacjg
projektowg, specyfikacjg techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i
inwestorskiego oraz zgodnie z zapisami ustawy Prawo Budowlane, ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje
sanitarne i przemystowe”. Arkady, Warszawa 1988r.

Odstepstwa od projektu mogg dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do
wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastgpienia
zaprojektowanych materiatdw — w przypadku mozliwosci ich uzyskania — przez inne
materiaty lub elementy o zblizonych charakterystykach i trwatosci. W przypadku
przedmiotowego obiektu — tj. przebudowy, rozbudowy i nadbudowy mogg wystgpi¢
kolizje wskazane na budowie, w takim przypadku trzeba poinformowac Inzyniera.
Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogag
powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli
dotyczg zamiany materiatéw i elementow okreslonych w dokumentaciji technicznej na
inne, nie mogg powodowac¢ zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Roboty
montazowe trzeba realizowac¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robét budowlano-montazowych, Tom Il. Instalacje sanitarne i przemystowe”,

Polskimi Normami oraz innymi przepisami dotyczgcymi przedmiotowej instalacji.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WELASCIWOSCI MATERIALOW

Wszystkie dostarczone przez Wykonawce materiaty muszg by¢ zgodne z Polskg
Normg, Prawem Budowlanym oraz muszg posiadac aktualne zaswiadczenie o
jakosci, atesty, deklaracje zgodnosci i certyfikaty. Wykonawca uzyska przed
zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru - Odbior techniczny
materiatédw powinien by¢ dokonywany wedtug i w sposéb okreslony aktualnymi
normami i rozporzgdzeniami. Zastosowane materiaty i urzgdzenia powinny posiadacé
instrukcje montazu i uzytkowania w jezyku polskim. Jesli takich nie posiadajg —
wykonawca na swoj koszt przettumaczy takie dokumenty.

Wykonawca jest zobowigzany na kazde zgdanie Zamawiajgcego przedstawié
dokumenty swiadczgce, ze wbudowane materiaty sg dopuszczone do stosowania w
budownictwie zgodnie z ustawg Prawo Budowlane. Szczegétowe wymagania
dotyczgce wiasciwosci wyrobéw budowlanych w odniesieniu do rodzajow

poszczegodlnych robot budowlanych zostaty omoéwione czesci szczegotowej niniejszej
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STWIORB.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Rodzaj sprzetu uzytego do wykonania zadania pozostawia sie do decyzji
wykonawcy, pod warunkiem spetnienia przyjetej technologii. Sprzet i maszyny
niezbedne lub zalecane do wykonania rob6t budowlanych muszg by¢ sprawne
technicznie, niepowodujgce zagrozenia dla zycia lub zdrowia obstugujgcych.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonanych robét, zarbwno w miejscu
tych robat, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie
transportu, zatadunku i wytadunku z uwzglednieniem warunkow gruntowych,

atmosferycznych.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Do transportu materiatéw, sprzetu budowlanego i urzgdzen stosowac sprawne
technicznie $rodki transportu. Srodki transportu powinny zabezpieczaé zatadowane
wyroby przed wptywami atmosferycznymi. Srodki transportu powinny byé zgodne z
przepisami bhp i ruchu drogowego. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania
jedynie takich srodkow transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakosc

wykonywanych robo6t i wtasciwosci przewozonych materiatéw.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robo6t zgodnie z warunkami
umowy oraz za jakos¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robot, za ich
zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg, wymaganiami STWiORB, projektem
organizacji robét opracowanym przez Wykonawce oraz poleceniami
Inzyniera/Kierownika Projektu. Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane
metody wykonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi
w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inzyniera/Kierownika

projektu.

Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostana,
usuniete przez Wykonawce na wtasny koszt, z wyjgtkiem, kiedy dany btad okaze sie
str. 41



skutkiem btedu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na pismie przez
Inzyniera/ Kierownika projektu.

Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera/
Kierownika projektu nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich
doktadnosc¢. Decyzje Inzyniera/Kierownika projektu dotyczgce akceptacji lub
odrzucenia materiatéw i elementéw robét bedg oparte na wymaganiach okre$lonych
w dokumentach umowy, dokumentac;ji projektowej i w STWIORB, a takze w normach
i wytycznych.

Przy podejmowaniu decyzji Inzynier/Kierownik Projektu uwzgledni wyniki badan
materiatéw i roboét, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkciji i przy badaniach
materiatow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wplywajgce na rozwazang kwestie — jesli technologia Wykonawcy wymusi na
Inzynierze takie rozwigzania. Projekt techniczny takich sytuacji nie przewiduje.

Polecenia Inzyniera/Kierownika projektu powinny by¢ wykonywane przez
Wykonawce w czasie okreslonym przez Inzyniera/Kierownika projektu, pod grozbg

zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci rob6t zwigzanych z wykonaniem instalacji powinna by¢
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robot, zgodnie z wymaganiami Polskich
Norm i ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe. Kazda
dostarczona partia materiatdow (szczegdlnie dot. rurociggdéw, urzadzen grzewczych i
wentylacyjnych) powinna by¢ zaopatrzona w Swiadectwo kontroli jakosci producenta.
Wyniki przeprowadzonych badan trzeba uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie
wymagania dla danej fazy robét zostaty spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie
zostato spetnione, trzeba dang faze robot uznaé za niezgodng z wymaganiami normy

i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badanie ponownie.

7. ODBIOR ROBOT

Odbioru robét polegajgcych na wykonaniu instalacji, trzeba dokonac¢ zgodnie z
»Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych.
Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe.” oraz normg PN-64/B-10400

Odbiory miedzyoperacyjne trzeba przeprowadzi¢ w stosunku do nastepujgcych
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robot:

Instalacje podlegajace zakryciu,

Przejscia dla przewodow przez Sciany i stropy (umiejscowienie i wymiary
otworow),

Bruzdy w scianach: wymiary, czysto$¢ bruzd,

Zgodnos¢ z pionem i zgodno$¢ z kierunkiem przeptywu.

W przypadku minimalnych spadkoéw odcinkéw poziomych dla KS.

Odbiorow miedzyoperacyjnych trzeba spisa¢ protokot stwierdzajgcy jakos¢
wykonania oraz przydatnosc robot i elementéw do prawidtowego montazu dla

prac zanikowych.

Po przeprowadzeniu robot przewidzianych dla danego rodzaju robot trzeba dokonac

koncowego odbioru technicznego instalacji.

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w
trakcie wykonywania robot,

Dziennik budowy,

Dokumenty dotyczgce jakosci wbudowanych materiatow (Swiadectwa jakoSci
wydane przez dostawcdédw materiatébw z terminem waznos$ci co najmniej na
dzien odbioréw koncowych przez stuzby odbiorowe — PSP, SANEPID, PINB),
Protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,

Protokoty przeprowadzenia proby szczelno$ci catej instalacji,

Protokoty skutecznosci wentylaciji,

Protokoty pomiarow poziomu hatasu w poszczegolnych pomieszczeniach,

Przy odbiorze koncowym trzeba sprawdzic:

Zgodnosc¢ wykonania z Dokumentacjg projektowa oraz ewentualnymi
zapisami w Dzienniku budowy, dotyczgcymi zmian i odstepstw od
Dokumentacji projektowej,

Protokoty z odbioréw czesciowych i realizacje postanowien, dotyczacyg
usuniecia usterek,

Aktualnos$¢ Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany
i uzupetnienia),

Protokoty badan szczelnosci instalacji.
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8. OBMIAR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady obmiaru

Obmiar robét bedzie okreslac faktyczny czas wykonywanych robét, zgodnie z
dokumentacja projektowg w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora
nadzoru o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni
przed tym terminem. Wyniki obmiaru wpisane bedg do ksigzki obmiarow. Jakikolwiek
btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilodciach podanych w kosztorysie ofertowym
lub gdzie indziej nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot.
Btedne dane zostang poprawione wedtug ustalen Inspektora nadzoru na pismie.
Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czesto$cig wymagang do celu
miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w
umowie.

8.2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatow

Zasady okreslania ilosci robét i materiatow podane sg w specyfikacjach technicznych
i KNR-ach oraz KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami
okreslonymi w dokumentaciji projektowej i kosztorysowej. llosci podane w
przedmiarach sg okreslone przez wykonawce kosztorysu i projektanta. Dla
przedmiotowej realizacji remontu z przebudowg Wykonawca musi uwzglednic¢ ilosci
materiatu niezbednego do wykorzystania do realizacji zadania.

8.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy stosowany w czasie obmiaru robot bedg
zaakceptowane przez Inzyniera. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone
przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to
Wykonawca bedzie posiadaé¢ wazne swiadectwo legalizacji. Wszystkie urzgdzenia
pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie

trwania robot.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za
jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozyciji kosztorysu przyjetg przez
Zamawiajgcego w dokumentach umownych.

Dla robét wycenianych ryczattowo podstawg ptatnosci jest kwota podana
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przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach (ofercie).

Cena jednostkowa pozyciji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie

uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej

wykonanie, okreslone dla tej roboty w specyfikacji i dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robét obejmowac beda:

10.

robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

wartos¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania,
ewentualnych ubytkow i transportu na teren budowy,

warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

podatki okreslone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wytgczeniem
podatku VAT.

w przypadku demontazu ztomu instalacji trzeba okresli¢ na etapie umowy z

Zamawiajgcym, ktéra ze stron ponosi zysk ze sprzedazy i utylizacji materiatu.

PRZEPISY ZWIAZANE

»Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom
Il Instalacje sanitarne i przemystowe”. Arkady, Warszawa 1988.
PN-64/B-10400 ,Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie
powszechnym. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze”.
PN-91/B-02415 ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie wodnych
zamknietych systeméw cieptowniczych. Wymagania”.

~Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Wentylacyjnych” COBRI
INSTAL

PN-92/B-01706 instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu
PN-B-01706/Az1 instalacja wodociggowa. Wymagania w projektowaniu (zmiana
AZ1)

PN-83/B-1070/00, /01/02/04 instalacje wewnetrzne wodociggowo kanalizacyjne
wymagania i badania przy odbiorze

PN-97-C-89207 rury z tworzyw sztucznych. Rury cisnieniowe z polipropylenu
PN-85/M-75002 Armatura przeptywowa instalacji wodociggowej. Wymagania i
badania

PN-93/M-75020 Armatura sanitarna, zawory wyptywowe i baterie mieszajgce.

Ogdlne wymagania techniczne
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Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (Dz. U. z 2023 poz. 682, 553, 967 z

pdzn. zm.)

e Dz. U.z2002r Nr. 75, poz. 690 - Warunki techniczne jakim powinny
odpowiadac
budynki i ich usytuowanie, wraz z pézniejszymi zmianami.

e Dz. U.z1997r. nr. 129, poz. 844 - Ogdlne przepisy bezpieczenstwa i higieny
pracy

e Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggoéw z tworzyw sztucznych —
wydawca:

Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzaciji.

e Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych, zeszyt 7 —
wyd.

COBRTI INSTAL, lipiec 2003r. Swiadectwa dopuszczenia ITB, atesty PZH dla
poszczegdlnych wyrobdw.

e Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (tekst jednolity
Dz. U. Nr 147 z 2002 r., poz.1229, z p6zn. zm.)

e Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 75, poz. 690, z p6zn. zm.)

e Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia

21.04.2006 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow

budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 80, poz. 563)

11. SSTWIORB - INSTALACJA WODNO-KANALIZACYJNA
11.1. NAZWA NADANIA ZAMOWIENIU PRZEZ ZAMAWIAJACEGO

Przebudowa sanitariatéw i przegrod wewnetrznych na potrzeby dostepnosci
0s0Ob z niepetnosprawnosciami wraz z remontem sal dydaktycznych w budynku
szkolnym w Zespole Szkét Zawodowych Im. Stanistawa Staszica W Opolu ul. A.
Struga 16a, 45-073 Opole.

11.2. PRZEDMIOT | ZAKRES ROBOT

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania dotyczgce wykonania i

odbioru roboét zwigzanych z budowg instalacji wodno kanalizacyjnej w

przedmiotowym obiekcie.
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CPV: 45300000-0 ROBOTY INSTALACYJNE W BUDYNKACH

CPV: 45330000-9 ROBOTY INSTALACYJNE WODNO-KANALIZACYJNE |
SANITARNE

CPV: 45332200-5 ROBOTY INSTALACYJNE HYDRAULICZNE

CPV: 45332300-6 ROBOTY INSTALACYJNE KANALIZACYJNE

11.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SSTWiORB
e montaz wewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej
e montaz nowych podjes¢ pod przybory,
e montaz instalacji c.w.u., c.w.u.,
e dostawa i podtgczenie podgrzewaczy c.w.u.
e wykonanie i ptukanie instalacji kanalizacji sanitarnej oraz wodociggowe;j
e wykonanie préby szczelnosci instalacji kanalizacji sanitarnej oraz
wodociggowej
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce
wykonanie i odbior robét zgodnie z ponizszym wyszczegolnieniem:
e wyprowadzenie nowych podejs¢ instalacji z.w, c.w.u.
e wyprowadzenie nowych podjes¢ kanalizacyjnych,
e wykonania nowych pionow wentylacyjnych kanalizacji sanitarnej,

e wykonanie proby szczelnosci

11.4. MATERIALY

Zamawiajgcy dopuszcza mozliwosc¢ sktadania ofert rownowaznych pod
warunkiem, ze zaproponowane rury bedg posiadaty parametry identyczne jak w
projekcie. W przypadku ztozenia ofert rownowaznych trzeba zatgczyc foldery, dane
techniczne i aprobaty techniczne dla rur rownowaznych, zawierajgcych ich parametry
techniczne i odpowiednie dopuszczenia. Wniosek trzeba uzgodni¢ z autorem

projektu budowlanego, Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego oraz Zamawiajgcym.

11.5. SPRZET
Do wykonania robot Wykonawca powinien dysponowac sprzetem

montazowym wynikajgcym z technologii prowadzenia robot.

str. 47



11.6. TRANSPORT

Rury trzeba chroni¢ przed uszkodzeniami pochodzgcymi od podtoza, na
ktorym sg przewozone. Wymaga sie transport w opakowaniach fabrycznych.
Transport powinien by¢ wykonany pojazdami o odpowiedniej dtugosci tak aby wolne
krocce nie wystawaty poza skrzynie fadunkowg wiecej niz 1m. Materiaty podczas
przewozenia powinny by¢ zabezpieczone przed przypadkowym przesunieciem i
uszkodzeniem w czasie transportu.
11.7. WYKONANIE ROBOT
11.71. INSTALACJE WODNE
Po przejeciu placu budowy z przygotowanymi przejsciami przez Sciany, przebiciami
przez stropy oraz odpowiednio wykonanymi szachtami trzeba rozpoczg¢ prace
instalacyjne na podstawie Dokumentacji Technicznej opracowanej zgodnie z normg
PN-92/B-01706 — ,Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.”
Wykonawca w swoim zakresie powinien przewidzie¢ koszt dostosowania przejscia

instalacji przez przegrody do standardéw i wymogdéw Warunkéw Technicznych.

PRACE INSTALACYJNE

e |Instalacje wody zimnej, cieptej i cyrkulacyjnej trzeba wykonac z rur i ksztattek
systemu PEX/AI/PEX i z rur stalowych ocynkowanych tgczonych za pomocg
ksztattek gwintowanych zgodnie z Dokumentacjg Projektowg oraz wymogami
normy PN-81/B-10700.02 — ,Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze. Przewody wody cieptej i zimnej z rur
stalowych ocynkowanych”. Dostarczona woda ma stuzy¢ do celdow sanitarnych i
technologicznych (kuchni cateringowej). Instalacje trzeba wykonac z
rozprowadzeniem przewodow magistralnych uktadanych pod stropem parteru - w
przestrzeni sufitbw podwieszanych. Gtéwne piony trzeba prowadzi¢ w szachtach
instalacyjnych, natomiast rozprowadzenia w sanitariatach uktada¢ w bruzdach
Sciennych.
Na instalacji wody zimnej i cieptej trzeba zamontowa¢ zawory odcinajgce kulowe,
a na cyrkulacji zawory regulacyjne z odcieciem i spustem o srednicy i lokalizacji
podanej w Dokumentacji Projektowej. Dodatkowo przed przyborami konieczne

jest zatozenie zaworow odcinajgcych. W sanitariatach dzieciecych trzeba
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wykona¢ dodatkowe wezly ograniczajgce temperature na wylewce. Zgodnie z

Dokumentacjg Projektowa.

MONTAZ RUR PEX/AL/PEX

Rury typu PEX/AI./PEX tgczyc¢ trzeba za pomocg ztgczek zaciskowych przy
uzyciu zaciskarek recznych lub elektrycznych.

Program ztgczek obejmuje zaréwno proste ztgczki zaciskowe, jak i ztgczki i
ksztattki zaciskowe z gwintami.

Wykonujac potgczenia gwintowane z innymi elementami instalacji trzeba
stosowac dodatkowe uszczelnienia w postaci tasm teflonowych lub konopi.
Przed przystgpieniem do montazu trzeba sprawdzi¢ stan tgczonych
elementow. Przewody muszg by¢ szczelne oraz nieskorodowane.

Po ucieciu rury nozycami lub obcinakiem trzeba skalibrowaé koniec rury za
pomocg kalibratora odpowiedniej srednicy w celu sfazowania wewnetrznej
krawedzi konca rury.

Wsungc¢ do oporu rure w ztgczke. Gtebokos¢ wsuniecia rury sprawdzi¢ przez
otwory w metalowej tulei zaciskowej. Pojawienie sie rury w otworze
kontrolnym swiadczy o wsunieciu rury w ztgczke na wymagang gtebokos¢.
Zacisk ztgcza wykonac przy uzyciu specjalnych narzedzi zaciskowych.
Rozsunac¢ szczeki zaciskowe i natozy¢ je na ztgczke. Szczeki zaciskowe w
catosci umiesci¢ na metalowej tulei ztgczki prostopadle do osi rury. Proces
zaciskania przeprowadzi¢ az do momentu, gdy szczeki zaciskowe zamkng sie
catkowicie. Catkowite zamkniecie szczek zaciskowych jest warunkiem
uzyskania prawidtowego potgczenia. Po wykonaniu potgczenia otworzyc¢
szczeki zaciskowej zdjac je z trwale zacisnietego ztgcza.

Przewody instalacyjne systemu PEX/AI/PEX trzeba montowac¢ w sposob
uniemozliwiajgcy ich mechaniczne bgdz termiczne uszkodzenie. Uktadajgc
przewody systemu PEX/AI./PEX, trzeba wzig¢ pod uwage ich zmiane dtugosci
pod wptywem zmiany temperatury.

Optymalnym rozwigzaniem likwidujgcym skutki wydtuzalno$ci rur jest montaz
instalacji w bruzdach sciennych lub posadzkach. Jest to szczegdinie
wymagany sposob rozprowadzenia instalacji. Przewody trzeba woéwczas

prowadzi¢ w rurach ostonowych typu peszel lub w otulinach izolacyjnych.
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WSKAZOWKI OGOLNE MONTAZU:

e Prace montazowe trzeba wykonywac w temperaturze powyzej 0°C

e Potgczenia zaprasowywane sg traktowane jako nieroztgczne w zwigzku z
czym mozna je zalewac betonem.

e Ztgczki montowane pod tynkiem trzeba owingc folig polietylenowg lub
papierem falistym

e Przy instalowaniu rur wielowarstwowych trzeba pamieta¢ o tym, aby nie
pozostawia¢ wolnego, nie zamocowanego konca rury, szczegolnie przy
instalowaniu kro¢cow odpowietrzajgcych i spustowych.

e Rury wielowarstwowe powinny by¢ instalowane w taki sposéb, aby
uniemozliwic¢ ich mechaniczne lub termiczne uszkodzenie. W
pomieszczeniach ogdlnodostepnych takich jak klatki schodowe, korytarze,
piwnice itp. rury rur wielowarstwowe muszg by¢ obudowane w trwaty sposob z
uwzglednieniem samokompensaciji.

e Minimalna temperatura montazu nie powinna by¢ mniejsza niz -10°C z
wytgczeniem elementéw zaprasowywanych, ktére mozna montowac w

temperaturach dodatnich.

MONTAZ ARMATURY PRZEPLYWOWEJ

e Przed przystgpieniem do montazu trzeba sprawdzic¢ stan tgczonych
elementow. Armatura przeptywowa musi by¢ szczelna oraz nieskorodowana.

e Armatura powinna byc¢ tak rozmieszczona, aby obstuga z tatwoscig
orientowata sie w przeznaczeniu i wptywie nastawienia elementow armatury
na dziatanie urzgdzen wodociggowych. Wazne sg punktu rozgatezieh na
magistrali - gdzie trzeba przewidzie¢ zawory odcinajgce montowane na
potsrubkach z mozliwoscig odcinania strefowego grupy urzgdzen.

e Zawory powinny by¢ umieszczone w miejscu widocznym, dostepnym do
obstugi i kontroli, majgcym Swiatto sztuczne i o ile jest to mozliwe — naturalne.

e Armature przeptywowg z przewodami trzeba tgczy¢ na gwint.

e Rury trzeba fgczy¢ za pomocag zewnetrznego gwintu na rurze i wewnetrznego
gwintu na zaworze, ktore nakreca sie na konce tgczonych przewodow.

e Potgczenia majg by¢ wykonane w sposob trwaty poprzez zastosowanie
materiatow uszczelniajgcych jak pakuty konopne, pasta uszczelniajgca lub

tasmy teflonowe. W zaleznosci od zastosowanego producenta.
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Potgczenie ma gwarantowac szczelno$¢ armatury. Zawor w potozenie

zamknietym powinien szczelnie zamykac przeptyw wody.

MONTAZ ARMATURY CZERPALNEJ

Lokalizacja i rodzaj montowanej armatury sanitarnej zgodnie z Dokumentacjg
Projektowa.

Wysoko$¢ ustawienia armatury czerpalnej wg wymagan normy
PN-81/B-10700.02 oraz wytycznych producentow.

Do baterii stojgcych (bateria umywalkowa i zlewozmywakowa) trzeba
stosowac wezyki elastyczne z zaworkami odcinajgcymi, ograniczajgce
rozchodzenie sie hatasu i drgan powodowanych dziataniem tej armatury.

W tazience dla dzieci (sanitariaty dzieciece) trzeba zastosowaé armature oraz
ceramike przystosowang wysokosciowo i jakosciowo do przedmiotowego
obiektu.

Armatura mechaniczna sptukujgca do WC a takze baterie umywalkowe
mechaniczne majg by¢ montowana zgodnie z wytycznymi producenta (stelaze
podtynkowe).

Pozostate zawory i baterie czerpalne trzeba montowac przy Scianach.
Potgczenia przyscienne armatury powinny by¢ zakryte rozetkami
przylegajgcymi do $ciany. O$ armatury czerpalnej powinna pokrywac sie z
0sig symetrii przyborow.

Armature czerpalng z przewodami stalowymi trzeba tgczy¢ na gwint za

pomocg tgcznikow lub ksztattek.

PROBY CISNIENIA | IZOLACJE

Prébe szczelnosci trzeba przeprowadzaé przy cisnieniu wyzszym o 50% od
cis$nienia roboczego, lecz nie mniejszym niz 0,9 MPa/ 9,0 bar w oparciu o
norme PN-81/B-10700.00 — ,Instalacje wewnetrzne wodociggowe i
kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Wspdlne wymagania i
badania”. W czasie proby utrzymywac to cisnienie przez 20 minut i

obserwowac przewody i armature. Przewody, armatura
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przelotowo-regulacyjna oraz wszystkie potgczenia nie powinny wykazywac
przeciekow. Podczas badania cisnienie na manometrze kontrolnym nie
powinno sie zmniejszy¢ o wiecej niz 2%. Badanie dla instalacji wody ciepte;j
trzeba przeprowadzi¢ dwukrotnie: raz napetniajgc instalacje wodg zimna, drugi
raz o temperaturze 55°C.

e Po przeprowadzeniu prob instalacje trzeba przystgpi¢ do prac izolacyjnych.
Poziomy w piwnicy, piony oraz rozprowadzenia pod stropami i podestami
zaizolowac cieplnie otulinami o gr. 30mm. Dodatkowo wszystkie ocieplenia na
poziomie piwnic zabezpieczy¢ folig PCV. Na podejscia rur do armatury
prowadzone w tynku zatozyc¢ trzeba otuliny polietylenowe nasuwane o gr.
4mm. Nalezy zachowac ciggtosc¢ izolacji dla zabezpieczenia instalacji przed
kondensacjg. I1zolowanie wraz z uchwytywaniem trzeba skoordynowac z
wytycznymi producenta — punkty state i przesuwne dla instalacji z rur

wielowarstwowych.

NADZOR NAD BUDOWA INSTALACJI WODY

Nadzor techniczny nad budowg instalacji wodociggowej sprawujg inspektor nadzoru
oraz projektant. Decyzje o zmianach wprowadzonych na etapie wykonania muszg
by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy, potwierdzonym przez inspektora
nadzoru lub w przypadku powazniejszych odstepstw od rozwigzan projektowych —
przez projektanta. Wszelkie zmiany i odstepstwa od dokumentacji technicznej nie
mogg powodowac obnizenia wartosci uzytkowych, jakosciowych lub zmniejszac

trwatos¢ eksploatacyjng instalacji wodociggowe;.

11.7.2. INSTALACJE KANALIZACYJNE

PRZEJECIE | PRZYGOTOWANIE PLACU BUDOWY

Po przejeciu placu budowy oraz wykonanie podbudowy pod ptyte trzeba rozpoczg¢
prace instalacyjne na podstawie Dokumentacji Technicznej opracowanej zgodnie z
normg PN-92/B-01707 — ,Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.”
Inwestora jak i Projektant nie posiada dokumentacji potwierdzajgcej doktadnej trasy i
lokalizaciji instalacji na zewnatrz obiektu. Kanalizacje podposadzkowg prowadzi¢ ze

spadkiem w kierunku wyjscia z budynku.

PRACE INSTALACYJNE
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Wszystkie instalacje kanalizacyjne trzeba wykona¢ zgodnie z Dokumentacjg
Projektowg oraz wymogami normy PN-81/B-10700.00 — ,Instalacje wewnetrzne
wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze” oraz
PN-81/B-10700.01 — ,Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne”.

Kanalizacje sanitarng budynku trzeba wykonac z rur kanalizacyjnych PVC i rur
kielichowych z PVC/PP ($rednice @50, 75, 110, 160mm). Podejscia do przyborow
sanitarnych trzeba obudowacé. Przewody spustowe, prowadzone w szachtach,
powinny by¢ wyprowadzone nad dach jako rury wentylacyjne o srednicy wiekszej niz
Srednica pionu. W najnizszych punktach piondéw z podtgczonymi przyborami przed
ich potgczeniem z przewodami odptywowymi trzeba zainstalowac rewizje ze
szczelnymi pokrywami, trzeba przewidzie¢ dostep w obudowie — poza zakresem
instalacji sanitarnej. Przewody poziome trzeba prowadzi¢ z odpowiednim spadkiem
w posadzce piwnicy oraz pod stropami piwnicy. Odprowadzenie sciekéw sanitarnych

do nowego zbiornika bezodptywowego o pojemnosci 9m?.

MONTAZ RUR KANALIZACYJNYCH Z PVC

Rury kanalizacyjne z PVC zastosowane do budowy kanalizacji sanitarnej i podejsc
do przyboréw sanitarnych trzeba tgczy¢ za pomoca kielichowych potgczen
wciskowych uszczelnionych specjalnie wyprofilowanym pierscieniem gumowym.
Przed przystgpieniem do prac montazowych trzeba sprawdzic¢ stan tgczonych
elementow. Na poczatku trzeba przygotowac¢ odpowiednio rure tzn. obcig¢ na dang
dtugosc¢ z zachowaniem kata prostego do kierunku ciecia.

Przed wykonaniem potgczenia bosy koniec trzeba oczysci¢ z zadzioréw oraz
zukosowac pod katem 150stopni. Nie trzeba przycinac ksztattek. Aby wykonac
potgczenie trzeba posmarowaé bosy koniec srodkiem poslizgowym na bazie silikonu,
a nastepnie wprowadzi¢ go do kielicha az do oporu i z powrotem wysungc¢ rure na
odlegtos¢ 10 mm. Koncéwki ksztattek mozna catkowicie wsungc¢ do kielichow.
Przewody trzeba mocowaé do elementow konstrukcji budynkdéw za pomocag
uchwytéw lub wspornikdw. Pomiedzy przewodem a obejma trzeba stosowaé
podktadki elastyczne. Obejmy uchwytéw powinny mocowac rure pod kielichem. Na
przewodach spustowych trzeba stosowacé na kazdej kondygnacji, co najmniej jedno
mocowanie state zapewniajgce przenoszenie obcigzenh rurociggéw oraz co najmnie;j

jedno mocowanie przesuwne.
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MONTAZ PRZYBOROW SANITARNYCH

Lokalizacja i dobor montowanych przyboréw sanitarnych zgodnie z Dokumentacjg
Projektowa i Projektem wnetrz. Wysokosc¢ ustawienia przyborow wg wymagan normy
PN-81/B-10700.01 oraz wytycznych producentéw. Przybory powinny by¢
zamontowane w sposob zapewniajgcy fatwy dostep w celu utrzymania ich w
czystosci oraz konserwacji lub wymiany przyborow, syfonéw i podejsc
kanalizacyjnych. Zlewozmywaki, umywalki i zlewy powinny by¢ montowane do scian
w sposob trwaty zapewniajgcy wtasciwe uzytkowanie. Miski ustepowe wiszgce trzeba
mocowac do $cian w sposoéb trwaty. Przybory sanitarne powinny by¢ zaopatrzone w
zamkniecia wodne (syfony) wbudowane w przyboér lub zaktadane bezposrednio pod
przyborem. Wpusty podtogowe powinny by¢ zamontowane w poblizu punktow
czerpalnych lub w poblizu Scian, trzeba z uzgodni¢ montaz z branzg budowlang

(spadkowanie posadzki w kierunku wpustu)

PRZEJSCIA PRZEWODOW PRZEZ PRZEGRODY BUDOWLANE

W miejscach, gdzie przewody kanalizacyjne przechodzg przez $ciany lub stropy,
pomiedzy Sciankg rur a krawedzig otworu w przegrodzie budowlanej, powinna by¢
pozostawiona wolna przestrzen, wypetniona materiatem utrzymujgcym stale stan
plastyczny.

Przejscia przez stropy przewoddéw z PCV wymagajg zastosowania tulei ochronnych
wystajgcych okoto 3 cm powyzej podtogi. Srednica wewnetrzna tulei powinna byé
wieksza o okoto 5cm od srednicy zewnetrznej przewodu. Przestrzen miedzy
przewodem a tulejg powinna by¢ wypetniona szczeliwem zapewniajgcym swobodny

przesuw przewodu.

BADANIE SZCZELNOSCI

Prébe szczelnosci trzeba przeprowadzac w oparciu o norme PN-81/B-10700.00 —
,Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze”. Podejscia i przewody spustowe kanalizacji sciekéw
bytowo-gospodarczych trzeba obserwowac podczas przeptywu wody odprowadzanej
z dowolnie wybranych przyboréw sanitarnych. Kanalizacyjne przewody odptywowe
Sciekow bytowo-gospodarczych trzeba powyzej kolana tgczgcego pion z poziomem
napenic¢ catkowicie wodg i poddac obserwaciji.
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NADZOR NAD BUDOWA INSTALACJI KANALIZACYJNYCH
Nadzér techniczny nad budowg instalacji kanalizacyjnych sprawujg inspektor
nadzoru oraz projektant. Decyzje o zmianach wprowadzonych na etapie wykonania
muszg by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy, potwierdzonym przez
inspektora nadzoru lub w przypadku powazniejszych odstepstw od rozwigzan
projektowych — przez projektanta. Wszelkie zmiany i odstepstwa od dokumentacji
technicznej nie mogg powodowac obnizenia wartosci uzytkowych, jakosciowych lub
zmniejszac trwatos¢ eksploatacyjng instalacji kanalizacyjnych.
11.8. KONTROLA | JAKOSC ROBOT
Wszystkie materiaty do wykonania rob6t muszg odpowiada¢ wymaganiom
opisu technicznego, przedmiaru robot i SSTWIORB oraz uzyskac akceptacje
Inwestora/lnzyniera. Kontrole wykonanych robét trzeba przeprowadzi¢ w nastepujacy
sposob:
e prawidiowos¢ zamontowania instalacji i podje$¢ pod armature / pkt. odbioru,
e prawidtowos¢ wykonania potgczen oraz uchwytywania instalacji wewnatrz
obiektu,
e sprawdzenie szczelnosci instalacji wewnetrznej — préba przelewowa przez
zabudowaniem,
e jakosc obrobki przejs¢ dachowych — wentylacje pionéw — proba zalewowa

potaci /w zakresie branzy budowalne;.

11.9. OBMIAR ROBOT
Jednostki obmiarowe trzeba przyjg¢ zgodnie z czescig przedmiaru robot.

11.10. ODBIOR KONCOWY
Odbidr koncowy robdét instalacji wodno kanalizacyjnej do odbioru technicznego
po spetnieniu nastepujgcych warunkow:
e zakonczono wszystkie roboty montazowe,
e calg instalacje przeptukano, napetniono wodg i odpowietrzono
e zakonczono uruchomienie instalacji obejmujgce w szczegdlnosci regulacje
montazowg oraz ,badanie” w ruchu ciggtym podczas gdy zrodto ciepta
bezposrednio zasilajgce instalacje zapewniato uzyskanie zatozonych

parametréw czynnika grzejnego.
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e zakonczono roboty pomocnicze.
Protokot odbioru koncowego nie powinien zawiera¢ postanowien warunkowych. W
przypadku zakonczenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania
instalacji do uzytkowania, po usunieciu przyczyn takiego stwierdzenia trzeba
przeprowadzi¢ ponowny odbiér instalacji. W ramach odbioru ponownego trzeba
ponadto stwierdzi¢ czy w czasie pomiedzy odbiorami elementy instalacji nie ulegty

destrukcji.

12. SSTWIORB - INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ

12.1. NAZWA NADANIA ZAMOWIENIU PRZEZ ZAMAWIAJACEGO
Przebudowa sanitariatéw i przegrod wewnetrznych na potrzeby dostepnosci

0s0Ob z niepetnosprawnosciami wraz z remontem sal dydaktycznych w budynku

szkolnym w Zespole Szkét Zawodowych Im. Stanistawa Staszica W Opolu ul. A.

Struga 16a, 45-073 Opole.

12.2. PRZEDMIOT | ZAKRES ROBOT
Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania dotyczgce wykonania i

odbioru robdét zwigzanych z wykonaniem instalacji wentylacji mechaniczne;.

CPV: 45300000-0 ROBOTY INSTALACYJNE W BUDYNKACH
CPV: 45331210-1 INSTALOWANIE WENTYLACJI
CPV: 45331000-6 INSTALOWANIE URZADZEN GRZEWCZYCH, WENT. | KLIMAT.

12.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SSTWiORB
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej w
omawianym obiekcie.
W zakres rob6t wchodza:
e montaz kanatdbw wentylacji mechanicznej prostokatnych typ: A/l,
e montaz kanatéw wentylacji mechanicznej okragtych typ: B/I,

e montaz przewodow wentylacyjnych elastycznych preizolowanych,
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e montaz osprzetu wentylacyjnego,

(0]

O O O O O o

0]

anemostatow okrggtych (zaworéw wentylacyjnych),
kratek wentylacyjnych na kanatach,

przepustnic okragtych jednoptaszczyznowych,
przepustnic prostokgtnych wieloptaszczyznowych,
klap. p. poz,

czerpni dachowej okragtej,

wyrzutni dachowej okragte;,

wykonanie izolacji termicznej kanatéw wentylacyjnych,

e montaz central wentylacyjnych — 1kpl.,

e montaz agregatow freonowych grzewczo/chtodzgcych — 1kpl.,

12.4. MATERIALY

Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ sktadania ofert rownowaznych pod

warunkiem, ze zaproponowane materiaty bedg posiadaty parametry identyczne jak w

projekcie. W przypadku ztozenia ofert rownowaznych trzeba zatgczyc¢ foldery, dane

techniczne i aprobaty techniczne dla rur rownowaznych, zawierajgcych ich parametry

techniczne i odpowiednie dopuszczenia. Wniosek trzeba uzgodni¢ z autorem

projektu budowlanego, Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego oraz Zamawiajgcym.

12.4.1.

PRZEWODY

MATERIALY

e Przewiduje sie do zabudowy sie¢ kanatow i ksztattek prostokgtnych z blachy

stalowej ocynkowanej typu Al wg KB1-37.5/37.8. oraz sie¢ kanatéw sztywnych
typu SPIRO lub BI, réwniez wg KB,

e Podejscia do zaworéw wywiewnych, anemostatow nawiewnych przewodami

wentylacyjnymi elastycznymi preizolowanymi,

e Dostarczone na budowe kanaty i przewody powinny by¢ proste, czyste od

zewnatrz i wewnatrz, bez widocznych wzerow i ubytkéw spowodowanych

uszkodzeniami.

IZOLACJA TERMICZNA

e \Wszystkie kanaty wentylacyjne na poddaszu trzeba zaizolowac termicznie

matg kauczukowa. I1zolacje muszg posiadac aprobate techniczng o
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dopuszczeniu do stosowania w budownictwie, wydang przez Centralny

Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL.

12.5. SPRZET
Do wykonania rob6t Wykonawca powinien dysponowa¢ drobnym sprzetem

montazowym wynikajgcym z technologii prowadzenia robat.

12.6. TRANSPORT

Rury trzeba chroni¢ przed uszkodzeniami pochodzgcymi od podtoza, na
ktérym sg przewozone. Wymaga sie transport w opakowaniach fabrycznych.
Transport powinien by¢ wykonany pojazdami o odpowiedniej dtugosci tak aby wolne
kroCce nie wystawaty poza skrzynie fadunkowg wiecej niz 1m. Materiaty podczas
przewozenia powinny by¢ zabezpieczone przed przypadkowym przesunieciem i

uszkodzeniem w czasie transportu.

12.7. WYKONANIE ROBOT
Strumien powietrza wentylacyjnego przyjeto jako 100% powietrza swiezego
nawiewanego. Na podstawie bilansu strumieni powietrza wentylacyjnego trzeba
zorganizowa¢ wymiane powietrza w pomieszczeniach oraz przewidzie¢ montaz
kratek kontaktowych w pomieszczeniach z transferem powietrza z pomieszczenia
przylegtego — dotyczy sanitariatow/szatni.

e Centrala wentylacyjna wyposazona w sekcje grzewczo-chtodzgcg wraz z
zewnetrznym agregatem do normowania temperatury przez caty rok. Dodatkowo
wyposazy¢ w nagrzewnice elektryczng — awaryjna.

e Sie¢ kanatéw z blachy stalowej ocynkowanej typ: A/l, B/0. Wszystkie kanaty na
dachu izolowa¢ matami kauczukowymi wewnatrz kanatow.

e Lokalizacje oraz strumienie powietrza wentylacyjnego przedstawiono w czesci
graficznej opracowania.

e Do regulacji kazdego ukfadu trzeba zastosowac przepustnice okragte
jednoptaszczyznowe.

e Przed przystgpieniem do robot instalacyjnych trzeba sprawdzi¢ wymiary oraz
ilosci poszczegdlnych elementdéw na placu budowy. Dtugosci kréécow
przytgczeniowych pod zawory wentylacyjne zwymiarowac¢ na budowie. Nalezy

stosowac rozwigzania montazowe proponowane przez producentéw dostepnych
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na rynku. Elementy stosowane ze stali ocynkowanej, obejmy instalacyjne z
wktadkami EPDM.

Przejscia instalacji przez przegrody budowlane trzeba uszczelni¢ materiatem
elastycznym. Podwieszenia i podparcia instalacji wykona¢ zgodnie z
BN-67/8865- 26-25. Instalacja powinna by¢ wykonana zgodnie z ,Warunkami
Technicznymi wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych.”
Wszystkie przewody wentylacyjne i urzgdzenia wewnatrz obiektu trzeba
podwiesza¢ w sposob trwaty i pewny oraz eliminujgcy mozliwosc przenoszenia
drgan z instalacji do konstrukciji.

Po zakonczeniu prac montazowych trzeba przeprowadzi¢ probe szczelnosci catej
instalacji wentylacyjnej. Prébe wykona¢ wg normy PN-B/76001/1996 ,Przewody
wentylacyjne. Szczelnos¢. Wymagania i badania.” Przewody wentylacyjne
powinny odpowiadac¢ klasie szczelnosci A.

Po zakonczeniu wszelkich prac budowlanych trzeba instalacje wentylacji
mechanicznej przedmuchac i poddac regulacji dokumentujgc jg protokotem
skutecznosci wentylacji.

Instalacje freonowg do agregatu grzewczo-chtodzgcego trzeba wykonac z rur
miedzianych o srednicach wskazanych przez producenta wg. zatgczonego
schematu. Rurociggi do zastosowan chtodniczych, preizolowanych. Wzdtuz
przewodow freonowych trzeba prowadzi¢ okablowanie zasilajgco-sterujgce
(zakres po stronie wykonawcy instalacji klimatyzacji) Zasilanie trzeba
doprowadzi¢ z rozdzielnicy elektrycznej — wg. projektu branzy elektryczne;j.
Instalacje chtodniczg trzeba poddac prébie szczelnosci azotem technicznym
osuszonym na cisnienie 40 bar, nastepnie poddac¢ osuszaniu préozniowemu i
napetni¢ czynnikiem ziebniczym R32A oraz poddac odbiorowi technicznemu
zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét

Budowlano-Montazowych.

KONTROLA | JAKOSC ROBOT

Wszystkie materiaty do wykonania rob6t muszg odpowiada¢ wymaganiom

opisu technicznego, przedmiaru robot i SSTWIORB oraz uzyskaé akceptacje

Inwestora. Kontrole wykonanych robét trzeba przeprowadzi¢ w nastepujgcy sposéb:

e prawidlowos¢ zamontowania urzgdzen wentylacyjnych, zgodnie z DTR
producenta,

e prawidtowos¢ zamontowania instalacji kanatowe;j
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e prawidtowos¢ wykonania i zabezpieczenia przejs¢ przez przegrody

e sprawdzi¢ jakos¢ zamontowanych kanatow wentylacyjnych czy nie posiadajg
uszkodzen, ostrych krawedzi,

e sprawdzi¢ prawidtowos¢ zamontowania osprzetu wentylacyjnego, zgodnie z
DTR producenta,

e trzeba sprawdzi¢ wizualnie poprawnos¢ wykonania izolacji termicznej,

e wykonac regulacje wszystkich instalacji

e kontrola jakosci polega na sprawdzeniu uzyskanych parametrow pracujgcej
instalacji wentylacji mechanicznej potwierdzonego protokotem pomiarow
wentylacji mechaniczne;j

12.8. OBMIAR ROBOT

Jednostki obmiarowe trzeba przyja¢ zgodnie z przedmiarem.

12.9. ODBIOR KONCOWY
Odbiory miedzyoperacyjne trzeba przeprowadzi¢ w stosunku do nastepujgcych
robot:
o Przejscia dla przewoddw przez Sciany i stropy (umiejscowienie i wymiary
otworow)
0 Bruzdy w scianach: wymiary, czystos¢ bruzd, zgodno$¢ z pionem i
zgodnosc¢ z kierunkiem
0 w przypadku minimalnych spadkéw odcinkow poziomych.
Z odbioréw miedzyoperacyjnych trzeba spisac protokot stwierdzajgcy jako$é
wykonania
oraz przydatnosc¢ robot i elementéw do prawidtowego montazu.
e Po przeprowadzeniu robo6t przewidzianych dla danego rodzaju robot trzeba
dokonac koncowego odbioru technicznego instalacji.
e Przy odbiorze kohcowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:
o Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i
uzupetnieniami w trakcie wykonywania robot,
o Dziennik budowy,
o Dokumenty dotyczgce jakosci wbudowanych materiatéw ($wiadectwa
jakosci wydane przez dostawcow materiatow),

o Protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,

(o]

Protokoty przeprowadzenia proby szczelno$ci catej instalacji,
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o Protokoty skutecznosci wentylacji,
0 Protokoty pomiaréw poziomu hatasu w poszczegdlnych pomieszczeniach,
* Przy odbiorze koncowym trzeba sprawdzic:

o Zgodnos¢ wykonania z Dokumentacjg projektowg oraz ewentualnymi
zapisami w Dzienniku budowy, dotyczgcymi zmian i odstepstw od
Dokumentacji projektowej,

o Protokoty z odbioréw czesciowych i realizacje postanowien, dotyczgca
usuniecia usterek,

o Aktualno$é Dokumentaciji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie
zmiany i uzupetnienia),

o0 Protokoty badan szczelnosci instalacji.

Protokét odbioru koncowego nie powinien zawiera¢ postanowien warunkowych. W
przypadku zakonczenia odbioru protokélarnym stwierdzeniem braku przygotowania
instalacji do uzytkowania, po usunieciu przyczyn takiego stwierdzenia trzeba
przeprowadzi¢ ponowny odbidr instalacji. W ramach odbioru ponownego trzeba
ponadto stwierdzi¢ czy w czasie pomiedzy odbiorami elementy instalacji nie ulegty
destrukcji.

Celem odbioru koncowego jest potwierdzenie mozliwosci dziatania catej instalacji
zgodnie z projektem i wymaganiami podczas prébnego rozruchu w warunkach
réznych obcigzenh przez 72 godziny. Czynnosci kontrolne majg takze za zadanie
stwierdzi¢ czy poszczegdlne elementy instalacji zostaty prawidtowo zamontowane i
dziatajg efektywnie. Kontrola dziatania powinna postepowac od pojedynczych
urzgdzen i czesci sktadowych instalacji, przez poszczegdlne uktady instalacji do catej
instalacji. Nalezy obserwowac rzeczywistg reakcje poszczegodlnych elementow
instalacji oraz stabilno$¢ dziatania instalacji jako catosci. Pomiary kontrolne powinny

potwierdzi¢ osiggniecie przez instalacje parametrow projektowych.

13. SSTWIORB - INSTALACJA KLIMATYZACJI

13.1. NAZWA NADANIA ZAMOWIENIU PRZEZ ZAMAWIAJACEGO
Przebudowa sanitariatéw i przegrod wewnetrznych na potrzeby dostepnosci
0s0b z niepetnosprawnosciami wraz z remontem sal dydaktycznych w budynku

szkolnym w Zespole Szkét Zawodowych Im. Stanistawa Staszica W Opolu ul. A.
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Struga 16a, 45-073 Opole.

13.2. PRZEDMIOT | ZAKRES ROBOT

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robot zwigzanych z wykonaniem instalacji klimatyzacji, montazu agregatéw do
central wentylacyjnych.

CPV: 45300000-0 ROBOTY INSTALACYJNE W BUDYNKACH

CPV: 45331220-4 INSTALOWANIE URZADZEN KLIMATYZACYJNYCH

CPV: 45321000-3 IZOLACJA CIEPLNA

CPV: 45331000-6 INSTALOWANIE URZADZEN GRZEWCZYCH, WENT. | KLIMAT.

13.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SSTWiORB
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej w
omawianym obiekcie.
W zakres robot wechodza:
Dla klimatyzacji oraz chtodnictwa
e Posadowienie agregatow na przygotowanej konstrukciji,
e Wykonanie instalacji freonowej,
e \Wykonanie okablowania sterowniczego
e Montaz jednostek wewnetrznych klimatyzacji
e Uruchomienie i sprawdzenie poprawnosci dziatania systemu
13.4. MATERIALY
PRZEWODY
° Nalezy wykonac nowg instalacje rozprowadzajgcg czynnik chtodniczy z
rur miedzianych dla chtodnictwa
wg PN EN 12735-1 w ilo$ci zgodnej z przedmiarem i doborami zastosowanych
producentow urzgdzen
) Dostarczone na budowe rury i ksztattki powinny byc¢ proste, czyste od
zewnatrz i wewnatrz, bez
widocznych wzerdw i ubytkow spowodowanych uszkodzeniami.
IZOLACJA TERMICZNA
e Rurociggi rozprowadzajgce czynnik chtodniczy zaizolowac trzeba termicznie

otulinami ze spienionego kauczuku syntetycznego typu AC o gruboéci 13 mm,
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dodatkowo odcinek biegngcy na zewnatrz trzeba zabezpieczy¢ ptaszczem
ochronnym.

e Otuliny muszg posiadac aprobate techniczng o dopuszczeniu do stosowania
w budownictwie, wydang przez Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy
Techniki Instalacyjnej INSTAL.

13.5. SPRZET

Zastosowany sprzet do montazu elementow instalacji klimatyzacyjnej musi byc¢
dopuszczony do stosowania w budownictwie, przy montazu tych instalacji oraz
posiada¢ odpowiednie oznakowanie bezpiecznego stosowania itp. wydane przez
odpowiednie instytuty badawcze. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem
akceptacje nadzoru inwestorskiego. Materiaty, z ktorych wykonany jest sprzet
stosowany do montazu w instalacjach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych powinny
odpowiada¢ warunkom stosowania w tych robotach.

Do montazu i tgczenia elementéw w budowie instalacji klimatyzacyjnych
uzywac oryginalnych materiatow potgczeniowych, osprzetu i narzedzi zalecanych

przez ich producentow zastosowanych systemow klimatyzacyjnych i rurowych.

13.6. TRANSPORT

Rury trzeba chronié przed uszkodzeniami pochodzgcymi od podtoza, na
ktorym sg przewozone. Wymaga sie transportowac¢ w opakowaniach fabrycznych.
Transport powinien by¢ wykonany pojazdami o odpowiedniej dtugosci tak aby wolne
krocce nie wystawaty poza skrzynie tadunkowg wiecej niz 1m. Materiaty podczas
przewozenia powinny by¢ zabezpieczone przed przypadkowym przesunigeciem i

uszkodzeniem w czasie transportu.

13.7. Agregat chtodniczy i klimatyzacja

Jednostke zewnetrzng, agregat trzeba zamontowac na scianie zewnetrznej obiektu.
Zasadnos$c¢ czynnika trzeba wybrac¢ na etapie realizacji inwestycji. Instalacje
freonowg trzeba wykonaé z rur miedzianych o srednicach wskazanych przez
producenta wg. zatgczonego schematu. Rurociggi do zastosowan chtodniczych,
preizolowanych. Wzdtuz przewodow freonowych trzeba prowadzi¢ okablowanie
zasilajgco-sterujgce (zakres po stronie wykonawcy instalacji klimatyzaciji).

Klimatyzatory $cienne w pomieszczeniach: sekretariat oraz serwerownia wykonac

str. 63



jako uktad typu SPLIT.

13.8. KONTROLA | JAKOSC ROBOT
Wszystkie materiaty do wykonania rob6t muszg odpowiada¢ wymaganiom
opisu technicznego, przedmiaru robot i SSTWIORB oraz uzyskac akceptacje
Inwestora. Kontrole wykonanych robét trzeba przeprowadzi¢ w nastepujgcy sposéb:
e prawidlos¢ zamontowania agregatu pompy ciepta, zgodnie z DTR producenta,
e prawidlowos¢ zamontowania instalacji freonowe;j
e trzeba sprawdzi¢ wizualnie poprawnos$¢ wykonania izolacji termicznej,
e kontrola jakosci polega na sprawdzeniu uzyskanych parametrow pracujgcej
instalacji
13.9. OBMIAR ROBOT
Przy dokonywaniu obmiaru powykonawczego robét instalacji klimatyzacyjnej
trzeba stosowac zasady i jednostki obmiarowe przyjete w kosztorysie instalacji
klimatyzacyjne,j.

o dtugosc¢ przewodu trzeba mierzy¢ wzdtuz jego osi,

13.10. ODBIOR KONCOWY

13.10.1. Sprawdzenie kompletnosci wykonania prac.

Celem sprawdzenia kompletnosci wykonanych prac jest wykazanie, ze w petni
wykonano wszystkie prace zwigzane z montazem instalacji oraz stwierdzenie
zgodnosci ich wykonania z dokumentacjg projektowg oraz z obowigzujgcymi
przepisami, wytycznymi producentéw (DTR) i zasadami technicznymi. W ramach
tego etapu prac odbiorowych trzeba przeprowadzi¢ nastepujgce dziatania:

e porownanie wszystkich elementow wykonanej instalacji (materiatow, i
urzgdzen) ze specyfikacjg projektowg, zarébwno w zakresie materiatow, jak i
ilosci,

e sprawdzenie zgodnosci wykonania instalacji z obowigzujgcymi przepisami i
zasadami technicznymi,

e sprawdzenie dostepnosci dla obstugi instalacji (dziatanie, konserwacja,
czyszczenie)

e sprawdzenie szczelnosci i czystosci instalaciji,

e sprawdzenie ciSnien i temperatur w obiegach czynnika chtodniczego oraz
natezenia pragdow pobieranych przez sprezarki,
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sprawdzenie prawidtowos$ci poziomu oleju w sprezarkach,

sprawdzenie wszystkich elektrycznych elementéw instalacji, kontrola obrotéw
wentylatorow,

sprawdzenie warunkéw zamocowania i zabezpieczenia przy eksploatacji
urzgdzen w ruchu (silniki, pompy, wentylatory) oraz zgodnosci ich danych
deklarowanych na tabliczkach znamionowych z zaprojektowanymi,
sprawdzenie elementow automatycznej regulacji i sterowania wszystkimi
zamontowanymi urzgdzeniami pod wzgledem ich ilosci, rozmieszczenia,
zgodnosci z projektem i prawidtowo$ci dziatania, osigganych parametréw oraz
sprawdzenie kompletnosci kazdego obwodu regulacji na podstawie
schematow,

sprawdzenie ilosci i zgodnos$ci z projektem montazu

elementow zabezpieczenia p. poz.,

sprawdzenie szczelnosci instalacji skroplin na wszystkich

potgczeniach z ksztattkami i armatura.

13.10.2. Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujace

dokumenty

dokumenty jak przy odbiorze czesciowym,;

protokoty wszystkich odbiorow technicznych czesciowych;
protokét przeprowadzonego badania szczelnosci catej instalacii;
protokét regulacji i uruchomienia catej instalacji klimatyzacyjne;,
protokét z przeszkolenia obstugi zespotéw klimatyzacyjnych,

Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcow urzgdzen i materiatow.

13.10.3. Przy odbiorze koncowym trzeba sprawdzi¢:

zgodnos¢ wykonania z Dokumentacjg Projektowg oraz z ewentualnymi
zapisami w Dzienniku Budowy dotyczgcymi zmian i odstepstw od
Dokumentacji Projektowej;

protokoty z odbioréw czesciowych i realizacje postanowien dotyczgca
usuniecia usterek;

aktualnos¢ Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i
uzupetnienia

Celem odbioru koncowego jest potwierdzenie mozliwosci dziatania catej
instalacji zgodnie z projektem i wymaganiami podczas probnego rozruchu w

warunkach réznych obcigzen przez 72 godziny. Czynnos$ci kontrolne majg
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takze za zadanie stwierdzi¢ czy poszczegdlne elementy instalacji zostaty
prawidtowo zamontowane i dziatajg efektywnie. Kontrola dziatania powinna
postepowac od pojedynczych urzgdzen i czesci sktadowych instalacji, przez
poszczegolne uktady instalacji do catej instalacji. Nalezy obserwowac
rzeczywistg reakcje poszczegolnych elementow instalacji oraz stabilnos¢
dziatania instalacji jako catosci. Pomiary kontrolne powinny potwierdzi¢
osiggniecie przez instalacje parametrow projektowych. Wszystkie instalacje
freonowe poddac odbiorowi technicznemu zgodnie z Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych. Po
uruchomieniu i odbiorze instalacji freonowej trzeba zarejestrowac agregat w
Centralnym Rejestrze Operatorow Urzadzen i Systeméw Ochrony

Przeciwpozarowej (CRO).

Opracowat:
mgr inz. Wojciech Przybyta
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA

| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

STO - 04 ROBOTY INSTALACYJNE
ELEKTRYCZNE, TELETECHNICZNE

Nazwa i adres obiektu :

ZESPOL SZKOL. ZAWODOWYCH IM. STANISEAWA STASZICA W OPOLU
UL. A. STRUGA 16A, 45-073 OPOLU

Nazwa i adres Zamawiajacego :

GMINA MIASTO OPOLE

UL. RYNEK 1A, 45-015 OPOLE

Kody wg CPV :

Roboty w zakresie instalacji elektrycznych - kod 45310000-3
Inne instalacje elektryczne - kod 45317000-2

Instalowanie infrastruktury telekomunikacyjnej - kod 45314000-1

Nazwa i adres autora opracowania:

ROBUD

PROBUD TOMASZ ROZMARYNOWSKI
NIP 754 294 06 54

email: biuro@trozmarynowski.pl

tel. +48 664 166 460

Data opracowania specyfikacji : Grudzien 2024r.
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1. Ogdlne wymagania dotyczace okablowania strukturalnego
Przewody i Kable stosowane w instalacjach elektrycznych oswietleniowych

i sitowych wewnetrznych muszg by¢ dostosowane do ukfadu sieci TN-C-S
0 napieciu znamionowym 400/230V przemiennego i czestotliwosci 50 Hz.
Ztgcza instalacji elektrycznej budynkéw, muszg umozliwiaé¢ odtgczenie
instalacji od sieci zasilajgcych i by¢ usytuowane w miejscu dostepnym dla
dozoru i obstugi oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, wptywami
atmosferycznymi a takze ingerencjg osob niepowotanych.

Stosowa¢ w obwodach oddzielny przewdd ochronny (PE) i neutralny (N).
Jako srodek uzupetniajgcej dodatkowej ochrony przeciwpozarowej trzeba
stosowac wytgczniki ochronne roznicowoprgdowe. Parametry tych
wytgcznikow (czas wytgczania i wielko$¢ znamionowego pradu
wytgczajgcego) okreslajg rysunki dokumentacji projektowej i specyfikacje.
W obwodach odbiorczych instalacjach elektrycznych i sitowych wewnetrznych

stosowac wytgczniki nadmiarowe:

1. o pragdach znamionowych dobranych do wielkosci odbiornikéw
2. wymaganej zdolnosci wytgczeniowej w stanach zwarc
3. charakterystyce czasowo-prgdowej:

a) typu B dla zabezpieczenia obwodow instalacyjnych,

b) typu C dla zabezpieczenia silnikdw.
W instalacjach elektrycznych o$wietleniowych i sitowych wewnetrznych
stosowac potgczenia wyrownawcze gtdéwne i miejscowe, tgczgce przewody
ochronne z czesciami przewodzgcymi innych instalacji i konstrukcji budynku.
Stosowac zasade prowadzenia tras przewodow elektrycznych
w liniach prostych, réwnolegtych do krawedzi $cian i stropéw.
Przewody i kable elektryczne trzeba prowadzi¢ w sposdb uniemozliwiajgcy ich
wymiane bez potrzeby naruszania konstrukcji budynku.
Zyty przewodow i kabli w instalacjach elektrycznych o$wietleniowych
i sitowych wewnetrznych muszg by¢ wykonane wytgcznie z miedzi.
Prowadzenie instalacji i rozmieszczenie urzadzen elektrycznych
w budynkach musi zapewniac bezkolizyjnos¢ z innymi instalacjami
w zakresie okreslonych odlegtosci i ich wzajemnego usytuowania trzeba

zapewnic¢ rownomierne obcigzenie faz linii zasilajgcych przez odpowiednie
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przytgczanie odbioréw 1-fazowych.

Tablice z aparatami zabezpieczajgcymi trzeba sytuowac w taki sposéb, aby
zapewnic : tatwy dostep ,trzeba jednoczesnie zabezpieczy¢ je przed
dostepem osbéb niepowotanych mocowanie puszek w $cianach i gniazd
wtyczkowych w puszkach ma zapewnia¢ niezbedng wytrzymatos¢ na
wycigganie wtyczki z gniazda.

Gniazda wtyczkowe i wytgczniki trzeba instalowa¢ w sposob nie kolidujgcy
z wyposazeniem pomieszczenia. W tazienkach trzeba przestrzega¢ zasady
poprawnego rozmieszczania sprzetu z uwzglednieniem przestrzeni
ochronnych.

Potozenie wytgcznikéw klawiszowych trzeba przyjmowac takie ,aby w catym
pomieszczeniu byto jednakowe. Pojedyncze gniazda wtyczkowe ze stykiem
ochronnym trzeba instalowac w takim potozeniu ,aby styk ten wystepowat
u gory.

Przewody do gniazd wtyczkowych 2-biegunowych trzeba podtaczac w taki
sposob ,aby przewod fazowy dochodzit do lewego bieguna ,a przewod
neutralny —do prawego bieguna. Wartos¢ rezystanc;ji izolacji kabla okre$li¢
w temperaturze 20; temperaturze wyrazi¢ w M /km. Winna wynosi¢ dla
kabli do 1 kV

1) o izolacji gumowej -75 M /km

2) o izolacji polietylenowej -100 M /km

Minimalne wartosci rezystancji izolacji oowodow odbiorczych przedstawia

ponizsza tabela:

Napiecie znamionowe Rezystancja izolacji Napiecie probiercze
obwodulV] pradu
statego [V]
Do 50V — obwody SELV i >0,25 250
PELV
Powyzej 50V do 500V >0,50 500

2. Roboty przygotowawcze-wymagania ogdélne
2.1. Trasowanie
Trasowanie sg to nastepujgce czynnosci:

1. wytyczenie tras przewoddw na scianach budynku,
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2. wytyczenie miejsc pod montaz korytek i rur ostonowych
mechaniczne wykonanie otworéw w $cianach i stropach (murowanych
i betonowych). Trasowanie trzeba wykona¢ uwzgledniajgc konstrukcje
budynku oraz zapewniajgc bezkolizyjnos¢ z innymi instalacjami. Trasa
instalacji majg by¢ przejrzysta, prosta i dostepna dla prawidtowej
konserwacji i remontow. Wskazane jest, aby trasa przebiegata w liniach
poziomych i pionowych.
2.2. Kucie i zaprawianie bruzd
Jesli nie wykonano bruzd w czasie wznoszenia budynku, trzeba je wykonac¢
przy montazu instalacji. Bruzdy trzeba dostosowac do srednicy rury lub
przewodu wtynkowego z uwzglednieniem rodzaju i grubosci tynku, przy
uktadaniu dwéch lub kilku rur lub przewoddéw w jednej bruzdzie szerokos$é
bruzdy ma by¢ taka, aby odstepy miedzy rurami (przewodami) wynosity nie
mniej niz Smm. Rury trzeba sie uktadac jednowarstwowo. Zabrania sie
wykonywania bruzd w cienkich $cianach dziatowych w sposéb ostabiajgcy
ich konstrukcje ,zabrania sie kucia bruzd ,przebic i przepustow w

betonowych elementach konstrukcyjno-budowlanych.

Przy przejsciu z jednej strony sciany na druga lub ze $ciany na strop ,cata rura

ma bycC pokryta tynkiem, przebicia przez sciany trzeba wykonywac w taki
Sposob ,aby rure mozna byto wyginac tagodnymi tukami ,0 promieniu nie

mniejszym od wartosci podanych w p. 5.3.1. rury w podtodze mogg by¢

uktadane w warstwach konstrukcyjnych podtogi (stropu),aby nie byty narazone

na naprezenia mechaniczne. Moga by¢ one réwniez zatapiane w warstwie

wyrownawczej podtogi.

2.3. Ustalenie miejsc montazu opraw i osprzetu oraz przejs¢ przez
Sciany i stropy Wszystkie przejscia obwoddéw instalacji
elektrycznych przez Sciany, stropy itp.(wewnagtrz budynku) muszg
by¢ chronione przed uszkodzeniami, przejscia miedzy
pomieszczeniami o réznych atmosferach ma by¢ wykonane
W sposob szczelny, zapewniajgcy nie przedostawanie sie
wyziewow, obwody instalacji elektrycznych przechodzgce przez
podtogi muszg by¢ chronione do wysokosci bezpiecznej przed

przypadkowymi uszkodzeniami. Jako ostony przed uszkodzeniem



mechanicznym mozna stosowac rury stalowe, rury z tworzyw

sztucznych ,ksztattowniki ,korytka blaszane ,drewniane itp.
3. Roboty instalacyjno-montazowe
Prowadzenie instalacji i rozmieszczenie urzgdzen elektrycznych w budynku
ma zapewniac bezkolizyjno$¢ z innymi instalacjami w zakresie odlegtosci i
ich wzajemnego usytuowania.
Gtowne ciggi instalacji uktada¢ w korytkach metalowych i listwach
instalacyjnych zgodnie z dokumentacjg .Do wyposazenia technicznego
budynku oprdcz instalacji elektrycznych i teletechnicznych zalicza sie instalacje
cieptej
i zimnej wody, klimatyzacji, wentylacji, kanalizacji, piorunochronna,
telekomunikacyjng itd.
Pomiedzy tymi instalacjami oraz towarzyszgcymi urzgdzeniami istniejg
pewne zaleznosci, a takze powigzania, ktére muszg by¢ uwzglednione
w trakcie projektowania budowy, modernizacji bgdz remontu. W pierwszej
kolejnosci chodzi i takie prowadzenie
poszczegolnych instalacji i lokalizacje urzgdzen, aby wykluczy¢ lub
zmniejszy¢ do minimum negatywne wzajemne oddziatywanie oraz
niekorzystny wptyw na otoczenie budynku.
Mogace wystgpi¢ w budynku anormalne stany instalacji elektrycznej
i wspétpracujgcych z nig urzgdzen ,takie jak zwarcia, przecigzenia, przebicia
i przerwy w obwodach czesto prowadzg do powstania zagrozen. Zagrozenia
te przejawiajg sie na przyktad w osigganiu przez fragmenty instalacji i
urzgdzen podwyzszonych temperatur lub pojawieniu sie iskrzenia, ktore
w konsekwencji mogg stac sie przyczyng pozaru. Z kolei inne niz elektryczne
,wymienione wyzej instalacje majg by¢ tak prowadzone, aby czynnosci
wykonywane przy ich konserwacji bgdz wymianie nie prowadzity do
uszkodzen instalacji i urzgdzen elektrycznych gdyz grozi to porazeniem os6b
wykonujgcych te czynnos$ci . Chodzi tu gtéwnie o zapewnienie takich
odlegtosci pomiedzy instalacjami ,aby mozna byto swobodnie i bezpiecznie
operowac narzedziami niezbednymi do prowadzenia zabiegow
konserwacyjnych i remontowych.

Wewnetrzne linie zasilajgce prowadzi¢ na korytkach i w rurach (w ciggach
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3.2.

poziomych ) oraz w rurach instalacyjnych przy podejsciach do tablic na
parterze i pietrze. Poszczegolne obwody rozprowadzi¢ w korytkach

W przestrzeni stropu podwieszanego (ciggi gtbwne) oraz pod tynkiem.
Dopuszcza sie prowadzenie przewodow elektrycznych wytynkowanych pod
warunkiem pokrycia ich warstwa co najmniej 5mm. W instalacji umieszczonej
na tynku ,rury , listwy bgdz same przewody mocowac na powierzchni $cian
i stropow juz wczesniej otynkowanych.

3.1. Ukfadanie rur i osadzanie puszek

Rury trzeba uktada¢ i mocowa¢ w uprzednio wykonanych bruzdach, tuki

z rur sztywnych trzeba wykonywac przy uzyciu gotowych kolanek lub

przez wyginanie rur w trakcie ich ukfadania. Przy ksztattowaniu tuku
sptaszczanie rury nie moze by¢ wieksze niz 15% wewnetrznej srednicy
rury .Laczenie rur trzeba wykonywac za pomocg potgczen jedno
kielichowych lub ztgczek dwu kielichowych .Najmniejsza dtugos¢

potgczenia jedno kielichowego ma wynosic:

Srednica znamionowa 18 21 22 28 37 47
rury[mm]
Dhugos¢ kielicha 35 35 40 45 50 60

Puszki majg by¢ osadzone na takiej gtebokosci ,aby ich gorna (zewnetrzna )
krawedz po otynkowaniu sciany byta zrownana z tynkiem. Przed
zainstalowaniem trzeba w puszce wycig¢ wymagang liczbe otworow
dostosowanych do srednicy wprowadzanych rur , koniec rury ma wchodzic¢
do srodka puszki na gtebokos¢ do 5 mm.

Mocowanie puszek

Puszki trzeba osadzi¢ na scianach (przed ich tynkowaniem )w sposob trwaty
za pomocg kotkow rozporowych lub klejenia. Na Scianach z gipsokartonu
puszki trzeba mocowac¢ za pomocg uchwytow ,w ktére sg wyposazone
puszki. Puszki po zamontowaniu trzeba przykry¢ pokrywami montazowymi.
Mozliwe jest stosowanie puszek i sprzetu instalacyjnego jak dla instalaciji

podtynkowej w sposéb podany w p.5.3.1.

3.3. Mocowanie puszek natynkowych

Puszki natynkowe trzeba mocowac w $cianach w sposob trwaty za



pomocg kotkdw rozporowych. Puszki po zamontowaniu trzeba
przykry¢ pokrywami montazowymi. Zasadnicze czynnosci podczas
przygotowania podtoza do mocowania puszek:

1. trasowanie
wykonanie $lepych otworéw mechanicznie
wstrzelenie kotkow
uciecie i przyspawanie ptaskownika
wykonanie konsolek i przyspawanie
oczyszczenie i pomalowanie konsolek i ptaskownikéw
wykonanie konsolek

osadzenie konsolek

© ©® N o g bk Db

pomalowanie konsolek

10. osadzenie kotkdw rozporowych
Wyszczegolnienie robot przy montazu puszki natynkowe;:

1. przygotowanie podtoza

2. umocowanie puszki

3. podtgczenie i przedzwonienie przewodow

4. zatozenie pokrywki puszki na kanat
3.4. Konstrukcje wsporcze ,korytka kablowe, kanaty i listwy instalacyjne
Wspornik pod korytka kablowe wykonany w formie ksztattownika z blachy
stalowej ocynkowanej ,przystosowany do montazu bocznego (lub do
stropu)przez przykrecenie do $ciany lub konstrukcji stalowe;.
Zasadnicze czynnosci przy wykonaniu robot

1. wytrasowanie miejsc pod montaz konstrukcji wsporczych

2. wykonanie slepych otworéw w podtozu (Sciany lub sufit)

3. przygotowanie i skomplikowanie elementéw mocujgcych - srub
z kotkami rozporowymi lub srub z nakretkami
zamocowanie konstrukcji wsporczych do podtoza
utozenie elementow korytek na konstrukcjach wsporczych
przykrecenie korytek
zmontowanie tukow z gotowych elementéw

skrecenie elementow pomiedzy sobg przy uzyciu ztgczek

© ©® N o 0 &
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Wymagania dodatkowe dotyczgce robot

1.

1.

stosowac wytgcznie standardowe wsporniki pod korytka —wg dostawcy
korytek

wszystkie elementy wraz z normaliami ,muszg by¢ ocynkowane.
Korytka w ciggach poziomych mocowac do wspornikéw

ztgczami roztgcznymi w odlegtosciach nie wiekszych niz 2 mb.
Zastosowac korytka perforowane ocynkowane.

Przy zmianie kierunku trasy korytek kat zatamania nie moze byc¢
mniejszy niz 45 stopni dla poprawnego utozenia przewodow
kabelkowych i prawidtowego ich uformowania

Korytka prowadzone na wysokosci mniejszej niz 2,5 mb muszg by¢
przykryte pokrywa

Korytka uktadane w ciggach wielokrotnych nie mogg zajmowacé pasa
szerszego niz 1mb

Ciagi pionowe korytek muszg by¢ mocowane do podtoza

w odlegtosciach nie wiekszych niz 0,75 mb

Wszystkie ciggi korytek muszg by¢ uziemione

Dla instalacji teletechnicznych ,oswietlenia bezpieczenstwa ,instalacji
sygnalizacji pozaru itp. Korytka muszg by¢ utozone oddzielnie.
Korytka z przewodami instalacji komputerowej majg by¢ oddalone od
pozostatych na odlegtos¢ nie mniejsza niz 0,4 mb chyba, ze producent

przewodow poda inne dyspozycje.

3.5. Rury typu RB

Zasadnicze czynnosci przy wykonaniu robot

© N o g bk wbd =

Wytrasowanie miejsc osadzania uchwytéw do rur RL
Przygotowanie podtoza

Zamocowanie uchwytow

Odmierzanie i odciecie rur

Wykonanie i potgczenie ztgczkami przelotowymi
Sprawdzenie droznosci rurarzu

Wprowadzenie rur do puszek i innych elementéw instalacji

Utozenie rur na uchwytach
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5.4. Montaz kabli, przewoddw i osprzetu

Uktadanie przewodow i kabli

Wymagania ogolne dotyczgce robét

Wszystkie przewody kabelkowe na obu koncach muszg byé oznaczone zgodnie

Z adresami umieszczonymi na liscie adresowej.

Kazde przejscie przewodow kabelkowych przez stropy i Sciany musi by¢

zabezpieczone rurg ostonowa lub odpowiednio obudowane.

Trasy przewoddéw kabelkowych sposob utozenia oston lub konstrukcji w kazdym

przypadku muszg zapewniac tatwosc¢ ich wymiany lub wymiany przewoddéw

kabelkowych.

Minimalny przekréj zyt przewodzacych przewdd kabelkowy dla obwodow

oswietleniowych 1,5 mm2 Cu, obwoddéw gniazd wtykowych i obwodow

sitowych 2,5 mm2 Cu.

Poziom izolacji przewodow kabelkowych -750V.

Wszystkie przewody kabelkowe musza mie¢ zyty przewodzgce wykonanie

Zz miedzi ,by¢ oznakowane przez producenta(marka) ,posiada¢ kolorystyke

izolacji roboczej zyt zgodng z wymaganiem t.|.

1.  przewodd ochronny PE- kolor zéttozielony

2.  przewaod neutralny N- kolor niebieski

3. przewody fazowe L1,L2,L3 odpowiednio kolor czerwony, brgzowy, czarny

3.6. Ukfadanie przewodow typu YDYp pod tynkiem oraz w

wykutych bruzdach Zasadnicze czynnosci przy wykonaniu robét
Rozwinigcie przewodu
Sprawdzenie ciggtosci zyt i odpornosci izolacji
Odmierzenie
Ciecie

Otwieranie i zamykanie puszek, odgateznikow lub skrzynek rozgateznych

2B

Wciggniecie przewoddw.

3.7. Ukfadanie przewodow w korytkach kablowych

Przewody i kable w korytkach trzeba uktadac luzem . Wymaga sie aby nie
przekraczac¢ 30% wypetnienia zastosowanych korytek.

3.8. Uktadanie i mocowanie przewodow w tynku
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Instalacje wtynkowe trzeba wykonywac¢ przewodami wtynkowymi. Dopuszcza
sie stosowania przewodow wielozytowych ptaskich ,na podtozu z drewna lub
innych materiatow palnych mozna uktada¢ przewody na warstwie zaprawy
murarskiej grubosci co najmniej 5 mm , oddzielajgcej przewod od Sciany.
Przewody majgce dwie warstwy izolacji ,tj. izolacje kazdej zyty oraz wspdlna
powtoke, mozna uktadac bezposrednio na podtozu drewnianym lub z innego
materiatu palnego ,jezeli zabezpieczenie obwodu wynosi nie wiecej niz 16A,
przewody wprowadzone do puszek majg mie¢ nadwyzke dtugosci niezbedng do
wykonania potaczen .Przewdd neutralny ma by¢ nieco dtuzszy niz przewody
fazowe , zagiecia i tuki w ptaszczyznie przewodu majg by¢ fagodne .W tym celu
trzeba przecig¢ wzdtuz mostki pomiedzy zytami przewodu nie uszkadzajgc ich
izolacji, podtoze do uktadania na nim przewoddéw majg by¢ gtadkie ,przewody
trzeba mocowac do podtoza za pomocg klamerek. Dopuszcza sie réwniez
mocowanie za pomocg gwozdzikow wbijanych w mostek przewodu.
Mocowanie klamerkami lub gwozdzikami trzeba wykonywac¢ w odstepach okoto
50 cm, wbijajac je tak , aby nie uszkodzi¢ izolacji zyt przewodu. Zabrania sie
zaginania gwozdzikéw na przewodzie.

Do puszek trzeba wprowadzac tylko te przewody ,ktére wymagajg tgczenia w
puszce ;pozostate przewody trzeba prowadzi¢ obok puszki.

Przed tynkowaniem konce przewodow trzeba zwing¢ w luzny krgzek i wtozy¢
do puszki ,a puszki zakry¢ pokrywami lub w inny sposéb zabezpieczy¢ je przed
zatynkowaniem.

Zabrania sie uktadania przewodow bezposrednio w betonie, w warstwie
wyrownawczej podtogi, w ztgczach ptyt itp. Bez stosowania oston

w postaci rur.

3.9. Ukfadanie przewodow danie przewoddw kabelkowych typu YDY na
podtozu —na uchwytach. Mocowanie uchwytow do przewodoéw kabelkowych
moze odbywac sie za pomocg gwozdzi, klejenia ,wstrzeliwania kotkow
stalowych, lub w inny trwaty sposob , przy uwzglednieniu rodzaju podtoza, do
ktérego uchwyty sg mocowane.

Zasadnicze czynnosci przy wykonaniu robot:

1. rozwiniecie przewodu,

2. sprawdzenie ciggtosci zyt i opornoé¢ izolacji,
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3. odmierzenie,

4. ciecie,

5. wprowadzenie koncow przewoddw do puszek lub rozgateznikéw
6. zamocowanie przewodu na uchwytach

7. zatozenie oznacznikow adresowych

Odlegtosci pomiedzy uchwytami nie majg by¢ wieksze niz 0,5m dla

przewodow kabelkowych.
3.10.Przygotowanie koncow zyt i tgczenie przewodow
W instalacjach elektrycznych wnetrzowych tgczenia przewodow trzeba wykonaé
w sprzecie i osprzecie instalacyjnym i w odbiornikach .Nie wolno stosowac
potgczen skreconych.
W przypadku gdy odbiorniki elektryczne majg wprowadzone fabrycznie na
zewnatrz przewody ,a samo ich przytgczenie do instalacji nie zostato
opracowane w projekcie, sposob przytgczenia trzeba uzgodnic z projektem lub
kompetentnym przedstawicielem inwestora.
Przewody musza by¢ utozone swobodnie i nie mogg by¢ narazone na naciagi i
dodatkowe naprezenia .
Do danego zacisku trzeba przytgczac przewody o rodzaju wykonania,
przekroju i w liczbie ,do jakich zacisk ten jest przystosowany.
W przypadku stosowania zaciskow ,do ktérych przewody sg przytaczane za
pomocg oczek ,pomiedzy oczkiem a nakretkg oraz pomiedzy oczkami majg
znajdowac sie podktadki metalowe, zabezpieczone przed korozja w sposéb
umozliwiajgcy przeptyw pradu. Diugosc¢ odizolowanej zyty przewodu majg
zapewniac prawidtowe potgczenie, zdejmowanie izolacji i oczyszczenie
przewodu nie moze powodowaé uszkodzen mechanicznych .W przypadku
stosowania zyt ocynowanych proces czyszczenia nie moze uszkadzac¢ warstwy
cyny.
Konce przewoddw miedzianych z zytami wielodrutowymi (linek) majg by¢
zabezpieczone zaprasowanymi tulejkami lub ocynowane (wymaga sie
stosowania tulejek zamiast cynowania).
3.11.Podejscia do odbiornikow
Podejscia instalacji do odbiornikéw trzeba wykona¢ w miejscach

bezkolizyjnych, bezpiecznych oraz w sposéb estetyczny, podejscia od



przewodow utozonych w podtodze trzeba wykonywac w rurach stalowych,
zamocowanych pod powierzchnig podtogi ,albo w specjalnie do tego celu
przewidzianych kanatach. Rury i kanaty muszg spetnia¢ odpowiednie warunki
wytrzymatosciowe i by¢ wyprowadzone ponad podtoge do wysokosci
koniecznej dla danego odbiornika. Podejscia w gore od przewoddéw utozonych
pod stropami mogg by¢ wykonane tak jak cata instalacja, lecz samo podejscie
przez strop trzeba wykonac zgodnie z p.5.4.4. podejscia wieszakowe stosuje
sie w przypadkach zasilania odbiornikéw od gory. Podejscia tego rodzaju
stosuje sie najczesciej do:

1. -opraw oswietleniowych,

2. -odbiornikow zasilanych z instalacji wykonanych przewodami szynowymi, na

drabinkach kablowych, w korytkach itp.

3. Podejscia wieszakowe trzeba wykonywac jako sztywne lub elastyczne,
w zaleznosci:

4. -od warunkow technologicznych rodzaju wykonanej instalaciji.

5. -do odbiornikéw zamocowanych na $cianach, stropach lub
konstrukcjach budowlanych ,a takze na innego rodzaju podtozach ,np.
ksztattowniki, korytka, drabinki kablowe itp.

3.12.Potgczenie odbiornikdw

Miejsca potgczen zyt przewodow z zaciskami odbiornikédw majg by¢ doktadnie
oczyszczone. Samo potgczenie musi by¢ wykonane w sposéb pewny pod
wzgledem elektrycznym i mechanicznym oraz zabezpieczone przed
ostabieniem sity docisku i korozjg. Bez wzgledu na rodzaj instalacji,
potgczenia odbiornikdw sg wykonywane w zasadzie jednakowo, z tym ze
dzielg sie na dwa rodzaje:

1. przytgczenia sztywne

2. przylgczenia elastyczne

Przytgczenia sztywne trzeba wykonywac w rurach sztywnych wprowadzonych
bezposrednio do odbiornikéw oraz przewodami kabelkowymi i kablami.
Wykonuje sie je do odbiornikdéw statych, zamocowanych do podtoza i nie
ulegajacym zadnym przesunieciom. Przytgczenia elastyczne stosuje sie ,gdy
odbiorniki sg narazone na drgania o duzej amplitudzie lub przystosowane sg

do przesuniec i przemieszczen. Przylgczenia te trzeba wykonywac:
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1.

przewodami izolowanymi wielozytowymi gietkimi lub oponowymi,

2. przewodami izolowanymi jednozytowymi gietkimi w rurach elastycznych

3. przewodami izolowanymi wielozytowymi gietkimi lub oponowymi w rurach

elastycznych. Przewody wychodzgce z rur majg by¢ zabezpieczone przed

mechanicznymi uszkodzeniami izolacji ,np. przez zatozenie tulejek
izolacyjnych. W miejscach narazonych na uszkodzenia mechaniczne
przewody doprowadzane do odbiornikbw muszg by¢ chronione.

3.13. Montaz osprzetu i aparatury

Zasadnicze czynnosci przy montowaniu opraw.

1. Wytrasowanie miejsc osadzania opraw i uchwytow

Przygotowanie podtoza

Zamocowanie uchwytow

Rozpakowanie opraw

Oczyszczenie oprawy z materiatdw zabezpieczajgcych

Otwarcie i zamkniecie oprawy

Obciecie i obrobienie koncow przewodow

Sprawdzenie oprawy i podigczenie

© ©® N o 0o bk~ DN

awaryjne itp.)
Zasadnicze czynnosci przy montazu zrédet Swiatta
1. Zdjecie klosza, siatki, odbtysnika, rastra itp. Z oprawy
Wyijecie zrédta swiatta z opakowania
Sprawdzenie marki ,zgodnosci oznaczen i parametrow

Zamontowanie zrédta swiatta w oprawie

o &> DN

Sprawdzenie $wiecenia oprawy zamontowanie klosza, siatki ,
odbtysnika, rastra itp.
3.14. Montaz skrzynek rozdzielczych rozdzielczych tablic ,aparatow
modutowych rozdzielniach.
Zatgczone w projekcie rysunki schematéw ideowych zasilania i tablic

rozdzielczych sg w stopniu wystarczajgcym dopetnieniem niniejszej

Wyposazenie oprawy w akcesoria(klosze, odbtysniki, rastry, moduty

specyfikacji i dopetniajg takze dane potrzebne do sporzadzenia kalkulaciji

cenowe;.



Zasadnicze czynnosci przy wykonaniu robot

Zamontowanie aparatdw modutowych

Zamontowanie blokow rozdzielczych ,szyn rozdzielczych
Przygotowanie podfoza lub fundamentu

Umocowanie elementéw konstrukciji tablicy lub obudowy

a b~ 0=

Potgczenie i oznaczenie przewodow

6. Malowanie poprawkowe obudowy
Wymagania dodatkowe dotyczgce robaot:
Przy wszystkich rozdzielnicach ,ztgczach i tablicach rozdzielczych musi by¢
umieszczony ich schemat ideowy potgczen z opisem aparatury, wielkosci
nastaw aparatow aparatow prgdow znamionowych wktadek bezpiecznikowych.
Schematy winny by¢ zabezpieczone przed kurzem i wilgocig (np.: przez
laminowanie).
4. Montaz rozdzielnic

Zasadnicze czynnosci przy wykonaniu robot

—

Ustawienie rozdzielnicy na gotowym podtozu

N

Wypoziomowanie i skrecenie elementéw ze sobg

w

Skrecenie szyn zbiorczych ze sobg w miejscach potgczen

o b

Podtgczenie przewodu uziemiajgcego

»

Sprawdzenie i dokrecenie $rub

~

)
)
)
)  Podtaczenie koncowek kabli zasilajgcych i odptywowych do zaciskéw
)
)
)

Malowanie poprawkowe
4.1. Aparatura modutowa
Urzadzenia zabezpieczajgce i fgczeniowe w rozdzielnicach odbiorczych
—wykonaniu modutowym, przystosowanym do montazu na znormalizowanej
szynie montazowej TH. Kryteria doboru typow i rodzajow zabezpieczen:
1. Przewidywany prad roboczy
Napiecie znamionowe
Wytrzymatosé zwarciowa

Rodzaj i charakterystyka zabezpieczanych odbiornikow

S\

Sposob przytgczania przewodow

Podane w projekcie —na schematach instalacji rozdzielnic- oznaczenia,
jednoznacznie precyzujg rodzaje stosowanej aparatury.
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Aparatury w rozdzielnicach montowa¢ wg instrukcji producenta. Potgczenia
wykonywac z uzyciem szyn, szyn grzebieniowych oraz z fabrycznych mostkow
tgczeniowych.

Badania i pomiary

Zasadnicze czynnosci przy wykonaniu badan i pomiaréw

—

) Badania i pomiary instalacji oswietleniowej i sitowe;j

N

)  Sprawdzenie ciggtosci zyt przewodow

w

)  Sprawdzenie poprawnosci potgczen

I

)  Sprawdzenie adresow przewodow kabelkowych z listwg adresowg

9]

) Pomiar rezystancji izolacji przewodéw

(2]

)  Pomiar rezystancji uziemien roboczych i ochronnych

N

)  Pomiar rezystancji uziemien korytek
8) Badanie wytgcznikdédw ochronnych réznicowoprgdowych
Wymagania dodatkowe dotyczgce badan i pomiaréw
1)  Z wykonanych badan i pomiaréw oraz dokonaniu oceny ich wynikéw
musza by¢ sporzgdzone raporty

2) Badania i pomiary ma wykonac uprawniona osoba/pracownik laboratorium
Wszystkie przyrzady pomiarowe uzyte do badan i pomiaréw muszg
posiadac aktualne swiadectwa wzorcowania i oznaczony status
metrologiczny. Dane identyfikujgce przyrzad pomiarowy muszg byc¢
zamieszczone w raporcie (protokole) z badan i pomiaréw. Wykaz
instrukciji i przyrzgddw pomiarowych potrzebnych do wykonania badan
i pomiaréw winien by¢ zamieszczony w Programie Zapewnien Jakosci.

6. Kontrola jakosci robét

6.1. .Zasady kontroli jakosci robot

W trakcie odbioru instalacji teletechnicznych trzeba przedtozy¢ komisji

protokoty z badan. Stad tez instalacje w budynku majg by¢ poddane

szczegotowym ogledzinom i probom, obejmujgcym takze niezbedny zakres

pomiaréw w celu sprawdzenia, czy spetniajg wymagania obowigzujgcych norm

i przepiséw. Cztonkowie komisji, przed przystgpieniem do ogledzin i prob majg

otrzymacd i zapoznac sie z uaktualniong dokumentacjg techniczng oraz

protokotami ze sprawdzen czgstkowych . Osoby wykonujgce pomiary majg

posiadac¢ odpowiednie kwalifikacje, potwierdzone uprawnieniami do
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wykonywania badan.
Kontrola jakosci wykonania instalacji majg obejmowac przede wszystkim
sprawdzenie:
1. zgodnosci zastosowanych do wbudowania wyrobow
i zainstalowanych urzadzen z dokumentacjg techniczng ,normami
i certyfikatami,
2. prawidtowosci wykonania potgczen przewodow,
3. poprawnosci wykonania oprzewodowania oraz zachowania
wymaganych odlegtosci od innych instalacji i urzgdzen,
4. poprawnosc¢ wykonania przejs¢ przewodow przez stropy i sciany,
5. prawidtowos¢ zamontowania osprzetu,
6. dostosowania do warunkow srodowiskowych i warunkow
pracy w miejscu ich zainstalowania,
7. prawidtowego oznaczenia przewodow, tgcznikdw, zaciskow itp.;
8. prawidtowosci doboru urzgdzen i srodkéw ochrony od wptywow
zewnetrznych warunkow
9. s$rodowiskowych w jakich pracuja,
10. spetnianie dodatkowych zalecen projektanta lub inspektora nadzoru
wprowadzonych do dokumentaciji technicznej
Zasady umieszczenia schematow ,tablic ostrzegawczych oraz innych
istotnych informacji ,0 ktérych jest mowa wyzej okreslone sg w nastepujgcych
normach:
PN-88/E-08501 Urzadzenia elektryczne. Tablice i znaki
bezpieczenstwa.PN-92/N-01256/01 Znaki bezpieczenstwa. Ochrona
przeciwpozarowa.
PNO092/N-01256/02 Znaki bezpieczenstwa .Ewakuacja
PN-92/N-01256/03 Znaki bezpieczenstwa. Ochrona i higiena pracy.
6.2. Ogledziny instalacji elektryczne;j
Ogledziny trzeba wykonac przed przystgpieniem do prob i po odtgczeniu
zasilania instalacji. Celem ogledzin jest stwierdzenie ,czy zainstalowane
urzgdzenia ,aparaty i srodki zabezpieczen i ochrony spetniajg wymagania
bezpieczenstwa zawarte w odpowiednich normach przedmiotowych

(stwierdzenie zgodnosci ich parametréw technicznych wymaganiami norm ),
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czy zostaty prawidtowo dobrane i zainstalowane oraz oznaczone zgodnie
z projektem ,czy nie majg widocznych uszkodzen wptywajgcych na
pogorszenie bezpieczenstwa. Podstawowy zakres ogledzin obejmuje przede
wszystkim sprawdzenie prawidtowos$ci: ochrony przed porazeniem prgdem
elektrycznym, ochrony przed pozarem i przed skutkami cieplnymi , doboru
przewodow do obcigzalnosci prgdowej i spadku napiecia oraz doboru i
nastawienia urzgdzen zabezpieczajgcych i sygnalizujgcych ,umieszczenia
odpowiednich urzgdzeh odtgczajgcych i tgczgcych ,doboru urzgdzen i Srodkdéw
ochrony w zaleznosci od wptywdw zewnetrznych ,0znaczenia innych
podobnych informacji oraz oznaczenia obwodéw ,bezpiecznikéw , tgcznikow
,zaciskow, itp., potgczen przewodow.
Podstawowe czynnosci ,jakie majg by¢ wykonane podczas ogledzin,
a takze wymagania norm ,ktérych spetnianie trzeba stwierdzi¢ w trakcie
wykonywania poszczegoélnych sprawdzen ,podane sg ponizej z zachowaniem
kolejnosci wymienionego zakresu ogledzin.
6.3. Ochrona przed porazeniem prgdem elektrycznym
Przed przystgpieniem do sprawdzenia trzeba ustali¢ jakie srodki ochrony
przed dotykiem bezposrednim (ochrona podstawowa)i posrednim (ochrona
dodatkowa) przewidywano do zastosowania oraz stwierdzi¢ prawidtowos¢
dobrania srodkow ochrony przed porazeniem pragdem elektrycznym.
Zastosowane srodki ochrony przed porazeniem prgdem elektrycznym majg
spetnia¢ przede wszystkim :wymagania ogélne podane w normie PN-IEC
60364-4-47 Instalacje w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajgca
bezpieczenstwo. Postanowienia ogdlne. Srodki ochrony przed porazeniem
pradem elektrycznym, wymagania szczegdtowe podane
w normie PN-IEC 60364-4-41 Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych.
Ochrona zapewniajgca bezpieczenstwo. Ochrona przeciwpozarowa.
W normach tych okreslone sg $rodki ochrony przed dotykiem bezposrednim
poprzez:

1. izolowanie czesci czynnych

2. zastosowanie urzgdzen ochronnych réznicowopragdowych

réznicowoprgdowych znamionowym pradzie zadziatania nie wiekszym
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6.4.

niz 30mA, jako uzupetniajgcego srodka ochrony przed dotykiem
bezposrednim:

dotykiem posrednim przez zastosowanie:

samoczynnego wytgczenia zasilania i potgczen wyréwnawczych
gtéwnych oraz dodatkowych (miejscowych)

urzgdzen Il klasy ochronnosci lub o izolacji rbwnowaznej

nie uziemionych potaczen wyréwnawczych miejscowych
oprzewodowanie o izolacji wzmocnione;j

Ochrona przed pozarem i skutkami cieplnymi

Wymaga sie aby ustali¢, czy:

1)

6.5.

instalacje i urzgdzenia elektryczne nie stwarzajg zagrozenia
pozarowego dla materiatéw lub podtozy ,na ktérych bgdz obok
ktérych sg zainstalowane,

urzgdzenia moggce powodowac powstawanie tuku elektrycznego SA
odpowiednio zabezpieczone przed jego negatywnym
oddziatywaniem na otoczenie,

dostepne czesci urzadzen i aparatéw nie zagrazajg poparzeniem,
urzgdzenia do wytwarzania pary ,gorgcej wody lub gorgcego
powietrza majg wymagane normami zabezpieczenia przed
przegrzaniem,

urzgdzenia wytwarzajgce promienie cieplne, skupione lub
zogniskowane, nie zagrazajg wystgpieniem niebezpiecznych
temperatur.

Dobér przewoddw do obcigzalnosci pragdowej i spadku napiecia oraz dobor

i nastawienie urzgdzen zabezpieczajgcych i sygnalizujgcych.

W tym przypadku trzeba sprawdzic:

1.

prawidtowosc¢ odbioru parametréw technicznych, kompatybilnos¢

i dostosowanie do warunkow pracy urzgdzen:

zabezpieczajgcych przed pradem przecigzeniowym
zabezpieczajgcych przed prgdem zwarciowym
réznicowoprgdowych
zabezpieczajgcych przed przepieciami
zabezpieczajgcych przed zanikaniem napiecia
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6) do odigczenia izolacyjnego, a takze ,czy zastosowane srodki ochrony sg

wykonane zgodnie z dokumentacja techniczna we wiasciwych miejscach

instalacji elektrycznej,

7)  prawidiowos¢ nastawienia parametréw urzgdzenh (aparatow)

zabezpieczajgcych,

8) prawidiowosc¢ zainstalowania i nastawienia urzgdzen sygnalizujgcych do

statej kontroli stanu izolacji i innych jesli takie przewidziano w projekcie,

9) prawidtowo$¢ doboru urzgdzen zabezpieczajgcych, ze wzgledu na

wybiorczos¢ (selektywnos¢ ) dziatania,

10) czy przewody zostaty dobrane do przewidywanych obcigzen prgdem

elektrycznym i zabezpieczono je przed przecigzeniem lub zwarciem oraz

czy nie sg przekroczone dopuszczalne spadki napiecia.

Sprawdzenie prawidtowosci doboru przewodoéw, urzgdzen

zabezpieczajgcych sygnalizujgcych ,sygnalizujgcych ktdérych mowa wyzej

,dokonuje sie przez stwierdzenie  spetnienia:

1.

6.2.5.

normy PN-IEC 60364-4-523 Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych. Obcigzalno$é pradowa diugotrwata przewodow.

Dla doboru i montazu wyposazenia elektrycznego Postanowienia wspdlne:
Dla aparatury fgczeniowej i sterowniczej —PN-IEC 60364-4-53 Instalacje

w obiektach budowlanych. Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego.
Aparatura tgczeniowa i sterownicza .

Dla urzgdzen do odtgczania izolacyjnego i tgczenia —PN-IEC 60364050537
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych . Dobor i montaz
wyposazenia elektrycznego. Aparatura fgczeniowa i sterownicza
.Urzadzenia do odtgczania izolacyjnego i tgczenia.

Dla urzgdzen zabezpieczajgcych przed prgdem przetezeniowym PN-IEC
60364-4-43 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych .Ochrona
zapewniajgca bezpieczenstwo. Ochrona przed prgdem przetezeniowym

i PN-IEC 60364-4473 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona zapewniajgca bezpieczenstwo. Srodki ochrony przed prgdem
przetezeniowym.

Dobor urzgdzen i Srodkéw ochrony w zaleznosci od wptywow
zewnetrznych. Nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ zastosowanych
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rozwigzan technicznych zaleznosci od warunkéw srodowiskowych,
srodowiskowych jakich pracujg i jakim podlegajg wptywom. Podczas
ogledzin trzeba ustali¢ prawidtowos¢ doboru urzgdzen i Srodkow
ochrony ze wzgledu na:

1. Konstrukcje obiektu budowlanego oraz temperature i wilgotnosc¢
powietrza, obecnos$¢ ciat obcych, wody lub innych substancji
wywotujgcych korozje, narazenie mechaniczne,

2. Promieniowanie stoneczne, wstrzgsy sejsmiczne, wytadowania
atmosferyczne i tgczeniowe, elektromagnetyczne, elektrostatyczne lub
jonizujgce ,przepiecia atmosferyczne i tgczeniowe,

3.  Warunki ewakuaciji oraz zagrozenia pozarem, wybuchem, skazeniem,
kwalifikacje oséb.

Cechy jakie majg posiadac urzgdzenia w zaleznosci od skodyfikowanych
wptywow zewnetrznych i srodowiskowych podane sg w normach:

PN-IEC 60364-5-51 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego .Postanowienia wspdlne,
PN-IEC 60364-3 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalenia
ogolnych charakterystyk PN-IEC 60364-4-443 Instalacje elektryczne

w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajgca bezpieczenstwo. Ochrona
przed przepieciami atmosferycznymi i tgczeniowymi.

6.2.6. Oznaczenia przewodow neutralnych i ochronnych oraz
ochronno-neutralnych Sprawdzenie prawidtowosci oznaczenia przewodow
neutralnych ochronnych PE oraz ochronno-neutralnych PEN polega na
stwierdzeniu odpowiedniego oznaczenia wszystkich przewoddw ochronnych
,neutralnych ochronno-neutralnych oraz stwierdzeniu ,ze kolory:
zielono-zo6tty i jasno- niebieski nie zostaty zastosowane do oznaczenia
przewodow fazowych.

Oznaczenia przewodow majg spetniaC wymagania norm:
PN-IEC 60364-5-54 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego.
Uziemienia i przewody ochronne
PN-90/E/05023 Oznaczenia identyfikacyjne przewoddéw elektrycznych barwami
lub cyframi.
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6.2.7. Umieszczenie schematow ,tablic ostrzegawczych lub innych podobnych

informacji oraz oznaczenia obwodow ,bezpiecznikow, tgcznikow, zaciskow itp.

W tym zakresie sprawdzenie polega na stwierdzeniu czy:

1. Umieszczone napisy oraz tablice ostrzegawcze, informacyjne
i identyfikacyjne znajduje sie we witasciwym miejscu

2.  Obwody, bezpieczniki, taczniki, zaciski itp. Sg oznaczone w sposob
umozliwiajgcy ich identyfikacje i zgodnie z oznaczeniami na schematach
innych srodkach informacyjnych,

3.  Tabliczki znamionowe oraz inne srodki identyfikujgce aparaty
tgczeniowe i sterownicze znajdujg sie we wiasciwym miejscu,
a ich zakres informacji pozwala na identyfikacje,

4. Umieszczono we wtasciwych miejscach schematy oraz czy w
wystarczajgcym zakresie pozwalajg one na identyfikacje instalaciji,

obwodow lub urzgdzen.

Wymienionych wyzej stwierdzen dokonuje sie w oparciu 0 wymagania norm:
PN-IEC 60364-5-51 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor

i montaz wyposazenia elektrycznego.

Postanowienia wspodlne.

PN-92/E-01200 Symbole graficzne stosowane w schematach

PN-78/E-01245 Rysunek techniczny elektryczny. Ogdle wytyczne wykonania
schematéw

PN-90/E-05023 Oznaczenia identyfikacyjne przewodow elektrycznych barwami
lub cyframi

PN-89/E-05027 Kierunki ruchu elementéw sterowniczych urzgdzen elektrycznych
PN-89/E-05028 Barwy wskaznikdéw swietlnych i przyciskow

PN-88/E-08501 Urzadzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczenstwa
PN-92/N-01256/01 Znaki bezpieczenhstwa. Ochrona przeciwpozarowa
PN-92/N-01256/02 Znaki bezpieczehstwa. Ewakuacja

PN-92/N-01256/03 Znaki bezpieczenstwa Ochrona i higiena pracy

6.2.8. Potaczenie przewodow

Sprawdzeniu podlega stan potgczenia przewodow, a wiec to ,czy sg
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wykonane

W sposob zgodny z wymaganiami, przy uzyciu odpowiednich metod i
osprzetu , oraz czy nacisk na potgczenia nie jest wywierany przez izolacje,
a takze czy zaciski nie sg narazone na naprezenia spowodowane przez
podigczone przewody. Wymagania dotyczgce potgczen przewodoéw podane
s$g w normach:

PN-82/E-06290 Zaciski bezgwintowe roztgczalne do tgczenia przewoddw

o przekrojach do 16 mm2

PN-86/E-06291 zaciski gwintowe do tgczenia przewoddéw o przekrojach do
120 mm2 w wyrobach elektroinstalacyjnych.

elektroinstalacyjnych trakcie ogledzin mozliwe jest wykrycie wad, btedow
montazowych i innych usterek w instalacji elektrycznej. Usterki te muszg byé
usuniete przed przystgpieniem do préb i pomiaréw. Wykonanie tych préb bez
usuniecia usterek ,moggcych mie¢ wptyw na wynik badan jest
niedopuszczalne.

7. Dokumentacja powykonawcza

Do odbioru roboét elektrycznych wykonawca winien przedtozy¢ nastepujgce

dokumenty:

1) dokumentacje techniczng powykonawczg opieczetowang
i poswiadczona za zgodnos¢ z wykonawstwem przez osobe
uprawniong do wykonania robét,

2) deklaracje zgodnosci , certyfikaty , atesty na zabudowane materiaty
z ich wykazem podpisanym przez uprawnionego kierownika robot,

3) karty gwarancyjne, DTR-ki,

4) oswiadczenie kierownika rob6t wg ustalonego wzoru,

5) oswiadczenie Wykonawcy o wykonaniu robot zgodnie z aktualnie
obowigzujgcymi normami przepisami oraz posiadang wiedzg
techniczna.

Dokumentacja techniczna powykonawcza majg zawierac:

1) opis techniczny wykonanych robét,

N

rysunki powykonawcze z naniesionymi trasami kabli i listew,

A W

)
) schematy montazowe szaf dystrybucyjnych,
)

zestawienie uzytych materiatow,
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5) protokoty pomiarow.
Wykonawca winien dokona¢ nastepujgcych pomiarow i testow:
1) test poprawnosci potaczen (Wire Map)
) dtugosci kanatu( Length [m]),
) ttumaczenie sygnatu (Attenuation [dB])
4)  NEXT (przestuch zblizny[dB]),
) ACR (stosunek ttumienia do przestuchu)
)  PS-NEXT (suma zaktécen wnoszonych do danej pary przez wszystkie
pozostate pary),

7) ELFEXT (réznica pomiedzy FEXT-poziomem zaktécen, indukowanych
indukowanych danej parze na skutek transmisji sygnatu w innej parze,
mierzony po stronie odbiornika sygnatu i ttumieniem)

8) PS-ELFEXT ( oznacza sume zakitdcen wnoszonych do danej pary
przez wszystkie pozostate pary),

9) straty odbiciowe (Return Loss- jest to stosunek mocy sygnatu
odbitego od konca linii transmisyjnej do mocy sygnatu wyjsciowego,

10) sprawdzenie adresow przewodow kabelkowych z listg adresowa,

11) pomiar rezystancji uziemien korytek.

Wymagania dodatkowe dotyczgce badan i pomiarow:
1) z wykonanych badan i pomiaréw oraz dokonaniu oceny ich wynikow
muszg by¢ sporzgdzone protokoty ,
2) badania i pomiary majg wykona¢ uprawniona osoba/pracownik,
3) wszystkie przyrzady pomiarowe uzyte do badan i pomiaréw muszg posiadac
aktualne swiadectwa wzorcowania oraz oznaczony status metrologiczny,
4) dane identyfikujgce przyrzgd pomiarowy muszg by¢ zamieszczone

w raporcie (protokole) z badan i pomiardw.

Normy:

1) PN-IEC 60364-4—443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych Ochrona dla zapewnienia bezpieczehstwa Ochrona przed
przepieciami. Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi i
taczeniowymi..
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10)

11)

12)

PN-IEC 60364-4—444:2001 Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych Ochrona dla zapewnienia bezpieczehstwa Ochrona przed
przepieciami. Ochrona przed zakit6éceniami elektromagnetycznymi (EMI)
w instalacjach obiektéw budowlanych.

PN-IEC 60364-4—473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa .Stosowanie
$rodkéw ochrony zapewniajgcych bezpieczenstwo .Srodki ochrony przed
prgdem przetezeniowym.

PN-IEC 60364-4—482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych .Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Doboér srodkow
ochrony w zaleznosci od wptywow zewnetrznych. Ochrona
przeciwpozarowa.

PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego.
Postanowienia ogolne.

PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnosc
pragdowa dtugotrwata przewoddw.

PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura
rozdzielcza i sterownicza.

PN-IEC 60364-5-54:2000 Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych. Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego. Uziemienia

i przewody ochronne

PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych. Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego. Instalacja
bezpieczenstwa,

PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura
rozdzielcza i sterownicza. Urzgdzenia dotgczenia izolacyjnego tgczenia,
PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych. Sprawdzenie odbiorcze,

PN-IEC 60364-7-702:2000 Instalacje elektryczne w obiektach
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13) budowlanych .Wymagania dotyczgce specjalnych instalacji lub lokalizaciji.

14) PN-IEC 60364-7-704:2000 Instalacje elektryczne w obiektach

15) budowlanych .Wymagania dotyczgce specjalnych instalacji lub lokalizacji
Instalacje na terenie budowy i rozbiorki.

16) PN-IEC 60364-7-706:2000 Instalacje elektryczne w obiektach

a. budowlanych .Wymagania dotyczgce specjalnych instalacji lub lokalizacji.
Przestrzenie ograniczone przestrzeniami przewodzacymi.

17) PN-IEC 60364-7-707:2000 Instalacje elektryczne w obiektach

a. budowlanych .Wymagania dotyczgce specjalnych instalacji lub lokalizacji.
Wymagania dotyczgce uziemien instalacji urzgdzen przetwarzania
danych.

18) PN-86/E-05003/01 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych.
Wymagania ogdlne.

19) PN-86/E-05003/03 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Ochrona
obostrzona.

20) PN-92/E-08106 Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (kod 1 P)

21) PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.

Projektowanie i budowa.

8. Odbidr robdt branzy elektrycznej / teletechnicznej.
8.1. Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
Odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegajg
przewody prowadzone w tynku.
Odbidr robdét zanikajgcych ma by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
korekt i poprawek ,bez hamowania ogélnego postepu robét. Gotowos¢ danej
czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru.
8.2.  Odbidr koncowy
Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru korncowego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym
zawiadomieniem o tym fakcie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Odbidr koncowy nastgpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych
liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robét.
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Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru korncowego robot jest
protokot robot sporzgdzony wg. wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego.
Do odbioru koricowego Wykonawca zobowigzany jest przygotowac:
1. dokumentacje powykonawczg
Specyfikacje Techniczng
Dziennik Budowy i Ksiegi Obmiarow
protokoty z przeprowadzonych odbioréw czesciowych

atesty jakosciowe wbudowanych materiatéw

2R

zanikajacych i ulegajgcych zakryciu i udokumentowanie wykonania tych

zalecen
7. protokoty z pomiaréw
8. metryka instalacji odgromowej

9. inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego

Jezeli komisja powotana do odbioru stwierdzi ,ze pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego instalacje nie sg gotowe do odbioru koncowego ,komisja
w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego

robot. Odbior ostateczny polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych

z usunigciem wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistniatych

w okresie gwarancyjnym.

Odbior ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu

z uwzglednieniem zasad odbioru koncowego.

uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru zwtaszcza przy odbiorze robot
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UWAGA: Prace budowlane beda prowadzone w obrebie czynnej placowki
oswiatowej, co wigze sie z koniecznoscig zachowania szczegolnej
ostroznosci i Scistego przestrzegania przepiséw BHP.

Trzeba zapewnié¢ odpowiednie srodki ochrony zaréwno dla pracownikoéw, jak i
dla os6b przebywajacych w obiekcie, w tym uczniéw, nauczycieli oraz
personelu administracyjnego.

Wymaga sie zastosowania odpowiednich zabezpieczen, takich jak strefy
wylaczone z uzytkowania, wyrazne oznakowanie obszaréw roboczych oraz
kontrola dostepu do stref zagrozonych.

Prace trzeba organizowa¢ w spos6b minimalizujgcy ryzyko wypadkow oraz

zaktécen w funkcjonowaniu placéwki.
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