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TABELE PRZEDMIARU ROBOT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. | Poszczegodlne | Razem
KOSZTORYS :
d.1 DZIAL: PRZYLACZE KANALIZACII SANITARNE]
d.1l.1 DZIAL: Roboty przygotowawcze i ziemne - wykopy
1|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w km
d.1.1{0111-01 terenie rowninnym - Wytyczenie trasy sieci KD
0,1+0,03 km 0,13
RAZEM km 0,13
2|KSNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odkiad koparkami m3
d.1.1(0205-02 podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. ITI-IV
130*1*1,9 m3 247,00
RAZEM m3 247,00
3|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3
d.1.1(0206-04 m3 w gr.kat.III z transportem urobku samochodami samowytadowczymi
na odlegtos¢ do 1 km (wykopy pod studnie i wpusty)
4*8 m3 32,00
RAZEM m3 32,00
4| KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o gt. do 3,0 m kpl.
d.1.1(0322-02 systemowym zabezpieczeniem typu BOX. Praca w systemie kroczacym.
Wynajem na 7 dni
2 kpl. 2,00
RAZEM kpl. 2,00
5|KNR 2-01 Pelne umocnienie pionowych scian wykopow liniowych o gtebok.do 3.0 m m2
d.1.1(0322-08 wypraskami w grunt.suchych kat.I-IV wraz z rozbior.(dod.za dalszy 1m
szer.)
6*8 m2 48,00
RAZEM m2 48,00
6| KNR 2-01 Pompowanie wody pompg elektryczng w/g dziennika pracy pomp godz.
d.1.1(0605-01
20 godz. 20,00
RAZEM godz. 20,00
7| KNR 2-01 Wyréwnywanie dna wykopow recznie w gruntach kat. I-III. m2
d.1.1(0506-01
(130)*1 m2 130,00
RAZEM m2 130,00
8|KNNR 4 Wykonanie podsypki pod rurociag o grubosci 20cm m3
d.1.1|1411-03
(100+30)*0,2*1 m3 26,00
RAZEM m3 26,00
d.1.2 DZIAL: Roboty montazowe
9|KNR 2-28 Rurociagi kanalizacyjne z rur PVC-U litych SN8 SDR 34 LITE o $rednicy m
d.1.2(0503-01 nominalnej 160/4,7 mm typ ciezki
30 m 30,00
RAZEM m 30,00
10| KNR 2-28 Rurociagi kanalizacyjne z rur PVC-U litych SN8 SDR 34 LITE o $rednicy m
d.1.2(0503-02 nominalnej 200/5,4 mm typ ciezki
100 m 100,00
RAZEM m 100,00
11| KNR-W 2-18 |Studzienki inspekcyjne fi 425 mm PP + wyposazenie, wiaz D400 - wg szt.
d.1.2|0517-01 rysunku
8 szt. 8,00
RAZEM szt. 8,00
12| Kalkulacja Whiecie do istn. studni rew. Na kan. san. — przebudowa kinety i dennicy w | kpl.
d.1.2|wiasna studni + wymiana wilazu na D400
Uproszczona
1 kpl. 1,00
RAZEM kpl. 1,00
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. | Poszczegodlne | Razem
13| Kalkulacja Wymiana istn. sieci ci$nieniowej kan. san. na rurociagg PE100 RC; SDR17; kpl.
d.1.2|wiasna PN10 ¢110x6,6mm; L=104mb + 2 tgczniki rurowo - rurowe DN110mm
Uproszczona |(gtebokos¢ utozenia 1,7m) - Wykopy, podsypki, obsypki, zasypanie
wykopow z zageszczeniem
1 kpl. 1,00
RAZEM kpl. 1,00
14| Kalkulacja Przejscie szczelne kpl.
d.1.2|wiasna
Uproszczona
2 kpl. 2,00
RAZEM kpl. 2,00
15| Kalkulacja Wykonanie przegladu wykonanej sieci kanalizacji sanitarnej kamerg TVC r-g
d.1.2|wiasna (130 mb)
Uproszczona
2 r-g 2,00
RAZEM r-g 2,00
16| KNR 2-18 Proba szczelnosci sieci kanalizacji sanitarnej (130 mb) prob.
d.1.2|0802-03
1 prob. 1,00
RAZEM prob. 1,00
17| KNNR 4 Wykonanie obsypki rurociaggu 30 cm ponad wierzchiem rury m3
d.1.2(1411-03
(100+30)*0,3*1 m3 39,00
RAZEM m3 39,00
18| KNR 2-19 Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi tasma z tworzywa m
d.1.2|0219-01 sztucznego
poz.9+poz.10 m 130,00
RAZEM m 130,00
19|KNNR 1 Wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji rurociaggéw w wykopie km
d.1.2|0111-01
0,03 km 0,03
RAZEM km 0,03
20| KNNR 4 Jednokrotne ptukanie kanalizacji sanitarnej o sr. nominalnej do 200 mm odc.1
d.1.2(1612-02 30m
1 odc.13 1,00
Om
RAZEM odc.13 1,00
Om
21| Kalkulacja Wykonanie badan fizyko-chemicznych i bakteriologicznych wody w kpl.
d.1.2|wiasna kanalizacji sanitarnej
1 kpl. 1,00
RAZEM kpl. 1,00
d.1.3 DZIAL: Roboty ziemne i odtworzeniowe
22| KNR AT-11 Mechaniczne zasypywanie wykopow liniowych o gt. do 2,8 m, szer. do 1,0 m3
d.1.3/10109-02 m koparka 0,60 m3
poz.2+poz.3-poz.8-poz.17-(poz.3*0,4) m3 201,20
RAZEM m3 201,20
23| KNR 2-01 Rozplantowanie spycharkami ziemi wydobytej z wykopow liniowych do 1 m3
d.1.3|0416-01 m3 wzdiuz 1 m wykopu - kat. gruntu I-IV
poz.22 m3 201,20
RAZEM m3 201,20
24| KNR 2-01 Zageszczenie gruntu w wykopach ubijakami mechanicznymi; grunty m3
d.1.3|0236-01 sypkie kat. I-III
poz.23 m3 201,20
RAZEM m3 201,20
25| KNR 2-01 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III m2
d.1.3|0505-01
(poz.9+poz.10)*1 m2 130,00
RAZEM m2 130,00
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26 | KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.25 m3 w m3
d.1.3(0211-03 ziemi kat. I-III spycharkami 75KM z transp. samochodami samowyt. do
5t ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach / transport na odlegt. 5km
- wywoz urobku
poz.8+poz.17+(poz.3*0,6) m3 84,20
RAZEM m3 84,20
d.1i.4 DZIAL: NADZORY
27 | Kalkulacja Nadzory Branzowe - nadzdr Gestora sieci kS. nad wpinka kpl.
d.1.4|wiasna
4 kpl. 4,00
RAZEM kpl. 4,00
d.2 DZIAL: PRZYLACZE WODOCIAGOWE
d.2.1 DZIAL: Roboty przygotowywawcze i ziemne - wykopy
28| KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dréog w km
d.2.1/0111-01 terenie pagorkowatym
0,025+0,145 km 0,17
RAZEM km 0,17
29(KNR AT-11 Wykopy liniowe o gt. do 2,4 m o szer. do 1,0 m w gruncie kat. III koparka m3
d.2.1|0104-02 0,60 m3. Skiadowanie ziemi w poblizu wykopu
170*1*1,6 m3 272,00
RAZEM m3 272,00
30| KNR 2-01 Pelne umocnienie pionowych scian wykopow liniowych o gt. do 3,0 m kpl.
d.2.1|0322-02 systemowym zabezpieczeniem typu BOX. Praca w systemie kroczacym.
Wynajem na 2 tygodnie
2 kpl. 2,00
RAZEM kpl. 2,00
31|KNR 2-01 Pompowanie wody pompg elektryczng w/g dziennika pracy pomp w godz.
d.2.1|0605-01 przypadku miejscowo wystepujacej wody
80 godz. 80,00
RAZEM godz. 80,00
32|KNNR 4 Wykonanie podsypki pod rurociag o grubosci 10cm m3
d.2.1(1411-03
170*0,1*1 m3 17,00
RAZEM m3 17,00
d.2.2 DZIAL: Roboty montazowe
33|KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociagow z rur PE-RC, SDR 11, PN16, $r. m
d.2.2(1009-01 40mm
25 m 25,00
RAZEM m 25,00
34(KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociagéw z rur PE-RC, SDR 11, PN16, sr. m
d.2.2(1009-02 63mm
145 m 145,00
RAZEM m 145,00
35|KNR 2-18 przewiert rura ochronng PE-RC $160mm L=14mb + 2 manszety + 10pioz m
d.2.2|0409-02 dystansowych
14 m 14,00
RAZEM m 14,00
36| KNR-W 2-18 |Trojnik PE ¢ 63/40mm szt.
d.2.2|0114-03
2 szt. 2,00
RAZEM szt. 2,00
37| KNR-W 2-18 |Redukcja PE ¢ 63/40mm szt.
d.2.2(0114-03
2 szt. 2,00
RAZEM szt. 2,00
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38 KNR-W 2-18 |Typowa studnia wodomierzowa DN1200mm z kregoéw betonowych wraz stud.
d.2.2|0513-03 z wyposazeniem i armaturg wodomierzowg — wg rysunkow szczegotowych
1 stud. 1,00
RAZEM stud. 1,00
39 | Kalkulacja Przejscie szczelne kpl.
d.2.2|wiasna
Uproszczona
4 kpl. 4,00
RAZEM kpl. 4,00
40| Kalkulacja Opaska do nawiercania z odej$ciem gwintowym ¢200/ 2" kpl.
d.2.2|wiasna
Uproszczona
1 kpl. 1,00
RAZEM kpl. 1,00
41| KNR-W 2-18 |Sieci wodociagowe - zasuwa gwintowana ¢2 szt
d.2.2|0114-04
3 szt 3,00
RAZEM szt 3,00
42 (KNR-W 2-18 |Sieci wodociagowe - ztgczka przejsciowa PE — stal $63/ 2" szt
d.2.2(0114-04
5 szt 5,00
RAZEM szt 5,00
43| KNNR 4 Skrzynka + obudowa do zasuw kpl.
d.2.2(1105-03
3 kpl. 3,00
RAZEM kpl. 3,00
44 | Kalkulacja Projekt organizacji ruchu / zajecie pasa drogowego kpl.
d.2.2|wiasna
Uproszczona
1 kpl. 1,00
RAZEM kpl. 1,00
45| KNNR 4 Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, [ 170
d.2.2(1606-05 PE, PEHD o $r. do 300 mm
2 170 2,00
RAZEM 170 2,00
46| KNNR 1 Wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji rurociaggow w wykopie km
d.2.2|0111-01
poz.28 km 0,17
RAZEM km 0,17
47 |[KNNR 4 Wykonanie obsypki rurociagu 20 cm ponad wierzchiem rury m3
d.2.2|1411-03
170%0,2*1 m3 34,00
RAZEM m3 34,00
48| KNR 2-19 Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi tasma z tworzywa m
d.2.2|0219-01 sztucznego koloru niebieskiego z metalowa wkiadka
poz.33+poz.34 m 170,00
RAZEM m 170,00
49| KNNR 4 Dezynfekcja rurociagéw sieci wodociagowych o sr.nominalnej 300-350 odc.1
d.2.2(1611-03 mm 70m
2 odc.17 2,00
Om
RAZEM odc.17 2,00
Om
50| KNNR 4 Jednokrotne ptukanie sieci wodociagowej o $r. nominalnej do 150 mm odc.1
d.2.2(1612-01 70m
1 odc.17 1,00
Om
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RAZEM odc.17 1,00
Om
51| Kalkulacja Wykonanie badan fizyko-chemicznych i bakteriologicznych wody w sieci kpl.
d.2.2|wiasna wodociggowej
1 kpl. 1,00
RAZEM kpl. 1,00
d.2.3 DZIAL: Roboty ziemne i odtworzeniowe
52|KNR AT-11 Mechaniczne zasypywanie wykopow liniowych o gt. do 2,8 m, szer. do 1,0 m3
d.2.3/10109-02 m koparka 0,60 m3
poz.29-poz.32-poz.47 m3 221,00
RAZEM m3 221,00
53|KNR 2-01 Zageszczenie gruntu w wykopach ubijakami mechanicznymi; grunty m3
d.2.3(0236-01 sypkie kat. I-III
poz.52 m3 221,00
RAZEM m3 221,00
54| KNR 2-01 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III m2
d.2.3(0505-01
(poz.33+poz.34)*1 m2 170,00
RAZEM m2 170,00
55|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.25 m3 w m3
d.2.3/0211-03 ziemi kat. I-III spycharkami 75KM z transp. samochodami samowyt. do
5t ziemi uprzednio zmagazynowanej w haldach / transport na odlegt. 5km
- wywoz urobku
poz.32+poz.47 m3 51,00
RAZEM m3 51,00
d.2.4 DZIAL: Nadzory
56 | Kalkulacja Nadzory Branzowe - nadzor Gestora sieci wod. nad wpinka kpl.
d.2.4|wiasna
Uproszczona
1 kpl. 1,00
RAZEM kpl. 1,00




