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Kosztorys Sporządzenie dokumentacji technicznej obiektów architektury drewnianej w 
celu ustalenia możliwości ich translokacji w ramach realizacji zadania 
inwestycyjnego pn.: Budowa infrastruktury Parku Edukacyjnego „Branice”
Etap II. – ocena kosztów translokacji Obiektu na teren Parku Edukacyjnego 
„Branice”
Zakres 2 - szacowanie kosztów

1 Element Opracowanie dokumentacji projektowej

1.1 Kalkulacja 
indywidualna

Uzyskanie niezbędnych zgód i decyzji administracyjnych z uwzględnieniem opracowania wymaganych
przepisami dokumentów (takich jak: odpowiednie wnioski, Program Prac Konserwatorskich)

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 kpl 1

1.2 Kalkulacja 
indywidualna

Opracowanie dokumentacji projektowej, w tym inwentaryzacji, projektów budowlanych, projektów 
rozbiórki, oraz innych projektów dla rozbiórki rekonstrukcji.

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 kpl 1

1.3 Kalkulacja 
indywidualna

Opracowanie dokumentacji projektowej dla określenia sposobu składowania zakładającego 
prawidłowe zabezpieczenie zdemontowanych elementów przed warunkami atmosferycznymi, 
dostępem osób trzecich oraz korozją biologiczną

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 kpl 1

1.4 Kalkulacja 
indywidualna

Opinia geotechniczna/dokumentacja geologiczno-inżynierska, geotechniczne warunki posadowienia 
(w zależności od potrzeb).

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 kpl 1,000

2 Element Roboty rozbiórkowe

2.1 Kalkulacja 
indywidualna

Demontaż kapliczki.

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 kpl 1,000

2.2 KNNR 6/801/4 Rozebranie podbudowy, z gruntu stabilizowanego, grubość 10˙cm, mechanicznie.

Wyliczenie ilości robót:

23,5 23,500000

RAZEM: 23,500000 m2 23,500

2.3 KNR 401/508/3 Rozbiórka pokrycia z dachówek, dachówki inne niż karpiówka.

Wyliczenie ilości robót:

54,73 54,730000

RAZEM: 54,730000 m2 54,730

2.4 KNR 401/430/4 Rozebranie konstrukcji więźb dachowych, ołacenie dachu, odstęp łat do 24 cm

Wyliczenie ilości robót:

54,73 54,730000

RAZEM: 54,730000 m2 54,73

2.5 KNR 401/430/6 Rozebranie konstrukcji więźb dachowych, więźby dachowe proste

Wyliczenie ilości robót:

54,73 54,730000

RAZEM: 54,730000 m2 54,73

2.6 KNR 404/406/5 Rozebranie stropów drewnianych, belki stropowe bez względu na przekrój

Wyliczenie ilości robót:

27 27,000000

RAZEM: 27,000000 m 27,00

2.7 KNBK 5/1006/29 Rozebranie podsufitek, schodów, szkieletu parkanu oraz wycięcie ościeżnic, wyjęcie ościeżnic ze 
ścian drewnianych (poz. 242). Analogia - podbicie okapu dachu.

Wyliczenie ilości robót:

16 16,000000

RAZEM: 16,000000 m2 16,00

2.8 KNBK 7/304/10 Rozebranie polepy z gliny i sieczki lub trocin zalanych zaprawą wapienno-cementową (poz 350)

Wyliczenie ilości robót:

19,75 19,750000

RAZEM: 19,750000 m2 19,75
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2.9 KNNRW 3/514/3 Rozebranie legarów podłogowych

Wyliczenie ilości robót:

22 22,000000

RAZEM: 22,000000 m 22,000

2.10 KNNRW 3/514/2 Rozebranie podłóg drewnianych, białych

Wyliczenie ilości robót:

19,30 19,300000

RAZEM: 19,300000 m2 19,30

2.11 KNR 
1901/1020/6

Demontaż boazerii drewnianej, płytowej lub z listew, ponad 5,0 m2. Analogia - demontaż szalowania 
ściany szczytowej.

Wyliczenie ilości robót:

11 11,000000

RAZEM: 11,000000 m2 11,00

2.12 KNNRW 3/513/2 Rozebranie ścian wewnętrznych i zewnętrznych z z bali

Wyliczenie ilości robót:

48 48,000000

-3,48 -3,480000

RAZEM: 44,520000 m2 44,52

2.13 KNRW 
401/348/1

Rozebranie elementów z cegieł na zaprawie w.: ścian, filarów, kolumn.

Wyliczenie ilości robót:

0,5 0,500000

RAZEM: 0,500000 m3 0,50

2.14 KNR 401/349/6 Rozebranie ścian z kamieni na zaprawie cementowo-wapiennej - rozebranie ścian oraz stropu piwnicy
wraz z podmurówką

Wyliczenie ilości robót:

29 29,000000

RAZEM: 29,000000 m3 29,000

2.15 KNBK 5/1006/29 Rozebranie podsufitek, schodów, szkieletu parkanu oraz wycięcie ościeżnic, wyjęcie ościeżnic ze 
ścian drewnianych (poz. 242)

Wyliczenie ilości robót:

1,7 1,700000

RAZEM: 1,700000 m2 1,70

2.16 KNRW 
401/737/3

Analogia: Oczyszczenie ścierne murów z cegły, filary, pilastry, gzymsy i attyki - analogia - 
oczyszczenie powierzchni dachu

Wyliczenie ilości robót:

54,73 54,730000

RAZEM: 54,730000 m2 54,73

2.17 KNRW 
401/737/3

Analogia: Oczyszczenie ścierne murów z cegły, filary, pilastry, gzymsy i attyki - oczyszczenie 
drewnianych elementów

Wyliczenie ilości robót:

480 480,000000

RAZEM: 480,000000 m2 480,00

2.18 Kalkulacja 
indywidualna

Numeracja demontowanych elementów

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 kpl 1

2.19 Kalkulacja 
indywidualna

Translokacja zdemontowanego obiektu do Parku Edukacyjnego „Branice".

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 kpl 1

2.20 Kalkulacja 
indywidualna

Prawidłowe zabezpieczenie na czas składowania zdemontowanych elementów przed warunkami 
atmosferycznymi, dostępem osób trzecich oraz korozją biologiczną (np. budowa zadaszenia).

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 kpl 1,000

3 Element Prace organizacyjne rozbiórkowe

3.1 KNP 1/407/2 (2) Wyrównanie terenu z grubsza, grunt odspojony, kategorii III

Wyliczenie ilości robót:

23,5 23,500000

RAZEM: 23,500000 m2 24

3.2 KNR 1312/206/3 Niwelacja terenu koparkami gąsienicowymi z załadunkiem urobku ładowarkami jednonaczymiowymi i 
odwozem ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km, koparka 1,2 m3, grunt 
kategorii I-II
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

16,1 16,100000

RAZEM: 16,100000 m3 16,10
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4 Element Prace organizacyjne montażowe

4.1 KNNR 2/1602/2 
(1)

Ogrodzenie z siatki w ramach na słupkach stalowych obsadzonych w gniazdach cokołów (rozstaw 
słupków co 3˙m), wysokość elementu do 1,5˙m, słupki z kształtowników - ogrodzenie czasowe

Wyliczenie ilości robót:

50 50,000000

RAZEM: 50,000000 m 50,00

4.2 KNP 1/102/4 (1) Ręczne przenoszenie elementów drewnianych, drewno budowlane (deski, stemple, bale itp.), do 100 
kg, do 10 m w jednym poziomie

Wyliczenie ilości robót:

43 43,000000

RAZEM: 43,000000 m3 43,00

4.3 KNP 1/112/6 (1) Przewożenie taczkami ładunków sypkich i ciekłych, wapno-ciasto, do 30 m w jednym poziomie

Wyliczenie ilości robót:

2 2,000000

RAZEM: 2,000000 m3 2,00

5 Element Spichlerz - roboty montażowe

5.1 KNR 201/122/1 Pomiary przy wykopach fundamentowych, teren równinny i nizinny

Wyliczenie ilości robót:

30,45 30,450000

RAZEM: 30,450000 m3 30,45

5.2 KNKRB 1/206/1 
(1)

Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.25-0.6 m3 
głębokość wykopu do 3 m - kat. gruntu I-III. Wykopy pod piwnicę.

Wyliczenie ilości robót:

30,45 30,450000

RAZEM: 30,450000 m3 30,450

5.3 KSNR 6/105/7 Warstwy podsypkowe, podsypka cementowo-piaskowa, zagęszczanie mechaniczne, po zagęszczeniu
3˙cm

Wyliczenie ilości robót:

23,5 23,500000

RAZEM: 23,500000 m2 23,500

5.4 KNRW 
201/119/1

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek, grubość warstwy do 15 cm

Wyliczenie ilości robót:

23,5 23,500000

RAZEM: 23,500000 m2 23,50

5.5 KNNR 2/302/1 Ściany murowane, podziemia z kamienia. Analogia - ściany oraz strop piwnicy i podmurówka - 
materiał z odzysku

Wyliczenie ilości robót:

29*0,6 17,400000

RAZEM: 17,400000 m3 17,400

5.6 KNNR 2/302/1 Ściany murowane, podziemia z kamienia. Analogia - ściany oraz strop piwnicy i podmurówka - 40% 
materiału wymienionego

Wyliczenie ilości robót:

29*0,4 11,600000

RAZEM: 11,600000 m3 11,600

5.7 KNR 202/104/4 Ściany budynków jednokondygnacyjnych wyższe niż 4.5˙m, z cegieł budowlanych pełnych lub 
dziurawek, zaprawa cementowa, grubość 1-ej cegły. Elementy z cegły

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 m2 1,000

5.8 KNR 1901/407/3 Analogia: Ściany drewniane, drewno okrągłe z ociosaniem z 4 stron - drewno z odzysku

Wyliczenie ilości robót:

44,52*0,8 35,616000

RAZEM: 35,616000 m2 35,62

5.9 KNR 1901/407/3 Analogia: Ściany drewniane, drewno okrągłe z ociosaniem z 4 stron - 20 % drewna wymienionego

Wyliczenie ilości robót:

44,52*0,2 8,904000

RAZEM: 8,904000 m2 8,90

5.10 KNNRS 
4/1406/2

Analogia: Deskowanie ścian prostych, bloków oporowych o wysokości 3.0˙m - szalowanie ścian 
zewnętrznych, podbicie okapu dachu - drewno z odzysku

Wyliczenie ilości robót:

(11+16)*0,9 24,300000

RAZEM: 24,300000 m2 24,30

5.11 KNNRS 
4/1406/2

Analogia: Deskowanie ścian prostych, bloków oporowych o wysokości 3.0˙m - szalowanie ścian 
zewnętrznych, podbicie okapu dachu - 10% drewna wymienionego

Wyliczenie ilości robót:

(11+16)*0,1 2,700000

RAZEM: 2,700000 m2 2,70



strona nr: 7

Nr
<-NR->

Podstawa ceny
jednostkowej

<-PODST->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

5.12 KNR 
1901/412/15 (2)

Analogia: Więźby dachowe proste o charakterze zabytkowym, słupy i ramy, przekrój poprzeczny 180 
cm2, materiały (na 1 m3) - drewno z odzysku

Wyliczenie ilości robót:

54,73*0,12*0,9 5,910840

RAZEM: 5,910840 m3 5,91

5.13 KNR 
1901/412/15 (2)

Analogia: Więźby dachowe proste o charakterze zabytkowym, słupy i ramy, przekrój poprzeczny 180 
cm2, materiały (na 1 m3) - 10% drewna wymienionego

Wyliczenie ilości robót:

54,73*0,12*0,1 0,656760

RAZEM: 0,656760 m3 0,66

5.14 KNR 202/410/3 Analogia: Ołacenie połaci dachowych łatami 38x50 mm w rozstawie 16-24 cm - drewno z odzysku

Wyliczenie ilości robót:

54,73*0,9 49,257000

RAZEM: 49,257000 m2 49,26

5.15 KNR 202/410/3 Analogia: Ołacenie połaci dachowych łatami 38x50 mm w rozstawie 16-24 cm - 10% drewna 
wymienionego

Wyliczenie ilości robót:

54,73*0,1 5,473000

RAZEM: 5,473000 m2 5,47

5.16 KNR 202/504/3 Pokrycie dachów: dachówka zakładkowa cementowa. Analogia - dachówka betonowa z odzysku.

Wyliczenie ilości robót:

54,73*0,9 49,257000

RAZEM: 49,257000 m2 49,257

5.17 KNR 202/504/3 Pokrycie dachów: dachówka zakładkowa cementowa. Analogia - dachówka betonowa - 10% 
dachówki wymienionej.

Wyliczenie ilości robót:

54,73*0,1 5,473000

RAZEM: 5,473000 m2 5,473

5.18 KNR 1901/409/3 Analogia: Stropy drewniane, belki stropowe z dłużyc, przygotowanie - drewno z odzysku

Wyliczenie ilości robót:

27*0,9 24,300000

RAZEM: 24,300000 m 24,30

5.19 KNR 1901/409/3 Analogia: Stropy drewniane, belki stropowe z dłużyc, przygotowanie - 10% drewna wymienionego

Wyliczenie ilości robót:

27*0,1 2,700000

RAZEM: 2,700000 m 2,70

5.20 KNR 1901/409/4 Stropy drewniane, belki stropowe z dłużyc, montaż

Wyliczenie ilości robót:

27 27,000000

RAZEM: 27,000000 m 27,00

5.21 KNR 202/1101/7
(3)

Podkłady, z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym, pospółka - podkład pod podłogi

Wyliczenie ilości robót:

19,3*0,2 3,860000

RAZEM: 3,860000 m3 3,86

5.22 KNR 401/607/3 
(1)

Analogia: Wykonanie podsypek izolacyjnych, stropy, z polepy glinianej z domieszką trocin lub sieczki, 
warstwa grubości 10 cm - podkład pod podłogi

Wyliczenie ilości robót:

19,3 19,300000

RAZEM: 19,300000 m2 19,30

5.23 KNR 401/411/1 Analogia: Wymiana elementów podłóg z desek, legary na podsypce - 100% legarów do wymiany

Wyliczenie ilości robót:

22 22,000000

RAZEM: 22,000000 m 22,00

5.24 KNBK 5/502/9 
(2)

Analogia: Ślepe pułapy i podłogi drewniane, podłoga z desek nieobrzynanych z ostruganiem (poz. 68) 
- 100% desek do wymiany

Wyliczenie ilości robót:

19,3 19,300000

RAZEM: 19,300000 m2 19,30

5.25 ZKNR C 2/616/3 System parkietowy, roboty wykończeniowe, olejowanie, czyszczenie i konserwacja, nasycanie olejem, 
powierzchnia normalna

Wyliczenie ilości robót:

19,30 19,300000

RAZEM: 19,300000 m2 19,300

5.26 KNR 221/502/6 Analogia - Układanie nawierzchni gruntowych placów i dróg ogrodowych, gliniasto-piaskowych 
(klepiskowych), grubość warstwy 5˙cm - klepisko
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

19,75 19,750000

RAZEM: 19,750000 m2 19,75
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5.27 KNBK 20/275/2 
(3)

Ręczne wykonanie połączenia (zapłatwienia) otwartego lub półkrytego na jaskółczy ogon, płyta 
laminowana z drewnem - połączenie półotwarte, długość połączenia do 15 cm

Wyliczenie ilości robót:

300 300,000000

RAZEM: 300,000000 szt 300,00

5.28 Kalkulacja 
indywidualna

Renowacja stolarki drzwiowej

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 kpl 1,00

5.29 KNR 401/407/3 Obsadzenie ościeżnic w ścianach drewnianych z uszczelnieniem pakułami, powierzchnia ponad 2˙m2

Wyliczenie ilości robót:

1,7 1,700000

RAZEM: 1,700000 m2 1,700

5.30 KNNR 2/1104/2 Analogia: Ościeżnice drewniane zwykłe - ościeżnice z odzysku

Wyliczenie ilości robót:

1,7 1,700000

RAZEM: 1,700000 m2 1,70

5.31 KNNR 2/1104/4 Analogia: Skrzydła drzwiowe zewnętrzne pełne - skrzydła drzwiowe z odzysku

Wyliczenie ilości robót:

1,7 1,700000

RAZEM: 1,700000 m2 1,70

5.32 Kalkulacja 
indywidualna

Fumigacja lub inne metody zwalczające szkodniki drewna.

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 kpl 1,000

5.33 KNNRW 3/504/4 Analogia: Impregnacja grzybobójcza drewna metodą smarowania preparatami, solowymi, 2-krotna, 
bale i krawędziaki - impregnacja profilaktyczna i zwalczająca oraz konserwacja wszystkich 
drewnianych elementów

Wyliczenie ilości robót:

480 480,000000

RAZEM: 480,000000 m2 480,00

5.34 Kalkulacja 
indywidualna

Renowacja kapliczki znajdującej się we wnętrzu (oryginał) i stworzenie repliki figury MB.

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 kpl 1,000

5.35 Kalkulacja 
indywidualna

Montaż kapliczki.

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 kpl 1,000

5.36 Kalkulacja 
indywidualna

Utylizacja elementów niewykorzystanych (będących w stanie nienadającym się do wykorzystania przy 
rekonstrukcji obiektu) kpl 1

6 Element Wykonanie wewnętrznej lini zasilajacej energi elektrycznej - w.l.z

6.1 Kalkulacja 
indywidualna

Kabel ziemny - robocizna, sprzęt, materiał.
kpl. 1

7 Element Wykonanie instalacji elektrycznych wewnątrznych

7.1 Kalkulacja 
indywidualna

Wykonanie instalacji elektrycznych wewnętrznych
kpl. 1

8 Element Wykonanie instalacji przeciwpożarowej

8.1 Kalkulacja 
indywidualna

Wykonanie instalacji przeciwpożarowej

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 kpl 1

9 Element Uporządkowanie terenu, dojścia, dojazdy, zieleń

9.1 KNR 231/101/1 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, na 
głębokości 20 cm

Wyliczenie ilości robót:

10 10,000000

RAZEM: 10,000000 m2 10,00

9.2 KNR 231/114/1 Podbudowy z kruszyw, pospółka, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm

Wyliczenie ilości robót:

10 10,000000

RAZEM: 10,000000 m2 10,00
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9.3 KNR 221/101/4 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych gruzu i śmieci, wywiezienie zanieczyszczeń 
samochodami do 1,0 km
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

4 4,000000

RAZEM: 4,000000 m3 4,00

9.4 KNR 401/101/5 Roboty wstępne i przygotowawcze, wyrównanie terenu z grubsza ze ścięciem wypukłości do 30 cm w 
gruncie kategorii I-II

Wyliczenie ilości robót:

54 54,000000

RAZEM: 54,000000 m2 54,00

9.5 KNR 221/401/4 Wykonanie trawników dywanowych siewem, z nawożeniem, kategoria gruntu I-II
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

54 54,000000

RAZEM: 54,000000 m2 54,00

10 Element Etap powykonawczy

10.1 Kalkulacja 
indywidualna

Dokumentacja powykonawcza
kpl. 1

10.2 Kalkulacja 
indywidualna

Nadzór budowlany (inspektor podczas etapu projektowego i budowlanego)

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 kpl 1,000

10.3 Kalkulacja 
indywidualna

Nadzór autorski (projektanta podczas prac budowlanych)

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 kpl 1,000

10.4 Kalkulacja 
indywidualna

Przeniesienie praw autorskich

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 kpl 1,000


