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SPECYFIKACJE TECHNICZNE DLA ROBÓT BUDOWLANYCH 
TYTUŁ PROJEKTU: „Rozbudowa z przebudową budynku Samorządowego Przedszkola im. Wandy Chotomskiej w 
Krościenku Wyżnym na potrzeby Gminnego Żłobka w Krościenku Wyżnym”. 
 
 
SPECYFIKACJE TECHNICZNE  
A 02.00.00 ROBOTY BUDOWLANE 
 
SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPIS TREŚCI 
A 02.00.00 Wymagania ogólne     CPV 45000000 
A 02.01.00 Roboty przygotowawcze             CPV 45000000  
A 02.01.01 Wytyczenie budowli i punktów wysokościowych         CPV 74233000-1  
A 02.01.02 Usunięcie warstwy humusu    CPV 45112210-0  
A 02.02.00 Roboty ziemne i fundamentowe           CPV 45111000-8  
A 02.02.01 Roboty ziemne – wykopy/zasypy           CPV 45111000-8  
A 02.03.00 Zbrojenie betonu     CPV 45262210-6  
A 02.04.00 Betonowanie konstrukcji            CPV 45262300-4  
A 02.05.00 Elewacje       CPV 45421100-5  
A 02.05.03 Elewacje i ocieplenia w systemie bezspoinowym         CPV 45450000-6  
A 02.06.00 Konstrukcje murowe             CPV 45262522-6  
A 02.07.00 Ścianki działowe      CPV 45421141-4  
A 02.08.00 Roboty pokrywcze      CPV 45261000-4  
A 02.09.00 Roboty wykończeniowe ścian            CPV 45432210-9  
A 02.10.00 Posadzki       CPV 4543000-0   
A 02.11.00 Stolarka       CPV 45421134-2  
A 02.12.00 Ślusarka       CPV 45421100-5  
A 02.13.00 Roboty malarskie      CPV 45442100-8  
A 02.14.00 Sufity podwieszane      CPV 45421146-9  
A 02.15.00 Roboty izolacyjne      CPV 45320000-6  
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A 02.00.00 Wymagania Ogólne 
Kod CPV 45000000 

 
1.WSTĘP 
1.1.  Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Specyfikacja Techniczna A 02.00.00 -Wymagania Ogólne odnosi się do wymagań wspólnych dla poszczególnych 
wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót, które zostaną wykonane w ramach projektu: 
„Rozbudowa z przebudową budynku Samorządowego Przedszkola im. Wandy Chotomskiej w Krościenku Wyżnym na 
potrzeby Gminnego Żłobka w Krościenku Wyżnym”. 
 
1.2.  Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 
Specyfikacja Techniczna stanowi część Dokumentacji Przetargowej i Kontraktowej i należy ją stosować w zleceniu i 
wykonaniu Robót opisanych w pkt. 1.1. 
1.3.  Zakres Robót objętych Specyfikacją Techniczną 
1.3.1 Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi Specyfikacjami Technicznymi: 
1.3.2. Niezależnie od postanowień Warunków Umowy, normy państwowe, instrukcje i przepisy wymienione w 
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Specyfikacjach Technicznych będą stosowane przez Wykonawcę w języku polskim. 
1.4 Określenia podstawowe 
Użyte w Specyfikacji Technicznej wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 
1.4.1. obiekt budowlany - należy przez to rozumieć: 
a) budynek wraz instalacjami i urządzeniami technicznymi, 
b) budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, 
c) obiekty małej architektury. 
1.4.2.budynek - należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z 
przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach. 
1.4.3.  budynek mieszkalny jednorodzinny - należy przez to rozumieć budynek wolno stojący albo budynek o zabudowie 
bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych , stanowiący konstrukcyjnie 
samodzielną całość, w którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu 
mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej nie przekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku. 
1.4.4. obiekt małej architektury - należy przez to rozumieć niewielkie obiekty, a w szczególności: 
a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figury, 
b) posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej, 
c) użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymania porządku, jak: piaskownice, huśtawki, drabinki, śmietniki. 
1.4.5. tymczasowy obiekt budowlany - należy przez to rozumieć obiekt budowlany przeznaczony do czasowego 
użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub 
rozbiórki, a także obiekt budowlany nie połączony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedaży 
ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe, i powłoki pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty 
kontenerowe. 
1.4.6.  budowa - należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowę, 
rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego. 
1.4.7.  roboty budowlane - należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na przebudowie, 
montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 
1.4.8.  urządzenia budowlane - należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z obiektem budowlanym 
zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w 
tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod 
śmietniki. 
1.4.9. teren budowy - należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz przestrzenią 
zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 
1.4.10.  prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane -należy przez to rozumieć tytuł prawny wynikający 
z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku 
zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych. 
1.4.11.  pozwolenie na budowę - należy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą na rozpoczęcie i 
prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego. 
1.4.12.  dokumentacja budowy - pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy, 
protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty 
geodezyjne i książki obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu - także dzienniki montażu. 
1.4.13.  dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku 
wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. 
1.4.14.  aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzająca jego przydatność do stosowania w 
budownictwie. 
1.4.15.  właściwy organ - organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru 
budowlanego, stosownie do ich właściwości określonych w rozdziale 8. 
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1.4.16. wyrób budowlany - wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, wytworzony w celu wbudowania, 
wmontowania, zainstalowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyrób pojedynczy 
lub jako zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową. 
1.4.17.  organ samorządu zawodowego - organy określone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000r. o samorządach 
zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz.U. z 2001 r. nr 5,poz.42 z póżn.zm.) 
1.4.18.  obszar oddziaływania obiektu -teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawie przepisów odrębnych 
, wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu. 
1.4.19.  opłata - kwota należności wnoszona przez zobowiązanego za określone ustawą obowiązkowe kontrole 
dokonywane przez właściwy organ. 
1.4.20.  droga tymczasowa (montażowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdów 
obsługujących roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidzianą do usunięcia po ich zakończeniu. 
1.4.21.  dziennik budowy - dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący 
urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania 
robót. 
1.4.22.  kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do kierowania robotami i do 
występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzona 
budowę. 
1.4.23.  rejestr obmiarów - akceptowaną przez Inspektora nadzoru książkę z ponumerowanymi stronami, służącą do 
wpisywania przez Wykonawcę obmiaru wykonanych robót w formie wyliczeń , szkiców i ewentualnie dodatkowych 
załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez inspektora nadzoru budowlanego. 
1.4.24.  laboratorium - laboratorium jednostki naukowej, zamawiającego , wykonawcy lub inne laboratorium badawcze 
zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzenia niezbędnych badań i prób związanych z oceną 
jakości stosowanych wyrobów budowlanych oraz rodzajów prowadzonych robót. 
1.4.25.  materiały - wszystkie materiały naturalne i wytwarzane jak również różne tworzywa i wyroby niezbędne do 
wykonywania robót, zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora 
nadzoru. 
1.4.26.  odpowiednia zgodność - zgodność wykonanych robót z dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli granice tolerancji 
nie zostały określone - z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 
1.4.27.  polecenie Inspektora nadzoru - należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez 
Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem 
budowy. 
1.4.28.  projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej. 
1.4.29.  rekultywacja - roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w 
czasie realizacji budowy lub robót budowlanych. 
1.4.30.  część obiektu lub etap wykonania - część obiektu budowlanego zdolnego do spełnienia przewidywanych funkcji 
techniczno-użytkowych i możliwą do odebrania i przekazania do eksploatacji. 
1.4.31.  ustalenia techniczne - ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i szczegółowych specyfikacjach 
technicznych. 
1.4.32.  grupy, klasy, kategorie robót - należy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie określone w rozporządzeniu nr 
2195/2002 z dnia 5 listopada 2002r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (Dz. Urz. L 340 z dnia 16.12.2002r z 
póz.zm.) 
1.4.33.  inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie techniczne i praktykę 
zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, której inwestor 
powierza nadzór nad budową obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje bieżącą 
kontrolę jakości i ilości wykonanych robót, bierze udział w sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i zanikających, 
badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń technicznych, jak również przy odbiorze gotowego obiektu . 
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1.4.34.  instrukcja technicznej obsługi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub dostawcę urządzeń 
technicznych i maszyn, określająca rodzaje i kolejność lub współzależność czynności obsługi, przeglądów i zabiegów 
konserwacyjnych, warunkujących ich efektywne i bezpieczne użytkowanie. Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) 
jest również składnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego. 
1.4.35.  istotne wymagania - oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i pewnych innych aspektów 
interesu wspólnego, jakie mają spełniać roboty budowlane. 
1.4.36.  normy europejskie - oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski 
Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENE-LEC) jako „standardy europejskie (EN)" lub „dokumenty 
harmonizacyjne (HD)", zgodnie z ogólnymi zasadami działania tych organizacji. 
1.4.37.  przedmiar robót - to zostawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w kolejności 
technologicznej ich wykonania, ze szczególnym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis, oraz 
wskazanie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i 
zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych. 
1.4.38.  robota podstawowa - minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania pod względem ilości 
i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalania robót. 
1.4.39.  Wspólny Słownik Zamówień -jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót budowlanych, stworzonych na 
potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze słownika głównego oraz słownika uzupełniającego. Obowiązuje we 
wszystkich krajach Unii Europejskiej. 
Zgodnie z postanowieniami rozporządzenia 2151/2003, stosowanie kodów CPV do określania przedmiotu zamówienia 
przez zamawiających z ówczesnych Państw Członkowskich  UE stało się obowiązkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. 
1.4.40.  Zarządzający realizacją umowy -jest to osoba prawna lub fizyczna określona w istotnych postanowieniach 
umowy, zwana dalej zarządzającym, wyznaczona przez zamawiającego, upoważniona do nadzorowania realizacji robót i 
administrowania umową w zakresie określonym w udzielonym pełnomocnictwie . 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca  Robót jest odpowiedzialny za jakość  ich wykonania  oraz za  ich  zgodność z Dokumentacją 
Projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. 
Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za koordynację z innymi branżami prowadzonych przez siebie prac. 
O każdej niezgodności lub kolizji pomiędzy projektami branżowymi lub pomiędzy  poszczególnymi opracowaniami 
wewnątrz projektów branżowych, należy niezwłocznie powiadomić Projektanta, przed wykonaniem na placu budowy. 
Należy pracować tylko na podstawie wymiarów podanych na rysunku. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca 
powinien sprawdzić na budowie wszystkie rzędne wysokościowe oraz wymiary poziome: rozwiązania wynikające z 
różnic wymiarów rzeczywistych należy uzgodnić z Projektantem. 
Wszystkie materiały, urządzenia wraz z odpowiednimi elementami do montażu oraz atestami i aprobatami (kartami 
materiałowymi) należy przedstawić Projektantowi do akceptacji  przez ich zakupem. 
Materiały i urządzenia wymagające dopuszczenia do stosowania w Polsce  muszą takie dopuszczenia posiadać. W 
przypadku braku dopuszczenia Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania go na własny koszt. 
Wskazane produkty należy rozumieć jako komplet elementów i dodatków niezbędnych do właściwego montażu oraz ich 
poprawnego funkcjonowania zgodnie z zaleceniami producentów. 
Wszystkie prace przygotowawcze, podstawowe, wykończeniowe, użytkowe, eksploatacyjne i konserwacyjne związane z 
zastosowaniem wskazanych produktów, należy wykonać zgodnie z instrukcjami, procedurami i metodami wymaganymi i 
przewidzianymi przez producentów danych produktów, i powinny być poprzedzone zapoznaniem się przez Wykonawcę z 
właściwymi kartami katalogowymi i instrukcjami producentów. 
Elementy stalowe, drewniane, szklane (ściany kurtynowe, świetliki, balustrady, drzwi, okna, windy, itp.) oraz detale 
instalacji: konstrukcji wsporczych, podpór, zawieszeń i specyfikacja kształtek wentylacyjnych muszą mieć opracowane 
przez Wykonawcę rysunki warsztatowe przedstawiane do akceptacji Projektantowi i Inwestorowi przed rozpoczęciem 
produkcji. 
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W wielu miejscach kanały wentylacyjne i inne trasy instalacji są widoczne, Wykonawca przedstawi Projektantowi do 
akceptacji projekty warsztatowe z podziałem na elementy składowe wraz z zawiesiami. 
Dla wybranych przez Projektanta i uzgodnionych  z Inwestorem istotnych  węzłów i styków między elementami, 
urządzeniami i materiałami Wykonawca wykona w skali 1:1 próbki i przedstawi do akceptacji przez Projektanta i 
Inwestora przed rozpoczęciem realizacji. 
Poprawność wykonania i zgodność z wymaganiami niniejszej specyfikacji dla części i całości projektowanych elementów 
budowli musi być potwierdzona na piśmie przez przedstawiciela Inwestora oraz Projektanta. Odbiór częściowy dotyczy w 
szczególności elementów instalacji, które ulegają zakryciu przez wykończenia budowlane. W przypadku 
niezadowalającej jakości robót lub użytych materiałów Wykonawca będzie musiał wykonać niezbędne poprawki.  
Kontrakt zawierany jest na wykonanie budowli kompletnej, w pełni sprawnej i spełniającej  wszystkie wymagania 
techniczne, formalne i estetyczne. 
Wykonawstwo instalacji powinno ściśle odpowiadać wymaganiom niniejszej specyfikacji, uwzględniać wymagania 
przepisów dotyczących BHP, przepisów dotyczących ochrony przeciwpożarowej, przepisów dotyczących pracy przy 
urządzeniach elektrycznych, uwzględniać wymagania określone w odnośnych normach oraz być zgodne z 
Wymaganiami technicznymi COBRIT Instal. 
1.5.1  Przekazanie Terenu Budowy 
Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi 
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizację i współrzędne punktów głównych obiektu oraz 
reperów, Dziennik Budowy oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa komplety ST. 
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili odbioru 
końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 
1.5.2  Dokumentacja Projektowa 
Przekazana dokumentacja projektowa zawiera opis, część graficzną, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem 
podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniających podział na dokumentacje projektową: 
- dostarczoną przez Zamawiającego , 
- sporządzoną przez Wykonawcę. 
Wszystkie dokumentacje branżowe należy rozpatrywać jako część kompletu Dokumentacji Projektowej w ich 
wzajemnych zależnościach. 
Rysunki i opisy należy rozpatrywać łącznie z całym wielobranżowym Projektem Wykonawczym, którego są integralną 
częścią. 
Specyfikowane i wskazywane produkty należy traktować jako produkty wzorcowe które mogą zostać zastąpione innymi 
ale o parametrach technicznych, użytkowych i estetycznych niegorszych, po wcześniejszym zaakceptowaniu ich przez 
projektanta. 
Podawane nazwy producentów, materiałów i urządzeń mają znaczenie jedynie dla określenia standardów wyrobów i 
standardów procedur ich wbudowania, niezależnie od formy zapisów w treści dokumentacji. 
1.5.2.1. Wykaz dokumentacji Projektowej zamieszczonej w Dokumentach Przetargowych: 
W materiałach przetargowych, dla wszystkich zadań objętym kontraktem, zamieszczono: 
- przedmiary robót, 
- specyfikacje techniczne, 
- opisy techniczne, 
- Projekt Wykonawczy 
Dokumentacja Projektowa zawierająca wszystkie rysunki, obliczenia i inne dokumenty potrzebne do realizacji Kontraktu 
będzie udostępniona wszystkim Oferentom w okresie opracowywania Ofert w siedzibie Uniwersytetu w Białymstoku 15-
097 Białystok, ul. M. Skłodowskiej-Curie 14 
1.5.2.2. Wykaz dokumentacji Projektowej, która zostanie przekazana Wykonawcy po przyznaniu mu Kontraktu 
Wykonawca po przyznaniu Kontraktu otrzyma od Zamawiającego dwa egzemplarze kompletnej Dokumentacji 
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Projektowej. 
1.5.2.3. Wykaz Dokumentacji Projektowej, którą Wykonawca opracuje we własnym zakresie w ramach Ceny 
Kontraktowej. 
Wykonawca zobowiązany jest w cenie umowy (bezpłatnie) opracować dokumentację: 
1.  Projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia Robót 
2.  Projekt objazdów tymczasowych na czas budowy dla poszczególnych odcinków 
3.  Projekt organizacji i harmonogram Robót 
4.  Projekty rozbiórek  
5.  Projekty warsztatowe  
6.  Projekt placów budowy, względnie zaplecza technicznego budowy 
7.  Inwentaryzacja  geodezyjna   powykonawcza robót  opracowana na aktualnym planie sytuacyjno-
wysokościowym 
8.  Dokumentacja powykonawcza 
9.  Sprawozdanie z rozruchu wraz z wnioskami 
10.  Instrukcje eksploatacyjne oraz bezpiecznej obsługi dla wszystkich obiektów podlegających rozruchowi, 
11.  Schematy i opisy do wywieszenia w obiektach i na stanowiskach pracy 
12.  Przygotowanie dokumentów niezbędnych do wystąpienia o uzyskanie pozwolenia na użytkowanie. 
Wykonawca wykona projekt techniczno-warsztatowy systemu automatycznej regulacji wraz z szafami zasilająco-
sterowniczymi na podstawie wytycznych zawartych w Dokumentacji Projektowej i przedstawi do zatwierdzenia  
Projektantowi 
Po zakończeniu budowy Wykonawca dostarczy Inwestorowi: 
�powykonawcze plany i schematy instalacji, 
�gwarancje, atesty, dowody zakupu i inne dokumenty związane z zastosowanymi urządzeniami i materiałami. 
�protokoły prób i pomiarów   
�instrukcję użytkowania instalacji mechanicznych i automatyki 
�protokoły szkoleń personelu Użytkownika 
�listę producentów i dostawców urządzeń zainstalowanych w obiekcie. 
1.5.3 Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i ST 
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez 
Inspektora nadzoru stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są 
obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności wymieniona 
w „ Warunkach umowy". 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu winien 
natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. 
W przypadku stwierdzenia  ewentualnych rozbieżności podane na rysunkach wielkości liczbowe wymiarów są 
ważniejsze od odczytu ze skali ze skali rysunków. 
O każdej niezgodności lub kolizji pomiędzy projektami branżowymi lub pomiędzy  poszczególnymi opracowaniami 
wewnątrz projektów branżowych, należy niezwłocznie powiadomić Projektanta, przed wykonaniem na placu budowy. 
�Należy pracować tylko na podstawie wymiarów podanych na rysunku. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca 
powinien sprawdzić na budowie wszystkie rzędne wysokościowe oraz wymiary poziome: rozwiązania wynikające z 
różnic wymiarów rzeczywistych należy uzgodnić z Projektantem. 
Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją Projektową i ST. 
Wielkości określone w Dokumentacji Projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne 
są odchylenia w ramach określonego   przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być 
jednorodne  i  wykazywać  bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać 
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dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
Wszystkie materiały, urządzenia wraz z odpowiednimi elementami do montażu oraz atestami i aprobatami (kartami 
materiałowymi) należy przedstawić Projektantowi do akceptacji  przez ich zakupem. 
W przypadku, gdy dostarczone materiały lub wykonane roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową lub 
ST, i mają wpływ na niezadowalającą jakość budowli, to takie materiały  będą niezwłocznie zastąpione innymi, a 
elementy robót rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 
1.5.4 Zabezpieczenie Terenu Budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do zorganizowania placu budowy. Wykonawca jest   zobowiązany do utrzymania ruchu 
publicznego na terenie budowy, zabezpieczenia dojść do budynków w okresie trwania realizacji kontraktu, aż do 
zakończenia i odbioru ostatecznego Robót. 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia uzgodniony z 
odpowiednim zarządem drogi i organem zarządzającym ruchem zaktualizowany projekt organizacji ruchu i 
zabezpieczenia Robót w okresie trwania budowy. W zależności od potrzeb i postępu Robót projekt organizacji ruchu 
powinien być aktualizowany przez Wykonawcę na bieżąco. W czasie wykonywania Robót Wykonawca wykona drogi 
objazdowe, dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: 
zapory, światła ostrzegawcze, sygnały itp., zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. 
Koszt wykonania i utrzymania dojść do budynków i dróg objazdowych nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że 
jest włączony w cenę umowną. 
Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to nieodzowne ze 
względów bezpieczeństwa. 
Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony z 
Inspektorem nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez Inspektora, tablic 
informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Inspektora. 
Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. 
Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w Cenę 
Kontraktową. 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu, aż do 
zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać: tymczasowe urządzenia zabezpieczające  w  tym: ogrodzenia,   
poręcze,   oświetlenie, sygnały i znaki strzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony Robót, 
wygody społeczności i innych. 
1.5.5  Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony 
środowiska naturalnego. 
W czasie trwania budowy i wykańczania Robót Wykonawca będzie: 
(a)  utrzymywać Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej 
(b) podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony 
środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności 
społecznej lub innych, a wynikających ze  skażenia,   hałasu  lub  innych  przyczyn  powstałych  w  następstwie 
jego  sposobu działania. Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 
1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych 
2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 
2.1.  zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
2.2.  zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
2.3.  możliwością powstania pożaru. 
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1.5.6  Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie 
baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem 
osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji Robót 
albo przez personel Wykonawcy. 
1.5.7 Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 
Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego, 
określonego odpowiednimi przepisami. 
Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawnioną 
jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. 
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu Robót ich szkodliwość zanika (np. 
materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem  przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli 
wymagają tego   odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na  użycie tych materiałów od 
właściwych organów administracji państwowej. 
Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich użycie spowodowało 
jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego   poniesie Zamawiający. 
1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable 
itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych 
mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie 
przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 
Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju robót, które 
mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na Terenie Budowy i powiadomić 
Inspektora nadzoru i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia Robót. 
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru i 
zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy 
dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia 
instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez 
Zamawiającego. 
1.5.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie gruntu, materiałów i 
wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych 
wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru. Pojazdy lub 
ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończone fragmenty budowy i 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za naprawę wszelkich Robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami 
Inspektora nadzoru. 
1.5.10.Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W 
szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, 
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią 
odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
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Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie 
i są uwzględnione w cenie Umownej. 
1.5.11.Ochrona i utrzymanie Robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały i  urządzenia używane do robót od daty 
rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 
1.5.12.Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej i samorządowej, 
które są w jakikolwiek sposób związane z Robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, 
przepisów i wytycznych podczas prowadzenia Robót. 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań 
prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora 
nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 
2. MATERIAŁY 
2.1. Źródła uzyskania materiałów 
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do robót, 
Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub 
wydobywania tych materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do 
zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. 
Zatwierdzenie partii (części) materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z danego 
źródła uzyskają zatwierdzenie. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w ST w celu udokumentowania, że materiały 
uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania ST w czasie postępu robót. 
Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi Normami, aprobatami 
technicznymi, o których mowa w ST. 
2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie materiałów z 
jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć 
Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. Wykonawca przedstawi 
dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę 
wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektora nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań 
ilościowych i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła. Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opłaty, 
wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót, chyba że postanowienia 
ogólne lub szczegółowe warunków umowy stanowią inaczej. Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, 
ukopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru będą formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po 
ukończeniu robót. Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc 
wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań 
umowy lub wskazań Inspektora nadzoru. Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Menadżera Projektu, Wykonawca 
nie będzie prowadzić żadnych wykopów w obrębie Terenu Budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w 
Kontrakcie. Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym 
obszarze. 
2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, bądź 
złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. 
Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne 
ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 
2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów 
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Wykonawca, zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do robót, były 
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli 
przez Inspektora nadzoru. 
Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z 
Inspektorem nadzoru lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 
2.5. Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość zastosowania różnych rodzajów materiałów do 
wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania 
konkretnego rodzaju materiału. 
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora nadzoru. 
3. SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na 
jakość wykonywanych Robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać 
pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, 
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym  umową. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i 
gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych 
robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem 
sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 
4. TRANSPORT 
4.1.  Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość 
wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów . 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji 
projektowej ,ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie. 
4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w 
odniesieniu do dopuszczonych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające 
warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem 
przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. Wykonawca   będzie usuwać na 
bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Przed rozpoczęciem robót wykonawca opracuje: 
- projekt zagospodarowania placu budowy, który powinien składać się z części opisowej i graficznej, 
- planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz), 
- projekt organizacji budowy, 
- projekt technologii i organizacji montażu, 
- projekty warsztatowe podkonstrukcji. 
5.2.Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, oraz za jakość zastosowanych materiałów 
i wykonywanych robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji Robót 



Strona 13 z 105 

oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 
5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu wszystkich elementów 
robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piśmie przez Inspektora nadzoru. 
5.2.2.Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wykonywaniu robót zostaną, 
jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 
5.2.3.Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na 
wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a także w normach i 
wytycznych. 
5.2.4.Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie później niż w 
czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Program zapewnienia jakości (PZJ) 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora nadzoru programu 
zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i 
organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, ST . Program zapewnienia jakości 
będzie zawierać: 
� organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót, 
� organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót, 
� plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
� wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
� wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów Robót, 
� system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych Robót, 
� wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub laboratorium, któremu 

Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, 
zapis pomiarów, nastaw mechanizmów sterujących a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w 
procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru, 

� wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposażeniem w 
mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 

� rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, lepiszczy, 
kruszyw itp., 

� sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu, 
� sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i sprawdzanie urządzeń, 

prób szczelności itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania 
poszczególnych elementów Robót, sposób postępowania z materiałami i Robotami nie odpowiadającymi 
wymaganiom. 

6.2. Zasady kontroli jakości Robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości Robót i stosowanych materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie 
urządzenia niezbędne do  pobierania próbek, badań materiałów i przeprowadzania prób szczelności oraz Robót. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót z częstotliwością zapewniającą 
stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. 
Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, 
gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie 
Robót zgodnie z umową. 
Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekcji. 
Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących 
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urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli 
niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor nadzoru natychmiast 
wstrzyma użycie do robót badanych materiałów    i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy 
laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych 
materiałów. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi Wykonawca. 
6.3.Pobieranie próbek 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, 
że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inspektora nadzoru 
Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości, co do jakości, o ile 
kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych 
dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te 
pokrywa Zamawiający. 
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Próbki 
dostarczone przez Wykonawcę do badań będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez 
Inspektora nadzoru. 
6.4.Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. 
W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne krajowe, 
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie 
pomiaru lub badania. Po wykonaniu  pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji 
Inspektora nadzoru. 
6.5.Raporty z badań 
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie później 
jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. Wyniki badań (kopie) będą  przekazywane 
Inspektorowi   nadzoru na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego 
zaaprobowanych. 
6.6.Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek 
i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony 
Wykonawcy i producenta materiałów. Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót prowadzonego 
przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i Robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań 
dostarczonych przez Wykonawcę. 
Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. 
Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub 
zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na 
własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i Robót z Dokumentacją Projektową i ST. W takim przypadku 
całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
6.7.Certyfikaty i deklaracje 
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 
1. certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na 
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych, 
2. deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
•  Polską Normą lub 
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•  aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte 
certyfikacją określoną w pkt 1. i które spełniają wymogi Specyfikacji Technicznej 
W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona do Robót będzie 
posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
6. Dokumenty budowy 

(1) Dziennik Budowy 
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od 
przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do końca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z § 
45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy. 
Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu Robót, stanu bezpieczeństwa ludzi 
i mienia oraz technicznej strony budowy. 
Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z 
podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w 
porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 
Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone 
datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. 
Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 
� datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, 
� datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej, 
� uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów Robót, 
� terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót, przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich 

prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach, uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 
� daty zarządzenia wstrzymania Robót, z podaniem powodu, 
� zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych odbiorów Robót, 
� wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
� stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania Robót podlegających ograniczeniom lub wymaganiom 

szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 
� zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej, 
� dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania Robót, 
� dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia Robót, 
� dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem, kto je 

przeprowadzał, wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, inne istotne 
informacje o przebiegu Robót. 

� Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone Inspektorowi 
nadzoru do ustosunkowania się. 

� Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub 
zajęciem stanowiska. 

� Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. Projektant nie jest 
jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy Robót. 

(2)  Książka Obmiarów 
Książka Obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów Robót. 
Obmiary wykonanych Robót przeprowadza się sukcesywnie w jednostkach przyjętych w kosztorysie lub ST . 
(3)  Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, 
recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia 
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jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru Robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora 
nadzoru. 
(4)  Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt (l)-(3) następujące dokumenty: 
� pozwolenie na budowę, 
� protokoły z przekazania Terenu Budowy, 
� umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi, 
� protokoły odbioru Robót, 
� protokoły z narad i ustaleń, 
� operaty geodezyjne, 
� plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
(5) Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu   odpowiednio zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej 
prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie 
Zamawiającego. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót 
Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową i ST, w 
jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych Robót 
i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. 
Wykonawca powinien dla własnych potrzeb określić ilości wyspecyfikowanych materiałów oraz uwzględnić wszystkie 
nakłady na wykonanie budowli, w tym te, które nie są wprost  wymienione w załączonych zestawieniach materiałowych, 
takie jak np. wsporniki i uchwyty montażowe, odpowietrzniki, odwodnienia, przepustnice jednopłaszczyznowe itp. 
Wszystkie przebicia  instalacyjne o średnicy do 150mm włącznie wraz z niezbędnymi pracami reparacyjnymi stanowią 
zakres prac Wykonawcy instalacyjnego. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach robót podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w 
Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich Robót. 
7.2. Zasady określania ilości Robót i materiałów 
Zasady określenia ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych lub KNR-ach oraz KNNR-ach. 
Jednostki obmiaru powinny być zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji projektowej i przedmiarze robót. 
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robót będą zaakceptowane przez Inspektora 
nadzoru. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań 
atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania 
Robót. 
7.4. Wagi i zasady ważenia 
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom Specyfikacji 
Technicznych. Będzie utrzymywać to wyposażenie, zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm 
zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru. 
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8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Rodzaje odbiorów robót 
W zależności od ustaleń odpowiednich ST, Roboty podlegają następującym etapom odbiorom: 
a) odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych, 
c) odbiorowi częściowemu, 
d) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 
e) odbiorowi po upływie okresu rękojmi, 
f) odbiorowi po upływie okresu gwarancji. 
8.2. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych Robót oraz 
ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych 
korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót. Odbioru Robót dokonuje Inspektor nadzoru. 
Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym 
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni 
od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika 
Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. 
Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów zawierających komplet 
wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, ST i 
uprzednimi ustaleniami. 
8.3 Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części Robót. Odbioru częściowego Robót dokonuje się 
dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robót. Odbioru 
Robót dokonuje Inspektor nadzoru. 
8.4 Odbiór ostateczny (końcowy) 
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do zakresu (ilości) oraz 
jakości. 
Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do 
Dziennika Budowy. 
Odbiór ostateczny Robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez 
Inspektora nadzoru zakończenia Robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w pk-cie 8.4.2 
Odbioru ostatecznego Robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora nadzoru i 
Wykonawcy. Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, 
wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania Robót z Dokumentacją Projektową i ST. 
W toku odbioru ostatecznego Robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót 
zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania Robót 
uzupełniających i Robót poprawkowych. 
W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robót poprawkowych lub Robót uzupełniających w poszczególnych 
elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru 
ostatecznego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych Robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie 
odbiega od wymaganej Dokumentacją Projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy 
eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w 
dokumentach umowy. 
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8.4.2.  Dokumenty do odbioru ostatecznego(końcowego) 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robót, sporządzony wg wzoru ustalonego przez 
Zamawiającego 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
1.   dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania 
robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 
2.   Specyfikacje Techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub zamienne). 
3.   protokoły odbiorów robót ulęgających zakryciu i zanikających, 
4.   protokołów odbiorów częściowych, 
5.   recepty i ustalenia technologiczne, 
6.   Dzienniki Budowy i książki obmiarów (oryginały). 
7.   wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z ST i programem zapewnienia 
jakości(PZJ), 
8.   deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak bezpieczeństwa 
zgodnie z ST i. PZJ. 
9.   rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przedłożenie linii telefonicznej, energetycznej, 
gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń. 
10. instrukcje obsługi i DTR 
11. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą Robót i sieci uzbrojenia terenu, 
12. kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 
13. Protokoły pomiarów i badań we wszystkich branżach ( pomiar skuteczności ochrony przeciwporażeniowej, oporności 
izolacji, pomiarów instalacji odgromowej, pomiarów natężenia oświetlenia, skuteczności działania wentylacji, 
sprawdzenia instalacji, sprawdzenie wytrzymałości próbek betonu, pomiar hałasu urządzeń) wymienione w niniejszej 
Specyfikacji. 
14. Sprawozdanie z przeprowadzonego rozruchu z wnioskami. 
W przypadku, gdy wg komisji Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru 
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego Robót. 
Wszystkie sporządzone przez komisję Roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego 
przez Za mawiającego. 
Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie. 
Po zakończeniu budowy Wykonawca dostarczy Inwestorowi: 
�powykonawcze plany i schematy instalacji, 
�gwarancje, atesty, dowody zakupu i inne dokumenty związane z zastosowanymi urządzeniami i materiałami. 
�protokoły prób i pomiarów   
�instrukcję użytkowania instalacji  mechanicznych i automatyki 
�protokoły szkoleń  personelu Użytkownika 
�listę producentów i dostawców urządzeń zainstalowanych w obiekcie. 
8.5 Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji 
Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych Robót związanych z usunięciem wad, które 
ujawnią się w okresie rękojmi i gwarancji. 
Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem 
zasad opisanych w punkcie 8.4 „Odbiór ostateczny Robót". 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1 Ustalenia ogólne 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej 
pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w dokumentach umownych. 
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Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę i przyjęta przez 
Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie). 
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać wszystkie czynności, 
wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej Roboty w Specyfikacji Technicznej i w 
Dokumentacji Projektowej. 
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe Robót będą obejmować: 
robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, wartość zużytych Materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, 
ewentualnych ubytków i transportu na Teren Budowy, wartość pracy Sprzętu wraz z narzutami, koszty pośrednie, zysk 
kalkulacyjny i ryzyko, Podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami ale z wyłączeniem podatku VAT. 
9.2 Objazdy, Przejazdy i Organizacja Ruchu 
9.2.1.  Koszt wybudowania objazdów / przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem nadzoru i odpowiednimi instytucjami Projektu Organizacji Ruchu na 
czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i 
uzgodnień wynikających z postępu robót, 
(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa ruchu, 
(c) opłaty/dzierżawy terenu, 
(d) przygotowanie terenu, 
(e) konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników,   barier, oznakowań i drenażu, 
(f) tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 
9.2.2. Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych   oznakowań pionowych, poziomych, barier i 
świateł, 
(b) utrzymanie płynności ruchu publicznego. 
9.2.3. Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
(a) usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 
(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 
9.2.4.  Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji ruchu ponosi 
Zamawiający.  
10. Warunki gruntowo-wodne określono na podstawie Dokumentacji Geotechnicznej wykonanej w lutym 2009 
Wynika z niej, że pod warstwą humusu o miąższości około 40 – 60 cm zalegają piaski drobne i średnie a miejscami żwiry 
w stanie zagęszczonym. Poniżej zalegają grunty gliniaste w stanie twardoplastycznym. W wyniku przeprowadzonego 
rozpoznania geologicznego stwierdza się, budowa geologiczna podłoża gruntowego pod budynek Fizyki jest prosta i 
jednorodna. Woda gruntowa w postaci swobodnego zwierciadła występuje na rzędnej 150,60 – 151,10 i ulega 
wahaniom. Posadowienie fundamentów ustalono na rzędnej 151,90 i wypada on w warstwie piasków drobnych średnio 
zagęszczonych. Naciski dopuszczalne dla tego rodzaju gruntu określono na qf = 0,30 MPa. Poziom posadzki parteru 
wynosi 152,50. Poziom terenu istniejącego waha się od rzędnej 153,20 do rzędnej 152,0. Poziom gruntu nośnego waha 
się od rzędnej 152,80 do rzędnej 151,60. Należy wziąć pod uwagę konieczność obniżenia poziomu zwierciadła wody na 
czas budowy. 
Ponieważ w podłożu znajdują się również grunty spoiste nieprzepuszczalne, na etapie prac ziemnych zalecane jest 
wykonanie drenażu opaskowego aby nie dopuścić do nawodnienia dna wykopu w miejscach posadowienia na utworach 
spoistych. Gdyby jednak nastąpiło nawodnienie wykopu powodujące pogorszenie własności fizyczno-mechanicznych 
podłoża, należy warstwę uplastycznionej gliny zebrać ręcznie i usunąć z wykopu. Na to miejsce należy wylać warstwę 
chudego betonu lub ułożyć warstwę pospółki zagęszczoną do ID ≥0,60. 
11. PRZEPISY ZWIĄZANE 
11.1. Ustawy 
[I] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz.U. z 2003r. Nr 207, poz.2016 z póz.zm). 
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[2] Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. -Prawo zamówień publicznych (Dz.U. nr 19, poz. 177) 
[3] Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. - 0 wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92, poz.881) 
[4] Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpożarowej Qednolity tekst Dz.U. z dnia 2002 r. Nr 147, poz. 
1229) 
[5] Ustawa z dnia 21 grudnia 2004r. - o dozorze technicznym (Dz.U. Nr 122, poz.1321 z póz.zm.) 
[6] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 62, poz.627 z póz.zm) 
[7] Ustawa z dnia 21 marca 1985r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz.U. z 2004r. Nr 204 poz.2086) 
11.2 Rozporządzenia 
[8] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. - w sprawie systemu oceny zgodności wyrobów 
budowlanych oraz sposobu ich oznaczenia znakowaniem CE (Dz.U. Nr 209, poz. 1779) 
[9] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. - w sprawie określenia polskich jednostek 
organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i form aprobat oraz trybu ich 
udzielania, uchylania i zmiany (Dz.U. Nr 209, poz. 1780). 
[10] Rozporządzenie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. - w sprawie ogólnych przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr169, poz. 1650) 
[11] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r - w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz.401). 
[12] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r - w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120, poz. 1126). 
[13] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r - w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. Nr 202, poz.2072). 
[14] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. - w sprawie sposobów deklarowania wyrobów 
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. Nr 198. poz.2041). 
[15] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpień 20024r. - zmieniające rozporządzenia w sprawie dziennika 
budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa 
pracy i ochrony zdrowia (Dz.U Nr 198, poz.2042) 
11.3 Inne dokumenty i instrukcje 
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, (tom I, II, III, IV, V) Arkady, Warszawa 1989-
1990. 
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003r. 
- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji , Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki 
Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001. 
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A 02.01.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 
Kod 45100000 

A 02.01.01 WYTYCZENIE BUDOWLI I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH 
Kod CPV 74233000-1 wytyczenie 

 
1. WSTĘP 
1.1.  Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania obsługi geodezyjnej budowy podczas realizacji zadania: 
„Rozbudowa z przebudową budynku Samorządowego Przedszkola im. Wandy Chotomskiej w Krościenku Wyżnym na 
potrzeby Gminnego Żłobka w Krościenku Wyżnym”. 
 
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 
Specyfikacja Techniczna ST stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i wykonaniu robót 
opisanych w ptk.1.1. 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w tej części Specyfikacji Technicznej dotyczą i obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu kompleksowe wykonanie obsługi geodezyjnej podczas realizacji budowy polegające na: 
- wytyczenie w terenie obiektu, 
- kontrola poziomego i pionowego oznakowania głównych punktów budowli, punkty wysokościowe, 
- oznakowanie dodatkowych punktów wysokościowych (repery pomocnicze), 
- docelowe ustawienie punktów geodezyjnych, zabezpieczenie przed uszkodzeniem oraz oznakowanie w sposób stały 
umożliwiający ich odszukanie, 
- wykonanie pomiarów geodezyjnych, kontrolnych inwentaryzacyjnych podczas robót konstrukcyjnych 
- wykonanie pomiarów przemieszczeń i odkształceń konstrukcji budynku, -wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej 
powykonawczej budynku, 
- pomiary kontrolne, niezbędne do prowadzenia i wykonania robót budowlanych. 
W skład oznakowania budowli wchodzi kontrola oznakowania obrysu i osi budowli oraz punktów wysokościowych, ich 
docelowe ustawienie, zabezpieczenie przed uszkodzeniem oraz oznakowanie położenia budowli (obrys, punkty). 
1.4. Definicje 
1.4.1 Osnowa geodezyjna pozioma - usystematyzowany zbiór punktów, których wzajemne położenie na powierzchni 
odniesienia, zostało określone przy zastosowaniu techniki geodezyjnej, 
1.4.2.Osnowa geodezyjna wysokościowa - usystematyzowany zbiór punktów, których wysokość w stosunku do przyjętej 
powierzchni odniesienia, została określona przy zastosowaniu techniki geodezyjnej, 
1.4.3. Osnowa realizacyjna -jest to osnowa geodezyjna (pozioma i wysokościowa) przeznaczona do geodezyjnego 
wytyczenia elementów projektów w terenie oraz geodezyjnej obsługi budowy i montażu urządzeń i konstrukcji. Osnowa 
ta powinna służyć do pomiarów kontrolnych przemieszczeń i odkształceń, a także w miarę możliwości pomiarów 
powykonawczych. 
1.4.4 Główne punkty - punkty przecięcia (PP), punkty kierunkowe, punkty obrysu 
1.4.5. Reper- trwały znak, utrwalający w terenie punkt sieci niwelacyjnej o wyznaczonej wysokości n.p.m. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość obsługi geodezyjnej jej wykonania oraz za i zgodność z Dokumentacją 
projektową, ST oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót opisane są w ST A 02.00.00 
„Wymagania Ogólne". 
Zespól geodezyjny zapewniający obsługę realizacyjną budowy musi gwarantować dyspozycyjność w cyklu ciągłym 
budowy lub w innym wymiarze uzależnionym od systemu pracy zespołów budowlanych. 
2. MATERIAŁY 
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Materiały używane przy wytyczaniu budowli oraz punktów wysokościowych zgodnie z ST: 
- drewniane tyczki z gwoździem lub prętem 
- betonowe słupki lub rurki metalowe długości ok. 5m 
- farby fluorescencyjne 
Drewniane tyczki usytuowane poza terenem objętym robotami ziemnymi w sąsiedztwie punktów tyczeniowych obrysu 
budowli o średnicy 15-20cm i długości 1,5-1,7m. Do stabilizacji pozostałych punktów należy używać drewnianych 
palików o średnicy 0,05-0,08m i długości 0,3m. Dla punktów tyczonych na nawierzchni drogowej należy używać 
stalowych kolcy (gwoździ) o średnicy 5mm i długości 0,04-0,05m. Paliki „świadków" powinny mieć długość 0,5m i 
przekrój 
prostokątny. 
3. SPRZĘT 
3.1. Wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu opisane są w ST A 02.00.00 „Wymagania ogólne" ptk.3. 
3.2.  Sprzęt pomiarowy 
Następujący sprzęt powinien być wykorzystywany do wytyczania budowli i    punktów wysokościowych: 
- teodolity i tachometry 
- niwelatory 
- dalmierze 
- Pręty - łaty 
- taśmy stalowe oraz szpilki 
Sprzęt używany do tyczenia budowli i punktów wysokościowych powinien zapewnić wymaganą dokładność pomiaru. 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu opisane są w ST A 02.00.00 „Wymagania ogólne" ptk.4. 
4.2. Transport sprzętu i materiałów 
Sprzęt i materiały stosowane do tyczenia trasy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne wymaganie dotyczące wykonania robót 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót opisane są w ST A 02.00.00 "Wymagania ogólne" ptk.5 
5.2. Zasady prowadzenia robót 
Podstawy do wytyczenia budowli określone są w Dokumentacji Projektowej i 
dokumentacji formalno-prawnej . 
Wykonawca powinien zamocować stałe repery , a w przypadku nieodpowiedniej ich jakości wymienić na tymczasowe o 
rzędnych sprawdzonych przez służby geodezyjne. 
Roboty pomiarowe powinny być prowadzone zgodnie z obowiązującymi instrukcjami GUGiK (Główny Urząd Geodezji i 
Kartografii). Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien otrzymać od Zamawiającego dane zawierające 
lokalizacje i współrzędne punktów głównych projektowanego Obiektu oraz reperów. 
Zleceniodawca zobowiązany jest do wytyczenie w terenie punktów osnowy geodezyjnej, przekazania Wykonawcy 
schematu wytyczenia, oraz wszystkich innych danych niezbędnych do wytyczenia głównych punktów budowli. Na 
podstawie uzyskanych od Zleceniodawcy materiałów Wykonawca dokona obliczeń i pomiarów geodezyjnych 
niezbędnych do szczegółowego wytyczenia robót. 
Roboty pomiarowe będą prowadzone przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje oraz uprawnienia. Wykonawca 
poniesie wszelką odpowiedzialność za konsekwencje wynikające z odchyleń w prowadzonych pracach w stosunku do 
Dokumentacji Projektowej, ST z uwzględnieniem wszystkich zmian podanych z wyprzedzeniem przez nadzorującego 
Inspektora. 
Wykonawca natychmiast poinformuje Inspektora nadzoru o wszelkich błędach w wytyczeniu głównych punktów budowli 
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występujących w Dokumentacji Projektowej. Błędy te zostaną poprawione na koszt Zleceniodawcy. 
Wykonawca powinien sprawdzić czy dane wysokościowe (niwelacji)podane w Dokumentacji Projektowej, są zgodne z 
rzeczywistymi danymi w terenie. W przypadku wystąpienia znaczących różnic, Wykonawca powinien poinformować o 
nich Zleceniodawcę. Nie należy zmieniać rzeźby terenu, na którym występują różnice bez decyzji Zleceniodawcy. 
Wszelkie dodatkowe prace wynikające z różnic pomiędzy Dokumentacją Projektową a istniejącym stanem, zatwierdzone 
przez Inspektora, przeprowadzone będą na koszt Zleceniodawcy. W przypadku nie powiadomienia Inspektora koszty 
związane z dodatkowymi robotami poniesie Wykonawca. 
Wykonawca nie może rozpocząć żadnych robót w oparciu o przeprowadzone przez siebie pomiary bez wcześniejszej 
akceptacji Inspektora. 
Zarówno główne punkty obrysu budowli jak i punkty pośrednie muszą być oznaczone w taki sposób, aby wyraźnie i 
jednoznacznie określona była ich charakterystyka i pozycja. Forma i wzór oznaczenia powinny być zaakceptowane przez 
Inspektora. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie wszystkich punktów pomiarowych i ich oznaczeń na czas 
prowadzenia robót. W przypadku uszkodzenia przez Wykonawcę niezbędnych do kontynuacji pracy oznaczeń 
pomiarowych, wykonanych przez Zleceniodawcę, świadomie bądź w wyniku zaniedbań, zostaną one naprawione na 
koszt Wykonawcy. 
Do obowiązków Wykonawcy należy prowadzenie wszystkich innych robót pomiarowych niezbędnych do prawidłowego 
prowadzenia prac. 
Operat geodezyjny wchodzący w skład dokumentacji budowy powinien zawierać dokumentacje geodezyjną sporządzoną 
na poszczególnych etapach budowy, a w szczególności szkice tyczenia i kontroli położenia poszczególnych elementów 
obiektu budowlanego 
5.3. Wytyczenie obiektu 
Wytyczenie obiektów budowlanych w terenie służy przestrzennemu usytuowaniu tych obiektów zgodnie z projektem 
budowlanym, a w szczególności zachowaniu przewidzianego w projekcie położenia wyznaczonych obiektów względem 
obiektów istniejących i wznoszonych oraz względem granic nieruchomości. 
Wytyczeniu w terenie i utrwaleniu na gruncie, zgodnie z wymaganiami projektu budowlanego, podlegają geodezyjne 
elementy określające usytuowanie w poziomie oraz posadowienie wysokościowe budowanych obiektów, a w 
szczególności: 
- główne osi obiektu, 
- charakterystyczne punkty obiektu, określające usytuowanie obiektu w szczególności fundamentów zgodnie z opisem 
osnowy realizacyjnej, 
- stałe punkty wysokościowe -repery. 
Repery robocze powinny mieć dodatkowe oznaczenia, wyraźną i jednoznaczną nazwę repem oraz jego dane 
wysokościowe. 
5.4 Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza 
Po zakończeniu budowy obiektu należy sporządzić geodezyjną inwentaryzację powykonawczą w celu zebrania 
aktualnych danych o przestrzennym rozmieszczeniu elementów zagospodarowania terenu. 
Wykonawca wykona inwentaryzacje powykonawczą dla wszystkich wymaganych elementów zgodnie z obowiązującymi 
przepisami, przekazując wyniki inwentaryzacji do ODGiK, po to aby na ich podstawie została dokonana aktualizacja 
mapy zasadniczej, ewidencji gruntów i budynków oraz ewidencji sieci uzbrojenia terenu. 
5.5 Wymagania szczegółowe wykonania robót 
Wykonawca powinien wykonywać roboty z uwzględnieniem poniższych wymagań: 
5.5.1 przygotowanie osnowy realizacyjnej podstawowej powinno zapewnić    możliwość każdorazowego, 
natychmiastowego wyznaczenia współrzędnych  przestrzennych stanowiska instrumentu metodą wielokrotnego wcięcia 
wstecz lub e jakikolwiek inny sposób /wcięcie kombinowane, wprzód kątowe i liniowe itp. z dokładnością do 5 mm. 
5.5.2. Zespół geodezyjny obsługi budowy otrzymuje od Inspektora komplet danych geodezyjnych w postaci wypiotów w 
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skali zapewniającej dobrą czytelność rysunków oraz wszelkie niezbędne dane na nośnikach elektronicznych. Dane te 
określają poszczególne punkty tyczenia elementów konstrukcji obiektu lub innych wymaganych przez brygady 
budowlane w postaci: nr. Punktu, współrzędne przestrzenne X,Y,Z podawane z dokładnością do jednego centymetra, 
5.5.3. Wszelkie obliczenia wykonane przez zespół geodezyjny powinny być realizowane z dokładnością do trzech miejsc 
po przecinku przy założeniu określonej dokładności pomiarów ze średnim błędem pomiaru w płaszczyźnie +/- 5 mm, 
wysokościowo +/- 1 mm. 
5.5.4. Wszelkie pomiary realizowane lub kontrolne dotyczące elementów konstrukcyjnych obiektu powinny być 
zakończone wpisem do dziennika budowy / z datą, godziną, nazwą i podpisem wpisującego/ i załącznikiem graficznym w 
postaci fragmentu lub całości obiektu z pokazanymi wszystkimi punktami podlegającymi pomiarowi i zawierające dane w 
postaci numeru punktu, współrzędnych projektowych oraz współrzędnych z pomiaru kontrolnego, podanymi z 
dokładnością do trzech miejsc po przecinku. Do danych graficznych zespół geodezyjny powinien załączyć dane 
zapisane na nośniku elektronicznym w postaci wykazu współrzędnych projektowych i kontrolnych. 
5.5.5. Wszystkie pomiary geodezyjne dotyczące infrastruktury technicznej i urządzeń podziemnych należy wykonywać z 
dokładnością przewidzianą w odpowiedniej instrukcji technicznej, a obieg dokumentów i sposób przekazywania danych 
pomiarowych załączonych do Dziennika Budowy powinien odbywać się wg tych samych zasad co przedstawione 
powyżej. 
6. KONTROLA JAKOŚCI 
6.1. Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót opisane są w Specyfikacji Technicznej A 02.00.00 "Wymagania 
ogólne", ptk.6. 
6.2. Kontrola jakości robót pomiarowych 
Kontrola jakości robót pomiarowych dotyczących tyczenia obrysu budowli i reperów powinna być prowadzona w oparciu 
o ogólne zasady określone w Instrukcji i Wytycznych GUGiK . 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podane są w Specyfikacji Technicznej A 02.00.00 "Wymagania ogólne" 
ptk.7. 
7.2. Cena ryczałtowa 
Cena robót za wykonanie wszystkich prac /komplet/ związanych z obsługa geodezyjną budowy w zakresie robót 
budowlanych opisanych w niniejszej specyfikacji powinna zawierać okres od rozpoczęcia do zakończenia budowy. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne Wymagania dotyczące odbioru robót opisane są w ST A 02.00.00 „Wymagania Ogólne" pkt.8. 
8.1. Odbiór robót 
Odbiór robót związanych z wytyczeniem obiektów kubaturowych, obiektów powierzchniowych i liniowych, punktów 
wysokościowych itp. następuje na podstawie szkiców, protokołów i operatów z pomiarów geodezyjnych, protokóły z 
kontroli geodezyjnych, protokołów z inwentaryzacji powykonawczych, itp. które Wykonawca przedkłada Inspektorowi 
nadzoru. Warunkiem odbioru końcowego jest wykonanie wszystkich wymaganych pomiarów i opracowań graficzno-
tekstowych, wykonanie inwentaryzacji powykonawczej Obiektów, instalacji zewnętrznych oraz sprawdzenie i akceptacja 
kompletu dokumentów przez Inspektora. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1 Zasada rozliczenia płatności 
Rozliczenie pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą za wykonane roboty zostanie dokonane w oparciu o cenę 
ryczałtową określona w ofercie Wykonawcy i uzgodniona w Umowie za całkowity i kompletny zakres prac. 
Rozliczenie zostanie dokonane etapami, jeżeli taką formę rozliczenia przewiduje Umowa. Ostateczne rozliczenie Umowy 
pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą nastąpi po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego. 
9.2. Zasada ustalenia ceny ryczałtowej Cena ryczałtowa obejmuje: 
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- dostarczenie i utrzymanie sprzętu pomiarowego, 
- przygotowanie i kalibrację sprzętu, 
- wykonanie pomiarów geodezyjnych, kontrolnych i inwentaryzacyjnych, itp., 
- wyznaczenie punktów wysokościowych na obiekcie, 
-  wykonanie operatów geodezyjnych, 
- tyczenie obiektów kubaturowych, 
- wykonanie inwentaryzacji powykonawczej obiektu, 
- pomiary powierzchni i kubatury pomieszczeń i całego obiektu, 
- pomiary geodezyjne niezbędne do wykonania robót budowlanych, 
- koszty ogólne. 
10. STOSOWANE UREGULOWANIA 
- Instrukcja techniczna 0-1. Ogólne zasady wykonania prac geodezyjnych. 
- Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obsługa inwestycji, GUGiK - 1979, 
- Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma,GUGiK - 1978, 
- Instrukcja techniczna G-2. Wysokościowa osnowa geodezyjna,    GUGiK - 1983, 
- Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGiK. - 1979, 
- Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne.GUGiK - 1983, 
- Wytyczne techniczne G-3. I. Osnowy realizacyjne.GUGiK – 1983. 
 
Ustawa z 17.05.1989 r.          „Prawo geodezyjne i kartograficzne. 
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A 02.01.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 
Kod 45100000 

A 02.01.02 ZDJĘCIE WARSTWY HUMUSU 
Kod CPV 45112210-0 /usuwanie wierzchniej warstwy gleby/ 

 
1. WSTĘP 
1.1.  Przedmiot Specyfikacji technicznej 
Przedmiotem tej części Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące prowadzenia i odbioru robót związanych ze 
zdjęciem warstwy humusu przed rozpoczęciem budowy „Rozbudowa z przebudową budynku Samorządowego 
Przedszkola im. Wandy Chotomskiej w Krościenku Wyżnym na potrzeby Gminnego Żłobka w Krościenku Wyżnym”. 
 
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji 
Specyfikacja Techniczna ST stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i wykonywaniu robót 
opisanych w ptk.1.1. 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Warunki zawarte w tej części Specyfikacji Technicznej dotyczą wymagań dla prowadzenia prac związanych ze zdjęciem 
warstwy humusu w zakresie robót przygotowawczych a w szczególności: 
- zdjęcie warstwy humusu, 
- transport humusu na odkład, 
- usuniecie nadmiaru humusu z Terenu Budowy. 
1.4.  Definicje 
Główne definicje występujące w tej części Specyfikacji Technicznej są zgodne z odpowiednimi normami polskimi i 
definicjami stosowanymi w Specyfikacji Technicznej A 02.00.00 "Wymagania ogólne". 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące metody prowadzenia robót 
Ogólne wymagania dotyczące prowadzenia robót podane są w Specyfikacji Technicznej A 02.00.00 „Wymagania 
ogólne" ptk,1 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, stosowanych materiałów oraz za ich zgodność z 
Dokumentacja Techniczną, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. 
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2.MATERIAŁY 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST A 02.00.00 „Wymagania 
ogólne" ptk.2 
Humus występujący na Terenie Budowy jest o średniej grubości 30 cm. 
Nadmiar humusu przeznaczony na zwałkę powinien zostać wywieziony z Terenu Budowy i wykorzystany zgodnie z 
ustawą o zagospodarowaniu odpadami. 
3. SPRZĘT 
3.1.  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu opisane są w ST A 02.00.00 "Wymagania ogólne "ptk.3. 
3.2. Sprzęt stosowany do usuwania warstwy humusu 
Następujący sprzęt powinien być stosowany przez Wykonawcę przy prowadzeniu prac związanych z usuwaniem 
warstwy humusu i darni (nie nadającego się do ponownego zastosowania): 
- równiarki, 
- spychacze, 
- łopaty, szpadle i inny sprzęt ręczny do robót ziemnych - w miejscach, w których prowadzenie robót sprzętem 
mechanicznym nie jest możliwe, 
- koparki i wywrotki -w przypadku transportu na odległość wymagającą zastosowania takiego sprzętu. 
Do prowadzenia prac związanych ze zdejmowaniem humusu nadającego się do ponownego użytku należy stosować: 
- noże do cięcia darni zgodnie z zasadami określonymi w ptk.5. 
- szpadle i łopaty. 
4. TRANSPORT 
4.1.  Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu opisane są w ST A 02.00.00 "Wymagania ogólne" ptk.4. 
4.2.  Transport humusu 
Humus należy zdejmować warstwami, z zastosowaniem sprzętu mechanicznego / zgarniarek, spychaczy, itp./ Następnie 
należy go przewieźć samochodami samowyładowczymi na miejsce składowania i pryzmowania zabezpieczając przed 
zmieszaniem z innym gruntem. Nadmiar humusu  należy usunąć z budowy.  W tym celu można stosować dowolne 
środki transportu samochodowego zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót opisane są w  A 02.00.00 "Wymagania ogólne" ptk.5. 
5.2 Zdjęcie warstwy humusu 
Przy usuwaniu warstwy humusu należy brać pod uwagę jej późniejsze użycie przy wzmacnianiu skarp, zakładaniu 
trawników, sadzeniu drzew lub krzewów bądź przy innych robotach zgodnie z Dokumentacją Projektową. Nadmiar 
humusu zostanie   zużyty zgodnie ze Szczegółową Specyfikacją Techniczną lub poleceniami Inspektora nadzoru. 
Warstwę humusu należy usuwać mechanicznie przy użyciu równiarek i   spychaczy. W szczególnych przypadkach, gdy 
zastosowanie maszyn uniemożliwia poprawne prowadzenie prac lub stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa pracy   
(zmienna grubość humusu, bliskość budynków) dodatkowo można prowadzić roboty ręcznie. 
Warstwa  humusu powinna zostać usunięta w całej strefie robót ziemnych oraz w innych miejscach wyszczególnionych 
w Dokumentacji Projektowej lub podanych  przez  Inspektora nadzoru. 
Grubość usuwanej warstwy humusu powinna być zgodna z postanowieniami Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji 
Technicznej lub polecenia Inspektora   stosownie do aktualnych warunków lokalnych. Warunki aktualne stanowią 
podstawę do obmiaru robót związanych z usuwaniem warstwy humusu. 
Usunięty humus należy przechowywać w regularnych hałdach. Wykonawca powinien wybrać miejsce magazynowania 
humusu tak, aby zapewnić jego ochronę przed zanieczyszczeniem oraz zniszczeniem przez pojazdy mechaniczne. Nie 
należy usuwać humusu podczas ciężkich opadów deszczu oraz tuż po nich z   uwagi na możliwość zanieczyszczenia 
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gliną lub gruntem nieorganicznym. 
6. KONTROLA JAKOŚCI 
6.1. Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości opisane są w A 02.00.00 ptk.6. 
6.2. Kontrola usuwania warstwy humusu 
Kontrola jakości robót polega na wizualnym sprawdzaniu, czy usunięcie warstwy humusu ze strefy robót ziemnych jest 
kompletne oraz: 
- sprawdzenie zgodności usunięcia humusu z Dokumentacją Projektową ST, 
- zbadanie jakości humusu / humus zanieczyszczony, nie nadający się do późniejszego zastosowania należy usunąć z 
Terenu Budowy/, 
- sprawdzić czy został on pryzmowany we właściwym miejscu, uzgodnionym z Inspektorem, 
- sprawdzenie rzędnych terenu po usunięciu humusu. 
7. POMIAR 
7.1. Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót opisane są w A 02.00.00 ptk.7. 
7.2. Jednostka obmiarowi Jednostkami obmiarowymi są: 
-1 m3 zdjętego humusu przewiezionego na odkład i pryzmowanego , 
-1 m3 usuniętego humusu z budowy. 
Ilość robót oblicza się według sporządzonych przez służby geodezyjne pomiarów z natury, udokumentowanych 
operatem powykonawczym, z uwzględnieniem wymagań technicznych zawartych w niniejszej ST. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1 Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót opisane są w A 02.00.00 ptk.8. 
8.2. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się dla 
zakresu określonego w dokumentach umownych według zasad jak przy odbiorze końcowym robót. 
Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usunięcie 
przed odbiorem końcowym. Odbioru częściowego dokonuje Inspektor w obecności Kierownika Budowy. 
Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót jeżeli umowa przewiduje taką 
formę. 
8.3. Odbiór końcowy  
Odbiór końcowy przeprowadza się komisyjnie, powołana przez Zamawiającego, na podstawie przedłożonych 
dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej. 
Roboty powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań i pomiarów są pozytywne i dostarczone przez Wykonawcę 
dokumenty są kompletne i   prawidłowe pod względem merytorycznym. 
Protokół odbioru końcowego stanowi podstawę do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy Zamawiającym a 
Wykonawcą. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności opisane są w A 02.00.00 ptk.9. 
9.1 Zasady rozliczenia i płatności 
Rozliczenie pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą za wykonane roboty zostanie dokonane w oparciu o wartość robót 
określoną po ich wykonaniu jako iloczyn ustalone w dokumentach umownych ceny jednostkowej i faktycznie wykonanej 
oraz zaakceptowanej przez Zamawiającego ilości robót chyba, że umowa stanowi inaczej. 
9.2 Zasady ustalenia ceny jednostkowej 
Cena jednostkowa obejmuje: 
-  roboty przygotowawcze i pomiarowe, 
- mechanicznie i ręczne usunięcie warstwy humusu, 
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- transport na odkład, humus przeznaczony do wykorzystania, 
- transport na zwałkę, nadmiaru humusu lub humusu nie nadającego się do wykorzystania, 
- pryzmowanie humusu na Terenie Budowy, 
- składowanie i przemieszczenie gruntu w obrębie Terenu Budowy, 
- opłata za zwałkę i utylizacje, 
- wykonanie badań i pomiarów wg Dokumentacji Projektowej i ST, 
- uporządkowanie Terenu Budowy po zakończeniu robót, 
- wykonanie i utrzymanie dróg tymczasowych na Terenie Budowy, 
- wykonanie harmonogramu robót. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
- Przepisy BHP na placu budowy 
- PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze. 
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A 02.02.00 ROBOTY ZIEMNE I FUNDAMENTOWE 
A 02.02.01 ROBOTY ZIEMNE wykopy/zasypy 

Kod CPV 45111000-8 roboty ziemne 
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót ziemnych dla 
obiektów kubaturowych podczas realizacji „Rozbudowa z przebudową budynku Samorządowego Przedszkola im. Wandy 
Chotomskiej w Krościenku Wyżnym na potrzeby Gminnego Żłobka w Krościenku Wyżnym”. 
1.2. Zakres stosowania ST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie robót 
ziemnych występujących w trakcie realizacji obiektu objętego kontraktem. 
- wykonanie robót ziemnych /w trzech etapach/ związanych wykonaniem budynku dydaktycznego UW, 
- usunięcie nadmiaru gruntów pochodzących z wykopów z Terenu Budowy, wraz z wywozem na wysypisko, 
- zabezpieczenie i podparcie ścian wykopów, 
- odwodnienie wykopów wraz z kosztami zrzutu wody 
- roboty pomocnicze i zabezpieczające. 
W zakres tych robót wchodzą wszelkie prace związane z wykonaniem robót ziemnych i elementów podłoża: 
- Wykopy. 
- Warstwy filtracyjne, 
- Zasypki. 
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- Transport i składowanie gruntu. 
Zakres robót obejmuje roboty ziemne dla obiektu kubaturowego, roboty ziemne dla robót drogowych, sieci i przyłączy 
zewnętrznych są ujęte w innych specyfikacjach 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w 
specyfikacji A 02.00.00 „Wymagania Ogólne" 
Wykopy - doły szeroko lub wąsko przestrzenne dla obiektów, fundamentów,  instalacji podziemnych. 
Odkład - grunt z wykopu, przekopu, itp. złożony w określonym miejscu z przeznaczeniem do późniejszego zasypania 
wykopu. 
Fundament konstrukcyjny - element konstrukcji współpracujący z gruntem , przekazujący wszelkie obciążenia z 
konstrukcji na grunt, 
Wskaźnik zagęszczenia -jest to stosunek gęstości objętościowej szkieletu gruntowego Qd gruntu sztucznie 
zagęszczonego/nasypu/ do maksymalnej gęstości objętościowej szkieletu gruntowego Ds. 
Wilgotność optymalna gruntu - wilgotność optymalna gruntu jest to wilgotność, przy której grunt ubijany w sposób 
znormalizowany uzyskuje maksymalną gęstość objętościową Ds.. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, ich zgodność z dokumentacją projektową, SST i 
poleceniami Inspektora nadzoru. 
Ogólny zakres wykonania wykopów określa Dokumentacja Projektowa zawierająca rzuty i przekroje obiektu, plan 
sytuacyjno-wysokościowy, projekt   zagospodarowania terenu, dokumentacje geotechniczną, warunki techniczne 
wykonania robót, itp. 
Przed przystąpieniem do wykonywania robót Wykonawca jest zobowiązany do opracowana na własny koszt oraz do 
przedstawienia do akceptacji Inspektorowi nadzoru poniższej dokumentacji: 
- projekt organizacji robót ziemnych dla potrzeb budowy, 
- projekt techniczny zabezpieczenia i podparcia ścian wykopu, 
- projekt ma kro niwelacji, 
- harmonogram robót ziemnych. 
2. MATERIAŁY 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w A 02.00.00 „Wymagania Ogólne" 
pkt.2 
2.1.Informacja ogólna o warunkach gruntowych 
Opis gruntów występujących na Terenia Budowy, poziomy wody gruntowej, własności gruntów itp. podano w 
Dokumentacji Projektowej - dokumentacji geotechniczna. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek wątpliwości, 
wykonawca wykona na własny koszt dodatkowe wiercenia. 
Grunty wydobyte z wykopu, powinny być w maksymalnym stopniu wykorzystane przez Wykonawcę na zasypki, nasypy. 
Grunt ten będzie składowany w miejscu wyznaczonym przez Wykonawcę i zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. 
Nadmiar gruntu pochodzącego z wykopów, nadający się zasypek wykopów zostanie usunięty z Terenu Budowy i 
wykorzystany przez Wykonawcę w dowolny sposób. 
2.2. Do wykonania wykopów materiały nie występują. 
Do wykonania wykopów materiały nie występują poza wykonaniem wykopów w osłonie ściany szczelinowej. Do ściany 
szczelinowej materiały opisane są w odpowiednim rozdziale. 
2.3. Grunty do wykonania podsypki filtracyjnej 
Do wykonania warstwy filtracyjnej pod płytą fundamentową gr.20 cm z pospółki i kruszywa łamanego. 
Wymagania dotyczące warstwy: 
Frakcje podsypki do 25 mm, 
Współczynnik piaskowy 50%, 
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Stopień zagęszczenia /wg normy próby Proctora/ ld=0,97 
zawartość frakcji pyłowej do 2%, 
zawartość cząstek organicznych do 2%, 
2.4. Do zasypywania wykopów 
Do zasypywania wykopów może być użyty grunt wydobyty z tego samego wykopu, nie zamarznięty i bez 
zanieczyszczeń takich jak ziemia roślinna, odpadki materiałów budowlanych oraz odpowiednich parametrach: 
max. średnica ziaren d<120 mm, 
wskaźnik różnoziarnistości U>5, 
współczynnik filtracji przy zagęszczeniu Is = 1,0 -k >8m/d, zawartość części organicznych l<2%, odporność na rozpad 
<5%. O zamiarze wykorzystaniu gruntu wydobytego z wykopu do zasypywania należy powiadomić 
Inspektora i uzyskać jego akceptację. Grubość usypywanych warstw jest zależna od zastosowanych maszyn do 
zagęszczenia i powinna wynosić od 20 do 30 cm.  Stopień zagęszczenia powinien  być zgodny z wymaganiami 
podanymi w Dokumentacji Projektowej. 
3. SPRZĘT 
3.1.Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST A 02.00.00 „Wymagania Ogólne"pkt.3. 
3.2 Sprzęt do wykonywania robót ziemnych 
Roboty ziemne można wykonywać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru, 
sprzęt do głębienia ściany szczelinowej opisany jest w następnym rozdziale. 
Sprzęt stosowany przy wykonywaniu wykopu: 
- głębiarka /do siany szczelinowej/, -koparki, 
- spycharki, 
- ładowarki, 
- pompy do dopompowywania wody, -itp. 
4. TRANSPORT 
4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w specyfikacji A 02.00.00 „Wymagania Ogólne" pkt.4. 
4.2. Transport gruntu 
Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. Należy je 
umieścić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem oraz zapewnić ochronę przed 
wpływami atmosferycznymi. Załadunek, transport i wyładunek gruntu należy wykonywać zgodnie z przepisami BHP, 
planem Bioz, przepisami ruchu drogowego, itp. Wykonawca zorganizuje transport gruntu zgodnie z wymogami 
obowiązujących przepisów. Wszystkie koszty z tym związane obciążają Wykonawcę. Wszystkie koszty i opłaty związane 
ze składowaniem, załadunkiem, wywozem na wysypisko i utylizacją gruntu ponosi Wykonawca. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Wykopy 
5.1.1. Sprawdzenie zgodności warunków terenowych z Dokumentacja Techniczną 
Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów przed budową obiektu należy sprawdzić zgodność rzędnych terenu z 
danymi podanymi w projekcie. W tym celu należy wykonać kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokościowy. Wszelkie 
odstępstwa w tym zakresie, od dokumentacji powinny być wpisywane w dziennik budowy i potwierdzone przez 
Inspektora nadzoru. 
Wykop pod budynek realizowany jest w czterech etapach : 
1  -do poziomu murków prowadzących, 
2 - głębienie ściany szczelinowej, 
3 - wykop do poziomu spodu stropu „-1", 
4 - wykop do poziomu spodu warstw pod płyta fundamentową. 
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Przed wykonaniem wykopu, w miejscach wskazanych w projekcie zabezpieczenia ścian wykopu należy osądzić 
elementy stalowe ścianki berlińskiej. W miarę wykonywania wykopu należy montować elementy opinki stalowe z grodzie 
GZ-4 
(KS-7) lub drewniane o grub. 12 cm. oraz kotwić elementy stalowe ścianki berlińskiej. W trakcie realizacji wykopów 
konieczne jest kontrolowanie warunków gruntowych w nawiązaniu do badań geologicznych. Po wykonaniu wykopu 
należy dokonać odbioru przez Kierownika Budowy i Inspektora, W przypadku stwierdzenia występowania innych 
gruntów, mogących mieć wpływ na przyjęte rozwiązania projektowe w zakresie posadowienia obiektu, należy dokonać 
powtórnego odbioru z udziałem projektanta konstrukcji i uprawnionego geologa /autor dokumentacji geologicznej/ 
5.1.2. Wykopy w osłonie ściany szczelnej . 
Przed wykonywaniem robót związanych z budową stropu powinno być wykonane przygotowanie terenu pod budowę, 
dojazd do miejsca wykonania stropu oraz utwardzenie terenu. Przed rozpoczęciem i w trakcie wykopów należy 
wykonywać pomiary geodezyjne z wyznaczeniem osi i ustawieniem kołków kierunkowych, ław wysokościowych i 
reperów pomocniczych, z wyznaczeniem krawędzi wykopów, niwelacją kontrolną robót ziemnych i dna wykopu. W 
czasie wbijania elementów ścianki szczelnej należy prowadzić dziennik wbijania, w którym należy zawrzeć: 
ogólną charakterystykę urządzenia wbijającego i ścianki szczelnej, 
szkic usytuowania elementów ścianki szczelnej, 
dane odnośnie zagłębienia elementów i ewentualnych trudności wynikłych podczas wbijania. 
5.1.3. Zabezpieczenie skarp wykopów 
(1) Jeżeli w dokumentacji technicznej nie określono inaczej dopuszcza się stosowanie następujących bezpiecznych 
nachyleń skarp: 
w gruntach spoistych (gliny, iły) o nachyleniu 2:1 
- w gruntach małospoistych i słabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25 w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 
1:1,5. 
(2) W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny być stosowane następujące zabezpieczenia: 
- w pasie terenu przylegającym do górnej krawędzi wykopu na szerokości równej 3-krotnej głębokości wykopu 
powierzchnia powinna być wolna od nasypów i materiałów, oraz mieć spadki umożliwiające odpływ wód opadowych 
naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe powinno być usuwane z zachowaniem 
bezpiecznych nachyleń stan skarp należy okresowo   sprawdzać w zależności od występowania niekorzystnych 
czynników. 
5.1.4. Tolerancje wykonywania wykopów 
Dopuszczalne odchyłki w wykonywaniu wykopów wynoszą 10 cm. 
5.1.5. Postępowanie w wypadku przegłębienia wykopów 
(1) Wykopy powinny być wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. 
(2) Warstwa gruntu o grubości 20 cm położona nad projektowanym poziomem posadowienia powinna być usunięta 
bezpośrednio przed wykonaniem fundamentu 
(3) W przypadku przegłębienia wykopu poniżej przewidzianego poziomu a zwłaszcza poniżej poziomu projektowanego 
posadowienia należy porozumieć się z Inspektorem nadzoru celem podjęcia odpowiednich decyzji. 
5.2. Warstwy filtracyjne 
5.2.1. Wykonawca może przystąpić do układania podsypek i warstw filtracyjnych po uzyskaniu zezwolenia Inspektora 
nadzoru, potwierdzonego wpisem do dziennika budowy. 
5.2.2. Warunki wykonania podkładu pod fundamenty: 
(1) Układanie  podkładu  powinno  nastąpić  bezpośrednio  po  zakończeniu   prac  w wykopie. 
(2) Przed rozpoczęciem zasypywania dno wykopu powinno być oczyszczone z odpadków materiałów budowlanych. 
(3) Układanie podkładu należy prowadzić na całej powierzchni wykopu, równomiernie warstwami grubości 25 cm. 
(4) Całkowita grubość podkładu według projektu. Powinna to być warstwa stała na całej powierzchni rzutu obiektu. 
(5) Wskaźnik zagęszczenia podkładu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy od Js = 0,9 według próby normalnej 
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Proctora. 
5.3. Zasypki 
5.3.1. Zezwolenie na rozpoczęcie zasypek 
Wykonawca może przystąpić do zasypywania wykopów po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru, co powinno być 
potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 
5.3.2. Warunki wykonania zasypki 
(1) Zasypanie wykopów powinno być wykonane bezpośrednio po zakończeniu przewidzianych w nim robót. 
(2) Przed  rozpoczęciem  zasypywania  dno  wykopu  powinno  być  oczyszczone  z odpadków materiałów 
budowlanych i śmieci. 
(3) Układanie i zagęszczanie gruntów powinno być wykonane warstwami o grubości: 0,25 m - przy stosowaniu ubijaków 
ręcznych, 
0,50-1,00 m - przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (żabami) lub ciężkimi 
tarczami. 
0,40 m - przy zagęszczaniu urządzeniami wibracyjnymi 
(4) Wskaźnik zagęszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy niż Js = 0,95 wg próby normalnej 
Proctora. 
(5) Nasypywanie i zagęszczanie gruntu w pobliżu ścian powinno być wykonane w sposób nie powodujący uszkodzenia 
izolacji przeciwwilgociowej. 
6. KONSTROLA JAKOŚCI 
Wymagania dla robót ziemnych podano w punktach 5.1. do 5.4. 
(1) Sprawdzenie i odbiór robót ziemnych powinny być wykonane zgodnie z normami wyszczególnionymi w p. 10. 
6.1.Kontrola jakości wykonywania wykopów 
Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu powinny obejmować: 
zgodność wykonania robót z dokumentacją 
prawidłowość wytyczenie robót w terenie 
przygotowanie terenu 
rodzaj i stan gruntu w podłożu 
wymiary wykopów 
zabezpieczenie i odwodnienie wykopów w czasie prowadzenia robót 
zabezpieczenie ścian i instalacji. Pomiary kształtu wykopu. Tolerancja przy wymiarach wykopów: + 15 cm dla wykopów 
szerokości dna większej niż 1,5 m, ±_5 cm dla wykopów szerokości dna mniejszej niż 1,5 m, tolerancja dna wykopu : + 2 
cm 
6.2. Wykonanie podkładów - warstwy filtracyjnej 
Sprawdzeniu podlega: 
przygotowanie podłoża 
materiał użyty na podkład 
grubość i równomierność warstw podkładu 
sposób i jakość zagęszczenia. 
6.3. Zasypki 
Sprawdzeniu podlega: 
stan wykopu przed zasypaniem, 
badanie przydatności gruntów przeznaczonych do zasypki, 
grubość i równomierność warstw zasypki badanie zagęszczenia wykonanej zasypki. Sprawdzenie zagęszczenia zasypki 
polega na skontrolowaniu zgodności wartości wskaźnika zagęszczenia Is lub stosunku modułów odkształceń z 
wartościami podanymi w odpowiednich normach. Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia należy przeprowadzić według   
BN-77/8931-12, a modułem odkształcenia według BN-64/8931-02. Zagęszczenie należy kontrolować nie rzadziej niż: 
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- 1 raz w trzech punktach na 1000m2 warstwy przy określeniu wartości Is, 
- 1raz w trzech punktach na 2000 m2 warstw przy określeniu pierwotnego i wtórnego modułu odkształcenia. 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w specyfikacji A 02.00.00 „Wymagania Ogólne" pkt.7 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostkami obmiarowymi są: 

- wykopy - [m3] - w stanie rodzimym, 

- podkłady - warstwy filtracyjne - [m3] 

- zasypki - [m3]- zagęszczonej zasypki 

-transport gruntu - [m3] z uwzględnieniem odległości transportu. 
Pompowanie wody wraz z opłatami za zrzut wody należy ująć w cenie ryczałtowej. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Wszystkie roboty objęte A 02.02.00 podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności podano w ST A 02.00.00 „Wymagania Ogólne" pkt.9. 
9.1. Zasady rozliczenia płatności 

Wykopy - płaci się za m3 gruntu w stanie rodzimym. Cena jednostkowa za wykonanie wykopu obejmuje: - roboty 
przygotowawcze i pomiarowe, wyznaczenie zarysu wykopu, odspojenie gruntu ze złożeniem na odkład lub 
załadowaniem na samochody i odwiezieniem; Wykonawca we własnym zakresie ustali miejsce odwozu mas ziemnych, 
składowanie i przemieszczanie gruntu w obrębie Terenu Budowy, opłata za zwałkę i utylizację, profilowanie dna i skarp 
wykopów, utrzymanie skarp i wykop w odpowiednim stanie, zabezpieczenie   wykopu barierkami zgodnie z 
wymaganiami BHP, wykonanie odwodnienia wraz z kosztem zrzutu wody, wykonanie badań i pomiarów wg 
Dokumentacji Projektowej ST w tym badań geotechnicznych dna wykopu, uporządkowanie terenu po zakończeniu robót, 
wykonanie i utrzymanie dróg tymczasowych na terenie budowy, wykonanie projektu organizacji robót ziemnych i 
zatwierdzenie przez Inspektora, wykonanie projektu wykonawczego odwodnienia wykopu. 

Wykonanie warstwy filtracyjnej - płaci się za m3 podkładu po zagęszczeniu. Cena obejmuje:zakup materiałów i 
dostarczenie materiału na teren wbudowania, wykonanie podkładu z zagęszczeniem i wyrównaniem powierzchni, 
wykonanie badań i pomiarów wg  Dokumentacji Projektowej ST w tym badań geotechnicznych dna wykopu, 
uporządkowanie terenu po zakończeniu robót, wykonanie i utrzymanie dróg tymczasowych na terenie budowy, 
wykonanie projektu organizacji robót ziemnych i zatwierdzenie przez Inspektora, wykonanie projektu wykonawczego 

odwodnienia wykopu, Zasypki - płaci się za m3 zasypki po zagęszczeniu. Cena obejmuje: dostarczenie materiałów 

zasypanie, zagęszczenie i wyrównanie terenu. Transport gruntu - płaci się za m3 wywiezionego gruntu w stanie 
rodzimym z uwzględnieniem odległości transportu. Cena obejmuje: załadowanie gruntu na środki transportu, przewóz na 
wskazaną odległość, wyładunek z rozplantowaniem z grubsza, utrzymanie dróg na terenie budowy i na zwałce. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia. 
Symbole. Podział i opis gruntów. 
PN-B-024811999 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe 
i jednostki miary. 
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntów. 
PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne. 
PN-EN 10248-1:1999 Grodzice walcowane na gorąco ze stali niestopowych. 
Techniczne warunki dostawy. PN-EN 10248-2:1999 Grodzice walcowane  na gorąco ze  stali  niestopowych.  
Tolerancje kształtów i wymiarów. PN-91-B/-06716 Kruszywa mineralne. Piaski żwiry filtracyjne. Wymagania techniczne 
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A 02.03.00 ZBROJENIE BETONU 
Kod CPV 45262210-6 zbrojenie 

 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące zbrojenia betonu w 
konstrukcjach żelbetowych wykonywanych na mokro i prefabrykowanych występujących w budynkach „Rozbudowa z 
przebudową budynku Samorządowego Przedszkola im. Wandy Chotomskiej w Krościenku Wyżnym na potrzeby 
Gminnego Żłobka w Krościenku Wyżnym”. 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie zbrojenia 
konstrukcji budynku. Roboty, których dotyczy ST , obejmują wszystkie czynności mające na celu wykonanie robót 
związanych z: 
- przygotowanie zbrojenia, 
- montażem zbrojenia, 
- kontrolą jakości robót i materiałów . 
Zakres robót obejmuje elementy konstrukcyjne fundamentów, ścian, płyt stropowych słupów, belek, podciągów gzymsów 
oraz konstrukcji związanych z wyposażeniem i obsługą budynku. 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z odpowiednimi normami. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, SST i 
poleceniami Inspektora nadzoru. 
2. MATERIAŁY 
2.1. Stal zbrojeniowa 
2.1.1. Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej i wg PN-89/H-84023/6 dodatkowo zaprojektowano 
zbrojenie z włókien szklanych 
Stal zbrojeniowa:  
- ławy i stopy fundamentowe: ze stali Rb-500W 
- płyty stropowe: ze stali Rb-500W 
- słupy i ściany: ze stali Rb-500W 
2.1.2. Własności mechaniczne i technologiczne dla walcówki i prętów powinny odpowiadać wymaganiom podanym w 
PN-EN 10025:2002. Najważniejsze wymagania podano w tabeli poniżej. 
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Gatunek 
stali 

Średnica 
pręta 

Granica 
plastyczności 

Wytrzymałość na 
rozciąganie 

Wydłużenie 
trzpienia 

Zginanie a - 
średnica 

 mm MPa MPa % d - próbki 

StOS-b 5,5-40 220 310-550 22 d = 2a(180) 

St3SX-b 5,5-40 240 370-460 24 d = 2a(180) 

34GS-b 6-32 410 590 16 d = 2a(90) 

 
W technologicznej próbie zginania powierzchnia próbek nie powinna wykazywać pęknięć, naderwań i rozwarstwień. 
2.1.3. Wady powierzchniowe: 
• Powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, pęcherzy i naderwań. 
• Na powierzchni czołowej prętów niedopuszczalne są pozostałości jamy usadowej, rozwarstwienia i pęknięcia widoczne 
gołym okiem. 
• Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne łuski i zawalcowania, wtrącenia niemetaliczne, wżery, wypukłości, 
wgniecenia, zgorzeliny i chropowatości są dopuszczalne: 
- jeśli mieszczą się w granicach dopuszczalnych odchyłek dla walcówki i prętów gładkich, 
- jeśli nie przekraczają 0,5 mm dla walcówki i prętów żebrowanych o średnicy nominalnej do 25 mm, zaś 0,7 mm dla 
prętów o większych średnicach. 
2.1.4. Odbiór stali na budowie. 
• Odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie atestu, w który powinien być zaopatrzony każdy krąg lub 
wiązka stali. Atest ten powinien zawierać: 
� znak wytwórcy, 
� średnicę nominalną, 
� gatunek stali, 
� numer wyrobu lub partii, 
� znak obróbki cieplnej. 
• Cechowanie wiązek i kręgów powinno być dokonane na przywieszkach metalowych po 2 sztuki dla każdej wiązki czy 
kręgu. 
• Wygląd zewnętrzny prętów zbrojeniowych dostarczonej partii powinien być następujący: 
� na powierzchni prętów nie powinno być zgorzeliny, odpadającej rdzy, tłuszczów, farb lub innych zanieczyszczeń, 
� odchyłki wymiarów przekroju poprzecznego prętów i ożebrowania  powinny się mieścić w granicach określonych 

dla danej klasy stali w normach państwowych, 
� pręty dostarczone w wiązkach nie powinny wykazywać odchylenia od linii prostej większego niż 5 mm na 1 m 

długości pręta. 
• Magazynowanie stali zbrojeniowej. 
Stal zbrojeniowa powinna być magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z podziałem wg wymiarów 
i gatunków. 
2.1.5. Badanie stali na budowie. 
• Dostarczoną na budowę partię stali do zbrojenia konstrukcji z betonu należy przed wbudowaniem zbadać laboratoryjnie 
w przypadku, gdy: 
� nie ma zaświadczenia jakości (atestu), 
� nasuwają się wątpliwości co do jej właściwości technicznych na podstawie oględzin zewnętrznych, 
� stal pęka przy gięciu. 

Decyzję o przekazaniu próbek do badań laboratoryjnych podejmuje Inspektor nadzoru. 
2.2. Drut montażowy 
Do montażu prętów zbrojenia należy używać wyżarzonego drutu stalowego, tzw. wiązałkowego. 
2.3. Podkładki dystansowe 
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W celu zapewnienia odpowiedniej otuliny prętów zbrojenia należy stosować podkładki dystansowe z betonu lub 
tworzywa. Podkładki dystansowe muszą być przymocowane do zbrojenia. 
3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST A 02 00 00 „Wymagania ogólne" pkt 3. Sprzęt użyty do 
przygotowania i montażu zbrojenia w elementach konstrukcyjnych budynku powinien spełniać wymagania w 
budownictwie ogólnym. W szczególności wszystkie rodzaje sprzętu jak: giętarki, prościarki, zgrzewarki, spawarki 
powinny być sprawne oraz posiadać fabryczną gwarancję i instrukcję obsługi. Sprzęt powinien spełniać wymagania BHP, 
jak przykładowo osłony zębatych i pasowych urządzeń mechanicznych. Miejsca i elementy szczególnie niebezpieczne 
dla obsługi powinny być specjalnie oznaczone . Sprzęt ten powinien podlegać kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na 
budowie. Osoby obsługujące sprzęt powinny być odpowiednio przeszkolone. 
4. Transport 
Stal zbrojeniowa powinna być przewożona odpowiednimi środkami transportu żeby uniknąć trwałych odkształceń, oraz 
zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Organizacja zbrojenia 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający 
wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty zbrojarskie. 
5.2. Przygotowanie zbrojenia 
a) Czystość powierzchni zbrojenia. 
� Pręty i walcówki przed ich użyciem do zbrojenia konstrukcji należy oczyścić z zendry, luźnych płatków rdzy, kurzu i 

błota, 
� Pręty zbrojenia zanieczyszczone tłuszczem (smary, oliwa) lub farbą olejną należy opalać np. lampami lutowniczymi 

aż do całkowitego usunięcia zanieczyszczeń. 
� Czyszczenie prętów powinno być dokonywane metodami nie powodującymi zmian we właściwościach technicznych 

stali ani późniejszej ich korozji. 
� Pręty oblodzone odmraża się strumieniem ciepłej wody. 
b) Przygotowanie zbrojenia. 
� Pręty stalowe użyte do wykonania wkładek zbrojeniowych powinny być wyprostowane, 
� Haki, odgięcia i rozmieszczenie zbrojenia należy wykonywać wg projektu z równoczesnym zachowaniem 

postanowień normy PN-B-03264:2002. 
� Łączenie prętów należy wykonywać zgodnie z postanowieniami normy PN-B-03264:2002, 
� Skrzyżowania prętów należy wiązać drutem miękkim, spawać lub łączyć specjalnymi zaciskami. 
c) Montaż zbrojenia. 
� Zbrojenie należy układać po sprawdzeniu i odbiorze deskowań. 
� Nie należy podwieszać i mocować do zbrojenia deskowań, pomostów transportowych, urządzeń wytwórczych i 

montażowych. 
� Montaż zbrojenia z pojedynczych prętów powinien być dokonywany bezpośrednio w deskowaniu. 
� Montaż zbrojenia bezpośrednio w deskowaniu zaleca się wykonywać przed ustawieniem szalowania bocznego. 
� Zbrojenie płyt prętami pojedynczymi powinno być układane według rozstawienia prętów oznaczonego w projekcie. 
� Dla zachowania właściwej otuliny należy układane w deskowaniu zbrojenie podpierać podkładkami betonowymi lub 

z tworzyw sztucznych o grubości minimalnej: 
  - dla słupów                                     4,0 cm, 
  - dla ścian                                        3,0 cm, 
  - dla belek                                    .   3,5 cm, 
  - dla płyt stropowych                         2,5 cm, 
  - w płycie fundamentowej spód          5,0 cm 
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  - wierzch .......  3,0 cm  
Układanie zbrojenia bezpośrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednią wysokość w trakcie betonowania jest 
niedopuszczalne. Niedopuszczalne jest chodzenie po wykonanym szkielecie zbrojeniowym. 
6. KONTROLA JAKOŚCI 
Kontrola jakości wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodności z projektem oraz z podanymi wyżej 
wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem. Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem. 
7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiarową jest 1 tona. 
Do obliczania należności przyjmuje się teoretyczną ilość (t) zmontowanego zbrojenia, tj. 
łączną długość prętów poszczególnych średnic pomnożoną przez ich ciężar jednostkowy t/mb. Nie dolicza się stali użytej 
na zakłady przy łączeniu prętów, przekładek montażowych ani drutu wiązałkowego. Nie uwzględnia się też zwiększonej 
ilości materiału w wyniku stosowania przez Wykonawcę prętów o średnicach większych od wymaganych w projekcie. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Wszystkie roboty objęte B03.03.00 podlegają zasadom odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbioru 
końcowego -.wg opisu jak niżej: 
8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu - wg A 02.00.00 - „Wymagania ogólne". 
8.2. Odbiór końcowy - wg A 02.00.00 pkt.8. 
8.3. Odbiór zbrojenia 
 • Odbiór zbrojenia przed przystąpieniem do betonowania powinien być dokonany przez Inspektora nadzoru 
oraz wpisany do dziennika budowy. 
 • Odbiór powinien polegać na sprawdzeniu zgodności zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukcji żelbetowej i 
postanowieniami niniejszej specyfikacji, zgodności z rysunkami liczby prętów w poszczególnych przekrojach, rozstawu 
strzemion, wykonania haków złącz i długości zakotwień prętów oraz możliwości dobrego otulenia prętów betonem. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Podstawę płatności stanowi cena jednostkowa za 1 tonę. Cena obejmuje dostarczenie materiału, oczyszczenie i 
wyprostowanie, wygięcie, przycinanie, łączenie oraz montaż zbrojenia za pomocą drutu wiązałkowego w deskowaniu, 
zgodnie z projektem i niniejszą specyfikacją, a także oczyszczenie terenu robót z odpadów zbrojenia i usunięcie ich poza 
teren robót. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-89/H-84023.06  Stal określonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki PN-B-03264:2002 Konstrukcje 
betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i projektowanie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Strona 42 z 105 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A 02.04.00 BETONOWANIE KONSTRUKCJI 
Kod CPV 45262300-4 betonowanie 

 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z wykonaniem konstrukcji betonowych i żelbetowych przy realizacji zadania „Rozbudowa z przebudową 
budynku Samorządowego Przedszkola im. Wandy Chotomskiej w Krościenku Wyżnym na potrzeby Gminnego Żłobka w 
Krościenku Wyżnym”. 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 
konstrukcji betonowych, żelbetowych i podbetonu w elementach objętych kontraktem. ST dotyczy wszystkich czynności 
mających na celu wykonanie robót związanych z: 
- przygotowanie mieszanki betonowej, 
- wykonanie deskowań wraz z usztywnieniem, 
- układanie i zagęszczenie mieszanki betonowej, 
- pielęgnacja betonu. 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w 
A 02.00.00 (kod 45000000-01 )"Wymagania ogólne", a także podanymi poniżej: 
Beton zwykły - beton o gęstości powyżej 1,8 t/m3 wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o frakcjach 
piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatków mineralnych i domieszek chemicznych. 
Mieszanka betonowa - mieszanka wszystkich składników przed związaniem betonu. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, SST i 
poleceniami Inspektora nadzoru. 
2. MATERIAŁY 
2.1. Składniki mieszanki betonowej 
2.1.1. Cement 
a) Rodzaje cementu 
Dopuszczalne jest  stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez dodatków mineralnych wg normy PN-
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B-30000:1990 o następujących markach: 
marki „25” - do betonu klasy B7,5-B20 
marki „35” - do betonu klasy wyższej niż B20 
b) Wymagania dotyczące składu cementu 
Wg ustaleń normy PN-B-30000:1990 oraz ponadto zgodnie z zarządzeniem Ministra Komunikacji wymaga się, aby 
cementy te charakteryzowały się następującym składem: 
Zawartość krzemianu trójwapniowego olitu (C3S) 50-60% 
Zawartość glinianu 
trójwapniowego olitu (C3A) <7% 
Zawartość alkaliów do 0,6% 
Zawartość alkaliów pod warunkiem zastosowania kruszywa nieaktywnego do 0,9% 
Zawartość C4AF+2C3A (zalecane) <20% 
c) Opakowanie 
Cement wysyłany w opakowaniu powinien być pakowany w worki papierowe WK, co najmniej trzy warstwowe, wg PN-
76/P-79005. 
Masa worka z cementem powinna wynosić 50,2 kg. Na workach powinien być umieszczony trwały, wyraźny napis 
zawierający następujące dane: 
• oznaczenie 
• nazwa wytwórni i miejscowości 
• masa worka z cementem 
• data wysyłki 
• termin trwałości cementu. 
Dla cementu luzem należy stosować cementowagony i cementosomochody wyposażone we wsypy umożliwiające 
grawitacyjne napełnianie zbiorników i urządzenie do wyładowania cementu oraz powinny być przystosowane do 
plombowania i wsypów i wysypów. 
d) Świadectwo jakości cementu 
Każda partia wysyłanego cementu powinna być zaopatrzona w sygnaturę odbiorczą kontroli jakości zgodnie z PN-EN 
147-2. 
e) Akceptowanie poszczególnych partii cementu 
Każda partia cementu przed jej użyciem do betonu musi uzyskać akceptację Inspektora nadzoru. 
f) Bieżąca kontrola podstawowych parametrów cementu 
• Cement pochodzący z każdej dostawy musi być poddany badaniom wg normy PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i 
PN-EN 196-6:1997, a wyniki ocenione wg normy PN-B-30000:1990. Zakres badań cementu pochodzącego z dostawy, 
dla której jest atest z wynikami badań cementowni obejmuje tylko badania podstawowe. 
• Ponadto przed użyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca się przeprowadzenie kontroli obejmującej: 
� oznaczenie czasu wiązania wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN196-6:1997, 
� oznaczenie zmiany objętości wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN196-6:1997, 
� sprawdzenie zawartości grudek (zbryleń) nie dających się rozgnieść w palcach i nie rozpadających się w wodzie. 

W przypadku, gdy w/w kontrola wykaże niezgodność z normami cement nie może być użyty do betonu. 
g) Magazynowanie i okres składowania 
• Miejsca przechowywania cementu mogą być następujące: 

� dla cementu pakowanego (workowanego):składy otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie 
zabezpieczone z boków przed opadami) lub magazyny zamknięte (budynki lub pomieszczenia o szczelnym 
dachu i ścianach) 

� dla cementu luzem: magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, żelbetowe lub betonowe przystosowane do 
pneumatycznego załadowania i wyładowania cementu luzem, zaopatrzone w urządzenia do przeprowadzenia 
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kontroli objętości cementu znajdującego się w zbiorniku lub otwory do przeprowadzenia pomiarów poziomu 
cementu, włazy do czyszczenia oraz klamry na zewnętrznych ścianach). 

• Podłoża składów otwartych powinny być twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczające cement przed 
ściekaniem wody deszczowej i zanieczyszczeniem. 
• Podłogi magazynów zamkniętych powinny być suche i czyste, zabezpieczające cement przed zawilgoceniem i 
zanieczyszczeniem. 
• Dopuszczalny okres przechowywania cementu zależny jest od miejsca przechowywania. Cement nie może być użyty 
do betonu po okresie: 10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych składach otwartych, po upływie    
okresu trwałości podanego przez wytwórcę w przypadku przechowywania w składach zamkniętych. 
• Każda partia cementu posiadająca oddzielne świadectwo jakości powinno być przechowywana w sposób 
umożliwiający jej łatwe rozróżnienie. 
2.1.2. Kruszywo. 
a) Rodzaj kruszywa i uziarnienie. 
Do betonu należy stosować kruszywo mineralne odpowiadające wymaganiom normy PN-B-06712/A1:1997, z tym że 
marka kruszywa nie powinna być niższa niż klasa betonu. 
Ziarna kruszywa nie powinny być większe niż: 
- 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu, 
- 3/4 odległości w świetle między prętami zbrojenia leżącymi w jednej płaszczyźnie prostopadłej do kierunku 
betonowania. 
Kontrola partii kruszywa  przed  użyciem  go do wykonania  mieszanki  betonowej obejmuje oznaczenia: 
- składu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000, 
- kształtu ziarn wg PN-EN 933-4:2001, zawartości pyłów mineralnych wg PN-78/B-06714/13, 
- zawartości zanieczyszczeń obcych wg PN-76/B-06714/12. 
W celu umożliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej należy prowadzić bieżącą kontrolę wilgotności 
kruszywa wg PN-EN 1997-6:2002 i stałości zawartości frakcji 0-2 mm. 
2.2. Materiały do wykonania podbetonu 
Beton kl. B7,5 i B10 z utrzymaniem wymagań i badań tylko w zakresie wytrzymałości betonu na ściskanie. Orientacyjny 
skład podbetonu: 
� pospółka kruszona 0/40, 

� cement hutniczy 25.   Ilość cementu 6%,  gd  max =  2,09 gr/cm3, wilgotność optymalna 8%. 
� Kruszywo równomiernie stopniowane o frakcjach: 20/40 = 30%, 20/10 = 20%, 0/2 = 30% 
2.3. Materiały podstawowe 
Podbeton z betonu B7,5 i B10 
Podciągi i wieńce zaprojektowano z betonu B37 
Płyta fundamentowa oraz słupy zaprojektowano z betonu B25 
Ściany oraz stropy zaprojektowano z betonu B30 
3. SPRZĘT 
Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. Mieszanie składników powinno się odbywać wyłącznie w 
betoniarkach o wymuszonym działaniu (zabrania się stosowania mieszarek wolno spadowych). 
4. TRANSPORT 
4.1. Transport, podawanie i układanie mieszanki betonowej 
4.1.1. Środki do transportu betonu 
• Mieszanki betonowe mogą być transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami). 
• Ilość „gruszek" należy dobrać tak aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania z uwzględnieniem odległości 
dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. 
4.1.2. Czas transportu i wbudowania 
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Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż: 90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C 70 
minut przy temperaturze otoczenia +20°C 30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Zalecenia ogólne 
• Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-1:2003 i PN-63/B-06251. 
• Betonowanie można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru potwierdzonego wpisem do dziennika 
budowy. 
5.2. Wytwarzanie mieszanki betonowej 
5.2.1. Dozowanie składników: 
• Dozowanie składników do mieszanki betonowej powinno być dokonywane wyłącznie wagowo, z dokładnością: 
2% - przy dozowaniu cementu i wody 
3% - przy dozowaniu kruszywa. 
Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. 
• Przy dozowaniu składników powinno się uwzględniać korektę związaną ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa. 
5.2.2. Mieszanie składników 
• Mieszanie składników powinno się odbywać wyłącznie w betoniarkach wymuszonym działaniu (zabrania się 
stosowania mieszarek wolnospadowych). 
• Czas mieszania należy ustalić doświadczalnie jednak nie powinien być krótszy niż 2 minuty. 
5.2.3. Podawanie i układanie mieszanki betonowej 
• Do podawania mieszanek betonowych należy stosować pojemniki o konstrukcji umożliwiającej łatwe ich opróżnianie 
lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp obowiązują odrębne 
wymagania technologiczne przy czym wymaga się sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy 
wylocie. 
• Przed przystąpieniem do układania betonu należy sprawdzić: położenie zbrojenia, zgodność rzędnych z projektem, 
czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych zapewniających wymaganą wielkość otuliny. 
• Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż 0,75 m od powierzchni, na którą spada. W przypadku 
gdy wysokość ta jest większa należy mieszankę podawać za pomocą rynny zsypowej (do wysokości 3,0 m) lub leja 
zsypowego teleskopowego (do wysokości 8,0 m). 
• Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych należy przestrzegać dokumentacji technologicznej, która powinna 
uwzględniać następujące zalecenia: 
w fundamentach i korpusach podpór mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z pojemnika lub rurociągu 
pompy, bądź też za pośrednictwem rynny, warstwami o grubości do 40 cm zagęszczając wibratorami wgłębnymi, przy 
wykonywaniu płyt mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z pojemnika lub rurociągu pompy. W płytach o 
grubości większej od 12 cm zbrojonych górą i dołem należy stosować belki wibracyjne. 
5.2.4. Zagęszczanie betonu 
Przy zagęszczaniu mieszanki betonowej należy przestrzegać następujących zasad: 
• Wibratory wgłębne należy stosować o częstotliwości min. 6000 drgań na minutę, z buławami o średnicy nie większej  
niż 0,65 odległości  między prętami  zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie poziomej. 
• Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą wibratora. 
• Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi należy zagłębić buławę na głębokość 5-8 cm w warstwę poprzednią i 
przytrzymywać buławę w jednym miejscu w czasie 20-30 sekund po czym wyjmować powoli w stanie wibrującym. 
• Kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promieniem skutecznego 
działania wibratora. Odległość ta zwykle wynosi 0,35-0,7 m. 
• Belki wibracyjne powinny być stosowane do wyrównania powierzchni betonu płyt i charakteryzować się jednakowymi 
drganiami na całej długości. 
• Czas zagęszczania wibratorem powierzchniowym, lub belką wibracyjną w jednym miejscu powinien wynosić od 30 do 
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60 sekund. 
• Zasięg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku głębokości i od 1,0 do 1,5 m w 
kierunku długości elementu. Rozstaw wibratorów należy ustalić doświadczalnie tak aby nie powstawały martwe pola. 
Mocowanie wibratorów powinno być trwałe i sztywne. 
5.2.5. Przerwy w betonowaniu 
Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z projektantem. 
• Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno być uzgodnione z projektantem, a w prostszych 
przypadkach można się kierować zasadą, że powinna ona być prostopadła do kierunku naprężeń głównych. 
• Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie przygotowana do połączenia betonu 
stwardniałego ze świeżym przez: 
- usunięcie z powierzchni betonu stwardniałego,  luźnych okruchów betonu oraz warstwy pozostałego szkliwa 
cementowego, 
obfite zwilżenie wodą i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku zbliżonym do zaprawy w 
betonie wykonywanym albo też narzucenie cienkiej warstwy zaczynu cementowego. Powyższe zabiegi należy wykonać 
bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania. 
• W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczonego przez wibrowanie, wznowienie betonowania nie powinno się 
odbyć później niż w ciągu 3 godzin lub po całkowitym stwardnieniu betonu. 
Jeżeli temperatura powietrza jest wyższa niż 20°C to czas trwania przerwy nie powinien przekraczać 2 godzin. Po 
wznowieniu betonowania należy unikać dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio ułożonego betonu. 
5.2.6. Wymagania przy pracy w nocy. 
W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest także w nocy konieczne jest wcześniejsze przygotowanie 
odpowiedniego oświetlenia zapewniającego prawidłowe wykonawstwo robót i dostateczne warunki bezpieczeństwa 
pracy. 
5.2.7. Pobranie próbek i badanie. 
• Na wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych przewidzianych normą PN-EN 
206-1:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inżynierowi wszystkich wyników badań dotyczących 
jakości betonu i stosowanych materiałów. 
• Jeżeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, należy opracować plan kontroli jakości betonu 
dostosowany do wymagań technologii produkcji. W planie kontroli powinny być uwzględnione badania przewidziane 
aktualną normą i niniejszymi SST oraz ewentualne inne konieczne do potwierdzenia prawidłowości zastosowanych 
zabiegów technologicznych. 
• Badania powinny obejmować: 
badanie składników betonu badanie mieszanki betonowej badanie betonu. 
5.3. Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu 
5.3.1. Temperatura otoczenia 
• Betonowanie należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż +5°C, zachowując warunki umożliwiające 
uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznięciem. 
• W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak wymaga to zgody Inspektora 
nadzoru oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20°C w chwili układania i zabezpieczenia 
uformowanego elementu przed utratą ciepła w czasie co najmniej 7 dni. 
5.3.2. Zabezpieczenie podczas opadów 
Przed przystąpieniem do betonowania należy przygotować sposób postępowania na wypadek wystąpienia ulewnego 
deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilości osłon wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych 
powierzchni świeżego betonu. 
5.3.3. Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia 
• Przy niskich temperaturach otoczenia ułożony beton powinien być chroniony przed zamarznięciem przez okres 
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pozwalający na uzyskanie wytrzymałości co najmniej 15 MPa. 
• Uzyskanie wytrzymałości 15 MPa powinno być zbadane na próbkach przechowywanych w takich samych warunkach 
jak zabetonowana konstrukcja. 
• Przy przewidywaniu spadku temperatury poniżej 0°C w okresie twardnienia betonu należy wcześniej podjąć działania 
organizacyjne pozwalające na odpowiednie osłonięcie i podgrzanie zabetonowanej konstrukcji. 
5.4. PIELĘGNACJA BETONU 
5.4.1. Materiały i sposoby pielęgnacji betonu 
• Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu lekkimi osłonami wodoszczelnymi 
zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton przed deszczem i nasłonecznieniem. 
• Przy temperaturze otoczenia wyższej niż +5°C należy nie później niż po 12 godzinach od zakończenia betonowania 
rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy 
na dobę). 
• Nanoszenie błon nieprzepuszczających wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie będzie się łączył z następną 
warstwą konstrukcji monolitycznej, a także gdy nie są stawiane specjalne wymagania odnośnie jakości pielęgnowanej 
powierzchni. 
• Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-EN 1008:2004. 
• W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i drganiami. 
5.4.2. Okres pielęgnacji 
• Ułożony beton należy utrzymywać w stałej wilgotności przez okres co najmniej 7 dni. Polewanie betonu normalnie 
twardniejącego należy rozpocząć po 24 godzinach od zabetonowania. 
• Rozformowanie konstrukcji może nastąpić po osiągnięciu przez beton wytrzymałości rozformowania dla konstrukcji 
monolitycznych (zgodnie z normą PN-63/B-06251) lub wytrzymałości manipulacyjnej dla prefabrykatów. 
5.5. Wykańczanie powierzchni betonu 
5.5.1. Równość powierzchni i tolerancji. 
Dla powierzchni betonów w konstrukcji nośnej obowiązują następujące wymagania: 
• wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień między ziarnami kruszywa, przełomów i 
wybrzuszeń ponad powierzchnię, 
• pęknięcia są niedopuszczalne, 
• rysy powierzchniowe skurczowe są dopuszczalne pod warunkiem, że zostaje zachowana otulina zbrojenia betonu min. 
2,5cm, 
• pustki, raki i wykruszyny są dopuszczalne pod warunkiem, że otulenie zbrojenia betonu będzie nie mniejsze niż 2,5cm, 
a powierzchnia na której występują nie większa niż 0,5% powierzchni odpowiedniej ściany, 
• równość gorszej powierzchni ustroju nośnego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiadać wymaganiom normy 
PN-69/B-10260, tj. wypukłości i wgłębienia nie powinny być większe niż 2 mm. 
5.5.2. Faktura powierzchni i naprawa uszkodzeń 
Jeżeli projekt nie przewiduje specjalnego wykończenia powierzchni betonowych, to po rozdeskowaniu konstrukcji należy: 
• wszystkie wystające nierówności wyrównać za pomocą tarcz karborundowych i czystej wody bezpośrednio po 
rozebraniu szalunków, 
• raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupełnić betonem i następnie wygładzić i uklepać, aby otrzymać 
równą i jednorodną powierzchnię bez dołków i porów, 
• wyrównaną wg powyższych zaleceń powierzchnię należy obrzucić zaprawą i lekko wyszczotkować wilgotną szczotką 
aby usunąć powierzchnie szkliste. Jeżeli projekt przewiduje wykonanie betonów w standardzie określonym jako, lico 
staranne" to Wykonawca powinien przedstawić do akceptacji Inspektora nadzoru technologię wykonania tych 
elementów. 
BETON ARCHITEKTONICZNY O NAJWYŻSZYCH WYMAGANIACH NIEMALOWANY 
- powierzchnia równa kolorystycznie (kolor betonu) 
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- powierzchnia gładka o jednolitej fakturze, bez rys, raków, zacieków,  
- pęcherze mniejsze od 3 mm2, głębokości poniżej 3mm,maximum 3 sztuki/m2 

- krawędzie wypukłe i wklęsłe równe i proste, wypukłe i ścięte  pod kątem 45o  1x1cm, 
- odchylenie płaszczyzny sprawdzane łatą o długości 2m - maximum 5mm,  
miejscowe odchylenie płaszczyzny sprawdzane listewką o dł. 0,2m - maximum 2mm 
- wybór szalunków, projekt ich układu, a także rozkładu ściągów oraz geometrii spoin i krawędzi powstaje we współpracy 
z architektem i wymaga jego akceptacji  
- słupy okrągłe wykonywać w szalunkach tekturowych, w betonowaniu ciągłym (w jednym takcie) 
- szalunki  ścian wyłożone folią jak firmy MAX FRANK typ ZEMDRAIN dla zapewnienia  jednolitej faktury. 
� wyklucza się reperowanie betonu po wylaniu 
BETON ARCHITEKTONICZNY PRZEZNACZONY DO MALOWANIA  
FARBAMI AKRYLOWYMI 
- powierzchnia gładka o jednolitej fakturze, bez rys, raków, zacieków,  
- pęcherze mniejsze od 3 mm2, głębokości poniżej 3mm,maximum 3 sztuki/m2 

- krawędzie wypukłe i wklęsłe równe i proste, wypukłe i cięte  pod kątem 45o  1x1cm, 
- odchylenie płaszczyzny sprawdzane łatą o długości 2m - maximum 5mm,  
miejscowe odchylenie płaszczyzny sprawdzane listewką o dł. 0,2m - maximum 2mm 
- wybór szalunków, projekt ich układu, a także rozkładu ściągów oraz geometrii spoin i krawędzi powstaje we współpracy 
z architektem i wymaga jego akceptacji  
- szalunki ścian wyłożone folią jak firmy MAXFRANK typ ZEMDRAIN dla zapewnienia  jednolitej faktury. 
wyklucza się reperowanie betonu po wylaniu 
5.6. Wykonanie podbetonu 
Przed przystąpieniem do układania podbetonu należy sprawdzić podłoże pod względem nośności założonej w projekcie 
technicznym. Podłoże winne być równe, czyste i odwodnione. Beton winien być rozkładany w miarę możliwości w 
sposób ciągły z zachowaniem kontroli grubości oraz rzędnych wg projektu technicznego. 
6. KONTROLA JAKOSCI 
Kontrola jakości wykonania betonów polega na sprawdzeniu zgodności z projektem oraz podanymi wyżej wymaganiami. 
Roboty podlegają odbiorowi. 
7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostkami obmiaru są: 

1 m3 wykonanej konstrukcji i podbetonu 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Wszystkie roboty objęte B.03.04.00 podlegają zasadom odbioru robót zanikających wg zasad podanych powyżej. 
9. PODSTAWA PŁATNOSCI 
Elementy konstrukcji. 
Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7. Cena jednostkowa obejmuje dla B.03.04.00: 
� dostarczenie niezbędnych czynników produkcji, 
� oczyszczenie podłoża, 
� wykonanie deskowania z rusztowaniem, 
� ułożenie mieszanki betonowej w nawilżonym deskowaniu, z wykonaniem projektowanych otworów, 

zabetonowaniem zakotwień i marek, zagęszczeniem i wyrównaniem powierzchni, 
� pielęgnację betonu, 
� rozbiórkę deskowania i rusztowań, 
� naprawę uszkodzeń, 
� oczyszczenia stanowiska pracy i usunięcie materiałów rozbiórkowych poza granice obiektu. 
Podbeton na podłożu gruntowym. 



Strona 49 z 105 

Płaci się za ustaloną ilość m3 betonu wg ceny jednostkowej, która obejmuje: wyrównanie podłoża, przygotowanie, 
ułożenie, zagęszczenie i wyrównanie betonu, oczyszczenie stanowiska pracy. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-EN 206-1:2003 Beton. 
PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badań. Oznaczenie wytrzymałości. 
PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badań. Oznaczenie czasów wiązania i stałości objętości. 
PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badań. Oznaczenie stopnia zmielenia. 
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki. 
PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami 
PN-B-03002/Az2:2002 Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i obliczenie. 
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek. 
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A 02.05.00 ELEWACJE 
A 02.05.03 OCIEPLENIA W SYSTEMIE BEZSPOINOWYM 

KOD CPV45450000-6 roboty budowlane wykończeniowe pozostałe 
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru elewacji i ocieplenia 
wykonanych w bezspoinowym systemie ocieplenia podczas realizacji „Rozbudowa z przebudową budynku 
Samorządowego Przedszkola im. Wandy Chotomskiej w Krościenku Wyżnym na potrzeby Gminnego Żłobka w 
Krościenku Wyżnym”. 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie: 
- elewacji metodą bez spoinową lekką-mokrą z zastosowaniem styropianu lub wełny, 
- cokoły mozaikowe, 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w 
ST A 02.00.00 „Wymagania Ogólne". 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność   z dokumentacją projektową, ST i 
poleceniami Inspektora nadzoru. Przed przystąpieniem do realizacji robót Wykonawca zobowiązany jest do opracowania 
na własny koszt oraz do przedstawienia do akceptacji Inspektora nadzoru   następującej dokumentacji: 
-  projektu montażowego elewacji wykonanej metodą bez spoinową, 
- projektu organizacji i harmonogramu robót. 
2. MATERIAŁY 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w A 02.00.00 „Wymagania Ogólne" 
2.1. Elewacja w systemie bez spoinowym na styropianie lub wełnie 
Elewację z tynku cienkowarstwowego należy wykonać w systemie ociepleniowym zgodnie z opisem zawartym w 
niniejszej ST. 
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Materiałami stosowanymi do wykonania elewacji są: 
-  środek gruntujący - materiał wodorozcieńczalny (np. dyspersja akrylowa, wodny roztwór szkła wodnego) stosowany, 
zależnie od rodzaju i stanu podłoża, 
-  zaprawa (masa) klejąca - gotowy lub wymagający zarobienia wodą materiał ( na bazie cementu modyfikowany 
polimerami, polimerowy/akrylowy mieszany z   cementem, zbrojony włóknem szklanym) do klejenia płyt izolacji 
termicznej do podłoża, zróżnicowany zależnie od rodzaju izolacji. Wymagana konsystencja zaprawy /stożek pomiarowy/ 
10 + 1cm. 
-  płyty termoizolacyjne ze styropianu (polistyrenu spienionego) ekspandowanego  lub wełny mineralnej, mające 
zastosowanie jako izolacja termiczna przy ograniczeniu do wysokości 25 m (dla styropianu) powyżej poziomu terenu 
(budynki nowobudowane) mocowane metodą klejenia, za pomocą łączników mechanicznych lub metodą łączoną. Płyty 
mają krawędzie proste lub frezowane (pióro/wpust, przylga), poprawiające szczelność połączeń. 
-  płyty ze styropianu ekstradowanego - ze względu na niższą w porównaniu ze styropianem ekspandowanym 
nasiąkliwości, należy stosować w strefach o podwyższonym oddziaływaniu wilgoci (woda rozpryskowa, wilgoć 
gruntowa), np. na cokole budynku. 
- kołki rozporowe - wkręcane lub wbijane, wykonane z tworzywa sztucznego lub z blachy stalowej, z rdzeniem 
metalowym lub z tworzywa. Wyposażone są w talerzyki dociskowe, dodatkowo- w krążki termoizolacyjne, zmniejszające 
efekt powstawania mostków termicznych . 
- profile mocujące - metalowe (ze stali nierdzewnej, aluminium) elementy, służące do mocowania płyt izolacji termicznej . 
- zaprawa zbrojąca - oparta na bazie cementu lub bezcementowa, zawierająca wypełniacze masa, nanoszona na 
powierzchnię płyt izolacyjnych, w której zatapiana jest siatka zbrojąca, 
- siatka zbrojeniowa - siatka z włókna szklanego ( impregnowanego przeciwalkalicznie) o gramaturze min. 145g/m2, 
wtapiana w zaprawę zbrojącą, 
- masy silikonowe - oparte na bazie żywicy(emulsji) silikonowej, gotowe materiały wykonywania tynków 
cienkowarstwowych. Barwione w masie nie wymagają malowania farbami elewacyjnymi. 
- farby elewacyjne silikatowe, stosowane systemowo iub uzupełniająco na powierzchniach tynków cienkowarstwowych, 
- elementy i akcesoria systemowe: profile cokołowe(startowe), narożniki ochronne, listwy krawędziowe, taśmy 
uszczelniające, pianka uszczelniająca. 
Projektowany system ocieplenia, strukturę tynków, uziarnienie oraz kolor należy uzgodnić z Projektantem i Inspektorem 
nadzoru. 
3.SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne" pkt. 3. 
3.2. Sprzęt do wykonywania robót 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zgodnie z zaleceniami producenta danego materiału, 
zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru. 
4.TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST A 02.00.00 „wymagania ogólne" pkt.4 
4.2. Transport i składowanie 
Płyty styroduru należy transportować i składować w sposób wskazany w instrukcji producenta materiałów . Płyty powinny 
być dostarczone w oryginalnych opakowaniach. Na każdym opakowaniu powinna znajdować się etykieta zawierająca: 
nazwę i adres producenta, nazwę wyrobu, datę produkcji, nr PN lub Aprobaty Technicznej ITB, nr certyfikatu zgodności 
i/lub deklaracji zgodności, znak budowlany. Płyty należy przechowywać w pomieszczeniach krytych i zamkniętych, na 
suchym podłożu, z dala od źródła ognia. Kleje i masy szpachlowe pakowane są w worki papierowe i powinny być 
zabezpieczone przed wilgocią w czasie transportu i przechowywania. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
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5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne wymagania dotyczące wykonywania robót podano w ST A 02.00.00 „Wymagania ogólne" pkt. 5. 
5.2. Wykonanie robót 
Roboty przy wykonywaniu elewacji powinny być wykonywane przy temperaturze dodatniej, w warunkach zimowych 
możliwe jest wykonywanie robót bez procesów mokrych. Płyty styropianowe i z wełny powinny być układane w sposób 
zabezpieczający przed zawilgoceniem. Warstwa izolacji powinna być ciągła i mieć stałą grubość zgodną z projektem. 
Płyty izolacyjne powinny być układane na styk. Przy układaniu kilku warstw, płyty należy układać mijankowo, tak aby 
przesunięcia w sąsiednich warstwach wynosiło min. 3 cm. Płyty użyte w jednej warstwie powinny mieć stałą grubość. 
Płyty na elewacji należy mocować na klej i kołkami o trzpieniach z tworzywa sztucznego w ilości i w sposób określony w 
instrukcji technicznej producenta. 
Przygotowanie podłoża 
Zależnie od typu podłoża należy przygotować je do robót zasadniczych: 
- oczyścić podłoże z kurzu i pyłu, usunąć zanieczyszczenia, pozostałości środków antyadhezyjnych, mleczko 
cementowe, wykwity, luźne cząstki materiału podłoża, 
- usunąć nierówności i ubytki podłoża, 
- usunąć przyczyny ewentualnego zawilgocenia, odczekać do jego wyschnięcia, 
- wykonać inne roboty przygotowawcze podłoża, przewidziane w dokumentacji projektowej specyfikacji technicznej oraz 
przez producenta systemu, 
- wystające lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny być zabezpieczone antykorozyjnie, 
Gruntowanie podłoża 
Zależnie od rodzaju i stanu podłoża oraz wymagań producenta systemu należy nanieść środek gruntujący na całą jego 
powierzchnię. 
Montaż izolacji termicznej 
Płyty izolacji termicznej należy kleić do podłoża. Montaż powinien być wykonywany przy braku opadów , gdy 
temperatura powietrza wynosi ponad 5° C. Płyty należy montować na zaprawę klejową którą nanosi się na płytę w 
postaci ciągłej lub w postaci pasma obwodowego i około 6 placków w pozostałych przypadkach. Ilość zaprawy powinna 
być tak dobrana, aby co najmniej 60% powierzchni płyty miało poprzez klej kontakt z podłożem. 
Przyklejone płyty montujemy dodatkowo kołkami plastikowymi w ilości nie mniejszej niż 4sz/m2. Wiercenie otworów na 
kołki i wbijanie kołków można wykonać po min 2 dniach tzn. po pełnym związaniu zaprawy klejowej. Wtapianie siatki. 
Warstwa zaprawy klejowej z zatopioną w niej siatką z włókna szklanego stanowi podłoże pod tynk cienkowarstwowy. 
Zadaniem siatki zbrojącej jest zabezpieczenie elewacji przed występowaniem rys wywołanych różnicami temperatur. 
Kolejne warstwy siatki zbrojącej muszą być układane z zakładem ok. 10 cm. Wszystkie krawędzie wypukłe należy 
zabezpieczyć listwami metalowymi i dodatkową warstwą siatki, zgodnie z instrukcją producenta. Warstwa zbrojona 
powinna mieć grubość ok. 3 mm, a jej powierzchnia powinna być idealnie gładka. Wykonywanie warstwy zbrojonej 
można rozpoczynać nie wcześniej niż po 3 dniach od przyklejenia styropianu, przy bezdeszczowej pogodzie i 
temperaturze powietrza nie niższej niż +5 °C i nie wyżej niż +25 °C. 
Wykonanie warstwy wykończeniowej z tynku cienkowarstwowego 
Warstwę wykończeniowa można wykonywać po związaniu zaprawy zbrojącej - nie wcześniej niż po upływie 48 godzin 
od jej wykonania. Po ewentualnym zagruntowaniu nanieść warstwę tynku cienkowarstwowego i poddać jego 
powierzchnie obróbce, zgodnie z wymaganiami producenta systemu i dokumentacją projektowa i ST. Sposób 
wykonywania tynku zależny jest od typu spoiwa, uziarnienia zaprawy i rodzaju faktury powierzchni. Powierzchnie tynku 
pomalować wybranym rodzajem farby - zależnie od wymagań projektu, systemu, warunków środowiskowych. Ze 
względu na naprężenia termiczne na elewacjach południowych i zachodnich należy unikać kolorów ciemnych o 
współczynniku odbicia rozproszonego poniżej 30. 
6. KONTRO JAKOSCI ROBÓT 
6.1. ogólne zasady kontroli jakości robót 
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Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST A 02.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 6. Wykonawca obowiązany jest 
przed wbudowaniem materiałów przedstawić Inspektorowi nadzoru do akceptacji następujące dokumenty; 
-  projekt warsztatowy wykonania elewacji w systemie bezspoinowym, zawierający szczegółowy opis technologii 
wykonania, rysunki detali, rozwiązania dylatacji, 
- aprobaty techniczne, zaświadczenia, atesty, certyfikaty itp. wymagane polskimi przepisami, 
- karty katalogowe, specyfikacje. 
W czasie realizacji Inspektor nadzoru jest zobowiązany do kontroli jakości dostarczonych przez Wykonawcę materiałów i 
prowadzonych robót. 
6.2. kontrola jakości robót 
Przed przystąpieniem do robót związanych z ociepleniem    należy przeprowadzić badania materiałów , które będą 
wykorzystane do wykonywania robót oraz dokonać oceny podłoża 
Badania materiałów 
Badania materiałów przeprowadza się pośrednio na podstawie zapisów w dzienniku budowy, dotyczących  przyjęcia  
materiałów na  budowę  oraz dokumentów towarzyszących  wysyłce materiałów przez producenta, potwierdzających 
zgodność użytych materiałów z wymaganiami Dokumentacji Projektowej i ST. 
Ocena podłoża 
Badania podłoża należy przeprowadzić według wymagań określonych w pkt. 5.2 niniejszej ST. 
Badania w czasie realizacji robót 
Jakość robót elewacyjnych z tynku cienkowarstwowego zależy od prawidłowości wykonywania wszystkich kolejnych 
etapów systemowo określonych robót. Z tego względu, w czasie wykonywania robót ważna jest bieżąca kontrola robót 
zanikających / ulegających zakryciu/. 
Kontrola polega na sprawdzeniu: 
- przygotowania podłoża, 
- jakości klejenia płyt izolacji termicznej, montażu profili cokołowych, przyklejenia płyt na powierzchni i krawędziach, 
szczelności styków płyt, wypełnienia szczelin, czystości krawędzi płyt, ukształtowania detali elewacji /dylatacji, styków i 
połączeń/ 
- jakość wykonania mocowania mechanicznego- rozmieszczenie i rozstaw kołków rozporowych, położenia talerzyków 
wobec płaszczyzny płyty / w płaszczyźnie lub do 1 mm poza nią/. 
- jakość wykonania warstwy zbrojonej - zbrojenia ukośnego otworów, zabezpieczenia krawędzi, wielkości zakładów 
siatki, pokrycia siatki zbrojącej, wykonania jej gruntowania, mocowania profili. 
Wykonanie systemu nie powinno powodować szkodliwych pęknięć w warstwie zbrojonej, tzn. pęknięć na połączeniach 
płyt i/lub pęknięć o szerokości większej niż 0,2 mm. 
-  poprawność gruntowania powierzchni warstwy zbrojonej, sprawdzenie zakresu wykonania / w przypadku wymogów 
przez system/ 
- jakość wykonania warstwy wykończeniowej tynku pod względem jednolitości, równości, koloru, faktury, 
-  malowanie pod względem jednolitości i koloru 
Kontrola jakości montażu warstwy izolacji termicznej 
Kontrola polega na sprawdzeniu: 
- grubość i ciągłość warstwy izolacji, 
- poprawność obrobienia narożników i przebić, 
- przylegania i mocowania izolacji do podłoża, 
- występowania ewentualnych uszkodzeń, 
- zastosowania odpowiednich profili metalowych na listwę cokołową, dylatację, itp  
Kontrola jakości wykonanego tynku cienkowarstwowego 
Kontrola polega na sprawdzeniu : 
- wymagań dotyczących jakości powierzchni i faktury tynku, 
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- występowania nierówności, uszkodzeń, pęknięć, plam, ubytków, 
- występowanie odspojenia tynku lub farby od podłoża, itp., 
- występowanie ciągłości warstwy malarskiej, różnic w kolorach, grubości powłoki malarskiej. 
7.OBMIAR ROBÓT 
7.1 ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST A 02.00.00 „Wymagania ogólne", pkt 7. 
7.2. jednostka obmiaru 
Jednostką obmiarową robót są: 

- 1 m2 kompletnej elewacji w systemie, z uwzględnieniem wszystkich elementów systemowych, profili i uszczelnień, 
- 1 m2 kompletnego ocieplenia wraz z wyprawą tynkarska, 
- 1 m2 malowania elewacji, 
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i 
sprawdzonych w naturze. Powierzchnie elewacji oblicza się w m2, jako iloczyn długości ścian w stanie surowym w 
rozwinięciu przez wysokość ścian mierzoną od cokołu do górnej krawędzi warstwy ocieplonej. Z obmiaru potrąca się 
powierzchnie nieocieplane i powierzchnie otworów większe od 1m2, doliczając powierzchnię ościeży obliczoną w m2, 
jako iloczyn długości i szerokości ościeży mierzonych w świetle ich krawędzi, wraz z grubością ocieplenia. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru podano w A 02.00.00 „Wymagania ogólne", pkt. 8 
8.2. odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Przy robotach związanych z wykonaniem elewacji elementem ulegającym zakryciu są podłoża. Odbiór podłoża musi być 
dokonany przed rozpoczęciem wykonywania prac elewacyjnych. W trakcie odbioru należy przeprowadzić badania 
wymienione w pkt. 6.2 niniejszej specyfikacji. Wykonawca zobowiązany jest do dokonania naprawy podłoża poprzez np. 
szlifowanie lub szpachlowanie i ponowne zgłoszenie do odbioru. W sytuacji gdy naprawa jest niemożliwa /szczególnie w 
przypadku zaniżonej wytrzymałości/ podłoże musi być skute i wykonane ponownie. 
8.3 Odbiór końcowy 
Odbiór końcowy elewacji odbywa się po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w Dzienniku Budowy 
zakończenie budowy Obiektu i spełnieniu innych warunków dotyczących tych robót Zawartych w umowie. Odbiór 
końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich zakresu /ilości/, jakości i 
zgodności z Dokumentacją Projektową i ST. Odbiór końcowy przeprowadza komisja, powołana przez Zamawiającego, 
na podstawie przedłożonych dokumentów przez Wykonawcę, wyników badań kontrolnych oraz dokonanej oceny 
wizualnej. Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania określa Umowa. 
Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty: 
- dokumentacje projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót, 
- szczegółowe specyfikacje techniczne ze zmianami naniesionymi w trakcie prowadzenia robót, 
- dziennik budowy, książki obmiaru, protokoły kontroli w trakcie prowadzonych robót, 
-  dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania użytych materiałów i wyrobów 
budowlanych /aprobaty, certyfikaty, deklaracje zgodności itp./ 
- protokół odbioru robót ulegających zakryciu i odbiorów częściowych, 
- instrukcje producenta dotyczące zastosowanych materiałów, 
- wyniki badań i pomiarów. 
Roboty powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań i pomiarów są pozytywne i dostarczone przez wykonawcę 
dokumenty są kompletne i prawidłowe pod względem merytorycznym. 
Z czynności odbiorowych sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego i wykonawcy. Protokół 
powinien zawierać: 
-  ustalenia podjęte w trakcie pracy komisji, 
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- ocenę wyników badań, pomiarów i ekspertyz, 
- ocenę wizualną, 
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu i terminu ich usunięcia, 
-  stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót z zamówieniem. 
Protokół końcowy odbioru stanowi podstawę do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy Zamawiającym a 
Wykonawcą. W trakcie dokonywania odbioru robót należy dokonać oceny wykonanych robót elewacyjnych z 
zastosowaniem systemów ocieplenia ścian poprzez porównanie z wymaganiami podanymi przez producenta systemów 
docieplen, normy dotyczące warunków odbioru a podane dalej w pkt.10, a także „Wytyczne wykonawstwa, oceny i 
odbioru robót elewacyjnych z zastosowaniem zewnętrznych zespolonych systemów ocieplenia ścian" - wyd. przez 
Stowarzyszenie na Rzecz Systemów Docieplen, Warszawa 2004r. Według norm odchylenia wymiarowe wykonanego 
tynku powinny mieścić się w następujących granicach. Dopuszczalne tolerancje przy wykonywaniu elewacji: 
- odchylenie powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej: nie większe niż 3 mm i w liczbie nie 
większej niż 3 na całej długości łaty 2m, 
- odchylenia od pionu powierzchni i krawędzi zewnętrznych tynków nie powinny być większe niż 10 mm na całej 
wysokości kondygnacji i 30 mm na całej wysokości budynku, 
- odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku pionowego - nie większe niż 2 mm na 1m i ogółem nie więcej niż 6 mm 
na całej wysokości, 
- odchylenia powierzchni i krawędzi od kierunku poziomego - nie większe niż 3 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 6 mm 
na całej powierzchni między przegrodami pionowymi. 
8.4 Odbiór pogwarancyjny 
Odbiór pogwarancyjny przeprowadza się po upływie okresu gwarancyjnego, którego długość określa Umowa. Celem 
odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu elewacji po użytkowaniu w okresie gwarancji oraz ocena wykonywanych w 
tym okresie ewentualnych robót naprawczych związanych z usuwaniem zgłoszonych wad i usterek. Odbiór 
pogwarancyjny jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej i ewentualnych badań, ekspertyz, elewacji z 
uwzględnieniem zasad opisanych w pkt 8.3. „Odbiór końcowy". Przed upływem okresu gwarancji, Zamawiający powinien 
zgłosić wykonawcy wszystkie zauważone usterki i wady. 
9.PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. zasady rozliczenia i płatności 
Rozliczenie pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą za wykonane roboty zostanie dokonane jednorazowo lub etapami 
zgodnie z ustaleniami zawartymi w Umowie. Rozliczenie pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą za wykonane roboty 
zostanie dokonane w oparciu o wartość robót określoną po ich wykonaniu jako iloczyn ustalonej w dokumentach 
umownych /ofercie/ ceny jednostkowej i faktycznie wykonanej oraz zaakceptowanej przez Zamawiającego ilości robót. 
Rozliczenie ostateczne Umowy pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą nastąpi po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego. 
9.2. Zasady ustalenia ceny jednostkowej 
Cena jednostkowa wykonania elewacji i ocieplenia w systemie bezspoinowym obejmuje: 
- przygotowanie stanowiska roboczego, 
zakup, transport i składowanie materiałów oraz sprzętu, naddatki materiału na zakłady, odpady itp., obsługa sprzętu 
niewymagającego etatowej obsługi 
montaż, utrzymanie i demontaż rusztowań do wysokości 4m, montaż, utrzymanie i demontaż rusztowań do wysokości 
powyżej 4m, ocena i przygotowanie podłoża / wyrównanie, oczyszczenie, impregnacja itp./ zabezpieczenie ślusarki 
okiennej i     drzwiowej, elewacji z betonu architektonicznego oraz innych elementów przed    zanieczyszczeniem i 
uszkodzeniem w trakcie wykonywania elewacji w systemie, wyznaczenie krawędzi powierzchni systemu / cokoły, styki z 
płaszczyznami innych materiałów elewacyjnych, krawędzie powierzchni/ oraz lica płaszczyzny płyt izolacji termicznej, 
gruntowanie podłoża, przyklejanie płyt izolacji termicznej do podłoża lub mocowanie za pomocą profili mocujących, 
wypełnienie ewentualnych nieszczelności szlifowanie powierzchni płyt, mocowanie mechaniczne płyt za pomocą kołków 
rozporowych - zależnie od systemu i projektu elewacji w systemie, wykonanie standardowej warstwy zbrojonej - ze 
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zbrojeniem ukośnym otworów, gruntowanie powierzchni warstwy zbrojonej / po związaniu zaprawy/, wyznaczenie 
przebiegu i montaż profili, listew narożnikowych, wraz ochronnych brzegowych, dylatacyjnych itp., wraz z docięciem 
połączeń na narożnikach wklęsłych i wypukłych, wymaganym zabezpieczeniem przed zanieczyszczeniem, mocowaniem 
dodatkowych pasków siatki zbrojącej itp., wykonanie warstwy   wykończeniowej /po wyznaczeniu ewent. Płaszczyzn 
kolorystycznych/ tynki, okładziny, malowanie, usunięcie zabezpieczeń stolarki, okładzin i innych elementów 
elewacyjnych i ewentualnych zanieczyszczeń, uporządkowanie terenu wykonywania prac, usunięcie pozostałości, 
resztek i odpadów materiałów w sposób uzgodniony z Zamawiającym i zgodnie z zaleceniami producenta, likwidacja 
stanowiska roboczego wykonanie projektu organizacji i harmonogramu robót. Koszty niezbędnych rusztowań rozliczane 
są osobną pozycją. 
10. Przepisy związane 
PN-ISO 3443-1:1994 Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i określenia. Wymagania techniczne jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Wymagania techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-
montażowych. 
PN-B-02020 Ochrona cieplna budynku. Wymagania i obliczenia. 
PN-B-04620 Materiały i wyroby termoizolacyjne. Terminologia i klasyfikacja. 
PN-EN 1363:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie .Wyroby ze styropianu /EPS/ produkowane fabrycznie. 
Specyfikacja 
PN-EN 1364:2003 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze polistyrenu ekstradowanego /XPS/ 
produkowane fabrycznie . Specyfikacja 
PN-EN 1364:2003/A1:2005/U/Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie . Wyroby z polistyrenu ekstradowanego /XPS/ 
produkowane fabrycznie . Specyfikacja /ZMIANA A1/ 
PN-EN 13499:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnętrzne zespolone systemy ocieplenia /ETICS/ z 
wełną mineralną. Specyfikacja 
PN-ISO 2848:1998 Budownictwo. Koordynacja modularna. Zasady i reguły. 
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze 
PN-B-02021 Izolacja cieplna. Wielkości fizyczne i definicje. 
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A 02.06.00 KONSTRUKCJE MUROWE 
KOD CPV 45262522-6 roboty murarskie 

 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru ścian 
murowanych „Rozbudowa z przebudową budynku Samorządowego Przedszkola im. Wandy Chotomskiej w Krościenku 
Wyżnym na potrzeby Gminnego Żłobka w Krościenku Wyżnym”. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie murów 
wewnętrznych budynku tzn.: 
- ścian murowanych z pustaków ceramicznych. 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz określeniami 
podanymi w Specyfikacji A 02.00.00 „Wymagania Ogólne". 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, stosowanych materiałów oraz za ich zgodność z 
dokumentacją projektową Specyfikacją techniczną i poleceniami Inspektora nadzoru. 
2. MATERIAŁY 
2.1. Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004 
Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, z rzeki lub jeziora. Niedozwolone jest użycie 
wód ściekowych, kanalizacyjnych   bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 
2.2. Wyroby ceramiczne 
2.2.1. Pustak ceramiczny 
• Wymiary 250x375x238 mm. 
• Masa 17,8 kg. 
• Dopuszczalna ilość cegieł połówkowych, pękniętych do 10% ilości cegieł badanych 
• Nasiąkliwość nie powinna być większa od 16%. 
• Wytrzymałość na ściskanie 15 MPa. 
• Odporność na działanie mrozu jak dla pustaka klasy 10 MPa. 
• Odporność na uderzenie powinna być taka, aby pustak upuszczona z wysokości 1,5 m na innego pustaka nie rozpadła 
się na kawałki; może natomiast wystąpić wyszczerbienie lub jej pęknięcie. Ilość pustaków nie spełniających powyższego 
wymagania nie powinna być większa niż: 
2 na 15 sprawdzanych pustaków 
3 na 25 sprawdzanych pustaków 
5 na 40 sprawdzanych pustaków. 
2.2.2. Pustak 
• Wymagania co do wytrzymałości, nasiąkliwości, odporności na działanie mrozu jak dla pustaka wg poz.  
2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 
Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie. 
Orientacyjny stosunek objętościowy składników zaprawy dla marki 30: 
cement\ciasto wapienne\piasek 
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1\1\6 
1\1\7 
1\1,7\5 
cement\wapno hydratyzowane\piasek 
1\1\6 
1\1\7 
Orientacyjny stosunek objętościowy składników zaprawy dla marki 50: 
cement\ciasto wapienne\piasek 
1\0,3\4 
1\0,5\4,5 
cement\wapno hydratyzowane\piasek 
1\0,3\4 
1\0,5\4,5 
Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie. Zaprawę należy przygotować w 
takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. Do zapraw murarskich 
należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki 
z dodatkiem żużla lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w 
ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż+5°C. Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować 
wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno 
tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. Skład objętościowy 
zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 
3. SPRZĘT 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zgodnie z zaleceniami producenta danego materiału, 
zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru. 
4.TRANSPORT 
4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Specyfikacji Technicznej B03.00.00 „Wymagania Ogólne"pkt 4. 
4.2 Transport i składowanie 
Transport cegieł i bloczków odbywa się na paletach w pakietach zabezpieczonych folia. Palety należy zabezpieczyć 
przed utratą stateczności i uszkodzeniem. Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
Wymagania ogólne: 
a) Mury należy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i grubości spoin, do pionu i sznura, z 
zachowaniem zgodności z rysunkiem co do odsadzek, wyskoków i otworów. 
b) W pierwszej kolejności należy wykonywać mury nośne. Ścianki działowe grubości poniżej 1 pustaka należy murować 
nie wcześniej niż po zakończeniu ścian głównych. 
c) Mury należy wznosić możliwie równomiernie na całej ich długości. W miejscu połączenia murów wykonanych 
niejednocześnie należy stosować strzępia zazębione końcowe. 
d) Pustak układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu. 
Przy murowaniu pustakiem suchym, zwłaszcza w okresie letnim, należy pustak przed ułożeniem w murze polewać lub 
moczyć w wodzie. 
e) Wnęki i bruzdy instalacyjne należy wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem murów. 
f) Mury grubości mniejszej niż 1 pustakiem mogą być wykonywane przy temperaturze powyżej 0°C. 
g) W przypadku przerwania robót na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy murów powinny być 
zabezpieczone przed szkodliwym działaniem czynników atmosferycznych (np. przez przykrycie folią lub papą). Przy 
wznawianiu robót po dłuższej przerwie należy sprawdzić stan techniczny murów, łącznie ze zdjęciem wierzchnich warstw 
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cegieł i uszkodzonej zaprawy. 
5.1. Mury tradycyjne 
5.1.1. Spoiny w murach ceglanych - 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubość nie powinna 
przekraczać 17 mm, a minimalna 10 mm, 10 mm w spoinach pionowych podłużnych i poprzecznych, przy czym grubość 
maksymalna nie powinna przekraczać 15 mm, a minimalna - 5 mm. Spoiny powinny być dokładnie wypełnione zaprawą. 
W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych licach na głębokości 
5-10 mm. 
5.1.2.  Stosowanie połówek i pustaków ułamkowych. 
Liczba pustaków użytych w połówkach do murów nośnych nie powinna być większa niż 15% całkowitej liczby pustaków. 
a) Jeżeli na budowie jest kilka gatunków pustaków (np. pustak nowy i rozbiórkowy), należy przestrzegać zasady, że 
każda ściana powinna być wykonana z pustaka jednego wymiaru. 
b) Połączenie murów stykających się pod kątem prostym i wykonanych z pustaków o grubości różniącej się więcej niż o 
5mm należy wykonywać na strzępia zazębione boczne. 
c) W ściankach nie tynkowanych nie należy stosować połówek i pustaków ułamkowych. 
d) Ściany nietynkowane należy wykonać ze szczególną starannością , dobierając poszczególne pustaki , wykonać fugi 
wgłębne 1cm 
6. Kontrola jakości 
6.1. Materiały ceramiczne 
Przy odbiorze materiałów ceramicznych należy przeprowadzić na budowie: 
• sprawdzenie zgodności klasy oznaczonej na pustakach z zamówieniem i wymaganiami stawianymi w dokumentacji 
technicznej, 
• próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie: 
� wymiarów i kształtu pustaka, 
� liczby szczerb i pęknięć, 
� odporności na uderzenia, 
� przełomu ze zwróceniem szczególnej uwagi na zawartość margla. 
W przypadku niemożności określenia jakości pustaka lub bloczka przez próbę doraźną należy ją poddać badaniom 
laboratoryjnym (szczególnie co do klasy i odporności na działanie mrozu). 
6.2. Zaprawy 
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę i konsystencję w sposób 
podany w obowiązującej normie. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do 
dziennika budowy. 
6.3. Dopuszczalne odchyłki wymiarów dla murów przyjmować wg poniższej tabeli 
Rodzaj odchyłek Dopuszczalne odchyłki [mm] 

mury spoinowane mury niespoinowane 
Zwichrowania i skrzywienia: 
- na 1 metrze długości 
- na całej powierzchni 

 
3 
10 

 
6 

20 
Odchylenia od pionu 
- na wysokości 1 m 
- na wysokości kondygnacji 
- na całej wysokości 

 
3 
6 
20 

 
6 

10 
30 

Odchylenia każdej warstwy od poziomu 
- na 1 m długości 
- na całej długości 

 
 

1 
15 

 
 
2 

30 
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Odchylenia górnej warstwy od poziomu 
- na 1 m długości 
- na całej długości 

 
 

1 
10 

 
 
2 

10 
Odchylenia wymiarów otworów w świetle o 
wymiarach: 
do 100 cm    szerokość 
                   wysokość 
ponad 100 cm    szerokość 
                        wysokość 

 
 

+6,-3 
+15,-1 
+10,-5 
+15,-10 

 
 

+6,-3 
+15,-10 
+10,-5 

+15,-10 
 

Jednostką obmiarową robót jest - m2 muru o odpowiedniej grubości. 
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i 
sprawdzonych w naturze. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Odbiór robót murowych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót wykończeniowych  
Podstawę do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty: 
a) dokumentacja techniczna, 
b) dziennik budowy, 
c) zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę, 
d) protokóły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających, 
e) protokóły odbioru materiałów i wyrobów, 
f) wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez budowę, 
g) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy były wykonywane przed odbiorem budynku. 
Wszystkie roboty objęte B.08.00.00. podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
9. PODSTAWA PŁATNOSCI 
Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje: 
� dostarczenie materiałów i sprzętu na stanowisko pracy 
� wykonanie ścian, naroży, przewodów dymowych i wentylacyjnych 
� ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowań 
� uporządkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiałów 
oczyszczenie ścian nietynkowanych. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-68/B-10020 Roboty murowe z pustaka. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne.  
PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu powszechnego użytku. 
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki 
PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami. 
PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku. 
PN-B-10104:2005 Wymagania dotyczące zapraw murarskich ogólnego przeznaczenia. Zaprawy o określonym składzie 
materiałowym, wytwarzane na miejscu budowy 
PN-97/B-30003 Cement murarski 15 
PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25 
PN-86/B-30020 Wapno 
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. 
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A 02.07.00 ŚCIANKI DZIAŁOWE 
KOD CPV 45421141-4 instalowanie ścianek działowych 

 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru ścianek 
działowych podczas realizacji „Rozbudowa z przebudową budynku Samorządowego Przedszkola im. Wandy 
Chotomskiej w Krościenku Wyżnym na potrzeby Gminnego Żłobka w Krościenku Wyżnym”. 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie ścianek 
działowych budynku tzn.: 
- ścianek gipsowo-kartonowych (GK), 
- obudów gipsowo-kartonowych, 
- ścianek i drzwi kabin sanitarnych -  giszetowych, 
- ścian i drzwi stalowych i aluminiowych wewnętrznych stałych, wypełnionych szkłem pojedynczym, hartowanym, 
laminowanym 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz określeniami 
podanymi w Specyfikacji A 02.00.00 „Wymagania Ogólne". 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, stosowanych materiałów oraz za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, Specyfikacją techniczną i poleceniami Inspektora nadzoru. Wykonywanie ścianek należy 
zlecić wykonawcy mającemu odpowiednie doświadczenie w realizacji ww. robót. 
Przed przystąpieniem do montażu ścianek działowych Wykonawca zobowiązany jest do opracowania na własny koszt 
oraz do przedstawienia do akceptacji Inspektora nadzoru następującej dokumentacji wykonawczej: 
- projektów warsztatowych i montażowych ścianek, dla poszczególnych typów ścian, 
- projektów organizacji i harmonogramu robót. 
Wykonawca zapewni nadzór i koordynacje projektu ze strony przedstawiciela producenta systemu ścianek. 
2. MATERIAŁY 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w A 02.00.00  
- Profile konstrukcyjne ścian GK oddzielić od ścian konstrukcyjnych, stropu i podłoża systemową taśmą izolacji 
akustycznej. 
- Obudowy i ściany o oznaczonej odporności ogniowej wykonywać z płyt GKF zgodnie z aprobatą techniczną ITB. 
- W pomieszczeniach mokrych (łazienki, sanitariaty, kuchnie itp.) w obu warstwach okładziny należy stosować płyty 
GKFI. 
- Warstwa zewnętrzna okładziny GK z płyt typu SIGNA ze sfazowanymi czterema krawędziami. 
- Otwory drzwiowe wykonywać z profili UA, mocowanych do stropu i podłoża za pomocą specjalnych kątowników 
kołkami rozporowymi, chyba że oznaczono wzmocnienie pozasystemowe. 
- Przed przystąpieniem do montażu ścian gipsowych należy osadzić stalowe wzmocnienia pozasystemowe ościeży 
drzwi. 
- W ścianach GK montować kasety do drzwi przesuwnych, jak firmy LAGUNA typ GUSTAVSON 75kg 
- W ścianach i obudowach od strony korytarzy zamocować dodatkowy profil poziomy jako wzmocnienie ściany do 
mocowania tablic informacyjnych, gablot itp. Góra profilu na poziomie 195cm nad poziomem podłogi wykończonej. 
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- Płyty GK do konstrukcji oraz konstrukcję do stropów mocować poprzez systemowe, samoprzylepne akustyczne taśmy 
uszczelniające 
- Wełna mineralna jak firmy  ISOVER typ AKU - PŁYTA 
„Wymagania Ogólne", pkt.2. 
2.1 Ścianki gipsowo-kartonowe 
Płyty gipsowo-kartonowe 
Płyty gipsowo-kartonowe powinny odpowiadać wymaganiom określonym w normie PN-B-79405 - wymagania dla płyt 
gipsowo-kartonowych. 
Rodzaje płyt GK 
Płyta GKB - płyta standardowa do stosowania w pomieszczeniach o wilgotności względnej nie większej niż 70%, 
wykonana jest z rdzenia gipsowego, którego powierzchnia i krawędzie wzdłużne pokryte są kartonem. 
Płyta GKBI - płyta impregnowana o podwyższonej odporności na działanie wilgoci, którą można stosować w 
pomieszczeniach, w których wilgotność względna powietrza okresowo przekracza 70%, a nie jest wyższa niż 85% okres 
podwyższonej wilgotności w ciągu doby nie powinno przekraczać 10 godzin). Płyta ta ma ograniczoną nasiąkliwość do 
10% poprzez dodatek środków hydrofobowych do rdzenia gipsowego. 
Płyta GKF - płyta ogniochronna przeznaczona do stosowania w przegrodach ogniowych. Posiada  dodatek  odcinków 
włókna  szklanego w rdzeniu  gipsowym.   Przewidziana do stosowania w pomieszczeniach o wilgotności względnej 
nie większej niż 70%. 
Płyta GKFI - płyta ogniochronna impregnowana, łącząca w sobie właściwości płyt GKF i GKBI( czerwone napisy), z 
rdzeniem impregnowanym środkami hydrofobowymi i zbrojonym włóknem szklanym, co zapewnia opóźnione i 
zmniejszone wchłanianie wilgoci. 
Stosowane rodzaje płyt 
Należy stosować płyty gipsowo-kartonowe o gr.12,5mm lub inne w przypadkach szczególnych, w 1 gatunku, na stelażu 
stalowym. Dla ścianek działowych w pomieszczeniach suchych przeznaczonych na pobyt ludzi przewidziano płyty GKB 
oraz GKF o podwyższonej odporności na działanie ognia (karton jasny, kolor nadruku czerwony). 
Dla ścianek w pomieszczeniach wilgotnych zastosowano płyty gipsowo-kartonowe GKFi, wodoodporne, o podwyższonej 
odporności na działanie ognia (karton zielony, kolor nadruku czerwony). 
Dla ścianek stanowiących obudowy szachów instalacyjnych o odporności El 60 i El 120 zastosowano płyt GKF (kolor 
nadruku czerwony). 
Konstrukcja nośna stalowa 
Szkielet nośny ścianek działowych składa się z profili ryflowanych zimnogiętych o podwyższonej wytrzymałości: 
pionowych słupków typu C lub CW wstawionych w profile poziome U lub UW - podłogowy i sufitowy. Kształtowniki 
stalowe dla konstrukcji ścianek działowych produkowane są z blachy ocynkowanej gr. 0,6   mm, grubość całkowita 
kształtownika od 50 do 100mm. Do wzmocnienia ścian GK niezbędnego do montażu ościeżnic drzwi stosuje się profile 
stalowe typu UA o grubości 2 mm. Pozostałe drugorzędne elementy systemowe są opisane w instrukcji producenta. Do 
obudów gipsowo-kartonowych o  dporności ogniowej  od El 60 do El 120, do mocowania płyt od strony wewnętrznej 
należy stosować profile typu UD 30. 
Woda 
Do przygotowania zaczynu gipsowego i skrapiania podłoża stosować można wodę odpowiadającą wymaganiom normy 
PN-EN-1008:2004. Bez badań laboratoryjnych można stosować wodę wodociągową pitną. 
Typy ścianek i obudów GK 
Typy ścianek gipsowo-kartonowych zostały oznaczone na rzutach w   Dokumentacji Projektowej. 
Wełna mineralna AKU-PŁYTA 
Płyty z wełny mineralnej otrzymanej z włókien szklanych wg. normy PN-EN-13162:2002 Współczynnik przewodzenia 
ciepła Ad =0,037 W/mK. 
Folia dzwiękoizolacyjna 
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Folia dzwiękoizolacyjna FD1 o grubości 3 mm stosowana do wykonywania   obudów dźwiękoizolacyjnych, mocowana 
mechanicznie lub przy pomocy kleju. 
2.2 Ściany działowe z płyt laminowanych 
Charakterystyka ścianek i drzwi giszetowych 
- system składa się z paneli ściennych i drzwiowych z ościeżnicami z profili aluminiowych 
- panel ścienny: płyta MDF wodoodporna obłożona obustronnie blachą stalową nierdzewną grub. 0,5mm; całkowita 
grubość panelu: 17mm 
- panel drzwiowy: konstrukcja z profili stalowych nierdzewnych z wewnętrznym wzmocnieniem płytą OSB grub. 12mm i 
wypełnieniem styropianem, obłożone blachą stalową nierdzewną grub. 0,5mm 
- całkowita grubość skrzydła drzwi: 25mm 
- profile aluminiowe pionowe i poziome grub. 2mm lakierowane proszkowo na kolor stali nierdzewnej 
- nóżki, na których opierają sie panele ścienne: rurki ze stali nierdzewnej 
- profile pionowe spełniające funkcję ościeżnic, wyposażone w uszczelki 
- zawiasy bolcowe 
- drzwi wyposażone w klamki i blokady drzwiowe ze wskaźnikiem wykonane ze stali nierdzewnej 
- wykończenie stali nierdzewnej szczotkowanie gramatura 180 
- geometria wg Projektu 
2.3 Ścianki stalowe przeszklone wewnętrzne 
Ścianki działowe w układzie słupowo ryglowym , profile stalowe 
Szkło 
Dla ścianek i drzwi wewnętrznych przyjęto szklenie szkłem pojedynczym, hartowanym, laminowanym , typu Float. Szkło 
przezierne, bezklasowe. Izolacyjność akustyczna minimum 35 dB. 
Materiały połączeniowe i mocujące 
Elementy połączeniowe takie jak: śruby, sworznie itd. muszą być chronione przed korozja, w połączeniu z aluminium 
niezbędne ich wykonanie ze stali nierdzewnej (klasa min. A). W elementach nie obciążonych statycznie można stosować 
połączenia z aluminium. 
Okucia i akcesoria 
Drzwi wewnętrzne zostaną wyposażone w systemy zestaw okuć, pochwytów i zamków. Drzwi powinny być wyposażone 
w min. 3 zawiasy, uszczelkę na całym obwodzie, zamek patentowy atestowany, odboje. Konstrukcja drzwi ma zapewnić 
możliwość montowania systemu kontroli dostępu oraz innego wyposażenia ujętego w projektach instalacyjnych. 
Wymagana odporność ogniowa – wg zapisów w Projekcie 
2.3 Ścianki aluminiowe przeszklone wewnętrzne 
Ścianki działowe w układzie słupowo ryglowym , profile aluminiowe na poziomie „O" 
Profile aluminiowe 
Konstrukcja z profili  aluminiowych 2 -3  komorowych,  anodowanych  lub  lakierowanych proszkowo wg. palety 
RAL, profile zimne bez wkładki termoizolacyjnej . Zastosowano profile o El 15. Powłoki proszkowe dla konstrukcji 
aluminiowych wewnętrznych należy wykonać według norm PN-EN ISO, określanych następującymi parametrami: 
- grubość powłoki, grubość oznaczenia wg PN-EN ISO 2360:1998, grubość nominalna 75-150um, nie mniejsza niż 60 
um, 
- twardość wg EN ISO 2815, minimum 80 dla określonej wymaganiami gr.powłoki. 
Szkło 
Dla ścianek i drzwi wewnętrznych przyjęto szklenie szkłem pojedynczym, hartowanym, laminowanym , typu Float. Szkło 
przezierne, bezklasowe. Izolacyjność akustyczna minimum 35 dB. 
Materiały połączeniowe i mocujące 
Elementy połączeniowe takie jak: śruby, sworznie itd. muszą być chronione przed korozja, w połączeniu z aluminium 
niezbędne ich wykonanie ze stali nierdzewnej (klasa min. A). W elementach nie obciążonych statycznie można stosować 



Strona 64 z 105 

połączenia z aluminium. 
Okucia i akcesoria 
Drzwi wewnętrzne zostaną wyposażone w systemy zestaw okuć, pochwytów i zamków. Drzwi powinny być wyposażone 
w min. 3 zawiasy, uszczelkę na całym obwodzie, zamek patentowy atestowany, odboje. Konstrukcja drzwi ma zapewnić 
możliwość montowania systemu kontroli dostępu oraz innego wyposażenia ujętego w projektach instalacyjnych. 
3. SPRZĘT 
3.1 Ogóle wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w B03.00.00 „Wymagania Ogólne" pkt. 3. 
3.2 Sprzęt do wykonywania robót 
Do realizacji robót należy stosować następujący sprzęt: -nóż trapezowy wysuwanym ostrzem, -nożyce do blachy, 
- paca nierdzewna, 
- kielnia nierdzewna, 
- poziomice, 
- młotek murarski, 
- szlifierki ręczne lub mechaniczne, 
- wkrętarka z końcówką krzyżową i płaską, 
4.TRANSPORT 
4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Specyfikacji Technicznej B03.00.00 „Wymagania Ogólne"pkt 4. 
4.2 Transport i składowanie 
Płyty gipsowo-kartonowe powinny być pakowane w formie stosów, układanych poziomo na kilku podkładach 
dystansowych. Pierwsza płyta od dołu spełnia role opakowania stosu. Każdy ze stosów jest spięty taśmą stalową dla 
usztywnienia, w miejscach usytuowania podkładek. Pakiety należy składować w pomieszczeniach zamkniętych i 
suchych, na równym i mocnym a zarazem płaskim podkładzie w temperaturze powyżej 5 st C. Wysokość składowania - 
do pięciu pakietów o jednakowej długości, nakładanych jeden na drugi. Transport płyt powinien się odbywać przy 
pomocy zestawów samochodowych ( pokrytych plandekami), które umożliwiają przewóz (jednorazowo) około 2000 m2 
płyt o grubości 12,5 mm lub około 2400 m2 o grubości 9,5 mm. Rozładunek płyt  powinien  odbywać  się w   sposób 
zmechanizowany przy pomocy wózka widłowego o udźwigu co najmniej 2000 kg lub żurawia wyposażonego w zawiesie 
z widłami. Płyty laminowane należy przewozić zabezpieczone przez producenta, płyty zabezpieczyć przed 
uszkodzeniem i utratą stateczności, zgodnie z instrukcją producenta. Materiały i konstrukcje do ścianki aluminiowej 
szklanej mogą być przewożone jedynie środkami transportu przystosowanymi do tego celu, zabezpieczającymi je przed 
uszkodzeniem. Materiały do ścianek powinny być przechowywane w pomieszczeniach krytych, zamkniętych, lub 
magazynach półotwartych z osłonami przeciwdeszczowymi. Należy również odizolować je od materiałów budowlanych o 
szkodliwym oddziaływaniu na metale np. wapno, zaprawy budowlane, kwasy. 
5.Wykonanie robót 
5.1 Ogólne zasady wykonywania robót 
Ogólne wymagania dotyczące wykonywania robót podano w specyfikacji A 02.00.00 „Wymagania Ogólne" pkt.5. 
Ścianki działowe systemowe powinny być wykonane zgodnie z projektem technicznym opracowanym dla danego obiektu 
budowlanego. Materiały i elementy stosowane do wykonywania ścianek powinny spełniać wymagania określone w 
Aprobatach Technicznych ITB. 
5.2.Warunki przystąpienia do robót ścianek z płyt gipsowo-kartonowych 
Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych należy wykonywać w temperaturach nie niższych niż +5°C pod warunkiem, że w 
ciągu doby nie nastąpi spadek poniżej 0°C, a wilgotność względna powietrza mieści się w granicach od 60do 80%. 
Pomieszczenia powinny być suche i dobrze przewietrzane. 
5.2.1. Konstrukcja nośna szkieletowa 
Szkielet nośny ścian działowych powinien składać się z profili ryflowanych stalowych zimnogiętych. Kształtowniki 
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obwodowe powinny być mocowane do konstrukcji budynku łącznikami mechanicznymi w rozstawie max 100cm. W 
stykach tych profili z elementami konstrukcyjnymi budynku powinna być zastosowana taśma uszczelniająca, zwykle: 
taśma z polietylenu spienionego o min. Grubości 3 mm lub taśma z niepalnej wełny mineralnej o minimalnej grubości 
10mm. W obydwu przypadkach minimalna szerokość 45 mm. Taśma na całym obwodzie ściany tj. wzdłuż profili 
obwodowych powinna szczelnie przylegać do siebie oraz na całej długości szczelnie przylegać do podłoża i profili ( brak 
widocznych „gołym okiem" prześwitów miedzy taśmą, a profilami i podłożem). 
5.2.2 Izolacja 
Zaleca się stosowanie płyt o szerokości zapewniającej montaż izolacji bez połączeń pionowych między słupkami i 
wysokości. W przypadku miękkich mineralnych wełen szklanych w celu zapewnienia lepszego przylegania na wysokości 
dopuszczalne jest stosowanie wełen o szerokości o 1-3 cm większej od rozstawu profili. Wełna musi być szczelnie 
ułożona na wysokości ściany, tj. niedopuszczalne są widoczne „gołym okiem" niewypełnione szczeliny na poziomych 
połączeniach między końcami płyt lub mat z wełen mineralnych. Szczególną uwagę należy zwrócić na staranne 
wypełnienie przestrzeni między półkami górnego i dolnego profilu. 
5.2.3  Montaż płyt gipsowo-kartonowych 
Okładziny ścienne powinny stanowić płyty gipsowo-kartonowe typu: GKB, GKBI, GKF lub GKFI gr. 12,5 mm o 
spłaszczonej krawędzi PRO, mocowane do kształtowników szkieletu nośnego blachowkrętami TN. Rozstaw 
blachowkrętów powinien wynosić 250mm. Płyty g-k na obwodzie poszycia, tj. w miejscach połączenia z konstrukcją 
budynku nie mogą ściśle do niej przylegać. W sytuacji zastosowania połączenia z konstrukcją budynku w postaci 
szpachlowania należy na całym obwodzie ściany pozostawić szczelinę o szerokości od 5 do 12.5 mm, a w sytuacji 
połączenia elastycznego (kit elastyczny np. akryl) szczelinę o szerokości od 3 do 5 mm. 
W przypadku ścian o wysokości większej niż handlowa długość płyt dopuszczalne jest stosowanie połączeń poziomych 
miedzy płytami g-k. Odległość między połączeniami poziomymi płyt g-k w obrębie tego samego pasma poszycia ( w tej 
samej warstwie i po tej samej stronie poszycia) nie powinna być mniejsza niż 200 cm. Dopuszczalne jest montowanie w 
poszyciu ściany „odcinków" z płyt g-k o wysokości nie mniejszej niż 40 cm. Połączenia poziome w obrębie sąsiednich 
pasm w każdej z warstw poszycia muszą być przesunięte względem siebie o minimum 40 cm. Maksymalne rozsuniecie 
podłużnych i poprzecznych krawędzi płyt na ich połączeniach nie powinna przekraczać 5 mm. Ścianki działowe powinny 
mieć dylatacje pionowe w miejscu konstrukcyjnej dylatacji budynku oraz w odstępach nie większych niż 15 m w 
przypadku ścian ciągłych (bez usztywnień) o długości większej niż 15 m, oraz dodatkowo zgodnie z dokumentacja 
techniczną określonego obiektu. 
5.2.4 Szpachlowanie połączeń miedzy płytami 
Do wykonywania połączeń między płytami g-k we wszystkich warstwach poszycia oraz do wykonywania uszczelnień na 
obwodzie ścian działowych powinny być stosowane masy szpachlowe Standard, Super lub Vario. Spoiny zewnętrzne 
(widoczne) miedzy płytami g-k powinny być wzmocnione taśmami spoinowymi. Na połączeniach pionowych stosuje się 
wszystkie typy taśm spoinowych tj. Taśma spoinowa samoprzylepna („siatka" i papierowa) wklejana na krawędziach 
łączonych płyt g-k bezpośrednio na karton dla płyt g-k o krawędzi spłaszczonej (KS) oraz na ułożoną uprzednio 
konstrukcyjną masę szpachlową ( na mokry gips) dla krawędzi półokrągłej spłaszczonej (KPOS) oraz taśma „fizelinowa" 
i papierowa wklejana na połączeniach płyt g-k o krawędziach KS, KPOS „na mokry gips". Krawędzie „cięte" 
przeznaczone do wykonywania na nich połączenia poziomego powinny zostać specjalnie uformowane poprzez ich 
ukosowanie (fazowanie) pod katem 45° na wysokości około 2/3 gr.płyty. Przed przystąpieniem do szpachlowania 
połączeń poziomych krawędzi „cięte" powinny zostać dokładnie oczyszczone i odkurzone oraz bezpośrednio przed 
nałożeniem masy szpachlowej intensywnie zwilżone. 
5.2.5 Wykonywanie otworów drzwiowych 
W ścianach działowych montowane drzwi w otworach drzwiowych wykonywać z kształtowników ościeżnicowych UA. 
Drzwi można montować w w otworach drzwiowych wykonanych z kształtowników pionowych (słupków) CW, jeżeli 
spełnione są wszystkie poniższe warunki: 
- szerokość otworu drzwiowego <_900 mm, 
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- wysokość ściany < 2600 mm, 
- masa skrzydła drzwi < 25 kg. 
Montaż skrzydeł drzwiowych (pojedynczych lub podwójnych) na profilach UA możliwy dla szerokości otworu drzwiowego 
nie przekraczającej 120 cm; wysokości ściany do 650 cm oraz łącznej masie skrzydeł nie przekraczającej :50 kg - dla 
montażu na profilach UA50; 75 kg -UA 75 oraz 100 kg-UA 100. Belka stanowiąca nadproże powinna być wykonana z 
profila UW montowanego po obydwu stronach do środników profili słupkowych CW/UA. 
5.3 Montaż ścianek i drzwi kabin sanitarnych 
Przed przystąpieniem do montażu kabin z płyt laminowanych Wykonawca przygotuje i przedstawi do akceptacji 
Projektanta i Inspektora nadzoru następujące opracowanie: 
- projekt warsztatowy ścian i drzwi z płyt laminowanych, 
- harmonogram prac. 
Płyty ścienne są montowane na regulowanych stopkach z rozetką. Drzwi samozamykające się dzięki 3 zawiasom, z 
których jeden jest nastawny, zamontowany zamek wolny/zajęty można w razie niebezpieczeństwa otworzyć z zewnątrz. 
5.4 Montaż ścianek aluminiowych 
Do mocowania elementów ścianki aluminiowej należy stosować elementy zgodne z zaleceniami dostawcy systemu za 
pomocą kołków rozporowych i kotew. 
Zamocowania powinny zapewnić przenoszenie sił i obciążeń wywołanych ciężarem wbudowanego elementu, obciążeń 
statycznych i dynamicznych. Ze względu na korodujące działanie zapraw na aluminium, montaż ścianki aluminiowej 
należy wykonać po związaniu tynków na ścianach przy zachowaniu wymaganych szczelin styku. Wszystkie styki 
konstrukcji aluminiowych z np.gładziami gipsowymi należy oddzielić od siebie ciągłą po obwodzie szczeliną dylatacyjną 
szerokości 3-4 mm i wypełnić ja masą elastyczną np. slikonem akrylowym. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1 Ogólne zasady kontroli jakości 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w A 02.00.00 „Wymagania Ogólne" pkt.6 
6.2. Kontrola jakości ścianek g-k. 
Częstotliwość oraz zakres badań płyt g-k powinna być zgodna z PN-B-79405 „Wymagania 
dla płyt gipsowo-kartonowych". 
W szczególności powinna być oceniana: 
- równość powierzchni płyt, 
- narożniki i krawędzie ( czy nie ma uszkodzeń), 
- wymiary płyt ( zgodne z tolerancją), 
- wilgotność i nasiąkliwość, 
- obciążenia na zginanie niszczące lub ugięcia płyt, 
Dostarczone na budowę elementy ścian działowych powinny być sprawdzone   pod względem: zgodności z projektem i 
specyfikacją producenta systemu lekkiej zabudowy. Do każdej partii dostarczonych elementów i akcesoriów powinno być  
dołączone przez producenta zaświadczenie o jakości stwierdzające, że odpowiadają one wymaganiom technicznym, 
podanym w odpowiednich świadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Przed rozpoczęciem montażu 
ścian GK należy dokonać odbioru elementów budynku, do których mocowane będą elementy ścianek g-k. Przed 
zamknięciem ściany należy sprawdzić czy wszystkie instalacje zostały wykonane zgodnie z projektem i instrukcjami 
Inspektora nadzoru. 
Kontrola powierzchni ścian: 
- powierzchnia płyt powinna być gładka, bez uszkodzeń i pęknięć, 
- spoina powinna licować się z powierzchnia sąsiadujących płyt, być gładka, równa, czysta (2-3 krotna szpachlowanie i 
szlifowania), 
- należy sprawdzić czy płyty nie są wypaczone, wygięte lub odkształcone w inny sposób, 
- należy sprawdzić równość w pionie i poziomie, 
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- odchyłki powierzchni powinny być zgodne z normą PN-72/B-10122 „Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i 
badania przy odbiorze" 
Podczas kontroli i odbioru ścian należy sprawdzić min.: 
- zgodność ściany z dokumentacją projektową, 
- atesty, certyfikaty, świadectwa dopuszczenia, itp. 
- rodzaj zastosowanych materiałów, 
- prawidłowość zamontowania płyt i ich wykończenia na stykach, narożach i obrzeżach, 
- prawidłowość wykonania konstrukcji wsporczej ścian, 
-  kompletność i prawidłowość wykonania wzmocnień stalowych w ścianach, 
-  kompletność i prawidłowość wykonania instalacji biegnących w ścianach, 
-  prawidłowość wykonania izolacji termicznych i akustycznych wewnątrz ścian, 
-  równość powierzchni i krawędzi ścian, 
-  prawidłowość wykonania przejść i uszczelnień pożarowych. 
6.3 kontrola jakości ścianek giszetowych 
Kontrola dostarczonych elementów odbywa się poprzez sprawdzenie: 
-  nazwy, typu znaku jakości, itp. zamieszczonych na opakowaniu, 
- jakość i kompletność dostarczonych materiałów, 
- sprawdzenie zgodności materiałów z dokumentacją projektową i zatwierdzonym projektem warsztatowym, 
- atestów, certyfikatów, zaświadczeń producenta, 
- wymiarów elementów ścianek i kabin, tolerancji wykonania. Kontrola wykonanych robót: 
- zgodność wbudowanych materiałów i elementów z Dokumentacją Projektową i zatwierdzonym projektem 
warsztatowym. 
-  stabilność zmontowanych ścian, prawidłowość zamontowania poszczególnych elementów zgodnie instrukcja, 
- wymiary ścianek i kabin, tolerancji wykonania, pionowości, 
- prawidłowość otwierania i zamykania drzwi oraz działania okuć, 
- wizualnej oceny stanu technicznego kabin. 
6.4 Kontrola jakości ścianek i drzwi aluminiowych przeszklonych 
Kontrola jakości montażu ścian i drzwi aluminiowych, przeszklonych polega na: 
- kontroli przygotowania otworów i ich powierzchni, 
- kontrola jakości materiałów, 
- kontrola jakości wykonanych robót. 
Kontrola przygotowania otworów i ich powierzchni 
Przed rozpoczęciem montażu ścianki i drzwi należy przeprowadzić kontrole otworu 
polegającą na sprawdzeniu: 
- wymiaru otworu i tolerancji, 
- pionowości i równości krawędzi otworu, 
- rzędnych podłoża oraz nadproża, 
- pionowości i płaskości powierzchni bocznych otworu. 
Kontrola jakości materiałów 
Dostarczone na budowę ściany i drzwi powinny być sprawdzone i odebrane pod względem kompletności dostawy, 
zgodności typów elementów aluminiowych, szkła oraz akcesoriów pod względem ich stanu technicznego. Do każdej 
partii dostarczonych elementów i akcesoriów powinno być dołączone przez producenta zaświadczenie o jakości 
stwierdzające, że odpowiadają one wymaganiom technicznym, podanym w odpowiednich świadectwach dopuszczenia 
do stosowania w budownictwie. Kontrola materiałów obejmuje i polega na sprawdzeniu: 
- kompletność i zgodność dostarczonych materiałów z Dokumentacja projektową , kartą techniczna zatwierdzona przez 
Inspektora nadzoru, 
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- zgodność wymiarów i odchyłek z Dokumentacją Projektową i aprobatą techniczna systemu, 
- jakości skrzydeł i ościeży /ościeżnic okiennych i drzwiowych - powinny być proste, bez skrzywień, skręceń, 
wichrowatości, odkształceń i uszkodzeń, 
- ilości i sposobu osadzenia okuć, 
- typu i jakości wypełnienia, 
- stanu, grubości i jakości powłok antykorozyjnych i wykończeniowych okien i drzwi zgodnie ze standardem 
zatwierdzonym przez Inspektora nadzoru. 
- typu i stanu szklenia (szkło bez wad i uszkodzeń mechanicznych). 
Kontrola jakości wykonanych robót 
Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem ścian i drzwi aluminiowych przeszklonych obejmuje: 
- zgodność wykonania robót z Dokumentacją projektową , instrukcja producenta i niniejszą specyfikacją, 
- zgodność wykonania czynności montażowych z instrukcja producenta i zatwierdzonym projektem warsztatowym, 
- skrzydeł drzwiowych po zamontowaniu - powinien być zapewniony styk krawędzi części połączonych, szczelina 
pomiędzy ościeżnicą a skrzydłem powinna mieć tą samą szerokość na wszystkich bokach tolerancją +/- 3mm, szczelina 
pomiędzy posadzka a skrzydłem powinna wynosić od 5 do 7 mm lub zgodnie z wytycznymi producenta, 
- prawidłowości kompletności zamocowania okuć i wyposażenia ( uszczelki, klamki, zamki, rygle, samozamykacze, 
dźwignie itp), 
- prawidłowość działania drzwi, 
- poprawność funkcjonowania mechanizmów, 
- poprawność osadzenia szkła na uszczelkach, 
- izolacyjności akustycznej szyb wew., 
- równości, pionowości i dopuszczalnych tolerancji montażu drzwi i elementów ściany -odchylenie ościeżnicy od 
płaszczyzny pionowej + 2mm, odchylenie poziome od płaszczyzny pionowej +_2 mm, 
- stan powłok wykończeniowych profili i ich zabezpieczenia ( powłoki nie powinny wykazywać pęcherzy, pęknięć, 
odprysków, łuszczenia). 
7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiarową robót jest - m2 powierzchni kompletnej ściany g-k z uwzględnieniem izolacji termicznej i 
akustycznej wew. ściany, elementów systemowych, uszczelnień. Z powierzchni ścian i obudów nie potrąca się 
powierzchni kratek, drzwiczek, rewizji i innych urządzeń jeżeli każda z nich jest mniejsza niż 0,5m2. Ilość robót określa 
się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w 
naturze. Jednostka obmiarową wykonania ściany z laminatu jest - m2  powierzchni kompletnej ściany z uwzględnieniem 
elementów systemowych,    elementów złącznych, okuć, uszczelnień. Jednostką obmiaru ściany aluminiowo-szklanej 
jest - 1m2 powierzchni kompletnej ściany. 
8 ODBIÓR ROBÓT 
8.1 Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w A 02.00.00 „Wymagania ogólne" pkt.8  
8.2. Odbiór robót. 
Podstawę do odbioru robót powinny stanowić następujące dokumenty: 
- dokumentacja projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót, 
- szczegółowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robót, 
- dziennik budowy i książki obmiarów , 
- zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę, 
- protokóły odbiorów robót ulegających zakryciu i odbiorów częściowych, 
- instrukcje producenta dotyczące zastosowanych materiałów , 
- wyniki badań, pomiarów i ekspertyz technicznych w przypadku, gdy były wykonywane przed odbiorem budynku. 
Protokół odbioru końcowego stanowi podstawę do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy Zamawiającym a 
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Wykonawcą. 
9.PODSTAWA PŁATNOSCI 
Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności podano w B  03.00.00 „Wymagania Ogólne" pkt.9 
9.1 Zasady rozliczenia i płatności 
Rozliczenie zostanie dokonane jednorazowo lub etapami zgodnie z ustaleniami zawartymi w Umowie. 
Ostateczne rozliczenie Umowy pomiędzy Zamawiającym a Wykonawca   następuje po dokonaniu odbioru 
pogwarancyjnego. Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. 
9.1.1 Cena jednostkowa wykonania ścianek z płyt g-k obejmuje: 
� dostarczenie materiałów i sprzętu na stanowisko pracy 
� przygotowanie oraz likwidacja stanowiska roboczego, 
� ustawienie, utrzymanie i rozebranie potrzebnych rusztowań o wysokości do 4m, 
� pomiary konstrukcji budowlanych, niezbędnych do wykonania projektu montażowego i wykonania ścianek i obudów 

GK, 
� osadzenie kratek wentylacyjnych, nawiewników, rewizji,itp., 
� wykonanie pomiarów i badań wg Dokumentacji Projektowej i niniejszej specyfikacji technicznej, 
� montaż ściany i obudów GK zgodnie z instrukcja producenta i wymaganiami zawartymi w specyfikacji, obejmujący 

całość prac tj.: montaż konstrukcji, montaż izolacji, płyt, szpachlowanie połączeń płyt, styków płyt ze ścianami i 
stropami, itp. 

� wykonanie otworów na instalacje techniczne, wypełnienie otworów po przeprowadzeniu instalacji, 
� montaż stalowych, systemowych profili wzmacniających pod ościeżnice drzwi, 
� uporządkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiałów, 
� wykonanie projektu organizacji i harmonogramu robót. 
9.1.2. Cena jednostkowa wykonania ścianek z laminatu obejmuje: 
� zakup, transport i składowanie materiałów oraz sprzętu, 
� zabezpieczenie materiałów przed uszkodzeniem w czasie transportu, wbudowania oraz po wbudowaniu, 
� przygotowanie i likwidacja stanowiska roboczego, 
� obsługa sprzętu nie wymagającego etatowej obsługi, 
� pomiary konstrukcji budowlanych, niezbędnych do wykonania projektu, montażowego i wykonania kabin sanitarnych 

z płyt laminowanych, 
� montaż kabin sanitarnych, ścianek, drzwi z płyt laminowanych zgodnie z wytycznymi producenta i wymaganiami 

zawartymi w niniejszej specyfikacji, 
� przycinanie i obróbka płyt, 
� montaż okuć i wyposażenia, 
� wykonanie otworów na instalacje techniczne, wypełnienie i zamaskowanie otworów po przeprowadzeniu w/w 

instalacji, 
� usuniecie elementów zabezpieczających, 
� oczyszczenie ścianek i drzwi z brudu i kurzu, 
� oczyszczenie terenu robót, 
� wykonanie projektu warsztatowego, 
� wykonanie projektu organizacji i harmonogramu robót. 
9.1.3. Cena jednostkowa wykonania ścianek aluminiowo-szklanych: 
� zakup, transport i składowanie materiałów oraz sprzętu, 
� zabezpieczenie materiałów przed uszkodzeniem w czasie transportu, wbudowania oraz po wbudowaniu, 
� przygotowanie i likwidacja stanowiska roboczego, 
� obsługa sprzętu nie wymagającego etatowej obsługi, 
� montaż, utrzymanie i demontaż rusztowań do wysokości 4 m, 
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� pomiary konstrukcji budowlanych, niezbędnych do wykonania projektu montażowego i wykonania elementów 
aluminiowo-szklanych, 

� montaż ścianek aluminiowo-szklanych i drzwi, zgodnie i wytycznymi producenta iwymaganiami zawartymi w 
niniejszej specyfikacji, 

� montaż przeszkleń, 
� wypełnienie szczelin pomiędzy profilami a elementami stałymi (ściany, strop), 
� montaż listew i profili maskujących, 
� montaż okuć i wyposażenia, 
� usuniecie elementów zabezpieczających (folii), 
� oczyszczenie ścianek i drzwi z brudu i kurzu, 
� oczyszczenie terenu robót, 
� wykonanie projektu warsztatowego, 
� wykonanie projektu organizacji i harmonogramu robót. 
10. Przepisy związane 
PN-72/B-10122 Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-B-79405 Wymagania dla płyt gipsowo-kartonowych 
PN-93/B-02862 Odporność ogniowa 
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. 
PN-EN 485-1:1998 Aluminium i stopy aluminiowe. Blachy taśmy. Warunki techniczne kontroli dostaw 
PN-EN 485-4; 1998 Walcowane wyroby aluminiowe-tolerancje wymiarowe. 
PN-EN515:1996 Aluminium i stopy aluminium. Wyroby przerobione plastycznie. 
Oznaczenia stanów. 
PN-EN 573-1:1997 Aluminium i stopy aluminium. Skład chemiczny. System oznaczeń numerycznych 
PN-EN 573-3:2004 (U) Aluminium i stopy aluminium. Skład chemiczny i rodzaje 
wyrobów przerobionych plastycznie 
PN-EN573-3/Ak:1998 Aluminium i stopy aluminium. Skład chemiczny dodatkowych gatunków stosowanych w kraju 
PN-EN 573-4:1998 Wytłaczane profile aluminiowe – skład 
PN-EN 755-1:2001 Aluminium i stopy aluminium. Pręty, rury i kształtownik wyciskane. Warunki techniczne kontroli i 
dostawy 
PN-EN 755-2:2001 Wytłaczane profile aluminiowe- właściwości mechaniczne 
PN-EN 12020-1:2003 Aluminium i stopy aluminium. Kształtowniki wyciskane 
precyzyjnie ze stopów EN AW-6060 i EN AW-6063 Część I: Warunki techniczne kontroli i dostawy 
PN-EN 12020-2:2003 Aluminium i stopy aluminium. Kształtowniki wyciskane 
precyzyjne ze stopów EN AW-6060 i EN AW-6063 Część 2: Tolerancje wymiarów i kształtów 
PN-EN 12373-5:2002 Aluminium i stopy aluminium. Utlenianie anodowe. Część 5: 
Ocena jakości uszczelnienia anodowych powłok tlenkowych przez pomiar przewodności pozornej 
PN-EN 12500:2002 Ochrona materiałów metalowych przed korozją. Ryzyko kontroli w warunkach atmosferycznych. 
Klasyfikacja określenie i ocena korozyjności atmosfery 
PN-EN 13018:2004 Badania nieniszczące. Badania wizualne. Zasady ogólne 
PN-EN 20273:1999 Części złączne. Otwory przejściowe dla śrub i wkrętów 
PN-EN 22768-1:1999 Tolerancje ogólne. Tolerancje wymiarów liniowych i kątowych bez indywidualnych oznaczeń 
tolerancji  
PN-EN 22768-2:1999 Tolerancje ogólne. Tolerancje geometryczne elementów bez indywidualnych oznaczeń tolerancji 
PN-EN ISO 1522:2001 Farby i lakiery. Próba tłumienia wahadła 
PN-EN ISO 2360:1998 Powłoki nieprzewodzące na podłożu metalowym niemagnetycznym. Pomiar grubości powłok. 
Metoda prądów wirowych 
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A 02.08.00 ROBOTY POKRYWCZE 
KOD CPV 45261000-4 wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz inne roboty 

 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru pokryć 
dachowych wraz z obróbkami blacharskimi i izolacjami dachu podczas realizacji „Rozbudowa z przebudową budynku 
Samorządowego Przedszkola im. Wandy Chotomskiej w Krościenku Wyżnym na potrzeby Gminnego Żłobka w 
Krościenku Wyżnym”. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie pokryć 
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dachowych oraz dachów zielonych wraz z obróbkami blacharskimi i elementami wystającymi ponad dach budynku tzn.: 
- Pokrycie dachu. 
- Obróbki blacharskie 
- Warstwy izolacyjne 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w 
specyfikacji „Wymagania Ogólne". 
Dach - przykrycie o pojedynczej lub podwójnej krzywiźnie, o konstrukcji wykonanej z elastycznej powłoki, utrzymujące 
swój kształt i przenoszące obciążenia od śniegu i wiatru. 
Okap dachu - dolna część połaci dachowej wystająca poza lico ściany budowli. 
Pokrycie dachowe - zewnętrzna, wodoszczelna część dachu zabezpieczająca budowle, a w szczególności konstrukcję 
nośną dachu od opadów atmosferycznych, słońca i wiatru. 
Obróbka blacharska -pokrywanie blachą ścian, okapów, występów i połączeń pokrycia dachowego ze ścianami, 
kominami lub konstrukcjami przenikającymi przez dach lub przez taras. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Specyfikacji Technicznej   A 02.00.00 "Wymagania Ogólne" . 
Wykonawca  robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, SST i 
poleceniami Inspektora nadzoru. Przed przystąpieniem do realizacji robót Wykonawca zobowiązany jest do opracowania 
oraz przedstawienia do akceptacji Inspektora nadzoru harmonogramu robót. Wykonywanie robót związanych z 
ułożeniem warstw dachowych powinno być zlecone wykonawcy mającemu właściwe doświadczenie w realizacji tego 
typu    robót i gwarantującemu właściwą jakość wykonania. Roboty związane z  wykonaniem warstw dachowych 
należy wykonać ściśle według dokumentacji technicznej. 
2. MATERIAŁY 
2.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów ich pozyskiwania i składowania podano w A 02.00.00 „Wymagania Ogólne" 
pkt 2. 
Materiały stosowane do wykonywania warstw dachowych powinny posiadać: 
- Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, 
- Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lun PN, 
- Certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
- Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejska wprowadzona do zbioru norm polskich, 
- na opakowaniu powinna być podana data terminu przydatności do stosowania. 
Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą składowanych na budowie materiałów 
przeznaczonych do wykonywania pokryć dachowych. 
Poszczególne warstwy dachowe i ich kolejność określa dokumentacja techniczna. 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Specyfikacji Technicznej A 02.00.00"Wymagania Ogólne" pkt.3. 
Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 
3.2. Sprzęt do wykonywania robót 
Do wykonania pokrycia dachowego stosuje się następujący sprzęt: 
- palnik gazowy z wężem, 
- butla z gazem technicznym, 
- szpachelka, 
- nóż do cięcia papy, 
- wałek dociskowy, 
- przyrząd do prowadzenia rolki. 
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4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano Specyfikacji Technicznej A 02.00.00 „Wymagania Ogólne" pkt.4. 
4.2. Transport i składowanie 
Materiały przeznaczone do pokryć dachowych należy transportować i składować w sposób wskazany w instrukcji 
producenta materiału przy zachowaniu przepisów podanych w polskich normach i aprobatach ITB. Należy pamiętać o 
zabezpieczeniu izolacji z wełny mineralnej przed wpływem wody. Materiały należy transportować w oryginalnych 
opakowaniach producenta. Rolki papy i folie przewozić w krytymi środkami transportu, układając je w pozycji leżącej 
najwyżej w dwóch warstwach. Materiały należy przechowywać w pomieszczeniach magazynowych zakrytych. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonywania robót 
Ogólne wymagania dotyczące wykonywania robót podano w Specyfikacji Technicznej A 02.00.00 „Wymagania Ogólne" 
pkt. 5. Roboty pokrywcze powinny być wykonywane zgodnie z ogólnymi warunkami wykonywania i odbioru robót 
ogólnobudowlanych w zakresie przepisów BHP i p.poż. Roboty termoizolacyjne powinny być wykonywane w 
temperaturze dodatniej, w warunkach zimowych możliwe jest wykonywanie robót bez procesów mokrych. Wykonawca 
przed przystąpieniem do wykonywania warstw dachowych powinien przedstawić do akceptacji Inspektora nadzoru, 
projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunkach w których będą wykonywane roboty. 
5.1. Przygotowanie podłoża 
Podłoże przed ułożeniem pierwszej warstwy /paroizolacji/ powinno być suche, czyste i równe. Nierówności nie mogą 
przekraczać 9 mm na odcinku 2 m. W przypadku większych nierówności należy je wyrównać zaprawą cementową. Jeżeli 
pierwsza warstwa układana jest szlichcie ze spadkiem należy sprawdzić prawidłowość wykonania spadków oraz 
wykonać wszystkie roboty typu: klap dymowych, wyłazów , świetlików, wywietrzników. 
5.2 Warstwy dachowe 
Warstwy dachowe należy układać w kolejności pokazanej w dokumentacji technicznej. Każda warstwa powinna być 
układana zgodnie z instrukcją producenta materiału. Membrana posiadająca odporność na przerost korzeni korozję 
biologiczną zachowuje swoją elastyczność w temperaturze od -40°C do 120 °C. Wszystkie zakłady membrany należy 
łączyć przez wulkanizację. Membranę należy chronić przed uszkodzeniem w trakcie układania. Montaż pap 
termozgrzewalnych można prowadzić w temperaturze nie niższej niż 0°C w przypadku stosowania pap 
termozgrzewalnych modyfikowanych nie niższej niż +5°C. Zgrzewanie papy polega na rozgrzaniu palnikiem podłoża 
oraz spodniej warstwy papy aż do momentu zauważalnego wypływu asfaltu z jednoczesnym powolnym i równomiernym 
rozwijaniem rolki. Pracownik wykonujący tę czynność cofa się przed rozwijaną rolką. Arkusze papy należy łączyć ze 
sobą na zakłady- podłużny 10 cm lub poprzeczny 12-15 cm. 
5.4. Obróbki blacharskie 
Wykonawcy jest zobowiązany do wykonania projektu warsztatowego obróbek blacharskich i przedstawienia go do 
akceptacji Inspektora nadzoru. Jednakże zastosowane rozwiązania nie mogą być gorsze od rozwiązań podanych w 
projekcie architektonicznym. Ściany attyk należy zaizolować termicznie i przeciwwodnie zgodnie z rysunkami detali. 
Obróbki górne attyk należy mocować zgodnie z projektem wykonawczym i warsztatowym za pomocą wsporników ze stali 
nierdzewnej. Należy zapewnić minimalny spadek obróbki attyki wynoszący 2%. Obróbki blacharskie powinny być 
dostosowane do wielkości pochylenia połaci,. Robót nie można wykonywać na oblodzonych podłożach 
6. KONTROLA JAKOSCI 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w specyfikacji A 02.00.00 „Wymagania Ogólne" pkt. 6. 
6.2. Kontrola jakości 
Wykonawca obowiązany jest przed wbudowaniem materiałów przedstawić Inspektorowi nadzoru do akceptacji 
następujące dokumenty: 
- projekt warsztatowy wykonania warstw dachowych, 
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- aprobaty techniczne, zaświadczenia, atesty, certyfikaty, itp. wymagane zgodnie z polskimi przepisami, 
- karty katalogowe specyfikacje. 
W czasie realizacji Inspektor nadzoru jest zobowiązany do kontroli jakości dostarczonych przez Wykonawcę materiałów i 
prowadzonych przez niego robót. Kontrola jakości dostarczonych materiałów odbywa się poprzez sprawdzenie nazwy, 
typu i symbolu materiału oraz znaku jakości zamieszczonego na opakowaniu lub w innym równorzędnym dokumencie. 
Należy sprawdzić na etykiecie produktu czy deklarowane wartości są zgodne z wartościami wymaganymi w projekcie 
technicznym. Kontrola jakości robót odbywa się poprzez sprawdzenie zgodności wykonania robót z projektem 
wykonawczym oraz sprawdzenie zgodności technologii wykonania robót z polskimi normami, aprobatą techniczną , 
instrukcją producenta, itp. 
Kontrola wykonania warstw dachowych obejmuje sprawdzenie: 
- jakości i sposobu przygotowania podłoża, 
- równości powierzchni podłoża / stwierdzonego przy użyciu łaty długości 2m/, 
- prawidłowości wykonania spadków na podstawie dokumentacji projektowej, 
- grubość i ciągłość warstw izolacyjnych, 
- czy materiał termoizolacyjny nie uległ zawilgoceniu, 
- poprawność obrobienia narożników i przebić, 
- kompletność i prawidłowość wykonania i uszczelnienia przy attykach, kominach, klapach, itp., 
- poprawność łączenia poszczególnych materiałów / papa termozgrzewalna, membrana/, 
- wymiarów i odchyłek, 
- zakładów i zawinięć, 
- występowanie szpar, szczelin, uszkodzeń, 
- prawidłowość wykonania warstw zgodnie z dokumentacją projektową. 
7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiarową robót jest: - m2 pokrytej powierzchni, Ilość robót określa się na podstawie projektu z 
uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Odbiór podłoża 
• badania podłoża należy przeprowadzać w trakcie odbioru częściowego, podczas suchej pogody, przed przystąpieniem 
do krycia połaci dachowych, 
• sprawdzenie równości powierzchni podłoża należy przeprowadzać za pomocą łaty kontrolnej o długości 2 m lub za 
pomocą szablonu z podziałką milimetrową. Prześwit między sprawdzaną powierzchnią a łatą nie powinien przekroczyć 5 
mm. 
8.2. Odbiór robót pokrywczych 
• Roboty pokrywcze, jako roboty zanikające, wymagają odbiorów częściowych. Badania w czasie odbioru częściowego 
należy przeprowadzać dla tych robót, do których dostęp później jest niemożliwy lub utrudniony. Odbiór częściowy 
powinien obejmować sprawdzenie: podłoża, jakości zastosowanych materiałów, dokładności wykonania poszczególnych 
warstw pokrycia,dokładności wykonania obróbek blacharskich i ich połączenia z pokryciem. Dokonanie odbioru 
częściowego powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 
• badania końcowe pokrycia należy przeprowadzać po zakończeniu robót, po deszczu. Podstawę do odbioru robót 
pokrywczych stanowią następujące dokumenty: 
� dokumentacja techniczna, 
� dziennik budowy z zapisem stwierdzającym odbiór częściowy podłoża oraz poszczególnych warstw lub fragmentów 

pokrycia, 
� zapisy dotyczące wykonywania robót pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiałów, 
� protokóły odbioru materiałów i wyrobów. 
Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obróbek blacharskich i połączenia ich 
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z urządzeniami odwadniającymi, a także wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpieczeń eksploatacyjnych. 
8.3. Odbiór obróbek blacharskich: 
• sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych, 
• sprawdzenie mocowania elementów do deskowania lub ścian, 
• sprawdzenie prawidłowości spadków. 
9. PODSTAWA PŁATNOSCI 
Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności podano w A 02.00.00 „ Wymagania Ogólne" pkt.9. 
9.1 Zasady rozliczenia i płatności 
Rozliczenie pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą za wykonane roboty zostanie dokonana w oparciu o wartość robót 
określoną po ich wykonaniu jako iloczyn ustalonej w dokumentach umownych ceny jednostkowej i ilości faktycznie 
wykonanych robót zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru, chyba że umowa stanowi inaczej. Rozliczenie zostanie 
dokonane etapami lub jednorazowo zgodnie z ustaleniami zawartymi w umowie. 
9.2 Zasady ustalenia ceny jednostkowej 
Cena jednostkowa obejmuje: 
- cena, transport i składowanie materiałów, 
- naddatki materiałów na zakłady, odpady, itp., 
- montaż, utrzymanie i demontaż rusztowań o wysokości do 4m, 
- przygotowanie podłoża / wyrównanie, oczyszczenie,/ 
- montaż obróbek, wsporników, kotew, itp., 
- ułożenie warstwa dachowych, połączeń i uszczelnień, 
- przygotowanie i likwidacja stanowisk roboczych, 
- dostarczenie i obsługa specjalistycznego sprzętu do montażu warstw dachowych, 
- oczyszczenie terenu robót, w tym z resztek materiałów, 
- zabezpieczenie wykonanych warstw przed zniszczeniem, 
- wykonanie badań i pomiarów zgodnie z dokumentacją projektową, 
- wykonanie projektu montażowego warstw dachowych i obróbek, projektu organizacji i harmonogramu robót. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno. 
PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie z włókien szklanych. 
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania 
techniczne przy odbiorze. 
BN-84/0642-46 Blacha stalowa ocynkowana z powłoką organiczną oraz taśma cięta z tej blachy. 
BN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powłok asfaltowych. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-EN 13162:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z wełny mineralnej (MW) produkowane 
fabrycznie. Specyfikacje. 
PN-EN 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane fabrycznie. 
 Specyfikacje. 
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A 02.09.00 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE ŚCIAN 
KOD CPV 45410000-4 tynki 

KOD CPV 45432210-9 wykładanie ścian 
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot Specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru tynków 
wewnętrznych podczas realizacji „Rozbudowa z przebudową budynku Samorządowego Przedszkola im. Wandy 
Chotomskiej w Krościenku Wyżnym na potrzeby Gminnego Żłobka w Krościenku Wyżnym”. 
 
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w pkt.1.1. 
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie tynków 
wewnętrznych obiektu wg poniższego: 
- tynki wewnętrzne 
- tynki cementowo-wapienne 
- tynki gipsowe 
- okładziny ścian wewnętrznych – panele akustyczne 
- okładziny ścian wewnętrznych – płytki ceramiczne 
- okładziny ścian wewnętrznych – gres 
- lustra 
- panele akustyczne 
- ustroje akustyczne 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, SST i 
poleceniami Inspektora nadzoru. 
2.  MATERIAŁY 
2.1. Woda (PN-EN 1008:2004) 
Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, oraz wodę z rzeki lub jeziora. Niedozwolone 
jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 
2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003) 
2.2.1. Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowe, a w szczególności: nie zawierać 
domieszek organicznych, mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek 
średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. 
2.2.2. Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty, do   warstw wierzchnich - średnioziarnisty. 
2.2.3.  Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o prześwicie 0,5 mm. 
2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 
• Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy państwowej. 
• Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie. 
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• Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po jej przygotowaniu tj. ok. 
3 godzin. 
• Do zapraw tynkarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 
• Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub popiołów lotnych 25 i 
35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie 
będzie niższa niż +5°C. 
• Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego 
otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego 
wapna i zanieczyszczeń obcych. Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od 
wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 
2.4. Okładzina ścian z paneli akustycznych 
-płyta gipsowa zbrojona tzw. Fermacell pokryta fornirem z naturalnego drewna brzozowego 
- grubość płyty laminowanej 175 mm, 
- stelaż z profili systemowych aluminiowych w  kolorze naturalnym, ułożonych na konstrukcji z łat drewnianych 
mocowanej bezpośrednio do ścian, 
- odporność na uderzenia min. 10 kJ/m, 
- kolory i faktura powierzchni płyty wg Dokumentacji Projektowej, 
- nasiąkliwość max 2,0%, 
- gęstość ok. 1400 kg/m3, 
- odporność na ścieranie min 350 obrotów 
2.4. Okładzina ścian z płytek 
Materiały do okładzin z płytek ceramicznych i kamiennych powinny spełniać wszystkie wymagania podane w 
dokumentacji technicznej, kolorystyka wymaga akceptacji Projektanta i Inspektora Nadzoru. 
3. SPRZĘT 
3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w A 02.00.00 „Wymagania Ogólne" pkt.3 
3.2 Sprzęt do wykonywania robót 
Roboty mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie, przy użyciu specjalistycznego sprzętu przeznaczonego do 
robót tynkarskich. Do montowania  płyty z laminatu - wiertarka udarowa i zwykła, wkrętarka z końcówką krzyżakową i 
płaską, wiertła widiowe i zwykłe, wkrętak krzyżowy i zwykły. 
4. TRANSPORT 
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Płyty z laminatu na okres transportu 
zabezpieczone fabrycznie i zabezpieczone przed przesunięciem i uszkodzeniem krawędzi wg instrukcji producenta. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonywania tynków 
a) Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie roboty stanu surowego, 
roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne. 
b) Zaleca się przystąpienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczów murów tj. po upływie 4-6 miesięcy 
po zakończeniu stanu surowego. 
c) Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C pod warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek 
poniżej 0°C. W niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich środków 
zabezpieczających, zgodnie z „Wytycznymi wykonywania robót budowlano-montażowych w okresie obniżonych 
temperatur". 
d) Zaleca się chronić świeżo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni przed nasłonecznieniem 
dłuższym niż dwie godziny dziennie. W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki powinny być w czasie 
wiązania i twardnienia, tj. w ciągu 1 tygodnia, zwilżane wodą. 
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5.2. Przygotowanie podłoży 
W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych licach na głębokości 
5-10 mm. Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć plamy z rdzy i 
substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych można usunąć przez zmycie 10% roztworem szarego mydła lub przez 
wypalenie lampą benzynową. Nadmiernie suchą powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą. 
5.3. Wykonywania tynków trójwarstwowych 
5.3.1.  Tynk trójwarstwowy powinien być wykonany z obrzutki, narzutu i gładzi. Narzut tynków wewnętrznych należy 
wykonać według pasów i listew kierunkowych. 
5.3.2.  Gładź należy nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa 
gładzi powinna być mocno dociskana do warstwy narzutu. Należy stosować zaprawy cementowo-wapienne - w tynkach 
nie narażonych na zawilgocenie o stosunku 1:1:4, - w tynkach narażonych na zawilgocenie oraz w tynkach 
zewnętrznych o stosunku 1:1:2. 
5.4 Wykonywanie okładzin z paneli akustycznych 
Przed przystąpieniem do wykonywania okładzin Wykonawca opracuje i przedstawi do akceptacji Projektanta i Inspektora 
nadzoru następujące opracowania: 
-  projekt warsztatowy mocowania paneli, 
-  projekt warsztatowy mebli i elementów wbudowanych , 
-  projekt organizacji prac i harmonogram 
6. KONTROLA JAKOSCI 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w specyfikacji A 02.00.00 „Wymagania Ogólne" 
pkt.6 
6.2 Kontrola jakości 
6.2.1  Zaprawy 
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę i konsystencję w sposób 
podany w obowiązującej normie. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do 
dziennika budowy. 
6.2.2  Paneli 
Kontrola jakości dostarczonych elementów i materiałów odbywa się poprzez sprawdzenie: 
- nazwy, typów, znaków jakości zamieszczonych na opakowaniu, 
- jakość i kompletność dostarczonych materiałów, 
- sprawdzenie zgodności materiałów i Dokumentacją Projektową i zatwierdzonym projektem Warsztatowym, 
- atestów, certyfikatów, zaświadczeń producenta itp., Kontrola wykonywanych robót obejmuje sprawdzenie: 
- zgodność wbudowanych materiałów i elementów z Dokumentacja Projektową i Zatwierdzoną dokumentacją 
warsztatową, 
- stabilność zamontowanych elementów, prawidłowość zamontowanych poszczególnych Elementów, 
- wizualna ocena stanu technicznego zamontowanych elementów. 
7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiarową robót tynkarskich jest m2. Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian 
zaaprobowanych przez Inspektora    nadzoru i sprawdzonych w naturze. Jednostką obmiaru okładziny z laminatu jest - 
m2, obejmujący podkonstrukcję i wypełnienie z wełny mineralnej. Jednostka obmiaru elementów wnętrz jest 1 kpi. - / np. 
lady, blaty, siedziska, półki/ 
8. Odbiór robót 
8.1.  Odbiór podłoża 
Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót tynkowych. Podłoże powinno być 
przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego 
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wykonania, należy podłoże oczyścić i zmyć wodą. 
8.2.  Odbiór tynków 
8.2.1. Ukształtowanie powierzchni, krawędzie przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne powinny być zgodne z 
dokumentacją techniczną. 
8.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej - nie 
większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości łaty kontrolnej 2 m. Odchylenie powierzchni i krawędzi 
od kierunku: pionowego - nie większe niż 2 mm na 1  m i ogółem nie więcej niż 4mm w pomieszczeniu, poziomego - nie 
większe niż 3 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej powierzchni między przegrodami pionowymi (ściany, 
belki itp). 
8.2.3.  Niedopuszczalne są następujące wady: wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynków 
roztworów soli przenikających z podłoża, pilśni itp., trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i 
pęcherze wskutek niedostatecznej przyczepności tynku do podłoża. 
8.3. Odbiór okładzin 
- Kontrola wykonywanych robót obejmuje sprawdzenie: 
- zgodność wbudowanych materiałów i elementów z Dokumentacja Projektową i Zatwierdzoną dokumentacją 
warsztatową, 
- stabilność zamontowanych elementów, prawidłowość zamontowanych poszczególnych Elementów, 
- wizualna ocena stanu technicznego zamontowanych elementów. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Tynki wewnętrzne . 

Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni ściany wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 
� przygotowanie zaprawy, 
� dostarczenie materiałów i sprzętu, 
� ustawienie i rozbiórkę rusztowań, 
� umocowanie i zdjęcie listew tynkarskich, 
� osiatkowanie bruzd, 
� obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów, 
� reperacje tynków po dziurach i hakach, 
� oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów. 
Okładziny ścian 

Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni ułożonej okładziny wg ceny jednostkowej, oraz 1 
kpi. Wykonanych elementów wnętrz która obejmuje: 
� dostarczenie materiałów i sprzętu, 
� ustawienie i rozbiórką rusztowań, 
� zamontowanie okładzin z laminatu i elementów, 
� wykonanie podkonstrukcji i ułożenie wełny mineralnej, - zamontowanie 
� wszystkich niezbędnych elementów zgodnie z  Dokumentacja 
� Projektową i zatwierdzonym projektem warsztatowym, 
� opracowanie projektu warsztatowego, 
� oczyszczenie miejsca pracy z pozostałości materiałów. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. 
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie próbek. 
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane. 
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. 
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PN-EN 771-6:2002 Wymagania dotyczące elementów murowych. Elementy murowe z kamienia naturalnego. 
 
 
 
 
 

A 02.10.00 POSADZKI 
KOD CPV 4543000-0 POKRYWANIE PODŁÓG 

 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot Specyfikacji technicznej 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru posadzek w 
realizowanym „Rozbudowa z przebudową budynku Samorządowego Przedszkola im. Wandy Chotomskiej w Krościenku 
Wyżnym na potrzeby Gminnego Żłobka w Krościenku Wyżnym”. 
 
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji technicznej 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją techniczną 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie: 
- warstwy wyrównawcze pod posadzki, 
- wierzchniej warstwy posadzki z żywic epoksydowych, 
- wykonanie cokolików, 
- posadzek z wykładzin dywanowych, 
- posadzek z wykładzin kauczukowych, 
- posadzek z płytek typu gres, 
- posadzek z płyt granitowych, 
- izolacji akustycznej i termicznej 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w 
specyfikacji Wymagania ogólne. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Specyfikacji technicznej A 02.00.00 „Wymagania ogólne" pkt. 1. 
Wykonawca  robót jest odpowiedzialny za jakość i wykonania  robót oraz za zgodność z dokumentacją projektową, 
SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 
- Poziom podłóg niezależnie od rodzaju powinien być taki sam. Przyjęto następujące grubości podłóg: WHN-kauczukowe 
- <10mm, WHT-gres - 15mm, WHB-dywanowe – 15mm, WHA-żywice epoksydowe – 1,5mm. Wyżej wymienione 
grubości zweryfikować na podstawie kart katalogowych poszczególnych produktów. 
- W grubości warstw posadzek przebiegają korytka rozprowadzające przewody elektryczne i niskoprądowe oraz 
przewody wodne zasilające grzejniki i ogrzewania podłogowego, a także grzejniki konwektorowe. Ich lokalizację i 
przebieg określić na podstawie właściwych opracowań branżowych (E – Instalacje Elektroenergetyczne, N – Instalacje 
Niskoprądowe, SH – Instalacje Ciepła).  
- W pomieszczeniach gdzie występuje ogrzewanie podłogowe wszystkie zastosowane warstwy i produkty w strukturze 
uwarstwienia podłóg są dedykowane do tego typu zastosowań 
- W tzw. pomieszczeniach „mokrych” w warstwie powłoki uszczelniającej w   narożnikach poziomych i pionowych oraz 
przy wszelkich „przejściach” instalacji należy stosować taśmy uszczelniające i uszczelki firmy SOPRO zgodnie z 
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zaleceniami producenta. W okolicy kabiny prysznicowej uszczelnienie nakłada się, co najmniej 20cm ponad najwyższy 
punkt wypływu wody. 
� W tzw. pomieszczeniach ‘mokrych’ powłokę uszczelniającą należy wyprowadzać na ściany na wysokość, co 

najmniej 15cm nad poziom podłogi a w pomieszczeniach gdzie nie występuje ceramiczna okładzina ścian na całą 
wysokość cokołu. 

� Wszystkie podłogi, w których występuje warstwa wibroizolacji lub izolacji akustycznej należy układać jako podłogi 
‘pływające’ oddylatowując od ścian i słupów stosując ten sam materiał obwodowo. 

� Wszystkie posadzki należy traktować jako komplet z cokołem. 
� We wszystkich podłogach gdzie występuje podkład w postaci szlichty cementowej warstwę tę należy dylatować po 

obwodzie pomieszczeń oraz w polach o powierzchni nie większej niż 30m2 o boku nie przekraczającym 6m i 
zazbroić przeciwskurczowo: dla grubości warstwy 6cm i więcej – siatką stalową w środku warstwy; a dla grubości 
warstwy mniejszej niż 6cm – zbroić w masie włóknami propylenowymi lub włóknami stalowymi. 

� Podłogi z ogrzewaniem podłogowym muszą być dylatowane w polach max. 40m² długość boku max. 8m.   
� Płyty wykładziny  WHN kauczukowej nie wymagają dylatacji 
� Niektóre z zastosowanych technologii wymagają specjalnego przygotowania podłoży, przed wykonywaniem których 

należy zapoznać się ze szczególnymi wymaganiami sprecyzowanymi w szczegółowych firmowych kartach 
katalogowych poszczególnych produktów 

� W pomieszczeniach wymagających wibroizolacji pod urządzeniami należy na stropie  żelbetowym na izolacji 
przeciwwodnej położyć dwie warstwy mat kompresyjnych jak firmy CALENBERG lub REGUPOL 6010BA i na nich 
fundament żelbetowy o ciężarze 2xwiększym niż ciężar rządzeń.  

 
2. MATERIAŁY 
Określenie materiałów znajduje się w dokumentacji technicznej. 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Specyfikacji technicznej A 02.00.00 „Wymagania ogólne" pkt.3. 
3.2. Sprzęt do wykonywania robót 
Do wykonywania warstw posadzkowych można użyć dowolnego sprzętu zgodnego z zaleceniami producenta danego 
materiału , zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru. 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Specyfikacji A 02.00.00 „Wymagania ogólne" pkt.4. 
4.2. Transport i składowanie 
Materiały do warstw posadzkowych należy transportować i składować w sposób wskazany w instrukcji producenta 
materiału przy zachowaniu przepisów podanych w polskich normach i aprobatach ITB. Materiały transportowane w 
oryginalnych opakowaniach producenta. Produkty do powłok z żywic epoksydowych należy przechowywać w 
oryginalnych zamkniętych opakowaniach, w temperaturze od +5°C do +30°C, produkty należy chronić przed wilgocią. 
Czas przydatności do zużycia 24 miesiące. Płytki typu gres należy transportować pakowane w pudła tekturowe 

zawierające ok. 1 m2 płytek. Na opakowaniu umieszcza się: nazwę i adres Producenta, nazwę wyrobu, liczbę sztuk w 
opakowaniu, znak kontroli jakości, znaki ostrzegawcze dotyczące wyrobów łatwo tłukących się oraz napis „Wyrób 
dopuszczony do stosowania w budownictwie Świadectwem ITB nr...". Płytki przewozić w opakowaniach krytymi 
środkami transportu. Podłogę wyłożyć materiałem wyściółkowym grubości ok.  5 cm.  Opakowania układać ściśle obok 
siebie. Na środkach transportu umieścić nalepki ostrzegawcze dotyczące wyrobów łatwo tłukących. Płytki składować w 
pomieszczeniach zamkniętych w oryginalnych opakowaniach. Wysokość składowania do 1,8 m. Wykładziny elastyczne i 
dywanowe należy przewozić krytymi środkami transportu w opakowaniach producenta. 
5. Wykonanie robót 
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5.1. Przygotowanie podłoża 
Przygotowanie podłoża - posadzki z żywic epoksydowych 
Podłoże musi mieć odpowiednią wytrzymałość /beton minimum B25/. Powierzchnia powinna być równa, lekko szorstka, 
mocna, sucha (wilgotność betonu < 4%), oczyszczona z niezwiązanych cząstek. 
Fragmenty podłoża o niewystarczającej wytrzymałości oraz fragmenty zanieczyszczone olejami należy usunąć 
mechanicznie np. przez śrutowanie. 
Przygotowanie podłoża - wykładziny kauczukowe 
Podłoże powinno być gładkie, równe, suche, oczyszczone z wszelkich zanieczyszczeń i przygotowane zgodnie 
zobowiązującymi przepisami budowlanymi. Wilgotność podłoża nie może być większa niż 3%-dla podłoża cementowego, 
1,5%-dla podłoża anhydrytowego i gipsowego oraz 9% dla podłoża z płyt wiórowych. Wilgotność podłoża powinna być 
zbadana bezpośrednio przed rozpoczęciem układania wykładziny. Należy zaokrąglić kąt pomiędzy ścianą a posadzką 
przy pomocy szpachli wodoodpornej lub elementu systemowego. 
Przygotowanie podłoża - wykładziny dywanowe, płytki układane na klej 
Warstwa szlichty, wykonana z zaprawy cementowej marki 8 MPa, z oczyszczeniem i zagruntowaniem podłoża mlekiem 
wapienno-cementowym, ułożeniem zaprawy, z zatarciem powierzchni na gładko  raz wykonaniem i  wypełnieniem 
masą asfaltową, paskiem wełny lub pianką polietylenową szczelin dylatacyjnych. Wymagania podstawowe. 
• Podkład cementowy powinien być wykonany zgodnie z projektem, który określa wymaganą wytrzymałość i grubość 
podkładu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych. 
• Wytrzymałość podkładu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna być mniejsza niż: na ściskanie - 12 
MPa, na zginanie - 3 MPa. 
• Podłoże, na którym wykonuje się podkład z warstwy wyrównawczej powinno być wolne od kurzu i zanieczyszczeń oraz 
nasycone wodą. 
• Podkład cementowy powinien być oddzielony od pionowych stałych elementów budynku paskiem papy. 
• W podkładzie powinny być wykonane szczeliny dylatacyjne. 
• Temperatura powietrza przy wykonywaniu podkładów cementowych oraz w ciągu co najmniej 3 dni nie powinna być 
niższa niż 5°C. 
• Zaprawę cementową należy przygotowywać mechanicznie. 
Zaprawa powinna mieć konsystencję gęstą- 5-7 cm zanurzenia stożka pomiarowego. 
• Ilość spoiwa w podkładach cementowych powinna być ograniczona do ilości niezbędnej, ilość cementu nie powinna 

być większa niż 400 kg/m3. 
• Zaprawę cementową należy układać niezwłocznie po przygotowaniu między listwami kierunkowymi o wysokości równej 
grubości podkładu z zastosowaniem ręcznego lub mechanicznego zagęszczenia z równoczesnym wyrównaniem i 
zatarciem. 
• Podkład powinien mieć powierzchnię równą, stanowiącą płaszczyznę lub pochyloną, zgodnie z ustalonym spadkiem. 
Powierzchnia podkładu sprawdzana dwumetrową łatą przykładaną w dowolnym miejscu, nie powinna wykazywać 
większych prześwitów większych niż 5 mm. Odchylenie powierzchni podkładu od płaszczyzny (poziomej lub pochyłej) 
nie powinny przekraczać 2 mm/m i 5 mm na całej długości lub szerokości pomieszczenia. 
• W ciągu pierwszych 7 dni podkład powinien być utrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez pokrycie folią 
polietylenową lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie powierzchni wodą. 
5.2 Montaż warstw podłogowych 
Wykonanie posadzek z żywic epoksydowych 
Przed przystąpieniem do wykonywania prac należy sprawdzić wilgotność podłoża   oraz względną wilgotność 
otoczenia. Warunki wykonawcze posadzek: 
- temperatura podłoża i otoczenia od +10°C do +30°C, 
- wilgotność względna powietrza maksimum 80%, -wilgotność podłoża betonowego max 4%. 
Kolejność wykonywania warstw posadzek z żywic epoksydowych: 
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- gruntowanie , 
- zasypka z piasku kwarcowego, 
- szlifowanie międzyoperacyjne, 
- warstwa zasadnicza, 
- zasypka z piasku kwarcowego kolorowego o frakcji 0,4-0,7 mm w ilości 3,5 kg/m2, 
- warstwa zamykająca bezbarwna, 
- szlifowanie międzyoperacyjne piasku kwarcowego, 
- warstwa zamykająca bezbarwna odporna na proces żółknięcia. 
Posadzkę należy wykonywać zgodnie z dokumentacją projektową, instrukcją producenta, specyfikacją techniczną. 
Wykonywanie posadzek z wykładzin kauczukowych 
Podłoże przygotowane pod cokoły powinno zachodzić na ściany do wysokości 10 cm. Do wykonywania posadzek w 
pomieszczeniach użyteczności publicznej  należy stosować wykładziny o grubości , co najmniej 2mm. Do klejenia 
wykładzin należy stosować kleje zalecane przez producenta określonej wykładziny. Do spawania wykładzin PCV należy 
stosować sznur z plastyfikowanego  PCV w kolorze dostosowanym do koloru spawanej wykładziny, jeżeli projekt nie 
przewiduje inaczej, średnica sznura spawalniczego powinna wynosić 4-5 cm. Temperatura pomieszczenia powinna być 
nie niższa niż 18°C i powinna być zapewniona , co najmniej na kilka dni przed wykonywaniem robót ,w trakcie ich 
wykonywania oraz w okresie wysychania kleju. Wszystkie materiały, a w szczególności wykładzina podłogowa i kleje, 
należy dostarczyć do pomieszczeń, w których będą stosowane, co najmniej 24 godz. przed układaniem. Kleje powinny 
być nanoszone na podkład równomierną warstwą, przy użyciu packi ząbkowanej lub gładkiej w zależności od rodzaju 
użytego kleju. Aby uniknąć ewentualnych różnic w odcieniach na krawędziach sąsiadujących ze sobą arkuszy wykładzin,   
arkusze należy odwracać tak, by po zamontowaniu wykładziny prawe brzegi fabryczne sąsiadowały z prawymi, a lewe z 
lewymi. 
Wykonywanie posadzek z wykładzin dywanowych 
Przygotowane podłoża pod wykładziny dywanowe powinno być suche bez zanieczyszczeń i zagruntowane. Odchyłki 
nierówności mierzone łatą długości 2m nie powinny być większe niż 5 mm. Wykładziny należy układać zgodnie z 
wytycznymi producenta. Na ścianach zamontować cokół wysokości 10 cm na elementach systemowych lub w sposób 
opisany w Dokumentacji projektowej. 
Wykonanie posadzek z płytek gresy 
Do mocowania płytek można stosować zaprawy cementowe lub klej. Podłoże powinno być oczyszczone z kurzu i 
wypoziomowane. Płytki sprawdzone czy odchyłki krawędzi mieszczą się w dopuszczalnych odchyłkach wymiarowych: 
- długości i szerokości +_1,5 mm 
- grubość + 0,5 mm -krzywizna 1,0 mm. 
6. KONTROLA JAKOSCI 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Specyfikacji A 02.00.00 „Wymagania Ogólne" pkt6. 
6.2. Kontrola jakości 
Wykonawca obowiązany jest przed wbudowaniem materiałów przedstawić Inspektorowi nadzoru do akceptacji 
następujące dokumenty: 
-  projekt warsztatowy wykonania warstw posadzkowych, 
-  aprobaty techniczne, zaświadczenia, atesty, certyfikaty, itp. wymagania zgodne z polskimi przepisami 
-  karty katalogowe, specyfikacje. 
W czasie realizacji Inspektor nadzoru jest zobowiązany do kontroli jakości dostarczonych przez Wykonawcę materiałów i 
prowadzonych przez niego robót. Kontrola jakości dostarczonych materiałów odbywa się poprzez sprawdzenie nazwy, 
typu i symbolu materiału oraz znaku jakości zamieszczonych na   opakowaniu lub w innym równorzędnym dokumencie. 
Należy sprawdzić na etykiecie produktu, czy deklarowane wartości są zgodne z wartościami wymaganymi w projekcie 
technicznym. Kontrola jakości robót odbywa się poprzez sprawdzenie zgodności wykonania robót z projektem 
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wykonawczym oraz sprawdzenie zgodności technologii wykonania robót z polskimi normami, aprobatą techniczną, 
instrukcją producenta. Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają 
wymaganiom przedmiotowych norm. Wyniki kontroli powinny być wpisywane Wdo dziennika budowy. 
Kontrola wykonania warstwy posadzkowych obejmuje sprawdzenie: 
- grubość ni ciągłość warstw izolacji, 
- czy materiały termoizolacyjne nie uległy zawilgoceniu, 
- poprawność obrobienia narożników i przebić, 
- poprawność mocowania i przylegania izolacji do podłoża, 
- występowania szpar, szczelin, uszkodzeń itp., 
- sprawdzenie czy styropian nie styka się z materiałami zawierającymi w swym składzie rozpuszczalniki lub substancje 
oleiste, 
- sposobu i dokładności układania posadzek, 
- sprawdzenie połączeń posadzek, 
- dopuszczalnych odchyłek w poziomie dla poszczególnych materiałów, 
- stan i wygląd powłok wykończeniowych. 
7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiarową robót jest 1m2 powierzchni kompletnie wykonanej posadzki z uwzględnieniem izolacji akustycznej, 
szlichty, impregnacji, izolacji wodochronnych i wykładzin wierzchnich. Ilość robót określa się na podstawie projektu z 
uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Roboty podlegają odbiorowi wg. zasad podanych poniżej. 
8.1. Odbiór materiałów i robót powinien obejmować zgodności z dokumentacją projektową oraz sprawdzenie właściwości 
technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z 
zaświadczeniem o jakości wystawionym przez producenta - powinien być on zbadany laboratoryjnie. 
8.2. Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają wymaganiom technicznym. 
Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 
8.3. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 
8.4. Odbiór powinien obejmować: 
sprawdzenie wyglądu zewnętrznego; badanie należy wykonać przez ocenę wzrokową, sprawdzenie prawidłowości 
ukształtowania powierzchni posadzki; badanie należy wykonać przez ocenę wzrokową, sprawdzenie grubości posadzki 
cementowej należy przeprowadzić na podstawie wyników pomiarów dokonanych w czasie wykonywania posadzki. 
sprawdzenie prawidłowości wykonania styków   materiałów posadzkowych; badania prostoliniowości należy wykonać 
za pomocą naciągniętego drutu i pomiaru odchyleń z dokładnością 1 mm, a szerokości spoin  - za  pomocą 
szczelinomierza lub suwmiarki. sprawdzenie prawidłowości wykonania cokołów lub listew podłogowych; badanie należy 
wykonać przez ocenę wzrokową. 
9. Podstawa płatności 
Ogólne wymagania  dotyczące  podstawy  płatności  podano w  A 02.00.00  „Wymagania ogólne" pkt.9. 
9.1 zasady rozliczenia i płatności 
Rozliczenie pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą za wykonane roboty zostanie dokonane w oparciu o wartość robót 
określoną po ich wykonaniu jako iloczyn ustalonej w dokumentach umownych ceny jednostkowej i faktycznie 
wykonanych oraz zatwierdzonych przez Zamawiającego ilości robót. Rozliczenie zostanie dokonane jednorazowo lub 
etapami zgodnie z ustaleniami zawartymi w Umowie. Ostateczne rozliczenie Umowy pomiędzy Zamawiającym a 
Wykonawcą następuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego. 
9.2. Zasady ustalenia ceny jednostkowej 
Cena jednostkowa obejmuje: 
- zakup, transport i składowanie materiałów posadzkowych, 
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- naddatki materiału na zakłady, odpady, itp., 
- przygotowanie podłoża /wyrównanie, oczyszczenie, gruntowanie/, 
- montaż płyt izolacji akustycznej i wodochronnej, 
- wykonanie szlichty, 
- montaż warstwy wierzchniej posadzki ( powłoka z żywic epoksydowych, wykładziny dywanowe, wykładzina elastyczna 
itp), 
- przygotowanie i likwidacja stanowisk roboczych, 
- dostarczenie i obsługa specjalistycznego sprzętu do montażu warstw posadzki, 
- oczyszczenie terenu robót, w tym z resztek materiałów, 
- zabezpieczenie ułożonych izolacji przed zniszczeniem do czasu wykonania warstwy następnej lub wykończeniowej, 
- wykonanie badań i pomiarów zgodnie z Dokumentacją projektową i niniejszą ST, 
-  wykonanie projektów techniczno-montażowych warstw posadzkowych, projektu organizacji i harmonogramu robót. 
 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek. PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, 
wymagania i kryteria zgodności dotyczące 
cementów powszechnego użytku. 
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. 
PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia. 
PN-74/B-30175 Kit asfaltowy uszczelniający. 
PN-EN 649:2002 Elastyczne pokrycia podłogowe. Homogeniczne i heterageniczne 
pokrycia podłogowe z poli (chlorku winylu). 
PN-EN 13162:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z wełny Mineralnej (MW) produkowane 
fabrycznie. Specyfikacje 
PN-EN 13163:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane fabrycznie. 
Specyfikacja 
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A 02.11.00 STOLARKA 
KOD CPV 45421134-2 stolarka drzwiowe 

 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru stolarki 
drzwiowej montowanej w trakcie realizacji „Rozbudowa z przebudową budynku Samorządowego Przedszkola im. Wandy 
Chotomskiej w Krościenku Wyżnym na potrzeby Gminnego Żłobka w Krościenku Wyżnym”. 
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 
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Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie montażu 
bram oraz stolarki drzwiowej i okiennej. W skład tych robót wchodzi: 
� Stolarka drzwiowa, 
� Stolarka okienna. 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, SST i 
poleceniami Inspektora nadzora. 
2. Materiały 
Wbudować należy stolarkę kompletnie wykończoną wraz z okuciami, powłokami malarskimi i szkleniem. 
2.1. Drewno 
Do produkcji stolarki budowlanej powinna być stosowana tarcica iglasta oraz półfabrykaty tarte odpowiadające normom 
państwowym. Wilgotność bezwzględna drewna w stolarce okiennej i drzwiowej powinna zawierać się w granicach 10-
16%. Dopuszczalne wady i odchyłki wymiarów stolarki drzwiowej i okiennej nie powinny być większe niż podano poniżej: 
wymiary zewn. ościeżnicy – 5mm, 
różnica długości przeciwległych elementów – 2mm, 
różnica długości przekątnych – 2mm 
różnica długości przekątnych przekątnych skrzydeł we wrębie – 3mm 
2.2. Okucia budowlane 
2.2.1.  Każdy wyrób stolarki budowlanej powinien być wyposażony w okucia zamykające, łączące, zabezpieczające i 
uchwytowo-osłonowe. 
2.2.2. Okucia powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych, a w przypadku braku takich norm - wymaganiom 
określonym w świadectwie ITB dopuszczającym do stosowania wyroby stolarki budowlanej wyposażone w okucie, na 
które nie została ustanowiona norma. 
2.2.3.  Okucia stalowe powinny być zabezpieczone fabrycznie trwałymi powłokami antykorozyjnymi. 
2.3.  Środki do impregnowania wyrobów stolarskich 
2.3.1. Elementy stolarki budowlanej powinny być zabezpieczone przed korozją biologiczną. Należy impregnować: 
elementy drzwi, - powierzchnie stykające się ze ścianami ościeżnic. 
2.3.2. Doboru środków impregnacyjnych należy dokonać zgodnie z wytycznymi stosowania środków ochrony drewna 
podanymi w świadectwach ITB  
2.3.3. Środki stosowane do ochrony drewna w stolarce budowlanej nie mogą zawierać składników szkodliwych dla 
zdrowia i powinny mieć pozytywną opinię Państwowego Zakładu Higieny. 
2.3.4.  Środków ochrony drewna przeznaczonych do zabezpieczenia powierzchni zewnętrznych elementów stolarki 
budowlanej narażonych na bezpośrednie działanie czynników atmosferycznych - nie należy stosować do zabezpieczania 
powierzchni elementów od strony pomieszczenia. 
2.4.  Środki do gruntowania wyrobów stolarskich 
2.4.1. Do gruntowania wyrobów stolarki budowlanej należy stosować pokost naturalny lub syntetyczny oraz bioodporne 
farby do gruntowania. 
2.4.2.  Jeżeli na budowę dostarczona jest stolarka gruntowana, należy podać rodzaj środka użytego do gruntowania. 
2.5. Farby i lakiery do malowania stolarki budowlanej 
Do malowania wyrobów stolarki budowlanej należy stosować: 
do elementów konfekcjonowanych należy stosować zestaw farb chemoutwardzalnych szybkoschnących wg BN-71/6113-
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46 do elementów pozostałych farby ftalowe podkładowe wg PN-C-81901/2002, oraz farby ftalowe ogólnego stosowania 
wg BN-79/6115-44 lub emalie olejno-żywiczne i ftalowe ogólnego stosowania wg BN-76/6115-38. 
2.6. Szkło 
wg pozycji A 02.05.01 
2.7. Kity 
Do uszczelniania szyb stosować kit trwale plastyczny wg PN-B-30150:1997 
2.8.  Składowanie elementów 
Wszystkie wyroby należy przechowywać w magazynach zamkniętych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed 
opadami atmosferycznymi. Podłogi w pomieszczeniu magazynowym powinny być utwardzone, poziome i równe. Wyroby 
należy układać w jednej lub kilku warstwach w odległości nie mniejszej niż 1 m od czynnych urządzeń grzejnych i 
zabezpieczyć przed uszkodzeniem. 
3. SPRZĘT 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego  przez Inspektora nadzoru. 
4. TRANSPORT 
Każda partia wyrobów przewidziana do wysyłki  powinna zawierać wszystkie elementy przewidziane normą lub 
projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywać i transportować w odrębnych 
opakowaniach. Elementy do transportu należy zabezpieczyć przed  uszkodzeniem  przez odpowiednie opakowanie. 
Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozić w miarę możliwości przy użyciu palet lub jednostek 
kontenerowych. Elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora 
nadzoru, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunięciem lub utratą stateczności. Sposób składowania wg 
punktu 2.8. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Przygotowanie ościeży. 
5.1.1. Przed osadzeniem stolarki należy sprawdzić dokładność wykonania ościeża, do którego ma przylegać ościeżnica. 
W przypadku występujących wad w wykonaniu ościeża lub zabrudzenia powierzchni ościeża, ościeże należy naprawić i 
oczyścić. 
5.1.2. Stolarkę drzwiową należy zamocować w punktach rozmieszczonych w  ościeżu zgodnie z wymaganiami 
podanymi w tabeli poniżej. 
Wymiary zewnętrzne (cm) Liczba punktów 

zamocowań 
Rozmieszczenie punktów 
zamocowań 

wysokość szerokość  
 

w nadprożu i progu 
na stojaka 

Do 150 do 150 4 nie mocuje się po 2 
 150±200 6 po 2 po 2 
 powyżej 200 8 po 3 po 2 
Powyżej 150 do 150 6 nie mocuje się po 3 
 150±200 8 po 1 po 3 
 powyżej 200 10 po 2 po 3 
5.1.3. Skrzydła okienne i drzwiowe, ościeżnice powinny mieć usunięte wszystkie drobne wady powierzchniowe, np 
pęknięcia, wyrwy. Wymienione ubytki należy wypełnić. 
5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki 
5.2.1. Osadzanie stolarki drzwiowej 
• Dokładność wykonania ościeży powinna odpowiadać wymogom dla robót murowych wg B.03.08.00. 
• Ościeżnicę mocować za pomocą kotew lub haków osadzonych w ościeżu. Ościeżnice należy zabezpieczyć przed 
korozją biologiczną od strony muru. 
• Szczeliny między ościeżnicą a murem wypełnić materiałem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu świadectwem ITB. 
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• Wrota i bramy powinny być wbudowane zgodnie z dokumentacją projektową. 
• Przed trwałym zamocowaniem należy sprawdzić ustawienie ościeżnic w pionie i poziomie; w wypadku bram 
bezościeżnicowych sprawdzić ustawienie zawiasów kotwionych w ościeżu. 
• Po zmontowaniu bramy dokładnie zamknąć i sprawdzić luzy 
Dopuszczalne wymiary luzów w stykach elementów stolarskich. 
Miejsca luzów Wartość luzu i odchyłek 
 
 

okien drzwi 

Luzy między skrzydłami +2 +2 
Między skrzydłami a 
ościeżnicą 

-1 -1 

5.3. Powłoki malarskie 
Powierzchnia powłok nie powinna mieć uszkodzeń. Barwa powłoki powinna być jednolita,  bez widocznych poprawek, 
śladów pędzla, rys i odprysków. Wykonane powłoki nie powinny wydzielać nieprzyjemnego zapachu i zawierać 
substancji szkodliwych dla zdrowia. 
6. KONTROLA JAKOŚCI 
6.1.  Zasady kontroli jakości powinny być zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i drzwiowej, PN-
72/B-10180 dla robót szklarskich. 
6.2. Ocena jakości powinna obejmować: 
sprawdzenie zgodności wymiarów, sprawdzenie zgodności elementów odtwarzanych z elementami dostarczonymi do 
odwzorowania, sprawdzenie jakości materiałów z których została wykonana stolarka, sprawdzenie     prawidłowości 
wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych i   elementów wykończeniowych /laminaty, wstawki ze stali 
nierdzewnej z jednej strony, elementy instalacji kontroli dostępu sprawdzenie działania skrzydeł i   elementów 
ruchomych, okuć oraz ich funkcjonowania, sprawdzenie prawidłowości zmontowania i uszczelnienia. Roboty podlegają 
odbiorowi. 
7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiarową robót jest: 
1 szt. wbudowanej stolarki w świetle ościeżnic. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Wszystkie roboty wymienione podlegają zasadom odbioru robót zanikających i końcowych. Odbiór obejmuje wszystkie 
materiały podane w punkcie 2, oraz czynności wyszczególnione w punkcie 5. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Płaci się za ustaloną ilość wykonanych robót w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje: 
� dostarczenie gotowej stolarki, 
� osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym 
� obiciem listwami, 
� dopasowanie i wyregulowanie, 
� zamontowanie wszystkich elementów przewidzianych Dokumentacją Projektową, 
� ewentualną naprawę powstałych uszkodzeń. 
10. Przepisy związane 
PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. 
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze. 
PN-78/B-13050 Szkło płaskie walcowane. 
PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podział. 
PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny. 
BN-67/6118-25 Pokosty sztuczne i syntetyczne. 
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BN-82/6118-32 Pokost lniany. 
PN-C-81901:2002 Farby olejne do gruntowania ogólnego stosowania. 
PN-C-81901:2002 Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogólnego stosowania. 
BN-71/6113-46 Farby chemoutwardzalne na stolarkę budowlaną. 
PN-C-81607:1998 Emalie olejno-żywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe kompolimeryzowane styrenowane. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A 02.12.00 ŚLUSARKA 
KOD CPV 45421100-5 instalowanie drzwi i okien i podobnych elementów 

 
1. Wstęp 
1.1.  Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
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Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru ślusarki 
drzwiowej i okiennej w trakcie realizacji „Rozbudowa z przebudową budynku Samorządowego Przedszkola im. Wandy 
Chotomskiej w Krościenku Wyżnym na potrzeby Gminnego Żłobka w Krościenku Wyżnym”. 
 
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w pkt.1.1. 
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacji technicznej 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie montażu 
ślusarki drzwiowej i okiennej do obiektu wg poniższego. - Ślusarka okienna i drzwiowa stalowa. 
- Ślusarka okienna i drzwiowa aluminiowa. 
- Drobne elementy ślusarskie w budynkach (osłony grzejnikowe, kraty, balustrady, klamry włazowe, uchwyty na flagi, 
skrzynki pocztowe, tablice informacyjne, znaki drogowe, uchwyty alpinistyczne, itp.) 
1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, SST i 
poleceniami Inspektora nadzoru. 
2. Materiały 
2.1. Stal 
Do konstrukcji stalowych stosuje się: 
wyroby walcowane gotowe ze stali klasy 1 w gatunkach St3S; St3SX; St wg PN-EN 10025:2002 (patrz SST A 02.00.00). 
2.2. Powłoki malarskie 
Materiały na powłoki malarskie wg A 02.00.00 niniejszych SST. 
2.3. Okucia 
Wyroby ślusarskie powinny być wyposażone w okucia zamykające, zabezpieczające  i uchwytowe zgodnie z 
dokumentacją. 
2.4.  Składowanie materiałów i konstrukcji 
Składowanie wyrobów ślusarki stalowej wg A 02.00.00 punkt 2.8 niniejszych SST. 
2.5.  Badania na budowie 
2.5.1. Każda partia materiału dostarczona na budowę przed jej wbudowaniem musi uzyskać akceptacje Inspektor 
nadzoru. 
2.5.2. Każdy element dostarczony na budowę podlega odbiorowi pod względem: jakości materiałów, spoin, otworów na 
śruby, zgodności z projektem, zgodności z atestem wytwórni, jakości wykonania z uwzględnieniem dopuszczalnych 
tolerancji, jakości powłok antykorozyjnych. 
Odbiór konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstałych uszkodzeń w czasie transportu 
potwierdza Inspektor nadzoru wpisem do dziennika budowy. 
2.6.  Ślusarka aluminiowa 
Wbudować  należy ślusarkę kompletnie wykończoną wraz z okuciami, uszczelkami   i powłokami. 
2.6.1. Na elementy ślusarki stosować kształtowniki ze stopów aluminium PA3 wg PN-EN 755-1:2001, PN-EN 755-2:2001 
i PN-EN 755-9:2004. Połączenia elementów wykonywać jako spawane (druty do spawania PA3), nitowane lub skręcane 
na śruby. Dopuszczalne błędy wykonania elementów powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-80/M-02138. 
2.6.2.  Okucia wg punktu 2.3. 
2.6.3. Uszczelki i przekładki powinny odpowiadać następującym wymaganiom: twardość Shor'a min. 35-40 wytrzymałość 
na rozciąganie ok. 8,5 MPa, odporność na temperaturę od -30 do +80°C palność - nie powinny rozprzestrzeniać ognia 
nasiąkliwość - nie nasiąkliwe, trwałość min. 20 lat. 
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2.6.4. Powierzchnie elementów należy pokryć anodową powłoką tlenkową typu Al/An15u wg PN-80/H-97023. 
2.7. Ślusarka stalowa 
Wbudować należy ślusarkę kompletnie wykończoną wraz z okuciami,   uszczelkami i powłokami antykorozyjnymi. 
2.7.1. Na elementy ślusarki stosować kształtowniki stalowe ze stali St3SX wg PN-EN 10025:2002. Połączenia 
elementów wykonywać jako spawane, nitowane lub skręcane na śruby. Dopuszczalne błędy wykonania elementów 
powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-80/M-02138. 
2.7.2.  Uszczelki i przekładki powinny odpowiadać następującym wymaganiom podanym w punkcie 2.6.3. 
2.7.3.  Powierzchnie elementów należy pokryć farbami ftalowymi wg punktu 2.12.4. 
3. SPRZĘT 
Do wykonania i montażu ślusarki może być użyty dowolny sprzęt. 
4. TRANSPORT 
Każda partia wyrobów powinna zawierać wszystkie elementy przewidziane projektem lub odpowiednią normą. Elementy 
do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem. Elementy mogą być przewożone dowolnym środkiem 
transportu, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniem, przesunięciem oraz utratą stateczności. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Przed rozpoczęciem montażu należy sprawdzić: 
prawidłowość wykonania ościeży, możliwość mocowania elementów do ścian, -    jakość dostarczonych elementów do 
wbudowania. 
5.2. Elementy powinny być osadzone zgodnie z dokumentacją techniczna lub instrukcją zaakceptowana przez 
Inspektora nadzoru. 
5.3. Elementy powinny być trwale zakotwione w ścianach budynku. 
Zamiast kotwienia dopuszcza się osadzanie elementów za pomocą kołków rozporowych lub kołków wstrzeliwanych. 
5.4. Osadzone elementy powinny być uszczelnione między oscieżem a ościeżnicą lub ścianą tak aby nie następowało 
przewiewanie, przemarzanie lub przecieki wody opadowej. Uszczelnienia wykonywać z elastycznej masy 
uszczelniającej. 
5.5.  Powłoki malarskie powinny być jednolite, bez widocznych poprawek, śladów pędzla, rys i odprysków i spełniać 
wymagania podane dla robót malarskich wg SST A 02.00.00. 
6. KONTROLA JAKOSCI 
6.1. Badanie materiałów użytych na konstrukcję należy przeprowadzić na podstawie załączonych  zaświadczeń  o 
jakości  wystawionych  przez  producenta  stwierdzających zgodność z wymaganiami dokumentacji i normami 
państwowymi. 
6.2. Badanie gotowych elementów powinno obejmować: 
sprawdzenie wymiarów, wykończenia powierzchni, zabezpieczenia antykorozyjnego, połączeń konstrukcyjnych, 
prawidłowego działania części ruchomych. Z przeprowadzonych badań należy sporządzić protokół odbioru. 
6.3. Badanie jakości wbudowania powinno obejmować: 
sprawdzenie stanu i wyglądu elementów pod względem równości, pionowości i spoziomowania, sprawdzenie 
rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania, sprawdzenie uszczelnienia pomiędzy elementami a ościeżami, 
sprawdzenie działania części ruchomych, stan i wygląd wbudowanych elementów oraz ich zgodność z dokumentacją. 
Roboty podlegają odbiorowi. 
7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiarową robót dla ślusarki jest ilość m2 elementów zamontowanych wraz z uszczelnieniem. Ilość robót 
określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w 
naturze. Jednostką obmiarową dla balustrad jest 1 mb. Jednostką obmiarową dla drobnych elementów jest szt. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu. Odbiór obejmuje wszystkie 
materiały podane w punkcie 2,  oraz czynności  podane w punktach 5 i 6. 
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Płaci się w jednostkach wg punktu 7 za przygotowanie i dostarczenie na miejsce montażu, zamontowanie, uszczelnienie 
otworów, oczyszczenie stanowiska pracy. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-80/M-02138 Tolerancje kształtu i położenia. Wartości. 
PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. 
PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorąco z niestopowych stali konstrukcyjnych. 
PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. 
Ogólne badania i wymagania. PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady złączy spawanych. Nazwy i określenia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A 02.13.00 ROBOTY MALARSKIE 
KOD CPV 45442100-8 roboty malarskie 

 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
malarskich przy realizacji „Rozbudowa z przebudową budynku Samorządowego Przedszkola im. Wandy Chotomskiej w 
Krościenku Wyżnym na potrzeby Gminnego Żłobka w Krościenku Wyżnym”. 
 
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacja Techniczną 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 
następujących robót malarskich: 
- malowanie konstrukcji stalowych, 
- malowanie tynków i konstrukcji betonowych, 
- malowanie ścian i okładzin gipsowo-kartonowych, 
1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, SST i 
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poleceniami Inspektora nadzoru. 
2. MATERIAŁY 
2.1. Woda (PN-EN 1008:2004) 
Do przygotowania farb stosować można każdą wodę zdatną do picia. Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, 
kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 
2.2. Spoiwa bezwodne 
2.2.1. Pokost lniany powinien być cieczą oleistą o zabarwieniu od żółtego do ciemnobrązowego i odpowiadającą 
wymaganiom normy państwowej. 
2.2.2. Pokost syntetyczny powinien być używany w postaci cieczy, barwy od jasnożółtej do brunatnej, będącej roztworem 
żywicy kalafoniowej lub innej w lotnych rozpuszczalnikach, z ewentualnym dodatkiem modyfikującym, o właściwościach 
technicznych zbliżonych do pokostu naturalnego, lecz o krótszym czasie schnięcia. Powinien on odpowiadać 
wymaganiom normy państwowej lub świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 
2.3. Rozcieńczalniki 
W zależności od rodzaju farby należy stosować: wodę - do farb wapiennych, terpentynę i benzynę - do farb i emalii 
olejnych, inne rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczególnych rodzajów farb powinny odpowiadać normom 
państwowym lub mieć cechy techniczne zgodne z zaświadczeniem o jakości wydanym przez producenta oraz z 
zakresem ich stosowania. 
2.4.  Farby budowlane gotowe 
2.4.1. Farby niezależnie od ich rodzaju powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych lub świadectw 
dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 
2.4.2. Farby lateksowo-akrylowe, wewnętrzne półmatowe 
Na tynkach należy stosować farby lateksowo-akrylowe zgodnie z zasadami podanymi w normach i świadectwach ich 
dopuszczenia przez ITB 
2.4.3. Wyroby chlorokauczukowe 
Emalia chlorokauczukowa ogólnego stosowania 

wydajność - 6-10 m2/dm3, 
max. czas schnięcia - 24 h Farba   chlorokauczukowa   do   gruntowania   przeciwrdzewna   cynkowa   70%   
szara metaliczna 

wydajność - 15-16 m2/dm3, - max. czas schnięcia - 8 h Kit szpachlowy chlorokauczukowy ogólnego stosowania - biały 
do wygładzania podkładu pod powłoki chlorokauczukowe, Rozcieńczalnik chlorokauczukowy do wyrobów 
chlorokauczukowych ogólnego stosowania - biały do rozcieńczania wyrobów chlorokauczukowych, 
2.4.4. Farby olejne i ftalowe 

Farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania wg PN-C-81901:2002 wydajność - 6-8 m2/dm3 

- czas schnięcia - 12 h 

Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogólnego stosowania wg PN-C-81901/2002 wydajność - 6-10 m2/dm3 

2.4.5. Farby akrylowe do malowania powierzchni ocynkowanych Wymagania dla farb: 
lepkość umowna: min. 60 

gęstość: max. 1,6 g/cm3 

zawartość substancji lotnych w% masy max. 45% 
- roztarcie pigmentów: max. 90 m 
- czas schnięcia powłoki w temp. 20°C i wilgotności względnej powietrza 65% do osiągnięcia 5 stopnia wyschnięcia - 
max. 2 godz. 
Wymagania dla powłok: 
wygląd zewnętrzny - gładka, matowa, bez pomarszczeń i zacieków, 
- grubość- 100-120 I Im przyczepność do podłoża - 1 stopień, 
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- elastyczność - zgięta powłoka na sworzniu o średnicy 3 mm nie wykazuje pęknięć lub odstawania od podłoża, 
twardość względna - min. 0,1, 
odporność na uderzenia - masa 0,5 kg spadająca z wysokości 1,0 m nie powinna 
powodować uszkodzenia powłoki odporność na działanie wody - po 120 godz. zanurzenia w wodzie nie może 
występować spęcherzenie powłoki. Farby powinny być pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bębny lekkie lub 
wiaderka stożkowe wg PN-EN-ISO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min. +5°C. 
2.5. Środki gruntujące 
2.5.1.  Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie należy zagruntować rozcieńczonym pokostem 
1:1 (pokost: benzyna lakiernicza). 
2.5.2. Przy malowaniu farbami gotowymi należy stosować podkład zalecany   przez producenta farby nawierzchniowej. 
Należy zastosowac kolorystykę zgodnie z Dokumentacją Projektową. 
3. SPRZĘT 
Roboty można wykonać przy użyciu pędzli lub aparatów natryskowych. 
4. TRANSPORT 
Farby pakowane w opakowania firmowe należy transportować zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami obowiązującymi w 
transporcie kolejowym lub drogowym. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
Przed malowaniem rodzaj farb i kolory należy uzgodnić z Inspektorem nadzoru i 
Projektantem. Przy malowaniu powierzchni wewnętrznych temperatura nie powinna być niższa niż +8°C. W okresie 
zimowym pomieszczenia należy ogrzewać. W ciągu 2 dni pomieszczenia powinny być ogrzane do temperatury co 
najmniej +8°C. Po zakończeniu malowania można dopuścić do stopniowego obniżania temperatury, jednak przez 3 dni 
nie może spaść poniżej +1°C. W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni ciepłym 
powietrzem od przewodów wentylacyjnych i urządzeń ogrzewczych. Gruntowanie i dwukrotne malowanie ścian i sufitów 
można wykonać po: 
� całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych (z wyjątkiem montażu armatury i urządzeń sanitarnych), 
� całkowitym ukończeniu robót elektrycznych, 
� całkowitym ułożeniu posadzek, 
� usunięciu usterek na stropach i tynkach. 
Prace malarskie należy wykonywać zgodnie z instrukcja producenta farb. 
5.1.  Przygotowanie podłoży 
5.1.1.  Podłoże posiadające drobne uszkodzenia powierzchni powinny być, naprawione przez wypełnienie ubytków 
zaprawą cementowo-wapienną. Powierzchnie powinny być oczyszczone z kurzu i brudu, wystających drutów, nacieków 
zaprawy itp. Odstające tynki należy odbić, a rysy poszerzyć i ponownie wypełnić zaprawą cementowo-wapienną. 
5.1.2. Powierzchnie metalowe powinny być oczyszczone, odtłuszczone zgodnie z wymaganiami normy PN-ISO 8501-
1:1996, dla danego typu farby podkładowej. 
5.2. Gruntowanie. 
5.2.1. Przy malowaniu farbą wapienną wymalowania można wykonywać bez gruntowania powierzchni. 
5.2.2. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosować farbę emulsyjną tego samego rodzaju z jakiej ma 
być wykonana powłoka lecz rozcieńczoną wodą w stosunku 1:3-5. 
5.2.3. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntować pokostem. 
5.2.4. Przy malowaniu farbami chlorokauczukowymi elementów stalowych stosuje się odpowiednie farby podkładowe. 
5.2.5. Przy malowaniu farbami epoksydowymi powierzchnie pokrywa się gruntoszpachlówką epoksydową. 
5.3. Wykonywania powłok malarskich 
5.3.1. Powłoki wapienne powinny równomiernie pokrywać podłoże, bez prześwitów, plam i odprysków. 
5.3.2. Powłoki z farb emulsyjnych powinny być niezmywalne, przy stosowaniu środków myjących i dezynfekujących. 
Powłoki powinny dawać aksamitno-matowy wygląd powierzchni. Barwa powłok powinna być jednolita, bez smug i plam. 
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Powierzchnia powłok bez uszkodzeń, smug, plam i śladów pędzla. 5.3.3. Powłoki z farb i lakierów olejnych i 
syntetycznych powinny mieć barwę jednolitą zgodną ze wzorcem, bez smug, zacieków, uszkodzeń, zmarszczeń, 
pęcherzy, plam i zmiany odcienia. Powłoki powinny mieć jednolity połysk. 
Przy malowaniu wielowarstwowym należy na poszczególne warstwy stosować farby w różnych odcieniach. 
6. KONTROLA JAKOSCI 
6.1.  Powierzchnia do malowania. 
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania    powinna obejmować: 
- sprawdzenie wyglądu powierzchni, 
- sprawdzenie wsiąkliwości, 
- sprawdzenie wyschnięcia podłoża, 
- sprawdzenie czystości, 
Sprawdzenie wyglądu powierzchni pod malowanie należy wykonać przez   oględziny zewnętrzne. Sprawdzenie 
wsiąkliwości należy wykonać przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody.    
Ciemniejsza plama zwilżonej powierzchni powinna nastąpić nie wcześniej niż po 3 s. 
6.2. Roboty malarskie. 
6.2.1. Badania powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania: dla farb emulsyjnych nie 
wcześniej niż po 7 dniach, dla pozostałych nie wcześniej niż po 14 dniach. 
6.2.2.  Badania przeprowadza się przy temperaturze powietrza nie niższej od +5°C przy wilgotności powietrza mniejszej 
od 65%. 
6.2.3.  Badania powinny obejmować: 
sprawdzenie wyglądu zewnętrznego, sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem, dla farb olejnych i syntetycznych: 
sprawdzenie powłoki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie elastyczności i twardości oraz przyczepności zgodnie z 
odpowiednimi normami państwowymi. Jeśli badania dadzą wynik pozytywny, to roboty malarskie należy uznać za 
wykonane prawidłowo. Gdy którekolwiek z badań dało wynik ujemny, należy usunąć wykonane powłoki częściowo lub 
całkowicie i wykonać powtórnie. 
7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiarową robót jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do malowania podłoża, 
przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowań lub drabin malarskich oraz uporządkowaniem stanowiska 
pracy. Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i 
sprawdzonych w naturze. 
8. Odbiór robót 
Roboty podlegają warunkom odbioru według zasad podanych poniżej. 
8.1. Odbiór podłoża 
8.1.1. Zastosowane do przygotowania podłoża materiały powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w normach 
państwowych lub świadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podłoże, posiadające drobne 
uszkodzenia powinno być naprawione przez wypełnienie ubytków zaprawą cementowo-wapienną do robót tynkowych 
lub odpowiednią szpachlówką. Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jeżeli odbiór 
podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże przed gruntowaniem oczyścić. 
8.2. Odbiór robót malarskich 
8.2.1. Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polegające na stwierdzeniu równomiernego rozłożenia 
farby, jednolitego natężenia barwy i zgodności ze wzorcem producenta, braku prześwitu i dostrzegalnych skupisk lub 
grudek nieroztartego pigmentu lub wypełniaczy, braku plam, smug, zacieków, pęcherzy odstających płatów powłoki, 
widocznych okiem śladów pędzla itp., w stopniu kwalifikującym powierzchnię malowaną do powłok o dobrej jakości 
wykonania. 
8.2.2.  Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polegające na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej powierzchni 
miękką, wełnianą lub bawełnianą szmatką kontrastowego koloru. 
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8.2.3.  Sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie. 
8.2.4.  Sprawdzenie przyczepności powłoki do podłoża polegające na próbie poderwania ostrym narzędziem powłoki od 
podłoża. 
8.2.5.  Sprawdzenie odporności powłoki na zmywanie wodą polegające na zwilżaniu badanej powierzchni powłoki przez 
kilkakrotne potarcie mokrą miękką szczotką lub szmatką. 
Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 
9. PODSTAWA PŁATNOSCI 

Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z przygotowaniem do malowania 
podłoża, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowań lub drabin malarskich oraz uporządkowaniem 
stanowiska pracy Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez 
Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie próbek. 
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-62/C-81502 Szpachlówki i kity szpachlowe. Metody badań. 
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane. 
PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne 
PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe. 
PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe. 
PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz. 
PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne. 
PN-C-81932:1997 Emalie epoksydowe chemoodporne. 

 
 
 
 
 

A 02.14.00 SUFITY PODWIESZONE 
KOD CPV 45421146-9 instalowanie sufitów podwieszonych 

 
1. Wstęp 
1.1. Przedmiot Specyfikacji technicznej 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru sufitów podwieszonych w 
trakcie realizacji „Rozbudowa z przebudową budynku Samorządowego Przedszkola im. Wandy Chotomskiej w 
Krościenku Wyżnym na potrzeby Gminnego Żłobka w Krościenku Wyżnym”. 
 
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji technicznej 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją techniczna 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie sufitów 
podwieszonych: 
- sufit nierozbieralny z płyt GK na konstrukcji systemowej, 
- sufit akustyczny nierozbieralny z płyt GK perforowanych na konstrukcji systemowej 
- sufit dźwiękochłonny z płyt z wełny szklanej 
- sufit dźwiękochłonny rozbieralny  
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- sufit dźwiękochłonny zmywalny  
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w 
Specyfikacji „Wymagania ogólne". 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Specyfikacji technicznej A 02.00.00 „Wymagania ogólne" pkt. 1. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, SST i 
poleceniami Inspektora nadzoru, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
2. Materiały 
2.1 Materiały do sufitu podwieszonego, płyt z wełny szklanej 
- płyty z wełny szklanej, tylna strona wzmocniona welonem szklanym, krawędzie wzmocnione i malowane, wielkości 
60x60, 60x 120, 60x180, grubości 20 mm, płyty zdylatowane - szczelina 8 mm 
- konstrukcja nośna ze stali ocynkowanej, składa się z profili głównych i poprzecznych, konstrukcja częściowo ukryta w 
płycie, 
- kątowniki przyścienne, wieszaki, klipsy wspierające. 
2.2. materiały do sufitu podwieszonego, listwy aluminiowe 
-  listwy szerokości 75 mm, kolor RAL, perforacja 1,5 mm, 
- konstrukcja nośna ze stali ocynkowanej, składająca się z profili głównych i poprzecznych, 
- kątowniki przyścienne, wieszaki, klipsy wspierające. 
2.3 materiały do sufitu z płyt GK niedemontowalne 
- płyty GK zgodnie z dokumentacją projektową, 
- konstrukcja wsporcza systemowa. 
2.4 materiały do sufitu rastrowego 
- kasetony wielkości 60x60 cm wykonane z blachy aluminiowej gr. 0,5 mm,  lakierowanej dwuwarstwowo, 
- wieszaki 
2.5 sufity z paneli akustycznych 
- stelaż ze stali ocynkowanej 
- płyta akustyczna 
3. Sprzęt 
Roboty wykonać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu zalecanego przez producenta stropu systemowego i 
zatwierdzonego przez Inspektora nadzoru. 
4. Transport 
Materiały do stropów podwieszonych transportować i składować w sposób wskazany w instrukcji producenta systemu 
przy zachowaniu przepisów podanych w polskich normach i aprobatach ITB. Należy pamiętać o zabezpieczeniu płyt 
przed wpływem wody. Materiały transportować w opakowaniach producenta, składować w zadaszonych 
pomieszczeniach . 
5. Wykonanie robót 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne wymagania dotyczące wykonywania robót podano w Specyfikacji technicznej A 02.00.00 „Wymagania ogólne" 
pkt. 5. 
Roboty powinny być wykonywane zgodnie z ogólnymi warunkami wykonywania i odbioru robót ogólnobudowlanych w 
zakresie przepisów BHP i p.poż. 
5.2 Roboty montażowe 
Przed przystąpieniem do robót montażowych sufitów Wykonawca przedstawi do akceptacji Projektanta i Inspektora 
nadzoru projekt warsztatowy montażu z doborem podkonstrukcji i elementów mocujących. Stropy systemowe należy 
montować zgodnie z instrukcja producenta. 
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6. Kontrola jakości 
6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości podano w Specyfikacji A 02.00.00 „Wymagania ogólne" pkt.6. 
6.2 Kontrola jakości 
• Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie o jakości lub znakiem 
kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem. 
• Materiały dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez producenta ich jakość nie mogą być 
dopuszczone do stosowania. 
• Odbiór materiałów powinien obejmować sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową oraz sprawdzenie 
właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. W przypadku zastrzeżeń co do zgodności 
materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez producenta powinien być on zbadany zgodnie z 
postanowieniami normy państwowej. 
• Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów , których właściwości nie odpowiadają wymaganiom 
przedmiotowych norm. 
• Sprawdzenie kompletności elementów systemowych, 
• Wytrasowanie głównych profili nośnych 
• Wykonanie otworów na przejścia instalacji i elementów oświetlenia 
7. Obmiar robót 
7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w A 02.00.00. „Wymagania ogólne" pkt.7. 
7.2 Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarowa robót jest m2 powierzchni wykonanego sufitu podwieszonego kompletnego z izolacjami z wełny 
mineralnej. 
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i 
sprawdzonych w naturze. 
8. Odbiór robót 
8.1 Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w A 02.00.00 „Wymagania ogólne" pkt. 8. Roboty powinny być wykonane zgodnie 
z dokumentacja projektową, specyfikacją techniczną oraz instrukcją producenta. 
8.2. Odbiór robót sufitów podwieszonych 
Podstawę do odbioru sufitów podwieszonych powinny stanowić następujące dokumenty: 
a) dokumentacja techniczna, 
b) dziennik budowy, 
c) zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę, 
d) protokóły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających, 
e) protokóły odbioru materiałów i wyrobów, 
f) instrukcje producenta dotyczące zastosowanych materiałów 
g) wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez Wykonawcę. 
9. Podstawa płatności 
Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności podano w A 02.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 9. 
9.1. Zasady rozliczenia i płatności 
Rozliczenie pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą za wykonane roboty zostanie dokonane w oparciu o wartość robót 
określoną po ich wykonaniu jako iloczyn ustalonej w dokumentach umownych ceny jednostkowej i faktycznie wykonanej 
oraz zaakceptowanej przez Zamawiającego ilości robót. Ostateczne rozliczenie robót pomiędzy Zamawiającym a 
Wykonawcą nastąpi po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego. 
9.2 Zasady ustalenia ceny jednostkowej 
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Płaci się za ustaloną ilość m2 wykonanego sufitu podwieszonego wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 
� zakup, transport i składowanie materiałów oraz sprzętu, 
� przygotowanie i likwidację stanowiska roboczego, 
� montaż, utrzymanie i demontaż rusztowań do wysokości 4m, 
� przygotowanie i oczyszczenie podłożą, 
� wykonanie izolacji wraz z warstwą ochronną, 
� uporządkowanie stanowiska pracy, 
� wykonanie projektu warsztatowego, 
� organizacji i harmonogramu robót. 
10. Przepisy związane 
PN-72/B-10122 Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-B-79405 Wymagania dla płyt gipsowo-kartonowych 
PN-93/B-02862 Odporność ogniowa 
PN-EN 485-1:1998 Aluminium i stopy aluminiowe. Blachy taśmy. Warunki techniczne kontroli dostaw 
PN-EN 485-4; 1998 Walcowane wyroby aluminiowe-tolerancje wymiarowe. 
PN-EN5151996 Aluminium i stopy aluminium. Wyroby przerobione plastycznie. 
Oznaczenia stanów. 
PN-EN 573-1:1997 Aluminium i stopy aluminium. Skład chemiczny. System 
oznaczeń numerycznych PN-EN 573-3:2004 (U) Aluminium i stopy aluminium. Skład chemiczny i rodzaje wyrobów 
przerobionych plastycznie 
PN-EN573-3/Ak:1998 Aluminium i stopy aluminium. Skład chemiczny dodatkowych gatunków stosowanych w kraju 
PN-EN 755-1:2001 Aluminium i stopy aluminium. Pręty, rury i kształtowniki 
wyciskane. Warunki techniczne kontroli i dostawy 
PN-EN 755-2:2001 Wytłaczane profile aluminiowe- właściwości mechaniczne 
PN-EN 12020-2:2003 Aluminium i stopy aluminium. Kształtowniki wyciskane precyzyjne ze stopów EN AW-6060 i EN 
AW-6063 Część 2: Tolerancje wymiarów i kształtów 
PN-EN 13018:2004 Badania nieniszczące. Badania wizualne. Zasady ogólne 
PN-EN 20273:1999 Części złączne. Otwory przejściowe dla śrub i wkrętów 
PN-EN 22768-1:1999 Tolerancje ogólne. Tolerancje wymiarów liniowych i kątowych bez indywidualnych oznaczeń 
tolerancji 
PN-EN 22768-2:1999 Tolerancje ogólne. Tolerancje geometryczne elementów bez indywidualnych oznaczeń tolerancji 
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A 02.15.00 ROBOTY IZOLACYJNE 
KOD CPV 45320000-6 Roboty izolacyjne 

 
1. Wstęp 
1.1.  Przedmiot Specyfikacji technicznej 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru izolacji w trakcie realizacji 
„Rozbudowa z przebudową budynku Samorządowego Przedszkola im. Wandy Chotomskiej w Krościenku Wyżnym na 
potrzeby Gminnego Żłobka w Krościenku Wyżnym”. 
 
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji technicznej 
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Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją techniczna 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie izolacji 
wodochronnej,  i termicznej . 
- izolacje poziome płyty fundamentowej 
- izolacje wodochronne pionowe 
- izolacje podstaw świetlików na dachu 
- obudów technicznych na dachu 
- izolacja termiczna sufitów 
-miejscowe uszczelnienie wodochronne i termiczne w miejscach wskazanych w Projekcie 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w 
Specyfikacji „Wymagania ogólne". 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Specyfikacji technicznej A 02.00.00 „Wymagania ogólne" pkt.1. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, SST i 
poleceniami Inspektora nadzoru, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
2. Materiały 
2.1 Materiały do izolacji określa dokumentacja techniczna 
2.2. Materiały do izolacji termicznej sufitów określa dokumentacja techniczna 
3. Sprzęt 
Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 
4. Transport 
Wg punktu 2 niniejszej specyfikacji. 
5. Wykonanie robót 
5.1.  Izolacje przeciwwilgociowe 
5.1.1.  Przygotowanie podkładu 
a) Podkład pod izolacje powinien być trwały, nieod kształcą Iny i przenosić wszystkie działające nań obciążenia. 
b) Powierzchnia podkładu pod izolacje powinna być równa, czysta i odpylona. 
5.1.2. Gruntowanie podkładu 
a) Podkład betonowy lub cementowy pod izolację z membrany EPDM powinien być zagruntowany roztworem zgodnym z 
instrukcją producenta. 
b) Przy gruntowaniu podkład powinien być suchy, a jego wilgotność nie powinna przekraczać 5%. 
c) Powłoki gruntujące powinny być naniesione w jednej lub dwóch warstwach, z tym że druga warstwa może być 
naniesiona dopiero po całkowitym wyschnięciu pierwszej. 
d) Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podkładu powinna być nie niższa niż 5°C. 
5.1.3.  Izolacje EPDM 
a) Izolacje przeznaczone do ochrony podziemnych części obiektu przed wilgocią z gruntu powinny składać się z jednej 
warstwy membrany gr. 1,5 mm klejonej do ściany na całej powierzchni. 
b) Membrana zgrzewana na złączach. 
c) Montaż membrany należy przeprowadzić zgodnie z instrukcja producenta . 
5.2. Izolacje termiczna 
5.2.1. Do wykonywania izolacji stosować materiały w stanie powietrzno-suchym. 
5.2.2. Warstwy izolacyjne winny być układane szczególnie starannie. Płyty z rdzeniem z wełny mineralnej należy układać 
na styk bez szczelin. Płyty winny być przycięte na miarę bez ubytków i wyszczerbień. Płyty należy układać na stropie 



Strona 104 z 105 

zgodnie z instrukcją producenta. 
6. Kontrola jakości 
6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości podano w Specyfikacji A 02.00.00 „Wymagania ogólne" pkt.6. 
6.2 Kontrola jakości 
Materiały izolacyjne. 
• Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie o jakości 
lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem. 
• Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez producenta ich jakość nie mogą 
być dopuszczone do stosowania. 
• Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową oraz 
sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. W przypadku zastrzeżeń co 
do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez producenta powinien być on zbadany zgodnie z 
postanowieniami normy państwowej. 
• Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których właściwości nie odpowiadają wymaganiom 
przedmiotowych norm. 
Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 
Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 
7. Obmiar robót 
7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w A 02.00.00. „Wymagania ogólne" pkt.7. 
7.2 Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową robót jest m2 powierzchni zaizolowanej. 
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez 
Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
8. Odbiór robót 
8.1 Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w A 02.00.00 „Wymagania ogólne" pkt. 8. Roboty powinny być wykonane zgodnie 
z dokumentacja projektową, specyfikacją techniczną oraz instrukcją producenta. 
8.2. Odbiór robót izolacyjnych 
Odbiór robót powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót wykończeniowych. Podstawę do odbioru robót 
izolacyjnych powinny stanowić następujące dokumenty: 
� dokumentacja techniczna, 
� dziennik budowy, 
� zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę, 
� protokóły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających, 
� protokóły odbioru materiałów i wyrobów, 
� wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez Wykonawcę. 
Roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
9. Podstawa płatności 
Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności podano w A 02.00.00 „Wymagania ogólne" pkt9. 
9.1. Zasady rozliczenia i płatności 
Rozliczenie pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą za wykonane roboty zostanie dokonane w oparciu o wartość robót 
określoną po ich wykonaniu jako iloczyn ustalonej w dokumentach umownych ceny jednostkowej i faktycznie wykonanej 
oraz zaakceptowanej przez Zamawiającego ilości robót. Ostateczne rozliczenie robót pomiędzy Zamawiającym a 
Wykonawcą nastąpi po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego. 
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9.2 Zasady ustalenia ceny jednostkowej 

Płaci się za ustaloną ilość m2 izolacji wg ceny jednostkowej, która obejmuje: zakup, transport i składowanie materiałów 
oraz sprzętu, przygotowanie i likwidację stanowiska roboczego, montaż, utrzymanie i demontaż rusztowań do wysokości 
4m, przygotowanie i oczyszczenie podłożą, zagruntowanie podłoża , wykonanie izolacji wraz z ochroną, uporządkowanie 
stanowiska pracy, wykonanie projektu organizacji i harmonogramu robót. 
10. Przepisy związane 
PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno. 
PN-B-20130:1999/Az1:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Płyty styropianowe. 
PN-75/B-30175 Kit asfaltowy uszczelniający. 
PN-EN 622-1:2000 Płyty pilśniowe. Wymagania techniczne. Wymagania ogólne. 
PN-EN 622-2:2000 Płyty pilśniowe. Wymagania dla płyt twardych. 
PN-EN 622-3:2000 Płyty pilśniowe. Wymagania dla płyt półtwardych. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


