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Żłobek budowlany_przedmiar.prd PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 KONSTRUKCJA

1.1 45111300-1 Roboty rozbiórkowe
1

d.1.1
KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich parapetu z blachy nie nadającej się do użytku m2

18,2*0,3 m2 5,460
RAZEM 5,460

2
d.1.1

KNR 4-01
0535-06

Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku m

18*2 m 36,000
RAZEM 36,000

3
d.1.1

KNR 4-01
0535-04

Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku m

18 m 18,000
RAZEM 18,000

4
d.1.1

KNR 4-01
0535-02

Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku m2

64 m2 64,000
RAZEM 64,000

5
d.1.1

KNR 4-01
0430-04

Rozebranie elementów więźb dachowych - ołacenie dachu o odstępie łat do 24 cm m2

64 m2 64,000
RAZEM 64,000

6
d.1.1

KNR 4-01
0430-07

Rozebranie elementów więźb dachowych - więźby dachowe ze stolcami m2

64 m2 64,000
RAZEM 64,000

7
d.1.1

KNR 4-01
0430-10

Rozebranie elementów więźb dachowych - deski okapowe, gzymsowe, wiatrowe m

18 m 18,000
RAZEM 18,000

8
d.1.1 kalk. własna

Demontaż skrzydeł okiennych szt

5 szt 5,000
RAZEM 5,000

9
d.1.1

KNR 4-01
0354-12

Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko m

5 m 5,000
RAZEM 5,000

10
d.1.1

KNR 4-01
0354-05

Wykucie z muru ościeżnic okiennych m2

8 m2 8,000
RAZEM 8,000

11
d.1.1

KNR 4-01
0811-07

Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej m2

32 m2 32,000
RAZEM 32,000

12
d.1.1

KNR 4-04
0504-06

Rozebranie posadzek z wykładzin m2

24 m2 24,000
RAZEM 24,000

13
d.1.1

KNR 4-01
0212-01

Rozbiórka posadzki betonowej niezbrojonej i podkładu betonowego o grubości do
15 cm

m3

32+24 m3 56,000
RAZEM 56,000

14
d.1.1

KNR 4-01
0804-07

Zerwanie wylewki cementowej pod posadzki m2

56 m2 56,000
RAZEM 56,000

15
d.1.1

KNR 13-23
0106-08

Rozbiórka izolacji cieplnej ze styropianu m3

56 m3 56,000
RAZEM 56,000

16
d.1.1

KNR 4-01
0519-06

Rozbiórka izolacji p. wilgociowej m2

56 m2 56,000
RAZEM 56,000

17
d.1.1

KNR 4-01
0422-01

Podstemplowania zagrożonych stropów z deskowaniem m

28 m 28,000
RAZEM 28,000

18
d.1.1

KNR AT-17
0104-04

Cięcie piłą diamentową betonu zbrojonego o grubości powyżej 15 do 40 cm - wy-
cięcie otworu w płycie stropowej

m2

16 m2 16,000
RAZEM 16,000
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19

d.1.1
KNR 4-01
0108-11

Wywiezienie gruzu materiałów z rozbiórki samochodami samowyładowczymi na
odległość do 1 km

m3

16,34 m3 16,340
RAZEM 16,340

20
d.1.1

KNR 4-01
0108-12

Wywiezienie mteriałów rozbiórki samochodami samowyładowczymi - za każdy na-
stępny 1 km
Krotność = 9

m3

16,34 m3 16,340
RAZEM 16,340

21
d.1.1

KNR 2-31
0818-01

Rozebranie poręczy ochronnych rurowych m

24,2+27 m 51,200
RAZEM 51,200

22
d.1.1

KNR 2-31
0807-01

Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej m2

27*1,1 m2 29,700
3,7*0,3*7 m2 7,770

RAZEM 37,470
23

d.1.1
KNR 2-31
0813-01

Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce piaskowej m

51,2 m 51,200
3,7*7 m 25,900

RAZEM 77,100
24

d.1.1
KNR 2-31
0802-07

Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 15 cm m2

poz.22*0,2 m2 7,494
RAZEM 7,494

1.2 Konstrukcja
1.2.1 Roboty ziemne

25
d.1.
2.1

KNR 2-01
0122-02

Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie pagórkowatym m3

100,8 m3 100,800
RAZEM 100,800

26
d.1.
2.1

KNR 2-01
0126-01

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą
spycharek

m2

12*7 m2 84,000
RAZEM 84,000

27
d.1.
2.1

KNR 2-01
0126-02

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu)  za pomocą spycharek  - dodatek za
każde dalsze 5 cm grubości - dalsze 15cm /do 30cm/
Krotność = 3

m2

84 m2 84,000
RAZEM 84,000

28
d.1.
2.1

KNR 2-01
0228-05

Wykopy wykonywane spycharkami o mocy 74 kW (100 KM) w gruncie kat. III m3

84*1,2 m3 100,800
RAZEM 100,800

29
d.1.
2.1

KNR 2-01
0229-03

Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odległość do 10 m w gruncie kat.
IV

m3

100,8 m3 100,800
RAZEM 100,800

30
d.1.
2.1

KNR 2-01
0229-05

Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych w gruncie kat. III - dodatek za każde
rozpoczęte 10 m w przedziale ponad 10 do 30 m

m3

100,8 m3 100,800
RAZEM 100,800

31
d.1.
2.1

KNR 2-01
0229-08

Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych w gruncie kat. III - dodatek za każde
rozpoczęte 10 m w przedziale ponad 30 do 60 m

m3

100,8 m3 100,800
RAZEM 100,800

32
d.1.
2.1

KNR 2-01
0206-04
0214-04 

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.
kat.III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km

m3

poz.36 m3 32,230
poz.37 m3 10,504
poz.42 m3 1,703
poz.45 m3 0,742
poz.46 m3 2,968

RAZEM 48,147
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33

d.1.
2.1

KNR 2-01
0221-06

Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 na odkład w
gruncie kat.III /obniżenia/

m3

10,08 m3 10,080
RAZEM 10,080

34
d.1.
2.1

KNR 2-01
0503-02

Mechaniczne zasypywanie wnęk za ścianami budowli wodno-inżynieryjnych przy
wys.nasypu powyżej 4 m - kat.gr.III-IV

m3

100,8-48,147 m3 52,653
RAZEM 52,653

35
d.1.
2.1

KNR 2-01
0233-05

Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami gąsienicowymi o mocy 74 kW (100
KM) w gruncie kat. III

m2

24 m2 24,000
RAZEM 24,000

1.2.2 Ławy fundamentowe
36

d.1.
2.2

KNR 2-02
1101-01 z.sz.
5.4. 9913 

Podkłady betonowe na podłożu gruntowym Zastosowano pompę do betonu na sa-
mochodzie.

m3

poz. 8.1 (0,9+0,1*2)*19 m3 20,900
poz. 8.2 (0,6+0,1*2)*4,1 m3 3,280
poz. 8.3 (1,2+0,1*2)*5 m3 7,000
poz. 8.4 (0,4+0,1*2)*1,75 m3 1,050

RAZEM 32,230
37

d.1.
2.2

KNR 0-20
0265-01

Ławy fundamentowe żelbetowe prostokątne o szer. do 0.6 m w deskowaniu PERI
wariant II (transport betonu pompą)

m3

poz. 8.1 (0,9*0,4)*19 m3 6,840
poz. 8.2 (0,6*0,4)*4,1 m3 0,984
poz. 8.3 (1,2*0,4)*5 m3 2,400
poz. 8.4 (0,4*0,4)*1,75 m3 0,280

RAZEM 10,504
38

d.1.
2.2

 Koszt dzierżawy deskowania pionowego dla ław m2

ŁF1 poz.37 10,504
A  (obliczenia pomocnicze) =========

10,504
poz.A*2 m2 21,008

RAZEM 21,008
39

d.1.
2.2

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowa-
ne

t

307,17 307,170
A  (obliczenia pomocnicze) =========

307,170
poz.A /1000 t 0,307

RAZEM 0,307
1.2.3 Ściany fundamentowe

40
d.1.
2.3

KNR 0-20
0267-01

Ściany żelbetowe o gr. 10 cm i wys. do 4 m w deskowaniu PERI "TRIO" wariant II
(transport betonu pompą) /analogia - belki podwalinowe/

m2

19+4,1+5+1,75 29,850
A  (obliczenia pomocnicze) =========

29,850
poz.40A*1,4 m2 41,790

RAZEM 41,790
40'

d.1.
2.3

KNR 0-20
0267-03

Ściany żelbetowe w deskowaniu PERI "TRIO" - dodatek za każdy 1 cm grubości
ponad 10 cm wariant II (transport betonu pompą), ściany gr. 25 cm
Krotność = 15

m2

poz.40 m2 41,790
RAZEM 41,790

41
d.1.
2.3

Koszt dzierżawy deskowania pionowego ścian fundamentowych m2

poz.40*2 m2 83,580
RAZEM 83,580

1.2.4 Płyta fundamentowa
42

d.1.
2.4

KNR 2-02
1101-01 z.sz.
5.4. 9913 

Podkłady betonowe na podłożu gruntowym Zastosowano pompę do betonu na sa-
mochodzie.

m3

poz. 8.5 4,7*3,325+1*1,4 17,028
A  (obliczenia pomocnicze) =========

17,028
poz.A*0,1 m3 1,703

RAZEM 1,703
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43

d.1.
2.4

KNR 2-02
0205-01

Płyty fundamentowe żelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu m3

poz. 8.5 4,7*3,325+1*1,4 17,028
A  (obliczenia pomocnicze) =========

17,028
poz.A*0,4 m3 6,811

RAZEM 6,811
44

d.1.
2.4

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowa-
ne

t

732,48 732,480
A  (obliczenia pomocnicze) =========

732,480
poz.A /1000 t 0,732

RAZEM 0,732
1.2.5 Stopy fundamentowe

45
d.1.
2.5

KNR 2-02
1101-01 z.sz.
5.4. 9913 

Podkłady betonowe na podłożu gruntowym Zastosowano pompę do betonu na sa-
mochodzie.

m3

poz. 8.6 1,15*3,1 3,565
poz. 8.7 1,5*2,57 3,855

A  (obliczenia pomocnicze) =========
7,420

poz.A*0,1 m3 0,742
RAZEM 0,742

46
d.1.
2.5

KNR 0-20
0266-03

Stopy fundamentowe żelbetowe prostokątne o obj. do 1.5 m3 w deskowaniu PERI
wariant II (transport betonu pompą)

m3

poz. 8.6 1,15*3,1 3,565
poz. 8.7 1,5*2,57 3,855

A  (obliczenia pomocnicze) =========
7,420

 
poz.46A*0,4 m3 2,968

RAZEM 2,968
47

d.1.
2.5

 Koszt dzierżawy deskowania pionowego dla stóp m2

(1,15+3,1)*2*0,4 m2 3,400
(1,5+2,57)*2*0,4 m2 3,256

RAZEM 6,656
48

d.1.
2.5

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowa-
ne

t

119,13 119,130
166,61 166,610
A  (obliczenia pomocnicze) =========

285,740
poz.A /1000 t 0,286

RAZEM 0,286
1.2.6 45261100-5 Dach konstrukcja

49
d.1.
2.6

KNR-W 2-02
0604-03

Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy na lepiku na gorąco m2

(7,3+0,2+5,1+4,3+6,1+6+9+2,1+2,2)*0,3 m2 12,690
RAZEM 12,690

50
d.1.
2.6

KNR-W 2-02
0406-01

Murłaty z tarcicy nasyconej 14x14 cm m3

drew.

0,14*0,14*(7,3+0,2+5,1+4,3+6,1+6+9+2,1) m3

drew.
0,786

RAZEM 0,786
51

d.1.
2.6

KNR-W 2-02
0406-01

Murłaty z tarcicy nasyconej 8x20 cm m3

drew.

0,08*0,2*(2,2) m3

drew.
0,035

RAZEM 0,035
52

d.1.
2.6

KNR-W 2-02
0406-06

Płatwie z tarcicy nasyconej 14x14 cm m3

drew.

0,14*0,14*(3,1*2+9,7) m3

drew.
0,312

RAZEM 0,312
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53

d.1.
2.6

KNR-W 2-02
0408-03

Krokwie zwykłe z tarcicy nasyconej 10x16 cm m3

0,1*0,16*(8,4*10+8*2+6,8*2+5,7*2+4,6*2+4,4+4*2+3,4*3+3,1*2+2,6*10+2*4) m3 3,152
RAZEM 3,152

54
d.1.
2.6

KNR-W 2-02
0408-07

Krokwie narożne z tarcicy nasyconej 8x16 cm m3

0,1*0,2*(5,2*2+3,5*2) m3 0,348
RAZEM 0,348

55
d.1.
2.6

KNR-W 2-02
0408-01

Spinki z tarcicy nasyconej 8x16 cm m3

0,08*0,16*(1,24*12) m3 0,190
RAZEM 0,190

56
d.1.
2.6

KNR-W 2-02
0406-03

Jętki z tarcicy nasyconej 8x16 cm m3

drew.

0,1*0,16*(5,3*4+2,1*3) m3

drew.
0,440

RAZEM 0,440
57

d.1.
2.6

KNR-W 2-02
0409-06

Deska kalenicowa z tarcicy nasyconej m3

0,025*0,25*(10,7*2+13,3) m3 0,217
RAZEM 0,217

58
d.1.
2.6

KNR-W 2-02
0409-03

Kontrłaty z tarcicy nasyconej m3

0,025*0,08*332 m3 0,664
RAZEM 0,664

59
d.1.
2.6

KNR-W 2-02
0409-03

Łaty z tarcicy nasyconej m3

0,038*0,06*680 m3 1,550
RAZEM 1,550

60
d.1.
2.6

KNR 2-05
0102-06

Marka stalowa M1 t

0,0557 t 0,056
RAZEM 0,056

61
d.1.
2.6

KNR 2-05
0102-06

Konstrukcja stalowa t

1,31108 t 1,311
RAZEM 1,311

62
d.1.
2.6

kalk. własna
Zabezpieczenie konstrukcji stalowej warstwą aerozolu gr. 10 mm cementem wer-
mikulitowym do R30

t

0,0557+1,31108 t 1,367
RAZEM 1,367

1.2.7 Płyta stropowa
63

d.1.
2.7

KNR 0-20
0268-03

Płyta stropowa o gr.10 cm i pow. między ścianami lub belkami ponad 10 m2 w de-
skowaniu PERI "MULTIFLEX" wariant II (transport betonu pompą)

m2

gr. 18 cm  
poz. 2.1 5,86*3,515 m2 20,598

A  (suma częściowa) ---------------
m2 20,598

gr. 15 cm  
poz. 2.5 (1,6+0,25+1,5)*5,525 m2 18,509

B  (suma częściowa) ---------------
m2 18,509

gr. 12 cm  
poz. 2.2 5,11*1,435 m2 7,333
poz. 2.3 1,76*1,347 m2 2,371
poz. 2.4 3,85*1,347 m2 5,186

C  (suma częściowa) ---------------
m2 14,890

RAZEM 53,997
63'

d.1.
2.7

KNR 0-20
0268-04

Płyta stropowa w deskowaniu PERI "MULTIFLEX" - dodatek za każdy 1 cm gru-
bości ponad 10 cm wariant II (transport betonu pompą) - gr. 18 cm
Krotność = 8

m2

poz.63A m2 20,598
RAZEM 20,598
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63''
d.1.
2.7

KNR 0-20
0268-04

Płyta stropowa w deskowaniu PERI "MULTIFLEX" - dodatek za każdy 1 cm gru-
bości ponad 10 cm wariant II (transport betonu pompą) - gr. 15 cm
Krotność = 5

m2

poz.63B m2 18,509
RAZEM 18,509

63'''
d.1.
2.7

KNR 0-20
0268-04

Płyta stropowa w deskowaniu PERI "MULTIFLEX" - dodatek za każdy 1 cm gru-
bości ponad 10 cm wariant II (transport betonu pompą) - gr. 12 cm
Krotność = 2

m2

poz.63C m2 14,890
RAZEM 14,890

64
d.1.
2.7

kalk. własna
Koszt dzierżawy deskowania poziomego belek, stropu m2

poz.63 m2 53,997
RAZEM 53,997

65
d.1.
2.7

KNP 02
0412-03.01

Rozdeskowanie stropu z gotowych płyt o pow. do 1 m2 m2

poz.63 m2 53,997
RAZEM 53,997

1.2.8 Przygotowanie i montaż zbrojenia
66

d.1.
2.8

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowa-
ne

t

0,26027 t 0,260
0,12412 t 0,124
0,02856 t 0,029
0,05307 t 0,053
0,85039 t 0,850

RAZEM 1,316
1.2.9 Schody

67
d.1.
2.9

KNR 2-02
0218-02

Schody żelbetowe proste na płycie grubości 8 cm - z zastosowaniem pompy do
betonu

m2

poz. 3.1 1,5*2,4 m2 3,600
poz. 3.2 1,5*2,6+1,5*1,705 m2 6,458
poz. 3.3 1,66*1,4+1,66*1,935 m2 5,536
poz. 3.4 1,5*2,2+1,5*1,675 m2 5,813

RAZEM 21,407
67'

d.1.
2.9

KNR 2-02
0218-06

Schody żelbetowe - dodatek za każdy 1 cm różnicy grubości płyty - z zastosowa-
niem pompy do betonu  /płyty biegowe gr. 13 cm/
Krotność = 5

m2

poz.67 m2 21,407
 

RAZEM 21,407
68

d.1.
2.9

Koszt dzierżawy deskowania poziomego m2

poz.67 m2 21,407
RAZEM 21,407

69
d.1.
2.9

KNR 0-20
0271-01

Belki, podciągi i wieńce o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 8 w de-
skowaniu PERI wariant II (transport betonu pompą)

m3

poz. 3.5 0,24*0,24*1,5 m3 0,086
poz. 3.6 0,24*0,24*1,65 m3 0,095
poz. 3.7 0,24*0,24*1,5*2 m3 0,173

RAZEM 0,354
70

d.1.
2.9

Koszt dzierżawy deskowania poziomego m2

0,24*(1,5+1,65+1,5*2) m2 1,476
RAZEM 1,476

71
d.1.
2.9

Koszt dzierżawy deskowania pionowego m2

0,24*2*(1,5+1,65+1,5*2) m2 2,952
RAZEM 2,952
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72

d.1.
2.9

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowa-
ne

t

poz. 3.1 43,08 43,080
poz. 3.2 101,14 101,140
poz. 3.3 134,15 134,150
poz. 3.4 57,29 57,290
poz. 3.5 12,88 12,880
poz. 3.6 14,59 14,590
poz. 3.7 22,48 22,480

A  (obliczenia pomocnicze) =========
385,610

poz.A /1000 t 0,386
RAZEM 0,386

1.2.
10

Wieńce

73
d.1.
2.10

KNR 0-20
0271-01

Belki, podciągi i wieńce o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 8 w de-
skowaniu PERI wariant II (transport betonu pompą)

m3

poz. 4.1 0,24*0,24*93,5 m3 5,386
poz. 4.2 0,24*0,24*46,2 m3 2,661
poz. 4.3 0,24*0,32*2,95 m3 0,227
poz. 4.4 0,24*0,585*3,2 m3 0,449

RAZEM 8,723
74

d.1.
2.10

Koszt dzierżawy deskowania pionowego m2

0,24*2*(93,5+46,2+2,95+3,2) m2 70,008
RAZEM 70,008

75
d.1.
2.10

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowa-
ne

t

1225,35 1 225,350
A  (obliczenia pomocnicze) =========

1 225,350
poz.A /1000 t 1,225

RAZEM 1,225
1.2.
11

Słupy żelbetowe

76
d.1.
2.11

KNR 0-20
0269-03

Słupy żelbetowe o wys. do 4 m i stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 9
w deskowaniu PERI "TRIO" wariant II (transport betonu pompą)

m3

poz. 5.1 0,25*0,25*(0,4+0,67+0,24+7,86+0,25) m3 0,589
poz. 5.2 0,25*0,28*(2,48+0,24+0,44+0,24+2,38+0,24+0,65+0,24) m3 0,484
poz. 5.3 0,33*0,28*(2,48+0,24+1,64+0,24+1,67+0,24+1,36+0,24) m3 0,749
poz. 5.4 0,25*0,25*(1,07+0,24+1,85+0,24+1,67+0,24+1,36+0,24) m3 0,432
poz. 5.5 0,25*0,25*(1,07+0,24+1,85+0,24+1,67+0,24+1,36+0,24) m3 0,432
poz. 5.6 0,25*0,25*(1,07+0,24+1,85+0,24+1,67+0,24+1,36+0,24) m3 0,432
poz. 5.7 0,25*0,25*(2,08+0,24+4,44+0,15) m3 0,432
poz. 5.8 0,25*0,25*(3,15+0,36) m3 0,219
poz. 5.9 0,25*0,25*(3,15+0,36) m3 0,219
poz. 5.10 0,25*0,25*(2,85+0,55)*2 m3 0,425
poz. 5.11 0,25*0,25*(2,85+0,55) m3 0,213
poz. 5.12 0,25*0,25*(2,11+0,24+3,04+0,8) m3 0,387
poz. 5.13 0,25*0,25*(5,27+0,24+0,77) m3 0,393
poz. 5.14.1 0,25*0,25*(0,5+0,67+0,24+2,59+0,24+1,53+0,24+3,27+0,24) m3 0,595
poz. 5.14.2 0,25*0,25*(0,5+6,28+0,368) m3 0,447
poz. 5.15 0,25*0,25*(0,24+0,53+0,24+1,67+0,24+0,26+0,24)*2 m3 0,428
poz. 5.16 0,25*0,25*(0,24+0,53+0,24) m3 0,063
poz. 5.17 0,25*0,25*(0,24+3,27+0,32) m3 0,239

RAZEM 7,178
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
77

d.1.
2.11

Koszt dzierżawy deskowania pionowego słupów m2

poz. 5.1 (0,25+0,25)*2*(0,4+0,67+0,24+7,86+0,25) m2 9,420
poz. 5.2 (0,25+0,28)*2*(2,48+0,24+0,44+0,24+2,38+0,24+0,65+0,24) m2 7,325
poz. 5.3 (0,33+0,28)*2*(2,48+0,24+1,64+0,24+1,67+0,24+1,36+0,24) m2 9,894
poz. 5.4 (0,25+0,25)*2*(1,07+0,24+1,85+0,24+1,67+0,24+1,36+0,24) m2 6,910
poz. 5.5 (0,25+0,25)*2*(1,07+0,24+1,85+0,24+1,67+0,24+1,36+0,24) m2 6,910
poz. 5.6 (0,25+0,25)*2*(1,07+0,24+1,85+0,24+1,67+0,24+1,36+0,24) m2 6,910
poz. 5.7 (0,25+0,25)*2*(2,08+0,24+4,44+0,15) m2 6,910
poz. 5.8 (0,25+0,25)*2*(3,15+0,36) m2 3,510
poz. 5.9 (0,25+0,25)*2*(3,15+0,36) m2 3,510
poz. 5.10 (0,25+0,25)*2*(2,85+0,55)*2 m2 6,800
poz. 5.11 (0,25+0,25)*2*(2,85+0,55) m2 3,400
poz. 5.12 (0,25+0,25)*2*(2,11+0,24+3,04+0,8) m2 6,190
poz. 5.13 (0,25+0,25)*2*(5,27+0,24+0,77) m2 6,280
poz. 5.14.1 (0,25+0,25)*2*(0,5+0,67+0,24+2,59+0,24+1,53+0,24+3,27+0,24) m2 9,520
poz. 5.14.2 (0,25+0,25)*2*(0,5+6,28+0,368) m2 7,148
poz. 5.15 (0,25+0,25)*2*(0,24+0,53+0,24+1,67+0,24+0,26+0,24)*2 m2 6,840
poz. 5.16 (0,25+0,25)*2*(0,24+0,53+0,24) m2 1,010
poz. 5.17 (0,25+0,25)*2*(0,24+3,27+0,32) m2 3,830

RAZEM 112,317
78

d.1.
2.11

KNR 2-02
0609-10

Dylatacje z płyt styropianowych pionowe na zaprawie bez siatki metal. - dylatacja
słupów

m2

16,32 m2 16,320
RAZEM 16,320

79
d.1.
2.11

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowa-
ne

t

526,51 526,510
371,59 371,590
148,74 148,740
A  (obliczenia pomocnicze) =========

1 046,840
poz.A/1000 t 1,047

RAZEM 1,047
1.2.
12

Wieńce

80
d.1.
2.12

KNR 0-20
0271-01

Belki, podciągi i wieńce o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 8 w de-
skowaniu PERI wariant II (transport betonu pompą)

m3

poz. 6.1 0,25*0,36*3,35 m3 0,302
poz. 6.2 0,25*0,36*1,425 m3 0,128
poz. 6.3 0,25*0,36*1,645 m3 0,148
poz. 6.4 0,25*0,89*(1,425+0,25+3,85) m3 1,229
poz. 6.5 0,25*0,8*(1,57+0,25+1,5) m3 0,664
poz. 6.6 0,25*0,55*(1,585+0,25+5,1+0,25+3,503+0,25) m3 1,504
poz. 6.7 0,25*0,24*1,335 m3 0,080

RAZEM 4,055
81

d.1.
2.12

Koszt dzierżawy deskowania pionowego m2

poz. 6.1 0,36*2*3,35 m2 2,412
poz. 6.2 0,36*2*1,425 m2 1,026
poz. 6.3 0,36*2*1,645 m2 1,184
poz. 6.4 0,89*2*(1,425+0,25+3,85) m2 9,835
poz. 6.5 0,8*2*(1,57+0,25+1,5) m2 5,312
poz. 6.6 0,55*2*(1,585+0,25+5,1+0,25+3,503+0,25) m2 12,032
poz. 6.7 0,24*2*1,335 m2 0,641

RAZEM 32,442
82

d.1.
2.12

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowa-
ne

t

54,6 54,600
14,73 14,730
17,34 17,340
87,85 87,850
106,35 106,350
326,49 326,490
14,65 14,650
A  (obliczenia pomocnicze) =========

622,010
poz.A /1000 t 0,622

RAZEM 0,622
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1.2.
13

Nadproża

83
d.1.
2.13

KNR 0-20
0271-01

Belki, podciągi i wieńce o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 8 w de-
skowaniu PERI wariant II (transport betonu pompą)

m3

poz. 7.3 0,24*0,24*1,51 m3 0,087
poz. 7.4 0,24*0,24*1,16*2 m3 0,134
poz. 7.5 0,24*0,24*1,21 m3 0,070
poz. 7.6 0,24*0,24*1,16*2 m3 0,134
poz. 7.7 0,24*0,24*1,21 m3 0,070
poz. 7.8 0,24*0,24*1,51 m3 0,087
poz. 7.9 0,24*0,24*1,21 m3 0,070
poz. 7.10 0,24*0,24*1,51 m3 0,087

RAZEM 0,739
84

d.1.
2.13

Koszt dzierżawy deskowania pionowego m2

poz. 7.3 0,24*2*1,51 m2 0,725
poz. 7.4 0,24*2*1,16*2 m2 1,114
poz. 7.5 0,24*2*1,21 m2 0,581
poz. 7.6 0,24*2*1,16*2 m2 1,114
poz. 7.7 0,24*2*1,21 m2 0,581
poz. 7.8 0,24*2*1,51 m2 0,725
poz. 7.9 0,24*2*1,21 m2 0,581
poz. 7.10 0,24*2*1,51 m2 0,725

RAZEM 6,146
85

d.1.
2.13

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowa-
ne

t

97,56 97,560
A  (obliczenia pomocnicze) =========

97,560
poz.A /1000 t 0,098

RAZEM 0,098
1.2.
14

Wspornik żelbetowy

86
d.1.
2.14

KNR 0-20
0267-01

Ściany żelbetowe o gr. 10 cm i wys. do 4 m w deskowaniu PERI "TRIO" wariant II
(transport betonu pompą)

m2

poz. 8.11 1,75*1,61 m2 2,818
poz. 8.12 1,75*1,61 m2 2,818
poz. 8.13 3,1*2,1 m2 6,510

RAZEM 12,146
86'

d.1.
2.14

KNR 0-20
0267-03

Ściany żelbetowe w deskowaniu PERI "TRIO" - dodatek za każdy 1 cm grubości
ponad 10 cm wariant II (transport betonu pompą), ściany gr. 30 cm
Krotność = 15

m2

poz.86 m2 12,146
RAZEM 12,146

87
d.1.
2.14

Koszt dzierżawy deskowania pionowego ścian m2

poz.86*2 m2 24,292
RAZEM 24,292

88
d.1.
2.14

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowa-
ne

t

95,3 95,300
104,18 104,180
144,06 144,060
A  (obliczenia pomocnicze) =========

343,540
poz.A /1000 t 0,344

RAZEM 0,344
1.2.
15

Ściany żelbetowe

89
d.1.
2.15

KNR 0-20
0267-01

Ściany żelbetowe o gr. 10 cm i wys. do 4 m w deskowaniu PERI "TRIO" wariant II
(transport betonu pompą)

m2

poz. 9.1 0,91*(0,28+1,18+0,39+0,25+1,5+0,25)+1,2*0,28+1,2*(0,39+0,25) m2 4,608
poz. 9.2 2,11*(0,33+0,77+0,25+0,85+0,25) m2 5,170
poz. 9.3 2,11*(0,25+0,85+0,25+0,85+0,25) m2 5,170
poz. 9.4 2,11*(0,25+1,5+0,28+1,57+0,25+1,5+0,25) m2 11,816

RAZEM 26,764
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
89'

d.1.
2.15

KNR 0-20
0267-03

Ściany żelbetowe w deskowaniu PERI "TRIO" - dodatek za każdy 1 cm grubości
ponad 10 cm wariant II (transport betonu pompą), ściany gr. 30 cm
Krotność = 15

m2

poz.89 m2 26,764
RAZEM 26,764

90
d.1.
2.15

Koszt dzierżawy deskowania pionowego ścian m2

poz.89*2 m2 53,528
RAZEM 53,528

91
d.1.
2.15

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowa-
ne

t

131,27 131,270
134,44 134,440
150,92 150,920
378,47 378,470
A  (obliczenia pomocnicze) =========

795,100
poz.A /1000 t 0,795

RAZEM 0,795
1.2.
16

Nadproże stalowe

92
d.1.
2.16

KNR-W 4-01
0347-06

Wykucie gniazd o głębokości 2 ceg. dla belek stalowych w ścianach z cegieł na
zaprawie cementowej

gniazd.

4 gniazd. 4,000
RAZEM 4,000

93
d.1.
2.16

KNR-W 4-01
0348-02

Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej m3

(1,4+2)*0,3*0,25 m3 0,255
RAZEM 0,255

94
d.1.
2.16

KNR-W 4-01
0106-04

Usunięcie z parteru budynku gruzu m3

poz.92*0,3*0,25 m3 0,300
poz.93 m3 0,255

RAZEM 0,555
95

d.1.
2.16

KNR-W 4-01
0109-11
0109-12 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odleg-
łość 10 km

m3

poz.94 m3 0,555
RAZEM 0,555

96
d.1.
2.16

KNR 2-02
0125-05

Założenie belek stalowych z osiatkowaniem kg

62,73 kg 62,730
RAZEM 62,730

97
d.1.
2.16

KNR-W 2-02
2011-02

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowe-
go wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku

m2

(1,4+2)*(0,3+0,25*2) m2 2,720
RAZEM 2,720

98
d.1.
2.16

NNRNKB
202 1134-02

Gruntowanie podłoży m2

poz.97 m2 2,720
RAZEM 2,720

99
d.1.
2.16

KNR-W 2-02
1508-02

Dwukrotne malowanie zwykłe farbą tynków wewnętrznych bez szpachlowania m2

poz.97 m2 2,720
RAZEM 2,720

1.2.
17

Wydzielenie pożarowe

100
d.1.
2.17

KNR 2-05
0102-06

Wydzielenie pożarowe t

0,44432 t 0,444
0,10764 t 0,108

RAZEM 0,552
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
101
d.1.
2.17

kalk. własna
Kotwy HVZ M10x75 szt

6+4 szt 10,000
RAZEM 10,000

1.2.
18

Mur oporowy

1.2.
18.1

Roboty ziemne

1.2.
18.1.

1

Roboty przygotowawcze

102
d.1.

2.18.
1.1

KNR 2-01
0122-01

Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie równinnym i nizinnym m3

poz.103 m3 23,659
RAZEM 23,659

1.2.
18.1.

2

Wykopy z odwiezieniem na hałdę

103
d.1.

2.18.
1.2

KNR 2-01
0218-02

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 na odkład
w gruncie kat. III

m3

szer. dna wy-
kopów

s=0,8+0,3 = 1,1

gł. od strony
nizszej

h1=2,28

gł. od strony
wyższej

h2=h1+s = 3,38

pole przekroju
wykopu

A=0,50*(h1+h2)*s = 3,113

A  (obliczenia pomocnicze) =========
0,000

objętość wy-
kopu

A*(3,6+2,1+1,9) m3 23,659

RAZEM 23,659
1.2.

18.1.
3

Drenaż w obsypce filtracyjnej /podłączenie do kanalizacji deszczowej po stronie wykonawcy sieci kanalizacyj-
nej/

104
d.1.

2.18.
1.3

KNR 2-01
0611-04

Drenaż rurowy jednorzędowy w uprzednio przygotowanej obsypce w wykopie su-
chym - rury kamionkowe pełne lub perforowane 160 mm

m

3,6+2,1+1,9 m 7,600
RAZEM 7,600

105
d.1.

2.18.
1.3

KNR 2-01
0610-07

Drenaż - podsypka filtracyjna ze żwiru lub pospółki w gotowym suchym wykopie z
gotowego kruszywa

m3

0,40*0,40*poz.104 m3 1,216
RAZEM 1,216

1.2.
18.1.

4

Zasypywanie fundamentów gruntem rodzimym, transtort gruntu z hałdy

106
d.1.

2.18.
1.4

KNR-W 2-01
0222-01

Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość do
10 m w gruncie kat. I-III

m3

wykopy poz.103 m3 23,659
minus drenaż -poz.105 m3 -1,216
minus chudy
beton

-poz.110 m3 -0,746

minus pod-
stawa ściany

-poz.111 m3 -2,375

minus ściany -poz.112 m3 -3,965
minus obsyp-
ka

-poz.117 m3 -12,000

RAZEM 3,357
107
d.1.

2.18.
1.4

KNR 2-01
0236-02

Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. III-IV m3

poz.106 m3 3,357
RAZEM 3,357
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
108
d.1.

2.18.
1.4

KNR-W 2-01
0208-07

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 w ziemi kat. I-III
uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samo-
wyładowczymi na odległość do 1 km

m3

minus drenaż poz.105 m3 1,216
minus chudy
beton

poz.110 m3 0,746

minus pod-
stawa ściany

poz.111 m3 2,375

minus ściany poz.112 m3 3,965
minus obsyp-
ka

poz.117 m3 12,000

RAZEM 20,302
1.2.

18.1.
5

Umocnienie ścian wykopów

109
d.1.

2.18.
1.5

KNR 2-10
0103-03
analogia

Wbijanie ścianek zabezpieczających drewnianych z terenu na głębokość 1,5 m /
ścianka ponad terenem 1,8 m/ w grunt kat.III wraz z rozbiórką

m

długość pala
drewnianego

3,6 3,600

wysokość za-
bezpieczenia
ponad teren

2,1 2,100

rozstaw belek 1,9 1,900
A  (obliczenia pomocnicze) =========

7,600
7,6 m 7,600

RAZEM 7,600
1.2.
18.2

Fundamenty

1.2.
18.2.

1

Podkłady betonowe

110
d.1.

2.18.
2.1

KNR 2-02
1101-01 z.sz.
5.4. 9913 

Podkłady betonowe na podłożu gruntowym Zastosowano pompę do betonu na sa-
mochodzie

m3

poz. 8.8 (0,8+0,1*2)*3,6 3,600
poz. 8.9 (0,6+0,1*2)*2,1 1,680
poz. 8.10 (0,946+0,1*2)*1,9 2,177

A  (obliczenia pomocnicze) =========
7,457

poz.A*0,1 m3 0,746
RAZEM 0,746

1.2.
18.2.

2

Podstawa muru oporowego

111
d.1.

2.18.
2.2

KNR 2-02
0238-01

Ściany oporowe żelbetowe - podstawa ściany prostokątna o stopie płaskiej - z za-
stosowaniem pompy do betonu

m3

poz. 8.8 0,8*3,6 2,880
poz. 8.9 0,6*2,1 1,260
poz. 8.10 0,946*1,9 1,797

A  (obliczenia pomocnicze) =========
5,937

poz.A*0,4 m3 2,375
RAZEM 2,375

1.2.
18.2.

3

Ściana muru oporowego

112
d.1.

2.18.
2.3

KNR 2-02
0239-05

Ściany oporowe żelbetowe (część pionowa) o wysokości do 3 m i przekroju prosto-
kątnym grubości do 30 cm - z zastosowaniem pompy do betonu

m3

poz. 8.8 1,35*3,6 4,860
poz. 8.9 2,75*2,1 5,775
poz. 8.10 2,75*1,9 5,225

A  (obliczenia pomocnicze) =========
15,860

objętość beto-
nu

poz.A*0,25 m3 3,965

RAZEM 3,965
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
113
d.1.

2.18.
2.3

kalk. własna
Koszt pracy deskowania drobnowymiarowego na czas dojrzewania betonu m-g

poz.111*2 4,750
poz.112*2 7,930
A  (obliczenia pomocnicze) =========

12,680
poz.113A *4 <dni> *10 <godzin> m-g 507,200

RAZEM 507,200
114
d.1.

2.18.
2.3

KNR AT-31
0703-01
analogia

Montaż listew fazujących m

poziome po
skosie

(3,6+2,1+1,9)*2 m 15,200

zakończenia
ścian

(1,35+2,75+2,75)*2 m 13,700

RAZEM 28,900
1.2.

18.2.
4

Przygotowanie i montaż zbrojenia muru oporowego

115
d.1.

2.18.
2.4

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowa-
ne

t

219,97 219,970
122,16 122,160
144,92 144,920
A  (obliczenia pomocnicze) =========

487,050
poz.A /1000 t 0,487

RAZEM 0,487
1.2.

18.2.
5

Warstwa drenująca z folii kubełkowej

116
d.1.

2.18.
2.5

KNR 2-02
0616-04

Izolacje z folii membranowej na sucho pionowa - jedna warstwa m2

poz.112A m2 15,860
RAZEM 15,860

1.2.
18.2.

6

Obsypka z pospółki

117
d.1.

2.18.
2.6

KNR-W 2-02
1103-01

Obsypka z pospółki m3

12 m3 12,000
RAZEM 12,000

2 ARCHITEKTURA
2.1 45320000-6 Izolacja fundamentów
118

d.2.1
KNR-W 2-02
0603-01

Izolacje przeciwwilgociowe z masy dyspresyjno kauczukowej m2

poz.40*2 m2 83,580
RAZEM 83,580

119
d.2.1

KNR-W 2-02
0608-10

Izolacje termiczne z styroduru gr. 20 cm m2

poz.40 m2 41,790
RAZEM 41,790

120
d.2.1

KNR-W 2-02
0606-03

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii kubełkowej m2

poz.40 m2 41,790
RAZEM 41,790

121
d.2.1

KNR-W 2-02
0604-03

Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy na lepiku na gorąco -
pierwsza warstwa

m2

29,85*0,3 m2 8,955
RAZEM 8,955

122
d.2.1

KNR-W 2-02
0604-04

Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy na lepiku na gorąco -
druga i następna warstwa

m2

poz.121 m2 8,955
RAZEM 8,955

2.2 Ściany
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
123

d.2.2
KNR 0-27
0160-02

Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wys. do 4,5 m i gr. 25 cm z pustaków
ceramicznych

m2

(22+5,7)*8 m2 221,600
RAZEM 221,600

124
d.2.2

KNR 0-27
0162-02

Ścianki działowe budynków jednokondygnacyjnych o wys. do 4,5 m i gr. 11,5 cm z
pustaków ceramicznych

m2

5,7*3,22 m2 18,354
RAZEM 18,354

2.3 Posadzki na gruncie
125

d.2.3
KNR-W 2-02
1103-01

Podkłady z ubitych materiałów sypkich w budownictwie mieszkaniowym i użytecz-
ności publicznej na podłożu gruntowym - piasek gr.15cm

m3

pom 32 24,46 24,460
pom 33 20,72 20,720

A  (obliczenia pomocnicze) =========
45,180

poz.A*0,55 m3 24,849
RAZEM 24,849

126
d.2.3

KNR-W 2-02
1101-01

Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej z
transportem i układaniem ręcznym na podłożu gruntowym - chudy beton gr.10cm

m3

poz.125A*0,1 m3 4,518
RAZEM 4,518

127
d.2.3

KNR-W 2-02
0605-04

Izolacje przeciwwodne z papy powierzchni poziomych na lepiku asfaltowym na
zimno - pierwsza warstwa

m2

poz.125A m2 45,180
RAZEM 45,180

128
d.2.3

KNR-W 2-02
0605-05

Izolacje przeciwwodne z papy powierzchni poziomych na lepiku asfaltowym na
zimno - druga warstwa

m2

poz.127 m2 45,180
RAZEM 45,180

129
d.2.3

KNR-W 2-02
0606-01

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - pozio-
me podposadzkowe

m2

poz.127 m2 45,180
RAZEM 45,180

130
d.2.3

KNR-W 2-02
0608-03

Izolacje termiczne z płyt styropianowych twardych EPS 100 gr. 15 cm, m2

poz.127 m2 45,180
RAZEM 45,180

131
d.2.3

KNR-W 2-02
0606-01

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - pozio-
me podposadzkowe

m2

poz.127 m2 45,180
RAZEM 45,180

132
d.2.3

KNR-W 2-02
1116-07

Posadzki cementowe - dopłata za zbrojenie siatką stalową m2

poz.127 m2 45,180
RAZEM 45,180

133
d.2.3

KNR-W 2-02
1116-02

Posadzki cementowe zatarte na gładko grubości 25 mm m2

poz.127 m2 45,180
RAZEM 45,180

134
d.2.3

KNR-W 2-02
1116-03

Posadzki cementowe zatarte - zmiana grubości posadzki o 10 mm - do gr.7cm
Krotność = 4,5

m2

poz.127 m2 45,180
RAZEM 45,180

135
d.2.3

NNRNKB
202 2805-05

Posadzki z płytek GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej m2

poz.127 m2 45,180
RAZEM 45,180

136
d.2.3

NNRNKB
202 2809-01

Cokoliki z płytek GRES o wym. 15x15 cm na zaprawie klejowej m

58,8 m 58,800
RAZEM 58,800

2.4 Posadzki piwnic
137

d.2.4
KNR BC-02
0406-01

Farba olejoodporna m2

1,65*1,95 m2 3,218
RAZEM 3,218

138
d.2.4

KNR 2-02
1102-01

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm za-
tarte na ostro - gr 5,0cm

m2

poz.137 m2 3,218
RAZEM 3,218

139
d.2.4

KNR 2-02
1102-03

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrą-
cenie za zmianę grubości o 10 mm
Krotność = 3

m2

poz.137 m2 3,218
RAZEM 3,218
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140

d.2.4
KNR-W 2-02
1116-07

Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową m2

poz.137 m2 3,218
RAZEM 3,218

141
d.2.4

KNR 9-23
0202-01

Hydroizolacje bitumiczne grubowarstwowe na podłożu betonowym, grubość warst-
wy suchej do 4 mm - polimerowo  - bitumiczna masa uszczelniająca np. Superflex
10

m2

poz.137 m2 3,218
RAZEM 3,218

142
d.2.4

KNR 2-02
0616-02

Izolacje z folii PE m2

poz.137 m2 3,218
RAZEM 3,218

143
d.2.4

KNR-W 2-02
0604-02

Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku m2

poz.137 m2 3,218
RAZEM 3,218

2.5 45430000 Posadzki na stropie
144

d.2.5
KNR-W 2-02
0608-03

Izolacje termiczne z płyt styropianowych akustycznych gr. 5 cm, m2

pom 1.19 10,15 m2 10,150
pom 1.20 15,81 m2 15,810

1,59*(2,35+1,9) m2 6,758
RAZEM 32,718

145
d.2.5

KNR-W 2-02
1116-07

Posadzki cementowe - dopłata za zbrojenie siatką stalową m2

poz.144 m2 32,718
RAZEM 32,718

146
d.2.5

KNR-W 2-02
1116-02

Posadzki cementowe zatarte na gładko grubości 25 mm m2

poz.144 m2 32,718
RAZEM 32,718

147
d.2.5

KNR-W 2-02
1116-03

Posadzki cementowe zatarte - zmiana grubości posadzki o 10 mm - do gr.5cm
Krotność = 2,5

m2

poz.144 m2 32,718
RAZEM 32,718

148
d.2.5

KNR-W 2-02
1123-01

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe m2

poz.144 m2 32,718
RAZEM 32,718

2.6 Okładziny schodów
149

d.2.6
NNRNKB
202 2810-05

Okładziny schodów z płytek GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej m2

poz.67*1,8 m2 38,533
RAZEM 38,533

150
d.2.6

NNRNKB
202 2809-01

Cokoliki z płytek GRES o wym. 15x15 cm na zaprawie klejowej m

43,5+34,6 m 78,100
RAZEM 78,100

151
d.2.6

NNRNKB
202 2809-05

(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej, listwa wykań-
czająca

m

78,1 m 78,100
RAZEM 78,100

2.7 Tynk wewnętrzny
152

d.2.7
KNR-W 2-02
0801-02

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane mechanicznie na ścianach m2

poz.123 m2 221,600
poz.124*2 m2 36,708

RAZEM 258,308
153

d.2.7
KNR-W 2-02
0801-04

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane mechanicznie na stropach m2

poz.63 m2 53,997
poz.67 m2 21,407

RAZEM 75,404
2.8 45261000-4 Dach
154

d.2.8
KNR 9-12
0203-03

Mocowanie wiatroizolacyjnej m2

8,65*7,2*2 m2 124,560
RAZEM 124,560

155
d.2.8

KNR AT-43
0102-04

Paroizolacja m2

poz.154 m2 124,560
RAZEM 124,560
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156

d.2.8
KNR-W 2-02
0612-03

Izolacje z wełny mineralnej gr.15cm
Krotność = 2

m2

poz.154 m2 124,560
RAZEM 124,560

157
d.2.8

KNR AT-09
0802-01

Blachodachówka z blachy powlekanej m2

poz.154 m2 124,560
RAZEM 124,560

158
d.2.8

KNR 2-02
0409-03
analogia

Deska czołowa m3

23*0,025*0,05 m3 0,029
RAZEM 0,029

159
d.2.8

KNR-W 2-02
0514-01

Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej m2

pas pod ryn-
nowy

23*0,25 m2 5,750

kalenica (7,2+4,2*2)*0,25 m2 3,900
RAZEM 9,650

160
d.2.8

KNR-W 2-02
0519-04

Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - z blachy stalowej ocynkowanej m

7,2 m 7,200
RAZEM 7,200

161
d.2.8

KNR-W 2-02
0529-01

Rury spustowe okrągłe o śr. 11 cm - montaż z gotowych elementów z blachy stalo-
wej ocynkowanej

m

7,8*3 m 23,400
RAZEM 23,400

2.9 Podbitka
162

d.2.9
KNR-W 2-02
1036-01

Boazerie - ruszt drewniany na ścianach m2

23*0,9 m2 20,700
RAZEM 20,700

163
d.2.9

KNR-W 2-02
1036-04

Boazerie panelowe m2

poz.162 m2 20,700
RAZEM 20,700

164
d.2.9

KNR 4-01
0629-05

Dwukrotna impregnacja grzybobójcza bali metodą opryskiwania ciągłego m2

poz.163 m2 20,700
RAZEM 20,700

165
d.2.9

KNR 2-02
1506-07

Dwukrotne malowanie - drewna Na wysokości 5 - 10 m. m2

poz.163 m2 20,700
RAZEM 20,700

166
d.2.9

KNR-W 2-02
1036-09

Boazerie - lakierowanie dwukrotne m2

poz.162 m2 20,700
RAZEM 20,700

167
d.2.9

KNR 2-02
1604-01

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m m2

poz.162 m2 20,700
RAZEM 20,700

168
d.2.9

KNR 2-02r.
16z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań grupy 1 rusztowanie rurowe
(poz.:162,163,164,165,166)

2.10 45421100-5 Elewacja
169
d.2.
10

KNR 0-28
2629-02

Montaż listw startowych m

23 m 23,000
RAZEM 23,000

170
d.2.
10

NNRNKB
202 2608-02

Docieplenie ścian zewn. budynków z przyklejeniem styropianu EPS70 gr.10cm i
jednej warstwy siatki na ścianach z wykonanim wyprawy tynkarskiej z tynku cien-
kowarstwowego

m2

23*8 m2 184,000
RAZEM 184,000

171
d.2.
10

NNRNKB
202 2608-06

docieplenie ścian zewn. budynków - ościeża - styropian z jedną warstwą siatki m2

zew (1,5+1,2+1,5)*3*0,15 m2 1,890
(1,5+1,1+1,5)*12*0,15 m2 7,380
(1,5*3)*2*0,15 m2 1,350
(0,9+1,2+0,9)*2*0,15 m2 0,900

RAZEM 11,520

- 17 -

Norma PRO Wersja 4.78 Nr seryjny: 33525 Użytkownik: Marian Wrona



Żłobek budowlany_przedmiar.prd PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
172
d.2.
10

KNR 0-33
0125-02

Tynki elewacyjne żywiczne m2

poz.170 m2 184,000
poz.171 m2 11,520

RAZEM 195,520
173
d.2.
10

NNRNKB
202 2608-08

Ochrona narożników wypukłych na styropianie z dod. wzmocnieniem jedną warst-
wą siatki

m

32 m 32,000
RAZEM 32,000

174
d.2.
10

kalk. własna
Napis na elewacji frontowej - do uzgodnienia z inwestorem kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

2.11 Wykonanie otworów drzwiowych
175
d.2.
11

KNR 4-01
0354-05

Wykucie z muru drzwi o powierzchni ponad 2 m2 m2

1,6*2,1 m2 3,360
RAZEM 3,360

176
d.2.
11

KNR-W 4-01
0339-07

Wykucie bruzd poziomych 1 x 1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowej m

8*2 m 16,000
RAZEM 16,000

177
d.2.
11

KNR-W 4-01
0347-06

Wykucie gniazd o głębokości 2 ceg. dla belek stalowych w ścianach z cegieł na
zaprawie cementowej

gniazd.

4 gniazd. 4,000
RAZEM 4,000

178
d.2.
11

KNR-W 4-01
0348-02

Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej m3

3,7*2,2*0,45 m3 3,663
RAZEM 3,663

179
d.2.
11

KNR-W 4-01
0106-04

Usunięcie z parteru budynku gruzu m3

poz.175*0,1 m3 0,336
poz.176*0,25*0,25*2 m3 2,000
poz.177*0,45*0,25 m3 0,450
poz.178 m3 3,663

RAZEM 6,449
180
d.2.
11

KNR-W 4-01
0109-11
0109-12 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odleg-
łość 10 km

m3

poz.179 m3 6,449
RAZEM 6,449

181
d.2.
11

KNR 2-02
0125-05

Założenie belek stalowych z osiatkowaniem kg

8*24,6*2 kg 393,600
RAZEM 393,600

2.12 Poszerzenie drzwi ewakuacyjnych
182
d.2.
12

kalk. własna
Poszerzenie drzwi ewakuacyjnych kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

2.13 Zabezpieczenie okna kratą
183
d.2.
13

KNR 2-02
1210-01

Kraty stałe stalowe osadzone w ścianach m2

1,48*0,89 m2 1,317
RAZEM 1,317

2.14 Naświetlacz piwnic prefabrykowany
184
d.2.
14

kalk. własna
Doświetlacze okien piwnicznych kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

2.15 45421100-5 Balustrady
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185
d.2.
15

KNR 2-02
1207-01

Balustrady ze stali nierdzewnej lub ze stali malowanej proszkowo z pochwytem m

3,7+3,1+2,8+5,2 m 14,800
35+24 m 59,000

RAZEM 73,800
2.16 Wypust ppoż. okładzina ppoż. EI120 (2x płyta krzemianowo-wapniowa 1,2 cm) + izolacja termiczna z wełny mi-

neralnej gr. 6 cm
186
d.2.
16

kalk. własna
Wypust ppoż. okładzina ppoż. EI120 (2x płyta krzemianowo-wapniowa 1,2 cm) +
izolacja termiczna z wełny mineralnej gr. 6 cm

kpl.

2+1+2 kpl. 5,000
RAZEM 5,000

2.17 Obłożenie jednostronne ściany warstwą płyty np. Promatect - 100 X gr. 12 mm na kotwach stalowych
187
d.2.
17

kalk. własna
Obłożenie jednostronne ściany warstwą płyty np. Promatect - 100 X gr. 12 mm na
kotwach stalowych

kpl.

2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000

2.18 Słup stalowy śr. 13 cm zabezpieczyć farbą ogniochronną do klasy R30
188
d.2.
18

kalk. własna
Słup stalowy śr. 13 cm zabezpieczyć farbą ogniochronną do klasy R30 kpl.

2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000

2.19 Ścianka - powiększenie kotłowni
189
d.2.
19

kalk. własna
Ścianka m2

8,7*2,5 m2 21,750
RAZEM 21,750

2.20 Wełna mineralna szer. min 2,0 m gr. 15 cm
190
d.2.
20

kalk. własna
Wełna mineralna szer. min 2,0 m gr. 15 cm m2

2*3,2+10*2,5+16*2,5 m2 71,400
RAZEM 71,400

2.21 Podmurowanie okna
191
d.2.
21

kalk. własna
Podmurowanie okna m2

3,72*0,1 m2 0,372
RAZEM 0,372

2.22 Płytki gres
192
d.2.
22

NNRNKB
202 2805-05

Posadzki z płytek GRES o wym. 60x60 cm na zaprawie klejowej m2

pom 32 24,46 m2 24,460
pom 33 20,72 m2 20,720
pom 1.17 12,19 m2 12,190
pom 1.19 10,15 m2 10,150
pom 1.20 15,81 m2 15,810
pom 1.21 5,54 m2 5,540
pom 1.23 6 m2 6,000

RAZEM 94,870
2.23 Wykładzina podłogowa PCV
193
d.2.
23

KNR 4-01
0816-06

Rozebranie posadzek z deszczułek z oderwaniem listew lub cokołów m2

pom 1.7 7,84 m2 7,840
pom 1.8 2,87 m2 2,870
pom 1.10 7,84 m2 7,840
pom 1.11 2,87 m2 2,870
pom 1.16 21,07 m2 21,070
pom 1.18 18,83 m2 18,830

RAZEM 61,320
194
d.2.
23

KNR 4-01
0106-04

Usunięcie z budynku gruzu m3

poz.193*0,03 m3 1,840
RAZEM 1,840

195
d.2.
23

KNR 4-01
0108-09
0108-10 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 5
km

m3

poz.194 m3 1,840
RAZEM 1,840
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196
d.2.
23

NNRNKB
202 1130-01

(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gruboś-
ci 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2

m2

poz.193 m2 61,320
RAZEM 61,320

197
d.2.
23

KNR-W 2-02
1123-01

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe m2

poz.193 m2 61,320
RAZEM 61,320

2.24 Linie naprowadzające
198
d.2.
24

KNR W-01
0103-01

Linie naprowadzające pojedyncze elementy z poliuretanu lub płyty winylowe m

4,5+1,5+5 m 11,000
1,6+1,6+2,5+19,6+13,8+1,9+1,9 m 42,900

RAZEM 53,900
2.25 Pole uwagi
199
d.2.
25

KNR 4-01
0819-11

Pole uwagi pojedyncze elementy z poliuretanu lub płyty winylowe płyt.

6 płyt. 6,000
10+8 płyt. 18,000

RAZEM 24,000
2.26 45432210-9 Płytki ściene ceramiczne do wys. min. 2,0 m
200
d.2.
26

NNRNKB
202 2802-05

Licowanie ścian płytkami kamionkowymi GRES o wym. 60x60 cm na zaprawie kle-
jowej

m2

pom 1.15 13*2,1 m2 27,300
pom 1.17 21*2,1 m2 44,100

RAZEM 71,400
2.27 Wykładzina ścienna PVC do wys. min. 2,0 m
201
d.2.
27

KNR-W 2-02
1123-01

Wykładzina z tworzyw sztucznych m2

pom 1.7 13*2,1 m2 27,300
pom 1.8 7*2,1 m2 14,700
pom 1.10 13*2,1 m2 27,300
pom 1.11 7*2,1 m2 14,700

RAZEM 84,000
2.28 Wycieraczki zewnętrzne
202
d.2.
28

KNR-W 2-02
1219-03

Wycieraczki zewnętrzne kratowe systemowe szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

203
d.2.
28

KNR-W 2-02
1219-03

Wycieraczki aluminiowe lamelowe z wypełnieniem gumowo szczotkowym szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

2.29 Stolarka drzwiowa wewnętrzna
204
d.2.
29

KNR 13-23
0602-01

Demontaż skrzydeł drzwiowych m2

poz.205 m2 1,800
poz.206 m2 1,800
poz.207 m2 5,460
poz.208 m2 3,600
poz.209 m2 3,600
poz.210 m2 12,600
poz.211 m2 5,400
poz.212 m2 1,800
poz.213 m2 5,400
poz.214 m2 12,600
poz.215 m2 3,200

RAZEM 57,260
205
d.2.
29

KNR-W 2-02
1040-01

drzwi wewnętrzne - EI30 - d1 m2

0,9*2 m2 1,800
RAZEM 1,800
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206
d.2.
29

KNR-W 2-02
1022-05

Drzwi d2 m2

0,9*2 m2 1,800
RAZEM 1,800

207
d.2.
29

KNR-W 2-02
1040-01

drzwi wewnętrzne - p.poż. EI30 S - d3 m2

1,3*2,1*2 m2 5,460
RAZEM 5,460

208
d.2.
29

KNR-W 2-02
1040-01

drzwi wewnętrzne - p.poż. EI30 S - d4 m2

0,9*2*2 m2 3,600
RAZEM 3,600

209
d.2.
29

KNR-W 2-02
1022-05

Drzwi d5 m2

0,9*2*2 m2 3,600
RAZEM 3,600

210
d.2.
29

KNR-W 2-02
1022-05

Drzwi d6 m2

0,9*2*7 m2 12,600
RAZEM 12,600

211
d.2.
29

KNR-W 2-02
1022-05

Drzwi d7 m2

0,9*2*3 m2 5,400
RAZEM 5,400

212
d.2.
29

KNR-W 2-02
1040-01

drzwi wewnętrzne - p.poż. EI30 S - d8 m2

0,9*2 m2 1,800
RAZEM 1,800

213
d.2.
29

KNR-W 2-02
1022-05

Drzwi d9 m2

0,9*2*3 m2 5,400
RAZEM 5,400

214
d.2.
29

KNR-W 2-02
1022-05

Drzwi d10 m2

0,9*2*7 m2 12,600
RAZEM 12,600

215
d.2.
29

KNR-W 2-02
1023-03

Drzwi wewnętrzne przesuwne - d11 m2

Obmiar dodatkowy
2 kpl. 2,000
 
0,8*2*2 m2 3,200

RAZEM 3,200
216
d.2.
29

KNR-W 2-02
1026-01

Ościeżnice drewniane zwykłe m2

poz.206 m2 1,800
poz.209 m2 3,600
poz.210 m2 12,600
poz.211 m2 5,400
poz.213 m2 5,400
poz.214 m2 12,600

RAZEM 41,400
217
d.2.
29

KNR-W 2-02
1218-01
analogia

Odbojnik drzwiowy szt.

12 szt. 12,000
RAZEM 12,000

218
d.2.
29

KNR-W 2-02
1029-05
analogia

Ścianki ustępowe w systemie np. HPL - d12 m2

0,8*2*2 m2 3,200
RAZEM 3,200
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219
d.2.
29

KNR-W 2-02
1016-07

Wyłaz techniczny 80x80 cm - d13 szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

220
d.2.
29

KNR-W 2-02
1016-07

Wyłaz techniczny na strych schody składane izolowany 80x120 cm - d14 szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

2.30 45421134-2 Stolarka okienna
221
d.2.
30

KNR 13-23
0602-01

Demontaż skrzydeł okiennych m2

poz.222 m2 2,509
poz.223 m2 2,072
poz.224 m2 2,596
poz.225 m2 2,769
poz.226 m2 4,972
poz.227 m2 1,645
poz.228 m2 2,769
poz.231 m2 0,931
poz.232 m2 3,147
poz.233 m2 5,776
poz.234 m2 2,860
poz.235 m2 3,080

RAZEM 35,126
222
d.2.
30

KNR-W 2-02
1018-03

Okna PCV - O1 m2

1,13*1,11*2 m2 2,509
RAZEM 2,509

223
d.2.
30

KNR-W 2-02
1018-03

Okna PCV - O2 m2

1,48*1,4 m2 2,072
RAZEM 2,072

224
d.2.
30

KNR-W 2-02
1018-03

Okna PCV - O3 m2

1,18*2,2 m2 2,596
RAZEM 2,596

225
d.2.
30

KNR-W 2-02
1039-02

Okno aluminiowe O4 - p.poż. EI60 m2

2,13*1,3 m2 2,769
RAZEM 2,769

226
d.2.
30

KNR-W 2-02
1018-03

Okna PCV - O5 m2

1,13*2,2*2 m2 4,972
RAZEM 4,972

227
d.2.
30

KNR-W 2-02
1018-03

Okna PCV - O6 m2

1,43*1,15 m2 1,645
RAZEM 1,645

228
d.2.
30

KNR-W 2-02
1018-03

Okna PCV - O7 m2

2,13*1,3 m2 2,769
RAZEM 2,769

229
d.2.
30

NNRNKB
202 1027-01

Okno połaciowe O8 - 0,78x1,48 m kpl.

5 kpl. 5,000
RAZEM 5,000

230
d.2.
30

KNR-W 2-02
1016-07

Okno oddymiająca O9 - 1,3x1,3m szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000
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231
d.2.
30

KNR-W 2-02
1018-03

Okna PCV - O10 m2

0,99*0,94 m2 0,931
RAZEM 0,931

232
d.2.
30

KNR-W 2-02
1039-02

Okno aluminiowe O11 - p.poż. EI60 m2

2,17*1,45 m2 3,147
RAZEM 3,147

233
d.2.
30

KNR-W 2-02
1040-01

drzwi wewnętrzne - Z1 - EI60 m2

1,9*3,04 m2 5,776
RAZEM 5,776

234
d.2.
30

KNR-W 2-02
1040-01

drzwi zewnętrzne - DZ1 m2

1,3*2,2 m2 2,860
RAZEM 2,860

235
d.2.
30

KNR-W 2-02
1040-01

drzwi zewnętrzne - DZ2 m2

1,4*2,2 m2 3,080
RAZEM 3,080

236
d.2.
30

KNR 2-02
0129-02

Obsadzenie prefabr.podokienników szt

11 szt 11,000
RAZEM 11,000

237
d.2.
30

KNR-W 2-02
0514-01

Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej -
okien wyłazów i klap

m2

(1,13*2+1,48+1,18+2,13+1,13*2+1,43+2,13+0,99+2,17)*0,3 m2 4,809
RAZEM 4,809

2.31 Malowanie elewacji
238
d.2.
31

KNR BC-02
0619-01

Malowanie elewacji jednokrotne m2

114*3,5 m2 399,000
114*0,6 m2 68,400

RAZEM 467,400
239
d.2.
31

KNR BC-02
0619-02

Malowanie elewacji - dopłata za drugie malowanie m2

poz.238 m2 467,400
RAZEM 467,400

240
d.2.
31

KNR 2-02
1604-01

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m m2

poz.238 m2 467,400
RAZEM 467,400

241
d.2.
31

KNR 2-02r.
16z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań grupy 1 rusztowanie rurowe
(poz.:238,239)

2.32 Malowanie istniejących pomieszczeń
2.32.

1
Parter

2.32.
1.1

ściany
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242
d.2.

32.1.
1

KNR 19-01
0716-01

Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby lub zdziera-
niem tapet na ścianach

m2

pom 1 9*2,5 m2 22,500
pom 2 61,8*2,5 m2 154,500
pom 3 24,4*2,5 m2 61,000
pom 4 9,5*2,5 m2 23,750
pom 5 11,4*2,5 m2 28,500
pom 6 11,3*2,5 m2 28,250
pom 7 12,5*2,5 m2 31,250
pom 8 9,5*2,5 m2 23,750
pom 9 12,6*2,5 m2 31,500
pom 10 31,5*2,5 m2 78,750
pom 11 31,5*2,5 m2 78,750
pom 12 9,5*2,5 m2 23,750
pom 13 12,5*2,5 m2 31,250
pom 14 12,5*2,5 m2 31,250
pom 15 9,7*2,5 m2 24,250
pom 16 31,5*2,5 m2 78,750
pom 17 31,8*2,5 m2 79,500
pom 18 6,8*2,5 m2 17,000
pom 19 9,5*2,5 m2 23,750
pom 20 7,5*2,5 m2 18,750
pom 21 14,1*2,5 m2 35,250
pom 22 16,5*2,5 m2 41,250
pom 23 16,3*2,5 m2 40,750
pom 24 5,5*2,5 m2 13,750
pom 25 14*2,5 m2 35,000
pom 26 12,8*2,5 m2 32,000
pom 27 30,8*2,5 m2 77,000
pom 28 11,3*2,5 m2 28,250
pom 29 6*2,5 m2 15,000
pom 30 5,8*2,5 m2 14,500
pom 31 31*2,5 m2 77,500
pom 32 22*2,5 m2 55,000
pom 33 19*2,5 m2 47,500

RAZEM 1 403,500
243
d.2.

32.1.
1

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe m2

poz.242 m2 1 403,500
RAZEM 1 403,500

244
d.2.

32.1.
1

KNR 2-02
1505-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży
gipsowych z gruntowaniem

m2

poz.242 m2 1 403,500
RAZEM 1 403,500

2.32.
1.2

sufity
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245
d.2.

32.1.
2

KNR 19-01
0716-02

Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby lub zdziera-
niem tapet na stropach, biegach i spocznikach

m2

pom 1 5,01 m2 5,010
pom 2 58,88 m2 58,880
pom 3 34,61 m2 34,610
pom 4 4,81 m2 4,810
pom 5 7,93 m2 7,930
pom 6 7,84 m2 7,840
pom 7 9,81 m2 9,810
pom 8 5,02 m2 5,020
pom 9 9,16 m2 9,160
pom 10 44,31 m2 44,310
pom 11 44,21 m2 44,210
pom 12 5,11 m2 5,110
pom 13 9,23 m2 9,230
pom 14 9,17 m2 9,170
pom 15 5,03 m2 5,030
pom 16 44,32 m2 44,320
pom 17 47,72 m2 47,720
pom 18 2,3 m2 2,300
pom 19 4,67 m2 4,670
pom 20 3,45 m2 3,450
pom 21 10,23 m2 10,230
pom 22 3,9*2,5 m2 9,750
pom 23 9,38 m2 9,380
pom 24 1,54 m2 1,540
pom 25 9,41 m2 9,410
pom 26 9,32 m2 9,320
pom 27 26,3 m2 26,300
pom 28 7,06 m2 7,060
pom 29 11,72 m2 11,720
pom 30 1,81 m2 1,810
pom 31 26,58 m2 26,580
pom 32 24,46 m2 24,460
pom 33 20,72 m2 20,720

RAZEM 530,870
246
d.2.

32.1.
2

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome m2

poz.245 m2 530,870
RAZEM 530,870

247
d.2.

32.1.
2

KNR 2-02
1505-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży
gipsowych z gruntowaniem

m2

poz.245 m2 530,870
RAZEM 530,870

2.32.
2

1 piętro

2.32.
2.1

ściany
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248
d.2.

32.2.
1

KNR 19-01
0716-01

Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby lub zdziera-
niem tapet na ścianach

m2

pom 1.1 (5,7+2,6)*2*2,5 m2 41,500
pom 1.2 (5,6+2,5)*2*2,5 m2 40,500
pom 1.3 (4,7+3,4)*2*2,5 m2 40,500
pom 1.4 32,8*2,5 m2 82,000
pom 1.5 (7,5+4,8)*2*2,5 m2 61,500
pom 1.6 48*2,5 m2 120,000
pom 1.7 13*2,5 m2 32,500
pom 1.8 7*2,5 m2 17,500
pom 1.9 44*2,5 m2 110,000
pom 1.10 13*2,5 m2 32,500
pom 1.11 7*2,5 m2 17,500
pom 1.12 44*2,5 m2 110,000
pom 1.13 11*2,5 m2 27,500
pom 1.14 11*2,5 m2 27,500
pom 1.15 13*2,5 m2 32,500
pom 1.16 21*2,5 m2 52,500
pom 1.17 21*2,5 m2 52,500
pom 1.18 23*2,5 m2 57,500
pom 1.19 25*2,5 m2 62,500
pom 1.20 18,7*2,5 m2 46,750
pom 1.21 10,8*2,5 m2 27,000
pom 1.22 18,6*2,5 m2 46,500
pom 1.23 (10,6+3,1)*2*2,5 m2 68,500

RAZEM 1 207,250
249
d.2.

32.2.
1

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe m2

poz.248 m2 1 207,250
RAZEM 1 207,250

250
d.2.

32.2.
1

KNR 2-02
1505-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży
gipsowych z gruntowaniem

m2

poz.248 m2 1 207,250
RAZEM 1 207,250

2.32.
2.2

sufity

251
d.2.

32.2.
2

KNR 19-01
0716-02

Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby lub zdziera-
niem tapet na stropach, biegach i spocznikach

m2

pom 1.1 3,98 m2 3,980
pom 1.2 7,42 m2 7,420
pom 1.3 10,34 m2 10,340
pom 1.4 27,88 m2 27,880
pom 1.5 32,92 m2 32,920
pom 1.6 72,53 m2 72,530
pom 1.7 7,84 m2 7,840
pom 1.8 2,87 m2 2,870
pom 1.9 72,6 m2 72,600
pom 1.10 7,84 m2 7,840
pom 1.11 2,87 m2 2,870
pom 1.12 43,53 m2 43,530
pom 1.13 4,78 m2 4,780
pom 1.14 3,39 m2 3,390
pom 1.15 6,55 m2 6,550
pom 1.16 21,07 m2 21,070
pom 1.17 12,19 m2 12,190
pom 1.18 18,83 m2 18,830
pom 1.19 10,15 m2 10,150
pom 1.20 15,81 m2 15,810
pom 1.21 5,54 m2 5,540
pom 1.22 8,97 m2 8,970
pom 1.23 6 m2 6,000

RAZEM 405,900
252
d.2.

32.2.
2

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome m2

poz.251 m2 405,900
RAZEM 405,900
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253
d.2.

32.2.
2

KNR 2-02
1505-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży
gipsowych z gruntowaniem

m2

poz.251 m2 405,900
RAZEM 405,900

2.33 Zabudowa kanałów wentylacyjnych płytą g-k
254
d.2.
33

KNR-W 2-02
2004-12

Obudowa płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych
dwuwarstwowo 100-02

m2

1,38*(0,225+0,3*2) m2 1,139
0,735*(0,26+0,3*2) m2 0,632
0,82*(0,965+0,3) m2 1,037
1,77*(0,55+0,3) m2 1,505
1,32*(0,55+0,3) m2 1,122
2,05*(0,3+0,3) m2 1,230
1,82*(1,2+0,3) m2 2,730
0,87*(0,22+0,3) m2 0,452
3,42*(0,3+0,3) m2 2,052
2*(1,37+0,3) m2 3,340
6,4*(0,91+0,3) m2 7,744
4,89*(0,425+0,3) m2 3,545
1,79*(1,14+0,3*2) m2 3,115
4,08*(1,11+0,3*2)*2 m2 13,954
2,3*(0,3*3)*2 m2 4,140
1,2*(0,4*2)*2 m2 1,920
1,9*(1,245+0,3*3) m2 4,076
16,6*(1,08+0,3) m2 22,908
1,51*(0,7+0,3*2) m2 1,963
1,51*(1,03+0,3*2) m2 2,461
12,1*(0,9+0,3*2) m2 18,150
1,01*(1,5+0,3) m2 1,818
6,1*(0,55+0,3*2) m2 7,015

RAZEM 108,048
255
d.2.
33

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe m2

poz.254 m2 108,048
RAZEM 108,048

256
d.2.
33

KNR 2-02
2009-02

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wy-
konywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku

m2

poz.254 m2 108,048
RAZEM 108,048

257
d.2.
33

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe m2

poz.254 m2 108,048
RAZEM 108,048

258
d.2.
33

KNR 2-02
1505-05

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gip-
sowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem

m2

poz.254 m2 108,048
RAZEM 108,048

259
d.2.
33

KNR 2-02 r.
16 z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań
(poz.:254,255,256,257,258)

2.34 Izolacja i obróbka kominów
260
d.2.
34

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich parapetu z blachy nie nadającej się do użytku m2

(1,4+0,6)*2*(2) 8,000
(1,7+0,6)*2*(2) 9,200
(2,3+0,6)*2*(2+1) 17,400
(3,8+0,6)*2 8,800
A  (obliczenia pomocnicze) =========

43,400
(1,4*0,6)*2*(2) 3,360
(1,7*0,6)*2*(2) 4,080
(2,3*0,6)*2*(2+1) 8,280
(3,8*0,6)*2 4,560
B  (obliczenia pomocnicze) =========

20,280
poz.A*0,3 m2 13,020
poz.B m2 20,280

RAZEM 33,300
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261
d.2.
34

KNR 0-17
2608-01

Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mecha-
niczne i zmycie

m2

(1,4+0,6)*2*(2)*1,2 m2 9,600
(1,7+0,6)*2*(2)*2,6 m2 23,920
(2,3+0,6)*2*(2+1)*1,2 m2 20,880
(3,8+0,6)*2*1,2 m2 10,560

RAZEM 64,960
262
d.2.
34

KNR 0-17
2608-02

Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - impregnacja grzybo-
bójcza jednokrotnie (CT 99)

m2

poz.261 m2 64,960
RAZEM 64,960

263
d.2.
34

KNR 0-17
2608-04

Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - gruntowanie prepara-
tem wzmacniającym CT 17 dwukrotnie

m2

poz.261 m2 64,960
RAZEM 64,960

264
d.2.
34

KNR 0-17
2608-05

Sprawdzenie przyczepności zaprawy klejącej do podłoża m2

poz.261 m2 64,960
RAZEM 64,960

265
d.2.
34

KNR 0-17
2609-01

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy uży-
ciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie płyt styropianowych do ścian gr. 5
cm

m2

poz.261 m2 64,960
RAZEM 64,960

266
d.2.
34

KNR 0-17
2609-04

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy uży-
ciu gotowych zapraw klejących - przymocowanie płyt styropianowych za pomocą
dybli plastikowych do ścian z cegły

szt.

6*poz.265 szt. 389,760
RAZEM 389,760

267
d.2.
34

KNR 0-17
2609-06

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy uży-
ciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach

m2

poz.261 m2 64,960
RAZEM 64,960

268
d.2.
34

KNR 2-02
0506-02

Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy ocynkowanej - oku-
cie kominów

m2

poz.261 m2 64,960
RAZEM 64,960

269
d.2.
34

KNR 2-02
0506-03

Obróbki kominów z blachy ocynkowanej m2

poz.260 m2 33,300
RAZEM 33,300

2.35 42416100-6 Instalowanie windy
270
d.2.
35

kalk. własna
Dostawa dźwigu szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

271
d.2.
35

kalk. własna
Montaż dźwigu wraz z oceną zgodności przez JN UDT szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

2.36 Instalacja elektryczna
2.36.

1
Zasilanie windy

272
d.2.
36.1

KNR 4-01
0210-01

Wykucie bruzd   poziomych lub pionowych w elem.z betonu żwirowego m

5 m 5,000
RAZEM 5,000

273
d.2.
36.1

KNR 5-08
0108-04

Rury winidurowe o śr. 50 mm układane p.t. w betonie w gotowych bruzdach, bez
zaprawiania bruzd

m

5 m 5,000
RAZEM 5,000
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274
d.2.
36.1

KNR 5-18
1005-12

Układanie przewodu typu YDYżo-5x10 w rurze ochronnej i korytku kablowym m

55 m 55,000
RAZEM 55,000

275
d.2.
36.1

KNR 5-14
0101-01

Montaż tablicy ZW szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

276
d.2.
36.1

KNR 5-14
0515-05

Montaż aparatury zabezpieczającej szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

277
d.2.
36.1

E 0508 0800-
05

Montaż listew ściennych (korytek instalacyjnych) z PCW na ścianach i stropach
poprzez przykręcenie do betonu

m

55 m 55,000
RAZEM 55,000

278
d.2.
36.1

KNR 4-03
1002-13

Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z gipsu lub gazobetonu
o długości przebicia do 50 cm - śr. rury do 60 mm

otw.

4 otw. 4,000
RAZEM 4,000

2.36.
2

Linia telefoniczna do windy

279
d.2.
36.2

KNR 4-01
0210-01

Wykucie bruzd   poziomych lub pionowych w elem.z betonu żwirowego m

5 m 5,000
RAZEM 5,000

280
d.2.
36.2

KNR 5-08
0108-01

Rury winidurowe o śr. do 20 mm układane p.t. w betonie w gotowych bruzdach,
bez zaprawiania bruzd

m

5 m 5,000
RAZEM 5,000

281
d.2.
36.2

KNR 5-18
1005-12

Układanie przewodu telefonicznego rurze ochronnej i korytku kablowym m

50 m 50,000
RAZEM 50,000

282
d.2.
36.2

E 0508 0800-
05

Montaż listew ściennych (korytek instalacyjnych) z PCW na ścianach i stropach
poprzez przykręcenie do betonu

m

50 m 50,000
RAZEM 50,000

283
d.2.
36.2

KNR 4-03
1002-13

Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z gipsu lub gazobetonu
o długości przebicia do 50 cm - śr. rury do 60 mm

otw.

4 otw. 4,000
RAZEM 4,000

2.36.
3

Oświetlenie szybu windowego

284
d.2.
36.3

KNR 5-08
0502-12

Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe kpl.

4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000

285
d.2.
36.3

KNR 5-08
0512-01

Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych z inwerterem
1h

szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

286
d.2.
36.3

KNR 5-08
0210-02

Przewody kabelkowe (łączny przekrój żył Cu-6/Al-12mm2)  układane w korytkach
kablowych
- przewód YDYżo-4x1,5

m

42 m 42,000
RAZEM 42,000

287
d.2.
36.3

E 0508 0800-
05

Montaż listew ściennych (korytek instalacyjnych) z PCW na ścianach i stropach
poprzez przykręcenie do betonu

m

42 m 42,000
RAZEM 42,000
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288
d.2.
36.3

KNR 4-03
1002-13

Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z gipsu lub gazobetonu
o długości przebicia do 50 cm - śr. rury do 60 mm

otw.

2 otw. 2,000
RAZEM 2,000

289
d.2.
36.3

KNR 5-01
0606-09

Uszczelnianie przejść tras kablowych i przewodów przez przegrody oddzielenia
pożarowego masą ognioodporną - kalkulacja własna

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

2.36.
4

Instalacja odgromowa i połączenia wyrównawcze

290
d.2.
36.4

KNR-W 5-08
0604-07

Montaż zwodów poziomych instalacji odgromowej  z pręta o średnicy do 10 mm na
dachu stromym pokrytym blachą

m

10 m 10,000
RAZEM 10,000

291
d.2.
36.4

KNR-W 5-08
0607-02

Montaż przewodów odprowadzających instalacji odgromowej w rurze izolacyjnej
pod warstwą docieplenia - pręt o średnicy fi-8

m

10 m 10,000
RAZEM 10,000

292
d.2.
36.4

KNR-W 5-08
0611-03

Montaż uziomu powierzchniowego w wykopie o głęb. do 0.6 m w gruncie kat.IV m

15 m 15,000
RAZEM 15,000

293
d.2.
36.4

KNR-W 5-08
0619-06

Montaż złączy kontrolnych z połączeniem drut-płaskownik w skrzynkach do elewa-
cji

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

294
d.2.
36.4

KNR-W 5-08
0602-05

Układanie przewodów wyrównawczych w budynkach w ciągach poziomych na
wspornikach mocowanych na betonie z kuciem mechanicznym- przekrój bednarki
do 120 mm2

m

20 m 20,000
RAZEM 20,000

2.36.
5

Pomiary

295
d.2.
36.5

KNR-W 5-08
0901-01

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 1-fazowy pomiar

1 pomiar 1,000
RAZEM 1,000

296
d.2.
36.5

KNR-W 5-08
0901-03

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 3-fazowy pomiar

2 pomiar 2,000
RAZEM 2,000

297
d.2.
36.5

KNR-W 5-08
0902-05

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - próby działania wyłącznika róż-
nicowoprądowego

pomiar

2 pomiar 2,000
RAZEM 2,000

298
d.2.
36.5

KNR-W 5-08
0902-01

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar impedancji pętli zwar-
ciowej

pomiar

1 pomiar 1,000
RAZEM 1,000

299
d.2.
36.5

KNR-W 5-08
0902-03

Pomiar rezystancji uziemienia pomiar

2 pomiar 2,000
RAZEM 2,000

3 Utwardzenia
3.1 45000000-7 Roboty ziemne
300

d.3.1
KNR 2-31
0101-01

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie
kat. I-IV głębokości 20 cm

m2

poz.22 m2 37,470
RAZEM 37,470

301
d.3.1

KNR 2-31
0101-02

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie
kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości
Krotność = 3

m2

poz.300 m2 37,470
RAZEM 37,470
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302

d.3.1
KNR 2-01
0213-03
0214-04 

Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi 0.40 m3 w ziemi kat.I-III
uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samo-
wyładowczymi na odl.10 km

m3

poz.300*0,35 m3 13,115
RAZEM 13,115

3.2 45233100-0 Obsadzenie obrzeży
303

d.3.2
KNR 2-31
0401-04

Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.
III-IV

m

poz.21 m 51,200
RAZEM 51,200

304
d.3.2

KNR 2-31
0402-03

Ława pod krawężniki betonowa zwykła m3

poz.21*0,3*0,3 m3 4,608
RAZEM 4,608

305
d.3.2

KNR 2-31
0407-05

Obrzeża betonowe o wymiarach 8x30x100 cm na podsypce cementowo-piaskowej m

poz.21 m 51,200
RAZEM 51,200

3.3 45233300-2 Schody i podjazd
306

d.3.3
KNR 2-31
0114-01

Tłuczeń frakcji 0-63 mm gr. 20 cm m2

poz.22 m2 37,470
RAZEM 37,470

307
d.3.3

KNR 2-31
0117-01

Kliniec frakcji 0-31,5 mm gr. 7 cm m2

poz.22 m2 37,470
RAZEM 37,470

308
d.3.3

KNR 2-31
0117-02

Kliniec - za każdy dalszy 1 cm grubość warstwy po zagęszczeniu - do gr. projekto-
wanej 5 cm
Krotność = 2

m2

poz.22 m2 37,470
RAZEM 37,470

309
d.3.3

KNR 2-31
0105-07

Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grubość
warstwy po zagęszczeniu

m2

poz.22 m2 37,470
RAZEM 37,470

310
d.3.3

KNR 2-31
0105-08

Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - za każdy dal-
szy 1 cm grubość warstwy po zagęszczeniu  - do gr. projektowanej 5 cm
Krotność = 2

m2

poz.22 m2 37,470
RAZEM 37,470

311
d.3.3

KNR 2-31
0511-01

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm m2

poz.22 m2 37,470
RAZEM 37,470

3.4 45421100-5 Balustrady
312

d.3.4
KNR 2-02
1207-01

Balustrady ze stali nierdzewnej lub ze stali malowanej proszkowo z pochwytem m

poz.303 m 51,200
RAZEM 51,200

4 Wyposażenie
313
d.4 kalk. własna

Dostawa i montaż: Szatnia Porządkuś szkolna - prosta 5 kpl.

6 kpl. 6,000
RAZEM 6,000

314
d.4 kalk. własna

Dostawa i montaż: Siedziska piankowe małe kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

315
d.4 kalk. własna

Dostawa i montaż: Siedzisko piankowe średnie kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

316
d.4 kalk. własna

Dostawa i montaż: Szare tablice korkowe w aluminiowej ramie kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

317
d.4 kalk. własna

Dostawa i montaż: Makatki jadłospis kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

318
d.4 kalk. własna

Dostawa i montaż: Zegar Moje Bambino kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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319
d.4 kalk. własna

Dostawa i montaż: Ławki do szatni kpl.

2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000

320
d.4 kalk. własna

Dostawa i montaż: Łóżeczka przedszkolne (szare) kpl.

24 kpl. 24,000
RAZEM 24,000

321
d.4 kalk. własna

Dostawa i montaż: Szafa na łóżeczka i pościel dla 24 dzieci kpl.

2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000

322
d.4 kalk. własna

Dostawa i montaż: Szafa Drzemka na pościel dla 24 dzieci kpl.

2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000

323
d.4 kalk. własna

Dostawa i montaż: Komplety pościeli z wypełnieniem kpl.

24 kpl. 24,000
RAZEM 24,000

324
d.4 kalk. własna

Dostawa i montaż: Krzesło H rozm 6 stelaż srebrny kpl.

4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000

325
d.4 kalk. własna

Dostawa i montaż: Biurko Kvadra 160 kpl.

2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000

326
d.4 kalk. własna

Dostawa i montaż: Kosz na śmieci kpl.

4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000

327
d.4 kalk. własna

Dostawa i montaż: Hamak kropla kpl.

2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000

328
d.4 kalk. własna

Dostawa i montaż: Magnetofon kpl.

2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000

329
d.4 kalk. własna

Dostawa i montaż: Quadro – szafy uniwesalne z wysuwanymi półkami kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

330
d.4 kalk. własna

Dostawa i montaż: Szafki uniwersalne Grande kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

331
d.4 kalk. własna

Dostawa i montaż: Stoły kawowe Grande 76 kpl.

2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000

332
d.4 kalk. własna

Dostawa i montaż: Niszczarka przybiurkowa kpl.

2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000

333
d.4 kalk. własna

Dostawa i montaż: Laminator kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

334
d.4 kalk. własna

Dostawa i montaż: Krzesełko do karmienia Paulo (niebieskie) kpl.

10 kpl. 10,000
RAZEM 10,000

335
d.4 kalk. własna

Dostawa i montaż: Blat kwadratowy kpl.

4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000

336
d.4 kalk. własna

Dostawa i montaż: Nogi do blatów białych kpl.

16 kpl. 16,000
RAZEM 16,000

337
d.4 kalk. własna

Dostawa i montaż: Krzesło FLO kpl.

16 kpl. 16,000
RAZEM 16,000
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338
d.4 kalk. własna

Dostawa i montaż: Szafki wiszące Wika -domki Qadro, skrzynia klon (na śliniaki) kpl.

2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000

339
d.4 kalk. własna

Dostawa i montaż: Qadro-szafkiM z 1 półką na cokole (na odkładanie naczyń) kpl.

3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000

340
d.4 kalk. własna

Dostawa i montaż: Stolik do karmienia - podkowa rozm. 58-64 cm - blat HPL nie-
bieski

kpl.

2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000

341
d.4 kalk. własna

Dostawa i montaż: Szafa Drzemka na pościel dla 24 dzieci (na ubranka) kpl.

2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000

342
d.4 kalk. własna

Dostawa i montaż: Biurko Flexi ( brzoza) kpl.

2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000

343
d.4 kalk. własna

Dostawa i montaż: Kontenerek z piórnikiem i szufladami (brzoza) kpl.

2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000

344
d.4 kalk. własna

Dostawa i montaż: Krzesło obrotowe Taktik Mesh kpl.

2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000

345
d.4 kalk. własna

Dostawa i montaż: Przewijak na kółkach (brzoza) kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

346
d.4 kalk. własna

Dostawa i montaż: Pojemnik na pieluchy z wkładem (kosz) kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

347
d.4 kalk. własna

Dostawa i montaż: Materac do przewijaka kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

348
d.4 kalk. własna

Dostawa i montaż: Materac 3 częściowy kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

349
d.4 kalk. własna

Dostawa i montaż: Pufy – Zwierzaki (krowa) kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

350
d.4 kalk. własna

Dostawa i montaż: Pufy – Zwierzaki (piesek) kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

351
d.4 kalk. własna

Dostawa i montaż: Pufy – Zwierzaki (myszka) kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

352
d.4 kalk. własna

Dostawa i montaż: Pufy – Zwierzaki (kurka) kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

353
d.4 kalk. własna

Dostawa i montaż: Dywan do kącików 3x4 kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

354
d.4 kalk. własna

Dostawa i montaż: Tabliczki ścienne (koń) kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

355
d.4 kalk. własna

Dostawa i montaż: Stół Bambino prostokątny z żółtym obrzeżem z 6 krzesłami
Bambino żółtymi, rozm. 1

kpl.

2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000

356
d.4 kalk. własna

Dostawa i montaż: Quadro - zestaw Flora 90 st., cichy domyk, klonowa skrzynia kpl.

3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
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357
d.4 kalk. własna

Dostawa i montaż: Quadro – szafy ubraniowe kpl.

8 kpl. 8,000
RAZEM 8,000

358
d.4 kalk. własna

Dostawa i montaż: Quadro – szafy ubraniowe kpl.

2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000

359
d.4 kalk. własna

Dostawa i montaż: Kuchnia Grande zestaw 1 kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

360
d.4 kalk. własna

Dostawa i montaż: Krzesło H rozm 6 stelaż srebrny kpl.

4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000

361
d.4 kalk. własna

Dostawa i montaż: Małe stoliki piknikowe kpl.

4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000

362
d.4 kalk. własna

Dostawa i montaż: Plac zabaw kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

363
d.4 kalk. własna

Dostawa i montaż: Domek z patio kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

364
d.4 kalk. własna

Dostawa i montaż: Teren do zabaw kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

365
d.4 kalk. własna

Dostawa i montaż: Parawan wyciszający kpl.

4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000

366
d.4 kalk. własna

Dostawa i montaż: Parawan wyciszający kpl.

2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000

367
d.4 kalk. własna

Dostawa i montaż: Zestaw mebli Zagroda - laminowany kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

368
d.4 kalk. własna

Dostawa i montaż: Dywan w kwiaty 3x4 kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

369
d.4 kalk. własna

Dostawa i montaż: Poduchy sensoryczne (myszka) kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

370
d.4 kalk. własna

Dostawa i montaż: Poduchy sensoryczne (krówka) kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

371
d.4 kalk. własna

Dostawa i montaż: Poduchy sensoryczne (kurka) kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

372
d.4 kalk. własna

Dostawa i montaż: Auto Cozy Coupe kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

373
d.4 kalk. własna

Dostawa i montaż: Ciężarówka Cozy Truck kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

374
d.4 kalk. własna

Dostawa i montaż: Jeździk – motocykl policyjny kpl.

2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000

375
d.4 kalk. własna

Dostawa i montaż: Motorek biegowy Kawasaki kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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376
d.4 kalk. własna

Dostawa i montaż: Szafa z klockami kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

377
d.4 kalk. własna

Dostawa i montaż: Bobas Ewy kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

378
d.4 kalk. własna

Dostawa i montaż: Bobas Asi kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

379
d.4 kalk. własna

Dostawa i montaż: Bobas Igi kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

380
d.4 kalk. własna

Dostawa i montaż: Bobas Alicji kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

381
d.4 kalk. własna

Dostawa i montaż: Wózek gondola kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

382
d.4 kalk. własna

Dostawa i montaż: Wózek dla lalek - gondola kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

383
d.4 kalk. własna

Dostawa i montaż: Pieczywo kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

384
d.4 kalk. własna

Dostawa i montaż: Mięso i frytki kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

385
d.4 kalk. własna

Dostawa i montaż: Zestaw jajek kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

386
d.4 kalk. własna

Dostawa i montaż: Sery wiejskie kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

387
d.4 kalk. własna

Dostawa i montaż: Małe warzywa i owoce kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

388
d.4 kalk. własna

Dostawa i montaż: Małe warzywa i owoce kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

389
d.4 kalk. własna

Dostawa i montaż: Zestaw aut 1 kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

390
d.4 kalk. własna

Dostawa i montaż: Wafle mix 170 w kartonie kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

391
d.4 kalk. własna

Dostawa i montaż: Wywrotka Wojtusia kpl.

2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000

392
d.4 kalk. własna

Dostawa i montaż: Betoniarka kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

393
d.4 kalk. własna

Dostawa i montaż: Śmieciarka gigant kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

394
d.4 kalk. własna

Dostawa i montaż: Gigant truck wywrotka farmer kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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395
d.4 kalk. własna

Dostawa i montaż: Zestaw naczyń do zabawy Bio kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

396
d.4 kalk. własna

Dostawa i montaż: Zwierzęta dżungli 25 szt. kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

397
d.4 kalk. własna

Dostawa i montaż: Zwierzęta safari 25 szt. kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

398
d.4 kalk. własna

Dostawa i montaż: Maxi klocki kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

399
d.4 kalk. własna

Dostawa i montaż: Ziptou – drewniane zwierzaki manualne kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

400
d.4 kalk. własna

Dostawa i montaż: Locktou – drewniane zwierzaki manualne kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

401
d.4 kalk. własna

Dostawa i montaż: Qadro – szafka – ławeczka3 kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

402
d.4 kalk. własna

Dostawa i montaż: Układanka – dzieci świata kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

403
d.4 kalk. własna

Dostawa i montaż: Pojazdy na budowie - puzzle kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

404
d.4 kalk. własna

Dostawa i montaż: Robaczki - czworaczki kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

405
d.4 kalk. własna

Dostawa i montaż: Układanka drewniana - dinozaury kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

406
d.4 kalk. własna

Dostawa i montaż: Układanka drewniana - pojazdy kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

407
d.4 kalk. własna

Dostawa i montaż: Nakładanki - farma kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

408
d.4 kalk. własna

Dostawa i montaż: Nakładanka z filcem – Leśne zwierzątka kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

409
d.4 kalk. własna

Dostawa i montaż: Nakładanka dotykowa kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

410
d.4 kalk. własna

Dostawa i montaż: Zjeżdżalnia z autami kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

411
d.4 kalk. własna

Dostawa i montaż: Drzewko Labirynt kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

412
d.4 kalk. własna

Dostawa i montaż: Sorter sześcian manipulacyjny kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

413
d.4 kalk. własna

Dostawa i montaż: Wesołe autka mini Chubbies, mix wzorów kpl.

2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
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414
d.4 kalk. własna

Dostawa i montaż: Jeżyk aktywności kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

415
d.4 kalk. własna

Dostawa i montaż: Sorter kształty kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

416
d.4 kalk. własna

Dostawa i montaż: Garnuszek na klocuszek kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

417
d.4 kalk. własna

Dostawa i montaż: Piramidka – sorter Zamek króliczka kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

418
d.4 kalk. własna

Dostawa i montaż: Nakładanka - miś kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

419
d.4 kalk. własna

Dostawa i montaż: Nakładanka - żabka kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

420
d.4 kalk. własna

Dostawa i montaż: Baby spinnery z przyssawką kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

421
d.4 kalk. własna

Dostawa i montaż: Piramidka z kółek kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

422
d.4 kalk. własna

Dostawa i montaż: Mobilny zestaw nagłośnieniowy PORT8VHF-BT kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

423
d.4 kalk. własna

Dostawa i montaż: Śliniaki 3x ilość dzieci kpl.

3*24 kpl. 72,000
RAZEM 72,000

424
d.4 kalk. własna

Dostawa i montaż: Stół Bambino prostokątny z żółtym obrzeżem z 6 krzesłami
Bambino żółtymi, rozm. 1

kpl.

2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000

425
d.4 kalk. własna

Dostawa i montaż: Quadro - zestaw 108, 90 st. klonowa skrzynia kpl.

4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000

426
d.4 kalk. własna

Dostawa i montaż: Pralka kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

427
d.4 kalk. własna

Dostawa i montaż: Suszarka kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

428
d.4 kalk. własna

Dostawa i montaż: Szafa na środki czystości 600x500x1800 4 półki kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

429
d.4 kalk. własna

Dostawa i montaż: Mop wózek do sprzątania kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

430
d.4 kalk. własna

Dostawa i montaż: Wiadro kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

431
d.4 kalk. własna

Dostawa i montaż: Miotła kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

432
d.4 kalk. własna

Dostawa i montaż: blat odkładczy naczyń stołowych  z półką 1200x600x850 nie-
rdzewny

kpl.

2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
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433
d.4 kalk. własna

Dostawa i montaż: zlewozmywak 2-komoprowy ze stali nierdzewnej z baterią stoją-
ca i wylewką obrotową i spryskiwaczem 1000x600x850

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

434
d.4 kalk. własna

Dostawa i montaż: gastronomiczna zmywarka naczyń stołowych FI-48 HY, moc
3,52 kW, napięcie 400 V wymiary 600x600x820 mm

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

435
d.4 kalk. własna

Dostawa i montaż: szafa przelotowa na czyste naczynia stołowe 1000x700x1800
mm

kpl.

2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000

436
d.4 kalk. własna

Dostawa i montaż: szafka z blatem roboczym i szufladą 1000x600x850 kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

437
d.4 kalk. własna

Dostawa i montaż: zlew do celów porządkowych zamontowany na wys. 0,5 m od
poziomu posadzki

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

438
d.4 kalk. własna

Dostawa i montaż: stół do pracy z szafkami i szufladami 1800x600x850 kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

439
d.4 kalk. własna

Dostawa i montaż: stół do pracy z szafkami 1800x600x850 kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

440
d.4 kalk. własna

Dostawa i montaż: lodówka do przechowywania mleka matki podblatowa kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

441
d.4 kalk. własna

Dostawa i montaż: podgrzewacz do mleka kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

442
d.4 kalk. własna

Dostawa i montaż: kuchenka elektryczna 2 palnikowa kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

443
d.4 kalk. własna

Dostawa i montaż: stół do pracy ze zlewem jednokomorowym 1000x600x850 kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

444
d.4 kalk. własna

Dostawa i montaż: czajnik elektryczny kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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