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Przedmiot zamówienia według kodów CPV: 

Grupy robót:  

 

Usługa: projektowanie 

71.00.00.00-8 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne 

71.20.00.00-0 Usługi architektoniczne i podobne 

71.24.00.00-2 Usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania  

71.24.50.00-7 Plany zatwierdzające, rysunki robocze i specyfikacje 

71.24.80.00-8 Nadzór nad projektem i dokumentacją  

71.25.00.00-5 Usługi architektoniczne, inżynieryjne i pomiarowe 

71.30.00.00-1 Usługi inżynieryjne  

71.32.00.00-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 

71.35.30.00-7 Usługi badania wierzchniej warstwy gleby  

71.35.40.00-4 Usługi sporządzania map  

71.35.50.00-1 Usługi pomiarowe  

71.35.60.00-8 Usługi techniczne 

71.42.00.00-8 Architektoniczne usługi zagospodarowania terenu 

 

Prace budowlane: ścieżki, mała architektura, instalacje 

45.11.12.00-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne  

45.11.12.91-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu  

45.23.31.40-2 - Roboty drogowe  

45.23.31.62-2 - Roboty budowlane w zakresie ścieżek rowerowych  

45.23.32.00-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni  

45.23.32.20-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg  

45.11.13.00-1 - Roboty rozbiórkowe 

45.00.00.00-7 - Roboty budowlane 

45.10.00.00-8 - Przygotowanie terenu pod budowę 

45.11.27.00-2 - Roboty w zakresie kształtowania terenu 

45.20.00.00-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych 

45.22.00.00-5 - Roboty inżynieryjne i budowlane 

45.40.00.00-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych; 

45.23.31.61-5 - Roboty budowlane w zakresie ścieżek pieszych 

45.23.32.93-9 - Instalowanie mebli ulicznych 

45.11.12.91-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu; 

45.11.20.00-5- Roboty w zakresie usuwania gleby 

45.22.30.00-6- Roboty budowlane w zakresie konstrukcji 

45.23.10.00-5- Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych  
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45.40.00.00-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 

45.22.38.10-7 - Konstrukcje gotowe 

45.33.00.00-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 

 

Usługa: nasadzenia 

77.30.00.00-3 - Usługi ogrodnicze 

77.31.00.00-6 - Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych 

77.34.00.00-5 - Usługi okrzesywania drzew oraz przycinania żywopłotów 

77.31.00.00-6 - Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych 
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I. PODSTAWA OPRACOWANIA  
− Umowa z Zamawiającym. 

− Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 

projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-

użytkowego. 

− Ustawa o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych  

− Ustawa o gospodarce nieruchomościami,  

− Ustawa Kodeks postępowania administracyjnego, 

− Obowiązujące Prawo Budowlane i PN. 

− Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu 
Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i 

higieny pracy, załącznik: Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej. 

− Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia 

w wodę oraz dróg pożarowych.  

− Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 
budowlanego. 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg 

publicznych. 

− Ustawa o wyrobach budowlanych.  

− Ustawa o drogach publicznych.  

− Ustawa o odpadach.  

− Wzorce i Standardy (WiS). 

− Ustalenia z Zamawiającym. 

− Wytyczne inwestycyjne inwestora oraz posiadane dokumenty inwestora. 

− Obowiązujące normy i przepisy budowlane. 

Należy stosować akty prawne obowiązujące na dzień złożenia wniosku. 

 

UWAGA : 

 

Niniejszy Program Funkcjonalno - Użytkowy, nie stanowi koncepcji projektowej. Jest on ramowym opisem celów i 

zasad rozwiązań projektowych wraz z rekomendacjami Zamawiającego dotyczącymi poszczególnych zagadnień. 

Służy do ustalenia planowanych kosztów robót budowlanych, przygotowania oferty szczególnie w zakresie 

obliczenia ceny ofertowej - stanowi podstawę do sporządzenia ofertowej kalkulacji na kompleksową realizację 

zadania obejmującego wykonanie wszelkich robót budowlanych, instalacyjnych i wykończeniowych oraz 

odbiorowych wraz z rozruchem technologicznym, przekazaniem obiektu do użytkowania. Wykonawca w ramach 

wykonywania dokumentacji projektowej zobowiązany jest uszczegółowić rozwiązania lub zaproponować inne niż w 

Programie jeśli dzięki tym działaniom osiągnięte mogą zostać korzyści dla jakości oraz poprawy walorów 

użytkowych. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zatwierdzenia lub odrzucenia takich zmian.  
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II. CZĘŚĆ OPISOWA 

1. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

Poniższy PFU – „Budowa punktu przesiadkowego w Widziszewie, gmina Kościan” jest częścią dużego projektu 

inwestycyjnego - Zwiększenie dostępności transportowej na terenie gminy Kościan w szczególności poprzez budowę 

ścieżek rowerowych oraz punktów przesiadkowych w miejscowości Stare Oborzyska i Widziszewo. 

Cel tego projektu: zmniejszenie emisji spalin produkowanych przez samochody osobowe, usprawnienie komunikacji 

w obrębie Gminy Kościan w związku z odstąpieniem/ograniczeniem ruchu pojazdów osobowych na rzecz 

komunikacji niskoemisyjnej, zarządzanie siecią komunikacyjną w obrębie gminy.  

W zakres całościowego projektu inwestycyjnego (poza niniejszym) również wchodzą: 

1. Kiełczewo – Bonikowo - rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej 3943P Kiełczewo-Bonikowo o ścieżkę 

rowerową  

2. Nacław – Gryżyna - rozbudowa drogi powiatowej nr 3900P na odcinku Nacław - Gryżyna o ścieżkę rowerową 

oraz przebudowa drogi powiatowej nr 3900P wraz z kładką rowerową. 

3. Czarkowo – Widziszewo - rozbudowa drogi powiatowej nr 3905P Czarkowo - Widziszewo na odcinku 

Widziszewo - wiadukt o ścieżkę rowerową wraz z oświetleniem. 

4. Budowa drogi gminnej relacji Widziszewo – Ponin – Kobylniki. 

5. Planowany punkty przesiadkowy: Stare Oborzyska oraz Budowa parkingu dla rowerów w Nowym Dębcu. 

6. Dodatkowo: oświetlenie. 

7. Planowany system zarządzania: licznik przejazdu rowerów. 

 
Przedmiotem zamówienia jest: 

− opracowanie dokumentacji projektowej, - ZGODNE z RMR w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
projektu budowlanego 

− wykonanie map do celów projektowych, 

− opracowanie dokumentacji powykonawczej, 

− zapewnienia kierownictwa budowy, 

− prowadzenia nadzoru autorskiego przez okres trwania inwestycji, 

− wykonania planu BIOZ, 

− a następnie wykonanie robót budowlanych na przedmiotowym zadaniu inwestycyjnym w oparciu o 

dokumentację projektową opracowaną przez Wykonawcę robót i zatwierdzoną przez Zamawiającego, 

STWiORB oraz  odpowiednie przepisy prawa, 

Ww. działania należy przeprowadzić zgodnie z wymaganiami Inwestora (Zamawiającego), przedstawionymi w 

niniejszym Programie Funkcjonalno-Użytkowym, który opisuje wymagania i oczekiwania Zamawiającego stawiane 

przedmiotowej inwestycji zgodnego w całości przepisami wyszczególnionymi w niniejszym opracowaniu.  

Przy projektowaniu inwestycji oraz planowaniu organizacji placu budowy i wykonywaniu robót budowlanych należy 

zminimalizować stopień uciążliwości dla terenów sąsiednich. 

Wykonawca ma obowiązek dokonywania uzgodnień z Zamawiającym na etapie projektowania, wykonawstwa, 

harmonogramu wykonania poszczególnych prac. Zamawiający zastrzega sobie prawo do ingerowania w przyjęty 

harmonogram realizacji zadania na każdym etapie inwestycji. 

 

Wymagania Zamawiającego obejmują następujący zakres:  

 

− opracowanie projektów budowlanych i technicznych w zakresie koniecznym do wykonania zadania; 



Budowa punktu przesiadkowego w Widziszewie, gmina Kościan  

8 

− uzyskanie wymaganych uzgodnień, opinii, odstępstw i pozwoleń – w imieniu Zamawiającego – zgodnie z 

obowiązującymi przepisami  

− opracowanie kosztorysów inwestorskich i przedmiarów robót; 

− opracowanie specyfikacji technicznych wykonania robót budowlanych; 

− wykonanie wcześniej zaprojektowanych robót budowlanych na przedmiotowym zadaniu inwestycyjnym w 

oparciu o dokumentację projektową opracowaną przez Wykonawcę robót i zatwierdzoną przez 

Zamawiającego, STWiORB oraz  odpowiednie przepisy prawa,. 

 

Dokumentacja projektowa zawierać powinna opracowanie branż:  

• drogowej, 

• kanalizacyjnej – deszczowej. 

 

Zamawiający ma szczególne wymagania co do zakresu i formy dokumentacji projektowej: 

• Opracowywana dokumentacja projektowa musi być nie tylko zgodna z wymaganiami prawa budowlanego, 

ale także powinna spełniać podstawowe warunki do korzystania z terenów publicznych przez osoby z ograniczoną 

możliwością poruszania się w szczególności z dysfunkcjami fizycznymi. 

• Dokumentacja projektowa powinna być opracowana zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo budowlane, w 

zakresie uzyskania niezbędnych decyzji wymaganych tą ustawą, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury 

w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,  specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 

robót budowlanych, zgodnie z rozporządzeniem w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 

budynki i ich usytuowanie, rozporządzenie ministra rozwoju i technologii w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

projektu budowlanego oraz programu funkcjonalno-użytkowego, a także innych przepisów szczegółowych i  norm  

oraz zgodnie z  zasadami wiedzy technicznej. 

• Podstawowymi zadaniami Wykonawcy umowy typu „projekt i wykonanie” jest obowiązek realizacji prac 

projektowych i budowlanych w zakresie objętym umową, uzyskanie wszystkich wymaganych pozwoleń i uzgodnień 

zgodnych z polskim prawem, wykonanie wymaganej dokumentacji projektowej zgodnie z aktualnymi polskimi 

przepisami i normami. Koszt tych prac w całości ponosi Wykonawca, także wszelkiej dodatkowej dokumentacji, która 

okaże się niezbędna do wykonania robót.. 

• Wszelkie opracowania projektowe należy przedkładać do uzgodnienia lub/i zatwierdzenia przez 

Zamawiającego. Terminy uzgodnień zgodnie z warunkami kontraktu. Dokumentacja przekazywana Zamawiającemu 

musi być dostarczona w wersji papierowej i elektronicznej. Projekty branżowe należy oprawić w teczki, a kompletną 

dokumentację należy umieścić w sztywnej oprawie. 

• Podstawą do projektowania są wymagania określone w PFU, konsultacje z Zamawiającym oraz warunki 

techniczne do projektowania, inne przepisy i normy polskie. 

• Przed rozpoczęciem prac projektowych należy wykonać inwentaryzację zieleni w zakresie niezbędnym do 

realizacji przedsięwzięcia. 

• Podczas prac projektowych należy uwzględnić wszelkie opinie oraz zalecenia wynikające z wcześniej 

przeprowadzonych działań. 

• Dokumentacja projektowa zawierająca wymagane obowiązującymi przepisami projekty budowlane, projekty 

wykonawcze wraz z opisami i rysunkami, wytycznymi realizacyjnymi winna zapewniać warunki do pełnej realizacji 

robót. 

• Projekty muszą być sporządzone przez osoby posiadające uprawnienia budowlane do projektowania w 

odpowiednich specjalnościach oraz będące członkami odpowiednich izb samorządu zawodowego. 

• Autorzy projektów (projektanci) zobowiązani są do opracowania projektów budowlanych zgodnie z 

wymaganiami ustawy prawa budowlanego, przepisami i zasadami wiedzy technicznej oraz zapewnić sprawdzenie 

projektów pod względem zgodności z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi. 
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•  Projekty powinny uwzględniać wszelkie kolizje  mogące wystąpić przy realizacji zadania i ich usunięcie. 

• Dokumentacja projektowa powinna zawierać wszystkie występujące branże budowlane planowanego 

zadania inwestycyjnego, opracowane na poziomie projektów budowlanych i projektów wykonawczych. Występujące 

specjalności: 

a) drogowa; 

b) kanalizacyjna – deszczowa. 

• Dokumentacja projektowa wymaga sprawdzeń rozwiązań projektowych oraz uzgodnień m.in. z: 

a) Zamawiającym; 

b) gestorami mediów; ZUD Starostwa Powiatowego; 

c) innymi instytucjami i organami, dla których konieczność dokonania uzgodnień wystąpi w trakcie prac 

projektowych (np. wycinka drzew). 

• Wraz z dokumentacją Wykonawca zobowiązany będzie przekazać Zamawiającemu oświadczenie, że 

dokumentacja projektowa została wykonana zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami i w stanie kompletnym, z 

punktu widzenia celu, któremu ma służyć; 

• Wykonawca przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do zawartych w nich projektów, 

obejmujące prawa do rozporządzania nimi. 

 

1.1. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKREŚLAJĄCE WIELKOŚĆ OBIEKTU LUB ZAKRES 

ROBÓT BUDOWLANYCH 
 

Element Parametr 
Miara 
ilość/ 

wartość 

Dopuszczalne 
odchylenie 

Parking (min 29 szt.) m2 466,00 +/- 20 % 

Miejsca postojowe dla niepełnosprawnych (min 3 szt.) m2 54,00 +/- 20 % 

Jezdnia m2 770,80 +/- 20 % 

Wiata rowerowa m2 38,00 +/- 10 % 

Chodnik m2 99,54 +/- 10 % 

Trawa m2 641,26 +/- 10 % 

Drzewo szt. 4 + 1 szt. 

Stacja naprawy rowerów szt. 1 + 1 szt. 

 

Projektowana przebudowa na odcinku w miejscowości Widziszewo położona jest w: 

-  obręb Widziszewo dz. nr ew.: 126/3, 182, 183. 

1.2. AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

Celem projektu jest zmniejszenie emisji spalin produkowanych przez samochody osobowe, usprawnienie 

komunikacji w obrębie Gminy Kościan w związku z odstąpieniem/ograniczeniem ruchu pojazdów osobowych na 

rzecz komunikacji niskoemisyjnej.   

Planowany do realizacji punkt przesiadkowy znajduje się na terenach leżących we wsi Widziszewo. 
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STAN OBECNY 

Teren objęty opracowaniem w Widziszewo usytuowany jest przy drodze publicznej powiatowej nr 3906P -  

ul. Dworcowa w m. Widziszewo. Przedmiotowe działki są własnością inwestora. Istniejąca zieleń – drzewa liściaste  

i iglaste znajdujące się w różnych miejscach działki. Istniejący teren z nawierzchnią asfaltową, obok znajduje się 

nawierzchnia z kostki betonowej. Pozostała powierzchnia zajmuje zniszczona zieleń, piasek z kamieniami  

i niewielkimi obszarami trawiastymi. 

Wyznaczony obszar znajduje się we wsi Widziszewo. Brak planu zagospodarowania przestrzennego. Teren składa 

się z działek: 126/3, 182, 183.  
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1.3. OGÓLNE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO-UŻYTKOWE 

Przedmiotem zamówienia jest: 

Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej z uzyskaniem pozwolenia na budowę oraz wszelkimi 

niezbędnymi uzgodnieniami, opiniami, warunkami oraz decyzjami umożlwiającymi realizację przedsięwzięcia 

„Budowy punktu przesiadkowego w Widziszewie, gmina Kościan” oraz wykonanie prac budowlanych. 

Zestawienie prac w strefie punktu przesiadkowego w Widziszewo na terenie gminy Kościan Zgodnie z koncepcją rys. 

1 (Załącznik): 

Wykonanie różnych rodzajów nawierzchni 

Parking, m2 - 466,00 

Miejsca postojowe dla niepełnosprawnych, m2 – 54,00 

Jezdnia, m2 - 770,80 

Wiata rowerowa , m2 - 38,00 

Chodnik, m2 - 99,54 

Trawa, m2 - 641,26 

Mała architektura 

Stacja naprawy rowerów, szt. - 1 

Nasadzenia drzew, szt. - 4 

 

1.4. SZCZEGÓŁOWE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO-UŻYTKOWE  
 

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE: 

− wykonanie prac poprzedzających tj. rozbiórki (m.in. płot betonowy długości ok 100 m), demontaże i 

stosowne uzupełnienia oraz wykonanie niezbędnych zabezpieczeń wynikających z planu organizacji robót, 

− dokonanie wycinki istniejącej zieleni w sytuacji kolidującej z przedsięwzięciem; po uprzednim wykonaniu 

inwentaryzacji zieleni i uzyskaniu pozwolenia na wycinkę,  

− zabezpieczenie na okres trwania budowy drzew na terenie inwestycji, 

− wytyczenie nowego układu komunikacyjnego, 

− usunięcie humusu. 

 

ROBOTY BUDOWLANE: 

− wykonanie wykopu pod fundamenty wiat dla rowerów; 

− wykonanie robót fundamentowych; 

− montaż wiat rowerowych; 

− montaż stacji naprawy rowerów; 

− budowa chodnika prowadzącego do wiat rowerowych; 

− budowa nawierzchni dróg i miejsc parkingowych; 

− montaż odbojnic parkingowych;  

− oznakowanie miejsc postojowych dla osób z niepełnosprawnością; 

− wykonanie oznakowania pionowego i poziomego całego punktu przesiadkowego 
 

ROBOTY KANALIZACYJNE 

− wykonanie odprowadzenia wód opadowych, studzienek i podłączenia do kanalizacji deszczowej 

 

ZAGOSPODAROWANIE TERENU 

− zagospodarowanie terenu działki z obsianiem trawą, nasadzeniami zieleni, ewentualną wycinką drzew i 

krzewów lub ich przesadzeniem; 

− wykonanie miejsc parkingowych i dróg wraz z wjazdem i wyjazdem na drogę publiczną; 
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− budowa chodnika prowadzającego do wiat na rowery; 

− montaż stacji naprawy rowerów; 

− montaż wiat dla rowerów. 

 

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO - ZAGOSPODAROWANIE TERENU OPIS ZAŁOŻEŃ 

INWESTYCJI  

Przyjęte rozwiązania projektowe, a także organizacja pracy i dobór sprzętu muszą zapewnić zminimalizowanie 

uciążliwości przyjętego procesu technologicznego dla środowiska naturalnego. Wykonawca zobowiązany jest znać i 

stosować w czasie wykonywania opracowań projektowych i robót wszelkie przepisy prawa polskiego i Unii 

Europejskiej dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 

Wykonanie nowej nawierzchni trawiastej  

Wykonanie trawników od podstaw.  

Wytyczne wykonania nawierzchni trawiastej:  

− trawnik powinien być zakładany lub poddany renowacji po wykonaniu prac, 

− lokalizacja wg dokumentacji technicznej,  

− teren pod trawniki musi być oczyszczony z zanieczyszczeń, wyrównany i splantowany,   

− właściwa warstwa ziemi urodzajnej powinna być rozścielona równą warstwą minimum 10 cm, wymieszana z 

nawozami mineralnymi oraz starannie wyrównana,  

− przed siewem nasion traw ziemię należy wałować wałem gładkim, a potem wałem - kolczatką lub zagrabić,  

− przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemią grabiami lub wałem kolczatką. 

− jednokrotne podlanie 

Powierzchnia nawierzchni trawiastej na całej działce: ok. 641 m2 

Wykonanie nasadzeń zieleni wysokiej- drzew i krzewów 

Należy zastosować: drzewa w dołach  - klon zwyczajny odm. "Globosum"  o obwodzie pni mierzonych na wysokości 

100 cm nie mniejszym niż 12 cm w bryłach wraz z trzykrotnym podlaniem, drzewko uszlachetnione (szczepione) na 

wys. powyżej 2 m, 3 paliki i przytwierdzenie taśmą - po przedstawieniu i zaakceptowaniu koncepcji 

zagospodarowania terenów zielonych. 

Roboty ziemne  

Wykopy, korytowanie pod nawierzchnie jezdni 

Korytowanie należy tak zaplanować, by nie tworzyły się miejsca bezodpływowe. Wodę z lokalnych zastoisk należy 

natychmiast odpompowywać, a lokalne deniwelacje wyrównać z odpowiednim spadkiem.  

Wykonawca może przystąpić do wykonywania profilowania i zagęszczenia podłoża dopiero po zakończeniu 

korytowania.  

Po oczyszczeniu powierzchni podłoża, które ma być profilowane, należy sprawdzić, czy istniejące rzędne terenu 

umożliwiają uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzędnych podłoża. Zaleca się, aby rzędne terenu przed 

profilowaniem były, o co najmniej 5cm wyższe niż projektowane rzędne podłoża. Bezpośrednio po profilowaniu 

podłoża należy przystąpić do jego dogęszczania. Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia (IS) i odkształcenia 

(Io < 2,5) oraz wtórnego modułu odkształcenia (Ev2), które należy osiągnąć, muszą być zgodne z PN-S-02205. 

Odwodnienie  

Wody opadowe z dachu wiat i chodnika należy rozprowadzić po terenie. Wody z parkingu i ciągów komunikacyjnych 

należy odprowadzić do kanalizacji deszczowej znajdującej się w drodze powiatowej wzdłuż budowanego punktu 

przesiadkowego.  
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Prace drogowe i makroniwelacyjne  

Na terenie opracowania zostanie wykonanych szereg prac drogowych mających na celu skomunikowanie 

wewnętrznego systemu komunikacji kołowej w połączeniu z wjazdem i wyjazdem z drogi publicznej.  

Projektowany wewnętrzny układ komunikacyjny:  

Parametry techniczne  

• Drogi     - min 4,00 oraz 3,50 m 

Konstrukcja nawierzchni 

Konstrukcja nawierzchni musi zostać zaprojektowana, aby stan graniczny nośności i przydatności do użytkowania 

nie był przekraczany w okresach eksploatacji krótszych niż 20 lat. 

Projektowane jezdnia i miejsca parkingowe zostaną zaprojektowane częściowo na istniejącej nawierzchni 

bitumicznej a częściowo po nowym przebiegu. 

W miejscu, gdzie obecnie występuje asfalt, należy wyfrezować warstwę ścieralną, wzmocnić istniejącą nawierzchnię 

geosiatką, uzupełnić warstwą wyrównawczą z odpowiednim ukształtowaniem spadków i wykonać nową warstwę 

ścieralną. 

Konstrukcja jezdni i parkingu (istniejąca nawierzchnia bitumiczna): 

- warstwa ścieralna – beton asfaltowy o minimalnej grubości 4 cm wraz z uszczelnieniem połączeń technologicznych 
bitumem lub masą zalewową 
- warstwa wiążąco-wyrównawcza - beton asfaltowy o minimalnej grubości 4 cm 
- siatka antyspękaniowa  
- istniejąca nawierzchnia bitumiczna 
 
Nawierzchnia stanowisk postojowych i jezdni manewrowych powinna być zaprojektowana dla ruchu KR2. 
 

Konstrukcja jezdni i parkingu (nowy przebieg): 
- warstwa ścieralna – beton asfaltowy o minimalnej grubości 4 cm wraz z uszczelnieniem połączeń 
technologicznych bitumem lub masą zalewową 
- warstwa wiążąca - beton asfaltowy o minimalnej grubości 8 cm, 
- podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej grubości 20 cm, 
- warstwa ulepszonego podłoża/ dolne warstwy konstrukcji nawierzchni, powinny zapewniać uzyskanie 
nośności 80 MPa, 
- nasyp/warstwa odsączająca z piasku grubość dostosowana do warunków gruntowych i wysokościowych. 
 
Obramowanie nawierzchni komunikacji kołowej stanowi krawężnik betonowy o wym. 15x30x100 cm 

ułożony na ławie oporowej z betonu z podbudową i warstwą odsączającą. 

Konstrukcja chodnika: 
- kostka betonowa gr. 6 cm (typ: holand/prostokąt, kolor szary) na podsypce cem.- piaskowej gr. 4 cm        
- podbudowa betonowa z chudego betonu Rm= 6-9 MPa  gr. 15 cm  
- warstwa odsączająca z piasku  gr. 10 cm    
- nasyp/warstwa odsączająca z piasku grubość dostosowana do warunków gruntowych i wysokościowych 
 
 Chodnik należy ograniczyć obrzeżem betonowym 6x20 cm  na ławie betonowej C12/15 z oporem. 
 
Po rozbiórce płotu betonowego należy wykonać następujące prace: 
- na długości 50 m ułożyć obrzeżem betonowym 8x30 cm  na ławie betonowej C12/15 z oporem, 
- istniejący chodnik na długości 50 m i szerokości 1 m należy przełożyć  . 
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Oznakowanie: 
Budowę punktu przesiadkowego w Widziszewie należy oznakować znakami pionowymi i poziomymi. Znaki 
pionowe wielkość średnia II generacji, słupki znaków drogowych z rur stalowych ocynkowanych o średnicy 
2`` i grubości ścianki 3,2 mm (jeśli zajdzie potrzeba należy zastosować rury gięte).   
Oznakowanie poziome grubowarstwowe chemoutwardzalne gładkie -  malowane mechanicznie. 
 

MATERIAŁY WYKOŃCZENIOWE  

Miejsca postojowe wyznaczyć farbą drogową w kolorze białym, miejsca postojowe dla osób z 
niepełnosprawnością oznaczyć kolorem niebieskim i piktogramem w kolorze białym. Oznakowanie poziome 
grubowarstwowe chemoutwardzalne gładkie -  malowane mechanicznie. 
Na miejscach parkingowych zamocować separatory parkingowe (parkowanie skośne i parkowanie 

prostopadłe). 

Specyfikacja separatorów parkingowych: 

- wysokość separatora –  100 mm 

- materiał wykonania – granulat gumowy/ kauczuk 

- elementy odblaskowe z taśmy 3M 

- mocowanie za pomocą śrub 

 
BRANŻA ARCHITEKTONICZNO-KONSTRUKCYJNA 

Wszystkie materiały i urządzenia muszą odpowiadać Polskim Normom lub Europejskim i specyfikacjom UIC lub 

posiadać krajową deklarację zgodności (oświadczenie producenta) z Polską Normą lub aprobatą techniczną. 

Warunki składowania powinny być zgodne z instrukcjami producenta i przepisami BHP.  

Wiata o konstrukcji stalowej ze ścianami z tyłu i z boków - malowana proszkowo. 

Wymagania konstrukcyjne: 

- Należy wykonać badania geologiczne i dokonać ewentualnej wymiany bądź zagęszczenia gruntu. 

Stacja naprawy rowerów 

Samoobsługowa stacja naprawy rowerów, z pompką 10 barów i wyposażoną w manometr i podwójną głowicę, 

umożliwiającą dopasowanie do każdego typu wentyla. Konstrukcja stacji wykonana jest z profili stalowych, starannie 

zabezpieczonych przed korozją poprzez ocynkowanie ogniowe oraz lakierowanie proszkowe. Dodatkowe elementy 

konstrukcyjne, takie jak śruby, linki i tablice, wykonane są ze stali nierdzewnej, co gwarantuje ich długotrwałą 

trwałość. Stacja musi być wyposażona w dwa rodzaje uchwytów - na koło oraz pod siodło, co zapewnia bezpieczne 

odstawienie roweru. 

Zestawienie narzędzi: 

− wkrętak krzyżowy PH2 ze stali nierdzewnej na łączniku obrotowym 

− klucze płaskie: ze stali nierdzewnej 8x10/13x15mm na łączniku obrotowym 

− klucze imbusowe w zestawie w rękojeści 10,8,5,4,3mm na łączniku obrotowym 

− klucze torks w zestawie T7/79/T15/T20/T25/T27/T30/T40 

− pompka ręczna kompatybilna z zaworami Presta i Schradera 

− klucz nastawny 0-24 mm 

− szczypce uniwersalne  

− 2 szt. łyżki stalowe do opon przystosowane do zdejmowania opon bezdętkowych i opon drutowych 

powlekanych. 

− klucz płaski 15 mm do przykręcenia pedałów.  

− tacka magnetyczna do tymczasowego przechowania drobnych elementów (śrubek, podkładek itp) 

Wszystkie narzędzia w stacji napraw rowerów są zawieszone na linkach ze stali nierdzewnej Ø 4mm w otulinie 

gumowej. 
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Specyfikacja: 

Materiał - stal ocynkowana i malowana, stal nierdzewna 

Komponenty - blacha 1mm ,2 mm, zestaw narzędzi naprawczych 

Mocowanie - do przykręcenia 

Sposób oznakowania - folia samoprzylepna, 

 

 

Wiata rowerowa 

Wiata na rowery zapewniająca zadaszenie dla rowerów z pełnymi ściankami bocznymi i tylnymi .  

Specyfikacja: 

− ściany i zadaszenie materiał –  poliwęglan komorowy-przeźroczysty 0,8 cm 

− konstrukcja nośna: profile stalowe; 

− konstrukcja zadaszenia: profile stalowe; 

− kolor konstrukcji – grafit 

− materiał konstrukcji: stal ocynkowana malowana ogniowa, stal ocynkowana i malowana, stal 

nierdzewna; mocowanie: do wbetonowania. 

− Stojak na rowery na 20 stanowisk (10 +10) ze stali ocynkowanej ogniowo wraz z montażem do 

podłoża. (Pałąki z rur stalowych min. fi 18 mm, parkowanie jednostronne) 

Przyjęta wiata musi zostać zaakceptowana przez Zamawiającego. 

Uwaga 

Wszystkie materiały i urządzenia muszą odpowiadać Polskim Normom lub Europejskim i specyfikacjom UIC lub 

posiadać krajową deklarację zgodności (oświadczenie producenta) z Polską Normą lub aprobatą techniczną. 

Warunki składowania powinny być zgodne z instrukcjami producenta i przepisami BHP. 

 

2. OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

2.1. WYMAGANIA PODSTAWOWE 
Ogólne wymagania wykonania i odbioru dokumentacji projektowej. 
Dla potrzeb realizacji zadania zostanie opracowana pełnobranżowa, kompletna dokumentacja projektowa.  

• Zamawiający oczekuje, że podstawą dokumentacji projektowej będzie niniejszy Program Funkcjonalno-

Użytkowy. Niezbędna dokumentacja uzupełniająca (np.: inwentaryzacje, ekspertyzy, opinie techniczne, 

uzgodnienia i pozwolenia, mapy do celów projektowych) zostanie sporządzona przez Wykonawcę na 

własny koszt; 

• Wszystkie materiały i urządzenia muszą spełniać Polskie Normy lub Europejskie i odpowiadać 

specyfikacjom UIC lub posiadać krajową deklarację zgodności (oświadczenie producenta) z Polską Normą 

lub aprobatą techniczną;  

• Wyroby budowlane stosowane w trakcie wykonywania robót budowlanych, muszą spełniać wymagania 

polskich przepisów, a Wykonawca będzie posiadał dokumenty potwierdzające, że zostały one 

wprowadzone do obrotu zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych i posiadają wymagane 

deklaracje zgodności. Zamawiający wymaga, aby elementy konstrukcyjne miały zapewnioną trwałość nie 

krótszą niż 30 lat, instalacje w zakresie orurowania i okablowania muszą zapewnić użytkowanie w okresie 

nie krótszym niż 15 lat. Wymagany minimalny okres gwarancji na przedmiot zamówienia w zakresie robót 

budowlanych wynosi 36 miesięcy. Maksymalny okres gwarancji uwzględniony do oceny oferty wynosi 72 

miesiące. Zamawiający wymaga, aby w okresie rękojmi i gwarancji wykonawca zapewnił usunięcie wad, 

usterek i awarii w terminach ustalonych zapisami umowy; 

• Ewentualne materiały powstałe w wyniku prac rozbiórkowych, wykopów oraz demontażu Wykonawca 

zobowiązany jest segregować i wywozić poza teren budowy. Wszelkie koszty związane z transportem oraz 
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utylizacją ponosi Wykonawca. Wykonawca musi dokonywać utylizacji materiałów niewykorzystanych, 

uznanych za odpady; 

• Ewentualne materiały z rozbiórek (kostka betonowa, obrzeża, krawężniki – owinięte na paletach , bariery 

luzem, destrukt z rozbiórki placu), które nadają się do ponownego wykorzystania Wykonawca powinien 

przenieść lub zagospodarować w miejscu wskazanym przez Zamawiającego (dostarczyć na plac w 

Racocie). Palety dostarcza Wykonawca i nie podlegają zwrotowi. Pozostałe materiały utylizować zgodnie z 

Ustawą o odpadach; 

• Wykonawca uzyska wszelkie wymagane prawem uzgodnienia niezbędne do realizacji robót.  

Wykonawca pokryje również opłaty związane z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień; 

• Wykonawca będzie również zobowiązany do wykonywania opłat związanych z eksploatacją źródeł energii 

oraz innych pozyskiwanych materiałów. Będzie on również odpowiadał za szkody powstałe w czasie 

prowadzenia robót; 

• Wykonawca wykona badania gruntowo-wodne oraz pokryje koszty związane z ich wykonaniem. 

• W przypadku konieczności nadzoru bądź obsługi archeologicznej będzie ona znajdowała się po stronie 

Wykonawcy. 

• W przypadku konieczności nadzoru bądź obsługi gazowej będzie ona znajdowała się po stronie 

Wykonawcy. 

 

Etapy realizacji inwestycji:  

Etap I – projektowanie Inwestycji  

Zakres zadań Projektanta obejmuje m.in.:  

• opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej dla obiektu, urządzeń technicznych związanych z 

obiektem, zapewniających możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i 

urządzenia instalacyjne, 

• uzyskanie wszelkich niezbędnych pozwoleń, uzgodnień wymaganych do rozpoczęcia inwestycji oraz 

niezbędnych do rzetelnego, prawidłowego opracowania ww. dokumentacji (w tym m.in. mapy do celów 

projektowych, uzgodnienia zjazdu, sprawdzeń, ekspertyz, ewentualnych odstępstw  ),  

 

Etap II – realizacja Inwestycji  

Zakres zadań Wykonawcy robót budowlanych obejmuje m.in.:  

• wykonanie robót budowlanych, 

• zapewnienie kierowania budową (kierownik budowy, kierownicy robót branżowych) zgodnie  

z Prawem budowlanym i wymaganiami Zamawiającego,  

• zapewnienie ochrony terenu budowy, 

• ubezpieczenie terenu budowy w związku z robotami budowlanymi.  

 

Zakres zadań Projektanta obejmuje m.in.:  

• sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizacją inwestycji,  

• wykonywanie ewentualnych korekt dokumentacji projektowej (w związku z rękojmią za wady fizyczne) oraz 

ewentualnej dokumentacji zamiennej.  

 

2.1.1. ZAKRES POPRZEDZAJĄCY PROJEKTOWANIE  
Przed rozpoczęciem prac projektowych, po zawarciu umowy należy wykonać:  

a) mapę sytuacyjno-wysokościową do celów projektowych, 

b) w celu uniknięcia kolizji inwestycji, należy zapoznać się z istniejącymi projektami i innymi materiałami 

będącymi w posiadaniu inwestora. 
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2.1.2. WYMAGANIA WYKONANIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ  
Dokumentacja projektowa powinna zawierać:  

a) projekt zagospodarowania terenu – w pełnym zakresie docelowego zagospodarowania terenu,  

b) projekt budowlany i techniczny z uwzględnieniem wszystkich branż, 

c) projekty branżowe związane z usunięciem bądź przebudową w niezbędnym zakresie kolizji istniejących 

urządzeń z projektowanymi obiektami,  

d) przedmiar robót z uwzględnieniem Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 

robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego. Przedmiar powinien zawierać wszystkie 

szczegółowe wyliczenia, a także powinien być powiązany ze Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru 

Robót Budowlanych (STWOiR) poprzez podanie dla każdej pozycji przedmiaru numeru specyfikacji (dla 

każdego terenu i każdej branży osobno),  

e) kosztorys inwestorski z uwzględnieniem wymogów Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie 

określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac 

projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-

użytkowym (dla każdej branży osobno), 

f) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych z uwzględnieniem wymogów 

Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 

projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-

użytkowego,  

g) informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dla wszystkich branż, 

h) wszelkie wymagane, zgodnie z polskim prawem warunki, uzgodnienia branżowe, opinie  

i decyzje administracyjne, przeciwpożarowym, bhp, dysponentów uzbrojenia, pozwolenia na budowę itp.) 

niezbędne do opracowania dokumentacji,  

 

2.1.3. WYMAGANIA ODBIORU DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ  
Wymagania Zamawiającego dotyczące odbioru zamówienia:  

a) Dokumentacja projektowa winna być sporządzona m.in. zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i 

Technologii w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego; 

b) Zastosowane w dokumentacji projektowej materiały winny odpowiadać wymogom wyrobów dopuszczonych 

do obrotu i stosowania w budownictwie (zgodnie z art. 10 ustawy Prawo budowlane); 

c) Wykonawca uzyska we własnym zakresie materiały potrzebne do wykonania zamówienia  

i wszelkie uzgodnienia projektów.  

d) Zakres dokumentacji zostanie dostosowany do specyfiki i charakteru obiektów oraz stopnia 

skomplikowania robót budowlanych.  

e) Wykonawca uzgodni z Zamawiającym zaproponowane rozwiązania funkcjonalno-przestrzenne, 

instalacyjne, zagospodarowania terenu i kolorystyczne oraz projekty graficzne i koncepcyjne oraz uzyska 

jego akceptację w zakresie przyjętych rozwiązań.  

f) Wykonawca w trakcie prac projektowych jest zobowiązany informować Zamawiającego  

o stopniu zaawansowania prac oraz proponowanych rozwiązaniach projektowych. Dokumentacja 

budowlana wymaga uzgodnienia z inwestorem we wszystkich fazach projektowania. Zamawiający 

zastrzega sobie prawo do oceny, korekty i akceptacji proponowanych rozwiązań w trakcie prowadzonych 

prac projektowych. Dokumentację projektową przed uzyskaniem uzgodnień i pozwoleń należy przedłożyć 

do akceptacji Zamawiającemu. 

g) Wszystkie części dokumentacji dla danego terenu winny być wzajemnie skoordynowane technicznie i 

kompletne z punktu widzenia celu, któremu mają służyć.  

h) Dokumentacja projektowa winna zawierać wymagane potwierdzenia sprawdzeń rozwiązań projektowych w 

zakresie wynikającym z odpowiednich przepisów, wymagane opinie, uzgodnienia, zgody i pozwolenia w 

zakresie wynikającym z przepisów, a także spis opracowań i dokumentacji składających się na komplet 

przedmiotu zamówienia.  
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i) Opracowania projektowe i opisowe, określające przedmiot zamówienia, w szczególności rysunki, 

wizualizacje, specyfikacje techniczne, przedmiary robót winny być wzajemnie spójne  

i skoordynowane pod względem technicznym.  

j) Dokumentacja projektowa w swojej treści nie może określać technologii robót, materiałów, maszyn i 

urządzeń w sposób utrudniający uczciwą konkurencję.  

k) Wykonawca opisze w dokumentacji projektowej technologię robót oraz materiały, maszyny, urządzenia i 

inne wyroby w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie uczestników 

postępowania przetargowego na wykonanie robót wg dokumentacji. W szczególności Wykonawca w 

trakcie sporządzania dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych zobowiązany jest uwzględnić przepisy ustawy. Prawo zamówień publicznych, w tym jej art. 

29-30.  

l) Wykonawca jest zobowiązany w wykonywanej dokumentacji projektowej do opisania rozwiązań 

technologicznych, zastosowanych materiałów, wyrobów i urządzeń w sposób jednoznaczny za pomocą 

dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń. W dokumentacji projektowej nie mogą być wskazane 

nazwy własne, znaki towarowe, patenty lub pochodzenie oraz sformułowania, które mogłyby utrudniać 

uczciwą konkurencję. W przypadku, gdy jest to uzasadnione specyfiką zamówienia i brakiem możliwości 

precyzyjnego określenia rozwiązań technologicznych oraz materiałów za pomocą dostatecznie dokładnych 

określeń, Wykonawca może zastosować określenia wskazane w zdaniu poprzednim, pod warunkiem 

bezwzględnego zamieszczenia zapisu „lub równoważny”, wskazując jednocześnie na minimalne 

wymagania techniczne materiałów lub technologii równoważnych. W przypadku użycia nazw własnych, 

znaków towarowych, patentów lub pochodzenia oraz sformułowań, które mogłoby utrudniać uczciwą 

konkurencję, Wykonawca powinien przedłożyć pisemne uzasadnienie ich użycia.  

m) Dokumentacja projektowa winna być opracowana w pełnej problematyce, uwzględniać wszystkie 

wymagania i warunki techniczne jakim powinny odpowiadać obiekty użyteczności publicznej określone 

obowiązującymi przepisami i normami, w szczególności w zakresie dostosowania do potrzeb osób 

niepełnosprawnych, wymagań ochrony p.poż., sanitarno-higienicznych oraz bezpieczeństwa i higieny pracy 

oraz winna być wykonana zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej oraz wymogami 

Zamawiającego.  

n) Dokumentacja projektowa przedłożona przez Wykonawcę musi zawierać wszystkie niezbędne 

opracowania, w tym np. inwentaryzacje, przekładek uzbrojenia kolidującego z planowana zabudową, 

projekty organizacji ruchu na czas prowadzenia robót i docelowo (z oznakowaniem), i inne opracowania 

konieczne do uzyskania wymaganych opinii i uzgodnień.  

o) W przypadku, gdy z uzyskanych opinii i uzgodnień będzie wynikała konieczność dokonania zmian w 

dokumentacji, Wykonawca zobowiązany jest do dokonania tych zmian przed przekazaniem dokumentacji 

Zamawiającemu.  

r)  Dokumentacja będzie wykonana w wersji papierowej w odpowiedniej ilości egzemplarzy oraz w wersji 

elektronicznej w formacie PDF. Kosztorys inwestorski oraz przedmiar robót należy przekazać także w wersji 

edytowalnej w formacie *xls oraz *doc. Dokumenty w wersji elektronicznej zostaną dostarczone na płytach 

CD/DVD (każda płyta z dokumentacją w 2 egz.).  

  

2.1.4. OGÓLNE WYMAGANIA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH 
Wykonawca robót budowlanych jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z Programem 

Funkcjonalno-Użytkowym, zatwierdzoną przez Zamawiającego Dokumentacją Projektową, zatwierdzoną przez 

Zamawiającego Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiOR), pozwoleniem na 

budowę, wiedzą techniczną, sztuką budowlaną, poleceniami Inspektora Nadzoru. Szczegółowe wymagania zostaną 

określone w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, która będzie elementem prac 

projektowych Wykonawcy/Projektanta. STWiOR i wszystkie inne elementy składowe dokumentacji projektowej 

przed zastosowaniem będą podlegać ocenie i zatwierdzeniu przez Zamawiającego. Zamawiający ma prawo 

zgłaszać uwagi do wszystkich opracowań składających się na dokumentację projektową, a Wykonawca/Projektant 

zobowiązany jest je uwzględnić jeśli są zgodne z przepisami, normami i wiedzą techniczną. 

Zarządzający realizacją umowy (ZRU) w ramach posiadanego umocowania od Zamawiającego reprezentuje 

interesy Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności realizacji robót budowlanych z 

dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz 

postanowieniami warunków umowy. Dla prawidłowej realizacji swoich obowiązków, zgodnie z przepisami prawa 
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budowlanego, Zarządzający Realizacją Umowy pisemnie wyznacza inspektorów nadzoru działających w jego 

imieniu, w zakresie przekazanych im uprawnień i obowiązków. Wydawane przez nich polecenia mają moc poleceń 

Zarządzającego Realizacją Umowy.  

2.1.5. OGÓLNE WYMAGANIA WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH  
Wykonanie robót musi być zgodne z Programem Funkcjonalno-Użytkowym, zatwierdzoną przez 

Zamawiającego Dokumentacją Projektową, zatwierdzoną przez Zamawiającego Specyfikacją Techniczną 

Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, pozwoleniem na budowę, wiedzą techniczną, sztuką budowlaną. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych 

materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z wyżej wymienioną dokumentacją oraz poleceniami 

Zamawiającego. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez służby Zamawiającego nie 

zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. Polecenia służbowe Zamawiającego będą 

wykonywane w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania 

robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie Wykonawca. Szczegółowe wymagania zostaną określone                            

w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.  

  

2.1.6. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PLACU BUDOWY  

2.1.6.1. Przekazanie placu budowy  
Zamawiający w terminie określonym w warunkach Umowy, przekaże Wykonawcy i Kierownikowi Budowy 

plac budowy. Wszystkie dokumenty oraz opracowania projektowe niezbędne do wykonania prac objętych Umową 

wraz wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy, wymagane pozwolenia znajdują 

się w zakresie obowiązków i kosztów Wykonawcy. Kierownik Budowy, każdorazowo na pisemną prośbę 

Zamawiającego zobowiązany jest udostępnić wszystkie dokumenty niezbędne do wykonania prac objętych Umową. 

Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę placu budowy, wykonanych prac oraz przekazanych 

obiektów i infrastruktury do chwili podpisania przez Zamawiającego Protokołu Odbioru Końcowego Robót i 

dostarczeniu decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu w przypadku gdy będzie ona wymagana. Uszkodzenie 

lub zniszczone elementy, materiały, urządzenia, znaki geodezyjne itp. Wykonawca naprawi, odtworzy i utrwali na 

własny koszt.  

2.1.6.2. Przygotowanie i zabezpieczenie placu budowy  
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji budowy, aż do 

zakończenia i odbioru ostatecznego robót, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 

6 września 2021 r. w sprawie sposobu prowadzenia dzienników budowy, montażu i rozbiórki. 

Wykonawca umieści w miejscu widocznym tablice informacyjną, której treść i forma będzie zgodna  

z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Tablica informacyjna będzie utrzymywane przez Wykonawcę w 

dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w 

okresie trwania realizacji kontraktu, aż do zakończenia i odbioru końcowego robót oraz dostarczenie 

Zamawiającemu decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie 

utrzymywał tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki 

ostrzegawcze, dozorców oraz wszystkie inne środki niezbędne do ochrony robót, pracowników, społeczności i 

innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i jest włączony w cenę określoną 

umową.  

Wykonawca odpowiada za znajdujące się na terenie budowy wyroby budowlane we własnym zakresie. 

Wykonywanie wszelkich prac budowlanych musi zapewnić: 

• zabezpieczenie elementów przed zniszczeniami i zawilgoceniem, 

• zabezpieczenie i konserwację istniejących przewodów i sieci, 

• zabezpieczenie wymagane przez producenta oraz PN warunków przechowywania wyrobów budowlanych. 

2.1.6.3. Ogólne wymagania w zakresie wykonania robót  
a) Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót  
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Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszystkie przepisy dotyczące ochrony 

środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie utrzymywać teren 

budowy wraz z wykopami w stanie bez wody stojącej. Będzie podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na 

celu stosowanie przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie 

unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych przyczyn powstałych w następstwie 

jego sposobu działania.  

Stosując się do tych wymogów, będzie miał szczególny wzgląd na:  

• lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych, użytkowanych dla potrzeb 

inwestycji (również zlokalizowanych poza terenem inwestycji),  

• środki ostrożności i zabezpieczenia zbiorników i cieków wodnych substancjami toksycznymi, 

zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, możliwością powstania pożaru.  

  

b) Ochrona przeciwpożarowa  

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywać ważny 

sprzęt ochrony przeciwpożarowej, wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie budowy, w pomieszczeniach 

biurowych, mieszkalnych, magazynowych i innych pomieszczeń wykorzystywanych w trakcie trwania prac 

budowlanych oraz w maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z 

odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za 

wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym sposobem realizacji robót lub przez personel Wykonawcy.  

c) Materiały szkodliwe dla otoczenia  

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia.  

Nie dopuszcza się do użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od 

dopuszczalnego odpowiednimi przepisami. Wszystkie materiały odpadowe użyte do robót, będą miały aprobatę 

techniczna lub certyfikaty dopuszczenia wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak 

szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w 

czasie wykonywania robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste), mogą być użyte 

pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych ich wbudowania. Jeśli wymagają tego odpowiednie 

przepisy, Wykonawca powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji 

państwowej.  

d) Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę obiektów, instalacji, urządzeń znajdujących się na powierzchni ziemi oraz pod 

ziemią na terenie objętym pracami budowlanymi. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie 

obiektów sąsiadujących i podziemnych instalacji i urządzeń przed ich uszkodzeniem w czasie trwania budowy, przy 

obecności właściciela tych obiektów. Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę 

czasową dla wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji lub urządzeń 

podziemnych i naziemnych oraz powiadomić Inspektora Nadzoru, właścicieli posesji sąsiednich. oraz władze 

lokalne o zamiarze rozpoczęcia takich robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji lub urządzeń, 

Wykonawca niezwłocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i władze lokalne oraz będzie z nimi współpracował 

dostarczając wszelkiej pomocy niezbędnej do dokonania napraw. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia 

urządzeń i instalacji nadziemnych i podziemnych powstałe w wyniku prowadzonych przez niego robót.  

e) Bezpieczeństwo i higiena pracy  

Podczas realizacji robót Wykonawca jest zobowiązany przestrzegać przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny 

pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać o to, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 

niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i 

będzie utrzymywał wszystkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odzież dla ochrony życia i zdrowia 

osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszystkie koszty 

związane z wypełnieniem wymagań bezpieczeństwa określonych powyżej, są uwzględnione w Umowie. Wykonawca 

zobowiązany jest do opracowania i przedstawienia Zamawiającemu Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

zwanym „Planem Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ)” przed rozpoczęciem robót.  

 

f) Ochrona i utrzymanie robót  
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Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót, za wszystkie materiały i urządzenia używane do robót, od 

daty rozpoczęcia robót do chwili podpisania przez Zamawiającego Protokołu Odbioru Końcowego Robót oraz 

przekazania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu (jeżeli będzie wymagane przepisami prawa). Wykonawca 

będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby 

obiekty budowlane oraz wszelkie ich elementy, były w zadawalającym stanie przez cały czas prowadzenia robót, do 

momentu odbioru ostatecznego. Jeśli wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie 

Zamawiającego roboty budowlane mogą zostać wstrzymane, a Wykonawca musi rozpocząć roboty utrzymaniowe 

nie później niż 24 godziny po otrzymaniu polecenia od Zamawiającego.  

 

g) Stosowanie się do przepisów prawa  

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz przepisy i 

wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami. Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za 

przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót.  

h) Sprzęt, transport  

W trakcie realizacji robót należy stosować urządzenia sprawne technicznie nie powodujące nadmiernego hałasu i 

zanieczyszczenia środowiska olejem, smarami itp. Ze względu na nieskomplikowany charakter robót nie przewiduje 

się wystąpienia potrzeby zastosowania maszyn i urządzeń innych niż powszechnie stosowane w budownictwie. 

Wykonawca zobowiązany jest do używania tylko takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na 

jakość wykonywanych robót. W trakcie realizacji robót należy stosować środki transportowe sprawne technicznie nie 

powodujące nadmiernego hałasu i zanieczyszczenia środowiska, olejem, smarami itp. Pojazdy do przewożenia 

materiałów wrażliwych na warunki atmosferyczne winny posiadać szczelne plandeki ochronne. Wykonawca jest 

zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość 

wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.  

 

2.1.6.4. Materiały  
Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia Zamawiającemu dokumentów dotyczących doboru materiałów 

proponowanych do wykorzystania w trakcie realizacji robót w celu uzyskania akceptacji dla proponowanych 

rozwiązań i materiałów. Zamawiający może wymagać przedstawienia próbek do oceny i zatwierdzenia. Co najmniej 

na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do Robót, 

Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub 

doboru materiałów, odpowiednie świadectwa badań oraz próbki do zatwierdzenia przez służby Zamawiającego. 

Cechy materiałów muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z wymaganiami określonymi w PFU, Dokumentacji 

Projektowej i Specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót – zatwierdzonych przez Zamawiającego. 

Szczegółowe wymagania zostaną określone w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

zatwierdzanej przez Zamawiającego.  

Przechowywanie i składowanie materiałów  

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały do czasu gdy będą potrzebne do robót były 

zabezpieczone przed zanieczyszczeniem i wpływem warunków atmosferycznych, zachowały swoją jakość i 

właściwość do robót i były dostępne do kontroli. Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie 

terenu budowy lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę.  

Materiały nieodpowiadające wymaganiom  

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w 

miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Każdy rodzaj robót, w którym znajdą się niezbadane i 

niezaakceptowane materiały Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i 

niezapłaceniem.  

Wariantowe stosowanie materiałów  

Jeśli projekt lub STWiOR przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiałów  

w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiającego o swoim zamiarze co najmniej  
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z wyprzedzeniem na siedem dni roboczych i uzyska stosowną zgodę Zamawiającego na zmianę. Akceptacja 

Zamawiającego będzie poprzedzona opinią Projektanta. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być 

później zmieniany bez zgody Zamawiającego.  

2.1.6.5. Przepisy prawne i normy związanie z projektowaniem i wykonaniem 

zamówienia 
Wykonawca jest zobowiązany wykonać przedmiot zamówienia, spełniając wymagania prawne określone w ustawie: 

Prawo Budowlane, rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny 

odpowiadać budynki i ich usytuowanie, z późniejszymi zmianami), innych ustaw i rozporządzeń, Polskich Norm, 

zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlanej. Wykonawca ma obowiązek wykonać przedmiot zamówienia zgodnie 

z wymaganiami opisanymi w PFU. Jeśli którykolwiek z cytowanych dokumentów uległ aktualizacji należy wziąć pod 

uwagę jego aktualizację. W przypadku powołań normatywnych niedatowanych obowiązuje najnowsze wydanie 

cytowanej normy.  

2.1.6.6. Kontrola jakości  
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni 

system kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenie i wszelkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i 

badań materiałów oraz robót. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z 

częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji 

Technicznej. Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, można dopuścić do użycia tylko te 

materiały, które posiadają:  

• certyfikat na znak bezpieczeństwa, wskazujący na to, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi i 

przepisami aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 

 • deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z aprobatą techniczną w przypadku wyrobów, jeżeli nie są objęte 

certyfikacją określoną powyżej.  

2.1.6.7. Dokumenty budowy  

a) Dziennik budowy  

Dziennik budowy jest obowiązującym dokumentem budowy prowadzonym przez kierownictwo budowy na bieżąco, 

zarówno dla potrzeb Zamawiającego jak i Wykonawcy w okresie od chwili formalnego przekazania wykonawcy 

placu budowy aż do zakończenia robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie 

z obowiązującymi przepisami (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury). Zapisy do dziennika budowy będą czynione 

na bieżąco i powinny odzwierciedlać postęp robót, stan bezpieczeństwa ludzi i budynków oraz stan techniczny i 

wszystkie kwestie związane z zarządzaniem budową. Każdy zapis do dziennika budowy powinien zawierać jego 

datę, nazwisko i stanowisko oraz podpis osoby, która go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny być czytelne i 

dokonywane w porządku chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiając pustych między nimi, w sposób 

uniemożliwiający wprowadzanie późniejszych dopisków. Wszystkie protokoły i inne dokumenty załączane do 

dziennika budowy powinny być przejrzyście numerowane, oznaczane i datowane przez zarówno wykonawcę jak i 

Zarządzającego Realizacją Umowy. W szczególności w dzienniku budowy powinny być zapisywane następujące 

informacje:  

- data przejęcia przez Wykonawcę placu budowy;  

- dzień dostarczenia dokumentacji projektowej przez Zamawiającego;  

- daty rozpoczęcia i zakończenia realizacji poszczególnych elementów robót;  

- postęp robót, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robót;  

- daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opóźnień lub przerw w robotach; 

- komentarze i instrukcje Zarządzającego Realizacją Umowy;  

- daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robót z polecenia zarządzającego 

realizacją umowy; 

- daty zgłoszenia robót do częściowych i końcowych odbiorów oraz przyjęcia, odrzucenia lub wykonania robót 

zamiennych; 

- wyjaśnienia, komentarze i sugestie Wykonawcy;  

- warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji robót mające wpływ na czasowe ich 

ograniczenia lub spełnienia szczególnych wymagań wynikających z warunków klimatycznych;  
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- dane na temat prac geodezyjnych wykonanych przed i w trakcie realizacji robót; 

- szczególnie w odniesieniu do wytyczania obiektów w terenie; 

- dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie;  

- dane na temat jakości materiałów, poboru próbek i wyników badań z określeniem przez kogo zostały 

przeprowadzone i pobrane; 

- wyniki poszczególnych badań z określeniem przez kogo zostały przeprowadzone;  

- inne istotne informacje o postępie robót.  

 

Wszystkie wyjaśnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy przez Wykonawcę powinny być 

na bieżąco przedstawiane do wiadomości i akceptacji Zarządzającemu Realizacją Umowy. Wszystkie decyzje 

Zarządzającego Realizacją Umowy, wpisane do dziennika budowy, muszą być podpisane przez przedstawiciela 

Wykonawcy, który je akceptuje lub się do nich odnosi. Zarządzający Realizacją Umowy jest także zobowiązany 

przedstawić swoje stanowisko na temat każdego zapisu dokonanego w dzienniku budowy przez przedstawiciela 

nadzoru autorskiego. Wykonawca jest zobowiązany informować wszystkich uczestników procesu budowlanego o 

problemach technicznych. Informacja powinna zostać przesłana również drogą faksową lub pocztą elektroniczną do 

jednostki projektującej. Kierownik budowy jest zobowiązany informować projektanta z wyprzedzeniem co najmniej 5 

dniowym, o planowanym nadzorze autorskim dla każdej z poszczególnych branż.  

b)  Inne istotne dokumenty budowy  

• Dokumenty wchodzące w skład umowy;  

• Pozwolenie na budowę;  

• Protokoły przekazania placu budowy Wykonawcy;  

• Umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi oraz inne umowy i porozumienia cywilno-prawne;  

• Instrukcje Zarządzającego Realizacją Umowy oraz sprawozdania ze spotkań i narad na budowie;  

• Protokoły odbioru robót,  

• Opinie ekspertów i konsultantów; 

• Korespondencja dotycząca budowy.  

c) Przechowywanie dokumentów budowy  

Wszystkie dokumenty budowy będą przechowywane na placu budowy we właściwie zabezpieczonym miejscu. 

Wszystkie dokumenty zagubione będą natychmiast odtworzone zgodnie ze stosownymi wymaganiami prawa. 

Wszystkie dokumenty budowy będą stale dostępne do wglądu Zarządzającego Realizacją Umowy oraz 

upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego w dowolnym czasie i na każde żądanie.  

 

2.1.6.8. Odbiór robót  
Zamawiający przewiduje bieżącą kontrolę wykonywanych robót. W celu zapewnienia współpracy  

z Wykonawcą i prowadzenia kontroli wykonywanych robót Zamawiający przewiduje ustanowienie Zarządzającego 

Realizacją Umowy (ZRU).  

Kontroli będą podlegały w szczególności:  

• Rozwiązania projektowe w aspekcie ich zgodności z Programem Funkcjonalno-Użytkowym, warunkami 

umowy i dokumentacją projektową.  

• Stosowane gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentów potwierdzających ich dopuszczenie 

do obrotu oraz zgodności parametrów z danymi zawartymi w projekcie.  

• Jakość i dokładność wykonania prac.  

• Prawidłowość funkcjonowania zamontowanych urządzeń i wyposażenia.  

 

Odbiór częściowy robót budowlanych  

Odbiory częściowe będą zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym. Po zakończeniu wykonania części 

robót, Wykonawca zgłasza gotowość do odbioru części robót poprzez odpowiedni wpis do dziennika budowy oraz 

powiadamia o gotowości do odbioru Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Dokonanie odbioru częściowego zostanie 

stwierdzone protokołem odbioru częściowego robót sporządzonym przez Wykonawcę i poświadczonym podpisem 

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, w którym wyszczególnione zostaną roboty wykonane w danym okresie 
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rozliczeniowym. W celu dokonania odbioru częściowego Wykonawca zobowiązany jest złożyć Inspektorowi Nadzoru 

Inwestorskiego następujące dokumenty:  

• oświadczenie kierownika budowy, że roboty objęte odbiorem częściowym zostały wykonane zgodnie  

z dokumentacją projektową, pozwoleniem na budowę,  

• atesty, deklaracje i/lub certyfikaty zgodności, aprobaty techniczne na użyte materiały i urządzenia,  

• wyniki prób i badań, zaktualizowany harmonogram robót, jeżeli wystąpiły opóźnienia lub zmiany w realizacji 

robót. Odbiór częściowy nie stanowi o spełnieniu świadczenia, bowiem roboty objęte przedmiotem umowy 

mogą zostać przyjęte wyłącznie w całości i wyłącznie w formie protokołu odbioru końcowego całości robót.  

 

 

 

Odbiór końcowy  

W celu dokonania odbioru końcowego Wykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego kompletną 

dokumentację odbiorową i powykonawczą pozwalającą na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu umowy (2 

egz. papierowe + wersja elektroniczna) obejmującą w szczególności:  

• decyzję (bezwarunkową) zezwalającą na użytkowanie obiektu budowlanego objętego odbiorem (jeżeli jest 

wymagana), 

• atesty, deklaracje i/lub certyfikaty zgodności, aprobaty techniczne, świadectwa sanitarne na użyte materiały 

i urządzenia,  

• wyniki prób i badań, protokoły odbiorów technicznych oraz decyzję Urzędu Dozoru Technicznego o ich 

dopuszczeniu do eksploatacji, o ile są wymagane,  

• inwentaryzację geodezyjną powykonawczą w postaci mapy zaktualizowanej przez ośrodek geodezyjny w 

Starostwie Powiatowym,  

• dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami zatwierdzonymi przez projektanta, 

• instrukcję użytkowania i eksploatacji obiektu, której elementami składowymi są instrukcje bezpieczeństwa 

pożarowego, instrukcja bhp, instrukcje eksploatacyjne zabudowanych urządzeń i systemów, o ile są 

wymagane, 

• dokumentację z przeprowadzonych rozruchów urządzeń i systemów technologicznych. (jeżeli jest 

wymagana).  

Po zatwierdzeniu (w formie pisemnej) przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dokumentacji, o której mowa wyżej, 

Wykonawca zgłosi pisemnie gotowość do odbioru końcowego robót budowlanych. Wykonawca zobowiązany jest do 

złożenia w siedzibie Zamawiającego kompletnej, zatwierdzonej przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego 

dokumentacji o której mowa wyżej w 2 egz. (wersja papierowa i elektroniczna) do dnia odbioru końcowego robót 

budowlanych. Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór końcowy robót budowlanych w ciągu 14 dni od 

daty zgłoszenia przez Wykonawcę i potwierdzenia prawidłowości i gotowości wykonanych robót do odbioru przez 

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.  

 

2.2. SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO  

2.2.1. CECHY OBIEKTU DOTYCZĄCE ROZWIĄZAŃ BUDOWLANO-KONSTRUKCYJNYCH  

I WSKAŹNIKÓW EKONOMICZNYCH 
Zamawiający wymaga, aby przy wykonaniu robót budowlanych stosować wyroby, które zostały dopuszczone do 

powszechnego stosowania w budownictwie i spełniają wymagania polskich przepisów prawa. Wymaga się, aby 

zastosowane materiały spełniały co najmniej standardy jakościowe i wytrzymałościowe dla materiałów obecnych na 

rynku polskim. Wybór rozwiązań materiałowych powinien być skonsultowany z Zamawiającym.  

Projekt należy wykonać w oparciu o obowiązujące normy i przepisy dotyczące rozwiązań budowlanych. 

 

2.2.2. OGÓLNE WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

• Wykonawca jest zobowiązany spełnić następujące warunki: urządzenie placu budowy w zakresie 

niezbędnym do wykonywania prac i wykorzystania wspólnych instalacji będzie ustalane wspólnie z 

Zamawiającym z zachowaniem zasad bezpieczeństwa użytkowania oraz warunków bezpieczeństwa dla 
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poruszania się po terenie działki oraz poza nią, zarówno dla uczestników procesu budowlanego, jak i dla 

osób postronnych.  

• Wykonawca sporządza plan zagospodarowania placu budowy z uwzględnieniem: rozmieszczenia nadzoru i 

kierownictwa budowy, instalacji placu budowy, pomieszczeń warunków BHP, ogrodzenia, oświetlenia, 

pojemników na odpady, usuwania śmieci i odpadów, organizacji wewnętrznej i postanowień BHP, dostępu 

do energii elektrycznej, wody, kanalizacji i innych instalacji, wytyczenia dróg wewnętrznych i dojazdowych, 

usytuowania składowisk materiałów budowlanych w obrębie terenu budowy, zapewnienia bezkolizyjnego 

wykonania robót, zapewnienia ochrony środowiska i ochrony sanitarnej, odpowiedniego przeprowadzenia 

i oznakowania ogrodzenia. 

• Zabezpieczenia BHP obejmują między innymi: sporządzenie informacji o planie BIOZ, bariery na obrzeżach 

rusztowań, znaki ostrzegawcze i sygnalizacyjne, prowizoryczne zamknięcia otworów w stropach i 

konstrukcji, pasy zabezpieczające dla osób pracujących na wysokościach, poręcze zabezpieczające przed 

upadkiem, wewnętrzne drabiny, schody i pomosty.  

• Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń 

w czasie trwania budowy. 

• Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej zawartych m. in. w Rozporządzeniu 

Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych 

obiektów budowlanych i terenów, oraz Ustawy o ochronie przeciwpożarowej. 

• Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, w 

szczególności wynikających z Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. Rozporządzenie Ministra 

Infrastruktury w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

• Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez odpowiednie przepisy w 

pomieszczeniach biurowych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.  

• Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed 

dostępem osób trzecich.  

• Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat 

realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.  

• Dla prowadzenia robót i bezpiecznego kierowania nimi zakłada się stały pobyt Kierownika Robót jako osoby 

odpowiedzialnej za te prace.  

• Przystępując do prac personel musi być trzeźwy, wypoczęty, w dobrej kondycji psychicznej i fizycznej, 

ubrany we właściwą dla rodzaju prac odzież ochronną, w zależności od potrzeby należy wyposażyć 

pracowników w wymagany sprzęt ochronny.  

• Wykonawca jest zobowiązany zapewnić pracownikom odpowiednie środki techniczne i organizacyjne 

zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z prowadzenia robót budowlanych. 

 

Ostatecznego odbioru dokona komisja, która zostanie wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora 

Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty przeprowadzi ocenę jakości na podstawie przygotowanych 

dokumentów, wyników badań i pomiarów, zweryfikuje stan wizualny oraz zgodności wykonania robót z PFU. Celem 

odbioru jest formalna ocena realnego wykonania robót w odniesieniu do jakości i wartości oraz ich ilości.  

W przypadku dopatrzenia się przez komisję nieprawidłowości w jakość wykonywanych robót oraz stwierdzeniu, że 

nie rzutuje to znacząco na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja zweryfikuje i oceni pomniejszoną wartość 

wykonywanych robót w stosunku do wymagań, które zostały założone w dokumentach umowy. Po przeprowadzeniu 

badań przewidzianych dla danego rodzaju robót należy dokonać końcowego odbioru technicznego.  

Podczas odbioru końcowego Wykonawca powinien dostarczyć następujące dokumenty: 

• Dokumentację projektową, która będzie uwzględniała naniesione na niej zmiany w trakcie wykonywania 

robót, 
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• Dokumenty, które będą dotyczyły jakości materiałów. Takim zbiorem informacji są świadectwa jakości, które 

są wydawane przez dostawców materiałów, 

• Protokoły, w których znajdą się zapisy o wszystkich częściowych odbiorach technicznych 

 

2.2.3. PRZEPISY OKREŚLAJĄCE WYKONYWANIE ROBÓT GEODEZYJNYCH I 

GEOTECHNICZNYCH 

• Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne,  

• WTWiO - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – ITB (lub równoważne), 

• PN-EN 1997-1:2008P Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne - Część 1: Zasady ogólne (lub 

równoważne). 

2.2.4. PRZEPISY OKREŚLAJĄCE WYKONYWANIE ROBÓT PROJEKTOWYCH 

• PN-EN ISO 11091:2001 Rysunek budowlany - Projekty zagospodarowania teren (lub równoważne), 

• PN-B-01025:2004 Rysunek budowlany - Oznaczenia graficzne na rysunkach architektoniczno-budowlanych 

(lub równoważne), 

• PN-B-01027:2002 Rysunek budowlany - Oznaczenia graficzne stosowane w projektach zagospodarowania 

działki lub terenu (lub równoważne), 

• PN-B-01029:2000 Rysunek budowlany - Zasady wymiarowania na rysunkach architektoniczno-budowlanych 

(lub równoważne), 

• PN-ISO 9836: 1997 Właściwości użytkowe w budownictwie - Określanie i obliczanie wskaźników 

powierzchniowych i kubaturowych (lub równoważne), 

• PN-B-03002:2007 Konstrukcje murowe. Projektowanie i obliczenie (lub równoważne), 

• PN-B-03020:1981 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne i 

projektowanie (lub równoważne). 

 

2.2.5. PRZEPISY OKREŚLAJĄCE WYKONYWANIE ROBÓT ROZBIÓRKOWYCH I PRAC ZIEMNYCH 

• PN-B-10736:1999 – Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych  

i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania (lub równoważne), 

• PN-B-06050:1999/Ap1:2012 Geotechnika – Roboty ziemne – Wymagania ogólne (lub równoważne), 

• PN-S-02204:1997 – Odwodnienia dróg (lub równoważne), 

2.2.6. NORMY UMOŻLIWIAJĄCE WYKONANIE KONSTRUKCJI BETONOWYCH I ŻELBETOWYCH 

• PN-EN-206-1 Beton, właściwości, produkcja, układanie i kryteria zgodności (lub równoważne), 

• PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dla cementu powszechnego użytku (lub 

równoważne), 

• PN-B-19701:1997/Az1:2001 Cement - Cement powszechnego użytku - Skład, wymagania i ocena 

zgodności (Zmiana 1) (lub równoważne), 

• PN-EN 196-1:1996, Metody badania cementu. Oznaczenia wytrzymałości (lub równoważne), 

• PN-EN 196-3:1996, Metody badania cementu. Oznaczenie czasu wiązania i stałości objętości (lub 

równoważne), 

• PN-EN 196-6:1997 Metody badania cementu. Oznaczenie stopnia zmielenia (lub równoważne), 

• PN-EN 480-1:1999 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Metody badań. Beton wzorcowy i zaprawa 

wzorcowa do badania (lub równoważne), 

• PN-EN 934-2:2002/A1:2005 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Część 2: Domieszki do betonu. 

Definicje, wymagania, zgodność, znakowanie i etykietowanie (lub równoważne), 

• PN-76/B-06714.00 Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogólne (lub równoważne), 

• PN-91/B-06714.34/A1:1997 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie reaktywności alkalicznej (lub 

równoważne), 
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• PN-76/B-06714.12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń obcych (lub 

równoważne), 

• PN-78/B-06714.13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości pyłów mineralnych (lub 

równoważne), 

• PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu (poprawka AC) PN-EN 933-1:2000 Badania geometrycznych 

właściwości kruszyw - Oznaczanie składu ziarnowego. Metoda przesiewania (lub równoważne), 

• PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badania i ocena 

przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu (lub równoważne), 

• PN-EN 12350-2; Badania mieszanki betonowej - Część 2: Badanie konsystencji metodą opadu stożka (lub 

równoważne), 

• PN-EN 12350-3 Badania mieszanki betonowej - Część 3: Badanie konsystencji metodą Vebe (lub 

równoważne), 

• PN-EN 12350-4; Badania mieszanki betonowej - Część 4: Badanie konsystencji metodą oznaczania stopnia 

zagęszczalności (lub równoważne), 

• PN-EN 12350-5 Badania mieszanki betonowej - Część 5: Badanie konsystencji metodą stolika 

rozpływowego (lub równoważne), 

• PN-EN 12350-7 Badania mieszanki betonowej - Część 7: Badanie zawartości powietrza. Metody 

ciśnieniowe (lub równoważne), 

Normy umożliwiające wykonanie naprawy i zabezpieczenie betonu (lub równoważne), 

• Instrukcje producenta preparatów zabezpieczających (lub równoważne), 

• PN-EN 132504-2:2002/Ap1:2004 - Badania betonu w konstrukcjach - Część 2: Badanie nieniszczące - 

Oznaczanie liczby odbicia (lub równoważne). 

2.2.7. NORMY UMOŻLIWIAJĄCE WYKONANIE ROBÓT MUROWYCH I KAMIENNYCH 

• PN-ISO 3443-1:1994 Tolerancje w budownictwie -- Podstawowe zasady oceny i określania (lub 

równoważne), 

• PN-ISO 3443-4:1994 Tolerancje w budownictwie. Metoda przewidywania odchyłek montażowych i ustalania 

tolerancji (lub równoważne), 

• PN-ISO 3443-8:1994 Tolerancje w budownictwie. Kontrola wymiarowa robót budowlanych (lub 

równoważne), 

• PN-B-03002:2007 Konstrukcje murowe. Projektowanie i obliczanie (lub równoważne), 

• PN-EN 197-1:2002 Cement - Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 

powszechnego użytku (lub równoważne), 

• PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane - Część 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodności - PN-EN 

1008:2004 Woda zarobowa do betonu (lub równoważne), 

• PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek (lub równoważne), 

• PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego 

użytku (lub równoważne), 

• PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy (lub równoważne), 

• PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych na 

drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu (lub równoważne), 

• PN-74/B-30175 Kit asfaltowy uszczelniający (lub równoważne), 

• PrPN-prEN 15163 Maszyny i urządzenia do wydobycia i przeróbki surowców skalnych - Bezpieczeństwo - 

Wymagania dotyczące pił linowych diamentowych (lub równoważne), 

• PN-67/B-04113 Materiały kamienne. Oznaczanie wytrzymałości tłucznia kamiennego na miażdżenie (lub 

równoważne), 

• PN-67/B-04115 Materiały kamienne. Oznaczanie wytrzymałości kamienia na uderzenie (zwięzłość) (lub 

równoważne), 

• PN-84/B-04111 Materiały kamienne. Oznaczanie ścieralności na tarczy Boehmego (lub równoważne), 
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• PN-B-11204:1996 Materiały kamienne - Elementy kamienne - Płyty cokołowe zewnętrzne (lub równoważne), 

• PN-B-11205:1996 Materiały kamienne. Elementy kamienne - stopnie monolityczne i okładzina stopni (lub 

równoważne), 

• PN-B-11202:1996 Materiały kamienne. Elementy kamienne - płyty posadzkowe zewnętrzne  

i wewnętrzne (lub równoważne), 

• PN-B-11200:1996 Materiały kamienne - Bloki, formaki, płyty surowe (lub równoważne), 

 

2.2.8. NORMY PRZY PROJEKTOWANIU DROG 

• PN-EN ISO 11091:2001 Rysunek budowlany -- Projekty zagospodarowania terenu (lub równoważne), 

• PN-B-01027:2002  Rysunek budowlany -- Oznaczenia graficzne stosowane w projektach 

zagospodarowania działki lub terenu (lub równoważne), 

• PN-EN 1990:2004 Eurokod. Podstawy projektowania konstrukcji (lub równoważne), 

• PN-EN 1997-1:2008 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne. Część 1. Zasady ogólne (lub równoważne), 

• PN-EN 1997-2:2009 Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Część 2: Rozpoznanie i badanie podłoża 

gruntowego (lub równoważne), 

• PN-S-02204:1997 Drogi samochodowe. Odwodnienie dróg (lub równoważne), 

• PN-S-02205:1998 - Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania (lub równoważne), 

• PN-S-06102:1997 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie (lub 

równoważne). 

 

III. Część informacyjna 
 

1. DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE ZGODNOŚĆ ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO Z 

WYMAGANIAMI WYNIKAJĄCYMI Z ODRĘBNYCH PRZEPISÓW 
Wykonawca we własnym zakresie pozyska niezbędne dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia 

budowlanego z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów. Będą to m. in.: niezbędne opinie, uzgodnienia i 

sprawdzenia w zakresie zgodnym z zapisami Prawa budowlanego. 

2. OŚWIADCZENIE ZAMAWIAJĄCEGO O POSIADANYM PRAWIE DO DYSPONOWANIA 

NIERUCHOMOŚCIĄ NA CELE BUDOWLANE 
Zamawiający oświadcza, że posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. 

3. WSKAZANIE PRZEPISÓW PRAWNYCH I NORM ZWIĄZANYCH Z PROJEKTOWANIEM I 

WYKONANIEM ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO 
Wykonawca jest zobowiązany zrealizować przedmiot zamówienia spełniając w szczególności wymagania: 

− Ustawy Prawo budowlane; 

− Ustawy Prawo zamówień publicznych; 

− Ustawy Prawo ochrony środowiska; 

− Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami; 

− Ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 

środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko; 

− Ustawy o drogach publicznych; 

− Ustawy o wyrobach budowlanych; 

− Ustawy o odpadach; 

− Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki 

i ich usytuowanie; 
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− Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia; 

− Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 

budowlanych; 

− Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 

budowlanego; 

− Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego; 

− Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie określenia metod i podstaw sporządzenia kosztorysu 

inwestorskiego; 

− Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej 

oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia; 

− Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpożarowej 

budynków i innych obiektów budowlanych i terenów; 

− Ustawy o ochronie przyrody; 

− Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w 

wodę oraz dróg pożarowych; 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg 

publicznych; 

− Ustawa Prawo energetyczne wraz z rozporządzeniami wykonawczymi do tej ustawy; 

− Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne; 

− Ustawa o infrastrukturze informacji przestrzennej;  

− Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w sprawie substancji szczególnie 

szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do 

ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń 

wodnych; 

− Rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku; 

− Innych ustaw i rozporządzeń, przepisów techniczno-budowlanych, polskich norm, zasad wiedzy technicznej   

i sztuki budowlanej.  

− Wzorce i Standardy (WiS) 

 

4. INNE POSIADANE INFORMACJE I DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO ZAPROJEKTOWANIA ROBÓT 

BUDOWLANYCH, W SZCZEGÓLNOŚCI: 
Zamawiający informuje, że dysponuje następującymi dokumentami:  

• prawo do dysponowania nieruchomością, 

• plan sytuacyjny – koncepcja (załącznik nr 1) 

• decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr B.6733.06.2024 z dnia 05.04.2024 r. (załącznik 

nr 2) 

Inwestor nie posiada raportów, opinii i ekspertyz z zakresu ochrony środowiska, hałasu i innych uciążliwości, a także 

badań gruntowo-wodnych na terenie budowy. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania lub pozyskania 

powyższych dokumentów, jeśli będzie to konieczne do wykonania przedmiotu zamówienia. 

Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane z realizacją zamówienia: 

Dokumentacja projektowa powinna zawierać:  

• uzgodnienia wymagane prawem, ekspertyzy, opinie, pozwolenia, uzgodnienia, ewentualne odstępstwa; 

• projekt architektoniczno-budowlany – 4 egz.; 

• projekty techniczne –  po 4 egz. 
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• kosztorys inwestorski – 2 egz.; 

• przedmiar robót – 2 egz.; 

• specyfikację techniczną robót – 1 egz.; 

• dokumentację powykonawczą – 2 egz.; 

• projekt stałej i czasowej organizacji ruchu – 4 egz.; 

• wersje elektroniczne wszystkich powyżej wymienionych pozycji na płycie CD w formacie PDF oraz w wersji 

edytowalnej - 2 szt. 
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IV. ZAŁĄCZNIKI 

 

 
1. RYSUNKI 

 

Budowa punktu przesiadkowego w Widziszewie, gmina Kościan 

Adres obiektu:  Widziszewo 

Województwo: wielkopolskie 

Powiat: kościański 

Gmina: Gmina Kościan 

Jednostka ewidencyjna: 301103_2 

Obręb: Widziszewo 

Działki nr ewidencyjny: obręb Widziszewo dz. nr ew.: 126/3, 182, 183 
 

Zamawiający:  
Powiat Kościański 
al. Kościuszki 22 
64-000 Kościan 

 

Imię i nazwisko osoby opracowującej program funkcjonalno-użytkowy: 

Wykonawca: 
ATRIUM GRUPA SP. Z O.O  

UL. ZA CYTADELĄ 5 
61 – 663 POZNAŃ 

 

 Poznań, 01.2024  
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2. INWENTARYZACJA ZDJĘCIOWA 

Budowa punktu przesiadkowego w Widziszewie, gmina Kościan 

Adres obiektu:  Widziszewo 

Województwo: wielkopolskie 

Powiat: kościański 

Gmina: Gmina Kościan 

Jednostka ewidencyjna: 301103_2 

Obręb: Widziszewo 

Działki nr ewidencyjny: obręb Widziszewo dz. nr ew.: 126/3, 182, 183 
 

Zamawiający:  
Powiat Kościański 
al. Kościuszki 22 
64-000 Kościan 

 

Imię i nazwisko osoby opracowującej program funkcjonalno-użytkowy: 

Wykonawca: 
ATRIUM GRUPA SP. Z O.O  

UL. ZA CYTADELĄ 5 
61 – 663 POZNAŃ 

 

 Poznań, 01.2024  
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3. KONCEPCJA FUNKCJONALNO-UŻYTKOWA 

Budowa punktu przesiadkowego w Widziszewie, gmina Kościan 

Adres obiektu:  Widziszewo 

Województwo: wielkopolskie 

Powiat: kościański 

Gmina: Gmina Kościan 

Jednostka ewidencyjna: 301103_2 

Obręb: Widziszewo 

Działki nr ewidencyjny: obręb Widziszewo dz. nr ew.: 126/3, 182, 183 
 

Zamawiający:  
Powiat Kościański 
al. Kościuszki 22 
64-000 Kościan 

 

Imię i nazwisko osoby opracowującej program funkcjonalno-użytkowy: 

Wykonawca: 
ATRIUM GRUPA SP. Z O.O  

UL. ZA CYTADELĄ 5 
61 – 663 POZNAŃ 

 

 Poznań, 01.2024  
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4. SZACUNEK KOSZTÓW 

Budowa punktu przesiadkowego w Widziszewie, gmina Kościan 

Adres obiektu:  Widziszewo 

Województwo: wielkopolskie 

Powiat: kościański 

Gmina: Gmina Kościan 

Jednostka ewidencyjna: 301103_2 

Obręb: Widziszewo 

Działki nr ewidencyjny: obręb Widziszewo dz. nr ew.: 126/3, 182, 183 
 

Zamawiający:  
Powiat Kościański 
al. Kościuszki 22 
64-000 Kościan 

 

Imię i nazwisko osoby opracowującej program funkcjonalno-użytkowy: 

Wykonawca: 
ATRIUM GRUPA SP. Z O.O  

UL. ZA CYTADELĄ 5 
61 – 663 POZNAŃ 

 

 Poznań, 01.2024  

 

 

 

 


