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1.1

1.2

1.3

1.4

OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Nazwa nadana zamdwieniu przez Zamawiajacego:
PRZEBUDOWA WARSZTATOW SZKOLNYCH PRZY ZESPOLE SZKOt ELEKTRONICZNYCH W LUBLINIE

Lokalizacja przedsiewziecia oraz opis stanu istniejgcego.

Budynek zlokalizowany jest na dziatce nr 151/1 potozonej przy ulicy Wojciechowskiej w Lublinie.
Segment zostat wzniesiony w formie prostopadtosciennej bryty przykrytej dwuspadowym
stropodachem ze spadkami skierowanymi do wewnatrz. Obiekt jednokondygnacyjny,
niepodpiwniczony potgczony tgcznikiem z pozostatymi segmentami budynku dydaktycznego. Przy
wschodniej Sciany szczytowe]j znajduje sie przemystowy komin zwigzany ze zlokalizowang tam
niegdys kuznig. Przy tej samej $cianie dobudowane zostaty w pdzniejszym okresie pomieszczenia
gospodarcze.

Budynek kilkanascie lat temu zostat poddany termomodernizacji. Zastosowano ptyty z wetny
mineralnej pokrytej tynkiem mineralnym w jasnym kolorze. Projekt zaktada odtworzenie
zamurowanych uprzednio otwordéw okiennych i przesuniecie drzwi wejsciowych w miejsce, w
ktérym aktualnie znajduje sie mate okno do zaplecza pracowni. Kolor farb elewacyjnych i stolarki
zewnetrznej ujednolici¢ z istniejgcymi elementami budynku.

Charakterystyka i zakres przedsiewziecia.

Celem inwestycji jest dostosowanie obiektu do aktualnych potrzeb dydaktycznych placowki.
Zaproponowano zwiekszenie ilosci oraz powierzchni pracowni przedmiotéw zawodowych oraz
przebudowe i udroznienie uktadu komunikacyjnego. Niezbedne do tego celu jest odtworzenie
otworéw okiennych we frontowe] i tylnej Scianie budynku. W catym segmencie tgcznie
funkcjonowac bedzie sze$¢ pracowni. Zaplecze sanitarne dla ucznidw i nauczycieli zlokalizowane
jest w odpowiednie]j odlegtosci w sgsiednim skrzydle budynku. Podjeto takze decyzje o rozbidrce
przemystowego komina i przybuddéwki przy wschodniej scianie budynku. Zakres robdt nie ingeruje
w konstrukcje budynku.

Dokumentacja techniczna okreslajgca przedmiot zamdwienia i stanowigca podstawe do realizacji
robét.

Jednostka autorska: M Projektant Marek Podolak
ul. Onyksowa 11/20, 20-582 Lublin

1.5 Organizacja robét i przekazanie palcu budowy, zabezpieczenie terenu budowy

1.6.

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy na zasadach i w terminie okre$lonym w umowie
o wykonanie robét. Wykonawca zapewni sobie dostep do wody i energii elektrycznej.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia i ostatecznego odbioru roboét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace,
w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne
Srodki niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznosci i innych.

Fakt przystgpienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposob
uzgodniony z Inwestorem przez umieszczenie w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inwestora,
tablic informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inwestora. Tablice informacyjne
beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot.
Wykonawca zabezpieczy przed zniszczeniem istniejgce instalacje, urzagdzenia, drogi i ogrodzenie,
zapewni nadzoér catodobowy terenu budowy, ubezpieczy budowe. Koszt zabezpieczenia terenu
budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wtgczony w cene umowna.

Zabezpieczenie intereséw 0séb trzecich



1.7.

1.8.

1.9.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne, takie
jak rurociagi, kable, itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedgcych witascicielami tych urzgdzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji
i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca jest zobowigzany umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego
rodzaju robdt, ktére majg byé wykonane w zakresie przetozenia i urzgdzen podziemnych na terenie
budowy i powiadomi¢ Inwestora i wiadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robét.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi
Inspektora i zainteresowane witadze oraz bedzie z nimi wspdtpracowat dostarczajgcej wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie ponosit odpowiedzialnos¢ za
wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

Ochrona $rodowiska

Wykonawca bedzie podejmowat wszystkie niezbedne dziatania, aby stosowac sie do przepiséw
i normatywoéw z zakresu ochrony srodowiska na placu budowy i poza jego terenem. Bedzie unikat
szkodliwych dziatan, szczegdlnie w zakresie zanieczyszczenn powietrza, wéd gruntowych,
nadmiernego hatasu i innych szkodliwych dla srodowiska i otoczenia czynnikéw powodowanych
dziatalnoscia przy wykonywaniu robét budowlanych.

Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na: lokalizacje baz, warsztatéw,
magazynow, sktadowisk, ukopdéw i drég dojazdowych, srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢) mozliwoscig powstania pozaru.

Warunki bezpieczeristwa pracy i ochrona przeciwpozarowa na budowie

Wykonawca robot bedzie przestrzegat przy realizacji robét przepiséw w zakresie bezpieczeristwa
i higieny pracy. W szczegdlnosci jest zobowigzany wykluczy¢ prace personelu w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia i niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczenstwa, a takze zapewni wyposazenie w urzadzenia socjalne oraz odziez wymagang dla
personelu zatrudnionego na placu budowy. Kierownik budowy jest zobowigzany sporzadzi¢ plan
BIOZ.

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowe;j.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach
oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami

i zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wyznaczenie drég ewakuacyjnych w przypadku awarii, pozaru
i innych zagrozen.

Ogrodzenie placu budowy

Wykonawca zobowigzany bedzie do:

- przedstawienia inspektorowi nadzoru inwestorskiego szkicow plandéw organizacji i ochrony -
placu budowy (w tym ogrodzenia) oraz uzyskania jego akceptacji

- utrzymania w czystosci drég przy placu budowy.

Sposéb wygrodzenia placu budowy nalezy uzgodnic¢ z przedstawicielami Zamawiajacego

1.10. Zabezpieczenie chodnikéw i jezdni



W trakcie realizacji robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbedne,
tymczasowe zabezpieczenia ruchu tj. bariery, oznakowania zeby zapewni¢ bezpieczenstwo ruchu
kotowego i pieszego.

1.11. Nazwy i kody grup robdt, klas robét i kategorii robot

Nazwy i kody grup robdt, klas i ich kategorii wystepujg w SST poszczegdlnych robdt.

1.12 Okres$lenia podstawowe

1.12.1. Terminologia

b)

c)

d)

f)

g)
h)
i)
)
k)
)
m)

n)

o)

Jezeli w Kontrakcie zostang uzyte wymienione ponizej okreslenia, to ich znaczenie nalezy
interpretowac nastepujgco:

Obiekt budowlany- state lub tymczasowe budynki lub budowle stanowigce baze techniczno-
uzytkowg, wyposazone w instalacje i urzadzenia niezbedne do spetnienia przeznaczonych im
funkcji.

Dokumentacja projektowa - zatwierdzone przez Inwestora rysunki, obliczenia i opisy wraz z
wymaganymi uzgodnieniami, przekazane Wykonawcy, niezbedne do jednoznacznego okreslenia
parametréw technicznych oraz sposobu wykonania zadania budowlanego lub jego elementéw
stanowigce integralng cze$¢ Kontraktu.

Dziennik budowy — ze wzgledu na zakres prac obejmujgcy prace nie wymagajace pozwolenia na
budowe - dokument wewnetrzny wydany i opieczetowany przez Inwestora, stuzgcy do notowania
wydarzen zaistniatych w czasie realizacji zadania budowlanego, rejestrowania dokonanych
odbioréw robdt, przekazywania polecen i korespondencji miedzy Inwestorem, Wykonawcg i
Projektantem, osobami upowaznionymi.

Dzien - kazdy z dni kalendarzowych, rozpoczynajacy i koriczacy sie o pétnocy.

Dzien roboczy - wszystkie dni, za wyjatkiem ustawowo wolnych od pracy.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i
do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

Inspektor Nadzoru (Inzynier) — osoba posiadajaca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke
zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje techniczne w
budownictwie, ktérej inwestor powierza nadzér nad budowa obiektu budowlanego. Reprezentuje
on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezgcg kontrole jakosci i ilosci wykonanych robot,
bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robdt zanikajagcych, badaniu i odbiorze instalacji oraz
urzadzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego obiektu

Ksiega obmiaru - dokument budowy, w ktérym dokonuje sie okresowych wyliczen i zestawien
wykonanych roboét w ukfadzie asortymentowym zgodnie z kosztorysem.

Laboratorium - laboratorium badawcze, niezbedne do przeprowadzenia badan i préb zwigzanych z
oceng jakosci materiatéw i robot.

Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacjg projektowa
i specyfikacjami.

Odbidr - ocena robét wykonanych przez Wykonawce.

Odpowiednia /bliska/ zgodnosé- zgodnosé wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami, a
jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi dla
danego rodzaju robét.

Teren budowy - teren przekazany czasowo Wykonawcy przez Inwestora do wykonania zadania
budowlanego.

Podtoze - grunt rodzimy lub nasypowy wystepujacy pod budowlg.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowej.
Przedmiar robdt - czes$é sktadowa dokumentacji projektowej zawierajaca szczegétowe wyliczenie
przewidzianych do wykonania robét.

Roboty budowlane- nalezy przez to rozumieé¢ budowe, a takze prace polegajace na przebudowie,
montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego

Remont- nalezy przez to rozumieé wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robdt
budowlanych polegajgcych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezacej
konserwacji



p)

q)

r)

s)

t)

2.1

Rysunki - graficzna czes¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i
wymiary obiektu bedgcego przedmiotem roboét.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych STWiIORB — zbiér obowiazujgcych
wytycznych i wymagan okreslajgcych warunki i sposoby wykonania robét, ich kontroli oraz zasady
odbioréw i podstawy pfatnosci, opracowanych dla realizacji konkretnego zadania budowlanego lub
jego elementu, stanowigca integralng cze$¢ Kontraktu

Sprzet - wszystkie maszyny, $rodki transportu i drobny sprzet z urzgdzeniami do konserwacji i
obstugi, potrzebne do prawidtowego prowadzenia budowy.

Wykonawca - osoba prawna lub fizyczna, ktérej oferte na wykonanie zadania budowlanego lub
robdt na warunkach okreslonych w Kontrakcie Inwestor przyjat, albo legalni nastepcy prawni tej
osoby.

Zadanie budowlane - czesciowe przedsiewziecie budowlane, stanowigce odrebng catos¢
budowlang, konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia funkcji
techniczno-uzytkowych.

WYMAGANIA DOTYCZACE WtASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
Wymagania dotyczgce wtasciwosci materiatéw i wyrobdéw

Przy wykonywaniu robdt budowlanych nalezy stosowac¢ wyroby budowlane o wiasciwosciach
uzytkowych umozliwiajacych prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym
spetnienie wymagan podstawowych, okreslonych w art. 5 Ustawy Prawo Budowlane, dopuszczone
do obrotu powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.

Wykonawca robdét powinien przedstawi¢ inspektorowi nadzoru inwestorskiego szczegétowe
informacje o Zrddle produkcji, zakupu wyrobéw budowlanych i urzadzen przewidywanych do
realizacji robot — wiasciwie oznaczonych, posiadajgcych certyfikat na znak bezpieczeristwa,
certyfikat zgodnosci, deklaracje zgodnosci z PN, a takze inne prawnie okreslone dokumenty.
Kierownik budowy jest obowigzany przez okres wykonywania robét budowlanych przechowywacd
dokumenty, stanowiace podstawe ich wykonania, a takze o$wiadczenia dotyczace wyrobow
budowlanych jednostkowo zastosowanych w obiekcie budowlanym. Jezeli dokumentacja
projektowa przewiduje zastosowanie materiatdw pochodzenia miejscowego, Wykonawca
przedstawi Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego wszystkie wymagane dokumenty pozwalajace
na korzystanie z tego zrédta oraz okreslajgce parametry techniczne tego materiatu.

Zrédta uzyskania materiatéw

Doboru materiatéw nalezy dokonywa¢ z zachowaniem zatozonych projektem warunkéw
technicznych i uzytkowych i uzyskania akceptacji Inspektora nadzoru i Nadzoru autorskiego.
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczace zamawiania lub
wydobywania materiatdbw i odpowiednie aprobaty techniczne Ilub s$wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Zatwierdzenie partii materiatéw z danego Zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty
z danego zrédta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrédta w sposdb ciggly spetniajg wymagania SST w czasie postepu
robét.

Wszystkie uzyte materiaty budowlane powinny posiadac atesty i certyfikaty wymagane przepisami
w Polsce, spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi,
o ktorych mowa w SST.

Pozyskiwanie masowych materiatéw pochodzenia miejscowego.

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolert od wtascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie
materiatéow z jakichkolwiek zt6z miejscowych, wiaczajgc w to Zrdédta wskazane przez
Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed
rozpoczeciem eksploatacji ztoza.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych
oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi
nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
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materiatéw z jakiegokolwiek ztoza.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robét, chyba ze postanowienia ogélne lub szczegétowe
warunkéw umowy stanowig inaczej.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopdw i miejsc pozyskania piasku i zwiru
bedg formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu
robét.

WSszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdéw na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy bedg wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad
odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.

Eksploatacja Zrédet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi
na danym obszarze.

Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badZ ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Jesli Inspektor nadzoru
zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robdt, niz te dla ktérych zostaty
zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie przewartosciowany przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i nie zaptaceniem.

Jesli dokumentacja projektowa, SST przewidujg mozliwos¢ zastosowania rownowaznego rodzaju
materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim
zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to
wymagane dla badan prowadzonych prze Inspektora nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

Wymagania ogdlne dotyczace przechowywania, transportu, warunkéw dostaw, sktadowania
i kontroli jakosci materiatéw i wyrobdéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do
robét, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos¢ i wtasciwos¢ do robot i
byty dostepne do kontroli Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatéw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkow transportu bedzie zapewniac prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi

w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym
umowa.

Wytwornie materiatdw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu sprawdzenia
zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Préobki materiatéw moga by¢
pobierane w celu sprawdzenia ich wtasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawg akceptacji
okreslonej partii materiatéw pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inspektor nadzoru bedzie przeprowadzat inspekcje wytwoérni, bedg zachowane
nastepujgce warunki:

a) Inspektor nadzoru bedzie miat zapewniong wspodtprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta
materiatow w czasie przeprowadzenia inspekcji,

b) Inspektor nadzoru bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytworni, gdzie
odbywa sie produkcja materiatéw przeznaczonych do realizacji umowy.

2.3 Materiaty i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny, aby wszystkie materialy i urzadzenia wbudowane
odpowiadaty wymaganiom okreslonym w art. 10 Ustawy Prawo Budowlane.

Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru inwestorskiego sposéb i termin przekazania informacji
o przewidywanym uzyciu podstawowych materiatdbw oraz elementéw konstrukcyjnych do
wykonania robét, a takze o aprobatach technicznych i certyfikatach zgodnosci.

Urzadzenia zasilane energia elektryczng muszg posiadac instalacje przeciwporazeniowa.
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Zastosowane urzadzenia i materiaty oraz wyposazenie nie powinny przekraczaé dopuszczalnych
stezen i natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia wydzielanych przez materiaty budowlane,
urzadzenia i elementy wyposazenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi okreslonych
Zarzadzeniem MZiOS z dnia 12.03.1996r. MP nr 19 poz.231.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty i elementy budowlane dostarczone przez Wykonawce na plac budowy, ktére nie uzyskaja
akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego, powinny by¢ niezwtocznie usuniete z placu budowy.
W uzasadnionych przypadkach inspektor nadzoru inwestorskiego w uzgodnieniu z projektantem
oraz Zamawiajgcym moze pozwoli¢ Wykonawcy na wykorzystanie materiatéw lub elementéw
budowlanych nie odpowiadajacych wymaganiom okreslonym w dokumentacji projektowej oraz
specyfikacjach technicznych.

Wariantowe stosowanie materiatow

W przypadku kiedy dokumentacja projektowa przewiduje réwnowazne stosowanie materiatéw

i wyrobow, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego i autora projektu
o proponowanym wyborze. Inspektor nadzoru po uzgodnieniu z autorem projektu oraz
Zamawiajgcym, podejmie decyzje o zmianie. Wybrany i zaakceptowany przez inspektora materiat
lub wyrdb nie moze by¢ ponownie zmieniany bez jego zgody.

WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom
zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru;
w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos$¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdét ma byé utrzymany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony s$rodowiska
i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru
i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, nie moze
by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy, zostang
przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

Wykonawca jest zobowigzany do statego dozoru i utrzymywanie sprawnosci dzwigéw
budowlanych.

WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym
umowa.
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Wymagania dotyczgce przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzert na osie moga by¢
dopuszczone do ruchu.

Wykonawca bedzie na biezgco usuwaé, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg lub kontraktem oraz
za jakos¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, wymaganiami SST, projektu organizacji robét oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich
elementow robdt okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez
Inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu
robdt zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce
na wtasny koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robdt
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej
i w SST, a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robét bedg wykonywane przez Wykonawce nie
pdZniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robdt. Skutki finansowe

z tytutu wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

Teren budowy.
Wykonawca opracuje w niezbednym zakresie projekt organizacji placu budowy.
Projekt organizacji robét wraz z towarzyszgcymi dokumentami

Wykonawca opracuje lub zapewni opracowanie projektu organizacji budowy. Projekt organizacji
budowy obejmuje m.in.:

1) szczegdtowe zestawienie ilosci robét z charakterystykg techniczng,

2) metody i systemy wykonania robét z uwzglednieniem srodkéw realizacji, jak: materiaty, maszyny
i urzadzenia pomocnicze, zatrudnienie i inne.,

3) harmonogramy wykonania robdt, pracy maszyn i urzadzen,

4) plany zatrudnienia,

5) zapotrzebowanie i harmonogramy dostaw materiatéw i prefabrykatow,

6) instrukcje montazowe i bhp,

7) rysunki robocze specjalnych rusztowan i deskowan.

Projekt technologii i organizacji montazu

Montaz obiektéw prefabrykowanych lub elementéw konstrukcyjnych o wiekszych gabarytach lub
masie powinien by¢ prowadzony na podstawie projektu technologii i organizacji montazu.
Wykonawca jest zobowigzany, przy wykonywaniu obiektu metodg montazu, prowadzi¢ dziennik
montazu.

Wykonawca jest zobowigzany do likwidacji placu budowy i petnego uporzadkowania terenu wokét
budowy. Uprzatniecie terenu budowy stanowi wymadg okreslony przepisami administracyjnymi
o porzadku.

Dokumenty budowy
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Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego
i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezgco i beda dotyczy¢ przebiegu robét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda
czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod
drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zatacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Kontraktu.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac¢ w szczegdlnosci:

date przekazania Wykonawcy terenu budowy, date przekazania przez Zamawiajacego
dokumentacji projektowej, uzgodnienie przez Inspektora  programu zapewnienia jakosci
i harmonogramow robdt, terminy rozpoczecia i zakornczenia poszczegdlnych elementéw robdét,
przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
uwagi i polecenia Inspektora , daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, przejeé czesciowych i przejec
ostatecznych robdt, wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, stan pogody i temperature
powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajacych ograniczeniom Ilub wymaganiom
szczegélnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi, zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw
geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, dane dotyczgce czynnosci
geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robdt, dane dotyczace
sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt, dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania
préobek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzat, wyniki préb
poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat, inne istotne informacje o
przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone
Inspektorowi do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wohpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora do ustosunkowania sie. Projektant nie
jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecert Wykonawcy robét.

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia
o jakosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone
w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do
odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora.

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w punktach (1) - (3) nastepujace
dokumenty:

pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

protokoty przekazania terenu budowy,

umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

protokoty odbioru robét,

protokoty z narad i ustalen,

korespondencje na budowie.

operaty geodezyjne,

plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie

w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora i przedstawiane do wgladu
na zyczenie Zamawiajgcego.

KONTROLA,BADANIA | ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH
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Zasady kontroli jakosci

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, witgczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz robét.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robdt z czestotliwoscig
zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi
w dokumentacji projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sa okreslone w SST, normach
i wytycznych. W przypadku gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich
inspekciji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te beda tak powaine, ze moga
wptyng¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robét
badanych materiatéw, dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych
materiatéw.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdw ponosi
Wykonawca.

Pobieranie préobek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobierstwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatow, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang
przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzona przez
Inspektora nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez
Inwestora bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez Inspektora
nadzoru.

Badania i pomiary

WSszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru
o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pézniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug

dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru
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Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania prébek i badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatéw.

Inspektor nadzoru po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatéw i robét z wymaganiami SST na podstawie
wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ prébki materiatéw i prowadzi¢ badania niezalezne od
Wykonawcy, na swéj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wylacznie na wiasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robét z dokumentacjg projektowq i SST. W takim
przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione
zostang prze Wykonawce.

Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw
i dokumentow technicznych,

deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: Polskg Norma lub aprobatg techniczng,

w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete
certyfikacjg okreslong w pkt 1 i ktére spetniajg wymogi SST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty s3 wymagane przez SST, kazda partia
dostarczona do robét bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposdb jednoznaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
Ogdlne zasady obmiaru robot

Przy umowie ryczattowej obmiar robét stuzy w pierwszym rzedzie do stwierdzenia zaawansowania
robét w celu rozliczen finansowych i poréwnania z harmonogramem robét.

Jest istotnym elementem na wypadek przerwania robdt z winy Wykonawcy, Inwestora lub
czynnikdw zewnetrznych i koniecznosci rozliczenia inwestycji.

Obmiar robot bedzie okreslaé¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z dokumentacja
projektowa i SST, w jednostkach ustalonych w harmonogramie finansowym.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do rejestru obmiaréw.

Jakikolwiek btgd lub przeoczenie (opuszczenie) w szacowaniu ryczattu lub gdzie indziej w SST nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia wszystkich robét.

Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu ptatnosci zgodnym
z harmonogramem finansowym na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

Zasady okreslenia ilosci robot i materiatow
Zasady okreslania obmiaréw robdt i materiatdw zgodnie z zasadami KNR lub specyfikacji
technicznych wtasciwych dla danych robét.
Jednostki obmiaru powinny byé zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej

i harmonogramem finansowym zataczonym do Umowy.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy
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7.4

8.3

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru roboét beda zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub
sprzet wymagajg badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiadaé wazne swiadectwa legalizaciji.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robdt.

Wagi i zasady wazenia.

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe ( jezeli bedzie to konieczne ) odpowiadajace
odnosnym wymaganiom SST. Bedzie utrzymywac to wyposazenie zapewniajagc w sposdb ciaggly
zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkdéw robot,
a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar robét podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposdb zrozumiaty
i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie ksiegi obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotgczone w
formie oddzielnego zatacznika do ksiegi obmiaréw, ktérego wzér zostanie uzgodniony z
Zamawiajacym.

ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH
Rodzaje odbioru robot

W zaleznosci od ustalert odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:
odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

odbiorowi czesciowemu,

odbiorowi ostatecznemu (konncowemu),

odbiorowi po uptywie okresu rekojmi,

odbiorowi pogwarancyjnemu.

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robdét zanikajagcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robdét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robdét. Odbioru
robét dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy
i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakos¢ i ilosé robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw
zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,
w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdét. Odbioru czesciowego
robét dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdét. Odbioru robdt dokonuje
Inspektor nadzoru.

Odbiér ostateczny

Zasady odbioru ostatecznego (koricowego) robét.
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Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym
fakcie Zamawiajgcego.

Odbidr ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakorczenia robét i przyjecia dokumentéw, dokumentéw
ktérych mowa ponize;j.

Odbioru ostatecznego robdét dokona komisja wyznaczona przez Inspektora nadzoru przy udziale
Wykonawcy. Komisja odbierajagca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robét z dokumentacja projektowa i SST.

W toku odbioru ostatecznego robdt komisja rozpozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robot uzupetniajacych i poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdét poprawkowych lub robdt uzupetniajgcych
komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robdt w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowg i SST
z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu
i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, ocenia¢ pomniejszong wartos¢ wykonywanych
robdét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

Dokumenty do odbioru ostatecznego (koricowe).

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdt jest protokét odbioru
ostatecznego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:
dokumentacje powykonawczg tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi
w trakcie realizacji robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi

szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentédw umowy i ew. uzupetniajgce lub
zamienne),

protokoty odbioréw robdt ulegajacych zakryciu i zanikajgcych,

protokoty odbioréw czesciowych,

recepty i ustalenia technologiczne,

dzienniki budowy i ksiegi obmiaréw (oryginaty),

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i ew. PZJ,
deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z SST i PZJ,
opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badarn i pomiaréw
zataczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ,

rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych oraz protokoty odbioru i przekazania
tych robot wiascicielom urzadzen,

geodezyjna inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu,

kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny
termin odbioru ostatecznego robét.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupetniajacych wyznaczy komisja.

Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji.

Odbidér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych
z usunieciem wad, ktére ujawniaja sie w okresie rekojmi i gwarancji.

Odbidér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej
obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w tekscie ,Odbidr ostateczny (koricowy) robét”.

ROZLICZENIA ROBOT
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9.1 Ustalenia ogdlne

Dla robdt wycenionych ryczattowo podstawg pfatnosci jest wartosé¢ (kwota) podana przez
Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajacego.
Wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania
sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej.
Wynagrodzenie ryczattowe (netto) robdt bedzie obejmowac:

- Dokumentacje projektowg wykonawczg budynku, kompletny projekt sieci ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami.

- Wszystkie roboty budowlano montazowe

- Dostawe i montaz urzadzen,

- Rozruch czesciowy i koricowy

- Koszty zapewnienia serwisu na dostarczone urzadzenia

- Koszty organizacji placu budowy

- Koszt wybudowania objazdéw / przejazddw i organizacji ruchu (opracowanie oraz uzgodnienie
z Inzynierem i odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy,
i wprowadzeniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu robét, konstrukcje
tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier, oznakowan, drenazu
i oswietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu.

- Koszt likwidacji objazddw / przejazdow)

- Koszt ewentualnych robét towarzyszacych, tymczasowych i pomocniczych

- Koszt ewentualnych odszkodowan i rekompensat z tytutu korzystania z sgsiedniej nieruchomosci

- Wszystkie inne koszty zwigzane z realizacja przedmiotu umowy ( np. wyposazenie w sprzet p.poz.
optaty za energie elektryczna, wode telefon)

- Optaty za ustugi firm zewnetrznych ( np. za badania geologiczne, geotechniczne i obstuge
geodezyjna

- Wszelkie prace i czynnosci niezbedne dla osiggniecia zaktadanych parametréw technicznych
inwestycji, przekazania jej do eksploatacji oraz uzyskania pozwolenia na uzytkowanie.
Podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

9.2 Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
9.2.1. Koszt wybudowania objazdéw / przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi in-stytucjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostar-czeniem kopii projektu Inspektorowi
nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu robét,

b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa
ruchu,

c) opfaty / dzierzawy terenu,

d) przygotowanie terenu,

e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier, oznakowan
i drenazu,

f)  tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.

9.2.2. Koszt utrzymania objazdéw / przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i Swiatet,

b)  utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

9.2.3. Koszt likwidacji objazdéw / przejazddw i organizacji ruchu obejmuije:

a) usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
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9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdéw, przejazdéw i organizacji ruchu ponosi

10.

Wykonawca.
DOKUMENTY ODNIESIENIA

Ustawa z dnia 7 lipca 2022 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz niektdérych innych ustaw
Ustawa z dnia 14 kwietnia 2023 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektérych innych
ustaw

Ustawa z dnia 2 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy - Prawo zamowien publicznych oraz ustawy o
niektérych umowach zawieranych w zwiazku z realizacja zamdwien o podstawowym znaczeniu dla
bezpieczenstwa panstwa

Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych, ustawy - Prawo
budowlane oraz ustawy o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie oceny
zgodnosci

Ustawa z dnia 24 lutego 2022 r. o zmianie ustawy o dozorze technicznym oraz ustawy o transporcie
kolejowym

Ustawa z dnia 13 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczeristwa w ochronie sSrodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
Srodowisko oraz niektérych innych ustaw

Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o
systemie oceny zgodnosci

Rozporzadzenie Ministra Rodziny i Polityki Spotecznej z dnia 4 listopada 2021 r. zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczerstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. —w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
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SZCZEGOtOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

SST 1.1 ROBOTY TYNKARSKIE

KOD CPV -45410000-4

Spis tresci

1. WSTEP

2. MATERIALY

3. SPRZET

4. TRANSPORT

5. WYKONANIE ROBOT

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7. OBMIAR ROBOT

8. ODBIOR ROBOT

9. PODSTAWA PLATNOSCI

10. PRZEPISY ZWIAZANE



1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru tynkow dla inwestycji opisanej w ST

1.2. Zakres stosowania SST
Niniejsza szczegétowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu zgodnie z ustawg o zamdwieniach publicznych i realizacji oraz rozliczaniu robét w w/w obiekcie
budowlanym.
1.3. Zakres robét objetych SST

e tynki wewnetrzne

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i wytycznych
oraz okresleniami podanymi w ST ,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w ST
»Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,, Wymagania ogdlne”
pkt 2

2.2 Tynk akrylowy mozaikowy

Akrylowy tynk mozaikowy (spoiwo — przezroczysta zywica, wypetniacz — kolorowy zwirek 0.8-1.2mm) stuzy do
wykonywania ozdobnych - ochronnych, barwnych cienkowarstwowych wypraw tynkarskich na tradycyjnych
tynkach, na podtozach betonowych, gipsowych oraz na ptytach wiérowych, gipsowo-kartonowych itp.

2.3 Tynk gipsowy

Gotowa, gipsowa zaprawa tynkarska przeznaczona do wykonania tynkéw na $cianach i sufitach musi by¢
dostarczona na plac budowy w szczelnych fabrycznych opakowaniach lub luzem i sktadowana w odpowiednich
(przeznaczonych do tego celu) silosach. Zaprawa gipsowa musi by¢ odpowiednia do rodzaju uktadania jej na
tynkowanych elementach (reczny lub mechaniczny). Tynki zgodne z normg PN-EN 13279-1:2009

2.4 Gfadz gipsowa

Gtadz gipsowa - gotowa sucha mieszanka przygotowana fabrycznie z uzyciem gipsu drobno mielonego,
wypetniacza mineralnego i dodatkéw modyfikujgcych. Mieszanke przed zastosowaniem tgczy sie z woda
zarobowq i naktada recznie lub mechanicznie na podifoza mineralne. Stosuje sie je na powierzchniach $cian



i sufitow w celu ich wyréwnania, a dzieki temu uzyskania wysokiej jakosci podtozy gtadkich przeznaczonych
do malowania lub tapetowania

2.5 Woda.

Do przygotowania zapraw i skraplania podtoza stosowa¢ mozna wode odpowiadajgcg wymaganiom normy PN-
EN 1008:2004 ,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania préobek, badanie i ocena przydatnosci wody
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu”. Bez badan laboratoryjnych
mozna stosowaé¢ wodociggowg wode pitna. Bez badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wode wodociggowa

pitng. Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wéd zawierajgcych ttuszcze
organiczne, oleje i mut.

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogélne" pkt 3.
3.2 Sprzet do wykonywania tynkéw zwyktych.

Wykonawca przystepujagcy do wykonywania tynkéow zwyktych powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania
nastepujgcego sprzetu;

e mieszarki do zapraw
e  agregatu tynkarskiego
e betoniarki wolnospadowej
e pompy do zapraw
e przenosnych zbiornikdéw na wode
4. TRANSPORT
4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogolne” pkt 4.

4.2. Transport materiatow.

nalezy przewozi¢ cementowozem, natomiast cement i wapno suchogaszone workowane mozna przewozic
dowolnymi srodkami transportu i w odpowiedni sposdb zabezpieczone przed zawilgoceniem;

e Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego mozna przewozi¢ w skrzyniach lub pojemnikach stalowych;

e Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym
zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne wymagania dotyczace wykonania podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Warunki przystgpienia do robét.

Przed przystgpieniem do wykonywania robdt tynkowych powinny by¢ zakoriczone wszystkie roboty stanu
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe

i okienne. Zaleca sie przystgpienie do wykonywania tynkdw po okresie osiadania i skurczéw murdw, tj po

uptywie 4 - 6 miesiecy po zakoriczeniu stanu surowego.

5.3. Przygotowanie podtoza



Powierzchnie pod tynki powinny zapewnia¢ dobrg przyczepnosé zaprawy do podtoza, by¢ trwate, sztywne i nie zmieniaé
wymiaréw. Powinny by¢ réwne, aby unikng¢ zbytecznego pogrubienia tynku. Jezeli mur jest wykonany na spoiny petne,
nalezy je wyskrobaé¢ na gtebokos$¢ 10 — 15 mm od lica muru lub zastosowac specjalne srodki zapewniajace nalezyta
przyczepnos$¢ tynku do podtoza. Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usunaé
plamy z rdzy i substancji ttustych. Plamy z substancji ttustych mozna usung¢ przez zmycie 10% roztworem szarego mydta lub
wypalenie lampg benzynowa. Nadmiernie suchg powierzchnie muru nalezy zwilzy¢ woda.

5.4 Wykonywanie tynkéw mozaikowych

Bezposrednio przed uzyciem przemiesza¢ zawarto$¢ pojemnika wiertarka wolnoobrotowa z mieszadtem koszyczkowym do
momentu uzyskania jednorodnej konsystencji. Zbyt dtugie i intensywne mieszanie moze spowodowac odbarwienie
kruszywa i napowietrzenie masy. Jesli potrzeba, mozna doda¢ niewielkg ilos¢ czystej wody (maksymalnie 1%) i ponownie
wymieszac. Zbyt duzy dodatek wody uniemozliwia stosowanie materiatu. Mase tynkarska rownomiernie nanosi¢ na podtoze
za pomocga trzymanej pod katem stalowej pacy, na grubosé ok. péttora srednicy ziarna. Tym samym narzedziem trzeba
wygtadzi¢ wyprawe zanim jej powierzchnia zacznie przesychaé. Nie nalezy przy tym zbyt silnie dociskaé pacy do podtoza. Nie
skrapia¢ tynku woda! Nie zacieraé¢! Na jednej ptaszczyznie pracowac bez przerw, zachowujac jednakowg konsystencje
materiatu. W przypadku koniecznosci przerwania pracy, nalezy wzdtuz wyznaczonej linii przyklei¢ samoprzylepng tasme,
natozy¢ mase, wygtadzi¢, a nastepnie zerwac tasme z resztkami Swiezego materiatu. Po przerwie nalezy kontynuowac prace
od wyznaczonego miejsca. Krawedz natozonego wczesniej tynku mozna zabezpieczyé tasma samoprzylepna. Narzedzia i
Swieze zabrudzenia nalezy my¢ woda, a stwardniate resztki tynku usuwa¢ mechanicznie.

5.5 Wykonywanie tynkow gipsowych

Przygotowanie produktu: Suchg mieszanke nalezy zarobi¢ z wodg w agregacie albo za pomoca mieszadta.
W razie potrzeby, zaleznie od warunkéw skorygowac delikatnie ilo$¢ dodawanej wody.

Stwardniatej zaprawy nie miesza¢ z woda, ani ze $wiezym materiatem.

Tynk nanosié¢ warstwa o grubosci min. 8mm i bezposrednio po narzucie wyréwnac fata "H", a po wstepnym
zwigzaniu wyréwnac po raz drugi tatg trapezowa.

W koncowej fazie wigzania tynk zwilzy¢ i zatrze¢ pacg z ggbka. Po zmatowieniu zatartej powierzchni
przystapic¢ do ostatecznego wygtadzania pacg stalowa.

W przypadku przewidzianej na danej powierzchni kolejnej warstwy tynku, klejenia ptytek lub wykonania
gtadzi itp zalezy powierzchnie tynku przedrapac lub nacig¢ w jodetke w celu polepszenia

przyczepnosci.

5.5 Wykonywanie gtadzi gipsowych

Przyczepno$é gtadzi gipsowych do podtoza polegajgca na pofaczeniu sie z podtozem powinna zapewni¢ takie
przyleganie i zespolenie z podtozem, aby po stwardnieniu zaprawy nie wystepowaty odparzenia, pecherze itp.
Grubos¢ gotowych gtadzi gipsowych w zaleznosci od rodzaju podtoza i mieszanki gipsowej, sposobu wykonania
oraz liczby warstw, powinna wynosi¢ 2+3 mm. Powierzchnie gtadzi gipsowych powinny by¢ gtadkie lub miec
fakture wynikajaca z techniki obrobienia powierzchni, a takze odznaczac sie jednolita barwg — bez smug i plam
oraz przeswitéw podtoza. Powierzchnie te nie powinny pyli¢. Nie dopuszcza sie wystepowania pecherzy, rys i
spekan na powierzchni gtadzi gipsowych. Powierzchnie gtadzi gipsowych powinny by¢ tak wykonane, aby
tworzyly regularne ptaszczyzny pionowe lub poziome zgodnie z zaprojektowanym obrysem. Widoczne
miejscowe nieréwnosci lub wgtebienia powierzchni gtadzi gipsowych sg niedopuszczalne. Naroza oraz wszelkie
obrzeza gtadzi gipsowych powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa. Gfadzie gipsowe na
stykach z powierzchniami inaczej wykonczonymi, przy oscieznicach i podokiennikach, powinny by¢
zabezpieczone przed peknieciami odpryskami przez odciecie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
6.1. Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do robét tynkowych.

Przed przystgpieniem do robdét tynkowych nalezy przeprowadzi¢ badania materiatéw, ktére beda
wykorzystywane do wykonywania robot oraz kontrole i odbiér (miedzyoperacyjny) podtozy.



Stan podtoza podlega sprawdzeniu w zakresie:

a) wilgotnosci — poprzez ocene wygladu, prébe dotyku lub zwilzania, ewentualnie w razie potrzeby pomiar
wilgotnosci szczgtkowej przy pomocy wilgotnosciomierza elektrycznego,

b) réwnosci powierzchni — poprzez ocene wygladu i sprawdzenie przy pomocy taty,

¢) przywierajacych ciat obcych, kurzu i zabrudzenia — poprzez ocene wygladu i prébe scierania,

d) obecnosci luznych i zwietrzatych czesci podtoza — poprzez prébe drapania (skrobania) i dotyku,

e) zabrudzenia powierzchni olejami, smarami, bitumami, farbami — poprzez ocene wyglgdu i prébe zwilzania,

f) chtonnosci podtoza — poprzez ocene wyglagdu oraz prébe dotyku i zwilzania,

g) obecnos¢ wykwitéw — poprzez ocene wygladu,

h) ztuszczania i powierzchniowego odspajania podtoza — poprzez ocene wygladu. Wyniki badan powinny by¢
poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3., a nastepnie odnotowane w formie protokotu kontroli,
wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

6.3 Badania w czasie robot.

Czestotliwosc¢ oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczegdlnosci jej marki
i konsystencji, powinny wynika¢ z normy PN-90/B - 14501 "Zaprawy budowlane zwykte."

Wyniki badan materiatéw i zaprawy powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez
Inspektora nadzoru.

6.4 Badania w czasie odbioru robot.

Badania w czasie odbioru robot przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie wymagania
dotyczace wykonanych robét tynkowych, w szczegdlnosci w zakresie:

e zgodnosci z dokumentacja projektowg i zmianami w dokumentacji powykonawczej
e jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobdéw

e prawidtowosci przygotowania podtozy

e przyczepnosci tynkéw do podtoza

e grubosci tynku

o wygladu powierzchni tynku

e prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynku

e wykonczenia tynku na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.

7. OBMIAR ROBOT.
Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.

Powierzchnie tynkéw oblicza sie w m’ jako iloczyn dtugoséci écian w stanie surowym i wysokosci mierzonej
d podtoza lub warstwy wyréwnawczej na stropie do spodu stropu. Powierzchnie pilastréow i stupdw oblicza sie
rozwinieciu tych elementéw w stanie surowym.

Powierzchnie tynkéw stropéw ptaskich oblicza sie w m’ ich rzutu w $wietle écian w stanie surowym na
ptaszczyzne pozioma.



lloé¢ tynkéw w m’ okreéla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez
Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT.

8.1 Wymagania ogoblne

Ogdlne wymagania odbioru robét podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.
8.2 Odbiér podtoza

Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robdét tynkowych. Jezeli odbiér
podtoza odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ i umyé woda.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru jezeli
wszystkie pomiary i badania omdéwione w pkt 6. daty pozytywne wyniki.

Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny tynk nie powinien by¢ odebrany.
W takim przypadku nalezy przyjaé jedno z nastepujgcych rozwigzan:

e tynk poprawié i przedstawi¢ do ponownego odbioru

e jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci tynku zaliczy¢ go
do nizszej kategorii

o w przypadku, kiedy nie s3 mozliwe podane wyzej rozwigzania, nalezy usungé tynk i ponownie wykonaé
roboty

8.3 Odbiér tynkéw.

Uksztattowanie powierzchni, krawedzie, przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny by¢ zgodne
z dokumentacja projektowa.

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej nie mogg by¢
wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na catej dtugosci kontrolnej dwumetrowej faty.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

e pionowego nie wieksze niz 2 mm na 1 mb i ogétem nie wiecej niz 4 mm w pomieszczeniu
e poziomego nie wieksze niz 3 mm na 1 mb i ogdtem nie wiecej niz 6 mm na catej powierzchni miedzy
przegrodami pionowymi ( scianami, belkami, itp. )

Niedopuszczalne sg nastepujace wady:

e wykwity w postaci nalotéw roztwordw soli wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw przenikajgcych
z podtoza, plesni, itp.,

e trwate $lady zaciekdw na powierzchni, odstawianie, odparzenia i pecherze wskutek niedostatecznej
przyczepnosci do podtoza.

Odbidr gotowych tynkdw powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktéry powinien zawierac:
e ocene wynikéw badan

e wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia
e stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnosci wykonania zamdwienia



9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Pfaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7, wykonang i odebrang ilos¢ m? powierzchni
tynku wedtug ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:

e przygotowanie stanowiska roboczego

e przygotowanie zaprawy

e dostarczenie materiatéw i sprzetu

e  obstuge sprzetu nie posiadajacego etatowej obstugi

e ustawienie i rozbidrke rusztowan przenosnych umozliwiajgcych wykonania robét na wysokosci do 4 m
e przygotowanie podtoza

e umocowanie i zdjecie listew tynkarskich

e osiatkowanie bruzd

e obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw
e wykonanie tynkéw

e reperacja tynkow po dziurach i hakach

e oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatéw

e likwidacje stanowiska roboczego

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

Normy.

PN-EN 1015-2:2000 Metody badan zapraw do murdéw — Pobieranie i przygotowanie prébek zapraw do
badan.

PN-EN 1015-3:2000 Metody badan zapraw do muréw — Okreslenie konsystencji swiezej zaprawy (za
pomoca stolika rozptywu).

PN-EN 1015-4:2000 Metody badan zapraw do muréw — Okreslenie konsystencji Swiezej zaprawy (za
pomoca penetrometru).

PN-EN 1015-12:2016-08 Metody badan zapraw do murdéw — Czes$¢é 12: Okreslenie przyczepnosci do podtoza
stwardniatych zapraw na obrzutke i do tynkowania.

PN-EN 1015-19:2000/A1:2005 Metody badan zapraw do muréw — Okreslenie wspdtczynnika przenoszenia pary
wodnej w stwardniatych zaprawach na obrzutke i do tynkowania.

PN-EN 197-1:2012 Cement — Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw
powszechnego uzytku.

PN-EN 197-2:2020-09 Cement — Czes¢ 2: Ocena i weryfikacja statosci wtasciwosci uzytkowych

PN-EN 459-1:2015-06 Wapno budowlane — Czes¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci.

PN-EN 459-2:2021-12 Wapno budowlane — Czes¢ 2: Metody badan.

PN-EN 459-3:2003 Wapno budowlane — Czes¢ 3: Ocena zgodnosci.

PN-EN 1008-1:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania préobek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu.

PN-EN 934-6:2019-04 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Cze$¢ 6: Pobieranie probek, ocena i weryfikacja
statosci wtasciwosci uzytkowych

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
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1.WSTEP
1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace montazu stolarki okiennej oraz
stolarki i Slusarki drzwiowej

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majace na celu montaz stolarki i $lusarki
okiennej i drzwiowej

2.MATERIALY
2.1 Wymagania ogoblne
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w specyfikacji "Wymagania
ogdlne" pkt 2. Ponadto materiaty stosowane do wykonywania robét zwigzanych z montazem stolarki i Slusarki
powinny posiadac:

e Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujacymi normami,

e  Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN.

e  Certyfikat na znak bezpieczeristwa,

e  Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang norma europejskg wprowadzong do zbioru norm polskich.
e naopakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania.

Whbudowac nalezy stolarke i $lusarke kompletnie wykoriczong wraz z okuciami i powtokami malarskimi.

Wykonawca obowigzany jest posiadaé na budowie petng dokumentacje dotyczacg sktadowanych na budowie
materiatéw przeznaczonych do montazu stolarki i $lusarki.

2.2 Rodzaje materiatéw

a) Drzwi wewnetrzne - petne ptytowe. Konstrukcja drzwi w postaci ramiaka drewnianego, z poszyciem z
ptyt HDF, laminowanych HPL z wypetnieniem systemowym. Oscieznica regulowana systemowa. Do
pracowni przeszklone szktem transparetnym i wskaznikiem izolacyjnosci akustycznej RA1R > 30 dB

b) Drzwi w $cianie oddzielenia p.poz stalowe w klasie El 60 z przeszkleniem, z oscieznicg katowa.

c) Drzwi zewnetrzne oraz drzwi pomiedzy przedsionkiem i korytarzem aluminiowe przeszklone
(zewnetrzne Ud < 1.3 W/m® K)

3. SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w specyfikacji "Wymagania ogdlne" pkt 3. Roboty zwigzane z

montazem stolarki i $lusarki wykonywac przy uzyciu narzedzi i sprzetu standardowo uzywanych do tego typu
robét, spetniajacych zasady BHP i posiadajacych niezbedne atesty.



4.TRANSPORT | SKLADOWANIE
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w specyfikacji "Wymagania ogdlne" pkt 4.

Sposéb transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez
producenta.

W przypadku elementdw stolarki zaleca sie uzywac do transportu samochoddw pokrytych plandekami lub
zamknietych. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materiaty w sposéb wykluczajacy ich
uszkodzenie lub utrate statecznosci.

Kazda partia wyrobow przewidzianych do wysytki powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane norma
lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu nalezy przechowywac i transportowaé w
odrebnych opakowaniach.

Skrzydta drzwiowe i oscieznice pakowane w folie lub karton.
Transport i sktadowanie elementéw $lusarki aluminiowej wg wytycznych producenta systemu. Profile
aluminiowe winny by¢ zabezpieczone przed kontaktem z innymi metalami oraz przechowywane w suchym
pomieszczeniu.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Wymagania ogoblne
Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robdt podano w specyfikacji "Wymagania ogdlne" pkt 5.
Przed rozpoczeciem montazu elementéw stolarki i $lusarki nalezy sprawdzic¢:

o prawidtowos¢ wykonania osciezy,

o mozliwos¢ mocowania elementéw do Scian,

o jakos$¢ dostarczonych elementéw do wbudowania;

5.2 Montaz stolarki okiennej i slusarki drzwiowej

Montaz stolarki nalezy prowadzi¢ zgodnie ze sztuka budowlang, warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robét oraz wytycznymi dostawcy rozwigzan systemowych.

a) przygotowanie otworu w Scianie budynku

o otwér w murze, w ktérym ma by¢ zamontowane okno lub drzwi powinien mieé¢ wymiary
odpowiednio wieksze od zewnetrznych wymiardw oscieznicy okna lub drzwi: otwér powinien
by¢ szerszy o 2-4cm od szerokosci oscieznicy (pol-2cm z kazdej strony) oraz wyzszy o 6-8cm
(1-2cm na gorze i 5-6cm na dole) w przypadku okna i 1-2cm (na goérze) w przypadku drzwi i
bram

o katy otworu powinny mie¢ 90°, a przekatne nie powinny sie rézni¢ o wiecej niz 1 cm,

o wszystkie powierzchnie wewnetrzne otworu powinny by¢ mozliwie gtadkie, bez ubytkéw;
dolna powierzchnia otworu powinna by¢ jednolita, réwna, zbudowana z warstwy materiatu,
na ktérym stabilnie mozna oprzeé¢ okno;

b) ustawienie oScieznicy w murze i montaz:

o okno nalezy ustawi¢ na progu podokiennym



o

o

o

okna i drzwi powinny by¢ wypoziomowane a szczelina miedzy a murem z obydwu stron
powinna by¢ jednakowa;

okna i drzwi powinny by¢ mocowane za pomocg stalowych kotew lub kotkdw i wkretéw ze
stali nierdzewnej lub ocynkowanej;

po kazdej stronie konstrukcji nalezy stosowaé co najmniej 2 punkty mocowania; w przypadku
bram po 4, gtebokos$¢ wierconego otworu powinna by¢ wieksza o 1,0-1,5cm od dtugosci kotka
rozporowego; punkty powinny byé rozmieszczone zgodnie z dokumentacja projektowa lub
wytycznymi producenta systemu;

c) regulacja oku¢ obwiedniowych

O

regulacji okué nalezy dokona¢ po zamontowaniu skrzydet w oscieznicy;

5.3 Montaz stolarki drzwiowej

o

o

o

montaz oscieznicy nalezy wykonywaé po pracach wykonczeniowych podtdg i $cian;

przed zamontowaniem drzwi nalezy prawidtowo przygotowac otwor do ich wprawienia;
powierzchnie osciezy nalezy wyréwnac oraz starannie oczysci¢ z wszelkich drobin;

w przypadku montazu oscieznic w $cianach z cegly silikatowej nalezy zabezpieczy¢ fragmenty
$cian przed zabrudzeniem i uszkodzeniem folig malarskg;

oscieznice drzwiowq nalezy ustawic tak, by skrzydto otwierato sie na wtasciwa strone; przed
wstawieniem osSciezy trzeba oklei¢ jej brzeg samoprzylepng tasmg papierowg, aby zapobiec
zabrudzeniu nadmiarem pianki montazowej uzywanej podczas uszczelniania;

stupy osciezy nalezy rozeprzec u podstawy tak, by podczas prac montazowych zachowaty
pozycje réwnolegty;

za pomocg poziomicy nalezy sprawdzi¢, czy belka oscieznicy ustawiona jest idealnie poziomo;
wszystkie katy wewnetrzne oscieznicy muszg mieé po 90 stopni;

oscieznice nalezy ustabilizowac klinujac jg drewnianymi kotkami: z géry, z dotu oraz po
bokach; nastepnie nalezy ponownie sprawdzi¢, przy pomocy poziomicy, ustawienie
oscieznicy;

oscieznice mocuje sie do muru wkretami; na kazdym stupie musza by¢ co najmniej dwa, jeden
u podstawy (okoto 20cm nad podtoga) i jeden w takiej samej odlegtosci od gdérnej belki;
gtebokos¢ wierconego otworu powinna by¢ wieksza o 1,0-1,5cm od dtugosci kotka
rozporowego; na obrzezu wejscia kazdego otworu trzeba wykonac faze wierttemo srednicy
rowniej szerokosci kotnierza kota;

wkretéw nie nalezy dokrecac¢ zbyt mocno, aby nie dopusci¢ do ewentualnego wygiecia
oscieznicy;

oscieznice uszczelni¢ piankg montazowa; przed wykonaniem tej czynnosci mozna dobrze
zwilzy¢ wodg powierzchnie oscieznicy, aby pianka lepiej przylegata;

po stwardnieniu pianki (ok.12h) jej nadmiar odcigé ostrym nozem;

po 4-5 dniach mozna zawiesié na zawiasach skrzydto drzwi; nalezy réwniez wybi¢ wszystkie
kliny, a zagtebienia po nich wypetni¢ gipsem lub szpachléwkg;

element ruchomy (opaske) wsungé w wyfrezowany otwér w elemencie gtéwnym po
natozeniu na jego pidro kleju lub silikonu w kilku miejscach.

zamontowac klamki i zamki;

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1 Wymagania ogoblne

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci podano w specyfikacji "Wymagania ogdlne" pkt6.



6.2 Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do robét zwigzanych z osadzaniem stolarki i slusarki badaniom powinny podlegaé
materiaty, ktére bedg wykorzystane do wykonania robét oraz przygotowanie osciezy. Wszystkie materiaty
musza spetnia¢ wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiadaé parametrom
okreslonym w dokumentacji projektowej. Kazda partia materiatéw dostarczona na budowe musi posiadaé
certyfikat lub deklaracje zgodnosci stwierdzajacg zgodnos¢ wiasnosci technicznych z okreslonymi w normach i
aprobatach.

Badanie gotowych elementéw powinno obejmowac: sprawdzenie wymiaréw, wykonczenia powierzchni,
zabezpieczenia antykorozyjnego, potgczen konstrukcyjnych, prawidtowego dziatania czesci ruchomych;

Z przeprowadzonych badan nalezy sporzadzi¢ protokét odbioru.
6.3 Badania w czasie robot

Badania w czasie robdt polegaja na sprawdzeniu zgodnosci wykonywania robét z dokumentacja projektowq i
SST w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidtowos$¢ ich wykonania wywiera wptyw na prawidtowos¢
dalszych prac. Badania te szczegdlnie powinny dotyczy¢ sprawdzenia technologii wykonywanych robét oraz
robét ,,zanikajacych”.

Nalezy zwrdci¢ uwage:

e by podczas montazu oscieznica nie byta montowana za pomoca pianki montazowej; montowanie w
ten sposéb drzwi moze grozi¢ wypadnieciem catych drzwi; jedynym zalecanym sposobem montowania
oscieznicy jest zamocowanie jej za pomoca kotew montazowych;

e na wypoziomowanie oscieznicy-powinna ona zachowywac ksztatt prostokatny;

e na zbyt obfite stosowanie pianki montazowej, co moze doprowadzi¢ do rozepchniecia oscieznicy;
oscieznice nalezy rozeprzec za pomocg trzech réwnomiernie rozmieszczonych rozpérek z drewnianych
krawedziakow jeszcze przed wstrzyknieciem pianki; pamietaé nalezy rowniez o tym, aby odpowiednio
zabezpieczy¢ powierzchnie oscieznicy przed uszkodzeniem podczas zaktadania rozpérek. W tym celu
pod czoto rozpdrek nalezy podtozyé miekkie podktadki, na przyktad z grubej tektury;

W przypadku montazu oscieznic w Scianach z cegly silikatowej nalezy dodatkowo zwrdéci¢ uwage na
zabezpieczenia $cian przed zabrudzeniem i uszkodzeniem.

6.4 Badania w czasie odbioru robét
Zakres czynnosci kontrolnych dotyczacy jakosci montazu stolarki i $lusarki powinien obejmowac:

e zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono w dokumentacji
projektowej,

e sprawdzenie stanu i wyglagdu elementéw pod wzgledem réwnosci, pionowosci i spoziomowania,

e sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania,

e sprawdzenie uszczelnienia pomiedzy elementami a osciezami,

e sprawdzenie dziatania czesci ruchomych,

e staniwyglad wbudowanych elementéw oraz ich zgodnos¢ z dokumentacja;

Wyniki kontroli powinny by¢ opisane w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli
inwestora (zamawiajacego) i wykonawcy.

7.0BMIAR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru robot podano w specyfikacji "Wymagania ogdlne" pkt7.



Jednostka obmiarowa dla stolarki budowlanej oraz Slusarki stalowe] do stacji trafo jest ilos¢ sztuk wbudowanej
stolarki w $wietle oscieznic.

. , . . . . 7z 2 7 . .
Jednostka obmiarowa dla slusarki aluminiowej jest ilos¢ m® elementéw zamontowanych wraz z uszczelnieniem.

llos$¢ robét okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i
sprawdzonych w naturze.

8.0DBIOR ROBOT

8.1 Wymagania ogoblne

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robét podano w specyfikacji "Wymagania ogdlne" pkt8.
8.2 Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Przy robotach zwigzanych z montazem stolarki i $lusarki elementem ulegajacym zakryciu sg oscieza. Odbiér
osciezy musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem robét montazowych.

Oscieza powinny by¢ wyréwnane oraz starannie oczyszczone z wszelkich drobin.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robét ulegajacych zakryciu (podtdz) oraz materiatow
nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor
nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3 Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robét. Odbioru czesciowego dokonuje sie
dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét.

Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich
usuniecie przed odbiorem koricowym.

Odbidr czesciowy robdt jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.

Protokét odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania czesciowego rozliczenia robét jezeli umowa takg
forme przewiduje.

8.4 Odbiér koncowy

Odbidr koricowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do zakresu, jakosci
i zgodnosci z dokumentacja projektowa.

Odbioru dokonuje komisja powotana przez zamawiajgcego na podstawie przedtozonych dokumentéw,
wynikow badan i pomiaréw oraz dokonanej oceny wizualnej.

Podstawe do odbioru robét powinny stanowi¢ nastepujgce dokumenty:
- dokumentacja techniczna (projekt wykonawczy, projekt wnetrz, dokumentacja powykonawcza),
- szczego6towe specyfikacje techniczne,
- dziennik budowy,
- zaswiadczenia o jakosci materiatéw i wyrobdw dostarczonych na budowe (aprobaty techniczne,
certyfikaty, deklaracje zgodnosci),
- protokoty odbioru poszczegdlnych etapdw robét zanikajgcych,
- protokoty odbioru materiatéw i wyrobdw,



- wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez budowe,
- ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byty wykonywane przed odbiorem budynku;

W trakcie odbioru komisja obowigzana jest zapoznac sie z przedtozonymi dokumentami, przeprowadzic
badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt.6.3 niniejszej specyfikacji oraz dokona¢ oceny wizualnej.

Roboty montazowe zwigzane z osadzaniem stolarki drzwiowej i $lusarki aluminiowej powinny by¢ odebrane
jesli wszystkie wyniki badan i pomiaréw sg pozytywne, dostarczone przez wykonawce dokumenty sa kompletne
i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny roboty montazowe nie powinny by¢ przyjete. W takim
przypadku nalezy wymienic¢ elementy uszkodzone lub poprawi¢ Zle osadzone elementy i przedstawic je
ponownie do odbioru;

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokoét podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego i wykonawcy.
Protokét powinien zawieraé:

e ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

e ocene wynikéw badan,

o wykaz wad i usterek ze wskaznikiem mozliwosci ich usuniecia,

e stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robét montazowych z zaméwieniem,

Protokét odbioru koricowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koricowego pomiedzy zamawiajagcym
a Wykonawca.

8.5 Odbiér pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny przeprowadza sie po uptywie okresu gwarancji, ktérego dtugosc jest okreslona w
umowie. Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu stolarki drzwiowej i slusarki aluminiowej po
uzytkowaniu w okresie gwarancji oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robét poprawkowych
zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.Odbiér pogwarancyjny jest dokonywany na podstawie oceny
wizualnej $cian i muréw z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt.8.3.Pozytywny wynik odbioru
pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do dokonania potracen
wynikajgcych z obizonej jakosci robét.Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zgtosi¢
wykonawcy wszystkie zauwazone wady

w zamontowanej stolarce lub $lusarce.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Pfaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.
Cena obejmuje:

e przygotowanie stanowiska roboczego,

e przygotowanie podtoza,

e dostarczenie gotowej stolarki i slusarki,

e  obstuge sprzetu (nie posiadajgcego etatowej obstugi),

e wykonanie robét wymienionych w pkt.1.3.,

e ewentualng naprawe powstatych uszkodzen,

e uporzadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatéw,
e likwidacje stanowiska roboczego;



10.PRZEPISY ZWIAZANE

Dokumentacja projektowa

Jednostka autorska dokumentacji projektowej wg ST 1.4.1.

Normy

PN-EN 410:2011 Szkto w budownictwie. Szkto w budownictwie - Okreslanie sSwietlnych i stonecznych
wiasciwosci oszklenia

PN-EN 673:2011 Szkto w budownictwie -- Okreslenie wspétczynnika przenikania ciepta (wartos¢ U) -
Metoda obliczeniowa

PN-EN 13115:2021-02 Klasyfikacja wtasciwosci mechanicznych -- Obcigzenia pionowe, zwichrowanie i
sity operacyjne.

PN-EN 1294:2002 Skrzydta drzwiowe. Okreslenie zachowania sie pod wptywem zmian wilgotnosci w
kolejnych jednorodnych klimatach

PN-EN 1529:2022-05 Skrzydta drzwiowe Wysokos¢, szerokosé, grubosc i prostokatnosc -klasy tolerancji
PN-EN 1530:2001 Skrzydta drzwiowe Ptaskos¢ ogdlna i miejscowa Klasy tolerancji

PN-EN 951:2000 Skrzydta drzwiowe Metoda pomiaru wysokosci, szerokosci, grubosci i prostokgtnosci
PN-EN 950:2000 Skrzydta drzwiowe Oznaczanie odpornosci na uderzenie ciatem twardym

PN-EN 952:2000 Skrzydtfa drzwiowe Ptaskos¢ ogdlna i miejscowa. Metoda pomiaru
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1. WSTEP
1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania oraz odbioru
podtozy i posadzek w ramach planowanej inwestycji

1.2 Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
Robot. Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu

i realizacji robot. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace

i majgce na celu wykonanie wszystkich podtozy i posadzek. Obejmujg prace zwigzane z dostawa materiatéw,
wykonawstwem i wykoriczeniem podtozy i posadzek wykonywanych na miejscu.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mieé miejsce tylko w przypadkach matych,
prostych robot i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos$¢, ze
podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia
i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.3 Zakres robét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja czynnosci majace na celu wykonanie:

e warstw wyréwnawczych pod posadzki wykonanych z zaprawy cementowej marki 12MPa,
z oczyszczeniem i zagruntowaniem podfoza mlekiem wapienno- cementowym, utozeniem zaprawy,
zatarciem powierzchni na gtadko oraz wykonaniem i wypetnieniem masg asfaltowg szczelin
dylatacyjnych

e posadzek
1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz okresleniami podanymi
w specyfikacji "Wymagania ogdlne" pkt 1.4.

1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczgce robdt podano w specyfikacji
"Wymagania ogdlne" pkt. 1.5.

2. MATERIALY

2.1 Wymagania ogoblne

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w specyfikacji "Wymagania
ogdlne" pkt 2. Ponadto materiaty stosowane do wykonywania robét posadzkowych powinny posiadac:

e Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujacymi normami,

e  Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN.

e  Certyfikat na znak bezpieczeristwa,

e  Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang norma europejskg wprowadzong do zbioru norm polskich.



e naopakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania.

Sposéb transportu i sktadowania powinien byé zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez
producenta.

Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacje dotyczgcy sktadowanych na budowie
materiatéw przeznaczonych do wykonania robét posadzkowych.

2.2 Rodzaje materiatéw

2.2.1 jastrych cementowy

W produkcji zapraw jastrychowych ze spoiwem cementowym dominuje ciaggle jeszcze mieszanka sktadajgca sie
z cementu workowanego i luznych dodatkéw, ktéra jest przygotowywana na miejscu budowy. Do wykonania
duzych powierzchni dostepne s3g takze prefabrykowane zaprawy suche i mokre oraz sktadniki dostarczane w
silosach dwukomorowych. Jako domieszki stosowane mogg by¢ wszystkie domieszki do jastrychdéw
cementowych. W celu ograniczenia zuzycia wody i zapewnienia mozliwie najmniejszego kurczenia sie podkfadu,
zaleca sie stosowanie domieszek o wzglednie duzym uziarnieniu, o mozliwie matej zawartosci komponentéw,
ktére moga zosta¢ tatwo wyptukane przed stezeniem zaprawy. Maks. wielko$¢ uziarnienia domieszki nie
powinna przekroczy¢ 8 mm przy grubosci jastrychu do 40 mm oraz 16 mm przy grubosci jastrychu powyzej 40
mm. Ponadto zaleca sie zachowanie niskiej wartosci wskaznika wodno-cementowego wzgl. mozliwie niska
zawartos¢ kleju cementowego. Nie nalezy zatem prébowac uzyskaé¢ wymaganej wytrzymatosci jastrychu
poprzez dodanie duzej dawki cementu. Zaprawy o duzej zawartosci kleju cementowego kurczg sie silniej i
dlatego tatwo powstajg w nich pekniecia. Wymagang wytrzymato$¢ uzyskuje sie w pierwszej linii poprzez
zachowanie niskiej wartosci wskaznika wodno-cementowego i dzieki prawidtowe] strukturze uziarnienia
domieszek. Mieszanie poszczegdlnych komponentéw powinno odbywac sie zawsze maszynowo poniewaz sktad
zaprawy okresla wiasciwosci gotowego wyrobu. Dlatego przy sporzadzaniu mieszanek na miejscu budowy
nalezy szczegélnie pamieta¢ o doktadnym dozowaniu wszystkich sktadnikéw i zachowaniu jednolitej jakosci.
Wiasciwosci techniczne jastrychow ze spoiwem cementowym mozna poza tym regulowaé poprzez stosowanie
dodatkoéw, dzieki ktérym dostraja sie parametry jastrychu do konkretnych wymagan.

2.2.2 materiat gruntujacy

Przeznaczony jest do gruntowania i wzmacniania wszystkich nasigkliwych, nadmiernie chtonnych i ostabionych
podtozy, wykonanych z betonu, gazobetonu, ptyt cementowych, gipsowych i gipsowokartonowych,

tynkow gipsowych, cementowych i cementowo-wapiennych oraz surowych powierzchni wykonanych z cegiet,
bloczkéw, pustakdw i innych tego typu materiatéw ceramicznych bgdz wapiennopiaskowych.

Emulsja jest doskonatym srodkiem do przygotowania podioza przed wykonaniem okfadzin ceramicznych czy
kamiennych, tynku, posadzki, podkfadu podtogowego, gtadzi szpachlowej, tapet, itp.

nadaje sie takze do gruntowania ptyt pazdzierzowych i drewnopochodnych impregnowanych, przed
przyklejeniem okfadzin ceramicznych. Moze stuzyé réwniez do wykonania powierzchniowej warstwy

ochronnej na wylewkach

- poprawia odpornos¢ wylewki na pylenie i utatwia jej czyszczenie. Podtoza gipsowe przed

malowaniem farbami wodorozciericzalnymi nalezy gruntowaé, stosujac sie do zalecen producenta

farby lub uzywajac rozcieniczonej farby. Emulsji mozna uzywac na suchym podtozu, wewnatrz i na

zewnatrz budynkodw.

2.2.3 Ptytki podtogowe gresowe, nieszkliwione, matowe w klasie min. 4 odpornosci na $cieranie z gresowym
cokotem

3. SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w specyfikacji "Wymagania ogdlne" pkt 3. Roboty zwigzane

z wykonaniem posadzek nalezy wykonywac przy uzyciu narzedzi i sprzetu spetniajacych zasady BHP
i posiadajgcych niezbedne atesty lub specjalistycznych zalecanych przez producentéw systemow.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE



Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w specyfikacji "Wymagania ogdlne" pkt 4. Materiaty i elementy
nalezy przewozi¢ krytymi srodkami transportu. Podczas transportu materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniem lub utratg statecznosci. Podtoge nalezy wytozy¢ materiatem wyscidtkowym gr. ok.5 cm.
Opakowania uktadac scisle obok siebie. Na srodkach transportu umiesci¢ nalepki ostrzegawcze dotyczace
wyrobow tatwo ttukgcych sie. Ptytki nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach zamknietych w oryginalnych
opakowaniach. Wysokos¢ sktadowania do 1,8m.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Wymagania ogoélne

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robdt podano w specyfikacji "Wymagania ogdlne" pkt 5.
5.2 Warunki przystapienia do robét

e do wykonania posadzki mozna przystapi¢ po zakonczeniu wszystkich innych robét budowlanych
instalacyjnych, wykorczeniowych oraz po wyschnieciu podktadu;

o wilgotno$¢ podktadu powinna byé sprawdzona przed przystgpieniem do klejenia materiatéw
posadzkowych z drewna i tworzyw sztucznych; dopuszczalna zawarto$¢ wilgoci w podkfadzie
betonowym nie powinna przekracza¢ 3% (wagowo); w przypadku stwierdzenia wyzszej wilgotnosci
termin wykonywania posadzki nalezy przesunagé;

e temperatura powietrza przy wykonywaniu podktadéw cementowych oraz w ciggu co najmniej 3 dni
nie powinna by¢ nizsza niz 5°C;

e temperatura w pomieszczeniach, w ktérych wykonuje sie posadzki z wyktadzin zmywalnych, powinna
wynosi¢ nie mniej niz 15°C;

5.3 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki

Warstwa wyréwnawcza, wykonana z zaprawy cementowej marki 12MPa, z oczyszczeniem i zagruntowaniem
podtoza mlekiem wapienno-cementowym, ufozeniem zaprawy, z zatarciem powierzchni na gtadko oraz
wykonaniem i wypetnieniem masg asfaltowg szczelin dylatacyjnych.

Wymagania podstawowe:

e podkfad cementowy powinien by¢é wykonany zgodnie z projektem, ktéry okresla wymagang
wytrzymatosé i grubos¢ podktadu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych;

o wytrzymatos¢ podktadu cementowego badana nie powinna by¢ mniejsza niz: na sciskanie —12MPa, na
zginanie —3MPa;

e podfoze, na ktéorym wykonuje sie podktad z warstwy wyréwnawczej powinno by¢ wolne od kurzu i
zanieczyszczen oraz nasycone wodg;

e podkfad cementowy powinien by¢ oddzielony od pionowych statych elementéw budynku pasem papy;

e w podktadzie powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne w miejscu przebiegu dylatacji konstrukc;ji
budynku oraz oddzielajace fragmenty powierzchni o réznigcych sie wymiarach;

e szczeliny przeciwskurczowe nalezy wykonaé dzielgc powierzchnie podtogi na pola o powierzchni nie
wiekszej niz 36m’, przy df. boku prostokata nie przekraczajacej 6m;

e zaprawe cementowq nalezy przygotowywaé mechanicznie; zaprawa powinna mie¢ konsystencje gesta
— 5-7cm zanurzenia stozka pomiarowego;

o ilos¢ spoiwa w podktadach cementowych powinna by¢ ograniczona do ilosci niezbednej, ilos¢ cementu
nie powinna by¢ wieksza niz 400 kg/m>;

e zaprawe cementowa nalezy uktadac niezwtocznie po przygotowaniu miedzy listwami kierunkowymi o
wysokosci réwnej grubosci podktadu z zastosowaniem recznego lub mechanicznego zageszczenia
z rbwnoczesnym wyrownaniem i zatarciem;

e podkfad powinien mieé¢ powierzchnie réwng, stanowiacg ptaszczyzne lub pochylong, zgodnie z
ustalonym spadkiem; w s$wiezym podkiadzie cementowym powinny by¢é wykonane szczeliny



przeciwskurczowe przez naciecie brzeszczotem packi stalowej na gt. 1/3 — 1/2 grubosci podktadu;
rozstaw szczelin skurczowych nie powinien przekracza¢ 6m;

e w ciggu pierwszych 7 dni podkfad powinien byé utrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez pokrycie
folig polietylenowa lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie powierzchni wodg;

5.4 Wykonanie posadzki z ptytek gresowych

e przed przystgpieniem do robot zwigzanych z uktadaniem ptytek nalezy dokonaé sprawdzenia podtoza
oraz przygotowaé wszystkie niezbedne materialy, posegregowac ptytki wg wymiardw, gatunku i
odcieni oraz rozplanowad sposéb uktadania ptytek;

e potozenie ptytek nalezy rozplanowaé uwzgledniajac ich wielko$¢ i szeroko$¢ spoin; szczegdlnie
starannego rozplanowania wymaga wyktadzina zawierajaca okreslone w dokumentacji wzory lub
sktadajaca sie z réznego rodzaju i wielkosci ptytek;

e wybdr kompozycji klejgcych zalezy od rodzaju ptytek i podtoza oraz wymagan stawianych wykfadzinie;
kompozycja klejgca musi by¢ przygotowana zgodnie z instrukcjg producenta;

e uktadanie ptytek rozpoczyna sie od najbardziej eksponowanego naroznika w pomieszczeniu lub od
wyznaczonej linii;

e kompozycje klejaca naktada sie na podtoze gtadka krawedzig pacy a nastepnie ,przeczesuje” sie zebatg
krawedzig ustawiong pod katem ok. 50°. Kompozycja klejaca powinna by¢ natozona réwnomiernie i
pokrywac catg powierzchnie podtoza; wielkos¢ zebdw pacy zalezy od wielkosci ptytek; prawidtowo
dobrane wielkosci zebdw i konsystencja kompozycji klejacej sprawiajg, ze kompozycja nie wyptywa
spod ptytek i pokrywa minimum 65% powierzchni ptytki;

e zaleca sie stosowac nastepujgce wielkosci zebdw pacy w zaleznosci od wielkosci ptytek:

- 50x50mm - 3mm

- 100x100mm - 4mm
- 150x150mm - 6mm
- 200x200mm - 6mm
- 250x250mm - 8mm
- 300x300mm -10mm
- 400x400mm -12mm

Powierzchnia z natozong warstwa kompozycji klejacej powinna wynosi¢ okoto 1m” lub pozwoli¢ na wykonanie
oktadziny w ciggu okoto 10-15minut; Grubos$¢ warstwy kompozycji klejacej zalezy od rodzaju i réwnosci podtoza
oraz rodzaju i wielkosci ptytek i wynosi $rednio okoto 6-8mm;

e po natozeniu kompozycji klejacej uktada sie ptytki od wyznaczonej linii lub wybranego naroznika;
naktadajgc pierwsza ptytke nalezy jg lekko przesunaé po podtozu (ok. 1cm), ustawi¢ w zadanej pozycji i
docisna¢ dla uzyskania przyczepnosci kleju do ptytki; nastepnie ptytki nalezy dotozy¢ do sgsiednich,
docisng¢ i mikroruchami odsungé na szerokos$¢ spoiny; wieksze ptytki zaleca sie dobijaé mtotkiem
gumowym;

e dla uzyskania jednakowej wielkosci spoin stosuje sie wkiadki (krzyzyki) dystansowe;

e  zaleca sie szerokos¢ spoin przy ptytkach: 2-3mm;

Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin nalezy usungé¢ jego nadmiar, mozna tez usung¢ wkiadki
dystansowe;

e w trakcie uktadania ptytek nalezy takze mocowac listwy dylatacyjne i wykonczeniowe;

e po utozeniu ptytek na podtodze wykonuje sie cokoty; dla cokotdéw wykonywanych z ptytek
identycznych jak dla wyktadziny podtogi stosuje sie takie same kleje i zaprawy do spoinowania;

e do spoinowania ptytek mozna przystapi¢ nie wczesniej niz po 24godz. od utozenia ptytek; doktadny
czas powinien byc¢ okreslony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowej;

e spoinowanie wykonuje sie rozprowadzajac zaprawe do spoinowania (zaprawe fugowa) po powierzchni
wyktadziny pacg gumowag; zaprawe nalezy doktadnie wcisng¢ w przestrzenie miedzy ptytkami ruchami
prostopadle i ukosnie do krawedzi ptytek; nadmiar zaprawy zbiera sie z powierzchni ptytek wilgotna



gabka; jezeli w pomieszczeniach wystepuje wysoka temperatura i niska wilgotnos¢ powietrza nalezy
zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilzenie ich wilgotng gabka;

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1 Wymagania ogoblne

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci podano w specyfikacji "Wymagania ogdlne" pkt6.
6.2 Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do robdt posadzkowych badaniom powinny podlega¢ materiaty, ktére beda
wykorzystane do wykonania robdt oraz przygotowania podtoza.

Wszystkie materiaty —wyktadziny, ptytki ceramiczne i kamienne, muszg spetnia¢ wymagania odpowiednich
norm lub aprobat technicznych oraz odpowiadaé parametrom okreslonym w dokumentacji projektowej.

Kazda partia materiatébw dostarczona na budowe musi posiadaé certyfikat lub deklaracje zgodnosci
stwierdzajaca zgodnos¢ wiasnosci technicznych z okreslonymi w normach i aprobatach.

6.2.1 Badanie podtoza powinno by¢ wykonane bezposrednio przed przystgpieniem do wykonywania robdt
oktadzinowych; zakres czynnosci kontrolnych powinien obejmowad:

e sprawdzenie wizualne wygladu powierzchni podtoza pod wzgledem wystepowania ubytkéw, czystosci
i innych parametréw w zaleznosci od rodzaju oktadziny;

e sprawdzenie suchosci podtoza; dopuszczalng zawartosé wilgoci w podktadzie betonowym nie powinna
przekraczaé 3%;
e sprawdzenie rownosci podtoza;

6.2.2 Badanie materiatow
Nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

e sprawdzenie przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie: wymiardw i ksztattu, liczby szczerb i pekniec,
uszkodzen narozy, odpornosci na uderzenia;
e sprawdzenie barwy i odcieni

6.3 Badania w czasie robot

Badania w czasie robét polegaja na sprawdzeniu zgodnosci wykonywania roboét posadzkowych z dokumentacja
projektowa i specyfikacjg w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidtowos¢ ich wykonania wywiera wptyw na
prawidtowos¢ dalszych prac. Badania te szczegdlnie powinny dotyczy¢ sprawdzenia technologii wykonywanych
robét oraz robét ,,zanikajacych”.

6.4 Badania w czasie odbioru robot

Badania w czasie odbioru robét przeprowadza sie celem oceny spetnienia wszystkich wymagan dotyczacych
wykonanych robot posadzkowych, a w szczegdlnosci:

e zgodnosci z dokumentacjg projektowa i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono w dokumentaciji
powykonawczej,

e jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobdw,

e prawidtowosci wykonania (zgodnie z projektem branzowym lub wytycznymi producenta systemu);

e  jakosci (wygladu) powierzchni okfadzin,



e prawidtowosci wykonania krawedzi, narozy, spoin, stykéw z innymi materiatami i dylatacji;
Zakres czynnosci kontrolnych dotyczacy prac zwigzanych z wykonaniem posadzek powinien obejmowac:

e sprawdzenie prawidlowosci utozenia wykfadzin; utozenie oraz barwe materiatéw nalezy sprawdzi¢
wizualnie i poréwnac z wymaganiami projektu technicznego;

e sprawdzenie przylegania do podtoza;

e sprawdzenie dopuszczalnych odchylen powierzchni od ptaszczyzny;

e sprawdzenie dokfadnosci wypetnienia spoin zaprawg do spoinowania;

e sprawdzenie dopuszczalnych odchylen spoin od linii prostej; nie powinny one wynosi¢ wiecej niz 2mm
na dtugosci 1m i 3mm na catej dtugosci lub szerokosci posadzki;

e sprawdzenie dokfadnosci wypetnienia szczelin dylatacyjnych materiatem wskazanym w projekcie;

e osadzenie listew dylatacyjnych zgodnie z dokumentacjg i instrukcjg producenta;

Wyniki kontroli powinny by¢ opisane w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli
Inwestora (zamawiajgcego) i Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru robot podano w specyfikacji "Wymagania ogdlne" pkt7.
Jednostka obmiarowa robét jest m*> wykonanej posadzki.

llos¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera
i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robét podano w specyfikacji "Wymagania ogdlne" pkt8.
8.1 Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy robotach posadzkowych elementem ulegajagcym zakryciu sg podtoza. Odbiér podtéz musi by¢ dokonany
przed rozpoczeciem robét zwigzanych z uktadaniem posadzek. W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania
wymienione w pkt. 6.1.1. niniejszego opracowania. Wyniki badan nalezy poréwnaé z wymaganiami
dotyczacymi podtéz. Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uzna¢ podtoza za
wykonane prawidtowo i zezwoli¢ na przystgpienie do uktadania posadzek. Jezeli chociaz jeden wynik badania
daje wynik negatywny podtoze nie powinno by¢ odebrane. Wykonawca zobowigzany jest do dokonania
naprawy podtoza. W przypadku gdy naprawa jest niemozliwa (szczegdlnie w przypadku zanizonej
wytrzymatosci) podtoze musi by¢ skute i wykonane ponownie. Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym
odbiorem robdt ulegajgcych zakryciu (poditéz) oraz materiatéw nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub
protokole podpisanym przez przedstawicieli Inwestora (inspektor nadzoru)
i Wykonawcy (kierownik budowy).

8.2 Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robét. Odbioru czesciowego robdt dokonuje
sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét.
Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich
usuniecie przed odbiorem koricowym. Odbidr czesciowy robét jest dokonywany przez inspektora nadzoru w
obecnosci kierownika budowy.Protokét odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania czesSciowego
rozliczenia robét jezeli umowa takg forme przewiduje.

8.3 Odbiér koncowy



Odbidr koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonanie robét w odniesieniu do zakresu (ilosci),
jakosci i zgodnosci z dokumentacja projektowa. Odbioru dokonuje komisja powotana przez zamawiajacego na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikdéw badan i pomiaréw oraz dokonanej ocenie wizualne;j.

Podstawe do odbioru robét posadzkowych powinny stanowi¢ nastepujgce dokumenty:

e dokumentacja techniczna (projekt wykonawczy i projekt wnetrz, dokumentacja powykonawcza),

o szczegotowe specyfikacje techniczne,

e dziennik budowy,

e zaswiadczenia o jakosci materiatéw i wyrobdéw dostarczonych na budowe (aprobaty techniczne,
certyfikaty, deklaracje zgodnosci),

e protokoty odbioru poszczegdlnych etapow robét zanikajgcych,

e protokoty odbioru materiatéw i wyrobdw,

e wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez budowe,

W trakcie odbioru komisja obowigzana jest zapoznaé sie z przedtozonymi dokumentami, przeprowadzic
badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt.6.3 niniejszej specyfikacji oraz dokona¢ oceny wizualnej. Roboty
zwigzane z wykonaniem posadzek powinny by¢ odebrane jesli wszystkie wyniki badan i pomiaréw sg
pozytywne i dostarczone przez wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem
merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny posadzki nie powinny by¢ przyjete. W takim przypadku
nalezy poprawié (rozebrac i utozy¢ na nowo) zle wykonane posadzki i przedstawic je ponownie do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu. Z czynnosci
odbioru sporzgdza sie protokét podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego i wykonawcy. Protokot
powinien zawierac:

e ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

e ocene wynikéw badan,

o wykaz wad i usterek ze wskaznikiem mozliwosci ich usuniecia,

e stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania roboét posadzkowych z zaméwieniem,

Protokét odbioru koricowego jest podstawg do dokonania rozliczenia korncowego pomiedzy zamawiajgcym
Inwestorem a Wykonawca.

8.4 Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny przeprowadza sie po uptywie okresu gwarancji, ktérego dtugosé¢ jest okreslona w
umowie. Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu posadzek po uzytkowaniu w okresie gwarancji oraz
ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robét poprawkowych zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych
wad.

Odbidér pogwarancyjny jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej posadzek z uwzglednieniem zasad
opisanych w pkt.8.3. Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjnej,
negatywny do dokonania potracen wynikajacych z obnizonej jakosci robét. Przed uptywem okresu
gwarancyjnego zamawiajgcy powinien zgtosi¢ Wykonawcy wszystkie zauwazone wady w wykonanych
posadzkach.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Pfaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.

Cena obejmuje:



e przygotowanie stanowiska roboczego,

e przygotowanie podtoza,

e przygotowanie odpowiednich zapraw,

e dostarczenie materiatéw i sprzetu na stanowisko pracy,

e obstuge sprzetu (nie posiadajgcego etatowej obstugi),

e wykonanie posadzek oraz robot zwigzanych z wykonaniem posadzek wymienionych w pkt.1.3;
e uporzadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatéw,

e likwidacja stanowiska roboczego;

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Dokumentacja projektowa

Jednostka autorska dokumentacji projektowej wg ST 1.4.1.
Normy

e PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie prébek.

e PN-EN 206+A2:2021-08 Beton -- Wymagania, wtasciwosci uzytkowe, produkcja i zgodnos¢

e  PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

e  PN-EN 197-1:2012 Cement. Skfad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementéw
powszechnego uzytku.

e  PN-EN 14411:2016-09 Ptytki ceramiczne - Definicja, klasyfikacja, wtasciwosci, ocena i weryfikacja
statosci wtasciwosci uzytkowych i znakowanie

e  PN-EN 12004-1:2017-03 Kleje do ptytek ceramicznych - Cze$¢ 1: Wymagania, ocena i weryfikacja
statosci wtasciwosci uzytkowych, klasyfikacja i znakowanie.

e PN-EN 13888-1:2023-02 Zaprawy do spoinowania ptytek - Cze$¢ 1: Wymagania, klasyfikacja,
przeznaczenie, znakowanie i etykietowanie

e  PN-EN 13888-2:2023-02 Zaprawy do spoinowania ptytek - Cze$¢ 2: Metody badan
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1.WSTEP
1.1Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania oraz odbioru
robdt malarskich dla inwestycji opisanej w ST.

1.2 Zakres stosowania SST

Szczegbtowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja czynnosci majace na celu malowanie tynkédw wewnetrznych
i zewnetrznych

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz okresleniami podanymi
w specyfikacji. "Wymagania ogdlne" pkt 1.4.

1.5 Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w specyfikacji "Wymagania ogdlne" pkt. 1.5.
2. MATERIALY
2.1 Wymagania ogoblne

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w specyfikacji "Wymagania
ogolne" pkt 2.

Ponadto materiaty stosowane do wykonywania prac malarskich powinny posiadaé:

e Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujacymi normami,

e  Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN.

e  Certyfikat na znak bezpieczeristwa,

e  Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang norma europejskg wprowadzong do zbioru norm polskich,
e Oceny i atesty higieniczne,

e naopakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania.

Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacje dotyczacy sktadowanych na budowie
materiatow przeznaczonych do wykonania robét malarskich.

2.2 Rodzaje materiatéw:

e  Farba lateksowa
e Farba elewacyjna silikonowa



3 SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w specyfikacji "Wymagania ogdlne" pkt 3. Roboty malarskie
wykonywaé przy uzyciu narzedzi i sprzetu spetniajgcych zasady BHP i posiadajgcych niezbedne atesty lub
specjalistycznych zalecanych przez producentéw systemoéw.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w specyfikacji "Wymagania ogdlne" pkt 4. Impregnat do
gruntowania nalezy przewozi¢ i przechowywaé w szczelnie zamknietych opakowaniach, w suchych warunkach,
w temperaturze dodatniej. Chroni¢ przed przegrzaniem. Farby powinny by¢ pakowane w bebny lekkie lub
wiaderka stozkowe i przechowywane w temperaturze min.+50C. Farby nalezy transportowac zgodnie z polskimi
normami i przepisami obowigzujgcymi w transporcie kolejowym lub drogowym.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 wymagania ogodlne

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robdt podano w specyfikacji "Wymagania ogdlne" pkt 5.
5. 2 Warunki przystgpienia do robét malarskich

Przed przystgpieniem do malowania $cian nalezy wyréwnaé i wygtadzi¢ powierzchnie przeznaczong
do malowania, naprawic uszkodzenia, wykona¢ szpachlowanie i szlifowanie, jezeli jest wymagana duza gtadkosé¢
powierzchni; nastepnie nalezy powierzchnie zagruntowac;

Roboty malarskie wewngatrz budynku powinny by¢ wykonywane dopiero po wyschnieciu tynkow;

Pierwsze malowanie $cian i sufitéw wewngatrz budynku mozna wykona¢ po zakornczeniu robét poprzedzajacych,
a w szczegdlnosci:

e catkowitym ukonczeniu roboét budowlanych i instalacyjnych (bez zatozenia zewnetrznych przykryw
kontaktéw, wytacznikéw, opraw itp.), z wyjgtkiem przyklejenia oktadzin, zatozenia ceramicznych
urzadzen sanitarnych (biaty montaz) oraz armatury oswietleniowej (wytgczniki, lampy itp.);

e wykonaniu podkfadéw pod wyktadziny podtogowe;

e utozeniu podtdg drewnianych;

e dopasowaniu oku¢ i wyregulowaniu stolarki okiennej i drzwiowej;

Drugie malowanie mozna wykona¢ po:

e wykonaniu tzw. biatego montazu;
e po utozeniu posadzek;

Roboty malarskie farbami lateksowymi powinny by¢é wykonywane w temp. nie nizszej niz +5°C
(z zastrzezeniem, aby w ciagu doby nie nastepowat spadek temperatury ponizej 0°C). i nie wyzszej niz +22°C.
Zaleca sie, aby temperatura w chwili wykonywania robdt malarskich wynosita przy malowaniu farbami
wodnymi i wodorozciericzalnymi od +12 do 18°C,

5.3 Gruntowanie tynkéw

Na chionnych podiozach nalezy stosowaé do gruntowania farbe rozcienczong wodg w stosunku 1:3-5
z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje sie wykonanie powtoki malarskiej



5.4 Malowanie $cian wewnetrznych

Farbe nalezy nanosi¢ na przygotowane i wysezonowane podfoze, w postaci cienkiej i rGwnomiernej warstwy.
Malowanie mozna wykonywaé watkiem, pedzlem lub metodg natryskowa. Farbe mozna nanosi¢ jednokrotnie
lub dwukrotnie, w zaleznosci od chtonnosci i struktury podfoza. Kolejng warstwe mozna nakfadaé¢ po
catkowitym wyschnieciu poprzedniej (po czasie okreslonym przez producenta farby), stosujgc metode "na
krzyz" i zachowujac dla danej warstwy farby jeden kierunek nakfadania. Do ostatecznego malowania nalezy
zawsze stosowac farbe w postaci nierozcienczone;j.

Aby unikngé rézinic w odcieniach barwy, nalezy na jedng powierzchnie naktada¢ farbe o tej samej dacie
produkcii;

5.5 Malowanie elewacji

Malowanie elewacji nalezy wykona¢ dwukrotnie, uzywajac farby silikonowejj zewnetrznej mieszanej fabrycznie,
Sciany nalezy pomalowaé w kolorach uzgodnionych z Zamawiajgcym. Farba dostarczana jest w gotowej postaci i
konsystencji. Nie wolno faczy¢ jej z innymi materiatami,. Farba mozna nanie$¢ watkiem, pedzlem lub metoda
natryskowga. Nalezy chroni¢ malowane powierzchnie przed bezposrednim nastonecznieniem, dziataniem wiatru
i deszczu. Czas wyschniecia farby zaleznie od podtoza, temperatury i wilgotnosci wzglednej powietrza od okoto
2 do 6 godz.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1 Wymagania ogoblne

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci podano w specyfikacji "Wymagania ogdlne" pkt6.
6.2 Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do robét malarskich badaniom powinno podlegaé przygotowanie podtoza.

a) Badanie podtoza powinno by¢ wykonane bezposrednio przed przystgpieniem do wykonywania roboét
malarskich; zakres czynnosci kontrolnych powinien obejmowac:

e sprawdzenie wizualne wygladu powierzchni podtoza pod wzgledem réwnosci i gtadkosci, czystosci
i zawilgocenia, podtoze powinno by¢ powierzchniowo nie pylace przy pocieraniu dfonig, nie
wykruszajace sie , bez widocznych rys i spekan;

e sprawdzenie utrwalenia zagruntowanych powierzchni przez kilkakrotne potarcie dtonig podktadu;

e sprawdzenie nasigkliwosci przez spryskanie powierzchni podktadu kilkoma kroplami wody; gdy
wymagana jest mata nasigkliwos¢, ciemniejsza plama na zwilzonym miejscu powinna wystgpic¢ nie
wczesniej niz po trzech sekundach;

e sprawdzenie wsigkliwoéci przez jednokrotne pomalowanie powierzchni o wielkosci ok. 0,10m? farba
podktadowa; podktad jest dostatecznie szczelny, jesli przy natozeniu nastepnej warstwy powtokowej
wystapig réznice w potysku wzglednie w odcieniu powtoki;

b) Badanie materiatéw nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed ich uzyciem.

Kazda partia materiatébw dostarczona na budowe musi posiadaé certyfikat lub deklaracje zgodnosci
stwierdzajaca zgodnos¢ wiasnosci technicznych z okreslonymi w normach i aprobatach.

Materiaty malarskie magazynowane dtuzej niz 3 miesigce powinny byé ponownie sprawdzone bezposrednio
przed uzyciem w zakresie wstepnych préb technicznych i stosowane, jesli sg zgodne z wymaganiami normy.

6.3 Badania w czasie robot



Badania w czasie robdt polegaja na sprawdzeniu zgodnosci wykonywania robdt malarskich z dokumentacja
projektowa i specyfikacjg. Badania te szczegdlnie powinny dotyczyé sprawdzenia technologii wykonywanych
robét.

Wyniki kolejnych badan nalezy wpisywaé do dziennika budowy.
6.4 Badania w czasie odbioru robét

Badania w czasie odbioru robét przeprowadza sie celem oceny spetnienia wszystkich wymagan dotyczacych
wykonanych robdt malarskich, a w szczegdlnosci:

e zgodnosci z dokumentacjg projektowa i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono w dokumentacji
powykonawczej,

e  jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobdw,

prawidtowosci wykonania (zgodnie z projektem branzowym lub wytycznymi producenta systemu);

jakosci (wygladu) malowanych powierzchni,

prawidtowosci wykonania krawedzi, narozy itp.

Wyniki kontroli powinny by¢ opisane w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli
inwestora (zamawiajacego) i wykonawcy.

Badanie powtok malarskich przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ nie wczesniej niz po 7 dniach dla farb
emulsyjnych i nie wczesniej niz po 14 dla pozostatych od ich ukoniczenia. Badania techniczne nalezy
przeprowadzi¢ przy temp. otoczenia nie nizszej niz +5°C i przy wilgotnosci wzglednej nie wyzszej niz 65%.

Sprawdzenie robét malarskich obejmuje:

e sprawdzenie wyglagdu powiok malarskich polegajacy na: stwierdzeniu réwnomiernego roztozenia
farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze wzorcem producenta, braku przeswitu i
dostrzegalnych skupisk lub grudek nie roztartego pigmentu, braku plam, smug, zaciekéw, pecherzy,
odstajgcych ptatkéw powtoki itp.

e sprawdzenie zgodnosci barwy powloki ze wzorcem polegajacy na pordwnaniu, w Swietle
rozproszonym, barwy wyschnietej powtoki malarskiej z barwg wzorca;

e sprawdzenie potysku nalezy wykona¢ przez ogledziny powitoki w sSwietle rozproszonym; przy
powtokach matowych — potysk matowy, tj. nie dajgcy potysku w Swietle odbitym;

e sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polega na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej
powierzchni miekka, wetniang lub bawetniang szmatkg kontrastowego koloru (tj. ciemng w przypadku
powtok biatych i biatg w przypadku powtok kolorowych); powtoka jest odporna na wycieranie, jesli na
szmatce nie wystgpig slady farby;

7. OBMIAR ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru robot podano w specyfikacji "Wymagania ogdlne" pkt7.
Jednostka obmiarowa robét jest m’.

llo$¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora
nadzoru
i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Wymagania ogoblne



Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robét podano w specyfikacji "Wymagania ogdlne" pkt8.
8.2 Odbiér podtoza

Zastosowane do przygotowania podtoza materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach
panstwowych lub swiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podioze posiadajgce drobne
uszkodzenia powinno byé naprawione przez wypetnienie ubytkéw zaprawa lub odpowiednig szpachléwka.

Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt.5.1. Jezeli odbiér podtoza odbywa sie po
dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze przed gruntowaniem oczyscic.

8.3 Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robét. Odbioru czesciowego robdt dokonuje
sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét.

Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich
usuniecie przed odbiorem koricowym.

Jesliby chociazby jedno z badan prowadzonych w trakcie wykonywania powtok malarskich na elementach
stalowych dato wynik negatywny, to nalezy uznaé, ze spowoduje to otrzymanie powtok malarskich niezgodnych
z warunkami technicznymi; w takim przypadku nalezy dokona¢ niezbednych dziatari , aby uzyska¢ powtoki o
wiasciwej jakosci.

Odbidr czesciowy robdt jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.

Protokét odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania czesciowego rozliczenia robdt jezeli umowa taka
forme przewiduje.

8.4 Odbiér korncowy robot malarskich

Odbidr koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonanie robét w odniesieniu do zakresu (ilosci),
jakosci i zgodnosci z dokumentacjg projektowa.

Odbioru dokonuje komisja powofana przez zamawiajgcego na podstawie przediozonych dokumentéw,
wynikow badan i pomiaréw oraz dokonanej ocenie wizualnej.

Podstawe do odbioru robét malarskich powinny stanowi¢ nastepujgce dokumenty:

e dokumentacja techniczna,

o szczegotowe specyfikacje techniczne,

e dziennik budowy,

e  zaswiadczenia o jakosci materiatéw i wyrobow dostarczonych na budowe (aprobaty techniczne, atesty,
certyfikaty, deklaracje zgodnosci),

e protokoty odbioru poszczegdlnych etapow robét zanikajgcych,

e protokoty odbioru materiatéw i wyrobdw,

e wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez budowe;

W trakcie odbioru komisja obowigzana jest zapoznaé sie z przedtozonymi dokumentami, przeprowadzic
badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.3. niniejszej specyfikacji oraz dokonaé oceny wizualne;j.

Roboty malarskie powinny by¢ odebrane jesli wszystkie wyniki badan i pomiaréw sg pozytywne, dostarczone
przez wykonawce dokumenty sa kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.



Gdy ktoérekolwiek z badan dato wynik negatywny, nalezy albo catos¢ odbieranych robdt malarskich lub tylko
zakwestionowana ich cze$¢ uzna¢ za nie odpowiadajagce wymaganiom. W tym przypadku komisja
przeprowadzajgca odbidr powinna ustali¢, czy nalezy :

- catkowicie lub czesciowo odrzuci¢ zakwestionowane roboty malarskie oraz nakaza¢ usuniecie powtok
i powtdrne prawidtowe ich wykonanie;

- poprawi¢ wykonane niewfasciwie roboty dla doprowadzenia ich do zgodnosci z wymaganiami i po
poprawieniu ich przedstawi¢ do ponownych badan.

W przypadku wystepowania typowych usterek malowania zaleca sie ich usuniecie w sposéb nastepujacy:

e przeswity spodnich warstw - nalezy ponownie wykona¢ wierzchnig powtoke malarska,

e $lady pedzla na powierzchni powtoki — nalezy dokfadnie wygtadzi¢ powierzchnie drobnym materiatem
Sciernym i powtdrnie starannie nanies¢ wierzchnig powtoke malarska;

e matowe plamy na powierzchni powtoki nalezy zlikwidowaé przez powtdrne naniesienie powtoki
malarskiej;

e odspojenie sie, tuszczenie, spekanie, zmiana barwy powtoki lub sfatdowanie powtoki — nalezy oczyscié
powierzchnie z natozonej farby, ponownie starannie przygotowac powierzchnie pod malowanie i
doktadnie nanies¢ cienka warstwe powtoki;

Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokét podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i wykonawcy.
Protokét powinien zawieraé:

e ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

e ocene wynikéw badan,

o wykaz wad i usterek ze wskaznikiem mozliwosci ich usuniecia,

e stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robdt malarskich z zaméwieniem,

Protokét odbioru koricowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koricowego pomiedzy zamawiajagcym a
wykonawca.

8.5 Odbiér pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny przeprowadza sie po uptywie okresu gwarancji, ktérego dtugosé¢ jest okreslona w
umowie. Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu powtok malarskich po uzytkowaniu w okresie
gwarancji oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robdét poprawkowych zwigzanych z
usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbidr pogwarancyjny jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej powtok malarskich z uwzglednieniem
zasad opisanych w pkt.8.3.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do
dokonania potracen wynikajgcych z obnizonej jakosci robét.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajgcy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady
w wykonanych okfadzinach.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Pfaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.

Cena obejmuje:



e przygotowanie stanowiska roboczego,

e dostarczenie materiatéw i sprzetu na stanowisko pracy,

e przygotowanie podtoza,

e  obstuge sprzetu (nie posiadajgcego etatowej obstugi),

e wykonanie powtok malarskich wg pkt. 1.3;

e ustawienie i rozebranie rusztowan,

e uporzadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatéw,
e likwidacja stanowiska roboczego;

llo$¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora
nadzoru
i sprawdzonych w naturze.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Dokumentacja projektowa

Jednostka autorska dokumentacji projektowej

Normy
1. PN-EN 13300:2023-04 Farby i lakiery - Farby i lakiery na wewnetrzne $ciany i sufity - Klasyfikacja
2. PN-ENISO 4618:2023-08 Farby i lakiery — Stownictwo

3. PN-EN 1062-1:2005 Farby i lakiery -- Wyroby lakierowe i systemy powtokowe stosowane na zewngatrz
na mury i beton -- Cze$¢ 1: Klasyfikacja



SST 1.5 INSTALOWANIE SUFITOW PODWIESZANYCH

Kod 45421146-9

Oznaczenie kodu wedtug Wspdlnego Stownika Zamdwien (CPV)
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1.WSTEP

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace montazu sufitow podwieszanych
1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbtowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majace na celu montaz sufitow
podwieszanych.

2.MATERIALY
2.1 Wymagania ogoblne

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w specyfikacji "Wymagania
ogolne" pkt 2.

2.2 Kasetony z wetny mineralnej

wymiary: dla ptyt gr. 20mm (600x600mm),

kolor: biaty

klasa pochtaniania dzwieku NRC — A

powierzchnia licowa pokryta odpowiednia powtoka w zaleznosci od wymaganej absorpcji dzwieku,
powierzchnia tylna zabezpieczona welonem szklanym

krawedzie A: odpowiednio uformowane, aby umozliwi¢ demontaz; wzmocnione, malowane
odpornosé na wilgoé: wilgotnosé wzgledna 95% przy temp. 300C

wspotczynnik odbicia swiatfa: 83%

klasyfikacja ogniowa: produkt niepalny

inne : produkt nadaje sie do czyszczenia na mokro

O O O O

O O O O O

Jako konstrukcje przyjmuje sie ruszt stalowy sktadajacy sie z profili gtéwnych (np.T24), profili dystansowych i
listew przysciennych wyposazonych w specjalny klips ze stali narzedziowej umozliwiajacy szybki montaz i
demontaz ptyt bez uzycia narzedzi. Pofgczenia wzdtuine i poprzeczne powinny posiadaé odpowiednig
wytrzymatos¢ na rozerwanie i Sciskanie. Ruszt mocowany do stropu wieszakami rozmieszczonymi wg
dokumentacji projektowej. Zabezpieczenia ochronne: Metalowe elementy konstrukcji i akcesoria powinny by¢
ocynkowane lub inaczej zabezpieczone przed korozja.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w specyfikacji "Wymagania ogdlne" pkt 3. Do wykonania robot
bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji stosowac sprawny technicznie sprzet zgodny z wymaganiami
producenta okreslonego materiatu budowlanego.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakosc¢ i Srodowisko wykonywanych robdét. Na zgdanie, Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru
kopie dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

Elementy do instalacji kotkdw, kotew pozwalajgcych na montaz zawiesi do elementéw konstrukcyjnych
budynku/budowli (zgodnie z zaleceniami producentéw).
Narzedzia do instalacji zawiesi - nozyce do drutéw



Narzedzia do instalacji profili nosnych i innych profili konstrukcji sufitu podwieszanego:

Nozyce do blachy, podesty robocze (w zaleznosci od wysokosci podwieszenia)

Narzedzia do poziomowania i trasowania konstrukcji nosnej (w zaleznosci od wielkosci i stopnia komplikacji)
poziomice (tradycyjne, laserowe), linki murarskie

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w specyfikacji "Wymagania ogélne" pkt 4. Do transportu
materiatéw, sprzetu budowlanego i urzadzen stosowaé sprawne technicznie srodki transportu.

W czasie transportu nalezy zabezpieczy przewozone materiaty w sposéb wykluczajgcy uszkodzenie opakowan.
W przypadku duzych ilosci materiatéw zalecane jest przewozenie na paletach i uzycie do zatadunku

i roztadunku urzadzen mechanicznych. Materialy nalezy sktadowa¢ na budowie w pomieszczeniach
zamknietych, zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie
na jakos¢ robot i wiasciwosci przewozonych towardw. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza
spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Nalezy sprawdzi¢, z jakiego materiatu wykonany jest strop zasadniczy, do ktérego bedg mocowane wieszaki
sufitu podwieszanego. Nalezy pamietaé, ze dopuszczalne sg tylko kotki metalowe — ze wzgladdéw ppoz. Do
podtozy litych np.: betonowych stosuje sie kotki rozporowe. Do stropdw gestozebrowych stosuje sie kotki
,motylkowe”. Do blachy wieszaki mocuje sie wkretami do metalu —nalezy pamietaé, aby wkrety posiadaty atest
wraz z podang odpornoscia na zrywanie. Przed przystapieniem do montazu wieszakédw nalezy na stropie
zasadniczym nanie$¢ siatke konstrukcji sufitu podwieszanego oraz wytrasowal¢ miejsca montazu
wieszakéw:- Formaty XL -co 1,5 mb w linii profili gtéwnych (maksymalna odlegtos¢ od sciany 450mm). Profile
gtébwne rozmieszczone co 600 mm. -Formaty standardowe —co 1,2 mb w linii profili gtéwnych (max.
odlegtos¢ od sciany 600mm). Profile gtéwne rozmieszczone co 1200 mm. Réwnoczesnie na scianach
pomieszczenia nalezy zaznaczy¢ linie poziomow sufitu podwieszanego i przystgpi¢c do montazu listwy
przysciennej. Przy formatach standardowych na poprawnie zmontowanych wieszakach wiesza sie profile
gtéwne, ktdére nastepnie spina sie profilami poprzecznymi 1200 mm zgodnie ze szkicem montazowym. Catosc¢
nalezy uzupetnic¢ profilami poprzecznymi 600 mm. Przy formatach XL profile gtéwne mocowane co 600
mm. Jesli dtugos¢ ptyty odpowiada catej szerokosci korytarza to nie ma potrzeby montazu profili
poprzecznych 600 mm. Wykonczenie styku ze $ciang katownikiem przysciennym lub listwa cieniowg. Nalezy
pamieta¢ o bardzo dokfadnym wypoziomowaniu konstrukcji. Pomiarem sprawdzajagcym doktadnosc
montazu jest réwniez sprawdzenie przekatnych pdl powstatych po zmontowaniu konstrukcji. Do tak
przygotowanej konstrukcji nalezy zamontowac ptyty.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci Robdt podano w ST ,Wymagania ogdlne".
Kontrola jakosci wykonanych robét sprowadza sie do:

. Sprawdzenia zgodnosci wykonanego sufitu podwieszanego z dokumentacja projektowa.

. Sprawdzenie zgodnosci zastosowanych materiatéw / wyrobdw z dokumentacjg
projektowa.

. Sprawdzenie poprawnosci wykonania sufitu

Wiasciwe wypoziomowanie (odchytka montazowa <= +/- Imm na dtugosci 5m.

Kontrola wizualna przylegania i prostopadtosci ptyt. o Kontrola wizualna czystosci i braku zabrudzen lub
uszkodzen. o Kontrola instalacji i prawidtowego wykonywania innych elementéw / instalacji wybudowanych

w strukture sufitu podwieszanego.

6.2. Zakres badan prowadzonych w czasie budowy



W czasie budowy nalezy prowadzi¢ biezaca kontrole wzrokowa wszystkich elementéw sufitu podwieszanego
ptyt, konstrukcji oraz akcesoridow. Wszystkie elementy o widocznych wadach nie mogg by¢ stosowane.

7. OBMIAR ROBOT
7.1 Ogdlne zasady kontroli 1.0gdlne wymagania dotyczace obmiaru Robét podano w ST ,,Wymagania ogdlne".

7.2 Jednostka obmiaru jest w zaleznosci od przyjetego systemu rozliczania:

m?” (metr kwadratowy) powierzchni sufitu lub powierzchni wbudowanych/zakupionych ptyt
szt (sztuka) ptyt sufitu lub wbudowanych / zakupionych

mb (metr biezgcy) wbudowanej / zakupionej konstrukcji nosnej

szt (sztuka) wbudowanych / zakupionych zawiesi konstrukcyjnych

8. ODBIOR ROBOT

Roboty podlegajg odbiorowi wg zasad podanych ponizej:

. Odbiér materiatéw i robot powinien obejmowa¢ zgodnosci z dokumentacja projektowg oraz
sprawdzenie wiasciwosci technicznych tych materiatéw z wystawionymi atestami wytwércy.
W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez
producenta - powinien by¢ on zbadany laboratoryjnie.

. Nie dopuszcza sie stosowania do robét materiatéw, ktérych wiasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom
technicznym.
. W trakcie odbioru robdt nalezy sprawdzic¢:

- stan i wyglad sufitéw, obudow i sufitéw pod wzgledem réwnosci, spoziomowania i sztywnosci
- rozmieszczenie miejsc zamocowania i sposéb osadzenia elementéw
- uszczelnienie przestrzeni miedzy wbudowanymi elementami
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1.WSTEP
1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania oraz odbioru
robot murowych.

1.2 Zakres stosowania SST

Szczegbtowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mieé miejsce tylko w przypadkach matych,
prostych robot i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze
podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i
przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;j.

1.3 Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci majace na celu wykonanie $Scian
murowanych.

1.4 Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczgce robdt podano w specyfikacji
"Wymagania ogdlne" pkt 1.

2. MATERIALY
2.1 Wymagania ogoblne

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w specyfikacji "Wymagania
ogdlne" pkt 2. Ponadto materiaty stosowane do wykonywania robét murowych powinny posiadaé:

e Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujacymi normami,

e  Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN.

e  Certyfikat na znak bezpieczeristwa,

e  Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang norma europejskg wprowadzong do zbioru norm polskich.
e naopakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania.

Sposéb transportu i sktadowania powinien byé zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez
producenta. Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacje dotyczacy sktadowanych
na budowie materiatéw przeznaczonych do wykonania robét murowych.

2.2 Rodzaje materiatéw
a) Bloczki z betonu komérkowego
- wymiary 59x24x12 cm

- odmiany 05, 07, 09 w zaleznosci od ciezaru objetosci i wytrzymatosci na sciskanie
- beton komérkowy do produkcji bloczkéw wg PN-80/B-06258



b) Bloczki wapienno - piaskowe

- grubos$¢ elementu murowego i jednoczesnie grubos¢ sciany: 18cm
- trwatos¢, mrozoodpornosé, liczba cykli zamrazania-odmrazania (wg pn-En-772-18 [n11]) f2 (50 cykli)
- wspotczynnik oporu dyfuzji pary wodnej (wg pn-En 1745 [n12])
p=5/10, p=5/25
- przepuszczalno$¢ pary wodnej 72,6-10(-4)g/(mhhpa)
- absorpcja wody max 16%
- wytrzymatos¢ spoiny (wg pn En 998-2 zat. C [n6]) dla zapraw ogdlnego zastosowania 0,15 n/mm?2
- wytrzymatos¢ spoiny (wg pn En 998-2 zat. C [n6]) dla zapraw do cienkich spoin 0,30 n/mm?2
- reakcja na ogienl (wg pn-En 13501-1 [n13]) Al
- wspotczynnik liniowej odksztatcalnosci termicznej muru z silikatéw (wg pn-En 1996-1-1 [n1])
at=7 do 10-10(-6)/K
- konicowa warto$¢ skurczu muru z silikatéw (wg pn-En 1996-1-1 [n1]) ams,=-0,4 do -0,1 mm/m
- ciepto wihasciwe 1000 j/(kg-K)
- kategoria | zgodnie z PN-En 771-2

c) Woda

Do przygotowania mas do spoinowania stosowaé nalezy wode odpowiadajgcg wymaganiom normy PN-EN
1008:2004 ,,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena przydatnosci wody
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu”. Bez badan laboratoryjnych
mozna stosowaé wodociggowg wode pitna. Bez badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wode wodociggowa
pitng. Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wéd zawierajgcych ttuszcze
organiczne, oleje i mut.

d) Zaprawy budowlane cementowo- wapienne
Zaprawy do spoinowania muszg spetnia¢ wymagania odpowiednich aprobat technicznych lub norm.
Orientacyjny stosunek objetosciowy sktadnikéw zaprawy dla marki 30:

cement ciasto wapienne piasek
1:1:6

1:1:7

1:1,7:5

cement wapno hydratyzowane piasek
1:1:6

1:1:7

Orientacyjny stosunek objetosciowy sktadnikéw zaprawy dla marki 50:
cement ciasto wapienne piasek
1:0,3:4

1:10,5:4,5

cement wapno hydratyzowane piasek
1:0,3:4

1:05:45

Przygotowanie zapraw do robét murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

Do zapraw murarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo -wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem Zzuzla tub popiotéw
lotnych 25i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili
zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowac¢ wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase, bez



grudek niegaszonego wapna

Dane techniczne:

e czas gotowosci do pracy: 3godz.,
e  czas otwarty pracy: 3090 min.,

i zanieczyszczern obcych. Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobierac
doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

e  przyczepnos$é: min. 0,5 MPa,
e temperatura stosowania: od +5° do +25°C,

e odpornoéé termiczna: od -30° do +60°C,

e odpornosé ogniowa: niepalny

e wytrzymatosé na Sciskanie: min.5Mpa
e wytrzymatosé na zginanie: min. 1,6 MPa
e gesto$¢ zaprawy w stanie suchym: ok. 1,5 kg/dm?>;

f) Zaprawy budowlane cementowe

Orientacyjne sktady objetosciowe zapraw murarskich cementowych

STOSUNEK OBJETOSCIOWY CEMENTU DO PIASKU PRZY MARCE ZAPRAWY

Marka

cementu 15 30 50 80 100 120

35 1dob6 1do5 l1do4 1do3 1do2 ldo1l
45 - - 1do5 l1do4 1do3 1do1.5

llog¢ sktadnikéw na 1m?> zaprawy cementowej (konsystencja plastyczna)

ILOSC SKEADNIKOW

Stosunek objetosciowy | Cement kg Piasek m3 Woda |
cementu do piasku

ldo1l 808 1,03 324
1do1,5 635 0,79 305
1do?2 538 0,90 277
1do3 411 1,03 236
ldo4 326 1,08 230
1do5 267 1,12 224
1do6 229 1,15 230

3. SPRZET




Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w specyfikacji "Wymagania ogdlne" pkt 3.

Roboty murowe z cegly petnej wykonywaé przy uzyciu narzedzi i sprzetu spetniajgcych zasady BHP i
posiadajgcych niezbedne atesty.

Przy robotach murowych z bloczkéw i cegty silikatowej (nie tynkowanych) nalezy uzywac oprdécz standardowych
narzedzi i sprzetu:

e niwelatora geodezyjnego z doktadnoscig do Imm (do wypoziomowania pierwszej warstwy),
o folii malarskiej do zabezpieczenia wymurowanych fragmentéw $cian,
e rekawiczek (biatych) do przenoszenia i uktadania bloczkéw i cegiet;

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w specyfikacji "Wymagania ogdlne" pkt 4.

Zaleca sie uzywac do transportu samochoddw pokrytych plandekami lub zamknietych. W czasie transportu
nalezy zabezpieczy¢ przewozone materiaty w sposdb wykluczajacy ich uszkodzenie lub utrate statecznosci.

Roztadunek przy pomocy urzadzerh mechanicznych (wézka widtowego lub zurawia wyposazonego w zawiesia
z widtami).

Materiaty nalezy sktadowac na réwnej, suchej powierzchni uktadane w jednej warstwie (zwtaszcza w przypadku
materiatow silikatowych). Miejsce sktadowania zabezpieczy¢ przed opadami atmosferycznymi i wilgocig. Nalezy
w miare mozliwosci ograniczy¢é do minimum drogi transportu poziomego.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robdt podano w specyfikacji "Wymagania ogdlne" pkt 5.
Ponadto:

e przed przystapieniem do prac murowych nalezy przygotowac podtoze (zagruntowac ubytki, wysuszyc);

e mury nalezy wykonywa¢ warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i grubosci spoin, do pionu
i sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokow i otwordéw;

e aby zabezpieczy¢ Sciany murowane z silikatow przed uszkodzeniem badz zalaniem nalezy przystapic¢ do
ich wykonania po zakoriczeniu prac zwigzanych z wykonaniem S$cian gtéwnych lub innych prac
mogacych takie uszkodzenia spowodowac;

e mury nalezy wznosi¢ mozliwie réwnomiernie na catej ich diugosci; w miejscu potaczenia muréw
wykonanych niejednoczes$nie nalezy stosowac strzepia zazebione koricowe;

o cegly ukfadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu; przy murowaniu cegta suchg,
zwtaszcza
w okresie letnim, nalezy cegty przed utozeniem w murze polewa¢ lub moczyé w wodzie;

e wneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywac jednoczesnie ze wznoszeniem muroéw;

e roboty murowe nalezy wykonywa¢ w temperaturze wyzszej od 0°C; w przypadku wykonywania prac
w temperaturze nizszej od 0°C nalezy stosowac specjalne zasady murowania w takich warunkach, np.
metode zachowania ciepta;

e w przypadku przerwania robdt na okres zimowy lub z innych przyczyn, warstwy muréw narazone na
dziatanie szkodliwych czynnikéw atmosferycznych powinny by¢ zabezpieczone (np. przez przykrycie
folig lub papa); przy wznawianiu robdt po dtuzszej przerwie nalezy sprawdzi¢ stan techniczny murdéw,
tacznie ze zdjeciem wierzchnich warstw cegiet i uszkodzonej zaprawy;

e przy wykonywaniu prac murowych nalezy spetnié¢ wszelkie wymogi zasad BHP;

6. KONTROLA JAKOSCI



6.1 Ogolne wymagania
Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci podano w specyfikacji "Wymagania ogdlne" pkt.6.
6.2 Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do robdét murowych badaniom powinny podlegaé materiaty, ktére beda wykorzystane
do wykonania robét oraz przygotowanie podtoza.

Wszystkie materiaty - cegty, bloki, zaprawy muszg spetnia¢ wymagania odpowiednich norm lub aprobat
technicznych oraz odpowiadac parametrom okreslonym w dokumentacji projektowe;j.

Kazda partia materiatébw dostarczona na budowe musi posiadaé certyfikat lub deklaracje zgodnosci
stwierdzajaca zgodnos¢ wiasnosci technicznych z okreslonymi w normach i aprobatach.

6.2.1. Badanie podfoza powinno by¢ wykonane bezposrednio przed przystgpieniem do wykonywania robét
murowych. zakres czynnosci kontrolnych powinien obejmowac:

e sprawdzenie wizualne wygladu powierzchni podtoza pod wzgledem wystepowania ubytkéw, czystosci
i zawilgocenia;
e sprawdzenie rownosci podtoza;

6.2.2 Badanie materiatéw
a) materiaty ceramiczne
Przy odbiorze cegty nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

e sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na cegtach z zamdéwieniem i wymaganiami stawianymi w
dokumentacji technicznej,

e probe dorazng przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie: wymiardw i ksztattu cegty, liczby szczerb i
peknie¢, uszkodzenia narozy, odpornosci na uderzenia, przelomu ze zwrdceniem szczegdlnej uwagi na
zawartos¢ margla;

W przypadku niemoznosci okreslenia jakosci cegly przez prébe doraing nalezy ja poddaé badaniom
laboratoryjnym (szczegdlnie co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu);

b) Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowaé jej marke i konsystencje w
sposéb podany w obowigzujacej normie. Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowi
wpisane do dziennika budowy.

6.3 Badania w czasie robot

Badania w czasie robdt polegajg na sprawdzeniu zgodnosci wykonywania robét murowych z dokumentacja
projektowa i SST w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidtowos¢ ich wykonania wywiera wptyw na
prawidtowos¢ dalszych prac. Badania te szczegdlnie powinny dotyczy¢ sprawdzenia technologii wykonywanych
robét, rodzaju i grubosci zaprawy oraz innych robét ,,zanikajgcych”. W przypadku kontroli Scian licowych nalezy
rowniez zwrdci¢ uwage na estetyke wykonania.

6.4 Badania w czasie odbioru robot



Badania w czasie odbioru robét murowych przeprowadza sie celem oceny spetnienia wszystkich wymagan
dotyczacych wykonanych prac murowych, a w szczegdlnosci:

zgodnosci z dokumentacjg projektowa i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono w dokumentaciji
projektowej,

jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow,
prawidtowosci przygotowania podtozy,
jakosci (wygladu) powierzchni i oktadzin,
dopuszczalnych odchytek wymiaréw dla muréw wg ponizszej tabeli

Lp Rodzaj odchytek Dopuszczalne odchytki mm
mury spoinowane mury hie spoinowane
1. Zwichrowania i skrzywienia:
- na 1 metrze diugosci 3 6
- na catej powierzchni 10 20
2. Odchylenia od pionu
- na wysokosci 1m 3 6
- na wys. kondygnacji 6 10
- na catej wysokosci 20 30
3. Odchylenia kazdej warstwy od poziomu
- na 1 metrze diugosci 1 2
- na catej powierzchni 10 30
4, Odchylenia gérnej warstwy od poziomu
- na 1 metrze diugosci 1 2
- na catej powierzchni 5 20
5. Odchylenia wymiaréw otworéw w Swietle o
wymiarach:
-do 100cm szerokos¢
+3,-3 +3,-3
wysokos¢
+10,-10 +10,-10
-ponad 100cm szerokosc
+5,-5 +5,-5
wysokos¢
+10,-10 +10,-10




Zakres czynnosci kontrolnych dotyczacy prac murowych

- sprawdzenie prawidtowosci utozenia cegiet i bloczkéw; utozenie oraz barwe materiatéw nalezy sprawdzi¢
wizualnie
i poréwnac z wymaganiami projektu technicznego;
e sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny za pomoca faty kontrolnej diugosci 2m
przyktadanej
w réznych kierunkach, w dowolnym miejscu; przeswit miedzy tatg a badang powierzchnig nalezy
mierzy¢
z doktadnoscig do 1mm;
e sprawdzenie prostoliniowosci spoin za pomocg cienkiego drutu naciggnietego wzdtuz spoin na catej ich
dtugosci
i dokonanie pomiaru odchylen z doktadnoscig do 1mm;
e sprawdzenie szerokosci spoin i ich wypetnienia za pomocag ogledzin zewnetrznych i pomiaru; na
dowolnie wybranej powierzchni wielkoéci 1m’ nalezy zmierzyé szeroko$é spoin suwmiarky z
doktadnoscig do 0,5mm;

Wyniki kontroli powinny by¢ opisane w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli
inwestora (zamawiajacego) i wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru robét podano w specyfikacji "Wymagania ogdlne" pkt.7.
Jednostka obmiarowa robét jest m> muru o odpowiedniej grubosci.

llo$¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora
i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Wymagania ogoblne

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robét podano w specyfikacji "Wymagania ogdlne" pkt8.
8.2 Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Przy robotach murowych elementem ulegajgcym zakryciu sg podtoza. Odbiér podtéz musi by¢ dokonany przed
rozpoczeciem robét murowych.

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.1.1. niniejszego opracowania.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uznaé podtoza za wykonane prawidtowo i
zezwoli¢ na przystgpienie do robot murowych.

Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny podtoze nie powinno by¢ odebrane.
Wykonawca zobowigzany jest do dokonania naprawy podtoza.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robét ulegajgcych zakryciu (podtéz) oraz materiatow
nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor
nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).



8.3 Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robdt. Odbioru czesciowego dokonuje sie
dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét.

Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich
usuniecie przed odbiorem koricowym.

Odbidr czesciowy robdt jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.

Protokét odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania czesciowego rozliczenia robdt jezeli umowa taka
forme przewiduje.

8.4 Odbiér koncowy

Odbidr korncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do zakresu, jakosci
i zgodnosci z dokumentacja projektowa.

Odbioru dokonuje komisja powofana przez zamawiajgcego na podstawie przedtozonych dokumentéw,
wynikow badan i pomiaréw oraz dokonanej oceny wizualnej.

Podstawe do odbioru robét murowych powinny stanowié¢ nastepujace dokumenty:

o dokumentacja techniczna ( projekty wykonawcze, projekty wnetrz, dokumentacja powykonawcza),

o szczegotowe specyfikacje techniczne,

e dziennik budowy,

e zaswiadczenia o jakosci materiatéw i wyrobdéw dostarczonych na budowe (aprobaty techniczne,
certyfikaty, deklaracje zgodnosci),

e protokoty odbioru poszczegdlnych etapow robét zanikajgcych,

e protokoty odbioru materiatéw i wyrobdw,

e wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez budowe,

e  ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byty wykonywane przed odbiorem budynku;

W trakcie odbioru komisja obowigzana jest zapoznaé sie z przedtozonymi dokumentami, przeprowadzic
badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt.6.3 niniejszej specyfikacji oraz dokona¢ oceny wizualnej.

Roboty murowe powinny by¢ odebrane jesli wszystkie wyniki badan i pomiaréw sg pozytywne, a dostarczone
przez wykonawce dokumenty sa kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.

Odbiory przewoddéw kominowych powinny by¢ dokonywane dwukrotnie: raz-po zakonczeniu stanu surowego
zamknietego, drugi raz- przed odbiorem koncowym budynku. Odbiory powinien przeprowadzi¢ mistrz
kominiarski w obecnosci kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego. Sposéb przeprowadzenia
badan powinien by¢ zgodny z wymaganiami podanymi w normie. Z kazdego odbioru powinien by¢ sporzgdzony
protokét.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny roboty murowe nie powinny byé przyjete. W takim
przypadku nalezy przyjac jedno z nastepujacych rozwigzan:

e jezeli to mozliwe, nalezy poprawic (rozebrac i utozy¢ na nowo) zle wykonang sScianeg, lub jej fragment i
przedstawié jg ponownie do odbioru,

e jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczernstwu uzytkownika i trwatosci muru
zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koricowego z jednoczesnym obnizeniem
wartosci wynagrodzenia w stosunku ustalern umownych



W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokét podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i wykonawcy.
Protokét powinien zawieraé:

- ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

- ocene wynikow badan,

- wykaz wad i usterek ze wskaznikiem mozliwosci ich usuniecia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robét murowych z zaméwieniem,

Protokét odbioru koricowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koricowego pomiedzy zamawiajagcym a
wykonawca.

8.5 Odbiér pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny przeprowadza sie po uptywie okresu gwarancji, ktérego dtugosé¢ jest okreslona w
umowie. Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu S$cian, murdw i kanatéw wentylacyjnych z
prefabrykowanych pustakéw keramzytobetonowych po uzytkowaniu w okresie gwarancji oraz ocena
wykonywanych w tym okresie ewentualnych robdét poprawkowych zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbidr pogwarancyjny jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej scian i muréw z uwzglednieniem zasad
opisanych w pkt.8.3.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do
dokonania potracen wynikajgcych z obnizonej jakosci robét.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajgcy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady
w wykonanych scianach i murach.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje:
- przygotowanie stanowiska roboczego,
- przygotowanie podtoza,
- przygotowanie odpowiednich zapraw,
- dostarczenie materiatéw i sprzetu na stanowisko pracy,
- obstuge sprzetu (nie posiadajgcego etatowej obstugi),
- ustawienie i rozebranie rusztowan do wys. 4m,
- uporzadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatéw,
- likwidacje stanowiska roboczego;

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1 Normy

e  PN-EN 845-1: 2002 Specyfikacja techniczna wyrobéw dodatkowych do wznoszenia murdéw.

e  PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementu powszechnego
uzytku

e  PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

e PN-EN 26927 Budownictwo. Wyroby do uszczelniania. Kity. Terminologia.
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