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PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE:
Wykorzystywanie, kopiowanie i rozpowszechnianie dokumentacji bez zgody projektanta - zabronione. Projektant zastrzega sobie prawo 
wprowadzania zmian.

Rozbudowa oraz przebudowa budynku Urzędu Gminy Lyski i budynku OSP 
wraz z parkingiem (27 miejsc postojowych) w ramach zadania pn. 
„Rozbudowa i przebudowa budynku Urzędu Gminy Lyski i budynku OSP”

NR RYS.

mgr inż. arch. MAREK KOCZY
upr. bud. nr 38/SLOKK/2014/II w specjalności  
architektonicznej do projektowania bez ograniczeń

REWIZJA:

NAZWA 
RYSUNKU:

PROJEKT TECHNICZNY

Przekrój A-A - INWENTARYZACJA + ROZBIÓRKI

I.060

INWESTOR: Gmina Lyski

STRONA

1:100
SKALA:

I
TOM: NR PROJ.

JEDNOSTKA 
PROJEKTOWA:

484Grudzień 2024

ul. Dworcowa 1a, 44-295 Lyski, działki nr 1294/41, 1212/42, 916/41, 
1210/42, 266/41

ARCHITEKTURA
OPRACOWANIE: PODPIS

mgr inż. arch. KLAUDIA MATERZOK
upr. bud. nr 31/SLOKK/2023/II w specjalności  
architektonicznej do projektowania bez ograniczeń

 

ARCHITEKTURA
SPRAWDZAJĄCY: PODPIS

mgr inż. arch. KRZYSZTOF CAŁKA
upr. bud. nr 17/SLOKK/2018 w specjalności 
architektonicznej do projektowania bez ograniczeń
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Stolarka drzwiowa 
przeznaczona do 
demontażu Stolarka okienna 

przeznaczona do 
demontażu 

Pokrycie dachowe 
przeznaczone do 
rozbiórki

N
OZNACZENIA GRAFICZNE

Elementy istniejące

Elementy przeznaczone do demontażu lub rozbiórki

UWAGI:
1. Wszystkie prace wykonać zgodnie z warunkami technicznymi wykonania 
robót budowlanych, obowiązującymi normami, przepisami technicznymi oraz 
wiedzą i sztuką budowlaną. Wszystkie zastosowane materiały i urządzenia, jak 
również wymagane technologie powinny mieć stosowne atesty, certyfikaty i 
aprobaty techniczne.
2. Wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie. W przypadku stwierdzenia 
nieścisłości należy niezwłocznie skontaktować się z projektantem w celu 
ustalenia dalszego toku postępowania.
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