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B.00.00.00 WYMAGANIA WSPÓLNE (CPV 45200000-9) 

1.   INFORMACJE WSTĘPNE. 

1.1. Przedmiot i zakres Specyfikacji Technicznej. 

Specyfikacja Techniczna odnosi się do wymagań technicznych dotyczących wykonania                         
i odbioru robót budowlanych wykonywanych w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą 
 
 „Rozbudowa i przebudowa budynku Urzędu Gminy Lyski i budynku OSP” – etap I 
 
Zakres Specyfikacji Technicznej obejmuje roboty zawarte w przedmiarze robót 
przewidywanych do wykonania wyżej wymienionego zadania i jest zgodny z Rozporządzeniem 
Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu                 
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego 
1.2. Podstawa opracowania. 
Niniejszą specyfikację opracowano w oparciu o: 
- umowę i założenia programowe zawarte pomiędzy Inwestorem a Wykonawcą dokumentacji 
projektowej i kosztorysowej inwestycji, 
- projekty wykonawcze obejmujące wszystkie niezbędne branże opracowane przez: 
- ogólną charakterystykę obiektu 
- inwentaryzację budowlaną obiektu 
- przedmiar robót, zawierający zestawienie robót przewidywanych do wykonania w kolejności 
technologicznej ich realizacji 
- katalog pt. Wspólny Słownik Zamówień 
- Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego Dz.U. 2021 
poz. 2454 
- Rozporządzenie /WE/Nr2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5.11.2002r w 
sprawie Wspólnego Słownika Zamówień CPV /Dz. u. WE L 340 z dnia 16.12.2002 z późn. zm./ 
- Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022, poz. 1710) 
ze zm. 
1.3.  Zamawiający 
44-295 Gmina Lyski  
1.4. Informacje o terenie budowy. 
1.4.1. Lokalizacja. 
ul. Dworcowa 1a, 44-295 Lyski, działki nr 1294/41, 1212/42, 916/41, 1210/42 i 266/41 
1.4.2. Dane ogólne: 
Budynek istniejący OSP oraz Urzędu Gminy Lyski 
Budynek wyposażony jest w instalacje: 
• elektryczną, 
• wodno - kanalizacyjną, 
• gazową, 
• centralnego ogrzewania, 
1.5. Określenia podstawowe. 
Zgodne i zawarte w: 
• obowiązujących PN, 
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• przepisach prawa budowlanego, 
• atestach, 
• świadectwach dopuszczenia, 
• aprobatach technicznych, 
• wytycznych wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, 
• literaturze technicznej. 
1.6. Wspólne wymagania dotyczące robót. 
1.6.1. Przekazanie placu budowy i dokumentacji. 
Inwestor przekazuje Wykonawcy plac budowy w całości lub w takich fragmentach, które są 
niezbędne do realizacji zadania zgodnie z przyjętym programem realizacji. Inwestor 
przekazuje Wykonawcy w dwóch egzemplarzach:  
- dokumentację projektową, 
- specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót. 
1.6.2. Obowiązki Wykonawcy. 
1. Wykonawca jest zobowiązany do precyzyjnego wyznaczenia elementów konstrukcyjnych              
i budowlanych w planie i w przekroju na wszystkich etapach robót, oraz do ochrony przyjętych 
punktów i poziomów odniesienia. 
2. Wykonawca opracowuje i przedkłada do akceptacji Inwestorowi kompleksowy program 
realizacji robót. 
3. Wykonawca otrzymuje od inspektora nadzoru inwestorskiego dokumentację projektową, 
specyfikacje techniczne oraz dodatkowe dokumenty, które stanowią część umowy. Przyjmuje 
się, że wymagania wyszczególnione w jednym z nich są obowiązujące dla wykonawcy tak 
jakby zawarte były w całej dokumentacji. W przypadku rozbieżności w ustaleniach 
dokumentów obowiązuje następująca kolejność ważności: 
- Szczególne uzgodnienia Inspektor Nadzoru Inwestorskiego - Projektant - Wykonawca robót 
- Dokumentacja Projektowa. 
- Specyfikacja Techniczna 
W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków. Dane 
określone w dokumentacji projektowej i w specyfikacji technicznej można uważać za wartość 
docelową, od których dopuszczalne są odchylenia zgodnie z parametrami tolerancji 
wykonawczej. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać 
zgodność jakości. W przypadku, gdy materiały i wykonane elementy budynku nie będą zgodne 
z dokumentacją projektową lub specyfikacją techniczną i wpłynie na zakładaną jakość 
elementu budowli, to takie elementy będą rozebrane na koszt wykonawcy, materiały zostaną 
niezwłocznie zastąpione innymi. 
4.Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za utrzymanie placu budowy w zadowalającym 
stanie i porządku od momentu przyjęcia do czasu odbioru końcowego. W miarę postępu robót 
plac budowy i jego otoczenie powinno być uprzątane z nadmiaru materiałów, konstrukcji, 
zbędnego sprzętu i zanieczyszczeń. 
5.Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo robót. 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca: 

− umieszcza tablice zawierające podstawowe informacje o budowie. Treść informacji                              
i lokalizacje tablic Wykonawca ustala według zarządzenia. 

− przedstawia Inwestorowi uzgodniony projekt organizacji i zabezpieczenia robót w 
okresie trwania budowy. 

− instaluje tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: ogrodzenia, zapory, znaki, 
sygnały oraz zapewnia ich obsługę i dozorców. 

6. Wykonawca przestrzegać będzie zasad ochrony środowiska na placu budowy i poza jego 
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obrębem. W szczególności Wykonawca powinien podjąć odpowiednie środki zabezpieczające 
przed: 

− zanieczyszczeniem ścieków wodnych i gleby pyłami, paliwem, olejami, materiałami 
bitumicznymi, chemikaliami i innymi szkodliwymi substancjami, 

− zanieczyszczeniem powietrza, gazami i pyłami, 
− przekroczeniem dopuszczalnych norm hałasu, 
− możliwością powstania pożaru 

7.  Przed rozpoczęciem robót Wykonawca ma obowiązek podjąć niezbędne kroki w celu 
zabezpieczenia instalacji i urządzeń podziemnych i nadziemnych przed ich uszkodzeniem. 
8. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za opiekę nad wykonanymi robotami, 
przygotowanymi do budowy materiałami oraz zgromadzonym na placu budowy sprzętem                  
w okresie od przyjęcia placu budowy do odbioru końcowego robót. 
9. Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania przepisów ochrony przeciwpożarowej,            
a w tym: 

− utrzymywania sprawnego urządzeń gaśniczych, 
− właściwego magazynowania materiałów łatwopalnych itp. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem spowodowanym 
jako rezultat niewłaściwie prowadzonych robót budowlanych albo przez wykonawcę. 
10.Wykonawca zobowiązany jest do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności 
publicznej lub prywatnej. 
11. W przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe lub mające wartość archeologiczną 
Wykonawca ma obowiązek powiadomić Inwestora i władze konserwatorskie i przerwać roboty 
do czasu dalszych decyzji. 
12.Podczas realizacji zadania budowlanego Wykonawca będzie przestrzegać przepisów 
dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. Powinien zapewnić zatrudnionemu na budowie 
personelowi odpowiednie urządzenia socjalne i sanitarne i nie dopuszczać do pracy                                
w warunkach niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia. 

2.   MATERIAŁY 

2.1 Wszystkie użyte do wykonania robót materiały powinny posiadać krajową deklarację 
zgodności z Polską Normą Wyrobu lub aprobatę techniczną. Producent wyrobów składa taka 
deklarację na swoją odpowiedzialność. Wykonawca jest zobowiązany do składowania                           
i przechowywania materiałów w sposób zapewniający ich właściwą jakość i przydatność do 
robót. Materiały powinny być składowane oddzielnie - wg asortymentu, z zachowaniem 
wymogów bezpieczeństwa i z możliwością pobrania reprezentatywnych próbek. Szczególne 
zasady obowiązują dla składowania i przechowywania cementu, bitumów, materiałów 
chemicznych i paliw. Materiały, których jakość nie została zaakceptowana lub do których 
zachodzi wątpliwość pod względem jakości, powinny być składowane oddzielnie. Dostawy 
tych materiałów należy przerwać. Wykonawca robót przedstawi zamawiającemu na co 
najmniej trzy tygodnie przed planowanym rozpoczęciem robót informacje o zastosowanych 
materiałach, certyfikaty i aprobaty techniczne, świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki 
do zatwierdzenia przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca ponosi pełną 
odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów 
budowlanych. Wszelkie materiały i urządzenia zastosowane w dokumentacji projektowej 
można zastąpić równoważnymi, stosując te same parametry techniczne i wymagania 
funkcjonalne poparte certyfikatami, świadectwami dopuszczenia, atestami w zależności od 
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wymagań wynikających z odpowiednich przepisów. Wykonawca powiadomi inspektora 
nadzoru inwestorskiego o wyborze materiału. 
2.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 
budowy bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Jeśli Inspektor 
nadzoru zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do robót innych niż te, dla których 
zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inspektora. 
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i niezaakceptowane materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 
2.3. Stosowanie materiałów równoważnych 
Wykonawca wykona przedmiot umowy zgodnie z technologią wskazaną przez projektanta                    
w dokumentacji projektowej lub technologią równoważną. W przypadku wystąpienia 
możliwości zastosowania równoważnego rodzaju materiału w wykonywanych robotach, 
spełniającego warunki techniczne i jakościowe występujące w dokumentacji projektowej lub 
specyfikacji technicznej, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze co 
najmniej 7 dni przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane 
przez Inspektora. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniony 
bez zgody Inspektora nadzoru. 

3. SPRZĘT I MASZYNY 

Dobór sprzętu i maszyn do wykonania robót przewidzianych w kontrakcie powinien 
gwarantować jakość robót określoną w PN, warunkach technicznych i ST. Dobór sprzętu 
Wykonawca przedstawia do akceptacji Inwestora. 

4. TRANSPORT 

Dobór środków transportu Wykonawca przedstawia do akceptacji Inwestora. 

Szczególna uwagę należy zwrócić na dobór środków transportu do przewozu środków 
chemicznych, paliw, cementu luzem, styropianu. Środki transportu powinny posiadać 
wyposażenie specjalne w zależności od rodzaju przewożonego ładunku. Wykonawca będzie 
usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
4.1. Ograniczenia obciążenia osi pojazdów. 
Wykonawca powinien dostosować się do obowiązujących ograniczeń obciążeń osi pojazdów 
podczas transportu materiałów po drogach publicznych poza granicami placu budowy, a także 
w jego granicach. 

5.   WYKONANIE ROBÓT 

Wszystkie roboty objęte kontraktem powinny być zgodne z obowiązującymi PN, dokumentacją 
projektową, wymaganiami technicznymi i ST dla poszczególnych rodzajów robót 
wyszczególnionych w projektach wykonawczych i przedmiarach robót. Wykonawca ponosi 
pełna odpowiedzialność za jakość wykonania wszystkich elementów i rodzajów robót 
wchodzących w skład zadania budowlanego. 
Wykonanie każdego rodzaju robót powinno być odnotowane w dzienniku budowy, ewentualnie 
w protokole odbioru, w dokumentach badań i pomiarów. 
5.1. Dokumenty budowy. 
W   okresie   realizacji   kontraktu   Wykonawca   zobowiązany   jest   do   prowadzenia, 
przechowywania i zabezpieczenia następujących dokumentów budowy: 
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− dziennika budowy, księgi obmiarów, 
− dokumentów badan i oznaczeń laboratoryjnych, 
− certyfikatów i aprobat technicznych wbudowanych elementów budowlanych, 
− dokumentów pomiarów cech geometrycznych, protokołów odbioru robót. 

Pomiary i wyniki badan muszą być prowadzone na odpowiednich formularzach i podpisane 
przez Wykonawcę i Inwestora. 
5.1.1. Dziennik budowy 
Jest to zeszyt opatrzony pieczęcią Inwestora z ponumerowanymi stronami, służący do 
notowania wydarzeń zaistniałych na budowie w czasie wykonywania zadania budowlanego, 
rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji 
technicznej pomiędzy Inwestorem, Wykonawcą i Projektantem. 
Zapisy w dzienniku budowy powinny być dokonywane na bieżąco i chronologicznie                            
w odniesieniu do występujących na budowie przypadków wymagających odnotowania. Każdy 
zapis w dzienniku budowy powinien być zaopatrzony w datę i podpis osoby dokonującej zapisu 
z podaniem imienia i nazwiska, stanowiska służbowego oraz nazwy instytucji, którą 
reprezentuje. 
Prawo do dokonywania zapisów w dzienniku budowy przysługuje również: przedstawicielom 
państwowego nadzoru budowlanego, osobom wchodzącym w skład personelu Wykonawcy, 
ale tylko w zakresie bezpieczeństwa wykonywania robót budowlanych. 
Prowadzenie dziennika budowy należy do obowiązków kierownika budowy. 
5.1.2. Księga obmiaru 
Jest dokumentem budowy, w którym dokonuje się okresowych wyliczeń i zestawień 
wykonanych robót w układzie asortymentowym zgodnie z przedmiarem robót. Pisemne 
potwierdzenie obmiarów przez Inwestora stanowi podstawę do obliczeń. Księgę obmiaru 
prowadzi kierownik budowy. 

6. KONTROLA I BADANIE WYROBÓW I ROBÓT. 

6.1. Ogólne wymagania dotyczące jakości robót. 
Za jakość zastosowanych materiałów i wykonanych robót oraz ich zgodność z wymaganiami 
odpowiedzialny jest Wykonawca robót. 
Do obowiązku Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inwestora 
projektu organizacji robót, w którym przedstawia się zamierzony sposób wykonania robót, 
możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie                       
z projektem. 
Projekt organizacji robót powinien zawierać: 

− opis organizacji wykonania robót w tym: terminy, sposób prowadzenia robót, 
− organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, zasady BIOZ, 
− wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z podaniem ich parametrów 

technicznych oraz opisem wyposażenia w mechanizmy do sterowania i urządzenia 
pomiarowo-kontrolne, 

− wykaz środków transportu (rodzaje i ilość), 
− wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów robót, 
− wykaz zespołów roboczych, opis ich kwalifikacji i przygotowania praktycznego,  
− opis sposobu i procedury kontroli wewnętrznej podczas dostaw materiałów, 

sprawdzania i cechowania sprzętu oraz podczas prowadzenia robót 
− opis postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom.  
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Do obowiązków Wykonawcy w zakresie jakości materiałów między innymi należy:    
wyegzekwowanie od producenta (dostawcy) materiałów odpowiedniej jakości, 

− przestrzeganie takich warunków transportu i przechowywania materiałów, które 
zagwarantują zachowanie ich jakości i przydatności do planowanych robót, 

− określenie i uzgodnienie takich warunków dostaw (wielkości i częstotliwości), aby 
mogła być zapewniona rytmiczność robót, 

− prowadzenie systematycznej kontroli jakości otrzymywanych materiałów,  
− zgromadzenie na składowiskach przed rozpoczęciem robót takiej ilości materiałów, 

która pozwoli zrealizować je w sposób płynny.  
Wszystkie wykonane roboty i użyte materiały powinny być zgodne z projektem, Polskimi 
Normami (aprobatami technicznymi), warunkami technicznymi i specyfikacją techniczną. 
6.2. Koszty badań kontrolnych. 
Jeżeli wyniki dostarczonych przez Wykonawcę badań zostaną uznane prze Inwestora za 
niewiarygodne, to może on zażądać powtórzenia badań. 
Jeżeli wyniki się potwierdzą i spełnią wymagania PN, to koszty tych badań ponosi Inwestor.       
W przeciwnym razie koszty ponosi Wykonawca. 

7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT 

Przedmiar robót wykonano wg zasad podanych w odpowiednich Katalogach Nakładów 
Rzeczowych. 
Obmiar robót polega na wyliczeniu i zestawieniu rzeczywistej ilości wykonanych robót                              
i wbudowanych materiałów. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca, a wyniki zamieszcza w księdze obmiarów. 
Obmiar robót obejmuje roboty ujęte w kontrakcie oraz dodatkowe i nieprzewidziane. Roboty 
podane są w jednostkach wg przedmiaru robót. 
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 
Obmiar robót ulegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objętości powinny być uzupełnione szkicami                   
w księdze obmiarów lub dołączonego do niej w formie załącznika. 

8.   SPOSÓB ODBIORU ROBÓT. 

Odbiór robót jest to ocena robót wykonanych przez Wykonawcę przeprowadzona przez 
Inwestora. 

8.1. Podział odbiorów. 
8.1.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 
Jest to ocena ilości i jakości wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną 
zakryciu. Odbiór ten będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych 
korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru dokonuje inspektor. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy             
i jednoczesnym powiadomieniem inspektora. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, 
nie później niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy powiadomieniu 
inspektora. 
Jakość i ilości robót ulegających zakryciu ocenia inspektor na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, 
w konfrontacji z Dokumentacja Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami. 
8.1.2. Odbiór częściowy. 
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Jest to ocena ilości i jakości wykonanych robót, stanowiących zakończony odrębny element 
konstrukcyjny, budowlany itp. wymieniony w kontrakcie. 
8.1.3. Odbiór końcowy. 
Jest to ocena ilości i jakości całości wykonanych robót, wchodzących z zakres zadania 
budowlanego, wraz z dokonaniem końcowego rozliczenia finansowego. 
8.1.4. Odbiór ostateczny (pogwarancyjny). 
Jest to ocena zachowania wymaganej jakości elementów robót w okresie gwarancyjnym oraz 
prac związanych z usuwaniem wad ujawnionych w tym okresie. 
8.2. Dokumenty do odbioru robót. 
Wykonawca przygotowuje do odbiorów częściowych i odbioru końcowego następujące 
dokumenty: 
- dokumentację projektową i ST, 
- receptury i ustalenia technologiczne, dziennik budowy, księgi obmiaru, 
- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, 
- certyfikaty, aprobaty techn. wbudowanych elementów konstrukcyjnych i budowlanych - 
dokumenty odbiorowe, dopuszczeni we i eksploatacyjne zainstalowanych urządzeń,  
- opinie technologiczne sporządzone na podstawie wyników badan i pomiarów załączonych 
do dokumentów odbioru,  
- dokumentację powykonawczą,  
- operat kalkulacyjny. 
8.3. Badania i pomiary w odbiorach robót. 
Podstawą do oceny jakości i zgodności odbieranych robót z dokumentacją projektową są 
badania i pomiary wykonywane zarówno w czasie realizacji jak i po zakończeniu robót oraz 
oględziny podczas dokonywania odbioru. 
Podstawą do odbioru są oględziny oraz badania techniczne i ewentualne pomiary dokonywane 
przez laboratorium, zaakceptowane przez Inwestora oraz dokonywane przez komisję odbioru. 
Zgłoszenia do odbioru Wykonawca dokonuje zapisem do dziennika budowy i przekazuje 
Inwestorowi kompletny operat kalkulacyjny (końcową kalkulację kosztów). 
Odbioru końcowego dokonuje komisja powołana przez  Inwestora.  Jakość i ilość 
zakończonych robót komisja stwierdza na podstawie operatu kalkulacyjnego oraz badań                     
i pomiarów i na ocenie wizualnej. 
Komisja sprawdza zgodność wykonania robót z dokumentacją projektową i ST. 
Jeżeli komisja stwierdza, że jakość wykonanych robót nieznacznie odbiega od wymaganej                
w dokumentacji projektowej i ST z uwzględnieniem tolerancji, lecz nie ma większego wpływu 
na cechy eksploatacji obiektu, to dokonuje potrąceń jak na wady trwałe. 
Jeżeli komisja stwierdzi, że jakość robót znacznie odbiega od wymaganej dokumentacji 
projektowej i ST: to wyłącza te roboty z odbioru. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 

9.1. Ustalenia ogólne. 
Podstawą płatności będą warunki zawarte w umowie między Zamawiającym a Wykonawcą 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE - PODANE W ST ASORTYMENTOWYCH. 
[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682, z późn. zm.) 
[2] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r w sprawie dziennika 
budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane 
dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 108 z 2002r poz. 953) [3] Ustawa 
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z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. nr 30, poz. 163) z póz. 
zmianami) 
[3] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 - Prawo ochrony środowiska (Dz.U. nr 62 z 2001r poz. 627) 
wraz z przepisami wykonawczymi 
[4] Dz.U.2001.138.1554 - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r.  
w sprawie rodzajów obiektów budowlanych, przy których realizacji jest wymagane 
ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego 
[5] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie sposobów deklarowania zgodności 
wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. 2004Nr 
198, poz. 2041). 
[6] Poradnik majstra budowlanego. Wyd. Arkady W-we 2003 – 2004 
[7]. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych (Dz. U. Z 2004r Nr 92 poz.881) 
[8]. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r o systemie oceny zgodności (teks jednolity Dz. U. Z 2004 
r. Nr 204, poz. 2087 z późn. zmianami) 
[9]. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004r w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalna – użytkowego (Dz. U. Z 2004r Nr 202, poz. 2072 
zmiana Dz. U. z 2005r Nr 75 poz. 664) 
[10] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 lutego 2011 r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-użytkowego 
[11] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
(Dz.U. Z 2003 r. Nr 120 poz. 1123. 
[12] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunków 
technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (dz. U. Z 2002 r Nr 75 poz. 
690 z późn. zmianami). 
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II  SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA  
I ODBIORU ROBÓT 

 

B.1.00. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU 
ROBÓT INSTALACJA WOD - KAN – CPV 45332200-5 
 
1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru instalacji wod.-kan. dla zadania „Rozbudowa i przebudowa budynku 
Urzędu Gminy Lyski i budynku OSP” 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w punkcie 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych ST  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wykonania robót związanych z: 

− zakupienie i dostarczenie materiałów na plac budowy oraz ich składowanie                                  
z zabezpieczeniem przed kradzieżą (ubezpieczenie placu budowy) zgodnie                                
z    zestawieniem materiałów w dokumentacji technicznej 

− wewnętrzna instalacja wody zimnej i ciepłej: rurociągi, zawory i pompy 
−  montaż baterii umywalkowych stojących   
− montaż baterii zlewozmywakowych stojących 
− montaż umywalek porcelanowych z syfonem 
− montaż zlewozmywaków z syfonem 
− montaż urządzeń- zmywarki 
− montaż rur kanalizacyjnych  
− montaż rewizji kanalizacyjnych  
− montaż kratek ściekowych 
−  montaż rur wywiewnych  
− wykonanie próby szczelności instalacji wody zimnej i ciepłej,  
− montaż rur wywiewnych i zaworów napowietrzających 
− Instalacja Ppoż.  

1.4. Określenia podstawowe  
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami                     
i wytycznymi. 
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność                                
z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 
1.5.2. Ochrona środowiska 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszystkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
1.5.3. Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegał przepisów ochrony przeciwpożarowej.  
1.5.4. Ochrona i utrzymanie robót 
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Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
używane do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót. 

2. MATERIAŁY  

Materiały do budowy poszczególnych elementów nabywane są przez Wykonawcę u Wytwórcy. 
Każdy materiał musi posiadać atest Wytwórcy, stwierdzający zgodność jego wykonania                       
z odpowiednimi normami. 
2.1 Odbiór materiałów na budowie 
Materiały takie jak rur, zawory, urządzenia sanitarne – umywalki, zlewozmywaki, płuczki, 
ustępy, baterie, należy dostarczyć na budowę ze świadectwami jakości, kartami 
gwarancyjnymi, protokołami odbioru technicznego, atestami. Dostarczone na miejsce budowy 
materiały należy sprawdzić pod względem kompletności i zgodności z danymi Wytwórcy. 
Należy przeprowadzić oględziny stanu technicznego materiałów. W przypadku stwierdzenia 
wad lub nasuwających się wątpliwości mogących mieć wpływ na jakość wykonywanych robót, 
materiały należy przed wbudowaniem poddać badaniom sprawdzającym określonym przez 
Kierownika Projektu. 
2.2. Składowanie materiałów na budowie 
Rury do wody, rury do kanalizacji, baterie, umywalki, zlewozmywaki, płuczki zbiorniczkowe, 
muszle klozetowe, wanny, zawory kulowe, izolacje do rur należy składować w pomieszczeniu 
zamkniętym. 
2.3 Materiały stosowane przy wykonywaniu instalacji wody zimnej i ciepłej  
Do budowy instalacji wody zimnej i ciepłej stosować rury z polipropylenu PE  
2.4 Materiały stosowane przy wykonywaniu instalacji kanalizacji sanitarnej 
Do budowy kanalizacji sanitarnej przyjęto rury z PP łączone na wcisk za pomocą kształtek 
kanalizacyjnych szeregi z uszczelnieniem uszczelka gumową.  
2.5 Armatura odcinająca  
Zawory kulowe o połączeniu gwintowanym o średnicy  
2.6 Armatura – baterie    
Przyjęto baterie montowane na urządzeniach i ścienne- mechanizm baterii mosiężny. Baterie 
montowane na umywalce/zlewozmywaku połączone z armatura wężykiem w oplocie stalowym 
i zaworem ćwierć-obrotowym. 
2.7 Urządzenia   
Przyjęto wyposażenie w urządzenia sanitarne: 
-  umywalki - ceramiczne  
-  zlewozmywak blacha nierdzewna 
- wpusty podłogowe 
- baterie umywalkowe i zlewozmywakowe stojące 
- zmywarki 
2.8 Izolacja rur 
Do izolowania rur zastosować piankę typu grubości 20mm i 30mm. O współczynniku lambda 
=0,035W/m*K 

3. SPRZĘT  

Roboty można wykonać rzecznie lub przy użyciu innych specjalistycznych narzędzi. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi, które nie spowodują 
niekorzystnego wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla 
środowiska. W czasie obsługi i eksploatacji sprzętu należy stosować przepisy bhp                               
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i szczegółowe instrukcje obsługi oraz przepisy dozoru technicznego. Sprzęt powinien mieć 
aktualne dokumenty eksploatacyjne. 

− spawarka elektryczna transformatorowa, 
− narzędzia do połączeń rur polietylenowych metodą zaciskową wg zastosowanego 

systemu, 
− elektronarzędzia, 
− aparatura kontrolno- pomiarowa (manometry), 
− pompa do prób ciśnieniowych 
− przenośne drabiny składane, podesty montażowe, 

4. TRANSPORT  

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Przy ruchu po drogach publicznych środki transportowe musza spełniać wymagania przepisów 
ruchu drogowego. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1.Montaż instalacji wodociągowej z rur PP 
5.1.1. Wymagania ogólne 
Rurociągi PP łączone będą łączone przez zgrzewanie polifuzyjne w temperaturze 260 – 
280°C. Przed zamontowaniem należy sprawdzić, czy elementy przewidziane do 
zamontowania nie posiadają uszkodzeń mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma 
zanieczyszczeń (ziemia, papiery i inne elementy). Rur pękniętych lub w inny sposób 
uszkodzonych nie wolno używać. Kolejność wykonywania robót: 
• wyznaczenie miejsca ułożenia rur, 
• przecinanie rur, 
• założenie tulei ochronnych, 
• ułożenie rur z zamocowaniem wstępnym, 
• wykonanie połączeń. 
W miejscach przejść przewodów przez ściany i sufity nie wolno wykonywać żadnych połączeń. 
Przejścia przez przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych. 
5.1.2.    Prowadzenie przewodów instalacji wodociągowych 
Przewody poziome powinny być prowadzone ze spadkiem tak, żeby w najniższych miejscach 
załamań przewodów zapewnić możliwość odwadniania instalacji, oraz możliwość 
odpowietrzania przez punkty czerpalne. Dopuszcza się możliwość układania odcinków 
przewodów bez spadku, jeżeli opróżnianie z wody jest   możliwe   przez przedmuchanie 
sprężonym powietrzem. Nie wolno układać przewodów wodociągowych w ziemi, jeżeli podłoga 
tworzy szczelną płytę nad przewodem. 
Rozdzielcze przewody wodociągowe mogą być układane poniżej poziomu podłogi budynku   
niepodpiwniczonego, przy   spełnieniu następujących warunków: 
• temperatura wewnętrzna pomieszczeń jest zawsze powyżej 0 °C, 
• przewody układane są na głębokości co najmniej 0,3 m poniżej poziomu podłogi, jeżeli 
podłoga nie tworzy szczelnej płyty nad przewodem. 
Przewody podejść wody zimnej i ciepłej powinny być dodatkowo mocowane przy punktach 
poboru wody. Przewody wodociągowe mogą być prowadzone w obudowanych węzłach 
sanitarnych, przy czym należy zapewnić dostęp do wszystkich zaworów odcinających 
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odgałęzienia. Przewody w bruzdach powinny być prowadzone w otulinie (izolacji cieplnej)                 
w taki sposób, aby przy wydłużeniach cieplnych: 
• powierzchnia przewodu była zabezpieczona przed tarciem o ścianki bruzdy i materiał 
ją zakrywający, 
• w połączeniach i na rozgałęzieniach przewodu nie powstawały dodatkowe naprężenia 
lub siły rozrywające połączenia. 
Zakrycie bruzdy powinno nastąpić po dokonaniu odbioru częściowego instalacji 
wodociągowej. Przewody instalacji wodociągowej wykonanej z tworzywa sztucznego powinny 
być prowadzone   w   odległości   większej   niż   0,1 m   od   rurociągów   cieplnych, mierząc   
od powierzchni rur. W przypadku gdy ta jest mniejsza należy stosować izolację cieplną. 
Przewody instalacji wodociągowej należy izolować, gdy działanie dowolnego źródła ciepła 
mogłoby spowodować podwyższenie temperatury ścianki rurociągu powyżej +30°C. Przewody 
wodociągowe prowadzone przez pomieszczenia nie ogrzewane lub o znacznej zawartości 
pary wodnej, należy izolować przed zamarznięciem i wykraplaniem pary na zewnętrznej 
powierzchni przewodów. 
Przewody należy prowadzić w sposób umożliwiający wykonanie izolacji cieplnej. Przewody 
prowadzone obok siebie, muszą być ułożone równolegle. Przewody pionowe należy prowadzić 
tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie przekroczyło1 cm na kondygnację. Przewody 
poziome instalacji wody zimnej należy prowadzić poniżej przewodów instalacji wody ciepłej, 
instalacji ogrzewczej i przewodów gazowych. Nie wolno prowadzić przewodów     
wodociągowych     powyżej     przewodów elektrycznych. Minimalna   odległość   przewodów   
wodociągowych   od   przewodów   elektrycznych powinna wynosić 0,1 m. Maksymalny odstęp 
między podporami przewodów podano w tablicy 1. 
 
Przewód w rurze osłonowej powinien być ułożony swobodnie. Tuleja ochronna powinna być 
rurą  
o średnicy wewnętrznej większej od średnicy zewnętrznej rury przewodu: 
• co najmniej o 2cm, przy przejściu przez przegrodę pionową,  
• co najmniej o 1cm, przy przejściu przez strop. 
Tuleja ochronna powinna być dłuższa niż grubość przegrody pionowej o około 2 cm z każdej 
strony, a przy przejściu przez strop powinna wystawać około 2 cm powyżej posadzki i około l 
cm poniżej tynku na stropie. Należy stosować tuleje ochronne z materiałów z jakich wykonane 
są instalacje. Przestrzeń między   rurą przewodu, a tuleją  ochronną  powinna  być   wypełniona 
materiałem  trwale  plastycznym  nie działającym korozyjnie na rurę, umożliwiającym jej 
wzdłużne przemieszczanie się i utrudniającym powstanie w niej naprężeń ścinających. 
5.1.3.Montaż armatury i osprzętu 
Montaż armatury i osprzętu ma być wykonany zgodnie z instrukcjami dostawcy. 
5.2.Montaż instalacji kanalizacyjnej z rur PP 
Rurociągi PP łączone będą przez wcisk. Przewody odpływowe układane w ziemi pod podłogą 
należy spełnić następujące warunki: 
• przewody należy układać na podsypce z piasku; wysokość podsypki 10 cm;  
• przykrycie przewodów poniżej podłogi powinno wynosić 0,3 m, 
• temperatura pomieszczeń nie spada poniżej 0° C; przewody odpływowe prowadzone 
pod podłogą pomieszczeń, w których temperatura spada poniżej 0° C, powinny mieć izolację 
cieplną. 
• szerokość podsypki i obsypki rur powinna być równa szerokości wykopu. 
• kanalizację sanitarną i deszczową należy podłączyć do istniejących studzienek 
kanalizacji sanitarnej  
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i deszczowej, poprzez założenie przejść szczelnych. 
 Pion na całej wysokości powinien mieć jednakową średnicę, nie mniejszą od 
największej średnicy podejścia do tego pionu. Dopuszczalny spadek przewodu odpływowego 
powinien wynosić, w zależności od średnicy przewodu: 
• dla przewodu średnicy DN 100 nie mniej niż 2,0 %, 
• dla przewodu średnicy DN 150 nie mniej niż 1,5 %, 
• dla przewodu średnicy DN 200 i większej, nie mniej niż 1,0 %, 
 Przewody z rur kielichowych powinny mieć kielichy ułożone przeciwnie do kierunku 
przepływu ścieków. Przewody prowadzone po ścianach należy mocować za pomocą 
uchwytów (podpory stałe) lub wsporników albo wieszaków (podpory przesuwne)                                 
z elastycznymi podkładkami. Rozstaw podpór dla przewodów poziomych powinien wynosić 
dla rur z PP do 1,25 m. Przewodów kanalizacyjnych nie należy prowadzić nad przewodami 
instalacji zimnej i ciepłej wody, instalacji ogrzewczej oraz przewodami instalacji elektrycznej. 
 Minimalna odległość przewodu kanalizacyjnego z PP od prowadzonych równolegle 
przewodów instalacji wodociągowej wody zimnej i wody ciepłej oraz przewodów instalacji 
ogrzewczej, powinna wynosić 0,1 m. Jeżeli na przewodach wymagane jest wykonanie izolacji 
cieplnej, wymiar ten dotyczy odległości od płaszcza osłonowego tej izolacji. 
 Zakrycie bruzd powinno nastąpić po dokonaniu odbioru częściowego instalacji 
kanalizacyjnej. Piony powinny być wyposażone w rewizje. 
 Przewody    odpływowe (poziomy) powinny    być    wyposażone    w    czyszczaków 
odległościach nie większych niż: 
• 15 m dla średnic od DN 100 do DN 150, 
• 25 m dla średnic od DN 200 do DN 300. 
 Odgałęzienia przewodów odpływowych powinny być wykonane za pomocą trójników 
kącie rozwarcia nie większym niż 45°. Średnica wewnętrzna tulei ochronnej powinna być 
większa o około 5 cm od DN/OD przewodu. Przejścia przez ściany przewodów wymagają 
zastosowania tulei ochronnej wystającej około 3 cm powyżej podłogi. W tulei ochronnej nie 
powinno znajdować się złącze przewodu. 
5.3. Montaż przyborów sanitarnych 
• Przybory sanitarne powinny być przymocowane do ścian i posadzek w sposób 

zapewniający właściwe użytkowanie i łatwy demontaż. Konstrukcje wsporcze urządzeń 
sanitarnych obciążone siłą statyczną równą 500 N, przyłożoną w środku przedniej 
krawędzi obrzeża przy¬ boru w czasie 3 godzin, nie powinny się odkształcić w sposób 
widoczny. 

• Obmurowanie lub zabetonowanie przy posadzce obrzeży miski klozetowej lub bidetu jest 
niedopuszczalne. 

•  Wysokość ustawienia przyborów sanitarnych od podłogi do górnej krawędzi przyboru 
powinna być następująca - umywalka 0,75 - 0,80 m, - miska ustępowa wisząca 0,40 m. 

• Przybory sanitarne powinny być zabezpieczone syfonem kanalizacyjnym przed dostaniem 
się zanieczyszczonego powietrza do pomieszczeń. Minimalna głębokość zamknięcia 
wodnego syfonu kanalizacyjnego powinna wynosić 50 mm. 

• Jeżeli dokumentacja projektowa nie podaje inaczej, to średnice podejść do pojedynczych 
przyborów sanitarnych należy przyjmować: umywalka DN 30 - 40 (DN 50 - jeżeli na 
podejściu występują więcej niż dwie zmiany kierunku), miska ustępowa DN 100, brodzik 
natryskowy DN 50. 

• Średnice podejść zbiorowych do przyborów sanitarnych należy przyjmować: umywalki do 
5 sztuk DN 50. 
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• Minimalne średnice pionów dla ścieków szarych powinny wynosić DN 70, dla ścieków 
czarnych DN 100. 

5.4. Badania i uruchomienie instalacji 
Z próby szczelności należy sporządzić protokół. 

6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem instalacji wodno-kanalizacyjnych powinna 
być przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót, zgodnie z wymaganiami norm i ST. 
Każda dostarczona partia materiałów powinna być zaopatrzona w świadectwo kontroli jakości 
producenta. 
Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za pozytywne, jeżeli wszystkie wymagania dla 
danej fazy robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, należy 
daną fazę robót uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek 
przeprowadzić badania ponownie. 

7.ODBIÓR ROBÓT 

Odbioru robót polegających na wykonaniu instalacji należy dokonać zgodnie z dokumentacją. 
W stosunku do następujących robót należy przeprowadzić odbiory między operacyjne: 
• przejścia dla przewodów przez ściany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworów), 
• bruzdy w ścianach: wymiary, czystość bruzd, zgodność z pionem i zgodność                                

z kierunkiem w przypadku minimalnych spadków odcinków poziomych. 
Po przeprowadzeniu prób przewidzianych dla danego rodzaju robót należy dokonać 

końcowego odbioru technicznego instalacji wodno-kanalizacyjnych. Przy odbiorze 
końcowym należy sprawdzić: 

• zgodność wykonania z dokumentacją, 
• protokoły z odbiorów częściowych i realizacji postanowień dotyczących usunięcia usterek, 
• protokoły badań szczelności instalacji. 

8.  OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiarową robót jest: 
Rury do wody zimnej i ciepłej   - metr (m), 
Rury do kanalizacji sanitarnej – metr (m) 
Urządzenia sanitarne i zawory - komplet (kpl.), 
Izolacja – metr (m) 

9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w przedmiarze robót. 
 
10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 
PN-EN 1333:1998          Elementy rurociągów. Definicja i dobór PN 
PN –EN 45014:2000. Ogólne kryteria deklaracji zgodności składanej przez dostawcę. 
PN –92 /B –10735 – Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy 
odbiorze. 
PN –81 /B –10725 – Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania przy odbiór 
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PN-EN 1452-1:2002 Systemy przewodów z tworzyw sztucznych. System przewodów z 
niezmiękczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesyłania wody. Wymagania ogólne  
PN-EN 1452-2:2002 Systemy przewodów z tworzyw sztucznych. System przewodów                        
z niezmiękczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesyłania wody. Rury  
PN-EN 1452-3:2002 Systemy przewodów z tworzyw sztucznych. System przewodów                       
z niezmiękczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesyłania wody. Kształtki  
PN-EN 1452-4:2002 Systemy przewodów z tworzyw sztucznych.  System przewodów                    
z niezmiękczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesyłania wody. Zawory i wyposażenie 
pomocnicze  
PN-EN 1452-5:2002 Systemy przewodów z tworzyw sztucznych.  System przewodów                    
z niezmiękczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesyłania wody. Przydatność do 
stosowania  
w systemie  
PN-84/B-01701 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Oznaczenia na 
rysunkach 
PN-81/B-10700.00        Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i 
badania przy odbiorze.  Wspólne wymagania i badania  
BN-62/6738-03,04, 07   Beton hydrotechniczny 
PN-EN 1401-1:1995      Systemy   przewodowe   z   tworzyw   sztucznych.   Podziemne 
bezciśnieniowe systemy przewodowe z niezmiękczonego polichlorku winylu) (PVC-U) do 
odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu 
10.2. Inne dokumenty i instrukcje 
„Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje 
sanitarne i przemysłowe". Arkady, Warszawa 1988. 
 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
B.2.00. INSTALOWANIE CENTRALNEGO OGRZEWANIA – CPV 
45331100-7 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru instalacji ciepła technologicznego dla zadania:  
„Rozbudowa i przebudowa budynku Urzędu Gminy Lyski i budynku OSP” -etap I 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w punkcie 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych ST  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wykonania robót związanych z: 

− zakupienie i dostarczenie materiałów na plac budowy oraz ich składowanie                                           
z zabezpieczeniem przed kradzieżą (ubezpieczenie placu budowy) zgodnie z zestawieniem 
materiałów w dokumentacji technicznej, 

− montaż rurociągów z tworzyw sztucznych 
− montaż grzejników stalowych dwupłytowych i trzy płytowe 
− montaż zaworów regulacyjnych, 
−  montaż pomp obiegowych, montaż nagrzewnic,  
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− wykonanie próby szczelności i regulacji instalacji centralnego ogrzewania, wykonanie 
izolacji termicznej rur grubości od 20 do 50mm,  

− ogrzewanie podłogowe: wykonanie płyty grzewczej, rozdzielacze, zawory 
− szafki rozdzielaczowe 
− układ automatyki 
− izolacje 
1.4. Określenia podstawowe  
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami                       
i wytycznymi. 
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność                            
z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. 
1.5.2. Ochrona środowiska 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszystkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
1.5.3. Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegał przepisów ochrony przeciwpożarowej.  
1.5.4. Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
używane do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót. 

2. MATERIAŁY  

2.1.Przewody 
Instalacja ciepła technologicznego wykonana będzie z rur wskazany z projekcie budowlanym. 
Dostarczone na budowę rury powinny być proste, czyste od zewnątrz i wewnątrz, bez 
widocznych wżerów i ubytków spowodowanych uszkodzeniami. Przyłącze wykonać                              
w technologii rur wskazanych w projekcie wykonawczym. 

3.SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. 

4.TRANSPORT I SKŁADOWANIE 

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas 
transportu materiały i elementy powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami 
Grzejniki 
Transport grzejników powinien odbywać się krytymi środkami. Zaleca się transportowanie 
grzejników na paletach dostosowanych do ich wymiaru. Na każdej palecie powinny być 
pakowane grzejniki jednego typu i wielkości. Palety z grzejnikami powinny być ustawione                     
i zabezpieczone, aby w czasie ruchu środka transportu nie nastąpiło ich przemieszczanie                      
i uszkodzenie grzejników. Dopuszcza się transportowanie grzejników luzem, ułożonych                      
w warstwy, zabezpieczonych przed przemieszczaniem i uszkodzeniem 
Rury  
Rury mogą być przewożone środkami transportu w sposób zabezpieczający je przed 
uszkodzeniem lub zniszczeniem. Podczas prac przeładunkowych rur nie należy rzucać                          
a szczególną ostrożność należy zachować przy przeładunku rur z tworzyw sztucznych                        
w temperaturze około 0°C i niższej. 
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Izolacja termiczna 
Materiały przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny być przewożone krytym 
środkami transportu w sposób zabezpieczający je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem                
i zniszczeniem. Wyroby i materiały stosowane do wykonywania izolacji cieplnych należy 
przechowywać w pomieszczeniach krytych i suchych. Należy unikać dłuższego działania 
promieni słonecznych na otuliny z PE, ponieważ materiał ten nie jest odporny na promienie 
ultrafioletowe. Materiały przeznaczone do wykonywania izolacji ciepłochronnej powinny mieć 
płaszczyzny i krawędzie nie uszkodzone, a odchyłki ich wymiarów w stosunku 
do nominalnych wymiarów produkcyjnych powinny zawierać się w granicach tolerancji 
określonej w odpowiednich normach przedmiotowych. 

5.    WYKONANIE ROBÓT 

5.1.Montaż rurociągów 
Przed układaniem przewodów należy sprawdzić trasę oraz usunąć przeszkody (możliwe do 
wyeliminowania), mogące powodować uszkodzenie przewodów (np. pręty, wystające 
elementy zaprawy betonowej i muru). Przed zamontowaniem należy sprawdzić, czy elementy 
przewidziane do zamontowania nie posiadają uszkodzeń mechanicznych oraz czy                                
w przewodach nie ma zanieczyszczeń (ziemia, papiery i inne elementy). Rur pękniętych lub       
w inny sposób uszkodzonych nie wolno używać. Kolejność wykonywania robót:   
• wyznaczenie miejsca ułożenia rur, 
• wykonanie gniazd i osadzenie uchwytów,  
• przecinanie rur,   
• założenie tulei ochronnych, 
• ułożenie rur z zamocowaniem wstępnym, 
• wykonanie połączeń. 
Rurociągi poziome należy prowadzić ze spadkiem wynoszącym co najmniej 0,3% w kierunku 
źródła ciepła. Poziome odcinki muszą być wykonane ze spadkami zabezpieczającymi 
odpowiednie odpowietrzenie i odwodnienie całego pionu. W miejscach przejść przewodów 
przez ściany i dach nie wolno wykonywać żadnych połączeń. Przejścia przez przegrody 
budowlane wykonać w tulejach ochronnych. Wolną przestrzeń między zewnętrzną ścianą rury 
i wewnętrzną tulei należy wypełnić odpowiednim materiałem termoplastycznym. Wypełnienie 
powinno zapewniać jedynie możliwość osiowego ruchu przewodu. Długość tulei powinna być 
większa o 6+8 mm od grubości ściany lub stropu. Przejścia przez przegrody określone jako 
granice oddzielenia pożarowego należy wykonywać za pomocą odpowiednich tulei 
zabezpieczających. Długość przewodów nie wymagająca kompensacji wynosi 5 m. Piony 
należy łączyć do rurociągów poziomych za pośrednictwem odsadzek o długości ramienia co 
najmniej 1 metr, wykonanych tak, aby możliwa była kompensacja wydłużeń przewodów. 
5.2. Montaż armatury i osprzętu 
Rurociągi łączone będą z armaturą i osprzętem za pomocą połączeń gwintowanych,                       
z zastosowaniem kształtek. Uszczelnienie tych połączeń wykonać za pomocą np. konopi oraz 
pasty miniowej. Kolejność wykonywania robót: 
• sprawdzenie działania zaworu, 
• nagwintowanie końcówek, 
• wkręcenie półśrubunków w zawór i na rurę, z uszczelnieniem gwintów materiałem 
uszczelniającym, 
• skręcenie połączenia. 
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Na przewodach poziomych armaturę należy w miarę możliwości ustawić w takim położeniu, 
by wrzeciono było skierowane do góry i leżało w płaszczyźnie pionowe przechodzącej przez 
oś przewodu. Zawory na pionach i gałązkach oraz odpowietrzniki należy umieszczać                            
w miejscach widocznych oraz łatwo dostępnych dla obsługi, konserwacji i kontroli. 
Odpowietrzenie instalacji wykonać zgodnie z normą jako odpowietrzenie miejscowe przy 
pomocy odpowietrzników automatycznych, z zaworem stopowym, montowanym                                    
w najwyższych punktach instalacji. Bezpośrednio pod zaworem odpowietrzającym należy 
zamontować zawór kulowy. 
5.3. Montaż grzejników  
Montaż grzejników wykonać tak, aby odległość grzejnika od ściany wynosiła min 10 cm oraz 
odległość od podłogi i parapetu po 11 cm. Grzejniki należy ustawić w płaszczyźnie równoległej 
do powierzchni ściany. Grzejniki należy montować w opakowaniu fabrycznym. Zaleca się, aby 
opakowanie było zdejmowane dopiero po zakończeniu wszystkich prac wykończeniowych. 
Jeżeli opakowanie zostało zniszczone grzejnik należy w inny sposób zabezpieczyć przed 
zabrudzeniem. Gałązki grzejnika powinny być tak ukształtowane, aby po podłączeniu                            
z grzejnikiem i skręceniu złączek w grzejniku nie następowały żadne naprężenia.  
5.4. Montaż zaworów termostatycznych wykonać zgodnie z zaleceniami producenta. Zawory 
ustawić tak, aby skala regulacji widoczna była od góry 
5.5. Badania i uruchomienie instalacji 
Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementów instalacji oraz przed 
wykonaniem izolacji termicznej przewodów musi być poddana próbie szczelności. Przed 
przystąpieniem do badania szczelności należy instalację podlegającą próbie (lub jej część) 
kilkakrotnie skutecznie przepłukać wodą. Niezwłocznie po zakończeniu płukania należy 
instalację napełnić wodą uzdatnioną o jakości zgodnej z PN-93/C-04607. Instalację należy 
dokładnie odpowietrzyć. Jeżeli w budynku występuje kilka odrębnych zładów, badania 
szczelności należy przeprowadzić dla każdego zładu oddzielnie. Badania szczelności instalacji 
na zimno należy przeprowadzać przy temperaturze zewnętrznej powyżej 0°C.Każdy grzejnik 
sprawdzany jest szczegółowo przez producenta przy ciśnieniu próbnym 13 barów. Ciśnienie 
robocze w instalacji na poziomie dolnej krawędzi nie powinno przekraczać 10 barów. Próbę 
szczelności w instalacji centralnego ogrzewania należy przeprowadzić zgodnie z „Warunkami 
technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne 
i przemysłowe", tzn. ciśnienie robocze powiększone o 2 bary, lecz nie mniejsze niż 4 bary. 
Ciśnienie podczas próby szczelności należy dokładnie kontrolować i nie dopuszczać do 
przekroczenia jego maksymalnej wartości 12 barów. Do pomiaru ciśnień próbnych należy 
używać manometru, który pozwala na bezbłędny odczyt zmiany ciśnienia o 0,1 Bara. Powinien 
on być umieszczony w możliwie najniższym punkcie instalacji. Wyniki badania szczelności 
należy uznać za pozytywne, jeżeli w ciągu 20 min nie stwierdzono przecieków ani 
rozszczelnienia. Z próby ciśnieniowej należy sporządzić protokół. Próba szczelności na gorąco 
winna być poprzedzona co najmniej 72-godzinną pracą instalacji. 

6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem instalacji ciepła technologicznego powinna 
być przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót zgodnie z wymaganiami norm i przepisów.  
 
7.ODBIÓR ROBÓT 

Odbioru robót, polegających na wykonaniu instalacji ciepła technologicznego, należy dokonać 
zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych”. 
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8.OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiarową robót jest: 
rury stalowe - metr (m), 
grzejniki i zawory - komplet (kpl.), 
izolacja – metr (m) 

9.PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN- 64/B-10400  „Urządzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. 
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze". 
PN-B-02414:1999 „Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań 
wodnych systemu zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania". 
PN-91/B-02415   „Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamkniętych 
systemów ciepłowniczych. Wymagania". 
PN- 91/B-02420   „Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewań wodnych. Wymagania". 
PN-90/M-75003   „Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogólne wymagania i badania". 
PN-91/M-75009 „Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne. 
Wymagania i badania". 
PN-EN 215-1.2002  „Termostatyczne zawory grzejnikowe. Część 1: Wymagania i badania". 
PN-EN 442-1:1999  „Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne". 
PN-EN 442-2:1999/A1:2002  „Grzejniki. Moc cieplna i metody badań (zmiana A1)". 
PN-B-02421.2000 „Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna przewodów, armatury i 
urządzeń. Wymagania i badania odbiorcze". 
PN- 93/C-04607   „Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczące jakości 
wody". 
 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
B.3.00. INSTALOWANIE WENTYLCJI –CPV 45331210-1, 45331000-6 

1. WSTĘP  

1.1. Przedmiot ST  
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru wykonania instalacji wentylacji mechanicznej dla zadania:  
„Rozbudowa i przebudowa budynku Urzędu Gminy Lyski i budynku OSP” -etap I 
1.2. Zakres stosowania SST  
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy                                   
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót, 
1.3. Zakres robót objętych SST  
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie wentylacji mechanicznej w projektowanym budynku. Niniejsza specyfikacja 
techniczna związana jest z wykonaniem niżej wymienionych robót: 
− montaż centrali wentylacyjnej z nagrzewnica, montaż systemu klimatyzacji 
− wykonanie otworów w dachu, sufitach i ścianach dla przeprowadzenia wentylacji 

mechanicznej, 
− montaż elementów przejściowych wentylacji mechanicznej w dachu, ścianie i suficie, 
− uszczelnienie przejść przez dach, ścianę i suficie, 
− montaż kanałów, kształtek i urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, 
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− zaizolowanie kanałów i kształtek, 
− badania wydajności i regulacja, 

1.4. Określenia podstawowe  
Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi przepisami oraz 
normami. 
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakości wykonania robót, ich zgodność                                       
z dokumentacją projektową, SST, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz 
zgodnie ustawą Prawo Budowlane. Wykonanie wentylacji mechanicznej winno być zlecone 
przedsiębiorstwu mającemu właściwe doświadczenie w realizacji tego typu robót                                  
i gwarantujące właściwe jakości wykonania. Przed przystąpieniem do robót wykonawcy oraz 
nadzór techniczny winni dokładnie zaznajomić się z całością dokumentacji technicznej. 
Wszelkie ewentualne niejasności w sprawach dokumentacji, należy wyjaśnić z autorami 
opracowania przed przystąpieniem do robót. Roboty montażowe należy realizować zgodnie z 
„Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych - tom II 
„Instalacje sanitarne i przemysłowe” oraz obowiązującymi normami i instrukcjami 
producentów. 
1.6 Dokumentacja robót montażowych 
Dokumentację robót montażowych elementów instalacji wentylacji mechanicznej stanowią: 
- projekt budowlany i wykonawczy  
- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót  
- dziennik budowy  
- dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego 
zastosowania użytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawą z 16 kwietnia 2004 r.                             
o wyrobach budowlanych, karty techniczne wyrobów lub zalecenia producentów dotyczące 
stosowania wyrobów, 
- protokoły odbiorów częściowych, końcowych oraz robót zanikających i ulegających 
zakryciu z załączonymi protokołami z badań kontrolnych, 
- dokumentacja powykonawcza.  

2. MATERIAŁY   

Dopuszcza się zamianę rozwiązań pod warunkiem: 
- spełniania tych samych właściwości technicznych, 
- przedstawienia zamiennych rozwiązań na piśmie (dane techniczne, atesty, 
dopuszczenia do stosowania, uzyskanie akceptacji projektanta).  
2.1. Ogólne wymagania dotyczące właściwości materiałów 
Do wykonania i montażu instalacji, urządzeń wentylacji mechanicznej należy stosować 
przewody, osprzęt oraz aparaturę i urządzenia posiadające dopuszczenie do stosowania                     
w budownictwie. 
2.2. Rodzaje materiałów 
Wszystkie materiały do wykonania instalacji elektrycznej powinny odpowiadać wymaganiom 
zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych). 
2.2.1. Urządzenia wentylacyjno klimatyzacyjne 
Do wykonania wentylacji mechanicznej mogą być stosowane wyroby producentów krajowych  
i zagranicznych. Wszystkie materiały użyte do wykonania instalacji muszą posiadać aktualne 
polskie aprobaty techniczne lub odpowiadać Polskim Normom. Odbiór techniczny materiałów 
powinien być dokonywany według wymagań i w sposób określony aktualnymi normami. 
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Instalacja wentylacji mechanicznej budynku została zrealizowana dwoma układami nawiewno-
wywiewnym. Ciepło do centrali dostarczane będzie za pomocą nagrzewnicy wodnej. 
- Centrala wentylacyjna nawiewna, podwieszana, wyposażona w filtr, wentylator, nagrzewnicę 
wodną, system automatyki; 
- Klimatyzatory ścienny split, wraz z pilotem, przewodami chłodniczymi, podstawą dachową, 
materiałami instalacyjnymi 
2.2.3. Kanały i kształtki 
Przewody wentylacyjne zaprojektowano z blachy stalowej. Poszczególne elementy 
przewodów należy łączyć ze sobą za pomocą kołnierzy z umieszczonymi pomiędzy 
kołnierzami przekładkami z gumy technicznej. Elementy przewodów kołowych należy łączyć 
kielichowo zgodnie z technologią właściwą dla systemu. Przejścia przewodami wentylacyjnymi 
przez przegrody budowlane zostaną odizolowane od przegrody przekładkami wykonanymi                   
z pianki polietylenowej gr. min. 12 mm lub podobnym materiałem izolacyjnym. Przejścia 
przewodów przez dach izolować wełną mineralna grubości 10cm. Przewody i kształtki 
wentylacyjne należy bardzo starannie zaizolować cieplnie materiałami posiadającymi 
stosowne atesty i mocować do konstrukcji budowlanych za pomocą typowych podwieszeń                    
i podpór. Izolowanie kanałów zabezpiecza ochładzaniu się powietrza nawiewnego                                   
w przypadku ogrzewania i skraplaniu się wilgoci na powierzchni kanału w przypadku 
chłodzenia. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r.                         
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 
przewody wentylacyjne należy wyposażyć  
w otwory rewizyjne umożliwiające oczyszczenie ich wnętrza oraz innych urządzeń i elementów 
instalacji.  
Powierzchnie przewodów powinny być bez załamań i wgnieceń, a materiał powinien być 
jednorodny itp.  Powierzchnie pokryć ochronnych nie powinny mieć ubytków, pęknięć i tym 
podobnych wad. Wymiary przewodów o przekroju prostokątnym i kołowym powinny 
odpowiadać wymaganiom norm PN-EN 1505 i PN-EN 1506. Szczelność przewodów 
wentylacyjnych powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-B-76001. Wykonanie 
przewodów powinno odpowiadać wymaganiom normy PN-B-03434. Połączenia przewodów 
wentylacyjnych powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-B-76002. 
2.3. Warunki przyjęcia na budowę materiałów do robót montażowych 
Wyroby do robót montażowych mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące 
warunki: 
- są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej 

i specyfikacji technicznej (szczegółowej) SST 
- są właściwie oznakowane i opakowane 
- spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia 
- producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu                                       

i powszechnego lub jednostkowego zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie 
przygotowanych prefabrykatów również karty katalogowe wyrobów lub firmowe wytyczne 
stosowania wyrobów. 

Niedopuszczalne jest stosowanie do robót montażowych - wyrobów i materiałów nieznanego 
pochodzenia. Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem 
do dziennika budowy. Wszystkie materiały pakowane powinny być przechowywane                                    
i magazynowane zgodnie z instrukcją producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm. 
2.4. Warunki przechowywania materiałów  
Wszystkie materiały pakowane powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie                         
z instrukcją producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm. 
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Pozostały sprzęt, osprzęt wraz z osprzętem pomocniczym należy przechowywać                                    
w oryginalnych opakowaniach, kartonach, opakowaniach foliowych. Szczególnie należy 
chronić przed wpływami atmosferycznymi: deszcz, mróz oraz zawilgoceniem. 
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobów opakowanych powinno być suche 
i zabezpieczone przed zawilgoceniem. 

3.SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak 
przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku 
materiałów. 

4.TRANSPORT I SKŁADOWANIE 

4.1. Kanały i kształtki 
Muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej wielkości. Podczas transportu, 
przeładunku i magazynowania należy unikać ich zanieczyszczenia i należy zabezpieczyć je 
przed wpływem warunków atmosferycznych. 
4.2. Urządzenia 
Transport powinien odbywać się krytymi środkami. Zaleca się transportowanie w oryginalnych 
opakowaniach producenta. Urządzenia należy przechowywać w magazynach lub                                   
w pomieszczeniach zamkniętych w pojemnikach. 

5.    WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Montaż kanałów, kształtek i urządzeń 
Przed ich zamontowaniem należy sprawdzić czy nie są uszkodzone oraz czy nie ma w nich 
zanieczyszczeń (ziemia, papiery i inne elementy). Uszkodzonych nie wolno używać. Kolejność 
wykonywania robót: 
− wyznaczenie i wykonanie przebić przez ściany, sufity i dach, 
− montaż elementów przejściowych wentylacji mechanicznej w ścianach, sufitach                         

i dachu, 
− uszczelnienie przejść przez ściany, sufity i dach, naprawa pokrycia dachu, 
− wytyczenie miejsca ułożenia kanałów, kształtek i urządzeń, 
− wykonanie gniazd i osadzenie uchwytów i zawiesi, 
− ułożenie kanałów, kształtek i urządzeń, 
− wykonanie połączeń. 

Kanały i kształtki wentylacyjne powinny być tak ukształtowane, aby po połączeniu                                     
z urządzeniami nie następowały w nich żadne naprężenia. Niedopuszczalne są działania 
mogące powodować deformacje elementów wentylacji. Przewody wentylacyjne 
zaprojektowano z blachy stalowej ocynkowanej. Poszczególne elementy przewodów należy 
łączyć ze sobą za pomocą kołnierzy z umieszczonymi pomiędzy kołnierzami przekładkami                   
z gumy technicznej. Elementy przewodów kołowych należy łączyć kielichowo zgodnie                            
z systemie. Przejścia przewodami wentylacyjnymi przez przegrody budowlane zostaną 
odizolowane od przegrody przekładkami wykonanymi z pianki polietylenowej gr. min. 12 mm 
lub podobnym materiałem izolacyjnym. Przejścia przewodów przez dach izolować wełną 
mineralna grubości 10cm. Przewody wentylacyjne powinny być zamocowane do przegród 
budynków w odległości umożliwiającej szczelne wykonanie połączeń poprzecznych.                           
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W przypadku połączeń kołnierzowych odległość ta powinna wynosić co najmniej 100mm. 
Przejścia przewodów przez przegrody budynku należy wykonywać w otworach, których 
wymiary są od 50 do 100mm większe od wymiarów zewnętrznych przewodów lub przewodów 
z izolacją.  Przewody na całej grubości przegrody powinny być obłożone wełną mineralną lub 
innym materiałem elastycznym o podobnych właściwościach. Przejścia przewodów przez 
przegrody oddzielenia przeciwpożarowego powinny być wykonane w sposób nie obniżający 
odporności ogniowej tych przegród. Izolacje cieplne przewodów powinny mieć szczelne 
połączenia wzdłużne i poprzeczne, a w przypadku izolacji przeciwwilgociowej powinna być 
ponadto zachowana, na całej powierzchni izolacji odpowiednia odporność na przenikanie 
wilgoci. Izolacje   cieplne   nie   wyposażone   przez   producenta   w   warstwę chroniącą przed 
uszkodzeniami mechanicznymi oraz izolacje narażone na działanie czynników 
atmosferycznych powinny mieć odpowiednie zabezpieczenia, np. przez zastosowanie osłon 
na swojej zewnętrznej powierzchni. Materiał podpór i podwieszeń powinna charakteryzować 
odpowiednia odporność na korozję w miejscu zamontowania. Metoda podparcia lub 
podwieszenia przewodów powinna być odpowiednia do materiału konstrukcji budowlanej                    
w miejscu zamocowania. Odległość między podporami lub podwieszeniami powinna być 
ustalona z uwzględnieniem ich wytrzymałości i wytrzymałości przewodów tak aby ugięcie sieci 
przewodów nie wpływało na jej szczelność, właściwości aerodynamiczne i nienaruszalność 
konstrukcji. Zamocowanie przewodów do konstrukcji budowlanej powinno przenosić 
obciążenia wynikające z ciężarów: 
− przewodów; 
− materiału izolacyjnego; 
− elementów instalacji niezamocowanych niezależnie zamontowanych w sieci przewodów, 

np. tłumików, przepustnic itp.; 
− elementów składowych podpór lub podwieszeń; 
− osoby lub osób, które będą stanowiły dodatkowe obciążenie przewodów w czasie 

czyszczenia lub konserwacji. 
Zamocowanie przewodów wentylacyjnych powinno być odporne na podwyższoną temperaturę 
powietrza transportowanego w sieci przewodów, jeśli taka występuje. Elementy zamocowania 
podpór lub podwieszeń do konstrukcji budowlanej powinny mieć współczynnik 
bezpieczeństwa równy co najmniej trzy w stosunku do obliczeniowego obciążenia. Pionowe 
elementy podwieszeń oraz poziome elementy podpór powinny mieć współczynnik 
bezpieczeństwa równy co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy plastyczności pod wpływem 
obliczeniowego obciążenia. Poziome elementy podwieszeń i podpór powinny mieć możliwość 
przeniesienia obliczeniowego obciążenia oraz być takiej konstrukcji, aby ugięcie między ich 
połączeniami z elementami pionowymi i dowolnym punktem elementu poziomego nie 
przekraczało 0,4 % odległości między zamocowaniami elementów pionowych. Połączenia 
między pionowymi i poziomymi elementami podwieszeń i podpór powinny mieć współczynnik 
bezpieczeństwa równy co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy plastyczności pod wpływem 
obliczeniowego obciążenia. W przypadkach, gdy jest wymagane, aby urządzenia i elementy 
w sieci przewodów mogły być zdemontowane lub wymienione, należy zapewnić niezależne 
ich zamocowanie do konstrukcji budynku. W przypadkach oddziaływania sił wywołanych 
rozszerzalnością cieplną konstrukcja podpór lub podwieszeń powinna umożliwiać 
kompensację wydłużeń liniowych. 
5.2. Otwory rewizyjne i możliwość czyszczenia instalacji 
Czyszczenie instalacji powinno być zapewnione przez zastosowanie otworów rewizyjnych  
w przewodach instalacji lub demontaż elementu składowego instalacji. Otwory rewizyjne 
powinny umożliwiać oczyszczenie wewnętrznych powierzchni przewodów, a także urządzeń              
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i elementów instalacji, jeśli konstrukcja tych urządzeń i elementów nie umożliwia ich 
oczyszczenia w inny sposób. Wykonanie otworów rewizyjnych nie powinno obniżać 
wytrzymałości i szczelności przewodów, jak również własności cieplnych, akustycznych                        
i przeciwpożarowych. Elementy usztywniające i inne elementy wyposażenia przewodów 
powinny być tak zamontowane, aby nie utrudniały czyszczenia przewodów. Elementy 
usztywniające wewnątrz przewodów o przekroju prostokątnym powinny mieć opływowe 
kształty, najlepiej o przekroju kołowym. Niedopuszczalne jest stosowanie taśm perforowanych 
lub innych elementów trudnych do czyszczenia. Nie należy stosować wewnątrz przewodów 
ostro zakończonych śrub lub innych elementów, które mogą powodować zagrożenie dla 
zdrowia lub uszkodzenie urządzeń czyszczących Nie dopuszcza się ostrych krawędzi                          
w otworach rewizyjnych, pokrywach otworów i drzwiach rewizyjnych. Pokrywy otworów 
rewizyjnych i drzwi rewizyjne urządzeń powinny się łatwo otwierać. W przypadku wykonywania 
otworów rewizyjnych na końcu przewodu, ich wymiary powinny być równe wymiarom przekroju 
poprzecznego przewodu. Należy zapewnić dostęp do otworów rewizyjnych w przewodach 
zamontowanych nad sufitem podwieszonym. Jeżeli projekt nie przewiduje inaczej, między 
otworami rewizyjnymi nie powinny być zamontowane więcej niż dwa kolana lub łuki o kącie 
większym niż 45 °, a w przewodach poziomych odległość między otworami rewizyjnymi nie 
powinna być większa niż 10 m. W poziomych przewodach odprowadzających powietrze                         
z okapów kuchni zawodowych należy stosować otwory rewizyjne w odstępach nie większych 
niż 6 m. 
5.3. Centrale wentylacyjne i wentylatory 
Sposób zamocowania wentylatorów powinien zabezpieczać przed przenoszeniem ich drgań 
na konstrukcję budynku oraz na instalacje przez stosowanie łączników elastycznych. 
Amortyzatory pod wentylator należy rozmieszczać w taki sposób, aby środek ciężkości 
wentylatora znajdował się w połowie odległości pomiędzy amortyzatorami. Wymiary 
poprzeczne i kształt łączników elastycznych powinny być zgodne z wymiarami i kształtem 
otworów wentylatora.   Długość łączników elastycznych (L) powinna wynosić 100 < L <250 
mm. Łączniki elastyczne powinny być tak zamocowane, aby ich materiał zachowywał kształt 
łącznika podczas pracy wentylatora i jednocześnie, aby drgania wentylatora nie były 
przenoszone na instalację. Podczas montażu należy zapewnić: 
− odpowiednie (poziome lub pionowe), w zależności od konstrukcji, ustawienie osi wirnik               

a wentylatora; 
− równoległe ustawienie osi wirnika wentylatora i osi silnika; 
− ustawienie kół pasowych w płaszczyznach prostopadłych do osi wirnika wentylatora                        

i silnika (w przypadku wentylatorów z przekładnią pasową). 
Nawilżacze powietrza powinny być wyposażone w urządzenia zapobiegające przenikaniu 
kropel wody do innych części instalacji. W koniecznych przypadkach należy dokonać 
odwodnienia odcinka przewodu następnego po nawilżaczu. 
5.4. Tłumiki hałasu 
Tłumiki powinny być połączone z przewodami wentylacyjnymi w pozycji zgodnej                                        
z oznakowaniem zawierającym kierunek przepływu powietrza. W pomieszczeniach                                  
z wewnętrznymi źródłami hałasu (np. w maszynowni wentylacyjnej) tłumiki należy montować 
w przewodach wentylacyjnych jak najbliżej przegrody akustycznej oddzielającej to 
pomieszczenie od pomieszczenia sąsiedniego. Odcinek przewodu pomiędzy tłumikiem                         
a przegrodą powinien być zaizolowany akustycznie. Sieć przewodów należy łączyć z tłumikiem 
za pomocą łagodnych kształtek przejściowych. 
5.5. Badania i uruchomienie wentylacji 



„Rozbudowa i przebudowa budynku Urzędu Gminy Lyski i budynku OSP”  - INSTALACJE  

Wentylacja przed wykonaniem izolacji kanałów i kształtek powinna być próbnie uruchomiona. 
Podczas próby powinna być sprawdzona: 
− szczelność przewodów wentylacyjnych wg. BN-84/8865-40 
− jakość wykonania połączeń i mocowań (powstawanie wibracji, rezonansów itp.) 
− głośność i wydajność wentylacji 

Z próby należy sporządzić protokół. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem wentylacji mechanicznej powinna być 
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót zgodnie z wymaganiami Polskich Norm                          
i „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych tom II 
„Instalacje sanitarne i przemysłowe”. Każda dostarczona partia materiałów powinna być 
zaopatrzona w świadectwo kontroli jakości producenta. Wszystkie materiały, urządzenia                       
i aparaty nie spełniające wymagań podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostaną 
odrzucone. Jeśli materiały nie spełniające wymagań zostały wbudowane lub zastosowane, to 
na polecenie Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na właściwe. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostka obmiarowa wg przedmiaru robót. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Odbioru robót polegających na wykonaniu wentylacji mechanicznej, należy dokonać zgodnie 
z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych tom II 
„Instalacje sanitarne i przemysłowe” oraz norma PN-78/B-10440 „Wentylacja mechaniczna. 
Urządzenia wentylacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze”. Odbiory między operacyjne 
należy przeprowadzić w stosunku do następujących robót: 
• przejścia dla przewodów przez ściany i dach (umiejscowienie i wymiary otworów) 
• wykonanie przejść przez ściany i dach (szczelność przejść, właściwe elementy) 
Z odbiorów międzyoperacyjnych należy spisać protokół stwierdzający jakość wykonania oraz 
przydatności robót i elementów do prawidłowego montażu. Po przeprowadzeniu prób 
przewidzianych dla danego rodzaju robót należy dokonać końcowego odbioru technicznego 
wentylacji mechanicznej. Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące 
dokumenty: 
• dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełniania w trakcie 

wykonywania robót, 
• dziennik budowy, 
• dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów (świadectwa jakości wydane 

przez dostawców materiałów), 
• protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych, 
• protokół przeprowadzenia próbnego rozruchu, pomiarów głośności i wydajności.  
Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: 
• zgodność wykonania z dokumentacją projektową oraz ewentualnymi zapisami                                     

w dzienniku budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od dokumentacji projektowej, 
• protokoły z odbiorów częściowych i realizacje postanowień dotyczących usunięcia 

usterek, 
• dokumentacji projektowej, 
• protokoły badań głośności i wydajności wentylacji, 
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• dostępności dla obsługi, 
• stanu czystości urządzeń, wymienników ciepła i systemu rozprowadzenia powietrza, 
• rozmieszczenia i dostępności otworów do czyszczenia urządzeń i przewodów, 
• kompletności znakowania, 
• realizacji zabezpieczeń przeciwpożarowych (rozmieszczenia klap pożarowych, powłok 

ogniochronnych itp.), 
• rozmieszczenia zgodnie z projektem izolacji cieplnych i paroszczelnych, 
• zabezpieczeń antykorozyjnych konstrukcji montażowych i wsporczych, 
• zainstalowania urządzeń, zamocowania przewodów itp. w sposób nie powodujący 

przenoszenia drgań, 
• środków do uziemienia urządzeń i przewodów. 

9. PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIĄZANE 

1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r  
2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie  
3. PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynków - Przewody proste i kształtki wentylacyjne                  

z blachy przekroju prostokątnym - Wymiary  
4. PN-EN 1506:2001 Wentylacja budynków - Przewody proste i kształtki wentylacyjne                 

z blachy przekroju kołowym - Wymiary 
5. PN-EN 1751:2001 Wentylacja budynków - Urządzenia wentylacyjne końcowe – Badania 

aerodynamiczne przepustnic regulacyjnych i zamykających  
6. PN-EN 1886:2001 Wentylacja budynków - Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne - 

Właściwości mechaniczne  
7. ENV 12097:1997 Wentylacja budynków - Sieć przewodów - Wymagania dotyczące części 

składowych sieci przewodów ułatwiające konserwację sieci przewodów  
8. PN-EN 12599 Wentylacja   budynków - Procedury badań   i   metody pomiarowe dotyczące 

odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji  
9. EN 12236 Wentylacja budynków - Podwieszenia i   podpory przewodów - Wymagania 

wytrzymałościowe 
 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
B.4.00. ROBOTY INSTALACYJNE – KOTLOWNIA - INSTALOWANIE 
KOTŁÓW CPV 45331110-0  

1. WSTĘP  
1.1. Przedmiot ST  
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru wykonania instalacji pompy ciepła wraz z kotłami - kotłownia 
„Rozbudowa i przebudowa budynku Urzędu Gminy Lyski i budynku OSP -etap I 
1.2 Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 

− montaż pompy ciepła 
− montaż podgrzewacza termodynamicznego 
− Montaż kotłów kondensacyjnych 
− Separator powierza 
− Naczynia zbiorcze 
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− Wszystkie inne roboty niezbędne do uzyskania zamierzonego celu t j. budowa kotłowni 
1.3 Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Dokumentacji Projektowej.  
Instalacje powinny być wykonywane zgodnie z: 
Ogólne wymagania podano w dokumentacji projektowej oraz częściowo specyfikacji ogólnej. 
Całość prac związanych z wykonaniem przyłącza gazowego wykonać zgodnie Polskimi 
Normami oraz wytycznymi zawartymi w warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlano – Montażowych T. II Instalacje sanitarne i przemysłowe oraz w opracowaniach 
COBRTI INSTAL –Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru sieci. 

2. MATERIAŁY 

Ogólne warunki dotyczące stosowanych materiałów podano w „Ogólnej Specyfikacji 
Technicznej” OST. Stosować należy materiały budowlane dla których wydano certyfikat na 
znak bezpieczeństwa „B” lub wyroby budowlane dla których dokonano oceny zgodności                       
i wydano certyfikat zgodności lub deklarację zgodności z Polską Normą lub odpowiednią 
aprobatą techniczną. 

• Pompa ciepła zgodnie z wymogami PT 
Przykładowa pompa: Pompa ciepła powietrze/woda (3-faz.) 16,1 kW 
Pompa ciepła powietrze/woda "Split Inverter" składająca się z jednostki zewn. AWHP i modułu 
wewn. MIT-S.  Praca do -20°C (-15°C dla 4,5 i 6 MR). Zasilanie elektryczne 1-f w modelach 3-
f w TR 
Powinna posiadać standardowo możliwość chłodzenia z wykorzystaniem instalacji 
ogrzewania. podłogowego (możliwe chłodzenie przy pomocy Klima konwektorów z wyp. 
dodatkowym. "Zestaw izolacji trybu klimatyzacji" (oprócz inst. kaskadowej) 
 
Moduł hydrauliczny wewnętrzny, skraplacz stanowiący płytowy wym. ciepła ze stali 
nierdzewnej, sprzęgło hydrauliczne 40 litrów- pompę obiegową c.o. o wskaźniku 
energochłonności EEI<0,23, naczynie wzbiorcze o poj. 10 litrów- manometr elektroniczny, 
zawór bezpieczeństwa, odpowietrzniki automatyczne, czujnik przepływu- filtr magnetyczny 
Jednostka zewnętrzna zawiera:- wysokowydajną sprężarkę modul. typu Twin Rotary lub Scroll 
(techn. DC Inverter), wsp. COP do 5,11 przy +7/+35°C,- parownik powietrzny stanowiący 
zespół miedzianych rurek i aluminiowych lameli,- 1 lub 2 ciche wentylatory osiowe o zm. 
prędkości obr.,- separator cieczy, zbiornik akumulator mocy (poza 4,5 MR),- 2 elektr. zawory 
rozprężne (poza 4,5 MR), filtr, presostaty zab. wysokiego i niskiego ciśnienia, zawór 
rewersyjny, ogr. prądu rozruchowego, płytę mocy i filtrującą. Możliwość pracy w kaskadzie do 
8 urządzeń 

• Zasobnik buforowy 300 litrów 
Zasobniki buforowe przeznaczone są do gromadzenia, przechowywania i przekazywania 
nadmiaru ciepłej wody grzewczej lub innych płynów dopuszczonych do kontaktu ze stalą, 
uzyskanych z różnych źródeł ciepła: kotłów c.o., kolektorów słonecznych, pomp ciepła, itp. 
Stanowią zabezpieczenie instalacji c.o., przejmując różnicę pomiędzy mocą cieplną 
urządzenia i mocą oddawaną do układu grzewczego. Maksymalne ciśnienie pracy zbiornika 
wynosi 0,3 MPa. Zasobniki buforowe wykonane są z blachy stalowej czarnej 

• Kocioł gazowy kondensacyjny 1-f 5,6-26,1  kW  
Moc projektowanej kotłowni gazowej została określona na podstawie wytycznych audytu 
energetycznego, ustaleń z Inwestorem oraz z zachowaniem rezerwy mocy nominalnej kotłów. 
Uwzględniając powyższe dobrano kaskadę kotłów gazowych kondensacyjnych . Naścienny 
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gazowy kocioł kondensacyjny 1-funkcyjny. Przystosowany do pracy z gazem ziemnym E, 
możliwość dostosowania do gazu ziemnego L i do propanu. Możliwość podłączenia do 
przewodu powietrzno-spalinowego poziomego lub pionowego (homologacje C10, C13, C33) 
do komina (homologacje B23p i C93, adaptera bi-flux (homologacja C53) lub do przewodu 
3CE (homologacja C43) (wyposażenie dodatkowe). Roczna sprawność eksploatacyjna do 
109. Niska emisja zanieczyszczeń 

• pompy obiegowe c.o. 
• armatura i urządzenia kotłowni:  
a) zawory kulowe gwintowane lub kołnierzowe dopuszczone do stosowania w temp. 100 
C i ciśnieniu 6 bar,  
b) zawory zwrotne gwintowane: • zespół zamknięcia: grzybek z prowadzeniem osiowym i 
bocznym,  
• sprężyna powrotna,  
c) rozdzielacze należy wykonać z rur stalowych bez szwu. Rozdzielacze powinny być 
wykonane z rury o średnicy: • większej o co najmniej 1 średnicę od największej średnicy 
rurociągu włączonego do rozdzielacza, której przekrój poprzeczny jest większy lub co 
najmniej równy sumie przekrojów poprzecznych rur wyprowadzonych z rozdzielacza,  
d) manometry na ciśnienie od 0,0 do 6,0 bar, 
 e) termometry o zakresie temp. od 0oC do 100oC,  
f) naczynie wzbiorcze systemu zamkniętego z kompletem orurowania zgodnie z PBW, g) 
zawory mieszające z siłownikami – wg PBW,  
h) urządzenia zabezpieczające kotły przed brakiem wody 

3. SPRZET 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też 
przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz transportu, załadunku i wyładunku 
materiałów, sprzętu, itp. Sprzęt używany przez Wykonawcę powinien uzyskać akceptację 
Kierownika Projektu. 
W zależności od potrzeb i przyjętej technologii robót, Wykonawca zapewni następujący sprzęt:  
− Zestaw narzędzi montażowych systemu rur polietylenowych: nożyce, kalibrator, sprężyna 

do gięcia, szczęki, zaciskarka;  
− Zespół prądotwórczy trójfazowy przewoźny 20 KVA,  
− Giętarkę do prętów mechaniczna,  
− Nożyce do prętów mechaniczne elektryczne,  
− Wiertarki, przewiertnice, szlifierki, wiertnice, diamentowe,  
− Pompa do prób,  
− Przyrządy pomiarowe 

4. TRANSPORT 

Transport, wyładunek i składowanie prowadzić w opakowaniach zabezpieczających zgodnie    
z wytycznymi producentów i zachowaniem środków ostrożności 

4.1 Pompa 
Podczas transportu do ostatecznego miejsca instalacji należy używać palety. Urządzenie 
podstawowe można transportować za pomocą wózka podnośnikowego, wózka ręcznego itp. 
lub za pomocą rur 3/4", które można poprowadzić przez otwory w płycie głównej lub ramie 
(maks. średnica rur w obszarze ramy parownika sprężarki: 25 mm). W obszarze ramy rury 
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można prowadzić wyłącznie równolegle do strony obsługi (patrz ilustracja) Aby wykorzystać 
otwory transportowe ramy, należy zdjąć dwa dolne elementy boczne okładziny przedniej. 
Każda osłona blaszana jest zabezpieczona dwiema śrubami. Otwory śrubowe są 
zabezpieczone osłonami z tworzywa sztucznego. Po ponownym montażu osłon blaszanych 
należy ponownie nałożyć osłony z tworzywa sztucznego na odpowiednie otwory śrubowe. W 
przeciwnym razie może dojść do uszkodzenia blaszanych izolacji przez wnikającą do środka 
wodę deszczową! Po odkręceniu śrub należy przechylić osłony blaszane (górne o ok. 20°, 
dolne o ok. 45°). Dolne elementy okładziny przedniej można zsunąć z osłony podstawy,                        
a górne elementy okładziny, których nie trzeba koniecznie zdejmować do transportu, wyjąć                 
z osłony pokrywy Przy ponownym zawieszaniu tych elementów blach należy na nie delikatnie 
naciskać i przesuwać je do góry. Po ustawieniu pompy ciepła w miejscu przeznaczenia należy 
usunąć zabezpieczenia transportowe (2x śruby M6) z osłony sprężarki (w tym celu należy 
zdjąć przednią lub tylną osłonę blaszaną w dolnej części) 

5. WYKONANIE ROBÓT. 

5. 1. Wymagania ogólne.  
Instalacja centralnego ogrzewania powinna zapewnić obiektowi możliwość spełnienia 
wymagań podstawowych wymienionych w ST i OST. 
 5. 2. Szczegółowe wymagania wykonania robót budowlanych.  
5.2.1. Montaż pompy ciepła i osprzętu  
 Przed przystąpieniem do wykonywania instalacji powinny być zakończone: wszystkie roboty 
przygotowawcze /przebicia otworów w stropach i ścianach; prace konstrukcyjno-budowlane 
wraz z wewnętrznymi instalacjami umożliwiającymi swobodne prowadzenie prac 
montażowych Należy przestrzegać warunków wydanych przez Producenta wyrobu co do 
wymogu uczestnictwa w czynnościach montażowych przedstawiciela producenta, warunków 
producenta dotyczących przeszkolenia pracowników Wykonawcy w zakresie montażu 
urządzeń oraz warunków montażu lub odbioru po montażu przez zespół serwisowy dostawcy. 
Montaż urządzeń powinien być wykonywany w oparciu o rysunki dostawców i wytyczne 
przedstawione w dokumentacjach technicznoruchowych urządzeń; sposób mocowania 
urządzeń i przyborów powinien zapewnić dogodną obsługę, konserwację oraz wymianę 
urządzenia bez uszkodzenia elementów przegrody budowlanej. Należy sprawdzić 
usytuowanie i podstawowe wymiary konstrukcji wsporczych; przeprowadzić transport poziomy 
z miejsca składowania na miejsce montażu; przeprowadzić transport pionowy i poziomy 
urządzeń w strefie montażu; dokonać ustawienia urządzenia na właściwym miejscu, 
wypoziomować, zamontować poszczególne elementy, sprawdzić poprawności montażu Po 
zakończeniu montażu podłączyć przewody i armaturę regulacyjno-odcinającą; zamocowanie 
urządzeń zabezpieczać przed przenoszeniem drgań na konstrukcję budynku (przez 
stosowanie płyt amortyzacyjnych, amortyzatorów sprężynowych, amortyzatorów gumowych 
itp.) oraz na instalacje przez stosowanie łączników elastycznych. Łączniki elastyczne powinny 
być tak zamocowane, aby ich materiał zachowywał kształt łącznika podczas pracy urządzenia 
i jednocześnie, aby drgania nie były przenoszone na instalację 
Pompy i rozdzielacze montowane przy ścianie należy ustawić w płaszczyźnie równoległej do 
powierzchni ściany lub wnęki. Odległość od podłogi i od parapetu powinna wynosić co najmniej 
110 mm. Kolejność wykonywania robót: wyznaczenie miejsca zamontowania uchwytów, 
wykonanie otworów i osadzenie uchwytów, zawieszenie odbiornika, podłączenie z rurami 
przyłączanymi. Niedopuszczalne są działania mogące powodować deformację urządzenia lub 
zniszczenie. 
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 

 6. 1. Ogólne zasady kontroli jakości robót  
Ogólne zasady kontroli jakości robót zawarto w „ST S-00.00. „Wymagania ogólne”. pkt 6  
6. 2. Kontrola, pomiary i badania  
Instalacja winna być wykonana zgodnie z projektem budowlano - wykonawczym. 
Wprowadzenie zmian jest dozwolone pod warunkiem zgody projektanta. Badania w czasie 
robót badania w czasie robót polegają na sprawdzeniu zgodności wykonywania robót                               
z   dokumentacją projektową i SST w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidłowość ich 
wykonania wywiera wpływ na prawidłowość dalszych prac. Kontroli podlega: estetyka i sposób 
wykonania instalacji; sprawdzenie poprawności wykonania izolacji termicznej rur i kształtek; 
sprawdzenie jakości zastosowanych materiałów i wyrobów; sprawdzenie prawidłowości 
zamontowanych urządzeń ; realizacja kontroli jakości robót na budowie odbywać się będzie  
w postaci kontroli bieżącej wykonywanej zawsze z udziałem Inspektora Nadzoru; wykonawca 
w czasie takiej kontroli jest zobowiązany przekazać Inspektorowi Nadzoru protokoły                                 
z montażu. Poprawność wykonania czynności montażowej należy uznać za osiągniętą, jeżeli 
jej wykonanie przebiega zgodnie z projektem technologii i organizacji montażu, zasadami 
sztuki montażowej oraz wymogami dokumentacji techniczno-ruchowych poszczególnych 
urządzeń. Z przeprowadzonych badań odbiorczych należy sporządzić protokół. Jeżeli wynik 
badania był negatywny, w protokole należy określić termin, w którym armatura powinna być 
przedstawiona do ponownych badań. 
Przed uruchomieniem pompy należy sprawdzić następujące punkty: Wszystkie podłączenia 
pompy ciepła należy zamontować ν tak, w DTR; W obiegu grzewczym powinny być otwarte 
wszystkie zawory, które mogłyby niekorzystnie wpłynąć na prawidłowy ν przepływ wody 
grzewczej; Drogi zasysania i wydmuchu powinny być wolne; Kierunek obrotu wentylatora 
powinien odpowiadać kierunkowi strzałki; Nastawienia sterownika pompy ciepła powinny być 
dopasowane do instalacji grzewczej według jego instrukcji użytkowania; Należy zapewnić 
odpływ kondensatu. Uruchomienie pompy ciepła odbywa się za pomocą sterownika pompy 
ciepła. Wszystkie jego ustawienia powinny być przeprowadzone zgodnie z jego instrukcją. 
Uruchomienie nie jest możliwe przy temperaturach wody grzewczej poniżej 7°C. Woda                        
w zbiorniku buforowym powinna zostać podgrzana za pomocą drugiego generatora ciepła do 
co najmniej 18°C. Aby uruchomienie odbywało się bez zakłóceń, należy przestrzegać 
następującej kolejności przebiegu: 1) Zamknąć wszystkie obiegi odbiorcze. 2) Zapewnić 
przepływ wody pompy ciepła. 3) Na sterowniku wybrać „Automatyczny” tryb pracy. 4) W menu 
Funkcje specjalne należy włączyć program „Uruchomienie”. 5) Odczekać, aż temperatura 
powrotu osiągnie minimum 25°C. 6) Następnie powoli otwierać kolejno zawory obiegów 
grzewczych – dzięki powolnemu otwieraniu danego obiegu ogrzewania stopniowo będzie 
wzrastało natężenie przepływu wody grzewczej. Temperatura wody grzewczej w zbiorniku 
buforowym nie może przy tym spaść poniżej 20°C, aby zawsze była zachowana możliwość 
odszronienia pompy ciepła. 7) Jeżeli wszystkie obiegi grzewcze są całkowicie otwarte                          
i utrzymana jest temperatura powrotu min. 18°C, to uruchomienie zostało zakończone. 

7. OBMIAR ROBÓT. 

 Jednostką obmiarową dla poszczególnych elementów instalacji są:  
szt. – dla urządzeń;  
mb – dla rur;  
kpl. – dla zestawów;  
kg – dla materiałów masowych. 
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8. ODBIÓR ROBÓT 

• odbiory częściowe 
odbiory częściowe polegają na ocenie ilości i jakości wykonania części robót oraz 
skontrolowania zgodności tych robót z dokumentacją projektową i obowiązującymi przepisami. 
wyniki odbiorów częściowych należy wpisać do dziennika budowy 

• odbiory końcowe 
Odbiory końcowe polegają na finalnej ocenie ilości, jakości i wartości wykonanych robót. 
Wykonawca stwierdza zakończenie robót i gotowość do odbioru końcowego wpisem do 
Dziennika Budowy oraz pisemnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Zakres badań 
odbiorczych należy dostosować do rodzaju i wielkości instalacji. Szczegółowy zakres badań 
odbiorczych powinien zostać ustalony w umowie pomiędzy Inwestorem i Wykonawcą 

9.  PRZEPISY I NORMY ZWIĄZANE: 
PN-EN 378-2+A2:2012 – Instalacje ziębnicze i pompy ciepła. Wymagania dotyczące 
bezpieczeństwa i ochrony środowiska. Część 2: Projektowanie, wykonanie, sprawdzenie                      
i dokumentowanie.  
PN-EN 378-3+A1:2012 – Instalacje ziębnicze i pompy ciepła. Wymagania dotyczące 
bezpieczeństwa i ochrony środowiska. Część 3: Usytuowanie instalacji i ochrona osobista.  
PN-EN 10217-2 – Rury stalowe ze szwem do zastosowań ciśnieniowych. Warunki techniczne 
dostawy. Część 2: Rury ze stali niestopowych i stopowych zgrzewane elektrycznie                                 
z określonymi własnościami w temperaturze pokojowej  
PN-B-02414-1999 – Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań 
wodnych systemu zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania 
− Poradniki techniczne, instrukcje, wytyczne, DTR producentów.  
Wytyczne projektowania, wykonania i odbioru instalacji z pompami ciepła. Część 1: Dolne 
źródła ciepła, Polska Organizacja Rozwoju Techniki Pomp Ciepła 
 
 
 


