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Rybnik, 17.12.2024r.

Oswiadczenie
Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 z pézniejszymi zmianami — Prawo
budowlane niniejszym oswiadczam, ze:

PROJEKT TECHNICZNY
BRANZA ARCHITEKTONICZNA
dotyczacy projektu:

Rozbudowa oraz przebudowa budynku Urzedu Gminy Lyski i budynku OSP
wraz z parkingiem (27 miejsc postojowych) w ramach zadania pn. ,,Rozbudowa
i przebudowa budynku Urzedu Gminy Lyski i budynku OSP”

Adres inwestycji: ul. Dworcowa 1a, 44-295 Lyski,
dziatki nr 1294/41, 1212/42, 916/41, 1210/42, 266/41

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.
Jestem Swiadomy odpowiedzialnosSci karnej za ztoZzenie fatszywego oswiadczenia.

Architektura — projektant

mgr inz. arch. Marek Koczy
uprawnienia budowlane bez ograniczen nr
38/SLOKK/2014/” podpis

Architektura — sprawdzajgcy

mgr inz. arch. Krzysztof Catka
uprawnienia budowlane bez ograniczen nr 17/SLOKK/2018

podpis
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PROJEKT TECHNICZNY — BRANZA ARCHITEKTONICZNA

INFORMACJE OGOLNE:

1. Zakres opracowania:
Przedmiotem opracowania jest projekt rozbudowy oraz przebudowy budynku Urzedu Gminy

Lyski i budynku OSP wraz z parkingiem (27 miejsc postojowych) w ramach zadania pn.
,Rozbudowa i przebudowa budynku Urzedu Gminy Lyski i budynku OSP” , w tym wymiana
poszycia dachowego wykonanego z ptyt azbestowo-cementowych.

e Kategoria obiektu budowlanego: XII, XXI|

|dentyfikatory dziatek objetych inwestycja: 241204_2.0004.AR_3.1294/41,
241204_2.0004.AR_3.1212/42, 241204_2.0004.AR_3.1210/42,
241204_2.0004.AR_3.266/41, 241204_2.0004.AR_3.916/41,

e Zakres opracowania obejmuje projekt architektoniczno-budowlany budynku oraz projekt
zagospodarowania terenu

2. Podstawa opracowania:
a) zlecenie Inwestora;

b) wizja lokalna w terenie;
c) miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego — UCHWALA NR RG.0007.68.2016

RADY GMINY LYSKI z dnia 29 sierpnia 2016 r. w sprawie zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Gminy Lyski dla sotectwa Lyski — tereny ustug
administracji — oznaczony symbolem UA oraz UCHWALA NR RG.0007.48.2018 RADY
GMINY LYSKI z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego gminy Lyski dla obszaréw w sotectwie Lyski — tereny
ustug administracji — oznaczony symbolem A-UA 01

d) aktualnie obowigzujgce przepisy i normy;

Zgodnie z art. 12 ust. 7a (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 oraz z 2022 r. poz. 88 wraz
z pézniejszymi zmianami) dotgczenie do projektu budowlanego kopii zaswiadczen
o przynalezno$ci do wtasciwych izb samorzadu zawodowego oraz decyzji o nadaniu
uprawnien budowlanych nie jest wymagane.



I. CZESC OPISOWA DO PROJEKTU TECHNICZNEGO

1. Przedmiot i zakres zamierzenia budowlanego
Przedmiotem opracowania jest projekt rozbudowy oraz przebudowy budynku Urzedu

Gminy Lyski i budynku OSP wraz z parkingiem (27 miejsc postojowych) w ramach zadania
pn. ,Rozbudowa i przebudowa budynku Urzedu Gminy Lyski i budynku OSP” , w tym
wymiana poszycia dachowego wykonanego z ptyt azbestowo-cementowych.

Zakres opracowania obejmuje:
— rozbidrka poszycia dachowego wykonanego z ptyt azbestowo-cementowych,
— projekt architektoniczno-budowlany budynku Gminy Lyski oraz budynku OSP obejmujacy:
rozbudowe budynku Gminy o zewnetrzng klatke schodowg oraz hol wejsciowy z szybem
windowym; rozbudowe budynku OSP o zewnetrzng klatke schodowg z windg;
termomodernizacje budynkdéw wraz z wymiang stolarki okiennej i drzwiowej; przebudowe
czesci pomieszczen oraz dostosowanie ich do nowego przeznaczenia; roboty budowlane t;.
roboty rozbiorkowe, przygotowawcze, posadzkarskie, tynkarskie oraz wykonczeniowe,
— projekt zagospodarowania terenu przylegtego do budynkéw tj. chodniki, drogi
wewnetrzne, parkingi, schody terenowe,
— projekt infrastruktury technicznej tj: instalacja zewnetrzna kanalizacji sanitarnej,
deszczowej, wodociggowej oraz elektroenergetycznej, oswietlenia zewnetrznego,
— rozbiorki/ przebudowy czesci istniejgcych odcinkow instalacji zewnetrznych tj. kanalizacji
sanitarnej,
— rozbiorki schodéw zewnetrznych oraz ich zadaszenia,
— remont istniejgcych muréw oporowych,

Szczegétowy zakres opracowania:

1.1 Rozbudowa budynku gminy o hol wejsciowy oraz szyb windowy:
— Rozbiérka istniejgcych schoddw wejsciowych,
— Rozbiérka istniejgcej kostki brukowej przed gtéwnym wejsciem do budynku,
— Rozbidrka i demontaz stolarki okiennej i drzwiowej,
— Wykonanie kompletnego szybu windowego wraz z wykohczeniem, montazem
i dostawg dzwigu osobowego do transportu minimum 4 osob,
— Wykonanie rozbudowy budynku o hol wejsciowy wraz z wykonczeniem oraz tgcznikiem
do budynku OSP,
— Wykonanie wszelkich rob6t wykohczeniowych oraz remontowych (w tym wykonanie
izolacji przeciwwilgociowych poziomych jak i pionowych istniejgcego budynku oraz
nowoprojektowanej rozbudowy).

1.2 Rozbudowa budynku gminy o klatke schodowg (potudniowa)
— Rozbiérka elementéw istniejgcego zagospodarowania (w szczegolnosci instalaci
wodociggowej),
— Rozbiérka hydrantu,
— Wycinka drzewa — wg odrebnego zgtoszenia i postepowania administracyjnego,
— Przebudowa przytgcza wodociggowego do budynku,
— Rozbidrka i demontaz stolarki okiennej i drzwiowej,



— Wykonanie kompletnej klatki schodowej wraz z wykonczeniem i wszelkimi instalacjami
wewnetrznymi,

— Wykonanie schodéw zewnetrznych wraz z murami oporowymi i remontem istniejgcych
murow,

1.3 Rozbudowa budynku OSP (strona pétnocny-zachéd)
— Rozbidrka istniejgcej kostki brukowej przed gtownym wejsciem do budynku,
— Rozbidrka i demontaz stolarki okiennej i drzwiowej,
— Rozbidrka elementdw istniejgcego zagospodarowania,
— Wykonanie kompletnego szybu windowego wraz z wykohczeniem, montazem
i dostawg dzwigu osobowego do transportu minimum 4 osob,
— Wykonanie rozbudowy budynku o schody wejsciowe, pomieszczeniami przylegtymi
zwigzanymi z rozbudowg budynku OSP,
— Wykonanie wszelkich rob6t wykonczeniowych oraz remontowych (w tym wykonanie
izolacji przeciwwilgociowych poziomych jak i pionowych istniejgcego budynku oraz
nowoprojektowanej rozbudowy).,

1.4 Remont i przebudowa budynku gtéwnego Urzedu Gminy
— Rozbidrka elementdw istniejgcego zagospodarowania,
— Rozbidrka i demontaz stolarki okiennej i drzwiowej,
— Przebudowa ukfadu funkcjonalnego zgodnie z dokumentacjg,
— Remont wszystkich pomieszczen w tym wykonania nowych powierzchni scian wew.,
wymiana posadzek, wymiana stolarki drzwiowej i okiennej wew. i zew., wykonanie
instalacji elektrycznej, IT, niskoprgdowej, wodnej i kanalizacyjnej, pozarowej, wentylacji
mechaniczne;j,
— Kompletna termomodernizacja wraz z przebudowg elewaciji,
— Kompletna przebudowa i termomodernizacja dachu,

1.5 Remont i przebudowa budynku OSP - Rozbiérka elementéw istniejagcego
zagospodarowania
— Rozbidérka i demontaz stolarki okiennej i drzwiowej,
— Przebudowa ukfadu funkcjonalnego zgodnie z dokumentacjg,
— Remont wszystkich pomieszczen w tym wykonania nowych powierzchni scian wew.,
wymiana posadzek, wymiana stolarki drzwiowej i okiennej wew. i zew., wykonanie
instalacji elektrycznej, IT, niskoprgdowej, wodnej i kanalizacyjnej, pozarowej, wentylaciji
mechanicznej,
— Kompletna termomodernizacja wraz z przebudowg elewaciji,
— Kompletna przebudowa i termomodernizacja dachu w tym wymiana poszycia dachu,
konstrukcji dachu wraz z utylizacjg ptyt azbestowych,

1.6 Przebudowa zagospodarowania terenu
— Rozbiorka elementéw istniejgcego zagospodarowania terenu — elementéw matej
architektury (kosze, tawki, tablice ogtoszeniowe),
— Rozbidrka istniejgcej nawierzchni parkingu,



— Przebudowa parkingu,

— Przebudowa przytgcza elektroenergetycznego,

— Budowa ptyty fundamentowej pod zbiornik na gaz ptynny,
— Budowa zewnetrznej instalacji gazowej,

— Budowa zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarne;j,

— Budowa zewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowej,

— Wykonanie trawnikow

2. Istniejagcy stan zagospodarowania dziatki wraz z obiektami budowlanymi
przeznaczonymi do rozbiorki
a) Istniejgce zagospodarowanie

Przedmiotowy teren objety opracowaniem znajduje sie w Lyskach przy ulicy
Dworcowej 1A. W stanie istniejagcym na dziatce znajduje sie budynek Gminy Lyski i OSP.
Ponadto, na terenie znajduje sie parking dla samochodéw osobowych na terenach
utwardzonych. Do budynkéw prowadzg istniejgce dojscia oraz dojazdy. Pozostata czesc
terenu porosnieta zielenig niska, srednig oraz wysoka.

b) Rozbiérki i obiekty przeznaczonych do dalszego uzytkowania:

Przewiduje sie rozbiérki elementow zewnetrznych budynku tj. schody zewnetrzne, mur
oporowy, cze$¢ terendw utwardzonych oraz demontaz istniejgcych elementow infrastruktury
zewnetrznej wg odrebnego opracowania i zgtoszenia. Ponadto przewiduje sie wycinke 1
drzewa — wg odrebnego opracowania i zgtoszenia. Szczegotowe przedstawienie elementow
do rozbiorki przedstawiono na rys. Z.01

c) Uksztattowanie terenu
Dziatka objeta opracowaniem posiada spadek w kierunku potudniowym. Rzedne terenu
w przedziale od 247,40m n.p.m. do 247,09m n.p.m.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu obejmuije:
— rozbudowe oraz przebudowe budynku Urzedu Gminy Lyski i budynku OSP

— przebudowe istniejgcego parkingu na parking dla 27 samochodéw osobowych (w tym 2
dla oséb niepetnosprawnych)

— niwelacje terenu,

— utwardzenie terenu,

— remont istniejgcego muru oporowego.

Projektowana rozbudowa w ksztatcie prostokatow. Dachy jednospadowe. Gtéwne wejscie
do budynku zaprojektowano od poétnocnego-wschodu.

3.1 Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi

Projektowane:

— wewnetrzne instalacje dla planowanej rozbudowy: kanalizacji sanitarnej i deszczowej,
elektroenergetyczna, wodna,

Istniejace:



— wewnetrzne instalacje w czesci istniejgcej: kanalizacji sanitarnej, elektroenergetyczna,
wodna
— miejsce do tymczasowego gromadzenia odpadow statych

Wody opadowe z dachu, wody roztopowe i wody z terenow utwardzonych bedg
odprowadzone do sieci kanalizacji deszczowej. Zagospodarowanie wody opadowej
odbywa¢ sie bedzie w obrebie dziatki w sposdéb uniemozliwiajgcy zalewanie dziatek
sgsiednich. Projekt nie przewiduje zmiany istniejgcego naturalnego sptywu wod opadowych.

3.2 Sposéb odprowadzania lub oczyszczania sciekow,
Scieki bytowe wytwarzane w budynku bedg odprowadzane do sieci kanalizacji sanitarne;.

3.3 Uktad komunikacyjny

Projekt nie przewiduje ingerencji w istniejgcy uktad komunikacyjny (wjazd na dziatke oraz
dojscie). Projektuje sie 27 miejsc postojowych dla samochodéw osobowych (w tym 2 dla
0sOb niepetnosprawnych) na terenie utwardzonym w zakresie niniejszego projektu.
Dodatkowo zapewnia sie 44 miejsca postojowe zgodnie z decyzjg nr 379/2022 z dnia
09.09.2022 .

Dojazd i dojscie do dziatki
Dostep do drogi publicznej poprzez dziatki nr 1018/45 i 1016/47 bedgcymi dziatkami
drogowymi.

3.4 Sposéb dostepu do drogi publicznej

Projektowana inwestycja jest zlokalizowana w drugiej linii zabudowy wzgledem
ul. Dworcowej. Istniejgcy dostep do drogi publicznej (ul. Dworcowej) poprzez dziatki nr
1018/45 i 1016/47 bedacymi dziatkami drogowymi.

3.5 Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu
3.5.1 Wewnetrzna instalacja wodociggowa
Przedmiotowe budynki zostang wyposazone w wewnetrzng instalacje wodociggowa.

3.5.2 Projektowane przylgcze wodociggowe.
Przedmiotowe budynki zostang zasilone z istniejgcej sieci wodociggowej zlokalizowanej
w poblizu terenu inwestycji poprzez istniejgce przytgcze.

3.5.3 Zewnetrzna instalacja wody ppoz.
Nie projektuje sie zmian w istniejgcej zewnetrznej instalacji wody ppoz.

3.5.4 Przylacze kanalizacji sanitarnej
Budynki posiadajg istniejgce przytgcze kanalizacji sanitarnej.

3.5.5 Przylacze kanalizacji deszczowej
Przedmiotowe budynki zostang podtaczone do sieci kanalizacji deszczowe;j



3.5.6 Przylacze gazowe
Nie projektuje sie.

3.5.7 Przylacze energetyczne

Przebudowa istniejgcego przytgcza energetycznego — wg odrebnego opracowania i

zgtoszenia.

3.6 Uksztattowanie terenu i uktad zieleni

Projektowane uksztattowanie terenu obejmuje wyprofilowanie terenu wokét budynku. Na
projektowanych nawierzchniach utwardzonych zastosowano spadki podtuzne i poprzeczne

uniemozliwiajgce sptyw wody na dziatki sgsiadujgce.

Projektowana zielen polega na wykonaniu trawnikow - wskaznik zieleni w obrebie jednostki

planu oznaczonej symbolem A-UA 01 po realizacji inwestycji wyniesie 35,8%.

4. Zestawienie powierzchni:

STAN ISTNIEJACY W GRANICY OPRACOWANIA|  po. %
Powierzchnia terenu: 3803 m?2 | 100%
Tereny zieleni: 1451,1m2 | 38,1%
Teren utwardzony: 1759,56m?2 | 46,3%
Powierzchnia zabudowy: 592,34m? | 15,6%
Intensywnos¢ zabudowy 0,48

STAN PROJEKTOWANY W GRANICY Pow.: o
OPRACOWANIA

Powierzchnia terenu: 3803 m2 | 100%
Tereny zieleni: 1 389,68m2| 36,5%
Teren utwardzony: 1610,68m? | 42,3%
Powierzchnia zabudowy: 802,64m2 | 21,2%
- budynki istniejgce 592,34 m?

- budynki projektowane 210,30 m?
Intensywnos¢ zabudowy 0,63




STAN PROJEKTOWANY W GRANICY .

OPRACOWANIA W OBREBIE PLANU A-UA 01 Pow. % MPZzP

Powierzchnia terenu: 353am? | 100%

Tereny zieleni: 1263,2m? | 35,8% [min. 30%

Teren utwardzony: 1442, 31m? | 40,8%
 Powierzchnia zabudaowy- 827,49m* | 23.4% |max.70%

Intensywnosc zabudowy 0,63 0,001- 0,75

STAN PROJEKTOWANY W GRANICY )

OPRACOWANIA W OBREBIE PLANU MNLLT Pow. % MPZP

Powierzchnia terenu: 64 m? 100%

Tereny zieleni: 62,3m? | 97,3% |min. 36%

Teren utwardzony: 1,41m? 2,2%

Powierzchnia zabudowy: 0,29m* 0,5% |max.44%

Intensywnosé zabudowy 0,04 ,001- 0,44

STAN PROJEKTOWANY W GRANICY .

OPRACOWANIA W OBREBIE PLANU A-MNuU 02 | 0% * MPZP

Powierzchnia terenu: 44 m? 100%

Tereny zieleni: 24.59m? | 55,9% |min. 36%

Teren utwardzony: 19.41m? | 44,1%

Powierzchnia zabudowy: Om? 0% |max.44%

Intensywnos¢ zabudowy 0 D,001- 0,44

STAN PROJEKTOWANY W GRANICY .

OPRACOWANIA W OBREBIE PLANU A-KDD 01 Pow. %o | MPZP

Powierzchnia terenu: 152 mZ 100%

Tereny zieleni: 11,75m?2 | 7,7%

Teren utwardzony: 140,25m? | 92,3%

Powierzchnia zabudowy: Om? 0%

Intensywnosc zabudowy 0

STAN PROJEKTOWANY W GRANICY .

OPRACOWANIA W OBREBIE PLANU A-KDW o7 | O %o | MPZP

Powierzchnia terenu: 11 m? 100%

Tereny zieleni: Om? 0%

Teren utwardzony: 11m? 100%

Powierzchnia zabudowy: Om? 0%

Intensywnosc zabudowy 0

5. Informacje i dane:
5.1 Przeznaczenie w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego

Warunki spetnienia szczegdtowych zapisow miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego zatwierdzonego — UCHWALA NR RG.0007.68.2016 RADY GMINY LYSKI
z dnia 29 sierpnia 2016 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Gminy Lyski dla sotectwa Lyski — tereny ustug administracji — oznaczony
symbolem UA oraz UCHWALA NR RG.0007.48.2018 RADY GMINY LYSKI z dnia 25

10



czerwca 2018 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
gminy Lyski dla obszarow w sotectwie Lyski — tereny ustug administracji — oznaczony
symbolem A-UA 07— projektowana inwestycja spetnia wymogi stawiane przez miejscowy
plan zagospodarowania przestrzennego.

Zgodnie z UCHWALA NR RG.0007.48.2018 RADY GMINY LYSKI z dnia 25 czerwca 2018r.:
§14. Ust. 5

Ustala sie teren ustug administracji oznaczony na rysunku planu symbolem oraz numerem
A-UA 01:

1) Przeznaczenie podstawowe: zabudowa ustug administracji publicznej, ustug
interwencyjnych;

2) Przeznaczenie dopuszczalne:

a) budynki gospodarcze, pomocnicze,

b) garaze,

¢) dojscia, dojazdy, miejsca parkingowe, place manewrowe,

d) zielen urzgdzona,

e) sieci, urzgdzenia i obiekty infrastruktury technicznej;

Projektuje sie rozbudowe oraz przebudowe budynku ustug administracji publicznej
oraz ustug interwencyjnych — warunek spetniony

3) parametry oraz wskazniki ksztattowania zabudowy i zagospodarowania terenu:
a) minimalny wskaznik intensywnosci zabudowy: 0,001,

b) maksymalny wskazZnik intensywno$ci zabudowy: 0,75,

Projektowana intensywnos¢ zabudowy wynosi 0,63 — warunek spetniony

¢) minimalny udziat powierzchni biologicznie czynnej dla dziatki budowlanej: 30%,

Projektowany udziat powierzchni biologicznie czynnej (powierzchni zieleni) wynosi
35,8%— warunek spelniony

d) maksymalna powierzchnia zabudowy: 70% powierzchni dziatki budowlanej,
Projektowany procent powierzchni zabudowy do powierzchni dziatek, na ktérych
posadowione sg budynki wynosi 3,5% a do terenu objetego opracowaniem wynosi
21,2% — warunek spetniony

e) maksymalna wysoko$c zabudowy: 20,0 m,

Projektowana wysokosé¢ budynkéw objetych opracowaniem wynosi 11,67m (Urzad
Gminy) oraz 9,19m (budynek OSP) — warunek spetniony

§ 10. 1. W zakresie systemow komunikacji ustala sie:
Ust.1 pkt 5 lit. c)
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c¢) dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem UA: 3 miejsca postojowe na teren
oraz 1 miejsce postojowe na kazde 2 przewidywane stanowiska pracy,

Przewidywane miejsca pracy w budynkach wynosi 75 oséb — wymaga sie 38 miejsc
postojowych dla stanowisk pracy oraz 3 na teren. W sumie wymaga sie 41 miejsc dla
tego terenu. Projektuje sie 27 miejsc postojowych dla samochodéw osobowych (w
tym 2 dla os6b niepetnosprawnych) na terenie utwardzonym w zakresie niniejszego
projektu. Dodatkowo zapewnia si¢ 44 miejsca postojowe zgodnie z decyzjg nr
379/2022 z dnia 09.09.2022 r. — warunek spetniony

Inwestycja zgodna z zapisami Miejscowego Planu Zagospodarowania
Przestrzennego

5.2 Informacja o wpisie do rejestru zabytkéw lub gminnej ewidencji zabytkéw lub czy
zamierzenie budowlane lokalizowane jest na obszarze objetym ochrong
konserwatorska

Dziatka, na ktorej jest projektowany obiekt budowlany, nie jest wpisana do rejestru zabytkéw
oraz nie podlega ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego.

5.3 Dane okreslajagce wpltyw eksploatacji goérniczej na teren zamierzenia
budowlanego, znajdujacego sie w granicach terenu goérniczego.
Dziatka znajduje sie poza wptywami eksploatacji gérnicze;j.

5.5 Informacje i dane o charakterze i cechach istniejgcych i przewidywanych zagrozen
dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw
budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi

Projektowana budowa budynku mieszkalnego zarowno ze wzgledu na przyjete
rozwigzania funkcjonalno-przestrzenne, technologiczne, zastosowane materiaty budowlane
i wykonczeniowe jak i na planowang eksploatacje nie bedzie wywierat negatywnego wptywu
na $rodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i obiekty sgsiadujgce. Z budynku nie bedag
usuwane ani emitowane agresywne $cieki, ptyny, gazy, wibracje, odpady state,
promieniowanie jonizujgce i zaktécenia elektromagnetyczne przekraczajgce dopuszczalne
normy, wiec nie bedzie wywierat szkodliwego oddziatywania na srodowisko przyrodnicze.
Projekt nie wywiera rowniez wptywu na obszary objete siecig NATURA 2000. Teren, na
ktérej projektuje sie przebudowe i rozbudowe znajduje sie na terenie Parku krajobrazowego
,Cysterskie kompozycje krajobrazowe Rud Wielkich” utworzonego rozporzgdzeniem Nr
181/93 Wojewody Katowickiego z dnia 23 listopada 1993 r. (Dz. U. Woj. Kat. Nr 15 z 1993
r. poz. 130).
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6. Zamierzony sposo6b uzytkowania oraz program uzytkowy obiektéw budowlanych

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UZYTKOWEJ - PROJEKTOWANE

Nr Nazwa pomieszczenia Powierzchnia Powierzchnia
uzytkowa podiég
Piwnica
-1/1 Korytarz 42,61 42,61
-1/2 Korytarz 8,32 8,32
-1/3 Klatka schodowa 18,90 18,90
-1/4 Rozdzielnia 11,06 11,82
-1/5 Serwerownia 10,52 10,52
-1/6 Przedsionek 5,59 5,59
117 Kottownia 21,87 21,87
-1/8 Pom. pomocnicze 7,27 7,27
-1/9 Pom. socjalne 6,80 6,80
-1/10 Wezet sanitarny 6,14 6,57
-1/11 Pom. ochrony 14,47 14,47
-1/12 Magazyn 10,19 10,19
-1/13 Pom. techniczne 10,04 10,04
-1/14 Magazyn 32,88 32,88
-1/15 Pom. pomocnicze 16,41 16,41
-1/16 Archiwum 4470 44,70
-1/17 Magazyn 7,43 7,43
-1/18 Pom. gospodarcze 7,92 7,92
-1R/M Pom. socjalne OSP 7,03 14,06
-1R/2 Magazyn 27,43 27,43
-1R/3 Magazyn sprzetu OSP | 2,57 5,13
-1R/4 Magazyn sprzetu OSP | 10,96 21,93
-1R/5 Magazyn 13,82 13,82
344,93 m? 366,68 m?
Parter

01 Klatka schodowa 18,90 18,90
0/2 Biuro 10,55 10,55
0/3 Biuro 10,96 10,96
0/4 Biuro 10,92 10,92
0/5 Korytarz 40,63 40,63
0/6 Pom. socjalne 4,80 4,80
0/7 Biuro 10,92 10,92
0/8 Biuro 14,80 14,80
0/9 Biuro 16,10 16,10
0/10 Kl. schodowa 43,08 43,08
0/11 Przedsionek 5,25 5,25
0/12 WC-meskie 5,05 5,24
0/13 WC-niepetnosprawni 6,63 6,63
0/14 Biuro 13,15 13,15
0/15 Biuro 15,74 15,74
0/16 Biuro 15,74 15,74
0/17 Biuro 16,86 16,86
0/18 Biuro 16,19 16,19
0/19 Hall 58,77 58,77
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0/20 Pom. ustugowe 12,05 12,05
0/21 Pom. socjalne 5,22 5,22
0/22 WC 1,94 1,94
0/23 Pom. pomocnicze 8,60 8,60
0/24 Pom. pomocnicze 8,60 8,60
0/25 Kl. schodowa 18,41 18,41
0/26 Pom. socjalne 7,29 7,29
0/27 Wezet sanitarny 6,09 6,55
0/28 Korytarz 2,75 2,75
0/29 Biuro 18,95 18,95
0/30 Biuro 14,18 14,18
0/31 Szatnia 4,88 4,88
0/32 Garaz OSP 135,22 135,22
0/33 Pom. pomocnicze OSP |5,63 12,43
0/34 Szatnia OSP 6,63 6,63
0/35 Wezet sanitarny 5,75 6,20
0/36 Kl. schodowa 4,00 4,00
0/36 Pom. biurowe OSP 6,21 6,21
607,44 m? 615,34 m?
| Pietro
11 Klatka schodowa 18,90 18,90
1/2 Korytarz 50,10 50,10
1/3 WC damskie 4,38 4,59
1/4 Pokoj wypoczynku dla 8,50 8,50
kobiet w cigzy i
karmigcych matek

1/5 Toaleta meska 6,77 6,77
1/6 Kl. schodowa 14,53 14,53
1/7 Biuro 24,33 24,33
1/8 Biuro 16,02 16,02
1/9 Biuro 15,74 15,74
1/10 Biuro 32,93 32,93
1/11 Biuro 10,37 10,37
1/12 Biuro 10,59 10,59
1/13 Biuro 10,55 10,55
1/14 Pom. socjalne 4,64 4,64
1/15 Biuro 10,55 10,55
1/16 Biuro 14,51 14,51
117 Biuro 15,68 15,68
1/18 Kl. schodowa 24,21 24,21
1/19 Sala 150,93 150,93
1/20 Pom. gospodarcze 2,16 2,16
1/21 Biuro 14,17 14,17
1/22 Pom. pomocnicze 14,05 14,05
1/23 Pom. pomocnicze sali 17,11 17,11
1/24 Przedsionek 3,97 3,97
1/25 WC- damskie i niepet. 4,55 4,55
1/26 WC- meskie 5,34 5,51
1/27 Kl. schodowa 22,41 22,41
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527,99 m? 528,37 m?
Il Pietro

21 Klatka schodowa 18,90 18,90

2/2 Biuro 10,37 10,37

2/3 Biuro 10,55 10,55

2/4 Biuro 10,48 10,48

2/5 Korytarz 51,04 51,04

2/6 Pom. sprzataczki 4,74 4,74

217 Biuro 10,51 10,51

2/8 Korytarz 15,16 15,16

2/9 Biuro 14,20 14,20

2/10 Biuro 9,89 9,89

2/11 Archiwum 5,69 5,69

2/12 WC damski 4,14 4,35

2/13 Pokoj do karmienia i 4,33 4,33

przewijania dzieci

2/14 WC - NP meskie 6,77 6,77

2/15 Pom. socjalne 10,74 10,74

2/16 Biuro 16,19 16,19

2117 Biuro 16,24 16,24

2/18 Biuro 16,19 16,19

2/19 Biuro 16,02 16,02

2/20 Biuro 15,96 15,96
268,11 m? 268,32 m?
1 748,47 m? 1778,71 m?

Projektowane budynki bedg pemnity funkcje ustug w zakresie administracji publicznej
(urzad gminy) oraz ustug interwencyjnych (ochotnicza straz pozarna)
Powierzchnia uzytkowa: 1 748,47 m?

7. Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego
7.1 Forma architektoniczna.

Projektowane budynki sg budynkami wolnostojgcymi w ksztatcie prostokgtéw. Dachy
jednospadowe. Gtéwne wejscie do budynku zaprojektowano od pétnocnego-wschodu

7.2 Funkcja obiektu budowlanego
Budynki objete opracowaniem bedg petnity funkcje ustug w zakresie administracji publiczne;j
(urzad gminy) oraz ustug interwencyjnych (ochotnicza straz pozarna)

7.3 Dostosowanie do Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego
Warunki spetnienia szczegotowych zapisébw miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego zatwierdzonego — UCHWALA NR RG.0007.68.2016

RADY GMINY LYSKI z dnia 29 sierpnia 2016 r. w sprawie zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Gminy Lyski dla sotectwa Lyski — tereny ustug
administracji — oznaczony symbolem UA oraz UCHWALA NR RG.0007.48.2018 RADY
GMINY LYSKI z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego gminy Lyski dla obszaréw w sotectwie Lyski — tereny
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ustug administracji — oznaczony symbolem A-UA 01 — oswiadczam, ze projektowana
inwestycja spetnia wymogi stawiane przez miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego. Szczegotowe informacje dotyczace spetnienia wyzej wymienionego planu
znajdujg sie w projekcie zagospodarowania terenu pkt 5.

8. Charakterystyczne parametry obiektéw budowlanych

BUDYNEK OSP

LICZBA KONDYGNACJI NADZIEMNYCH: 2

LICZBA KONDYGNACJI PODZIEMNYCH: 1

POWIERZCHNIA UZYTKOWA OGOLEM (NETTO) Pu = 677,33 m2
POWIERZCHNIA ZABUDOWY: Pz = 329,99m?

KUBATURA: V = 3 353,77m?

BUDYNEK URZEDU GMINY

LICZBA KONDYGNACJI NADZIEMNYCH: 3

LICZBA KONDYGNACJI PODZIEMNYCH: 1

POWIERZCHNIA UZYTKOWA OGOLEM (NETTO) Pu = 1 071,14 m?
POWIERZCHNIA ZABUDOWY: Pz = 472,65 m2

KUBATURA: V =5 115,34m?

9. Opinia geotechniczna oraz informacje o sposobie posadowienia obiektu
budowlanego

W wyniku przeprowadzonych prac badawczych dla rozpoznania warunkow
gruntowo-wodnych dla potrzeb projektowanej inwestycji w czerwcu 2022 r. odwiercono 3
otwory badawcze.

Na podstawie badan gruntowych wysnuto nastepujgce wnioski:

— Powierzchnie terenu pokrywa humus oraz grunty nasypowe . Podtoze rodzime
budujg plejstocenskie piaski i zwiry wodnolodowcowe z soczewka pytdw

— Wierceniami wykonanymi w czerwcu 2022 roku stwierdzono, ze w podtozu do
gtebokosci rozpoznania zwierciadto wod gruntowych nie wystepuje.

— Dla obiektu proponuje sie przyja¢ Il kategorie geotechniczng w prostych
warunkach gruntowo-wodnych.

Projektowang rozbudowe posadawia sie na ptycie fundamentowej na wysokos$é:

- 0,65 cm ponizej posadzek istniejgcych. Szczegdtowe przedstawienie potozenia ptyt
fundamentowych wzgledem punktu +0,00 przedstawiono na rysunkach przekrojow. Nalezy
zwroci¢ uwage przy posadowieniu projektowanej inwestycji na tzw. ptycie fundamentowej
(kiedy to nie osiggamy posadowienia z zachowaniem umownej granicy przemarzania,
réwnej w tym przypadku 1m p.p.t.), w przypadku natrafienia w podtozu na piaski prochniczne
zaleca sie je usungc¢ z podtoza razem z przypowierzchniowg warstwg gleby.

Fundamenty projektowanej inwestycji (bez wzgledu na wybdér i sposéb
posadowienia) nalezy bezwzglednie zabezpieczy¢ odpowiednig izolacjg hydrotechniczng
oraz rozwazy¢ zastosowanie drenazu opaskowego. Zaleca sie posadowienie obiektu
powyzej zwierciadta wod gruntowych.
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10. Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiektéw uzytecznosci
publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby
niepetnosprawne, o ktérych mowa w art. 1 Konwencji o prawach os6éb
niepetnosprawnych, sporzagdzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r., w tym
osoby starsze.

Zgodnie z ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2016

poz. 290), rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z
2015 poz. 1422) wejscie gtdbwne do budynku =zostato przystosowane dla o0sob
niepetnosprawnych — brak progéw umozliwia swobodny ruchu wozka inwalidzkiego. WC
ogodlnodostepne  zlokalizowane na kazdym pietrze dostosowane dla o0s6b
niepetnosprawnych. Minimalna szerokos¢ skrzydet drzwi wynosi 90 cm, co umozliwia
swobodny dostep osobom niepetnosprawnym do poszczegdlnych pomieszczen. Dostep do
kazdego z pieter zostaje zapewniona poprzez windy osobowe.

11. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw obiektu
budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty
sgsiednie

a) zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania
sciekéw oraz woéd opadowych:

W budynkach przewiduje sie 75 oséb bedgcych statymi uzytkownikami — zuzycie
wody ok. 15 dm3/os/dzien, 100% zuzytej wody odprowadzane bedzie w postaci sciekéw
sanitarnych tj. 1 185 dm3/dzien.

Wszystkie wytwarzane Scieki bytowe odprowadzane bedg do sieci kanalizacji sanitarne;j.

b) emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachdéw, pytowych i pltynnych,
z podaniem ich rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie - brak

c) rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadéw - wynikajgce z eksploatacji budynku bedg
sktadowane w zamykanych kontenerach. Lokalizacja konteneréw na terenie dziatek
w obrebie terendw utwardzonych. Zaleca sie wstepng segregacje odpadow do powtérnego
przetworzenia.

d) wilasciwosci akustyczne oraz emisji drgan, a takze promieniowania,
w szczegolnosci jonizujacego, pola elektro- magnetycznego i innych zakiécen,
z podaniem odpowiednich parametréow tych czynnikébw i zasiegu ich
rozprzestrzeniania sie — brak

e) wplywu obiektu budowlanego na istniejagcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym
glebe, wody powierzchniowe i podziemne - Planowana inwestycja nie ma wptywu na
istniejgcy drzewostan, glebe i wode, a przyjete rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i
techniczne ograniczajg wptyw obiektu na zdrowie ludzi i sg zgodne z przepisami
sanitarnymi, pozarowymi oraz bezpieczenstwa i higieny pracy.
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12. Analiza techniczna, sSrodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji
wysoce wydajnych systemow alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto, w tym
zdecentralizowanych systemoéw dostawy energii opartych na energii ze zrédet
odnawialnych, kogeneracje, ogrzewanie lub chtodzenie lokalne lub blokowe,

w szczegolnosci gdy opiera sie catkowicie lub czesciowo na energii z odnawialnych
zrodet energii, o ktérych mowa w art. 2 pkt 22 ustawy z dnia 20 lutego 2015 .

o odnawialnych zrédtach energii (Dz. U. z 2020 r. poz. 261, 284, 568, 695, 1086

i 1503), oraz pompy ciepta, okreslajaca:

1. Przedmiot opracowania

Lp. |Parametr Wartosé
1.1 |Typ budynku Biurowy lub adm.
1.2 |Adres Dworcowa 1a, 44-295 Lyski

1.3 [Numer dziatki

Zaopatrzenie budynku w energie cieplng w postaci pompy ciepta.

2. Dane techniczne budynku; oszacowanie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowa do
ogrzewania, wentylacji i przygotowania cieplej wody uzytkowej

Lp. [Parametr Symbol Wartosé Jednostka
2.1 |Powierzchnia uzytkowa o regulowanej temperaturze As 2532,64 m?
Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie uzytkowa Z
2.2 - - EUg 3,7 kWh/m~a
do ogrzewania i wentylacji
Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie uzytkowa 3
23 EUy 4,7 kWh/m*a

do przygotowania cieplej wody uiytkowej*

Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie uzytkowa B
2.4 . EU, 63,8 kWh/m"a
do chiodzenia*

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa do
2.5 P g1 uzytkowq Qnna 9370,77 kWh/a

ogrzewania i wentylacji*®

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkows do

2.6 o : : Qu,nd 11 903,41 kwh/a
przygotowania cieple] wody uzytkowej* ’

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa do

2.7 chiodzenia* Qe ng 161 582,43 kWh/a

*) Wartodci przyjeto na podstawie projektowanej charakterystyki energetycznej.

Wykorzystanie energii geotermalnej jest mozliwe pod wzgledem technicznym ze wzgledu
na dost
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3. Dostepne nosniki energii i warunki przytaczenia

Dostepnosc . -
- . P Warunki przylaczenia /
Lp. |Nosnik energii
: komentarz
Tak Nie
3.1 |Ciepto sieciowe z cieptowni - gaz lub olej opatowy X brak magistrali
3.2 |Ciepto sieciowe z cieptowni - wegiel kamienny X brak magistrali
3.3 |Ciepto sieciowe z kogeneracji - biogaz X brak magistrali
3.4 |Ciepto sieciowe z kogeneracji - biomasa X brak magistrali
3.5 |Ciepto sieciowe z kogeneracji - gaz X brak magistrali
3.6 |Ciepto sieciowe z kogeneracji - wegiel kamienny X brak magistrali
brak surowcdéw dla
3.7 |Miejscowe wytwarzanie - biogaz X
: 2 wytwarzania
3.8 |Miejscowe wytwarzanie - biomasa X --
3.9 |Miejscowe wytwarzanie - energia geotermalna X brak mozliwosci odwiertow
3.10 |Miejscowe wytwarzanie - energia stoneczna X warunki nie wymagane
311 |Miej ) S brak technicznych
. iejscowe wytwarzanie - energia wiatrowa X L .
. = mozliwosc zastosowania
R ) ty problematyczne
. iejscowe wytwarzanie - gaz ptynn X
. - . magazynowanie
3.13 |Miejscowe wytwarzanie - gaz ziemny X --
bl
3.14 |Miejscowe wytwarzanie - olej opatowy X pro ematyczn.e
magazynowanie
3.15 |Miejscowe wytwarzanie - wegiel brunatny X --
3.16 |Miejscowe wytwarzanie - wegiel kamienny X -
3.17 |Siec elektroenergetyczna systemowa - energia elektryczna X warunki przytgczenia w PB
3.18 |Miejscowe wytwarzanie - odzysk X brak ciepta technologicznego
3.12 |Inne X -
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4. Wyhér systeméw zaopatrzenia w energie do analizy porownawczej

Majac na uwadze dostepnoic techniczng dokonuje sie doboru do dalszej analizy nastepujgcych systemdw:

Lp. |Rodzajsystemu Opis systemu

Kociot gazowy do zasilania c.o.

4.1 (K jonal
onwencjonainy Bojlery elektryczne do zasilania c.w.u.

Pompa ciepta do zasilania c.o.

4.2 |Alternatywn
bywny Bojlery elektryczne do zasilania c.w.u.

Pompa ciepta do zasilania c.o.
4.3 [Hybrydowy Bojlery elektryczne do zasilania c.w.u.
Wspomaganie ystemu instalacjg OZE - instalacjs fotowoltaiczna.

5. Obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze dla wybranych systemow zaopatrzenia w energie

W analizie rozpatrzone zostang dwa aspekty:

1. Efekt ekologiczny

okreslony jako zmniejszenie zapotrzebowania na energie pierwotng

2. Efekt ekonomiczny

okreslony na podstawie frednich cen rynkowych energii, uwzgledniajacy zapotrzebowania na energie koricows

Dane wejsciowe do analizy:

System zaopatrywania w energie
Lp. |Parametr [jednostka]

Konwencjonalny Alternatywny Hybrydowy
5.1 [Nazwa Kociot gazowy Pompa ciepta Pompa ciepta, instalacja PV
5.2 |Zrédto / paliwo gaz ziemny - .0, en. elektryczna - c.o. gaz ziemny - .0.
en. elektryczna - cow.u. | en. elektryczna - c.w.u. en. elektryczna - c.ow.u.
Wspdtczynnik nakiadu na 1,10 2,50 1,10
5.3 |nieodnawialng energie pierwotna
W, 2,50 2,50 2,50

Sprawnoic zrodta dla ogrzewania®
5.4 L 95 270 95
My [%4] - srednio

5.5 |Sprawnosc Zrodfa dla CWU* n,, [%4] 96 96 96
Sprawno3c zrodta dla chfodzenia*
5.6 - 280 280 280
" [%6]
0,42 0,75 0,75

lednostkowy koszt energii Ki

=7 [zt/kwh]

0,75 0,75 0,75

*) W obliczeniach przyjmuje sie wytacznie sprawnosc Zrodfa. Sprawnosci zwigzane z przesytem, akumulacjg, regulacjg i
wykorzystaniem pomija sie. Zakfada sie, iz w kazdym z analizowanych przypadkdw instalacje wewnetrzne beds takie same,
réznice ma stanowic wytgcznie Zrddfo.

W dalszej czeici obliczone zostaje zapotrzebowanie na energie koricows i pierwotna.

Obliczenia wykonywane sg wg wzordw:

Q=0 el M
Q=0 W5

miejsca potrzebnego na wykonanie zrédta dolnego (wymiennika lub sond gruntowych). Ten
SposOb zaopatrzenia budynku w energie cieplng jest jednak nieracjonalny pod
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Dodatkowo, naleiy okreslic oszczednost energii uzyskang dzieki zastosowaniu instalaci fotowoltaiczne]. Dokonuje sis tego

przyjmujic do analizy nastapujacy system PV:

Lp. [Parametr Wielkosc lednostka
5.8 [llost ogniw fotowoltaicznych 100,00 st
5.9 [Moc jednostkowa ogniwa 430,00 wWp
5.10 [Sprawnosc konwersji 1E,60 %
5.11 |uzysk energetyczny 950,00 kwh/kwp
5.11 |5traty energii s .
5.12 (Wspotczynnik naktadu w,, 0,00 -
Uzysk energetyczny z instalac)i fotowaltaicone] - energia
513 l'l FEEtyEsIY : ’ 5 38 807,50 kwhia
konoomaa
5.14 |Kpszt inwestycyjny instalac) fotowoltaicznej 1ED 00,00 zi
Obliczenia optymalizacyjno-porownawcze - zapotrzebowanie energii
System Zaopatrywania w ensrgie
Lp. [Parametr [jednostka]
Konwencjonalny Alternatywny Hybrydowy
Zapotrzebowanie energii koncowsej
5.15 L. 9 E63,97 3 470,65 9 B53,57
- ogrzewanie [kwh,/a)
=16 Zapotrzebowanie energii koncowe) 12 380,38 12 399 33 12 308 33
-owu [kwh/a]
Zapotrzebowanie energii koncows = 708,01 =7 708 01 =7 70301
= ' '
217 | chiodzenie [kwh/a] .
=18 Uzysk z instalacji fotowoltaiczne) 28 307 50
) [kwhifa) r
Zapotrzebowanie anergii koncowej
519 79 971,36 73 578,05 41 163,86
- suma [k'wWha]
5.20 Zapotrzebowanie enerii 10 850,36 B 676, 64 10 E50,36
’ pierwotne] - ogrzewanie [kwh/a) r f !
Zapotrzebowanie energi
5.21 | . . . 30 958 46 30 998 46 30 998 46
pieraotne] - owu [kwh,a)
5.22 Zapotrzebowanie energii 144 270,03 144 270,03 144 270,03
’ pierwotne] - chiodzenie [kwh/a] ! ! f
Uzysk en. pieraotne] z instalacji 37 018 75
- - - 3
223 fotowaoltaiczne] [kwh/a] !
Zapotrzebowanie energi
524 | . ] 186 118 EB5 183 945,12 E9 100,10
pierwotne] - suma [kwh/a]
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wzgledem ekonomicznym. Pod wzgledem srodowiskowym jest to rozwigzanie

Obliczenia optymalizacyjno-pordwnawcza - koszty

pro

System zaopatrywania w energie
Lp. |Parametr [jednostka]
Eomwencjonalny alternatywny Hybrydowy
5.25 (Nakfady inwestycyjne [z1] 106 000,00 253 000,00 433 600,00
Roczny koszt energil - ogrzewania
5.26 4 142 87 2 602 99 739797
[zt/3]
5.27 |Roczny koszt energii - WU [z/a] o 209,54 B 290 54 9 295 54
Roczny koszt energii - chiodzenie
5.2B 43 281,01 43 281,01 43 281,01
[zt/a]
Uniknigty koszt zakupu energi
5.20 |elektryczne] dzieki wiasne] - - -39 105 63
instalacji fotowoltaiczne] 2t/a
5.30 |Roczny koszt energil - suma [z8/a] 56 723,41 55 183,54 30 E72,90
Jako frodto referencyjne do optymalizachi wybiera sie Zrodio o najniiszym koszcie
inwestycyjnym. W analizowanym priypadku jest to system: | Konwencjonalny |

Pozostale systemy bedg przyréwnywane do wskazanego systemu referencyjnego | dokonany zostanie wybdr systemu
optymalnego.

6. Wyniki analizy porownawczej

System zaopatrywania w ensrgie
Lp. |Parametr [jednostka]
Alternatywmny Hybrydowy
6.1 |RoZnica w naktadach imsestycyjmych [zf] 147 Q00,00 327 600,00
6.2 |RozZnica w rocznym koszoie eksploatacji [z/a] 13539.87 25 50,52
5.3 |Prosty czas zwrobu SPET [lata] 95,46 12,67
6.4 |RoZnica w zapotrzebowaniu na energie pierwotng [kwh/a) 217373 o7 018,75
6.5 |RoZnica w zapotrzebowaniu na energie pierwotng [%) 1,17 52,13
7. Wnioski | wybor optymalnego systemu Zaopatrywania w energie
7.1 Zastosowanie systemu hybrydowego przynosi oszczednosc energii.
7.2 Systemem o najniiszym czasie wrotu jest system: Hybrydowy
73 Czas Twroty inwestyci jest na poziomie <15 lat, tzn._misesci sie_on w granicy optacalnosci dla miskkich srodkow
’ trwahych.
Majgc na uwadze powyisze, jako optymalny system zaopatrzenia w energig wybiera sig system hybrydowy, w
7.4  ktorym jako Zrodto ciepta dla instalacji ogrzewania jestpompa ciepla wspomagana instalacjg PV a dla
przygotowania cieplej wody uiytkowej jest energia elektryczna rownies wspomagana instalacjg PV,
ekologiczne
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13. Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen, ktoére
automatycznie regulujg temperature oddzielnie w poszczegdélnych pomieszczeniach
lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej, zgodnie z § 135 ust. 7-10 i § 147 ust. 5-7
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r.
poz. 1065 oraz z 2020 r. Poz. 1608);’

1. Przedmiot opracowania

Lp. Parametr 'Wartosc

1.1 Typ budynku Biurowy lub adm.

12 Adres Dreorcowa 1a, 44-295 Lyski
14 Numer dziatki -

2. Opinia sporzgdzona przez osobe posiadajgcy uprawnienia do projektowania w odpowiedniej
specjalnoici

Lp. Parametr Wartosc

31 Zgodnie z opinig istnieje moiliwost realizacii z technicznego punktu widzenia tak
. . . . . Cl
regulacji cddzielnie w poszczegolnych pomiesiczeniach [tak/nie)

33 Zgodnie z opinig istnieje modliwos realizaci z technicznego punktu widzenia tak
’ regulacji w strafie [tak/nie)

3. Porownanie poczatkowych kosztow instalacji urzgdzenia, ktore automatycznie reguluje
temperature, ze spodziewanymi oszczednosciami kosztow energii

Lp. Parametr symbaol Wartosd Jednostka

3.1 Powierzchnia uiytkowa o regulowane] temperaturze By 253264 m

Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energis

EU 3,7 :
3z uiytkowg do ogrzewania i wentylacji® = e

sprawnosc regulacji - tylko regulacja centralna badz bez
33 LT s s - e 0,77 ;
regulacji

sprawnosc regulacji - regulacja w poszczegolnych
34 i . e D,E9 ;
pomieszczeniach [strefach)

Roinica w recznym jednostkowym zapotrzebowaniu na
35 . ; .. .. Tl 1 540,88 kwh/a
energie koncowsy do ogrzewania i wentylacji*®

3.6 Nakfady inwestycyjne M, 20 261,12 zf
3.7 Cena jednostkowa energii K, 0,75 i kwh
3.8 Rocna oszczednost kosztu energii AK 1 230,66 #H/kwWh
3.9 Prosty czas Iwrotu SPET 16,46 zHowh
3.10 Moiliwost realizacji - czas zwrotu jest nie dhuiszy niz 5 lat | tak/nie MIE -

*| wartosci przyjeto na podstawie projektowane] charakterystyki energetycznej.
**) pozostate sktadowe sprawnosci pomija sie

4, Podsumowanie i wnioski

stnigje mozliwaosc realizacji z technicznego punktu widzenia regulacii oddzielnia w poszczegolnych pomieszczeniach, lecz
Czas Iwrobu imeestyci nie jest mnigjszy niz 5 lat, czyli jest to inwestycja niecpfacalna z ekonomicznego punktu widzenia.

stnieje mozliwast realizacji z technicznego punktu widzenia regulacji w strefie, lecz czas zwrotu inwestycii nie jest
mnigjszy niz 5 lat, czyli jest to inwestycja niecplacalna z ekonomicznego punktu widzenia.
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14. Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego,
zapewhniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem;
Rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe wewnetrznych i zewnetrznych przegrod
budowlanych.

141 ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE:
Konstrukcja
— murowana

Fundamenty
— ptyta fundamentowa, sciany fundamentowe z bloczkoéw betonowych gr. 24 cm

Mury oporowe

— Istniejgce: przewidziane do remontu, ocieplone styropianem fundamentowym gr. 3cm
wykonczone tynkiem silikonowym ponad poziomem terenu. Wykonczone systemowg
obrobka blacharskg w kolorze RAL 7024

— Projektowane: zelbetowe, prefabrykowane (wg proj. technicznego czesci konstrukcyjnej),
ocieplone styropianem fundamentowym gr. 3cm wykonczone tynkiem silikonowym ponad
poziomem terenu. Wykonczone systemowg obrobkg blacharskg w kolorze RAL 7024

Sciany zewnetrzne

— bloczki wapienno - piaskowe (silikatowe) gr. 24 cm murowane na zaprawie systemowej
z dociepleniem w postaci 20 cm wetny mineralnej, z wykonczeniem warstwg
cienkowarstwowego tynku — kolorystyka podana na rysunkach elewacji

Uwaga: szczegotowy opis rozwigzan scian podano na rysunkach.

Sciany wewnetrzne
— Dziatowe: bloczki wapienno - piaskowe gr. 12 cmi 15 cm

— Konstrukcyjne: bloczki wapienno - piaskowe gr. 24 cm

Strop
— Zelbetowy - wg proj. technicznego czesci konstrukcyjnej

Schody
— Zelbetowe - wg proj. technicznego czesci konstrukcyjne;

Nadproza
— Zelbetowe - wg proj. technicznego czesci konstrukcyjnej

Dachy
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Istniejgcy dach OSP

Nad gtowng sala:

— warstwy papy nawierzchniowe i podktadowej

— ptyty dachowe w wykonaniu indywidualnym o wymiarach 300 x 100x9,67 cm zbudowane
z ramiaka drewnianego z krawedziakéw o wym. 80x80mm po obwodzie z krawedziakiem
80x80mm w srodku rozpietosci — obitego obustronnie ptytami azbestowo cementowymi
o grubosci 8 mm wypetnionego styropianem.

— dzwigary stalowe z dwuteownika z azurowym srodnikiem (rozcinanego) 380x100x15 mm
w rozstawie co 300 cm na ktdérego stopkach znajdujg sie sktadania ptyt. Rozpietosé
dzwigara — 10,50 m

Nad zapleczem Sali:

— warstwy papy nawierzchniowej i podktadowej

— ptyty dachowe w wykonaniu indywidualnym o wymiarach 300 x 100 cm zbudowane
z ramiaka drewnianego z krawedziakéw o wym. 80x80mm po obwodzie z krawedziakiem
80x80mm w srodku rozpietosci obitego obustronnie ptytami azbestowo cementowymi
o grubosci 8 mm wypetnionego styropianem.

— Sciany kolankowe z cegty gr. 12,0 cm w rozstawie co 300,0 cm na ktorych utozone sg ptyty
jw.

— strop zelbetowy prefabrykowany z ptyt kanatowych odm. 24.

Demontaz plyt azbestowo-cementowych na dachu OSP

Pokrycie dachu wykonana jest z ptyt azbestowo — cementowych falistych. Przewiduje sie

usuniecie ptyt. Demontaz ptyt azbestowych wykona zgodnie z zaleceniami zamieszczonymi

w STWIOR.
Wykonawca przed przystgpieniem do prac zobowigzany jest do:

1) Uzyskania odpowiednio zezwolenia, pozwolenia, decyzji zatwierdzenia programu
gospodarowania odpadami niebezpiecznymi albo ziozenia organowi informacji o
sposobie gospodarowania odpadami niebezpiecznymi;

2) Przeszkolenia przez uprawniong instytucje zatrudniajgcych pracownikéow, oséb
kierujgcych lub nadzorujgcych prace polegajgce na zabezpieczeniu i usuwaniu
wyrobéw zawierajgcych azbest w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
zabezpieczenia iusuwaniu wyrobow oraz przestrzegania procedury dotyczgcych
bezpiecznego postepowania;

3) Opracowania przed rozpoczeciem prac szczegoétowego planu prac usuwania wyroboéw
zawierajgcych azbest, obejmujgcego w szczegodlnosci: Opracowania przed
rozpoczeciem prac szczegotowego planu prac usuwania wyrobow zawierajgcych
azbest, obejmujgcego w szczegolnosci:

a. ldentyfikacje azbestu w przewidzianych do usuniecia materiatach, na podstawie
udokumentowanej informacji od wtasciciela lub zarzadcy obiektu albo tez na podstawie
badan przeprowadzonych przez akredytowane laboratorium;

b. Informacje o metodach wykonywania planowanych prac;
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c. Zakres niezbednych zabezpieczen pracownikdéw oraz srodowiska przed narazeniem na
szkodliwosci emisji azbestu, w tym problematyke okreslona przepisami dotyczgcymi
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ;

d. Ustalenia niezbednego dla rodzaju wykonywanych prac monitoringu powietrza;

4) Posiadania niezbednego wyposazenia technicznego i socjalnego zapewniajgcego
prowadzenie okreslonych planem prac oraz zabezpieczeh pracownikow i srodowiska
przed narazeniem na dziatanie azbestu. Podczas prac demontazowych nie mozna
dopuscic do niszczenia demontowanego pokrycia. Ptyty nalezy scigga¢ w catosci.

Dachy projektowane:

— jednospadowe, kat nachylenia potfaci od 1,25° do 6,9° — zgodnie z czescig rysunkowa,
— konstrukcja: zelbetowa / prefabrykowana stalowa,

— membrana PCV — montaz systemowy,

Izolacje

Przeciwwilgociowa:

|zolacje przeciwwilgociowg nalezy kazdorazowo przystosowac do istniejgcych warunkéw
wilgotnosciowych gruntu i poziomu wody gruntowe;j.

a) pozioma scian fundamentowych: 2x folia polietylenowa

b) podtogi na gruncie: 2x folia polietylenowa

Nalezy zachowac ciggtosc¢ izolacji poziomej oraz wyprowadzic jg po zewnetrznej stronie
Scian min. 30 cm nad poziom terenu;

c) pionowa $cian fundamentowych : dysperbit (dyspersyjna masa asfaltowo -kauczukowa)

Termiczna:

a) dach : styropian z klinami spadkowymi gr. min 20 cm

b) Sciany zewnetrzne : wetna mineralna do izolacji termicznej w bezspoinowych
systemach ocieplen gr. 20 cm

c) podtogi na gruncie : styropian EPS 200 036 gr. 17cm

d) sciany fundamentowe: polistyren ekstrudowany gr. 15 cm

e) strop miedzykondygnacyjny: styropian EPS 200 036 gr. 5 cm

Paroszczelna — folia polietylenowa w warstwach dachow

Wykonczenie wewnetrzne:

Podtogi i posadzki

W pomieszczeniach zastosowac posadzki gresowe, antyposlizgowe uktadane na zaprawie

klejowej. Cokoliki w kolorze posadzki.

Podtogi w pomieszczeniach, w ktérych wystepujg kratki Sciekowe nalezy wykonac¢ ze
spadkiem w kierunku tych kratek.

Wewnetrzne ciggi czyszczace zaprojektowano z mat w ramie aluminiowej montowanej we
wnece: wycieraczki systemowe w aluminiowych profilach nosnych przy wejsciach gtéwnych.
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Tynki i oktadziny

Tynki wewnetrzne wykonac jako mokre cementowo - wapienne kat.lll lub gipsowe na mokro
naktadane mechanicznie. W pomieszczeniach sanitarnych i mokrych zaleca sie
gruntowanie powierzchniowo preparatami hydrofobizujgcymi. Na wszystkich rodzajach
Scian wewnetrznych nalezy wykonacC gtadz gipsowa (poza scianami wykonczonymi
oktadzinami sciennymi)

Na Scianach, na ktérych uktadana jest glazura, tynki wykona¢ w ten sposob, aby licowaty
sie z glazurg w ptaszczyznie pionowe;.

UWAGI: potgczenia roznych rodzajéw sScian i sufitow, stykéw z ptytami gipsowo -
kartonowymi, narozniki $cian, narozniki otworéw okiennych, potgczenia narazone na
pekanie nalezy obrabiac listwami naroznikowymi, wtapianymi siatkami z widkien szklanych
lub pasami flizeliny i gipsowaé z zastosowaniem szpachléwek elastycznych w celu
unikniecia powstawania spekan relaksacyjnych w pierwszym okresie uzytkowania budynku.
Wszystkie naroza $cian narazone na uszkodzenia wzmocnione profilami naroznymi
podtynkowymi. Na naroznikach $cian korytarzy zaleca sie zastosowanie wtapianych
w grubosc¢ tynku systemowych listew krawedziowych z PVC.

Sufity
Sufity systemowe podwieszane, kasetonowe o wym. 60x60cm, w kolorze RAL 9016 —
montaz wg dostawcy systemu.

Malowanie
— Sciany wewnetrzne malowane farbami na dyspersji akrylowej o wiasciwosciach
przepuszczalnych dla pary wodnej. Szczegdtowe rozwigzania oraz kolorystyka w czesci
rysunkowej.

Stolarka wewnetrzna
— Drzwi wewnetrzne wg zestawienia stolarki drzwiowe;j.

UWAGI:

— przed zaméwieniem wymiary stolarki nalezy sprawdzi¢ ze stanem faktycznym po
wykonaniu prac budowlanych.

— przed zamdéwieniem okien i drzwi nalezy dokfadnie sprawdzic ilosci.

— wymiary otworéw w murze zalezne od producenta stolarki.

— opis skrzydta na rzutach 90/200 oznacza wymiary w $wietle oscieznicy (WYMIARY
OTWORU DOPASOWAC DO WYTYCZNYCH PRODUCENTA STOLARKI). Skrzydia
drzwi, stanowigcych wyjscie na droge ewakuacyjng powinny zosta¢ wyposazone
w samozamykacz i otwiera¢ sie o kat 180 stopni tak, aby po ich catkowitym otwarciu nie
zawezaty wymaganej szerokosci drogi ewakuacyjne;j.

— we wszystkich rodzajach drzwi nalezy uzgodni¢ kat otwarcia oraz koniecznos¢
zastosowania odbojnikow sciennych lub posadzkowych.
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— przed murowaniem nalezy wybra¢ konkretnego producenta, wg ktérego nalezy przyjgc
wielkos¢ otworéw w murze.

Parapety
— z konglomeratu marmurowego w kolorze ciemno-szarym.

Wykonczenie zewnetrzne:

Stolarka zewnetrzna

— Okna o wspétczynniku przenikania ciepta k=0,9, w/m?k.

Stolarka okienna PCV. Drzwi zewnetrzne aluminiowe, wejsciowe w kolorze stolarki okiennej
z przeszkleniem (k=0,9w/m2k).

Parapety zewnetrzne
— Parapety z blachy stalowej powlekanej grubosci 0,50mm.

Tynki i oktadziny

— Tynki elewacyjne cienkowarstwowe silikonowe w systemie ocieplen;

— Obrébki dachu obejmujgce opierzenia scian attykowych z blachy stalowej powlekanej
grubosci 0,50mm.

Rynny i rury spustowe
— Z blachy stalowej powlekanej w kolorze RAL 7024. Zastosowaé kompletny system wraz
z elementami mocowania, zgodnie z zaleceniami producenta.

Uwaga:

Zmiana podziatéw i rodzaju oktadzin elewacji nie stanowi zmiany projektu.

W zaleznosci od przyjetego przez Inwestora - systemu okfadzin elewacji — wymiary
zewnetrzne elewacji po wykonczeniu mogg sie waha¢ do 5cm w stosunku do wymiarow
podanych na rysunkach.

14.2. Rozwigzania instalacyjne:

W obiekcie przewiduje sie wykonanie/przebudowe nastepujgcych instalacji wewnetrznych:
— instalacje wod-kan

— instalacje elektryczne i odgromowe

— instalacji nisko prgdowych- kontrola dostepu, CCTV, teleinformatyczna , SSP

— instalacje C.O.

— instalacji gazowej wewnetrznej i zewnetrznej ze zbiornikiem gazu LPG,

— instalacji wentylacji/klimatyzacji,

14.3. Zatrudnienie:

Przewidywane zatrudnienie w budynkach objetych opracowaniem:
Parter: Biura (25 os.)

| Pietro: Biura (29 os.)
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Il pietro: Biura (21 0s.)
SUMA: 75 oséb

Pranie brudnej bielizny i odziezy roboczej odbywaé sie bedzie poza zaktadem. Dla
pracownikow wydzielono pomieszczenie socjalne wyposazone w umywalke oraz stot
z krzestem. Przy pom. socjalnym znajduje sie wydzielone WC.

Pracownicy bedg spozywac positki w pomieszczeniu socjalnym.

14.4 Warunki utrzymania czystosci w zakladzie:

Sprzatanie pomieszczen nalezy do obowigzkow personelu. Odbywac sie bedzie przy uzyciu
sprzetu porzadkowego i srodkow czystosci znajdujgcych sie w szafie na sprzet porzgdkowy
zlokalizowanej w pom. sprzgtaczki (pom. 1/20 na | pietrze; pom. 2/6 na Il pietrze).
Pomieszczenie jest rowniez wyposazone w umywalke oraz baterie z wyciggang wylewka.
Pozostate punkty poboru wody zlokalizowane na kazdym pietrze w pomieszczeniach
gospodarczych.

15. Warunki ochrony przeciwpozarowej

Opis sporzadzono zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 5 sierpnia 2023 r. w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania
dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz
projektu urzadzen przeciwpozarowego pod wzgledem zgodno$ci z wymaganiami ochrony
przeciwpozarowej (poz. 1563).

INFORMACJA O POWIERZCHNI WEWNETRZNEJ, KUBATURZE BRUTTO,
WYSOKOSCI | LICZBIE KONDYGNACJI

Powierzchnia zabudowy — 802,64m?

Powierzchnia wewnetrzna cato$¢ 2 121,21m?, w tym:
Piwnica — 463,86 m?

Parter — 691,33 m?

Pietro | — 578,57 m?

Pietro Il — 296,45 m?

Wysokos¢ nad garazem OSP — 9,19m (do 12m budynek niski)
Wysokos¢ cze$¢ Urzad Gminy — 11,67m (do 12m budynek niski)

Kubatura brutto — 12 092,19 m3

Liczba kondygnacji — 3 nadziemne, 1 podziemna w czesci budynku
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CHARAKTERYSTYKA ZAGROZENIA POZAROWEGO, W TYM INFORMACJE O
PARAMETRACH POZAROWYCH MATERIALOW NIEBEZPIECZNYCH POZAROWO
ORAZ ZAGROZENIACH WYNIKAJACYCH Z PROCESOW TECHNOLOGICZNYCH, A
TAKZE W ZALEZNOSCI OD POTRZEB CHARAKTERYSTYKE POZAROW
PRZYJETYCH DO CELOW PROJEKTOWYCH

W budynku typowe zagrozenie pozarowe jak dla budynkow uzytecznosci publicznej
przeznaczonych na Urzgd Gminy. Cze$¢ garazowa OSP poza zakresem projektu, stanowi
odrebna strefe pozarowa.

W obiekcie przechowywane i stosowane materiaty przede wszystkim state palne,
stanowigce wyposazenie pomieszczen tj. o temperaturze zapalenia powyzej 200°C.

Materiaty niebezpiecznie pozarowo w rozumieniu przepiséw rozporzgdzenia Ministra
Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektow budowlanych i terenéw nie bedg
przechowywane i nie sg stosowane.

Instalacja gazowa z 2 zbiornikédw LPG o pojemnosci 27001 kazdy doprowadza gaz do
kottowni z pompami ciepta i piecem gazowym o mocy 50kW. Piec gazowy wykorzystywany
przy ujemnych temperaturach opalany gazem propan-butan. Gaz ciezszy od powietrza. W
kottowni gazowej system detekcji gazu z automatycznym odcieciem doptywu gazu do
budynku.

Charakterystyka gazu:

Temperatura samozapalenia : + 430 °C

Granice wybuchowosci % obj. dolna 2,1 gérna 10,0

Klasa temperaturowa T2

Grupa wybuchowosci I[IA

INFORMACJA O KLASYFIKACJI POZAROWEJ Z UWAGI NA PRZEZNACZENIE |
SPOSOB UZYTKOWANIA

Budynek uzytecznosci publicznej zaliczony do kategorii zagrozenia ludzi ZL | + ZL
[ll. Czes$¢ podziemna zaliczona do produkcyjno-magazynowych PM.

INFORMACJA O KATEGORII ZAGROZENIA LUDZI ORAZ PRZEIDYWANEJ LICZBIE
0SOB NA KAZDEJ KONDYGNACJI, A TAKZE W POMIESZCZENIACH, KTORYCH
DRZWI EWAKUACYJNE POWINNY OTWIERAC SIE NA ZEWNATRZ POMIESZCZEN.

Budynek zalicza sie do kategorii zagrozenia ludzi ZL 1ll, sala nad OSP okresowo z
mozliwoscig korzystania ponad 50 os6b nie bedgcych statymi uzytkownikami, a wiec
zaliczona do kategorii zagrozenia ludzi ZL I.

Przewidywana liczba oséb w czesci z OSP
Parter z cze$ciowym obnizeniem — 6/10 oséb czasowo — druhowie z OSP

Pietro — 2 osoby biuro + sala na 100 os6b okolicznosciowe spotkania

Przewidywana liczba oséb czes¢ z Urzedem Gminy
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Piwnica — brak statych miejsc pracy
Parter — 20 oséb biura + 20 petentéw
Pietro | — 28 osoby

Pietro Il — 21 oséb

W budynku wystepujg pomieszczenia z ktérych drzwi ewakuacyjne muszg otwierac sie na
zewnatrz pomieszczen. Z sali na pietrze tj. nad garazem OSP do jednoczesnego
przebywania ponad 50 os6b przewidziano 2 wyjscia ewakuacyjne oddalone od siebie o co
najmniej 5,0m.

Pomieszczenia w ktorych jednorazowo moze przebywac powyzej 50 osob to:

- sala nad garazem OSP — 100 oséb w przypadku organizowania okolicznosciowych
spotkan.

INFORMACJA O PODZIALE NA STREFY POZAROWE ORAZ STREFY DYMOWE WRAZ
Z OKRESLENIEM SPOSOBU JEGO WYKONANIA

Budynek przewidziano w nastepujgcych strefach pozarowych zgodnie z zapisami
ekspertyzy technicznej i wydanym postanowieniem Slgskiego Komendanta Wojewoédzkiego
PSP:

Piwnica w osi 1-7 — odrebna strefa pozarowa

Piwnica w osi 7-8 — odrebna strefa pozarowa

Czes¢ nadziemna — odrebna strefa pozarowa Urzgd Gminy

Czes¢ nadziemna — odrebna strefa pozarowa OSP

Czes¢ nadziemna — odrebna strefa pozarowa sala dla 100 os6b z zapleczem

Wydzielenia pokazano w czesci rysunkowej projektu. Dopuszczalna powierzchnia stref
pozarowych jest zachowana i znacznie ponizej dopuszczonej przepisami.

Wydzielenie piwnic z zastosowaniem elementéw budowlanych o wymaganej
odpornosci ogniowej z zamknieciem drzwiami o odpornosci ogniowej El 30 dla klatek
schodowych oddymianych lub EI 60 w klatce schodowej bez oddymiania, jak na
zatgczonych rzutach do projektu.

Przejscia instalacyjne przez strefy przeciwpozarowe o odpornosci ogniowej wydzielenia.
Przepusty instalacyjne rowniez przez wydzielone zamkniete pomieszczenia z odpornoscig
ogniowg REI 60 tj. jak w przepisie §234 ,warunkéw technicznych”.

W budynku klatki schodowe nowoprojektowane oraz istniejgca w osi 7-8 przewidziano do
oddymiania. Stref dymowych w pomieszczeniach nie wyznacza sie.

MAKSYMALNA GESTOSC OBCIAZENIA OGNIOWEGO POSZCZEGOLNYCH STREF
POZAROWYCH PM WRAZ Z WARUNKAMI PRZYJETYMI DO JEJ OKRESLENIA
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W budynkach ZL gestoSci obcigzenia ogniowego nie wyznacza sie. W
pomieszczeniach technicznych, magazynach do 1000 MJ/m?.

INFORMACJE O KLASIE ODPORNOSCI POZAROWEJ, ODPORNOSCI OGNIOWEJ
| STOPNIU ROZPRZESTRZENIANIA OGNIA PRZEZ ELEMENTY BUDOWLANE ORAZ
O KLASIE REAKCJI NA OGIEN ELEMENTOW WYKONCZENIA WNETRZ
| WYPOSAZENIA STALEGO POMIESZCZEN | DROG EWAKUACYJNYCH

Wymagana klasa odpornosci pozarowej budynku ,C” z elementéw NRO, o klasie
ogniowej elementéw budowlanych co najmniej:

Klasa odpornosci ogniowej elementow budynku
e Gtoéwna konstrukcja nosna — R 60

e Konstrukcja dachu -R15

e Strop — REI 60

e Sciana zewnetrzna —EI30

e Sciana wewnetrzna —EI30

e Przekrycie dachu - RE 15
Oznaczenia:

R - nosnos$¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskg Normg dotyczacg zasad
ustalania klas odpornosci ogniowej elementoéw budynku,

E - szczelnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

| - izolacyjnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

Budynek w czesci istniejgcej konstrukcji murowanej ze stropami zelbetowymi spetnia
wymagania jak dla klasy ,,C” odpornos$ci pozarowej z wyjatkiem stalowej konstrukcji nosnej
dachu nad salg ZL | w czesci OSP. Dzwigary stalowe dachu nad salg ZL | w ramach projektu
zabezpieczone ogniochronnie do odpornosci ogniowej R15 zgodnie z zapisami ekspertyzy
technicznej.

Pozostata cze$¢ istniejgca spetnia wymagania jak dla klasy ,,B” odpornosci pozarowe;.

Przewidziano wydzielenie pomieszczenia technicznego kottowni z pompami ciepta z
zastosowaniem elementéw budowlanych o odpornosci ogniowej co najmniej REI 60 z
drzwiami o odpornosci ogniowej El 30.

Czesc¢ zajmowana przez OSP bez potgczenia z pozostatg czescig obiektu Urzedu Gminy z
obudowg petnymi $cianami o odpornosci ogniowej RElI 120 z zamknieciem drzwiami o
odpornosci ogniowej El 60. Garaz OSP z wymaganiami jak dla zawodowej obstugi
samochodéw. Na parterze w dobudowanej czesci w osi 11-12 przewidziano dodatkowe
pomieszczenia zaplecza OSP.

W zakresie wystroju wnetrz uzyto wytgcznie:
e materiatow, ktorych produkty rozktadu termicznego nie sg bardzo toksyczne i silnie
dymigce,
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e wykfadzin podtogowych i oktadzin $ciennych oraz statych elementéw co najmniej
trudno zapalnych,

e sufitbw podwieszonych i okfadzin sufitowych, co najmniej niezapalnych, nie
kapigcych i nie odpadajgcych pod wptywem ognia.

W przypadku stosowania materiatdw wykonczeniowych luzno zwisajgcych, w szczegolnosci
w kurtynach, zastonach, kotarach i zaluzjach, za tatwo zapalne materialy uwaza sie
materiaty, ktorych wiasciwosci okreslone w badaniach zgodnych z Polskimi Normami
odnoszgcymi sie do zapalnosci i rozprzestrzeniania ptomienia przez wyroby witokiennicze,
nie spetniajg co najmniej jednego z nizej wymienionych kryteriow:

_ ti24s,

— ts < 30 s,

— nie wystepuje przepalenie trzeciej nitki,

— nie wystepujg ptongce krople.

INFORMACJE O O ZAGROZENIU WYBUCHEM, W TYM INFORMACJE O
POMIESZCZENIACH ZAGROZONYCH WYBUCHEM | STREFACH ZAGROZENIA

WYBUCHEM, ORAZ ROZWIAZANIACH TECHNICZNO - BUDOWLANYCH,

INSTALACYJINYCH | URZADZENIACH ZABEZPIECZAJACYCH PRZED POWSTANIEM
WYBUCHU, JAK ROWNIEZ OGRANICZAJACYCH JEGO SKUTKI

W budynku nie projektuje sie pomieszczen zagrozonych wybuchem, takie zagrozenie
dla przestrzeni zewnetrznych nie wystepuje. W obiekcie nie wystepujg materiaty
wybuchowe.

Instalacja gazowa z 2 zbiornikédw LPG o pojemnoséci 2700l kazdy doprowadza gaz do
kottowni z pompami ciepta i piecem gazowym o mocy 50kW. Piec gazowy wykorzystywany
przy ujemnych temperaturach opalany gazem propan-butan. Gaz ciezszy od powietrza. W
kottowni gazowej system detekcji gazu z automatycznym odcieciem doptywu gazu do
budynku.

Charakterystyka gazu:

Temperatura samozapalenia : + 430 °C

Granice wybuchowosci % obj. dolna 2,1 gérna 10,0
Klasa temperaturowa T2

Grupa wybuchowosci [IA

INFORMACJE O WARUNKACH | STRATEGII EWAKUACJI LUDZI LUB ICH
URATOWANIA W INNY SPOSOB, UWZGLEDNIAJACE LICZBE | STAN SPRAWNOSCI
0SOB PRZEBYWAJACYCH W OBIEKCIE, WRAZ Z DANYMI O PRZEWIDYWANYCH
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SRODKACH DO EWAKUACJI OSOB O OGRANICZONEJ ZDOLNOSCI PORUSZANIA
SIE

Warunki ewakuacyjne zachowane — zgodnie z zapisami ekspertyzy technicznej i
postanowienie Slgskiego Komendanta Wojewodzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej z dnia
12 grudnia 2024 - postanowienie WPZ.52840.1.364.2024.MO. Dtugos¢ dojscia
ewakuacyjnego do 10m przy jednym dojsciu w czesci ZL | — sala okolicznosciowych spotkan
nad czescig OSP. W czesci zaliczonej do kategorii zagrozenia ludzi ZL Il dtugos$¢ dojscia
ewakuacyjnego do 30m (w tym do 20m na poziomej drodze) i do 60m przy dwéch dojsciach
zachowana.

Z pieter budynku ewakuacja obudowanymi i oddymianymi klatkami schodowymi z
zamknigciem drzwiami o odpornosci ogniowej El 30. Drzwi do dzwigu w przestrzeni klatki
schodowej z odpornoscig ogniowg El 60. Kazda nowoprojektowana klatka schodowa o
normatywnych wymiarach i wysokoscig stopni schodéw zgodnie z zapisami §68 ,warunkow
technicznych”. Istniejgca klatka schodowa posiada zanizone wymiary biegu i spocznika —
uzyskano odstepstwo. Klatki schodowe nowoprojektowane wyposazone w klape
oddymiajgcg o powierzchni czynnej oddymiania co najmniej 5% rzutu klatki ale nie mniej niz
1m?. Klatka istniejgca do ewakuacji z pietra nad OSP réwniez wyposazona w klape
oddymiajgcy. Klatka schodowa istniejgca w czesci Urzedu Gminy bez klapy oddymiajgcej z
uwagi na normatywne warunki ewakuacji w strefie ZL III.

Dtugosc przejscia ewakuacyjnego w pomieszczeniach do 40 m zachowana, ewakuacja nie
przebiega wiecej niz przez 3 pomieszczenia.

Szerokos¢ poziomych drég ewakuacyjnych wynosi co najmniej 1,4m, a ich obudowa jest o
odpornosci ogniowej co najmniej El 15. Wysokos$¢ drog ewakuacyjnych wynosi co hajmniej
2,2m. Drzwi przeciwpozarowe wyposazone w urzgdzenia do samoczynnego zamykania.
Najmniejsza szerokos$¢ drzwi w Swietle oscieznicy wynosi 0,9m, a w przypadku drzwi
stuzgcych do ewakuacji do 3 osb6b, 0,8m. Drzwi wieloskrzydtowe stanowigce wyjscie
ewakuacyjne z pomieszczenia oraz na drodze ewakuacyjnej posiadajg co najmniej jedno
nieblokowane skrzydto drzwiowe o szerokosci nie mniejszej niz 0,9m. Wysokos¢ drzwi
zasadniczo 2,0m — na nienormatywng wysokos$¢ drzwi w czesci OSP uzyskano odstepstwo.
Na parterze drzwi rozsuwane nie stuzg celom ewakuac;ji.

Do ewakuacji ewentualnych oséb o ograniczonej zdolnosci poruszania sie przegwizduje sie
na pietrach krzesta ewakuacyjne.

Oswietlenie ewakuacyjne o natezeniu co najmniej 2Lx i czasie swiecenia 60min. Oswietlenie
wyposazone w lampy z piktogramami wskazujgcymi kierunek ewakuacji.

INFORMACJA O URZADZENIACH PRZECIWPOZAROWYCH ORAZ O INNYCH
INSTALACJACH I URZADZENIACH SLUZACYCH BEZPIECZENSTWU
POZAROWEMU, WRAZ Z CHARAKTERYSTYKA TYCH URZADZEN | INSTALACJI

Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa

Instalacja hydrantowa jako nawodniona z rur stalowych ocynkowanych. W zwigzku z
powyzszym przewidziano hydranty 25 z wezami potsztywnymi o dtugosci do 30m
zapewniajgcej objecie swym zasiegiem strefe pozarowa ZL | na pietrze i dodatkowo w czesci
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ZL lll. Zawory hydrantowe na wysokosci 1,35 m od poziomu podtogi. Hydranty o wydajnosci
co najmniej 2 x 1,0 dm3/s dla hydrantu 25 przy ci$nieniu 0,2MPa. Hydranty z miejscem na
gasnice. Instalacja wody uzytkowej oddzielona od instalacji wodociggowej
przeciwpozarowej zaworem pierwszenstwa.

Samoczynne urzgdzenie oddymiajgce

Nowoprojektowane klatki schodowe oraz istniejgca w osi 7-8 wyposazone w urzgdzenie
stuzgce do usuwania dymu uruchamiane samoczynnie za pomocg systemu wykrywania
dymu - klapa dymowa o powierzchni czynnej oddymiania 5% rzutu otwartej przestrzeni, nie
mniej niz 1m?. Kazda klapa dymowa uruchamiana automatycznie z czujek dymu i recznie z
przyciskow oddymiania. Naptyw powietrza uzupetniajgcego poprzez drzwi zewnetrzne
automatycznie otwierane.

Oswietlenie ewakuacyjne

Oswietlenie ewakuacyjne o natezeniu oswietlenia co najmniej 2Lx na powierzchni drég
ewakuacyjnych i o czasie swiecenia co najmniej 60 min. Oswietlenie ewakuacyjne zgodne
z PN-EN 1838 Zastosowania oswietlenia. Oswietlenie awaryjne oraz PN-EN 50172 Systemy
awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego. Lampy oswietlenia ewakuacyjnego przy kazdej
zmianie kierunku ruchu, przy urzadzeniach przeciwpozarowych, za wyjsciem koncowym z
budynku tj. jak w punkcie 4.1 normy.

Przeciwpozarowy wytgcznik pradu

W budynku przewidziano przeciwpozarowy wytgcznik prgdu, odcinajgcy doptyw pradu do
wszystkich obwoddéw budynku z wyjgtkiem urzgdzen, ktérych funkcjonowanie jest
niezbedne w czasie pozaru.

Klapy przeciwpozarowe

Przy ewentualnym przejsciu przewodow wentylacyjnych przez wydzielone pomieszczenia i
strefy pozarowe klapy przeciwpozarowe EIS o odpornosci ogniowej wydzielenia. Klapy
uruchamiane z wyzwalacza termicznego klap

System detekcji gazu

W pomieszczeniu kottowni z piecem gazowym system detekcji gazu z automatycznym
odcieciem doptywu gazu do budynku. Gtéwny zawér gazu na zewnagtrz oznakowany zgodnie
z PN.

INFORMACJE O SPOSOBIE ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOZAROWEGO INSTALACJI
UZYTKOWYCH, W TYM WENTYLACYJNEJ, OGRZEWCZEJ, GAZOWEJ,
ELEKTRYCZNEJ, TELETECHNICZNEJ | PIORUNOCHRONNEJ, ORAZ INSTALACJI |
URZADZEN TECHNOLOGICZNYCH,

Instalacja elektryczna zgodna z polskimi Normami, w tym:
PN-IEC-60364-4:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Zakres, przedmiot

i wymagania podstawowe,
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PN-IEC-60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa — Ochrona przeciwporazeniowa,

PN-IEC-60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Dobor Srodkéw ochrony w zaleznosci od wptywow
zewnetrznych - Ochrona przeciwpozarowa,

PN-HD-60364-5-56 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Dobor i montaz wyposazenia
elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa.

W budynku przewidziano przeciwpozarowy wytgcznik prgdu odcinajgcy doptyw pradu do
strefy pozarowej budynku. Przycisk sterujgcy przy wejsciu do budynku.

Instalacja ogrzewcza — ogrzewanie centralne wodne bezpieczne pozarowo. Zasilanie
instalacji grzewczej z pomp ciepta oraz z pieca gazowego o mocy 50kW. Pomieszczenie
wydzielone elementami budowlanymi o odpornosci ogniowej RElI 60 z drzwiami o
odpornosci ogniowej El 30.

Instalacja gazowa doprowadzona do pieca gazowego w pomieszczeniu kottowni. Gtéwny
zawor gazu na zewnagtrz budynku. Pomieszczenie z piecem gazowym wyposazone w
system detekcji gazu z automatycznym odcieciem doptywu gazu do budynku.

Instalacja odgromowa zgodna z PN, ochrona podstawowa.

Instalacja wentylacyjna zgodna z PN, przewody z materiatéw niepalnych.

Przepusty instalacyjne w elementach o odpornosci ogniowej REI 120/REI6O0 tj. jak dla
oddzielenia o klasie odpornosci ogniowej (El) wymagang dla tych elementéw, tj. EI 120/El
60. Przepusty instalacyjne zgodnie z zapisami §234 ,warunkéw technicznych”.

INFORMACJE O PRZYJETYCH SCENARIUSZACH POZAROWYCH

W budynku wystepuje samoczynne urzgdzenie oddymiajgce klatki schodowe.

Alarm po uruchomieniu czujki dymu lub recznego przycisku oddymiania w klatce
schodowej powoduje:

e uruchomienie oddymiania klatki schodowej w ktorej wykryto zadymienie lub
uruchomiono reczny przycisk oddymiania wraz z automatycznym otwarciem drzwi
do napowietrzania,

e Zzjazd windy na poziom bezpieczny

Dziatania organizacyjne w ramach scenariusza pozarowego

Dziatanie pracownikéw i 0séb przebywajgcych w obiekcie

Pracownicy, osoby przebywajgce w obiekcie, podejmujg dziatania zgodnie z zapisami
instrukcji bezpieczenstwa pozarowego.

Kazdy, kto zauwazyt pozar lub inne zagrozenie lub uzyskat informacje o pozarze (innym
zagrozeniu) obowigzany jest zachowac spokdj i nie dopuszczajgc do paniki natychmiast
zaalarmowac:
1. Wspdtpracownikow, osoby znajdujgce sie w strefie zagrozenia (jezeli nie
ustyszeli sygnalizatora akustycznego)
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2. Z najblizszego aparatu telefonicznego / komérkowego powiadomi¢ o
zagrozeniu PSP
» Panstwowa Straz Pozarna, tel. 112 (lub 998)
Administratora obiektu
Przystgpi¢ do dziatah ratowniczo-gasniczych przy uzyciu podrecznego
sprzetu gasniczego lub hydrantu wewnetrznego

Po uzyskaniu potaczenia ze straza pozarnag nalezy wyraznie podac:

» gdzie powstato zdarzenie - doktadny adres, nazwe obiektu

» co sie pali lub jakie jest inne zagrozenie

» czy istnieje zagrozenie dla zycia ludzi, czy sg osoby ranne lub
poszkodowane

INFORMACJE O WYPOSAZENIU W GASNICE | INNY SPRZET GASNICZY

Budynek wyposazony w gasnice proszkowe 4-6kg typu ABC w ilosci po 2kg $rodka
gasniczego na kazde 100 m2 powierzchni budynku z zachowaniem 30 m dtugosci dojscia
do sprzetu. Oznakowanie zgodne z PN.

INFORMACJA O PRZYGOTOWANIU OBIEKTU BUDOWLANEGO DO PROWADZENIA
DZIALAN RATOWNICZYCH, W TYM INFORMACJE O PUNKTACH POBORU WODY DO
CELOW PRZECIWPOZAROWYCH, NASADACH SLUZACYCH DO ZASILANIA
URZADZEN GASNICZYCH | INNYCH ROZWIAZANIACH PRZEWIDZIANYCH DO TYCH
DZIALAN ORAZ DZWIGACH DLA EKIP RATOWNICZYCH | PROWADZAYCHC DO NICH
DOJSCIACH

Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru stanowi miejska sieé
wodociggowa przeciwpozarowa. Budynki zabezpieczone hydrantami DN 100 i DN 80 o
wydajnosci co najmniej 2 x 10 dm3/s. Hydrant w odlegtosci 5-75 m od budynku, a drugi do
150m.

Do budynku zapewniono dojazd pozarowy ulicg gminng z wjazdem na teren posesji.
Dojazd pozarowy zapewniono uktadem drog dojazdowych jak na planie zagospodarowania
terenu. Droga zapewnia nosnos¢ 100 kN/o$ i jest usytuowana w odlegtosci 5-15m od
budynku. Droga przebiega wzdtuz $ciany budynku z zapewnieniem dostepu do co najmniej
30% elewacji budynku. Zapewniono potgczenie drogi pozarowej z budynkiem utwardzonym
dojsciem o normatywnej dtugosci do 30m.
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INFORMACJA O ROZWIAZANIACH ZAMIENNYCH W STOSUNKU DO WYMAGAN
OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ ZASTOSOWANYCH NA PODSTAWIE ZGODY, O
KTOREJ MOWA W ART. 6C PKT 1 LUB 2 USTAWY Z DNIA 24 SIERPNIA 1991R. O
OCHRONIE PRZECIWPOZAROWEJ, W ZAKRESIE ROZWIAZAN OBJETYCH
PROJEKTEM ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANYM

W przedmiotowym obiekcie nie zastosowano rozwigzan zamiennych w stosunku do
wymagan ochrony przeciwpozarowej.

opracowat:
mgr inz. arch. Marek Koczy
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UWAGI KONCOWE

W zakresie koordynacji projektowo - wykonawczej

e catos¢ dokumentacji projektowej podlega ochronie w zakresie praw autorskich
i pokrewnych.

e po wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowe oraz po zaakceptowaniu przez
Inwestora przedmiotowej dokumentaciji, wprowadzenie jakichkolwiek zmian wymaga
pisemnego uzgodnienia z autorami projektu.

e bezposredni wykonawca zobowigzany jest do sprawdzenia posiadanej dokumentaciji
pod wzgledem jej kompletnosci, aktualnosci, ewentualne uwagi nalezy zgtaszac
pisemnie autorom projektu w terminie 21 dni od daty podpisania umowy na
wykonawstwo. W przypadku braku zgtoszenia uwag przyjmuje sig, ze wykonawca
nie wnosi zastrzezen do posiadanej dokumentacji co nie zwalnia projektanta od
biezgcych uzgodnien w przypadku ujawnienia btedow projektowych /zwigzanych
z wydanym zakresem dokumentaciji.

e wprowadzenie zaakceptowanych rozwigzan zastepczych zobowigzuje wykonawce
do wprowadzenia zmian w dokumentacji technicznej wykonawczej i powykonawczej
obiektu, przekazywanej inwestorowi.

e zmiany wywotujgce koniecznos$¢ korekt rozwigzan projektowych przez jednostke
projektowg nie wchodzgce w zakres nadzoréw autorskich wynikajgcych z wydanej
dokumentacji bedg przedmiotem oddzielnych regulacji prawnych.

e przed rozpoczeciem prac wykonawczych kierownik budowy zobowigzany jest do
sprawdzenia catosci dokumentacji projektowej instalacyjnej i budowlanej,
sprawdzenia miejsc krzyzowania sie oraz styku poszczegdlnych instalacji i tkanki
budowlanej. W razie wystepowania kolizji nalezy miejsca kolizyjne zgtosic
inspektorowi nadzoru i projektantowi przed przystgpieniem do wykonawstwa.
Wszelkie prace wynikajgce z koniecznosci demontazu elementéw kolidujgcych
wykonanych bez sprawdzenia i koordynacji z innymi branzami, i bez zgtoszenia
inspektorowi nadzoru bedg obcigzaty wykonawce. W takiej sytuacji kierownik budowy
jest zobowigzany do przygotowania w formie szkicu elementéw kolidujgcych,
z podaniem ich parametrow wymiarowych, wysokosciowych lub lokalizacyjnych,
wynikajgcych z projektu oraz zastanych w miejscu wykonawstwa. Projektant jest
zobowigzany, po otrzymaniu ww. informacji, do niezwlocznego uzgodnienia
rozwigzania projektowego.

e wykonawca, dostawca urzgdzen lub technologii jest zobowigzany do zapewnienia
odpowiedniej jakosci i trwatosci oraz poprawnych parametrow technicznych
dostarczanych elementow. Jezeli rozwigzania projektowe okreslajg te parametry
W sposoOb nie wystarczajgcy lub niezgodny z obowigzujgcymi przepisami
szczegolnymi, lub zasadami wiedzy technicznej, obowigzujgcymi w dniu realizacji,
wykonawca jest zobowigzany do dokonania niezbednych wyjasnien lub uzgodnien
przed rozpoczeciem prac. Usterki wynikajgce z braku takich uzgodnien bedg
obcigzaty wykonawce.
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W zakresie stosowanych materiatéw i technologii

bezposredni wykonawca zobowigzany jest do posiadania aktualnych atestow
i certyfikatow na wszystkie stosowane materiaty i technologie zgodnie z wymogami
odnosnych przepiséw a w razie potrzeby réwniez do pozyskania dokumentow
techniczno ruchowych umozliwiajgcych weryfikacje poprawnosci ich montazu
i dziatania przed ostatecznym zamdwieniem u dostawcy.

W zakresie postepowania przetargowego na wykonawstwo robét

zatgcznikiem do specyfikacji zamowienia na roboty wykonawcze muszg byc
wszystkie tomy wydanej dokumentacii.

podstawg do wykonania oferty przetargowej jest komplet dokumentacji technicznej,
przedmiary roboét stanowig materiat pomocniczy, w razie rozbieznosci lub réznic
pomiedzy poszczegolnymi tomami dokumentacji nalezy zwrdcic sie o wyjasnienia do
projektanta, na etapie ofertowania i przed przystgpieniem do wykonawstwa.

w ramach materiatéw ofertowych oferent zobowigzany jest przedstawi¢ konkretne
.,materialy i technologie”, ktére zamierza zastosowaé, oraz w razie propozyciji
zastosowania produktow rownowaznych z dokumentami potwierdzajgcymi ich
poprawnos¢ i zgodnos¢ parametrow technicznych oraz gwarancje zachowania
wymaganego przez projektanta standardu.

oferent zobowigzany jest do dokonania wizji lokalnej placu budowy celem ujecia
w ofercie wszelkich kosztéw wynikajgcych z organizacji robét, organizacji placu
budowy, transportu wielkogabarytowego, dzwigow, wywozu gruzu i nieczystosci,
lokalizacji innych niezbednych elementow placu budowy itp. oraz wszystkie zwigzane
z tym pochodne, jak pozwolenia, wytgczenia, zajecie pasa, rozbiorki, uwzglednienie
ewentualnych interesow osob trzecich itd. Do wyceny nalezy réwniez przyja¢ koszt
likwidacji placu budowy, uprzatniecia terenu, przywrdcenia stanu pierwotnego.
jakiekolwiek zmiany technologii oferent - wykonawca przedstawi inwestorowi
w postaci dokumentacji wykonawczej, ktéra bedzie zatgczona do sktadanej oferty lub
na etapie realizacji przed przystgpieniem do robdt. Na wszystkie proponowane
zmiany oferent musi uzyska¢ pisemng zgode zamawiajgcego oraz projektanta
(projektantéw). W razie zatwierdzenia zmiany wykonawca zobowigzany jest do
wykonania petnej dokumentacji budowlano - wykonawczej, ze wszystkimi
wymaganymi prawem uzgodnieniami i zatwierdzeniami, oraz wg. =zasad
wynikajgcych z prawa autorskiego i koordynacji miedzy branzowej. Jezeli zmieniany
zakres ma wptyw lub jest w jakikolwiek sposob powigzany z innymi branzami,
wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia we wiasnym zakresie i na wtasny
koszt koniecznych zmian projektowych wszystkich niezbednych branz, wymaganych
uzgodnien, obliczeh lub symulacji, uzgodnienia z projektantami tych branz oraz
opracowanie dokumentacji kosztorysowych dla wszystkich wymaganych zakresow.
Proponowane zmiany nie mogg powodowacé pogorszenia warunkéw wynikajgcych
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z istniejgcej dokumentacji technicznej. przygotowanie lub sprawdzenie takiej
dokumentacji nie stanowi nadzoru autorskiego. Czas prowadzenia tych zmian nie
zmienia termindw wynikajgcych z umowy i nie moze by¢ podstawg do zmiany
termindw umowy. Réznice kosztow wynikajgce z zastosowania technologii zamiennej
podlega rozliczeniu wg. rzeczywistych obmiarow i kosztorysow réznicowych.
dokumentacja zamienna powinna zostac zatwierdzona w ramach koordynacji miedzy
branzowej przez wykonawcow wszystkich branz zaleznych pod nadzorem kierownika
budowy.

W zakresie realizacji

w zakresie montazu: w odniesieniu do wszystkich elementéw obowigzuje zasada
sprawdzenia wymiaréw bezposrednio na placu budowy. Przed zamdwieniem
i wykonaniem w odniesieniu do wszystkich elementéw stolarki i Slusarki okiennej
i drzwiowej, parapetow, daszkow, balustrad i innych elementéw wykonywanych wg
projektu, obowigzujg zasady dostosowania wydanych w dokumentacji elementéw do
rzeczywistych wymiaréw elementéw wykonanych na budowie.

Generalny wykonawca jest zobowigzany przed przystgpieniem do robdét do
zatwierdzenia wykonanego przez siebie projektu organizacji placu budowy oraz
dostawy i montazu wielkogabarytowych elementow i urzgdzen z zakresu konstrukcji
i instalacji wewnetrznych wg wykonanych przez siebie projektéw warsztatowych lub
montazowych.

poszczegolne grupy robot mogg byé wykonywane jedynie przez uprawnionych
wykonawcdédw w oparciu o dokumentacje architektoniczno - budowlang fazy
pozwolenia na budowe oraz projekty wykonawcze oraz warsztatowe wykonywane
przez dostawcow technologii.

w odniesieniu do wszystkich grup robot obowigzuje zasada petnej zgodnosci
wykonawstwa z obowigzujgcymi normami, prawem budowlanym i przepisami
ogolnymi jak réwniez przestrzeganiem zasad sztuki budowlane;.

wykonawca przed przystgpieniem do wykonawstwa jest zobowigzany do
zatwierdzenia proponowanych rozwigzan technicznych i materiatowych u inwestora
i projektanta, wraz z przygotowaniem elementéw wzorcowych wszystkich
elementow widokowych lub waznych ze wzgledéw technologicznych - w celu
uzyskania akceptacji co do wygladu i jakosci wykonania, zatwierdzi¢ podziaty
modularne oraz spos6b montazu, na podstawie wykonanych przez siebie rysunkéw
projektu montazowego Ilub wykonawczego, ze szczegotlowym  opisem
i charakterystykg parametrow technicznych — zatwierdzenia wymagane sg przed
zamoOwieniem u producenta, wykonawca powinien przedstawi¢ harmonogram
zatwierdzen kluczowych materiatbw moggcych wptyng¢ na terminowosc realizaciji.
Ewentualne prace wyburzeniowe lub rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ w sposob nie
zagrazajgcy istniejgcym obiektom oraz otoczeniu, dobdr technologii rozbidrki
uzgodni¢ z inspektorem nadzoru w trakcie realizaciji
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generalny wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia koordynacji wszystkich
branz. Przed rozpoczeciem prac kierownik budowy (kierownicy roboét) jest
zobowigzany do sprawdzenia wszystkich projektow poszczegdinych branz
i uzgodni¢ koordynacje prowadzenia prac budowlanych i montazowych zgodnie
z wymaganiami wszystkich norm, normatywow oraz zalecen prowadzenia
wykonawstwa oraz eksploatacji dla poszczegdlnych czesci budynku, urzadzen
i instalaciji.

zmiany wprowadzone w trakcie realizacji, a wynikajgce z warunkow zastanych
w istniejgcej tkance budowlanej lub wynikajgce z optymalizacji przyjetych rozwigzan
technicznych, w celu unikniecia kolizji, podlegajg uzgodnieniu przed
wykonawstwem, z kierujgcymi pracami wszystkich branz, na ktére mogg mie¢ wptyw,
a nastepnie z generalnym projektantem w formie dokumentacji szkicowej
proponowanej zmiany z adnotacjami ww. osob uzgadniajgcych.

zmiany prowadzenia prac lub przebiegu sieci lub instalacji nie zmieniajgce
parametréw technicznych tych elementow wynikajgce z warunkow w zastanej tkance
budowlanej mogg by¢ prowadzone w uzgodnieniu z inspektorem nadzoru, i muszg
zostac naniesione na dokumentacji powykonawczej.

w zwigzku z wymaganiami co do diugowiecznosci zastosowanych rozwigzan
technicznych wykonawca winien uwzglednic w swojej kalkulacji nadzor nad
poprawnoscig wykonania prac i zastosowania materiatow przez doradcéw
technicznych producentéw zastosowanych technologii. Doradcy techniczni sg
zobowigzani prowadzi¢ nadzér nad poszczegdolnymi fazami wykonawstwa wraz
Z pisemnym potwierdzeniem poprawnosci ich wykonania. Powyzsze oswiadczenie
bedzie stanowito element dokumentacji odbiorowej oraz potwierdzenie warunkdéw
gwarancji.

Przy przejsciu instalacji przez sciany i stropy oddzielenia pozarowego nalezy
uwzgledni¢ systemowe, atestowane przepusty o odpowiedniej odpornosci ogniowe;j.
Nalezy uwzgledni¢ wykonanie ich oznakowania oraz wykonanie schematu z ich
lokalizacja.

Nie dopuszcza sie zadnych zmian w technologii catosci obiektu bez zgody
generalnego projektanta.

W zakresie odbiorow

wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia procedury odbiorowej, w sktad
ktorej wchodzg odbiory czesciowe prac zanikowych potwierdzane protokolarnie
przez inspektorow nadzoru oraz doradcéw technicznych dostawcy technologii
zaleznych, ktérych odbior jest niezbedny dla potwierdzenia warunkéw gwarancji.
jezeli odbierany zakres ma wptyw na prace wykonywane przez niezaleznych
wykonawcéw roznych branz, to w odbiorze takich prac powinni uczestniczy¢
umocowani przedstawiciele tych branz, pod nadzorem i w koordynacji prowadzonej
przez kierownika budowy. Wykonawca zobowigzany jest do potwierdzenia
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poprawnosci montazu zabudowywanych urzgdzen i instalacji przez odpowiednich
inspektorow nadzoru.

Wykonawca powinien oznaczy¢ na stropach wszystkie kalpy rewizyjne opisami
symboli elementow nadstropowych podlegajgcych okresowej obstudze. Zakres
i forma oznaczen do uzgodnienia z uzytkownikiem. Schemat lokalizacji ww. urzadzen
powinien by¢ czescig dokumentacji powykonawczej oraz instrukcji uzytkowania
obiektu.

wykonawca zobowigzany jest do wykonania, we wspofpracy z dostawcami
technologii, dokumentacji powykonawczej, uwzgledniajgcej wszystkie zmiany, wraz
z niezbednymi certyfikatami, uzgodnieniami oraz wszystkimi innymi dokumentami
wymaganymi przez odnosne przepisy prawa budowlanego, normy i normatywy
dotyczace wykonanego zakresu prac oraz dostaw materiatow lub technologii (przed
przystgpieniem do odbioréw i rozruchow)

Rozruch i szkolenia stuzb technicznych uzytkownika.

wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzenia rozruchow i regulacji wszystkich
urzadzen, sieci i instalacji, oraz do czasowej ich eksploatacji we wspotpracy
z odpowiednimi stuzbami inwestora w celu sprawdzenia poprawnosci ich wykonania
i funkcjonowania. regulacje wszystkich instalacji uznaje sie za zakonczong po
petnym uruchomieniu, uzyskaniu parametrow zatozonych w projekcie z ich
pisemnym potwierdzeniem w odno$nych protokotach rozruchowych. Do wyceny
nalezy przyja¢ regulacje i optymalizacje pracy wszystkich instalacji w okresie co
najmniej 1 petnego sezonu grzewczego i chtodniczego, tzn. 1 rok.

wykonawca w porozumieniu z dostawcami technologii poszczegdlinych zakresow
dzieta zobowigzany jest do opracowania i przedtozenia, w ramach dokumentac;ji
odbiorowej, instrukcji uzytkowania obiektu, w rozbiciu na poszczegdlne branze oraz
zapewni¢ niezbedne szkolenia i instruktaze, wraz z pokazem i przetestowaniem
wszystkich uzgodnionych elementéw i trybow pracy. Instrukcja powinna zawierac
opis pracy instalacji, nastawy, opis typowych stanéw awaryjnych, sposob
postepowania w stanach awaryjnych, wytyczne eksploatacyjne, przeglgdowe
i gwarancyjne, specyfikacje warunkoéw niezbednych dla uzyskania petnych gwaranc;ji.
Instrukcja branzy budowlanej powinna zawieraé wytyczne eksploatacyjne oraz
sposoby i czestotliwo$¢ konserwacji zastosowanych materiatéw i technologii — lista
podmiotow gwarantow lub serwisowych.

W zakresie nadzorow autorskich

Czynnosci zwigzane z opiniowaniem i uzgadnianiem projektdw wykonawcy
(wykonawcze projekty technologiczne i rysunki warsztatowe sg sporzgdzane, na
podstawie zatozen i wytycznych projektowych, przez oferenta — wykonawce dla
wyodrebnionej technologicznie roboty budowlanej lub grupy robdét); W ramach
nadzorow autorskich architekt dokonuje analizy i akceptacji projektow
technologicznych;
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e Interpretacja i wyjasnianie watpliwosci wykonawcy dotyczgcych dokumentaciji
projektowej;

e Sporzadzanie dodatkowych rysunkow, jezeli dokumentacja projektowa
w niedostatecznym stopniu wyjasnia rozwigzania techniczne;

e Ocena wykonanych robot pod katem ich zgodnosci z projektem, uzgodnieniami
i zapisami architekta w dzienniku budowy;

e Kontrola zgodnosci robot z projektem oraz ocena ich estetycznej jakosci;

e Biezace doradztwo wykonawcy we wszelkich sprawach zwigzanych z realizacja;

e Udziat w komisji odbioru;

e Standardowo do obowigzkéw nadzoru autorskiego nie nalezy kontrola technicznej
jakosci  wykonywanych robdt, akceptowanie technologii ich wykonania,
kompletowanie atestow, certyfikatéw, dopuszczen do stosowania lub innych tego
typu dokumentow, zwigzanych z zastosowaniem konkretnych technologii i wyrobow.

e Nadzorem autorskim nie jest objete petnienie obowigzkow wtasciwych wykonawcy
i nadzorowi inwestorskiemu np.: czuwanie nad organizacja robot i sposobem ich
prowadzenia, kompletacja i koordynacja dostaw, sprawdzanie atestéw i wymaganie
innych dokumentow zwigzanych z dopuszczeniem do zastosowania materiatow
i wyrobow, dokonywanie obmiaréw robot, sprawdzanie lub interpretowanie wycen
i rachunkow wykonawcy.

e Inwestor - zatrudnia wykonawce i nadzor inwestorski oraz powierza im (nie
architektowi) obowigzki technicznej kontroli budowy, doboru metod i technologii
realizacji, zapewnienia wymagan bezpieczenstwa, ustalenia i kontroli harmonogramu
budowy tak, aby zapewni¢ realizacje obiektu zgodnie z projektem i w terminie oraz
doprowadzi¢ do jego odbioru, a takze niepowierzanie wykonawcy jakichkolwiek
czesci prac projektowych bez wiedzy i akceptacji architekta.

e Architekt nie ponosi odpowiedzialnosci za szkody, powstate w wyniku
nieuzgodnionych z nim zmian projektu, wprowadzone w trakcie realizacji zadania
inwestycyjnego ani nie jest zobowigzany do rozwiazywania probleméw powstatych
w ich wyniku.

e Udziat architekta w procedurach odbioru bedzie dotyczyt stwierdzenia zgodnosci
realizacji — jej estetycznego, uzytkowego i eksploatacyjnego standardu — z projektem
i wymaganiami klienta. (standardy techniczne winny by¢ potwierdzone przez nadzér
inwestorski)

Wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania
robot budowlanych, obowigzujgcymi normami, przepisami technicznymi oraz
wiedzg i sztukg budowlang. Wszystkie zastosowane materialy i urzadzenia jak
rowniez wymagane technologie powinny mie¢ stosowne atesty, certyfikaty
i aprobaty techniczne.

44



Il. CZESC RYSUNKOWA

45



