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Roboty budowlane 3_1 PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1 STROPODACH (D1)>
1

d.1
kalk. ind Izolacja z folii polietylenowej pozioma m2

20.6+4.3+91.22+41.9 m2 158.020

RAZEM 158.020
2

d.1
KNR-W 2-02
0608-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierz-
chu konstrukcji na sucho - jedna warstwa - analogia - styropian EPS 100 spad-
kowy gr śr 35 cm

m2

158.02 m2 158.020

RAZEM 158.020
3

d.1
KNR K-04
0103-03

Mocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastykowych (6 szt/m2) do
podłoża z betonu - kołowanie lub klejenie

m2

158.02 m2 158.020

RAZEM 158.020
4

d.1
kalk. ind. Wykonanie pokrycia membraną PVC wg dokumentacji m2

<połać>158.02 m2 158.020
<wywinięcia>51.7 m2 51.700

RAZEM 209.720
5

d.1
KNR K-04
0102-01

Przyklejenie płyt styropianowych na ścianach  - styropian XPS gr 6 cm m2

<1>(3.2+6.7+3.2)*0.6 m2 7.860
<2>(2.7+2.3)*2*0.6 m2 6.000
<3>(4.7+15.7+10.8+5)*0.6 m2 21.720
<4>(11.5+3.9+11.5)*0.6 m2 16.140

RAZEM 51.720
6

d.1
KNR 0-21
4004-06

Poszycie ścian szkieletowych z płyt wiórowych - analogia - płyta OSB pod ob-
róbki

m2

<1>(3.9+7.3+3.9)*0.65 m2 9.815
<2>(3.3+2.9)*2*0.65 m2 8.060
<3>(5.3+16.3+11.4+5.6)*0.65 m2 25.090
<4>(12.1+4.5+12.1)*0.65 m2 18.655

RAZEM 61.620
7

d.1
NNRNKB
202 0541-02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej m2

<1>(3.9+7.3+3.9)*0.75 m2 11.325
<2>(3.3+2.9)*2*0.75 m2 9.300
<3>(5.3+16.3+11.4+5.6)*0.75 m2 28.950
<4>(12.1+4.5+12.1)*0.75 m2 21.525

RAZEM 71.100
8

d.1
KNR K-05
0103-04

Wykonanie deskowania - montaż deski okapowej pod rynnę m

6.15+3.85 m 10.000

RAZEM 10.000
9

d.1
KNR-W 2-02
0524-01

Rynny dachowe z PCW łączone na uszczelki m

10 m 10.000

RAZEM 10.000
10

d.1
KNR-W 2-02
0531-04

Rury spustowe z tworzyw sztucznych m

11.5+8.5 m 20.000

RAZEM 20.000
11

d.1
kalk. ind. Przepust dachowy wg dokumentacji szt

4 szt 4.000

RAZEM 4.000
12

d.1
kalk. ind. Kosz zlewowy systemowy wg dokumentacji szt

3 szt 3.000

RAZEM 3.000
13

d.1
kalk. ind. Klapa dymowa ( nowe klatki schodowe) wg dokumentacji szt

1+1 szt 2.000

RAZEM 2.000

2 STROPODACH (D2)>
14

d.2
KNR 2-02
0602-01

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na
zimno z emulsji asfaltowej - warstwa gruntująca dla paroizolacji bitumicznej wg
dokumentacji

m2

288.97+22 m2 310.970

RAZEM 310.970
15

d.2
KNR 2-02
0602-02

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na
zimno z emulsji asfaltowej - druga i następna warstwa- paroizolacja bitumiczna
wg dokumentacji

m2

310.97 m2 310.970

RAZEM 310.970
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Roboty budowlane 3_1 PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

16
d.2

KNR-W 2-02
0531-03

Rury spustowe m

4+4 m 8.000

RAZEM 8.000
17

d.2
kalk. ind. Wykonanie pokrycia membraną PVC wg dokumentacji m2

<połać>310.97 m2 310.970
<wywinięcia>27.2 m2 27.200

RAZEM 338.170
18

d.2
KNR K-04
0102-01

Przyklejenie płyt styropianowych na ścianach  - styropian XPS gr 6 cm m2

68*0.4 m2 27.200

RAZEM 27.200
19

d.2
KNR K-05
0103-04

Wykonanie deskowania - montaż deski okapowej pod rynnę m

8.15+11.7+4 m 23.850

RAZEM 23.850
20

d.2
KNR-W 2-02
0524-01

Rynny dachowe z PCW łączone na uszczelki m

23.85 m 23.850

RAZEM 23.850
21

d.2
KNR-W 2-02
0531-04

Rury spustowe z tworzyw sztucznych m

11.5+11.5+3 m 26.000

RAZEM 26.000
22

d.2
KNR 0-21
4004-06

Poszycie ścian szkieletowych z płyt wiórowych - analogia - płyta OSB pod ob-
róbki

m2

(13.5+24.9+13.5+5.7)*0.65 m2 37.440

RAZEM 37.440
23

d.2
NNRNKB
202 0541-02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej m2

<attyka>(13.5+24.9+13.5+5.7)*0.75 m2 43.200
<rynna>23.85*0.4 m2 9.540

RAZEM 52.740

3 STROPODACH (D3)>
24

d.3
kalk. ind Izolacja z folii polietylenowej pozioma m2

29.95 m2 29.950

RAZEM 29.950
25

d.3
KNR-W 2-02
0608-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierz-
chu konstrukcji na sucho - jedna warstwa -  styropian XPS gr 10 cm

m2

29.95 m2 29.950

RAZEM 29.950
26

d.3
KNR K-04
0103-03

Mocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastykowych (6 szt/m2) do
podłoża z betonu - kołowanie lub klejenie

m2

29.95 m2 29.950

RAZEM 29.950
27

d.3
kalk. ind. Wykonanie pokrycia membraną PVC wg dokumentacji m2

<połać>29.95 m2 29.950
<wywinięcia>(9.5+13.5)*0.5 m2 11.500

RAZEM 41.450
28

d.3
KNR-W 2-02
0524-01

Rynny dachowe z PCW łączone na uszczelki m

14.66+11.5 m 26.160

RAZEM 26.160
29

d.3
kalk. ind. Kosz zlewowy systemowy wg dokumentacji szt

2 szt 2.000

RAZEM 2.000
30

d.3
kalk. ind. Przepust dachowy wg dokumentacji szt

2 szt 2.000

RAZEM 2.000
31

d.3
KNR-W 2-02
0531-04

Rury spustowe z tworzyw sztucznych m

3+3 m 6.000

RAZEM 6.000
32

d.3
NNRNKB
202 0541-02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej m2

(1.71+14.66+11.5+1.01)*0.4 m2 11.552

RAZEM 11.552

4 STROPODACH (D4)>
33

d.4
kalk. ind. Rozbiórka płyt dachowych azbestowych wraz z warstwą papy i  utylizacją wg

dokumentacji
m2
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Roboty budowlane 3_1 PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

248.92 m2 248.920

RAZEM 248.920
34

d.4
KNR 2-28
0204-04

Konstrukcje stalowe podparć i zawieszeń  - analogia- wzmocnienie konstrukcji
stalowej wg dokumentcji

kg

700 kg 700.000

RAZEM 700.000
35

d.4
KNR 13-13
0902-08

Obudowa z blach stalowych trapezowych ocynkowanych dachów jednostron-
nych bez ocieplenia

m2

248.92 m2 248.920

RAZEM 248.920
36

d.4
KNR K-04
0102-02

Przyklejenie płyt styropianowych  - styropian EPS 100  gr 20 cm m2

243.62+5.3 m2 248.920

RAZEM 248.920
37

d.4
KNR-W 2-02
0612-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układa-
nych na sucho - jedna warstwa - wełnagr 25 cm

m2

248.92 m2 248.920

RAZEM 248.920
38

d.4
kalk. ind. Wykonanie pokrycia membraną PVC wg dokumentacji m2

<połać>248.92 m2 248.920
<wywinęcia>21.68 m2 21.680

RAZEM 270.600
39

d.4
KNR K-04
0102-01

Przyklejenie płyt styropianowych na ścianach  - styropian XPS gr 6 cm m2

(11.1+22.8+11.1+2.3*4)*0.4 m2 21.680

RAZEM 21.680
40

d.4
KNR K-05
0103-04

Wykonanie deskowania - montaż deski okapowej pod rynnę m

22.1 m 22.100

RAZEM 22.100
41

d.4
KNR-W 2-02
0524-01

Rynny dachowe z PCW łączone na uszczelki m

22.1 m 22.100

RAZEM 22.100
42

d.4
KNR-W 2-02
0531-04

Rury spustowe z tworzyw sztucznych m

8.5 m 8.500

RAZEM 8.500
43

d.4
kalk. ind. Kosz zlewowy systemowy wg dokumentacji szt

1 szt 1.000

RAZEM 1.000
44

d.4
kalk. ind. Przepust dachowy wg dokumentacji szt

1 szt 1.000

RAZEM 1.000
45

d.4
KNR-W 2-02
0531-04

Rury spustowe z tworzyw sztucznych m

3 m 3.000

RAZEM 3.000
46

d.4
KNR 0-21
4004-06

Poszycie ścian szkieletowych z płyt wiórowych - analogia - płyta OSB pod ob-
róbki

m2

(11.75+23.4+11.75+2.3)*0.65 m2 31.980

RAZEM 31.980
47

d.4
NNRNKB
202 0541-02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej m2

<attyka>(11.75+23.4+11.75+2.3)*0.75 m2 36.900
<rynna>22.1*0.4 m2 8.840

RAZEM 45.740

5 STOLARKA ZEWNETRZNA> 
48

d.5
KNR-W 2-02
1019-04

Okna o powierzchni ponad 1.5 m2 - okno ALU FO1 wg dokumentacji m2

9.3*2.5*1 m2 23.250

RAZEM 23.250
49

d.5
KNR-W 2-02
1019-04

Okna o powierzchni ponad 1.5 m2 - okno ALU FO2 wg dokumentacji m2

5.82*2.5*1 m2 14.550

RAZEM 14.550
50

d.5
KNR-W 2-02
1019-04

Okna o powierzchni ponad 1.5 m2 - okno ALU FO3 wg dokumentacji m2

2.29*2.5*1 m2 5.725

RAZEM 5.725
51

d.5
KNR-W 2-02
1019-04

Okna o powierzchni ponad 1.5 m2 - okno PCV 01 wg dokumentacji m2
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Roboty budowlane 3_1 PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1.1*1.5*33 m2 54.450

RAZEM 54.450
52

d.5
KNR-W 2-02
1019-03

Okna o powierzchni 1.0-1.5 m2 - okno PCV 02 wg dokumentacji m2

0.87*1.5*36 m2 46.980

RAZEM 46.980
53

d.5
KNR-W 2-02
1019-03

Okna o powierzchni 1.0-1.5 m2 - okno PCV 03 wg dokumentacji m2

0.9*1.5*1 m2 1.350

RAZEM 1.350
54

d.5
KNR-W 2-02
1019-04

Okna o powierzchni ponad 1.5 m2 - okno ALU  EI 60 04 wg dokumentacji m2

1.37*1.2*2 m2 3.288

RAZEM 3.288
55

d.5
KNR-W 2-02
1019-03

Okna o powierzchni 1.0-1.5 m2 - okno PCV 05 wg dokumentacji m2

1.12*1.12*2 m2 2.509

RAZEM 2.509
56

d.5
KNR-W 2-02
1019-04

Okna o powierzchni ponad 1.5 m2 - okno PCV 06 wg dokumentacji m2

2.06*0.91*2 m2 3.749

RAZEM 3.749
57

d.5
KNR-W 2-02
1019-04

Okna o powierzchni ponad 1.5 m2 - okno PCV 07 wg dokumentacji m2

1.2*2.2*7 m2 18.480

RAZEM 18.480
58

d.5
KNR-W 2-02
1019-04

Okna o powierzchni ponad 1.5 m2 - okno ALU EI 60 08 wg dokumentacji m2

1.8*1.5*1 m2 2.700

RAZEM 2.700
59

d.5
KNR-W 2-02
1019-04

Okna o powierzchni ponad 1.5 m2 - okno ALU EI 60 09 wg dokumentacji m2

1.09*1.7*1 m2 1.853

RAZEM 1.853
60

d.5
KNR-W 2-02
1019-02

Okna  o powierzchni 0.6-1.0 m2  - okno PCV 010 wg dokumentacji m2

1.17*0.6*1 m2 0.702

RAZEM 0.702
61

d.5
KNR-W 2-02
1019-04

Okna o powierzchni ponad 1.5 m2 - okno PCV 011 wg dokumentacji m2

1.47*1.6*7 m2 16.464

RAZEM 16.464
62

d.5
KNR-W 2-02
1019-04

Okna o powierzchni ponad 1.5 m2 - okno ALU EI 60 012 wg dokumentacji m2

1.67*1.8*1 m2 3.006

RAZEM 3.006
63

d.5
KNR-W 2-02
1019-04

Okna o powierzchni ponad 1.5 m2 - okno PCV 013 wg dokumentacji m2

1.55*1.8*2 m2 5.580

RAZEM 5.580
64

d.5
KNR-W 2-02
1019-04

Okna o powierzchni ponad 1.5 m2 - okno PCV 014 wg dokumentacji m2

1.8*0.9*2 m2 3.240

RAZEM 3.240
65

d.5
KNR-W 2-02
1019-04

Okna o powierzchni ponad 1.5 m2 - okno PCV 015 wg dokumentacji m2

1.55*1.6*1 m2 2.480

RAZEM 2.480
66

d.5
KNR-W 2-02
1019-04

Okna o powierzchni ponad 1.5 m2 - okno ALU  EI 60 015 wg dokumentacji m2

1.55*1.6*1 m2 2.480

RAZEM 2.480
67

d.5
KNR-W 2-02
1019-03

Okna o powierzchni 1.0-1.5 m2 - okno PCV 016 wg dokumentacji m2

1.08*1.08*12 m2 13.997

RAZEM 13.997
68

d.5
KNR-W 2-02
1019-04

Okna o powierzchni ponad 1.5 m2 - okno PCV 017 wg dokumentacji m2

1.4*1.5*3 m2 6.300

RAZEM 6.300
69

d.5
KNR-W 2-02
1040-02

Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe - drzwi zewnetrzne przeszklone  ALU Dz2
wg dokumentcji

m2

1.52*2.5*1 m2 3.800

RAZEM 3.800
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Roboty budowlane 3_1 PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

70
d.5

KNR-W 2-02
1040-01

Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe - drzwi zewnetrzne pełne ALU Dz4 wg do-
kumentcji

m2

1.12*2.11*1 m2 2.363

RAZEM 2.363
71

d.5
KNR-W 2-02
1040-02

Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe - drzwi zewnetrzne pełne ALU Dz5 wg doku-
mentcji

m2

1.42*2.11*1 m2 2.996

RAZEM 2.996
72

d.5
KNR-W 2-02
1040-02

Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe - drzwi zewnetrzne przeszklone ALU EI 60
Dz6 wg dokumentcji

m2

2.4*3.7*1 m2 8.880

RAZEM 8.880
73

d.5
KNR-W 2-02
1040-02

Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe - drzwi zewnetrzne przeszklone ALU Dz7 wg
dokumentcji

m2

1.64*3*1 m2 4.920

RAZEM 4.920
74

d.5
KNR-W 2-02
1040-02

Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe - drzwi zewnetrzne przesuwne  ALU F03 wg
dokumentcji

m2

4.9*2.5*1 m2 12.250

RAZEM 12.250
75

d.5
kalk. ind. Dostarczenie i montaż drzwi garażowe systemowe DG1 wg dokumentacji kpl

1 kpl 1.000

RAZEM 1.000
76

d.5
kalk. ind. Dostarczenie i montaż drzwi garażowe z systemowe z przeszkleniem DG2 wg

dokumentacji
kpl

1 kpl 1.000

RAZEM 1.000
77

d.5
kalk. ind. Dostarczenie i montaż drzwi garażowe systemowe z drzwiami DG3 wg doku-

mentacji
kpl

1 kpl 1.000

RAZEM 1.000
78

d.5
kalk. ind. Dostarczenie i montaż drzwi zewnętrzne pełne "90" Dz3 wg dokumentacji kpl

1 kpl 1.000

RAZEM 1.000
79

d.5
kalk. ind. Obsadzenie podokienników zewnętrznych mb

148 mb 148.000

RAZEM 148.000

6 ELEWACJE> 
80

d.6
KNR K-04
0101-05

Przygotowanie podłoża - jednokrotne gruntowanie m2

<1>552.18 m2 552.180
<2>519.20 m2 519.200
<3>284.37+68.26 m2 352.630
<4>286.63+65.45 m2 352.080
<stolarka>-279.42 m2 -279.420

RAZEM 1 496.670
81

d.6
KNR K-04
0102-01

Przyklejenie płyt styropianowych na ścianach - analogia- wełna gr 20 cm m2

1496.67 m2 1 496.670

RAZEM 1 496.670
82

d.6
KNR K-04
0103-02

Mocowanie za pomocą dybli plastykowych (6 szt/m2) m2

1496.67 m2 1 496.670

RAZEM 1 496.670
83

d.6
kalk. ind. Frezwanie o otworów i montaż zaślepek m2

1496.67 m2 1 496.670

RAZEM 1 496.670
84

d.6
KNR K-04
0102-05

Przyklejenie płyt styropianowych na ościeżach  - analogia - wełna m2

105.1 m2 105.100

RAZEM 105.100
85

d.6
KNR K-04
0103-07

Wykonanie warstwy zbrojącej - zatapianie jednej warstwy siatki na ścianach i
słupach

m2

1496.67 m2 1 496.670

RAZEM 1 496.670
86

d.6
KNR K-04
0103-09

Wykonanie warstwy zbrojącej - zatapianie jednej warstwy siatki na ościeżach m2

105.1 m2 105.100

RAZEM 105.100
87

d.6
KNR K-04
0104-01

Ochrona narożników wypukłych prostych kątownikiem m
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Roboty budowlane 3_1 PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

650 m 650.000

RAZEM 650.000
88

d.6
KNR K-04
0104-04

Montaż listwy cokołowej do podłoża z cegły m

185-19.21 m 165.790

RAZEM 165.790
89

d.6
KNR-W 2-02
0919-02

Licowanie płytkami klinkierowymi ścian - płytka klinkierowa elewacyjna wg do-
kumentacji

m2

<1>552.18-5.75-8-14.2 m2 524.230
<2>4.5 m2 4.500
<3>40.9+2.7 m2 43.600
<4>286.63+65.45-81.70-5.4-11.1 m2 253.880
<stolarkaP>-192.37 m2 -192.370

RAZEM 633.840
90

d.6
KNR-W 2-02
0919-04

Licowanie płytkami klinkierowymi ościeży - płytka klinkierowa elewacyjna wg
dokumentacji

m2

61.42 m2 61.420

RAZEM 61.420
91

d.6
KNR K-04
0108-01

Wykonanie tynków silikonowych na gotowym podłożu z zaprawy o uziarnieniu
1,5 mm i fakturze baranek wg dokumentacji

m2

<1>5.75+8+14.2 m2 27.950
<2>519.20-4.5 m2 514.700
<3>284.37+68.26-40.9-2.7 m2 309.030
<4>81.7+11.1+5.4 m2 98.200
<stolarkaT>-87.05 m2 -87.050
<ościeża>43.69 m2 43.690
 

RAZEM 906.520
92

d.6
kalk. ind. Wykonanie elementu graficznego - herb gminy kpl

1 kpl 1.000

RAZEM 1.000
93

d.6
kalk. ind. Wykonanie elementu graficznego - napisy w strefie wejścia  i OSP kpl.

2 kpl. 2.000

RAZEM 2.000
94

d.6
NNRNKB
202 1621a-
02

Rusztowania ramowe zewnętrzne systemu "RUX" o wysokości do 15 m , dla
wykonania robót elewacyjnych

m2

1780 m2 1 780.000

RAZEM 1 780.000
95

d.6
kalk. ind Praca rusztowań kpl.

1 kpl. 1.000

RAZEM 1.000
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Norma PRO Wersja 4.79 Nr seryjny: 18446 Użytkownik: .


