
 

                    
                                                                                                                                                  Strona   1 z 46 

 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WARUNKÓW WYKONANIA I 

ODBIORU ROBÓT 

 

ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE 

 

Nazwa zamierzenia budowlanego: 

Rozbudowa oraz przebudowa budynku Urzędu Gminy Lyski i budynku 

OSP wraz z parkingiem (27 miejsc postojowych) w ramach zadania pn. 

„Rozbudowa i przebudowa budynku Urzędu Gminy Lyski i budynku OSP” 

 

Adres inwestycji:  ul. Dworcowa 1a, 44-295 Lyski, 

działki nr 1294/41, 1212/42, 916/41, 1210/42, 266/41 

Kategoria obiektu budowlanego: XII, XXII 

Identyfikatory działek objętych inwestycją: 241204_2.0004.AR_3.1294/41, 

241204_2.0004.AR_3.1212/42, 241204_2.0004.AR_3.1210/42, 241204_2.0004.AR_3.266/41, 

241204_2.0004.AR_3.916/41,  

Nazwa jednostki ewidencyjnej: 241204_2  LYSKI 

Nazwa i numer obrębu ewidencyjnego: 0004 LYSKI 

Inwestor: Gmina Lyski 

  Dworcowa 1a 

  44-295 Lyski  

 
Architektura – projektant 

mgr inż. arch. Marek Koczy 
uprawnienia budowlane bez ograniczeń nr 38/SLOKK/2014/II  

 

 

_________________________________ 
podpis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NR PROJEKTU 484        EGZEMPLARZ     

Rybnik, Grudzień 2024 



 

                    
                                                                                                                                                  Strona   2 z 46 

I. WYMAGANIA OGÓLNE 

 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Wymagania ogólne odnoszą się do wymagań wspólnych dla poszczególnych 

wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru robot, które zostaną 

wykonane w ramach budowy automatycznej kontenerowej toalety publicznej 

automatycznej kontenerowej toalety publicznej. Podstawą opracowania jest Projekt 

Budowlany, Wykonawczy opracowany przez  mgr inż. arch. Marka Koczy 

 

Oznaczenie kodów według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

CPV-  45113000-2 - Roboty przygotowawcze 

CPV-  45100000-8  - Roboty pomiarowe 

CPV - 45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i rob. ziem. 

CPV - 45262410-8 - Wznoszenie konstrukcji betonowych 

CPV - 45223100-7 - Montaż konstrukcji metalowych 

CPV - 45223100-7 - Montaż ścian z płyt warstwowych  

CPV - 45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej 

CPV - 45233222-1 - Roboty w zakresie chodników i placów 

 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych i należy je 

stosować w zlecaniu i wykonaniu Robót opisanych w podpunkcie 1.1. W kwestiach nie 

określonych, lub spornych nadrzędne w stosunku do Specyfikacji Technicznej są 

obowiązujące przepisy prawa, projekt budowlany, oraz postanowienia umowne 

pomiędzy Inwestorem i Wykonawcą. Jakiekolwiek nazwy marek (firm) użyte                

w dokumentacji projektowej, oraz specyfikacjach technicznych powinny być uważane 

jako definicje standardu, a nie określone ściśle marki. Możliwe są inne rozwiązania 

pod warunkiem spełniania warunków określonych przez standard w uzgodnieniu          

z Inspektorem Nadzoru i Projektantem. Należy rozumieć, że po każdym przywołaniu 

nazwy umieszczone są słowa „lub równoważne" 
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1.3. Zakres Robót objętych ST: 

Specyfikacja obejmuje roboty przygotowawcze, budowlane i wykończeniowe dla 

zadania opisanego w pkt. 1.1. 

 

1.4. Określenia podstawowe 

- obiekt budowlany - budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 

budowlę  

stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, obiekt 

małej  architektury 

- Krajowa ocena techniczna -  pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzającą 

jego przydatność    do stosowania w budownictwie. 

- właściwy organ - organ nadzoru architektoniczno-budowlane go lub organ 

specjalistycznego  nadzoru budowlanego, stosownie do ich właściwości. 

- wyrób budowlany-  wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie  zgodności, wytworzony 

w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały 

w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako 

zestaw wyborów  do   stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną 

całość użytkową. 

- obszar oddziaływania obiektu - teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na 

podstawie  przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem 

ograniczenia w  zagospodarowaniu tego terenu. 

-  droga tymczasowa (montażowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do 

ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas ich wykonywania, 

przewidziana  do    usunięcia po ich zakończeniu. 

- dziennik budowy - dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z obowiązującymi  

przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz 

zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót. 

 - kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona                     

do    kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji 

kontraktu,  ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę. 

-rejestr obmiarów - akceptowana przez Inspektora nadzoru książka                              

z ponumerowanymi  stronami, służąca do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru 

dokonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. 

Wpisy w rejestrze obmiarów    podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru 

budowlanego. 
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- laboratorium -  laboratorium jednostki naukowej, zamawiającego, wykonawcy lub inne   

laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do 

przeprowadzania  niezbędnych badań i prób związanych z oceną jakości stosowanych 

wyrobów budowlanych   oraz rodzajów prowadzonych robót. 

- materiały -  materiały naturalne i wytwarzane jak również różne tworzywa i wyroby 

niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacjami 

technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

- odpowiednia zgodność -  zgodność wykonanych robót dopuszczalnymi tolerancjami, 

a jeśli granice tolerancji nie zostały określone - z przeciętnymi tolerancjami 

przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 

- polecenia Inspektora nadzoru - polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora 

nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw 

związanych z prowadzeniem budowy. 

- projektant -  uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji 

projektowej. 

- rekultywacja -  roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych 

funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót budowlanych. 

- część obiektu lub etap wykonania - część obiektu budowlanego zdolna do spełniania 

przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych i możliwa do odebrania i przekazania           

do eksploatacji. 

- ustalenia techniczne - ustalenia podane w normach, krajowych ocenach 

technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych. 

- grupy, klasy, kategorie robót -  klasy, kategorie określone w rozporządzeniu nr 

2195/2002  z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (Dz. 

Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z późn. zm.). 

- inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie 

techniczne i praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca 

samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad 

budową obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie             

i wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości wykonanych robot, bierze udział                  

w sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze 

instalacji oraz urządzeń technicznych, jak również przy odbiorze gotowego obiektu. 

- instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub 

dostawcę urządzeń technicznych i maszyn,  instrukcja określająca rodzaje i kolejność 

lub współzależność czynności obsługi, przeglądów i zabiegów konserwacyjnych, 
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warunkujących ich efektywne i bezpieczne użytkowanie. Instrukcja techniczna obsługi 

(eksploatacji) jest również składnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu 

budowlanego. 

- istotne wymagania -  wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i pewnych 

innych aspektów interesu wspólnego, jakie maja spełniać roboty budowlane. 

- normy europejskie -  normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) 

oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako „standardy 

europejskie (EN)” lub „dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogólnymi 

zasadami działania tych organizacji. 

- przedmiar robót - zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych                 

w kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub 

wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis z wyliczeniem i zestawieniem 

ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych. 

- robota podstawowa - minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do 

odebrania pod względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty 

stopień scalenia robót. 

- Wspólny Słowniku Zamówień - jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót 

budowlanych, stworzonych na potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze słownika 

głównego oraz słownika uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich krajach Unii 

Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporządzenia 2151/2003, stosowanie 

kodów CPV do określania przedmiotu zamówienia przez zamawiających ówczesnych 

Państw Członkowskich UE stało się obowiązkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót 

Podstawą wykonania robót jest Projekt Architektoniczno – Budowlany opisany punkcie 

1.1 Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za ich 

zgodność z Dokumentacją Projektową ST i Inspektora Nadzoru.  

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy 

 Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże Wykonawcy Teren Budowy 

wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, 

Dziennik Budowy oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa komplety 

ST. 

1.5.2. Dokumentacja Projektowa 

Wykonawca zobowiązany jest w cenie umowy opracować dokumentację; 

1. Projekt organizacji i harmonogram robót 

2. Projekt zaplecza technicznego budowy 
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1.5.3. Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i ST 

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty 

przekazane przez Inspektora Nadzoru. Wykonawcy stanowią część umowy 

(kontraktu), a wymagania wyszczególnione choćby w jednym z nich są obowiązujące 

dla Wykonawcy, tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentacji 

Projektowej,  a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru., 

który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbieżności opis 

wymiarów ważniejszy jest od odczytów ze skali rysunków. Wszystkie wykonane 

Roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją Projektową i ST. 

Dane określone w Dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości 

docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału 

tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać 

bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą 

przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku gdy materiały lub 

Roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową lub ST i wpłynie to na 

niezadawalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą niezwłocznie 

zastąpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt wykonawcy. 

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania 

realizacji budowy, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego Robót. Wykonawca 

dostarczy, zainstaluje  i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, 

w tym ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, 

wszelkie inne środki niezbędne do ochrony Robót. Koszt zabezpieczenia Terenu 

Budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę 

umowną. 

 1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie 

przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy            

i wykańczania Robót Wykonawca będzie: 

a) utrzymywać Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 

b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do 

przepisów  i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy 

oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej          

i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych               
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w następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych wymagań, będzie miał 

szczególny wzgląd na: 

1) Lokalizację zaplecza, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych. 

2) Środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami 

toksycznymi, 

b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

c) możliwością powstania pożaru. 

1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez 

odpowiednie przepisy , w pomieszczeniach biurowych i magazynach oraz  maszynach 

i pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami                 

i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny 

za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji Robót 

albo przez personel Wykonawcy. 

1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do 

użycia. Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie                         

o stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 

Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą miały świadectwa dopuszczenia, 

wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego 

oddziaływania tych materiałów na środowisko. 

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu 

Robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste), mogą być użyte pod warunkiem 

przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego 

odpowiednie przepisy, Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych 

materiałów od właściwych organów administracji państwowej. Jeżeli Wykonawca użył 

materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich użycie 

spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie 

Zamawiający. 

1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 

podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz, 
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będących właścicielami tych urządzeń, potwierdzenie informacji dostarczonych mu 

przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe 

oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie 

trwania budowy. 

Wykonawca jest zobowiązany umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową 

dla wszelkiego rodzaju Robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia 

instalacji i urządzeń podziemnych na Terenie Budowy i powiadomić Inspektora 

Nadzoru i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia Robót. O fakcie przypadkowego 

uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i 

zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej 

pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za 

wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni 

ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych  w dokumentach dostarczonych mu przez 

Zamawiającego. 

 

2. MATERIAŁY 

2.1. Źródła uzyskania materiałów 

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek 

materiałów przeznaczonych do Robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje 

dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych 

materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do 

zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie partii (części) materiałów z 

danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z danego źródła 

uzyskają zatwierdzenie. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że 

materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania 

Specyfikacji Technicznych w czasie postępu Robót. 

2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz                    

na pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych, włączając w to źródła 

wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi Nadzoru 

wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. 

Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych                           

i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do 

zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za 
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spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła. 

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek 

inne koszty związane  z dostarczeniem materiałów do Robót. 

2.3.Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 

potrzebne do Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją 

jakość i właściwość do Robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. 

Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy 

miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza Terenem Budowy  

miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 

2.4.Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione  

Terenu Budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jeśli 

Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót niż 

te, dla których zostały zakupione to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany 

przez Inspektora Nadzoru. 

Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, 

Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem  

niezapłaceniem. 

2.5. Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego 

zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi 

Inspektora Nadzoru     o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed użyciem 

materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań 

prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany  i zaakceptowany rodzaj materiału 

nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru . 

 

3. SPRZĘT 

Wykonawca zobowiązany jest do używania tylko takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt używany do Robót 

powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i odpowiadać pod względem typów i ilości 

wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji Robót zaakceptowanym 

przez Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt 

powinien być uzgodniony    i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 
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Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót zgodnie 

zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora 

Nadzoru w terminie przewidzianym umową. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być 

utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami 

ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca 

dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 

sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia 

sprzętu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o 

swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany 

sprzęt, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego 

zgody. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące 

zachowania warunków umowy zostaną przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i 

niedopuszczone do Robót. 

 

4.TRANSPORT 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy 

transporcie materiałów/sprzętu na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezbędne 

pozwolenia od władz co do przewozu nietypowych ładunków i w sposób ciągły będzie 

o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora Nadzoru. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych 

materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami 

określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru,            

w terminie 

przewidzianym umową. 

Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie 

mogą być użyte przez Wykonawcę pod warunkiem przywrócenia do stanu 

pierwotnego użytkowanych odcinków dróg publicznych na koszt Wykonawcy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu 

Budowy. 
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5.  WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonywania Robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Umową oraz za 

jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność                   

z Dokumentacją Projektową wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji Robót oraz 

poleceniami Inspektora Nadzoru. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 

wysokości wszystkich elementów Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi            

w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora Nadzoru. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu                                       

i wyznaczaniu Robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru, 

poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia Robót lub 

wyznaczenia wysokości przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od 

odpowiedzialności za ich dokładność. 

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów                

i elementów Robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, 

Dokumentacji Projektowej i w ST, a także w normach i wytycznych. Przy 

podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i Robót, 

rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, 

doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające 

na rozważaną kwestię. Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później 

niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod 

groźbą zatrzymania Robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Program zapewnienia jakości (PZJ) 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie  Inspektora 

Nadzoru programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób 

wykonywania Robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące 

wykonanie Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST oraz poleceniami                 

i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru. Program zapewnienia jakości 

będzie zawierać:  

a) część ogólną opisującą: 

-organizację wykonania robót , w tym terminy i sposób prowadzenia robót, BHP, 

-wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikację i przygotowanie praktyczne, 
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-wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów Robót, 

-system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością 

wykonywanych    Robót, 

-wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium 

własnego lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 

-sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, 

nastaw mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych 

korekt  w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych 

informacji Inspektorowi Nadzoru); 

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu Robót: 

-wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi 

oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 

-rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 

materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 

-sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie 

transportu, 

-sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, 

legalizacja     i sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, 

wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów Robót, 

-sposób postępowania z materiałami i Robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 

6.2. Zasady kontroli jakości Robót 

Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 

osiągnąć założoną jakość Robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości materiałów. 

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, 

sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek, badań 

materiałów oraz Robót. 

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru może zażądać od 

Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich 

wykonywania jest zadowalający. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary                

i badania materiałów oraz Robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że 

Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej        

i ST. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone        

w ST, normach i wytycznych. W przypadku gdy nie zostały one tam określone, 
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Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie 

Robót zgodnie z Umową. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane 

urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo 

wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów 

ponosi Wykonawca. 

6.3. Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod 

pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy 

produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 

Inspektor Nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe 

badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane 

materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty 

tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia 

usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 

Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone 

przez Inspektora Nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań 

wykonywanych przez Inspektora Nadzoru będą odpowiednio opisane i oznakowane,    

w sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 

6.4. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.                 

W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, 

można stosować wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez 

Inspektora Nadzoru. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca 

powiadomi Inspektora Nadzoru       o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. 

Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do 

akceptacji Inspektora Nadzoru . 

6.5. Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami 

badań jak najszybciej, jednak nie później niż w terminie określonym w programie 

zapewnienia jakości. 

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach 

według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, zaaprobowanych przez niego. 
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6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru 

Do celów kontroli jakości i zatwierdzenia Inspektor Nadzoru uprawniony jest                           

do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich 

wytwarzania i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony 

Wykonawcy  i producenta materiałów. Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji 

systemu kontroli Robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność 

materiałów i Robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań dostarczonych 

przez Wykonawcę. 

 Inspektor Nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie 

od Wykonawcy. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są 

niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu 

laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się 

wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i Robót                

z Dokumentacją Projektową i ST. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub 

dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

6.7. Certyfikaty i deklaracje 

Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 

-> certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący że zapewniono zgodność                 

z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, krajowych ocen 

technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych,  

-> krajową deklarację właściwości użytkowych wyrobu budowlanego lub certyfikat 

zgodności z Polską Normą lub Krajową oceną techniczną w przypadku wyrobów, dla 

których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną       

w pkt 1. i które spełniają wymogi Specyfikacji Technicznej. 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda 

partia dostarczona do Robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób 

jednoznaczny jej cechy. 

Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta,     

a w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników 

tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru. Jakiekolwiek 

materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

6.8. Dokumenty budowy 

(1) Dziennik Budowy 

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym 

Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy 
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do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika 

Budowy zgodnie  z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. 

Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu 

Robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony 

budowy. Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, 

podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz 

stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku 

chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. Załączone do 

Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 

załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. Do 

Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 

-datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, 

-datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej, 

-uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakości                           

i harmonogramów Robót, 

-terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót, przebieg 

Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw                 

w Robotach, 

-uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru, 

-daty zarządzania wstrzymania Robót, z podaniem powodu, 

-zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych 

 i ostatecznych odbiorów Robót, 

-wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

-stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania Robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 

-zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji 

Projektowej, 

-dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed              

i w trakcie   wykonywania Robót, 

-dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych 

badań   z podaniem, kto je przeprowadzał, 

-wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 

-inne istotne informacje o przebiegu Robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy będą 

przedłożone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się. 
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Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do 

ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do 

wydawania poleceń Wykonawcy Robót. 

(2) Rejestr Obmiarów 

Rejestr Obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu 

każdego z elementów Robót. Obmiary wykonanych Robót przeprowadza się w sposób 

ciągły w jednostkach przyjętych w Kosztorysie i wpisuje do Rejestru Obmiarów. 

(3) Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt (1)-(3), następujące 

dokumenty: 

-pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 

-protokoły przekazania Terenu Budowy, 

-umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne, 

-protokoły odbioru Robót, 

-protokoły narad i ustaleń, 

-korespondencję na budowie. 

(4) Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 

natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty 

budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i przedstawione do wglądu na 

życzenie Zamawiającego. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót 

Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie                          

z Dokumentacją Projektową i ST w jednostkach ustalonych w Kosztorysie. Obmiaru 

Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o 

zakresie obmierzanych Robót i o terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed tym 

terminem. 

Wyniki obmiaru będą wpisane do Rejestru Obmiarów. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Przedmiarze 

Robót lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od 

obowiązku ukończenia wszystkich Robót. Błędne dane zostaną poprawione według 

instrukcji Inspektora Nadzoru na piśmie. 



 

                    
                                                                                                                                                  Strona   17 z 46 

Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu 

miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie 

lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora Nadzoru. 

 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane w czasie obmiaru Robót będą 

zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną 

dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań 

atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym 

stanie przez cały okres trwania Robót. 

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru 

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem Robót, 

a także    w przypadku występowania dłuższej przerwy w Robotach. Obmiar Robót 

zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar Robót 

podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do 

obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób zrozumiały                

i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą 

uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiarów. W 

razie braku miejsca szkice  mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do 

Rejestru Obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. 

8. ROZLICZENIE RYCZAŁTOWE 

Rozlicznie ryczałtowe stosuje się gdy zamawiający zrezygnuje z powykonawczego 

rozliczenia kosztorysowego (umowy obmiarowej) na rzecz umowy ryczałtowej.           

W takim przypadku nie mają zastosowania zapisy pkt 7 niniejszej specyfikacji.  

W przypadku rozliczenia ryczałtowego podstawą rozliczenia robót jest kwota 

ryczałtowa, określona w procedurze przetargowej, wynikająca z: 

- dokumentacji technicznej 

- specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych 

- specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

- przedmiaru robót (może stanowić załącznik do materiałów przetargowych tylko jako 

element dodatkowy i pomocniczy) 

Kwota ryczałtowa jest  ostateczną i nie podlegającą negocjacjom, a tym samym 

zmianom. Dlatego też Wykonawca na etapie składania oferty winien uwzględnić 
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wszystkie koszty bezpośrednie i pośrednie związane z realizacją robót i niezbędne do 

prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia. 

 

9. ODBIÓR ROBÓT 

W zależności od ustaleń odpowiednich ST Roboty podlegają następującym etapom 

odbioru: 

a) odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu, 

b) odbiorowi częściowemu, 

c) odbiorowi końcowy  

d) odbiór pogwarancyjny  

9.1. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości          

i  jakości wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 

umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 

postępu Robót. 

Odbioru Robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 

Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika 

Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie 

przeprowadzony 

niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do 

Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru . 

Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie 

dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu           

o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, ST                   

i uprzednimi ustaleniami. 

9.2. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części Robót. Odbioru 

częściowego Robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robót. 

Odbioru Robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 

9.3. Odbiór końcowy Robót 

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót                  

w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 
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Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie 

stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym 

powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. 

Odbioru końcowego Robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego            

w obecności Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca Roboty dokona 

ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań          

i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania Robót z Dokumentacją 

Projektową i ST . 

W toku odbioru końcowego Robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych              

w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie 

wykonania Robót uzupełniających i Robót poprawkowych. W przypadkach 

niewykonania wyznaczonych Robót poprawkowych komisja przerwie swoje czynności 

i ustala nowy termin odbioru końcowego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że 

jakość wykonywanych Robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega 

od wymaganej Dokumentacją Projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma 

większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczeństwo ruchu, 

komisja może dokonać potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych 

Robót w stosunku do wymagań przyjętych w Dokumentach Umownych. 

9.3.1. Dokumenty do odbioru końcowego 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego Robót jest protokół 

odbioru końcowego Robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru kńcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 

dokumenty: Dokumentację Projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz 

dodatkową, jeśli została sporządzona w trakcie realizacji Umowy. 

1. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupełniające lub zamienne). 

2. Recepty i ustalenia technologiczne. 

3. Dokumenty zainstalowanego wyposażenia. 

4. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarów (oryginały). 

5. Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z ST.    

    Krajową deklarację właściwości użytkowych wyrobu budowlanego  lub certyfikaty 

zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST 

7. Opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań             

i pomiarów  załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ . 

8. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących . 

9. Instrukcje eksploatacyjne. 



 

                    
                                                                                                                                                  Strona   20 z 46 

W przypadku gdy według komisji Roboty pod względem przygotowania 

dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja                        

w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego 

Robót. Wszystkie zarządzone przez komisję Roboty poprawkowe lub uzupełniające 

będą zestawione według wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

9.4. Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór końcowy polega na ocenie wykonanych Robót związanych z usunięciem wad 

stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór 

pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z 

uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.3. „Odbiór ostateczny Robót”. 
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II. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

BUDOWLANYCH 

 

SST-B-01 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE NA PLACU BUDOWY 

CPV 45113000-2 – Roboty przygotowawcze 

1.1 Przygotowanie placu budowy 

Do robót związanych z przygotowaniem placu budowy zalicza się: 

- wykonanie odpowiednich zastawów i zabezpieczeń przed dostępem osób 

niepowołanych.  

 z jednoznaczną informacją o pracach budowlanych i niebezpieczeństwem wejścia na 

teren  budowy 

- wykonanie dojazdu utwardzonego na teren budowy. 

- wyposażenie placu budowy w niezbędne tablice ostrzegawcze i informacyjne wraz     

z ich  rozmieszczeniem na terenie budowy zgodnie z planem BIOZ 

- przygotowanie i wyposażenie punktów ze sprzętem przeciwpożarowym 

- wyznaczenie miejsc do magazynowania narzędzi, sprzętu budowlanego i materiałów 

- zabezpieczenie miejsca do składowania materiałów rozbiórkowych, 

- zabezpieczenie przed negatywnym oddziaływaniem budowy na otoczenie ze 

szczególnym uwzględnieniem drzew 

- wykonanie tymczasowego zasilania placu budowy w energię elektryczną i wodę 

- organizacja zaplecza socjalnego, w tym toalet stacjonarnych. 

Zakres robót przygotowawczych może ulec zmianie w zależności od specyfiki 

prowadzonych robót, szczegółowych zapisów planu BIOZ, oraz wskazań inspektora 

nadzoru. 

SST-B-03 ROBOTY POMIAROWE 

CPV 45100000-8 Roboty pomiarowe 

3.1. Wymagania szczegółowe w zakresie wykonania i odbioru robót. 

Roboty pomiarowe objęte specyfikacją obejmują wstępne sprawdzenie zgodności 

zaplanowanych robót ziemnych z projektem lub kosztorysem oraz kontroli tych robót w 

czasie ich realizacji. 

Znaki charakterystyczne punktów lub przebiegu osi należy umieszczać co najmniej 0,5 

m poza krawędziami skarp wykopu zabezpieczając je przed odchyleniem w czasie 

wykonywania robót. Do wyznaczania osi między przeciwległymi ławami należy używać 

dobrze napiętego drutu stalowego. Nie wolno używać sznurów lub żyłek. 



 

                    
                                                                                                                                                  Strona   22 z 46 

Do wyznaczania punktów przecięcia osi na gruncie lub elementach konstrukcji należy 

używać pionów geodezyjnych. 

Poziom wysokościowy odniesienia należy utrwalić na reperach. Repery należy 

umocować poza obrębem prowadzonych robót w miejscach nie narażonych na 

osiadanie - takich jak ściany sąsiednich budynków, słupy instalacyjne, specjalnie 

przygotowane elementy drewniane lub 

betonowe wkopane w ziemię albo zabetonowane na głębokość większą od głębokości 

przemarzania. Nie wolno reperów mocować na drzewach. 

Z wykonanych prac należy sporządzić dokumentację w formie szkicu. 

3.2. Obmiar robót i cena jednostkowa 

Jednostką obmiaru robót jest m3 robót ziemnych 

Cena jednostkowa obejmuje: 

Ustawienie kołków kierunkowych na krawędzi pola i sprawdzenie kątów oraz 

powierzchni. Wznowienie siatki niwelacyjnej i ustawienie reperów Dwukrotna niwelacja 

reperów i niwelacja siatki. Zabezpieczenie głównej osi terenu przez jej wyniesienie 

poza obręb robót Wyznaczenie poziomów robót ziemnych Wykonanie pomiarów 

przejściowych Wznowienie siatki po zakończeniu robót Niwelacja kontrolna 

wykonanych robót ziemnych 

SST-B-04 ROBOTY ZIEMNE  

CPV - 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i rob. ziem. 

CPV - 45111240-2 Roboty w zakresie odwodnienia gruntu 

4.1 Zdjęcie humusu 

4.1.1.Wymagania szczegółowe w zakresie wykonania i odbioru robót. 

Warstwa humusu powinna być zdjęta z przeznaczeniem do późniejszego użycia przy 

umacnianiu skarp, zakładania trawników, sadzeniu drzew i krzewów oraz do innych 

czynności określonych w dokumentacji projektowej. Zagospodarowanie nadmiaru 

humusu powinno być wykonane zgodnie z ustaleniami ST lub wskazaniami Inspektora 

Nadzoru. Składowana warstwa humusu nie może zawierać korzeni, kamieni                       

i nieorganicznych gruntów. 

Humus należy zdejmować mechanicznie z zastosowaniem równiarek lub spycharek.               

W wyjątkowych sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie jest wystarczające dla 

prawidłowego wykonania robót, względnie może stanowić zagrożenie dla 

bezpieczeństwa robót (zmienna grubość warstwy humusu, sąsiedztwo budowli), 

należy dodatkowo stosować ręczne wykonanie robót, jako uzupełnienie prac 

wykonywanych mechanicznie. 
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Warstwę humusu należy zdjąć z powierzchni całego pasa robót ziemnych oraz                

w innych miejscach określonych w dokumentacji projektowej lub wskazanych przez 

Inspektora Nadzoru. Grubość zdejmowanej warstwy humusu (zależna od głębokości 

jego zalegania, wysokości nasypu, potrzeb jego wykorzystania na budowie itp.) 

powinna być zgodna  z ustaleniami dokumentacji projektowej, ST lub wskazana przez 

Inspektora Nadzoru, według faktycznego stanu występowania. Stan faktyczny będzie 

stanowił podstawę do rozliczenia czynności związanych ze zdjęciem warstwy humusu. 

Zdjęty humus należy składować w regularnych pryzmach. Miejsca składowania 

humusu powinny być przez Wykonawcę tak dobrane, aby humus był zabezpieczony 

przed zanieczyszczeniem, a także najeżdżaniem przez pojazdy. Nie należy 

zdejmować humusu w czasie intensywnych opadów i bezpośrednio po nich, aby 

uniknąć zanieczyszczenia gliną lub innym gruntem nieorganicznym. 

4.1.2. Obmiar robót i cena jednostkowa 

Jednostką obmiaru robót jest 1 m2 

Cena jednostkowa obejmuje: 

Przemieszczenie ziemi roślinnej spycharką na odległość do 30 m i ręczne 

podgarnięcie humusu na hałdzie 

4.2.  Wykopy 

4.2.1. Wymagania szczegółowe w zakresie wykonania i odbioru robót. 

4.2.1.1. Sprzęt 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 

spowoduje niekorzystnego wpływu na właściwości gruntu zarówno w miejscu jego 

naturalnego zalegania jak też w czasie odspajania, transportu, wbudowania                   

i zagęszczania. Sprzęt używany w robotach ziemnych musi być zgodny z ofertą 

Wykonawcy i uzyskać akceptację Inspektora Nadzoru. Wykonawca musi wykonywać 

roboty ziemne przy użyciu potrzebnej liczby maszyn o odpowiedniej wydajności. 

Muszą one gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 

dokumentacji projektowej i wymaganiami specyfikacji technicznych. Sprzęt musi być 

stale utrzymany w dobrym stanie technicznym. Wykonawca musi również dysponować 

sprawnym sprzętem rezerwowym, umożliwiającym prowadzenie robót w przypadku 

awarii sprzętu podstawowego. Inspektor Nadzoru poleci usunąć z placu budowy 

sprzęt nie odpowiadający warunkom kontraktu i wymaganiom sformułowanym             

w dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach 

technicznych. Należy stosować koparki o stosunkowo wysokich wydajnościach, 

spycharki i zagęszczarki. Do urobku gruntu słabonośnego należy stosować sprzęt 
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lekki (np. koparki chwytakowe) lub dowolny sprzęt zaakceptowany przez Inspektora 

Nadzoru w zależności od organizacji robót przyjętej przez Wykonawcę. 

4.2.1.2 Transport 

Wybór środków transportowych oraz metod transportu musi być dostosowany do 

kategorii gruntu, jego objętości, technologii odspajania i załadunku oraz od odległości 

transportu. Wydajność środków transportu musi być ponadto dostosowana do 

wydajności sprzętu stosowanego do wbudowania gruntu. 

Wykonawca ma obowiązek zorganizowania transportu z uwzględnieniem wymogów 

bezpieczeństwa, zarówno w obrębie strefy robót, jak i poza nią. Środki transportowe 

poruszające się po drogach poza strefą robót ziemnych muszą spełniać odpowiednia 

wymagania w zakresie parametrów technicznych charakteryzujących pojazdy,                           

w szczególności w odniesieniu do gabarytów obciążenia na oś. Jakiekolwiek skutki 

finansowe oraz prawne, wynikające z niedotrzymania wymienionych powyżej 

warunków obciążają Wykonawcę. 

Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie może być 

podstawą roszczeń Wykonawcy, dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile 

zwiększone odległości nie zostały wcześniej zaakceptowane przez Inspektora 

Nadzoru. 

4.2.1.3. Odwodnienie. 

Niezależnie od budowy urządzeń stanowiących elementy systemów odwadniających 

ujętych w dokumentacji projektowej Wykonawca musi wykonać urządzenia które 

zapewnią odprowadzenie wód opadowych poza obszar robót ziemnych tak aby 

zabezpieczyć grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Odprowadzenie wód nie 

może stwarzać szkód            w terenach przyległych ani nawadniać sąsiednich 

odcinków robót. Podczas wykonania wykopów poleca się Wykonawcy takie 

kształtowanie pryzmy odspojonego gruntu, aby nie uległ on nadmiernemu 

zawilgoceniu uniemożliwiającego jego użycie. Jeżeli w trakcie wykonania robót 

ziemnych zostaną stwierdzone urządzenia podziemne nie wykazane  

w dokumentacji projektowej wówczas roboty należy przerwać i powiadomić o tym 

fakcie Inspektora Nadzoru, który podejmie decyzję odnośnie kontynuowania robót. 

4.2.1.4.Wykonanie wykopów. 

Wykopy muszą być wykonane w takim okresie aby po ich zakończeniu można było 

przystąpić natychmiast do wykonania kolejnych robót. W przypadku zamarzniętego 

gruntu można go odspajać tylko do głębokości 0,5m powyżej podłoża gruntowego. 

Wykop systemem mechanicznym przy pomocy spycharek należy wykonać do 



 

                    
                                                                                                                                                  Strona   25 z 46 

poziomu 30cm ponad planowaną rzędną robót ziemnych. Pozostałą warstwę należy 

usunąć bezpośrednio przed wykonaniem podbudowy lub warstw podsypkowych po 

uprzednim zagęszczeniu podłoża sposobem ręcznym przy małych powierzchniach 

albo spycharkami lub równiarkami przy powierzchniach większych ( ponad 500m2 ) 

4.2.1.5. Zagęszczenie. 

Wskaźnik zagęszczenia IS, wyznaczony na podstawie badań gęstości objętościowej 

szkieletu gruntu (Pd) wg BN-77/8931-12 na próbkach pobranych z podłoża wykopu 

oraz maksymalnej gęstości objętościowej (Pds) szkieletu gruntu określonej 

laboratoryjnie dla danego gruntu wg PN-88/B-04481. 

Badania zagęszczenia i nośności mogą być przeprowadzone zgodnie z PN-S-

02205:1998 przy użyciu płyty o średnicy D = 300mm.Miarą zagęszczenia jest 

wskaźnik odkształcenia Io jako stosunek uzyskanych wartości modułu odkształcenia 

wtórnego E2 do modułu odkształcenia pierwotnego E1 , a nośność określona jest na 

podstawie otrzymanej wartości wtórnego modułu odkształcenia E2. Zagęszczenie 

gruntu w wykopach i miejscach zerowych robót ziemnych musi spełniać wymagania, 

dotyczące minimalnej wartości wskaźnika zagęszczenia (Is), i powinien wynosić 0,97. 

4.2.1.6. Dokładność wykonania wykopów 

Dopuszcza się następujące tolerancje: 

-wymiary wykopu w planie nie mogą różnić się od projektowanego wykopu o więcej niż 

±15cm a krawędzie dna wykopu nie powinny mieć wyraźnych załamań 

-różnica   w   stosunku   do   projektowanych   rzędnych   robót   ziemnych   nie   może 

przekraczać ± 5 cm 

4.2.1.7. Urządzenie odkładu. 

Miejsce odkładu, dostosowane do zakresu robót, określa Wykonawca, który musi 

uzyskać pisemną akceptację Inspektora Nadzoru. Odkład należy wykonywać 

warstwami grubości 0,5m po oczyszczeniu podłoża z roślinności i humusu. 

Powierzchnie odkładu należy wykonać ze spadkiem od 2 do 3% w kierunku możliwego 

odpływu wody. O ile to konieczne odkład należy odwodnić przez wykonanie rowu 

odpływowego. Po wykonaniu robót kubaturowych dla celów zasypki należy zebrać 

częściowo ziemię z odkładu. Po tej operacji staraniem Wykonawcy odkład należy 

przywrócić do stanu pierwotnego tzn. wyplantować teren, odwodnić go i zahumusować 

warstwą grubości 5cm z obsianiem. Jeżeli odkład jest zlokalizowany na zboczu, nie 

może on naruszać stateczności zbocza. Otoczenie i skarpy odkładu po zakończeniu 

robót doprowadzić - wyrównać do stanu pierwotnego. 

4.2.1.8 Obmiar robót i cena jednostkowa 
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Jednostką obmiaru robót jest 1 m3 wykopu. 

Cena jednostkowa obejmuje: 

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

- oznakowanie robót, 

- wykonanie wykopu z transportem urobku na odkład, obejmujące: odspojenie, 

przemieszczenie, załadunek, przewiezienie i wyładunek, 

- odwodnienie wykopu na czas wykonywania, 

- zagęszczenie powierzchni wykopu, 

-przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji 

technicznej, 

- rozplantowanie urobku na odkładzie, 

- wykonanie, a następnie rozebranie dróg dojazdowych, 

- urządzenie, zagospodarowanie i rekultywację terenu odkładu 

- prace odbiorcze 

4.2.1.9. Przepisy związane. 

PN-B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów. PN-B-

06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. Praca zbiorowa: Poradnik 

majstra budowlanego. Arkady, Warszawa 1997. Poradnik techniczny kierownika 

budowy. Arkady, Warszawa 1990. 

4.3. Odbiór robót  

4.3.1 Wymagania szczegółowe w zakresie wykonania i odbioru robót. 

Nasypy należy wykonywać metodą warstwową, z gruntów przydatnych do budowy 

nasypów. Nasypy muszą być wznoszone równomiernie na całej szerokości. 

Grubość warstwy w stanie luźnym musi być odpowiednio dobrana w zależności od 

rodzaju gruntu i sprzętu używanego do zagęszczania. Przystąpienie do wbudowania 

kolejnej warstwy  nasypu  może  nastąpić dopiero  po stwierdzeniu  przez  Inspektora 

Nadzoru prawidłowego wykonania warstwy poprzedniej. Grunty o różnych 

właściwościach należy wbudowywać w oddzielnych warstwach,  o jednakowej 

grubości na całej szerokości nasypu. 

Grunt przewieziony w miejsce wbudowania musi być bezzwłocznie wbudowany             

w nasyp.  Inspektor Nadzoru może dopuścić czasowe składowanie gruntu,  pod 

warunkiem jego zabezpieczenia przed nadmiernym zawilgoceniem. 

Wykonywanie nasypów należy przerwać, jeżeli wilgotność gruntu przekracza wartość 

dopuszczalną, to znaczy jest większa od wilgotności optymalnej o więcej niż 10% jej 

wartości. Na warstwie gruntu nadmiernie zawilgoconego nie wolno układać następnej 
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warstwy gruntu. W celu zabezpieczenia nasypu przed nadmiernym zawilgoceniem, 

poszczególne jego warstwy oraz korona nasypu po zakończeniu robót ziemnych 

powinny być równe i mieć spadki potrzebne do prawidłowego odwodnienia. W okresie 

deszczowym nie należy pozostawiać nie zagęszczonej warstwy do dnia następnego.   

Jeżeli   warstwa   gruntu   nie zagęszczonego   uległa   przewilgoceniu, a Wykonawca 

nie jest w stanie osuszyć jej i zagęścić w czasie zaakceptowanym przez Inspektora 

Nadzoru, to może on nakazać Wykonawcy usunięcie wadliwej warstwy. 

Niedopuszczalne jest wykonywanie  nasypów w temperaturze  przy  której  nie jest 

możliwe osiągnięcie w nasypie wymaganego wskaźnika zagęszczenia gruntów. Nie   

dopuszcza   się   wbudowania   w   nasyp   gruntów   zamarzniętych   lub   gruntów 

przemieszanych ze śniegiem lub lodem. W czasie dużych opadów śniegu 

wykonywanie nasypów musi być przerwane. Przed wznowieniem prac należy usunąć 

śnieg z powierzchni wznoszonego nasypu. Jeżeli   warstwa   nie zagęszczonego   

gruntu zamarzła,   to   nie   należy   jej   przed rozmarznięciem zagęszczać ani układać 

na niej następnych warstw. 

Każda warstwa gruntu jak najszybciej po jej rozłożeniu, musi być zagęszczona                          

z zastosowaniem sprzętu odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu oraz 

występujących warunków. 

Rozłożone warstwy gruntu należy zagęszczać od krawędzi nasypu w kierunku jego 

osi. 

Nakładanie następnej warstwy gruntu można rozpocząć tylko wówczas gdy uzyskano 

wymagane parametry poprzednio nałożonej warstwy nasypu. 

Wykonawca zaproponuje typ urządzeń do zagęszczania gruntu w pobliżu obiektów       

i uzyska zgodę Inspektora Nadzoru na jego zastosowanie. 

Grubość warstwy zagęszczonego gruntu oraz liczbę przejść maszyny zagęszczającej 

zaleca się określić doświadczalnie dla każdego rodzaju gruntu i typu maszyny. 

Jeżeli badania kontrolne wykażą że zagęszczenie warstwy nie jest wystarczające,                      

to Wykonawca powinien spulchnić warstwę, doprowadzić grunt do wilgotności 

optymalnej i powtórnie zagęścić. Jeżeli powtórne zagęszczenie nie spowoduje 

uzyskania wymaganego wskaźnika zagęszczenia, Wykonawca musi usunąć warstwę   

i wbudować nowy materiał, o ile Inspektor Nadzoru nie zezwoli na ponowienie próby 

prawidłowego zagęszczenia warstwy. 

4.3.2 Obmiar robót i cena jednostkowa 

Jednostką obmiaru robót jest 1 m3 wykonanego nasypu. 

Cena jednostkowa obejmuje: 
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- prace pomiarowe, oznakowanie robót, 

- transport kruszywa (gruntu) na miejsce wbudowania, 

- wbudowanie dostarczonego gruntu w nasyp, 

- zagęszczenie gruntu, 

- profilowanie powierzchni nasypu, rowów i skarp, 

- odwodnienie terenu robót, 

- wykonanie dróg dojazdowych na czas budowy, a następnie ich rozebranie, 

- przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji 

technicznej. 

4.3.3 Przepisy związane. 

PN-B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów. 

PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 

Praca zbiorowa: Poradnik majstra budowlanego. Arkady, Warszawa 1997. 

Poradnik      techniczny      kierownika      budowy.      Arkady,      Warszawa       1990. 

 

SST-B-05 ROBOTY ŻELBETOWE  

CPV - 45262410-8 Wznoszenie konstrukcji betonowych 

5.1. Deskowanie konstrukcji żelbetowych 

5.1.1 Wymagania materiałowe. 

Deskowanie powinno odpowiadać wymaganiom określonym w PN-B-06251 [13]. 

Deskowanie należy wykonać z materiałów odpowiadających następującym normom: 

drewno iglaste tartaczne do robót ciesielskich wg PN-D-95017 [35], 

tarcica iglasta do robót ciesielskich wg PN-B-06251 [13] i PN-D-96000 [36], 

tarcica iglasta do drobnych elementów jak kliny, klocki itp. wg PN-D-96002 [37], 

gwoździe wg BN-87/5028-12 [46], 

śruby, wkręty do drewna i podkładki do śrub wg PN-M-82121 [41], PN-M-82503 [42], 

PN-M-82505 [43] i PN-M-82010 [40], 

płyty pilśniowe z drewna wg BN-69/7122-11 [55]. 

5.1.2 Odbiory deskowań. 

Deskowania podlegają odbiorowi przed wypełnieniem mieszanką betonową. Do 

odbioru deskowań musi być przedłożona dokumentacja techniczna. 

Badania materiałów stosowanych do wykonania deskowań powinny być wykonane 

przy ich dostawie na plac budowy. Podczas odbioru deskowania oceny materiałów 

dokonuje się na podstawie zgromadzonych na ten temat dokumentów. 

Przy odbiorze deskowań sprawdzeniu podlegają: 
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- przekroje i rozstawy podpór oraz ich usztywnienie, 

- szczelność deskowania, 

- prawidłowość wykonania deskowania w poziomie i w pionie, 

- dopuszczalne odchyłki wymiarowe, 

- czystość deskowań. 

5.1.3 Obmiar robót i cena jednostkowa 

Jednostką obmiaru robót jest 1 m2 powierzchni wykonanego deskowania. 

Cena jednostkowa obejmuje: 

- Przygotowanie i ustawienie stemplowania 

- Przygotowanie płyt i ustawienie deskowania 

- Obsadzenie listew i skrzynek oraz dybli 

- Rozebranie stemplowania 

- Rozebranie i oczyszczenie deskowań oraz przeniesienie na nowe miejsce lub 

ułożenie w stosy 

5.1.4  Przepisy związane. 

PN-90/M-47850   Deskowania   uniwersalne,   Terminologia,   podział   i   główne 

elementy składowe. 

Praca zbiorowa: Poradnik kierownika budowy. Arkady, Warszawa 1990. PN-B-

03150:2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie. Praca 

zbiorowa: Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano -montażowych. 

Tom I. Budownictwo ogólne. Arkady, Warszawa 1989. PN-75/D-96000 Tarcica iglasta 

ogólnego przeznaczenia. PN-83/D-97001:19 Sklejka. Sklejka do deskowań. 

Wymagania i badania. 

5.2.  Zbrojenie konstrukcji żelbetowych  

5.2.1 Wymagania materiałowe. 

Stal zbrojeniowa do murów oporowych powinna odpowiadać wymaganiom podanym w 

PN-H-93215 [39]. Właściwości stali powinny odpowiadać wymaganiom PN-H-84020 

[38] oraz PN-822/H-93215. 

Do każdej partii stali przeznaczonej do zbrojenia konstrukcji z betonu dostawca 

wystawia zaświadczenie o jakości. Każdą partię stali i siatek zbrojeniowych należy 

poddać kontroli na zgodność dostarczonego materiału z zamówieniem w zakresie 

rodzaju asortymentu, dymensji   jakości. Dostarczoną na budowę partię stali należy 

poddać badaniu laboratoryjnemu w przypadku gdy na podstawie oględzin 

zewnętrznych nasuwają się jakiekolwiek wątpliwości co do jej właściwości 

technicznych. 
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5.2.2 Odbiory zbrojenia. 

Zbrojenie konstrukcji podlega odbiorowi przed wykonaniem betonowania. 

Sprawdzeniu podlega zgodność ułożonego zbrojenia z projektem oraz wymaganiami 

norm. Sprawdzone zostaną wymiary zbrojenia, jego usytuowanie (w tym grubość 

otuliny), rozstaw strzemion, położenie złączy, długość zakotwienia. Odbiór zbrojenia      

i zezwolenie na betonowanie należy odnotować w dzienniku budowy. 

 

5.2.3 Tabela dopuszczalnych odchyłek wymiarowych deskowań. 

 

Określenie wymiaru Dopuszczalna 

odchyłka   Wymiarów siatek i szkieletów wiązanych lub zgrzewanych 

Przy wymiarze do 1 m 

a)Długość elementu 

b)Szerokość (wysokość elementu) 

Przy wymiarze powyżej 1 m 

 

 

 

+/- 10 

+/- 5 

+/- 25 W rozstawie prętów podłużnych, poprzecznych i strzemion 

a) przy średnicy poniżej 20 mm 

b) przy średnicy większej lub równej 20 mm 

W położeniu odgięć prętów 

W grubości warstwy otulającej 

W położeniu połączeń (styków) prętów 

  

+/- 10 

+/- 10 

+/- 0,5*śr. 

+/- 2,0*śr. 

+10 

 

 

5.3. Betonowanie konstrukcji żelbetowych 

5.3.1 Wymagania materiałowe. 

Do konstrukcji żelbetowych określonych w projekcie należy stosować beton zwykły wg 

PN-B-06250 . Do betonu powinien być stosowany cement powszechnego użytku, wg 

PN-B-19701. 

Kruszywo do betonu (piasek, żwir, grys, mieszanka z kruszywa naturalnego 

sortowanego, kruszywo łamane) powinno odpowiadać wymaganiom PN-B-06250         

i PN-B-06712. 

Woda powinna być „odmiany 1” i odpowiadać wymaganiom PN-B-32250. Dodatki 

mineralne  i domieszki chemiczne powinny być stosowane jeśli przewiduje to 

dokumentacja projektowa. Dodatki i domieszki powinny odpowiadać PN-B-06250. 

Projektowanie składu betonu i jego wykonanie powinny odpowiadać wymaganiom PN-

B-06250. 

5.3.2 Przerwy robocze. 

W konstrukcjach można stosować przerwy robocze: 
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- w belkach i w podciągach - w miejscach występowania najmniejszych sił 

poprzecznych, 

- w słupach - w płaszczyznach stropów, belek lub podciągów; belki i płyty związane 

monolitycznie ze słupami lub ścianami należy betonować nie wcześniej niż po upływie 

1-2 h od zabetonowania tych słupów lub ścian, 

- w płytach - na linii prostopadłej do belek lub żeber na których opiera się płyta. 

Powierzchnia betonu w miejscu przerwy roboczej powinna być prostopadła do 

kierunku naprężeń głównych. Przed wznowieniem betonowania powierzchnię tę 

należy dokładnie oczyścić i przepłukać wodą. 

5.3.3 Pielęgnacja betonu. 

Powierzchnię betonu dojrzewającego należy chronić przed czynnikami 

atmosferycznymi i utrzymywać w stałej wilgotności: 3 dni w przypadku użycia cementu 

portlandzkiego szybko twardniejącego, 7 dni gdy użyto cementu portlandzkiego, 14 dni 

gdy użyto cementu hutniczego i innych. 

Polewanie wodą betonu normalnie dojrzewającego należy rozpocząć po 24 h od jego 

ułożenia. Jeżeli temperatura jest niższa niż +5 stopni C betonu nie polewa się. 

4.3.4 Pobranie próbek i badania kontrolne betonu 

4.3.4.1 Na wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań 

laboratoryjnych (przez własne lub inne uprawnione laboratorium) przewidzianych 

normą PN-88/B-06250 i dodatkowymi wymaganiami oraz gromadzenie, 

przechowywanie i okazywanie Inżynierowi wszystkich wyników badań dotyczących 

jakości betonu i stosowanych materiałów. 

Jeżeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, należy opracować 

plan kontroli jakości betonu, dostosowany do wymagań technologii produkcji. W planie 

kontroli powinny być uwzględniane badania przewidziane aktualną normą i niniejszymi 

ST oraz ewentualne inne, konieczne do potwierdzenia prawidłowości zastosowanych 

zabiegów technologicznych. 

- Badania powinny obejmować: 

• badanie składników betonu 

• badanie mieszanki betonowej 

• badanie konsystencji mieszanki betonowej 

• badanie betonu 

Powyższe badania powinny spełniać wymagania zawarte w normie PN-88/B-06250. 

4.3.4.2 Badania kontrolne betonu  - Wytrzymałość na ściskanie 
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Dla określenia wytrzymałości betonu na ściskanie należy w trakcie betonowania 

pobrać próbki kontrolne w postaci kostek sześciennych o boku 15 cm w ilości nie 

mniejszej niż: 

- 1 próbka na 100 zarobów 

- 1 próbka na 50 m3 betonu 

- 3 próbki na dobę 

-   6 próbek na partię betonu (zmniejszenie liczby próbek do 3 na partię wymaga 

zgody Inspektora Nadzoru) 

Próbki pobiera się losowo po jednej równomiernie w okresie betonowania, a następnie 

przechowuje, przygotowuje i bada w wieku 28 dni zgodnie z normą PN-88/B-06250. 

Jeżeli próbki pobrane i badane jak wyżej wykażą wytrzymałość niższą od 

przewidzianej dla danej klasy betonu, należy przeprowadzić badania próbek wyciętych 

z konstrukcji. Jeżeli wyniki tych badań będą pozytywne, to beton należy uznać za 

odpowiadający wymaganej klasie betonu. 

W przypadku nie spełnienia warunku wytrzymałości betonu na ściskanie po 28 dniach 

dojrzewania dopuszcza się w uzasadnionych przypadkach, za zgodą Inspektora 

Nadzoru, spełnienie tego warunku w okresie późniejszym, lecz nie dłuższym niż 90 

dni. 

W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się badania nieniszczące wytrzymałości 

betonu wg PN-74/B-06261 lub PN-74/B-06262. Jeżeli wyniki tych badań będą 

pozytywne, to beton można uznać za odpowiadający wymaganej klasie. 

Dopuszcza się pobieranie dodatkowych próbek i badanie wytrzymałości betonu na 

ściskanie w wieku wcześniejszym od 28 dni. 

Partia betonu może być zakwalifikowana do danej klasy, jeżeli jego wytrzymałość 

określona na próbkach kontrolnych spełnia warunki określone w normie PN-88/B-

06250. 

4.3.5 Odbiór konstrukcji 

Tabela dopuszczalnych odchyłek wymiarowych . 

 Do odbioru końcowego należy przedstawić następujące dokumenty:  

a) projekt z naniesionymi wszystkimi zmianami 

b) dziennik budowy 

b) wyniki badań kontrolnych betonu 

c) protokoły z odbioru robót zanikających 

d) inne dokumenty mające wpływ na udokumentowanie jakości wykonania konstrukcji. 

Sprawdzeniu podlega: 
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a) prawidłowość położenia obiektu budowlanego w planie, 

b) prawidłowość cech geometrycznych wykonanych konstrukcji lub jej elementów, 

c) jakość betonu pod względem jego zagęszczenia, jednorodności struktury, 

widocznych wad i uszkodzeń; łączna powierzchnia ewentualnych raków nie powinna 

być większa niż 5% całkowitej powierzchni danego elementu, a w konstrukcjach 

cienkościennych nie więcej niż 1%; lokalne raki nie powinny obejmować więcej niż 5% 

przekroju danego elementu, zbrojenie główne nie może być odsłonięte. 

 

Odchylenia od wymiarów projektowych Dopuszczalna 

odchyłka  Odchylenie płaszczyzn i krawędzi ich przecięcia od 

projektowanego pochylenia: 

a) na 1 m wysokości 

b)  na całą wysokość konstrukcji i w fundamentach 

c)  w ścianach i słupach podtrzymujących stropy monolityczne 

 

 

5 

20 

15 

 

 

Odchylenia płaszczyzn poziomych od poziomu: 

a) na 1 m płaszczyzny w dowolnym kierunku 

b) na całą płaszczyznę 

 

 

5 

15 

Miejscowe odchylenia powierzchni betonu przy sprawdzeniu 

łatą długości 2 m z wyjątkiem powierzchni podporowych: 

a) powierzchni bocznych i spodnich 

b) powierzchni górnych 

 

 

 

+/-4 

+/-8 
Odchylenia w długości lub rozpiętości elementów:  

 

+/- 20 

Odchylenia w wymiarach przekroju poprzecznego  

 

+/- 8 
Odchylenia w rzędnych powierzchni innych elementów +/-5 

 

4.3.6  Obmiar robót i cena jednostkowa 

Jednostką obmiaru robót jest 1 m3 zabetonowanej konstrukcji. 

Cena jednostkowa obejmuje: 

- dostarczenie, ułożenie i zagęszczenie betonu 

- obetonowanie elementów stalowych 

- wyrównanie powierzchni 

- przekładanie pomostów roboczych 

- pielęgnację betonu 

4.7  Przepisy związane. 

PN-B-06250       Beton zwykły 

PN-B-06251       Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne 

PN-B-06261        Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradźwiękowa 

                           badania wytrzymałości betonu na ściskanie  

PN-B-06262        Nieniszczące badania konstrukcji z betonu na ściskanie za pomocą                  
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                           młotka Schmidta typu N  

PN-B-06711       Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych  

PN -B-06712      Kruszywa mineralne do betonu  

PN-B-06714-12  Kruszywa mineralne. Bad. Ozn. zawartości zanieczyszczeń obcych  

PN-B-06714-13 Kruszywa mineralne. Bad. Ozn. zawartości pyłów mineralnych  

PN-B-06714-15  Kruszywa mineralne. Badania Oznaczanie składu ziarnowego  

PN-B-06714-16  Kruszywa mineralne. Badania Oznaczanie kształtu ziarn  

PN-B-06714-18  Kruszywa mineralne. Badania Oznaczanie nasiąkliwości  

PN-B-06716       Kruszywa mineralne. Piaski i żwiry filtracyjne. Wymagania techniczne 

PN-B-14501      Zaprawy budowlane zwykłe  

PN-B-19701       Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena    

                           zgodności. 

 

SST-B-5 KONSTRUKCJE STALOWE  

CPV 45223100-7 Montaż konstrukcji metalowych 

5.1 Ogólne wytyczne dotyczące robót 

W ramach robót należy wykonać stalową konstrukcję szkieletową budynku  

5.2. Materiały 

Elementy nośne oraz konstrukcyjne obiektu zaprojektowano z profili ze stali S235, 

spawanych w elementy wysyłkowe (warsztatowe) a następnie cynkowanych ogniowo 

(zanurzeniowo). Połączenia członów są skręcane śrubami klasy nie niższej niż 4,8. 

Stalowa obwodowa rama dolna stanowi szalunek tracony żelbetowej płyty. 

Konstrukcje stalowe zostaną wykonane zgodnie z PN-90/B-03200 i innymi 

odpowiednimi normami. 

Wszystkie materiały wykorzystane do spawania (elektrody, drut, topnik, gaz ochronny, 

itp.) będą odpowiadać PN lub równoważnym standardom ISO lub BS. Elektrody do 

spawania łukiem będą odpowiadać PN lub równoważnym standardom Unii 

Europejskiej, a także wymogom odpowiednich przepisów dotyczących spawania. 

5.3. Sprzęt 

Roboty związane z wykonaniem nowych konstrukcji stalowych mogą być wykonywane 

ręcznie lub mechanicznie przy użyciu dowolnego sprzętu przeznaczonego do 

wykonywania zamierzonych robót. 

Wykonawca do montażu elementów konstrukcji stalowej powinien dysponować m.in.: 

- spawarkami, 

- palnikami gazowymi, 



 

                    
                                                                                                                                                  Strona   35 z 46 

- żurawiami samochodowymi o udźwigu 10 Mg, 

- żurawiami samochodowymi o udźwigu dostosowanym do ciężaru poszczególnych 

elementów konstrukcji. 

Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę powinien być sprawny technicznie i 

spełniać wymagania techniczne w zakresie BHP. 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne". 

5.4. Transport 

Transport zgodnie z warunkami ogólnymi ST-0. Do wykonania robót objętych niniejszą 

ST zastosowanie mają konwencjonalne środki transportu kołowego. Załadowanie  

konstrukcji  na środki  transportowe  powinno  odpowiadać wymaganiom dotyczącym 

skrajni  ładunkowej  wg.  przepisów  o  skrajni  ładunkowej  i transporcie 

samochodowym. 

Konstrukcja powinna być załadowana w sposób uniemożliwiający przewrócenie 

konstrukcji, zsunięcia się całości lub części ładunku oraz zabezpieczona przed 

nadmiernym odkształceniem, przekroczeniem wytrzymałości i utratą stateczności 

konstrukcji. 

Elementy wiotkie należy odpowiednio usztywnić w celu ochrony przed wyboczeniem 

podczas ładowania i transportu. 

Drobne elementy powinny być jednoznacznie oznakowane tak, aby były wbudowane 

w tym miejscu, gdzie były próbnie montowane. 

Przy transporcie, przeładunku i składowaniu elementów stalowych należy zwrócić 

uwagę na to, aby nie uległy one odkształceniu, ani uszkodzeniu lokalnemu łącznie z 

zabezpieczeniami antykorozyjnymi. 

5.5. Wykonanie robót 

5.5.1 Wymagania ogólne dla konstrukcji stalowych 

Konstrukcje stalowe powinny być wykonywane zgodnie z: PN-EN 1090-2+A1. 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru harmonogram robót, a także uzgodni 

warunki wykonania elementów stalowych z kontrolą jakości robót włącznie. 

5.5.2 Przygotowanie elementów w wytwórni 

Przygotowanie elementów (prefabrykatów) w wytwórni obejmuje: 

- trasowanie cięć, 

- cięcie, 

- wyrównanie i szlifowanie krawędzi, 

- montaż próbny, 
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- łączenie elementów za pomocą spawania w większe elementy, ale nie 

przekraczające możliwości transportu z wytwórni na plac budowy, 

- znakowanie elementów konstrukcji po zakończeniu próbnego montażu dla ułatwienia 

montażu na budowie. 

Rozwiązania dotyczące wszystkich detali, jakość wykonania poza placem budowy, jak 

i na jego terenie oraz kontrole będą w pełni zgodne z odpowiednią Polską Normą. 

Cięte krawędzie będą wykończone na czysto bez zadziorów i wyszczerbień. 

5.5.2. Spawanie 

5.5.2.1 Materiały dodatkowe do spawania produkcyjnego i naprawczego złączy 

konstrukcji to:  

elektrody otulone, druty lite, druty proszkowe osłonowe z rdzeniem topnikowym i z 

rdzeniem metalicznym. Do wykonywania złączy spawanych, a w tym produkcyjnych i 

montażowych złączy doczołowych i teowych zaleca się stosowanie drutów z rdzeniem 

proszkowym rutylowym lub drutów rdzeniowych z proszkiem metalowym. 

Stopiwo materiałów dodatkowych musi być zgodne ze składem chemicznym spawanej 

stali        i posiadać własności mechaniczne nie niższe od własności mechanicznych 

materiału stali,       a w szczególności granica plastyczności stopiwa nie może być 

niższa od max rzeczywistej granicy plastyczności materiału stali.  

Do spawania złączy dopuszczone mogą być wyłącznie materiały dodatkowe, których  

własności potwierdzone są świadectwami odbioru 3.1. Zakres badań własności 

materiałów dodatkowych określony w świadectwie musi obejmować co najmniej: 

Analizę składu chemicznego stopiwa określającą udział procentowy takich  

pierwiastków jak: C. Si, Mn, P,S,  Ni,  Cu, Nb/Ta, V, W, N, B, Ti. 

Rzeczywiste własności mechaniczne stopiwa: granica plastyczności, wytrzymałość na 

rozciąganie, wydłużenie. 

Badania udarności stopiwa Charpy-V w  temp. nie wyższej niż  -32°C. Minimalna 

wartość pracy łamania,  próbki Charpy-V stopiwa, jako średnia z trzech próbek, musi 

być > 27J.  

Określenie zawartości wodoru w stopiwie (dotyczy elektrod otulonych, drutów 

proszkowych osłonowych). Wymagane jest zastosowanie materiałów dodatkowych 

niskowodorowych,          o zawartości wodoru w zakresie 2-5 ml H2/100g stopiwa, 

zgodnie z normą ISO 3690. 

Materiały dodatkowe muszą być przechowywane w oryginalnych opakowaniach, 

zgodnie          z zaleceniami producenta tych materiałów, lub wg zatwierdzonych 
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procedur przechowywania odnośnie wymagań i czynności zawartych w EN ISO 3834-

2. 

Opakowanie powinno być jednoznacznie identyfikowalne z certyfikatem odbioru (np. 

poprzez nr wytopu lub partii). Nie dopuszcza się materiałów dodatkowych z 

nieczytelnym oznakowaniem. Elektrody otulone oraz druty spawalnicze: lite, 

proszkowe osłonowe, muszą być dostarczone w hermetycznych opakowaniach 

chroniących  przed wilgocią. Elektrody otulone po wyjęciu z opakowania 

przechowywane muszą być w podgrzewanym termosie. Dopuszcza się wyłącznie 

jednokrotne suszenie elektrod otulonych (po ich wystudzeniu). Druty rdzeniowe 

wykonane w technice pełnorurkowej są zwolnione  z tego wymogu. 

5.5.2.2 Wszystkie prace spawalnicze należy prowadzić zgodnie z technologią 

spawania, opracowaną przez Wytwórnię, z normami wymienionymi w ST i 

dokumentacji technicznej 

5.5.3 . Montaż konstrukcji na budowie 

Montaż konstrukcji na budowie obejmuje: 

- geodezyjne określenie lokalizacji 

- przygotowanie podłoża ( posadowienia, zamocowania ), 

- dostarczenie elementów z wytwórni na miejsce montażu, 

- połączenie kolejnych elementów, aż do uzyskania fragmentu konstrukcji podlegającej 

czynnościom pośrednim kontroli i odbioru, 

Montaż powinien być zgodny z zastosowaniem środków zapewniających stateczność 

w każdej fazie montażu oraz osiągnięcie projektowanej nośności i sztywności po 

ukończeniu montażu. Śruby kotwiące zostaną umieszczone w odpowiednim miejscu 

przez zastosowanie szablonów lub innej zatwierdzonej metody. Każda część 

konstrukcji stalowej będzie ustawiona dokładnie z wymiarami na zatwierdzonych 

rysunkach. Jeżeli uszkodzone elementy są naprawiane przed montażem, sposób 

naprawy powinien być uzgodniony z osobą uprawnioną do kontroli jakości. W każdym 

stadium montażu konstrukcja powinna być zdolna do przenoszenia sił wywołanych 

wpływami atmosferycznymi oraz obciążeniami montażowymi, sprzętem i materiałami. 

Roboty należy tak wykonywać, aby żadna część konstrukcji nie została podczas 

montażu przeciążona lub trwale odkształcona. Stałe połączenia elementów konstrukcji 

powinny być wykonane dopiero po dopasowaniu styków i wyregulowaniu całej 

konstrukcji lub jej niezależnej części. 

Wykonawca niezwłocznie poinformuje Inspektora nadzoru o jakichkolwiek błędach                   

w wytworzonych elementach lub deformacjach wynikających ze składowania lub 
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transportu,       a które nie pozwalają na dokładne zmontowanie i dopasowanie 

elementów konstrukcji.. Przed rozpoczęciem jakichkolwiek poprawek, metodę 

naprawy  ( usuwanie zarówno błędów jak          i deformacji) należy uzgodnić z 

Inspektorem. 

5.5.4. Tolerancje 

Tolerancje wykonania kolejnych etapów robót powinny być zgodne z normami 

wymienionymi w p.5.2 oraz z: PN-B-06200, ale nie więcej niż ±2mm. 

Element konstrukcji nie może odchylać się od pozycji prostej (lub określonego 

kształtu)            o więcej niż: 

- 1/1000 długości między podporami poprzecznymi dla elementów ściskanych i belek; 

- 1/500 całkowitych długości pozostałych elementów, ale nie więcej niż 25 mm; 

- długości poszczególnych części nie będą takie, że łączne różnice nie będą miały 

wpływu na właściwy kształt ukończonej konstrukcji 

5.6.Kontrola jakości robót 

5.6.1 Badania elementów stalowych 

Należy sprawdzić, czy użyte do konstrukcji elementy stalowe są zgodne z 

dokumentacją techniczną i odpowiadają właściwym normom, czy odchyłki 

prostoliniowości i kształtu przekroju i elementu nie przekraczają dopuszczalnych 

wartości. 

Nie wolno stosować do konstrukcji elementów stalowych z odzysku o nie znanej 

historii bez badania ich cech. 

Poza tym należy sprawdzić, czy : 

- długość elementów i ich kształt są zgodne z rysunkami warsztatowymi 

- powierzchnie przylegające są dostatecznie szczelne 

- krawędzie są właściwie obrobione 

- elementy są właściwie oznakowane 

5.6.2 Badania konstrukcji 

- badania materiałów, spoin i połączeń spawanych (kontrola wewnętrzna w wytwórni + 

ewentualnie kontrola zewnętrzna inwestora) 

- badania konstrukcji w czasie montażu na miejscu budowy (kontrola zewnętrzna) 

- badania konstrukcji całkowicie zmontowanej przed oddaniem do eksploatacji 

(kontrola zewnętrzna). 

-  Badanie materiałów i konstrukcji w wytwórni przed wysłaniem na plac budowy 

-   badania zasadniczych wymiarów konstrukcji, tj. rozpiętość, wysokość, rozstaw 

- badania przekrojów poszczególnych elementów 
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- badania średnic, liczby i rozstawów otworów na śruby 

Dokładność pomiaru powinna wynosić 1 mm. Wyniki pomiarów powinny być zgodne                  

z projektem technicznym i rysunkami warsztatowymi. 

5.6.3 Badanie materiałów spawalniczych ( spoiwa) 

Badanie materiałów spawalniczych polega na sprawdzeniu, czy mają one atesty 

wydane przez wytwórnię tych materiałów, gwarantujące zgodność tych materiałów z 

przedmiotowymi normami,  oraz, czy okres ważności gwarancji nie został 

przekroczony. 

Wszystkie spoiny po wykonaniu podlegają badaniu, ocenie jakości i odbiorowi. 

Niedopuszczalne są rysy lub pęknięcia w spoinie lub materiale w jej sąsiedztwie. 

Obrabiane widoczne powierzchnie spoiny nie powinny mieć wtrąceń żużla, pasm 

żużlowych lub zaklęśnięć. W spoinach nieobrabianych nierówność lica spoiny nie 

powinna przekraczać 15% grubości spawanych elementów. 

Spoiny lub ich części ocenione w wyniku badań jako nieodpowiadające wymaganiom 

należy usuną w sposób niepowodujący uszkodzeń konstrukcji lub powstania w niej 

dodatkowych naprężeń. Powtórnie wykonane spoiny w miejscu usuniętych należy 

poddać ponownemu badaniu w pełnym zakresie. 

5.7 Obmiar robót 

Jednostka obmiarową zgodna ze przyjętym sposobem rozliczania robót 

5.8 Odbiór 

Roboty objęte niniejszą specyfikacją podlegają odbiorom częściowym. Należy                          

je przeprowadzić zgodnie zasadami i wymaganiami podanymi w ST- Wymagania 

Ogólne. Wszystkie badania i próby powinny dać wynik pozytywny. Jeżeli którekolwiek 

badanie lub próba dała wynik negatywny należy usunąć zaistniałą wadę i przedstawić 

roboty do ponownego odbioru. 

 

 

 

SST-B-06  SCIANY Z PŁYT WARSTWOWYCH 

CPV 45223100-7 Montaż ścian z płyt warstwowych  

6.1. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robot 

związanych z: 

- dostawą i montażem płyt warstwowych  

- montażem obróbek blacharskich 
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6.2 Materiały 

Do wykonania robot należy użyć następujące materiały: 

- ścienna płyta warstwowa systemowa  gr.10mm, z rdzeniem poliuretanowym w 

okładzinach obustronnych z blachy stalowej ocynkowanej grubości min. 0,6 mm, 

(zewnętrzna) i 0,4 mm (wewnętrzna) ocynkowanej, powlekana lakierem poliestrowym 

(25 µm);  

- uszczelki, obróbki blacharskie i profile systemowe, 

- wkręty samowiercące, wkręty samogwintujące, 

6.3 Sprzęt 

Należy użyć sprzętu zalecanego przez producentów płyt. Do cięcia płyt należy 

stosować pilarki drobno-zębne lub nożyce do blach. Stanowczo odradza się 

stosowania przecinarek ściernicowych, szlifierek kątowych lub innych urządzeń, które 

mogłyby doprowadzić do uszkodzenia wyrobu. Po przeprowadzonym montażu należy 

oczyścić powierzchnię płyty z pyłu i opiłek stalowych. Zanieczyszczenia te mogłyby 

bowiem doprowadzić do powstania korozji powłoki. Ponadto zaleca się usunięcie folii 

ochronnej z płyt warstwowych przed upływem 14 dni od daty dostarczenia wyrobu. 

6.4 Transport 

Materiały powinny być przewożone odpowiednim środkiem transportu. Za ewentualna 

utratę         i uszkodzenia odpowiada Wykonawca. 

Długość skrzyni ładunkowej lub naczepy powinna zapewnić podparcie stosu płyt na 

całej długości w celu optymalnego wykorzystania powierzchni ładunkowej, aby ułożyć 

dwa stosy płyt obok siebie, płyty warstwowe w czasie transportu musza być 

zabezpieczone pasami transportowymi, przy czym naciąg tych pasów nie może 

powodować odkształcenia płyt. Rozładunek płyt warstwowych może odbywać się: 

ręcznie, za pomocą jednego lub dwóch wózków widłowych, za pomocą dźwigu. W 

każdym przypadku należy zwracać uwagę na to aby nie uszkodzić płyt. Podłoże, na 

którym maja być ustawione stosy płyt warstwowych musi być równe i utwardzone. 

Płyty należy układać na podkładkach np. z krawędziaków drewnianych lub ze 

styropianu o wysokości nie mniejszej niż 250 mm, zachowując różnice wysokości 

podkładów tak, aby tworzyły spadek wzdłuż bocznej krawędzi płyty. Uzyskane        w 

ten sposób pochylenie płyt umożliwia odpływ wody z opadów atmosferycznych. 

Rozstaw podkładów nie może być większy niż 1500 mm, natomiast poszczególne 

płyty należy układać na stos tylko wtedy, gdy pomiędzy płyty zostaną włożone 

przekładki ze styropianu w rozstawie nie większym niż 1500 mm. Składowanie płyt 
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przez dłuższy czas na otwartej przestrzeni wymaga dokładnego zabezpieczenia np. 

przed opadami atmosferycznymi lub silnym wiatrem. 

6.5 Wykonanie robót 

Do montażu płyt i blach należy używać systemowych i zalecanych przez producenta 

blach łączników i przekładek. Wszystkie uszkodzenia powłok powstałe w trakcie 

przemieszczenia        i montażu należy zamalować farba zaprawową. Roboty 

blacharskie z blachy stalowej powlekanej, można wykonywać o każdej porze roku, 

lecz w temperaturze nie niższej od +5°C    i przy prędkości wiatru poniżej 10m/s.  

6.6 Kontrola jakości robot 

Dopuszczalne  odchyłki wymiarowe:  

Grubość płyty +/-2mm 

Długość płyty: +/- 10mm przy długości płyty >3m 

                        +/- 5mm przy długości płyty < 3m 

Odchylenie od prostokątności cięcia płyty: >0,6% szerokości płyty 

Badanie jakości wbudowania powinno obejmować: 

1. sprawdzenie zgodności z projektem użytych materiałów, 

2. sprawdzenie sposobu montażu i ilości łączników zgodnie z wytycznymi 

producenta 

3. sprawdzenie jakości wbudowanych obróbek blacharskich, 

4. stan i wygląd wbudowanych elementów. 

6.7 Odbiór robót 

6.7.1 Odbiór częściowy na etapie przyjmowania płyt na budowę. 

Odbiór robót powinien obejmować sprawdzenie: 

- cechy zewnętrzne: kształt, konstrukcja, wymiary płyt 

- dopuszczalne usterki: uszkodzenie rdzenia na krawędzi płyty, brak połączenia 

okładziny z   

   rdzeniem 

6.7.2 Odbiór robót  

Odbiór robot powinien obejmować sprawdzenie: 

- jakości zastosowanych materiałów, 

- dokładności wykonania warstwy pokrycia, 

- dokładności wykonania obróbek blacharskich i ich połączenia z pokryciem. 

Niezbędnymi dokumentami przy odbiorze są: dokumenty jakości wbudowanych 

materiałów, protokoły odbiorów.   
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Odbioru dokonać po zakończeniu robot i po stwierdzeniu zgodności wykonanych robot             

z zamówieniem. 

6.8. Przepisy związane 

PN-84/H-92126 Blachy stalowe profilowane ocynkowane i powlekane 

PN-EN 505:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów z 

blachy stalowej układanych na ciągły podłożu 

PN-EN 508 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. 

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i 

cynkowej. 

Wymagania i badania przy odbiorze. 

Karty techniczne użytych materiałów. 

Instrukcje montażu producenta użytych materiałów. 

Produkt: PN-EN 14509:2007 Samonośne płyty warstwowe z rdzeniem z materiału 

termoizolacyjnego w obustronnej okładzinie z blachy. Wyroby produkowane 

fabrycznie. Właściwości 

Materiał: PN-EN 10169:2006 Wyroby płaskie stalowe z powłoka organiczna 

naniesiona              w sposób ciągły. 

 

SST-B-7 STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA 

CPV - 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej 

7.1. Wymagania materiałowe. 

Szczegółowe wymagania dotyczące parametrów technicznych stolarki określa 

dokumentacja projektowa. Stolarka/ślusarka okienna i drzwiowa typowa i nietypowa. 

Stolarka zewnętrzna powinna spełniać wymagania cieplno-wilgotnościowe oraz 

funkcjonale i przeciwpożarowe indywidualnie określone w dokumentacji technicznej. 

Wskazane jest zastosowanie stolarki        o lepszych niż wymagane parametrach 

7.1.1 Sprzęt do osadzania stolarki 

Wykonawca przystępujący do osadzania stolarki, powinien wykazać się możliwością 

korzystania z elektronarzędzi i drobnego sprzętu budowlanego. 

7.1.2 Transport stolarki 

W zależności od ilości stolarki, środka transportu, sposobu załadowania, mocowania 

na czas transportu i sposobu transportowania szczegółowe wymagania określa 

norm.PN-B-05000:1996 „Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport". 

Szczególną uwagę należy zwrócić na: -zabezpieczenie przed opadami 

atmosferycznymi i zawilgoceniem, 
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-czystość przestrzeni załadowczych w środkach transportu, 

-płaszczyzny ścian i podłóg (środków transportowych) nie powinny mieć wystaj ących 

gwoździ oraz ostrych elementów mogących spowodować uszkodzenie wyrobów. 

7.1.3 Pakowanie i magazynowanie stolarki 

Stolarkę (uprzednio ofoliowaną, z narożnikami zabezpieczonymi w koperty) należy 

ustawiać pionowo. Wyroby winne być wyposażone w nalepki lub przywieszki 

zawierające następujące dane: 

-nazwa i adres producenta, 

-nazwa lub oznaczenie wyrobu wg dokumentacji technicznej na wyrób, 

-symbol dokumentacji technicznej na wyrób (świadectwo dopuszczenia do produkcji, 

norma, itp.), 

-znak kontroli jakości, 

Przechowywanie i magazynowanie stolarki winno spełniać następuj ące warunki: 

-magazyny półotwarte lub zamknięte, suche i przewiewne, zabezpieczające przed 

opadami atmosferycznymi, 

-podłoga magazynów utwardzona, pozioma, równa, 

-w odległości min. Im od urządzeń grzewczych. 

7.2 Wykonanie robót 

7.2.1 Warunki przystąpienia do robót 

Przed przystąpieniem do osadzenia ościeżnic powinny być zakończone wszystkie 

roboty stanu surowego, roboty instalacyjne, zamurowane przebicia i bruzdy. Ościeża 

powinny być równe, gładkie i oczyszczone z pyłu. 

Stolarka powinna być dostarczona na budowę w stanie ostatecznie wykończonym. 

Poszczególne elementy powinny być odpowiednio zabezpieczone taśmami i folią 

przed zabrudzeniem. 

7.2.2 Montaż stolarki 

Ościeżnice należy montować przy pomocy łączników zalecanych przez producenta, 

który winien wskazać miejsca ich przymocowania. Styk ościeżnicy z ościeżami należy 

wypełnić pianką poliuretanową. Skrzydła powinny szczelnie przylegać do ościeżnicy. 

W razie konieczności, wykorzystuj ąc odpowiednie luzy pomiędzy skrzydłem a 

ościeżnicą, należy dokonać ich regulacji zapewniaj ące działanie bez ocierania 

skrzydła o ościeżnicę. 

7.2.3 Kontrola jakości 

Kontrola jakości prac obejmuje: 

-ocenę jakości materiałów przed montażem, 
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-sprawdzenie kompletności dokumentów, 

-brak zmian cech geometrycznych ościeżnic, brak uszkodzeń mechanicznych i 

trwałych zabrudzeń ram, szyb i okuć  

-odchylenie od pionu ościeżnic okiennych nie może przekraczać 2mm na 1m 

ościeżnicy, ale 

  nie więcej niż 3mm na całą ościeżnicę, 

-otwieranie i zamykanie skrzydeł powinno odbywać się bez zacięć, 

-otwarte skrzydła okienne nie mogą samoczynnie (pod własnym ciężarem) dalej się  

otwierać 

lub zamykać, 

-zamknięte skrzydła powinny przylegać do ościeżnicy równomiernie wszystkimi 

narożami          i płaszczyznami. 

-parapety zewnętrzne muszą mieć spadek „ od okna” i miejsce ich styku z oknem 

winno 

zostać uszczelnione silikonem. 

7.3 Obmiar robót 

Powierzchnię okien oblicza się w metrach kwadratowych w świetle ościeżnic, a w 

przypadku braku ościeżnic - w świetle murów. 

Ilości robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian 

zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze. 

7.4 Odbiór robót 

Roboty uznaje się za zgodne, jeżeli wszystkie zostały spełnione wszystkie wymagania 

przy odbiorze. 

Wymagania przy odbiorze określa norma PN-88/B-10085 „Okna i drzwi z drewna, 

materiałów drewnopodobnych i tworzyw sztucznych. Wymagania i badania". 

Sprawdzeniu podlega: -zgodność z dokumentacją techniczną 

-rodzaj zastosowanych materiałów, 

-zgodność wymiarów, 

-jakość materiałów, 

-prawidłowość wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych, 

-sprawność działania skrzydeł i elementów ruchomych oraz okuć. 

7.5 Przepisy związane 

PN-B-91000:1998 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia. 

Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport Okna i drzwi. Odporność na 

wielokrotne otwieranie i zamykanie. Metoda badania. 
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PN-EN 12208:2001 Okna i drzwi. Wodoszczelność. Klasyfikacja. 

PN-EN 12608:2004 Kształtowniki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu) (PVC-U) 

do produkcji okien i drzwi. Klasyfikacja, wymagania i metody badań 

 

SST-B-08  CHODNIKI I PLACE Z KOSTKI BETONOWEJ 

CPV 45233222-1 - Roboty w zakresie chodników i placów 

 

8.1. Materiały 

8.1.1 Betonowa kostka brukowa - wymagania 

8.1.1.1 Krajowa ocena techniczna 

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie 

drogowym jest posiadanie Krajowej oceny technicznej, wydanej przez uprawnioną 

jednostkę. 

8.1.1.2. Wygląd zewnętrzny 

Struktura wyrobu powinna być zwarta, bez rys, pęknięć, plam i ubytków. 

Powierzchnia górna kostek powinna być równa i szorstka, a krawędzie kostek równe i 

proste, wklęśnięcia nie powinny przekraczać 2 mm dla kostek o grubości < 80 mm. 

8.1.1.3. Kształt, wymiary kostki brukowej 

Do wykonania nawierzchni chodnika stosuje się betonową kostkę brukową o grubości 

80 i 60 mm Kostki o takiej grubości są produkowane w kraju. Tolerancje wymiarowe 

wynoszą: 

- na długości ± 3 mm, 

- na szerokości ± 3 mm. 

- na grubości ± 5 mm. 

8.2 Wykonanie robót 

8.2.1. Korytowanie 

Koryto wykonane w podłożu powinno być wyprofilowane zgodnie z projektowanymi 

spadkami podłużnymi. 

8.2.2 Podsypka 

Na podsypkę należy stosować piasek odpowiadający wymaganiom PN-B-06712. 

Grubość podsypki po zagęszczeniu powinna zawierać się w granicach od 3 do 5 cm. 

Podsypka powinna być zwilżona wodą zagęszczona i wyprofilowana. W przypadku 

zastosowania podsypki cementowo – piaskowej ilość zastosowanego cementu nie 

powinna być mniejsza niż 15% masy podsypki. 

8.2.3 Układanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych 
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Z uwagi na różnorodność kształtów i kolorów produkowanych kostek, możliwe jest 

ułożenie dowolnego wzoru - wcześniej ustalonego w dokumentacji projektowej lub 

zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru. 

Kostkę układa się na podsypce lub podłożu piaszczystym w taki sposób, aby szczeliny 

między kostkami wynosiły od 2 do 3 mm. Kostkę należy układać ok. 1,5 cm wyżej od 

projektowanej niwelety, gdyż w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega 

zagęszczeniu. Po ułożeniu kostki, szczeliny należy wypełnić piaskiem, a następnie 

zamieść powierzchnię ułożonych kostek przy użyciu szczotek ręcznych lub 

mechanicznych i przystąpić do ubijania nawierzchni. Do ubijania nawierzchni z kostek 

brukowych, stosuje się wibratory płytowe z osłoną                  z tworzywa sztucznego 

dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie należy 

prowadzić od krawędzi powierzchni ubijanej w kierunku środka i jednocześnie                

w kierunku poprzecznym kształtek. 

8.3 Kontrola jakości robót 

Sprawdzenie prawidłowości wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych 

betonowych polega na sprawdzeniu: 

- równość nawierzchni (dopuszczalny prześwit pod łatą długości 4 m nie powinien 

przekraczać 1,0 cm.) 

- kierunków spadków nawierzchni 

- wartości spadków nawierzchni 

- szerokości spoin i sposobu ich wypełnienia 

- prawidłowości ubijania (wibrowania) 

- koloru i kształtu użytej kostki. 
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