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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
1 STROPODACH (D1)>
1|kalk. ind Izolacja z folii polietylenowej pozioma m?2
d.1
20.6+4.3+91.22+41.9 m2 158.020
RAZEM 158.020
2|KNR-W 2-02 | Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych poziome na wierz- |m2
d.1/0608-03 chu konstrukcji na sucho - jedna warstwa - analogia - styropian EPS 100 spad-
kowy gr $r 35 cm
158.02 m2 158.020
RAZEM 158.020
3|KNR K-04 Mocowanie ptyt styropianowych za pomoca dybli plastykowych (6 szt/m2) do |m?2
d.1/0103-03 podioza z betonu - kotowanie lub klejenie
158.02 m?2 158.020
RAZEM 158.020
4|kalk. ind. Wykonanie pokrycia membrang PVC wg dokumentacji m?2
d.1
<pota¢>158.02 m2 158.020
<wywiniecia>51.7 m2 51.700
RAZEM 209.720
5/KNR K-04 Przyklejenie ptyt styropianowych na scianach - styropian XPS gr 6 cm m?2
d.1/0102-01
<1>(3.2+6.7+3.2)0.6 m2 7.860
<2>(2.7+2.3)*2*0.6 m2 6.000
<3>(4.7+15.7+10.8+5)*0.6 m2 21.720
<4>(11.5+3.9+11.5)*0.6 m?2 16.140
RAZEM 51.720
6/KNR 0-21 Poszycie $cian szkieletowych z ptyt wiérowych - analogia - ptyta OSB pod ob- |m?2
d.1/4004-06 robki
<1>(3.9+7.3+3.9)"0.65 m2 9.815
<2>(3.3+2.9)*2*0.65 m2 8.060
<3>(5.3+16.3+11.4+5.6)*0.65 m2 25.090
<4>(12.1+4.5+12.1)*0.65 m2 18.655
RAZEM 61.620
7/NNRNKB (z.VI1) Obraébki blacharskie z blachy powlekanej m?2
d.1/202 0541-02
<1>(3.9+7.3+3.9)*0.75 m2 11.325
<2>(3.3+2.9)*2*0.75 m2 9.300
<3>(5.3+16.3+11.4+5.6)*0.75 m2 28.950
<4>(12.1+4.5+12.1)*0.75 m?2 21.525
RAZEM 71.100
8/KNR K-05 |Wykonanie deskowania - montaz deski okapowej pod rynne m
d.1/0103-04
6.15+3.85 m 10.000
RAZEM 10.000
9|KNR-W 2-02 |Rynny dachowe z PCW taczone na uszczelki m
d.1/0524-01
10 m 10.000
RAZEM 10.000
10/KNR-W 2-02 |Rury spustowe z tworzyw sztucznych m
d.1/0531-04
11.5+8.5 m 20.000
RAZEM 20.000
11 |kalk. ind. Przepust dachowy wg dokumentacji szt
d.1
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
12|kalk. ind. Kosz zlewowy systemowy wg dokumentac;ji szt
d.1
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
13|kalk. ind. Klapa dymowa ( nowe klatki schodowe) wg dokumentacji szt
d.1
1+1 szt 2.000
RAZEM 2.000
2 STROPODACH (D2)>
14/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na |m?2
d.2|0602-01 zimno z emulsji asfaltowej - warstwa gruntujgca dla paroizolacji bitumicznej wg
dokumentacji
288.97+22 m?2 310.970
RAZEM 310.970
15/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na |m2
d.2/0602-02 zimno z emulsji asfaltowej - druga i nastepna warstwa- paroizolacja bitumiczna
wg dokumentac;ji
310.97 m?2 310.970
RAZEM 310.970
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16/ KNR-W 2-02 |Rury spustowe m
d.2|0531-03
4+4 m 8.000
RAZEM 8.000
17 |kalk. ind. Woykonanie pokrycia membrang PVC wg dokumentacji m?2
d.2
<pota¢>310.97 m?2 310.970
<wywiniecia>27.2 m2 27.200
RAZEM 338.170
18/KNR K-04 Przyklejenie ptyt styropianowych na $cianach - styropian XPS gr 6 cm m?2
d.2|0102-01
6870.4 m?2 27.200
RAZEM 27.200
19/KNR K-05  |Wykonanie deskowania - montaz deski okapowej pod rynne m
d.2|0103-04
8.15+11.7+4 m 23.850
RAZEM 23.850
20|KNR-W 2-02 |Rynny dachowe z PCW tgczone na uszczelki m
d.2/0524-01
23.85 m 23.850
RAZEM 23.850
21|KNR-W 2-02 |Rury spustowe z tworzyw sztucznych m
d.2|0531-04
11.5+11.5+3 m 26.000
RAZEM 26.000
22|KNR 0-21 Poszycie $cian szkieletowych z ptyt wiérowych - analogia - ptyta OSB pod ob- |m2
d.2/4004-06 robki
(13.5+24.9+13.5+5.7)*0.65 m?2 37.440
RAZEM 37.440
23/NNRNKB (z.VI1) Obraébki blacharskie z blachy powlekanej m?2
d.2|202 0541-02
<attyka>(13.5+24.9+13.5+5.7)*0.75 m2 43.200
<rynna>23.85*0.4 m2 9.540
RAZEM 52.740
3 STROPODACH (D3)>
24 |kalk. ind Izolacja z folii polietylenowej pozioma m?2
d.3
29.95 m2 29.950
RAZEM 29.950
25|KNR-W 2-02 |1zolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych poziome na wierz- |m?2
d.3/0608-03 chu konstrukcji na sucho - jedna warstwa - styropian XPS gr 10 cm
29.95 m2 29.950
RAZEM 29.950
26|KNR K-04 Mocowanie ptyt styropianowych za pomocg dybli plastykowych (6 szt/m2) do |m?2
d.3/0103-03 podioza z betonu - kotowanie lub klejenie
29.95 m2 29.950
RAZEM 29.950
27| kalk. ind. Woykonanie pokrycia membrang PVC wg dokumentacji m?2
d.3
<pota¢>29.95 m?2 29.950
<wywiniecia>(9.5+13.5)*0.5 m2 11.500
RAZEM 41.450
28|KNR-W 2-02 |Rynny dachowe z PCW tgczone na uszczelki m
d.3/0524-01
14.66+11.5 m 26.160
RAZEM 26.160
29| kalk. ind. Kosz zlewowy systemowy wg dokumentac;ji szt
d.3
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
30|kalk. ind. Przepust dachowy wg dokumentacji szt
d.3
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
31|KNR-W 2-02 |Rury spustowe z tworzyw sztucznych m
d.3/0531-04
3+3 m 6.000
RAZEM 6.000
32/NNRNKB (z.VI) Obroébki blacharskie z blachy powlekanej m?2
d.3/202 0541-02
(1.71+14.66+11.5+1.01)*0.4 m?2 11.552
RAZEM 11.552
4 STROPODACH (D4)>
33|kalk. ind. Rozbidrka ptyt dachowych azbestowych wraz z warstwg papy i utylizacjg wg |m?2
d.4 dokumentacji
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248.92 m2 248.920
RAZEM 248.920
34|KNR 2-28 Konstrukcje stalowe podpar¢ i zawieszen - analogia- wzmocnienie konstrukcji |kg
d.4/0204-04 stalowej wg dokumentc;ji
700 kg 700.000
RAZEM 700.000
35/KNR 13-13  |Obudowa z blach stalowych trapezowych ocynkowanych dachéw jednostron-  |m?2
d.4/0902-08 nych bez ocieplenia
248.92 m2 248.920
RAZEM 248.920
36|KNR K-04 Przyklejenie ptyt styropianowych - styropian EPS 100 gr 20 cm m?2
d.4/0102-02
243.62+5.3 m?2 248.920
RAZEM 248.920
37|KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej poziome z ptyt uktada- |m2
d.4/0612-03 nych na sucho - jedna warstwa - wetnagr 25 cm
248.92 m2 248.920
RAZEM 248.920
38|kalk. ind. Woykonanie pokrycia membrang PVC wg dokumentacji m?2
d.4
<potac>248.92 m?2 248.920
<wywinecia>21.68 m2 21.680
RAZEM 270.600
39|KNR K-04 Przyklejenie ptyt styropianowych na $cianach - styropian XPS gr 6 cm m?2
d.4/0102-01
(11.1+22.8+11.1+2.3*4)*0.4 m?2 21.680
RAZEM 21.680
40|KNR K-05 |Wykonanie deskowania - montaz deski okapowej pod rynne m
d.4/0103-04
22.1 m 22.100
RAZEM 22.100
41|KNR-W 2-02 |Rynny dachowe z PCW tgczone na uszczelki m
d.4/0524-01
22.1 m 22.100
RAZEM 22.100
42| KNR-W 2-02 |Rury spustowe z tworzyw sztucznych m
d.4/0531-04
8.5 m 8.500
RAZEM 8.500
43|kalk. ind. Kosz zlewowy systemowy wg dokumentacji szt
d.4
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
44 |kalk. ind. Przepust dachowy wg dokumentacji szt
d.4
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
45 /KNR-W 2-02 |Rury spustowe z tworzyw sztucznych m
d.4/0531-04
3 m 3.000
RAZEM 3.000
46|KNR 0-21 Poszycie $cian szkieletowych z ptyt wiérowych - analogia - ptyta OSB pod ob- |m?2
d.4/4004-06 robki
(11.75+23.4+11.75+2.3)*0.65 m2 31.980
RAZEM 31.980
47/NNRNKB (z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej m?2
d.4|202 0541-02
<attyka>(11.75+23.4+11.75+2.3)*0.75 m2 36.900
<rynna>22.1*0.4 m2 8.840
RAZEM 45.740
5 STOLARKA ZEWNETRZNA>
48|KNR-W 2-02 |Okna o powierzchni ponad 1.5 m2 - okno ALU FO1 wg dokumentaciji m?2
d.5/1019-04
9.3*2.5*1 m?2 23.250
RAZEM 23.250
49|KNR-W 2-02 |Okna o powierzchni ponad 1.5 m2 - okno ALU FO2 wg dokumentacji m?2
d.5/1019-04
5.82*2.5"1 m2 14.550
RAZEM 14.550
50|KNR-W 2-02 |Okna o powierzchni ponad 1.5 m2 - okno ALU FO3 wg dokumentaciji m?2
d.5/1019-04
2.29*2.51 m?2 5.725
RAZEM 5.725
51|KNR-W 2-02 |Okna o powierzchni ponad 1.5 m2 - okno PCV 01 wg dokumentacji m?2
d.5/1019-04
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1.1*1.5*33 m2 54.450
RAZEM 54.450
52|KNR-W 2-02 |Okna o powierzchni 1.0-1.5 m2 - okno PCV 02 wg dokumentacji m?2
d.5/1019-03
0.8771.5*36 m2 46.980
RAZEM 46.980
53|KNR-W 2-02 |Okna o powierzchni 1.0-1.5 m2 - okno PCV 03 wg dokumentac;ji m?2
d.5/1019-03
0.9*1.5*1 m2 1.350
RAZEM 1.350
54|KNR-W 2-02 |Okna o powierzchni ponad 1.5 m2 - okno ALU EI 60 04 wg dokumentacji m?2
d.5/{1019-04
1.37%1.2*2 m?2 3.288
RAZEM 3.288
55|KNR-W 2-02 |Okna o powierzchni 1.0-1.5 m2 - okno PCV 05 wg dokumentac;ji m?2
d.5/1019-03
1.12*1.12*2 m2 2.509
RAZEM 2.509
56|KNR-W 2-02 |Okna o powierzchni ponad 1.5 m2 - okno PCV 06 wg dokumentaciji m?2
d.5/{1019-04
2.0670.91*2 m?2 3.749
RAZEM 3.749
57|KNR-W 2-02 |Okna o powierzchni ponad 1.5 m2 - okno PCV 07 wg dokumentacji m?2
d.5/1019-04
1.2°2.27 m2 18.480
RAZEM 18.480
58/ KNR-W 2-02 |Okna o powierzchni ponad 1.5 m2 - okno ALU EI 60 08 wg dokumentac;ji m?2
d.5/{1019-04
1.8*1.5"1 m?2 2.700
RAZEM 2.700
59|KNR-W 2-02 |Okna o powierzchni ponad 1.5 m2 - okno ALU EI 60 09 wg dokumentacji m?2
d.5/1019-04
1.09*1.7*1 m?2 1.853
RAZEM 1.853
60|KNR-W 2-02 |Okna o powierzchni 0.6-1.0 m2 - okno PCV 010 wg dokumentaciji m?2
d.5/{1019-02
1.17*0.6*1 m?2 0.702
RAZEM 0.702
61|KNR-W 2-02 |Okna o powierzchni ponad 1.5 m2 - okno PCV 011 wg dokumentac;ji m?2
d.5/1019-04
1.47*1.6*7 m2 16.464
RAZEM 16.464
62|KNR-W 2-02 |Okna o powierzchni ponad 1.5 m2 - okno ALU EI 60 012 wg dokumentacji m?2
d.5/{1019-04
1.67*1.8*1 m2 3.006
RAZEM 3.006
63|KNR-W 2-02 |Okna o powierzchni ponad 1.5 m2 - okno PCV 013 wg dokumentac;ji m?2
d.5/1019-04
1.55*1.8*2 m2 5.580
RAZEM 5.580
64|KNR-W 2-02 |Okna o powierzchni ponad 1.5 m2 - okno PCV 014 wg dokumentacji m?2
d.5/{1019-04
1.8*0.92 m?2 3.240
RAZEM 3.240
65|KNR-W 2-02 |Okna o powierzchni ponad 1.5 m2 - okno PCV 015 wg dokumentac;ji m?2
d.5/1019-04
1.55*1.6*1 m2 2.480
RAZEM 2.480
66|KNR-W 2-02 |Okna o powierzchni ponad 1.5 m2 - okno ALU EI 60 015 wg dokumentaciji m?2
d.5/1019-04
1.55%1.6*1 m?2 2.480
RAZEM 2.480
67|KNR-W 2-02 |Okna o powierzchni 1.0-1.5 m2 - okno PCV 016 wg dokumentacji m?2
d.5/1019-03
1.08*1.08*12 m2 13.997
RAZEM 13.997
68|KNR-W 2-02 |Okna o powierzchni ponad 1.5 m2 - okno PCV 017 wg dokumentacji m?2
d.5/{1019-04
1.4*1.5*3 m2 6.300
RAZEM 6.300
69|KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe - drzwi zewnetrzne przeszklone ALU Dz2 m?2
d.5/1040-02 wg dokumentciji
1.52*2.5*1 m2 3.800
RAZEM 3.800
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70 KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe - drzwi zewnetrzne petne ALU Dz4 wg do- |m?2
d.5/1040-01 kumentcji
1.1272.11"1 m2 2.363
RAZEM 2.363
71/KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe - drzwi zewnetrzne petne ALU Dz5 wg doku- |m?2
d.5/1040-02 mentcji
1.422.11"1 m?2 2.996
RAZEM 2.996
72/KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe - drzwi zewnetrzne przeszklone ALU EI 60 |m?2
d.5/1040-02 Dz6 wg dokumentciji
2.4*3.7"1 m2 8.880
RAZEM 8.880
73|/KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe - drzwi zewnetrzne przeszklone ALU Dz7 wg |m?2
d.5/1040-02 dokumentc;ji
1.64*3*1 m?2 4.920
RAZEM 4.920
74/ KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe - drzwi zewnetrzne przesuwne ALU FO3 wg |m?2
d.5/1040-02 dokumentcji
4.9*2.5" m2 12.250
RAZEM 12.250
75kalk. ind. Dostarczenie i montaz drzwi garazowe systemowe DG1 wg dokumentac;ji kpl
d.5
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
76 kalk. ind. Dostarczenie i montaz drzwi garazowe z systemowe z przeszkleniem DG2 wg |kpl
d.5 dokumentacji
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
77 kalk. ind. Dostarczenie i montaz drzwi garazowe systemowe z drzwiami DG3 wg doku-  |kpl
d.5 mentac;ji
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
78 kalk. ind. Dostarczenie i montaz drzwi zewnetrzne petne "90" Dz3 wg dokumentac;ji kpl
d.5
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
79kalk. ind. Obsadzenie podokiennikéw zewngtrznych mb
d.5
148 mb 148.000
RAZEM 148.000
6 ELEWACJE>
80|KNR K-04 Przygotowanie podtoza - jednokrotne gruntowanie m?2
d.6/0101-05
<1>552.18 m2 552.180
<2>519.20 m?2 519.200
<3>284.37+68.26 m2 352.630
<4>286.63+65.45 m2 352.080
<stolarka>-279.42 m2 -279.420
RAZEM 1 496.670
81/KNR K-04 Przyklejenie ptyt styropianowych na $cianach - analogia- wetna gr 20 cm m?2
d.6/0102-01
1496.67 m?2 1496.670
RAZEM 1 496.670
82|KNR K-04 Mocowanie za pomoca dybli plastykowych (6 szt/m2) m?2
d.6/0103-02
1496.67 m2 1496.670
RAZEM 1 496.670
83|kalk. ind. Frezwanie o otworéw i montaz zaslepek m?2
d.6
1496.67 m?2 1496.670
RAZEM 1 496.670
84|KNR K-04 Przyklejenie ptyt styropianowych na osciezach - analogia - wetna m?2
d.6/0102-05
105.1 m2 105.100
RAZEM 105.100
85/KNR K-04 Wykonanie warstwy zbrojgcej - zatapianie jednej warstwy siatki na $cianachi |m?2
d.6/0103-07 stupach
1496.67 m?2 1496.670
RAZEM 1 496.670
86|KNR K-04  |Wykonanie warstwy zbrojacej - zatapianie jednej warstwy siatki na o$ciezach |m?2
d.6/0103-09
105.1 m2 105.100
RAZEM 105.100
87|KNR K-04 Ochrona naroznikéw wypuktych prostych katownikiem m
d.6/0104-01
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650 m 650.000
RAZEM 650.000
88|KNR K-04 Montaz listwy cokotowej do podtoza z ceglty m
d.6/0104-04
185-19.21 m 165.790
RAZEM 165.790
89|KNR-W 2-02 |Licowanie ptytkami klinkierowymi $cian - ptytka klinkierowa elewacyjna wg do- |m?2
d.6/0919-02 kumentaciji
<1>552.18-5.75-8-14.2 m2 524.230
<2>4.5 m2 4.500
<3>40.9+2.7 m2 43.600
<4>286.63+65.45-81.70-5.4-11.1 m?2 253.880
<stolarkaP>-192.37 m2 -192.370
RAZEM 633.840
90|KNR-W 2-02 |Licowanie ptytkami klinkierowymi os$ciezy - ptytka klinkierowa elewacyjnawg |m?2
d.6/0919-04 dokumentacji
61.42 m?2 61.420
RAZEM 61.420
91/KNR K-04  |Wykonanie tynkéw silikonowych na gotowym podtozu z zaprawy o uziarnieniu |m?2
d.6/0108-01 1,5 mm i fakturze baranek wg dokumentacji
<1>5.75+8+14.2 m?2 27.950
<2>519.20-4.5 m?2 514.700
<3>284.37+68.26-40.9-2.7 m2 309.030
<4>81.7+11.1+5.4 m2 98.200
<stolarkaT>-87.05 m2 -87.050
<o$cieza>43.69 m?2 43.690
RAZEM 906.520
92|kalk. ind. Wykonanie elementu graficznego - herb gminy kpl
d.6
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
93|kalk. ind. Wykonanie elementu graficznego - napisy w strefie wejécia i OSP kpl.
d.6
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
94 NNRNKB Rusztowania ramowe zewnetrzne systemu "RUX" o wysokoscido 15 m ,dla |m?2
d.6/202 1621a- |wykonania rob6t elewacyjnych
02
1780 m2 1780.000
RAZEM 1780.000
95|kalk. ind Praca rusztowan kpl.
d.6
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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