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Roboty budowlane 4_2

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
1 ROBOTY ROZBIORKOWE (budynek)
1/KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych - rozbiorka stolarki okiennej i drzwio- |szt.
d.1/0354-04 wej
<Pi>25+15 szt. 40.000
<Pa>40+30 szt. 70.000
<I>52+20 szt. 72.000
<l1>34+20 szt. 54.000
RAZEM 236.000
2|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat drzwiowych - wrota garazowe m?2
d.1/0354-10
3.25*3.7"3 m2 36.075
RAZEM 36.075
3|KNR 4-01 Woykucie z muru podokiennikéw drewnianych, stalowych m
d.1/0354-11
148 m 148.000
RAZEM 148.000
4|KNR 4-01 Wykucie z muru podokiennikow betonowych - analogia - podokienniki wew-  |m
d.1/0354-12 netrzne
148 m 148.000
RAZEM 148.000
5|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru krat okiennych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.1/0353-07
20 szt. 20.000
RAZEM 20.000
6/KNR 4-04 Rozebranie muréw i stupéw na zaprawie cementowo-wapiennej ms3
d.1/0102-02
8.5+14+9.6+7 m3 39.100
RAZEM 39.100
7|KNR 4-04 Rozebranie stropoéw zelbetowych (ptyt, belek, zeber, wiehcow) przy grubosci  |m3
d.1/0305-02 ptyty stropowej do 15 cm - zadaszenie garazu
14.11*0.5*0.15 m3 1.058
RAZEM 1.058
8/KNR 4-04 Rozebranie posadzek z ptytek ceramicznych - analogia - rozebranie wszytkich |m?2
d.1/0504-03 warstw oktadzin posadzkowych bez wzgledu na rodzaj z ewentulanym dopaso-
waniem (skuciem) pozioméw posadzek do nowych oktadzin
1503 m2 1 503.000
RAZEM 1 503.000
9/KNR-W 4-01 |Rozebranie oktadziny sciennej m?2
d.1/0820-08
3173.55"0.1 m2 317.355
RAZEM 317.355
10/KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapienne;j m?2
d.1/0701-05
3173.55 m?2 3 173.550
RAZEM 3 173.550
11|/KNR 4-04 Rozebranie rynien z blachy nadajacej sie do uzytku - rozbiérka rynien bez m
d.1/0506-02 wzgledu na rodzaj
8.15+11.7+4+22.1 m 45.950
RAZEM 45.950
12|KNR 4-04 Rozebranie rur z blachy nie nadajacej sie do uzytku - rozbiérka rur spustowych |m
d.1/0506-06 bez wzgledu na rodzaj
m 60.000
RAZEM 60.000
13|KNR-W 4-01 |Rozebranie obrébek muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzymséw itp. z bla- |m?2
d.1/0545-07 chy nadajacej sie do uzytku
(13.5+24.9+13.5+5.7+11.75+23.4+11.75+45.95)*0.5 m2 75.225
RAZEM 75.225
14 |kalk. ind. Rozebranie schodéw zewnetrznych i zadaszenia nad wejéciem kpl.
d.1
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
15/KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbidrki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu ms3
d.1{1101-02 samochodem skrzyniowym na odlegto$¢ do 1 km -
236*2*0.1+36.075*0.1+148*0.3*0.05*2+39.1+1.058+1503*0.05+317.355*0.05+ |m3 289.689
3173.55*0.02+45.95*0.15*0.15+60*0.5*0.5+75.225*0.05+20
RAZEM 289.689
16/KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu - |m3
d.1/1101-05 dodatek za kazdy nastepny rozpoczety 1 km
Krotnosé¢ = 4
289.689 m3 289.689
RAZEM 289.689
17|indy Optata za sktadowanie m3
d.1
289.689 m3 289.689
RAZEM 289.689
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
2 ROBOTY ZIEMNE>
18/KNR-W 2-01 |Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grub.do 15 cm za pomoca m?2
d.2|0119-01 spycharek
<1>(6.76+2)"(3.48+4) m2 65.525
<2,3>(5.34+1)*(17.04+2)+(5.48+1)*(5.44+1) m?2 162.445
<4,5>(4.43+1)*(12.95+2) m2 81.179
RAZEM 309.149
19/KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsigbiernymi 0.60 m3 na |m3
d.2/0216-02 odktad w gruncie kat.lll- zatozono konieczno$¢ wybrania 100% objetosci wyko-
pu z czego 25% zostanie wykorzystane
<1>(6.76+2)*(3.48+4)*2*0.25 m3 32.762
<2,3>((5.34+1)*(17.04+2)+(5.48+1)*(5.44+1))*0.9*0.25 m3 36.550
<4,5>(4.43+1)*(12.95+2)*0.9*0.25 m3 18.265
RAZEM 87.577
20|KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o pojemnosci tyzki  |m3
d.2/0201-14 1.20 m3 w gruncie kat. Il z transportem urobku samochodami samowytadow-
czymi na odlegtos¢ do 1 km
87.577/0.25%0.75 m3 262.731
RAZEM 262.731
21|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow-  |m3
d.2/0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)- dalsze 5 km
262.731 m3 262.731
RAZEM 262.731
22|kalk. ind. Optata za wysypisko - ziemia ms3
d.2
262.731 m3 262.731
RAZEM 262.731
3 PLYTY FUNDAMENTOWE>
23|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m?2
d.3/0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
<PF-1>23.59 m?2 23.590
<PF-2>6.76 m2 6.760
<PF-3>119.4 m?2 119.400
<PF-4>6.4 m2 6.400
<PF-5>47.2 m?2 47.200
RAZEM 203.350
24|KNR-W 2-02 |Podktady z ubitych materiatéw sypkich w budownictwie mieszkaniowym i uzy- |ms3
d.3/1103-01 tecznosci publicznej na podtozu gruntowym - pospédtka (30 cm)
203.35*0.3 m3 61.005
RAZEM 61.005
25|KNR-W 2-02 |Podktady betonowe w budownictwie na podtozu gruntowym (10) m3
d.3/1101-07
203.35%0.1 m3 20.335
RAZEM 20.335
26|KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi zebrowany- |t
d.3/0104-04 mi
<PF-1>0.546 t 0.546
<PF-2>0.17 t 0.170
<PF-3>2.188 t 2.188
<PF-4>0.163 t 0.163
<PF-5>0.963 t 0.963
RAZEM 4.030
27|KNR-W 2-02 |Ptyty fundamentowe zelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu (25) m3
d.3/0205-01
<PF-1>23.59*0.25 m3 5.898
<PF-2>6.760%0.25 m3 1.690
<PF-3>119.4*0.25 m3 29.850
<PF-4>6.470.25 m3 1.600
<PF-5>47.2*0.25 m3 11.800
RAZEM 50.838
4 STOPY FUNDAMENTOWE>
28|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m?2
d.4/0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
112 m2 2.000
RAZEM 2.000
29|KNR-W 2-02 |Podktady betonowe w budownictwie na podtozu gruntowym (10) m3
d.4/1101-07
0.2 m3 0.200
RAZEM 0.200
30|KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi zebrowany- |t
d.4/0104-04 mi
0.05 t 0.050
RAZEM 0.050
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31|KNNR 2 Betonowanie stép fundamentowych zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym - |ms3
d.4/0107-02 objetos¢ nieprzekraczajaca 1 m3 w jednym miejscu
z.8z. 5.5.
0.8*4*0.25*2 m3 1.600
RAZEM 1.600
32|KNNR 2 Deskowanie tradycyjne stép i ptyt fundamentowych betonowych lub Zzelbeto-  |m?2
d.4/0101-02 wych - objetos¢ nieprzekraczajgca 1 m3 w jednym miejscu
z.8z. 5.5.
0.870.8*2 m?2 1.280
RAZEM 1.280
5 SCIANY ZELBETOWE - FUNDAMENTOWE>
33|KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi zebrowany- |t
d.5/0104-04 mi
0.934 t 0.934
RAZEM 0.934
34|KNR 0-20 Sciany zelbetowe o gr. 10 cm i wys. do 4 m w deskowaniu sytemowym m?2
d.5/0267-01
<Sz-1>19.08*1.64 m?2 31.291
<Sz-2>10.360.98 m2 10.153
<Sz-3>10.14*0.98 m?2 9.937
RAZEM 51.381
35|KNR 0-20 Sciany zelbetowe w deskowaniu - dodatek za kazdy 1 cm grubosci ponad 10 |m2
d.5/0267-03 cm (24 cm)
Krotnosé = 14
51.381 m?2 51.381
RAZEM 51.381
36| kalk. ind. Koszt wynajmu deskowan systemowych m?2
d.5
51.381 m2 51.381
RAZEM 51.381
6 SCIANY FUNDAMENTOWE - IZOLACJE DOCIEPLENIE( NOWE)>
37|KNR-W 2-02 |1zolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m?2
d.6/0603-01 zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
<60>(5.2+16.9+13.8+2.8+4.7+13+4.7)*0.6 m2 36.660
<190>(7+3.9+7)*1.9 m?2 34.010
RAZEM 70.670
38|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m?2
d.6/0603-02 zimno z emulsji asfaltowej - druga i nastepna warstwa
70.67 m?2 70.670
RAZEM 70.670
39/KNR K-04 Przyklejenie ptyt styropianowych na scianach - przyklejenie ptyt styropiano- m?2
d.6/0102-01 wych XPS gr 15 cm na kleju bitumicznym
<60>(5.2+16.9+13.8+2.8+4.7+13+4.7)*(0.6+0.1) m2 42.770
<190>(7+3.9+7)*(1.9+0.1) m2 35.800
RAZEM 78.570
40|KNNR-W 3 |Izolacje pionowe $cian fundamentowych z folii kubetkowej m?2
d.6/0207-01
70.67 m2 70.670
RAZEM 70.670
41|kalk. ind. Montaz listwy zamykajacej dla folii kubetkowej m
d.6
<60>(5.2+16.9+13.8+2.8+4.7+13+4.7) m 61.100
<190>(7+3.9+7) m 17.900
RAZEM 79.000
42|KNR K-04 Mocowanie za pomoca dybli plastykowych (6 szt/m2) m?2
d.6/0103-02
<60>(5.2+16.9+13.8+2.8+4.7+13+4.7)*0.1 m?2 6.110
<190>(7+3.9+7)*0.1 m2 1.790
RAZEM 7.900
43|kalk. ind. Frezwanie o otworéw i montaz zaslepek m?2
d.6
7.9 m?2 7.900
RAZEM 7.900
44/ KNR K-04  |Wykonanie warstwy zbrojacej - zatapianie jednej warstwy siatki na $cianachi |m?2
d.6/0103-07 stupach
7.9 m2 7.900
RAZEM 7.900
45/KNR 0-33 Tynki elewacyjne organiczne na bazie zywicy syntetycznej, wykonywane recz- |m2
d.6/0124-01 nie - wykonanie warstwy posredniej
7.9 m?2 7.900
RAZEM 7.900
46|KNR 0-33 Tynki elewacyjne organiczne na bazie zywicy syntetycznej wg dokumentacji |m?2
d.6/0124-02
7.9 m2 7.900
RAZEM 7.900
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7 ZASYPKI>
47/KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m3
d.7|0230-01 m w gruncie kat. -1l
<60>(5.2+16.9+13.8+2.8+4.7+13+4.7)*0.6*1 m3 36.660
<190>(7+3.9+7)*1.9*1.5 m3 51.015
RAZEM 87.675
48|KNR-W 2-01 |Zageszczenie nasypOw zageszczarkami ms3
d.7|0228-03
87.675 m3 87.675
RAZEM 87.675
8 SCIANY FUNDAMENTOWE - IZOLACJE DOCIEPLENIE (ISTNIEJACE)>
49/KNR 2-31 Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przej$é dla pieszych z ptyt |m2
d.8/0815-02 betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej - analogia - rozebranie istnie-
jacych nawierzchni bez wzgledu na rodzaj
<130>(14.05+13.4+8.8)*1 m2 36.250
<100>(12.1+7.4+23+21)*1 m2 63.500
RAZEM 99.750
50|KNR 4-04 Transport gruzu samochodem samowytadowczym przy recznym zatadowaniu i |m3
d.8/1105-01 mechanicznym roztadowaniu na odlegtos¢ do 1 km
99.75%0.1 m3 9.975
RAZEM 9.975
51|KNR 4-04 Transport gruzu samochodem samowytadowczym przy recznym zatadowaniu i |m3
d.8/1105-02 mechanicznym roztadowaniu - dodatek za kazdy rozpoczety km ponad 1 km
Krotnosé = 5
9.975 m3 9.975
RAZEM 9.975
52 kalk. ind. Optata za wysypisko/utylizacje m3
d.8
9.975 m3 9.975
RAZEM 9.975
53|KNR 2-01 Woykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolektory w |m3
d.8/0317-0101  |gruntach suchych kat.I-1l z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recznym;
gtebokos¢ do 1.5 m, szeroko$¢ 0.8-1.5 m
<130>(14.05+13.4+8.8)*1*1.3 m3 47.125
<100>(12.1+7.4+23+21)*1*1 m3 63.500
RAZEM 110.625
54| TZKNBK VII |Oczyszczanie $cian szczotkami stalowymi m?2
d.8|-235
110.625 m?2 110.625
RAZEM 110.625
55/KNR K-04 Przygotowanie poditoza - oczyszczenie i zmycie m?2
d.8/0101-01
110.625 m2 110.625
RAZEM 110.625
56|KNR K-04 Przygotowanie podtoza - jednokrotne gruntowanie m2
d.8/0101-05
110.625 m?2 110.625
RAZEM 110.625
57|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m?2
d.8/0603-01 zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
<130>(14.05+13.4+8.8)*1.3 m2 47.125
<100>(12.1+7.4+23+21)*1 m2 63.500
RAZEM 110.625
58/ KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m?2
d.8/0603-02 zimno z emulsji asfaltowej - druga i nastepna warstwa
110.625 m2 110.625
RAZEM 110.625
59|KNR K-04 Przyklejenie ptyt styropianowych na scianach - przyklejenie ptyt styropiano- m?2
d.8/0102-01 wych XPS gr 15 cm na kleju bitumicznym
<130>(14.05+13.4+8.8)*(1.3+0.3) m2 58.000
<100>(12.1+7.4+23+21)*(1+1.2) m2 139.700
RAZEM 197.700
60|KNNR-W 3 |Izolacje pionowe $cian fundamentowych z folii kubetkowej m?2
d.8/0207-01
110.625 m?2 110.625
RAZEM 110.625
61|kalk. ind. Montaz listwy zamykajgcej dla folii kubetkowej m
d.8
<130>(14.05+13.4+8.8) m 36.250
<100>(12.1+7.4+23+21) m 63.500
RAZEM 99.750
62| KNR K-04 Mocowanie za pomoca dybli plastykowych (6 szt/m2) m?2
d.8/0103-02
<130>(14.05+13.4+8.8)"0.3 m2 10.875
<100>(12.1+7.4+23+21)*1.2 m?2 76.200
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RAZEM 87.075
63|kalk. ind. Frezwanie o otworéw i montaz zaslepek m?2
d.8
87.075 m2 87.075
RAZEM 87.075
64| KNR K-04 Wykonanie warstwy zbrojgcej - zatapianie jednej warstwy siatki na $cianachi |m?2
d.8/0103-07 stupach
87.075 m?2 87.075
RAZEM 87.075
65|KNR 0-33 Tynki elewacyjne organiczne na bazie zywicy syntetycznej, wykonywane recz- |m2
d.8/0124-01 nie - wykonanie warstwy posredniej
87.075 m2 87.075
RAZEM 87.075
66|KNR 0-33 Tynki elewacyjne organiczne na bazie zywicy syntetycznej wg dokumentacji |m?2
d.8/0124-02
87.075 m?2 87.075
RAZEM 87.075
67|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat. I-1l; ms3
d.8/0320-0101  |gtebokos¢ do 1,5 m, szerokos$¢ 0,8-1,5 m
99.75-99.75*0.15 m3 84.788
RAZEM 84.788
9 SLUPY >
68/ KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi zebrowany- |t
d.9/0104-04 mi
0.358+0.346 t 0.704
RAZEM 0.704
69|KNR 0-20 Stupy zelbetowe o wys. do 4 m w deskowaniu ms3
d.9/0269-03
<SL01>0.2*2 m3 0.400
<SL02>0.3*1 m3 0.300
<SL03>0.2*3 m3 0.600
<SL04>0.2*1 m3 0.200
<SL05>0.3*1 m3 0.300
<SL06>0.3*1 m3 0.300
<SL11>0.2%4 m3 0.800
<SL21>0.2*4 m3 0.800
<TZD1>0.05*4 m3 0.200
<TZD2>0.05*8 m3 0.400
<TZD3>0.05*6 m3 0.300
<TZD4>0.05*2 m3 0.100
RAZEM 4.700
70/kalk. ind. Koszt wynajmu deskowan systemowych m?2
d.9
<SL01>4*2 m2 8.000
<SL02>4.8*1 m?2 4.800
<SL03>3.8*3 m2 11.400
<SL04>3.8*1 m2 3.800
<SL05>4.6*1 m2 4.600
<SL06>4.6*1 m?2 4.600
<SL11>3.7*4 m2 14.800
<SL21>3.7*4 m?2 14.800
<TZD1>0.5"4 m2 2.000
<TZD2>0.5*8 m?2 4.000
<TZD3>0.5"6 m2 3.000
<TZD4>0.3*2 m2 0.600
RAZEM 76.400
10 BELKI, PODCIAGI, WIENCE>
71/KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi zebrowany- |t
d.10/0104-04 mi
0.657+0.094+1.883+0.029 t 2.663
RAZEM 2.663
72|KNR 0-20 Belki, podciggi i wience w deskowaniu ( "pod ptytg") m3
d.10/0271-02
<B01>0.1*1 m3 0.100
<B02>0.1*1 m3 0.100
<B03>0.6*1 m3 0.600
<B04>3.2*1 m3 3.200
<B05>2.6*1 m3 2.600
<B06>0.1*2 m3 0.200
<B07>0.5*1 m3 0.500
<B08>0.1*1 m3 0.100
<B1/1>0.1*1 m3 0.100
<W>1.7+1+2.7+0.4+4.4 ms3 10.200
RAZEM 17.700
73kalk. ind. Koszt wynajmu deskowan systemowych m?2
d.10




Roboty budowlane 4_2

PRZEDMIAR

-7-

Norma PRO Wersja 4.79 Nr seryjny: 18446 Uzytkownik: .

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
<B01>1.5"1 m2 1.500
<B02>1.5*1 m?2 1.500
<B03>7.5*1 m2 7.500
<B04>30.2*1 m?2 30.200
<B05>24.6*1 m2 24.600
<B06>1.3*2 m?2 2.600
<B07>5.5*1 m2 5.500
<B08>2.1*1 m?2 2.100
<B1/1>1.4 m2 1.400
<W>14.1+8.6+21.2+3.7+18.4 m2 66.000
RAZEM 142.900
1 STROPY MONOLITYCZNE>
74/KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi zebrowany- |t
d.11/0104-04 mi
1.41+0.667+0.342+0.589+0.335 t 3.343
RAZEM 3.343
75|KNR 0-20 Ptyta stropowa o gr. 10 cm w deskowaniu systemowym m2
d.11]0268-01
<PS01>110.96 m?2 110.960
<PS02>8.32 m2 8.320
<PS03>26.9 m?2 26.900
<PS04>13.2 m2 13.200
<PS05>18.2 m?2 18.200
<PS06>16.28 m2 16.280
<PS11>47.6 m?2 47.600
<PW1>6.4 m2 6.400
<PS21>21.8 m?2 21.800
<PW2>6.67 m2 6.670
RAZEM 276.330
76|KNR 0-20 Ptyta stropowa w deskowaniu systemowym - dodatek za kazdy 1 cm grubosci |m?2
d.11/0268-04 ponad 10 cm
Krotnosé = 6
<PS02>8.32 m2 8.320
<PS03>26.9 m?2 26.900
<PS04>13.2 m2 13.200
<PS05>18.2 m?2 18.200
<PS06>16.28 m2 16.280
<PS11>47.6 m?2 47.600
<PS21>21.8 m?2 21.800
RAZEM 152.300
77|KNR 0-20 Ptyta stropowa w deskowaniu systemowym - dodatek za kazdy 1 cm grubosci |m?2
d.11/0268-04 ponad 10 cm
Krotnosé = 18
<PS01>110.96 m2 110.960
<PW1>6.4 m2 6.400
<PW2>6.67 m2 6.670
RAZEM 124.030
78 kalk. ind. Koszt wynajmu deskowan systemowych m?2
d.11
124.03+152.3 m?2 276.330
RAZEM 276.330
12 SCHODY ZELBETOWE MONOLITYCZNE>
79/KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi zebrowany- |t
d.12/0104-04 mi
0.265 t 0.265
RAZEM 0.265
80|KNNR 2 Deskowanie tradycyjne schodéw prostych na ptycie m2
d.12/0101-08
6.1 m?2 6.100
RAZEM 6.100
81/KNNR 2 Betonowanie schodéw prostych zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym ms3
d.12/0107-09
6.10.16 m3 0.976
RAZEM 0.976
13 SCHODY ZELBETOWE PREFABRYKOWANE>
82|kalk. ind. Dostawa i montaz - Schody zelbetowe prefabrykowane wraz ze spocznikami  |kpl
d.13 KLP1 wg dokumentacji
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
83|kalk. ind. Dostawa i montaz - Schody zelbetowe prefabrykowane wraz ze spocznikami | kpl
d.13 KLP2 wg dokumentacji
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
14 KONSTRUKCJE | NADPROZA STALOWE>
84|KNR 2-28 Konstrukcje stalowe podpar¢ i zawieszen - wymian KW+1/1 wg dokumentacji |kg
d.14/0204-04
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97 kg 97.000
RAZEM 97.000
85/KNR 2-28 Konstrukcje stalowe podpar¢ i zawieszen - wykonanie i osadzenie podciggéow |kg
d.14/0204-04 stalowych wg dokumentac;ji
3141 kg 3 141.000
RAZEM 3 141.000
15 SCIANY MUROWANE>
86|KNR 9-10 Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokosci do 4,5 m i grubosci war- |m2
d.15/0153-02 stwy konstrukcyjnej 25 cm z blokéw silikatowych wykonane na zaprawie trady-
cyjnej
<Pa>145.6+199.36 m?2 344.960
<I>73.92+121.52 m2 195.440
<l1>33.64+53.94 m?2 87.580
<At>27.18+30.1 m2 57.280
<stolarka>-(5.82*2.5+5*2.5+9.3*2.5) m2 -50.300
RAZEM 634.960
87|KNR 9-10 Scianki dziatowe bloczkéw silikatowych gr 12 cm wykonane na zaprawie klejo- |m?2
d.15/0160-06 wej do wyrobéw silikatowych
<Pi>12.6+54.27 m2 66.870
<Pa>104.44+88.76 m?2 193.200
<I>82.32+29.26 m2 111.580
<l1>2.3+33.8 m2 36.100
RAZEM 407.750
88|KNR-W 4-01 |Uzupetienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cemen- |ms3
d.15/0304-02 towo-wapiennej bloczkami z betonu komérkowego
<Pi>6.6+2.6 m3 9.200
<Pa>7.1 m3 7.100
<I>7.3 ms3 7.300
<l1>6.4+0.5 m3 6.900
RAZEM 30.500
89|KNR-W 2-02 |Nadproza prefabrykowane m
d.15/0147-01
4.4+46.6+25.8+10 m 86.800
RAZEM 86.800
16 ZADASZENIE GARAZU>
90|KNR 2-28 Konstrukcje stalowe podpar¢ i zawieszen - wykonanie i osadzenie wspornikdw |kg
d.16/0204-04 stalowych dla zadaszenia BW/01 wg dokumentaciji
11%292 kg 242.000
RAZEM 242.000
91|KNR 0-21 Poszycie Scian szkieletowych z ptyt wiérowych - analogia - obudowa ptytg m?2
d.16/4004-06 0SB
25.2"2"1+(25.2+1+1)*0.1 m2 53.120
RAZEM 53.120
92| kalk. ind. Woykonanie pokrycia membrang PVC wg dokumentacji m?2
d.16
25.2 m?2 25.200
RAZEM 25.200
93|KNR-W 2-02 |Rynny dachowe z PCW tgczone na uszczelki m
d.16]0524-01
25.2 m 25.200
RAZEM 25.200
94| KNR-W 2-02 |Rury spustowe z tworzyw sztucznych m
d.16/0531-04
3.5 m 3.500
RAZEM 3.500
95/NNRNKB (z.VI1) Obraébki blacharskie z blachy powlekanej m?2
d.16/202 0541-02
25*0.4 m2 10.000
RAZEM 10.000
17 STOLARKA WEWETRZNA>
96|KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe - drzwi wewnetrzne przeszklone ALU "90" |m2
d.17/1040-01 D1 wg dokumentciji
1*2.08*1 m?2 2.080
RAZEM 2.080
97|KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe - drzwi wewnetrzne przeszklone ALU D17 |m2
d.17{1040-02 wg dokumentc;ji
1.5272.12"1 m2 3.222
RAZEM 3.222
98|KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe - drzwi wewnetrzne przeszklone ALU D18 |mz2
d.17/1040-02 wg dokumentciji
1.46*2.08*4 m?2 12.147
RAZEM 12.147
99|KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe - drzwi wewnetrzne przeszklone ALU D19  |m2
d.17{1040-02 wg dokumentc;ji
1.46"2.08"6 m2 18.221
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RAZEM 18.221
100/ KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe - drzwi wewnetrzne przeszklone ALU D20 m?2
d.17{1040-02 wg dokumentc;ji
1.6472.08"1 m2 3.411
RAZEM 3.411
101 KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe - drzwi wewnetrzne przsuwne przeszklone |m?2
d.17/1040-02 ALU D21 wg dokumentciji
3.34*2.5"1 m2 8.350
RAZEM 8.350
102/ KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe - drzwi wewnetrzne przeszklone ALU EI 30| m2
d.17{1040-01 D23 wg dokumentciji
1.1472.08"2 m2 4.742
RAZEM 4.742
103 kalk. ind. Dostarczenie i montaz drzwi wewnetrzne petne "90" D2 wg dokumentacji kpl
d.17
32 kpl 32.000
RAZEM 32.000
104 kalk. ind. Dostarczenie i montaz drzwi wewnetrzne petne "90" D3 wg dokumentacji kpl
d.17
19 kpl 19.000
RAZEM 19.000
105 kalk. ind. Dostarczenie i montaz drzwi wewnetrzne petne "90" D4 wg dokumentacji kpl
d.17
5 kpl 5.000
RAZEM 5.000
106 kalk. ind. Dostarczenie i montaz drzwi wewnetrzne petne "90" D5 wg dokumentacji kpl
d.17
6 kpl 6.000
RAZEM 6.000
107 kalk. ind. Dostarczenie i montaz drzwi wewnetrzne petne "80" D6 wg dokumentacji kpl
d.17
4 kpl 4.000
RAZEM 4.000
108 kalk. ind. Dostarczenie i montaz drzwi wewnetrzne petne "80" D7 wg dokumentacji kpl
d.17
2 kpl 2.000
RAZEM 2.000
109 kalk. ind. Dostarczenie i montaz drzwi wewnetrzne przesuwne "80" D7' wg dokumentac;ji |kpl
d.17
3 kpl 3.000
RAZEM 3.000
110kalk. ind. Dostarczenie i montaz drzwi wewnetrzne petne "80" D8 wg dokumentacji kpl
d.17
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
111 kalk. ind. Dostarczenie i montaz drzwi wewnetrzne petne "90" El 60 D9 wg dokumentacji |kpl
d.17
3 kpl 3.000
RAZEM 3.000
112 kalk. ind. Dostarczenie i montaz drzwi wewnetrzne petne "80" El 60 D10 wg dokumenta- |kpl
d.17 cji
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
113kalk. ind. Dostarczenie i montaz drzwi wewnetrzne petne "90" El 30 D11 wg dokumenta- |kpl
d.17 cji
7J kpl 7.000
RAZEM 7.000
114 kalk. ind. Dostarczenie i montaz drzwi wewnetrzne petne "90" El 30 D12 wg dokumenta- |kpl
d.17 cji
4 kpl 4.000
RAZEM 4.000
115/kalk. ind. Dostarczenie i montaz drzwi wewnetrzne petne techniczne "90" D13 wg doku- |kpl
d.17 mentac;ji
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
116 kalk. ind. Dostarczenie i montaz drzwi wewnetrzne petne "80" D14 wg dokumentacji kpl
d.17
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
117 kalk. ind. Dostarczenie i montaz drzwi wewnetrzne petne "80" D15 wg dokumentacji kpl
d.17
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
118 kalk. ind. Dostarczenie i montaz drzwi wewnetrzne petne "90" D16 wg dokumentacji kpl
d.17
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1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
119 kalk. ind. Dostarczenie i montaz drzwi wewnetrzne petne "80" D22 wg dokumentac;ji kpl
d.17
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
120 kalk. ind. Obsadzenie podokiennikow wewnetrznych mb
d.17
148 mb 148.000
RAZEM 148.000
121 kalk. ind. Wykonanie panela gérnego i bocznego drzwi wg dokumentacji kpl
d.17
12+12+14 kpl 38.000
RAZEM 38.000
18 POSADZKI (P1)>
122 kalk. ind Izolacja z folii polietylenowej pozioma m?2
d.18 Krotnosé = 2
157.45 m2 157.450
RAZEM 157.450
123|KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome na wierz- |m2
d.18/0608-03 chu konstrukcji na sucho - jedna warstwa EPS 200/036 gr 17 cm
157.45 m?2 157.450
RAZEM 157.450
124 kalk. ind Izolacja z folii polietylenowej alu m?2
d.18
157.45 m2 157.450
RAZEM 157.450
125/KNR-W 2-02 |Warstwy wyrownawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr. 20 mm zatar- |m?2
d.18/1104-01 te na ostro warstwa - jastrych cementowy (7)
157.45 m?2 157.450
RAZEM 157.450
126 KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub po- |m?2
d.18{1104-03 tracenie za zmiane grub. 0 10 mm
Krotnosé = 5
157.45 m?2 157.450
RAZEM 157.450
127/KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie siatkg stalowg |m?2
d.18/1106-07 lub zbrojeniem rozproszonym
157.45 m2 157.450
RAZEM 157.450
19 POSADZKI (P2)>
128|kalk. ind Izolacja z folii polietylenowej pozioma m2
d.19 Krotnos¢ = 2
22.63 m?2 22.630
RAZEM 22.630
129/ KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome na wierz- |m?2
d.19/0608-03 chu konstrukgji na sucho - jedna warstwa EPS 200 gr 5 cm
22.63 m2 22.630
RAZEM 22.630
130/ kalk. ind Izolacja z folii polietylenowej pozioma m?2
d.19
22.63 m?2 22.630
RAZEM 22.630
131 KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr. 20 mm zatar- |m?2
d.19/1104-01 te na ostro warstwa - jastrych cementowy (7)
22.63 m2 22.630
RAZEM 22.630
132/ KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub po- |m?2
d.19/1104-03 trgcenie za zmiane grub. 0 10 mm
Krotnosé = 5
22.63 m2 22.630
RAZEM 22.630
133|KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie siatkg stalowg |m?2
d.19/1106-07 lub zbrojeniem rozproszonym
22.63 m?2 22.630
RAZEM 22.630
20 POSADZKI NAPRAWA (garaz)
134/ KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr. 20 mm zatar- |m?2
d.20/1104-01 te na ostro warstwa - jastrych cementowy (12)
19.5 m2 19.500
RAZEM 19.500
135/ KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub po- |m?2
d.20|1104-03 trgcenie za zmiane grub. 0 10 mm
Krotnosé = 10
19.5 m2 19.500

-10-

Norma PRO Wersja 4.79 Nr seryjny: 18446 Uzytkownik: .




Roboty budowlane 4_2

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 19.500
136/ KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie siatkg stalowg |m?2
d.20/1106-07 lub zbrojeniem rozproszonym
19.5 m2 19.500
RAZEM 19.500
21 ROBOTY WYKONCZENIOWE - POSADZKI >
137|NNRNKB (z.VIl) Warstwy wyréwnujace i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujacej gru-|m2
d.21]202 1130-02 |bosci 5 mm
<cato$¢>1778.71 m?2 1778.710
<schody spoczniki>-95.4 m2 -95.400
<nowe>-157.45-22.63 m?2 -180.080
RAZEM 1 503.230
138 NNRNKB (z.VIl) Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajace z zaprawy samopoziomujgcej -  |m?2
d.21/202 1130-03 |dodatek lub potrgcenie za zmiane grubosci o 1 mm
Krotnosé = 15
1503.23 m?2 1 503.230
RAZEM 1 503.230
139/KNR AT-23 |Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin podtogowych - jednokrotne m?2
d.21/0101-02 gruntowanie podtoza - ptytki ceramiczne
1255.4-95.4 m2 1 160.000
RAZEM 1 160.000
140 KNR AT-23 |Oktadziny podtogowe z ptytek z kamieni sztucznych o regularnych ksztattach |m?2
d.21/0206-06 na zaprawie klejowej cienkowarstwowej;
1160 m?2 1 160.000
RAZEM 1 160.000
141/ KNR AT-23 |Cokoliki przyscienne z ksztaltek cokotowych o wysokosci 10 cm na zaprawie |m
d.21/0216-06 cienkowarstwowej;
1049 m 1.049.000
RAZEM 1.049.000
142|KNR AT-23 |Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin podiogowych - jednokrotne m2
d.21/0101-02 gruntowanie podtoza
512.79 m?2 512.790
RAZEM 512.790
143/ KNR-W 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - analogia- wyktadzina dywanowa |m?2
d.21|1123-02 w ptytkach wg dokumentacji
512.79 m?2 512.790
RAZEM 512.790
144 kalk. ind. Cokolik systemowy do wyktadziny dywanowej wg dokumentaciji mb
d.21
551 mb 551.000
RAZEM 551.000
145 kalk. ind. Podtoga podniesiona/techniczna w kolorze ciemnoszarym wraz z cokolikiem |m2
d.21 wg dokumentacji
10.52 m2 10.520
RAZEM 10.520
22 ROBOTY WYKONCZENIOWE - SCHODY | SPOCZNIKI>
146|KNR AT-23 |Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin podiogowych - jednokrotne m2
d.22/0101-02 gruntowanie podtoza pod kleje cementowe
95.4*1.7 m2 162.180
RAZEM 162.180
147/KNR 2-02 Oktadziny schodoéw z ptytek uktadanych na klej m?2
d.22/1121-02
162.18 m2 162.180
RAZEM 162.180
148 KNR AT-23 |Cokoliki przy$cienne z ksztattek cokotowych o wysokosci 10 cm na zaprawie |m
d.22|/0216-06 cienkowarstwowej;
240 m 240.000
RAZEM 240.000
149 kalk. ind. Balustrady schodowe ze wg dokumentacji m
d.22
18.8+2.9+6+7 m 34.700
RAZEM 34.700
150 kalk. ind. Pochwyt schodowy ze wg dokumentaciji m
d.22
17.4+2.946+7 m 33.300
RAZEM 33.300
151 |kalk. ind. Bramka schodowa wg dokumentacji kpl
d.22
2 kpl 2.000
RAZEM 2.000
23 ROBOTY WYKONCZENIOWE - SCIANY>
152/ NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy - powierzchnie pionowe m?2
d.23/202 1134-02
5128 m?2 5 128.000
RAZEM 5 128.000
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153/ KNR-W 2-02 | Tynki wewnetrzne zwykte kat. Ill wykonywane mechanicznie na $cianach i stu- |m2
d.23/0801-02 pach - nowe Sciany
5128 m2 5 128.000
RAZEM 5 128.000
154 KNR AT-22 |Przygotowanie podioza pod wykonanie oktadzin $ciennych - jednokrotne grun- |m2
d.23/0101-02 towanie podtoza pod kleje cementowe
406.38 m2 406.380
RAZEM 406.380
155/KNR AT-22 |Okfadziny $cienne z ptytek z kamieni sztucznych - pomieszenia sanitarne wg |m?2
d.23/0204-05 dokumentacji
406.38 m2 406.380
RAZEM 406.380
156 KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby - analogia - przygotowanie starch powierz- |m2
d.23/1202-08 chni do wykonania gtadzi
5128.01-1954.46-406.38 m?2 2767.170
RAZEM 2767.170
157/NNRNKB (z.VII) Gruntowanie podtozy - powierzchnie pionowe m?2
d.23/202 1134-02
5128.01-406.38 m2 4 721.630
RAZEM 4721.630
158 KNR-W 2-02 |Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach - zatozono wykona- |m?2
d.23/0830-04 nie nowych gtadzi na wszytkich scianach
4721.63 m?2 4 721.630
RAZEM 4721.630
159 NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy - powierzchnie pionowe m?2
d.23/202 1134-02
4721.63 m2 4 721.630
RAZEM 4721.630
160 KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie zwykte farbg olejna lub ftalowg podtozy gipsowych bez |m?2
d.23|1508-06 szpachlowania
289.89 m2 289.890
RAZEM 289.890
161/ KNNR 2 Malowanie farbg emulsyjng dwukrotnie m?2
d.23/1402-03
4721.63-289.89 m2 4 431.740
RAZEM 4 431.740
24 ROBOTY WYKONCZENIOWE - SUFITY>
162 NNRNKB (z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami wg  |m?2
d.24/202 2702-01 |dokumentciji
1235.94 m?2 1 235.940
RAZEM 1 235.940
163/ KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby - analogia - przygotowanie starch powierz- |m?2
d.24/1202-08 chni do wykonania gtadzi
260.34 m2 260.340
RAZEM 260.340
164 NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy - powierzchnie poziome m?2
d.24/202 1134-01
282.43 m?2 282.430
RAZEM 282.430
165/KNR-W 2-02 | Tynki wewnetrzne zwykte kat. IIl wykonywane mechanicznie na stropach i pod-|m2
d.24/0801-04 ciggach
282.43 m2 282.430
RAZEM 282.430
166 NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy - powierzchnie poziome m?2
d.24/202 1134-01
260.34+282.43 m?2 542.770
RAZEM 542.770
167|KNR-W 2-02 |Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach m?2
d.24/0830-06
542.77 m2 542.770
RAZEM 542.770
168 NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy - powierzchnie poziome m?2
d.24/202 1134-01
542.77 m?2 542.770
RAZEM 542.770
169/ KNNR 2 Malowanie farbg emulsyjng dwukrotnie m?2
d.24/1402-03
542.77 m2 542.770
RAZEM 542.770
25 ELEMENTY WYPOSAZENIA
170 kalk. ind. Dostawa i montaz - uchwyt Scienny sktadany dla niepetnosprawnych 60x22cm |kpl
d.25
8 kpl 8.000
RAZEM 8.000
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171 kalk. ind. Dostawa i montaz - uchwyt Scienny sktadany dla niepetnosprawnych 80x22cm |kpl
d.25
4 kpl 4.000
RAZEM 4.000
172 kalk. ind. Dostawa i montaz - uchwyt dla niepelnosprawnych kpl
d.25
4 kpl 4.000
RAZEM 4.000
173 kalk. ind. Dostawa i montaz - lustro kpl
d.25
8 kpl 8.000
RAZEM 8.000
174 kalk. ind. Dostawa i montaz - lustro uchylne dla niepetnosprawnych kpl
d.25
4 kpl 4.000
RAZEM 4.000
175 kalk. ind. Dostawa i montaz - dozownik na mydto kpl
d.25
15 kpl 15.000
RAZEM 15.000
176 kalk. ind. Dostawa i montaz - pojemnik na pojedyncze reczniki papierowe kpl
d.25
15 kpl 15.000
RAZEM 15.000
177 kalk. ind. Dostawa i montaz - pojemnik na papier toaletowy kpl
d.25
15 kpl 15.000
RAZEM 15.000
178|kalk. ind. Dostawa i montaz - kosz na kétkach kpl
d.25
15 kpl 15.000
RAZEM 15.000
179 kalk. ind. Dostawa i montaz - kosz kpl
d.25
12 kpl 12.000
RAZEM 12.000
180 kalk. ind. Dostawa i montaz - wieszak meblowy kpl
d.25
12 kpl 12.000
RAZEM 12.000
181 kalk. ind. Dostawa i montaz - szczotka wc kpl
d.25
12 kpl 12.000
RAZEM 12.000
26 ROBOTY DODATKOWE
182 kalk. ind. Montaz i uruchomienie windy (dwa przystanki) kpl
d.26
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
183 kalk. ind. Montaz i uruchomienie windy (cztery przystanki) kpl
d.26
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
184 kalk. ind. Woycieraczka systemowa wewnetrzna 80x150 wg dokumentaciji kpl
d.26
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
185 kalk. ind. Woycieraczka systemowa wewnetrzna 150x150 wg dokumentac;ji kpl
d.26
2 kpl 2.000
RAZEM 2.000
186 kalk. ind. Woycieraczka systemowa zewnetrzna 300x150 wg dokumentacji kpl
d.26
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
187 kalk. ind. Woycieraczka systemowa zewnetrzna 80x150 wg dokumentac;ji kpl
d.26
4 kpl 4.000
RAZEM 4.000
188|kalk. ind. Obstuga geodezyjna - tyczenie i inwentaryzacja kpl
d.26
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
27 ZAGOSPODAROWANIE TERENU - CHODNIKI
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189/ KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m?2
d.27/0101-01 cie kat. I-1V gtebokosci 20 (30)
141.02 m2 141.020
RAZEM 141.020
190/ KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szeroko$ci jezdni i chodnikéw w grun- |m?2
d.27|/0101-02 cie kat. I-IV - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci
Krotnosé = 2
141.02 m2 141.020
RAZEM 141.020
191 KNR-W 4-01 |Wywdz ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegto$é do 1 km (grunt kat. I-  |m3
d.27/0109-01 II) - analogia - zatadunek i wytadunek mechaniczny
141.02*0.3 m3 42.306
RAZEM 42.306
192/ KNR-W 4-01 |Wywdz ziemi samochodami skrzyniowymi na kazdy nastepny 1 km ms3
d.27|/0109-04 Krotnos¢ = 4
42.306 m3 42.306
RAZEM 42.306
193 kalk. ind. Optata za wysypisko - ziemia m3
d.27
42.306 m3 42.306
RAZEM 42.306
194 KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m?2
d.27|/0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
141.02 m2 141.020
RAZEM 141.020
195/ KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa goérna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.27/0114-07 niu 8 cm (20)
141.02 m?2 141.020
RAZEM 141.020
196/ KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna - za kazdy dalszy 1 cm gru-|m2
d.27/0114-08 bosci po zageszczeniu
Krotnosé = 12
141.02 m?2 141.020
RAZEM 141.020
197 /KNR 2-31 Chodniki z ptyt betonowych na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin m?2
d.27/0502-06 piaskiem - analogia - ptyty granitowe 50x50cm gr. 8cm
141.02 m2 141.020
RAZEM 141.020
28 ZAGOSPODAROWANIE TERENU - DROGI i PARKINGI
198/ KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szeroko$ci jezdni i chodnikéw w grun- |m?2
d.28/0101-01 cie kat. I-IV gtebokosci 20 (60) - wykoanie koryta wraz z rozbiérka istniejgcych
nawierzchni bez wzgledu na rodzaj
998.61+302.68 m2 1.301.290
RAZEM 1.301.290
199/ KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szeroko$ci jezdni i chodnikéw w grun- |m?2
d.28/0101-02 cie kat. I-IV - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci
Krotnosé = 8
1301.29 m2 1.301.290
RAZEM 1.301.290
200/ KNR-W 4-01 |Wywdz ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ do 1 km (grunt kat. I-  |m3
d.28/0109-01 II) - analogia - zatadunek i wytadunek mechaniczny
1301.29%(0.6-0.35) m3 325.323
RAZEM 325.323
201 |KNR-W 4-01 |Wywoz ziemi samochodami skrzyniowymi na kazdy nastepny 1 km ms3
d.28/0109-04 Krotnos¢ = 4
325.323 m3 325.323
RAZEM 325.323
202 |kalk. ind. Optata za wysypisko - ziemia m3
d.28
325.323 m3 325.323
RAZEM 325.323
203|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m?2
d.28/0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
1301.29 m2 1.301.290
RAZEM 1.301.290
204 KNR AT-03 |Stabilizacja podtoza cementem przy uzyciu zespotu do stabilizacji - grunt ro-  |m2
d.28/0201-01 dzimy do Rm=1,5 MPa, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm (35)
Krotnosé = 1.75
1301.29 m2 1.301.290
RAZEM 1.301.290
205|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa goérna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.28/0114-07 niu 8 cm (25)
1301.29 m?2 1.301.290
RAZEM 1.301.290
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206 KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna - za kazdy dalszy 1 cm gru-|m?2
d.28/0114-08 bosci po zageszczeniu
Krotnosé = 17
1301.29 m?2 1.301.290
RAZEM 1.301.290
207 |KNR 2-31 Chodniki z ptyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej z wypetnie-  |m2
d.28/0502-06 niem spoin piaskiem - analogia - ptyty granitowe 50x50cm gr. 8cm
998.61 m2 998.610
RAZEM 998.610
208|KNR 2-31 Nawierzchnia z kostki granitowej - 40x20 cm gr. 8cm m?2
d.28/0302-01
302.68 m2 302.680
RAZEM 302.680
29 ZAGOSPODAROWANIE TERENU - OBRZEZA, KRAWEZNIKI, ODWODNIENIE
209|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na podsypce piasko- |m
d.29|0403-01 wej - analogia - kraweznik granitowy wg dokumentacji
40 m 40.000
RAZEM 40.000
210/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.29|0407-02 niem spoin piaskiem - analogia - obrzeze granit wg dokumentac;ji
m 8.000
RAZEM 8.000
211|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykta ms3
d.29/0402-03
0.30.3"40+0.2*0.2"8 m3 3.920
RAZEM 3.920
30 ZAGOSPODAROWANIE TERENU - OPASKA ZWIROWA
212/KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat.|m2
d.30/0101-05 I-11 gtebokosci 20 cm (5 cm)
56*0.5 m2 28.000
RAZEM 28.000
213|KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat.|m2
d.30/0101-06 I-1l - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci
Krotnosé = 3
-28 m?2 -28.000
RAZEM -28.000
214/KNR 9-11 Separacja warstw gruntu geowtékninami m?2
d.30/0201-04
28 m2 28.000
RAZEM 28.000
215/KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z przerzutem na terenie ptaskim - analo- |m3
d.30/0218-01 gia - zwir
28*0.05 m3 1.400
RAZEM 1.400
216 |kalk. ind. Dostarczenie zwiru wg dokumentacji ms3
d.30
1.4 m3 1.400
RAZEM 1.400
31 ZAGOSPODAROWANIE TERENU - TERENY ZIELONE
217|\KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z przerzutem na terenie ptaskim - wyko- |m3
d.31/0218-01 nanie / odtworzenie terenéw zielonych
1389.68*0.15 m3 208.452
RAZEM 208.452
218/kalk. ind. Dostarczenie humusu m3
d.31
208.452 m3 208.452
RAZEM 208.452
219/KNR 2-21 Woykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat. I-Il z nawozeniem |m?2
d.31/0401-04
208.452 m?2 208.452
RAZEM 208.452
32 ZAGOSPODAROWANIE TERENU - MUR OPOROWY REMONT
220|KNR 4-01 Odbicie tynkéw z zaprawy cementowo-wapiennej m?2
d.32/0701-02
(18.1+5.5+4.6)*1.8 m2 50.760
RAZEM 50.760
221/KNR K-04 Przygotowanie podtoza - jednokrotne gruntowanie m2
d.32/0101-05
50.76 m?2 50.760
RAZEM 50.760
222|KNR K-04  |Wykonanie warstwy zbrojgcej - zatapianie jednej warstwy siatki na $cianach i |m2
d.32|/0103-07 stupach
50.76 m2 50.760
RAZEM 50.760
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223|KNR K-04  |Wykonanie tynkéw silikonowych na gotowym podtozu z zaprawy o uziarnieniu |m?2
d.32/0108-01 1,5 mm i fakturze baranek wg dokumentacji
50.76 m2 50.760
RAZEM 50.760
224 NNRNKB (z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej m?2
d.32/202 0541-02
(18.1+5.5+4.6)*0.55 m?2 15.510
RAZEM 15.510
225 |kalk. ind. Balustrady stalowe wg dokumentacji m
d.32
18.1+5.5+4.6 m 28.200
RAZEM 28.200
33 ZAGOSPODAROWANIE TERENU- MUR OPOROWY NOWY
226 KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsigbiernymi 0.60 m3 na |m3
d.33/0216-02 odktad w gruncie kat.lll-
35 m3 35.000
RAZEM 35.000
227|KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m3
d.33/0230-01 m w gruncie kat. -1l
35 m3 35.000
RAZEM 35.000
228/ KNR-W 2-01 |Zageszczenie nasypow zageszczarkami m3
d.33/0228-03
35 m3 35.000
RAZEM 35.000
229|/KNR 2-02 Scianki oporowe z prefabrykatéw - mur oporowy wg dokumentac;ji m
d.332201-02
4+2.8 m 6.800
RAZEM 6.800
230 |kalk. ind. Balustrady stalowe wg dokumentaciji m
d.33
6.8+2.4 m 9.200
RAZEM 9.200
231 |kalk. ind. Pochwyt stalowy wg dokumentacji m
d.33
24 m 2.400
RAZEM 2.400
232 |kalk. ind. Dostawa i montaz prefabrykowanych schodéw zelbetowych kpl.
d.33
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
34 ZAGOSPODAROWANIE TERENU - FUNDAMENT ZBIORNIKA GAZU>
233|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m?2
d.34/0101-01 cie kat. I-IV gtebokosci 20 cm (25)
1.4*2 m2 2.800
RAZEM 2.800
234|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szeroko$ci jezdni i chodnikéw w grun- |m?2
d.34/0101-02 cie kat. I-IV - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci
2.8 m?2 2.800
RAZEM 2.800
235/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.34/1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 1 km - analogia - wy-
wbz mas ziemnych przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu
2.8%0.25 m3 0.700
RAZEM 0.700
236|KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nast. 1 km ms3
d.34/0108-08 Krotnos¢ = 4
0.7 m3 0.700
RAZEM 0.700
237 |kalk. ind. Optata za wysypisko / sktadowanie - ziemia m3
d.34
0.7 m3 0.700
RAZEM 0.700
238|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m?2
d.34/0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
2.8 m2 2.800
RAZEM 2.800
239/ KNR-W 2-02 |Podktady betonowe w budownictwie przemystowym przy zastosowaniu pompy |m3
d.34/1101-07 do betonu na podtozu gruntowym
2.8%0.1 m3 0.280
RAZEM 0.280
240/ KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli t
d.34/0259-02
0.04 t 0.040
RAZEM 0.040
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241 KNR-W 2-02 |Plyty fundamentowe zelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu ms3
d.34/0205-01
2.870.2 m3 0.560
RAZEM 0.560
35 KD - ROBOTY ZIEMNE
242/ KNR-W 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsigbiernymi 0.40 m3 na |m3
d.35/0211-05 odktad w gruncie kat. I-II
155%1.5*1.5 m3 348.750
RAZEM 348.750
243|KNR 2-28 Obsypka/podsypka rurociggu kruszywem dowiezionym - piasek ms3
d.35/0501-09
155%0.3*0.3 m3 13.950
RAZEM 13.950
244/ KNR-W 2-01 | Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegtos¢ |m3
d.35/0222-01 do 10 m w gruncie kat. I-11I
348.75-13.95 m3 334.800
RAZEM 334.800
245/KNR-W 2-01 |Zageszczenie nasypéw zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-111 ms3
d.35/0228-03
334.8 m3 334.800
RAZEM 334.800
246/ KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.35/1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 1 km - analogia - wy-
woz gruntu
13.95 m3 13.950
RAZEM 13.950
247 /KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.35/1103-05 dowaniu samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny roz-
poczety 1 km - analogia - wywo6z gruntu
Krotnos¢ = 4
13.95 m3 13.950
RAZEM 13.950
248 |kalk. ind. Optata za sktadowanie - grunt ms3
d.35
13.95 m3 13.950
RAZEM 13.950
36 KD - ROBOTY MONTAZOWE
249 KNNR 4 Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 110 mm m
d.36/1308-01
36 m 36.000
RAZEM 36.000
250 KNNR 4 Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.36/1308-02
79 m 79.000
RAZEM 79.000
251/ KNR-W 2-18 | Studzienki kanalizacyjne systemowe 425 mm - zamknigcie wtaz zeliwny szt.
d.36/0517-01
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
252|/KNR 2-15 Dodatek za wykonanie podej$¢ odptywowych z rur i ksztattek z nieplastyfiko- |szt.
d.36/0208-05 wanego PCW o ér. 110 mm
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
253 |kalk. ind. Préba szczelnosci kanalizacji rurowych m
d.36
36+79 m 115.000
RAZEM 115.000
254 |kalk. ind. Wohpiecie nowej sieci do instniejgcej sieci kpl
d.36
4 kpl 4.000
RAZEM 4.000
255 kalk. ind. Obstuga geodezyjna - tyczenie i inwentaryzacja kpl
d.36
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
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