SPECYFIKACJA TECHNICZNA WARUNKOW WYKONANIA |
ODBIORU ROBOT

ROBOTY OGOLNOBUDOWLANE

Nazwa zamierzenia budowlanego:

Rozbudowa oraz przebudowa budynku Urzedu Gminy Lyski i budynku
OSP wraz z parkingiem (27 miejsc postojowych) w ramach zadania pn.
,Rozbudowa i przebudowa budynku Urzedu Gminy Lyski i budynku OSP”

Adres inwestycji: ul. Dworcowa la, 44-295 Lyski,
dziatki nr 1294/41, 1212/42, 916/41, 1210/42, 266/41
Kategoria obiektu budowlanego: XllI, XXl
Identyfikatory dziatek objetych inwestycja: 241204_2.0004.AR_3.1294/41,
241204 _2.0004.AR_3.1212/42, 241204 _2.0004.AR_3.1210/42, 241204 _2.0004.AR_3.266/41,
241204 _2.0004.AR_3.916/41,
Nazwa jednostki ewidencyjnej: 241204 2 LYSKI
Nazwa i numer obrebu ewidencyjnego: 0004 LY SKI

Inwestor:  Gmina Lyski
Dworcowa la
44-295 Lyski

Architektura — projektant

mgr inz. arch. Marek Koczy
uprawnienia budowlane bez ograniczen nr 38/SLOKK/2014/Il podpis

NR PROJEKTU 484 EGZEMPLARZ
Rybnik, Grudzien 2024
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I. WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Wymagania ogoélne odnoszg sie do wymagan wspoélnych dla poszczegdlnych
wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robot, ktore zostang
wykonane w ramach budowy automatycznej kontenerowej toalety publicznej
automatycznej kontenerowej toalety publicznej. Podstawg opracowania jest Projekt

Budowlany, Wykonawczy opracowany przez mgr inz. arch. Marka Koczy

Oznaczenie kodéw wedtug Wspdélnego Stownika Zamowien (CPV)

CPV- 45113000-2 - Roboty przygotowawcze

CPV- 45100000-8 - Roboty pomiarowe

CPV - 45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i rob. ziem.
CPV - 45262410-8 - Wznoszenie konstrukcji betonowych

CPV - 45223100-7 - Montaz konstrukcji metalowych

CPV - 45223100-7 - Montaz scian z ptyt warstwowych

CPV - 45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej

CPV - 45233222-1 - Roboty w zakresie chodnikow i placow

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne stanowig czes¢ Dokumentéw Przetargowych i nalezy je
stosowac w zlecaniu i wykonaniu Robot opisanych w podpunkcie 1.1. W kwestiach nie
okreslonych, lub spornych nadrzedne w stosunku do Specyfikacji Technicznej sg
obowigzujgce przepisy prawa, projekt budowlany, oraz postanowienia umowne
pomiedzy Inwestorem i Wykonawcg. Jakiekolwiek nazwy marek (firm) uzyte
w dokumentacji projektowej, oraz specyfikacjach technicznych powinny by¢ uwazane
jako definicje standardu, a nie okreslone Scisle marki. Mozliwe sg inne rozwigzania
pod warunkiem spetniania warunkéw okreslonych przez standard w uzgodnieniu
z Inspektorem Nadzoru i Projektantem. Nalezy rozumie¢, ze po kazdym przywotaniu

nazwy umieszczone sg stowa ,lub rownowazne"
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1.3. Zakres Roboét objetych ST:
Specyfikacja obejmuje roboty przygotowawcze, budowlane i wykonhczeniowe dla

zadania opisanego w pkt. 1.1.

1.4. Okreslenia podstawowe

- obiekt budowlany - budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi,
budowle

stanowigcg catos¢ techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i urzgdzeniami, obiekt
matej architektury

- Krajowa ocena techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgca
jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

- wfasciwy organ - organ nadzoru architektoniczno-budowlane go Iub organ
specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wtasciwosci.

- wyrob budowlany- wyrob w rozumieniu przepisow o ocenie zgodnosci, wytworzony
w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty
w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrob pojedynczy lub jako
zestaw wyborow do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng
catos¢ uzytkowa.

- obszar oddziatywania obiektu - teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na
podstawie  przepisbw odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

- droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do
ruchu pojazdow obstugujgcych roboty budowlane na czas ich wykonywania,
przewidziana do usuniecia po ich zakonczeniu.

- dziennik budowy - dziennik wydany przez wiasciwy organ zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robo6t budowlanych oraz
zdarzen i okoliczno$ci zachodzgcych w czasie wykonywania robot.

- kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robot, upowazniona
do kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji
kontraktu, ponoszgca ustawowg odpowiedzialnos¢ za prowadzong budowe.

-rejestr obmiarow - akceptowana przez Inspektora nadzoru  ksigzka
z ponumerowanymi stronami, stuzgca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
dokonanych robot w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikdw.
Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru

budowlanego.
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- laboratorium - laboratorium jednostki naukowej, zamawiajgcego, wykonawcy lub inne
laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do
przeprowadzania niezbednych badan i prob zwigzanych z oceng jakosci stosowanych
wyrobow budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych robot.

- materiaty - materiaty naturalne i wytwarzane jak rowniez r6zne tworzywa i wyroby
niezbedne do wykonania robdét, zgodnie z dokumentacjg projektowg i specyfikacjami
technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

- odpowiednia zgodnosc¢ - zgodnos¢ wykonanych robot dopuszczalnymi tolerancjami,
a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone - z przecietnymi tolerancjami
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

- polecenia Inspektora nadzoru - polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru w formie pisemnej dotyczgce sposobu realizacji robét lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy.

- projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacji
projektowej.

- rekultywacja - roboty majgce na celu uporzgdkowanie i przywrdcenie pierwotnych
funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robét budowlanych.

- czeS¢ obiektu lub etap wykonania - cze$¢ obiektu budowlanego zdolna do spetniania
przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwa do odebrania i przekazania
do eksploataciji.

- ustalenia techniczne - ustalenia podane w normach, krajowych ocenach
technicznych i szczegdtowych specyfikacjach technicznych.

- grupy, klasy, kategorie robot - klasy, kategorie okreslone w rozporzadzeniu nr
2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspdlnego Stownika Zaméwien (Dz.
Urz. L 340 2 16.12.2002 r., z pdzn. zm.).

- inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie
techniczne i praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca
samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktérej inwestor powierza nadzér nad
budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie
i wykonuje biezgcg kontrole jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze udziat
w sprawdzianach i odbiorach robét zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i odbiorze
instalacji oraz urzgdzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

- instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub
dostawce urzgdzen technicznych i maszyn, instrukcja okreslajgca rodzaje i kolejnosc

lub wspotzaleznos¢ czynnosci obstugi, przegladéw i zabiegéw konserwacyjnych,
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warunkujgcych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi
(eksploatacji) jest rowniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu
budowlanego.

- istotne wymagania - wymagania dotyczgce bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych
innych aspektéw interesu wspdlnego, jakie maja spetniac¢ roboty budowlane.

- normy europejskie - normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN)
oraz Europejski Komitet Standaryzaciji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy

europejskie (EN)” lub ,dokumenty harmonizacyjne (HD)

zgodnie z ogolnymi
zasadami dziatania tych organizac;ji.

- przedmiar robot - zestawienie przewidzianych do wykonania rob6t podstawowych
w kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegdétowym opisem Ilub
wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegdtowy opis z wyliczeniem i zestawieniem
ilosci jednostek przedmiarowych robot podstawowych.

- robota podstawowa - minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do
odebrania pod wzgledem ilosci i wymogow jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety
stopien scalenia robot.

- Wspdlny Stowniku Zamowien - jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i robét
budowlanych, stworzonych na potrzeby zamowien publicznych. Sktada sie ze stownika
gtbwnego oraz stownika uzupetniajgcego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii
Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporzgdzenia 2151/2003, stosowanie
kodow CPV do okreslania przedmiotu zamowienia przez zamawiajgcych éwczesnych
Panstw Cztonkowskich UE stato sie obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace Robot

Podstawg wykonania robét jest Projekt Architektoniczno — Budowlany opisany punkcie
1.1 Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét oraz za ich
zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowg ST i Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy Teren Budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
Dziennik Budowy oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa komplety
ST.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa

Wykonawca zobowigzany jest w cenie umowy opracowac¢ dokumentacje;

1. Projekt organizacji i harmonogram robot

2. Projekt zaplecza technicznego budowy
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1.5.3. Zgodnos$¢ Robot z Dokumentacjg Projektowg i ST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty
przekazane przez Inspektora Nadzoru. Wykonawcy stanowig czes¢ umowy
(kontraktu), a wymagania wyszczegolnione choc¢by w jednym z nich sg obowigzujgce
dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byty w catej dokumentac;ji.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedow Ilub opuszczen w Dokumentacji
Projektowej, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru.,
ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbieznosci opis
wymiarow wazniejszy jest od odczytdow ze skali rysunkéw. Wszystkie wykonane
Roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z Dokumentacjg Projektowg i ST.

Dane okreslone w Dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci
docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
tolerancji. Cechy materiatéw i elementow budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé
bliskg zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga
przekraczaC¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku gdy materiaty lub
Roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowg lub ST i wptynie to na
niezadawalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty bedg niezwtocznie
zastgpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania
realizacji budowy, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego Robo6t. Wykonawca
dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce,
w tym ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcéw,
wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony Robdt. Koszt zabezpieczenia Terenu
Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wtgczony w cene
umowna.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robot

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaC w czasie prowadzenia Robdt wszelkie
przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy
i wykanczania Robét Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,

b) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do
przepisdow i norm dotyczgcych ochrony $srodowiska na terenie i wokét Terenu Budowy
oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci spotecznej

i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych
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w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujgc sie do tych wymagan, bedzie miat
szczegolny wzglad na:

1) Lokalizacje zaplecza, magazyndw, sktadowisk i drog dojazdowych.

2) Srodki ostroznoséci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekbw wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

c) mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisdbw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez
odpowiednie przepisy , w pomieszczeniach biurowych i magazynach oraz maszynach
I pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem osob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny
za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji Robot
albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie
o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.
Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robdt bedg miaty swiadectwa dopuszczenia,
wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego
oddziatywania tych materiatow na srodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robét, a po zakonhczeniu
Robat ich szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste), mogg by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego
odpowiednie przepisy, Zamawiajgcy powinien otrzyma¢ zgode na uzycie tych
materiatdw od wtasciwych organdéw administracji panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyt
materiatdw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Zamawiajgcy.

1.5.8. Ochrona wiasnoéci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia

podziemne, takie jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz,
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bedacych witascicielami tych urzgdzen, potwierdzenie informacji dostarczonych mu
przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie
trwania budowy.

Wykonawca jest zobowigzany umiescic w swoim harmonogramie rezerwe czasowg
dla wszelkiego rodzaju Robot, ktore majg byC¢ wykonane w zakresie przetozenia
instalacji i urzadzen podziemnych na Terenie Budowy i powiadomi¢ Inspektora
Nadzoru i witadze lokalne o zamiarze rozpoczecia Robét. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i
zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajgc wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadacC za
wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni
ziemi i urzagdzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez

Zamawiajgcego.

2. MATERIALY

2.1. Zrédia uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materiatéw przeznaczonych do Robot Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje
dotyczgce proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych
materiatbw i odpowiednie $Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do
zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie partii (czesci) materiatow z
danego zrodta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego Zzrodta
uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze
materiaty uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposob cigglty spetniajg wymagania
Specyfikacji Technicznych w czasie postepu Robot.

2.2. Pozyskiwanie materiatéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wtadz
na pozyskanie materiatébw z jakichkolwiek Zzrodet miejscowych, wigczajac w to zrédta
wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru
wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych
i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do

zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za
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spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw z jakiegokolwiek zrodta.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek
inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw do Robot.

2.3.Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one
potrzebne do Robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg
jakosc¢ i wiasciwos¢ do Robdt i byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.
Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy
miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza Terenem Budowy
miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.4.Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione
Terenu Budowy, bgdz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli
Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatdéw do innych robét niz
te, dla ktorych zostaty zakupione to koszt tych materiatow zostanie przewartosciowany
przez Inspektora Nadzoru.

Kazdy rodzaj Robaot, w ktérym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wilasne ryzyko, liczgc sie z jego nie przyjeciem
niezaptaceniem.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego
zastosowania rodzaju materialu w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi
Inspektora Nadzoru 0 swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem
materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan
prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu

nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru .

3. SPRZET

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych Roboét. Sprzet uzywany do Robdét
powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci
wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji Robot zaakceptowanym
przez Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet

powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
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Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaC przeprowadzenie Robot zgodnie
zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora
Nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robét ma byc¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami
ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca
dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o
swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany
sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego
zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce
zachowania warunkéw umowy zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i

niedopuszczone do Robat.

4. TRANSPORT

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczeh obcigzenia na o$ przy
transporcie materiatéw/sprzetu na i z terenu Robét. Uzyska on wszelkie niezbedne
pozwolenia od wladz co do przewozu nietypowych tadunkdéw i w sposob ciggty bedzie
0 kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robdt i wtasciwosci przewozonych
materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robo6t zgodnie z zasadami
okreSlonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru,
w terminie

przewidzianym umowa.

Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie
mogg by¢é uzyte przez Wykonawce pod warunkiem przywrocenia do stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog publicznych na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu

Budowy.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonywania Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot zgodnie z Umowg oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatdw i wykonywanych Robo6t, za ich zgodnos¢
z Dokumentacjg Projektowg wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji Robot oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw Robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi
w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Inspektora Nadzoru.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
i wyznaczaniu Robét zostang, jesli wymagaC tego bedzie Inspektor Nadzoru,
poprawione przez Wykonawce na witasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia Robot lub
wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow
i elementéw Robo6t bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie,
Dokumentacji Projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatow i Robot,
rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatow,
doswiadczenia z przesziosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce
na rozwazang kwestie. Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane nie pdzniej
niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod

grozbg zatrzymania Robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie Inspektora
Nadzoru programu zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob
wykonywania Robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce
wykonanie Robdét zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, ST oraz poleceniami
i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru. Program zapewnienia jakosSci
bedzie zawierac:

a) cze$¢ 0golng opisujgca:

-organizacje wykonania robo6t , w tym terminy i sposdb prowadzenia robét, BHP,

-wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
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-wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegolnych
elementéw Robot,

-system (sposdb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig
wykonywanych Robot,

-wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiarow i kontroli (opis laboratorium
wiasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),
-spos6b oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw,
nastaw mechanizméw sterujgcych, a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych
korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych
informacji Inspektorowi Nadzoru);

b) czes¢ szczegdtowag opisujgca dla kazdego asortymentu Robot:

-wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,
-rodzaje i ilos¢ Srodkow transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku
materiatdw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

-sposOb zabezpieczenia i ochrony tadunkow przed utratg ich wiasciwosci w czasie
transportu,

-sposéb i procedure pomiardow i badan (rodzaj i czestotliwosc, pobieranie prébek,
legalizacja i sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdlnych elementéw Robat,

-Sposob postepowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.
6.2. Zasady kontroli jakosci Robét

Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
0siggngc¢ zatozong jakos¢ Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robdt i jakosci materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajgc personel, laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania probek, badan
materiatéw oraz Robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazgda¢ od
Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich
wykonywania jest zadowalajgcy. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary
i badania materiatow oraz Robdt z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze
Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej
i ST. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sg okreslone

w ST, normach i wytycznych. W przypadku gdy nie zostalty one tam okreslone,
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Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie
Robot zgodnie z Umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru Swiadectwa, ze wszystkie stosowane
urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo
wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okres$lajgcych procedury badan.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow
ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod
pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy
produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.
Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.
Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe
badania tych materiatow, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane
materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty
tych dodatkowych badah pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia
usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy.

Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone
przez Inspektora Nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan
wykonywanych przez Inspektora Nadzoru bedg odpowiednio opisane i oznakowane,
w sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST,
mozna stosowaC wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca
powiadomi Inspektora Nadzoru 0 rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania.
Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do
akceptacji Inspektora Nadzoru .

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru kopie raportow z wynikami
badan jak najszybciej, jednak nie pdzniej niz w terminie okreslonym w programie
zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach

wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, zaaprobowanych przez niego.
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6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Do celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia Inspektor Nadzoru uprawniony jest
do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatdw u Zzrédta ich
wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy i producenta materiatdw. Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikaciji
systemu kontroli Robét prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢
materiatéw i Robo6t z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych
przez Wykonawce.

Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ probki materiatdéw i prowadzi¢ badania niezaleznie
od Wykonawcy. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg
niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu
laboratorium przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze sie
wytgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i Robdt
z Dokumentacjg Projektowag i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub
dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopuscic¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

-> certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujgcy ze zapewniono zgodnosc
z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, krajowych ocen
technicznych oraz wtasciwych przepisow i dokumentéw technicznych,

-> krajowg deklaracje wtasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego lub certyfikat
zgodnoséci z Polskg Normg lub Krajowg oceng techniczng w przypadku wyrobow, dla
ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong
w pkt 1. i ktore spetniajg wymogi Specyfikacji Technicznej.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda
partia dostarczona do Roboét bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajgce w sposob
jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta,
a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw
tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru. Jakiekolwiek
materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym

Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy
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do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika
Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu
Robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony
budowy. Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania,
podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz
stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zatgczone do
Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. Do
Dziennika Budowy nalezy wpisywac¢ w szczegdlnosci:

-date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

-date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowej,

-uzgodnienie  przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci
i harmonograméw Robot,

-terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementow Robdt, przebieg
Robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w Robotach,

-uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

-daty zarzgdzania wstrzymania Robo6t, z podaniem powodu,

-zgtoszenia i daty odbiorow Robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych
i ostatecznych odbioréw Robat,

-wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

-stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robot podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdélnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
-zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji
Projektowej,

-dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed
i w trakcie wykonywania Robdét,

-dane dotyczgce jakosci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

-wyniki prob poszczegolnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
-inne istotne informacje o przebiegu Robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy bedag

przedtozone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie.
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Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do
ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do
wydawania polecen Wykonawcy Robot.

(2) Rejestr Obmiaréw

Rejestr Obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementéw Robdét. Obmiary wykonanych Robot przeprowadza sie w sposob
ciggly w jednostkach przyjetych w Kosztorysie i wpisuje do Rejestru Obmiarow.

(3) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w pkt (1)-(3), nastepujgce
dokumenty:

-pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

-protokoty przekazania Terenu Budowy,

-umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,

-protokoty odbioru Robdét,

-protokoty narad i ustalen,

-korespondencje na budowie.

(4) Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty
budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawione do wglgdu na

zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru Robét

Obmiar Robdét bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych Robot zgodnie
z Dokumentacjg Projektowg i ST w jednostkach ustalonych w Kosztorysie. Obmiaru
Robdét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o
zakresie obmierzanych Robét i o terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed tym
terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do Rejestru Obmiarow.

Jakikolwiek btgd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze
Robét lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku ukonczenia wszystkich Robét. Btedne dane zostang poprawione wedtug

instrukcji Inspektora Nadzoru na pismie.
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Obmiar gotowych Roboét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu
miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okresSlonym w umowie

lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy stosowane w czasie obmiaru Robét bedg
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang
dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te lub sprzet wymagajg badan
atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne sSwiadectwa legalizaciji.
Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym
stanie przez caty okres trwania Robot.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem Robat,
a takze  w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach. Obmiar Robét
zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar Robét
podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do
obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposéb zrozumiaty
i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni Iub objetosci beda
uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiarow. W
razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotgczone w formie oddzielnego zatgcznika do
Rejestru Obmiarow, ktérego wzér zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

8. ROZLICZENIE RYCZALTOWE

Rozlicznie ryczattowe stosuje sie gdy zamawiajgcy zrezygnuje z powykonawczego
rozliczenia kosztorysowego (umowy obmiarowej) na rzecz umowy ryczattowe;.
W takim przypadku nie majg zastosowania zapisy pkt 7 niniejszej specyfikacji.

W przypadku rozliczenia ryczattowego podstawg rozliczenia robdt jest kwota
ryczattowa, okreslona w procedurze przetargowej, wynikajgca z:

- dokumentacji technicznej

- specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych

- specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia

- przedmiaru robét (moze stanowi¢ zatgcznik do materiatéw przetargowych tylko jako
element dodatkowy i pomocniczy)

Kwota ryczattowa jest ostateczng i nie podlegajacg negocjacjom, a tym samym

zmianom. Dlatego tez Wykonawca na etapie sktadania oferty winien uwzglednic
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wszystkie koszty bezposrednie i posrednie zwigzane z realizacjg robdt i niezbedne do

prawidtowej realizacji przedmiotu zamowienia.

9. ODBIOR ROBOT

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST Roboty podlegajg nastepujgcym etapom
odbioru:

a) odbiorowi Roboét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

c) odbiorowi koncowy

d) odbioér pogwarancyjny

9.1. Odbidér Roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidor Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci
i jakosci wykonywanych Robét, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbior Roboét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego
postepu Robot.

Odbioru Robo6t dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowosc¢ danej czesci Robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika
Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie
przeprowadzony

niezwtocznie, jednak nie pdzniej niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do
Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru .

Jakosc¢ i ilos¢ Robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie
dokumentow zawierajgcych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu
0 przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowg, ST
i uprzednimi ustaleniami.

9.2. Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Robét. Odbioru
cze$ciowego Robdt dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robot.
Odbioru Robo6t dokonuje Inspektor Nadzoru.

9.3. Odbiér koncowy Robét

Odbioér kohcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robét

w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.
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Catkowite zakonczenie Robo6t oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie

stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym

powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Odbioru koncowego Robo6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego

w obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca Roboty dokona

ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikow badan

i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania Robdt z Dokumentacjg

Projektowg i ST .

W toku odbioru koncowego Robot komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych

w trakcie odbiorow roboét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie

wykonania Robo6t uzupetniajgcych i Robot  poprawkowych. W przypadkach

niewykonania wyznaczonych Robdét poprawkowych komisja przerwie swoje czynnosci

i ustala nowy termin odbioru koncowego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze

jakos¢é wykonywanych Robdét w poszczegdinych asortymentach nieznacznie odbiega

od wymaganej Dokumentacjg Projektowg i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma

wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczenstwo ruchu,

komisja moze dokonaé potrgcen, oceniajac pomniejszong wartos¢ wykonywanych

Robét w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Umownych.

9.3.1. Dokumenty do odbioru koncowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego Robdt jest protokot

odbioru koncowego Robot sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru kncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ nastepujgce

dokumenty: Dokumentacje Projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz

dodatkowa, jesli zostata sporzgdzona w trakcie realizacji Umowy.

1. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne).

2. Recepty i ustalenia technologiczne.

3. Dokumenty zainstalowanego wyposazenia.

4. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiaréw (oryginaty).

5. Wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST.
Krajowg deklaracje wtasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego Iub certyfikaty

zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST

7. Opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan

i pomiaréw zatgczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ .

8. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszgcych .

9. Instrukcje eksploatacyjne.
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W przypadku gdy wedlug komisji Roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja
w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
Robot. Wszystkie zarzgdzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajgce
bedg zestawione wedtug wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania Robét poprawkowych i Robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.
9.4. Odbidér pogwarancyjny

Odbidér koncowy polega na ocenie wykonanych Robét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze kohcowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbior
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z

uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.3. ,0dbidr ostateczny Robot”.
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Il. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

SST-B-01 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE NA PLACU BUDOWY

CPV 45113000-2 — Roboty przygotowawcze

1.1 Przygotowanie placu budowy

Do robot zwigzanych z przygotowaniem placu budowy zalicza sie:

- wykonanie odpowiednich zastawoéw i zabezpieczeh przed dostepem 0sob
niepowotanych.

z jednoznaczng informacjg o pracach budowlanych i niebezpieczenstwem wejscia na
teren budowy

- wykonanie dojazdu utwardzonego na teren budowy.

- wyposazenie placu budowy w niezbedne tablice ostrzegawcze i informacyjne wraz
z ich rozmieszczeniem na terenie budowy zgodnie z planem BIOZ

- przygotowanie i wyposazenie punktéw ze sprzetem przeciwpozarowym

- wyznaczenie miejsc do magazynowania narzedzi, sprzetu budowlanego i materiatow
- zabezpieczenie miejsca do sktadowania materiatéw rozbiérkowych,

- zabezpieczenie przed negatywnym oddziatywaniem budowy na otoczenie ze
szczegolnym uwzglednieniem drzew

- wykonanie tymczasowego zasilania placu budowy w energie elektryczng i wode

- organizacja zaplecza socjalnego, w tym toalet stacjonarnych.

Zakres robot przygotowawczych moze ulec zmianie w zaleznosci od specyfiki
prowadzonych roboét, szczegétowych zapiséw planu BIOZ, oraz wskazan inspektora
nadzoru.

SST-B-03 ROBOTY POMIAROWE

CPV 45100000-8 Roboty pomiarowe

3.1. Wymagania szczego6towe w zakresie wykonania i odbioru robét.

Roboty pomiarowe objete specyfikacjg obejmujg wstepne sprawdzenie zgodnosci
zaplanowanych robét ziemnych z projektem lub kosztorysem oraz kontroli tych robét w
czasie ich realizacji.

Znaki charakterystyczne punktéw lub przebiegu osi nalezy umieszczac¢ co najmniej 0,5
m poza krawedziami skarp wykopu zabezpieczajgc je przed odchyleniem w czasie
wykonywania rob6t. Do wyznaczania osi miedzy przeciwlegtymi fawami nalezy uzywaé

dobrze napietego drutu stalowego. Nie wolno uzywaé sznuréw lub zytek.

Strona 21z 46



Do wyznaczania punktow przeciecia osi na gruncie lub elementach konstrukcji nalezy
uzywac piondw geodezyjnych.

Poziom wysokosciowy odniesienia nalezy utrwalic na reperach. Repery nalezy
umocowac¢ poza obrebem prowadzonych robot w miejscach nie narazonych na
osiadanie - takich jak Sciany sgsiednich budynkow, stupy instalacyjne, specjalnie
przygotowane elementy drewniane lub

betonowe wkopane w ziemie albo zabetonowane na gtebokos¢ wiekszg od gtebokosci
przemarzania. Nie wolno reperow mocowac na drzewach.

Z wykonanych prac nalezy sporzadzi¢ dokumentacje w formie szkicu.

3.2. Obmiar robét i cena jednostkowa

Jednostkg obmiaru robot jest m3 robét ziemnych

Cena jednostkowa obejmuije:

Ustawienie kotkow kierunkowych na krawedzi pola i sprawdzenie katow oraz
powierzchni. Wznowienie siatki niwelacyjnej i ustawienie reperéw Dwukrotna niwelacja
reperow i niwelacja siatki. Zabezpieczenie gtdwnej osi terenu przez jej wyniesienie
poza obreb robdét Wyznaczenie poziomow robot ziemnych Wykonanie pomiarow
przejsciowych Wznowienie siatki po zakonczeniu robdét Niwelacja kontrolna
wykonanych rob6t ziemnych

SST-B-04 ROBOTY ZIEMNE

CPV - 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i rob. ziem.
CPV - 45111240-2 Roboty w zakresie odwodnienia gruntu

4.1 Zdjecie humusu

4.1.1.Wymagania szczegotowe w zakresie wykonania i odbioru robaot.

Warstwa humusu powinna by¢ zdjeta z przeznaczeniem do pdzniejszego uzycia przy
umacnianiu skarp, zaktadania trawnikéw, sadzeniu drzew i krzewdw oraz do innych
czynnosci okreslonych w dokumentacji projektowej. Zagospodarowanie nadmiaru
humusu powinno by¢ wykonane zgodnie z ustaleniami ST lub wskazaniami Inspektora
Nadzoru. Skfadowana warstwa humusu nie moze =zawiera¢ korzeni, kamieni
i nieorganicznych gruntow.

Humus nalezy zdejmowac¢ mechanicznie z zastosowaniem réwniarek lub spycharek.
W wyjatkowych sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie jest wystarczajgce dla
prawidtowego wykonania robdt, wzglednie moze stanowi¢ zagrozenie dla
bezpieczenstwa robot (zmienna grubo$¢é warstwy humusu, sgsiedztwo budowli),
nalezy dodatkowo stosowaé reczne wykonanie robdt, jako uzupetnienie prac

wykonywanych mechanicznie.
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Warstwe humusu nalezy zdjg¢ z powierzchni catego pasa robot ziemnych oraz
w innych miejscach okreslonych w dokumentacji projektowej lub wskazanych przez
Inspektora Nadzoru. Grubo$¢ zdejmowanej warstwy humusu (zalezna od gtebokosci
jego zalegania, wysokosci nasypu, potrzeb jego wykorzystania na budowie itp.)
powinna by¢ zgodna z ustaleniami dokumentacji projektowej, ST lub wskazana przez
Inspektora Nadzoru, wedtug faktycznego stanu wystepowania. Stan faktyczny bedzie
stanowit podstawe do rozliczenia czynnosci zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu.
Zdjety humus nalezy sktadowa¢ w regularnych pryzmach. Miejsca sktadowania
humusu powinny by¢ przez Wykonawce tak dobrane, aby humus byt zabezpieczony
przed zanieczyszczeniem, a takze najezdzaniem przez pojazdy. Nie nalezy
zdejmowa¢ humusu w czasie intensywnych opadow i bezposrednio po nich, aby
unikng¢ zanieczyszczenia gling lub innym gruntem nieorganicznym.

4.1.2. Obmiar robét i cena jednostkowa

Jednostkg obmiaru robot jest 1 m2

Cena jednostkowa obejmuije:

Przemieszczenie ziemi roslinnej spycharkg na odlegtos¢ do 30 m i reczne
podgarniecie humusu na hatdzie

4.2. Wykopy

4.2.1. Wymagania szczegotowe w zakresie wykonania i odbioru robot.

4.2.1.1. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na wiasciwosci gruntu zaréwno w miejscu jego
naturalnego zalegania jak tez w czasie odspajania, transportu, wbudowania
i zageszczania. Sprzet uzywany w robotach ziemnych musi by¢é zgodny z ofertg
Wykonawcy i uzyska¢ akceptacje Inspektora Nadzoru. Wykonawca musi wykonywaé
roboty ziemne przy uzyciu potrzebnej liczby maszyn o odpowiedniej wydajnosci.
Muszg one gwarantowac przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej i wymaganiami specyfikacji technicznych. Sprzet musi by¢
stale utrzymany w dobrym stanie technicznym. Wykonawca musi réwniez dysponowac
sprawnym sprzetem rezerwowym, umozliwiajgcym prowadzenie robot w przypadku
awarii sprzetu podstawowego. Inspektor Nadzoru poleci usung¢ z placu budowy
sprzet nie odpowiadajgcy warunkom kontraktu i wymaganiom sformutowanym
w dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach

technicznych. Nalezy stosowacC koparki o stosunkowo wysokich wydajnosciach,

spycharki i zageszczarki. Do urobku gruntu stabonosnego nalezy stosowacé sprzet
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lekki (np. koparki chwytakowe) lub dowolny sprzet zaakceptowany przez Inspektora
Nadzoru w zaleznosci od organizacji robot przyjetej przez Wykonawce.

4.2.1.2 Transport

Wybdér srodkow transportowych oraz metod transportu musi by¢ dostosowany do
kategorii gruntu, jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz od odlegtosci
transportu. Wydajnos¢ srodkéw transportu musi by¢ ponadto dostosowana do
wydajnosci sprzetu stosowanego do wbudowania gruntu.

Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogow
bezpieczenstwa, zarébwno w obrebie strefy robét, jak i poza nig. Srodki transportowe
poruszajgce sie po drogach poza strefg robot ziemnych muszg spetnia¢ odpowiednia
wymagania w zakresie parametréw technicznych charakteryzujgcych pojazdy,
w szczegolnosci w odniesieniu do gabarytdw obcigzenia na os. Jakiekolwiek skutki
finansowe oraz prawne, wynikajgce 2z niedotrzymania wymienionych powyzej
warunkow obcigzajg Wykonawce.

Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze byc¢
podstawg roszczehn Wykonawcy, dotyczgcych dodatkowej zaptaty za transport, o ile
zwiekszone odlegtosci nie zostaty wczesniej zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru.

4.2.1.3. Odwodnienie.

Niezaleznie od budowy urzgdzen stanowigcych elementy systemow odwadniajgcych
ujetych w dokumentacji projektowej Wykonawca musi wykonaé urzgadzenia ktére
zapewnig odprowadzenie wod opadowych poza obszar robot ziemnych tak aby
zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Odprowadzenie wod nie
moze stwarza¢ szkod w terenach przylegtych ani nawadniaé sgsiednich
odcinkow robot. Podczas wykonania wykopéw poleca sie Wykonawcy takie
ksztattowanie pryzmy odspojonego gruntu, aby nie ulegt on nadmiernemu
zawilgoceniu uniemozliwiajgcego jego uzycie. Jezeli w trakcie wykonania robot
ziemnych  zostang  stwierdzone  urzgdzenia  podziemne nie  wykazane
w dokumentacji projektowej wowczas roboty nalezy przerwac i powiadomi¢ o tym
fakcie Inspektora Nadzoru, ktéry podejmie decyzje odnosnie kontynuowania robot.
4.2.1.4.Wykonanie wykopow.

Wykopy muszg by¢ wykonane w takim okresie aby po ich zakonczeniu mozna byto
przystgpi¢ natychmiast do wykonania kolejnych rob6t. W przypadku zamarznietego
gruntu mozna go odspaja¢ tylko do gtebokosci 0,5m powyzej podtoza gruntowego.

Wykop systemem mechanicznym przy pomocy spycharek nalezy wykonaé do
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poziomu 30cm ponad planowang rzedng robdt ziemnych. Pozostatg warstwe nalezy
usung¢ bezposrednio przed wykonaniem podbudowy lub warstw podsypkowych po
uprzednim zageszczeniu podtoza sposobem recznym przy matych powierzchniach
albo spycharkami lub réwniarkami przy powierzchniach wiekszych ( ponad 500m2 )
4.2.1.5. Zageszczenie.

Wskaznik zageszczenia IS, wyznaczony na podstawie badan gestosci objetosciowej
szkieletu gruntu (Pd) wg BN-77/8931-12 na probkach pobranych z poditoza wykopu
oraz maksymalnej gestosci objetosciowej (Pds) szkieletu gruntu okreslonej
laboratoryjnie dla danego gruntu wg PN-88/B-04481.

Badania zageszczenia i nosnosci mogg byC przeprowadzone zgodnie z PN-S-
02205:1998 przy uzyciu ptyty o srednicy D = 300mm.Miarg zageszczenia jest
wskaznik odksztatcenia lo jako stosunek uzyskanych wartosci modutu odksztatcenia
wtérnego E2 do modutu odksztatcenia pierwotnego E1 , a nosnosc¢ okreslona jest na
podstawie otrzymanej warto$ci wtérnego modutu odksztatcenia E2. Zageszczenie
gruntu w wykopach i miejscach zerowych robét ziemnych musi spetnia¢ wymagania,
dotyczgce minimalnej wartosci wskaznika zageszczenia (Is), i powinien wynosi¢ 0,97.
4.2.1.6. Dokfadnos¢ wykonania wykopow

Dopuszcza sie nastepujgce tolerancje:

-wymiary wykopu w planie nie mogg réznic sie od projektowanego wykopu o wiecej niz
+15cm a krawedzie dna wykopu nie powinny mie¢ wyraznych zataman

-roznica w stosunku do projektowanych rzednych robdét ziemnych nie moze
przekracza¢ £ 5 cm

4.2.1.7. Urzgdzenie odktadu.

Miejsce odktadu, dostosowane do zakresu robot, okresla Wykonawca, ktory musi
uzyska¢ pisemng akceptacje Inspektora Nadzoru. Odkiad nalezy wykonywac
warstwami grubosci 0,5m po oczyszczeniu podtoza z roS$linnosci i humusu.
Powierzchnie odktadu nalezy wykonac¢ ze spadkiem od 2 do 3% w kierunku mozliwego
odptywu wody. O ile to konieczne odktad nalezy odwodni¢ przez wykonanie rowu
odptywowego. Po wykonaniu robét kubaturowych dla celéw zasypki nalezy zebrac
czes$ciowo ziemie z odktadu. Po tej operacji staraniem Wykonawcy odktad nalezy
przywroci¢ do stanu pierwotnego tzn. wyplantowac teren, odwodni¢ go i zahumusowac
warstwg grubosci 5cm z obsianiem. Jezeli odktad jest zlokalizowany na zboczu, nie
moze on naruszac statecznosci zbocza. Otoczenie i skarpy odktadu po zakohczeniu
robét doprowadzié - wyréwnaé do stanu pierwotnego.

4.2.1.8 Obmiar robdét i cena jednostkowa
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Jednostkg obmiaru robot jest 1 m3 wykopu.

Cena jednostkowa obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

- wykonanie wykopu z transportem urobku na odktad, obejmujgce: odspojenie,
przemieszczenie, zatadunek, przewiezienie i wytadunek,

- odwodnienie wykopu na czas wykonywania,

- zageszczenie powierzchni wykopu,

-przeprowadzenie pomiarow i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji
technicznej,

- rozplantowanie urobku na odktadzie,

- wykonanie, a nastepnie rozebranie drog dojazdowych,

- urzgdzenie, zagospodarowanie i rekultywacje terenu odktadu

- prace odbiorcze

4.2.1.9. Przepisy zwigzane.

PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw. PN-B-
06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogodlne. Praca zbiorowa: Poradnik
majstra budowlanego. Arkady, Warszawa 1997. Poradnik techniczny kierownika
budowy. Arkady, Warszawa 1990.

4.3. Odbiér robot

4.3.1 Wymagania szczegotowe w zakresie wykonania i odbioru robét.

Nasypy nalezy wykonywa¢ metodg warstwowg, z gruntéw przydatnych do budowy
nasypow. Nasypy muszg by¢ wznoszone rownomiernie na catej szerokosci.

Grubos¢ warstwy w stanie luznym musi by¢ odpowiednio dobrana w zaleznosci od
rodzaju gruntu i sprzetu uzywanego do zageszczania. Przystgpienie do wbudowania
kolejnej warstwy nasypu moze nastgpi¢ dopiero po stwierdzeniu przez Inspektora
Nadzoru prawidtowego wykonania warstwy poprzedniej. Grunty o rdznych
witasciwosciach nalezy wbudowywa¢ w oddzielnych warstwach, o jednakowej
grubosci na catej szerokosci nasypu.

Grunt przewieziony w miejsce wbudowania musi by¢é bezzwtocznie wbudowany
w nasyp. Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ czasowe sktadowanie gruntu, pod
warunkiem jego zabezpieczenia przed nadmiernym zawilgoceniem.

Wykonywanie nasypdw nalezy przerwac, jezeli wilgotnos¢ gruntu przekracza wartosé
dopuszczalng, to znaczy jest wieksza od wilgotnosci optymalnej o wiecej niz 10% jej

wartosci. Na warstwie gruntu nadmiernie zawilgoconego nie wolno uktadaé nastepnej
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warstwy gruntu. W celu zabezpieczenia nasypu przed nadmiernym zawilgoceniem,
poszczegolne jego warstwy oraz korona nasypu po zakonczeniu robdt ziemnych
powinny by¢ réwne i mie¢ spadki potrzebne do prawidtowego odwodnienia. W okresie
deszczowym nie nalezy pozostawiaC nie zageszczonej warstwy do dnia nastepnego.
Jezeli warstwa gruntu nie zageszczonego ulegta przewilgoceniu, a Wykonawca
nie jest w stanie osuszyC jej i zagesciC w czasie zaakceptowanym przez Inspektora
Nadzoru, to moze on nakaza¢ Wykonawcy usuniecie wadliwej warstwy.
Niedopuszczalne jest wykonywanie nasypow w temperaturze przy ktorej nie jest
mozliwe osiggniecie w nasypie wymaganego wskaznika zageszczenia gruntéw. Nie
dopuszcza sie wbudowania w nasyp gruntdw zamarznietych Iub gruntow
przemieszanych ze sniegiem Ilub lodem. W czasie duzych opaddéw s$niegu
wykonywanie nasypow musi by¢ przerwane. Przed wznowieniem prac nalezy usungc
Snieg z powierzchni wznoszonego nasypu. Jezeli warstwa nie zageszczonego
gruntu zamarzta, to nie nalezy jej przed rozmarznieciem zageszczac ani uktadac
na niej nastepnych warstw.

Kazda warstwa gruntu jak najszybciej po jej roztozeniu, musi byé zageszczona
z zastosowaniem sprzetu odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu oraz
wystepujgcych warunkdéw.

Roztozone warstwy gruntu nalezy zageszcza¢ od krawedzi nasypu w kierunku jego
0Si.

Naktadanie nastepnej warstwy gruntu mozna rozpoczgé tylko wéwczas gdy uzyskano
wymagane parametry poprzednio natozonej warstwy nasypu.

Wykonawca zaproponuje typ urzgdzen do zageszczania gruntu w poblizu obiektow
i uzyska zgode Inspektora Nadzoru na jego zastosowanie.

Grubos¢ warstwy zageszczonego gruntu oraz liczbe przejsé maszyny zageszczajgcej
zaleca sie okresli¢ doswiadczalnie dla kazdego rodzaju gruntu i typu maszyny.

Jezeli badania kontrolne wykazg ze zageszczenie warstwy nie jest wystarczajgce,
to Wykonawca powinien spulchni¢ warstwe, doprowadzi¢ grunt do wilgotnosci
optymalnej i powtdrnie zagesci¢. Jezeli powtdrne zageszczenie nie spowoduje
uzyskania wymaganego wskaznika zageszczenia, Wykonawca musi usungc¢ warstwe
i wbudowacé nowy materiat, o ile Inspektor Nadzoru nie zezwoli na ponowienie proby
prawidtowego zageszczenia warstwy.

4.3.2 Obmiar robdét i cena jednostkowa

Jednostkg obmiaru robdét jest 1 m3 wykonanego nasypu.

Cena jednostkowa obejmuije:
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- prace pomiarowe, oznakowanie robaot,

- transport kruszywa (gruntu) na miejsce wbudowania,

- wbudowanie dostarczonego gruntu w nasyp,

- zageszczenie gruntu,

- profilowanie powierzchni nasypu, rowow i skarp,

- odwodnienie terenu robaot,

- wykonanie drog dojazdowych na czas budowy, a nastepnie ich rozebranie,

- przeprowadzenie pomiardéw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji
technicznej.

4.3.3 Przepisy zwigzane.

PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.
PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

Praca zbiorowa: Poradnik majstra budowlanego. Arkady, Warszawa 1997.

Poradnik  techniczny  kierownika  budowy. Arkady, @ Warszawa 1990.

SST-B-05 ROBOTY ZELBETOWE

CPV - 45262410-8 Wznoszenie konstrukcji betonowych

5.1. Deskowanie konstrukcji zelbetowych

5.1.1 Wymagania materiatowe.

Deskowanie powinno odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w PN-B-06251 [13].
Deskowanie nalezy wykona¢ z materiatobw odpowiadajgcych nastepujgcym normom:
drewno iglaste tartaczne do robét ciesielskich wg PN-D-95017 [35],

tarcica iglasta do robdt ciesielskich wg PN-B-06251 [13] i PN-D-96000 [36],

tarcica iglasta do drobnych elementow jak kliny, klocki itp. wg PN-D-96002 [37],
gwozdzie wg BN-87/5028-12 [46],

Sruby, wkrety do drewna i podktadki do srub wg PN-M-82121 [41], PN-M-82503 [42],
PN-M-82505 [43] i PN-M-82010 [40],

ptyty pilsSniowe z drewna wg BN-69/7122-11 [55].

5.1.2 Odbiory deskowan.

Deskowania podlegajg odbiorowi przed wypetnieniem mieszankg betonowg. Do
odbioru deskowan musi by¢ przedtozona dokumentacja techniczna.

Badania materiatbw stosowanych do wykonania deskowan powinny by¢ wykonane
przy ich dostawie na plac budowy. Podczas odbioru deskowania oceny materiatow
dokonuje sie na podstawie zgromadzonych na ten temat dokumentow.

Przy odbiorze deskowan sprawdzeniu podlegaja:

Strona 28 z 46



- przekroje i rozstawy podpor oraz ich usztywnienie,

- szczelnos¢ deskowania,

- prawidtowos¢ wykonania deskowania w poziomie i w pionie,

- dopuszczalne odchytki wymiarowe,

- czystos¢ deskowan.

5.1.3 Obmiar robot i cena jednostkowa

Jednostkg obmiaru roboét jest 1 m2 powierzchni wykonanego deskowania.

Cena jednostkowa obejmuije:

- Przygotowanie i ustawienie stemplowania

- Przygotowanie ptyt i ustawienie deskowania

- Obsadzenie listew i skrzynek oraz dybli

- Rozebranie stemplowania

- Rozebranie i oczyszczenie deskowan oraz przeniesienie na nowe miejsce lub
utozenie w stosy

5.1.4 Przepisy zwigzane.

PN-90/M-47850 Deskowania uniwersalne, Terminologia, podziat i gtdwne

elementy sktadowe.

Praca zbiorowa: Poradnik kierownika budowy. Arkady, Warszawa 1990. PN-B-

03150:2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie. Praca

zbiorowa: Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano -montazowych.

Tom |. Budownictwo ogolne. Arkady, Warszawa 1989. PN-75/D-96000 Tarcica iglasta

0golnego przeznaczenia. PN-83/D-97001:19 Sklejka. Sklejka do deskowan.

Wymagania i badania.

5.2. Zbrojenie konstrukcji zelbetowych

5.2.1 Wymagania materiatowe.

Stal zbrojeniowa do muréw oporowych powinna odpowiada¢ wymaganiom podanym w

PN-H-93215 [39]. Wtasciwosci stali powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-H-84020

[38] oraz PN-822/H-93215.

Do kazdej partii stali przeznaczonej do zbrojenia konstrukcji z betonu dostawca

wystawia zaswiadczenie o jakosci. Kazdg partie stali i siatek zbrojeniowych nalezy

podda¢ kontroli na zgodnos¢ dostarczonego materialu z zamowieniem w zakresie

rodzaju asortymentu, dymensji jakosci. Dostarczong na budowe partie stali nalezy

podda¢ badaniu laboratoryjnemu w przypadku gdy na podstawie ogledzin

zewnetrznych nasuwajg sie jakiekolwiek watpliwosci co do jej wtasciwosci

technicznych.
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5.2.2 Odbiory zbrojenia.

Zbrojenie  konstrukcji podlega odbiorowi przed wykonaniem betonowania.
Sprawdzeniu podlega zgodnos¢ utozonego zbrojenia z projektem oraz wymaganiami
norm. Sprawdzone zostang wymiary zbrojenia, jego usytuowanie (w tym grubos¢
otuliny), rozstaw strzemion, potozenie ztgczy, dtugosc¢ zakotwienia. Odbior zbrojenia

i zezwolenie na betonowanie nalezy odnotowac w dzienniku budowy.

5.2.3 Tabela dopuszczalnych odchytek wymiarowych deskowan.

Okreslenie wymiaru Dopuszczalna

Wymiaréw siatek i szkieletow wigzanych lub zgrzewanych
Przy wymiarze do 1 m
a)Dtugosc¢ elementu +/- 10

b)Szerokosc¢ (wysokosc elementu) +/-5

W rozstawie pretéw podituznych, poprzecznych i strzemion

a) przy srednicy ponizej 20 mm +/- 10
b) przy srednicy wiekszej lub réwnej 20 mm +/- 10
W potozeniu odgiec pretow +/- 0,5%sr.
W grubosci warstwy otulajgce;j +/- 2,0%sr.

5.3. Betonowanie konstrukcji zelbetowych

5.3.1 Wymagania materiatowe.

Do konstrukcji zelbetowych okreslonych w projekcie nalezy stosowacé beton zwykty wg
PN-B-06250 . Do betonu powinien by¢ stosowany cement powszechnego uzytku, wg
PN-B-19701.

Kruszywo do betonu (piasek, zwir, grys, mieszanka z kruszywa naturalnego
sortowanego, kruszywo famane) powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06250
i PN-B-06712.

Woda powinna by¢ ,odmiany 1” i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250. Dodatki
mineralne i domieszki chemiczne powinny byC stosowane jesli przewiduje to
dokumentacja projektowa. Dodatki i domieszki powinny odpowiada¢ PN-B-06250.
Projektowanie sktadu betonu i jego wykonanie powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-
B-06250.

5.3.2 Przerwy robocze.

W konstrukcjach mozna stosowac przerwy robocze:
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- w belkach i w podciggach - w miejscach wystepowania najmniejszych sit
poprzecznych,
- w stupach - w ptaszczyznach stropéw, belek lub podciggéw; belki i ptyty zwigzane
monolitycznie ze stupami lub scianami nalezy betonowac nie wczesniej niz po uptywie
1-2 h od zabetonowania tych stupéw lub $cian,
- w ptytach - na linii prostopadtej do belek lub Zeber na ktérych opiera sie ptyta.
Powierzchnia betonu w miejscu przerwy roboczej powinna by¢ prostopadta do
kierunku naprezen gtownych. Przed wznowieniem betonowania powierzchnie te
nalezy dokfadnie oczysci¢ i przeptuka¢ woda.
5.3.3 Pielegnacja betonu.
Powierzchnie  betonu dojrzewajgcego nalezy chroni¢ przed czynnikami
atmosferycznymi i utrzymywac w statej wilgotnosci: 3 dni w przypadku uzycia cementu
portlandzkiego szybko twardniejgcego, 7 dni gdy uzyto cementu portlandzkiego, 14 dni
gdy uzyto cementu hutniczego i innych.
Polewanie wodg betonu normalnie dojrzewajgcego nalezy rozpoczgc¢ po 24 h od jego
utozenia. Jezeli temperatura jest nizsza niz +5 stopni C betonu nie polewa sie.
4.3.4 Pobranie prébek i badania kontrolne betonu
4.3.4.1 Na wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan
laboratoryjnych (przez wiasne lub inne uprawnione laboratorium) przewidzianych
normg PN-88/B-06250 i dodatkowymi wymaganiami oraz gromadzenie,
przechowywanie i okazywanie Inzynierowi wszystkich wynikéw badan dotyczacych
jakosci betonu i stosowanych materiatow.
Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowac
plan kontroli jakosci betonu, dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie
kontroli powinny by¢ uwzgledniane badania przewidziane aktualng normg i niniejszymi
ST oraz ewentualne inne, konieczne do potwierdzenia prawidtowosci zastosowanych
zabiegow technologicznych.
- Badania powinny obejmowac:

* badanie sktadnikow betonu

* badanie mieszanki betonowej

* badanie konsystencji mieszanki betonowej

* badanie betonu
Powyzsze badania powinny spetnia¢ wymagania zawarte w normie PN-88/B-06250.

4.3.4.2 Badania kontrolne betonu - Wytrzymatos¢ na Sciskanie
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Dla okreslenia wytrzymatosci betonu na Sciskanie nalezy w trakcie betonowania
pobra¢ probki kontrolne w postaci kostek szesciennych o boku 15 cm w ilosci nie
mniejszej niz:

- 1 probka na 100 zarobow

- 1 prébka na 50 m3 betonu

- 3 prébki na dobe

- 6 prébek na partie betonu (zmniejszenie liczby prébek do 3 na partie wymaga

zgody Inspektora Nadzoru)

Prébki pobiera sie losowo po jednej rownomiernie w okresie betonowania, a nastepnie
przechowuje, przygotowuje i bada w wieku 28 dni zgodnie z normg PN-88/B-06250.
Jezeli probki pobrane i badane jak wyzej wykazg wytrzymato$¢ nizszg od
przewidzianej dla danej klasy betonu, nalezy przeprowadzi¢ badania probek wycietych
z konstrukcji. Jezeli wyniki tych badan bedg pozytywne, to beton nalezy uznac¢ za
odpowiadajgcy wymaganej klasie betonu.
W przypadku nie spetnienia warunku wytrzymatosci betonu na sciskanie po 28 dniach
dojrzewania dopuszcza sie w uzasadnionych przypadkach, za zgodg Inspektora
Nadzoru, spetnienie tego warunku w okresie pozniejszym, lecz nie dtuzszym niz 90
dni.
W uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie badania nieniszczgce wytrzymatosci
betonu wg PN-74/B-06261 Ilub PN-74/B-06262. Jezeli wyniki tych badan bedg
pozytywne, to beton mozna uzna¢ za odpowiadajgcy wymaganej klasie.

Dopuszcza sie pobieranie dodatkowych probek i badanie wytrzymatosci betonu na
Sciskanie w wieku wczesniejszym od 28 dni.

Partia betonu moze by¢ zakwalifikowana do danej klasy, jezeli jego wytrzymatosé
okreslona na probkach kontrolnych spetnia warunki okre$lone w normie PN-88/B-
06250.

4.3.5 Odbiér konstrukcji

Tabela dopuszczalnych odchytek wymiarowych .

Do odbioru korncowego nalezy przedstawi¢ nastepujgce dokumenty:

a) projekt z naniesionymi wszystkimi zmianami

b) dziennik budowy

b) wyniki badan kontrolnych betonu

c) protokoty z odbioru robét zanikajgcych

d) inne dokumenty majgce wptyw na udokumentowanie jakosci wykonania konstrukciji.

Sprawdzeniu podlega:
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a) prawidtowosc¢ potozenia obiektu budowlanego w planie,

b) prawidtowos¢ cech geometrycznych wykonanych konstrukciji lub jej elementéw,

c) jakos¢ betonu pod wzgledem jego zageszczenia, jednorodnosci struktury,

widocznych wad i uszkodzen; tgczna powierzchnia ewentualnych rakéw nie powinna

by¢ wieksza niz 5% catkowitej powierzchni danego elementu, a w konstrukcjach

cienkosciennych nie wiecej niz 1%; lokalne raki nie powinny obejmowac wiecej niz 5%

przekroju danego elementu, zbrojenie gtdwne nie moze byc¢ odstoniete.

Odchylenia od wymiaréw projektowych

Dopuszczalna

Odchylenie ptaszczyzn i krawedzi ich przeciecia od
projektowanego pochylenia:

a) na 1 m wysokosci

20

Odchylenia ptaszczyzn poziomych od poziomu:
a) na 1 m ptaszczyzny w dowolnym kierunku

b) na catg ptaszczyzne

15

Miejscowe odchylenia powierzchni betonu przy sprawdzeniu
fatg dlugosci 2 m z wyjatkiem powierzchni podporowych:
a) powierzchni bocznych i spodnich

h\ noawnnarzeahng cnAvnvinh

+1-4

1/ O

Odchylenia w diugosci lub rozpietosci elementéw:

+/- 20

Odchylenia w wymiarach przekroju poprzeczneqo

+/- 8

Odchylenia w rzednych powierzchni innych elementéw

+/-5

4.3.6 Obmiar robét i cena jednostkowa

Jednostkg obmiaru robdét jest 1 m3 zabetonowanej konstrukcji.
Cena jednostkowa obejmuije:

- dostarczenie, utozenie i zageszczenie betonu

- obetonowanie elementéw stalowych

- wyréwnanie powierzchni

- przektadanie pomostow roboczych

- pielegnacje betonu

4.7 Przepisy zwigzane.

PN-B-06250 Beton zwykty

PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne

PN-B-06261 Nieniszczgce badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradzwiekowa

badania wytrzymatosci betonu na Sciskanie

PN-B-06262 Nieniszczgce badania konstrukcji z betonu na Sciskanie za pomocg
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miotka Schmidta typu N
PN-B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych
PN -B-06712  Kruszywa mineralne do betonu
PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Bad. Ozn. zawartosci zanieczyszczen obcych
PN-B-06714-13 Kruszywa mineralne. Bad. Ozn. zawartosci pytdow mineralnych
PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania Oznaczanie sktadu ziarnowego
PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania Oznaczanie ksztattu ziarn
PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania Oznaczanie nasigkliwosci
PN-B-06716 Kruszywa mineralne. Piaski i zwiry filtracyjne. Wymagania techniczne
PN-B-14501  Zaprawy budowlane zwykte
PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena

zgodnosci.

SST-B-5 KONSTRUKCJE STALOWE

CPV 45223100-7 Montaz konstrukcji metalowych

5.1 Ogolne wytyczne dotyczace robot

W ramach robot nalezy wykonaé stalowg konstrukcje szkieletowg budynku

5.2. Materialy

Elementy nosne oraz konstrukcyjne obiektu zaprojektowano z profili ze stali S235,
spawanych w elementy wysytkowe (warsztatowe) a nastepnie cynkowanych ogniowo
(zanurzeniowo). Pofgczenia cztondw sg skrecane srubami klasy nie nizszej niz 4,8.
Stalowa obwodowa rama dolna stanowi szalunek tracony zelbetowej ptyty.
Konstrukcje stalowe zostang wykonane zgodnie z PN-90/B-03200 i innymi
odpowiednimi normami.

Wszystkie materiaty wykorzystane do spawania (elektrody, drut, topnik, gaz ochronny,
itp.) bedg odpowiadaé¢ PN lub réwnowaznym standardom ISO Ilub BS. Elektrody do
spawania tukiem bedg odpowiada¢ PN Ilub réwnowaznym standardom Unii
Europejskiej, a takze wymogom odpowiednich przepiséw dotyczgcych spawania.

5.3. Sprzet

Roboty zwigzane z wykonaniem nowych konstrukcji stalowych mogg by¢ wykonywane
recznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego sprzetu przeznaczonego do
wykonywania zamierzonych robot.

Wykonawca do montazu elementéw konstrukcji stalowej powinien dysponowac m.in.:

- spawarkami,

- palnikami gazowymi,
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- zurawiami samochodowymi o udzwigu 10 Mg,

- zurawiami samochodowymi o udzwigu dostosowanym do ciezaru poszczegolnych
elementow konstrukcji.

Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i
spetnia¢ wymagania techniczne w zakresie BHP.

Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST ,Wymagania ogolne".

5.4. Transport

Transport zgodnie z warunkami ogolnymi ST-0. Do wykonania robét objetych niniejszg
ST zastosowanie majg konwencjonalne $rodki transportu kotowego. Zatadowanie
konstrukcji na srodki transportowe powinno odpowiada¢ wymaganiom dotyczgcym
skrajni  tadunkowej wg. przepisow o skrajni tadunkowej i transporcie
samochodowym.

Konstrukcja powinna by¢ zatadowana w sposéb uniemozliwiajgcy przewrocenie
konstrukcji, zsuniecia sie catosci lub czesci tadunku oraz zabezpieczona przed
nadmiernym odksztatceniem, przekroczeniem wytrzymatosci i utratg statecznosci
konstrukciji.

Elementy wiotkie nalezy odpowiednio usztywni¢ w celu ochrony przed wyboczeniem
podczas tadowania i transportu.

Drobne elementy powinny by¢ jednoznacznie oznakowane tak, aby byty wbudowane
w tym miejscu, gdzie byty prébnie montowane.

Przy transporcie, przetadunku i sktadowaniu elementow stalowych nalezy zwrdcic
uwage na to, aby nie ulegty one odksztatceniu, ani uszkodzeniu lokalnemu tgcznie z
zabezpieczeniami antykorozyjnymi.

5.5. Wykonanie robot

5.5.1 Wymagania ogdlne dla konstrukcji stalowych

Konstrukcje stalowe powinny by¢ wykonywane zgodnie z: PN-EN 1090-2+A1.
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru harmonogram roboét, a takze uzgodni
warunki wykonania elementéw stalowych z kontrolg jakosci robot wigcznie.

5.5.2 Przygotowanie elementéw w wytwérni

Przygotowanie elementow (prefabrykatéw) w wytworni obejmuije:

- trasowanie ciec,

- ciecie,

- wyréwnanie i szlifowanie krawedzi,

- montaz probny,

Strona 357z 46



- faczenie elementbw za pomocg spawania w wieksze elementy, ale nie
przekraczajgce mozliwosci transportu z wytwérni na plac budowy,

- znakowanie elementéw konstrukcji po zakonczeniu prébnego montazu dla utatwienia
montazu na budowie.

Rozwigzania dotyczgce wszystkich detali, jakos¢ wykonania poza placem budowy, jak
i na jego terenie oraz kontrole bedg w petni zgodne z odpowiednig Polskga Norma.
Ciete krawedzie bedg wykonczone na czysto bez zadzioréw i wyszczerbien.

5.5.2. Spawanie

5.5.2.1 Materialy dodatkowe do spawania produkcyjnego i naprawczego ztgczy
konstrukgciji to:

elektrody otulone, druty lite, druty proszkowe ostonowe z rdzeniem topnikowym i z
rdzeniem metalicznym. Do wykonywania ztgczy spawanych, a w tym produkcyjnych i
montazowych ztgczy doczotowych i teowych zaleca sie stosowanie drutdw z rdzeniem
proszkowym rutylowym lub drutéw rdzeniowych z proszkiem metalowym.

Stopiwo materiatow dodatkowych musi by¢ zgodne ze sktadem chemicznym spawanej
stali i posiada¢ wtasnosci mechaniczne nie nizsze od wtasnosci mechanicznych
materiatu stali, a w szczegolnosci granica plastycznosci stopiwa nie moze byc¢
nizsza od max rzeczywistej granicy plastycznosci materiatu stali.

Do spawania ztgczy dopuszczone mogg by¢ wytgcznie materiaty dodatkowe, ktérych
witasnosci potwierdzone sg $wiadectwami odbioru 3.1. Zakres badan wiasnosci
materiatdw dodatkowych okreslony w swiadectwie musi obejmowac co najmniej:
Analize skfadu chemicznego stopiwa okreSlajgcg udziat procentowy takich
pierwiastkéw jak: C. Si, Mn, P,S, Ni, Cu, Nb/Ta, V, W, N, B, Ti.

Rzeczywiste wlasnosci mechaniczne stopiwa: granica plastycznosci, wytrzymatosc¢ na
rozcigganie, wydtuzenie.

Badania udarnos$ci stopiwa Charpy-V w temp. nie wyzszej niz -32°C. Minimalna
wartos¢ pracy tamania, probki Charpy-V stopiwa, jako srednia z trzech prébek, musi
by¢ > 27J.

Okreslenie zawartosci wodoru w stopiwie (dotyczy elektrod otulonych, drutéw
proszkowych ostonowych). Wymagane jest zastosowanie materiatdw dodatkowych
niskowodorowych, o0 zawartosci wodoru w zakresie 2-5 ml H2/100g stopiwa,
zgodnie z normg ISO 3690.

Materiaty dodatkowe muszg by¢ przechowywane w oryginalnych opakowaniach,

zgodnie z zaleceniami producenta tych materiatéw, lub wg zatwierdzonych
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procedur przechowywania odnosnie wymagan i czynnosci zawartych w EN 1ISO 3834-
2.

Opakowanie powinno by¢ jednoznacznie identyfikowalne z certyfikatem odbioru (np.
poprzez nr wytopu lub parti). Nie dopuszcza sie materiatdbw dodatkowych z
nieczytelnym oznakowaniem. Elektrody otulone oraz druty spawalnicze: lite,
proszkowe ostonowe, muszg by¢ dostarczone w hermetycznych opakowaniach
chronigcych przed wilgocig. Elektrody otulone po wyjeciu z opakowania
przechowywane muszg by¢é w podgrzewanym termosie. Dopuszcza sie wytgcznie
jednokrotne suszenie elektrod otulonych (po ich wystudzeniu). Druty rdzeniowe
wykonane w technice petnorurkowej sg zwolnione z tego wymogu.

5.5.2.2 Wszystkie prace spawalnicze nalezy prowadzi¢ zgodnie z technologig
spawania, opracowang przez Wytwdrnie, z normami wymienionymi w ST i
dokumentacji technicznej

5.5.3 . Montaz konstrukcji na budowie

Montaz konstrukcji na budowie obejmuje:

- geodezyjne okreslenie lokalizacji

- przygotowanie podtoza ( posadowienia, zamocowania ),

- dostarczenie elementéw z wytworni na miejsce montazu,

- potgczenie kolejnych elementéw, az do uzyskania fragmentu konstrukcji podlegajace;j
czynnosciom posrednim kontroli i odbioru,

Montaz powinien by¢ zgodny z zastosowaniem srodkdw zapewniajgcych statecznosé
w kazdej fazie montazu oraz osiggniecie projektowanej nosnosci i sztywnosci po
ukonczeniu montazu. Sruby kotwigce zostang umieszczone w odpowiednim miejscu
przez zastosowanie szablonow Ilub innej zatwierdzonej metody. Kazda czesé
konstrukcji stalowej bedzie ustawiona dokfadnie z wymiarami na zatwierdzonych
rysunkach. Jezeli uszkodzone elementy sg naprawiane przed montazem, sposob
naprawy powinien by¢ uzgodniony z osobg uprawniong do kontroli jakosci. W kazdym
stadium montazu konstrukcja powinna by¢ zdolna do przenoszenia sit wywotanych
wpltywami atmosferycznymi oraz obcigzeniami montazowymi, sprzetem i materiatami.
Roboty nalezy tak wykonywaé, aby Zzadna czesS¢ konstrukcji nie zostata podczas
montazu przecigzona lub trwale odksztatcona. State potgczenia elementéw konstrukciji
powinny by¢ wykonane dopiero po dopasowaniu stykow i wyregulowaniu catej
konstrukcji lub jej niezaleznej czesci.

Wykonawca niezwtocznie poinformuje Inspektora nadzoru o jakichkolwiek btedach

w wytworzonych elementach lub deformacjach wynikajgcych ze sktadowania lub
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transportu, a ktore nie pozwalajg na doktadne zmontowanie i dopasowanie
elementow konstrukcji.. Przed rozpoczeciem jakichkolwiek poprawek, metode
naprawy ( usuwanie zaréwno btedow jak i deformacji) nalezy uzgodni¢ z
Inspektorem.

5.5.4. Tolerancje

Tolerancje wykonania kolejnych etapéw robot powinny by¢é zgodne z normami
wymienionymi w p.5.2 oraz z: PN-B-06200, ale nie wiecej niz £2mm.

Element konstrukcji nie moze odchyla¢ sie od pozycji prostej (lub okreslonego
ksztattu) 0 wiecej niz:

- 1/1000 dtugosci miedzy podporami poprzecznymi dla elementdow $ciskanych i belek;
- 1/500 catkowitych dlugosci pozostatych elementéw, ale nie wiecej niz 25 mm;

- dlugosci poszczegdlnych czesci nie bedg takie, ze tgczne réznice nie bedg miaty
wplywu na wiasciwy ksztatt ukornczonej konstrukcji

5.6.Kontrola jakosci robot

5.6.1 Badania elementow stalowych

Nalezy sprawdzi¢, czy uzyte do konstrukcji elementy stalowe sg zgodne z
dokumentacjg techniczng i odpowiadajg wtasciwym normom, czy odchyiki
prostoliniowosci i ksztattu przekroju i elementu nie przekraczajg dopuszczalnych
wartosci.

Nie wolno stosowa¢ do konstrukcji elementéw stalowych z odzysku o nie znanej
historii bez badania ich cech.

Poza tym nalezy sprawdzié, czy :

- dlugos¢ elementdw i ich ksztatt sg zgodne z rysunkami warsztatowymi

- powierzchnie przylegajgce sg dostatecznie szczelne

- krawedzie sg wiasciwie obrobione

- elementy sg wiasciwie oznakowane

5.6.2 Badania konstrukcji

- badania materiatéw, spoin i potgczeh spawanych (kontrola wewnetrzna w wytwérni +
ewentualnie kontrola zewnetrzna inwestora)

- badania konstrukcji w czasie montazu na miejscu budowy (kontrola zewnetrzna)

- badania konstrukcji catkowicie zmontowanej przed oddaniem do eksploatacji
(kontrola zewnetrzna).

- Badanie materiatéw i konstrukcji w wytwérni przed wystaniem na plac budowy

- badania zasadniczych wymiaréw konstrukciji, tj. rozpietos¢, wysokosc¢, rozstaw

- badania przekrojow poszczegdlnych elementéw
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- badania srednic, liczby i rozstawow otworéw na sruby

Doktadno$¢ pomiaru powinna wynosi¢ 1 mm. Wyniki pomiaréw powinny by¢ zgodne
z projektem technicznym i rysunkami warsztatowymi.

5.6.3 Badanie materiatéw spawalniczych ( spoiwa)

Badanie materiatbw spawalniczych polega na sprawdzeniu, czy majg one atesty
wydane przez wytwornie tych materiatdw, gwarantujgce zgodnosc¢ tych materiatow z
przedmiotowymi normami, oraz, czy okres waznosci gwarancji nie zostat
przekroczony.

Wszystkie spoiny po wykonaniu podlegajg badaniu, ocenie jakosci i odbiorowi.
Niedopuszczalne sg rysy lub pekniecia w spoinie lub materiale w jej sasiedztwie.
Obrabiane widoczne powierzchnie spoiny nie powinny mie¢ wtrgcen zuzla, pasm
zuzlowych lub zaklesnie¢. W spoinach nieobrabianych nierbwnosc¢ lica spoiny nie
powinna przekracza¢ 15% grubosci spawanych elementow.

Spoiny lub ich czesci ocenione w wyniku badan jako nieodpowiadajgce wymaganiom
nalezy usung w sposob niepowodujgcy uszkodzen konstrukcji lub powstania w nigj
dodatkowych naprezen. Powtérnie wykonane spoiny w miejscu usunietych nalezy
poddac¢ ponownemu badaniu w petnym zakresie.

5.7 Obmiar robét

Jednostka obmiarowg zgodna ze przyjetym sposobem rozliczania robot

5.8 Odbiér

Roboty objete niniejszg specyfikacjg podlegajg odbiorom czesciowym. Nalezy
je przeprowadzi¢ zgodnie zasadami i wymaganiami podanymi w ST- Wymagania
Ogodlne. Wszystkie badania i proby powinny da¢ wynik pozytywny. Jezeli ktérekolwiek
badanie lub proba data wynik negatywny nalezy usungc¢ zaistniatg wade i przedstawic

roboty do ponownego odbioru.

SST-B-06 SCIANY Z PLYT WARSTWOWYCH

CPV 45223100-7 Montaz Scian z ptyt warstwowych

6.1. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot
zwigzanych z:

- dostawg i montazem ptyt warstwowych

- montazem obrdébek blacharskich
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6.2 Materialy

Do wykonania robot nalezy uzy¢ nastepujgce materiaty:

- Scienna ptyta warstwowa systemowa gr.10mm, z rdzeniem poliuretanowym w
oktadzinach obustronnych z blachy stalowej ocynkowanej grubosci min. 0,6 mm,
(zewnetrzna) i 0,4 mm (wewnetrzna) ocynkowanej, powlekana lakierem poliestrowym
(25 pm);

- uszczelki, obrobki blacharskie i profile systemowe,

- wkrety samowiercgce, wkrety samogwintujgce,

6.3 Sprzet

Nalezy uzy¢ sprzetu zalecanego przez producentow ptyt. Do ciecia ptyt nalezy
stosowac¢ pilarki drobno-zebne Ilub nozyce do blach. Stanowczo odradza sie
stosowania przecinarek sciernicowych, szlifierek kgtowych lub innych urzadzen, ktére
mogtyby doprowadzi¢ do uszkodzenia wyrobu. Po przeprowadzonym montazu nalezy
oczysci¢ powierzchnie ptyty z pytu i opitek stalowych. Zanieczyszczenia te mogtyby
bowiem doprowadzi¢ do powstania korozji powtoki. Ponadto zaleca sie usuniecie folii
ochronnej z ptyt warstwowych przed uptywem 14 dni od daty dostarczenia wyrobu.

6.4 Transport

Materiaty powinny by¢ przewozone odpowiednim Srodkiem transportu. Za ewentualna
utrate i uszkodzenia odpowiada Wykonawca.

Dtugos¢ skrzyni tadunkowej lub naczepy powinna zapewni¢ podparcie stosu ptyt na
catej dtugosci w celu optymalnego wykorzystania powierzchni tadunkowej, aby utozyc
dwa stosy ptyt obok siebie, ptyty warstwowe w czasie transportu musza byc
zabezpieczone pasami transportowymi, przy czym nacigg tych pasow nie moze
powodowac odksztatcenia ptyt. Roztadunek ptyt warstwowych moze odbywac sie:
recznie, za pomocg jednego lub dwoch wézkéw widtowych, za pomocg dzwigu. W
kazdym przypadku nalezy zwraca¢ uwage na to aby nie uszkodzi¢ ptyt. Podtoze, na
ktorym maja byC ustawione stosy ptyt warstwowych musi by¢ rowne i utwardzone.
Piyty nalezy uktada¢ na podktadkach np. z krawedziakow drewnianych lub ze
styropianu o wysokosci nie mniejszej niz 250 mm, zachowujgc réznice wysokosci
podkiadow tak, aby tworzyly spadek wzdtuz bocznej krawedzi ptyty. Uzyskane w
ten sposdb pochylenie ptyt umozliwia odptyw wody z opaddéw atmosferycznych.
Rozstaw podktadow nie moze by¢ wiekszy niz 1500 mm, natomiast poszczegodlne
ptyty nalezy uktada¢ na stos tylko wtedy, gdy pomiedzy ptyty zostang wiozone

przektadki ze styropianu w rozstawie nie wiekszym niz 1500 mm. Sktadowanie ptyt
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przez dtuzszy czas na otwartej przestrzeni wymaga doktadnego zabezpieczenia np.
przed opadami atmosferycznymi lub silnym wiatrem.
6.5 Wykonanie robét
Do montazu ptyt i blach nalezy uzywac systemowych i zalecanych przez producenta
blach tgcznikéw i przektadek. Wszystkie uszkodzenia powtok powstate w trakcie
przemieszczenia i montazu nalezy zamalowa¢ farba zaprawowg. Roboty
blacharskie z blachy stalowej powlekanej, mozna wykonywac¢ o kazdej porze roku,
lecz w temperaturze nie nizszej od +5°C i przy predkosci wiatru ponizej 10m/s.
6.6 Kontrola jakosci robot
Dopuszczalne odchytki wymiarowe:
Grubos¢ ptyty +/-2mm
Dtugos¢ ptyty: +/- 10mm przy dtugosci ptyty >3m
+/- 5mm przy dtugosci ptyty < 3m

Odchylenie od prostokgtnosci ciecia ptyty: >0,6% szeroko$ci ptyty
Badanie jakosci wbudowania powinno obejmowac:

1. sprawdzenie zgodnosci z projektem uzytych materiatow,

2. sprawdzenie sposobu montazu i ilosci tgcznikdw zgodnie z wytycznymi

producenta

3. sprawdzenie jakosci wbudowanych obrobek blacharskich,

4. stan i wyglad wbudowanych elementow.
6.7 Odbiér robo6t
6.7.1 Odbidr czesciowy na etapie przyjmowania ptyt na budowe.
Odbidr robét powinien obejmowac sprawdzenie:
- cechy zewnetrzne: ksztatt, konstrukcja, wymiary ptyt
- dopuszczalne usterki: uszkodzenie rdzenia na krawedzi ptyty, brak potgczenia
oktadziny z

rdzeniem

6.7.2 Odbior robot
Odbidr robot powinien obejmowac sprawdzenie:
- jakosci zastosowanych materiatéw,
- doktadnosci wykonania warstwy pokrycia,
- dokfadnosci wykonania obrobek blacharskich i ich potgczenia z pokryciem.
Niezbednymi dokumentami przy odbiorze sg: dokumenty jakosci wbudowanych

materiatéw, protokoty odbioréw.
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Odbioru dokonac¢ po zakonczeniu robot i po stwierdzeniu zgodnosci wykonanych robot
z zamoOwieniem.

6.8. Przepisy zwigzane

PN-84/H-92126 Blachy stalowe profilowane ocynkowane i powlekane

PN-EN 505:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow z
blachy stalowej uktadanych na ciggty podtozu

PN-EN 508 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu.

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i
cynkowej.

Wymagania i badania przy odbiorze.

Karty techniczne uzytych materiatéw.

Instrukcje montazu producenta uzytych materiatow.

Produkt: PN-EN 14509:2007 Samonosne ptyty warstwowe z rdzeniem z materiatu
termoizolacyjnego w obustronnej oktadzinie z blachy. Wyroby produkowane
fabrycznie. Wtasciwosci

Materiat: PN-EN 10169:2006 Wyroby ptaskie stalowe z powiloka organiczna

naniesiona W sSposob ciggty.

SST-B-7 STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA

CPV - 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlane;j

7.1. Wymagania materialowe.

Szczegotowe wymagania dotyczgce parametréw technicznych stolarki okresla
dokumentacja projektowa. Stolarka/$lusarka okienna i drzwiowa typowa i nietypowa.
Stolarka zewnetrzna powinna spetniac wymagania cieplno-wilgotnosciowe oraz
funkcjonale i przeciwpozarowe indywidualnie okre$lone w dokumentacji techniczne;.
Wskazane jest zastosowanie stolarki o lepszych niz wymagane parametrach

7.1.1 Sprzet do osadzania stolarki

Wykonawca przystepujacy do osadzania stolarki, powinien wykaza¢ sie mozliwoscig
korzystania z elektronarzedzi i drobnego sprzetu budowlanego.

7.1.2 Transport stolarki

W zaleznosci od ilosci stolarki, srodka transportu, sposobu zatadowania, mocowania
na czas transportu i sposobu transportowania szczegdétowe wymagania okresla
norm.PN-B-05000:1996 ,Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport".
Szczegdlng uwage nalezy zwréci¢é na: -zabezpieczenie przed opadami

atmosferycznymi i zawilgoceniem,
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-czystosc¢ przestrzeni zatadowczych w srodkach transportu,

-ptaszczyzny $cian i podtog (Srodkow transportowych) nie powinny mie¢ wystaj gcych
gwozdzi oraz ostrych elementéw mogacych spowodowac uszkodzenie wyrobow.

7.1.3 Pakowanie i magazynowanie stolarki

Stolarke (uprzednio ofoliowang, z naroznikami zabezpieczonymi w koperty) nalezy
ustawia¢ pionowo. Wyroby winne by¢ wyposazone w nalepki lub przywieszki
zawierajgce nastepujgce dane:

-nazwa i adres producenta,

-nazwa lub oznaczenie wyrobu wg dokumentaciji technicznej na wyrob,

-symbol dokumentacji technicznej na wyréb (Swiadectwo dopuszczenia do produkciji,
norma, itp.),

-znak kontroli jakosci,

Przechowywanie i magazynowanie stolarki winno spetnia¢ nastepuj gce warunki:
-magazyny pototwarte lub zamkniete, suche i przewiewne, zabezpieczajgce przed
opadami atmosferycznymi,

-podtoga magazyndéw utwardzona, pozioma, rowna,

-w odlegtosci min. Im od urzadzen grzewczych.

7.2 Wykonanie robot

7.2.1 Warunki przystgpienia do robdét

Przed przystgpieniem do osadzenia oscieznic powinny by¢ zakonczone wszystkie
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne, zamurowane przebicia i bruzdy. Oscieza
powinny by¢ réwne, gtadkie i oczyszczone z pytu.

Stolarka powinna by¢ dostarczona na budowe w stanie ostatecznie wykohnczonym.
Poszczegdlne elementy powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone tasmami i folig
przed zabrudzeniem.

7.2.2 Montaz stolarki

Oscieznice nalezy montowac przy pomocy fgcznikdw zalecanych przez producenta,
ktéry winien wskaza¢ miejsca ich przymocowania. Styk oscieznicy z o$ciezami nalezy
wypei¢ piankg poliuretanowg. Skrzydta powinny szczelnie przylega¢ do oscieznicy.
W razie konieczno$ci, wykorzystuj gc odpowiednie luzy pomiedzy skrzydtem a
oscieznicg, nalezy dokonac ich regulacji zapewniaj gce dziatanie bez ocierania
skrzydta o oscieznice.

7.2.3 Kontrola jakosci

Kontrola jakosci prac obejmuije:

-ocene jakosci materiatéw przed montazem,
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-sprawdzenie kompletnosci dokumentow,

-brak zmian cech geometrycznych oscieznic, brak uszkodzen mechanicznych i

trwatych zabrudzen ram, szyb i oku¢

-odchylenie od pionu oscieznic okiennych nie moze przekracza¢ 2mm na 1m
oscieznicy, ale

nie wiecej niz 3mm na catg oscieznice,

-otwieranie i zamykanie skrzydet powinno odbywac sie bez zaciec,

-otwarte skrzydta okienne nie mogg samoczynnie (pod wiasnym ciezarem) dalej sie
otwieraé

lub zamykac,

-zamkniete skrzydta powinny przylega¢ do oscieznicy rownomiernie wszystkimi

narozami | ptaszczyznami.

-parapety zewnetrzne muszg miec¢ spadek , od okna” i miejsce ich styku z oknem
winno

zostac uszczelnione silikonem.

7.3 Obmiar robét

Powierzchnie okien oblicza sie w metrach kwadratowych w Swietle oscieznic, a w

przypadku braku oscieznic - w $wietle murow.

llosci robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian

zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

7.4 Odbiér roboét

Roboty uznaje sie za zgodne, jezeli wszystkie zostaty spetnione wszystkie wymagania

przy odbiorze.

Wymagania przy odbiorze okresla norma PN-88/B-10085 ,Okna i drzwi z drewna,

materiatdbw drewnopodobnych i tworzyw sztucznych. Wymagania i badania".

Sprawdzeniu podlega: -zgodnos¢ z dokumentacjg techniczng

-rodzaj zastosowanych materiatow,

-zgodnos¢ wymiardw,

-jakos¢ materiatéw,

-prawidtowos$¢ wykonania z uwzglednieniem szczegotow konstrukcyjnych,

-sprawnos¢ dziatania skrzydet i elementéw ruchomych oraz okuc.

7.5 Przepisy zwigzane

PN-B-91000:1998 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia.

Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport Okna i drzwi. Odpornosé¢ na

wielokrotne otwieranie i zamykanie. Metoda badania.
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PN-EN 12208:2001 Okna i drzwi. Wodoszczelnos¢. Klasyfikacja.
PN-EN 12608:2004 Ksztattowniki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu) (PVC-U)

do produkciji okien i drzwi. Klasyfikacja, wymagania i metody badan

SST-B-08 CHODNIKI I PLACE Z KOSTKI BETONOWEJ
CPV 45233222-1 - Roboty w zakresie chodnikow i placow

8.1. Materialy

8.1.1 Betonowa kostka brukowa - wymagania

8.1.1.1 Krajowa ocena techniczna

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie
drogowym jest posiadanie Krajowej oceny technicznej, wydanej przez uprawniong
jednostke.

8.1.1.2. Wyglad zewnetrzny

Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, pekniec¢, plam i ubytkow.

Powierzchnia gérna kostek powinna by¢ réwna i szorstka, a krawedzie kostek rowne i
proste, wklesniecia nie powinny przekracza¢ 2 mm dla kostek o grubosci < 80 mm.
8.1.1.3. Ksztatt, wymiary kostki brukowej

Do wykonania nawierzchni chodnika stosuje sie betonowg kostke brukowg o grubosci
80 i 60 mm Kostki o takiej grubosci sg produkowane w kraju. Tolerancje wymiarowe
WYNosza:

- na dtugosci £ 3 mm,

- na szeroko$ci = 3 mm.

- na grubosci + 5 mm.

8.2 Wykonanie roboét

8.2.1. Korytowanie

Koryto wykonane w podtozu powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z projektowanymi
spadkami podtuznymi.

8.2.2 Podsypka

Na podsypke nalezy stosowaé piasek odpowiadajgcy wymaganiom PN-B-06712.
Grubos¢ podsypki po zageszczeniu powinna zawiera¢ sie w granicach od 3 do 5 cm.
Podsypka powinna by¢ zwilzona wodg zageszczona i wyprofilowana. W przypadku
zastosowania podsypki cementowo — piaskowej ilos¢ zastosowanego cementu nie
powinna by¢ mniejsza niz 15% masy podsypki.

8.2.3 Uktadanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych
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Z uwagi na roznorodnos¢ ksztattéw i kolorow produkowanych kostek, mozliwe jest
utozenie dowolnego wzoru - wczesniej ustalonego w dokumentacji projektowej lub
zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

Kostke uktada sie na podsypce lub podtozu piaszczystym w taki sposob, aby szczeliny
miedzy kostkami wynosity od 2 do 3 mm. Kostke nalezy uktadac ok. 1,5 cm wyzej od
projektowanej niwelety, gdyz w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega
zageszczeniu. Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypetni¢ piaskiem, a nastepnie
zamie$¢ powierzchnie utozonych kostek przy uzyciu szczotek recznych lub
mechanicznych i przystgpi¢ do ubijania nawierzchni. Do ubijania nawierzchni z kostek
brukowych, stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego
dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy
prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku srodka i jednoczesnie
w Kierunku poprzecznym ksztattek.

8.3 Kontrola jako$ci robét

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych
betonowych polega na sprawdzeniu:

- rownos¢ nawierzchni (dopuszczalny przeswit pod tatg dtugosci 4 m nie powinien
przekraczac¢ 1,0 cm.)

- kierunkéw spadkdéw nawierzchni

- wartosci spadkéw nawierzchni

- szerokos$ci spoin i sposobu ich wypetnienia

- prawidtowosci ubijania (wibrowania)

- koloru i ksztattu uzytej kostki.

opracowat:

mgr inz. arch. Marek Koczy
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