
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Razem

1

D-

01.01.01.11.

01

Roboty pomiarowe przy lliniowych robotach ziemnych km 0,223

2

D-

04.01.01.3

1.01

Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy 

konstrukcyjne
m² 1043,50

3

D-

04.04.02.2

1.01

Podbudowa z kruszywa łamanego  0-31,5 

zagęszczonego mechanicznie warstwa dolna  8cm
m2 979,50

4

D 

02.01.01.1

3.01

Wykopy mechaniczne w gruncie I-IV na odkład z 

wywozem do 3km  
m3 69,75

5

D-

04.04.02.1

3.01

Podbudowa z kruszywa łamanego  0-31,5 

zagęszczonego mechanicznie warstwa dolna  25cm 

F=8,00*8,00+215*1,00=279,00m2

m2 279,00

6

D-

04.03.01.22.

04

Skropienie emulsją niemodyfikowaną szybkorozpadową 

nawierzchni drogowych 
m² 1043,50

7

D-

05.03.05.21.

05

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych 

AC11 o grubości 5cm - warstwa ścieralna 
m² 1043,50

8

D 

02.01.01.1

3.01

Wykopy mechaniczne w gruncie I-IV na odkład z 

wywozem do 3km  
m3 27,56

9

D-

04.01.01.3

1.01

Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy 

konstrukcyjne
m² 344,00

10

D-

04.04.02.21.

01

Podbudowa z kruszywa łamanego  0-31,5 

zagęszczonego mechanicznie  8 cm
m2 344,00

Nawierzchnia jezdni 

PRZEDMIAR ROBÓT

Przebudowa  drogi gminnej ul. Romantyczna  Bukowiec    gm. Brójce 

Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe

Pobocze gruntowe




