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KODY CPV:

45000000-7 ROBOTY BUDOWLANE

e 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii Igdowej i wodnej
45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryé i konstrukcji dachowych

i inne podobne roboty specjalistyczne
45261000-4 Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
45261200-6 Wykonywanie pokry¢ dachowych i malowanie dachu
45261400-8 Pokrywanie
45261900-3 Naprawa i konserwacja dachow
45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowan
45262110-5 Demontaz rusztowan
45262120-8 Wznoszenie rusztowan
e 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45320000-6 Roboty izolacyjne
45321000-3 Izolacja cieplna
e 45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
45410000-4 Tynkowanie
45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie
45443000-4 Roboty elewacyjne
45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate

45440000-3 Roboty remontowe i renowacyjne
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
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1. WSTEP

1.1 Przedmiot Szczegétowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robdt budowlanych, ktére zrealizowane zostang w ramach zadania pn.
,Termomodernizacja budynku OSP i MGOPS w Strzelnie”. Przedmiotowa inwestycja
odbywac sie bedzie w miejscowosci Strzelno na dziatkach o numerze ewid. 688/2 oraz 689/1
(gmina Strzelno, powiat mogilenski, wojewddztwo kujawsko-pomorskie).

Szczegbétowa specyfikacja techniczna obejmuje wymagania odnoszace sie do witasciwosci
uzytych materiatéw, sprzetu oraz transportu, a takze wytyczne zwigzane ze sposobem
wykonania i oceny prawidtowosci poszczegdlnych robdét budowlanych. W niniejszej SST
okreslono rowniez zakres prac budowlanych, ktéry szczegdétowo wskazany zostat takze
w dokumentacji projektowe] (cze$¢ opisowa oraz cze$é rysunkowa) oraz dokumentacji
kosztorysowej — dokumenty te stanowig integralng czes¢ przedmiotowe] specyfikacji
techniczne;.

Wyszczegdlnione w przedmiotowym opracowaniu prace budowlane majg na celu
zmniejszenie zapotrzebowania na energie cieplng oraz poprawe efektywnosci energetycznej
budynku Ochotniczej Strazy Pozarnej oraz Miejsko-Gminnego Osrodka Pomocy Spotecznej
w Strzelnie. Celem przedmiotowych prac jest ograniczenie strat ciepta w budynku,
co prowadzi¢ bedzie do obnizenia kosztéw ogrzewania oraz zmniejszenia emisji
zanieczyszczen i gazéw cieplarnianych do atmosfery. Ponadto, dzieki zaproponowanym
pracom znaczgco poprawi sie estetyka elewacji, ktdra w obecnym stanie jest
niezadowalajgca (m.in. z uwagi na liczne ubytki i przebarwienia tynkow).

Zaleca sie, aby prace wykonywane byly etapami w taki sposdb, aby nie stwarzaty
ewentualnych zaktécen w dziataniu placéwek, tj. Ochotniczej Strazy Pozarnej oraz Miejsko —
Gminnego Osrodka Pomocy Spotecznej. Prace remontowe powinny by¢ wykonywane przez
przedsiebiorstwo posiadajgce wykwalifikowanych pracownikédw majgcych doswiadczenie

w wykonywaniu tego typu robat.
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1.2 Zakres stosowania SST

Szczegbtowa Specyfikacja Techniczna stanowi cze$¢ dokumentéw przetargowych i nalezy
stosowac jg przy zlecaniu i wykonaniu robét opisanych w podpunkcie 1.1 ,Przedmiot
Szczegdtowe] Specyfikacji Technicznej”. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét
Budowlanych (zwang dalej STWIORB, SST lub ST) stanowi integralng czes¢ dokumentow
przetargowych i umownych. Zapisy i regulacje zawarte w przedmiotowej SST obejmujg
wymagania ogdlne, wspdlne dla wszystkich robdt budowlanych. SST stanowi opracowanie
zawierajgce w szczegodlnosci zbiory wymagan, ktére sg niezbedne do okreslenia standardu
wykonania projektowanych robdét budowlanych w zakresie ich jakosci i wtasciwosci oraz
oceny prawidfowosci wykonania poszczegdlnych robét budowlanych. Jezeli w ktdrymkolwiek
z dokumentéw stanowigcych czesé dokumentacji przetargowej podany jest typ, wskazanie
producenta, uzycie nazwy wiasnej — nalezy przez to rozumieé, iz Wykonawca dostarczy
i zamontuje materiat badZ urzadzenie lepsze lub réwnowazine do wymienionego
w dokumentacji. W kwestiach nieopisanych przez SST Wykonawca bedzie stosowat sie
do polskich norm, instrukcji i przepisdw, a takze ogdlnych zasad sztuki budowlanej.
Przedmiotowg SST nalezy rozpatrywac tacznie z projektem zgtoszenia robdt oraz
dokumentacjg kosztorysows, tj. przedmiarem robdt. Wszelkie elementy ujete w projekcie
zgtoszenia robdt, a nie ujete w SST lub ujete w SST, a nie ujete w projekcie zgtoszenia robét
nalezy rozpatrywacd tak, jakby byly ujete w obu dokumentacjach. Wszelkie elementy ujete
w przedmiarze robdt, a nie ujete w SST lub ujete w SST, a nie ujete w przedmiarze robot
nalezy rozpatrywac tak, jakby byty ujete w obu dokumentacjach. Ewentualnych rozbieznosci
oraz niescistosci pomiedzy powyzszymi dokumentami Wykonawca nie moze interpretowac
na swojg korzys$é, lecz winien zwrdcié sie o rozstrzygniecie do Zamawiajgcego (Inwestora)

oraz Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

1.3 Dokumenty odniesienia
Dokumenty stanowigce podstawe wykonania robét:
e projekt zgtoszenia robdt pn. ,Termomodernizacja budynku OSP i MGOPS w Strzelnie”
— data opracowania dokumentacji: 13.08.2024 r.

e dokumentacja kosztorysowa — przedmiar roboét
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e Audyt energetyczny budynku OSP i OPS w Strzelnie — data opracowania
dokumentac;ji: 11.04.2020r.,

e Swiadectwo charakterystyki energetycznej budynku nr SCHE/15849/12/2024 — data
opracowania dokumentacji: 06.06.2024 r.

e Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r.

e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie

e pozostate przepisy, normy i akty prawne.

1.4 Informacje o terenie budowy

Obiekt podlegajacy pracom termomodernizacyjnym usytuowany jest w miejscowosci
Strzelno przy ul. Sportowej — dz. nr 688/2 oraz 689/1 (gmina Strzelno, powiat
mogileniski, wojewddztwo kujawsko-pomorskie). Obstuga komunikacyjna terenu objetego
przedmiotowymi pracami odbywa sie bezposrednio poprzez istniejgce zjazdy z drogi gminnej
nr 140627C (dz. nr 687 - ul. Sportowa).

Budynek stanowigcy siedzibe Ochotniczej Strazy Pozarnej oraz Miejsko-Gminnego Osrodka
Pomocy Spotecznej w Strzelnie to obiekt z lat 70. ubiegtego wieku. Budynek skfada sie
z trzech potgczonych ze sobg obiektéw — kazdy z nich zbudowany na planie prostokata
(numery identyfikacyjne budynkow: 1485, 1486 oraz 1487).

e (Czes¢ pdétnocna (budynek o numerze identyfikacyjnym 1485) to obiekt o jednej
kondygnacji nadziemnej oraz jednej kondygnacji podziemnej). Na parterze obiektu
znajdujg sie pomieszczenia biurowe nalezagce do MGOPS. Cze$é piwniczna
przeznaczona jest rowniez na potrzeby MGOPS (znajduje sie tam m.in. serwerownia
oraz archiwum).

e (Czes¢ srodkowa (budynek o numerze identyfikacyjnym 1486) to obiekt o dwdch
kondygnacjach nadziemnych oraz jednej kondygnacji podziemnej (czeSciowe
podpiwniczenie budynku). Na parterze obiektu znajdujg sie pomieszczenia nalezgce
do MGOPS, natomiast na pietrze znajdujg sie dwa lokale mieszkalne (wejscie do lokali
od zachodniej czesci budynku). W piwnicy obiektu (czesciowe podpiwniczenie)

znajdujg sie piwnice nalezace do lokatoréw lokali mieszkalnych.
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e (Czes¢ potudniowa (budynek o numerze identyfikacyjnym 1487) to obiekt o dwdch
kondygnacjach nadziemnych (brak podpiwniczenia), w ktédrym znajdujg sie

pomieszczenia nalezgce do Ochotniczej Strazy Pozarnej.

1.5 Zakres robét objetych SST
Ponizej przedstawiono zakres robot z podziatem na roboty podstawowe oraz roboty
towarzyszace. Szczegétowy zakres prac przedstawiony zostat w dokumentacji projektowej
oraz dokumentacji kosztorysowe] (przedmiar robét) — dokumenty te stanowig integralng
czes$é przedmiotowego SST.
Roboty podstawowe obejmujg m.in.:

e demontaz istniejacych obrébek blacharskich oraz montaz nowych
W trakcie prac nalezy wymieni¢ wszelkie obrébki blacharskie z uwagi na ich zty stan
techniczny. Obrébki blacharskie (blachy attyk, blachy kominéw, parapety zewnetrzne itp.)
nalezy wykonaé¢ z blachy np. tytanowo-cynkowej w odcieniach kolorystycznych
dopasowanych do wybranej kolorystyki elewacji. Nalezy pamietaé o uszczelnieniu wszelkich
potgczen (np. przy pomocy silikonu dekarskiego) w celu zabezpieczenia przez wnikaniem
wody i wilgoci.

e demontaz istniejacych rynien oraz rur spustowych oraz montaz nowych
Rynny oraz rury spustowe znajdujg sie w ztym stanie technicznym — w przedmiotowych
elementach wystepuja liczne ubytki spowodowane korozjg, a w zwigzku z tym wystepuja
liczne przecieki prowadzgce do zawilgocenia obiektow objetych opracowaniem. Wobec tego,
wszelkie rynny i rury spustowe nalezy zdemontowaé, a w ich miejsce nalezy zamontowadé
nowe rynny oraz rury spustowe (np. tytanowo-cynkowe) w odcieniach kolorystycznych
dopasowanych do wybranej kolorystyki elewaciji.

e demontaz istniejgcej instalacji odgromowej oraz montaz nowej
Z uwagi na prace termomodernizacyjne zwigzane z elewacjg oraz dachem, nalezy wykonac
demontaz istniejace] instalacji odgromowej. W trakcie demontazu instalacji odgromowe;j
nalezy zwracac szczegdlng uwage na ostrozne usuniecie starych uchwytéw mocujgcych, aby
nie uszkodzi¢ powierzchni elewac;ji i dachu. W celu ochrony budynkdéw przed wytadowaniami
atmosferycznymi nalezy wykonaé¢ nowg instalacje odgromowg o zwodach nieizolowanych.

Wszystkie elementy urzadzenia piorunochronnego powinny wytrzymywac bez uszkodzenia
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skutki pradu pioruna i przypadkowe naprezenia opisane w normie PN-EN 50164. Mocowanie
elementow instalacji odgromowej musi odbywa¢ sie zgodnie z wymogami technicznym oraz
obowigzujgcymi normami. Ztgcza kontrolne zaleca sie instalowa¢ na wysokosci 0,5 m od
poziomu terenu. Nowa instalacja powinna by¢ doktadnie sprawdzona pod katem ciggtosci
przewodédw i prawidtowego uziemienia, aby skutecznie chroni¢ obiekty objete
opracowaniem przed wytadowaniami atmosferycznymi.

e demontaz drewnianej stolarki i montaz nowe;j
Pracami remontowymi objete zostang drewniane okna znajdujgce sie na poziomie
kondygnacji podziemnej budynku o numerze identyfikacyjnym 1485 oraz 1486 (5 szt. okien
od strony wschodniej oraz 3 szt. okien od strony zachodniej — zgodnie z czescig rysunkowa
zawartg w dokumentacji projektowej — projekt zgtoszenia robét). Pozostate okna PCV
znajdujg sie w dobrym stanie technicznym, dlatego nie przewiduje sie ich wymiany.
W miejsce demontowanych okien drewnianych nalezy zamontowaé okna PCV trzyszybowe
o wspétezynniku przenikania ciepta nie wiekszym niz 0,9 W/(m?*K). Przed zakupem stolarki
okiennej, Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajgcemu proponowanego
uktadu oraz wygladu wizualnego poszczegdlnych okien. Przed zamdwieniem stolarki, otwory
okienne nalezy szczegdétowo zmierzy¢é na budowie. Podczas wymiany stolarki okiennej,
oprécz opisanych wyzej parapetdw zewnetrznych, nalezy wykonaé takze montaz parapetéw
wewnetrznych (np. PCV).
Poza wymiang drewniane] stolarki okiennej, nastgpi réwniez wymiana drewnianych drzwi
prowadzgcych do piwnicy budynku o numerze identyfikacyjnym 1485. Drzwi powinny
posiada¢ wspotczynnik przenikania ciepta nie wiekszy niz 1,3 W/(m?*K). Przed zakupem
stolarki drzwiowej, Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajgcemu
(Inwestorowi) proponowanego uktadu oraz stylu architektonicznego drzwi. Przedmiotowa
stolarka drzwiowa powinna nawigzywac¢ do jej pierwotnego wygladu, a takze do stylu
architektonicznego budynku.

e wykonanie nowych oktadzin schodowych
Pracami remontowymi objete zostang schody zewnetrzne stanowigce gtéwne wejscie do
Miejsko-Gminnego Osrodka Pomocy Spotecznej (budynek o numerze identyfikacyjnym 1485

— schody od strony wschodniej), a takze schody stanowigce wejscie do piwnicy (schody od
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strony zachodniej). Schody wykonane z kostki betonowej prowadzgce do Ochotniczej Strazy
Pozarnej nie beda podlegac¢ pracom remontowym z uwagi na ich dobry stan techniczny.
Schody objete pracami remontowymi znajdujg sie w $rednim stanie technicznym. W zwigzku
z tym, obecnie wystepujgce oktadziny nalezy usungé. Po ich usunieciu i doktadnym
oczyszczeniu, ewentualne ubytki nalezy uzupetni¢ np. przy pomocy zaprawy naprawczej.
Nowg oktadzine schodowg nalezy wykona¢ z ptyt granitowych (po uprzednim
zagruntowaniu) o grubosci 3 cm i chropowatej strukturze zapewniajgcej antyposlizgowa
powierzchnie.
UWAGA: Renowacja schodéw nie moze zaburzy¢ ich normowych wymiaréw. Po wykonaniu
prac remontowych schoddéw, ich wymiary powinny spetnia¢ parametry przedstawione
w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

e demontaz istniejacych balustrad schodowych oraz montaz nowych
W trakcie prac zwigzanych ze schodami zewnetrznymi, wymianie podlegaé bedg réwniez
balustrady schodowe (wysokos$¢ okoto 110 cm) — przy zewnetrznych schodach wejsciowych
do Miejsko-Gminnego Osrodka Pomocy Spotecznej (od strony wschodniej) oraz przy
zewnetrznych schodach wejsciowych do piwnicy (od strony zachodniej). Nowe balustrady
powinny jak najbardziej nawigzywac¢ do ich pierwotnego wygladu, a takze nawigzywac
kolorystycznie do nowej elewacji budynkdéw.

e izolacja termiczna (oraz przeciwwilgociowa) scian piwnicy
W trakcie prac wykonana zostanie izolacja termiczna Scian piwnic za pomocg styropianu
grafitowego o wspdtczynniku przewodzenia A = 0,031 [W/m**K] i grubosci 5 cm (budynek
o numerze identyfikacyjnym 1485). Dzieki temu zabiegowi, wspotczynnik przenikania ciepta
écian piwnic wynosi¢ bedzie U=0,374 [W/m?*K]. Ponadto, w trakcie prac zwiazanych ze
$cianami piwnicznymi, wykonaé nalezy izolacje przeciwwilgociowg (np. przy pomocy
grubowarstwowej masy dwusktadnikowej) — jest to kluczowy element zabezpieczenia
budynku przed wnikaniem wilgoci. Przed zastosowaniem masy dwusktadnikowej, nalezy
bezwzglednie pamieta¢ o oczyszczeniu podtoza z wszelkich zanieczyszczen — odpowiednio

przygotowana powierzchnia jest kluczowa do skutecznej izolacji przed wilgocia.
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e izolacja termiczna $cian przyziemia oraz pietra
W trakcie prac wykonana zostanie izolacja termiczna $cian zewnetrznych parteru za pomoca
styropianu grafitowego o wspétczynniku przewodzenia A = 0,031 [W/m?*K] i grubosci 5 cm
(budynek o numerze identyfikacyjnym 1485) oraz izolacja termiczna scian zewnetrznych
parteru oraz pietra o wspdétczynniku przewodzenia A = 0,031 [W/m?*K] i grubosci 15 cm
(budynki o numerach identyfikacyjnych 1486 oraz 1487). Obecnie, wspétczynniki przenikania
ciepfa Scian zewnetrznych nie spetniajg wymagan stawianych w WT2021 — dla obiektu
o numerze identyfikacyjnym 1485 wspétczynnik wynosi U=0,29 [W/m**K], a dla obiektéw
o numerach identyfikacyjnych 1486 oraz 1487 wspétczynnik wynosi U=1,33 [W/m?*K].
Po pracach termomodernizacyjnych wspotczynnik przenikania ciepta wynosié bedzie U=0,198
[W/m?*K] dla budynku o numerze identyfikacyjnym 1485, a dla obiektéw o numerach
identyfikacyjnych 1486 oraz 1487 wspodtczynnik przenikania ciepta wynosi¢ bedzie U=0,179
[W/m?*K]. Dzieki przedmiotowym pracom termomodernizacyjnym, wspdtczynniki
przenikania ciepta dla scian zewnetrznych bedg spetnia¢ wymagania w WT2021, tj. ponizej
U=0,20 [W/m?*K]. Poza ociepleniem zasadniczej warstwy $cian zewnetrznych, prace polega¢
bedga na przyklejeniu ptyt styropianowych do osciezy (o grubosci 2 cm). Wyprawa elewacyjna
wykonana zostanie jako tynk cienkowarstwowy silikonowy — nalezy zwrdci¢ szczegdlng
uwage na odpowiednie przygotowanie podioza pod tynkowanie. Zgodnie z opinig
nr 595/2024 wydang przez Kujawsko-Pomorskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkdw,
kolorystyke elewacji nalezy dostosowac do istniejgcej zabudowy w celu wyeliminowania
dysonansu estetycznego. Wybrang do realizacji kolorystyke nalezy przedstawi¢ do
uzgodnienia w Wojewddzkim Urzedzie Ochrony Zabytkow.
e izolacja termiczna stropodachu (styropapa grafitowa EPS)

W trakcie prac wykonana zostanie izolacja termiczna stropodachu za pomocga styropapy
grafitowej EPS o wspdtczynniku przewodzenia A = 0,031 [W/m?*K] i grubosci 20 cm. Izolacja
termiczna obejmowac bedzie stropodach wszystkich trzech obiektéw, tj. budynki o numerze
identyfikacyjnym 1485, 1486 oraz 1487. Obecnie, wspodtczynniki przenikania ciepta
stropodachéw nie spetniajg wymagan stawianych w WT2021 — dla obiektu o numerze
identyfikacyjnym 1485 wspdtczynnik wynosi U=0,27 [W/m?*K], a dla obiektéw o numerach
identyfikacyjnych 1486 oraz 1487 wsp6tczynnik wynosi U=1,06 [W/m?*K]. Po pracach

termomodernizacyjnych wspdtczynniki przenikania ciepta wynosi¢ beda U=0,098 [W/m?**K]
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dla budynku o numerze identyfikacyjnym 1485 oraz U=0,135 [W/m?*K] dla budynkéw
o numerach identyfikacyjnych 1486 oraz 1487. Dzieki przedmiotowym pracom
termomodernizacyjnym, wspdtczynniki przenikania ciepta dla stropodachéw spetnia¢ beda
wymagania w WT2021, tj. ponizej U=0,15 [W/m?*K].

Przed przystgpieniem do uktadania styropapy nalezy odpowiednio przygotowaé podtoze —
powinno by¢ one czyste oraz suche. Nalezy zwréci¢ szczegblng uwage na to, aby ptyty dobrze
do siebie przylegaty. Po zamocowaniu styropapy nalezy przystgpi¢ do uktadania ostateczne;j
warstwy pokrycia (papa wierzchniego krycia). Wykonanie wierzchnie pokrycia papowego
powinno odbywac sie zgodnie z wszelkimi zasadami sztuki dekarskiej, tj. pamietajgc
o stosowaniu odpowiednich szerokosci zaktadéw itd.).

e wykonanie opaski o szerokosci 100 cm z betonowej kostki brukowe;j

Wokadt obiektu wykonac nalezy opaske o szerokosci z betonowej kostki brukowej. Projektuje
sie nastepujacag konstrukcje utwardzonej nawierzchni: kostka brukowa betonowa grubosci
6 cm, podsypka cementowo-piaskowa grubosci 5 cm, warstwa odsgczajgca z piasku
o wodoprzepuszczalno$ci powyzej 8m/dobe grubosci 25 cm. Kostka brukowa powinna by¢
spdjna pod wzgledem wizualnym z budynkami objetymi opracowaniem — jej ostateczny
ksztatt oraz kolor powinien zosta¢ uzgodniony z Zamawiajgcym (Inwestorem) Ilub
Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego. Dopuszcza sie zastosowanie innej konstrukcji
nawierzchni w przypadku uzyskania zgody Zamawiajgcego (Inwestora). W trakcie
wykonywania utwardzenia wokdét obiektéw objetych opracowaniem, nalezy pamietac
o wykonaniu odpowiednich spadkéw zapewniajgcych odptyw wody od przedmiotowych
budynkdw. Nalezy réwniez mie¢ na uwadze zastosowanie odpowiedniej izolacji $cian

budynku, aby unikng¢ ewentualnego zawilgocenia obiektow.

Roboty towarzyszace obejmujg m.in.:

e roboty przygotowawcze,

e urzadzenie, utrzymanie i likwidacja ewentualnych obiektdw tymczasowych i zapleczy
socjalnych,

e zorganizowanie i wykonanie wszystkich dostaw materiatéw i urzadzen, ktére s3
niezbedne do wykonania Umowy,

e zapewnienie materiatdbw pomocniczych niezbednych do prawidtowego wykonania
robot podstawowych,
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zorganizowanie i przeprowadzenie niezbednych préb, pomiaréw, badan, inspekcji,
sprawdzen oraz odbioréw,

wywoz materiatow z robdt rozbidrkowych (demontazowych) oraz zwigzany z tym
koszt zatadunku, transportu, sktadowania oraz utylizacji,

uczestnictwo w radach budowy,

przygotowywanie dokumentdéw rozliczeniowych i raportéw postepdw pracy,
doprowadzenie terenu budowy do stanu pierwotnego lub zaktadanego stanu
zgodnego z dokumentacjg projektowsa,

zapewnienie niezbednego sprzetu i maszyn,

wykonanie napraw bedacych nastepstwem uszkodzert dokonanych przez wykonawce
lub podwykonawcéw,

zastosowanie srodkow zabezpieczajgcych obszar prac,

pomiar do rozliczenia robdt,

dziatania ochronne zgodnie z warunkami BHP,

utrzymanie drobnych narzedzi i urzgdzen,

mycie, zamiatanie i sprzatanie zabrudzonych przez wykonawce uktadéw
komunikacyjnych,

usuwanie zanieczyszczen z obszaru prac,

wykonanie niezbednych zabezpieczen,

opracowanie dokumentacji powykonawczej,

pozostate czynnosci i roboty niezbedne do wykonania robdt podstawowych oraz
wszelkie inne czynnosci wymienione w Umowie, dokumentacji projektowej oraz SST,

ktdre nie zostaty wymienione powyzej.

UWAGA!

Brak wyszczegdlnienia w dokumentacji projektowej, umowie lub SST jakichkolwiek prac

towarzyszacych i robdét tymczasowych, mozliwych do przewidzenia przez Wykonawce na

podstawie tych dokumentdw oraz zgodnie z aktualng wiedzg i sztukg budowlang, nie moze

stanowi¢ podstawy do zazgdania przez Wykonawce dodatkowego wynagrodzenia. Uznaje

sie, ze wszystkie prace towarzyszace zawarte sg w cenie umownej i nie bedg odrebnie

rozliczane.
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UWAGA!

Przed wykonaniem wyceny oraz przystgpieniem do ewentualnej realizacji przedmiotowego
zamierzenia budowlanego zaleca sie, aby Wykonawca przeprowadzit szczegdétowe ogledziny
obiektu objetego opracowaniem. Szczegdétowy zakres prac termomodernizacyjnych
(wraz z zestawieniem powierzchni oraz wszelkich parametréw materiatéw) przedstawiony

zostat w przedmiarze robét stanowigcym integralng czesé niniejszego opracowania.

UWAGA!

Catosciowy przedmiot niniejszego zamdwienia zawiera rézne roboty budowlane opisane
w dokumentacji projektowej, umowie oraz SST. W zwigzku z powyzszym, roboty budowlane
nalezy realizowa¢ w ramach ogdlnej koordynacji i ustalonego harmonogramu, eliminujgc
ewentualne kolizje i przestoje robdt budowlanych. Wszystkie planowane prace nalezy

uzgadniac¢ z Zamawiajgcym (Inwestorem) oraz Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego.

1.6 Okreslenia podstawowe
Aprobata techniczna — nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng wyrobu,

stwierdzajgcg jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

Budynek — obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni

za pomocg przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

Certyfikat zgodnosci — dokument wydany przez notyfikowang jednostke certyfikujgca
potwierdzajacy, ze wyrdb i proces jego wytwarzania sg zgodne z zasadniczymi wymaganiami

lub specyfikacjami technicznymi.

Deklaracja zgodnosci — oswiadczenie producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela
stwierdzajgce na jego wytaczng odpowiedzialno$é, ze wyrdb jest zgodny z zasadniczymi

wymaganiami, specyfikacjami technicznymi lub okreslong norma.

Dokumentacja budowy - nalezy przez to rozumieé¢ pozwolenie na budowe

(w przedmiotowym przypadku zaswiadczenie o przyjeciu zgtoszenia robdt budowlanych)
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wraz z zataczonym projektem zgtoszenia robdt, dziennik budowy, protokoty odbioréw
czesciowych i koricowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu,
operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektéw metodg montazu

—takze dziennik montazu.

Dokumentacja powykonawcza — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy (robét
budowlanych) z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robdt oraz

geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

Droga tymczasowa (montazowa) - nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie
przygotowang, przeznaczong do ruchu pojazddw obstugujgcych roboty budowlane na czas

ich wykonywania, przewidziang do usuniecia po ich zakonczeniu.

Dziennik Budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronami, stanowigcy dokument przebiegu
robot budowlanych, stuzagcy do notowania zdarzen i okolicznosci zachodzacych
w toku wykonywania robdt, rejestrowania dokonywanych odbioréow robédt, przekazywania
polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy Wykonawcg, Inspektorem Nadzoru
Inwestorskiego oraz Zamawiajgcym (Inwestorem). W zwigzku z faktem, iz przedmiotowe
roboty nie wymagajg uzyskania pozwolenia na budowe w rozumieniu Ustawy Prawo
Budowlane, Dziennik Budowy bedzie jedynie dokumentem wewnetrznym stuzgcym do
dokumentowania procesu prowadzenia robdt. Dziennik Budowy winien byé prowadzony od
dnia rozpoczecia robét do dnia zakoniczenia budowy. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie

Dziennika Budowy spoczywa na Wykonawcy.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego — osoba wyznaczona przez Zamawiajgcego (Inwestora),
upowazniona do nadzoru nad realizacjg Robdot i do wystepowania w jego imieniu
w sprawach realizacji Umowy. Jest to osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie
techniczne i praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne
funkcje techniczne w budownictwie, ktérej Zamawiajgcy (Inwestor) powierza nadzér nad
budowa obiektu budowlanego (remontem obiektu budowlanego). Inspektor Nadzoru

Inwestorskiego reprezentuje interesy Zamawiajgcego (Inwestora) na budowie i wykonuje
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biezgcg kontrole jakosci i ilosci wykonanych robét, bierze udziat w odbiorach robét
zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak

réowniez przy odbiorze gotowego obiektu.

Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) — dokumentacja opracowana przez dostawce
urzgdzen technicznych i maszyn, okreslajgca rodzaje i kolejno$é lub wspodtzaleznosé
czynnosci obstugi, przegladéw i zabiegdw konserwacyjnych, warunkujgcych ich efektywne
i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest réwniez

sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

Inzynier/Kierownik projektu — osoba wymieniona w danych kontraktowych wyznaczona
przez Zamawiajgcego (Inwestora), odpowiedzialna za nadzorowanie robdt i administrowanie

kontraktem.

Istotne wymagania — oznaczajg wszelkie wymagania dotyczgce bezpieczenstwa, zdrowia

i innych aspektow interesu wspdlnego, jakie maja spetnia¢ roboty budowlane.

Kierownik Budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do nadzorowania
i kierowania Budowg, a takze do oceny zgodnosci wykonanych prac zgodnie z projektem
budowlanym, SST, przepisami oraz obowigzujgcymi normami i zasadami wiedzy technicznej.
Jednoczesnie, jest to osoba upowazniona do wystepowania w imieniu Wykonawcy

w sprawach realizacji Umowy.

Laboratorium - laboratorium badawcze zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego badZz Zamawiajgcego (Inwestora), stuzagce do przeprowadzania wszelkich

badan i préb zwigzanych z realizacjg Kontraktu, a takze oceny jakosci Materiatéw i Robét.

Materiaty — wszelkie tworzywa, surowce i produkty niezbedne do wykonania robét, zgodne

z Szczegdtowymi Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru

Inwestorskiego lub Zamawiajgcego (Inwestora).
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Obiekt budowlany — budynek, budowla badz obiekt matej architektury, wraz z instalacjami
zapewniajgcymi mozliwos$é uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, wzniesiony

z uzyciem wyrobéw budowlanych.

Obszar oddziatywania obiektu — nalezy przez to rozumieé teren wyznaczony w otoczeniu
budowlanym na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym

obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

Odbidr czesciowy — odbiér majacy na celu sprawdzenie zgodnosci z Umowg wykonanych

elementow robdt w celu okreslenia ich zakresu, jakosci i ilosci.

Odbiér koncowy — odbiér przeprowadzony po pomysinym zakonczeniu robdt i usunieciu

ewentualnych usterek.

Odpowiednia zgodnos¢ — zgodno$é wykonywanych robdt z dopuszczonymi tolerancjami,
a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony — z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi

zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, w formie pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji robét

lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Polecenie Inzyniera/Kierownika projektu — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy
przez Inzyniera/Kierownika projektu, w formie pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji robot

lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji

projektowej (w przedmiotowym przypadku autor projektu zgtoszenia robét).

Przedmiar robdét — zestawienie przewidzianych do wykonania robdét podstawowych

w kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegdétowym opisem lub wskazaniem
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podstaw ustalajgcych szczegétowy opis oraz wskazanie szczegdtowych specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci

jednostek przedmiarowych robét podstawowych.

Przetargowa dokumentacja projektowa — cze$é dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje

lokalizacje, charakterystyke oraz wymiary obiektu bedgcego przedmiotem robot.

Rejestr obmiaréw — akceptowana przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego ksigzka
z ponumerowanymi stronami, stuzgcg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
dokonanych robdét w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikdw.
Wpisy w rejestrze obmiardw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru

Inwestorskiego.

Rekultywacja — nalezy przez to rozumieé roboty majgce na celu uporzgdkowanie
i przywrécenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robét

budowlanych.

Remont — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robét
budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezacej

konserwacji.

Robota podstawowa — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania
pod wzgledem ilosci i wymogdw jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia

robot.

Roboty budowlane — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajgce na

przebudowie, montazu, remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego.

Teren budowy — przestrzen udostepniona przez Zamawiajgcego (Inwestora) dla wykonania
na nim robdt oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzgce czes$¢ terenu

budowy.
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Tymczasowy obiekt budowlany — obiekt budowlany przeznaczony do czasowego
uzytkowania w okresie krotszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do
przeniesienia w inne miejsce lub rozbidrki, a takze obiekt budowlany nie potgczony trwale

z gruntem.

Urzgdzenia budowlane — nalezy przez to rozumieé¢ urzadzenia techniczne zwigzane
z obiektem budowlanym zapewniajagce mozliwosé uzytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, jak przytacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu lub

gromadzeniu sciekdéw, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod smietniki.

Ustalenia techniczne — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach

technicznych i szczegétowych specyfikacjach technicznych.

Wyceniony przedmiar robét — przedmiar robét wyceniony przez Wykonawce i stanowigcy

czesé jego Oferty.

Wyréb budowlany — nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie
zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub
zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu
jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyrobow do stosowania we wzajemnym pofaczeniu

stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa.

Zadanie budowlane — czes¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng catosc
konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych

funkcji techniczno-uzytkowych.

Zarzadzajacy realizacja umowy — jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajacym, wyznaczona przez Zamawiajgcego
(Inwestora),upowazniona do nadzorowania realizacji robot i administrowania umowg

w zakresie okreslonym w udzielonym petnomocnictwie.
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1.7 Organizacja robét, przekazanie placu budowy, obowigzki Inwestora

Wykonawca opracuje plan organizacji robét oraz harmonogram robdt, ktéry uzgodni
z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego oraz Zamawiajgcym (Inwestorem). Mimo,
iz przedmiotowe roboty nie wymagajg uzyskania pozwolenia na budowe w rozumieniu
Ustawy Prawo Budowlane, Wykonawca zatrudni Kierownika Budowy, ktéry posiadac bedzie
wymagane kwalifikacje i uprawnienia, a takze doswiadczenie w pracach opisanych
w przedmiotowej SST. Kierownik Budowy uprawniony bedzie do wykonywania wpiséw
w Dzienniku Budowy, ktéry stuzyé bedzie do wymiany informacji zwigzanych
z przedmiotowymi pracami pomiedzy Kierownikiem Budowy, Inspektorem Nadzoru
Inwestorskiego oraz Zamawiajgcym. Zamawiajagcy moze zapewni¢ dostep do korzystania

z energii elektrycznej i z wody za uzgodniong odrebnie odptatnoscia.

1.8 Ogdlne wymagania dotyczace robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdét oraz za ich zgodnos¢
z dokumentacjg projektowg, SST, przedmiarem robdt, obowigzujgcymi przepisami i normami

oraz poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz Zamawiajgcego (Inwestora).

1.8.1 Przekazanie terenu budowy (terenu prac remontowych)

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w Umowie przekaze Wykonawcy teren budowy (teren
prac remontowych) wraz z dokumentacjg projektowg, SST oraz wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$é

za ochrone przekazanych mu materiatéw.

1.8.2 Zgodnosc robot z SST

Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Zamawiajgcego Wykonawcy stanowig czes¢ Umowy, a wymagania wyszczegdlnione choéby
w jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej
dokumentacji. Wykonawca nie moze wykorzystywaé¢ btedow lub  opuszczen
w dokumentacjach, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomié Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego, ktory dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Wszystkie wykonane

roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z SST. Dane okreslone w SST bedg uwazane za

21| Strona



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU OSP | MGOPS W STRZELNIE

wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowlanych muszg by¢ jednorodne i wykazywac
bliskg zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami. W przypadku, gdy materiaty lub roboty
nie bedg w petni zgodne z SST i wptynie to na niezadowalajgca jakos¢ elementu obiektu,
takie materialy bedg niezwtocznie zastgpione innymi, aroboty rozebrane na koszt

Wykonawcy.

1.8.3 Zabezpieczenie terenu budowy (terenu prac remontowych)

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy (terenu prac remontowych)
az do zakonczenia robdt i odbioru ostatecznego. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie
utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce oraz wszelkie inne Srodki niezbedne
do ochrony robét. Koszt zabezpieczenia terenu prac budowlanych nie podlega odrebnej

zapfacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene umowna.

1.8.4 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania robét,
Materiaty, ktore w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone
do uzycia. Wykonawca bedzie podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu
stosowanie sie do przepisow i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokdt
terenu prac budowlanych oraz unika¢ bedzie uszkodzern lub ucigzliwosci dla oséb
(w szczegdlnosci oséb korzystajacych z placdwek podlegajgcych pracom remontowym,
tj. Ochotniczej Strazy Pozarnej oraz Miejsko — Gminnego Osrodka Pomocy Spotecznej) badz
wiasnosci spotecznej. Stosujgc sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny
wzglad na srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

e zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

e zanieczyszczeniem wod gruntowych i powierzchniowych,

e nadmiernym hatasem i drganiami, a takze nadmiernym zapyleniem terenu,

e niekontrolowanym rozprzestrzenianiem sie odpadéw budowlanych,

e zniszczeniem zieleni i siedlisk przyrodniczych,

e mozliwoscig powstania pozaru.
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1.8.5 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisdw ochrony przeciwpozarowej oraz bedzie w petni
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robdt lub przez pracownikéw zatrudnianych przez Wykonawce. Dodatkowo,
Wykonawca powinien wprowadzi¢ bezwzgledny zakaz palenia wyrobdw tytoniowych

na terenie budowy (terenie prac remontowych).

1.8.6 Ochrona dotyczaca zabezpieczenia intereséw osdb trzecich

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na terenie objetym opracowaniem
i musi on zapewni¢ wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji
i urzadzen w czasie trwania robét. W przypadku uszkodzenia instalacji, Wykonawca bedzie
odpowiadaé za spowodowane przez niego dziatania skutkujgce uszkodzeniem i bezzwtocznie
powiadomi o tym fakcie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz Zamawiajgcego
(Inwestora), a takze bedzie z nimi wspdtpracowat m.in. przez dostarczenie potrzebnej
pomocy przy naprawie instalacji. Jesli Wykonawca w trakcie prac uzna, iz jakiekolwiek
instalacje podziemne lub nadziemne mogg kolidowaé z projektowang termomodernizacjg,
zobowigzany on jest do niezwtocznego wystgpienia z wnioskiem do gestora danej sieci
o odfgczenie i demontaz ewentualnego przytacza. Zabrania sie likwidacji ewentualnych

przytaczy bez powiadomienia o tym fakcie odpowiednich gestoréw sieci.

1.8.7 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robdét Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez
dla ochrony zycia i zdrowia o0sdb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem
wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie

okreslonej w umowie.
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1.8.8 Informacja dotyczgca zaplecza dla potrzeb Wykonawcy oraz organizacja ruchu

Wykonawca w ramach umowy jest zobowigzany zorganizowac i utrzymywac¢ w nalezytym
stanie zaplecze, przestrzegajgc obowigzujgcych przepisow prawa, szczegdlnie w zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy, zabezpieczen przeciwpozarowych, wymogow Panstwowe;j
Inspekcji Pracy i Panstwowego Inspektora Sanitarnego. Koszt przygotowania zaplecza
budowy dla potrzeb Wykonawcy nie podlega odrebnej zaptacie i uwzgledniony jest w cenie
okreslonej w umowie. Po stronie Wykonawcy lezy opracowanie planu organizacji ruchu
w okresie przeprowadzania robot, a takie ewentualne opracowanie projektu czasowej

organizacji ruchu i zabezpieczenia robét w pasie drogowym.

1.8.9 Informacja dotyczaca zabezpieczenia drég dojazdowych

Dojazd do budynkow objetych pracami pracami remontowymi odbywa sie poprzez istniejgce
zjazdy z drogi gminnej nr 140627C stanowigcej dziatke o numerze ewid. 687 (ul. Sportowa,
Strzelno). Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczy¢ droge stanowigcg dojazd do
modernizowanych obiektéw w taki sposéb, aby zapobiec ewentualnemu uszkodzeniu
nawierzchni (np. poprzez ruch pojazdow obstugujgcych budowe). Koszt zabezpieczenia lezy
po stronie Wykonawcy i przyjmuje sie, ze nie podlega odrebnej zaptacie, tj. uwzgledniony

jest on w cenie okreslonej w umowie.

1.8.10 Stosowanie sie do prawa i innych przepisow
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez wifadze centralne
i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktéore sg w jakikolwiek sposéb zwigzane

z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas prowadzenia prac.

1.8.11 Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem obowigzujgcym Zamawiajgcego (Inwestora)
i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konica
okresu gwarancyjnego. Stuzy¢ on bedzie do notowania zdarzen i okolicznosci zachodzgcych
w toku wykonywania robét, rejestrowania dokonywanych odbioréow robét, przekazywania
polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy Wykonawcg, Inspektorem Nadzoru

Inwestorskiego oraz Zamawiajgcym (Inwestorem). W zwigzku z faktem, iz przedmiotowe
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roboty nie wymagajg uzyskania pozwolenia na budowe w rozumieniu Ustawy Prawo
Budowlane, Dziennik Budowy bedzie jedynie dokumentem wewnetrznym stuzgcym do
dokumentowania procesu prowadzenia robét. Dziennik Budowy winien by¢ prowadzony od
dnia rozpoczecia robét do dnia zakoriczenia budowy (prac remontowych). Odpowiedzialnos¢
za prowadzenie Dziennika Budowy spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy
bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robét, stanu bezpieczernstwa ludzi
i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy (terenu prac termo
modernizacyjnych). Kazdy zapis w Dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania
oraz podpisem osoby, ktora dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz
stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg wykonywane czytelnie, w porzgdku chronologicznym.
Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:
e date przekazania Wykonawcy terenu budowy (terenu prac remontowych),
e date przekazania przez Zamawiajgcego (Inwestora) dokumentacji projektowe] wraz
z wszelkimi zatgcznikami,
e terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementdéw robot,
e przebieg robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w robotach,
e uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego Iub Zamawiajgcego
(Inwestora),
e daty zarzadzenia przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego ewentualnego
wstrzymania robét, z podaniem powodu,
e zgtoszenia i daty odbioréw robodt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, czesciowych
i ostatecznych odbioréw robdét,
e wyjasnienia, uwagi i propozycje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego Ilub
Zamawiajgcego (Inwestora)
e dane dotyczace sposobu zabezpieczenia robot
e wszelkie dane dotyczgce jakosci materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzif,
e inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika budowy beda

przedtozone Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego do ustosunkowania sie. Decyzje
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Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wpisane do Dziennika budowy Wykonawca podpisuje
z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Projektant nie jest strong dla
Wykonawcy, dlatego nie jest uprawniony do instruowania Wykonawcy w zadnym aspekcie

zwigzanym z wykonywaniem robét.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

2.1 Zrédta uzyskania materiatéw

Co najmniej na jeden tydzien przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materiatdw przeznaczonych do robdot Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje
dotyczgce proponowanego 7zrdédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych
materiatéw i odpowiednie swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia
przez Zamawiajgcego. Zatwierdzenie partii materiatdbw z danego Zrédfa nie oznacza
automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego Zzrédta uzyskajg zatwierdzenie. Wykonawca
zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane

z dopuszczonego zrédfa w sposdb ciggty spetniajg wymagania SST w czasie postepu robot.

2.2 Inspekcja wytworni materiatéw
Wytwdrnie materiatéw mogg by¢ okresowo kontrolowane przez Zamawiajgcego (Inwestora)
w celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Prébki
materiatdw mogg by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wtasciwosci. Wynik tych kontroli
bedzie podstawg akceptacji okreslonej partii materiatdw pod wzgledem jakosci.
W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru Inwestorskiego lub Zamawiajgcy (Inwestor) bedzie
przeprowadzat inspekcje wytworni, bedg zachowane nastepujgce warunki:

e Zamawiajgcy bedzie miat zapewniong wspdtprace i pomoc Wykonawcy oraz

producenta materiatdw w czasie przeprowadzania inspekciji,
e Zamawiajacy bedzie miat wolny dostep w dowolnym czasie do tych czesci wytworni,

gdzie odbywa sie produkcja materiatéw przeznaczonych do realizacji umowy.

2.3 Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom
Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu

budowy (terenu prac remontowych), badZz ztozone w miejscu wskazanym przez
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Zamawiajgcego (Inwestora). Jesli Zamawiajgcy (Inwestor) zezwoli Wykonawcy na uzycie tych
materiatéw do innych robdt, niz te dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatéw
zostanie przewartosciowany przez Zamawiajgcego. Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajduja
sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac

sie z jego nie przyjeciem i brakiem zaptaty przez Zamawiajgcego (Inwestora).

2.4 Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty do czasu, gdy beda
one potrzebne do robodt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg
jakos¢ do robdét i byty dostepne do kontroli przez Zamawiajgcego (Inwestora).
Miejsca czasowego sktadowania materiatéw beda zlokalizowane w obrebie terenu prac
w miejscach uzgodnionych z Zamawiajagcym (Inwestorem) lub poza terenem prac

w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.5 Wariantowe stosowanie materiatéw

Jezeli SST przewiduje mozliwos¢ wariantowego zastosowania danego rodzaju materiatu
w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o swoim zamiarze
co najmniej jeden tydzien przed uzyciem materiatu albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to
wymagane dla badan prowadzonych przez Zamawiajgcego. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze by¢ pdziniej zmieniany bez zgody Zamawiajgcego. Jesli zajdzie taka
potrzeba, dopuszcza sie mozliwos¢ zastosowania innych materiatéw, niz opisane zostaty
w przedmiotowej dokumentacji — zabieg ten musi zosta¢ bezwzglednie uzgodniony
z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego oraz Zamawiajgcym (Inwestorem).

Na podstawie ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamoéwien publicznych, ewentualne
uzycie w STWIORB lub dokumentacji projektowej znakéw towarowych, patentéow lub
pochodzenia, Zrédta badz szczegdtowego procesu, ktéry charakteryzuje produkty lub ustugi
dostarczane przez konkretnego wykonawce, uzasadnione jest wytacznie specyfika
przedmiotu zamdwienia i brakiem mozliwosci opisania przedmiotu zamowienia za pomocg
dostatecznie doktadnych okreslen koniecznego do sporzgdzenia oferty i prawidtowego
wykonania przedmiotu Umowy, a takie nie prowadzi to do uprzywilejowania lub

wyeliminowania niektérych wykonawcéw lub produktéw, co nie jest ani celowym zamiarem
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ani Swiadomym dziataniem Zamawiajgcego (Inwestora) dgzgcym do uprzywilejowania lub
wyeliminowania niektérych wykonawcow lub produktow. Zamawiajgcy nie wymaga
materiatéw lub urzadzen oznaczonych ewentualnie co do znakéw towarowych, patentéw lub
pochodzenia, Zréodta lub szczegdtowego procesu, ktéry charakteryzuje produkty lub ustugi
dostarczane przez konkretnego wykonawce, a jedynie co do wymogdédw minimalnych
okreslonych pomocniczo poprzez typ materiatu lub urzadzenia. Sytuacja ta dotyczy rowniez
okolicznosci wymaganych do dokonania prawidtowych zatozen i obliczen projektowych oraz
uzyskania wymaganego efektu i celu przedmiotu zamodwienia. Niezbedne jest réwniez
zapewnienie jak najlepszego efektu na etapie budowy (remontu) i co wazne — diugiego oraz
bezpiecznego okresu uzytkowania i eksploatacji obiektu, a takze zapewnienie dtugotrwatej
i wysokiej jakosci. Jezeli wskazanie, o ktérym mowa powyze] pojawia sie gdziekolwiek
w SIWZ, dokumentacji projektowej lub STWIORB, okresleniu takiemu zawsze towarzyszy
pojecie ,lub rdwnowazny” i w taki tez sposdb nalezy zawsze czyta¢ i rozumieé zapisy
powyzszych dokumentéw. Zamawiajgcy w ten sposdb gwarantuje nie tylko zachowanie
konkurencji w zakresie podmiotowym, ale réwniez w petnym zakresie aspektow
technicznych. Wykonawcy w przypadkach opisanych powyzej przystuguje prawo zastgpienia
urzgdzen i materiatéw przez urzadzenia i materialy o réwnowainych parametrach,
co gwarantuje brak faktycznego monopolu jednego wykonawcy, producenta, dystrybutora
lub produktu.

Wykonawca proponujgcy urzgdzenia i materialty réwnowazne odpowiadajgce wymaganiom
wskazanym w dokumentacji projektowej lub SST jest odpowiedzialny za sprawdzenie
mozliwosci ich zastosowania w obiekcie pod kazdym wzgledem, o ktérym mowa wyzej i dla
ktdrego wskazano taki wymaég dla konkretnego urzgdzenia lub materiatu w SIWZ, STWiIORB
lub dokumentacji projektowej. Zmiany zaproponowane przez Wykonawce nie moga
powodowac zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej instalacji oraz pogorszenia standardow
jakosciowych obiektu okreslonego w dokumentacji projektowej lub STWiIORB. Wskazane
ewentualnie szkice, rysunki lub zdjecia majg charakter przyktadowy nawet jezeli mogtyby
wskazywacd na konkretne pochodzenie. Zamawiajgcy nie wskazuje i nie wymaga konkretnego
pochodzenia i w ten sposdb nie ogranicza zasad réwnego odstepu i konkurencyjnosci

W niniejszym postepowaniu przetargowym.
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Sposéb oceny réwnowaznosci w stosunku do urzadzen lub materiatéw opisanych

ewentualnie poprzez znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, zrodto badz szczegdtowy

proces, ktéry charakteryzuje produkty lub ustugi dostarczane przez konkretnego wykonawce,

oparty jest o parametry charakteryzujgce minimalng lub maksymalng wartos¢ (w zaleznosci

od charakterystyki urzadzen badz materiatéw opisanych w SIWZ, STWIORB lub dokumentac;ji

projektowej i przypisanych im cechom), wedtug nastepujgcego katalogu:

Zgodnos¢ z obowigzujacymi normami
i przepisami prawa

Rozumiana i oceniana jako dopuszczenie do
uzytkowania i zastosowania urzadzenia lub
materiatu  w Swietle obowigzujgcych norm
i przepisdw prawa, bez negatywnego wptywu na
jego jakos$¢ i wydajnosc.

Dopuszczenie ze wzgleddw higienicznych,
sanitarnych, BHP, p. posi.

Rozumiane i oceniane jako dopuszczenie do
uzytkowania i zastosowania urzadzenia lub
materiatu  w Swietle obowigzujgcych norm
i przepisow prawa ze wzgledéw higienicznych,
sanitarnych, BHP, p. poz.

Wymiary, parametry techniczne

Zamawiajgcy dopuszcza tolerancje wymiarowa
materiatdw i urzadzed oraz parametréw
technicznych w zakresie ustalonym
z Zamawiajagcym na etapie prac, pod warunkiem
nienaruszenia wymogoéw przepiséw prawa i norm,
oraz nie pogorszenia warunkéw eksploatacji,
bezpieczenstwa lub  warunkéw  wskazanych
w dokumentacji projektowej. Powyzsze nie moze
spowodowaé¢ wzrostu kosztéw inwestycji lub
eksploatacji. Wizualizacje materiatow i urzadzen
zawarte w dokumentacji projektowe] nalezy
traktowaé wytacznie pogladowo, Zamawiajacy nie
wymaga doktadnie takich samych urzadzen.
Zamawiajacy dopuszcza inng wizualizacje urzadzen
i materiatéw.

Rozumiana i oceniana jako parametr nie
wplywajacy na zmniejszenie ogdlnej trwatosci
Trwatosé materiatbw — trwato$¢ minimalna (okreslona
w latach). Réwnowazne warunki wytrzymatosci
konstrukcyjnej, zabezpieczenia przed korozja,
odpornoscig na zniszczenie i zuzycie lub warunki
eksploatacyjne.
., Rozumiana i oceniana jako parametr nie
Jakos¢

wplywajacy na zmniejszenie ogdlnej jakosci
materiatdw w okresie eksploatacji.

Funkcjonalnos¢

Rozumiana jako zachowanie minimalnej
funkcjonalnosci wskazanej dokumentacji
projektowej lub ST.
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3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdt powinien
by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci
wskazaniom zawartym w SST lub w projekcie organizacji rob6ét zaakceptowanym przez
Zamawiajgcego (Inwestora) — w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet
powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiajgcego (Inwestora). Liczba
i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w SST i wskazaniach Zamawiajgcego w terminie przewidzianym umowa. Sprzet
bedacy witasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdét ma byé utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska
i przepisami dotyczagcymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu
(Inwestorowi) kopie dokumentdw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania
tam, gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli SST przewiduje mozliwos¢ wariantowego
uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi o tym Zamawiajgcego
(Inwestora) i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji
Zamawiajgcego (Inwestora)nie moze by¢ pdiniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek
sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkéw umowy,

zostang przez Zamawiajgcego zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jako$s¢ wykonywanych robdt i wiasciwosci przewozonych
materiatow. Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniaé¢ prowadzenie robdt zgodnie
z zasadami okreslonymi w SST i wskazaniach Zamawiajgcego (Inwestora), w terminie
przewidzianych umowga. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetniac¢
wymagania dotyczgce przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych
obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nieodpowiadajace
warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez witasciwego
zarzadce drogi pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkdéw

drég na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwac na biezgco na wtasny koszt wszelkie
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zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do

terenu budowy (terenu prac remontowych).

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg oraz za jakosc
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robdt, za ich zgodno$é z wymaganiami SST,
projektem organizacji robét oraz poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz
Zamawiajgcego (Inwestora). Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw robdét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi
w dokumentac;ji projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Zamawiajgcego. Nastepstwa
jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wyznaczeniu robdt zostang —
jesli wymagaé bedzie tego Inspektor Nadzoru Inwestorskiego — poprawione przez
Wykonawce na wtasny koszt. Decyzje Zamawiajgcego (Inwestora) dotyczgce akceptacji lub
odrzucenia materiatéw i elementéw robdt bedg oparte na wymaganiach sformutowanych
w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych.
Przy podejmowaniu decyzji Zamawiajgcy (Inwestor) uwzgledni wyniki badan materiatéw
i robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow,
doswiadczenia z przesztosci, wyniki badarn naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na
rozwazang kwestie. Polecenia Zamawiajgcego bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie
przez niego wyznaczonym po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania

robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA JAKOSCI

6.1. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robdét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggngc¢ zatozong jako$¢ robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét
i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajgc personel,
laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek
i badan materiatdow oraz robdt. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Zamawiajacy
(Inwestor) moze zazgda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania,

ze poziom ich wykonywania jest zadowalajgcy. Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary
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i badania materiatéw oraz robét z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty
wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST. Minimalne
wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w SST, normach
i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty tam okreslone, Zamawiajacy ustali, jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z umowg. Wykonawca
dostarczy Zamawiajagcemu S$wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg
wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan. Zamawiajacy (Inwestor) bedzie miec
nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych w celu ich inspekcji. Zamawiajacy
(Inwestor) bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach  dotyczacych  urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak
powazne, ze mogg wptyngé ujemnie na wyniki badan, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego
natychmiast wstrzyma uzycie do robdét badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero
wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete
i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos$¢ tych materiatow. Wszystkie koszty zwigzane

z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.2 Pobieranie prébek

Ewentualne probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod
pobierania prdbek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji
mogg by¢ z jednakowym prawdopodobierstwem wytypowane do badan. Zamawiajacy
(Inwestor) bedzie mie¢ zapewniong mozliwosé udziatu w pobieraniu ewentualnych probek.
Na zlecenie Zamawiajgcego Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatéow, ktére budzg watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty
nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wifasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek.
W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy (Inwestor). Pojemniki do
pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez

Zamawiajgcego. Ewentualne prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych
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przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego bedg odpowiednio opisane i oznakowane,

w sposOb zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

6.3 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST,
stosowa¢ mozna wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na

pismie ich wyniki do akceptacji Zamawiajgcego (Inwestora).

6.4 Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé¢ Zamawiajgcemu (Inwestorowi) kopie raportéw z wynikami
badan jak najszybciej, nie pdziniej jednak niz w terminie okreslonym w programie
zapewnienia jakosci. Wyniki badan bedg przekazywane Inspektorowi Nadzoru
Inwestorskiego na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych przez

niego zaaprobowanych.

6.5 Badania prowadzone przez Zamawiajgcego

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Zamawiajgcy (Inwestor) uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatéw, zrédta ich wytwarzania
i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy
i producenta materiatéw. Zamawiajgcy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét
prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatow i robdt
z wymaganiami SST na podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.
Zamawiajgcy moze pobieraé probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy na swéj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg
niewiarygodne, to Zamawiajgcy poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wtasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robét z dokumentacjg projektowg i SST.
W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania

probek poniesie Wykonawca.
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6.6 Certyfikaty i deklaracje

Zamawiajgcy moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

a) certyfikat na znak bezpieczernstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okres$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,

b) deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg techniczng -
w przypadku wyrobdéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete
certyfikacja okreslong w pkt. 6.6 a), ktére spetniajg SST. W przypadku materiatow, dla
ktdrych wyzej wymienione dokumenty sg wymagane przez SST, kazda partia dostarczona do
robot bedzie posiadad te dokumenty, okreslajgce w sposob jednoznaczny jej cechy. Produkty
przemystowe muszg posiada¢ wyzej wymienione dokumenty wydane przez producenta,
a w razie potrzeby poparte wynikami badarn wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych
badan beda dostarczone przez Wykonawce Zamawiajgcemu. Jakiekolwiek materiaty, ktore

nie spetniajg tych wymagan, bedg odrzucone.

6.7 Dokumenty budowy

Poza wymienionymi wczesniej dokumentacjami, do pozostatych dokumentéw budowy
nalezg m.in. protokoty przekazania terenu budowy, umowy cywilno-prawne z osobami
trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, protokoty odbioru robdt, protokoty z narad i ustalen,

korespondencje na budowie.

6.8 Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy (terenie prac remontowych)
w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy
spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie
dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Zamawiajgcego (Inwestora), Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego, Panstwowej Inspekcji Pracy oraz Powiatowego Inspektoratu

Nadzoru Budowlanego.
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7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1 Ogdlne zasady przedmiaru i obmiaru roboét

Obmiar robdét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie
z SST, w jednostkach ustalonych w przedmiarze. Obmiaru robét dokonuje Wykonawca
po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o zakresie obmierzanych
robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda
wpisane do Ksiegi Obmiaru. Jakikolwiek btagd Ilub przeoczenie (opuszczenie)
w ilosciach podanych w przedmiarze lub gdzie indziej w Szczegdtowej Specyfikacji
Technicznej nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia wszystkich robét. Btedne
dane zostang poprawione wedtug instrukcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego na pismie.
Obmiar gotowych robdét bedzie przeprowadzony z czestotliwoscia wymagang do celu

miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w kontrakcie.

7.2 Zasady okreslania ilosci robot i materiatow

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone
poziomo wzdtuz linii osiowej. Jesli Specyfikacje Techniczne wifasciwe dla danych robdt nie
wymagaja tego inaczej, powierzchnie beda wyliczone w m? (w metrach kwadratowych) jako
dtugoé¢ pomnozona przez szeroko$é, objetosci beda wyliczcone w m® (w metrach
szesciennych) jako dtugosé pomnoziona przez sredni przekrdj. llosci, ktére majg byé
obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami
Szczegdtowych Specyfikacji Technicznych. Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne

z jednostkami okreslonymi w dokumentacji kosztorysowej robot.

7.3 Czas prowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub koricowym odbiorem robét, a takze
w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robot.
Obmiar robét zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robét
podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do
obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb zrozumiaty i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi

szkicami umieszczonymi na karcie Ksiegi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogg by¢
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dotagczone w formie oddzielnego zatgcznika do Ksiegi Obmiaru, ktdrego wzér zostanie

uzgodniony z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego.

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Rodzaje odbioréw robot

W zaleznos$ci od ustalen, roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:
e odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
e odbidr czesciowy,
e odbidr ostateczny,

e odbidr pogwarancyjny.

8.2 Odbidr roboét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Polega na finalnej ocenie ilosci i jako$ci wykonywanych robdt, ktére w dalszym procesie
realizacji ulegng zakryciu. Odbiér wyzej wymienionych robdt bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego
postepu robdt. Odbioru robét dokonuje Zamawiajgcy (Inwestor). Gotowos¢ danej czesci
robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Zamawiajgcego. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej
jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia
o tym fakcie Zamawiajgcego. Jakosc¢ i ilo$¢é robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Zamawiajgcy na
podstawie dokumentow zawierajgcych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu
o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowga, SST i uprzednimi

ustaleniami.

8.3 Odbiodr czesciowy
Polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru czesciowego robdt
dokonuje sie wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdt. Odbioru robét dokonuje

Zamawiajgcy (Inwestor).
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8.4 Odbiodr ostateczny robot
Polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci
i wartosci.
a) Catkowite zakoriczenie robdt oraz gotowosé do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do Dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na
pismie o tym fakcie Zamawiajgcego.
b) Odbidr ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od
dnia potwierdzenia przez Zamawiajgcego zakonczenia robdt i przyjecia dokumentdw.
Odbioru dokona w obecnosci Wykonawcy Komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego.
Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét
z dokumentacjg projektowg, przedmiarem robot oraz SST.
¢) W toku odbioru ostatecznego robét Komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych
w trakcie odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie
wykonania robdt uzupetniajgcych i robdt poprawkowych. W przypadku niewykonania
wyznaczonych robdt poprawkowych, robét uzupetniajgcych lub robdét wykoriczeniowych,
komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
d) W przypadku stwierdzenia przez Komisje, ze jako$s¢ wykonywanych robédt
w poszczegdlnych asortymentach odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i SST
z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu
i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong wartosé
wykonywanych robdt w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.
e) Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokot
odbioru ostatecznego robdt sporzadzony wedtug wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego
(Inwestora).
f) Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac¢ nastepujgce
dokumenty:

e szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy

i ewentualne uzupetniajgce lub zamienne),
e recepty i ustalenia technologiczne,

e dziennik budowy i rejestry obmiarow,
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e wyniki pomiaréow kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST,

e deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow,

e opinie technologiczng sporzgdzona na podstawie wszystkich wynikéw badan

i pomiardéw zatgczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z SST.

g) W przypadku, gdy wedlug Komisji roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, Komisja w porozumieniu
z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robét.
h) Wszystkie zarzadzone przez Komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda
zestawione wedtug wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego (Inwestora). Termin wykonania

robot poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy Komisja.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT

Rozliczenie nastgpi na zasadach zawartych w umowie — podstawg ptatnosci jest wartosé
(kwota) skalkulowana i podana przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajgcego
w dokumentach umowy. Wpynagrodzenie bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla przedmiotowych prac
opisanych w dokumentacji projektowej oraz SST. Wartos¢ wynagrodzenia zaproponowana
przez Wykonawce jest ostateczna i niezmienna oraz wyklucza mozliwos¢ zgdania dodatkowej

zapfaty za wykonanie robot objetych realizacjg przedmiotu umowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

e Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamdwien publicznych
e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych

e Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej
e Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska

e Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych

e Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach

38|Strona



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU OSP | MGOPS W STRZELNIE

Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz
ustawy o systemie oceny zgodnosci

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r.
w sprawie ogolnych przepisow bezpieczeristwa i higieny pracy

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informac;ji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony
zdrowia

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r.
w sprawie sposobéw deklarowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania
ich znakiem budowlanym

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r.
w sprawie krajowych ocen technicznych

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 .
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych
i terenow

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r.
W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych (tom |, 1, 1,
IV, V) Arkady, Warszawa 1989-1990

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych. Instytut Techniki
Budowlanej, Warszawa 2003-2005

Pozostate normy i przepisy budowlane
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