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Nr | Podstawa | Nr ST Opis robot Jm Tlos¢
1. ROBOTY ZIEMNE
1.1. WyKopy
1 |KNNR1 Usunigcie za pomocg spycharek warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubosci do 15cm
0113/01
66 m2 66
razem| m2 66
2 | KNNR 1 Dodatek za usunigcie dalszych S5cm grubosci warstwy ziemi urodzajnej (humusu) spycharkami gasienicowymi
0113/02 Doptata 2x
66 m2 66
razem| m2 66
3 |KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi do
0202/06 5t na odlegtos¢ 1km; wykop glebokosci 2,5 m
66*2,5 m3 165
razem| m3 165
4 Dostarczenie piasku do uzupetnienia wykopéw wewnatrz budynkéw po wykonaniu fundamentow
Kalkulacja
wlasna
165%0,2 m3 33
razem| m3 33
5 |KNR 4-01 Zasypanie wykopow z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3m i ubiciem warstwami co 15cm
0105/01
20%2,5 m3 50
razem| m3 50
1.2. Rozbiorki istniejacej nawierzchni na czas budowy
6 |KNR 2-31 Rozebranie taw z betonu pod obrzeza
0812/03
32%0,3*%0,8 m3 7,68
razem| m3 7,68
7 KNR 2-31 Rozebranie obrzezy betonowych
0813/01
6,61+7,5+17,9 m 32,01
razem, m 32,01
8 |KNR 2-31 Rozebranie powierzchni utwardzonej
0815/06
24,3 m2 24,3
razem, m2 24,3
2. PRACE KONSTRUKCYJNE
2.1. Fundamenty
9 |KNR 2-02 Ptyty fundamentowe zelbetowe z uktadaniem betonu z zastosowaniem pompy
0205/01
7,08%9%0,3 m3 19,12
0,38*10,3 m3 391
razem| m3 23,03
10 KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali ptyt fundamentowych
0290/06
2,516 t 2,52
razem t 2,52
11 KNR 0-29 ‘Wykonanie wyoblen z masy uszczelniajace;j (faset)
0641/05
17,91 m 17,91
razem, m 17,91
12 Wykonanie szalunku traconego
Kalkulacja
wtlasna
2,7%12,5 m2 33,75
razem| m2 33,75
13 KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy na lepiku na goraco - pierwsza warstwa
0604/03
66,6 m2 66,6
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razem, m2 66,6
14 KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy na lepiku na goraco - kazda nastgpna warstwa ponad
0604/04 pierwsza
66,6 m2 66,6
razem, m2 66,6
2.2. Wience zelbetowe
15 |[KNR 2-02 Wience monolityczne na $cianach o szerokosci do 30cm
0212/12
W.1.01. 0,24%0,24*25,8 m3 1,49
W.1.02. 0,24%0,43*7,62 m3 0,79
W.2.01 0,24*0,24*32,11 m3 1,85
W.3.01 0,24*%0,24*21,55 m3 1,24
W.4.01 0,24%0,24*21,18 m3 1,22
razem| m3 6,59
16 KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali
0290/06
0,5434 t 0,54
razem t 0,54
2.3. Podciagi i nadproza zelbetowe
17 KNR 2-02 Belki i podciagi zelbetowe z uktadaniem betonu za pomoca pompy
0210/03
P.1.01 0,24*0,53*3 m3 0,38
razem, m3 0,38
18 KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali - belki i podciagi
0290/06
0,0082 t 0,01
razem t 0,01
19 |[KNR 2-02 Nadproza zelbetowe z uktadaniem betonu za pomoca pompy
0210/06
N.1.02. 0,24%0,54%*1,42 m3 0,18
N.1.01 0,24%0,24%2,1 m3 0,12
N.2.01 2 szt  0,24%0,24%2,1*2 m3 0,24
N.3.01 0,24*%0,24*2,1 m3 0,12
N.3.02 0,24*%0,24*1,5 m3 0,09
N.2.02 0,24*%0,44*1,5 m3 0,16
N.2.03 0,24*0,24*1,5 m3 0,09
N.2.04 0,24%0,24*1,5 m3 0,09
N.3.03 0,24*0,24*1,5 m3 0,09
N.2.05 0,24*0,83%2,7 m3 0,54
N.2.06 0,24*1,06*3,75 m3 0,95
N.3.04 0,24*0,7*2,1 m3 0,35
razem m3 3,02
20 KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali - nadproza
0290/06
0,001%(13,7*4+9,8+9,4+7,7*2+7,8*2+30,9+50,7+22) t 0,21
razem t 0,21
2.4. Stropy zelbetowe
21 |KNR 2-02 Plyty zelbetowe stropowe, ptaskie, grubosci 15¢m z uktadaniem betonu za pomoca pompy - PLYTA 20 CM
0216/02
parter 8,35+5,27+10,44 m2 24,06
pigtro  3,72+10,38 m2 14,1
stropodach 19,33+37,3 m2 56,63
razem, m2 94,79
22 |KNR 2-02 Ptyty zelbetowe z uktadaniem betonu za pomoca pompy - dodatek za kazdy 1ecm roznicy w grubosci ptyty
0216/05 Doptata 5x
parter 8,35+5,27+10,44 m2 24,06
pietro  3,72+10,38 m2 14,1
stropodach  19,33+37,3 m2 56,63
razem| m2 94,79
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23 |KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali - zbrojenie dolne
0290/06
0,1691+0,182+0,178 t 0,53
razem t 0,53
24 |KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali - zbrojenie gorne
0290/06
0,21+0,204+0,1598 t 0,57
razem t 0,57
2.5. Trzepienie zelbetowe
25 [KNR 2-02 Trzpienie zelbetowe prostokatne o wysokosci do 6,0m i stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 12 z
0208/09 uktadaniem betonu za pomoca pompy
TR.1.01 4 szt.  0,24%0,24*2,72*4 m3 0,627
TR.1.02 0,24*0,24*1,81 m3 0,104
TR. 1.03  0,24*%0,34*1,62 m3 0,132
TR.2.01 4 szt. 0,24*%0,49%2,36%4 m3 1,11
TR. 2.02 0,44x0,44 nieregularny 0,15%(2,36+0,82) m3 0,477
TR.4.01 6 szt. 0,24*%0,24*0,73*6 m3 0,252
razem| m3 2,702
26 KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali
0290/06
0,018*4+0,014+0,0227+0,045*4+0,074+0,0073*6 t 0,41
razem| t 0,41
2.6. Schody zelbetowe
27 KNR 2-02 Schody zelbetowe proste na ptycie grubosci 8cm z uktadaniem betonu za pomoca pompy - ptyta 12 cm
0218/02
piwnica 13,5 m2 13,5
parter gtdwne wejsciowe 6,5 m2 6,5
parter na pigtro 13,5 m2 13,5
razem| m2 33,5
28 |KNR 2-02 Schody zelbetowe z uktadaniem betonu za pomoca pompy - dodatek za kazdy 1em réznicy grubosei plyty schodowe;j
0218/06 Doptata 4x
piwnica 13,5 m2 13,5
parter gtdwne wejsciowe 6,5 m2 6,5
parter na pigtro 13,5 m2 13,5
razem, m2 33,5
29 |[KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali
0290/06
0,104+0,101+0,1008+0,098+0,088 t 0,49
razem t 0,49
2.7. Szacht windowy
30 KNR 2-02 Plyty fundamentowe zelbetowe z uktadaniem betonu z zastosowaniem pompy (szacht windowy)
0205/01
11,84%0,40 m3 4,74
razem| m3 4,74
31 KNR 2-02 Sciany zelbetowe grubosci 12cm o wysokoéci do 6,0m z uktadaniem betonu za pomocg pompy
0207/03
9,8%10,86 m2 106,43
razem, m2 106,43
32 KNR 2-02 Sciany zelbetowe z uktadaniem betonu za pomoca pompy - dodatek za kazdy 1cm réznicy grubosci
0207/07 Doptata 12x
9,8*10,86 m2 106,43
razem, m2 106,43
33 KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali w elementach budynkow i budowli
0290/02
2,1 t 2,1
razem t 2,1
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34 KNR 0-29 Podwojna warstwa uszczelnienia masa powierzchni pionowych poddanych dziataniu wody pochodzacej z gruntu
0641/02 Doptata 2x
9,8%1,4 m2 13,72
razem, m2 13,72
35 KNR 0-29 Uszczelnienie masa powierzchni poziomych poddanych dziataniu wody pochodzacej z gruntu
0640/02
3,2%3,7 m2 11,84
razem, m2 11,84
36 KNR 0-29 Wykonanie wyoblen (faset)
0641/05
9.8 m 9.8
razem| m 9,8
37 KNR 0-29 Docieplenie $cian fundamentowych szachtu windowego ptytami XPS 15 cm
0642/01
9,8*1 m2 9,8
razem| m2 9,8
38 KNR 2-02 Otwory na drzwi do windy
0126/04
analogia
4 otwor
razem | otwor
39 KNR 2-02 Ptyty zelbetowe stropowe, ptaskie, grubosci 15¢m z uktadaniem betonu za pomoca pompy - PLYTA 20 CM
0216/02
6 m2
razem| m2
40 KNR 2-02 Plyty zelbetowe z uktadaniem betonu za pomoca pompy - dodatek za kazdy 1cm réznicy w gruboscei ptyty
0216/05 Doptata 5x
6 m2
razem| m2
41 KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali
0290/06
0,1 t 0,1
razem t 0,1
3. WYKONANIE POSADZEK
3.1. Posadzka na gruncie
42 KNR 2-31 Warstwy podsypkowe zwirowo-piaskowe zaggszczane mechanicznie o grubosci po zageszczeniu 3cm
0105/03
6,66%7,8 m2 51,948
razem, m2 51,948
43 |KNR 2-31 Warstwy podsypkowe zwirowo-piaskowe zaggszczane mechanicznie - za kazdy dalszy 1cm ponad 3cm
0105/04 Doptata 27x
6,66%7,8 m2 51,948
razem, m2 51,948
44 KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym- gr 10cm, beton C20/25
1101/01
6,66%*7,8*%0,1 m3 5,19
razem, m3 5,19
45 |[KNR 2-02 Izolacja pozioma podposadzkowa przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii polietylenowej szerokiej
0607/01
6,66%7,8 m2 51,95
razem, m2 51,95
46 |KNR 2-02 Izolacje poziome na wierzchu konstrukeji jednowarstwowe z ptyt styropianowych na sucho- gr. 10 cm
0609/03
6,66%7,8 m2 51,95
razem m2 51,95




Rodos 8.0.0 [L314983]

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU SOSW W SWIDNIKU O DZWIG OSOBOWY WRAZ Z KLATKA SCHODOWA

Tabela przedmiaru robot

Strona 7/27

Nr | Podstawa | Nr ST |Opis robot Jm Ilos¢
47 |KNR 2-02 Izolacje poziome na wierzchu konstrukeji, z ptyt styropianowych na sucho - kazda nastgpna warstwa gr. 5 cm
0609/04
6,66%7,8 m2 51,95
razem, m2 51,95
48 |KNR 2-02 Izolacja pozioma podposadzkowa przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii polietylenowej szerokiej
0607/01
6,66%7,8 m2 51,95
razem, m2 51,95
49 KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doplata za zbrojenie posadzki siatka stalowa
1106/07
-1.1. (minus schody) 13,52-(4,8) m2 8,72
-1.2. 843 m2 8,43
-1.3 winda
-1.4 19,45 m2 19,45
razem, m2 36,6
50 | KNNR 2 Warstwy wyrOwnawcze z zaprawy cementowej pod posadzki zatarte na ostro, gr. 20 mm
1202/01
-1.1. 13,52 m2 13,52
-1.2. 8,43 m2 8,43
-1.3 winda
-1.4 1945 m2 19,45
razem, m2 41,4
51 ' KNNR2 Warstwy wyrdwnawcze z zaprawy cementowej pod posadzki - zmiana grubosci o 10mm
1202/03 Doptata 8x
-1.1. 13,52 m2 13,52
-1.2. 843 m2 8,43
-1.3 winda
-1.4 19,45 m2 19,45
razem, m2 41,4
3.2. Posadzka na stropie
52 KNR 2-02 Izolacje poziome na wierzchu konstrukeji jednowarstwowe z ptyt styropianowych na sucho- gr. 12 cm
0609/03
PARTER
0.1 5,13+4,54 m2 9,67
0.2. 9,59 m2 9,59
04 3,27 m2 3,27
PIETRO I
1.1 9,58 m2 9,58
1.3. 327 m2 3,27
razem, m2 35,38
53 KNR 2-02 Izolacja pozioma podposadzkowa przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii polietylenowej szerokiej
0607/01
PARTER
0.1 5,13+4,54 m2 9,67
0.2. 9,59 m2 9,59
04 3,27 m2 3,27
PIETRO I
1.1 9,58 m2 9,58
1.3. 327 m2 3,27
razem, m2 35,38
54 KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie posadzki siatka stalowa
1106/07
PARTER
0.1 5,13+4,54 m2 9,67
0.2. 9,59 m2 9,59
0.4 3,27 m2 3,27
PIETRO I
1.1 9,58 m2 9,58
1.3. 327 m2 3,27
razem| m2 35,38
55 | KNNR2 Warstwy wyrdwnawcze z zaprawy cementowej pod posadzki zatarte na ostro, gr. 20 mm
1202/01
PARTER
0.1 5,13+4,54 m2 9,67
0.2. 9,59 m2 9,59
0.4 3,27 m2 3,27
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PIETRO I
1.1 9,58 m2 9,58
1.3. 327 m2 3,27
razem, m2 35,38
56 | KNNR 2 Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej pod posadzki - zmiana grubosci o 10mm
1202/03 Doptata 5x
PARTER
0.1 5,13+4,54 m2 9,67
0.2. 9,59 m2 9,59
04 327 m2 3,27
PIETRO I
1.1 9,58 m2 9,58
1.3. 327 m2 3,27
razem m2 35,38
3.3. Wykonczenie posadzek
3.3.0. Wykonczenie posadzek PIWNICA
57 KNR Wylewka samopoziomujaca o grubosci 10mm na podtozach betonowych
BC-02
0416/01
13,52+8,43+19,45 m2 414
razem| m2 41,4
58 NNRNKB (z.VII) Gruntowanie podlozy preparatami gruntujacymi - powierzchnie poziome
202
1134/01
13,52+8,43+19,45 m2 41,4
razem, m2 41,4
59 NNRNKB Posadzki z ptytek na zaprawach klejowych gres
6 2805/05
13,52+8,43+19,45 m 414
razem, m2 41,4
60 KNR 0-12 Cokoliki z ptytek
1120/05
19,56+21,72+15 m 56,28
-(0,9%2+1,4+0,9%2) m -5
razem, m 51,28
3.3.1. Wykonczenie posadzek PARTER
61 KNR Wylewka samopoziomujaca o grubosci 10mm na podtozach betonowych
BC-02
0416/01
0.1 154 m2 15,4
0.2. 2291 m2 22,91
04 3,12 m2 3,12
razem, m2 41,43
62 NNRNKB (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami gruntujacymi - powierzchnie poziome
202
1134/01
15,4+22,91+3,12 m2 41,43
razem, m2 41,43
63 NNRNKB Posadzki z ptytek na zaprawach klejowych gres
62805/05
15,4+22,91+3,12 m2 41,43
razem, m2 41,43
64 KNR 0-12 Cokoliki z ptytek
1120/05
17,44+7,08+12,7+12 m 49,22
razem, m 49,22
3.3.2. Wykonczenie posadzek PIETRO
65 KNR Wylewka samopoziomujaca o grubosci 10mm na podtozach betonowych
BC-02
0416/01
1.1 9,58 m2 9,58
1.3. 327 m2 3,27
razem, m2 12,85
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66 NNRNKB (z.VI) Gruntowanie podtozy preparatami gruntujacymi - powierzchnie poziome
202
1134/01
1.1 9,58 m2 9,58
1.3. 327 m2 3,27
razem, m2 12,85
67 NNRNKB Posadzki z ptytek na zaprawach klejowych
6 2805/05
22,91 m2 22,91
razem, m2 2291
68 KNR 0-12 Cokoliki z plytek
1120/05
m 0
4. SCIANY
4.0. PIWNICA
4.0.1. Roboty murowe
4.0.1.1. Bloczki z bloczkéw silikatowych 24 cm
69 KNR Sciany z bloczkow silikatowych o grubosci 24cm w budynkach wielokondygnacyjnych
K-31
0103/09
piwnica 32,5%2,4 m2 78
razem| m2 78
70 | KNR-W Otwory (bez nadprozy) na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w $cianach murowanych o grubosci 1 cegly z cegiet
2-02 pojedynczych, bloczkow i pustakow
0132/02
2 otwor
razem | otwor 2
4.0.1.2. Sciany dziatowe - bloczki silikatowe 12 cm
71 KNR Scianki dziatowe z bloczkow silikatowych o wysokosci do 4,5m
K-28
0202/03
6,1%2,5 m2 15,25
-(0,9%2) m2 -1,8
razem, m2 13,45
72 | KNR-W Otwory (bez nadprozy) na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w $cianach murowanych o grubosci 1 cegly z cegiet
2-02 pojedynczych, bloczkow i pustakow
0132/02
1 otwor 1
razem | otwor 1
73 KNR 2-02 Utozenie nadprozy prefabrykowanych
0126/05
1.4 m 1.4
razem, m 1,4
4.0.2. Wykonczenie
4.0.2.1. Tynki
74 | KNNR 2 Przygotowanie podtoza pod tynk cienkowarstwowy na $cianach - gruntowanie reczne
0903/03
-1.1. 12,12%2,5 m2 30,3
minus otwory  -(0,9%2+1,4%2+0,9*2+2,28*1,05) m2 -8,79
-1.2. (7,76%1,65)+(7,14%2,4)-(0,9%2) m2 28,14
-1.4. 21,72-(0,9*%2) m2 19,92
razem| m2 69,57
75 KNR 2-02 Tynki zwykte cementowo-wapienne
0804/01
-1.1. 12,12%2,5 m2 30,3
minus otwory  -(0,9%2+1,4%2+0,9%2+2,28%*1,05) m2 -8,79
-1.2. (7,76%1,65)+(7,14%2,4)-(0,9%2) m2 28,14
-1.4. 21,72-(0,9*2) m2 19,92
razem, m2 69,57
76 KNR Gladzie gipsowe $cian - zagruntowanie dwukrotne
K-09
0201/01
-1.1. 12,12%2,5 m2 30,3
minus otwory  -(0,9¥2+1,4%2+0,9*2+2,28*1,05) m2 -8,79
-1.2. (7,76*1,65)+(7,14*2,4)-(0,9*2) m2 28,14
-1.4. 21,72-(0,9*2) m2 19,92
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razem, m2 69,57
77 KNR 2-02 Gladzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach
0815/02
-1 12,12%2,5 m2 30,3
minus otwory  -(0,9%2+1,4%2+0,9*2+2,28*1,05) m2 -8,79
-1.2. (7,76%1,65)+(7,14*2,4)-(0,9%2) m2 28,14
-1.4. 21,72-(0,9%2) m2 19,92
razem, m2 69,57
4.0.2.2. Malowanie
78 NNRNKB (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe
202
1134/02
-1 12,12%2,5 m2 30,3
minus otwory  -(0,9%2+1,4%2+0,9*2+2,28*1,05) m2 -8,79
-1.2. (7,76%1,65)+(7,14%2,4)-(0,9%2) m2 28,14
-1.4. 21,72-(0,9%2) m2 19,92
razem, m2 69,57
79 | KNNR 2 Malowanie tynkéw wewngetrznych gtadkich dwukrotnie farbg ceramiczna
1401/05
-1 12,12%2,5 m2 30,3
minus otwory  -(0,9%2+1,4*%2+0,9%2+2,28*1,05) m2 -8,79
-1.2. (7,76%1,65)+(7,14*2,4)-(0,9%2) m2 28,14
-1.4. 21,72-(0,9*2) m2 19,92
razem m2 69,57
80 KNR 4-01 Malowanie jednokrotne tynkoéw wewnetrznych $cian lakierem bezbarwnym
1204/05
-1 12,12%2,5 m2 30,3
minus otwory  -(0,9*2+1,4*2+0,9%2+2,28%1,05) m2 -8,794
-1.2. (7,76%1,65)+(7,14%2,4)-(0,9%2) m2 28,14
-1.4. 21,72-(0,9%2) m2 19,92
razem, m2 69,566
4.1. PARTER
4.1.1. Roboty murowe
4.1.1.1. Bloczki z bloczkéw silikatowych 24 cm
81 KNR Sciany z bloczkow silikatowych o grubosci 24cm w budynkach wielokondygnacyjnych
K-31
0103/09
zewngtrzne  30,22%*2,65 m2 80,08
wewngetrzne  5,21%2+5,32 m2 15,74
minus otwory drzwiowe wewn. -(2,12) m2 2,12
minus otwory drzwiowe zewn. ~(5,24+3,52+2,3) m2 -11,06
minus otwory okienne -1,5*2 m2 -3
razem| m2 79,64
82 | KNR-W Otwory (bez nadprozy) na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w $cianach murowanych o grubosci 1 cegty z cegiet
2-02 pojedynczych, bloczkow i pustakow
0132/02
zewngtrzne 4 otwor 4
wewngetrzne 1 otwor 1
razem | otwor 5
83 | KNR-W Otwory (bez nadprozy) na okna w $cianach murowanych o grubosci 1 cegly z cegiet pojedynczych, bloczkow i
2-02 pustakow
0132/01
2 otwor
razem | otwor 2
84 KNR 2-02 Ulozenie nadprozy prefabrykowanych
0126/05
m 12
4.1.2. Wykonczenie
4.1.2.1. Tynki
85 | KNNR 2 Przygotowanie podtoza pod tynk cienkowarstwowy na $cianach - gruntowanie rgczne
0903/03
0.1.  (0,5%(2,75+4,04))*17,44-(2,3%¥1+0,9*22+1%*1,25+1,7*2,1) m2 32,29
0.2. 2,75%10,95-(1,7%2,1*¥2+1%*1,5) m2 21,47
0.4. 7,08%2,8-(0,9*2) m2 18,02
razem m2 71,78
86 ' KNR 2-02 Tynki zwykle cementowo-wapienne
0804/01
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0.1.  (0,5%(2,75+4,04))*17,44-(2,3*¥1+0,9*22+1%1,25+1,7*2,1) m2 32,29
0.2. 2,75*10,95-(1,7%2,1*2+1%*1,5) m2 21,47
0.4. 7,08%2,8-(0,9*2) m2 18,02
razem, m2 71,78
87 KNR Gladzie gipsowe $cian - zagruntowanie dwukrotne
K-09
0201/01
0.1.  (0,5%(2,75+4,04))*17,44-(2,3%¥1+0,9*22+1*1,25+1,7%2,1) m2 32,29
0.2. 2,75%10,95-(1,7%2,1*¥2+1%*1,5) m2 21,47
0.4. 7,08*2,8-(0,9*2) m2 18,02
razem, m2 71,78
88 KNR 2-02 Gladzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach
0815/02
0.1. (0,5%(2,75+4,04))*17,44-(2,3*¥1+0,9*22+1*1,25+1,7%2,1) m2 32,29
0.2, 2,75*%10,95-(1,7%2,1*2+1*1,5) m2 21,47
0.4. 7,08*%2,8-(0,9%2) m2 18,02
razem, m2 71,78
4.1.2.2. Malowanie
89 NNRNKB (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe
202
1134/02
0.1. (0,5%(2,75+4,04))*17,44-(2,3%1+0,9%22+1%1,25+1,7%2,1) m2 32,29
0.2. 2,75*%10,95-(1,7%2,1*2+1*1,5) m2 21,47
0.4. 7,08%2,8-(0,9*2) m2 18,02
razem, m2 71,78
90 KNNR 2 Malowanie tynkow wewnetrznych gtadkich dwukrotnie farbg ceramiczna
1401/05
0.1. (0,5%(2,75+4,04))*17,44-(2,3*1+0,9%22+1%1,25+1,7%2,1) m2 32,29
0.2, 2,75*%10,95-(1,7%2,1*2+1*1,5) m2 21,47
0.4. 7,08*%2,8-(0,9%2) m2 18,02
razem, m2 71,78
91 KNR 4-01 Malowanie jednokrotne tynkéw wewnetrznych $cian lakierem bezbarwnym
1204/05
0.1.  (0,5%(2,75+4,04))*17,44-(2,3%¥1+0,9*22+1%*1,25+1,7%2,1) m2 32,289
0.2. 2,75*%10,95-(1,7%2,1*2+1%*1,5) m2 21,473
0.4. 7,08%2,8-(0,9*2) m2 18,024
razem m2 71,786
4.2. PIETRO I
4.2.1. Roboty murowe
4.2.1.1. Bloczki z bloczkéw silikatowych 24 cm
92 KNR Sciany z bloczkéw silikatowych o grubosci 24cm w budynkach wielokondygnacyjnych
K-31
0103/09
Sciany boczne minus cz¢$¢ zelbetowa szybu windowego  29,7*2-(10,54) m2 48,86
3,51%5,54 m2 19,45
5%5,54 m2 27,7
minus otwory okienne  -(1,4*2+1*1,5+1,65*3,6) m2 -10,24
razem m2 85,77
93 | KNR-W Otwory (bez nadprozy) na drzwi, drzwi balkonowe 1 wrota w §cianach murowanych o grubosci 1 cegly z cegiet
2-02 pojedynczych, bloczkow i pustakow
0132/02
2 otwor 2
razem | otwor
94 | KNR-W Otwory (bez nadprozy) na okna w $cianach murowanych o grubosci 1 cegly z cegiet pojedynczych, bloczkow i
2-02 pustakow
0132/01
2 otwor 2
razem | otwor
4.2.3. Wykonczenie
4.2.3.1. Tynki
95 | KNNR2 Przygotowanie podtoza pod tynk cienkowarstwowy na $cianach - gruntowanie rgczne
0903/03
1.1. 3,5%10,93-(1,4%2+1*1,5+1,7*2,1) m2 30,39
1.3 5,01%7,24-0,9%2 m2 34,47
razem| m2 64,86
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96 KNR 2-02 Tynki zwykte cementowo-wapienne
0804/01
1.1. 3,5%10,93-(1,4%¥2+1%1,5+1,7*2,1) m2 30,39
1.3 5,01*%7,24-0,9*2 m2 34,47
razem, m2 64,86
97 KNR Gladzie gipsowe $cian - zagruntowanie dwukrotne
K-09
0201/01
1.1. 3,5%10,93-(1,4*2+1%1,5+1,7*2,1) m2 30,39
1.3 5,01*%7,24-0,9*2 m2 34,47
razem| m2 64,86
98 KNR 2-02 Gladzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach
0815/02
1.1, 3,5%10,93-(1,4*2+1*1,5+1,7%2,1) m2 30,39
1.3 5,01%7,24-0,9%2 m2 34,47
razem, m2 64,86
4.2.3.2. Malowanie
99 NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe
202
1134/02
1.1. 3,5%10,93-(1,4%2+1*1,5+1,7%2,1) m2 30,39
1.3 5,01%7,24-0,9%2 m2 34,47
razem, m2 64,86
100 | KNNR 2 Malowanie tynkéw wewnetrznych gtadkich dwukrotnie farbg ceramiczna
1401/05
1.1, 3,5%10,93-(1,4*2+1*1,5+1,7%2,1) m2 30,39
1.3 5,01%7,24-0,9%2 m2 34,47
razem, m2 64,86
101 KNR 4-01 Malowanie jednokrotne tynkoéw wewnetrznych $cian lakierem bezbarwnym
1204/05
1.1. 3,5%10,93-(1,4%2+1*1,5+1,7*2,1) m2 30,385
1.3 5,01%7,24-0,9*2 m2 34,472
razem| m2 64,857
4.3. SCIANY ATTYKOWE
4.3.1. Roboty murowe
4.3.1.1. Bloczki z bloczkéw silikatowych 24 cm
102 | KNR Sciany z bloczkow silikatowych o grubosci 24cm w budynkach wielokondygnacyjnych
K-31
0103/09
0,73*28,84 m2 21,05
razem, m2 21,05
4.4. KLATKA SCHODOWA
4.4.1. Wykonczenie
4.4.1.1. Tynki
103 | KNNR 2 Przygotowanie podtoza pod tynk cienkowarstwowy na $cianach - gruntowanie rgczne
0903/03
42,65%2 m2 85,3
9,56*3,1 m2 29,64
-(1,7%2,1+1,65*3,56+0,9*2) m2 -11,24
razem, m2 103,7
104 KNR 2-02 Tynki zwykte cementowo-wapienne
0804/01
42,65%2 m2 85,3
9,56%3,1 m2 29,64
-(1,7%2,1+1,65*3,56+0,9*2) m2 -11,24
razem, m2 103,7
105 KNR Gladzie gipsowe $cian - zagruntowanie dwukrotne
K-09
0201/01
42,65%2 m2 85,3
9,56*3,1 m2 29,64
-(1,7%2,1+1,65*3,56+0,9*2) m2 -11,24
razem, m2 103,7
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106 KNR 2-02 Gladzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach
0815/02
42,65%2 m2 85,3
9,56*3,1 m2 29,64
-(1,7%2,1+1,65*3,56+0,9*2) m2 -11,24
razem, m2 103,7
4.4.1.2. Malowanie
107 NNRNKB (z.VII) Gruntowanie podlozy preparatami - powierzchnie pionowe
202
1134/02
42,65%2 m2 85,3
9,56*3,1 m2 29,64
-(1,7%2,1+1,65*3,56+0,9*2) m2 -11,24
razem, m2 103,7
108 | KNNR 2 Malowanie tynkéw wewngtrznych gtadkich dwukrotnie farbg ceramiczna
1401/05
42,65%2 m2 85,3
9,56*3,1 m2 29,64
-(1,7%2,1+1,65*3,56+0,9*2) m2 -11,24
razem| m2 103,7
109 KNR 4-01 Malowanie jednokrotne tynkéw wewnetrznych $cian lakierem bezbarwnym
1204/05
42,65%2 m2 85,3
9,56*3,1 m2 29,636
-(1,7%2,1+1,65*3,56+0,9*2) m2 | -11,244
razem, m2 103,692
4.4.1.3. Fototapeta ochronna
110 KNR 2-02 Tapetowanie scian - oktadzina Scienna
1514/02
26,72 m2 26,72
razem 26,72
4.4.1.4. Balustrady i pochwyty schodowe
111 KNR 2-02 Pochwyt stalowy na wspornikach
1208/03
2,3%2+3,25%2 m 11,1
3,35%2 m 6,7
razem, m 17,8
112 KNR 2-02 Balustrady schodowe z pretow stalowych przymocowane do policzkéw srubami lub spawane
1207/01
73 m 7,3
razem| m 7,3
113 [KNR 2-02 Furtka zabezpieczajaca do piwnicy
1808/03
analogia
1 kpl 1
razem| kpl 1
4.4.1.5. Okladzina $cienna na $cianach przy wejsciu do windy
114 | KNR Licowanie $cian ptytkami - spiek kwarcowy
2-02u2
0840/10
2,5%2,242,74%2,2+3,53*2,8+2,55%2,2 m2 27,02
minus otwory -(2,32%2,15%4) m2 -19,95
razem m2 7,07
5. SUFITY
5.1. Piwnica
115 | KNNR 2 Przygotowanie podtoza pod tynk cienkowarstwowy na stropach - narzut r¢gczny
0904/01
-1.1. 13,52 m2 13,52
-1.2. 8,43 m2 8,43
-1.4. 19,45 m2 19,45
razem, m2 41,4
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116 | KNR Gruntowanie sufitu
19-01
1301/01
analogia
-1.1. 13,52 m2 13,52
-1.2. 8,43 m2 8,43
-1.4. 19,45 m2 19,45
razem| m2 41,4
117 | KNR Wykonanie tynkoéw wewnetrznych zwyktych kategorii I o powierzchni ponad Sm2 na stropach ptaskich
19-01
0722/02
-1.1. 13,52 m2 13,52
-1.2. 8,43 m2 8,43
-1.4. 19,45 m2 19,45
razem, m2 41,4
118 [KNR 2-02 Gladzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementow prefabrykowanych i betonow wylewanych
0815/06
-1.1. 13,52 m2 13,52
-1.2. 843 m2 8,43
-1.4. 1945 m2 19,45
razem| m2 41,4
119 KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych podtozy gipsowych z gruntowaniem
1505/03
-1.1. 13,52 m2 13,52
-1.2. 8,43 m2 8,43
-1.4. 1945 m2 19,45
razem| m2 41,4
5.2. Parter
120 | KNNR 2 Przygotowanie podtoza pod tynk cienkowarstwowy na stropach - narzut r¢gczny
0904/01
0.1. 154 m2 15,4
0.2. 22091 m2 22,91
04. 3,12 m2 3,12
razem| m2 41,43
121 | KNR Gruntowanie sufitu
19-01
1301/01
analogia
0.1. 154 m2 15,4
0.2. 22091 m2 2291
0.4. 3,12 m2 3,12
razem, m2 41,43
122 . KNR Wykonanie tynkéw wewngtrznych zwyktych kategorii I o powierzchni ponad Sm2 na stropach ptaskich
19-01
0722/02
0.1. 154 m2 15,4
0.2. 22091 m2 22,91
04. 3,12 m2 3,12
razem| m2 41,43
123 KNR 2-02 Gladzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementow prefabrykowanych i betonow wylewanych
0815/06
0.1. 154 m2 15,4
0.2. 2291 m2 22,91
04. 3,12 m2 3,12
razem| m2 41,43
124 KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewngtrznych podtozy gipsowych z gruntowaniem
1505/03
0.1. 154 m2 15,4
0.2. 2291 m2 22,91
04. 3,12 m2 3,12
razem, m2 41,43
5.3. Pietro I
125 | KNNR 2 Przygotowanie podtoza pod tynk cienkowarstwowy na stropach - narzut r¢gczny
0904/01
1.1. + klatka schodowa 23,37 m2 23,37
1.3. 327 m2 3,27
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razem, m2 26,64
126 | KNR Gruntowanie sufitu
19-01
1301/01
analogia
1.1. + klatka schodowa 23,37 m2 23,37
1.3. 327 m2 3,27
razem| m2 26,64
127 . KNR Wykonanie tynkéw wewngtrznych zwyktych kategorii I o powierzchni ponad Sm2 na stropach ptaskich
19-01
0722/02
1.1. + klatka schodowa 23,37 m2 23,37
1.3. 327 m2 3,27
razem| m2 26,64
128 [KNR 2-02 Gladzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementow prefabrykowanych i betonow wylewanych
0815/06
1.1. + klatka schodowa 23,37 m2 23,37
1.3. 327 m2 3,27
razem| m2 26,64
129 KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych podtozy gipsowych z gruntowaniem
1505/03
1.1. + klatka schodowa 23,37 m2 23,37
1.3. 327 m2 3,27
razem| m2 26,64
6. STOLARKA ZEWNETRZNA
6.1. Okna zewnetrzne
130 KNR 0-19 Montaz okien jednodzielnych o powierzchni ponad 1,0m2 EI60
1023/04
1*#1,25+1%1,5+2,3*%1+1*1,5+1,65*3,6 m2 12,49
razem| m2 12,49
6.2. Stolarka drzwiowa aluminiowa zewnetrzna
131 KNR 0-19 Montaz drzwi: aluminiowe, wzmocnione, antywtamaniowe o klasie RC3. Ocieplane o wspotczynniku min. U = 1,3
1024/08 W/m2K, oszklone
5,24+3,52 m2 8,76
razem| m2 8,76
7. STOLARKA WEWNETRZNA
132 [KNR 0-19 Montaz drzwi: aluminiowe, oszklone EIS60
1024/08
piwnica 1,4%2 m2 2,8
parter 1,4*2%2 m2 5,6
pietro 1,4*2 m2 2,8
razem, m2 11,2
133 [KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe wewngtrzne - ptyta widrowa otworowa, okleina HPL, listwy ze stali nierdzewnej, o$cieznica
1017/02 stalowa
parter 0,9%2 m2 1,8
pigtro  0,9%2 m2 1,8
razem| m2 3,6
134 | KNR-W Drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe EI30
2-02
1040/01
piwnica 0,9%2%2 m2 3,6
razem, m2 3,6
8. ELEWACJA
8.1. Izolacja termiczna
8.1.1. Izolacja fundamentow
135 Piana natryskowa zamknigtokomoérkowa (przeznaczona do fundamentow) LAMBDA — 0,022 [W/mK] - 25 cm
Kalkulacja
wlasna
18*2,07 m2 37,26
razem, m2 37,26
136 Izolacja pionowa przeciwwodna - dwusktadnikowa masa uszczelniajaca (minimum, 30 cm powyzej poziomu terenu)
Kalkulacja
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2,93*18 m2 52,74
razem, m2 52,74
137 Izolacja pionowa przeciwwodna - dwusktadnikowa masa uszczelniajgca $cian piwnicy na potaczeniu
Kalkulacja projektowanego budynku z istniejacym
wlasna
12,5%3*2 m2 75
razem| m2 75
138 Izolacja pozioma przeciwwodna - potaczenie budynkow
Kalkulacja
wiasna
12,5 m 12,5
razem, m 12,5
139 KNNR-W Izolacje pionowe $cian fundamentowych z folii
30207/02
2,93*18 m2 52,74
razem, m2 52,74
140 KNR 2-02 Zastosowanie listw dylatacyjnych na potaczeniach istniejacego budynku z projektowanym
1217/05
analogia
1,4%2+2%2%4 m 18,8
razem, m 18,8
8.1.2. Izolacja Scian
141 KNR 0-23 Ocieplenie scian budynkow przez przyklejenie ptyt z welny mineralnej
2613/01
el. potnocna  43,57+4,79 m2 48,36
el. wschodnia  31,35+11,84 m2 43,19
el. zachodnia 63,57 m2 63,57
razem, m2 155,12
142 KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkow- przyklejenie jednej warstwy siatki na $cianach
2609/06
el. potnocna  43,57+4,79 m2 48,36
el. wschodnia 31,35+11,84 m2 43,19
el. zachodnia 63,57 m2 63,57
razem, m2 155,12
143 [KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkow przez przyklejenie ptyt z welny mineralnej na o$ciezach
2613/02
okienne 0,44*(1,25%2+1%*2) m2 1,98
0,44*(2,3*%2+1*2) m2 2,9
0,44%(1,5%2+1%2) m2 2,2
0,44*(1,5%2+1%2) m2 2,2
0,44*(1,65*2+3,6*2) m2 4,62
drzwiowe 0,44%(1,8%2+2,11*2) m2 3,44
0,44%(1,4%2+2%2) m2 2,99
razem, m2 20,33
144 KNR 0-23 Przyklejenie warstwy siatki na osciezach przy ociepleniu $cian budynkow
2612/07
okienne 0,44*(1,25*2+1%*2) m2 1,98
0,44*%(2,3%2+1*2) m2 2,9
0,44*(1,5%2+1%2) m2 2,2
0,44%(1,5%2+1%2) m2 2,2
0,44*(1,65*2+3,6%2) m2 4,62
drzwiowe 0,44*(1,8+2,11*2) m2 2,65
0,44*(1,4+2%2) m2 2,38
razem| m2 18,93
145 KNR 0-23 Ochrona naroznikow wypuktych katownikiem metalowym przy ociepleniu $cian budynkow
2612/08
4,4+9%2+0,8%2 m 24
razem, m 24
8.1.3. Izolacja Scian attykowych
146 KNR 0-23 Przygotowanie starego pod docieplenie metoda lekkg-mokrg poprzez jednokrotne gruntowanie emulsja
2611/02
attyka 1%22,8+ 0,5%22,8 m2 34,2
razem| m2 34,2
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147 KNR 0-23 Ocieplenie $cian attykowych budynkow przez przyklejenie ptyt z welny mineralnej
2613/01
attyka  1%22,8+ 0,5%22,8 m2 34,2
razem, m2 34,2
8.2. Wyprawa elewacyjna
8.2.1 Tynk silikonowy
148 [KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna z gotowej suchej mieszanki, wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podtozu -
0927/01 natozenie na podltoze pierwszej warstwy farby gruntujace;j
el. potnocna  43,57+4,79 m2 48,36
el. wschodnia 31,35+11,84 m2 43,19
el. zachodnia 63,57 m2 63,57
razem| m2 155,12
149 KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna z gotowej suchej mieszanki, wykonana r¢cznie na uprzednio przygotowanym podtozu -
0927/02 natozenie na podtoze kazdej nastgpnej warstwy farby gruntujacej
el. potnocna  43,57+4,79 m2 48,36
el. wschodnia 31,35+11,84 m2 43,19
el. zachodnia 63,57 m2 63,57
razem| m2 155,12
150 KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna z tynku silikonowego
0927/03
el. potnocna  43,57+4,79 m2 48,36
el. wschodnia 31,35+11,84 m2 43,19
el. zachodnia 63,57 m2 63,57
razem, m2 155,12
151 KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna z tynku silikonowego, wykonana rgcznie na uprzednio przygotowanym podtozu na osciezach
0927/05
okienne 0,44*%(1,25%2+1%*2) m2 1,98
0,44%(2,3%2+1%2) m2 2.9
0,44*%(1,5%2+1%2) m2 2,2
0,44*(1,5%2+1*2) m2 2,2
0,44*%(1,65*2+3,6*2) m2 4,62
drzwiowe 0,44%(1,8%2+2,11*2) m2 3,44
0,44%(1,4%2+2%2) m2 2,99
razem, m2 20,33
8.2.3 Wykonczenie elewacji
152 Wykonanie w tynku strukturze deski
Kalkulacja
wtlasna
43,47+31,35+63,57 m2 138,39
razem 138,39
8.3. Parapety
153 [KNR 2-02 Spadki pod obrobki blacharskie z zaprawy
0923/04
okna parter 0,25%(1*2) m2 0,5
okna pigtro  0,25%(1,65+1) m2 0,66
razem, m2 1,16
154 = KNR Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szerokosci w rozwinigciu ponad 25cm
2-02u2
0541/02
okna parter 0,25%(1*2) m2 0,5
okna pigtro  0,25%(1,65+1) m2 0,66
razem m2 1,16
155 Dostawa i montaz zakonczenia parapetow aluminiowe antracyt
Kalkulacja
wlasna
4*2 szt 8
razem| szt 8
9. DACH
9.1. Warstwy stropodachu
156 KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy na lepiku na goraco - pierwsza warstwa
0604/03
wyzsza cz¢s¢ budynku 32,1 m2 32,1
attyka  1*22,8+0,5%22,8 m2 34,2
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nizsza cz¢$¢ budynku 17,26 m2 17,26
razem, m2 83,56
157 [KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy na lepiku na goraco - kazda nastgpna warstwa ponad
0604/04 pierwsza
wyzsza czg$¢ budynku 32,1 m2 32,1
attyka  1*22,8+ 0,5%22,8 m2 34,2
nizsza cz¢$¢ budynku 17,26 m2 17,26
razem| m2 83,56
158 KNR 2-02 I1zolacje cieplne i przeciwdzwigkowe poziome ptytami z welny mineralnej uktadanymi na sucho - jedna warstwa gr.
0613/03 20 cm, A - 0,033 W/(m'K)
wyzsza cze$¢ budynku 32,1 m2 32,1
nizsza cz¢$¢ budynku 17,26 m2 17,26
razem, m2 49,36
159 KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe ptytami z welny mineralnej uktadanymi na sucho - kazda nastgpna warstwa
0613/04 ponad jedng gr. 10 cm, A - 0,033 W/(m-K)
wyzsza czg$¢ budynku 32,1 m2 32,1
nizsza czg$¢ budynku 17,26 m2 17,26
razem| m2 49,36
160 KNR 2-02 Spadki pod obrobki blacharskie z zaprawy
0923/04
attyka  13,4%2%*0,65 m2 17,42
razem, m2 17,42
161 KNR 2-02 Montaz ptyty OSB pod obrobki blacharskiej
1110/01
analogia
attyka  13,4%2*0,65 m2 17,42
razem| m2 17,42
162 . KNR Montaz obréobek blacharskich
2-02u2
0541/02
attyka  13,4%2%1,2 m2 32,16
nizszy budynek - pasy rynnowe 5,66*0,8 m2 4,53
razem m2 36,69
163 KNR 2-02 1zolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy na lepiku na goraco - pierwsza warstwa
0604/03
wyzsza cze$¢ budynku 32,1 m2 32,1
attyka 1%22,8+0,5%22,8 m2 34,2
nizsza cz¢$¢ budynku 17,26 m2 17,26
razem, m2 83,56
164 KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy na lepiku na goraco - kazda nastgpna warstwa ponad
0604/04 pierwsza
wyzsza czes¢ budynku 32,1 m2 32,1
attyka  1%22,8+ 0,5%22,8 m2 342
nizsza czgs$¢ budynku 17,26 m2 17,26
razem, m2 83,56
9.3. Kominy
165 | KNR-W Wywietrzniki dachowe
2-17
0208/02
analogia
3 szt 3
razem| szt 3
166 Whpust attykowy podgrzewany
Kalkulacja
wtasna
1 kpl 1
razem| kpl 1
9.4. Orynnowanie
167 KNR 4-01 Rozbidrka rynny z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku
0535/04
13 m 13
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razem| m 13
168 Konstrukcja stalowa ocynkowana do montazu orynnowania
Kalkulacja
wlasna
1 kpl 1
razem| kpl 1
169 KNR 2-02 Rynny dachowe z blachy powlekanej grubosci 0,55mm potokragte
0508/04
5.8 m 5,8
razem, m 5,8
170 . KNR Montaz lejow spustowych
K-05
0301/06
2 szt
razem, szt
171 | KNR Montaz denek
K-05
0301/07
analogia
1 szt 1
razem| szt 1
172 [KNR 2-02 Rury spustowe z blachy powlekanej grubosci 0,55mm okragte
0510/04
4,5+8,5 m 13
razem| m 13
173 | KNR Montaz wpustu deszczowego
K-05
0502/06
2 szt 2
razem| szt
9.5. Klapa oddymiajaca
174 | KNR-W Montaz klapy dymowej dwuskrzydtowej, oddymiajacej 140x140 cm
2-02
1039/02
1 kpl 1
razem| kpl 1
9.6. Daszki szklane nad wejSciem
175 Dostawa i montaz daszku nad wejsciem - szkto hartowane klejone, zestaw wspornikow ze stali nierdzewnej
Kalkulacja
wlasna
2 sztuki  1,2%2,3*2 m2 5,52
razem m2 5,52
9.7. Klin dachowy na polaczei
176 Wykonanie klina z welny i papy termozgrzewalnej taczacego istniejacy dach z projektowanym stropodachem
Kalkulacja
wtasna
3*2,95%0,5%2 m2 8,85
razem| m2 8,85
10. WYPOSAZENIE BUDYNKU
10.1. Wycieraczki systemowe
177 KNR 2-02 Wyecieraczki systemowe przy wejsciach wykonane w zaglebieniu
1219/03
analogia
2 sztuki  1,5%0,8%2 m2 2.4
razem| m2 2,4
10.2. Winda
178 Dostawa i montaz windy
Kalkulacja
wlasna
1 kpl 1
razem| kpl 1
10.3. Oznakowanie dla 0s6b z niepelnosprawnosciami
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179 KNR 2-02 Posadzki z ptytek dotykowych pev 40x40cm- klejone do ptytek gresowych przy uzyciu kleju polimerowego -
1113/05 prowadzace i ostrzegawcze system FON
analogia
1,43+0,16+0,96+1,44+1,44 m2 5,43
razem, m2 5,43
180 Profile schodowe antyposlizgowe
Kalkulacja
wtasna
1,6¥20+2,5*%8+1,6*11+1,6*10 m 85,6
razem| m 85,6
181 Oznaczenia drzwi alfabetem Braille'a
Kalkulacja
wtlasna
6 szt
razem| szt
182 Oznaczenia porgczy schodowych alfabetem Braille'a
Kalkulacja
wiasna
3 szt 3
razem| szt 3
11. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
11.1. Utwardzenia terenu
11.1.1. Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej - chodniki (podbudowa 20 cm)
183 [KNR 2-31 Koryta o glebokosci 20 cm wykonywane mechanicznie na catej szerokosci jezdni i chodnikow w gruncie kategorii
0101/01 -1V
14,1 m2 14,1
razem, m2 14,1
184 KNR 2-31 Koryta wykonywane mechanicznie na catej szerokosci jezdni i chodnikoéw w gruncie kategorii I-IV - za kazde dalsze
0101/02 Scm ponad 20cm
Doptata 15x
14,1 m2 14,1
razem| m2 14,1
185 | KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 1,20m3 w gruncie kategorii I-II z
0202/09 transportem urobku samochodami samowytadowczymi 15-20t na odlegto$¢ 1km
14,1¥0,35 m3 4,94
razem, m3 4,94
186 KNR 2-31 Warstwy podsypkowe piaskowe zaggszczane mechanicznie o grubosci po zageszezeniu 3cm
0105/03
14,1 m2 14,1
razem, m2 14,1
187 KNR 2-31 Warstwy podsypkowe piaskowe zaggszczane mechanicznie - za kazdy dalszy 1cm ponad 3cm
0105/04 Doptata 7x
14,1 m2 14,1
razem, m2 14,1
188 KNR 2-31 Podbudowy betonowe o grubosci warstwy po zageszczeniu 12cm SMPa
0109/01
14,1 m2 14,1
razem| m2 14,1
189 KNR 2-31 Podbudowy betonowe z dylatacja - za kazdy dalszy 1cm ponad 12cm SMPa
0109/02 Doptata 8x
14,1 m2 14,1
razem, m2 14,1
190 | KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8cm
0502/04
14,1 m2 14,1
razem, m2 14,1
11.1.2. Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej - chodniki ukladane na nowo
191 KNR 2-31 Warstwy podsypkowe piaskowe zageszczane mechanicznie o grubosci po zaggszezeniu 3cm
0105/03
24,3 m2 24,3
razem, m2 24,3
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192 KNR 2-31 Warstwy podsypkowe piaskowe zaggszczane mechanicznie - za kazdy dalszy 1cm ponad 3cm
0105/04 Doptata 7x
243 m2 24,3
razem, m2 24,3
193 [KNR 2-31 Podbudowy betonowe o grubosci warstwy po zageszczeniu 12cm SMPa
0109/01
24,3 m2 24,3
razem, m2 24,3
194 KNR 2-31 Podbudowy betonowe z dylatacja - za kazdy dalszy 1cm ponad 12cm SMPa
0109/02 Doptata 8x
24,3 m2 24,3
razem| m2 24,3
195 | KNNR 6 Ulozenie wczesniej rozebranych chodnikow z kostki brukowej betonowej gruboscei 8cm
0502/04
24,3 m2 24,3
razem, m2 24,3
11.1.3. Wykonanie kraweznikéw
196 KNR 2-31 Utozenie wezesniej rozebranych obrzezy betonowych na podsypce cementowo-piaskowej, z wypekieniem spoin
0407/05 zaprawg cementowa
7,78+7,5+1,3 m 16,58
razem, m 16,58
197 KNR 2-31 Obrzeza betonowe na podsypce cementowo-piaskowej, z wypehieniem spoin zaprawa cementowa
0407/05
7,78+7,5+1,3 m 16,58
razem, m 16,58
11.2. Prace ogrodnicze
198 KNR 2-21 Przesadzenie krzewu
0320/05
analogia
szt 1
199 KNR 2-21 Reczne rozrzucenie na terenie ptaskim ziemi zyznej lub kompostowej o grubosci warstwy 2cm
0213/01
analogia
0,0122 ha 0,01
razem| ha 0,01
200 KNR 2-21 Reczne rozrzucenie na terenie ptaskim ziemi zyznej lub kompostowej - dodatek za kazdy 1cm ponad 2cm grubosci
0213/02 warstwy
Doptata 18x
0,0122 ha 0,01
razem| ha 0,01
201 KNKRB1 Spulchnienie ziemi zadarnionej i przygotowanie podtoza pod wykonanie trawnikow
0113/02
analogia
0,0122 ha 0,01
razem  ha 0,01
202 KNR 2-21 Reczne rozrzucenie na terenie ptaskim mieszanki z torfu i nawozoéw mineralnych - dodatek za kazdy 1cm ponad 2cm
0210/02 grubosci warstwy
0,0122 ha 0,01
razem| ha 0,01
203 KNR 2-21 Wykonanie trawnikow dywanowych siewem na gruncie kat. I-II z nawozeniem
0401/04
34,2+88,2 m2 122,4
razem, m2 1224
12. ROBOTY POMOCNICZE I PORZADKOWE
12.1. Rusztowania
204 KNR 2-02 Rusztowania zewngtrzne rurowe o wysokosci do 10m
1604/01
18,2%9,08 m2 | 165,256
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razem, m2 165,256
12.2. Ogrodzenie terenu budowy
205 | KNP2 Przygotowanie stupéw ogrodzenia tymczasowego placu budowy do siatki metalowe;j
0318/04
42 m 42
razem| m 42
206 = KNP 2 Ustawienie stupéw i umocowanie siatki w tymczasowym ogrodzeniu placu budowy
0318/04
42 m 42
razem| m 42
12.3. Sprzatanie terenu po zakonczeniu budowy
207 KNR 2-21 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych gruzu i $mieci, zebranie i ztozenie zanieczyszczen
0101/01
180%*0,2 m3 36
razem| m3 36
208 KNR 2-21 Wywiezienie zanieczyszczen samochodami na odlegtos¢ do 1km
0101/04
180%*0,2 m3 36
razem| m3 36
209 KNR 2-21 Wywiezienie zanieczyszczen samochodami - dodatek za dalsze 0,5km ponad 1km odlegtosci wywozu
0101/05
180*0,2 m3 36
razem| m3 36
13. INSTALACJE SANITARNE
13.1. Centralne ogrzewanie
210 KNR 9-35 Montaz w budynkach rurociggéw z rur miedzianych metoda zaprasowywania,przy srednicy zewngtrznej rur: 12 mm
0301/02
m 96
211 KNR 9-35 Montaz w budynkach rurociggdéw z rur miedzianych metoda zaprasowywania,przy srednicy zewngtrznej rur: 15 mm
0301/03
m 11
212 KNR 9-35 Montaz w budynkach rurociaggéw z rur miedzianych metoda zaprasowywania,przy srednicy zewngtrznej rur: 18 mm
0301/04
m 57
213 KNR 9-35 Montaz ksztaltek na rurociagach metoda zaprasowy wania - o dwoch zaprasowaniach, przy srednicy zewnetrznej
0403/02 rur: 12 mm
szt 32
214 KNR 9-35 Montaz ksztaltek na rurociagach metoda zaprasowy wania - o dwoch zaprasowaniach, przy srednicy zewnetrznej
0403/04 rur: 18 mm
szt 16
215 KNR 9-35 Montaz ksztaltek na rurociagach metoda zaprasowy wania - o trzech zaprasowaniach, przy srednicy zewnetrznej rur:
0405/02 12 mm
szt 18
216 KNR 9-35 Montaz ksztaltek na rurociagach metoda zaprasowy wania - o trzech zaprasowaniach, przy srednicy zewngetrznej rur:
0405/03 15 mm
szt 2
217 | KNR Izolacja rurociagdw o srednicy zewngtrznej 12-22 mm, otulinami Thermaflex FRZ-N - jednowarstwowymi. Grubo$¢
00-34 izolacji 20mm
0101/10 m 164
218 KNR 2-15 Odpowietrznik automatyczny
0408/02
szt 4
219 | KNR Grzejnik stalowy jednoptytowy z podtaczeniem dolnym Ventil Compact, wysokos¢ H = 600mm, 1=0,4m, z
00-35 wbudowanym zaworem termostatycznym i odpowietrznikiem, typ CV11-60 1=0,4m
0209/01 szt 2
220 = KNR Grzejnik stalowy jednoptytowy z podtaczeniem dolnym Ventil Compact, wysoko$¢ H = 600mm, 1=0,6m, z
00-35 wbudowanym zaworem termostatycznym i odpowietrznikiem, typ CV11-60 1=0,6m
0209/01 szt 1
221 = KNR Grzejnik stalowy jednoptytowy z podtaczeniem dolnym Ventil Compact, wysoko$¢ H = 600mm, 1=0,7m, z
00-35 wbudowanym zaworem termostatycznym i odpowietrznikiem, typ CV11-60 1=0,7m
0209/01 szt 1
222 | KNR Grzejnik stalowy dwuptytowy z podtaczeniem dolnym Ventil Compact, wysoko$¢ H = 600mm, 1=1,0m, z
00-35 wbudowanym zaworem termostatycznym i odpowietrznikiem, typ CV22-60 1=1,0m
0209/05 szt 4
223 = KNR Grzejnik stalowy trzyplytowy z podtaczeniem dolnym Ventil Compact, wysokos¢ H = 600mm, 1=1,0m, z
00-35 wbudowanym zaworem termostatycznym i odpowietrznikiem, typ CV33-60 1=1,0m
0209/06 szt 3
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224 | KNR Glowice termostatyczne
00-35
0215/04 szt 16
225 KNR 2-15 Zawor kulowy # petnoprzelotowy # z dtawikiem # uchwyt: metalowa dzwignia # materiat korpusu i kuli: mosiadz #
0408/01 material uszczelnien kuli i trzpienia: PTFE # ci$nienie nominalne: 2,5 MPa (25 bar);# maksymalna temperatura
pracy: 100°C dnl5 szt 8
226 KNR 2-15 Zawor zwrotny z mosi¢znym elementem zamykajacym # nakretno-nakretny # materiat korpusu i elementu
0408/01 zamykajacego: mosiadz # cisnienie nominalne: 1,0 MPa (10 bar) # maksymalna temperatura pracy: 100°C , dnl5
szt 1
227 KNR 2-15 Zawor trojdrogowy termostatyczny (przytacze M 30x1,5) mieszajaco-rozdzielajacy bez obejscia, niklowany. DN 15.
0408/01 Maks. temp. 110 oC, maks. ci$nienie 10bar, kvs 1. Przytacze 3/4 gz.
szt 1
228 | KNR Pompa obiegowa uktadu mieszajacego H=1,92m, Q=0,20m3/h
00-35
0208/01 szt 1
229 KNR 2-15 Przytaczeniowy zestaw zaworowy podwojny prosty, niklowany 3/4# na 1/2#.Dnl5
0415/01
szt 11
230 = KNR Przejscie ppoz. dla rurociggdéw miedzianych wykonane za pomoca masy ogniochronne;j.
2-15G szt 4
13.1. Przebudowa kanalizacji deszczowej
231 | KNP Wytyczenie trasy dla kanalizacji sanitarnej deszczowe;j
19-01
0101/1 m 14,5
232 | KNKRB Wykopy jamiste wykonywane na odktad koparkami podsigbiernymi lub chwytak. o poj. tyzki 0.15-0.25m3
1 0208-1 glebokos¢ wykopu do 3 m; kat. gruntu I-I11
14,50%0,6%1,2 m3 10,44
razem| m3 10,44
233 | KNKRB Wykopy reczne rowow i kanatow o gtebokoscei 1 mnachylenie 1:1; 1:1.5; 1:2- szer. do 2.5 m kat. gruntu I-I11
10402-1
3 m3 3
razem| m3 3
234 | KNRW Wywoéz ziemi samochodami skrzyniowymi do 1-km, grunt kategorii I-1I
4-01
0109-1 m3 4
235 KNR 2-28 Podloza z kruszyw naturalnych, o grubosci 10-cm, piasek
0501/4
14,5%0,6 m2 8,7
razem, m2 8,7
236 | KNRW Zasypywanie wykopow spycharkami, przemieszczenie gruntu na odlegtos¢ 10-m, grunt kategorii I-11, spycharka
2-01 75KM
0222-1
10,40 m3 10,4
razem| m3 10,4
237 | KNRW Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych, glebokos¢ wykopu do 1,5-m, grunt kategorii I-I1,
2-01 szerokos¢ wykopu 0.8-1.5-m
0312-1
10,40 m3 10,4
razem| m3 10,4
238 KNR 5-02 Przykrycie kanalizacji deszczowej w rowie, taSma ostrzegawcza
0312/6
km 0,015
239 KNR 2-01 Zaggszczanie nasypow, ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii I-IT1
0236/1
m3 10,4
240 KNR 4-02 Demontaz elementow uzbrojenia rurociagu - osadnika deszczowego zeliwnego
0234/10
szt 3
241 KNR 4-02 Demontaz rurociagu z rur zeliwnych kanalizacyjnych srednicy do 200mm w wykopie
0230/03
7,8+7,5 m 15,3
razem| m 15,3
242 | KNNR 4 Kanaty z rur typu PVC faczone na wcisk, Fi-200-mm
1308/3
14,5 m 14,5
razem, m 14,5
243 | KNNR 4 Kanaty z rur typu PVC faczone na wcisk, Fi-200-mm
1308/3
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Nr | Podstawa | Nr ST Opis robot Jm Tlos¢
14,5 m 14,5
razem, m 14,5
244 | KNKRB Studnie rewizyjne kanalizacji deszczowej
6 0603-3 szt 2
245 | KNR-W Czyszczaki kanalizacyjne z PCW o $rednicy 110mm o potaczeniu weiskowym
2-15
0222/02
2 szt 2
razem| szt 2
246 KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiorki samochodem cigzarowym na odlegtos¢ 1km mechanicznie tadowanego i
1103/04 wyladowanego
5,5%0,16*0,16 m3 0,141
razem, m3 0,141
247 KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiorki samochodem cigzarowym na odlegtos¢ 1km mechanicznie tadowanego i
1103/05 wyladowanego - naktady uzupehiajace na kazdy dalszy rozpoczety km ponad 1km odlegtosci
Doptata 15x
5,5%0,16*0,16 m3 0,141
razem| m3 0,141
14. INSTALACJA ELEKTRYCZNA
14.1. Wewnetrzna instalacja elektryczna
248 | KNNR 5 Montaz Tablicy TR
0407/02 szt 1
249 | KSNR 5 Linie zasilajace prowadzone pod tynkiem przewodem kabelkowym wtynkowym YDY 3x1,5 mm2
0301/01
375 m 375
razem| m 375
250 | KSNR 5 Linie zasilajace prowadzone pod tynkiem przewodem kabelkowym wtynkowym YDY 3x2,5 mm2
0301/01
175 m 175
razem| m 175
251 | KSNR 5 Linie zasilajace prowadzone pod tynkiem wykonywane przewodem kabelkowym o przekroju zyt YKY 5x10 mm2
0301/01
58,85 m 58,85
razem, m 58,85
252 | KNNR 5 Montaz puszek instalacyjnych pojedynczych podtynkowych o §rednicy do 60mm
0302/01 szt 12
253 | KNNR 5 Montaz gniazd instalacyjnych wtyczkowych ze stykiem ochronnym bryzgoszczelnych przykrgcanych 2-biegunowych
0308/05 do 16A/2,5mm2 szt 5
254 | KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego
1301/01 pomiar 16
255 | KNNR 5 Sprawdzenie samoczynnego wytaczania zasilania (pierwsza proba)
1305/01 prob. 16
256 | KNNR 5 Sprawdzenie samoczynnego wytaczania zasilania (nastgpna proba)
1305/02 prob. 16
257 | analiza Wykonanie prob i uruchomienie instalacji
wtlasna szt. 1
258 | analiza Wykonanie dokumentacji eksploatacyjnej
wtasna szt. 1
259 | KNNR 5 Montaz opraw w szybie windowym
0501/03 kpl 4
260 | KNNR 5 Montaz opraw LED z czujka ruchu
0501/03 kpl 18
14.2. Instalacja oddymiania
261 | analiza Instalacja napowietrzania z oddymianiem klatki schodowej
wilasna szt. 1
14.2. Instalacja odgromowa
262 KNR 2-04 Instalacja odgromowa - ztacza kontrolne i zaciski probiercze
1533/04
szt 8
263 KNR 2-04 Instalacja odgromowa - iglica 1,5 m
1533/02
analogia
kpl 1
264 KNR 2-04 Instalacja odgromowa - uziom poziomy otokowy w gotowym wykopie
1533/01
m 12
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265 KNR 2-04 Instalacja odgromowa - przewdd odprowadzajacy
1533/03
11+14,80 m 26
razem| m 26
14.4. Usuniecie kolizji
266 | KNR-W Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsigbiernymi 0.15 m3 na odktad w gruncie kat. 111
2-01
0211/02
28,50%0,5*0,8 m3 11,4
razem m3 114
267 | KNNR 5 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0,4 m
0706/01
34 m 34
razem| m 34
268 | KNNR 5 Utozenie rur ostonowych z PCW o ér.do 140 mm DVK 110
0705/01 m 28
269 | KNNR 5 Uktadanie kabli YAKY 4x240mm2
0713/03
68 m 68
razem| m 68
270 | KNP Spawanie zyt kabla o przekroju do 120mm2 w mufach przelotowych
18-03
0309.1/01 zyly 4
271 | KNR Uktadanie odcinkéw poziomych pojedynczego kabla swiattowodowego
EM-01
0102/02
7 m 7
razem| m
272 | KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (pierwszy pomiar)
1304/01 szt. 8
273 | KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napigcia
1301/02 pomiar 4
274 Przeniesienie uktadu pomiarowego w nowe miejsce wraz z dostarczeniem ZK
Kalkulacja
wtlasna kpl 1
275 Przeniesienie istniejacej latarni
Kalkulacja
wlasna kpl 1
276 Zabezpieczenie istniejacego przytacza swiattowodowego
Kalkulacja
wtlasna kpl 1
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Nr

Opis

—_

.ROBOTY ZIEMNE

1.1

. Wykopy

1.2

.Rozbiorki istniejacej nawierzchni na czas budowy

2.

PRACE KONSTRUKCYJINE

2.1

.|Fundamenty

2.2.

Wience zelbetowe

2.3

. Podciagi i nadproza zelbetowe

2.4

. Stropy zelbetowe

2.5

. Trzepienie zelbetowe

2.6

. Schody zelbetowe

2.7.

Szacht windowy

3.

WYKONANIE POSADZEK

3.1

Posadzka na gruncie

3.2.

Posadzka na stropie

3.3.

Wykonczenie posadzek

3.3.0.

Wykonczenie posadzek PIWNICA

3.3.1.

Wykonczenie posadzek PARTER

33.2.

Wykonczenie posadzek PIETRO

4

.SCIANY

4.0.

PIWNICA

4.0.1.

Roboty murowe

4.0.1.1.

Bloczki z bloczkéw silikatowych 24 cm

4.0.1.2.

Sciany dziatowe - bloczki silikatowe 12 cm

4.0.2.

Wykonczenie

4.0.2.1.

Tynki

4.0.2.2.

Malowanie

4.1.

PARTER

4.1.1.

Roboty murowe

4.1.1.1.

Bloczki z bloczkéw silikatowych 24 cm

4.1.2.

Wykoniczenie

4.1.2.1.

Tynki

4.1.2.2.

Malowanie

4.2.

PIETRO I

4.2.1.

Roboty murowe

4.2.1.1.

Bloczki z bloczkéw silikatowych 24 cm

4.23.

Wykonczenie

423.1.

Tynki

4232

Malowanie

4.3.

SCIANY ATTYKOWE

43.1.

Roboty murowe

43.1.1.

Bloczki z bloczkéw silikatowych 24 cm

4.4.

KLATKA SCHODOWA

4.4.1.

Wykonczenie

4.4.1.1.

Tynki

4.4.1.2.

Malowanie

4.4.1.3.

Fototapeta ochronna

4.4.1.4.

Balustrady i pochwyty schodowe

4.4.1.5.

Oktadzina $cienna na $cianach przy wejsciu do windy

SUFITY

5.1

Piwnica

5.2.

Parter

5.3.

Pigtro 1

/STOLARKA ZEWNETRZNA

6.1.

Okna zewngtrzne

6.2

Stolarka drzwiowa aluminiowa zewngtrzna

/STOLARKA WEWNETRZNA

oo

.ELEWACJA

8.1.

Izolacja termiczna

8.1.1.

Izolacja fundamentow

8.1.2.

Izolacja $cian

8.1.3.

Izolacja $cian attykowych
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Nr

Opis

8.2.

Wyprawa elewacyjna

8.2.1

Tynk silikonowy

823

Wykonczenie elewacji

8.3.

Parapety

9.

DACH

9.1.

Warstwy stropodachu

9.3.

Kominy

9.4.

Orynnowanie

9.5.

Klapa oddymiajaca

9.6.

Daszki szklane nad wejsciem

9.7.

Klin dachowy na potaczei

10.

WYPOSAZENIE BUDYNKU

10.1.

Wycieraczki systemowe

10.2.

Winda

10.3.

Oznakowanie dla 0sob z niepetnosprawnosciami

11.

PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

11.1.

Utwardzenia terenu

11.1.1.

Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej - chodniki (podbudowa 20 cm)

11.1.2.

Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej - chodniki uktadane na nowo

11.1.3.

Wykonanie kraweznikow

11.2.

Prace ogrodnicze

12.

ROBOTY POMOCNICZE 1 PORZADKOWE

12.1.

Rusztowania

12.2.

Ogrodzenie terenu budowy

12.3.

Sprzatanie terenu po zakonczeniu budowy

13.

INSTALACJE SANITARNE

13.1.

Centralne ogrzewanie

13.1.

Przebudowa kanalizacji deszczowej

14.

INSTALACJA ELEKTRYCZNA

14.1.

Wewngtrzna instalacja elektryczna

14.2.

Instalacja oddymiania

14.2.

Instalacja odgromowa

14.4.

Usunigcie kolizji
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