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1 OST OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Przedmiot Ogdlnej Specyfikacji Technicznej

Niniejsza Specyfikacja Techniczna odnosi sie do wymagan wspdlnych dla poszczegdlnych
wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robét, ktére zostang wykonane w
ramach projektu: Rewitalizacja zabytkowej zieleni parkowej Matopolskiego Szpitala
Rehabilitacyjnego w Krzeszowicach wraz z zagospodarowaniem patio.

Zakres stosowania OST

Ogodlna specyfikacja techniczna stanowi czes¢ dokumentdéw przetargowych i kontraktowych i nalezy jg stosowaé w
zlecaniu i wykonaniu robét opisanych w podpunkcie 1.1.

Zakres robét objetych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne, wspdlne dla robdt objetych szczegétowymi
specyfikacjami technicznymi.

1.1 OKRESLENIA PODSTAWOWE
Uzyte w OST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumieé w kazdym przypadku nastepujaco:

- Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bedgcy budynkiem, stanowigcy catos$¢ techniczno-uzytkowa (droga) albo
jego czes¢ stanowigcg odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, wezet).

- Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do ruchu

- Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdéw obstugujgcych
zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usuniecia po jego zakonczeniu.

- Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecig organu wydajacego, wydany zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych, stuzgcy do notowania
zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania robdt, rejestrowania dokonywanych odbioréw robdét,
przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy Inzynierem/ Kierownikiem projektu, Wykonawca
i projektantem.

- Inspektor Nadzoru — osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez Zamawiajgcego, o ktérej
wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robot i administrowanie
kontraktem.

- Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

- Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potgczenia.

- Ksigzka obmiaréw - akceptowany przez Inzyniera/Kierownika projektu zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzgcy
do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robét w formie wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych
zatgcznikdw. Wpisy w ksigzce obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inzyniera/Kierownika projektu.

- Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z dokumentacjg projektows i specyfikacjami
technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera/ Kierownika projektu.

- Nawierzchnia - warstwa lub zespot warstw stuzgcych do przejmowania i rozktadania obcigzen od ruchu na podtoze
gruntowe i zapewniajgcych dogodne warunki dla ruchu.

- Warstwa S$cieralna - gdérna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu ruchu i czynnikéw
atmosferycznych.



- Warstwa wigzgca - warstwa znajdujgca sie miedzy warstwa Scieralng a podbudowsg, zapewniajaca lepsze roztozenie
naprezen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe.

- Warstwa wyrdwnawcza - warstwa stuzgca do wyréwnania nieréwnosci podbudowy lub profilu istniejacej
nawierzchni.

- Podbudowa - dolna czes$¢ nawierzchni stuzgca do przenoszenia obcigzen od ruchu na podtoze. Podbudowa moze
sktadad sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.

- Podbudowa zasadnicza - gérna czes¢ podbudowy spetniajgca funkcje nosne w konstrukcji nawierzchni. Moze ona
sktadad sie z jednej lub dwdch warstw.

- Podbudowa pomocnicza - dolna czes¢ podbudowy spetniajgca, obok funkcji nos$nych, funkcje zabezpieczenia
nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przenikaniem czastek podtoza. Moze zawieraé warstwe mrozoochronng,
odsgczajacg lub odcinajaca.

- Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktérej gtdbwnym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed skutkami dziatania
mrozu.

- Warstwa odcinajaca - warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czgstek drobnych gruntu do warstwy
nawierzchni lezgcej powyzej.

- Warstwa odsgczajaca - warstwa stuzgca do odprowadzenia wody przedostajgcej sie do nawierzchni.

- Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego przekroju w osi drogi lub obiektu
mostowego.

- Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia ruchu
publicznego na okres budowy.

- Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonywanych robdt z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat
tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robdt
budowlanych.

- Podtoze nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, lezgcy pod nawierzchnig do gtebokosci przemarzania.

- Podtoze ulepszone nawierzchni - gdrna warstwa podtoza, lezgca bezposrednio pod nawierzchnig, ulepszona w celu
umozliwienia przejecia ruchu budowlanego i wtasciwego wykonania nawierzchni.

- Polecenie Inzyniera/Kierownika projektu - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera/Kierownika
projektu, w formie pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji robdt lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem
budowy.

- Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacji projektowe;.

- Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego potgczenia drogowego Ilub catkowita
modernizacja/przebudowa (zmiana parametréw geometrycznych trasy w planie i przekroju podtuznym) istniejgcego
potaczenia.

- Przeszkoda naturalna - element srodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie w realizacji zadania budowlanego,
na przyktad dolina, bagno, rzeka, szlak wedréwek dzikich zwierzat itp.

- Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przyktad droga,
kolej, rurocigg, kanat, cigg pieszy lub rowerowy itp.

- Przetargowa dokumentacja projektowa - cze$¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje,
charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robét.



- Rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenom naruszonym w
czasie realizacji zadania budowlanego.

- Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajgcego dla wykonania na nim robdt oraz inne miejsca
wymienione w kontrakcie jako tworzace czes¢ terenu budowy.

- Zadanie budowlane - cze$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng catos¢ konstrukcyjng lub
technologiczng, zdolng do samodzielnego petnienia funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na
wykonywaniu robét zwigzanych z budowg, modernizacjg/ przebudowg, utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowej
lub jej elementu.

- Zamawiajgcy — osoba wymieniona jako zamawiajgcy w ofercie, oraz prawnych nastepcow tej osoby.
- Wykonawca —osoba wymieniona jako wykonawca w ofercie zaakceptowanej przez Zamawiajacego.
1.2 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robdt, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie
budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inspektora
Nadzoru.

Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi  wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy oraz egzemplarz
dokumentacji projektowej i komplety SST.

Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w
szczegotowych warunkach umowy.

Dokumenty przetargowe dla wszystkich wykonawcéw zawarte w kontrakcie powinny sktadac sie z:
- specyfikacji technicznych,

- opiséw technicznych,

- podstawowych rysunkéw

Dokumentacja Projektowa zawierajgca wszystkie rysunki, obliczenia oraz inne dokumenty niezbedne do realizacji
warunkow umowy powinna zosta¢ udostepniona w okresie przygotowywania ofert przetargowych.

Zgodnos$¢ dokumentacji projektowe;j i specyfikacji technicznych

Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy stanowig cze$¢ umowy, a
wymagania okreslone w chocby jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej
dokumentacji.

W  przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obowigzuje kolejnosé ich waznosci
wymieniona w , Kontraktowych warunkach ogdlnych” (,,0gélnych warunkach umowy”).

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktory podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian i
poprawek.

W przypadku rozbieznosci, wymiary podane na piSmie sg wazniejsze od wymiaréw okreslonych na podstawie odczytu
ze skali rysunku.



Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg projektowg i SST.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne
sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg wykazywad
zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu
tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowg lub SST i wptynie to na
niezadowalajacg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

Dodatkowe roboty ziemne wynikajgce z technologii i organizacji wykonania wyszczegélnionych robot podstawowych
Wykonawca wykona we wtasnym zakresie.

Zabezpieczenie terenu budowy

Koszt zabezpieczenia budowy nie podlega odrebnym rozliczeniom finansowym i winien by¢ uwzgledniony w cenie
kontraktowej. Wykonawca ma obowigzek zabezpieczy¢ budowe na czas trwania robdt do dnia ich zakonczenia i
koricowego odbioru.

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczgce ochrony
Srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania robdt Wykonawca bedzie:
- utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,

- podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony
Srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub débr
publicznych i innych, a wynikajgcych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych
w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

- lokalizacje baz, warsztatdw, magazynow, sktadowisk, ukopdéw i drég dojazdowych,
- $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem substancjami toksycznymi,

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami, mozliwoscig powstania pozaru.

- zanieczyszczeniem gleby

Opfaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robét norm okreslonych w odpowiednich przepisach dot. punktéw
powyzej obcigzajg Wykonawce.

Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywadé, wymagany na podstawie odpowiednich przepisdw sprawny sprzet przeciwpozarowy,
na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach i
pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem osdb trzecich.



Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji
robot albo przez personel Wykonawcy.

Materiaty szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robét bedg miaty aprobate techniczng wydang przez uprawniong jednostke,
jednoznacznie okreslajgca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie roboét, a po zakoriczeniu robodt ich szkodliwos¢ zanika (np.
materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli
wymagajg tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymaé zgode na uzycie tych materiatéw od
wiasciwych organdw administracji panstwowej.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato
jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajgcy.

Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi,
kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedgcych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji.

Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie
trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju robét,
ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomic
Inspektora Nadzoru i witadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych
instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi
wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé
za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

Poniewaz teren budowy przylega do terendw z zabudowg szpitala, Wykonawca bedzie realizowac¢ roboty w sposdb
powodujgcy minimalne niedogodnosci dla pacjentéw. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy ,
spowodowane jego dziatalnoscia.

Wykonawca nie bedzie zaktdcat niepotrzebnie lub nieprawidtowo porzadku publicznego, dostepu, uzytkowania lub
zajmowania wszystkich drdg i Sciezek, niezaleznie czy sg one publiczne, czy w posiadaniu Zamawiajgcego lub innych.
Wykonawca zaptaci odszkodowanie i przejmie od niego odpowiedzialno$¢ materialng, w zwigzku z wszystkimi
odszkodowaniami, stratami i wydatkami (wtgcznie z optatami sgdowymi i innymi wydatkami prawnymi), wyniktymi z
kazdego takiego niepotrzebnego lub nieprawidtowego zaktdcenia.

Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji robdt Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzagdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednia
odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
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Wykonawca zapewni wymagane ogrodzenie, oswietlenie, ochrone i dozér robdt, az do ich ukoriczenia i przejecia.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej
zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;.

Zabezpieczenie robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie robdt, wszystkich materiatdw i urzgdzen wykorzystywanych do
budowy od dnia przekazania budowy do daty wydania protokétu odbioru koricowego przez Zamawiajgcego-
Inspektora Nadzoru.

Wykonawca odpowiada za utrzymanie robét do chwili ich odbioru kohncowego. Kazdy odcinek robét powinien by¢
utrzymany w zadowalajacy pod wzgledem technicznym sposéb przez caty okres trwania robdt, az do momentu
wydania protokdtu odbioru koricowego.

Inspektor Nadzoru moze zarzadzi¢ wstrzymanie robdt i podjg¢ wszelkie dziatania jakie uzna za niezbedne jezeli
Wykonawca nie dostosuje sie w ciggu 24 godzin do jego polecen dotyczacych nalezytej dbatosci o stan robdt i ich
zabezpieczenie.

W przypadku prowadzenia robét w warunkach wysokiego poziomu wéd gruntowych, odwodnienie wykopdw na czas
budowy Wykonawca wykona we wtasnym zakresie.

Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest znaé wszystkie zarzadzenia wydane przez wiadze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy, regulaminy i wytyczne, ktdre sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z wykonywanymi robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien podczas prowadzenia roboét.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odnosnie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzetu,
materiatow lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem robdt i w sposdb ciaggty bedzie informowac
Inzyniera/Kierownika projektu o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.
Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw
patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkoéw, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu
lub specyfikacji dostarczonej przez Inspektora Nadzoru.

Réwnowainosé norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktére spetniaé majg materiaty,
sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywac¢ postanowienia najnowszego wydania lub
poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W
przypadku gdy powotane normy i przepisy sg panstwowe lub odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu, moga by¢
réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajgce rowny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy
lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Rdznice pomiedzy
powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszg byé dokfadnie opisane przez Wykonawce i
przedtozone Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia.

Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne pozostatosci o znaczeniu geologicznym
lub archeologicznym odkryte na terenie budowy bedg uwazane za wifasnos¢ Zamawiajgcego. Wykonawca
zobowigzany jest powiadomi¢ Inspektowa Nadzoru i postepowaé zgodnie z jego poleceniami. Jezeli w wyniku tych
polecen Wykonawca poniesie koszty i/lub wystgpig opdznienia w robotach, Inspektor Nadzoru po uzgodnieniu z
Zamawiajgcym i Wykonawcg ustali wydtuzenie czasu wykonania robét i/lub wysokosé kwoty, o ktdrg nalezy zwiekszy¢
cene kontraktowa.



1.3 MATERIALY
Zrédta pozyskiwanie materiatow

Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych do
robét, Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia, szczegétowe informacje dotyczace
proponowanego zrdodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw jak réwniez odpowiednie
Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki materiatow.

Zatwierdzenie partii materiatéw z danego zrddta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego Zrddta
uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu wykazania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego
zrodta w sposdb ciggty spetniajg wymagania SST w czasie realizacji roboét.

Elektrycznos$é, woda i gaz

Wykonawca bedzie, wyjgwszy przypadki podane ponizej, odpowiedzialny za dostarczenie catej energii, wody i innych
ustug, ktérych moze potrzebowac.

Wykonawca bedzie uprawniony do korzystania dla potrzeb robdt z takiego zaopatrzenia w elektrycznos¢, wode, gaz i
inne ustugi, jakie mogg by¢ dostepne na placu budowy i ktérego szczegdty i ceny podane sg w Specyfikacji.
Wykonawca, na wtasne ryzyko i koszt, dostarczy wszelkg aparature konieczng do korzystania z tych ustug i do pomiaru
zuzytych ilosci.

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy i ztozone w
miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw
do innych robdt, niz te dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatdw zostanie odpowiednio
przewartosciowany (skorygowany) przez Inspektora Nadzoru.

Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na
wiasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem, usunieciem i niezaptaceniem.

Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie
przed uzyciem tego materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to potrzebne z uwagi na wykonanie badan
wymaganych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany
bez zgody Inspektora Nadzoru.

Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one uzyte do robdt, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwosci i byly dostepne do kontroli przez
Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatdw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce i
zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.

Materiat z rozbidrek

Wszystkie materiaty z rozbidrek bedg podlegaty wywozowi i utylizacji na koszt Wykonawcy.



1.4 SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych robdét. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typdéw i ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robdt,
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustalen w wymienionych wyzej dokumentach, sprzet
powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajnosé¢ sprzetu powinny gwarantowac przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru.

Sprzet bedacy witasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca bedzie konserwowac sprzet jak rowniez naprawiaé lub wymieniaé sprzet niesprawny.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed
uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moze byé pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéd4w umowy, zostang przez
Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

1.5 TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych robdt i wtasciwosci przewozonych materiatéw.

Liczba srodkéw transportu powinna zapewniac¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym umowa.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

1.6 WYKONANIE ROBOT
Sposob prowadzenia robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z warunkami umowy oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektem
organizacji robdt opracowanym przez Wykonawce oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robét.
Ogdlne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg i Sciste przestrzeganie harmonogramu roboét
oraz za jako$¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robdt, za ich zgodnos$¢ z projektem wykonawczym,
wymaganiami specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jakosci, projektu organizacji robét. Wykonawca
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ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw robét
zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu
spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robdt, zostang poprawione przez wykonawce na
wtlasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robdét Ilub wyznaczenia wysokosci nie zwalnia wykonawcy od
odpowiedzialno$ci za ich doktadnos¢.

Wykonawca zatrudni uprawnionego geodete w odpowiednim wymiarze godzin pracy, ktéry w razie potrzeby bedzie
stuzyt pomocg przy sprawdzaniu lokalizacji i rzednych wyznaczonych przez wykonawce. Stabilizacja sieci punktéw
odwzorowania zatozone] przez geodete bedzie zabezpieczona przez Wykonawce, zas w przypadku uszkodzenia lub
usuniecia punktéw przez personel Wykonawcy, zostang one zatozone ponownie na jego koszt, réwniez w
przypadkach gdy roboty budowlane wymagajg ich usuniecia. Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi o
potrzebie ich usuniecia i bedzie zobowigzany do przeniesienia tych punktéw. Odprowadzenie wody z terenu budowy i
odwodnienie wykopdw nalezy do obowigzkéw wykonawcy i uwaza sie, ze ich koszty zostaty uwzglednione w kosztach
jednostkowych pozostatych robét. Decyzje dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie wykonawczym i szczegdtowych specyfikacjach
technicznych, a takze w normach i wytycznych wykonania i odbioru robét. Przy podejmowaniu decyzji uwzglednia sie
wyniki badan materiatéw i jakosci robét, dopuszczalne niedoktadnosci normalnie wystepujace przy produkcji i przy
badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badain naukowych oraz inne czynniki wptywajace na
rozwazang kwestie.

Polecenia zarzadzajgcego realizacjag umowy bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po
ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg wstrzymania robdt. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie
wykonawca.

Teren budowy

Charakterystyka terenu budowy

Granice terenu budowy oznaczono w projekcie zagospodarowania terenu oznaczono granicg opracowania.
Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy protokolarnie przekazuje Wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach

okreslonych w ogélnych warunkach umowy. Zamawiajgcy musi poda¢ wszystkie wymagania i dane niezbedne do
prawidtowej organizacji robdt, a w szczegdlnosci:

- informacje o mozliwosciach korzystania z mediow.

W czasie przekazania terenu Zamawiajacy przekazuje Wykonawcy:
- dokumentacje techniczng,

- kopie decyzji o pozwoleniu na budowe lub zgtoszenia,

- kopie uzgodnien i zezwolen uzyskanych w czasie przygotowywania robét do realizacji przez Zamawiajgcego dla
umozliwienia prowadzenia robét.

Ochrona i utrzymanie terenu budowy

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone placu budowy oraz wszystkich materiatow i elementéw wyposazenia
uzytych do realizacji robdt od chwili rozpoczecia do ostatecznego odbioru robdt. Przez caty ten okres urzadzenia lub
ich elementy bedg utrzymane w sposéb satysfakcjonujacy zarzadzajgcego realizacjg umowy. Moze on wstrzymac
realizacje robot jesli w jakimkolwiek czasie Wykonawca zaniedbuje swoje obowigzki konserwacyjne.

W trakcie realizacji robdt Wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbedne, tymczasowe
zabezpieczenia ruchu i urzadzenia takie jak: bariery etc. zeby zapewni¢ bezpieczenstwo catego ruchu kotowego i
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pieszego. Wszystkie znaki drogowe, bariery i inne urzgdzenia zabezpieczajgce muszg by¢ zaakceptowane przez
zarzadzajacego realizacja umowy. Wykonawca bedzie takize odpowiedzialny do czasu zakonhczenia robot za
utrzymanie wszystkich reperéw i innych znakdéw geodezyjnych istniejagcych na terenie budowy i w razie ich
uszkodzenia lub zniszczenia do odbudowy na wtasny koszt. Przed rozpoczeciem robdt Wykonawca poda ten fakt do
wiadomosci zainteresowanych uzytkownikéw terenu. Wykonawca umiesci, w miejscach i ilosciach okreslonych przez
zarzgdzajacego, tablice podajgce informacje o zawartej umowie zgodnie z rozporzadzeniem z 15 grudnia 1995
wydanym przez Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa.

Wytyczenie

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokos$ci wszystkich elementéw
robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez
Inspektora Nadzoru.

Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robdt zostang, usuniete przez Wykonawce na
wiasny koszt, z wyjatkiem, kiedy dany btad okaze sie skutkiem btedu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy
na pismie przez Inspektora Nadzoru.

Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Kierownictwo i personel Wykonawcy

Podczas realizacji robét oraz tak dtugo pdiniej, jak bedzie to konieczne do wypetnienia zobowigzan Wykonawcy,
Wykonawca zapewni cate kierownictwo konieczne do planowania, organizacji, kierowania, zarzadzania, inspekcji i
dokonywania préb przy pracy.

Kierownictwo bedzie sprawowane przez wystarczajgcg liczbe oséb posiadajgcych dostateczng znajomosc jezyka
komunikatéw oraz dziatan przewidzianych do prowadzenia (wtacznie z wymaganymi metodami i technikami,
zagrozeniami mozliwymi do napotkania i metodami zapobiegania wypadkom) w celu zadowalajgcej i bezpiecznej
realizacji robot.

Personel Wykonawcy bedzie odpowiednio wykwalifikowany, biegty oraz doswiadczony w swych zawodach lub
zajeciach. Inzynier moze wymagaé, aby Wykonawca usunat kazdg osobe (lub spowodowat jej usuniecie) zatrudniong
na budowie, witgcznie z przedstawicielem Wykonawcy, jesli ma to zastosowanie, ktéra:

uporczywie nieodpowiednio sie zachowuje lub wykazuje brak starannosci,

wykonuje swoje obowigzki w sposéb niekompetentny lub niedbaty,

nie stosuje sie do jakichkolwiek postanowien Kontraktu,

uporczywie postepuje szkodliwie dla bezpieczenstwa, zdrowia lub ochrony srodowiska.

Jezeli wystgpi taka okolicznos$¢, to Wykonawca wyznaczy odpowiednig osobe na zastepstwo (lub spowoduje jej
wyznaczenie).

Decyzje i polecenia Inspektora

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéow i elementéw robét bedg oparte na
wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatéw i robdt, rozrzuty
normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora Nadzoru powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie okreslonym przez Inspektora
Nadzoru, pod grozbg zatrzymania robdt. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.
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Zmiany i korekty

Zmiany moga by¢ zainicjowane przez Inzyniera w jakimkolwiek momencie przed odbiorem ostatecznym, albo przez
danie polecenia, albo wyrazenie zyczenia, aby Wykonawca przedtozyt propozycje.

Wykonawca zrealizuje i bedzie ponosit odpowiedzialno$¢ za kazdg zmiane, chyba ze Wykonawca da bezzwtocznie
Inzynierowi powiadomienie podajace (z uzasadniajacymi szczegdtowymi informacjami), ze Wykonawca nie moze z
tatwosciag otrzymac débr wymaganych do zmiany. Po otrzymaniu tego powiadomienia Inzynier anuluje, potwierdzi
lub zmieni swoje polecenie.

1.7 KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Program zapewnienia jakosci

Wykonawca jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji Inspektorowi Nadzoru program zapewnienia
jakosci. W programie zapewnienia jakosci Wykonawca powinien okresli¢, zamierzony sposdéb wykonywania robot,
mozliwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji robét gwarantujgcy wykonanie robét zgodnie z dokumentacjg
projektowgq, SST oraz ustaleniami.

Program zapewnienia jakosci powinien zawieraé:

czes¢ ogdlng opisujaca:

- organizacje wykonania robdt, w tym terminy i sposdb prowadzenia robét,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdt,

- spos6b zapewnienia bhp.,

- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegdlnych elementéw robdt,
- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych robdt,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laboratorium, ktéremu
Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan)

- sposdéb oraz forme gromadzenia wynikdw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizmoéw
sterujgcych, a takze wycigganych wnioskdw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany
sposdb i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru;

- czesc¢ szczegbtowq opisujgcy dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzagdzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilos¢ Srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow, spoiw, lepiszczy,
kruszyw itp.,

- sposbb zabezpieczenia i ochrony fadunkéw przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu,

- sposéb i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwos$é, pobieranie prébek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen,
itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegélnych elementéw
robét,

- sposbb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

Zasady kontroli jakosci robot
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Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnaé zatozong jakos¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, wtgczajagc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do
pobierania prébek, badan materiatéw i przeprowadzania préb szczelno$ciowych oraz robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazgdaé od Wykonawcy przeprowadzenia badan w
celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz robdt z czestotliwoscig zapewniajgca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w ST, normach i wytycznych. W
przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.

Inspektor Nadzoru bedzie przekazywaé¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach
dotyczacych urzadzen, sprzetu, zaopatrzenia, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te beda
tak powazne, ze mogg wptynaé ujemnie na wyniki badan, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robét
badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy
zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakosé tych materiatéw.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow ponosi Wykonawca.
Pobieranie prébek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na zasadzie,
ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do
badan.

Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu préobek.

Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Prébki
dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora Nadzoru bedy odpowiednio opisane i
oznakowane, w sposéb przez niego zaakceptowany.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budza
watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z
wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru .

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki do
akceptacji Inspektora Nadzoru.

Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywacé Inspektorowi Nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej to mozliwe.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez niego
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.
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Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Inspektor Nadzoru jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatéw w miejscu ich
wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiatéw powinien udzieli¢ mu niezbednej pomocy.

Inspektor nadzoru dokonujac weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce, poprzez miedzy
innymi swoje badania, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatéw i robdt z wymaganiami SST na podstawie wynikéw
wtasnych badan kontrolnych jak i wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor Nadzoru powinien pobieraé prébki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swdj
koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru oprze sie
wyltgcznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robdt z dokumentacjg projektowsq i SST. Moze
rowniez zleci¢, sam lub poprzez Wykonawce, przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan niezaleznemu
laboratorium.

Koszt powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesie Wykonawca, chyba ze okaze sie, ze badane
materiaty/roboty spetniajg wymagania i w takim przypadku koszty badan poniesie Zamawiajacy.

Certyfikaty i deklaracje
Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujgcy ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,

deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polskg Normag lub aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, lub
ktore, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1, spetniajg wymogi Specyfikacji Techniczne;j.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do robodt
bedzie posiadad te dokumenty, okreslajgce w sposdb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta i dotgczone do partii materiatu, a
w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone
przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru .

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.
Dokumenty budowy
Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie
od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie
dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa
ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktdra dokonata zapisu, z
podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technikg, w
porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i
opatrzone datg i podpisem Inspektora Nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:
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- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

- terminy rozpoczecia i zakonficzenia poszczegdlnych elementéw robot,

- przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

- daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i ostatecznych odbioréw robét,
wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajgcych ograniczeniom lub wymaganiom
szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robét, dane
dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,

- dane dotyczace jakoSci materiatdw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je
przeprowadzat, wyniki préb poszczegélnych elementdw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat, inne istotne
informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone Inspektorowi Nadzoru
do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub
zajeciem stanowiska. Wopis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru projektu do
ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy
robét.

Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow, orzeczenia o jakosci materiatéw,
recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robdt. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie
Inspektora Nadzoru.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach (1) - (3) nastepujgce dokumenty:
- pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

- protokoty przekazania terenu budowy,

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

- protokoty odbioru robét,

- protokoty z narad i ustalen,

- korespondencje na budowie.

Przechowywanie dokumentéw budowy
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Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktdregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajacego.

1.8 ODBIOR ROBOT

Rodzaje odbioréw roboét

W zaleznos$ci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:
- odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

- odbiorowi cze$ciowemu,

- odbiorowi koricowemu,

- odbiorowi pogwarancyjnemu.

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych roboét, ktére
w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot.

Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3
dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéow zawierajgcych komplet
wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa,
SST i uprzednimi ustaleniami.

Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru czeSciowego robdt dokonuje sie
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru.

Odbidr korncowy
Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i
wartosci.

Catkowite zakoniczenie robdt oraz gotowosc do odbioru koricowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Odbiér koncowy robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczagc od dnia potwierdzenia przez
Inspektora Nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.
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Odbioru koricowego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora Nadzoru i
Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw,
wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg projektowg i SST.

W toku odbioru koicowego robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robdt
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajgcych i robdt poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajgcych w warstwie scieralnej
lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru koricowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robdt w poszczegélnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego
wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeristwo ruchu, komisja dokona potragcen, oceniajgc pomniejszong
wartos¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

Dokumenty do odbioru koinicowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koricowego robdt jest protokét odbioru ostatecznego robot
sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru korncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

dokumentacje projektowa podstawowag z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzgdzona w trakcie
realizacji umowy, szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajgce lub
zamienne), recepty i ustalenia technologiczne, dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),wyniki pomiarow
kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i ew. PZJ, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty
zgodnos$ci wbudowanych materiatéw zgodnie z SST i ew. PZJ, opinie technologiczng sporzadzong na podstawie
wszystkich wynikow badan i pomiaréw zatgczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ, rysunki
(dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej,
oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robdt wiascicielom urzadzen, geodezyjng inwentaryzacje
powykonawczg robdt i sieci uzbrojenia terenu, kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawcze;j.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego roboét.
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robdt poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.
Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w
punkcie 8.4 ,,0dbidr ostateczny robot”.

1.9 PODSTAWA PLATNOSCI
Ustalenia ogdlne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla
danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg pfatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez
Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.
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Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i
badania sktadajace sie na jej wykonanie, okre$lone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowe;j.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robét bedg obejmowac:
- robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,

- warto$¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na
teren budowy,

- wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.
Warunki umowy i wymagania ogdlne niniejszej specyfikacji

Koszt dostosowania sie do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogdlnych zawartych w niniejszej specyfikacji
obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie wyszczegélnione w kosztorysie.

Prawa przejazdu i urzadzenia

Wykonawca poniesie wszystkie koszty i obcigzenia z tytutu specjalnych lub czasowych praw przejazdu, ktérych moze
potrzebowaé, wtaczajgc te dotyczace dostepu do Placu Budowy. Wykonawca uzyska takze na wtasne ryzyko i koszt,
wszelkie dodatkowe urzgdzenia poza Placem Budowy, ktérych moze potrzebowaé do wykonania robot.

1.10 PRZEPISY ZWIAZANE
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z pdzniejszymi zmianami).
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z pdzniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbioérki,
tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczeristwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U.
2002 nr 108 poz. 953 z pdzniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690 z pdzniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401).

Il SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH - PROJEKT
ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1.1 WSTEP
11.1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST s3 wymagania dotyczgce montazu i odbioru elementdw matej architektury. Wszystkie
elementy wyposazenia parku zostaty zaprojektowane w nawigzaniu historycznego charakteru obiektu i zatwierdzone
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przez Matopolskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkdw, zaréwno pod wzgledem wizualnym jak

funkcjonalnym, wprowadzanie jakichkolwiek rozwigzan zamiennych jest mozliwe wytacznie po uzyskaniu

jednoczesnej zgody Inwestora, Projektanta oraz LWKZ.

11.1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét

wymienionych w punkcie 1.1.

11.1.3 Zakres robét objetych ST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie i

montaz elementéw matej architektury oraz montaz urzadzen rehabilitacyjnych:

. tawki z oparciem i podtokietnikami (wymiary: 78x180x84 cm) 24szt
-konstrukcja stalowa malowana proszkowo, siedzisko - drewniane lamele

. Kosze na odpady (wymiary: 29x50x102 cm) 15szt
- konstrukcja stalowa malowana proszkowo, wypetnienie- drewniane lamele
. Urzadzenia rehabilitacyjne zewnetrzne

U1- zestaw podwdjny fawka z mtynkiem 2szt

- konstrukcja ze stali galwanizowanej malowane farbg termoutwardzalng
, siedzisko HPDE, mocowanie srubami

U2 -Sciezka z poreczami i drabinkg 1szt
- porecze konstrukcja ze stali galwanizowanej, drabinki stal nierdzewna, mocowanie srubami
U3- Sciezka z poreczami schodami i pochylnig 1szt

-porecze ze stali galwanizowanej malowane farbqg termoutwardzalng, pochylnia i schody z blachy ocynkowanej
antyposlizgowej, panele boczne HDPE, mocowanie srubami

U4- tablica z labiryntem 1szt

- konstrukcja ze stali galwanizowanej malowana farbg termoutwardzalng, panele HPDE, panel ze stali nierdzewnej,
mocowanie srubami

U5 -zestaw podwadjny fawka z rowerkiem 2szt

- konstrukcja ze stali galwanizowanej malowane farbqg termoutwardzalng, siedzisko HPDE

o Stolik do gry w szachy (wymiary: 80x80x73 cm) 2szt

- konstrukcja blatu granit czarny na metalowych nogach, siedziska metalowe z drewnianymi lamelami
. Stoét do gry w tenisa stotowego (wymiary: 274x152x76) 1szt

- konstrukcja z wibrowanego szlifowanego betonu,nogi oraz siatka metal ocynkowany ogniowo

o Stolik do gry w pitkarzyki (wymiary: 125x140x94,5) 1szt

- konstrukcja betonowa zbrojona z wibrowanego szlifowanego betonu B30

. Lampy parkowe

(wymiary: oprawa @ 59,5, wys 85 cm,

stup @ 114 cm u podstawy, wys 350 cm) 23szt

- oprawa aluminiowa, Zrédfo dioda LED,klosz szklany, stup aluminiowy

. Siedziska betonowe (wymiary: 193x237x46 cm) 6szt
- konstrukcja betonowa

o Wiata $mietnikowo ogrodnicza (wymiary:390x770x310 cm)
- konstrukcja -metalowa belki 8x8 cm ocynkowane malowane proszkowo
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UWAGA! Wszystkie urzadzenia spetnia¢ muszg zapisy oraz parametry zawarte w kartach technicznych zatgczonych do
projektu.

Wszystkie urzadzenia majg spetnia¢ wymogi normy EN/PN 1176, EN 16630:2015 oraz posiada¢ wymagane
przepisami certyfikaty.

11.1.4 Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi
w OST-00 "Wymagania ogdlne" pkt. 1.4.

matfa architektura — nalezy przez to rozumie¢ mate obiekty uzytecznosci publicznej a w szczegdlnosci:
a) obiekty architektury ogrodowej- wiata $mietnikowa, wiata ogrodnicza

b) elementy stuzgce codziennej rekreacji tj.: tawki, kosze na $mieci, urzadzenia do rehabilitacji,

1.5 Ogdélne wymagania dotyczace robot.

Ogéblne wymagania dotyczace Robdot podano w OST-00 "Wymagania ogdlne"

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg, ST i
poleceniami Inzyniera/Kierownika projektu.

1.2 MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST-00 "Wymagania ogdlne"
pkt. 2.

11.2.1 taczniki

- Sruby

Nalezy stosowac:

$ruby z tbem szesciokgtnym wg PN-85/M82101,

$ruby z tbem kwadratowym wg PN-88/M-82121,

chyba, ze w karcie technicznej podano inne, indywidualne rozwigzanie dla poszczegdlnego urzadzenia.
- Nakretki:

Nalezy stosowac:

nakretki szesciokatne wg PN-86/M-82 144,

nakretki kwadratowe wg PN-88/M-82 15,

chyba, ze w karcie technicznej podano inne, indywidualne rozwigzanie dla poszczegélnego urzadzenia.
- Podktadki pod sruby

Nalezy stosowac:

podktadki kwadratowe wg PN-59/M-82010,

chyba, ze w karcie technicznej podano inne, indywidualne rozwigzanie dla poszczegdlnego urzadzenia.
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- Wkrety do drewna

Nalezy stosowac:

wkrety do drewna z tbem szesciokgtnym wg PN-85/M-82501,
wkrety z tbem stozkowym wg PN-85/M-82503,

wkrety z tbem kulistym wg PN-85/M-82505,

chyba, ze w karcie technicznej podano inne, indywidualne rozwigzanie dla poszczegélnego urzadzenia.

- Srodki ochrony drewna

Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczajgce przed dziataniem ognia powinny by¢ stosowane
wytgcznie srodki dopuszczone do stosowania decyzjg Nr 2/ITB-ITD.I87 z 05.08.1989r.:

a) srodki do ochrony przed grzybami i owadami,
b) srodki do zabezpieczenia przed sinizng i plesnieniem,
c) srodki zabezpieczajace przed dziataniem ognia,

chyba, ze w karcie technicznej podano inne, indywidualne rozwigzanie dla poszczegdlnego urzadzenia.

- Beton

Beton w fundamencie wykonywanym na mokro dla osadzenia stupkdéw ogrodzenia powinien by¢ minimum klasy
C20/25 i zgodny z zatwierdzona recepturg. Beton powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 206-1. Sktadniki betonu:
cement, kruszywo i woda powinny spetnia¢ wymagania:

cementy powszechnego uzytku klasy 32,5; sktad, wymagania i ocena klasy 32,5 wg PN-EN-197-1,

kruszywo do betonu wg PN-EN 12620+A1; zaleca sie kruszywa o marce nie nizszej niz klasa betonu, woda do betonu
wg PN-EN 1008; stosowanie wody z wodociggu nie wymaga badan.

- Elementy matej architektury oraz urzadzenia rehabilitacyjne.

Nalezy stosowac elementy zgodne z Dokumentacjg projektowg. Oferent powinien do oferty dotgczy¢ pismo od
producenta, dystrybutora, etc., ze urzadzenia bedg montowane przez autoryzowany serwis, lub ze producent zezwala
na samodzielny montaz bez utraty gwarangji.

11.2.2 Sktadowanie materiatéw i konstrukcji

Materiaty i elementy z drewna powinny byé sktadowane w pomieszczeniu zamknietym na poziomym podtozu
utwardzonym na warstwie folii. Elementy powinny by¢ sktadowane w pozycji poziomej.

Odlegtosc sktadowanych elementéw od podtoza nie powinna byé mniejsza od 20 cm.

taczniki i materialy do ochrony drewna nalezy sktadowa¢ w oryginalnych opakowaniach w zamknietych
pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczajgcych przed dziataniem czynnikéw atmosferycznych.
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11.2.3 Badania na budowie

Kazda partia materialu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyska¢ akceptacje
Inzyniera/Kierownika projektu. Materiaty uzyskane z rozbiérki przeznaczone do ponownego wbudowania kwalifikuje
Inzynier/Kierownik projektu. Odbior materiatobw z ewentualnymi zaleceniami szczegdétowymi potwierdza
Inzynier/Kierownik projektu wpisem do dziennika budowy.

1.3 SPRZET

Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST-00 "Wymagania ogdlne".

Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywac dowolnego sprzetu.

Sprzet pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.

Stanowisko robocze powinno by¢ urzadzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpozarowymi, zabezpieczone od
wpltywow atmosferycznych, oswietlone z dostateczng wentylacja.

Stanowisko robocze powinno by¢ odebrane przez Inzyniera/Kierownika projektu.

11.4 TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w OST-00 "Wymagania ogdlne".

Materiaty na budowe powinny byé przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Podczas transportu materiaty i
elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub / i utratg statecznosci.

11.5 WYKONANIE ROBOT
Ogdlne zasady wykonania robdt podano w OST-00 "Wymagania ogdlne".

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z Dokumentacjg Projektowg oraz zgodnie z wytycznymi producenta elementéw
matej architektury i urzadzen zabawowych placéw zabaw, przy udziale $rodkéw, ktére zapewnig osiaggniecie
projektowanej wytrzymatosci, uktadu geometrycznego i wymiarédw konstrukcji.

1.6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogdlne zasady kontroli jakosci Robét podano w OST-00 "Wymagania ogdlne".

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robdt z Dokumentacjg Projektowg oraz wymaganiami
podanymi w STWiORB.

1.7 ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru Robot podano w OST-00 "Wymagania ogdlne" .

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowq i ST, jezeli wszystkie badania i pomiary wg pkt. 6
daty wyniki pozytywne.
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11.8 PODSTAWA PLATNOSCI

Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnos$ci podano w OST-00"Wymagania ogdlne".
8.1. Cena jednostkowa

Cena obejmuje:

- zakup i dostarczenie materiatéw,

- montaz elementdw matej architektury i urzadzen zabawowych placéw zabaw,

- uporzgdkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatow.

11.9 PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-03150.00 Konstrukcje z drewna i materiatéw drewnopodobnych. Obliczenia statyczne. Postanowienia ogélne.
PN-B-03150.01 Konstrukcje z drewna i materiatdw drewnopodobnych. Obliczenia statyczne. Materiaty.

PN-D- 96000 Tarcica iglasta ogélnego stosowania.

PN-M-82054.00 Sruby, wkrety i nakretki. Podziat i oznaczanie.

PN-ISO-9000 (seria 9000, 9001, 9002 i 9003). Normy dotyczgce zarzadzania jakoscig i zapewnienie jakosci.

PN-EN 1177:2009- Nawierzchnie placéw zabaw amortyzujgce upadki -- Wyznaczanie krytycznej wysokosci upadku

PN-EN 1176-1:2009 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie -- Cze$¢ 1: Ogdlne wymagania bezpieczenstwa i
metody badan

PN-EN 1176-2:2009 Wyposazenie placdw zabaw i nawierzchnie -- Cze$¢ 2: Dodatkowe wymagania bezpieczeristwa i
metody badan hustawek

PN-EN 1176-3:2009-Wyposazenie placdw zabaw i nawierzchnie -- Cze$¢ 3: Dodatkowe wymagania bezpieczeristwa i
metody badan zjezdzalni

PN-EN 1176-4:2009 Wyposazenie placdw zabaw i nawierzchnie -- Cze$¢ 4: Dodatkowe wymagania bezpieczeristwa
metody badan kolejek linowych

PN-EN 1176-5:2009 Wyposazenie placdw zabaw i nawierzchnie -- Cze$¢ 5: Dodatkowe wymagania bezpieczeristwa i
metody badan karuzeli

PN-EN 1176-6:2009 Wyposazenie placdw zabaw i nawierzchnie -- Cze$¢ 6: Dodatkowe wymagania bezpieczeristwa
metody badan urzadzen kotyszacych

PN-EN 1176-7:2009 Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie -- Cze$¢ 7: Wytyczne instalowania, kontroli,
konserwacji i eksploatacji

PN-EN 1176-11:2009-Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie -- Cze$¢ 11: Dodatkowe wymagania bezpieczeristwa
i metody badan sieci przestrzenne;j

PN-EN 16630:2015- Sitownie zewnetrzne

EN/PN 1176 — Place zabaw
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1. 111 ROBOTY W ZAKRESIE ROZBIORKI OBIEKTOW
1.1 WSTEP

111.1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowe] Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczace realizacji robot
rozbidrkowych przewidzianych do wykonania w ramach robdt budowlanych przy zagospodarowaniu Parku
Bronowickiego w Lublinie.

111.1.2 Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt
wymienionych w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnos$ci umozliwiajgce
i majgce na celu wykonanie wszystkich robdt rozbiérkowych w parku przewidzianych w projekcie budowlanym.

111.1.3 Zakres robét objetych ST.

W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujgcych robét rozbiérkowych:
- rozbidrka murku kamiennego z nasadzeniami,

- rozbidrka opraw oswietleniowych wraz ze stupami i wymiana na nowe;

- rozbidrka tawek parkowych i wymiana na nowe;

- rozbidrka koszy na $miecii wymiana na nowe;

- rozbidrki betonowe] kostki i wymiana na nowg bezfazows;

Do wykonania robdt zwigzanych z rozbiérka elementéw drég nalezy stosowad:
- szpadle

- topaty

- kilofy

- spycharki

- zrywarki przyczepne

- tadowarki

- mtoty pneumatyczne

- frezarki nawierzchni

- samochody samowytadowcze.

Do uzyskania akceptacji sprzetu przez Zamawiajgcego Wykonawca powinien przedstawi¢ dane techniczne frezarek,
a w przypadkach jakichkolwiek watpliwosci przeprowadzi¢ demonstracje pracy frezarki na wtasny koszt.

Wszystkie elementy mozliwe do powtdrnego wykorzystania powinny byé usuwane bez powodowania zbednych
uszkodzen. O ile uzyskane elementy nie stajg sie wtasnoscig Wykonawcy powinien on przewies¢ je na miejsce
wskazane przez Zamawiajgcego. Bezuzyteczne elementy i materiaty powinny byé wywiezione w miejsce wskazane
przez Zamawiajgcego. Ewentualne doty powstate po rozbidrce elementdw drég znajdujgce sie w miejscach, gdzie
zgodnie z dokumentacjg projektowa bedg wykonywane wykopy drogowe powinny by¢ tymczasowo zabezpieczone.
W szczegdlnosci nalezy zapobiec gromadzeniu sie w nich wody opadowej. Wszystkie pozostate doty nalezy wypetnic¢
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gruntem do poziomu okreslonego w dokumentacji projektowej i zagesci¢ zgodnie z wymaganiami okre$lonymi w
odpowiedniej ST, wskaznik zageszczenia Is do gtebokosci 20 cm powinien by¢ @1.0.

111.1.4 Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi
w OST-00 "Wymagania ogélne".

111.1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robdt oraz ich zgodnos¢ z umowg, projektem
wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego. Wprowadzanie jakichkolwiek
odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego.

1.2 MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST-00 "Wymagania ogdlne".

111.2.1 Wymogi szczegotowe dla materiatow ST

Prace w strefie ochrony drzew prowadzi¢ tylko przy rozbiérce recznej i uzyciu jedynie lekkich narzedzi mechanicznych.
Rozbidrke przeprowadza sie przy uzyciu urzadzen i maszyn budowlanych tylko poza obszarem wystepowania drzew.
Rodzaj i sposdb rozbidrki nalezy ustali¢ z Zamawiajagcym. Materiat pozyskany po rozbidrce jest wtasnoscig
Zamawiajgcego.

111.2.2 Sktadowanie materiatow

Urobek z prac rozbidrkowych moze byé hatdowany na placu budowy w pryzmach o wysokosci do 2,0 m, znajdujacych
sie poza strefa wystepowania drzew.

111.3 SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w OST-00 "Wymagania ogdlne".

Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywa¢ dowolnego sprzetu, po uzgodnieniu z inspektorem nadzoru
budowlanego. Sprzet pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.

Stanowisko robocze powinno by¢ urzadzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpozarowymi, zabezpieczone od
wpltywow atmosferycznych, oswietlone z dostateczng wentylacja.

Stanowisko robocze powinno by¢ odebrane przez Inzyniera/Kierownika projektu.

111.4 TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w OST-00 "Wymagania ogdlne".

Do przewozu materiatéw potrzebnych do zabezpieczenia drzew mogg by¢ uzyte dowolne srodki transportu.

1.5 WYKONANIE ROBOT
26



Ogdlne zasady wykonania robdt podano w OST-00 "Wymagania ogdlne”.
5.1. Przebieg robot

Prace rozbidrkowe nalezy rozpocza¢ od odgrodzenia i przygotowania drég dla pojazdéw wywozgcych materiaty i gruz.
Ogrodzenia budowli rozbieranych na obszarach zagospodarowanych powinny by¢ szczelne. Wykonuje sie je
najczesciej z tarcz z blachy fatdowej, zawieszanych na stalowych stupkach z podstawami betonowymi. Plac rozbidérki
taczy sie tez z siecig drég publicznych, uktadajgc w razie potrzeby droge tymczasowga z ptyt zelbetowych na 10-
centymetrowej podsypce piaskowej. Teren robét rozbidrkowych ogrodzi¢ i oznaczy¢ tablicami ostrzegawczymi.

111.6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogdlne zasady kontroli jakosci Robdt podano w OST-00 "Wymagania ogdlne" pkt. 6.

Kontrola jakos$ci zabezpieczenia polega na sprawdzeniu, czy obudowa spetnia warunki zabezpieczenia przed
uszkodzeniami mechanicznymi.

Urzadzenia uzytecznosci publicznej, takie jak latarnie, stupy, przewody nalezy zabezpieczy¢ przed

zniszczeniem czy uszkodzeniem. O terminie rozbiérki trzeba powiadomi¢ wszystkie osoby i instytucje znajduje sie w
strefie rozrzutu.

1.7 ODBIOR ROBOT
Ogdlne zasady odbioru Robdt podano w OST-00 "Wymagania ogdlne".

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i ST, jezeli wszystkie badania i pomiary wg pkt. 6
daty wyniki pozytywne.

111.8 PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w OST-00 "Wymagania ogdlne" pkt. 9.

111.9 PRZEPISY ZWIAZANE

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas
wykonywania robdt budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401).

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z pdzniejszymi zmianami).

1. IV ZABEZPIECZENIE DRZEW | KRZEWOW NA OKRES WYKONANIA ROBOT
IV.1 WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru zabezpieczenia drzew i krzewéw na okres
wykonywania robot.

1.2. Zakres stosowania ST
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Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1

1.3. Zakres robét objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z zabezpieczeniem drzew i krzewdéw
znajdujacych sie na terenie parku oraz znajdujgcych sie na terenie bezposrednio sgsiadujgcym z terenem
prowadzonych prac.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi
w OST-00 "Wymagania ogélne".

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét.
Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w OST-00 "Wymagania ogdlne" pkt. 1.5.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, ST i
poleceniami Inzyniera/Kierownika Projektu.

IV.2 MATERIALY

Ogélne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST-00 "Wymagania ogdlne".
2.1. Rodzaje materiatow

przy zabezpieczaniu drzew zostang uzyte nastepujgce materiaty:

- deski iglaste obrzynane 19+25 mm, klasy III,

- siatki,

- ptyty z tworzyw sztucznych,

- maty stomiane 1,70 x 1,50 m,

- woda,

- gwozdzie budowlane,

- drut stalowy.

IV.3 SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST-00 "Wymagania ogdlne".
Zabezpieczanie drzew wykonywane bedzie recznie. Ponadto Wykonawca powinien posiada¢:
- samochéd skrzyniowy do transportu materiatéw,

- sprzet do podlewania.
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IV.4 TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w OST-00 "Wymagania ogdlne".

Do przewozu materiatéw potrzebnych do zabezpieczenia drzew mogg by¢ uzyte dowolne srodki transportu.

IV.5 WYKONANIE ROBOT

Ogélne zasady wykonania robdt podano w OST-00 "Wymagania ogdélne".

5.1. Zabezpieczenie drzew

Roboty zwigzane z zabezpieczeniem drzew i krzewdéw obejmujg wykonanie nastepujgcych czynnosci:

- obudowa pni drzew metodg deskowania wokét pnia lub w tzw. skrzynie do wysokosci 1,5 - 2,0 m zaleznie od
wysokosci drzewa;

- obudowa materiatami i ostonami z tworzyw sztucznych
- zabezpieczenie siatkami i ptytami z tworzyw sztucznych,

- zabezpieczenie matami stomianymi o wymiarach 1,70 x 1,50 m, przeznaczonymi do ostony drzew i stosowanymi jako
podkfad pod elementy z tworzyw sztucznych,

- podlanie woda w ilosci ok. 20 dm3 na 1 szt. drzewa,
- przykrycie i zabezpieczenie odkrytych korzeni matami stomianymi.

Jednym z zagrozen dla drzew i krzewdw jest takze nadmierne zageszczenie gleby poprzez ruch pojazdéw i maszyn
pracujgcych w poblizu. Glebe nalezy zabezpieczy¢ wyktadajgc w poblizu pnia ptyty prefabrykowane, belki budowlane
lub bale drewniane.

Wykonawca jest zobowigzany kontrolowaé zabezpieczenia drzew i krzewdw przez caty okres trwania robét i w miare
potrzeby uzupetniac je.

Nalezy unika¢ sktadowania materiatéw budowlanych oraz przejazdéw pod drzewami.

W przypadku zagrozen dla koron drzew ( obtamanie gatezi ), nalezy wczesniej przycigé narazone na ztamanie gatezie,
ewentualnie przy krzewach ograniczy¢ ich korony. Dziatania te wymagajg uzyskania zgody ze strony
Inzyniera/Kierownika Projektu.

5.2. Demontaz zabezpieczenia

Demontaz zabezpieczenia drzew i krzewdw po zakoriczeniu robot obejmuje:

- rozebranie obudowy,

- usuniecie mat stomianych.

IV.6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne zasady kontroli jakosci Robét podano w OST-00 "Wymagania ogdlne".

Kontrola jakosci zabezpieczenia polega na sprawdzeniu, czy obudowa spetnia warunki zabezpieczenia przed
uszkodzeniami mechanicznymi.

IV.7 OBMIAR ROBOT
Ogdlne zasady obmiaru Robét podano w OST-00 "Wymagania ogélne".
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7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest 1 szt. (sztuka) zabezpieczonego drzewa lub krzewu.
IV.8 ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru Robdt podano w OST-00 "Wymagania ogdlne".

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i ST, jezeli wszystkie badania i pomiary wg pkt. 6
daty wyniki pozytywne.

IV.9 PODSTAWA PLATNOSCI

Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST-00 "Wymagania ogélne".
9.1. Cena jednostkowa

Ptatnosc¢ nalezy przyjmowacd na podstawie jednostek obmiarowych wedtug pkt 7.
Cena jednostkowa uwzglednia:

- zakup i dostarczenie materiatow,

- wykonanie obudowy,

- podlanie,

- roztozenie mat,

- utrzymanie i uzupetnianie zabezpieczen,

- rozebranie obudowy,

- zdjecie mat

V. Nawierzchnie

V.1 Wymagania ogdlne

Specyfikacja Techniczna (ST) D-M-00.00.00 - Wymagania 0Ogdlne odnosi sie do wymagan wspdlnych dla
poszczegdlnych wymagan technicznych dotyczgcych wykonania i odbioru robét dla inwestycji pn.: , Rewitalizacja
zabytkowej zieleni parkowej Matopolskiego Szpitala Rehabilitacyjnego w Krzeszowicach wraz z
zagospodarowaniem patio.”

1.2. Zakres stosowania ST

Jako cze$¢ Dokumentow Przetargowych i Umownych specyfikacje techniczne nalezy odczytywad i rozumiec w zlecaniu
i wykonaniu robdt opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

1.3.1. Wymagania ogdlne

Ustalenia zawarte w niniejszej ST obejmujg wymagania ogdlne, wspodlne dla wszystkich robdt objetych
Specyfikacjami Technicznymi na poszczegdlne asortymenty i nalezy je rozumiec oraz stosowac w powigzaniu z nimi.
1.3.2. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych zwane dalej specyfikacjami technicznymi
(ST) sg zgodne z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 roku w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno — uzytkowego.

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:
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1.4.1. Dziennik Budowy - opatrzony pieczecig Zamawiajgcego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, stuzacy do
notowania wydarzed zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych
odbioréw robét, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy Zamawiajagcym, Wykonawca
i projektantem.

1.4.2. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

1.4.3. Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potgczenia.

1.4.4. Koryto - element uformowany w celu utozenia w nim konstrukcji nawierzchni.

1.4.5. Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdét, zgodne z Dokumentacjg Projektowg
i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

1.4.6. Nawierzchnia - warstwa lub zespdt warstw stuzgcych do przejmowania i rozktadania obcigzen od ruchu na
podtoze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu.

. warstwa $cieralna - gérna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu ruchu i czynnikéw
atmosferycznych.

. Warstwa wigzgca - warstwa znajdujgca sie miedzy warstwg scieralng a podbudowa, zapewniajgca lepsze
roztozenie naprezen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe.

. Warstwa wyréwnawcza - warstwa stuzgca do wyrdwnania nierdwnosci podbudowy lub profilu istniejgcej
nawierzchni.

. Podbudowa - dolna cze$é nawierzchni stuzgca do przenoszenia obcigzen od ruchu na podtoze. Podbudowa
moze sktadad sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocnicze;.

. Podbudowa zasadnicza - gérna czes¢ podbudowy spetniajgca funkcje nosne w konstrukcji nawierzchni. Moze
ona skfadac sie z jednej lub dwdch warstw.

. Podbudowa pomocnicza - dolna cze$¢ podbudowy spetniajgca, obok funkcji nosnych, funkcje zabezpieczenia
nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przenikaniem czastek podtoza. Moze zawieraé¢ warstwe mrozoochronng,
odsgaczajacg lub odcinajaca.

. Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktdorej gtéwnym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed skutkami
dziatania mrozu.
o Warstwa odcinajgca - warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czgstek drobnych gruntu do

warstwy nawierzchni lezgcej powyze;.

e  Warstwa odsgczajgca - warstwa stuzgca do odprowadzenia wody przedostajgcej sie do nawierzchni.

1.4.7. Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego przekroju w osi $ciezki/alejki
parkowej.

1.4.8. Odpowiednia (bliska) zgodnos$¢ - zgodno$¢ wykonywanych robdét z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli
przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego
rodzaju robot budowlanych.

1.4.9. Podtoze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezgcy pod nawierzchnig do gtebokosci przemarzania.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentacji Projektowe;j.

1.4.11. Rysunki - czes¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu
bedacego przedmiotem roboét.

1.4.12. Zadanie budowlane - czes$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng catos¢ konstrukcyjng lub
technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze
polega¢ na wykonywaniu robdt zwigzanych z budowa, modernizacjg, utrzymaniem oraz ochrong budowli lub jej
elementu.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z Dokumentacjg Projektowg, ST i
poleceniami Zamawiajgcego.

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy teren budowy na zasadach i w terminie okreslonym w umowie o wykonanie
robot. Wykonaweca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji umowy az do
zakonczenia i ostatecznego odbioru robot. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywad tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcéw,
wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robdt, wygody spotecznosci i innych. Fakt przystgpienia do robot
Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposdb uzgodniony z Inwestorem przez umieszczenie w
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miejscach i ilo$ciach okreslonych przez Inwestora, tablic informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona przez
Inwestora. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji
robot. Wykonawca zabezpieczy przed zniszczeniem istniejgce instalacje, urzadzenia, drogi i ogrodzenie, zapewni
nadzér catodobowy terenu budowy, ubezpieczy budowe. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebne;j
zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene umownag.

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Zamawiajgcego
Wykonawcy stanowig czes¢ umowy, a wymagania wyszczegdlnione w choéby jednym z nich sg obowigzujgce dla
Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw Wykonawca powinien powiadomié
Zamawiajgcego o ich wykryciu, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

W przypadku rozbieznosci opis wymiardw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z Dokumentacjg Projektowg i ST.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowe] i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg
odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg by¢
jednorodne i wykazywad bliskg zgodnosé z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogga przekraczaé
dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowg lub ST i wptynie to na
nie zadowalajacg jakos¢ elementu budowli, to takie materialy beda niezwtocznie zastgpione innymi, a roboty
rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy

W trakcie realizacji robdt Wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbedne, tymczasowe zabezpiecze-
nia ruchu tj. bariery, oznakowania zeby zapewni¢ bezpieczenstwo ruchu kotowego i pieszego.

Wykonawca zobowigzany bedzie do:

- przedstawienia inspektorowi nadzoru inwestorskiego szkicoéw plandéw organizacji i ochrony - placu budowy (w tym
ogrodzenia) oraz uzyskania jego akceptac;ji;

- utrzymania w czystosci drég przy placu budowy.
Sposdb wygrodzenia placu budowy nalezy uzgodnic z przedstawicielami Zamawiajgcego.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace ochrony
Srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania robdt Wykonawca bedzie:

a./ utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b./ podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczgcych ochrony
Srodowiska na terenie i wokét Terenu Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci
spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu
dziatania. Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1./ Lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i drég dojazdowych

2./ Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisdw ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie
baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem osdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywofanym jako rezultat realizacji
robot albo przez personel Wykonawcy.
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1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sie
uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdt bedg miaty Swiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie roboét, a po zakoriczeniu robdt ich szkodliwos¢ zanika (np.
materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli
wymagajg tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzymaé zgode na uzycie tych materiatéw od
wiasciwych organdw administracji panstwowe;.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatdéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato
jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajgcy.

Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni
ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.5.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o0$ przy transporcie materiatéw
i wyposazenia na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz, co do przewozu nietypowych
wagowo fadunkéw i w sposéb ciggty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Zamawiajgcego. Pojazdy i
tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na swiezo ukoriczony fragment budowy w
obrebie Terenu Budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robdt w ten sposéb uszkodzonych,
zgodnie z poleceniami Zamawiajgcego.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robdt Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednia
odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0sdb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeristwa publicznego.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej
zapfacie i sg uwzglednione w Cenie.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robét od Daty
Rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia Zakonczenia przez Zamawiajacego.

Wykonawca bedzie utrzymywacé roboty do czasu koricowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki
sposéb, aby budowla lub jej elementy byly w zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru
koncowego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Zamawiajgcego powinien rozpoczgé
roboty utrzymania nie pézniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i
wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych
praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzgdzen lub metod i w sposdb ciggty bedzie
informowadé Zamawiajgcego o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

1.5.12. Rbwnowaznos¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach umownych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktére majg spetnia¢ materiaty,
sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywaé postanowienia najnowszego wydania lub
poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw o ile w warunkach umowy nie postanowiono inacze;j.

2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materiatéow

Doboru materiatéw nalezy dokonywac z zachowaniem zatozonych projektem warunkéw technicznych i uzytkowych i
uzyskania akceptacji Zamawiajgcego i Nadzoru autorskiego.

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych do
robot Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace proponowanego zrdodta wytwarzania, zamawiania
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lub wydobywania tych materiatéw i odpowiednie swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia
przez Zamawiajgcego.

Zatwierdzenie pewnych materiatdéw z danego zrddta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego
zrédta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badain w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczo-
nego zrodta w sposdb ciggly spetniajg wymagania SST w czasie postepu robot.

Wszystkie uzyte materiaty budowlane powinny posiadac atesty i certyfikaty wymagane przepisami w Polsce, spetniac
wymagania jakosciowe okreslone obowigzujgcymi normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w SST.

2.2. Pozyskiwanie materiatéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolern od wifascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie materiatéw
z jakichkolwiek zrédet miejscowych wigczajagc w to Zrédta wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany
dostarczy¢ Zamawiajgcemu wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrédta.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan iloSciowych i jakosciowych materiatéw
z jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane
z dostarczeniem materiatéw do robét.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopéw na Terenie Budowy bedg wykorzystane do robét lub
odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan Umowy lub wskazann Zamawiajgcego.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Zamawiajacego, Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopdéw
w obrebie Terenu Budowy poza tymi, ktore zostaty wyszczegdlnione w Umowie.

2.4. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy.

Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na
wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do robédt, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwos¢ do robédt i byty dostepne do kontroli
przez Zamawiajgcego.

Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych
z Zamawiajgcym lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.6. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu
w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o swoim zamiarze, co najmniej 3 tygodnie przed
uzyciem materiatu, albo w okresie dtuiszym, jedli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez
Zamawiajgcego. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze byé pdiniej zmieniany bez zgody
Zamawiajgcego.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakosé wykonywanych robét.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreSlonymi
w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Zamawiajgcego w terminie przewidzianym Umowa.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony Srodowiska i przepisami dotyczagcymi jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania,
tam gdzie jest to wymagane przepisami.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych robdt i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢c wymagania dotyczgce przepiséw ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie pojazddéw i innych parametréw technicznych. Wykonawca bedzie
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usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych
oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonywania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdét zgodnie z Umowa, oraz za jakos$¢ zastosowanych materiatow i
wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa, wymaganiami SST oraz poleceniami
Zamawiajgcego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za dokfadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementéw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na
pismie przez Zamawiajgcego.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robét zostang, jesli
wymagac tego bedzie Zamawiajgcy, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Zamawiajgcego nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Decyzje Zamawiajgcego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robdt bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w Umowie, Dokumentacji Projektowej i w SST, a takie w normach
i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiajacy uwzgledni wyniki badan materiatéw i robdt, rozrzuty
normalnie wystepujgce przy produkcji i w badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Zamawiajgcego bedy wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu
przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggng¢ zatozong jakosé robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do
pobierania prébek i badan materiatéw oraz robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu
zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz robdt z czestotliwoscia zapewniajaca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sg okreslone w ST, normach i wytycznych.
W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Zamawiajgcy ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnié¢
wykonanie robdt zgodnie z Umowa.

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg
wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury
badan.

Zamawiajgcy bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekgcji.

Zamawiajacy bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych
urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli
niedociggniecia te bedy tak powaine, ze mogg wptyna¢ ujemnie na wyniki badan, Zamawiajgcy natychmiast
wstrzyma uzycie do robdt badanych materiatoéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatow. Wszystkie
koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.2. Pobieranie prébek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na zasadzie,
ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do
badan.

Zamawiajgcy bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.
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Na zlecenie Zamawiajgcego Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatdow, ktére budza
watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z
wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Zamawiajgcego. Probki
dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Zamawiajgcego beda odpowiednio opisane
i oznakowane, w sposdb zaakceptowany przez Zamawiajgcego.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji
Zamawiajgcego.

6.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywa¢ Zamawiajgcemu kopie raportdow z wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej
jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Zamawiajgcemu na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru
lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.5. Badania prowadzone przez Zamawiajacego

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Zamawiajgcy uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania prébek i
badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy i producenta materiatéw.

Zamawiajgcy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez Wykonawce, bedzie oceniaé
zgodnos$¢é materiatow i robdt z wymaganiami ST na podstawie wynikdéw badan dostarczonych przez Wykonawce.
Zamawiajgcy moze pobieraé prébki materiatdéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli
wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Zamawiajacy poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na
wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéow i robét z Dokumentacjg Projektowg i ST. W takim przypadku
catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.6. Certyfikaty i deklaracje

Zamawiajgcy moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polskg Normg lub

- aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktdrych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete
certyfikacjg okreslong w pkt 1 i ktdre spetniajg wymogi ST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do robodt
bedzie posiadad te dokumenty, okreslajgce w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte
wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikdw tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce
Zamawiajgcemu.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.7. Dokumenty budowy

(1) Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajacego i Wykonawce
w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do kornca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnosé za
prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczyé przebiegu robdt, stanu bezpieczeristwa
ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
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Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z
podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technikg, w
porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika
i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Zamawiajgcego.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywaé w szczegélnosci:

@ date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

@ date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowej,

@ uzgodnienie przez Zamawiajgcego programu zapewnienia jakosci i harmonograméw robdt,

a terminy rozpoczecia i zakoriczenia poszczegélnych elementéw robdt,

@ przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

@ uwagi i polecenia Zamawiajgcego,

a daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

@ zgtoszenia i daty odbiorow robdt zanikajgcych, ulegajgcych zakryciu, czesciowych i koricowych odbioréw robét,
@ wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

@M stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajgcych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegblnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

@ zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej,

@ dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
robot,

@ dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

@ dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto

je przeprowadzat,

wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika Budowy beda przedtozone Zamawiajagcemu do
ustosunkowania sie.

Decyzje Zamawiajgcego wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub
zajeciem stanowiska.

Wopis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Zamawiajgcego do ustosunkowania sie. Projektant nie jest
jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polece Wykonawcy robét.

(2) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w pkt. (1)-(3) nastepujace dokumenty:

BB

a./ pozwolenie na budowe,

b./ protokoty przekazania Terenu Budowy,

c./ umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

d./ protokoty z odbioru robét,

e./ protokoty z narad i ustalen,

f./ korespondencje na budowie.

(3) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Zamawiajgcego i przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajgcego.

7. ODBIOR ROBOT

7.1. Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujagcym etapom odbioru, dokonywanym przez
Zamawiajgcego przy udziale Wykonawcy:

a./ odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b./ odbiorowi cze$ciowemu,
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c./ odbiorowi kornicowemu,

d./ odbiorowi ostatecznemu.

7.2. Odbior roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robdét, ktore
w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét.

Odbioru robét dokonuje Zamawiajacy.

Gotowos¢ danej czesci robdét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Zamawiajgcego. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni
od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Zamawiajacego.

Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Zamawiajgcy na podstawie dokumentdéw zawierajgcych komplet
wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacja Projektowa,
ST i uprzednimi ustaleniami.

7.3. Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakoSci wykonanych czesci robdt. Odbioru czesciowego robdt dokonuje sie
wg zasad jak przy odbiorze koicowym robdt. Odbioru robét dokonuje Zamawiajacy.

7.4. Odbiodr koncowy robot

7.4.1. Zasady odbioru koncowego robét

Odbiér korncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i
wartosci.

Catkowite zakoniczenie robdt oraz gotowosc do odbioru koricowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Zamawiajgcego.

Odbidr koncowy robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczagc od dnia potwierdzenia przez
Zamawiajgcego zakonczenia robdt i przyjecia dokumentow, o ktdrych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru koncowego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Zamawiajgcego
i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow,
wynikédw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdt z dokumentacjg projektowa i ST.

W toku odbioru korcowego robét komisja zapozna sie z realizacjg ustaled przyjetych w trakcie odbioréw robdt
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajgcych i robdt poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajgcych w warstwie scieralnej
lub robotach wykoriczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru koricowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robdt w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowa i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego
wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczernstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajgc pomniejszong
wartos$é wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

7.4.2. Dokumenty do odbioru koricowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru korncowego robdt jest protokdt odbioru koricowego robodt
sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru koricowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:
an dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkows, jesli zostata sporzgdzona
w trakcie realizacji umowy,

an specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentdw umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne),

an recepty i ustalenia technologiczne,

an dzienniki budowy (oryginat),

an wyniki pomiaréow kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST,

an deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow zgodnie z ST,

an opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiaréw zatgczonych do
dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST,

an rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robdt witascicielom urzadzen,

an geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robdét i sieci uzbrojenia terenu,
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an kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru
koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru koricowego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

7.5. Odbior ostateczny

Odbiér ostateczny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze
koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w
punkcie 8.4 ,,0dbiér koricowy robét”.

8. PODSTAWA PLATNOSCI

8.1. Ustalenia ogolne

Podstawg pfatnosci robdt budowlanych jest ryczatt, skalkulowany przez Wykonawce na podstawie Dokumentacji Pro-
jektowej oraz wizji lokalnej —na etapie przygotowania oferty. Ryczatt uwzglednia wszystkie czynnosci, wymagania i
badania sktadajgce sie na prawidtowe wykonanie przedmiotu zamédwienia.

Wartos¢ ryczattowa winna uwzgledniac :

- robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami
- wartos$¢ zuzytych materiatdw wraz kosztami ich zakupu, magazynowania,

- wartos$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi ( sprowadzenie sprzetu na plac budowy i z po-
wrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy)

- koszty posrednie, w sktad ktérych wchodzg : ptace personelu i kierownictwa zaktadu, pracownikéw
nadzoru, koszty pomiarow i badan, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy, koszty dotyczgce ozna-
kowania robét, wydatki dotyczace BHP, ustugi obce na rzecz budowy, ubezpieczenia, koszty zarzagdu przedsie-
biorstwa Wykonawcy,

- koszt utylizacji odpadow

- zysk kalkulacyjny zawierajacy ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkédw mogacych wystgpi¢ w cza-
sie realizacji robot i w okresie gwarancyjnym

8.2. Warunki umowy i wymagania ogéine D-M-00.00.00
Koszt dostosowania sie do wymagan warunkdow umowy i wymagan ogdlnych zawartych w D-M-00.00.00 obejmuje
wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a niewyszczegdlnione w kosztorysie.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z pdzniejszymi zmianami).

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu
i rozbiorki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenistwa pracy iochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 108, poz. 953 z pdzniejszymi zmianami).

2. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z pdzniejszymi zmianami).

3. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych ( Dz. U. nr 92, poz. 881)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemdéw oceny zgodnosci, wymagan,
jakie powinny spetniac notyfikowane jednostki uczestniczagce w ocenie zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrobéw
budowlanych oznakowaniem CE.
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1. V.2Nawierzchnia wodoprzepuszczal namineralno-zywiczna.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdét zwigzanych z wykonaniem nawierzchni
wodoprzepuszczalnej mineralno-zywicznej. Do w/w zadan przyjeto materiaty typu:
- warstwa wierzchnia wodoprzepuszczalna, mineralno-zywiczna, gr. 25mm

V.2.1 Ekologiczna nawierzchnia wodoprzepuszczalna

Mieszanka mineralno zywiczna, gérna warstwa nawierzchni twarda,drenujgca, uktadana na podbudowie wg zalecen
producenta. Przygotowanie mieszanki powinno byé zgodne z instrukcjg stosowania i wykonania, opracowang przez
producenta. Przed potozeniem nawierzchni nalezy dokona¢ odbioru podtoza. Produkt powinien posiada¢ aktualny
Atest Higieniczny dopuszczajacy do profesjonalnego stosowania na nawierzchnie drég rowerowych, Sciezek parko-
wych, boisk, placéw zabaw, parkingdw itp.oraz Aprobate Techniczng Instytutu Badawczego Drdg i Mostéw stwierdza-
jaca przydatnosc tego wyrobu do stosowania w inzynierii komunikacyjnej, a w szczegdlnosci do wykonywania naste-
pujacych typéw nawierzchni drogowych: Sciezek rowerowych, chodnikdw, chodnikéw z mozliwoscig czasowego prze-
jazdu pojazdéw do 2500kG, mogaca by¢ rowniez stosowang do budowy parkingéw z dopuszczonymi pojazdami 80 kN
i 115 kN. Ponadto moze by¢ stosowana do wykonania Sciezek, placow zabaw dla dzieci i na boiskach szkolnych oraz
na podjazdach i zjazdach dla wézkéw inwalidzkich. Nawierzchnia mineralno-zywiczna wymaga wprowadzenia dylata-
cji. Powierzchnie dylatowane do 25 m2, dylatacje poprzeczne w odlegtosci co 5 m. Gtebokos¢ szczelin dylatacyjnych
min. 50% grubosci gérnej warstwy.

Nawierzchnia wykonana na bazie twardych, naturalnych kruszyw o granulacji 1-8 mm potgczonych dwuskfadnikowa
mieszankga zywic na bazie zywic epoksydowych. Powinna cechowac sie odpowiednig wytrzymatoscig na sciskanie

-14 MPa dla kruszyw o frakcji 1-3mm oraz 17 MPa dla kruszyw o frakcji 3-5 mm.

Maksymalne catkowite ugiecie nawierzchni—1,5 mm.

Nawierzchnia sktada sie z dwdch warstw: nosnej i uzytkowej. Warstwa nosna wykonana z

kruszywa. Tak wykonang warstwe nalezy pokry¢ warstwg uzytkowg, ktérg stanowi nawierzchnia mineralno-zywiczna.
Nawierzchnia ta powinna by¢ ograniczana obrzezami. Nawierzchnia musi by¢ dylatowana z uwagi na zmienng, nie-
znaczng kurczliwos$¢ w okresie zimy i lata.

V.2.2 Podbudowa

Nawierzchnia wymaga podbudowy odpowiednio wyprofilowanej spadkami podtuznymi i poprzecznymi, odchytki
mierzone tatg o df. 2 m. nie powinny by¢ wieksze niz 2 mm. Podtoze powinno by¢ wolne od zanieczyszczen
organicznych, kurzu, btota, piasku itp. Nie moze by¢ zaolejone (plamy nalezy usungc).

V.2.3 Wykonanie warstwy uzytkowej

Nawierzchnie wodoprzepuszczalne wykonywane sg w temperaturze powyzej 8° C w procesie wylewania warstwy
mieszanki z kamienia twardego o frakcji kruszywa 1 -2 mm, 2—-3 mm, 2 -4 mm, 3 -5 mm, 4 — 6 mm lub kombinacji
ziarna od 1 — 6mm i specjalnej zywicy dwusktadnikowe]j na bazie zywic epoksydowych. Proces mieszania kamienia i
wypetniacza odbywa sie na zimno w Scisle okreslonych proporcjach wagowych oraz przedziatach czasowych. Opaten-
towana, specjalna zywica posiada wtasciwosé punktowego taczenia krawedzi uzytych kruszyw pozostawiajgc pomie-
dzy nimi puste przestrzenie tworzac strukture przepuszczajgcg wode i powietrze. Przygotowang w ten sposéb mase
wylewa sie na uprzednio przygotowane podtoze, natomiast w procesie jej zacierania uzyskiwana jest gtadka i réwna
powierzchnia. Wylewana w ten sposdb nawierzchnia moze mie¢ dowolny ksztatt i wielko$¢. Tego typu rozwigzanie
technologiczne daje nieograniczone mozliwosci zastosowania nawierzchni wszedzie tam, gdzie zalezy nam na przeni-
kaniu wody i powietrza do gruntu bez tworzenia dodatkowych odwodnien czy spadkéw dla wody. Nawierzchnia musi
by¢ dylatowana z uwagi na zmienng, nieznaczng kurczliwos¢ w okresie zimy i lata. Rozwigzania architektoniczne wy-
konane w tej technologii w postaci Sciezek parkowych, rowerowych, podjazdéw dla niepetnosprawnych itp. nie wy-
magajg zadnego jej pochylenia podtuznego, poprzecznego ani takze tukowatego

ksztattu projektowanej scieki, gdyz w odrdznieniu od innych nawierzchni, nawierzchnia ta jako jedyna w tak prosty
sposéb przepuszcza wode w kazdym kierunku. Aby woda mogta swobodnie przenika¢ do gruntu pod nawierzchnig
nalezy utozy¢ minimum dwie warstwy podbudowy w okreslonej kolejnosci i grubosci. Pierwsza z nich wykonana jest z
piasku kopanego zageszczanego (warstwa ta jest warstwg odsgczajgcy), druga (warstwa nosna) z klinca (kamien ta-
many) o ziarnie od 4 — 22 mm lub 4 — 31,5 mm, réwniez zageszczanego tak jak w przypadku wykonywania
podbudowy do uktadania kostki betonowej, granitowej czy zwirowej. Grubos¢ opisanych warstw zgodnie
dokumentacjg projektowa.
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Wyktfadziny powinny by¢ stosowane zgodnie z instrukcjami producenta i projektem technicznym opracowanym dla
okreslonego zastosowania. Projekt powinien by¢ zgodny z wtasciwymi normami i obowigzujgcymi przepisami, w
szczegolnosci z rozporzagdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicz-
nych,jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.Nr 75 z 2002 r.; poz.690). Projekt techniczny obiek-
tu sportowego lub rekreacyjnego powinien uwzgledniaé wtasciwosci techniczno - uzytkowe wyktadziny. Wykonanie i
odbiér urzadzen sportowych na podstawie aprobat technicznych IBDM, atestéw higienicznych, wymogoéw p.poz.,
warunkoéw technicznych stosowania i Polskich Norm.

V.2.4 Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej.

V.2.5 Transport

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej. Transport materiatéw do wy-
konania nawierzchni epoksydowej moze by¢ dowolny pod warunkiem, ze nie uszkodzi, ani tez nie pogorszy jakosci
transportowanych materiatéw.

V.2.6 Wykonanie robét

Nawierzchnie Sciezek wykona¢ wg technologii producenta przez autoryzowanego wykonawce.

V.2.7 Odbiodr robét

Ogodlne zasady odbioru robdt podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z
dokumentacjg projektowa, ST jezeli wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytywne.

V.2.8 Podstawa ptatnosci

Rozliczenie robdt: ryczatt — zgodnie z Umowg miedzy Zamawiajgcym a Wykonawca. Do obowigzkéw Wykonawcy na-
lezy prawidtowa wycena robdt uwzgledniajgca wykonanie cato$ci zamoéwienia wraz ze wszelkimi robotami towarzy-
szacymi, przygotowawczymi itp. Ceny w wycenie Wykonawcy winny obejmowac wszystkie czynnosci konieczne do
prawidtowego wykonania robot.

V.2.9 Przepisy zwigzane

Dokumentacja techniczna. Instrukcja producenta.

Normy:

¢ Aprobata Techniczna ITB

e Atest Higieniczny PZH

1. V.3. Obrzeza stalowe
1. WSTEP

Ustalenia zawarte w niniejszej ST obejmujg wszystkie czynnosci majgce na celu wykonanie obramowan z obrzezy
stalowych zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

1.2. Okreslenia podstawowe

Obramowanie - obudowa krawedzi nawierzchni jezdni lub chodnika zapewniajgca dobre boczne oparcie dla
poszczegdlnych warstw nawierzchni.

Opaska jezdniowa - rodzaj obramowania jezdni, stosowanego do odgraniczenia jezdni od poboczy oraz optycznego
prowadzenia ruchu i oddzielania réznych rodzajéw nawierzchni ulic i placéw.

Opaska chodnikowa - rodzaj obramowania oddzielajgcego chodnik od pobocza ziemnego oraz oddzielajgca réine
rodzaje nawierzchni chodnikéw od siebie.

Pozostate okreslenia podstawowe zgodnie z obowigzujgcymi polskimi normami i definicjami podanymi w ST DM
00.00.00. Wymagania ogodlne.

1.3. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczgce robdt podano w ST DM 00.00.00. Wymagania ogodlne.
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2. MATERIALY
2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materiatéw

Wszystkie materiaty uzyte do budowy powinny pochodzié tylko ze zrédet uzgodnionych i zatwierdzonych przez
Zamawiajgcego.

Zrédfa materiatéw powinny by¢ wybrane przez Wykonawce z wyprzedzeniem, przed rozpoczeciem robét. Nie péiniej
niz 30 dni przed rozpoczeciem robét. Wykonawca powinien dostarczy¢ Zamawiajgcemu wyniki badan laboratoryjnych
tacznie z projektowang krzywg uziarnienia i reprezentatywne prébki materiatow.

Materiaty z zaproponowanego przez Wykonawce zrdodta bedy zaakceptowane do wbudowania przez Zamawiajacego
jezeli dostarczone wyniki badan laboratoryjnych prowadzonych przez Zamawiajgcego wskazg zgodnosé cech
materiatowych z wymaganiami. Zatwierdzenie Zzrédta materiatéw nie oznacza, ze wszystkie materiaty z tego Zrédta
beda przez Zamawiajgcego dopuszczone do wbudowania. Materiaty, ktére nie spetniajg wymagan zostang odrzucone.

2.2 Stosowane materiaty

Materiatami stosowanymi s3:

- obrzeza z ptaskownika stalowego 10x150mm

- zebrowane kotwy stalowe @18mm, df. 400mm co 100cm,

- bloczki betonowe 38x24cm i wys. 14 cm

- podsypka piaskowa wg PN-B-06711 [3].

2.3. Bloczki betonowe

2.3.1. Ksztatt i wymiary

Wymiar: 38x24x14 cm. Dopuszczalna odchytka wymiaréow &1 2 mm.
2.3.2. Beton i jego sktadniki

2.3.2.1. Beton do produkcji bloczkéw betonowych

Do produkcji bloczkéw betonowych nalezy stosowac beton klasy C25/30.
2.3.4.2. Cement

Do produkcji bloczkéw betonowych nalezy stosowac cement portlandzki klasy nie nizszej niz ,,32,5” wg PN-EN-197-
1:2002.

Przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z BN-88/6731-08 [6].
2.3.4.3. Kruszywo do betonu

Kruszywo do betonu powinno odpowiadaé¢ wymaganiom PN-EN 13242.
2.3.4.4. Woda

Woda powinna by¢ odmiany ,1” i odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 1008.
2.4. Piasek

Piasek na podsypke powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 13242,
2.5. Woda

Woda powinna by¢ odmiany ,1” i odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 1008.
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3. SPRZET
Roboty mozna wykonywaé recznie przy pomocy drobnego sprzetu pomocniczego.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania wymagan jakosciowych zostana
przez Zamawiajacego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robdt.

4. TRANSPORT

Obrzeza jak i pozostate materiaty budowlane moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu w sposdb
zabezpieczony przed przemieszczaniem sie i uszkodzeniami.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wykonanie koryta pod bloczki fundamentowe

Wymiary wykopu powinny odpowiadaé wymiarom bloczkéw fundamentowych w planie z uwzglednieniem w
szerokosci dna wykopu ew. konstrukcji szalunku.

Wskaznik zageszczenia dna wykonanego koryta pod tawe powinien wynosi¢ co najmniej 0,97 wedtug normalnej
metody Proctora.

5.2. Podtoze lub podsypka

Podtoze pod ustawienie bloczkdw fundamentowych dla mocowania tasmy stalowej dla alejek stanowi podsypka
piaskowa o grubosci warstwy 10 cm po zageszczeniu.

5.3. Ustawienie obrzezy z tasmy stalowej

Obrzeza stalowe przy nawierzchni $ciezek wykonane z ptaskownika 150x10mm, kotwione w punktowym fundamencie
z bloczku betonowego o wym. 38x24cm i wys. 14 cm przyspawanymi kotwami stalowymi zebrowanymi @18 i
dtugosci 300mm. Fundamenty wykonywane co 100 cm i na faczeniu kolejnych segmentdw. Obrzeze giete zgodnie z
krawedzig sciezki. Utozona tasma stalowa wymaga dylatacji, co ok.20 m

Zewnetrzna Sciana obrzeza powinna byé obsypana piaskiem, zwirem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym,
starannie ubitym.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST DM 00.00.00 ,Wymagania ogélne” .
6.2. Kontrola przed przystgpieniem do robot

Przed przystgpieniem do wykonywania robdét Wykonawca powinien sprawdzi¢ sprawnos¢ sprzetu, Srodkéw
transportu, zasoby sprowadzonych materiatdw oraz inne czynniki zapewniajgce mozliwos¢ prowadzenia robot
zgodnie.

6.3. Kontrola w czasie wykonywania robét
W czasie robdt nalezy sprawdzac¢ wykonanie:

a) koryta pod podsypke (tawe)

b) podtoza z rodzimego gruntu piaszczystego lub podsypki (fawy) ze zwiru lub piasku

c) ustawienia obrzeza - przy dopuszczalnych odchyleniach:

- linii obrzeza w planie, ktére moze wynosi¢ £ 2 cm na kazde 100 m dtugosci obrzeza,

- niwelety gdrnej ptaszczyzny obrzeza , ktére moze wynosi¢ £1 cm na kazde 100 m dtugosci obrzeza,
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7. ODBIOR ROBOT
Ogélne zasady odbioru robét podano w ST DM 00.00.00 .
Odbidr obrzezy stalowych jest przeprowadzany na zasadzie odbioru cze$ciowego i koricowego.

Odbiér robdét powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych napraw wadliwie
wykonanych robdt bez hamowania ich postepu.

8. PODSTAWA PLATNOSCI

Rozliczenie robét: ryczatt — zgodnie z Umowa miedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg. Do obowigzkéw Wykonawcy na-
lezy prawidtowa wycena robét uwzgledniajgca wykonanie catosci zamdwienia wraz ze wszelkimi robotami towarzy-
szgcymi, przygotowawczymi itp.

Ceny w wycenie Wykonawcy winny obejmowac wszystkie czynnosci konieczne do prawidtowego wykonania robét.
9. PRZEPISY ZWIAZANE

Wykonawca jest zobowigzany znaé wszystkie przepisy prawne wydawane zardwno przez wtadze panstwowe jak i
lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktére w jakikolwiek sposdb zwigzane sg z prowadzonymi robotami i
bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakcie realizacji robot.

V.4 Nawierzchnia z kostki betonowej
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z
wykonaniem nawierzchni z betonowej kostki brukowej bezfazowej gr. 6cm

V.4.1 Zakres stosowania

Ogodlna specyfikacja techniczna (OST) stanowi podstawe opracowania szczegotowej specyfikacji technicznej (SST)
stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét polegajgcych na wykonaniu
nawierzchni z kostki betonowej bezfazowej.

V.4.2 Zakres robot

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem i odbiorem
nawierzchni z betonowej kostki brukowej bezfazowej. Betonowa kostke brukowg bezfazowg stosuje sie do
nawierzchni $ciezki w parku w ilo$ciach ok 996 m2.

V.4.3 Okreslenia podstawowe

(10] Betonowa kostka brukowa - prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do budowy warstwy
Scieralnej nawierzchni, wykonany metodg wibroprasowania z betonu niezbrojonego niebarwionego lub barwionego,
jedno- lub dwuwarstwowego, charakteryzujgcy sie ksztattem, ktéry umozliwia wzajemne przystawanie elementow,
kostka bezfazowa posiada gérng powierzchnie bez skoséw na krawedziach.

. Kraweinik - prosty lub tukowy element budowlany oddzielajacy jezdnie od chodnika, charakteryzujacy sie
statym lub zmiennym przekrojem poprzecznym i dtugoscig nie wiekszg niz 1,0 m.

(10] Obrzeie - element budowlany, oddzielajgcy nawierzchnie chodnikéw i ciggéw pieszych od terenéw nie
przeznaczonych do komunikacji.

(10] Spoina - odstep pomiedzy przylegajgcymi elementami (kostkami) wypetniony okreslonymi materiatami
wypetniajacymi.

(10] Szczelina dylatacyjna - odstep dzielgcy duzy fragment nawierzchni na sekcje w celu umozliwienia odksztatcen
temperaturowych, wypetniony okreslonymi materiatami wypetniajgcymi.
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2. Materiaty

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w OST D.00.00.00 ,Wymagania
ogblne” .

Klasyfikacja betonowych kostek brukowych Betonowa kostka brukowa moze miec nastepujace cechy
charakterystyczne, okreslone w katalogu producenta:

1. kod identyfikacyjny:
a) kostka H-1 6 bez fazy
2. gatunek, w zaleznosci od wygladu zewnetrznego, tj. od rodzaju, liczby i wielkosci wad powierzchni, krawedzi i

narozy: a) gatunek 1, b) gatunek 2,

wytrzymatos$¢ na rozcigganie: wytrzymatosc charakterystyczna T nie mniejsza niz 3,6 MPa
barwa: szara

wzér (ksztatt) kostki: zgodny z ksztattami okreslonymi przez producenta

wspotczynnik przewodnosci cieplnej: 1,42 W/(mk)

ocena i weryfikacja statosci wtasciwosci uzytkowych: system 4

Odpornos¢ na dziatanie ognia zew. ,na poslizg: zadowalajaca

PNV AW

Pozgdane jest, aby wymiary kostek byty dostosowane do sposobu uktadania i siatki spoin oraz umozliwiaty wykonanie
warstwy o szerokosci 1,0 m lub 1,5 m bez koniecznosci przecinania elementéw w trakcie ich wbudowywania w
nawierzchnie.

2.1.Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym

Betonowa kostka brukowa powinna posiadac¢ aprobate techniczng, wydang przez uprawniong jednostke (Instytut
Badawczy Drég i Mostow). Betonowa kostka brukowa bezfazowa powinna odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w
aprobacie technicznej, a w przypadku braku wystarczajgcych ustalen, powinna mie¢ charakterystyki okreslone przez
odpowiednie procedury badawcze IBDiM.

Witasciwosci uzytkowe muszg sie zgadzac z powyzszymi. Deklaracja zgodnosci zgodna z rozporzadzeniem (UE) nr
305/2011.

Tablica 1. Wymagania wobec betonowej kostki brukowej, ustalone w PN-EN 1338
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Lp. Cecha Zatacznik Wymaganie
normy
1 Ksztatt i wymiary
11 Dopuszczalne odchytki w mm od C Dtugos¢ szerokos¢ grubosc Réznica pomie-
zadeklarowanych wymiaréw dzy dwoma po-
kostki, +2 +2 +3 miarami gru-
grubosci <100 mm +3 +3 +4 bosci, tej samej
>100 mm kostki, powinna
by¢ <3 mm
1.2 Odchytki ptaskosci i pofalowania C Maksymalna (w mm)
(jesli maksymalne wymiary kostki wypuktos¢ wklestosé
> 300 mm), przy dtugosci
pomiarowej 1,5 1,0
300 mm 2,0 1,5
400 mm
2 Wtasciwosci fizyczne i mechaniczne
2.1 Odpornosc na D Ubytek masy po badaniu: wartosé srednia < 1,0
zamrazanie/rozmraza-nie z kg/mz, przy czym kazdy pojedynczy wynik < 1,5
udziatem soli odladzajgcych (wg kg/m’
klasy 3, zat. D)
2.2 Wytrzymatos$¢ na rozcigganie przy F Wytrzymatosé charakterystyczna T > 3,6 MPa.
roztupywaniu Kazdy pojedynczy wynik > 2,9 MPa i nie powinien
wykazywac obcigzenia niszczgcego mniejszego niz
250 N/mm dtugosci roztupania
2.3 Trwatos¢ (ze wzgledu na F Kostki majg zadawalajgca trwatos¢ (wytrzymatosc)
wytrzyma-tosc) jesli spetnione s wymagania pktu 2.2 oraz istnieje
normalna konserwacja
2.4 Odpornosc na Scieranie (wg klasy GiH Pomiar wykonany na tarczy
3 szerokiej $ciernej, Bohmego,
oznaczenia H normy) wg zat. G normy — wg zat. H mormy —
badanie podstawowe badanie alternatywne
<23 mm <20 000mm*/5000 mm’
2.5 Odpornosc na a) jesli gérna powierzchnia kostki nie byta szlifo-
poslizg/poslizgniecie wana lub polerowana — zadawalajgca odpornos¢,
b) jesli wyjatkowo wymaga sie podania wartosci
odpornosci na poslizg/poslizgniecie — nalezy
zadeklarowaé minimalng jej warto$¢ pomierzong
wg zat. | normy (wahadtowym przyrzagdem do
badania tarcia)
3 Aspekty wizualne
3.1 Wyglad J a) gérna powierzchnia kostki nie powinna miec¢ rys
i odpryskow,
b) nie dopuszcza sie rozwarstwien w kostkach
dwuwarstwowych,
c) ewentualne wykwity nie sg uwazane za istotne
3.2 Tekstura J a) kostki z powierzchnia o specjalnej teksturze —
producent powinien opisac rodzaj tekstury,
b) tekstura lub zabarwienie kostki powinny by¢
poréwnane z probka producenta, zatwierdzong
przez odbiorce,
33 Zabarwienie (barwiona moze by¢

warstwa Scieralna lub caty
element)

c) ewentualne réznice w jednolitosci tekstury lub
zabarwienia, spowodowane nieuniknionymi
zmianami we witasciwosciach surowcéw i
zmianach warunkdéw twardnienia nie sg uwazane
za istotne
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2.2 Sktadowanie kostki

Kostke zaleca sie pakowac na paletach. Palety z kostkag mogg by¢ sktadowane na otwartej przestrzeni, przy czym
podtoze powinno by¢ wyréwnane i odwodnione.

2.3 Materiaty na podsypke i do wypetnienia spoin

Na podsypke oraz do wypetnienia spoin w nawierzchni nalezy stosowa¢ mieszanke cementu i piasku w stosunku 1:4 z
piasku naturalnego spetniajgcego wymagania PN-EN 13242, cementu powszechnego uzytku spetniajacego
wymagania PN-EN 197-1 i wody odpowiadajgcej wymaganiom PN-EN 1008.

Do wypetnienia szczelin dylatacyjnych w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej nalezy stosowac
nastepujgce materiaty:

- do wypetnienia gérnej czesci szczeliny dylatacyjnej nalezy stosowac drogowe zalewy kauczukowo-asfaltowe lub
syntetyczne masy uszczelniajgce (np. poliuretanowe, poliwinylowe itp.), spetniajgce wymagania norm lub aprobat
technicznych,

- do wypetnienia dolnej czesci szczeliny dylatacyjnej nalezy stosowac wilgotng mieszanke cementowo-piaskowg 1:8 z
materiatdéw spetniajgcych wymagania jak dla podsypki powyzej lub inny materiat zaakceptowany przez Inzyniera.
Sktadowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezposredniego wbudowania po dostarczeniu na budowe, powinno
odbywac sie na podtozu réwnym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy zabezpieczeniu kruszywa przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami kamiennymi.

Cement w workach, co najmniej trzywarstwowych, o masie np. 50kg, mozna przechowywac do: a) 10 dni w miejscach
zadaszonych na otwartym terenie o podfozu twardym i suchym, b) terminu trwatosci, podanego przez producenta,
w pomieszczeniach o szczelnym dachu i scianach oraz podtogach suchych i czystych. Cement dostarczony na paletach
magazynuje sie razem z paletami, z dopuszczalng wysokoscig 3 szt. palet. Cement niespaletowany uktada sie w stosy
ptaskie o liczbie warstw 12 (dla workéw trzywarstwowych). Cement dostarczany luzem przechowuje sie w
magazynach specjalnych (zbiornikach stalowych, betonowych), przystosowanych do pneumatycznego zatadowania i
wytadowania.

3.Sprzet

Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

3.1 Sprzet do wykonania nawierzchni z kostki brukowej
Uktadanie betonowej kostki brukowej moze odbywac sie:

- recznie, zwtaszcza na matych powierzchniach,

- mechanicznie przy zastosowaniu urzgdzen uktadajgcych (uktadarek), sktadajgcych sie z wozka i chwytaka
sterowanego hydraulicznie, stuzgcego do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich utozenia;
urzadzenie to, po skorczonym uktadaniu kostek, mozna wykorzysta¢ do wmiatania piasku w szczeliny,
zamocowanymi do chwytaka szczotkami.

Do przycinania kostek mozna stosowac specjalne narzedzia tngce (np. przycinarki, szlifierki z tarczg).

Do zageszczania nawierzchni z kostki nalezy stosowal zageszczarki wibracyjne (ptytowe) z wyktadzing
elastomerowg, chronigce kostki przed $cieraniem i wykruszaniem narozy.

Do wytwarzania podsypki cementowo-piaskowe] i zapraw nalezy stosowacd betoniarki.

Do wypetniania szczelin dylatacyjnych nalezy stosowac:

- przycinarki i frezarki,

- szczotki mechaniczne,

- lance goracego powietrza,

- kotty do podgrzewania zalewy,

- urzadzenia do wypetniania szczelin zalewg na goraco,

- inny sprzet okreslony przez producenta.

4. Transport
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

4.2. Transport betonowych kostek brukowych
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Betonowe kostki brukowe mogg by¢ przewozone na paletach - dowolnymi sSrodkami transportowymi po osiggnieciu
przez beton wytrzymatosci na Sciskanie co najmniej 15 MPa. Kostki w trakcie transportu powinny by¢ zabezpieczone
przed przemieszczaniem sie i uszkodzeniem.

Jako srodki transportu wewnatrzzaktadowego kostek na srodki transportu zewnetrznego moga stuzy¢ wdzki widtowe,
ktédrymi mozna dokonac zatadunku palet. Do zatadunku palet na srodki transportu mozna wykorzystywaé rowniez
dzwigi samochodowe.

Palety transportowe powinny by¢ spinane tasmami stalowymi lub plastikowymi, zabezpieczajgcymi kostki przed
uszkodzeniem w czasie transportu. Na jednej palecie zaleca sie uktada¢ do 10 warstw kostek (zaleznie od grubosci i
ksztattu), tak aby masa palety z kostkami wynosita od 1200 kg do 1700 kg. Pozadane jest, aby palety z kostkami byty
wysytane do odbiorcy srodkiem transportu samochodowego wyposazonym w dzwig do za- i roztadunku.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnym srodkiem transportu, w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami. Podczas transportu kruszywa powinny byé zabezpieczone
przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem.

Cement w workach moze by¢ przewozony samochodami krytymi, wagonami towarowymi i innymi srodkami
transportu, w sposdb nie powodujgcy uszkodzen opakowania. Worki przewozone na paletach uktada sie po 5 warstw
workdw, po 4 szt. w warstwie. Worki niespaletowane uktada sie na ptask, przylegajgce do siebie, w réwnej wysokosci
do 10 warstw. tadowanie i wytadowywanie zaleca sie wykonywaé za pomocg zmechanizowanych urzadzen do
poziomego i pionowego przemieszczania tadunkéw. Cement luzem moze by¢ przewozony w zbiornikach
transportowych (np. wagonach, samochodach), czystych i wolnych od pozostatosci z poprzednich dostaw, oraz nie
powinien ulegaé zniszczeniom podczas transportu. Srodki transportu powinny byé wyposazone we wsypy i urzadzenia
do wytadowania cementu.

Zalewe lub masy uszczelniajgce do szczelin dylatacyjnych mozna transportowaé dowolnymi sSrodkami transportu w
fabrycznie zamknietych pojemnikach lub opakowaniach, chronigcych je przed zanieczyszczeniem.

Materiaty do podbudowy powinny by¢ przewozone w sposdb odpowiadajgcy wymaganiom witasciwej ST.

5.Wykonanie robét

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

5.1Podtoze

Podtozem dla warstwy z kostki betonowej jest podbudowa zasadnicza z mieszanki mineralnej niezwigzanej kruszywa
0/31,5mm.

5.2 Podsypka

Podsypke cementowo-piaskowg przygotowuje sie w betoniarkach, a nastepnie rozsciela sie na uprzednio zwilzonej
podbudowie, przy zachowaniu:

- wspotczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35,

- wytrzymatosci na Sciskanie nie mniejszej niz R7 = 10MPa, R28 = 14MPa.

W praktyce, wilgotno$¢ uktadanej podsypki powinna by¢ taka, aby po scisnieciu podsypki w dtoni podsypka nie
rozsypywata sie i nie byto na dioni sladéw wody, a po nacisnieciu palcami podsypka rozsypywata sie. Rozécielenie
podsypki cementowo-piaskowej powinno wyprzedza¢ uktadanie nawierzchni z kostek od 3m do 4m. Rozscielona
podsypka powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona w stanie wilgotnym, lekkimi walcami (np. recznymi)
lub zageszczarkami wibracyjnymi.

Jedli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cementowo-piaskowej to po zawatowaniu nawierzchni nalezy
ja polaé¢ wodg w takiej ilosci, aby woda zwilzyta catg grubos¢ podsypki. Rozécielenie podsypki z suchej zaprawy moze
wyprzedzaé uktadanie nawierzchni z kostek o okoto 20 m.

Catkowite ubicie nawierzchni i wypetnienie spoin zaprawg musi by¢ zakoriczone przed rozpoczeciem wigzania
cementu w podsypce.

5.2.1 Warunki atmosferyczne przy wykonywaniu kostki

Utozenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowej zaleca sie wykonywa¢ przy temperaturze otoczenia
nie nizszej niz +5°C. Dopuszcza sie wykonanie nawierzchni jesli w ciggu dnia temperatura utrzymuje sie w granicach
od 0°C do +5°C, przy czym jeéli w nocy spodziewane sg przymrozki kostke nalezy zabezpieczyé materiatami o ztym
przewodnictwie ciepta (np. matami ze stomy, papg itp.).

Nawierzchnie na podsypce piaskowej zaleca sie wykonywa¢ w dodatnich temperaturach otoczenia.
48



5.2.2 Utozenie nawierzchni z kostek

Warstwa nawierzchni z kostki powinna by¢ wykonana z elementéw o jednakowej grubosci. Na wiekszym fragmencie
robot zaleca sie stosowacd kostki dostarczone w tej samej partii materiatu, w ktérej niedopuszczalne sg rézne odcienie
wybranego koloru kostki.

Uktadanie kostki mozna wykonywac recznie lub mechanicznie.

Uktadanie reczne zaleca sie wykonywa¢ na mniejszych powierzchniach, zwtaszcza skomplikowanych pod wzgledem
ksztattu lub wymagajacych kompozycji kolorystycznej uktadanych deseni oraz réznych wymiardow i ksztattéw kostek.
Uktadanie kostek powinni wykonywaé przyuczeni brukarze.

Uktadanie mechaniczne zaleca sie wykonywaé na duzych powierzchniach o prostym ksztatcie, tak aby uktadarka
mogta przenosi¢ z palety warstwe ksztattek na miejsce ich utozenia z wymagang doktadnoscig. Kostka do uktadania
mechanicznego nie moze mie¢ duzych odchytek wymiarowych i musi by¢ odpowiednio przygotowana przez
producenta, tj. utozona na palecie w odpowiedni wzér, bez dotozenia potédwek i dziewigtek, przy czym kazda warstwa
na palecie musi by¢ dobrze przesypana bardzo drobnym piaskiem, by kostki nie przywieraty do siebie. Uktadanie
mechaniczne zawsze musi by¢ wsparte pracg brukarzy, ktdrzy uzupetniajg przerwy, wyrabiajg tuki, doktadajg kostki w
okolicach studzienek i kraweznikow.

Kostke ukfada sie okoto 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety, poniewaz po procesie ubijania podsypka zageszcza
sie.

Powierzchnia kostek potozonych obok urzadzen infrastruktury technicznej (np. studzienek, wtazéw itp.) powinna
trwale wystawac od 3 mm do 5 mm powyzej powierzchni tych urzadzen.

Do uzupetnienia przestrzeni przy kraweznikach i studzienkach mozna uzywac¢ elementy kostkowe wykoriczeniowe w
postaci tzw. potéwek i dziewigtek, majgcych wszystkie krawedzie réwne i odpowiednio fazowane. W przypadku
potrzeby ksztattek o nietypowych wymiarach, wolng przestrzer uzupetnia sie kostka cietg, przycinang na budowie
specjalnymi narzedziami tnacymi (przycinarkami, szlifierkami z tarcza itp.).

Dzienng dziatke roboczg nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowe] zaleca sie zakonczyé prowizorycznie okoto
potmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej w celu wytworzenia oporu dla ubicia kostki utozonej na
state. Przed dalszym wznowieniem robdt, prowizorycznie utozong nawierzchnie na podsypce piaskowej nalezy
rozebrac i usung¢ wraz z podsypka.

5.2.3 Ubicie nawierzchni z kostek

Ubicie nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomocy zageszczarki wibracyjnej (ptytowej) z ostong z tworzywa
sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno uzywac walca.

Ubijanie nawierzchni nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni w kierunku jej srodka i jednoczesnie w kierunku
poprzecznym ksztattek. Ewentualne nierdwnosci powierzchniowe mogg by¢ zlikwidowane przez ubijanie w kierunku
wzdtuznym kostki.

Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pekniete) nalezy wymieni¢ na kostki cate.
5.2.4. Spoiny
Szerokos$¢ spoin pomiedzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosi¢ od 3 mm do 5 mm.

W przypadku stosowania prostopadtosciennych kostek brukowych zaleca sie aby osie spoin pomiedzy dtuzszymi
bokami tych kostek tworzyty z osig drogi kat 45°, a wierzchotek utworzonego kata prostego pomiedzy spoinami miat
kierunek odwrotny do kierunku spadku podtuznego nawierzchni.

Po utozeniu kostek, spoiny nalezy wypetni¢ zaprawg cementowo-piaskowg, spetniajgcg wymagania punktu 2.3.
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Zaprawe cementowo-piaskowg zaleca sie przygotowa¢ w betoniarce, w sposdb zapewniajacy jej wystarczajgcy
ptynnosé. Spoiny mozna wypetni¢ przez rozlanie zaprawy na nawierzchnie i nagarnianie jej w szczeliny szczotkami lub
rozgarniaczkami z piérami gumowymi. Przed rozpoczeciem zalewania kostka powinna by¢ oczyszczona i dobrze
zwilzona wodag. Zalewa powinna catkowicie wypetni¢ spoiny i tworzy¢ monolit z kostkami.

Przy wypetnianiu spoin zaprawg cementowo-piaskowa nalezy zabezpieczy¢ przed zalaniem nig szczeliny dylatacyjne,
wktadajac zwiniete paski papy, zwitki z workdw po cemencie itp.

Po wypetnianiu spoin zaprawg cementowo-piaskowg nawierzchnie nalezy starannie oczyscic; szczegélnie dotyczy to
nawierzchni z kostek kolorowych i z réznymi deseniami uktadania.

5.2.5. Szczeliny dylatacyjne

W przypadku uktadania kostek na podsypce cementowo-piaskowej i wypetnianiu spoin zaprawg cementowo-
piaskowa, nalezy przewidzie¢ wykonanie szczelin dylatacyjnych w odlegtosciach zgodnych z dokumentacjg projektowa
wzglednie nie wiekszych niz co 8 m. Szeroko$¢ szczelin dylatacyjnych powinna umozliwiaé przejecie przez nie
przemieszczenn wywotanych wysokimi temperaturami nawierzchni w okresie letnim, lecz nie powinna by¢ mniejsza niz
8 mm. Szczeliny te powinny by¢ wypetnione trwale zalewami i masami okreslonymi w punkcie 2.3.

Szczeliny dylatacyjne poprzeczne nalezy stosowac¢ dodatkowo w miejscach, w ktdrych wystepuje zmiana sztywnosci
podtoza (np. nad szczelinami dylatacyjnymi w podbudowie itp.).

Przed wypetnieniem nalezy szczeliny doktadnie oczysci¢ z zanieczyszczenn obcych. Po oczyszczeniu pionowe Sciany
szczelin powinny by¢ suche, czyste, nie wykazywaé pozostatosci pylastych. Do czyszczenia szczelin nalezy stosowac
szczotki mechaniczne o wymiarach tarcz dostosowanych do wymiaréw szczeliny. Szczotke ustawia sie na odpowiednia
gtebokos¢ szczeliny. Pozostaty pyt nalezy wydmuchac za pomocg sprezonego powietrza.

W przypadku zawilgocenia szczeliny, np. po porannym zaleganiu mgty lub wilgotnej nawierzchni betonowej (np.
wskutek opadu deszczu poprzedniego dnia) szczeliny nalezy wysuszy¢ i wygrza¢ przy zastosowaniu lancy gorgcego
powietrza.

Jesli wymaga tego producent zalewy na gorgco, boczne scianki szczelin powinny byé zagruntowane gruntownikiem
(roztworem s$rodka zwiekszajgcego przyczepnosc). Gruntowaé nalezy tylko Scianki szczelin przewidziane do
wypetnienia w ciggu jednego dnia pracy.

Po odparowaniu rozpuszczalnika z gruntownika (co zwykle wystepuje po 15 do 30 min) mozna przystgpi¢ do
wypetnienia szczelin.

Zalewe rozgrzewa sie w kotfach, zgodnie z zaleceniami producenta zalewy, do uzyskania stanu ptynnego, ktdry jest
przewaznie osiggany w temperaturze od 150 do 180°C. Masy nie wolno przegrzewaé, gdyz moze ulec zniszczeniu lub
straci¢ elastycznosé.

Nalezy unika¢ wielokrotnego rozgrzewania tej samej porcji zalewy; nalezy rozgrzewac jej tyle, aby jg catkowicie zuzy¢ i
nie pozostawia¢ w zbiorniku po skonczonej pracy.

Zalewanie szczelin odbywa sie sprzetem mechanicznym lub recznie po rozgrzaniu zalewy do temperatury roboczej
zalecanej przez producenta. Zalewe wprowadza sie w szczeline grawitacyjnie lub pod ci$nieniem przy pomocy weza z
odpowiednig koncéwka. Normalnie szczeliny zalewa sie jednorazowo. W przypadku wiekszych szerokosci szczeliny niz
podana w pkcie 5.3 lub na pochytych powierzchniach, mozina wykonywac zalewanie w dwéch warstwach.
Powierzchnia masy po pierwszym zalaniu nie moze by¢ zanieczyszczona.

Gtebokos¢ wypetnienia szczeliny zalewg na gorgco powinna by¢ zgodna z dokumentacjg projektowg (zwykle od 15 do
30 mm). Zalewa w szczelinie powinna tworzy¢é menisk wklesty 3 do 5 mm, aby umozliwi¢ wyciskanie jej, w porze
gorgcego lata. Zalewa powinna mie¢ bardzo dobrg adhezje do scianek szczeliny, a prawie zerowg do dna szczeliny.
Przy matych zakresach robét i w miejscach trudnodostepnych, zalewe mozna wbudowac¢ recznie przy zastosowaniu
odpowiedniego pojemnika (np. konewki), zakorniczonego wyprofilowang stosownie do szerokosci szczeliny wylewka.
Przed przystgpieniem do wypetniania szczeliny zaleca sie zabezpieczy¢ nawierzchnie wzdtuz szczelin przed
zabrudzeniem, np. przez naklejenie na niej tasmy samoprzylepnej wzdtuz krawedzi szczeliny.
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Ewentualny nadmiar zalewy lub powstate zabrudzenia nalezy usung¢ z nawierzchni przy pomocy szpachli lub innych
narzedzi.

5.3 Pielegnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu

Nawierzchnie na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wypetnionymi zaprawg cementowo-piaskowg, po jej
wykonaniu nalezy przykry¢ warstwg wilgotnego piasku o grubosci od 3,0 do 4,0 cm i utrzymywaé j3 w stanie
wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po uptywie od 2 tygodni (przy temperaturze $redniej otoczenia nie nizszej niz 15°C) do 3
tygodni (w porze chtodniejszej) nawierzchnie nalezy oczyscic z piasku i mozna odda¢ do uzytku.

6.Kontrola jakos¢ robot
6.1 Ogdlne zasady kontroli jakosci robét
Ogélne zasady kontroli jakosci robot podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdélne” .

6.2 Badania przed przystgpieniem do robét
Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien uzyskac:

- uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania (np.
stwierdzenie o oznakowaniu materiatu znakiem CE lub znakiem budowlanym B, certyfikat zgodnosci,
deklaracje zgodnosci, aprobate techniczng, ew. badania materiatéw wykonane przez dostawcow itp.),

- wykona¢ badania wtasciwosci materiatdw przeznaczonych do wykonania robdt okreslone w pkcie 2,

- sprawdzi¢ cechy zewnetrzne gotowych materiatéw prefabrykowanych.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacji.

6.3 Badania w czasie robot
Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiardw w czasie robdt nawierzchniowych z kostki podaje tablica 2.

Tablica 2. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasie robot

Lp

Wyszczegdlnienie badan i pomiaréow

Czestotliwos¢ badan

Wartosci dopuszczalne

Sprawdzenie podsypki (przymiarem liniowym
metodg niwelacji)

Biezgca kontrola w 10 punktach
dziennej dziatki roboczej: grubosci,
spadkdw i cech konstrukcyjnych w
poréwnaniu  z  dokumentacjg
projektows i specyfikacjg

Wg punktu 5.6; odchytki od
projektowanej grubosci +1
cm

Badania wykonywania nawierzchni z kostki

a) zgodnos¢ z dokumentacja projektowa Sukcesywnie na kazdej dziatce -
roboczej
b) potozenie osi w planie (sprawdzone Co 100 m i we wszystkich |Przesuniecie od osi

geodezyjnie)

punktach charakterystycznych

projektowanej do 2 cm

c) rzedne wysokosciowe (pomierzone Co 25 m w osi i przy krawedziach Odchylenia: +1 cm; -1cm
instrumentem pomiarowym) oraz we wszystkich punktach

charakterystycznych
d) réwnosc w profilu podtuznym (wg BN- Nieréwnosci do 8 mm
68/8931-04 tatg czterometrowg) |

w.

e) réwnosc¢ w przekroju poprzecznym
(sprawdzona tatg profilowa z poziomnicg i
pomiarze przeswitu klinem cechowanym oraz
przymiarem liniowym wzglednie metoda

Przeswity miedzy fatg
powierzchnig do 8 mm

a
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przymiarem liniowym)

niwelacji) Jw.

f) spadki poprzeczne (sprawdzone metodg | Jw. Odchytki od do-kumentacji
niwelacji) pro-jektowej do 0,3%

g) szeroko$¢ nawierzchni (sprawdzona Jw. Odchytki od  sze-rokosci

projekto-wanej do +5 cm

h) szerokos¢ i gtebokos¢ wypetnienia spoin
i szczelin (ogledziny i pomiar przymiarem
liniowym po wykruszeniu na dtugosci 10 cm)

W 20 punktach
charakterystycznych dziennej
dziatki roboczej

Wg punktu 5.7

i) sprawdzenie koloru kostek i desenia ich
ufozenia

Kontrola biezgca

Wg dokumentacji
projektowej lub  decyzji
Inzyniera

6.4 Sprawdzenie po wykonaniu nawierzchni

Zakres badan i pomiaréw wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej podano w tablicy 3.

Tablica 3. Badania i pomiary po ukoriczeniu budowy nawierzchni

Lp | Wyszczegdlnienie badan i pomiaréw Sposdb sprawdzenia
1 Sprawdzenie wygladu zewnetrznego | Wizualne  sprawdzenie jednorodnosci  wygladu,
nawierzchni, kraweznikow, obrzezy, Sciekdw prawidtowosci desenia, koloréw kostek, spekan, plam,
deformacji, wykruszen, spoin i szczelin
2 Badanie potozenia osi nawierzchni w planie Geodezyjne sprawdzenie potozenia osico 25 miw
punktach charakterystycznych (dopuszczalne
przesuniecia wedtug tablicy 2
3 Rzedne wysokosciowe, rdwnos¢ podiuzna i Co 25 m i we wszystkich punktach
poprzeczna, spadki poprzeczne i szerokosé charakterystycznych (wg metod i dopuszczalnych
wartosci podanych w tablicy 2)
4 Rozmieszczenie i szerokos¢ spoin iszczelin w | Wedtug punktu 5
nawierzchni, pomiedzy kraweznikami,
obrzezami, sciekami oraz wypetnienie spoin i
szczelin

7. Obmiar robét

7.1 Ogolne zasady obmiaru roboét
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdélne”
7.2 Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej na

podsypce cementowo-piaskowej.

8. Odbior roboét

8.10gdlne zasady odbioru robot

Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.
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Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug punktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa ptatnosci

9.1 Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne”.

9.2Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m? nawierzchni z kostki brukowej betonowej obejmuije:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

oznakowanie robot,

przygotowanie podtoza, podbudowy,

dostarczenie materiatow,

wykonanie podsypki,

utozenie, zageszczenie i ubicie kostki,

wypetnienie spoin i ew. szczelin dylatacyjnych w nawierzchni,

przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej

odwiezienie sprzetu.

10.Przepisy zwigzane

10.1. Normy

1. PN-EN 197-1:2012 Cement. Czes$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci
dotyczgce cementow powszechnego uzytku.

2. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania
prébek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do
betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkciji
betonu.

3. PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badan.

4. PN-EN 13242+A1:2010 Kruszywa dla niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie

materiatbw stosowanych w obiektach budowlanych i
budownictwie drogowym.
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