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I. OGÓLNY OPIS SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

1. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogólna przedsięwzięcia
BUDOWA CAŁODOBOWEGO OŚRODKA WSPARCIA DLA DOROSŁYCH OSÓB Z 
NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI W SZCZEGÓLNOŚCI OSÓB ZE SPEKTRUM 
AUTYZMU W KWIEKACH

- m. Kwieki dz. ewid. nr 51, 89-650 Czersk, gmina Czersk

1.2. Uczestnicy procesu inwestycyjnego
Zamawiający:

FUNDACJA DOM RAIN MANA
UL. OSKARA KOLBERGA 6B/25
81-881 SOPOT

1.3. Charakterystyka przedsięwzięcia
1.3.1. Przeznaczenie obiektu i rozwiązanie funkcjonalno-użytkowe - WEDŁUG 
DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

1.3.2. Ogólny zakres robót

a. O ile w dokumentacji projektowej Zamawiający wskazuje nazwy producentów 
materiałów, urządzeń itp., to oznacza, że Wykonawca może przyjąć rozwiązania 
wskazane przez Zamawiającego lub równoważne. Wszystkie określenia i nazwy 
materiałów służą jedynie do określenia parametrów jakościowych użytych 
materiałów. Brak określenia szczególnych wymogów przez Zamawiającego w 
przedmiocie standardu wykonania (jakości materiałów, sprzętu, urządzeń, itp.) 
oznacza to, że Wykonawca wywiąże się ze swoich obowiązków, kiedy zachowa 
średni standard wykonania po akceptacji zaproponowanego standardu przez 
Zamawiajacego.

b. Zamawiający uzna, że oferta jest równoważna, jeżeli przedstawia przedmiot 
zamówienia o właściwościach funkcjonalnych i jakościowych takich samych lub 
wyższych do tych, które zostały określone w dokumentacji projektowej, lecz 
oznaczonych innym znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem. Przy 
czym istotne jest to, że produkt równoważny to produkt, który nie jest identyczny, 
tożsamy z produktem referencyjnym, ale posiada pewne, istotne dla 
Zamawiającego, zbliżone do produktu referencyjnego cechy i parametry.

Ogólny zakres robót i zagospodarowania terenu został ujęty w dokumentacji 
projektowej oraz w przedmiarze robót.

1.4. Dokumentacja techniczna określająca przedmiot zamówienia i 
stanowiąca podstawę do realizacji robót
1.4.1. Spis projektów i rysunków technicznych

Opracowanie wykonano wg dokumentacji projektowej:

 PROJEKT BUDOWLANY
 PROJEKT TECHNICZNY

Wykaz innych dokumentacji i uwarunkowań mających wpływ na realizację inwestycji:

 Wytyczne producenta urządzeń i użytych materiałów
 Uzgodnienia dotyczące technologii wykonywania robót z Zamawiającym
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 Wizja terenu budowy celem zapoznania się z terenem inwestycji

1.4.2. Spis szczegółowych specyfikacji technicznych wg spisu na str.2.

1.4.3. Zgodność robót z dokumentacją techniczną

Wykonawca jest odpowiedzialny, za jakość prac i ich zgodność z dokumentacją 
kontraktową i techniczną, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami Zamawiającego 
realizacją umowy. Wykonawca jest zobowiązany wykonywać wszystkie roboty ściśle 
według otrzymanej dokumentacji technicznej. Jeśli jednak w czasie realizacji robót 
okaże się, że dokumentacja projektowa dostarczona przez Zamawiającego wymaga 
uzupełnień wykonawca przygotuje na własny koszt niezbędne rysunki i przedłoży je w 
czterech kopiach do akceptacji Zarządzającemu realizacją umowy.

1.5. Najważniejsze oznaczenia
Oznaczenie skrótów:

 ST – Specyfikacja Techniczna
 SST – Szczegółowa Specyfikacja Techniczna

Określenia podstawowe - ilekroć w ST jest mowa o:

 Budynku – należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale 
związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych 
oraz posiada fundamenty i dach.

 Tymczasowym obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć obiekt budowlany 
przeznaczony do czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości 
technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a także 
obiekt budowlany niepołączony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, 
pawilony sprzedaży ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powłoki 
pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

 Budowie – należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w 
określonym miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu 
budowlanego.

 Robotach budowlanych – należy przez to rozumieć budowę, a także prace 
polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu 
budowlanego.

 Remoncie – należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie 
budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, 
a niestanowiących bieżącej konserwacji.

 Urządzeniach budowlanych – należy przez to rozumieć urządzenia techniczne 
związane z obiektem budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu 
zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym 
służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, 
place postojowe i place pod śmietniki.

 Terenie budowy – należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są 
roboty budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza 
budowy.

 Prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane – należy przez to 
rozumieć tytuł prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, 
zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, 
przewidującego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych.

 Pozwoleniu na budowę – należy przez to rozumieć decyzję administracyjną 
zezwalającą na rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót 
budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego.

 Dokumentacji budowy – należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z 
załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów 
częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji 
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obiektu, operaty geodezyjne i książkę obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów 
metodą montażu – także dziennik montażu.

 Dokumentacji powykonawczej – należy przez to rozumieć dokumentację budowy z 
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi 
pomiarami powykonawczymi.

 Aprobacie technicznej – należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną 
wyrobu, stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie.

 Właściwym organie – należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno-
budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich 
właściwości

 Wyrobie budowlanym – należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o 
ocenie zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania 
lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do 
obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyborów do stosowania we 
wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową.

 Organie samorządu zawodowego – należy przez to rozumieć organy określone w 
ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, 
inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z późn. 
zm.).

 Obszarze oddziaływania obiektu – należy przez to rozumieć teren wyznaczony w 
otoczeniu budowlanym na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających 
związane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

 Opłacie – należy przez to rozumieć kwotę należności wnoszoną przez 
zobowiązanego za określone ustawą obowiązkowe kontrole dokonywane przez 
właściwy organ.

 Drodze tymczasowej (montażowej) – należy przez to rozumieć drogę specjalnie 
przygotowaną, przeznaczoną do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane 
na czas ich wykonywania, przewidzianą do usunięcia po ich zakończeniu.

 Dzienniku budowy – należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy 
organ zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument 
przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie 
wykonywania robót.

 Kierowniku budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona 
do kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji 
kontraktu, ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę.

 Rejestrze obmiarów – należy przez to rozumieć – akceptowaną przez Inspektora 
nadzoru książkę z ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez 
Wykonawcę obmiaru dokonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie 
dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu 
przez Inspektora nadzoru budowlanego.

 Laboratorium – należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, 
zamawiającego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez
Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzania niezbędnych badań i prób 
związanych z oceną jakości stosowanych wyrobów budowlanych oraz rodzajów 
prowadzonych robót.

 Materiałach – należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane 
jak również różne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z 
dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez 
Inspektora nadzoru.

 Odpowiedniej zgodności – należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót 
dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone – z 
przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót 
budowlanych.

 Poleceniu Inspektora nadzoru – należy przez to rozumieć wszelkie polecenia 
przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące 
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sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy.
 Projektancie – należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną 

będącą autorem dokumentacji projektowej.
 Rekultywacji – należy przez to rozumieć roboty mające na celu uporządkowanie i 

przywrócenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy 
lub robót budowlanych.

 Części obiektu lub etapie wykonania – należy przez to rozumieć część obiektu 
budowlanego zdolną do spełniania przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych 
i możliwą do odebrania i przekazania do eksploatacji.

 Ustaleniach technicznych – należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach,
aprobatach technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych.

 Grupach, klasach, kategoriach robót – należy przez to rozumieć grupy, klasy, 
kategorie określone w rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w 
sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002r., z późn. 
zm.).

 Inspektorze nadzoru inwestorskiego – osoba posiadająca odpowiednie 
wykształcenie techniczne i praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, 
wykonująca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, której inwestor 
powierza nadzór nad budową obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy 
inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości wykonanych 
robot, bierze udział w sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i 
zanikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń technicznych, jak również
przy odbiorze gotowego obiektu.

 Instrukcji technicznej obsługi (eksploatacji) – opracowana przez projektanta lub 
dostawcę urządzeń technicznych i maszyn, określająca rodzaje i kolejność lub 
współzależność czynności obsługi, przeglądów i zabiegów konserwacyjnych, 
warunkujących ich efektywne i bezpieczne użytkowanie. Instrukcja techniczna 
obsługi (eksploatacji) jest również składnikiem dokumentacji powykonawczej 
obiektu budowlanego.

 Istotnych wymaganiach – oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, 
zdrowia i pewnych innych aspektów interesu wspólnego, jakie maja spełniać roboty
budowlane.

 Normach europejskich – oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet 
Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej 
(CENELEC) jako „standardy europejskie (EN)” lub „dokumenty harmonizacyjne 
(HD)”, zgodnie z ogólnymi zasadami działania tych organizacji.

 Przedmiarze robót – to zestawienie przewidzianych do wykonania robót 
podstawowych w kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym 
opisem lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis, oraz wskazanie 
szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, 
z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót 
podstawowych.

 Robocie podstawowej – minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do 
odebrania pod względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają 
przyjęty stopień scalenia robót.

 Wspólnym Słowniku Zamówień – jest systemem klasyfikacji produktów, usług i 
robót budowlanych, stworzonych na potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze
słownika głównego oraz słownika uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich 
krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporządzenia 2151/2003, 
stosowanie kodów CPV do określania przedmiotu zamówienia przez 
zamawiających z ówczesnych Państw Członkowskich UE stało się obowiązkowe z 
dniem 20 grudnia 2003r. Polskie Prawo zamówień publicznych przewidziało 
obowiązek stosowania klasyfikacji CPV począwszy od dnia akcesji Polski do UE, 
tzn. od 1 maja 2004r.

 Zarządzającym realizacją umowy – jest to osoba prawna lub fizyczna określona w 
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istotnych postanowieniach umowy, zwana dalej zarządzającym, wyznaczona przez 
zamawiającego, upoważniona do nadzorowania realizacji robót i administrowania 
umową w zakresie określonym w udzielonym pełnomocnictwie

1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.6.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy 
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i 
administracyjnymi, poda lokalizację i współrzędne punktów głównych obiektu oraz 
reperów, przekaże dziennik budowy oraz jeden egzemplarz dokumentacji projektowej i 
jeden egzemplarz Specyf. Tech. Wykon. i Odbioru Robót Budowlanych.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów 
pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone punkty 
pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt.

1.6.2. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy 
przez Inspektora nadzoru stanowią załączniki do umowy, a wymagania 
wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby 
zawarte były w całej dokumentacji.

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach 
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, 
który dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości 
liczbowe wymiarów są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją 
projektową i SST.

Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości 
docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału 
tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać 
zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać 
dopuszczalnego przedziału tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z 
dokumentacją projektową lub SST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu 
budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i 
wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.6.3. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania 
realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 
zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki 
ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody 
społeczności i innych. Przed rozpoczęciem robót wykonawca poda ten fakt do 
wiadomości zainteresowanych użytkowników terenu w sposób ustalony z 
zarządzającym realizacją.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje 
się, że jest włączony w cenę umowną.
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1.6.4. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót

W trakcie realizacji robót Wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do 
przepisów zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony 
środowiska. W okresie realizacji, do czasu zakończenia robót, Wykonawca będzie 
podejmował wszystkie sensowne kroki żeby stosować się do wszystkich przepisów i 
normatywów w zakresie ochrony środowiska na placu budowy i poza jego terenem, 
unikać działań szkodliwych dla innych jednostek występujących na tym terenie w 
zakresie zanieczyszczeń, hałasu lub innych czynników powodowanych jego 
działalnością.

Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wgląd na:

 lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych
 środki ostrożności i zabezpieczenia przed:

a. zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami 
toksycznymi,

b. zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,

c. możliwością powstania pożaru.

1.6.5. Ochrona przeciwpożarowa

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej.

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany 
odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach 
biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 
wywołanym, jako rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy.

1.6.6. Ochrona własności publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na 
powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca 
zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i 
urządzeń w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie 
powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi 
współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania 
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w 
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. Wykonawca będzie 
odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego działania, w 
instalacjach naziemnych i podziemnym pokazanych na planie zagospodarowania 
terenu dostarczonym przez zamawiającego.

1.6.7. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy 
transporcie gruntu, materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie 
niezbędne zezwolenia od władz, co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w 
sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru. 
Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na 
świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i wykonawca będzie 
odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z 



9

poleceniami Inspektora nadzoru.

1.6.8. Bezpieczeństwo i higiena pracy

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy.

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał 
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających 
odpowiednich wymagań sanitarnych.

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, 
socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób 
zatrudnionych na budowie.

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych 
powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.

1.6.9. Ochrona i utrzymanie robót

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i 
urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego.

1.6.10. Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca odpowiedzialny będzie za prowadzenie na bieżąco ewidencji wszelkich 
zmian w rodzaju materiałów, urządzeń, lokalizacji i wielkości robót. Zmiany te należy 
rejestrować na komplecie rysunków, wyłącznie na to przeznaczonych. Wykonawca 
winien przedkładać Zarządzającemu realizacją umowy aktualizowane na bieżąco 
rysunki powykonawcze, co najmniej raz w miesiącu, w celu dokonania ich przeglądu i 
sprawdzenia. Po zakończeniu robót kompletny zestaw rysunków zostanie przekazany 
zarządzającemu realizacją umowy.

1.6.11. Instrukcja eksploatacji i konserwacji urządzeń

Wykonawca dostarczy, przed zakończeniem robót, po dwa egzemplarze kompletnych 
instrukcji w zakresie eksploatacji i konserwacji dla każdego urządzenia oraz systemu 
mechanicznego, elektrycznego lub elektronicznego. O wymogu tym zostaną 
poinformowani ich producenci i/lub dostawcy zaś wynikające stąd koszty zostaną 
uwzględnione w koszcie dostarczenia urządzenia lub systemu.

Instrukcje te winny być dostarczone przed uruchomieniem płatności dla wykonawcy za 
wykonane roboty przekraczające poziom 75% zaawansowania. Wszelkie braki 
stwierdzone przez zarządzającego realizacją umowy w dostarczonych instrukcjach 
zostaną uzupełnione przez wykonawcę w ciągu 30 dni kalendarzowych następujących 
po zawiadomieniu przez zarządzającego realizacją umowy o stwierdzonych brakach.

Instrukcje muszą być kompletne i uwzględniać całość urządzenia, układów sterujących,
akcesoriów i elementów dodatkowych.

1.6.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów

Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy 
administracji państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z 
robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i 
wytycznych podczas prowadzenia robót. Np. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 
dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania 
robót budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i 
Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych 
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urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich 
działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.

2. MATERIAŁY

2.1. Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, 
zamawiania lub wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub 
świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora 
nadzoru.

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w SST w 
celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają 
wymagania SST w czasie postępu robót.

Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone 
Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w Szczegółowych 
Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.2. Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na 
pozyskanie materiałów z jakichkolwiek złóż miejscowych, włączając w to źródła 
wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi nadzoru 
wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji złoża.

Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i 
laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do 
zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i 
jakościowych materiałów z jakiegokolwiek złoża.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek 
inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót, chyba że postanowienia 
ogólne lub szczegółowe warunków umowy stanowią inaczej.

Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania 
piasku i żwiru będą formowane w hałdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji 
terenu po ukończeniu robót.

Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z 
innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub 
odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inspektora 
nadzoru.

Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi 
obowiązującymi na danym obszarze.

2.3. Materiały nieodpowiadające wymaganiom jakościowym
Materiały nieodpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę 
wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora 
nadzoru.

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i niezaakceptowane materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i 
niezapłaceniem.

2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 
potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją 
jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru.
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Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu 
budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materiałów
Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość zastosowania 
różnych rodzajów materiałów do wykonywania poszczególnych elementów robót
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania 
konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie 
może być później zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZĘT
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do
robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem 
typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakości lub 
projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z 
zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora 
nadzoru w terminie przewidzianym umową.

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony 
środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów do wglądu 
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane 
przepisami.

Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia 
sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o 
swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany 
sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego 
zgody.

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które 
nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 
materiałów.

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w 
terminie przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące 
przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i 
innych parametrów technicznych. Środki transportu nieodpowiadające warunkom 
dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd drogi
pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na 
koszt Wykonawcy.

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu 
budowy.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Przed rozpoczęciem robót wykonawca opracuje:
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 Projekt zagospodarowania placu budowy, który powinien składać się z części 
opisowej i graficznej wg potrzeb

 Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz)
 Projekt organizacji budowy wg potrzeb

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową 
lub kontraktem oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych 
robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami SST, 
projektu projektem organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy 
wykonywaniu wszystkich elementów robót określonych w dokumentacji projektowej 
lub przekazanych na piśmie przez Inspektora nadzoru.

5.2.2. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w 
wytyczeniu i wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor 
nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.

5.2.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia 
materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w 
dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a także w normach i 
wytycznych.

5.2.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą 
wykonywane przez Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, 
pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej 
sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Zasady kontroli jakości robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych 
materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, 
laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania 
próbek i badań materiałów oraz robót.

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z 
częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z 
wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.

Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w SST. 
W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres 
kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową.

Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych
Wykonawcy w celu ich inspekcji.

Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o 
jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, 
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli 
niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, 
Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i 
dopuści je do użytku dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium 
Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych 
materiałów.

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów 
i robót ponosi Wykonawca.

6.2. Pobieranie próbek



13

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania
próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być 
z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań.

Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 
Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe 
badania tych materiałów, które budzą wątpliwości, co do jakości, o ile kwestionowane 
materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty 
tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek;
w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający.

Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone 
przez Inspektora nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań będą 
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora 
nadzoru.

6.3. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 
przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, 
stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez 
Inspektora nadzoru.

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora 
nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub 
badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora 
nadzoru.

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami 
badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym podczas 
przeprowadzania badań i pomiarów.

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach 
według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.4. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do 
dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich 
wytwarzania. Do umożliwienia jemu kontroli zapewniona będzie wszelka potrzebna do 
tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego 
przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST 
na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę.

Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie 
od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty 
Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci 
niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo
oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z
dokumentacją projektową i SST. W takim przypadku, całkowite koszty powtórnych lub 
dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.

6.5. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które:

 Posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono 
zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, 
aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie
z rozporządzeniem MSWiA z 1998r. (Dz. U. 99/98),

 Posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:



14

 Polską Normą
 aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej 

Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi 
SST.

 Znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 
1998r. (Dz. U. 98/99).W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są 
wymagane przez SST, każda ich partia dostarczona do robót będzie posiadać te 
dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.

6.6. Dokumenty budowy
[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym 
Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do 
końca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z §45 ustawy 
Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu 
robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, 
bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą 
przedłożone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca 
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania
się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń
Wykonawcy robót. 

[2] Książka obmiarów

Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu 
każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się 
sukcesywnie w jednostkach przyjętych w kosztorysie lub w SST.

[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, 
orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy 
będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty 
te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie 
Inspektora nadzoru.

[4] Pozostałe dokumenty budowy

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach [1]-[3], 
następujące dokumenty:

 Pozwolenie na budowę
 Protokoły przekazania terenu budowy
 Umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi
 Protokoły odbioru robót
 Protokoły z narad i ustaleń
 Operaty geodezyjne



15

 Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

[5] Przechowywanie dokumentów budowy

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym.

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i 
przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego.

7. OBMIAR ROBÓT
Dla umów ryczałtowych obmiar sprowadza się jedynie do szacunkowego określenia 
zaawansowania robót dla potrzeb wystawienia przejściowej faktury.

Szczegółowe obmiary wykonanych robót robione są na bieżąco i zapisywane do 
książki obmiaru robót, wykorzystując opis pozycji i jednostki użyte w wycenionym przez
wykonawcę kosztorysie ofertowym, stanowiący załącznik do umowy w przypadku robót
nie możliwych do przewidzenia na etapie postępowania przetargowego.

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z 
dokumentacją projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru
o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym 
terminem.

Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów.

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie 
ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia 
wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru na 
piśmie.

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów
Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych 
i w KNR-ach oraz KNNR-ach.

Jednostki obmiaru powinny być zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji 
projektowej i kosztorysowej przedmiarze robót.

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli 
urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie 
posiadać ważne świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez 
Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót.

8. ODBIÓR ROBÓT
W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom:

 Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu
 Odbiory przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych
 Odbiory częściowe
 Odbiór ostateczny (końcowy)
 Odbiory po upływie okresu rękojmi
 Odbiory pogwarancyjne po upływie okresu gwarancji
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8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości 
wykonywanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną 
zakryciu.

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 
umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 
postępu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika 
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie 
przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia 
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie 
dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o 
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi 
ustaleniami.

8.2. Odbiór częściowy
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach 
umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje 
Inspektor nadzoru. 

8.3. Odbiór ostateczny (końcowy)
8.3.1. Zasady odbioru ostatecznego robót

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w 
odniesieniu do zakresu (ilości) oraz jakości.

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie 
stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy.

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc 
od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia 
dokumentów, o których mowa w punkcie 8.3.2.

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w 
obecności Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich 
oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i 
pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją 
projektową i SST.

W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych
w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów 
częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót 
poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 
uzupełniających w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, 
komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w 
poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją 
projektową i SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy 
eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robót w 
stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy.
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8.3.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe)

Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg 
wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 
dokumenty:

 Dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami 
dokonanymi w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami 
powykonawczymi

 Szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. 
uzupełniające lub zamienne)

 Protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających
 Protokoły odbiorów częściowych
 Recepty i ustalenia technologiczne
 Dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały)
 Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z 

SST i programem zapewnienia jakości (PZJ)
 Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, 

certyfikaty na znak bezpieczeństwa zgodnie z SST
 Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie 

linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i 
przekazania tych robót właścicielom urządzeń

 Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu
 Kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji 

powykonawczej

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego 
nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą 
wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót.

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i 
stwierdzi ich wykonanie.

8.4. Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji
Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie 
wykonanych robót związanych z usunięciem wad, które ujawnią się w okresie rękojmi i 
gwarancyjnym.

Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji pogwarancyjny będzie dokonany na 
podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 
8.3. „Odbiór ostateczny (końcowy) robót”.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ustalenia ogólne
Podstawą płatności jest:

Cena ryczałtowa - dla ustalenia kwoty wynagrodzenia ryczałtowego jest potrzebna 
oferta wykonawcy (sporządzona wg szczegółowości zadanej przez Zamawiającego) 
odnosząca się do przedmiaru robót i np. cen jednostkowych Wykonawcy

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1. Ustawy
 Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003r. 

Nr 207, poz. 2016 z późn. zm.)
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 Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, 
poz. 177)

 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. – o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, 
poz.881)

 Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. – o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst 
Dz. U. z 2002r. Nr 147, poz. 1229)

 Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. – o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, 
poz. 1321 z późn. zm.)

 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, 
poz. 627 z późn. zm.)

 Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. – o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. 
z 2004r. Nr 204, poz. 2086)

10.2. Rozporządzenia
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. – w sprawie 

systemów oceny zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania 
znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779)

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. – w sprawie 
określenia polskich jednostek organizacyjnych upoważnionych do wydawania 
europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich 
udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780)

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997r. – 
w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, 
poz. 1650)

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 
(Dz. U. Nr 47, poz. 401)

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. – w sprawie 
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126)

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. – w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-
użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072)

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. – w sprawie 
sposobów deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich 
znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041)

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004r. – zmieniające 
rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy 
informacyjnej oraz ogłoszenia zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa 
pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042)
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II. SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

A. ROBOTY ZIEMNE - B-02-00-00

Kod 451112000-0

Oznaczenie kodu według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót ziemnych realizowanych w obrębie placu budowy.

1.2. Zakres stosowania ST
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych ST
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu wykonanie robót ziemnych występujących w obiekcie objętym 
kontraktem.

W zakres tych robót wchodzą:

 B.02.01.00. Wykopy.
 B.02.02.00. Podkłady, zasypki z piasku zwykłego.
 B.02.03.00. Zasypanie wykopów.

1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami i wytycznymi.

2. MATERIAŁY

2.1. Do wykonania robót wg B.02.01.00 materiały nie występują.
Do wykonania robót wg B.02.01.00 materiały nie występują poza wykonaniem 
zabezpieczeń wykopów przed osuwaniem się ziemi. Większość wykopu będzie 
wykonywana przy istniejących ścianach fundamentowych.

2.2. Do wykonania podkładu wg B.02.02.00 i zasypki wg B.02.03.00 należy 
stosować piasek zwykły lub żwir umożliwiający właściwe zagęszczenie.

Źródła uzyskania materiałów - piasku.

Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła 
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania materiałów i odpowiednie świadectwa 
badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że 
materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania 
SST w czasie postępu robót.

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu 
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budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy 
w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę.

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być przez Wykonawcę 
wykorzystane w maksymalnym stopniu do zasypek. Grunty przydatne do budowy 
mogą być wywiezione poza teren budowy tylko wówczas, gdy stanowią nadmiar 
objętości robót ziemnych i za zezwoleniem Inspektora nadzoru.

3. SPRZĘT
Roboty mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie. Roboty ziemne można 
wykonywać przy użyciu dowolnego sprzętu.

Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się 
możliwością korzystania z następującego sprzętu do:

 Odspajania i wydobywania gruntów (narzędzia mechaniczne, młoty pneumatyczne,
zrywarki, koparki, ładowarki, wiertarki mechaniczne itp.)

 Jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów (spycharki, zgarniarki, 
równiarki, itp.)

 Transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, 
taśmociągi itp.)

 Sprzętu zagęszczającego (walce, ubijaki, płyty wibracyjne itp.)

4. TRANSPORT
Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Należy je umieścić 
równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem lub 
przesuwaniem.

Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do 
kategorii gruntu (materiału), jego objętości, technologii odspajania i załadunku oraz 
odległości transportu. Wydajność środków transportowych powinna być ponadto 
dostosowana do wydajności sprzętu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu 
(materiału).

Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie może być 
podstawą roszczeń Wykonawcy, dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile 
zwiększone odległości nie zostały wcześniej zaakceptowane na piśmie przez 
Inspektora nadzoru.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Wykopy wg B.02.01.00
5.1.1. Sprawdzenie zgodności warunków terenowych z projektowymi

Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów przed budową obiektu należy 
sprawdzić zgodność rzędnych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu 
należy wykonać kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokościowy. W trakcie realizacji 
wykopów konieczne jest kontrolowanie warunków gruntowych.

5.1.2. Tolerancje wykonywania wykopów

Dopuszczalne odchyłki w wykonywaniu wykopów wynoszą 10cm.

5.1.3. Postępowanie w wypadku przegłębienia wykopów

 Wykopy powinny być wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.
 Warstwa gruntu o grubości 20 cm położona nad projektowanym poziomem 

posadowienia powinna być usunięta bezpośrednio przed wykonaniem fundamentu.
 W przypadku przegłębienia wykopu poniżej przewidzianego poziomu a zwłaszcza 

poniżej poziomu projektowanego posadowienia należy porozumieć się z 
Inspektorem Nadzoru celem podjęcia odpowiednich decyzji.
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5.2. Podkłady, zasypki z piasku zwykłego – B.02.02.00
5.2.1. Wykonawca może przystąpić do układania podsypek po uzyskaniu 
zezwolenia Inspektora Nadzoru, potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.

5.2.2. Warunki wykonania podkładu pod posadzki:

 Układanie podkładu powinno nastąpić bezpośrednio przed wykonywaniem 
posadzki.

 Przed rozpoczęciem układania podłoże powinno być oczyszczone z odpadków 
materiałów budowlanych.

 Układanie podkładu należy prowadzić na całej powierzchni równomiernie jedną 
warstwą.

 Całkowita grubość podkładu według projektu. Powinna to być warstwa stała na 
całej powierzchni rzutu obiektu.

5.3. Zasypki wg B.02.03.00 - żwir
5.3.1. Zezwolenie na rozpoczęcie zasypek

Wykonawca może przystąpić do zasypywania wykopów po uzyskaniu zezwolenia 
Inspektora Nadzoru, co powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

5.3.2. Warunki wykonania zasypki

 Zasypanie wykopów powinno być wykonane bezpośrednio po zakończeniu 
przewidzianych w nim robót.

 Przed rozpoczęciem zasypywania dno wykopu powinno być oczyszczone z 
odpadków materiałów budowlanych i śmieci.

 Układanie i zagęszczanie gruntów powinno być wykonane warstwami o grubości:
 0,25 m – przy stosowaniu ubijaków ręcznych,
 0,50–1,00 m – przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (żabami) lub ciężkimi 

tarczami.
 0,40 m – przy zagęszczaniu urządzeniami wibracyjnymi
 Wskaźnik zagęszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy niż 

Js = 0,95 wg próby normalnej Proctora.
 (Nasypywanie i zagęszczanie gruntu w pobliżu ścian powinno być wykonane w 

sposób niepowodujący uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowej.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Wymagania dla robót ziemnych podano w punktach 5.1. do 5.3. Sprawdzenie i odbiór 
robót ziemnych powinny być wykonane zgodnie z normami wyszczególnionymi w pkt. 
10.

6.1. Wykopy wg B.02.01.00
Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu powinny 
obejmować:

 zgodność wykonania robót z dokumentacją
 prawidłowość wytyczenie robót w terenie
 przygotowanie terenu
 rodzaj i stan gruntu w podłożu
 wymiary wykopów
 zabezpieczenie wykopów

6.2. Wykonanie podkładów wg B.02.02.00
Sprawdzeniu podlega:

 przygotowanie podłoża
 materiał użyty na podkład
 grubość i równomierność warstw podkładu



22

 sposób i jakość zagęszczenia

6.3. Zasypki wg B.02.03.00
Sprawdzeniu podlega:

 stan wykopu przed zasypaniem 
 materiały do zasypki 
 grubość i równomierność warstw zasypki 
 sposób i jakość zagęszczenia

7. OBMIAR ROBÓT
Jednostkami obmiarowymi są:

 B.02.01.00 – wykopy – [m3]
 B.02.02.00 – podkłady – [m3]
 B.02.03.00 – zasypki – [m3]

8. ODBIÓR ROBÓT
Wszystkie roboty objęte B.02.00.00 podlegają zasadom odbioru robót zanikających.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Podstawą płatności jest cena ryczałtowa.

B.02.01.00 – Wykopy.

Cena obejmuje:

 wyznaczenie zarysu wykopu
 odspojenie gruntu ze złożeniem na odkład lub załadowaniem na samochody i 

odwiezieniem; Wykonawca we własnym zakresie ustali miejsce odwozu mas 
ziemnych

B.02.02.00 - Podkład podposadzkowy z piasku zwykłego.

Cena obejmuje:

 dostarczenie materiałów
 zasypanie, zagęszczenie i wyrównanie terenu

B.02.03.00 – Zasypki.

Cena obejmuje:

 dostarczenie materiałów
 zasypanie, zagęszczenie i wyrównanie terenu

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1. Normy
 PN-B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów. 
 PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe. 
 PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów. 
 PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej. 
 BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
 PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i 

badania przy odbiorze.

10.2. Inne dokumenty
 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2002r. Nr 106 poz. 126)

z późniejszymi zmianami (ostatnia zmiana z 2003r. Dz. U. Nr 80 poz. 718).
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika 

budowy, montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego 
dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002r. Nr 108 
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poz. 953).
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 
(Dz. U. z 2003r. Nr 48 poz. 401).
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B. ZBROJENIE - B-03-00-00

Kod 45262310-7

Oznaczenie kodu według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru zbrojenia betonu w konstrukcjach żelbetowych 
wykonywanych na mokro w budynkach oraz obiektach budownictwa inżynieryjnego.

1.2. Zakres stosowania ST
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji mają zastosowanie przy wykonywaniu 
zbrojenia konstrukcji budynków oraz obiektów budownictwa inżynieryjnego.

Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności mające na celu 
wykonanie robót związanych z:

 przygotowaniem zbrojenia
 montażem zbrojenia
 kontrolą jakości robót i materiałów

Zakres robót obejmuje elementy konstrukcyjne fundamentów, podpór, murów, 
konstrukcje szkieletowe, płyty, belki, podciągi, gzymsy oraz konstrukcje związane z 
wyposażeniem i obsługą obiektów.

 B.03.01.00. Przygotowanie i montaż zbrojenia prętami okrągłymi gładkimi ze stali 
A-0 i A-I

 B.03.02.00. Przygotowanie i montaż zbrojenia prętami okrągłymi żebrowanymi ze 
stali A-II i A-III

1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami oraz 
określeniami podanymi w ST „Wymagania ogólne”. Pręty stalowe wiotkie – pręty 
stalowe o przekroju kołowym żebrowane o średnicy do 40mm. Zbrojenie niesprężające
– zbrojenie konstrukcji betonowej niewprowadzające do niej naprężeń w sposób 
czynny.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania 
dotyczące robót podano w ST.

2. MATERIAŁY

2.1. Stal zbrojeniowa
2.1.1. Asortyment stali zbrojeniowej

Do zbrojenia konstrukcji żelbetowych prętami wiotkimi w obiektach budowlanych 
objętych zakresem kontraktu stosuje się stal klas i gatunków wg dokumentacji 
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projektowej, wg normy PN-H-84023/6: AIIIN, gatunku RB500W/BSt500S-O.T.B. oraz 
stal klasy AI, gatunku St3SX-b.

2.1.2. Właściwości mechaniczne i technologiczne stali zbrojeniowej

Pręty okrągłe żebrowane ze stali gatunku RB500W/BSt500S-Q.T.B. (Aprobata 
Techniczna IBDiM Nr AT/2001-04-1115) o poniższych parametrach.

Pręty okrągłe żebrowane ze stali gatunku 18G2-b wg normy PN-H-84023/06 o 
poniższych parametrach.

Pręty okrągłe żebrowane ze stali gatunkuSt3SX-b wg normy PN-H-84023/01 o 
poniższych parametrach.

Pręty okrągłe gładkie ze stali gatunku St0S-b wg normy PN-H-84023 o poniższych 
parametrach.

Powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, pęcherzy i naderwań. 

Na powierzchni czołowej prętów niedopuszczone są jamy usadowe, rozwarstwienia, 
pęknięcia widoczne gołym okiem.

2.1.3. Wymagania przy odbiorze

Pręty stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-H-
93215.

Przeznaczona do odbioru na budowie partia prętów musi być zaopatrzona w atest, 
w którym mają być podane:

 nazwa wytwórcy
 oznaczenie wyrobu wg normy PN-H-93215
 numer wytopu lub numer partii
 wszystkie wyniki przeprowadzonych badań oraz skład chemiczny według analizy 

wytopowej
 masa partii
 rodzaj obróbki cieplnej

Na przywieszkach metalowych przymocowanych do każdej wiązki prętów lub kręgu 
prętów (po dwie do każdej wiązki) muszą znajdować się następujące informacje:

 znak wytwórcy
 średnica nominalna
 znak stali
 numer wytopu lub numer partii
 znak obróbki cieplne

2.2. Drut montażowy
Do montażu prętów zbrojenia należy używać wyżarzonego drutu stalowego, tzw. 
wiązałkowego.

2.3. Podkładki dystansowe
Dopuszcza się stosowanie stabilizatorów i podkładek dystansowych wyłącznie z 
betonu. Podkładki dystansowe muszą być przymocowane do prętów.

3. SPRZĘT
Sprzęt używany przy przygotowaniu i montażu zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach 
budowlanych powinien spełniać wymagania obowiązujące w budownictwie ogólnym. W
szczególności wszystkie rodzaje sprzętu, jak: giętarki, prościarki, zgrzewarki, spawarki 
powinny być sprawne oraz posiadać fabryczną gwarancję i instrukcję obsługi. Sprzęt 
powinien spełniać wymagania BHP, jak przykładowo osłony zębatych i pasowych 
urządzeń mechanicznych. Miejsca lub elementy szczególnie niebezpieczne dla obsługi
powinny być specjalnie oznaczone. Sprzęt ten powinien podlegać kontroli osoby 
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odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obsługujące sprzęt powinny być 
odpowiednio przeszkolone.

4. TRANSPORT
Pręty do zbrojenia powinny być przewożone odpowiednimi środkami transportu, w 
sposób zapewniający uniknięcie trwałych odkształceń oraz zgodnie z przepisami BHP i
ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBÓT
Organizacja robót - Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt
organizacji i harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą 
wykonywane roboty zbrojarskie.

5.1. Przygotowanie zbrojenia
Przygotowanie, montaż i odbiór zbrojenia powinien odpowiadać wymaganiom normy 
PN 91/5-10042, a klasy i gatunki stali winny być zgodne z dokumentacją projektową.

Czyszczenie prętów:

 Pręty przed ich użyciem do zbrojenia konstrukcji należy oczyścić z zendry, luźnych 
płatków rdzy, kurzu i błota. Pręty zbrojenia zatłuszczone lub zabrudzone farbą 
olejną można opalać lampami benzynowymi lub czyścić preparatami 
rozpuszczającymi tłuszcze. 

 Stal narażoną na choćby chwilowe działanie słonej wody należy zmyć wodą 
słodką. Stal pokrytą łuszczącą się rdzą i zabłoconą oczyszcza się szczotkami 
drucianymi ręcznie lub mechanicznie bądź też przez piaskowanie. Po oczyszczeniu
należy sprawdzić wymiary przekroju poprzecznego prętów. Stal tylko zabrudzoną 
można zmyć strumieniem wody. 

 Pręty oblodzone odmraża się strumieniem ciepłej wody. Możliwe są również inne 
sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez Inspektora nadzoru.

Prostowanie prętów:

 Dopuszcza się prostowanie prętów za pomocą kluczy, młotków, ścianek.
 Dopuszczalna wielkość miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4mm.

Cięcie prętów zbrojeniowych: 

 Cięcie prętów należy wykonywać przy maksymalnym wykorzystaniu materiału. 
Wskazane jest sporządzenie w tym celu planu cięcia. 

 Cięcia przeprowadza się przy użyciu mechanicznych noży. Dopuszcza się również 
cięcie palnikiem acetylenowym.

Odgięcia prętów, haki:

 Minimalne średnice trzpieni używanych przy wykonywaniu haków zbrojenia podaje 
tabela Nr 23 normy PN-S-10042. 

 Minimalna odległość od krzywizny pręta do miejsca, gdzie można na nim położyć 
spoinę, wynosi 10d dla stali A-III i A-II lub 5d dla stali A-I. 

 Na zimno na budowie można wykonywać odgięcia prętów o średnicy d ≤ 12mm. 
Pręty o średnicy d > 12 mm powinny być odginane z kontrolowanym 
podgrzewaniem. W miejscach zagięć i załamań elementów konstrukcji, w których 
zagięciu ulegają jednocześnie wszystkie pręty zbrojenia rozciąganego, należy 
stosować średnicę zagięcia równą co najmniej 20d. 

 Wewnętrzna średnica odgięcia strzemion i prętów montażowych powinna spełniać 
warunki podane dla haków. Przy odbiorze haków i odgięć prętów należy zwrócić 
szczególną uwagę na ich zewnętrzną stronę. Niedopuszczalne są tam pęknięcia 
powstałe podczas wyginania.
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5.2. Montaż zbrojenia
Wymagania ogólne:

 Układ zbrojenia w konstrukcji musi umożliwiać jego dokładne otoczenie przez 
jednorodny beton. Po ułożeniu zbrojenia w deskowaniu rozmieszczenie prętów 
względem siebie i względem deskowania nie może ulec zmianie. W konstrukcję 
można wbudować stal pokrytą co najwyżej nalotem niełuszczącej się rdzy. 

 Nie można wbudować stali zatłuszczonej smarami lub innymi środkami 
chemicznymi, zabrudzonej farbami, zabłoconej i oblodzonej, stali, która była 
wystawiona na działanie słonej wody. 

Minimalna grubość otuliny zewnętrznej w świetle prętów i powierzchni przekroju 
elementu żelbetowego powinna wynosić co najmniej:

 0,07 m – dla zbrojenia głównego fundamentów i podpór masywnych
 0,055 m – dla strzemion fundamentów i podpór masywnych
 0,05 m – dla prętów głównych lekkich podpór i pali
 0,03 m – dla zbrojenia głównego ram, belek, pociągów, gzymsów
 0,025 m – dla strzemion ram, belek, podciągów i zbrojenia płyt, gzymsów

Układanie zbrojenia bezpośrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednią 
wysokość w trakcie betonowania jest niedopuszczalne. Niedopuszczalne jest 
chodzenie po wykonanym szkielecie zbrojeniowym.

Montowanie zbrojenia 

 Pręty zbrojenia należy łączyć w sposób określony w dokumentacji projektowej. 
Skrzyżowania prętów należy wiązać drutem wiązałkowym, zgrzewać lub łączyć 
tzw. słupkami dystansowymi. Drut wiązałkowy, wyżarzony o średnicy 1mm, używa 
się do łączenia prętów o średnicy do 12m, przy średnicach większych należy 
stosować drut o średnicy 1,5mm. 

 W szkieletach zbrojenia belek i słupów należy łączyć wszystkie skrzyżowania 
prętów narożnych ze strzemionami, a pozostałych prętów – na przemian.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Kontrola jakości robót wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodności z 
dokumentacją projektową oraz podanymi powyżej wymaganiami. Zbrojenie podlega 
odbiorowi przed betonowaniem.

Przy odbiorze stali dostarczonej na budowę należy przeprowadzić następujące 
badania:

 sprawdzenie zgodności przywieszek z zamówieniem
 sprawdzenie stanu powierzchni wg normy PN-H-93215
 sprawdzenie wymiarów wg normy PN-H-93215
 sprawdzenie masy wg normy PN-H-93215
 próba rozciągania wg normy PN-EN 10002-1 + AC1:1998
 próba zginania na zimno wg normy PN-H-04408

Do badania należy pobrać minimum 3 próbki z każdego kręgu lub wiązki. Próbki należy
pobrać z różnych miejsc kręgu.

Jakość prętów należy ocenić pozytywnie, jeżeli wszystkie badania odbiorcze dadzą 
wynik pozytywny.

Dopuszczalne tolerancje wymiarów w zakresie cięcia, gięcia i rozmieszczenia zbrojenia
podano poniżej.

Usytuowanie prętów:

 otulenie wkładek według projektu zwiększone maksymalnie 5 mm, nie przewiduje 
się zmniejszenia grubości otuliny
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 rozstaw prętów w świetle: 10 mm
 odstęp od czoła elementu lub konstrukcji: ±10 mm
 długość pręta między odgięciami: ±10 mm
 miejscowe wykrzywienie: ±5 mm

Poprzeczki pod kable należy wykonać z dokładnością: ±1 mm (wzajemne odległości 
mierzone w przekroju poprzecznym).

Niezależnie od tolerancji podanych powyżej obowiązują następujące wymagania:

 dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadłej do zbrojenia głównego nie 
powinno przekraczać 3%

 liczba uszkodzonych skrzyżowań na jednym pręcie nie może przekraczać 25% 
ogólnej ich liczby na tym pręcie

 różnica w rozstawie między prętami głównymi nie powinna przekraczać ±0,5 cm
 różnice w rozstawie strzemion nie powinny przekraczać ±2 cm

7. OBMIAR ROBÓT
Jednostka obmiarowa:

Jednostką obmiarową jest 1 tona. Do obliczania należności przyjmuje się teoretyczną 
ilość (t) zmontowanego uzbrojenia, tj. łączną długość prętów poszczególnych średnic 
pomnożoną odpowiednio przez ich masę jednostkową (kg/m). Nie dolicza się stali 
użytej na zakłady przy łączeniu prętów, przekładek montażowych ani drutu 
wiązałkowego. Nie uwzględnia się też zwiększonej ilości materiału w wyniku 
stosowania przez Wykonawcę prętów o średnicach większych od wymaganych w 
dokumentacji projektowej.

8. ODBIÓR ROBÓT
Wszystkie roboty objęte B.03.01.00 i B.03.02.00 podlegają zasadom odbioru robót 
zanikających i ulegających zakryciu oraz odbioru końcowego.

Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i ST oraz 
pisemnymi poleceniami Inspektora nadzoru. 

Do odbioru robót mają zastosowanie postanowienia zawarte w ST „Wymagania 
ogólne”.

8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Dokumenty i dane:

Podstawą odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu są:

 pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robót 
zgodnie z dokumentacją projektową i ST

 inne pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru o wykonaniu robót

Zakres robót:

Zakres robót zanikających lub ulegających zakryciu określają pisemne stwierdzenia 
Inspektora nadzoru lub inne potwierdzone przez niego dokumenty.

8.2. Odbiór końcowy
Odbiór końcowy odbywa się po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w 
dzienniku budowy zakończenia robót zbrojarskich i pisemnego zezwolenia Inspektora 
nadzoru na rozpoczęcie betonowania elementów, których zbrojenie podlega odbiorowi.

Odbiór powinien polegać na sprawdzeniu:

 zgodności wykonania zbrojenia z dokumentacją projektową
 zgodności z dokumentacją projektową liczby prętów w poszczególnych przekrojach
 rozstawu strzemion
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 prawidłowości wykonania haków, złącz i długości zakotwień prętów
 zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Podstawą płatności jest cena ryczałtowa.

Cena obejmuje:

 zapewnienie niezbędnych czynników produkcji
 oczyszczenie i wyprostowanie, wygięcie, przycinanie prętów stalowych
 łączenie prętów, w tym spawane „na styk” lub „na zakład”
 montaż zbrojenia przy użyciu drutu wiązałkowego w deskowaniu zgodnie z 

dokumentacją projektową i niniejszą ST
 wykonanie badań i pomiarów
 oczyszczenie terenu robót z odpadów zbrojenia, stanowiących własność 

Wykonawcy i usunięcie ich poza teren budowy

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1. Normy
 PN-ISO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie. IDT-ISO 6935-1:1991
 PN-ISO 6935-1/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie. Dodatkowe 

wymagania.
 PN-ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu.
 IDT-ISO 6935-2:1991 Pręty żebrowane.
 PN-ISO 6935-2/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty żebrowane. Dodatkowe 

wymagania. Poprawki PN-ISO 6935-2/, AK:1998/Ap1:1999
 PN 82/H-93215 Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu. Poprawki: 1. BI 4/91

poz. 27, 2. BI 8/92 poz. 38, Zmiany 1. BI 4/84 poz. 17
 PN-S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. 

Projektowanie.
 PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. Zmiany PN-H-

84023-06/A1:1996 Stal określonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki.
 PN-H-04408 Metale. Technologiczna próba zginania.
 PN-EN 10002-1 + AC1:1998 Metale: Próba rozciągania. Metoda badania w 

temperaturze otoczenia.
 PN-B-03264 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Projektowanie.
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C. BETONOWANIE KONSTRUKCJI - B-04-00-00

Kod 45262311-4

Oznaczenie kodu według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem konstrukcji 
betonowych i żelbetowych oraz podłoży betonowych w obiektach kubaturowych oraz 
obiektach budownictwa inżynieryjnego.

1.2. Zakres stosowania ST
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonywaniem konstrukcji betonowych i żelbetowych w obiektach kubaturowych oraz 
obiektach budownictwa inżynieryjnego. ST dotyczy wszystkich czynności mających na 
celu wykonanie robót związanych z:

 przygotowaniem mieszanki betonowej
 wykonaniem deskowań wraz z usztywnieniem
 układaniem i zagęszczaniem mieszanki betonowej
 pielęgnacją betonu

 B.04.01.00 Betony konstrukcyjne.
 B.04 .02.00 Podbetony.

1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z odpowiednimi normami oraz podanymi
poniżej:

 Beton zwykły – beton o gęstości powyżej 1,8 t/m3 wykonany z cementu, wody, 
kruszywa mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych 
dodatków mineralnych i domieszek chemicznych.

 Mieszanka betonowa – mieszanka wszystkich składników przed związaniem 
betonu.

 Zaczyn cementowy – mieszanka cementu i wody.
 Zaprawa – mieszanka cementu, wody, składników mineralnych i ewentualnych 

dodatków przechodzących przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.
 Nasiąkliwość betonu – stosunek masy wody, którą zdolny jest wchłonąć beton, do 

jego masy w stanie suchym. 
 Stopień wodoszczelności – symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikujący beton 

pod względem przepuszczalności wody. Liczba po literze W oznacza 
dziesięciokrotną wartość ciśnienia wody w MPa, działającego na próbki betonowe.

 Stopień mrozoodporności – symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikujący 
beton pod względem jego odporności na działania mrozu. Liczba po literze F 
oznacza wymaganą liczbę cykli zamrażania i odmrażania próbek betonowych, przy
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których ubytek masy jest mniejszy niż 2%.
 Klasa betonu – symbol literowo-liczbowy (np. B30) klasyfikujący beton pod 

względem jego wytrzymałości na ściskanie. Liczba po literze B oznacza 
wytrzymałość gwarantowaną Rb

G w MPa.
 Wytrzymałość gwarantowana betonu na ściskanie Rb

G – wytrzymałość 
(zapewniona z 95-proc. prawdopodobieństwem) uzyskania w wyniku badania na 
ściskanie kostek sześciennych o boku 150 mm, wykonanych, przechowywanych i 
badanych zgodnie z normą PN-B-06250.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość materiałów i wykonywanych robót 
oraz za zgodność z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIAŁY
Wymagania dotyczące jakości mieszanki betonowej regulują odpowiednie polskie 
normy.

2.1. Składniki mieszanki betonowej
2.1.1. Cement – wymagania i badania

Cement pochodzący z każdej dostawy musi spełniać wymagania zawarte w normie 
PN-B-19701. Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego 
(bez dodatków) klasy:

 dla betonu klasy B25 – klasa cementu 32,5 NA
 dla betonu klasy B30, B35 i B40 – klasa cementu 42,5 NA
 dla betonu klasy B45 i większej – klasa cementu 52,5 NA

Do każdej partii dostarczonego cementu musi być dołączone świadectwo jakości 
(atest). Każda partia dostarczonego cementu przed jej użyciem do wytworzenia 
mieszanki betonowej musi uzyskać akceptację Inspektora nadzoru.

Zakazuje się pobierania cementu ze stacji przesypowych (silosów), jeżeli nie ma 
pewności, że dostarczany jest tam tylko jeden rodzaj cementu z tej samej cementowni.

Przed użyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej cement powinien 
podlegać następującym badaniom:

 oznaczenie czasu wiązania i zmiany objętości wg norm PN-EN 196-1;1996, 
PN-EN 196-3;1996, PN-EN 196-6;1997

 sprawdzenie zawartości grudek

Wyniki wyżej wymienionych badań dla cementu portlandzkiego normalnie 
twardniejącego muszą spełniać następujące wymagania (przy oznaczaniu czasu 
wiązania w aparacie Vicata):

 początek wiązania – najwcześniej po upływie 60 minut
 koniec wiązania – najpóźniej po upływie 10 godzin

Przy oznaczaniu równomierności zmiany objętości:

 wg próby Le Chateliera – nie więcej niż 8 mm
 wg próby na plackach – normalna

Cementy portlandzkie normalnie i szybko twardniejące podlegają sprawdzeniu 
zawartości grudek (zbryleń), niedających się rozgnieść w palcach i nierozpadających 
się w wodzie. Nie dopuszcza się występowania w cemencie większej niż 20% ciężaru 
cementu ilości grudek niedających się rozgnieść w palcach i nierozpadających się w 
wodzie. Grudki należy usunąć poprzez przesianie przez sito o boku oczka 
kwadratowego 2 mm. W przypadku, gdy wymienione badania wykażą niezgodność z 
normami, cement nie może być użyty do wykonania betonu.
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Magazynowanie:

 cement pakowany (workowany) – składy otwarte (wydzielone miejsca zadaszone 
na otwartym terenie zabezpieczone z boków przed opadami) lub magazyny 
zamknięte (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i ścianach)

 cement luzem – magazyny specjalne (zbiorniki stalowe lub żelbetowe 
przystosowane do pneumatycznego załadunku i wyładunku cementu luzem, 
zaopatrzone w urządzenia do przeprowadzania kontroli objętości cementu 
znajdującego się w zbiorniku lub otwory do przeprowadzania kontroli objętości 
cementu, włazy do czyszczenia oraz klamry na wewnętrznych ścianach)

Podłoża składów otwartych powinny być twarde i suche, odpowiednio pochylone, 
zabezpieczające cement przed ściekami wody deszczowej i zanieczyszczeń. Podłogi 
magazynów zamkniętych powinny być suche i czyste, zabezpieczające cement przed 
zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.

Dopuszczalny okres przechowywania cementu zależny jest od miejsca 
przechowywania. Cement nie może być użyty do betonu po okresie:

 10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych składach otwartych
 po upływie terminu trwałości podanego przez wytwórnię, w przypadku 

przechowywania w składach zamkniętych

Każda partia cementu, dla której wydano oddzielne świadectwo jakości powinna być 
przechowywana osobno w sposób umożliwiający jej łatwe rozróżnienie.

2.1.2. Kruszywo

Kruszywo do betonu powinno charakteryzować się stałością cech fizycznych i 
jednorodnością uziarnienia pozwalającą na wykonanie partii betonu o stałej jakości.

Poszczególne rodzaje i frakcje kruszywa muszą być na placu składowym oddzielnie 
składowane na umocnionym i czystym podłożu w sposób uniemożliwiający mieszanie 
się.

Kruszywa grube powinny wykazywać wytrzymałość badaną przez ściskanie w 
cylindrze zgodną z wymaganiami normy PN-B-06714.40.

W kruszywie grubym nie dopuszcza się grudek gliny.

W kruszywie grubszym zawartość podziarna nie powinna przekraczać 5%, a nadziarna
10%.

Ziarna kruszywa nie powinny być większe niż: 

 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu
 3/4 odległości w świetle między prętami zbrojenia, leżącymi w jednej płaszczyźnie 

prostopadłej do kierunku betonowania

Do betonów klas B30 i wyższych należy stosować wyłącznie grysy granitowe lub 
bazaltowe marki 50, o maksymalnym wymiarze ziarna 16 mm.

Stosowanie grysów z innych skał dopuszcza się pod warunkiem, że zostały one 
zbadane w placówce badawczej wskazanej przez zamawiającego, a wyniki badań 
spełniają wymagania dotyczące grysów granitowych i bazaltowych.

Grysy powinny odpowiadać następującym wymaganiom: 

 zawartość pyłów mineralnych – do 1%
 zawartość ziaren nieforemnych (to jest wydłużonych płaskich) – do 20%, 
 wskaźnik rozkruszenia: 
 dla grysów granitowych – do 16%
 dla grysów bazaltowych i innych – do 8%
 nasiąkliwość – do 1,2%
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 mrozoodporność według metody bezpośredniej – do 2%
 mrozoodporność wg zmodyfikowanej metody bezpośredniej do 10%
 reaktywność alkaliczna z cementem określona wg normy PN-B-06714.34 nie 

powinna wywoływać zwiększenia wymiarów liniowych ponad 0,1%
 zawartość związków siarki – do 0,1%
 zawartość zanieczyszczeń obcych – do 0,25%
 zawartość zanieczyszczeń organicznych, nie dających barwy ciemniejszej od 

wzorcowej wg normy PN-B-06714.26

Kruszywem drobnym powinny być piaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia 
rzecznego lub kompozycja piasku rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego. 

Zawartość poszczególnych frakcji w stosie okruchowym piasku powinna się mieścić w 
granicach:

 do 0,25 mm – 14÷19%
 do 0,50 mm – 33÷48%
 do 1,00 mm – 53÷76%

Piasek powinien spełniać następujące wymagania: 

 zawartość pyłów mineralnych – do 1,5%
 reaktywność alkaliczna z cementem określona wg normy PN-B06714.34 nie 

powinna wywoływać zwiększenia wymiarów liniowych ponad 0,1%
 zawartość związków siarki – do 0,2%
 zawartość zanieczyszczeń obcych – do 0,25%, zawartość zanieczyszczeń 

organicznych – nie dająca barwy ciemniejszej od wzorcowej wg normy PN-B-
06714.26

 w kruszywie drobnym nie dopuszcza się grudek gliny

Piasek pochodzący z każdej dostawy musi być poddany badaniom niepełnym 
obejmującym:

 oznaczenie składu ziarnowego wg normy PN-B-06714.15
 oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych wg normy PN-B06714.12
 oznaczenie zawartości grudek gliny, które oznacza się podobnie, jak zawartość 

zanieczyszczeń obcych
 oznaczenie zawartości pyłów mineralnych wg normy PN-B-06714.13

Dostawca kruszywa jest zobowiązany do przekazania dla każdej partii kruszywa 
wyników jego pełnych badań wg normy PN-B-06712 oraz wyników badania 
specjalnego dotyczące reaktywności alkalicznej w terminach przewidzianych przez 
Inspektora nadzoru.

W przypadku, gdy kontrola wykaże niezgodność cech danego kruszywa z 
wymaganiami normy PN-B-06712, użycie takiego kruszywa może nastąpić po jego 
uszlachetnieniu (np. przez płukanie lub dodanie odpowiednich frakcji kruszywa) i 
ponownym sprawdzeniu. Należy prowadzić bieżącą kontrolę wilgotności kruszywa wg 
normy PN-B-06714.18 dla korygowania receptury roboczej betonu.

2.1.3. Woda zarobowa – wymagania i badania

Woda zarobowa do betonu powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-B-32250. 

Jeżeli wodę do betonu przewiduje się czerpać z wodociągów miejskich, to woda ta nie 
wymaga badania.

2.1.4. Domieszki i dodatki do betonu

Zaleca się stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o działaniu:

 napowietrzającym
 uplastyczniającym
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 przyśpieszającym lub opóźniającym wiązanie

Dopuszcza się stosowanie domieszek kompleksowych:

 napowietrzająco-uplastyczniających
 przyśpieszająco-uplastyczniających

Domieszki do betonów muszą mieć aprobaty, wydane przez Instytut Techniki 
Budowlanej lub Instytut Dróg i Mostów oraz posiadać atest producenta.

2.2. Beton konstrukcyjny wg dokumentacji projektowej
Beton do konstrukcji obiektów kubaturowych i inżynieryjnych musi spełniać 
następujące wymagania:

 nasiąkliwość – do 5%; badanie wg normy PN-B-06250
 mrozoodporność – ubytek masy nie większy od 5%, spadek wytrzymałości na 

ściskanie nie większy niż 20% po 150 cyklach zamrażania i odmrażania (F150); 
badanie wg normy PN-B-06250

 wodoszczelność – większa od 0,8MPa (W8)
 wskaźnik wodno-cementowy (w/c) – ma być mniejszy od 0,5

Skład mieszanki betonowej powinien być ustalony zgodnie z normą PN-B-06250 tak, 
aby przy najmniejszej ilości wody zapewnić szczelne ułożenie mieszanki w wyniku 
zagęszczania przez wibrowanie. Skład mieszanki betonowej ustala laboratorium 
Wykonawcy lub wytwórni betonów i wymaga on zatwierdzenia przez Inspektora 
nadzoru.

Stosunek poszczególnych frakcji kruszywa grubego ustalany doświadczalnie powinien 
odpowiadać najmniejszej jamistości.

Zawartość piasku w stosie okruchowym powinna być jak najmniejsza i jednocześnie 
zapewniać niezbędną urabialność przy zagęszczeniu przez wibrowanie oraz nie 
powinna być większa niż 42% przy kruszywie grubym do 16 mm.

Optymalną zawartość piasku w mieszance betonowej ustala się następująco:

 z ustalonym składem kruszywa grubego wykonuje się kilka (3÷5) mieszanek 
betonowych o ustalonym teoretycznie stosunku w/c i o wymaganej konsystencji 
zawierających różną, ale nie większą od dopuszczalnej, ilość piasku

 za optymalną ilość piasku przyjmuje się taką, przy której mieszanka betonowa 
zagęszczona przez wibrowanie charakteryzuje się największą masą objętościową

Wartość parametru A do wzoru Bolomey’a stosowanego do wyznaczenia wskaźnika 
w/c charakteryzującego mieszankę betonową należy określić doświadczalnie. 
Współczynnik ten wyznacza się na podstawie uzyskanych wytrzymałości betonu z 
mieszanek o różnych wartościach w/c (mniejszych i większych od wartości 
przewidywanej teoretycznie) wykonanych ze stosowanych materiałów. Dla 
teoretycznego ustalenia wartości wskaźnika w/c w mieszance można skorzystać z 
wartości parametru A podawanego w literaturze fachowej.

Maksymalne ilości cementu w zależności od klasy betonu są następujące:

 400 kg/m3 – dla betonu klas B25 i B30
 450 kg/m3 – dla betonu klas B35 i wyższych

Przy projektowaniu składu mieszanki betonowej zagęszczanej przez wibrowanie i 
dojrzewającej w warunkach naturalnych (średnia temperatura dobowa nie niższa niż 
10şC), średnią wymaganą wytrzymałość na ściskanie należy określić jako równą 
1,3 Rb

G. 

Zawartość powietrza w mieszance betonowej badana metodą ciśnieniową wg normy 
PN-B-06250 nie powinna przekraczać:
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 wartości 2% – w przypadku niestosowania domieszek napowietrzających
 wartości 3,5÷5,5% – dla betonu narażonego na czynniki atmosferyczne, przy 

uziarnieniu kruszywa do 16 mm
 wartości 4,5÷6,5% – dla betonu narażonego na stały dostęp wody przed 

zamarznięciem przy uziarnieniu kruszywa do 16 mm

Konsystencja mieszanek betonowych powinna być nie rzadsza od plastycznej, 
oznaczonej w normie PN-B-06250 symbolem K-3. Sprawdzanie konsystencji mieszanki
przeprowadza się podczas projektowania jej składu i następnie przy wytwarzaniu.

Dopuszcza się dwie metody badania:

 metodą Ve-Be
 metodą stożka opadowego

Różnice pomiędzy założoną konsystencją mieszanki a kontrolowaną metodami 
określonymi w normie PN-B-06250 nie mogą przekraczać: 

 ±20% wartości wskaźnika Ve-Be
 ±10 mm przy pomiarze stożkiem opadowym

Pomiaru konsystencji mieszanek K1 do K3 (wg normy PN-B-06250) trzeba dokonać 
aparatem Ve-Be.

Dla konsystencji plastycznej K3 dopuszcza się na budowie pomiar przy pomocy stożka
opadowego.

3. SPRZĘT
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez 
Inspektora Nadzoru. Dozatory musza mieć aktualne świadectwo legalizacji. Mieszanie 
składników powinno się odbywać wyłącznie w betoniarkach o wymuszonym działaniu 
(zabrania się stosowania mieszanek wolnospadowych). 

Do podawania mieszanek należy stosować pojemniki lub pompy przystosowane do 
podawania mieszanek plastycznych. Do zagęszczania mieszanki betonowej należy 
stosować wibratory z buławami o średnicy nie większej od 0,65 odległości między 
prętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie poziomej, o częstotliwości 6000 drgań/min i 
łaty wibracyjne charakteryzujące się jednakowymi drganiami na całej długości.

4. TRANSPORT
Transport mieszanki betonowej należy wykonywać przy pomocy mieszalników 
samochodowych (tzw. gruszek). Ilość „gruszek” należy dobrać tak, aby zapewnić 
wymaganą szybkość betonowania z uwzględnieniem odległości dowozu, czasu 
twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. 
Podawanie i układanie mieszanki betonowej można wykonywać przy pomocy pompy 
do betonu lub innych środków zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż:

 90 min. – przy temperaturze +15şC
 70 min. – przy temperaturze +20şC
 30 min. – przy temperaturze +30şC

5. WYKONANIE ROBÓT
Wykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i 
harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane 
roboty budowlane - wg potrzeb. 

Zalecenia ogólne:

Rozpoczęcie robót betoniarskich może nastąpić na podstawie dostarczonego przez 
Wykonawcę szczegółowego programu i dokumentacji technologicznej 



36

(zaakceptowanej przez Inspektora nadzoru) obejmującej: 

 wybór składników betonu
 opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych
 sposób wytwarzania mieszanki betonowej
 sposób transportu mieszanki betonowej
 kolejność i sposób betonowania
 wskazanie przerw roboczych i sposobu łączenia betonu w tych przerwach
 sposób pielęgnacji betonu
 warunki rozformowania konstrukcji (deskowania)
 zestawienie koniecznych badań

Przed przystąpieniem do betonowania powinna być stwierdzona przez Inspektora 
nadzoru prawidłowość wykonania wszystkich robót poprzedzających betonowanie, a w 
szczególności:

 prawidłowość wykonania deskowań, rusztowań, usztywnień pomostów itp.
 prawidłowość wykonania zbrojenia
 zgodność rzędnych z projektem
 czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych zapewniających 

wymaganą wielkość otuliny
 przygotowanie powierzchni betonu uprzednio ułożonego w miejscu przerwy 

roboczej
 prawidłowość wykonania wszystkich robót zanikających, między innymi wykonania 

przerw dylatacyjnych, warstw izolacyjnych, itp.
 prawidłowość rozmieszczenia i niezmienność kształtu elementów wbudowanych w 

betonową konstrukcję (kanałów, wpustów, sączków, kotw, rur itp.)
 gotowość sprzętu i urządzeń do prowadzenia betonowania

Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-B-06250 
i PN-B-06251.

Betonowanie można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru 
potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.

5.1. Wytwarzanie i podawanie mieszanki betonowej
Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywać się wyłącznie w 
wyspecjalizowanym zakładzie produkcji betonu, który może zapewnić żądane w ST 
wymagania.

Dozowanie składników do mieszanki betonowej powinno być dokonywane wyłącznie 
wagowo z dokładnością:

 ±2% – przy dozowaniu cementu i wody
 ±3% – przy dozowaniu kruszywa

Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. 

Wagi powinny być kontrolowane co najmniej raz w roku. 

Urządzenia dozujące wodę i płynne domieszki powinny być sprawdzane, co najmniej 
raz w miesiącu. Przy dozowaniu składników powinno się uwzględniać korektę 
związaną ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa. 

Czas mieszania należy ustalić doświadczalnie, jednak nie powinien on być krótszy niż 
2 minuty.

Do podawania mieszanek betonowych należy stosować pojemniki o konstrukcji 
umożliwiającej łatwe ich opróżnianie lub pompy przystosowanej do podawania 
mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp wymaga się sprawdzenia ustalonej 
konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie. 
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Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż 0,75 m od 
powierzchni, na którą spada. W przypadku, gdy wysokość ta jest większa, należy 
mieszankę podawać za pomocą rynny zsypowej (do wysokości 3,0 m) lub leja 
zsypowego teleskopowego (do wysokości 8,0 m).

Przy wykonywaniu elementów konstrukcji monolitycznych należy przestrzegać 
wymogów dokumentacji technologicznej, która powinna uwzględniać następujące 
zalecenia:

 w fundamentach, ścianach i ramach mieszankę betonową należy układać 
bezpośrednio z pojemnika lub rurociągu pompy bądź też za pośrednictwem rynny 
warstwami o grubości do 40 cm, zagęszczając wibratorami wgłębnymi

 przy wykonywaniu płyt mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z 
pojemnika lub rurociągu pompy

 przy betonowaniu oczepów, gzymsów, wsporników, zamków i stref 
przydylatacyjnych stosować wibratory wgłębne

Przy zagęszczeniu mieszanki betonowej należy spełniać następujące warunki:

 wibratory wgłębne stosować o częstotliwości min. 6000 drgań na minutę, z 
buławami o średnicy nie większej niż 0,65 odległości między prętami zbrojenia 
leżącymi w płaszczyźnie poziomej

 podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą 
wibratora

 podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi należy zagłębiać buławę na 
głębokość 5÷8 cm w warstwę poprzednią i przytrzymywać buławę w jednym 
miejscu w czasie 20÷30 s., po czym wyjmować powoli w stanie wibrującym

 kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie 
R jest promieniem skutecznego działania wibratora; odległość ta zwykle wynosi 
0,3÷0,5 m

 belki (ławy) wibracyjne powinny być stosowane do wyrównania powierzchni betonu
płyt pomostów i charakteryzować się jednakowymi drganiami na całej długości

 czas zagęszczania wibratorem powierzchniowym lub belką (łatą) wibracyjną w 
jednym miejscu powinien wynosić od 30 do 60 s.

 zasięg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w 
kierunku głębokości i od 1,0 do 1,5 m w kierunku długości elementu; rozstaw 
wibratorów należy ustalić doświadczalnie tak, aby nie powstawały martwe pola

Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych i 
uzgodnionych z Projektantem.

Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno być uzgodnione w 
Projektantem, a w prostszych przypadkach można się kierować zasadą, że powinna 
ona być prostopadła do powierzchni elementu.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie 
przygotowana do połączenia betonu stwardniałego ze świeżym przez usunięcie z 
powierzchni betonu stwardniałego, luźnych okruchów betonu oraz warstwy szkliwa 
cementowego oraz zwilżenie wodą.

Powyższe zabiegi należy wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania.

W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczanym przez wibrowanie 
wznowienie betonowania nie powinno się odbyć później niż w ciągu 3 godzin lub po 
całkowitym stwardnieniu betonu. Jeżeli temperatura powietrza jest wyższa niż 20şC, 
czas trwania przerwy nie powinien przekraczać 2 godzin.

Po wznowieniu betonowania należy unikać dotykania wibratorem deskowania, 
zbrojenia i poprzednio ułożonego betonu.

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest także w nocy, konieczne 
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jest wcześniejsze przygotowanie odpowiedniego oświetlenia, zapewniającego 
prawidłowe wykonawstwo robót i dostateczne warunki bezpieczeństwa pracy.

5.2. Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu 
betonu

Betonowanie konstrukcji należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych 
niż plus 5şC, zachowując warunki umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości 
co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznięciem. Uzyskanie wytrzymałości 15 
MPa powinno być zbadane na próbkach przechowywanych w takich samych 
warunkach, jak zabetonowana konstrukcja.

W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do –5şC, 
jednak wymaga to zgody Inspektora nadzoru oraz zapewnienia temperatury mieszanki 
betonowej +20şC w chwili układania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed 
utratą ciepła w czasie co najmniej 7 dni. Temperatura mieszanki betonowej w chwili 
opróżniania betoniarki nie powinna być wyższa niż 35şC.

Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu, należy
zabezpieczyć miejsce robót za pomocą mat lub folii.

5.3. Pielęgnacja betonu
Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu 
lekkimi wodoszczelnymi osłonami zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i 
chroniącymi beton przed deszczem i nasłonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia wyższej niż +5şC należy nie później niż po 12 godz. od 
zakończenia betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją 
co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobę).

Przy temperaturze otoczenia +15şC i wyższej beton należy polewać w ciągu 
pierwszych 3 dni co 3 godziny w dzień i co najmniej 1 raz w nocy, a w następne dni co 
najmniej 3 razy na dobę.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-B-
32250.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i 
drganiami przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzymałości na ściskanie co 
najmniej 15 MPa.

5.4. Wykańczanie powierzchni betonu
Dla powierzchni betonu obowiązują następujące wymagania:

 wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień 
między ziarnami kruszywa, przełomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnię

 pęknięcia i rysy są niedopuszczalne
 równość powierzchni ustroju nośnego przeznaczonej pod izolację powinna 

odpowiadać wymaganiom normy PN-B-10260; wypukłości i wgłębienia nie powinny
być większe niż 2 mm

Ostre krawędzie betonu po rozdeskowaniu powinny być oszlifowane. Jeżeli 
dokumentacja projektowa nie przewiduje specjalnego wykończenia powierzchni 
betonowych konstrukcji, to bezpośrednio po rozebraniu deskowań należy wszystkie 
wystające nierówności wyrównać za pomocą tarcz karborundowych i czystej wody.

Wyklucza się szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu.

5.5. Deskowania
Deskowania dla podstawowych elementów konstrukcji obiektu (ustroju nośnego, 
podpór) należy wykonać według projektu technologicznego deskowania, 
opracowanego na podstawie obliczeń statyczno-wytrzymałościowych.
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Projekt opracuje Wykonawca w ramach ceny kontraktowej i uzgadnia z Projektantem.

Konstrukcja deskowań powinna być sprawdzana na siły wywołane parciem świeżej 
masy betonowej i uderzeniami przy jej wylewaniu z pojemników oraz powinna 
uwzględniać:

 szybkość betonowania
 sposób zagęszczania
 obciążenia pomostami roboczymi

Konstrukcja deskowania powinna spełniać następujące warunki:

 zapewniać odpowiednią sztywność i niezmienność kształtu konstrukcji
 zapewniać jednorodną powierzchnię betonu
 zapewniać odpowiednią szczelność
 zapewniać łatwy ich montaż i demontaż oraz wielokrotność użycia
 wykazywać odporność na deformację pod wpływem warunków atmosferycznych

Deskowania zaleca się wykonywać ze sklejki. W uzasadnionych przypadkach na część
deskowań można użyć desek z drzew iglastych III lub IV klasy. Minimalna grubość 
desek wynosi 32 mm. 

Deski powinny być jednostronnie strugane i przygotowane do łączenia na wpust i pióro.
Styki, gdzie nie można zastosować połączenia na pióro i wpust, należy uszczelnić 
taśmami z tworzyw sztucznych albo pianką. Należy zwrócić szczególną uwagę na 
uszczelnienie styków ścian z dnem deskowania oraz styków deskowań belek i 
poprzecznic.

Sfazowania należy wykonywać zgodnie z dokumentacją projektową.

Belki gzymsowe oraz gzymsy wykonywane razem z pokrywami okapowymi muszą być 
wykonywane w deskowaniu z zastosowaniem wykładzin.

Otwory w konstrukcji i osadzanie elementów typu odcinki rur, łączniki należy wykonać 
wg wymagań dokumentacji projektowej.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Badania kontrolne betonu:

Dla określenia wytrzymałości betonu wbudowanego w konstrukcję należy w trakcie 
betonowania pobierać próbki kontrolne w postaci kostek sześciennych o boku 15 cm w 
liczbie nie mniejszej niż: 

 1 próbka na 100 zarobów
 1 próbka na 50 m3 betonu
 3 próbki na dobę
 6 próbek na partię betonu

Próbki pobiera się losowo po jednej, równomiernie w okresie betonowania, a następnie
przechowuje się, przygotowuje i bada w okresie 28 dni zgodnie z normą PN-B-06250.

Jeżeli próbki pobrane i badane jak wyżej wykażą wytrzymałość niższą od 
przewidzianej dla danej klasy betonu, należy przeprowadzić badania próbek wyciętych 
z konstrukcji.

Jeżeli wyniki tych badań będą pozytywne, to beton należy uznać za odpowiadający 
wymaganej klasie betonu.

W przypadku niespełnienia warunków wytrzymałości betonu na ściskanie po 28 dniach 
dojrzewania, dopuszcza się w uzasadnionych przypadkach, za zgodą Inspektora 
nadzoru, spełnienie tego warunku w okresie późniejszym, lecz nie dłuższym niż 90 dni.

Dopuszcza się pobieranie dodatkowych próbek i badanie wytrzymałości betonu na 
ściskanie w okresie krótszym niż od 28 dni.
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Dla określenia nasiąkliwości betonu należy pobrać przy stanowisku betonowania co 
najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu oraz każdorazowo przy zmianie 
składników betonu, sposobu układania i zagęszczania po 3 próbki o kształcie 
regularnym lub po 5 próbek o kształcie nieregularnym, zgodnie z normą PN-B-06250.

Próbki trzeba przechowywać w warunkach laboratoryjnych i badać w okresie 28 dni 
zgodnie z normą PN-B-06250.

Nasiąkliwość zaleca się również badać na próbkach wyciętych z konstrukcji.

Dla określenia mrozoodporności betonu należy pobrać przy stanowisku betonowania 
co najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu oraz każdorazowo przy zmianie 
składników i sposobu wykonywania betonu po 12 próbek regularnych o minimalnym 
wymiarze boku lub średnicy próbki 100 mm. Próbki należy przechowywać w 
warunkach laboratoryjnych i badać w okresie 90 dni zgodnie z normą PN-B-06250.

Zaleca się badać mrozoodporność na próbkach wyciętych z konstrukcji.

Przy stosowaniu metody przyśpieszonej wg normy PN-B-06250 liczba próbek 
reprezentujących daną partię betonu może być zmniejszona do 6, a badanie należy 
przeprowadzić w okresie 28 dni. 

Wymagany stopień wodoszczelności sprawdza się, pobierając co najmniej jeden raz w 
okresie betonowania obiektu oraz każdorazowo przy zmianie składników i sposobu 
wykonywania betonu po 6 próbek regularnych o grubości nie większej niż 160 mm i 
minimalnym wymiarze boku lub średnicy 100 mm.

Próbki przechowywać należy w warunkach laboratoryjnych i badać w okresie 28 dni wg
normy PN-B-06250.

Dopuszcza się badanie wodoszczelności na próbkach wyciętych z konstrukcji.

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych 
(przez własne laboratoria lub inne uprawnione) przewidzianych normą PN-B-06250, a 
także gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inspektorowi nadzoru wszystkich 
wyników badań dotyczących jakości betonu i stosowanych materiałów.

Jeżeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, należy opracować 
plan kontroli jakości betonu dostosowany do wymagań technologii produkcji. W planie 
kontroli powinny być uwzględnione badania przewidziane aktualną normą i niniejszą 
ST oraz ewentualnie inne, konieczne do potwierdzenia prawidłowości zastosowanych 
zabiegów technologicznych.

Badania powinny obejmować:

 badanie składników betonu
 badanie mieszanki betonowej
 badanie betonu

Zestawienie wymaganych badań wg PN-B-06250:

Rodzaj badania Metoda badania
według

Termin lub
częstość badania

Badania 
składników 
betonu

1) Badanie cementu:

Bezpośrednio 
przed użyciem 
każdej 
dostarczonej partii

- czas wiązania - PN-EN196-3

- stałość objętości - PN-EN196-3

- obecność grudek - PN-EN196-6

- wytrzymałość - PN-EN196-1

2) Badanie kruszywa: j.w.
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- skład ziarnowy - PN-EN933-1

- kształt ziaren - PN-EN933-3

- zawartość pyłów - PN-EN933-9

- zawartość zanieczyszczeń - PN-B-06714/12

- wilgotność - PN-EN1097-6

3) Badanie wody PN-B-32250

Przy rozpoczęciu 
robót i w przypadku
stwierdzenia 
zanieczyszczenia

4) Badanie dodatków i 
domieszek

PN-B-06240
i Aprobata 
Techniczna

j.w.

Badanie 
mieszanki 
betonowej

Urabialność PN-B-06250
Przy rozpoczęciu 
robót

Konsystencja j.w.
Przy projektowaniu
recepty i 2 razy na 
zmianę roboczą

Zawartość powietrza j.w. j.w.

Badanie 
betonu

1) Wytrzymałość 
naściskanie na próbkach

j.w.

Po ustaleniu 
recepty i po 
wykonaniu każdej 
partii betonu

2) Wytrzymałość 
naściskanie – badania 
nieniszczące

PN-B-06261
PN-B-06262

W przypadkach 
technicznie 
uzasadnionych

3) Nasiąkliwość PN-B-06250

Po ustaleniu 
recepty, 3 razy w 
okresie 
wykonywania 
konstrukcji i raz na 
5000 m3 betonu

4) Mrozoodporność j.w. j.w.

5) Przepuszczalność wody j.w. j.w.

6.1. Tolerancja wykonania
Wymagania ogólne:

 Rozróżnia się tolerancje normalne klasy N1 i N2 oraz specjalne. Klasę tolerancji N2
zaleca się w przypadku wykonywania elementów szczególnie istotnych z punktu 
widzenia niezawodności konstrukcji o poważnych konsekwencjach jej zniszczenia 
oraz konstrukcji o charakterze monumentalnym.

 Ustalenia projektowe powinny określać wszelkie wymagania dotyczące tolerancji 
specjalnych z podaniem:

 zmian wartości odchyleń dopuszczalnych podanych w niniejszym rozdziale
 innych typów odchyleń, które powinny być dodatkowo kontrolowane, poza 

wartościami podanymi w normie, łącznie z określonymi parametrami i wartościami 
dopuszczalnymi
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 specjalnych tolerancji w odniesieniu do wszystkich lub szczególnych elementów 
konstrukcji

 Dokładność pomiarów odchyłek geometrycznych powinna być określona w 
ustaleniach projektowych.

 Odchylenia poziome usytuowania podpór i elementów powinny być mierzone w 
stosunku do osi podłużnych i poprzecznych osnowy geodezyjnej pokrywających się
z osiami ścian lub słupów.

 Odchylenia poziome wzdłuż wysokości budynku powinny przyjmować wartości 
różnoimienne w stosunku do układu rzeczywistego. W przypadku stwierdzenia 
odchyleń o charakterze systematycznym należy podjąć działania korygujące.

System odniesienia:

 Przed przystąpieniem do robót na budowie należy ustalić punkty pomiarowe 
zgodne z przyjętą osnową geodezyjną stanowiące przestrzenny układ odniesienia 
do określania usytuowania elementów konstrukcji zgodnie z normami PN-87/N-
02251 i PN-74/N-02211.

 Punkty pomiarowe powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem lub 
zniszczeniem.

Fundamenty (ławy-stopy):

 Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi fundamentów w planie nie powinno być 
większe niż:

o ± 10 mm przy klasie tolerancji N1
o ± 5 mm przy klasie tolerancji N2

 Dopuszczalne odchylenie usytuowania poziomu fundamentu w stosunku do 
poziomu pozycyjnego nie powinno być większe niż:

o ± 20 mm przy klasie tolerancji N1
o ± 15 mm przy klasie tolerancji N2

Słupy i ściany

 Dopuszczalne odchylenie usytuowania słupów i ścian w planie w stosunku do 
punktu pozycyjnego (lub osi pozycyjnej) nie powinno być większe niż:

o ± 10 mm przy klasie tolerancji N1
o ± 5 mm przy klasie tolerancji N2

 Dopuszczalne odchylenie wymiaru wolnej odległości usytuowania słupów i ścian w 
planie w stosunku do słupów i ścian sąsiednich nie powinno być większe niż:

o ± 15 mm przy klasie tolerancji N1
o ± 10 mm przy klasie tolerancji N2

 Dopuszczalne odchylenie wymiaru budynku L (szerokości lub długości w metrach) 
na każdym poziomie nie powinno być większe niż:

o ± 20 mm przy L ≤ 30 m
o ± 0,25 (L+50) przy 30 m < L < 250 m
o ± 0,10 (L+500) przy L ≥ 500 m

 Dopuszczalne odchylenie słupa lub ściany od pionu pomiędzy poziomami 
przyległych kondygnacji o wysokości h nie powinny być większe niż: 

o ± h/300 przy klasie tolerancji N1
o ± h/400 przy klasie tolerancji N2

 Dopuszczalne wygięcie słupa lub ściany pomiędzy poziomami przyległych 
kondygnacji nie powinno być większe niż: 

o ± 10 mm lub h/750 przy klasie tolerancji N1
o ± 5 mm lub h/1000 przy klasie tolerancji N2

 Dopuszczalne odchylenie usytuowania słupa lub ściany na poziomie dowolnej n-tej
kondygnacji budynku na wysokości ∑hi w stosunku do osi pionowej od poziomu 
fundamentu nie powinna być większa niż:
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o ∑hi / 300√n - przy klasie tolerancji N1
o ∑hi / 400√n - przy klasie tolerancji N2

Belki i płyty:

 Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi belki w stosunku do osi słupa nie 
powinno być większe niż:

o ± 10 mm przy klasie tolerancji N1
o ± 5 mm przy klasie tolerancji N2

 Dopuszczalne odchylenie poziomu podpór belki lub płyty o rozpiętości L nie 
powinno być większe niż:

o ± L/300 lub 15 mm przy klasie tolerancji N1
o ± L/500 lub 10 mm przy klasie tolerancji N2

 Dopuszczalne odchylenie poziomu przyległych belek nie powinno być większe niż:
o ± 15 mm przy klasie tolerancji N1
o ± 10 mm przy klasie tolerancji N2

 Dopuszczalne odchylenie rozstawu między belkami nie powinno być większe niż:
o ± 10 mm przy klasie tolerancji N1
o ± 5 mm przy klasie tolerancji N2

 Dopuszczalne wygięcie belek i płyt od poziomu nie powinno być większe niż:
o ± 15 mm przy klasie tolerancji N1
o ± 10 mm przy klasie tolerancji N2

 Dopuszczalne odchylenie poziomu przyległych stropów sąsiednich kondygnacji nie 
powinno być większe niż:

o ± 15 mm przy klasie tolerancji N1
o ± 10 mm przy klasie tolerancji N2

 Dopuszczalne odchylenie poziomu Hi stropu na najwyższej kondygnacji w 
stosunku do poziomu podstawy nie powinno być większe niż:

o ± 20 mm przy Hi ≤ 20 m
o ± 0,5 (Hi+20) przy 20 m < Hi < 100 m
o ± 0,2 (Hi+200) przy Hi > 100 m

Przekroje:

 Dopuszczalne odchylenie wymiaru l i przekroju poprzecznego elementu nie 
powinno być większe niż:

o ± 0,04 li lub 10 mm przy klasie tolerancji N1
o ± 0,02 li lub 5 mm przy klasie tolerancji N2

 Dopuszczalne odchylenie szerokości przekroju elementu na poziomach górnym i 
dolnym oraz odchylenie płaszczyzny bocznej od pionu nie powinno być większe 
niż:

o ± 0,04 li lub 10 mm przy klasie tolerancji N1
o ± 0,02 li lub 5 mm przy klasie tolerancji N2

 Dopuszczalne odchylenie usytuowania strzemion nie powinno być większe niż:
o 10 mm przy klasie tolerancji N1
o 5 mm przy klasie tolerancji N2

 Dopuszczalne odchylenie usytuowania odgięć i połączeń prętów nie powinno być 
większe niż:

o 10 mm przy klasie tolerancji N1
o 5 mm przy klasie tolerancji N2

Powierzchnie i krawędzie:

 Dopuszczalne odchylenia od płaskiej formowanej lub wygładzonej powierzchni na 
odcinku 2 m nie powinny być większe niż:

o 7 mm przy klasie tolerancji N1
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o 5 mm przy klasie tolerancji N2
 Dopuszczalne odchylenia od płaskiej niewygładzonej powierzchni na odcinku 2 m 

nie powinny być większe niż:
o 15 mm przy klasie tolerancji N1
o 10 mm przy klasie tolerancji N2

 Dopuszczalne lokalne odchylenia od płaskiej formowanej lub wygładzonej 
powierzchni na odcinku 0,2 m nie powinny być większe niż:

o 5 mm przy klasie tolerancji N1
o 2 mm przy klasie tolerancji N2

 Dopuszczalne lokalne odchylenia od płaskiej niewygładzonej powierzchni na 
odcinku 0,2 m nie powinny być większe niż:

o 6 mm przy klasie tolerancji N1
o 4 mm przy klasie tolerancji N2

 Dopuszczalne odchylenia elementu o długości L (w mm) powodujące jego 
skośność (odchylenie od obrysu) w płaszczyźnie nie powinno być większe niż:

o L/100 ≤ 20 mm przy klasie tolerancji N1
o L/200 ≤ 10 mm przy klasie tolerancji N2

 Dopuszczalne odchylenia linii krawędzi elementu na odcinku 1,0 m nie powinno 
być większe niż:

o 4 mm przy klasie tolerancji N1
o 2 mm przy klasie tolerancji N2

Otwory i wkładki:

 Dopuszczalne odchylenia w usytuowaniu otworów i wkładek nie powinno być 
większe niż:

o ± 10 mm przy klasie tolerancji N1
o ± 5 mm przy klasie tolerancji N2

7. OBMIAR ROBÓT
Jednostka obmiarowa:

Jednostką obmiaru jest 1 m3 (metr sześcienny) konstrukcji z betonu. Do obliczenia 
ilości przedmiarowej przyjmuje się ilość konstrukcji wg dokumentacji projektowej. Z 
kubatury nie potrąca się rowków, skosów o przekroju równym lub mniejszym od 6 cm2. 

 B.04.01.00 – 1 m3 wykonanej konstrukcji.
 B.04.02.00 – 1 m3 wykonanego podbetonu.

8. ODBIÓR ROBÓT
Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST.

Roboty powinny być wykonywane zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją 
techniczną oraz pisemnymi decyzjami Inspektora nadzoru.

8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Dokumenty i dane:

Podstawą odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu są:

 pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robót 
zgodnie z dokumentacją projektową i ST

 inne pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru o wykonaniu robót

Zakres robót zanikających lub ulegających zakryciu określają pisemne stwierdzenia 
Inspektora nadzoru lub inne potwierdzone przez niego dokumenty.

8.2. Odbiór końcowy
Odbiór końcowy odbywa się po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w 
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dzienniku budowy zakończenia robót betonowych i spełnieniu innych warunków 
dotyczących tych robót zawartych w umowie.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Podstawą płatności jest cena ryczałtowa.

Cena obejmuje:

 B.04.01.00 Beton:
o dostarczenie niezbędnych czynników produkcji
o oczyszczenie podłoża
o wykonanie deskowania z rusztowaniem
o ułożenie mieszanki betonowej w nawilżonym deskowaniu, z wykonaniem 

projektowanych otworów, zabetonowaniem zakotwień i marek, 
zagęszczeniem i wyrównaniem powierzchni

o pielęgnację betonu
o rozbiórką deskowania i rusztowań
o oczyszczenia stanowiska pracy i usunięcie materiałów rozbiórkowych poza 

granice obiektu
 B.04.02.00. Podbeton:

o wyrównanie podłoża
o przygotowanie, ułożenie
o zagęszczenie i wyrównanie betonu
o oczyszczenie stanowiska pracy

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1. Normy
 PN-B-01801 Konstrukcje betonowe i żelbetowe. Podstawy projektowania.
 PN-B-03150/01 Konstrukcje z drewna i materiałów drewnopodobnych. Obliczenia 

statyczne i projektowanie. Materiały.
 PN-S-10040 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. 

Wymagania i badania.
 PN-S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. 

Projektowanie.
 PN-B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia.
 PN-EN 197-1 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dla cementu 

powszechnego użytku.
 PN-EN 196-1 Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymałości.
 PN-EN 196-2 Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu.
 PN-EN 196-3 Metody badania cementu. Oznaczanie czasu wiązania i stałości 

objętości.
 PN-EN 196-6 Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia zmielenia.
 PN-B-04320 Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakości.
 PN-EN 934-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. 

Definicje i wymagania. 
 PN-EN 480-1 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Beton 

wzorcowy i zaprawa wzorcowa do badań. 
 PN-EN 480-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. 

Oznaczanie czasu wiązania.
 PN-EN 480-4 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. 

Oznaczanie ilości wody wydzielającej się samoczynnie z mieszanki betonowej.
 PN-EN 480-5 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. 

Oznaczanie absorpcji kapilarnej.
 PN-EN 480-6 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Analiza w 

podczerwieni.
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 PN-EN 480-8 Domieszki do betonu. Metody badań. Oznaczanie umownej 
zawartości suchej substancji.

 PN-EN 480-10 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. 
Oznaczanie zawartości chlorków rozpuszczalnych w wodzie.

 PN-EN 480-12 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. 
Oznaczanie zawartości alkaliów w domieszkach.

 PN-B-06250 Beton zwykły.
 PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne.
 PN-B-06261 Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradźwiękowa 

badania wytrzymałości betonu na ściskanie.
 PN-B-06262 Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna 

badania wytrzymałości betonu na ściskanie za pomocą młotka Schmidta typu N.
 PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do 

betonu.
 PN-B-06714/00 Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogólne.
 PN-B-06714/10 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia jamistości.
 PN-B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości 

zanieczyszczeń obcych.
 PN-B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości pyłów 

mineralnych.
 PN-EN 933-1 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie składu 

ziarnowego. Metoda przesiewania.
 PN-EN 933-4 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie kształtu 

ziaren. Wskaźnik kształtu.
 PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. 

Oznaczanie gęstości ziaren i nasiąkliwości.
 PN-B-06714/34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie reaktywności 

alkalicznej.
 PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonu i zaprawy.
 PN-B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymałościowych.
 PN-C-04541 Woda i ścieki. Oznaczenie suchej pozostałości, pozostałości po 

prażeniu, straty przy prażeniu oraz substancji rozpuszczonych, substancji 
rozpuszczonych mineralnych i substancji rozpuszczonych lotnych.

 PN-C-04554/02 Woda i ścieki. Badania twardości. Oznaczanie twardości ogólnej 
powyżej 0,337 mval/dm3 metodą wersenianową.

 PN-C-04566/02 Woda i ścieki. Badania zawartości siarki i jej związków. 
Oznaczanie siarkowodoru i siarczków rozpuszczalnych metodą kolorymetryczną z 
tiofluoresceiną z kwasem o-hydroksyrtęciobenzoesowym.

 PN-C-04566/03 Woda i ścieki. Badania zawartości siarki i jej związków. 
Oznaczanie siarkowodoru i siarczków rozpuszczalnych metodą 
tiomerkurymetryczną.

 PN-C-04600/00 Woda i ścieki. Badania zawartości chloru i jego związków oraz 
zapotrzebowania chloru. Oznaczenie pozostałego użytecznego chloru metodą 
miareczkową jodometryczną.

 PN-C-04628/02 Woda i ścieki. Badania zawartości cukrów. Oznaczanie cukrów 
ogólnych, cukrów rozpuszczonych i skrobi nierozpuszczonej metodą 
kolorymetryczną z antronem.

 PN-D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia.
 PN-D-96002 Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia.
 PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspólne 

wymagania i badania.
 PN-N-02251 Geodezja. Osnowy geodezyjne. Terminologia.
 PN-N-02211 Geodezyjne wyznaczenie pomieszczeń. Podstawowe nazwy i 

określenia.
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 PN-M-47900.00 Rusztowania stojące metalowe robocze. Określenia, podział i 
główne wymiary.

 PN-M-47900.01 Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z
rur stalowych. Ogólne wymagania i badania oraz eksploatacja.

 PN-M-47900.02 Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania ramowe. 
Ogólne wymagania i badania.

 PN-M-47900.03 Rusztowania stojące metalowe robocze. Złącza. Ogólne 
wymagania i badania.

 PN-B-03163-1 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Terminologia.
 PN-B-03163-2 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Wymagania.
 PN-B-03163-3 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Badania.
 PN-ISO-9000 (seria 9000, 9001, 9002 i 9003). Normy dotyczące zarządzania 

jakością i zapewnienie jakości.
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D. ROBOTY MURARSKIE - B-05-00-00

Kod 45262522-6

Oznaczenie kodu według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót murarskich.

1.2. Zakres stosowania ST
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych ST
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu wykonanie murów i ścian obiektu:

 B.05-01-00 Ściany nośne z silikatów pełnych
 B.05-04-00 Ściany poniżej terenu: bloczek betonowy

1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z odpowiednimi normami oraz podanymi
poniżej:

 Konstrukcja murowa - konstrukcja powstająca na placu budowy w wyniku ręcznego
spojenia elementów murowych zaprawą murarską.

 Element murowy - drobno- lub średniowymiarowy wyrób budowlany przeznaczony 
do ręcznego wznoszenia konstrukcji murowych.

 Grupa elementów murowych - elementy murowe o podobnej procentowej 
zawartości otworów oraz ich kierunku odniesionym do ułożenia elementu w murze.

 Otwór - ukształtowana przestrzeń pusta, która może przechodzić lub nie przez cały
element murowy.

 Zaprawa budowlana - mieszanina nieorganicznego spoiwa, kruszywa, wody i 
innych dodatków technologicznych, jeżeli są wymagane. Zaprawy budowlane 
dzielą się na: murarskie, tynkarskie i specjalne np. żaroodporne, montażowe lub 
zalewowe.

 Zaprawa murarska - zaprawa budowlana przeznaczona do spajania elementów 
murowych w jedną konstrukcyjną całość i wyrównywania naprężeń występujących 
w murach.

 Wyroby dodatkowe wykorzystywane przy wznoszeniu konstrukcji murowych - 
różnego rodzaju wyroby metalowe, żelbetowe lub z tworzyw sztucznych stosowane
w konstrukcjach murowych, jako elementy uzupełniające tj. kotwy, łączniki, 
wsporniki, nadproża i wzmocnienia (zbrojenie) spoin.

 Inne wyroby i materiały wykorzystywane przy wznoszeniu konstrukcji murowych - 
materiały i wyroby do wykonywania zapraw murarskich oraz wszelkiego rodzaju 
dodatki np. przeciwmrozowe.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość materiałów i wykonywanych robót 
oraz za zgodność z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
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2. MATERIAŁY

2.1. Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004
Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, z rzeki lub 
jeziora. Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz 
wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł.

2.2. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.

Wytrzymałości na ściskanie zapraw ogólnego przeznaczenia, wytwarzanych na placu 
budowy:

 klasa M 0,25 przy wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż 0,25 N/mm2

 klasa M 0,5 przy wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż 0,5 N/mm2

 klasa M 1,0 przy wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż 1,0 N/mm2

 klasa M 2,5 przy wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż 2,5 N/mm2

 klasa M 5,0 przy wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż 5,0 N/mm2

 klasa M 10,0 przy wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż 10,0 N/mm2

 klasa M 15,0 przy wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż 15,0 N/mm2

 klasa M 20,0 przy wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż 20,0 N/mm2

 klasa M d przy wytrzymałości na ściskanie większy od 25,0 N/mm2

Dla zapraw murarskich produkowanych fabrycznie wytrzymałość na ściskanie powinna 
być deklarowana przez producenta. Producent może deklarować klasę wytrzymałości 
na ściskanie oznaczoną literą „M” i następującą po niej liczbą klasy, co oznacza, że 
wytrzymałość na ściskanie w N/mm2 jest nie mniejsza od tej liczby.

2.3. Cegła wapienno-piaskowa silikatowa
Bloczki silikatowe, kształtki i cegła silikatowa składają się wyłącznie z naturalnych 
surowców – piasku, wapna i wody. 

Właściwości cegły silikatowej:

 Cegła silikatowa to materiał ekologiczny, produkowany z naturalnych surowców:-
piasek 92%- wapno 7%-woda 1%

 Duża wytrzymałość na ściskanie
 Wysoka odporność na korozję biologiczną
 Zdolność akumulacji ciepła
 Bardzo dobra izolacyjność akustyczna
 Wysoka mrozoodporność
 Wysoka paroprzepuszczalność - zabezpiecza mur przed kondensacją pary wodnej 

w następstwie zawilgocenia murów
 Całkowita niepalność

Ściany nośne parteru zaprojektowano z cegły SILKA, na zaprawie systemowej -
cienkowarstwowej.

2.4. Bloczki betonowe
Ściany fundamentowe wykonane z bloczków betonowych, na zaprawie systemowej - 
cienkowarstwowej.

3. SPRZĘT
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu przeznaczonego dla 
rodzaju robót.

4. TRANSPORT
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.

Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed 
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uszkodzeniami lub utratą stateczności.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Sposoby murowania
Podział sposobów murowania:

 z uwagi na rodzaj spoin wsporczych:
o na spoiny zwykłe grubości od 8 do 15 mm
o na spoiny pasmowe grubości od 8 do 15 mm
o na spoiny cienkie grubości od 1 do 3 mm

 z uwagi na rodzaj złącza pionowego:
o zwykłe z rozprowadzeniem zaprawy na powierzchniach bocznych 

łączonych elementów
o z wypełnieniem kieszeni zaprawą, polegające na dostawieniu do siebie na 

odpowiednią odległość elementów o odpowiednim kształcie powierzchni 
bocznych i zalaniu zaprawą otworów utworzonych na styku wyrobów

o na pióro i wpust polegające na dostosowaniu do siebie elementów w taki 
sposób, by pióra jednego elementu weszły we wpusty drugiego elementu

Techniki murowania na spoiny zwykłe:

 murowanie tradycyjne, na puste lub pełne spoiny
 murowanie na wycisk
 murowanie na docisk

Ogólne zasady murowania na cienkie spoiny:

 elementy murowe pierwszej warstwy nakłada się bardzo dokładnie na mocnej 
zaprawie cementowej celem wyeliminowania ich nierównomiernego osiadania

 położenie elementów pierwszej warstwy należy kontrolować za pomocą poziomicy 
lub niwelatora

 pierwszą warstwę elementów można dodatkowo przeszlifować, szczególnie w 
przypadku bloczków z betonu komórkowego

 w celu umożliwienia równomiernego rozprowadzenia zaprawy do cienkich spoin 
(klejowej) o pożądanej grubości (1 do 3 mm) układa się ją specjalną, dostosowaną 
do szerokości muru, kielnią z ząbkowaną krawędzią

 położenie elementów drugiej i kolejnych warstw można korygować w ciągu 
pierwszych 7-15 minut od ich ułożenia (czas korekty określa producent zaprawy).

5.2. Wymagania jakościowe robót murowych
Zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, część A, 
zeszyt 3 „Konstrukcje murowe”, wydanie ITB-2006 rok, roboty murowe powinny 
spełniać odpowiednie wymagania jakościowe, takie jak:

 Obrys muru - Dopuszczalne odchyłki od zaprojektowanych wymiarów nie powinny 
przekraczać:

o w wymiarach poziomych poszczególnych pomieszczeń ±20 mm
o w wysokości kondygnacji ±20 mm
o w wymiarach poziomych i pionowych całego budynku ±50 mm

 Grubość muru - Grubości murów w stanie surowym powinny być określone w 
dokumentacji projektowej. Dopuszczalne odchyłki wymiarowe nie powinny być 
większe niż:

o dopuszczalne odchyłki użytych elementów murowych w przypadku murów o
grubości ¼, ½ i 1 elementu murowego

o ±10 mm, w przypadku murów pełnych o grubości większej niż 1 cegła
o ±20 mm, w przypadku murów szczelinowych

 Wymiary otworów (w świetle ościeży):
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o W przypadku otworów o wymiarach do 1000 mm dopuszczalne odchyłki 
wymiarowe wynoszą:

 szerokość + 6 mm, - 3 mm
 wysokość + 15 mm, - 10 mm

o W otworach o wymiarach powyżej 1000 mm dopuszczalne odchyłki 
wymiarowe wynoszą:

 szerokość + 10 mm, - 5 mm
 wysokość + 15 mm, - 10 mm

 Grubość spoin:
o Normatywne grubości i dopuszczalne odchyłki grubości spoin zwykłych 

wynoszą:
 w spoinach poziomych: grubość nominalna 10 mm, odchyłki + 5 

mm, - 2 mm
 w spoinach pionowych: grubość nominalna 10 mm, odchyłki + 5 

mm, - 5 mm
o W przypadku słupów konstrukcyjnych o przekroju 0,3 m2 lub mniejszym, 

dopuszczalne odchyłki grubości spoin, zarówno poziomych, jak i 
pionowych, nie powinny przekraczać 2 mm.

o W murach zbrojonych poprzecznie grubość spoiny powinna być większa, co
najmniej o 4 mm niż grubość zbrojenia, natomiast w murach zbrojonych 
podłużnie grubość spoiny powinna być co najmniej o 5 mm większa niż 
grubość zbrojenia. W murach nieprzeznaczonych do tynkowania lub 
spoinowania, spoiny powinny być całkowicie wypełnione zaprawą, aż do 
lica muru.

o W murach przeznaczonych do tynkowania lub spoinowania nie należy 
wypełniać spoiny poziomej zaprawą na głębokość 5÷10 mm, licząc od lica 
muru, a przy powierzchniach muru, przy których jest umieszczone zbrojenie
zewnętrzne, na głębokość nie mniejszą niż 10 mm i nie większą niż 20 mm.

 Zbrojenie:
o Dopuszczalne odchyłki długości prętów nie powinny być większe niż:

 ± 10 mm dla poszczególnych odcinków pręta (np. w miejscu 
odgięcia lub dla haków)

 ± 20 mm dla całego pręta
o Dopuszczalne odchyłki w rozstawie prętów nie powinny przekraczać ±15 

mm, natomiast grubości otulenia prętów powinny być zgodne z 
wymaganiami oznaczonymi pkt. 6.2. w normie PN-B-03340.

 Prawidłowość wykonania powierzchni i krawędzi muru - Dopuszczalne odchyłki 
wykonania powierzchni i krawędzi zestawiono w poniższej tabelce.

Tab. Dopuszczalne odchyłki wykonania powierzchni i krawędzi muru.

Rodzaj usterki
Dopuszczalne odchyłki

powierzchnie spoinowane inne powierzchnie

1 2 3

Zwichrowania i 
skrzywienia powierzchni

nie więcej niż 3 mm/m i 
ogółem nie więcej niż 10 
mm na całej powierzchni 
ściany pomieszczenia

nie więcej niż 6 mm/m i 
ogółem nie więcej niż 20 
mm na całej powierzchni 
ściany pomieszczenia

Odchylenie krawędzi od 
linii prostej

nie więcej niż 2 mm/m i 
nie więcej niż jedno na 
długości 2 m

nie więcej niż 4 mm/m i nie 
więcej niż dwa na długości 
2 m

Odchylenie powierzchni i
krawędzi muru od 

nie więcej niż 3 mm/m i 
ogólnie nie więcej niż 6 

nie więcej niż 6 mm/m i 
ogólnie nie więcej niż 10 
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kierunku pionowego

mm na wysokości 
kondygnacji oraz 20 mm 
na całej wysokości 
budynku

mm na wysokości 
kondygnacji oraz 30 mm na 
całej wysokości budynku

Odchylenie od kierunku 
poziomego górnych 
powierzchni każdej 
warstwy cegieł

nie więcej niż 1 mm/m i 
ogółem nie więcej niż 15 
mm na całej długości 
budynku

nie więcej niż 2 mm/m i 
ogółem nie więcej niż 30 
mm na całej długości 
budynku

Odchylenie od kierunku 
poziomego górnej 
powierzchni ostatniej 
warstwy pod stropem

nie więcej niż 1 mm/m i 
ogółem nie więcej niż 10 
mm na całej długości 
budynku

nie więcej niż 2 mm/m i 
ogółem nie więcej niż 20 
mm na całej długości 
budynku

Odchylenie 
przecinających się 
płaszczyzn od kąta 
przewidzianego w 
projekcie

nie więcej niż 3 mm nie więcej niż 6 mm

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Badania przed przystąpieniem do robót murowych
Przed przystąpieniem do robót murowych należy odebrać roboty ziemne i 
fundamentowe oraz przeprowadzić badania wyrobów i materiałów, które będą 
wykorzystywane do wykonywania robót.

6.2. Odbiór robót poprzedzających wykonanie robót murowych
Roboty ziemne i fundamentowe należy odebrać zgodnie z wymaganiami odpowiednich
specyfikacji technicznych. Przed przystąpieniem do wznoszenia murów nadziemia 
należy sprawdzić zgodnie z pkt. 6.4. niniejszej specyfikacji wymiary oraz kąty 
skrzyżowań ścian fundamentowych murowanych. Jeżeli ściany fundamentowe są 
żelbetowe, to sprawdzenia należy dokonać zgodnie z odpowiednią specyfikacją 
techniczną.

6.3. Badania materiałów
Badania należy przeprowadzić pośrednio na podstawie przedłożonych:

 deklaracji zgodności lub certyfikatów
 zapisów dziennika budowy, protokołów przyjęcia materiałów na budowę
 deklaracji producentów użytych wyrobów

Konieczne jest sprawdzenie czy deklarowane lub zbadane przez producenta parametry
techniczne odpowiadają wymaganiom postawionym w dokumentacji projektowej i 
niniejszej specyfikacji technicznej.

Materiały, których jakość budzi wątpliwości mogą być zbadane na wniosek 
zamawiającego przez niezależne laboratorium, zgodnie z wymaganiami odpowiednich 
norm.

6.4. Badania w czasie robót
Badania w czasie robót polegają na sprawdzeniu zgodności wykonywanych robót 
murowych z dokumentacją projektową, wymaganiami niniejszej specyfikacji i 
instrukcjami producentów. Badania te w szczególności powinny dotyczyć sprawdzenia 
zbrojenia oraz wewnętrznych części muru ulegających zakryciu, a także kontroli jakości
zapraw wykonywanych na budowie.
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Sprawdzenie zbrojenia powinno obejmować kontrolę:

 średnic zbrojenia z dokładnością do 0,5 mm
 długości całkowitej i poszczególnych odcinków zbrojenia z dokładnością do 10 mm
 rozstawienia i właściwego powiązania prętów z dokładnością do 1 mm
 otulenia zbrojenia z dokładnością do 1 mm

Sprawdzenie wewnętrznych części muru ulegających zakryciu powinno w 
szczególności dotyczyć prawidłowości wiązania elementów w murze, grubości i 
wypełnienia spoin, liczby użytych wyrobów ułamkowych. Badania te należy 
przeprowadzać zgodnie z wymaganiami określonymi w pkt. 6.4. niniejszej specyfikacji 
technicznej.

Kontrola jakości zapraw wykonywanych na budowie powinna obejmować badania 
wskazane w pkt. 2. niniejszej specyfikacji technicznej.

Wyniki przeprowadzonych badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w
pkt. 2. oraz 5. niniejszej specyfikacji technicznej i opisane w dzienniku budowy a także 
protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiającego) oraz 
wykonawcy.

6.5. Badania w czasie odbioru robót
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały 
wszystkie wymagania dotyczące wykonania robót murowych, w szczególności w 
zakresie:

 zgodności z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wraz z 
wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej

 jakości zastosowanych materiałów i wyrobów
 prawidłowości oceny robót poprzedzających roboty murowe
 jakości wykonania robót murowych

Przy badaniach w czasie odbioru robót należy wykorzystać wyniki badań dokonanych 
przed przystąpieniem do robót i w trakcie ich wykonania oraz zapisy w dzienniku 
budowy dotyczące wykonanych robót. 

Badania sprawdzające jakość wykonania robót murowych, według pkt. 4. Warunków 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, część A, zeszyt 3 „Konstrukcje 
murowe”, wydanie ITB-2006 r. oraz normy archiwalnej PN-68/B-10020:

 sprawdzenie zgodności z dokumentacją - powinno być przeprowadzone przez 
porównanie wykonanych konstrukcji z dokumentacją projektową, specyfikacją 
techniczną oraz ze zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej; 
sprawdzenia zgodność dokonuje się na podstawie oględzin zewnętrznych i 
pomiarów; pomiar długości wysokości konstrukcji przeprowadza się z dokładnością
do 10 mm; pomiar grubość murów i ościeży wykonuje się z dokładnością do 1 mm; 
za wynik należy przyjmować średnią arytmetyczną z pomiarów w trzech różnych 
miejscach

 sprawdzenie prawidłowości wiązania elementów w murze, stykach i narożnikach -
należy przeprowadzać przez oględziny w trakcie robót na zgodność z 
wymaganiami podanymi w pkt. 5. niniejszej specyfikacji

 sprawdzenie grubości spoin i ich wypełnienia - należy przeprowadzać przez 
oględziny zewnętrzne i pomiar; pomiar dowolnie wybranego odcinka muru z 
dokładnością do 1 mm należy zawsze wykonać w przypadku murów licowych, 
natomiast w przypadku murów nielicowych - gdy na podstawie oględzin uznano, że
grubość spoiny może być przekroczona; średnią grubość spoin poziomych należy 
obliczać przez odjęcie przeciętnej grubości elementu murowego od ilorazu 
wysokości zmierzonego odcinka muru (o wysokości co najmniej 1 m) i liczby 
warstw murowych; średnią grubość spoiny poziomej należy określać identycznie, 
mierząc poziomy odcinek muru; w przypadku rażących różnic grubości 
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poszczególnych spoin, sprawdzanie ich należy przeprowadzać oddzielnie, z 
dokładnością do 1 mm, na ściśle określonych odcinkach muru

 sprawdzenie zbrojenia w czasie odbioru końcowego - należy przeprowadzać 
pośrednio na podstawie protokołów odbioru robót spisywanych w trakcie 
wykonywania robót i zapisów w dzienniku budowy; protokoły i zapisy powinny 
dotyczyć:

o sprawdzenia średnic zbrojenia, które powinno być wykonane suwmiarką z 
dokładnością do 0,5 mm

o sprawdzenia długości zbrojenia (całkowitej i poszczególnych odcinków), 
które powinno być wykonane taśmą stalową z dokładnością do 10 mm

o sprawdzenia rozstawienia i właściwego powiązania prętów oraz grubości 
ich otulenia, które powinno być wykonane z dokładnością do 1 mm

 sprawdzenie odchylenia powierzchni od płaszczyzny oraz prostoliniowości 
krawędzi muru - należy przeprowadzać przez przykładanie w dwóch prostopadłych 
do siebie kierunkach, w dowolnym miejscu powierzchni muru, oraz do krawędzi 
muru, łaty kontrolnej długości 2 m, a następnie przez pomiar z dokładnością do 
1 mm wielkości prześwitu między łatą a powierzchnią lub krawędzią muru

 sprawdzenie pionowości powierzchni i krawędzi muru - należy przeprowadzać z 
dokładnością do 1 mm; badanie można wykonać pionem murarskim i przymiarem z
podziałką milimetrową

 sprawdzenie poziomości warstw murowych - należy przeprowadzać przyrządami 
stosowanymi do takich pomiarów np. poziomnicą murarską i łatą kontrolną lub 
poziomnicą wężową, a przy budynkach o długości ponad 50 m niwelatorem

 sprawdzenie kątów pomiędzy przecinającymi się płaszczyznami dwóch sąsiednich 
murów - należy przeprowadzać mierząc z dokładnością do 1 mm odchylenie 
(prześwit) przecinających się płaszczyzn od kąta przewidzianego w projekcie; 
odchylenie (prześwit) mierzy się w odległości 1 m od wierzchołka sprawdzanego 
kąta; badanie można przeprowadzać stalowym kątownikiem murarskim, łatą 
kontrolną i przymiarem z podziałką milimetrową, zmierzony prześwit nie powinien 
przekraczać wartości podanych w tabelce w niniejszej specyfikacji (tab. 
Dopuszczalne odchyłki wykonania powierzchni i krawędzi muru.)

 sprawdzenie prawidłowości wykonania ścianek działowych, nadproży, gzymsów, 
przerw dylatacyjnych – należy przeprowadzać przez oględziny zewnętrzne i pomiar
na zgodność z dokumentacją projektową i niniejszą specyfikacją techniczną

 sprawdzenie liczby użytych wyrobów ułamkowych – należy przeprowadzać w 
trakcie robót przez oględziny i stwierdzenie zgodności z wymaganiami podanymi w 
pkt. 5. niniejszej specyfikacji technicznej

 sprawdzenie przewodów kominowych – poprzez sprawdzenie wlotów i wylotów 
przewodów i prawidłowości ciągu po podłączeniu urządzeń gazowych, trzonów 
kuchennych, pieców ogrzewczych oraz kominków, a także w miarę potrzeby 
wykonanie pozostałych badań wymienionych w pkt. 6. niniejszej specyfikacji 
technicznej.

Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5. niniejszej 
specyfikacji technicznej i opisane w dzienniku budowy, protokole podpisanym przez 
przedstawicieli inwestora (zamawiającego) oraz wykonawcy.

7. OBMIAR ROBÓT
Jednostka obmiarowa:

Jednostką obmiarową robót murarskich B.05.01, B.05.04 jest – m3 muru o 
odpowiedniej grubości i rodzaju muru.

Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian 
zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.
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8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Przy robotach murowych istotnymi elementami ulegającymi zakryciu są zbrojenia i 
wewnętrzne części murów wielorzędowych, szczelinowych oraz warstwowych.

Odbiór zbrojenia i innych elementów ulegających zakryciu musi być dokonany w czasie
robót murowych.

W trakcie odbioru należy przeprowadzić badania wymienione w pkt. 6., a wyniki badań 
porównać z wymaganiami określonymi w pkt. 5. niniejszej specyfikacji.

Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać elementy 
ulegające zakryciu za wykonane prawidłowo, tj. zgodnie z dokumentacją projektową 
oraz specyfikacją techniczną i zezwolić na przystąpienie do następnych faz robót 
murowych.

Jeżeli chociaż jeden wynik badania jest negatywny zbrojenie i inne elementy robót 
ulegające zakryciu nie powinny być odebrane. W takim przypadku należy ustalić 
zakres prac i rodzaje materiałów koniecznych do usunięcia nieprawidłowości. Po 
wykonaniu ustalonego zakresu prac należy ponownie przeprowadzić badania.

Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem materiałów oraz robót 
ulegających zakryciu należy zapisać w dzienniku budowy lub protokole podpisanym 
przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.2. Odbiór częściowy
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych, 
według zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót.

Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w 
realizowanych robotach i ich usunięcie przed odbiorem końcowym.

Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności 
kierownika budowy.

Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia 
robót (jeżeli umowa taką formę przewiduje).

8.3. Odbiór ostateczny (końcowy)
Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w 
odniesieniu do ich zakresu (ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową.

Odbiór ostateczny przeprowadza komisja powołana przez zamawiającego, na 
podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny 
wizualnej.

Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania powinna określać umowa.

Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty:

 dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku 
wykonywania robót

 specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robót
 dziennik budowy i książki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku 

prowadzonych robót
 dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania 

użytych materiałów i wyrobów budowlanych
 protokoły odbioru robót ulegających zakryciu
 protokoły odbiorów częściowych
 instrukcje producentów dotyczące zastosowanych materiałów
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 wyniki badań laboratoryjnych, badań kominiarskich i ekspertyz

W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się przedłożonymi dokumentami, 
przeprowadzić badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6. niniejszej ST, 
porównać je z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i pkt. 5. niniejszej 
specyfikacji technicznej oraz dokonać oceny wizualnej.

Roboty murowe powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań są pozytywne, a 
dostarczone przez wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe pod względem 
merytorycznym.

Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny roboty murowe nie powinny być 
przyjęte. W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań:- 

 jeżeli to możliwe należy ustalić zakres prac korygujących, usunąć niezgodności 
robót z wymaganiami określonymi w dokumentacji projektowej i pkt. 5 niniejszej 
specyfikacji technicznej oraz przedstawić roboty murowe ponownie do odbioru

 jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu konstrukcji i 
użytkownika oraz trwałości elementów murowych zamawiający może wyrazić 
zgodę na dokonanie odbioru końcowego z jednoczesnym obniżeniem wartości 
wynagrodzenia w stosunku do ustaleń umownych

 w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania wykonawca 
zobowiązany jest do usunięcia wadliwie wykonanych robót murowych, wykonania 
ich ponownie i powtórnego zgłoszenia do odbioru

 W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich 
uzupełnieniu

Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli 
zamawiającego i wykonawcy. Protokół powinien zawierać:

 ustalenia podjęte w trakcie prac komisji
 ocenę wyników badań
 wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia
 stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót murowych z 

zamówieniem

Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego 
pomiędzy zamawiającym a wykonawcą.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Podstawą płatności jest cena ryczałtowa.

Cena wykonania robót murowych uwzględnia:

 przygotowanie stanowiska roboczego
 dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu
 obsługę sprzętu
 ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowań przestawnych 

umożliwiających wykonanie ścian, słupów, kominów i ścian nie wyższych niż 4,5 m
 zabezpieczenie robót wykonanych przed rozpoczęciem wznoszenia konstrukcji 

murowych przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót 
murowych

 przygotowanie zapraw murarskich wykonywanych na miejscu budowy
 ocenę prawidłowości wykonania robót poprzedzających wykonanie konstrukcji 

murowych
 wymurowanie konstrukcji murowych
 wykonanie naroży i styków ścian, bruzd, gniazd oporowych oraz szczelin 

dylatacyjnych
 obmurowanie końców belek
 wykonanie, sprawdzenie i odgruzowanie przewodów w trakcie robót
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 zamurowanie otworów kontrolnych
 robocizna związana z obsadzeniem drzwiczek kontrolnych, wsporników, itp.
 zamurowanie otworów komunikacyjnych
 zamurowanie bruzd i przebić po wykonaniu robót instalacyjnych
 usunięcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie 

murowania
 oczyszczenie miejsca pracy z materiałów zabezpieczających roboty wykonane 

przed rozpoczęciem wznoszenia konstrukcji murowych
 usunięcie gruzu i innych pozostałości, resztek i odpadów materiałów w sposób 

podany w specyfikacji technicznej
 likwidację stanowiska roboczego
 koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko
 kosztów montażu, demontażu i pracy rusztowań

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1. Normy
 PN-EN 197-1:2002 Cement - Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności 

dotyczące cementów powszechnego użytku.
 PN-EN 197-1:2002/A1:2005 jw.
 PN-EN 413-1:2005 Cement murarski - Część 1: Skład, wymagania i kryteria 

zgodności.
 PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane - Część 1: Definicje, wymagania i kryteria 

zgodności.
 PN-EN 771-1:2006 Wymagania dotyczące elementów murowych - Część 1: 

Elementy murowe ceramiczne.
 PN-EN 771-2:2006 Wymagania dotyczące elementów murowych - Część 2: 

Elementy murowe sil i kątowe.
 PN-EN 771-3:2005 Wymagania dotyczące elementów murowych - Część 3: 

Elementy murowe z betonu kruszywowego (z kruszywami zwykłymi i lekkimi).
 PN-EN 771-3:2005/A1:2006 jw.
 PN-EN 771-4:2004 Wymagania dotyczące elementów murowych - Część 4: 

Elementy murowe z autoklawizowanego betonu komórkowego.
 PN-EN 771-4:2004/A1:2006 jw.
 PN-EN 771-5:2005 Wymagania dotyczące elementów murowych - Część 5: 

Elementy murowe z kamienia sztucznego.
 PN-EN 771-5:2005/A1:2006 jw.
 PN-EN 771-6:2007 Wymagania dotyczące elementów murowych - Część 6: 

Elementy murowe z kamienia naturalnego.
 PN-EN 845-1:2004 Specyfikacja wyrobów dodatkowych do murów - Część 1: 

Kotwy, listwy kotwiące, wieszaki i wsporniki.
 PN-EN 845-2:2004 Specyfikacja wyrobów dodatkowych do murów - Część 2: 

Nadproża.
 PN-EN 845-2:2004/Ap1:2005 jw.
 PN-EN 845-3:2004 Specyfikacja wyrobów dodatkowych do murów - Część 3: 

Stalowe zbrojenie do spoin wspornych.
 PN-EN 998-1:2004 Wymagania dotyczące zapraw do murów - Część 1: Zaprawa 

tynkarska.
 PN-EN 998-1:2004/AC:2006 jw.
 PN-EN 998-2:2004 Wymagania dotyczące zapraw do murów - Część 1: Zaprawa 

murarska.
 PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania próbek, 

badanie i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej 
z procesów produkcji betonu.

 PN-EN 1015-2:2000 Metody badań zapraw do murów - Pobieranie i przygotowanie
próbek zapraw do badań.
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 PN-EN 1015-2:2000/A1:2007(U) jw.
 PN-EN 1015-3:2000 Metody badań zapraw do murów - Określenie konsystencji 

świeżej zaprawy (za pomocą stolika rozpływu).
 PN-EN 1015-3:2000/A1:2005 jw.
 PN-EN 1015-2:2000/A2:2007(U) jw.
 PN-EN 1015-6:2000 Metody badań zapraw do murów - Określenie gęstości 

objętościowej świeżej zaprawy.
 PN-EN 1015-6:2000/A1:2007(U) jw.
 PN-EN 1015-7:2000 Metody badań zapraw do murów - Określenie zawartości 

powietrza w świeżej zaprawie.
 PN-EN 1015-9:2001 Metody badań zapraw do murów - Część 9: Określenie czasu 

zachowania właściwości roboczych i czasu korekty świeżej zaprawy.
 PN-EN 1015-9:2001/A1:2007(U) jw.
 PN-EN 1015-10:2001 Metody badań zapraw do murów - Część 10: Określenie 

gęstości wysuszonej stwardniałej zaprawy.
 PN-EN 1015-10:2001/A1:2007(U) jw.
 PN-EN 1015-11:2001 Metody badań zapraw do murów - Część 11: Określenie 

wytrzymałości na zginanie i ściskanie stwardniałej zaprawy.
 PN-EN 1015-11:2001/A1:2007(U) jw.
 PN-EN 1015-17:2002 Metody badań zapraw do murów - Część 17: Określenie 

zawartości chlorków rozpuszczalnych w zaprawie.
 PN-EN 1015-17:2002/A1:2005(U) jw.
 PN-EN 1015-18:2003 Metody badań zapraw do murów - Część 18: Określenie 

współczynnika absorpcji wody spowodowanej podciąganiem kapilarnym 
stwardniałej zaprawy.

 PN-EN 1052-3:2003 Metody badań murów - Część 3: Określenie początkowej 
wytrzymałości muru na ścinanie.

 PN-EN 1052-3:2004/A1:2007(U) jw.
 PN-EN 1443:2005 Kominy - Wymagania ogólne.
 PN-EN 1457-2003 Kominy - Ceramiczne wewnętrzne przewody kominowe - 

Wymagania i metody badań.
 PN-EN 1457:2003/A1:2004 jw.
 PN-EN 1457:2003/AC:2007 jw.
 PN-EN 1745:2004 Mury i wyroby murowe. Metody określania obliczeniowych 

wartości cieplnych.
 PN-EN 1745:2004/Ap1:2006 jw.
 PN-EN 1806:2006(U) Kominy - Gliniane / ceramiczne kształtki kanałów 

spalinowych do kominów jednościennych - Wymagania i metody badań.
 PN-EN 1857:2005 Kominy - Części składowe - Betonowe kanały wewnętrzne.
 PN-EN 1857:2005/AC:2007 jw.
 PN-EN 1858:2005 Kominy - Części składowe - Kształtki betonowe.
 PN-EN 1996-1-1:2006(U) Eurokad 6: Projektowanie konstrukcji murowych - Część 

1-1: Reguły ogólne dla zbrojonych i niezbrojonych konstrukcji murowych.
 PN-EN 1996-1-2:2005(U) Eurokad 6: Projektowanie konstrukcji murowych - Część 

1-2: Reguły ogólne - Projektowanie konstrukcji na wypadek pożaru.
 PN-EN 1996-2:2006(U) Eurokad 6: Projektowanie konstrukcji murowych - Część 2:

Uwarunkowania projektowe, dobór materiałów i wykonawstwo konstrukcji 
murowych.

 PN-EN 1996-3:2006(U) Eurokad 6: Projektowanie konstrukcji murowych - Część 3:
Uproszczone metody obliczania niezbrojonych konstrukcji murowych.

 PN-EN 13055-1:2003 Kruszywa lekkie - Część 1: Kruszywa lekkie do betonu, 
zaprawy i rzadkiej zaprawy.

 PN-EN 13055-1:2003/AC:2004 jw.
 PN-EN 13063-1:2006(U) Kominy - System kominów z glinianymi / ceramicznymi 

kanałami spalinowymi - Część 1: Wymagania i metody badań odporności na pożar 



59

sadzy.
 PN-EN 13063-2:2005(U) Kominy - System kominów z glinianymi / ceramicznymi 

kanałami spalinowymi - Część 2: Wymagania i metody badań w warunkach 
wilgotnych.

 PN-EN 13069:2005(U) Kominy - Gliniane / ceramiczne obudowy systemów 
kominowych-Wymagania i metody badań.

 PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
 PN-EN 13139:2003/AC:2004 jw.
 PN-EN 13229:2002 Wkłady kominkowe wraz z kominkami otwartymi na paliwa 

stałe - Wymagania i badania.
 PN-EN 13229:2002/A1:2005 jw.
 PN-EN 13229:2002/A2:2006 jw.
 PN-EN 13229:2002/AC:2007 jw.
 PN-EN 13501-1:2007(U) Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i Elementów 

budynków -Część 1: Klasyfikacja na podstawie badań reakcji na ogień.
 PN-84/B-01080 Kamień dla budownictwa i drogownictwa - Podział i zastosowanie 

według własności fizyczno-mechanicznych.
 PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe niezbrojone - Projektowanie i obliczanie.
 PN-B-03002:1999/Ap1:2001 jw.
 PN-B-03002:1999/Az1:2001 jw.
 PN-B-03002:1999/Az2:2002 jw.
 PN-88/B-03004 Kominy murowane i żelbetowe - Obliczenia statyczne i 

projektowanie.
 PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone - Obliczenia 

statyczne i projektowanie.
 PN-B-03264:2002/Ap1:2004 jw.
 PN-B-03340:1999 Konstrukcje murowe zbrojone - Projektowanie i obliczanie.
 PN-B-03340:1999/Az1:2004 jw.
 PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane - Badanie cech fizycznych i 

wytrzymałościowych.
 PN-B-10104:2005 Wymagania dotyczące zapraw murarskich ogólnego 

przeznaczenia-Zaprawy o określonej składzie materiałowym, wytwarzane na 
miejscu budowy.

 PN-89/B-10425 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegły -
Wymagania techniczne i badania przy odbiorze.

 PN-B-11200:1996 Materiały kamienne - Bloki, formaki, płyty surowe.
 PN-B-11201:1996 Materiały kamienne - Elementy kamienne - Podokienniki 

zewnętrzne.
 PN-B-11203:1997 Materiały kamienne - Elementy kamienne, płyty do okładzin 

pionowych zewnętrznych i wewnętrznych.
 PN-B-11204:1996 Materiały kamienne - Elementy kamienne - Płyty cokołowe 

zewnętrzne.
 PN-B-11206:1996 Materiały kamienne - Elementy kamienne, podokienniki 

wewnętrzne.
 PN-B-11210:1996 Materiały kamienne - Kamień łamany.
 PN-B-12030:1996 Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe - Pakowanie, 

przechowywanie i transport.
 PN-B-12030:1996/Az1:2002 jw.
 PN-B-12067:1999 Wyroby budowlane ceramiczne - Elementy ogrodzeniowe.
 PN-B-19304:1997 Prefabrykaty budowlane z nieautoklawizowanego betonu 

komórkowego-Elementy drobnowymiarowe.
 PN-89/H-84023.06 Stal określonego zastosowania - Stal do zbrojenia betonu - 

Gatunki.
 PN-H-84023-6/A1:1996 jw.
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E. IZOLACJE - B-06-00-00

Kod 4530000-0

Oznaczenie kodu według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru izolacji przeciwwilgociowych oraz cieplnej.

1.2. Zakres stosowania ST
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana, jako dokument 
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji mają zastosowanie przy wykonywaniu i 
odbiorze izolacji przeciwwilgociowych i cieplnych.

Roboty, których dotyczy poniższa specyfikacja, obejmują wszystkie czynności mające 
na celu wykonanie robót związanych z:

 izolacje przeciwwilgociowe pionowe z mas bitumicznych
 izolacji przeciwwilgociowych z papy termozgrzewalnej
 izolacji z folii izolacyjnych
 izolacji posadzek z styropianu
 izolacji cieplnej z styropianu
 izolacji cieplnej z wełny mineralnej
 pokrycie dachu z papy termozgrzewalnej

1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami oraz określeniami podanymi w ST „Wymagania ogólne”.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania 
dotyczące robót podano w ST.

2. MATERIAŁY

2.1. Styropian
Wymagania:

 Płyty styropianowe powinny posiadać barwę granulek styropianowych wstępnie 
spienionych, dopuszcza się występowanie wgniotów i miejscowych uszkodzeń:

o dla płyt o grubości poniżej 30 mm – o głębokości do 4 mm
o dla płyt o grubości powyżej 30 mm – o głębokości do 5 mm

 Łączna powierzchnia wad nie może przekraczać 50 cm2, a powierzchnia 
największej dopuszczalnej wady 10 cm2, wymiary:

o długość – 3000, 2000, 1500, 1000, 500 mm – dopuszczalne odchyłki ±0,5%
o szerokość – 1200, 1000, 600, 500 mm – dopuszczalne odchyłki ±1,5 mm
o grubość – 20–500 mm co 10 mm – dopuszczalne odchyłki ±0,5%.
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2.2. Materiały na bazie dyspersji wodnej i roztworów do gruntowania
Właściwości:

 wykazuje wysoką odporność na zmienne warunki atmosferyczne
 nie zawiera rozpuszczalników organicznych
 duża odporność termiczna powłok
 posiada bardzo dobrą przyczepność do podłoży budowlanych

Przechowywać w oryginalnych opakowaniach w pozycji stojącej, w miejscu 
zabezpieczonym przed bezpośrednim nasłonecznieniem, w temp. od +5°C do +30°C.

2.3. Wełna mineralna
Wełna mineralna występująca w postaci płyt, filców i mat lub granulatu - zastosowanie 
zgodnie z wytycznymi producenta.

Wymagania:

 wilgotność wełny max. 2% suchej masy
 płyty powinny mieć na całej powierzchni jednakową twardość oraz ściśliwość

Współczynnik przewodzenia ciepła w granicach od 0,033 do 0,045 W/m·K. 

2.4. Papa termozgrzewalna
Papa zgrzewana.

Wstęga papy powinna być bez dziur i załamań o równych krawędziach. Powierzchnia 
papy powinna mieć równomiernie rozłożoną posypkę.

Przy rozwijaniu rolki papy niedopuszczalne są uszkodzenia powstałe na skutek 
sklejenia się papy.

2.5. Folie izolacyjne
Folie paroizolacyjne stanowią barierę dla wilgoci dostającej sie do warstwy izolacji 
termicznej w poddaszach i podłogach drewnianych lub wykonanych z laminatu.

Folie występują w grubościach 0,15; 0,20; 0,30 mm.

3. SPRZĘT
Do transportu i montażu konstrukcji należy używać dowolnego sprzętu:

 sprzęt pomocniczy powinien być przechowywany w zamykanych pomieszczeniach
 stanowisko robocze powinno być urządzone zgodnie z przepisami bhp i 

przeciwpożarowymi, zabezpieczone od wpływów atmosferycznych, oświetlone z 
dostateczną wentylacją

4. TRANSPORT
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas 
transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed 
uszkodzeniami lub utratą stateczności.

Sposób składowania wg zaleceń producenta.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Izolacje przeciwwilgociowe
Przygotowanie podkładu:

 Podkład pod izolacje powinien być trwały, nieodkształcalny i przenosić wszystkie 
działające nań obciążenia.

 Powierzchnia podkładu pod izolacje powinna być równa, czysta, odtłuszczona i 
odpylona.

Gruntowanie podkładu:
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 Podkład betonowy lub cementowy pod izolację z papy asfaltowej powinien być 
zagruntowany roztworem asfaltowym lub emulsją asfaltową. 

 Przy gruntowaniu podkład powinien być suchy, a jego wilgotność nie powinna 
przekraczać 5%. 

 Powłoki gruntujące powinny być naniesione w jednej lub dwóch warstwach, z tym 
że druga warstwa może być naniesiona dopiero po całkowitym wyschnięciu 
pierwszej.

 Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podkładu powinna być nie niższa niż 
5°C.

5.2. Izolacje termiczne
 Do wykonywania izolacji stosować materiały w stanie powietrzno-suchym.
 Warstwy izolacyjne winny być układane szczególnie starannie. Płyty należy 

układać na styk bez szczelin. Płyty winny być przycięte na miarę bez ubytków i 
wyszczerbień. Przy układaniu płyt w kilku warstwach każdą warstwę układać 
mijankowo. Przesunięcie styków winno wynosić minimum 3 cm.

 Przy wykonywaniu ocieplenia ścian warstwowych płyty powinny być wbudowywane
w czasie wznoszenia ścian. Należy wykonać 50 cm wysokości jednej warstwy 
ściany, zmontować płyty a następnie wykonać drugą warstwę ściany.

 W czasie przerw w pracy wbudowane materiały należy chronić przed 
zawilgoceniem (przez nakrycie folią lub papą).

5.2.1. Izolacje termiczne poziome

 Sprawdzenie i przygotowanie podłoży; powinny być równe i czyste.
 Ułożenie termoizolacji luzem na podłożu lub pomiędzy kształtownikami konstrukcji 

nośnej ścian i dachu.
 Warstwa izolacyjna powinna być ciągła i mieć stałą grubość.
 Płyty izolacyjne powinny być układane na styk.
 Przy układaniu kilku warstw płyt należy układać je mijankowo tak, aby przesunięcie

styków w kolejnych warstwach względem siebie wynosiło co najmniej 3 cm.
 Płyty przeznaczone do jednej warstwy powinny mieć jednakową grubość.
 Roboty termoizolacyjne powinny być wykonywane w temperaturze dodatniej.
 Warstwy izolacyjne powinny być wbudowane w taki sposób, aby nie ulegały 

zawilgoceniu w czasie użytkowania budynku parą wodną ani wilgocią pochodzącą 
z innych źródeł.

5.3. Izolacje z papy termozgrzewalnej
Przy przyklejaniu papy termozgrzewalnej za pomocą zestawu palnikowego na gaz 
płynny propan – butan należy prace prowadzić według poniższych zasad:

 palniki gazowe należy tak ustawić, aby jednocześnie podgrzewały podłoże i wstęgę
papy od strony przekładki adhezyjnej (po jej usunięciu)

 płomień wszystkich palników powinien być silny i równomierny na całej powierzchni
nagrzewania i nie powinien kopcić

 w celu uniknięcia zniszczenia papy działanie płomienia powinno być krótkotrwałe, a
płomień palnika powinien być przemieszczany w miarę nadtapiania masy 
powłokowej

 niedopuszczalne jest miejscowe nadgrzewanie papy, prowadzące do nadmiernego 
spływania

 palnik powinien znajdować się w odległości nie mniejszej niż 15 cm od powierzchni
papy; płomienie palników powinny być tak ustawione, aby równomiernie 
podgrzewały powłokę asfaltową do jej nadtapiania (paskiem szerokości 10 cm na 
całej szerokości wstęgi) i powierzchnię izolowanego podłoża (bezpośrednio przed 
rozwijaną papą)

 fragment wstęgi papy z nadtopioną powłoką asfaltową należy natychmiast 
docisnąć do ogrzewanego podłoża wałkiem o długości równej szerokości wałka 
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papy

5.4. Izolacje z dyspersyjnej masy asfaltowo - kauczukowej
Przed użyciem masy kauczukowo-asfaltowej należy ją dokładnie wymieszać. Stosować
na suche, oczyszczone podłoże przy bezdeszczowej pogodzie, w temperaturze 
otoczenia i podłoża od +5°C do +3°C i wilgotności powietrza nie wyższej niż 65%. 
Nanosić przy pomocy szpachli lub szczotki. Przed nałożeniem powłoki podłoże należy 
zagruntować masą rozcieńczoną wodą w stosunku 1:1. Masę nanosi się warstwą o 
grubości ok. 1mm. Każdą kolejną warstwę (powłoka powinna być wykonana z co 
najmniej 2 warstw) nanosi się po wyschnięciu poprzedniej.

Czas tworzenia powłoki zależy od panujących warunków (ok. 6 godzin w temp. 23 ± 
2°C).

Do czasu wyschnięcia powłokę należy chronić przed wilgocią.

5.5. Izolacje z folii
Folie układa się luźno na izolowanych powierzchniach, z ewentualnym punktowym 
przyklejeniem do podłoża i z połączeniem arkuszy przez zagrzewanie lub sklejanie.

5.6. Pokrycie dachu z papy termozgrzewalnej
Pokrycie dachu z papy termozgrzewalnej wg technologii producenta.

Wymagania ogólne dla podłoży - Do wykonania pokryć dachowych można przystąpić:

 po sprawdzeniu zgodności wykonania podłoża i podkładu z dokumentacją 
projektową oraz wymaganiami szczegółowymi dla danego rodzaju podłoża

 po zakończeniu robót budowlanych wykonanych na powierzchni połaci, na przykład
tynkowaniu kominów, wyprowadzaniu wywiewek kanalizacyjnych, tynkowaniu 
powierzchni pionowych, na które będą wyprowadzane (wywijane) warstwy pokrycia
papowego, osadzeniu listew lub klocków do mocowania obróbek blacharskich, 
uchwytów rynnowych (rynhaków) itp., z wyjątkiem robót, które ze względów 
technologicznych powinny być wykonane w trakcie układania pokrycia papowego 
lub po jego całkowitym zakończeniu

 po sprawdzeniu zgodności z dokumentacją projektową materiałów pokrywczych i 
sprzętu do wykonywania pokryć papowych

Roboty pokrywcze powinny być wykonywane w sposób i zgodnie z wymaganiami 
podanymi w normie PN-80/B10240, z tym że:

 Pokrycia papowe należy wykonywać w porze suchej, przy temperaturze powyżej 
5°C.

 Na połaciach o nachyleniu mniejszym niż 20% papę układa się pasami 
równoległymi do okapu, a przy nachyleniu połaci powyżej 20% – pasami 
prostopadłymi do okapu.

 Przy pochyleniu połaci powyżej 30% arkusze papy powinny być przerzucone przez 
kalenicę i zamocowane mechanicznie.

 Szerokość zakładów arkuszy papy w każdej warstwie powinna wynosić co najmniej
10 cm; należy je wykonywać zgodnie z kierunkiem spadku połaci.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez 
producenta przez zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym
na opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem. 

Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez 
producenta ich jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania.

Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować sprawdzenie zgodności z 
dokumentacją projektową oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów 
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z wystawionymi atestami wytwórcy. W przypadku zastrzeżeń co do zgodności 
materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez producenta powinien być on 
zbadany zgodnie z postanowieniami normy państwowej.

Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których właściwości 
nie odpowiadają wymaganiom przedmiotowych norm.

Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie 
gwarancyjnym).

7. OBMIAR ROBÓT
Jednostką obmiarową robót jest m2 powierzchni zaizolowanej.

Krycie dachu papą – m2 pokrytej powierzchni dachu.

Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian 
zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIÓR ROBÓT
Wszystkie roboty objęte podlegają zasadom odbioru robót zanikających i ulegających 
zakryciu oraz odbioru końcowego.

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i 
wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji 
dały wyniki pozytywne oraz spełnione zostały wymagania PB.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Podstawą płatności jest cena ryczałtowa.

Cena obejmuje:

 dostarczenie materiałów
 przygotowanie i oczyszczenie podłożą
 wykonanie izolacji wraz z ochroną
 uporządkowanie stanowiska pracy

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1. Normy
 PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
 PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
 PN-B-27617:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej.
 PN-B-20130:1999/Az1:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Płyty 

styropianowe.
 PN-75/B-30175. Kit asfaltowy uszczelniający. Instrukcje wybranych producentów.
 PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno. 
 PN-B-24620:1998/Az1:2004 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno

(Zmiana Az1).
 PN-91/B-27618 Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej przeszywanej z 

tkaniny szklanej i welonu szklanego.
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F. TYNKOWANIE - B-07-00-00

Kod 45410000–4

Oznaczenie kodu według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru tynków cementowo-wapiennych zewnętrznych i 
wewnętrznych oraz gładzi gipsowych.

1.2. Zakres stosowania ST
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych ST
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu wykonanie tynków obiektu wg poniższego.

W zakres tych robót wchodzą:

 B.07-01-00 Tynki zwykłe cem-wap.
 B.07-02-00 Gładzie gipsowe

1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami i przepisami.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIAŁY

2.1. Woda
Do przygotowania zapraw i skrapiania podłoża stosować można wodę odpowiadającą 
wymaganiom normy PN-88/B-32250 „Materiały budowlane. Woda do betonów i 
zapraw”. Bez badań laboratoryjnych można stosować wodociągową wodę pitną. 
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód 
zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł.

2.2. Piasek
Piasek powinien spełniać wymagania normy PN-79/B-06711 „Kruszywa mineralne. 
Piaski do zapraw budowlanych”, a w szczególności:

 nie zawierać domieszek organicznych
 mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm,

piasek średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm

Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty odmiany 1, do 
warstw wierzchnich – średnioziarnisty odmiany 2.

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne



66

 Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501 
„Zaprawy budowlane zwykłe”.

 Przygotowanie zapraw do robót tynkarskich powinno być wykonywane 
mechanicznie.

 Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie 
szybko po jej przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin.

 Do zaprawy tynkarskiej należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany.
 Do zaprawy cementowo-wapiennej należy stosować cement portlandzki według 

normy PN-B-19701;1997 „Cementy powszechnego użytku”. Za zgodą Inspektora 
nadzoru można stosować cement z dodatkiem żużla lub popiołów lotnych 25 i 35 
oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni 
od chwili wbudowania zaprawy nie będzie niższa niż +5°C.

 Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno suchogaszone lub 
gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które 
powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i 
zanieczyszczeń obcych. Skład objętościowych składników zapraw należy dobierać 
doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i
wapna.

2.4. Gładzie gipsowe
Gładzie gipsowe są to mieszanki oparte na spoiwie gipsowym z dodatkiem 
wypełniaczy mineralnych oraz chemicznych środków modyfikujących, nadających 
uzyskanej zaprawie plastyczność, łatwość obróbki i podnoszących przyczepność do 
podłoża. Gładź jest spoiwem służącym do ostatecznego wykańczania równych podłoży
mineralnych, takich jak tynki cementowe, cementowo-wapienne, gipsowe, ściany 
betonowe oraz płyty gipsowo-kartonowe. Zaprawy tej nie stosuje sie na podłoża 
drewniane, metalowe i z tworzyw sztucznych. Zaprawę nakłada sie na podłoże przy 
pomocy mechanicznych urządzeń natryskowych lub ręcznie za pomocą pacy.

3. SPRZĘT
Wykonawca przystępujący do wykonania robót powinien wykazać się możliwością 
korzystania z następującego sprzętu:

 mieszarki do zapraw
 agregatu tynkarskiego
 betoniarki wolnospadowej
 pompy do zapraw
 przenośnych zbiorników na wodę

4. TRANSPORT
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas 
transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed 
uszkodzeniami lub utratą stateczności.

Transport materiałów:

 Transport cementu i wapna suchogaszonego powinien odbywać się zgodnie z 
normą BN-88/6731-08. Cement i wapno suchogaszone luzem należy przewozić 
cementowozem, natomiast cement i wapno suchogaszone workowane można 
przewozić dowolnymi środkami transportu i w odpowiedni sposób zabezpieczone 
przed zawilgoceniem.

 Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego można przewozić w skrzyniach lub 
pojemnikach stalowych.

 Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach 
zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi 
asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem.
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5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Warunki przystąpienia do robót
 Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone 

wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane 
przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne.

 Zaleca się przystąpienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczów 
murów tj. po upływie 4-6 miesięcy po zakończeniu stanu surowego.

 Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C pod warunkiem, że w
ciągu doby nie nastąpi spadek poniżej 0°C. zabezpieczających.

 W niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu 
odpowiednich środków zgodnie z „Wytycznymi budowlano-montażowych w okresie
obniżonych temperatur” wykonywania robót.

 Zaleca się chronić świeżo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch 
dni przed nasłonecznieniem dłuższym niż dwie godziny dziennie.

 W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki powinny być w czasie 
wiązania i twardnienia, tj. w ciągu 1 tygodnia, zwilżane wodą.

5.2. Przygotowanie podłoża
 Powierzchnie pod tynki powinny zapewniać dobrą przyczepność zaprawy do 

podłoża, być trwałe, sztywne i nie zmieniać wymiarów. Powinny być równe, aby 
uniknąć zbytecznego pogrubienia tynku.

 Miejsca, w których istniejące tynki są słabe, odparzone i nierówne należy zbić i 
odpowiednio przygotować pod naprawę. Jeżeli mur jest wykonany na spoiny pełne,
należy je wyskrobać na głębokość 10 – 15 mm od lica muru lub zastosować 
specjalne środki zapewniające należytą przyczepność tynku do podłoża. 

 Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami 
oraz usunąć plamy z rdzy i substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych można 
usunąć przez zmycie 10% roztworem szarego mydła lub wypalenie lampą 
benzynową.

 Nadmiernie suchą powierzchnię muru należy zwilżyć wodą.

5.3. Przygotowanie zapraw
Przygotowanie zapraw do robót tynkowych z zasady powinno być wykonane 
mechanicznie, w takiej ilości by zaprawa mogła być wbudowana możliwie wcześnie po 
jej przygotowaniu. Zaprawa powinna być zużyta zaraz po zarobieniu wodą. Zaprawa 
powinna być łatwa do przygotowania, tj. dostatecznie urabialna.

Marki i konsystencję zapraw należy przyjmować w zależności od przeznaczenia. 
Sposób dozowania zaprawy i jej stosowanie powinny być zgodne z warunkami 
technicznymi wykonania i odbioru robót oraz świadectwem dopuszczenia zapraw do 
stosowania w budownictwie.

5.4. Układanie tynków cem - wap
Układanie tynków składa się z następujących faz:

 wyznaczenie powierzchni tynku (tzw. natrysku lub szprycy)
 wykonanie narzutu
 wykonanie gładzi, czyli ostatniej warstwy tynku 
 wykonanie faktury na ostatniej warstwie tynku

5.4.1. Tynkowanie mechaniczne

Kolejność czynności przy mechanicznym wykonywaniu tynków na oczyszczonym i 
przygotowanym podłożu jest następująca:

 wyznaczenie lica powierzchni tynku 
 mechaniczne wykonanie obrzutki
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 mechaniczne wykonanie narzutów
 mechaniczny narzut gładzi z mechanicznym lub ręcznym zatarciem
 ręczne wykańczanie tynków, tj. wykonanie ościeży, gzymsów, wyskoków itp.

5.4.2. Technologia tynkowania mechanicznego

Nie należy stosować wypraw z gipsu tynkarskiego w pomieszczeniach o wilgotności 
względnej większej niż 70%.

Kolejność czynności przy wykonywaniu wypraw powinna być następująca:

 narzut zaprawy za pomocą końcówki tynkarskiej agregatu
 ściągnięcie i wyrównanie narzutu z grubsza za pomocą aluminiowych łat
 wyrównanie powierzchni wyprawy z równoczesnym cyklinowaniem za pomocą pac 

cykliniarek
 ostateczne wyrównanie powierzchni pacami elastycznymi

Do mechanicznego wykonywania wypraw z gipsu tynkarskiego należy stosować 
agregaty tynkarskie z pompami ślimakowymi, dostosowane do tłoczenia zapraw o 
konsystencji gęstoplastycznej zawierającej miękki wypełniacz.

Sposób dozowania zaprawy i jej stosowanie powinny być zgodne z warunkami 
technicznymi wykonania i odbioru robót oraz świadectwem dopuszczenia zapraw do 
stosowania w budownictwie.

5.4.3. Organizacja robót tynkowych

Do wykonywania tynków wewnętrznych można przystąpić dopiero po:

 wykonaniu pokrycia dachu
 wykonaniu ścianek działowych
 obsadzeniu stolarki, przy czym powinna ona być należycie zabezpieczona 
 założeniu rurowań do elektrycznej instalacji podtynkowej
 zamurowaniu bruzd do przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych, c.o., itp.

Średnia dobowa temperatura tynkowanego elementu (pomieszczenia) powinna 
wynosić co najmniej + 5°C, a najniższa temperatura 0°C.

Przed przystąpieniem do robót należy wykonać wszystkie roboty przygotowawcze.

5.5. Gładź gipsowa
Z gipsowej gładzi robi się 2-3 mm warstwę wyrównująca na tynku cementowym, 
cementowo-wapiennym, wapiennym lub gipsowym. Można nią też wykańczać 
powierzchnie płyt gipsowo-kartonowych, gipsowo-włóknowych lub włóknowo-
cementowych, chociaż zazwyczaj wykonuje się jedynie na wypełnienie spoin między 
w/w płytami.

Rodzaje gładzi gipsowych:

 Gładzie zwykle - Są to suche mieszanki, które wymagają rozrobienia z 
odpowiednia ilością wody. Po przygotowaniu maja postać gęstoplastycznej masy, 
która trzeba zużyć w ciągu godziny, co daje wykonawcy sporo czasu na 
"dopieszczenie" powierzchni ścian, by były możliwie najgładsze. Gładzie nanosi się
warstwa grubości 1-3 mm (nie powinna przekraczać 5 mm). W sprzedaży są 
gładzie do nakładania jedna warstwa lub kilkoma - w 20-minutowych odstępach 
(metoda "mokre na mokre"). Niektóre gładzie można wygładzać na mokro, bez 
późniejszego szlifowania, co eliminuje uciążliwe pylenie.

 Gładzie białe - Po ułożeniu maja wyjątkowo białą barwę, są bowiem produkowane 
z gipsu alabastrowego. Dzięki takim śnieżnobiałym gładziom na malowanie ścian 
na biało lub w jakimkolwiek jasnym kolorze można zużyć mniej farby. Wystarczy 
bowiem nanieść zaledwie jedną jej warstwę, by nie przebijał kolor podłoża.

 Gipsowe masy szpachlowe - Są to zaprawy produkowane głównie z myślą o 
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wykańczaniu spoin miedzy płytami g-k, ale nadają się też do wygładzania ścian - 
można nimi niwelować nierówności dochodzące do 5 mm. W przeciwieństwie do 
gładzi nanosi się je warstwami. Gipsowe masy szpachlowe są wzbogacone 
mikrowłóknami.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Badania przed przystąpieniem do robót tynkowych
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania cementu, 
wapna oraz kruszyw przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić wyniki tych 
badań Inspektorowi nadzoru do akceptacji.

Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości materiałów określone w pkt. 2. 
niniejszej specyfikacji.

6.2. Badania w czasie robót
Częstotliwość oraz zakres badań zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w 
szczególności jej marki i konsystencji, powinny wynikać z normy PN-90/B-14501 
„Zaprawy budowlane zwykłe”.

Wyniki badań materiałów i zaprawy powinny być wpisywane do dziennika budowy i 
akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

6.3. Badania w czasie odbioru robót
Badania tynków zwykłych powinny być przeprowadzane w sposób podany w normie 
PN-70/B-10100 - pkt. 4.3. i powinny umożliwić ocenę wszystkich wymagań, a w 
szczególności:

 zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej
 jakości zastosowanych materiałów i wyrobów
 prawidłowości przygotowania podłoży
 mrozoodporności tynków zewnętrznych
 przyczepności tynków do podłoża
 grubości tynku
 wyglądu powierzchni tynku
 prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynku
 wykończenie tynku na narożach, stykach i szczelinach dylatacyjnych

7. OBMIAR ROBÓT
Jednostką obmiarową robót jest m2.

Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian 
zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Odbiór podłoża
Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót 
tynkowych.

Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy 
podłoże oczyścić i umyć wodą.

8.2. Odbiór tynków
Ukształtowanie powierzchni, krawędzie, przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne 
powinny być zgodne z dokumentacją projektową.

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od 
linii prostej nie mogą być większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 mm na całej 
długości kontrolnej dwumetrowej łaty.
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Tab. Dopuszczalne usterki tynków zwykłych - według PN-70/B-10100.

Kategoria
tynku

Dopuszczalne
odchylenia

powierzchni od
płaszczyzny i

odchylenia
krawędzi linii

prostej

Dopuszczalne
odchylenia

powierzchni od
kierunku pionowego

Dopuszczalne
odchylenia

powierzchni od
kierunku

poziomego

Dopuszczalne
odchylenia
powierzchni

przecinających
się płaszczyzn od

kąta
przewidzianego w

dokumentacji

II

nie większe 
niż 4 mm i w 
liczbie nie 
większej niż 3 
szt. na całej 
długości łaty 
kontrolnej 
(2 m)

nie większe niż 3 mm 
na 1 m

nie większe 
niż 4 mm na 
1 m i ogółem 
nie więcej niż 
10 mm dla 
całej 
powierzchni 
ograniczonej 
pionowymi 
przegrodami

nie większe niż 
4 mm na 1 m

III

nie większe 
niż 3 mm na 
całej długości 
łaty kontrolnej 
(2 m)

nie większe niż 2 mm 
na 1 m i ogółem nie 
więcej niż 4 mm w 
pomieszczeniach do 
3,5 m wysokości oraz 
nie więcej niż 6 mm w 
pomieszczeniach 
powyżej 3,5 m 
wysokości

nie większe 
niż 3 mm na 
1 m i ogółem 
nie więcej niż 
6 mm dla całej
powierzchni 
ograniczonej 
pionowymi 
przegrodami

nie większe niż 
3 mm na 1 m

IV

nie większe 
niż 2 mm na 
całej długości 
łaty kontrolnej 
(2 m)

nie większe niż 1,5 
mm na 1 m i ogółem 
nie więcej niż 3 mm w 
pomieszczeniach do 
3,5 m wysokości oraz 
nie więcej niż 4 mm w 
pomieszczeniach 
powyżej 3,5 m 
wysokości

nie większe 
niż 3 mm na 
1 m i ogółem 
nie więcej niż 
3 mm dla całej
powierzchni 
ograniczonej 
pionowymi 
przegrodami

-

Gładzie z gipsu tynkarskiego powinny być wykonane z dokładnością taką jak tynki 
tradycyjne zwykłe IV kategorii.

Niedopuszczalne są następujące wady:

 wykwity w postaci nalotów roztworów soli wykrystalizowanych na powierzchni 
tynków przenikających z podłoża, pilśni itp.

 trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek 
niedostatecznej przyczepności tynku do podłoża

Odbiór gotowych tynków powinien być potwierdzony protokołem, który powinien 
zawierać:

 ocenę wyników badań
 wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia
 stwierdzenia zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami 
Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania omówione w pkt. 6., dały 
pozytywne wyniki. Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie 
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powinien być odebrany.

W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań:

 tynk poprawić i przedstawić do ponownego odbioru 
 jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkowania i 

trwałości tynku, zaliczyć tynk do niższej kategorii
 w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania, usunąć tynk i 

ponownie wykonać roboty tynkowe

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Podstawą płatności jest cena ryczałtowa.

Cena obejmuje:

 przygotowanie stanowiska roboczego
 przygotowanie zaprawy
 dostarczenie materiałów i sprzętu
 obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi
 ustawienie i rozbiórkę rusztowań przenośnych umożliwiających wykonanie robót na

wysokości do 4 m
 przygotowanie podłoża, umocowanie i zdjęcie listew tynkarskich
 osiatkowanie bruzd
 obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów
 wykonanie tynków
 reperacja tynków po dziurach i hakach
 oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów
 likwidację stanowiska roboczego

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1. Normy
 PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i 

wytrzymałościowych.
 PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy 

odbiorze.
 PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.
 PN-B-30020:1999 Wapno.
 PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
 PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe.
 PN-B-19701;1997 Cementy powszechnego użytku.
 PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczące systemów 

zapewnienia jakości i zarządzanie systemami zapewnienia jakości.
 PN-B-30042:1997 „Spoiwa gipsowe - Gips szpachlowy, tynkarski i klej gipsowy”.
 PN-B-10109:1998 „Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie”.
 PN-65/B-10101 „Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania 

techniczne przy odbiorze”.
 PN-70/B-10100 „Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy 

odbiorze”.
 PN-B-10106:1997 „Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw 

pocienionych”.
 PN-72/B-10122 „Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy 

odbiorze”.
 PN-B-06710:1996 „Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane ze skał węglanowych 

do lastryko i suchych mieszanek do tynków szlachetnych”.
 PN-90/B-14501 „Zaprawy zwykłe do wykonywania tynków przygotowywane na 

placu budowy”.
 PN-B-10109:1998 „Suche mieszanki tynkarskie przygotowywane fabrycznie”.
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 PN - 87/B-02355 „Tolerancja wymiarowa w budownictwie”.
 PN-B-30041:1997 „Spoiwa gipsowe - Gips budowlany”.
 PN-B-30042:1997 „Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej 

gipsowy”.
 PN-EN 1015-12:2002 „Metody badań zapraw do murów Część 12: Określenie 

przyczepności do podłoża stwardniałych zapraw na obrzutkę i do tynkowania”.
 PN-EN 1015-19:2000 „Metody badań zapraw do murów Określenie współczynnika 

przenoszenia pary wodnej w stwardniałych zaprawach na obrzutkę i do 
tynkowania”.

 PN-EN 1008:2004 „Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, 
badanie i ocena przydatności wody zarobowej do betonu w tym wody odzyskanej z
procesów produkcji betonu”.

 PN-EN 13139:2002 (U) „Kruszywa do zapraw”.
 PN-EN 197-1:2002 „Cement - Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności 

dotyczące cementów powszechnego użytku”
 PN-EN 459-1:2002 (U) „Wapno budowlane - Część 1: Definicje, wymagania i 

kryteria zgodności”.
 PN-EN 934-2:2002 „Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Część 2: Domieszki

do betonu Definicje, wymagania, zgodność, znakowanie i etykietowanie”.
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G. POSADZKI - B-08-00-00

Kod 45430000-0

Oznaczenie kodu według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru posadzek.

1.2. Zakres stosowania ST
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych ST
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu wykonanie posadzek w obiekcie objętym kontraktem.

W zakres tych robót wchodzą:

 B-08-01-00 Warstwy wyrównawcze pod posadzki.
 B-08-02-00 Posadzki właściwe.
 B-08-03-00 Warstwy wyrównawcze pod posadzki z gotowych mas wyrównujących.

1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami i wytycznymi.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST.

2. MATERIAŁY

2.1. Woda
Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, z rzeki lub 
jeziora.

Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód 
zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł.

2.2. Piasek
Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowe, a w 
szczególności:

 nie zawierać domieszek organicznych
 mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25 - 

0,5 mm, piasek średnioziarnisty 0,5 - 1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0 - 2,0 mm

2.3. Cement
Cement wykonany wg normy PN-EN 191-1:2002.
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2.4. Masa zalewowa
Masa zalewowa wykonana wg BN-74/6771-04.

2.5. Masa samopoziomująca
Masa samopoziomująca - sucha, sproszkowana zaprawa na bazie cementu z 
wypełniaczami i polimerowymi modyfikatorami.

Charakteryzuje się właściwościami:

 zakres stosowania 1-10 mm
 do ręcznego i maszynowego stosowania
 duża wytrzymałość końcowa (odporna na działanie kółek krzeseł już od 1 mm)
 gładka powierzchnia dobrze przystosowana do dalszej obróbki
 szybkie wysychanie bez odprężeń
 bezzapachowa, koloru szarego
 po rozrobieniu z wodą samopoziomująca się, płynna zaprawa

3. SPRZĘT
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu przeznaczonego dla 
rodzaju robót.

4. TRANSPORT
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas 
transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed 
uszkodzeniami lub utratą stateczności.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Warstwy wyrównawcze pod posadzki
Warstwa wyrównawcza, wykonana z zaprawy cementowej, z oczyszczeniem i 
zagruntowaniem podłoża, ułożeniem zaprawy, z zatarciem powierzchni na gładko oraz 
wykonaniem i wypełnieniem masą asfaltową szczelin dylatacyjnych.

Wymagania podstawowe:

 Podkład cementowy powinien być wykonany zgodnie z projektem, który określa 
wymaganą wytrzymałość i grubość podkładu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych.

 Wytrzymałość podkładu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna być
mniejsza niż:

o na ściskanie – 12 MPa
o na zginanie – 3 MPa

 Podłoże, na którym wykonuje się podkład z warstwy wyrównawczej powinno być 
wolne od kurzu i zanieczyszczeń oraz nasycone wodą.-

 Podkład cementowy powinien być oddzielony od pionowych stałych elementów 
budynku paskiem papy.

 W podkładzie powinny być wykonane szczeliny dylatacyjne.
 Temperatura powietrza przy wykonywaniu podkładów cementowych oraz w ciągu 

co najmniej 3 dni nie powinna być niższa niż 5°C.
 Zaprawę cementową należy przygotowywać mechanicznie.
 Zaprawa powinna mieć konsystencję gęstą – 5–7 cm zanurzenia stożka 

pomiarowego.-Ilość spoiwa w podkładach cementowych powinna być ograniczona 
do ilości niezbędnej, ilość cementu nie powinna być większa niż 400 kg/m3.

 Zaprawę cementową należy układać niezwłocznie po przygotowaniu między 
listwami kierunkowymi o wysokości równej grubości podkładu z zastosowaniem 
ręcznego lub mechanicznego zagęszczenia z równoczesnym wyrównaniem i 
zatarciem.

 Podkład powinien mieć powierzchnię równą, stanowiącą płaszczyznę lub 
pochyloną, zgodnie z ustalonym spadkiem.
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 Powierzchnia podkładu sprawdzana dwumetrową łatą przykładaną w dowolnym 
miejscu, nie powinna wykazywać większych prześwitów większych niż 5 mm. 
Odchylenie powierzchni podkładu od płaszczyzny (poziomej lub pochyłej) nie 
powinny przekraczać 2 mm na 1 m i 5 mm na całej długości lub szerokości 
pomieszczenia.

 W ciągu pierwszych 7 dni podkład powinien być utrzymywany w stanie wilgotnym, 
np. przez pokrycie folią polietylenową lub wilgotnymi trocinami albo przez 
spryskiwanie powierzchni wodą.

5.2. Posadzki cementowe
Na spoiwie cementowym mogą być wykonane posadzki monolityczne jedno-lub 
dwuwarstwowe z zaprawy cementowej.

Posadzki należy wykonywać zgodnie z projektem, który powinien określić rodzaj 
konstrukcji podłogi, grubość warstw, markę zaprawy, wielkość spadków 
rozmieszczenie szczelin dylatacyjnych. Podkład pod posadzki na spoiwie cementowym
powinien wykazywać wytrzymałość nie niższą – przy posadzkach z betonu odpornego 
na ścieranie – 16 MPa, przy pozostałych posadzkach – 10 MPa.

W posadzkach powinny być wykonane:

 szczeliny dylatacyjne oddzielające posadzkę wraz z całą konstrukcją podłogi od 
pionowych elementów budynku, 

 szczeliny dylatacyjne dzielące fragmenty posadzki o wyraźnie różniących się 
wymiarach, 

 szczeliny dylatacyjne przeciwskurczowe w odstępach nie większych niż 6 m, przy 
czym powierzchnia pola zbliżonego do kwadratu nie powinna przekraczać 36 m2 
przy posadzkach z zaprawy cementowej, 25 m2 przy posadzkach dwuwarstwowych
z betonu odpornego na ścieranie i 12 m2 przy posadzkach jednowarstwowych.

Szczeliny dylatacyjne powinny być wypełnione masą asfaltową. Zaprawę cementową, 
z której wykonano posadzkę należy dokładnie zagęścić, a powierzchnię wyrównać i 
zatrzeć na gładko.

5.3. Warstwy samopoziomujące
5.3.1. Podłoże pod wylewkę

Podłoże, na którym będzie ułożona zaprawa samopoziomująca, powinno być 
odpowiednio wytrzymałe, szorstkie, suche i czyste - zapraw nie należy układać na 
podłożu, które się kruszy, ugina albo jest zatłuszczone, gładkie lub wilgotne. 
Ewentualne ubytki trzeba wypełnić specjalną zaprawą do napraw, masy 
samopoziomujące nie służą one do niwelowania dużych nierówności.

Na koniec z podłoża trzeba usunąć kurz i pył. Przed ułożeniem warstwy masy 
samopoziomującej podłoże trzeba zagruntować preparatem wyrównującym jego 
chłonność i zwiększającym przyczepność nowej warstwy. Gruntowanie zapobiega zbyt 
szybkiemu wysychaniu zaprawy (uniemożliwia raptowne odciąganie z niej wody), a 
także ułatwia je poziomowanie (zaprawa lepiej się rozpływa).

5.3.2. Wylewanie masy, czyli układanie zaprawy

Zaprawa przygotowana do wylania powinna mieć ciekłą konsystencję, sucha 
mieszanka masy samopoziomującej wymaga, więc połączenia ze ściśle określoną 
porcją wody (odpowiednia proporcja składników jest podana przez producenta na 
opakowaniu). Nie można jednak dodać jej zbyt dużo, bo warstwa wyrównująca podłoże
będzie miała obniżoną wytrzymałość łatwo, więc może popękać.

Gotową zaprawę wylewa się, np. z wiadra, wzdłuż ściany najbardziej oddalonej od 
wejścia. Jeżeli wyrównywana powierzchnia jest duża (np. w całym domu), zaprawę 
można przygotować i wylewać za pomocą agregatu. Wylaną zaprawę rozprowadza się 
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długą metalową pacą lub specjalną listwą zgarniającą z wysuwanymi bolcami 
dystansowymi.

Kontrolowanie jej grubości i poziomu ułatwiają zaznaczone wcześniej na ścianach 
punkty wysokościowe. Warstwa wylewki nie może być cieńsza od minimalnej ani 
grubsza od maksymalnej podanej przez producenta na opakowaniu.

Podczas mieszania zaprawy samopoziomującej dostaje się do niej powietrze, zbyt 
szybkie mieszanie może nawet spowodować jej spienienie. W ułożonej masie 
pęcherzyki powietrza unoszą się ku górze. Jeśli zostaną w twardniejącej zaprawie, 
warstwa pod posadzką okaże się mało wytrzymała. Wylewki samopoziomujące trzeba, 
więc odpowietrzać, przeciągając po ich powierzchni wałkiem kolczastym lub wałkiem 
siatkowym. Świeżo wykonana wylewka nie może być narażona na działanie promieni 
słonecznych ani na przeciągi, gdyż mogłoby to powodować zbyt szybkie wysychanie i 
pękanie.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
 Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez 

zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na 
opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem.

 Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie 
odpowiadają wymaganiom technicznym.

 Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie 
gwarancyjnym).

 Należy przeprowadzić kontrolę dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót 
(cieplnych, wilgotnościowych).

 Należy sprawdzić prawidłowość wykonania podkładu, posadzki, dylatacji.

Wymagania dla robót podano w pkt. 5. w/w SST.

Sprawdzenie i odbiory robót powinie być wykonane zgodnie z normami 
wyszczególnionymi w pkt. 10.

7. OBMIAR ROBÓT
Jednostką obmiarową robót jest m2. 

Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian 
zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIÓR ROBÓT
Roboty podlegają odbiorowi według zasad podanych poniżej:

 Odbiór materiałów i robót powinien obejmować zgodności z dokumentacją 
projektową oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z 
wystawionymi atestami wytwórcy. W przypadku zastrzeżeń, co do zgodności 
materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez producenta – powinien 
być on zbadany laboratoryjnie.

 Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie 
odpowiadają wymaganiom technicznym.

 Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie 
gwarancyjnym).

 Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do 
dziennika budowy.

 Odbiór powinien obejmować:
o sprawdzenie wyglądu zewnętrznego; badanie należy wykonać przez ocenę 

wzrokową
o sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni posadzki; badanie 

należy wykonać przez ocenę wzrokową
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o sprawdzenie grubości posadzki cementowej należy przeprowadzić na 
podstawie wyników pomiarów dokonanych w czasie wykonywania posadzki

o sprawdzenie prawidłowości wykonania styków materiałów posadzkowych; 
badania prostoliniowości należy wykonać za pomocą naciągniętego drutu i 
pomiaru odchyleń z dokładnością 1 mm, a szerokości spoin – za pomocą 
szczelinomierza lub suwmiarki

o sprawdzenie prawidłowości wykonania listew podłogowych; badanie należy 
wykonać przez ocenę wzrokową

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Podstawą płatności jest cena ryczałtowa.

Cena obejmuje:

 przygotowanie podłoża
 dostarczenie materiałów i sprzętu
 oczyszczenie stanowiska pracy

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1. Normy
 PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek. 
 PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 

cementów powszechnego użytku.
 PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
 PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i 

określenia.
 PN-74/B-30175 Kit asfaltowy uszczelniający.
 PN-EN 649:2002 Elastyczne pokrycia podłogowe. Homogeniczne i heterogeniczne 

pokrycia podłogowe z polichlorku winylu.
 PN-EN 13813:2003 Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonania – 

Materiały Właściwości i wymagania.
 PN-EN 1504-1:2006 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji 

betonowych Definicje, wymagania, kontrola jakości i ocena zgodności – Definicje.
 PN-EN 1504-2:2006 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji 

betonowych. Definicje, wymagania, sterowanie jakością i ocena zgodności. Część 
2: Systemy ochrony powierzchniowej betonu.

 PN-EN 1504-3:2006 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji 
betonowych Definicje, wymagania, sterowanie jakością i ocena zgodności – Część 
3: Naprawy konstrukcyjne i niekonstrukcyjne.

 PN-EN 1504-10:2005, PN-EN 1504-10:2005/AC:2006 Wyroby i systemy do 
ochrony i napraw konstrukcji betonowych – Definicje, wymagania, sterowanie 
jakością i ocena zgodności. Część 10: Stosowanie wyrobów i systemów na placu 
budowy oraz sterowanie jakością prac.

 PN-EN 206-1:2003, PN-EN 206-1:2003/Ap1:2004, PN-EN 206-1:2003/A1:2005, 
PN-EN 206-1:2003/A2:2006 Beton – Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja 
i zgodność.
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H. UKŁADANIE PŁYTEK CERAMICZNYCH NA PODŁOGACH I NA ŚCIANACH - 
B-09-00-00

Kod 45430000-0

Oznaczenie kodu według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania 
dotyczące wykonania oraz odbioru robót wykładzinowych i okładzinowych z płytek 
ceramicznych lub kamiennych.

1.2. Zakres stosowania ST
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych ST
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności mające na celu 
wykonanie:

 pokrycie podłóg płytkami (posadzki), które stanowią wierzchni element warstw 
podłogowych

 pokrycie ścian płytkami (okładziny), które stanowią warstwę ochronną i kształtującą
formę architektoniczną okładanych elementów

Specyfikacja obejmuje wykonanie wykładzin i okładzin przy użyciu kompozycji 
klejowych z mieszanek przygotowanych fabrycznie.

1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami i wytycznymi.

2. MATERIAŁY

2.1. Wymagania
Materiały stosowane do wykonywania robót wykładzinowych i okładzinowych z płytek 
ceramicznych powinny mieć:

 Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami
 Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN
 Certyfikat na znak bezpieczeństwa
 Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do 

zbioru norm polskich
 Oznakowanie na opakowaniach z terminem przydatności do stosowania

Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami 
podanymi przez producenta.

Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą 
składowanych na budowie materiałów przeznaczonych do wykonania robót 
wykładzinowych i okładzinowych.

2.2. Rodzaje materiałów
2.2.1. Wytyczne ogólne
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Wszelkie materiały do wykonania wykładzin i okładzin powinny odpowiadać 
wymaganiom zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB 
dopuszczających dany materiał do powszechnego stosowania w budownictwie.

2.2.2. Płyty i płytki ceramiczne

Rodzaj płytek i ich parametry techniczne musi określać dokumentacja projektowa, 
szczególnie dotyczy to płytek, dla których muszą być określone takie parametry jak np. 
stopień ścieralności, mrozoodporność i twardość.

2.2.3. Kompozycje klejące i zaprawy do spoinowania

Kompozycje klejące do mocowania płytek ceramicznych muszą spełniać wymagania 
PN-EN 12004:2002 lub odpowiednich aprobat technicznych.

Zaprawy do spoinowania muszą spełniać wymagania odpowiednich aprobat 
technicznych lub norm.

2.2.4. Materiały pomocnicze

Materiały pomocnicze do wykonywania wykładzin i okładzin to:

 listwy dylatacyjne i wykończeniowe
 środki ochrony płytek i spoin
 środki do usuwania zanieczyszczeń
 folia w płynie izolacja

Wszystkie ww. materiały muszą mieć własności techniczne określone przez 
producenta lub odpowiednie aprobaty techniczne.

2.2.5. Woda

Do przygotowania kompozycji klejących zapraw klejowych i mas do spoinowania 
stosować należy wodę odpowiadającą wymaganiom normy PN-88/B-32250 „Materiały 
budowlane. Woda do betonów i zapraw.” Bez badań laboratoryjnych może być 
stosowana wodociągowa woda pitna.

3. SPRZĘT
Do wykonywania robót wykładzinowych i okładzinowych należy stosować:

 szczotki włosiane lub druciane do czyszczenia podłoża
 szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych
 narzędzia lub urządzenia mechaniczne do cięcia płytek
 pace ząbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokości ząbków 6-12 

mmm do rozprowadzania kompozycji klejących
 łaty do sprawdzania równości powierzchni
 poziomnice
 mieszadła koszyczkowe napędzane wiertarką elektryczną oraz pojemniki do 

przygotowania kompozycji klejących
 pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania
 gąbki do mycia i czyszczenia
 wkładki (krzyżyki) dystansowe

4. TRANSPORT
Transport materiałów do wykonania wykładzin i okładzin nie wymaga specjalnych 
środków i urządzeń. Zaleca się używać do transportu samochodów pokrytych 
plandekami lub zamkniętych.

W czasie transportu należy zabezpieczyć przewożone materiały w sposób 
wykluczający ich uszkodzenie. W przypadku dużych ilości materiałów zalecane jest 
przewożenie ich na paletach i użycie do załadunku i rozładunku ładunku urządzeń 
mechanicznych.
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Składowanie materiałów podłogowych na budowie musi być w pomieszczeniach 
zamkniętych, zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Warunki przystąpienia do robót
 Przed przystąpieniem do wykonywania wykładzin powinny być zakończone:

o wszystkie roboty stanu surowego łącznie z wykonaniem podłoży, warstw 
konstrukcyjnych i izolacji podłóg

o roboty instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych i 
innych np. technologicznych (szczególnie dotyczy to instalacji 
podpodłogowych)

o wszystkie bruzdy, kanały i przebicia naprawiane i wykończone tynkiem lub 
masami naprawczymi

 Przystąpienie do robót wykładzinowych powinno nastąpić po okresie osiadania i 
skurczu elementów konstrukcji budynku tj. po upływie 4 miesięcy po zakończeniu 
budowy stanu surowego.

 Roboty wykładzinowe i okładzinowe należy wykonywać w temperaturach nie 
niższych niż +5şC i temperatura ta powinna utrzymywać się w ciągu całej doby.

 Wykonane wykładziny i okładziny należy w ciągu pierwszych dwóch dni chronić 
przed nasłonecznieniem i przewiewem.

5.2. Wykonanie wykładziny
5.2.1. Podłoża pod wykładziny

Podłoża pod wykładziny może stanowić beton lub zaprawa cementowa::

 Podkłady betonowe powinny być wykonane z betonu co najmniej klasy C16/20 
(B20) i grubości minimum 50 mm.

 Podkłady z zaprawy cementowej powinny mieć wytrzymałość na ściskanie 
minimum 12 MPa, a na zginanie minimum 3 MPa.

Minimalna grubości podkładów z zaprawy cementowej powinny wynosić:

 podkłady związane z podłożem – 25 mm
 podkłady na izolacji przeciwwilgociowej – 35 mm
 podkłady „pływające” (na warstwie izolacji cieplnej lub akustycznej) – 40 mm

Powierzchnia podkładu powinna być zatarta na ostro, bez raków, pęknięć i ubytków, 
czysta, pozbawiona resztek starych wykładzin i odpylona. Niedopuszczalne są 
zabrudzenia bitumami, farbami i środkami antyadhezyjnymi.

Dozwolone odchylenie powierzchni podkładu od płaszczyzny poziomej nie może 
przekraczać 5 mm na całej długości łaty kontrolnej o długości 2 m.

W podkładzie należy wykonać, zgodnie z projektem, spadki i szczeliny dylatacji 
konstrukcyjnej i przeciwskurczowej. Na zewnątrz budynku powierzchni dylatowanych 
pól nie powinna przekraczać 10 m2, a maksymalna długość boku nie większa niż 
3,5 m.

Wewnątrz budynku pola dylatacyjne powinny mieć wymiary nie większe niż 5x6 m. 
Dylatacje powinny być wykonane w miejscach dylatacji budynku, słupów 
konstrukcyjnych oraz w styku różnych rodzajów wykładzin. Szczegółowe informacje o 
układzie warstw podłogowych, wielkości i kierunkach spadków, miejsc wykonania 
dylatacji, osadzenia wpustów i innych elementów podane są w dokumentacji 
projektowej.

Szczeliny dylatacyjne powinny być wypełnione materiałem wskazanym w projekcie.

Dla poprawienia jakości i zmniejszenia ryzyka powstania pęknięć skurczowych zaleca 
się zbrojenie podkładów betonowych stalowym zbrojeniem rozproszonym lub 
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wzmocnienie podkładów cementowych włóknem polipropylenowym.

Dużym ułatwieniem przy wykonywaniu wykładzin z płytek ma zastosowanie 
bezpośrednio pod wykładzinę warstwy z masy samopoziomującej. Warstwy („wylewki”)
samopoziomujące wykonuje się z gotowych fabrycznie sporządzonych mieszanek 
ściśle według instrukcji producenta.

5.2.2. Wykonanie wykładzin

Przed przystąpieniem do zasadniczych robót wykładzinowych należy przygotować 
wszystkie niezbędne materiały, narzędzia i sprzęt, posegregować płytki według 
wymiarów, gatunku i odcieni oraz rozplanować sposób układania płytek.

Położenie płytek należy rozplanować uwzględniając ich wielkość i szerokość spoin. Na 
jednej płaszczyźnie płytki powinny być rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny 
mieć jednakową szerokość większą niż połowa płytki. Szczególnie starannego 
rozplanowania wymaga wykładzina zawierająca określone w dokumentacji wzory lub 
składająca się z różnego rodzaju i wielkości płytek.

Wybór kompozycji klejących zależy od rodzaju płytek i podłoża oraz wymagań 
stawianych wykładzinie. Kompozycja (zaprawa) klejąca musi być przygotowana 
zgodnie z instrukcją producenta.

Układanie płytek rozpoczyna się od najbardziej eksponowanego narożnika w 
pomieszczeniu lub od wyznaczonej linii.

Kompozycję klejącą nakłada się na podłoże gładką krawędzią pacy a następnie 
„przeczesuje” się zębatą krawędzią ustawioną pod kątem około 50°. Kompozycja 
klejąca powinna być nałożona równomiernie i pokrywać całą powierzchnię podłoża. 
Wielkość zębów pacy zależy od wielkości płytek. Prawidłowo dobrane wielkość zębów i
konsystencja kompozycji klejącej sprawiają, że kompozycja nie wypływa z pod płytek i 
pokrywa minimum 65% powierzchni płytki.

Zaleca się stosować następujące wielkości zębów pacy w zależności od wielkości 
płytek:

 50 x 50 mm - 3 mm
 100 x 100 mm - 4 mm
 150 x 150 mm - 6 mm
 200 x 200 mm - 6 mm
 250 x 250 mm - 8 mm
 300 x 300 mm - 10 mm
 400 x 400 mm - 12 mm

Powierzchnia z nałożoną warstwą kompozycji klejącej powinna wynosić około 1 m2 lub
pozwolić na wykonanie wykładziny w ciągu około 10-15 minut.

Grubość warstwy kompozycji klejącej zależy od rodzaju i równości podłoża oraz 
rodzaju i wielkości płytek i wynosi średnio około 6-8 mm.

Po nałożeniu kompozycji klejącej układa się płytki od wyznaczonej linii lub wybranego 
narożnika. Nakładając pierwszą płytkę należy ją lekko przesunąć po podłożu (około 1 
cm), ustawić w żądanej pozycji i docisnąć dla uzyskania przyczepności kleju do płytki. 
Następne płytki należy dołożyć do sąsiednich, docisnąć i mikroruchami odsunąć na 
szerokość spoiny. Dzięki dużej przyczepności świeżej kompozycji klejowej po 
dociśnięciu płytki uzyskuje się efekt „przyssania”. Większe płytki zaleca się dobijać 
młotkiem gumowym.

W przypadku płytek układanych na zewnątrz warstwa kompozycji klejącej powinna pod
całą powierzchnią płytki. Można to osiągnąć nakładając dodatkowo cienką warstwę 
kleju na spodnią powierzchnie przyklejanych płytek.

Dla uzyskania jednakowej wielkości spoin stosuje się wkładki (krzyżyki) dystansowe.
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Zaleca się następujące szerokości spoin przy płytkach o długości boku:

 do 100 mm - około 2 mm
 od 100 do 200 mm - około 3 mm
 od 200 do 600 mm - około 4 mm
 powyżej 600 mm - około 5-20 mm

Przed całkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomiędzy płytkami należy usunąć jego 
nadmiar, można też usunąć wkładki dystansowe.

W trakcie układania płytek należy także mocować listwy dylatacyjne i wykończeniowe.

Po ułożeniu płytek na podłodze wykonuje się cokoły. Szczegóły cokołu powinna 
określać dokumentacja projektowa. Dla cokołów wykonywanych z płytek identycznych 
jak dla wykładziny podłogi stosuje się takie same kleje i zaprawy do spoinowania.

Do spoinowania płytek można przystąpić nie wcześniej niż po 24 godzinach od 
ułożenie płytek. Dokładny czas powinien być określony przez producenta w instrukcji 
stosowania zaprawy klejowej.

W przypadku, gdy krawędzie płytek są nasiąkliwe przed spoinowaniem należy zwilżyć 
je wodą mokrym pędzlem.

Spoinowanie wykonuje się rozprowadzając zaprawę do spoinowania (zaprawę fugową)
po powierzchni wykładziny pacą gumową. Zaprawę należy dokładnie wcisnąć w 
przestrzenie między powierzchni płytkami ruchami prostopadle i ukośnie do krawędzi 
płytek. Nadmiar zaprawy zbiera się z powierzchni płytek wilgotną gąbką. Świeżą 
zaprawę można dodatkowo wygładzić zaokrąglonym narzędziem i uzyskać wklęsły 
kształt spoiny. Płaskie spoiny uzyskuje się poprzez przetarcie zaprawy pacą z 
naklejoną gładką gąbką.

Jeżeli w pomieszczeniach występuje wysoka temperatura i niska wilgotność powietrza 
należy zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilżanie ich 
wilgotną gąbką.

Przed przystąpieniem do spoinowania zaleca się sprawdzić czy pigment spoiny nie 
brudzi trwale powierzchni płytek. Szczególnie dotyczy to płytek nieszkliwionych i innych
o powierzchni porowatej.

Dla podniesienia jakości wykładziny i zwiększenia odporności na czynniki zewnętrzne 
po stwardnieniu spoiny mogą być powleczone specjalnymi preparatami 
impregnującymi. Impregnowane mogą być także płytki.

5.3. Wykonanie okładzin
5.3.1. Podłoża pod okładzinę

Podłożem pod okładziny ceramiczne mocowane na kompozycjach klejowych mogą 
być:

 ściany betonowe
 otynkowane mury z elementów drobno wymiarowych
 płyty gipsowo kartonowe

Przed przystąpieniem do robót okładzinowych należy sprawdzić prawidłowość 
przygotowania podłoża.

Podłoża betonowe powinny być czyste, odpylone, pozbawione resztek środków 
antyadhezyjnych i starych powłok, bez raków, pęknięć i ubytków. 

Połączenia i spoiny między elementami prefabrykowanymi powinny być płaskie i 
równe. W przypadku wystąpienia nierówności należy je zeszlifować, a ubytki i uskoki 
wyrównać zaprawą cementową lub specjalnymi masami naprawczymi.
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W przypadku ścian z elementów drobno wymiarowych tynk powinien być 
dwuwarstwowy (obrzutka i narzut) zatarty na ostro, wykonany z zaprawy cementowej 
lub cementowo-wapiennej. W przypadku okładzin wewnętrznych ściana z elementów 
drobnowymiarowych może być otynkowana tynkiem gipsowym zatartym na ostro. 

W przypadku podłóż nasiąkliwych zaleca się zagruntowanie preparatem gruntującym 
(zgodnie z instrukcją producenta).

W zakresie wykonania powierzchni i krawędzi podłoże powinno spełniać następujące 
wymagania:

 powierzchnia czysta, niepyląca, bez ubytków i tłustych plam, oczyszczona ze 
starych powłok malarskich

 odchylenie powierzchni tynku od płaszczyzny oraz odchylenie krawędzi od linii 
prostej, mierzone łatą kontrolną o długości 2 m, nie może przekraczać 3 mm przy 
liczbie odchyłek nie większej niż 3 na długości łaty

 odchylenie powierzchni od kierunku pionowego nie może być większe niż 4 mm na 
wysokości kondygnacji

 odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie może być większe niż 2 mm na
1 m

Nie dopuszcza się wykonywania okładzin ceramicznych mocowanych na 
kompozycjach klejących na podłożach pokrytych starymi powłokami malarskimi, 
tynkiem z zaprawy cementowej, cementowo-wapiennej, wapiennej i gipsowej.

5.3.2. Wykonanie okładzin

Przed przystąpieniem do zasadniczych robót okładzinowych należy przygotować 
wszystkie niezbędne materiały, narzędzia i sprzęt, posegregować płytki według, 
wymiarów, gatunku i odcieni oraz rozplanować sposób układania płytek.

Położenie płytek należy rozplanować uwzględniając ich wielkość i przyjętą szerokość 
spoin. Na jednej ścianie płytki powinny być rozmieszczone symetrycznie a skrajne 
powinny mieć jednakowa szerokość, większą niż połowa płytki. Szczególnie 
starannego rozplanowania wymaga okładzina zawierająca określone w dokumentacji 
wzory lub składa się z różnego rodzaju i wielkości płytek.

Przed układaniem płytek na ścianie należy zamocować prostą, gładką łatę drewnianą 
lub aluminiową. Do usytuowania łaty należy użyć poziomnicy. Łatę mocuje się na 
wysokości cokołu lub drugiego rzędu płytek.

Następnie przygotowuje się (zgodnie z instrukcją producenta) kompozycję klejącą. 
Wybór kompozycji zależy od rodzaju płytek i podłoża oraz wymagań stawianych 
okładzinie. Kompozycję klejącą nakłada się na podłoże gładką krawędzią pacy a 
następnie „przeczesuje” się powierzchnię zębatą krawędzią ustawioną pod kątem 
około 50°. Kompozycja klejąca powinna być rozłożona równomiernie i pokrywać całą 
powierzchnię podłoża. Wielość zębów pacy zależy od wielkości płytek. Prawidłowo 
dobrane wielkość zębów i konsystencja kompozycji sprawiają, że kompozycja nie 
wypływa z pod płytek i pokrywa minimum 65% powierzchni płytki.

Zalecane są różne wielkości zębów pacy w zależności od wymiarów płytek.

Powierzchnia z nałożoną warstwą kompozycji klejącej powinna wynosić około 1 m2 lub 
pozwolić na wykonanie okładziny w ciągu około 10-15 minut.

Grubość warstwy kompozycji klejącej w zależności od rodzaju i równości podłoża oraz 
rodzaju i wielkości płytek wynosi około 4-6 mm.

Układanie płytek rozpoczyna się od dołu w dowolnym narożniku, jeżeli wynika z 
rozplanowania, że powinna znaleźć się tam cała płytka. Jeśli pierwsza płytka ma być 
docinana, układanie należy zacząć od przyklejenia drugiej całej płytki w odpowiednim 
dla niej miejscu.
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Układanie płytek polega na ułożeniu płytki na ścianie, dociśnięciu i „mikroruchami” 
ustawieniu na właściwym miejscu przy zachowaniu wymaganej wielkości spoiny. Dzięki
dużej przyczepności świeżej zaprawy klejowej po dociśnięciu płytki uzyskuje się efekt 
„przyssania”. Płytki o dużych wymiarach zaleca się dobijać młotkiem gumowym.

Pierwszy rząd płytek, tzw. cokołowy, układa się zazwyczaj po ułożeniu wykładziny 
podłogowej. Płytki tego pasa zazwyczaj trzeba przycinać na odpowiednią wysokość.

Dla uzyskania jednakowej wielkości spoin stosuje się wkładki (krzyżyki) dystansowe.

Przed całkowitym stwardnieniem kleju ze spoin należy usunąć jego nadmiar, można 
też usunąć wkładki dystansowe.

W trakcie układania płytek należy także mocować listwy wykończeniowe oraz inne 
elementy jak np. drzwiczki rewizyjne szachtów instalacyjnych.

Drobne płytki (tzw. mozaikowe) są powierzchnią licową naklejane na papier, przez co 
możliwe jest klejenie nie pojedynczej płytki, lecz większej ilości. W trakcie klejenia 
płytki te dociska się do ściany deszczułką do uzyskania wymaganej powierzchni lica. W
przypadku okładania powierzchni krzywych (np. słupów) należy używać odpowiednich 
szablonów dociskowych. Po związaniu kompozycji klejącej papier usuwa się po 
uprzednim namoczeniu wodą.

Do spoinowania można przystąpić nie wcześniej niż po 24 godzinach od ułożenia 
płytek. Dokładny czas powinien być określony przez producenta w instrukcji 
stosowania zaprawy klejowej.

W przypadku, gdy krawędzie płytek są nasiąkliwe przed spoinowaniem należy zwilżyć 
je wodą mokrym pędzlem.

Spoinowanie wykonuje się rozprowadzając zaprawę do spoinowania (zaprawę fugową)
po powierzchni okładziny pocą gumową. Zaprawę należy dokładnie wcisnąć w 
przestrzenie między płytkami ruchami prostopadle i ukośnie do krawędzi płytek. 
Nadmiar zaprawy zbiera się z powierzchni płytek wilgotną gąbką. Świeżą zaprawę 
można dodatkowo wygładzić zaokrąglonym narzędziem i uzyskać wklęsły kształt 
spoiny. Płaskie spoiny otrzymuje się poprzez przetarcie zaprawy pacą z naklejoną 
gładką gąbką.

Jeżeli w pomieszczeniach występuje wysoka temperatura i niska wilgotność powietrza 
należy zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilżenie ich 
wilgotną gąbką.

Przed przystąpieniem do spoinowania zaleca się sprawdzić czy pigment spoiny nie 
brudzi trwale powierzchni płytek. Szczególnie dotyczy to płytek nieszkliwionych i innych
o powierzchni porowatej.

Dla podniesienia jakości okładziny i zwiększenia odporności na czynniki zewnętrzne po
stwardnieniu spoiny mogą być powleczone specjalnymi preparatami impregnującymi. 
Dobór preparatów powinien być uzależniony od rodzaju pomieszczeń, w których 
znajdują się okładziny i stawianym im wymaganiom.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót związanych z wykonanie wykładzin i okładzin badaniom
powinny podlegać materiały, które będą wykorzystane do wykonania robót oraz 
podłoża.

Wszystkie materiały – płytki, kompozycje klejące, jak również materiały pomocnicze 
muszą spełniać wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz 
odpowiadać parametrom określonym w dokumentacji projektowej.
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Każda partia materiałów dostarczona na budowę musi posiadać certyfikat lub 
deklarację zgodności stwierdzająca zgodność własności technicznych z określonymi w 
normach i aprobatach.

Badanie podkładu powinno być wykonane bezpośrednio przed przystąpieniem do 
wykonywania robót wykładzinowych i okładzinowych. Zakres czynności kontrolnych 
powinien obejmować:

 sprawdzenie wizualne wyglądu powierzchni podkładu pod względem wymaganej 
szorstkości, występowania ubytków i porowatości, czystości i zawilgocenia

 sprawdzenie równości podkładu, które przeprowadza się przykładając w dowolnych
miejscach i kierunkach 2-metrową łatę

 sprawdzenie spadków podkładu pod wykładziny (posadzki) za pomocą 2-metrowej 
łaty i poziomnicy; pomiary równości i spadków należy wykonać z dokładnością do 
1 mm

 sprawdzenie prawidłowości wykonania w podkładzie szczelin dylatacyjnych i 
przeciwskurczowych dokonując pomiarów szerokości i prostoliniowości

 sprawdzenie wytrzymałości podkładu metodami nieniszczącymi

Wyniki badań powinny być wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez 
Inspektora nadzoru.

6.2. Badania w czasie robót
Badania w czasie robót polegają na sprawdzeniu zgodności wykonywania wykładzin i 
okładzin z dokumentacją projektową i ST w zakresie danego fragmentu prac. 
Prawidłowość ich wykonania wywiera wpływ na prawidłowość dalszych prac.

Badania te szczególnie powinny dotyczyć sprawdzenie technologii wykonywanych 
robót, rodzaju i grubości kompozycji klejącej oraz innych robót „zanikających”.

6.3. Badania w czasie odbioru robót
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny spełnienia wszystkich 
wymagań dotyczących wykonanych wykładzin i okładzin a w szczególności:

 zgodności z dokumentacją projektową i wprowadzonymi zmianami, które 
naniesiono w dokumentacji powykonawczej

 jakości zastosowanych materiałów i wyrobów
 prawidłowości przygotowania podłoży
 jakości (wyglądu) powierzchni wykładzin i okładzin
 prawidłowości wykonania krawędzi, naroży, styków z innymi materiałami i dylatacji

Przy badaniach w czasie odbioru robót pomocne mogą być wyniki badań dokonanych 
przed przystąpieniem robót i w trakcie ich wykonywania.

Zakres czynności kontrolnych dotyczący wykładzin podłóg i okładzin ścian powinien 
obejmować:

 sprawdzenie prawidłowości ułożenia płytek; ułożenie płytek oraz ich barwę i odcień
należy sprawdzać wizualnie i porównać z wymaganiami projektu technicznego oraz
wzorcem płytek

 sprawdzenie odchylenia powierzchni od płaszczyzny za pomocą łaty kontrolnej 
długości 2 m przykładanej w różnych kierunkach, w dowolnym miejscu; prześwit 
pomiędzy łatą a badaną powierzchnia należy mierzyć z dokładności do 1 mm

 sprawdzenie prostoliniowości spoin za pomocą cienkiego drutu naciągniętego 
wzdłuż spoin na całej ich długości (dla spoin wykładzin podłogowych i poziomych 
okładzin ścian) oraz pionu (dla spoin pionowych okładzin ścian) i dokonanie 
pomiaru odchyleń z dokładnością do 1 mm

 sprawdzenie związania płytek z podkładem przez lekkie ich opukiwanie 
drewnianym młotkiem (lub innym podobnym narzędziem); charakterystyczny 
głuchy dźwięk jest dowodem nie związania płytek z podkładem
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 sprawdzenie szerokości spoin i ich wypełnienia za pomocą oględzin zewnętrznych i
pomiaru; na dowolnie wybranej powierzchni wielkości 1 m2 należy zmierzyć 
szerokość spoin suwmiarką z dokładnością do 0,5 mm

 grubość warstwy kompozycji klejącej pod płytkami (pomiar dokonany w trakcie 
realizacji robót lub grubość określona na podstawie zużycia kompozycji klejącej)

Wyniki kontroli powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 6. niniejszego
opracowania i opisane w dzienniku budowy lub protokóle podpisanym przez 
przedstawicieli inwestora (zamawiającego) i wykonawcy.

6.4. Wymagania i tolerancje wymiarowe dotyczące wykładzin i okładzin
6.4.1. Wymagania prawidłowo wykonanej wykładziny

Prawidłowo wykonana wykładzina powinna spełniać następujące wymagania:

 cała powierzchnia wykładziny powinna mieć jednakową barwę zgodną z wzorcem 
(nie dotyczy wykładzin dla których różnorodność barw jest zamierzona)

 cała powierzchnia pod płytkami powinna być wypełniona klejem (warunek 
właściwej przyczepność) tj. przy lekkim opukiwaniu płytki nie powinny wydawać 
głuchego odgłosu

 grubość warstwy klejącej powinna być zgodna z dokumentacją lub instrukcją 
producenta

 dopuszczalne odchylenie powierzchni wykładziny od płaszczyzny poziomej 
(mierzone łatą długości 2 m) nie powinno być większe niż 3 mm na długości łaty i 
nie większe niż 5 mm na całej długości lub szerokości posadzki

 spoiny na całej długości i szerokości muszą być wypełnione zaprawą do 
spoinowania

 dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosić więcej niż 2 
mm na długości 1 m i 3 mm na całej długości lub szerokości posadzki dla płytek 
gatunku pierwszego i odpowiednio 3 mm i 5 mm dla płytek gatunku drugiego i 
trzeciego

 szczeliny dylatacyjne powinny być wypełnione całkowicie materiałem wskazanym 
w projekcie

 listwy dylatacyjne powinny być osadzone zgodnie z dokumentacją i instrukcją 
producenta

6.4.2. Wymagania prawidłowo wykonanej okładziny

Prawidłowo wykonana okładzina powinna spełniać następujące wymagania:

 cała powierzchnia okładziny powinna mieć jednakową barwę zgodną z wzorcem 
(nie dotyczy okładzin, dla których różnorodność barw jest zamierzona)

 cała powierzchnia pod płytkami powinna być wypełniona klejem (warunek 
właściwej przyczepności) tj. przy lekkim opukiwaniu płytki nie powinny wydawać 
głuchego odgłosu

 grubość warstwy klejącej powinna być zgodna z dokumentacją lub instrukcją 
producenta

 dopuszczalne odchylenie krawędzi od kierunku poziomego i pionowego nie 
powinno przekraczać 2 mm na długości 2 m

 odchylenie powierzchni od płaszczyzny pionowej nie powinno przekraczać 2 mm 
na długości 2 m

 spoiny na całej długości i szerokości powinny być wypełnione masą do 
spoinowania

 dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosić więcej niż 
2 mm na długości 1 m i 3 mm na długości całej okładziny

 elementy wykończeniowe okładzin powinny być osadzone zgodnie z dokumentacją
i instrukcją producenta
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7. OBMIAR ROBÓT
Zasady obmiarowania:

 Powierzchnie wykładzin i okładzin oblicza się w m2 na podstawie dokumentacji 
projektowej przyjmując wymiary w świetle ścian w stanie surowym.

 Z obliczonej powierzchni odlicza się powierzchnię słupów, pilastrów, fundamentów i
innych elementów większe od 0,25 m2.

W przypadku rozbieżności pomiędzy dokumentacją a stanem faktycznym powierzchnie
oblicza się według stanu faktycznego.

Powierzchnie okładzin określa się na podstawie dokumentacji projektowej lub wg stanu
faktycznego.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Przy robotach związanych z wykonywaniem wykładzin i okładzin elementem 
ulegającym zakryciu są podłoża. Odbiór podłóż musi być dokonany przed 
rozpoczęciem robót wykładzinowych i okładzinowych. 

W trakcie odbioru należy przeprowadzić badania wymienione w pkt. 6. niniejszego 
opracowania. Wyniki badań należy porównać z wymaganiami dotyczącymi podłóż i 
określonymi odpowiednio dla wykładzin i dla okładzin. 

Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać podłoża za 
wykonane prawidłowo tj. zgodnie z dokumentacją i ST i zezwolić do przystąpienia do 
robót wykładzinowych i okładzinowych.

Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny podłoże nie powinno być 
odebrane.

Wykonawca zobowiązany jest do dokonania naprawy podłoża poprzez np. szlifowanie 
lub szpachlowanie i ponowne zgłoszenie do odbioru. W sytuacji, gdy naprawa jest 
niemożliwa (szczególnie w przypadku zaniżonej wytrzymałości) podłoże musi być 
skute i wykonane ponownie. 

Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu 
(podłóż) oraz materiałów należy zapisać w dzienniku budowy lub protokóle 
podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy 
(kierownik budowy).

8.2. Odbiór częściowy
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych 
według zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót.

Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w 
realizowanych robotach i ich usunięcie przed odbiorem końcowym.

Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności 
kierownika budowy.

Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia 
robót, jeżeli umowa taką formę przewiduje.

8.3. Odbiór ostateczny (końcowy)
Odbiór ostateczny stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonanie robót w 
odniesieniu do zakresu (ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową.

Odbiór ostateczny dokonuje komisja powołana przez zamawiającego na podstawie 
przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów oraz dokonanej ocenie 
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wizualnej.

Roboty wykładzinowe i okładzinowe powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki 
badań i pomiarów są pozytywne i dostarczone przez wykonawcę dokument są 
kompletne i prawidłowe pod względem merytorycznym.

Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny wykładzina lub okładzina nie 
powinna być przyjęta. W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących 
rozwiązań:

 jeżeli to możliwe, należy poprawić wykładzinę lub okładzinę i przedstawić ją 
ponownie do odbioru

 jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika i 
trwałości wykładziny lub okładziny zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie
odbioru końcowego z jednoczesnym obniżeniem wartości wynagrodzenia w 
stosunku ustaleń umownych

 w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania wykonawca 
zobowiązany jest do usunięcia wadliwie wykonanych wykładzin lub okładzin, 
wykonać je ponownie i powtórnie zgłosić do odbioru

W przypadku nie kompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich 
uzupełnieniu. Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez 
przedstawicieli zamawiającego i wykonawcy.

Protokół powinien zawierać:

 ustalenia podjęte w trakcie prac komisji
 ocenę wyników badań
 wykaz wad i usterek ze wskaźnikiem możliwości ich usunięcia
 stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania wykładzin i okładzin z 

zamówieniem

Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego 
pomiędzy zamawiającym a wykonawcą.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Podstawą płatności jest cena ryczałtowa.

Cena obejmuje:

 przygotowanie podłoża
 ułożenie i dostarczenie materiałów i sprzętu
 oczyszczenie stanowiska pracy

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1. Normy
 PN-ISO 13006:2001 Płytki i płyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, właściwości i 

znakowanie.
 PN-EN 87:1994 Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Definicje, 

klasyfikacja, właściwości i znakowanie.
 PN-EN 159:1996 Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości 

wodnej E>10%. Grupa B III.
 PN-EN 176: Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o małej nasiąkliwości 

wodnej E<3%. Grupa B I.
 PN-EN 177:1997 Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości 

wodnej 3%<E<6%. Grupa B II a.
 PN-EN 178:1998 Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości 

wodnej 6%<E<10%. Grupa B II b.
 PN-EN 121:1997 Płytki i płyty ceramiczne ciągnione o niskiej nasiąkliwości wodnej 

E<3%. Grupa A I.
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 PN-EN186-1:1998 Płytki i płyty ceramiczne ciągnione o nasiąkliwości wodnej 
3%<E<6%. Grupa A II a. Cz. 1.

 PN-EN186-2:1998 Płytki i płyty ceramiczne ciągnione o nasiąkliwości wodnej 
3%<E<6%. Grupa A II a. Cz. 2.

 PN-EN187-1:1998 Płytki i płyty ceramiczne ciągnione o nasiąkliwości wodnej 
6%<E<10%. Grupa A II b. Cz. 1.

 PN-EN187-2:1998 Płytki i płyty ceramiczne ciągnione o nasiąkliwości wodnej 
6%<E<10%. Grupa A II b. Cz. 2.

 PN-EN 188:1998 Płytki i płyty ceramiczne o nasiąkliwości wodnej E>10%. Grupa 
A III.

 PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy 
odbiorze.

 PN-EN ISO 10545-1:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Pobieranie próbek i warunki 
odbioru.

 PN-ENISO10545-2:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie wymiarów i 
sprawdzanie jakości powierzchni.

 PN-ENISO10545-3:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie nasiąkliwości 
wodnej, porowatości otwartej, gęstości względnej pozornej oraz gęstości 
całkowitej.

 PN-ENISO10545-4:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie wytrzymałości na 
zginanie i siły łamiącej.

 PN-EN ISO10545-5:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na 
uderzenia metodą pomiaru współczynnika odbicia.

 PN-EN ISO10545-6:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na 
wgłębne ścieranie płytek nieszkliwionych.

 PN-EN ISO10545-7:2000 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na 
ścieranie powierzchni płytek szkliwionych.

 PN-EN ISO10545-8:1998 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie cieplnej 
rozszerzalności liniowej.

 PN-EN ISO10545-9:1998 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na szok
termiczny.

 PN-EN ISO10545-10:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie rozszerzalności 
wodnej.

 PN-EN ISO 10545-11:1998 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na 
pęknięcia włoskowate płytek szkliwionych.

 PN-EN ISO10545-12:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie mrozoodporności.
 PN-EN ISO10545-13:1990 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności 

chemicznej.
 PN-EN ISO 10545-14:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na 

plamienie.
 PN-EN ISO 10545-15:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie uwalniania 

ołowiu i kadmu.
 PN-EN ISO 10545-16:2001 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie małych różnic 

barw.
 PN-EN 101:1994 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie twardości powierzchni wg 

skali Mohsa.
 PN-EN 12004:2002 Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne.
 PN-EN 12002:2002 Kleje do płytek. Oznaczenie odkształcenia poprzecznego dla 

klejów cementowych i zapraw do spoinowania.
 PN-EN 13888:2003 Zaprawy do spoinowania płytek. Definicje i wymagania 

techniczne.
 PN-EN 12808-1:2000 Kleje i zaprawy do spoinowania płytek. Oznaczenie 

odporności chemicznej zapraw na bazie żywic reaktywnych.
 PN-EN 12808-2:2002(U) Zaprawy do spoinowania płytek. Cz. 2: oznaczenie 

odporności na ścieranie.
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 PN-EN 12808-3:2002(U) Zaprawy do spoinowania płytek. Cz. 3: oznaczenie 
wytrzymałości na zginanie i ściskanie.

 PN-EN 12808-4:2002(U) Zaprawy do spoinowania płytek. Cz. 4: oznaczenie 
skurczu.

 PN-EN 12808-5:2002(U) Zaprawy do spoinowania płytek. Cz. 5: oznaczenie 
nasiąkliwości wodnej.

 PN-63/B-10145 Posadzki z płytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych 
i lastrykowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

 PN-EN 13813:2003 Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonywania. 
Terminologia.

 PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.
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I. ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI BUDOWLANEJ - B-10-00-00

Kod 45421000-4

Oznaczenie kodu według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót ziemnych realizowanych w obrębie placu budowy.

1.2. Zakres stosowania ST
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych ST
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu wykonanie montażu stolarki drzwiowej i okiennej w obiekcie objętym 
kontraktem.

W zakres tych robót wchodzą:

 B.10-01-00 Drzwi wewnętrzne pełne płaskie
 B.10-02-00 Stolarka okienna z PVC
 B.10-03-00 Stolarka drzwiowa z aluminium
 B.10-04-00 Stolarka stalowa

1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami i wytycznymi.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST.

2. MATERIAŁY
Wytyczne do realizacji stolarki oraz pozostałych elementów według dokumentacji 
projektowej.

3. SPRZĘT
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu przeznaczonego dla 
rodzaju robót.

4. TRANSPORT
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas 
transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed 
uszkodzeniami lub utratą stateczności.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Osadzanie i uszczelnianie stolarki
5.1.1. Osadzanie stolarki okiennej
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W sprawdzone i przygotowane ościeże należy wstawić stolarkę na podkładkach lub 
listwach. Elementy kotwiące osadzić w ościeżach.

Uszczelnienie ościeży należy wykonać kitem trwale plastycznym, a szczelinę przykryć 
listwą.

Ustawienie okna należy sprawdzić w pionie i w poziomie.

Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno być mniejsze od 1 mm na 1 m wysokości 
okna, nie więcej niż 3 mm.

Różnice wymiarów po przekątnych nie powinny być większe od:

 2 mm przy długości przekątnej do 1 m
 3 mm przy długości przekątnej do 2 m
 4 mm przy długości przekątnej powyżej 2 m

Zamocowane okno należy uszczelnić pod względem termicznym przez wypełnienie 
szczeliny między ościeżem a ościeżnicą materiałem izolacyjnym dopuszczonym do 
stosowania do tego celu świadectwem ITB. Zabrania się używać do tego celu 
materiałów wydzielających związki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi.

Osadzone okno po zmontowaniu należy dokładnie zamknąć.

Osadzenie parapetów wykonywać po całkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.

5.1.2. Osadzanie stolarki drzwiowej

Dokładność wykonania ościeży powinna odpowiadać wymogom dla robót murowych.

Ościeżnicę mocować za pomocą kotew lub haków osadzonych w ościeżu. Ościeżnice 
należy zabezpieczyć przed korozją biologiczną od strony muru. 

Szczeliny między ościeżnicą a murem wypełnić materiałem izolacyjnym dopuszczonym
do tego celu świadectwem ITB.

5.2. Parapety wewnętrzne
Osadzanie parapetu wewnętrznego należy rozpocząć po zakończeniu montażu i 
uszczelnieniu na obwodzie okna. Parapety wewnętrzne powinny być osadzone w 
dolnej części ościeża, zgodnie z rozwiązaniami przewidzianymi w dokumentacji 
projektowej.

Płaszczyzna styku parapetu z wrębem ościeżnicy powinna być tak uszczelniona, aby 
nie dopuścić do penetracji wody i pary wodnej w przestrzeni pod progiem ościeżnicy.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały 
wszystkie wymagania dotyczące montażu okien i/lub drzwi, w szczególności w 
zakresie:

 zgodności z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną (szczegółową) 
wraz z wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej

 jakości zastosowanych materiałów i wyrobów
 prawidłowości oceny robót poprzedzających wykonanie montażu
 jakości robót montażowych

Przy badaniach w czasie odbioru robót należy wykorzystywać wyniki badań 
dokonanych przed przystąpieniem do robót i w trakcie ich wykonywania oraz zapisy w 
dzienniku budowy dotyczące wykonanych robót. 

Badania sprawdzające jakość wbudowania okien, według zapisów pkt. 5.4. Warunków 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych. Część B – Roboty 
wykończeniowe, zeszyt 6 „Montaż okien i drzwi balkonowych”, wydanie ITB – 2006 rok:
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 sprawdzenie zgodności z dokumentacją – powinno być przeprowadzone przez 
porównanie wykonanych robót z dokumentacją projektową i specyfikacją 
techniczną wraz ze zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej; 
sprawdzenia zgodności dokonuje się na podstawie oględzin zewnętrznych oraz 
pomiarów długości i wysokości

 sprawdzenie odchylania od pionu i poziomu – odchylenie od pionu i poziomu przy 
długości elementu do 3 m nie powinno przekraczać 1,5 mm / 1 m 

 sprawdzenie różnicy długości przekątnych ościeżnicy i skrzydeł – różnica długości 
przekątnych nie powinna być większa od 2 mm przy długości elementów do 2 m i 
3 mm przy długości powyżej 2 m

 sprawdzenie prawidłowości otwierania oraz zamykania – otwieranie oraz 
zamykanie skrzydeł powinno odbywać się płynnie i bez zahamowań, skrzydło nie 
powinno pod własnym ciężarem samoczynnie zamykać się lub otwierać

 sprawdzenie szczelności – zamknięte skrzydło powinno przylegać równomiernie do
ościeżnicy zapewniając szczelność między tymi elementami

 sprawdzenie prawidłowości regulacji okuć

7. OBMIAR ROBÓT
Jednostką obmiarową robót jest m2 wbudowanej stolarki w świetle muru lub mb 
wbudowanego parapetu.

8. ODBIÓR ROBÓT
Podstawę do odbioru stolarki powinny stanowić następujące dokumenty:

 dokumentacja techniczna
 dziennik budowy
 zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę
 protokóły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających
 protokóły odbioru materiałów i wyrobów

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Podstawą płatności jest cena ryczałtowa.

Cena obejmuje:

 obejmuje montaż okien i drzwi
 koszty wykonania następujących robót montażowych oraz prac z nimi związanych 

takich jak:
o przygotowanie stanowiska roboczego
o dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu
o obsługę sprzętu
o ustawienie i przestawienie drabin lub montaż, demontaż i pracę rusztowań 

niezbędnych do wykonania robót, niezależnie od wysokości prowadzenia 
prac

o zabezpieczenie elementów wymagających zabezpieczenia przez 
zanieczyszczeniem i uszkodzeniem

o ocenę i przygotowanie ościeży, zgodnie z wymaganiami dokumentacji 
projektowej i szczegółowej specyfikacji technicznej

o obsadzenie ościeżnic wraz z ich uszczelnieniem wewnętrznym, 
zewnętrznym oraz wykonaniem izolacji termicznej i akustycznej połączenia 
z ościeżem

o obsadzenie parapetów wewnętrznych
o obrobienie progów drzwi
o regulacja skrzydeł i okuć
o obicie ćwierćwałkami lub listwami maskującymi bądź innymi materiałami 

wykończeniowymi
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o usunięcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie 
wykonywania robót

o oczyszczenie miejsca pracy z materiałów zabezpieczających
o usunięcie pozostałości, resztek i odpadów materiałów w sposób podany w 

szczegółowej specyfikacji technicznej
o likwidację stanowiska roboczego

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1. Normy
 PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
 PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
 PN-78/B-13050 Szkło płaskie walcowane.
 PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podział. 
 PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny.
 BN-82/6118-32 Pokost lniany.
 PN-C-81901:2002 Farby olejne do gruntowania ogólnego stosowania.
 PN-C-81901:2002 Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogólnego stosowania.
 BN-71/6113-46 Farby chemoutwardzalne na stolarkę budowlaną.
 PN-C-81607:1998 Emalie olejno-żywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe 

kompolimeryzowane styrenowane.
 PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana – Okna i drzwi – Terminologia.
 PN-75/B-94000 Okucia budowlane – Podział.
 PN-EN 107:2002 (U) Metody badań okien – Badania mechaniczne.
 PN-EN 410:2001 Szkło w budownictwie – Określenie świetlnych i słonecznych 

właściwości oszklenia. Album typowej stolarki okiennej i drzwiowej dla 
budownictwa ogólnego B-2-1 (PR 5) 84.
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J. WYKONYWANIE POKRYĆ DACHOWYCH, OBRÓBKI BLACHARSKIE, RYNNY
I RURY SPUSTOWE - B-11-00-0

Kod 45261000-4

Oznaczenie kodu według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru obróbek blacharskich, pokrycia dachu oraz rynien i rur 
spustowych.

1.2. Zakres stosowania ST
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych ST
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu wykonanie pokryć dachowych, obróbek blacharskich, rynien i rur 
spustowych.

1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami i wytycznymi podanymi w ST „Wymagania ogólne”.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania 
dotyczące robót podano w ST.

2. MATERIAŁY

2.1. Wymagania ogólne
Materiały stosowane do wykonywania pokryć dachowych powinny mieć m.in.:

 Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami
 Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN
 Certyfikat na znak bezpieczeństwa
 Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do 

zbioru norm polskich
 Oznaczenie na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do 

stosowania

Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami 
podanymi przez producenta. 

Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą 
składowanych na budowie materiałów przeznaczonych do wykonania pokryć 
dachowych.

2.2. Rodzaje materiałów
Wytyczne szczegółowe do realizacji pokryć dachowych, obróbek blacharskich, rynien i 
rur spustowych oraz innych pozostałych elementów według dokumentacji projektowej.
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3. SPRZĘT
Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu innych specjalistycznych narzędzi.

Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi, które nie spowodują 
niekorzystnego wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą 
przyjazne dla środowiska.

4. TRANSPORT
 Do transportu materiałów i urządzeń stosować sprawne technicznie środki 

transportu - blachy do pokryć dachowych mogą być przewożone dowolnymi 
środkami transportu. Materiały należy układać równomiernie na całej powierzchni 
ładunkowej, obok siebie i zabezpieczyć przed możliwością przesuwania się 
podczas transportu. Blachy powinny być układane w pozycji poziomej wzdłuż 
środka transportu. Jeżeli długość elementów z blachy dachówkowej jest większa 
niż długość pojazdu, wielkość nawisu nie może przekroczyć 1 m.

 Przy za- i wyładunku oraz przewozie na środkach transportowych należy 
przestrzegać przepisów obowiązujących w transporcie drogowym.

 Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środków transportu, które 
wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych materiałów.

 Przy ruchu po drogach publicznych środki transportowe muszą spełniać 
wymagania przepisów ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Obróbki blacharskie
Obróbki blacharskie powinny być dostosowane do rodzaju pokrycia. Obróbki 
blacharskie z blachy stalowej i stalowej ocynkowanej o grubości od 0,5 mm do 0,6 mm 
można wykonywać o każdej porze roku, lecz w temperaturze nie niższej od –15°C. 
Robót nie można wykonywać na oblodzonych podłożach.

Przy wykonywaniu obróbek blacharskich należy pamiętać o konieczności zachowania 
dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne powinny być zabezpieczone w sposób umożliwiający 
przeniesienie ruchów poziomych i pionowych dachu w taki sposób, aby następował 
szybki odpływ wody z obszaru dylatacji.

5.2. Urządzenia do odprowadzania wód opadowych - orynnowanie i rury 
spustowe

W dachach z odwodnieniem zewnętrznym w warstwach przekrycia powinny być 
osadzone uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku podłużnym. Spadki 
koryt dachowych nie powinny być mniejsze niż 1,5%, a rozstaw rur spustowych nie 
powinien przekraczać 25,0 m.

Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiadać wymaganiom podanym w PN-
EN 612:1999, uchwyty zaś do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001,
PN-B-94701:1999 i PN-B-94702:1999.

Rynny z blachy stalowej powinny być:

 wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości arkusza blachy i 
składane w elementy wieloczłonowe

 łączone w złączach poziomych na zakład szerokości 40 mm; złącza powinny być 
lutowane na całej długości

 mocowane do uchwytów, rozstawionych w odstępach nie większych niż 50 cm
 rynny powinny mieć wlutowane wpusty do rur spustowych

Rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej powinny być:

 wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości arkusza blachy i 
składane w elementy wieloczłonowe
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 łączone w złączach pionowych na rąbek pojedynczy leżący, a w złączach 
poziomych na zakład szerokości 40 mm; złącza powinny być lutowane na całej 
długości

 mocowane do ścian uchwytami, rozstawionymi w odstępach nie większych niż 3 m 
w sposób trwały przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie 
cementowej w wykutych gniazdach

 rury spustowe odprowadzające wodę do kanalizacji powinny być wpuszczone do 
rury żeliwnej na głębokość kielicha

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z 
wymaganiami niniejszej specyfikacji.

Kontrola wykonania podkładów pod pokrycia z blachy powinna być przeprowadzona 
przez Inspektora nadzoru przed przystąpieniem do wykonania pokryć zgodnie z 
wymaganiami normy PN-80/B-10240 wg zapisów pkt. 4.3.2.

6.1. Kontrola wykonania pokryć
Kontrola wykonania pokryć polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z 
powołanymi normami przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji.

Kontrola ta przeprowadzana jest przez Inspektora nadzoru:

 w odniesieniu do prac zanikających (kontrola międzyoperacyjna) – podczas 
wykonania prac pokrywczych

 w odniesieniu do właściwości całego pokrycia (kontrola końcowa) – po 
zakończeniu prac pokrywczych

Kontrola międzyoperacyjna i końcową dotycząca pokryć z blachy przeprowadzana jest 
sprawdzając zgodność wykonanych robót z wymaganiami norm: PN-61/B-10245, PN-
EN 501:1999, PN-EN 506:2002, PN-EN 502:2002, PN-EN 504:2002, PN-EN 505:2002,
PN-EN 507:2002, PN-EN 508-1:2002, PN-EN 508-2:2002, PN-EN 508-3:2000 oraz z 
wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej.

Uznaje się, że badania dały wynik pozytywny, gdy wszystkie właściwości materiałów i 
pokrycia dachowego są zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub 
aprobaty technicznej albo wymaganiami norm przedmiotowych.

7. OBMIAR ROBÓT
Jednostkami obmiarowymi robót są:– 

 Obróbki blacharskie – m2 pokrytej powierzchni. Z powierzchni nie potrąca się 
urządzeń obcych, jak np. wywiewki itp., o ile powierzchnia ich nie przekracza 
0,50 m2

 Rynny i rury spustowe – m wykonanych rynien lub rur spustowych
 Płyta GK – m2 pokrytej powierzchni

Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian
podanych w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru 
i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIÓR ROBÓT
Odbiór obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmować:

 Sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych.
 Sprawdzenie mocowania elementów do deskowania, ścian, wietrzników, włazów 

itp.
 Sprawdzenie prawidłowości spadków rynien.
 Sprawdzenie szczelności połączeń rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi. 

Rury spustowe mogą być montowane po sprawdzeniu drożności przewodów 
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kanalizacyjnych.

Zakończenie odbioru - odbiór pokrycia blachą potwierdza się protokołem, który 
powinien zawierać: 

 ocenę wyników badań
 wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia
 stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Podstawą płatności jest cena ryczałtowa.

Obróbki blacharskie.

Cena obejmuje:

 przygotowanie
 zamontowanie i umocowanie obróbek w podłożu, zalutowanie połączeń 
 uporządkowanie stanowiska pracy

Rynny i rury spustowe.

Cena obejmuje:

 przygotowanie
 zamontowanie i umocowanie obróbek w podłożu, zalutowanie połączeń 
 uporządkowanie stanowiska pracy

Podkład z płyty GK.

Cena obejmuje:

 przygotowanie
 zamontowanie i umocowanie obróbek w podłożu, zalutowanie połączeń 
 uporządkowanie stanowiska pracy

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1. Normy
 PN-B-02361:1999 Pochylenia połaci dachowych.
 PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej.
 PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i 

cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
 PN-EN 501:1999 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka 

wyrobów z cynku do pokryć dachowych układanych na ciągłym podłożu.
 PN-EN *506:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka 

wyrobów samonośnych z blachy miedzianej lub cynkowej.
 PN-EN 504:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka 

wyrobów z blachy miedzianej układanych na ciągłym podłożu.
 PN-EN 505:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka 

wyrobów płytowych ze stali układanych na ciągłym podłożu.
 PN-EN 508-1:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka 

wyrobów samonośnych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na 
korozję. Część 1: Stal.

 PN-EN 508-2:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka 
wyrobów samonośnych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na 
korozję. Część 2: Aluminium.

 PN-EN 508-3:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka 
wyrobów samonośnych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na 
korozję. Część 3: Stal odporna na korozję.

 PN-EN 502:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka 
wyrobów samonośnych z blachy ze stali odpornej na korozję, układanych na 
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ciągłym podłożu.
 PN-EN 507:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka 

wyrobów samonośnych z blachy aluminiowej, układanych na ciągłym podłożu.
 PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych 

okrągłych.
 PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.
 PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podział i 

wymagania.
 PN-B-94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien półokrągłych.
 PN-EN 607:1999 Rynny dachowe i elementy wyposażenia z PCV-U. Definicje, 

wymagania i badania.

10.2. Inne dokumenty
 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – część C: 

zabezpieczenie i izolacje, zeszyt 1: Pokrycia dachowe, wydane przez ITB – 
Warszawa 2004.
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K. ROBOTY MALARSKIE - B-16-00-00

Kod 45442100-8

Oznaczenie kodu według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót malarskich realizowanych wewnątrz i na 
zewnątrz.

1.2. Zakres stosowania ST
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych ST
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności mające na celu 
wykonanie malowania:

 wewnętrznego (wewnątrz pomieszczeń)
 zewnętrznego (wystawionego na bezpośrednie działanie czynników 

atmosferycznych)

1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami i określeniami podanymi w ST „Wymagania ogólne”.

Dodatkowo w specyfikacji używane są następujące terminy:

 Podłoże malarskie – surowa, zagruntowana lub wygładzona (np. szpachlówką) 
powierzchnia (np. muru, tynku, betonu, drewna, płyt drewnopodobnych, itp.), na 
której będzie wykonywana powłoka malarska.

 Powłoka malarska – stwardniała warstwa farby, lakieru lub emalii nałożona i 
rozprowadzona na podłożu, decydująca o właściwościach użytkowych i walorach 
estetycznych pomalowanej powierzchni.

 Farba – płynna lub półpłynna zawiesina bądź mieszanina bardzo rozdrobnionych 
ciał stałych (np. pigmentu – barwnika i różnych wypełniaczy) w roztworze spoiwa.

 Lakier – niepigmentowany roztwór koloidalny (np. żywic, olejów, poliestrów), który 
tworzy powłokę transparentną po pokryciu nim powierzchni i wyschnięciu.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne”.

2. MATERIAŁY

2.1. Wymagania ogólne
Materiały stosowane do wykonania robót malarskich powinny mieć:

 oznakowanie znakiem CE, co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze 
zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z 
europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa 
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członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, 
uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi

 albo deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez 
producenta, jeżeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów 
mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez 
Komisję Europejską

 albo oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza, że są to wyroby nie 
podlegające obowiązkowemu oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny 
zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, bądź uznano za „regionalny 
wyrób budowlany”

 oznakowanie terminu przydatności do użycia, jaki podany jest na opakowaniu

2.2. Rodzaje materiałów wg wytycznych producenta
 Farba akrylowa
 Farba lateksowa
 Grunty zwiększające przyczepność farb
 Impreganty do drewna

3. SPRZĘT I NARZĘDZIA
Do wykonywania robót malarskich należy stosować:

 szczotki o sztywnym włosiu lub druciane do czyszczenia podłoża
 szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych
 pędzle i wałki
 mieszadła napędzane wiertarką elektryczną oraz pojemniki do przygotowania 

kompozycji składników farb
 agregaty malarskie ze sprężarkami
 drabiny i rusztowania

4. TRANSPORT
Transport materiałów do robót malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych 
urządzeń i środków transportu. W czasie transportu należy zabezpieczyć przewożone 
materiały w sposób wykluczający uszkodzenie opakowań. W przypadku dużych ilości 
materiałów zalecane jest przewożenie ich na paletach i użycie do załadunku oraz 
rozładunku urządzeń mechanicznych. 

Do transportu farb i innych materiałów w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach 
papierowych zaleca się używać samochodów zamkniętych. Do przewozu farb w innych
opakowaniach można wykorzystywać samochody pokryte plandekami lub zamknięte. 
Materiały do robót malarskich należy składować na budowie w pomieszczeniach 
zamkniętych, zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami.

Wyroby lakierowe należy pakować, składować i transportować zgodnie z wymaganiami
normy PN-89/C-81400 „Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport”.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Warunki przystąpienia do robót malarskich
Do wykonywania robót malarskich można przystąpić po całkowitym zakończeniu 
poprzedzających robót budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podłoży pod 
malowanie i kontroli materiałów.

Wewnątrz budynku pierwsze malowanie ścian i sufitów można wykonywać po:

 całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych, tj. wodociągowych, kanalizacyjnych, 
centralnego ogrzewania, elektrycznych, z wyjątkiem założenia urządzeń 
sanitarnych ceramicznych i metalowych lub z tworzyw sztucznych (biały montaż) 
oraz armatury oświetleniowej (gniazdka, wyłączniki itp.)

 wykonaniu podłoży pod wykładziny podłogowe
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 ułożeniu podłóg drewnianych, tzw. białych
 całkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem okien itp.
 jeśli stolarka nie została wykończona fabrycznie

Drugie malowanie można wykonywać po:

 wykonaniu tzw. białego montażu
 ułożeniu posadzek (z wyjątkiem wykładzin dywanowych i wykładzin z tworzyw 

sztucznych) z przybiciem listew przyściennych i cokołów
 oszkleniu okien, jeśli nie było to wykonane fabrycznie

5.2. Wymagania dotyczące podłoży pod malowanie
5.2.1. Beton

 Powierzchnia powinna być oczyszczona z odstających grudek związanego betonu. 
Wystające lub widoczne elementy metalowe powinny być usunięte lub 
zabezpieczone farbą antykorozyjną.

 Uszkodzenia lub rakowate miejsca betonu powinny być naprawione zaprawą 
cementową lub specjalnymi mieszankami, na które wydano aprobaty techniczne.

 Wilgotność podłoża betonowego, w zależności od rodzaju farby, którą wykonywana
będzie powłoka malarska, nie może przekraczać wartości podanych w normach.

 Powierzchnia betonu powinna być odkurzona i odtłuszczona.

5.2.2. Tynki zwykłe

 Nowe niemalowane tynki powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-70/B-
10100. Wszelkie uszkodzenia tynków powinny być usunięte przez wypełnienie 
odpowiednią zaprawą i zatarte do równej powierzchni. Powierzchnia tynków 
powinna być pozbawiona zanieczyszczeń (np. kurzu, rdzy, tłuszczu, wykwitów 
solnych).

 Tynki malowane uprzednio farbami powinny być oczyszczone ze starej farby i 
wszelkich wykwitów oraz odkurzone i umyte wodą. Po umyciu powierzchnia tynków
nie powinna wykazywać śladów starej farby ani pyłu po starej powłoce malarskiej. 
Uszkodzenia tynków należy naprawić odpowiednią zaprawą.

 Wilgotność powierzchni tynków (malowanych jak i niemalowanych) nie powinna 
przekraczać wartości podanych w normach. 

 Wystające lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny być 
zabezpieczone antykorozyjnie.

5.2.3. Tynki pocienione

Tynki pocienione powinny spełniać takie same wymagania jak tynki zwykłe.

5.2.4. Podłoża z drewna, materiałów drewnopochodnych

 Podłoża w/w powinny być niezmurszałe o wilgotności nie większej niż 12%, bez 
zepsutych lub wypadających sęków i zacieków żywicznych.

 Powierzchnia powinna być odkurzona i oczyszczona z plam tłuszczu, żywicy, starej
farby i innych zanieczyszczeń.

 Ewentualne uszkodzenia powinny być naprawione szpachlówką, na którą wydano 
aprobatę techniczną.

5.2.5. Elementy metalowe

Elementy metalowe przed malowaniem powinny być:

 oczyszczone ze zgorzeliny, rdzy, pozostałości zaprawy, gipsu
 odkurzone i odtłuszczone

5.3. Warunki prowadzenia robót malarskich
5.3.1. Warunki ogólne prowadzenia robót malarskich
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Roboty malarskie powinny być prowadzone:

 przy pogodzie bezwietrznej i bez opadów atmosferycznych (w przypadku robót 
malarskich zewnętrznych)

 w temperaturze nie niższej niż +5°C, z dodatkowym zastrzeżeniem, że w ciągu 
doby nie nastąpi spadek temperatury poniżej 0°C

  w temperaturze nie wyższej niż 25°C, z dodatkowym zastrzeżeniem, by 
temperatura podłoża nie przewyższyła 20°C (np. w miejscach bardzo 
nasłonecznionych)

W przypadku wystąpienia opadów w trakcie prowadzenia robót malarskich 
powierzchnie świeżo pomalowane (niewyschnięte) należy osłonić.

Roboty malarskie można rozpocząć, jeżeli wilgotność podłoży przewidzianych pod 
malowanie nie przekracza odpowiednich wartości podanych w normach.

Prace malarskie na elementach metalowych można prowadzić przy wilgotności 
względnej powietrza nie większej niż 80%.

Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach zamkniętych należy zapewnić 
odpowiednią wentylację.

Roboty malarskie farbami, emaliami lub lakierami rozpuszczalnikowymi należy 
prowadzić z daleka od otwartych źródeł ognia, narzędzi oraz silników powodujących 
iskrzenie i mogących być źródłem pożaru.

Elementy, które w czasie robót malarskich mogą ulec uszkodzeniu lub 
zanieczyszczeniu, należy zabezpieczyć i osłonić przez zabrudzeniem farbami.

5.3.2. Wykonanie robót malarskich zewnętrznych

Roboty malarskie na zewnątrz obiektów budowlanych można rozpocząć, kiedy podłoża
spełniają wymagania podane w pkt. 5.2., a warunki prowadzenia robót wymagania 
określone w pkt. 5.3.1. są spełnione.

Prace malarskie należy prowadzić zgodnie z instrukcją producenta farby, która 
powinna zawierać:

 informacje o ewentualnym środku gruntującym i o przypadkach, kiedy należy go 
stosować

 sposób przygotowania farby do malowania
 sposób nakładania farby, w tym informacje o narzędziach (np. pędzle, wałki, 

agregaty malarskie)
 krotność nakładania farby oraz jej zużycie na 1 m2

 czas między nakładaniem kolejnych warstw
 zalecenia odnośnie mycia narzędzi
 zalecenia w zakresie bhp

5.3.3. Wykonanie robót malarskich wewnętrznych

Wewnętrzne roboty malarskie można rozpocząć, kiedy podłoża spełniają wymagania 
podane w pkt. 5.2., a warunki prowadzenia robót spełniają wymagania określone w 
pkt. 5.3.1.

Prace malarskie należy prowadzić zgodnie z instrukcją i wytycznymi producenta - 
określone w pkt.5.3.2.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Badania przed przystąpieniem do robót malarskich
Przed przystąpieniem do robót malarskich należy przeprowadzić badanie podłoży oraz 
materiałów, które będą wykorzystywane do wykonywania robót.

Badania podłoży pod malowanie:
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 Badanie podłoża pod malowanie, w zależności od jego rodzaju, należy wykonywać 
w następujących terminach:

o dla podłoża betonowego nie wcześniej niż po 4 tygodniach od daty jego 
wykonania 

o dla pozostałych podłoży, po otrzymaniu protokołu z ich przyjęcia
 Badanie podłoża powinno być przeprowadzane po zamocowaniu i wbudowaniu 

wszystkich elementów przeznaczonych do malowania.

Kontrolą powinny być objęte w przypadku:

 murów ceglanych i kamiennych – zgodność wykonania z projektem budowlanym, 
dokładność wykonania zgodnie z normą PN-68/B-10020, wypełnienie spoin, 
wykonanie napraw i uzupełnień, czystość powierzchni, wilgotność muru

 podłoży betonowych – zgodność wykonania z projektem budowlanym, czystość 
powierzchni, wykonanie napraw i uzupełnień, wilgotność podłoża, zabezpieczenie 
elementów metalowych

 tynków zwykłych i pocienionych – zgodność z projektem, równość i wygląd 
powierzchni z uwzględnieniem wymagań normy PN-70/B-10100, czystość 
powierzchni, wykonanie napraw i uzupełnień, zabezpieczenie elementów 
metalowych, wilgotność tynku

 podłoży z drewna – wilgotność, stan podłoża, wygląd i czystość powierzchni, 
wykonane naprawy i uzupełnienia

 elementów metalowych – czystość powierzchni

Dokładność wykonania murów należy badać metodami opisanymi w normie PN-68/B-
10020.

Równość powierzchni tynków należy sprawdzać metodami podanymi w normie PN-
70/B-10100.

Wygląd powierzchni podłoży należy oceniać wizualnie, z odległości około 1 m, w 
rozproszonym świetle dziennym lub sztucznym.

Zapylenie powierzchni (z wyjątkiem powierzchni metalowych) należy oceniać przez 
przetarcie powierzchni suchą, czystą ręką. W przypadku powierzchni metalowych do 
przetarcia należy używać czystej szmatki.

Wilgotność podłoży należy oceniać przy użyciu odpowiednich przyrządów. W 
przypadku wątpliwości należy pobrać próbkę podłoża i określić wilgotność metodą 
suszarkowo-wagową.

Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5., 
odnotowane w formie protokołu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane 
przez inspektora nadzoru.

Badania materiałów - bezpośrednio przed użyciem należy sprawdzić:

 czy dostawca dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i 
powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobów używanych w robotach 
malarskich

 terminy przydatności do użycia podane na opakowaniach
 wygląd zewnętrzny farby w każdym opakowaniu

Ocenę wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzać wizualnie. Farba powinna 
stanowić jednorodną w kolorze i konsystencji mieszaninę.

Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w których widać:

 w przypadku farb ciekłych:
o skoagulowane spoiwo
o nieroztarte pigmenty
o grudki wypełniaczy (z wyjątkiem niektórych farb strukturalnych)



105

o kożuch
o ślady pleśni
o rwały, nie dający się wymieszać osad
o nadmierne, utrzymujące się spienienie
o obce wtrącenia
o zapach gnilny

 w przypadku farb w postaci suchych mieszanek:
o ślady pleśni
o zbrylenie
o obce wtrącenia
o zapach gnilny

6.2. Badania w czasie robót
Badania w czasie robót polegają na sprawdzaniu zgodności wykonywanych robót 
malarskich z dokumentacją projektową, ST i instrukcjami producentów farb.

Badania te w szczególności powinny dotyczyć sprawdzenia technologii wykonywanych 
robót w zakresie gruntowania podłoży i nakładania powłok malarskich.

6.3. Badania w czasie odbioru robót
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały 
wszystkie wymagania dotyczące wykonanych robót malarskich, w szczególności w 
zakresie:

 zgodności z dokumentacją projektową, ST i wprowadzonymi zmianami, które 
naniesiono w dokumentacji powykonawczej

 jakości zastosowanych materiałów i wyrobów
 prawidłowości przygotowania podłoży
 jakości powłok malarskich

Przy badaniach w czasie odbioru robót pomocne mogą być wyniki badań dokonanych 
przed przystąpieniem do robót i w trakcie ich wykonywania.

Badania powłok przy ich odbiorze należy przeprowadzać nie wcześniej niż po 14 
dniach od zakończenia ich wykonywania.

Badania techniczne należy przeprowadzać w temperaturze powietrza co najmniej +5°C
i przy wilgotności względnej powietrza nie przekraczającej 65%.

Ocena jakości powłok malarskich obejmuje:

 sprawdzenie wyglądu zewnętrznego
 sprawdzenie zgodności barwy i połysku
 sprawdzenie odporności na wycieranie
 sprawdzenie przyczepności powłoki
 sprawdzenie odporności na zmywanie

Metoda przeprowadzania badań powłok malarskich w czasie odbioru robót:

 sprawdzenie wyglądu zewnętrznego – wizualnie, okiem nieuzbrojonym w świetle 
rozproszonym z odległości około 0,5 m

 sprawdzenie zgodności barwy i połysku – przez porównanie w świetle 
rozproszonym barwy i połysku wyschniętej powłoki z wzorcem producenta

 sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie – przez lekkie, kilkukrotne 
pocieranie jej powierzchni wełnianą lub bawełnianą szmatką w kolorze 
kontrastowym do powłoki. Powłokę należy uznać za odporną na wycieranie, jeżeli 
na szmatce nie wystąpiły ślady farby

 sprawdzenie przyczepności powłoki:
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o na podłożach mineralnych i mineralno-włóknistych – przez wykonanie 
skalpelem siatki nacięć prostopadłych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w 
każdą stronę a następnie przetarciu pędzlem naciętej powłoki; 
przyczepność powłoki należy uznać za dobrą, jeżeli żaden z kwadracików 
nie wypadnie

o na podłożach drewnianych i metalowych – metodą opisaną w normie PN-
EN ISO 2409:1999

 sprawdzenie odporności na zmywanie – przez pięciokrotne silne potarcie powłoki 
mokrą namydloną szczotką z twardej szczeciny, a następnie dokładne spłukanie jej
wodą za pomocą miękkiego pędzla; powłokę należy uznać za odporną na 
zmywanie, jeżeli piana mydlana na szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jeżeli po 
wyschnięciu cała badana powłoka będzie miała jednakową barwę i nie powstaną 
prześwity podłoża

Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5. i opisane 
w dzienniku budowy i protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora 
(zamawiającego) oraz wykonawcy.

7. OBMIAR ROBÓT
Szczegółowe zasady obmiaru robót malarskich:

 Powierzchnię malowania oblicza się w m2 w rozwinięciu, według rzeczywistych 
wymiarów. Z obliczonej powierzchni nie potrąca się otworów i miejsc nie 
malowanych o powierzchni każdego z nich do 0,5 m2.

 Dla ścian i sufitów z profilami ciągnionymi lub ozdobami, okien i drzwi, elementów 
ażurowych, grzejników i rur należy stosować uproszczone metody obmiaru.

 Dla ścian i sufitów z profilami ciągnionymi lub wklejonymi ozdobami uproszczony 
sposób ich obmiaru polega na obliczeniu powierzchni rzutu i zwiększeniu 
uzyskanego wyniku przez zastosowanie współczynników podanych w normie.

Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian 
zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Odbiór podłoża
Zastosowane do przygotowania podłoża materiały powinny odpowiadać wymaganiom 
zawartym w normach państwowych lub świadectwach dopuszczenia do stosowania w 
budownictwie.

Podłoże, posiadające drobne uszkodzenia powinno być naprawione przez wypełnienie 
ubytków zaprawą cementowo-wapienną do robót tynkowych lub odpowiednią 
szpachlówką.

Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy 
podłoże przed gruntowaniem oczyścić.

8.2. Odbiór robót malarskich
 Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polegające na 

stwierdzeniu równomiernego rozłożenia farby, jednolitego natężenia barwy i 
zgodności ze wzorcem producenta, braku prześwitu i dostrzegalnych skupisk lub 
grudek nieroztartego pigmentu lub wypełniaczy, braku plam, smug, zacieków, 
pęcherzy odstających płatów powłoki, widocznych okiem śladów pędzla itp., w 
stopniu kwalifikującym powierzchnię malowaną do powłok o dobrej jakości 
wykonania.

 Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polegające na lekkim, kilkakrotnym
potarciu jej powierzchni miękką, wełnianą lub bawełnianą szmatką kontrastowego 
koloru.
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 Sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie. 
 Sprawdzenie przyczepności powłoki do podłoża polegające na próbie poderwania 

ostrym narzędziem powłoki od podłoża. 
 Sprawdzenie odporności powłoki na zmywanie wodą polegające na zwilżaniu 

badanej powierzchni powłoki przez kilkakrotne potarcie mokrą miękką szczotką lub 
szmatką.

Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Podstawą płatności jest cena ryczałtowa.

Cena obejmuje:

 zamalowane powierzchni wraz z przygotowaniem do malowania podłoża
 przygotowanie farb
 ustawienie i rozebranie rusztowań lub drabin malarskich
 uporządkowanie stanowiska pracy

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1. Normy
 PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze.
 PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy 

odbiorze.
 PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynków. Wymagania i badania.
 PN-89/B-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport.
 PN-EN ISO 2409:1999 Farby i lakiery. Metoda siatki naciąć.
 PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy powłokowe 

na wewnętrzne ściany i sufity. Klasyfikacja.
 PN-C-81607:1998 Emalie olejno-żywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe

kopolimeryzowane styrenowe.
 PN-C-81800:1998 Lakiery olejno-żywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe 

kopolimeryzowane styrenowe.
 PN-C-81801:1997 Lakiery nitrocelulozowe.
 PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcieńczalne stosowane wewnątrz.
 PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.
 PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynków. 
 PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz.
 PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, 

badanie i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej 
z procesów produkcji betonu.

10.2. Inne dokumenty
 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych (tom I, 

część 4) Arkady, Warszawa 1990r.
 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB część B: Roboty 

wykończeniowe. Zeszyt 4: Powłoki malarskie zewnętrzne i wewnętrzne. Warszawa 
2003r.
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L. BEZSPOINOWE SYSTEMY OCIEPLANIA ŚCIAN BUDYNKÓW - B-13-00-00

Kod 45450000-6

Oznaczenie kodu według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót wykonania bezspoinowych systemów 
ociepleniowych (BSO) dla przegród budynku.

1.2. Zakres stosowania ST
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Przedmiot i zakres robót objętych ST
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu wykonanie robót z zakresu ocieplania ścian występujących w obiekcie 
objętym kontraktem.

Przedmiotem opracowania jest określenie:

 wymagań odnośnie właściwości materiałów
 wymagań w zakresie sposobów oceny i przygotowania podłoży
 wymagań dotyczących wykonania bezspoinowych systemów ociepleniowych
 wymagań odbiorów robót objętych opracowaniem

1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami i wytycznymi.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora 
Nadzoru.

Ogólne wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót podano w ST „Wymagania 
ogólne”.

2. MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Materiały stosowane do wykonania robót ociepleniowych powinny mieć:

 oznakowanie znakiem CE oznaczające, że dokonano oceny ich zgodności ze 
zharmonizowaną normą europejską, wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z 
europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa 
członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, 
uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi

 (albo) deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez 
producenta, jeżeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów 
mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez 
Komisję Europejską
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 (albo) oznakowanie znakiem budowlanym oznaczające, że są to wyroby 
niepodlegające obowiązkowemu oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny 
zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, bądź uznano za „regionalny 
wyrób budowlany”

Dodatkowo oznakowanie powinno umożliwiać identyfikację producenta i typu wyrobu, 
kraju pochodzenia, daty produkcji.

2.2. Rodzaje materiałów i elementów systemu
Wszystkie materiały do wykonania ociepleń powinny odpowiadać wymaganiom 
zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

2.2.1. Środek gruntujący

Środek gruntujący – materiał wodorozcieńczalny (np. dyspersja akrylowa, wodny 
roztwór szkła wodnego) stosowany, zależnie od rodzaju i stanu podłoża, do jego 
przygotowania przed klejeniem płyt izolacji termicznej lub na powierzchni warstwy 
zbrojonej, przed wykonaniem warstwy wykończeniowej.

2.2.2. Zaprawa (masa) klejąca

Zaprawa (masa) klejąca – gotowy lub wymagający zarobienia z wodą materiał (na 
bazie cementu modyfikowany polimerami, polimerowy/akrylowy mieszany z cementem,
zbrojony włóknem szklanym) do klejenia płyt izolacji termicznej do podłoża, 
zróżnicowany zależnie od rodzaju izolacji (styropian, wełna mineralna).

Wybór zaprawy ma wpływ na klasyfikację palności wyrobu. W niektórych systemach 
zaprawa klejąca stosowana jest także do wykonania warstwy zbrojonej. Wymagana 
konsystencja zaprawy (stożek pomiarowy): 10 ± 1 cm.

2.2.3. Płyty termoizolacyjne

Płyty ze styropianu ekspandowanego:

 Mają zastosowanie, jako izolacja termiczna BSO powyżej poziomu terenu.
 Mocowane są, zależnie od rodzaju podłoża, wysokości budynku i położenia na 

ścianie – metodą klejenia, za pomocą łączników mechanicznych lub metodą 
łączoną.

 Płyty mają krawędzie proste lub frezowane (pióro/wpust, przylga), poprawiające 
szczelność połączeń.

 Do elewacji boniowanych produkowane są gotowe, frezowane elementy izolacji lub
spoiny frezowane są na powierzchni zwykłych płyt.

 Szczegółowe wymagania dla płyt ze styropianu ekspandowanego określa norma 
PN-EN 13163.

Płyty ze styropianu ekstradowanego:

 Ze względu na niższą w porównaniu ze styropianem ekspandowanym 
nasiąkliwość, mają zastosowanie w strefach o podwyższonym oddziaływaniu 
wilgoci (woda rozpryskowa, wilgoć gruntowa itp.).

 Szczegółowe wymagania dla płyt ze styropianu ekstrudowanego określa norma 
PN-EN 13164.

Płyty z wełny mineralnej:

 Mają zastosowanie na całych powierzchniach ścian budynków lub, w połączeniu ze
styropianem, tylko na części ponad poziomem terenu.

 Płyty z wełny mineralnej zwykłej wymagają w każdym przypadku mocowania 
mechanicznego, z wełny lamelowej mogą być, zależnie od właściwości podłoża, 
tylko klejone.

 Szczegółowe wymagania dla płyt z wełny mineralnej określa norma PN-EN 13162
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2.2.4. Łączniki mechaniczne

Łączniki mechaniczne:

 kołki rozporowe – wkręcane lub wbijane, wykonane z tworzywa sztucznego (nylon, 
polipropylen, poliamid, polietylen) lub z blachy stalowej, z rdzeniem metalowym lub 
z tworzywa. Wyposażone są w talerzyki dociskowe, dodatkowo w krążki 
termoizolacyjne, zmniejszające efekt powstawania mostków termicznych

 profile mocujące – metalowe (ze stali nierdzewnej, aluminium) elementy, służące 
do mocowania płyt izolacji termicznej o frezowanych krawędziach

2.2.5. Zaprawa zbrojąca

Zaprawa zbrojąca – oparta na bazie cementu lub bezcementowa (np. dyspersja 
akrylowo-kopolimerowa), zawierająca wypełniacze (także włókna). Masa, nanoszona 
na powierzchnię płyt izolacyjnych, w której zatapiana jest siatka zbrojąca. W niektórych
systemach tworzy samodzielnie warstwę zbrojoną.

2.2.6. Siatka zbrojąca

Siatka zbrojąca – siatka z włókna szklanego (impregnowanego przeciwalkalicznie) o 
gramaturze min. 145 g / m2 , wtapiana w zaprawę zbrojącą.

2.2.7. Zaprawy (masy) tynkarskie

 Zaprawy mineralne – oparte na spoiwach mineralnych (mineralno – polimerowych) 
suche zaprawy do wykonywania tynków cienkowarstwowych. Mimo możliwości 
barwienia, zgodnie z zaleceniami producentów, dla poprawy cech optycznych, 
nasiąkliwości i odporności na zanieczyszczenia wymagają zwykle malowania 
farbami elewacyjnymi. Zależnie od uziarnienia (1,5 - 6 mm) wykonywane są w 
różnych grubościach i fakturach powierzchni – typu baranek lub rowkowy.

 Masy akrylowe (polimerowe) – oparte na spoiwach organicznych (dyspersje 
polimerowe) gotowe materiały do wykonywania tynków cienkowarstwowych. 
Barwione w masie nie wymagają malowania farbami elewacyjnymi. Grubości i 
faktury powierzchni – jak w przypadku tynków mineralnych.

 Masy krzemianowe (silikatowe) – oparte na bazie szkła wodnego potasowego (z 
dodatkiem żywicy akrylowej) gotowe materiały do wykonywania tynków 
cienkowarstwowych. Barwione w masie nie wymagają malowania farbami 
elewacyjnymi. Zależnie od uziarnienia (1-3 mm) wykonywane w różnych 
grubościach i fakturach powierzchni tynków – typu baranek, rowkowy lub 
modelowany.

 Masy silikonowe – oparte na bazie żywicy (emulsji) silikonowej, gotowe materiały 
do wykonywania tynków cienkowarstwowych. Barwione w masie nie wymagają 
malowania farbami elewacyjnymi. Grubości i faktury powierzchni – jak w przypadku
tynków krzemianowych.

2.2.8. Farby

Farby elewacyjne, lateksowe, krzemianowe (silikatowe) i silikonowe, stosowane 
systemowo lub uzupełniająco na powierzchniach tynków cienkowarstwowych.

2.2.9. Elementy uzupełniające (akcesoria systemowe)

 Profile cokołowe (startowe) – elementy stalowe lub aluminiowe, służące do 
systemowego ukształtowania dolnej krawędzi powierzchni BSO, mocowane do 
podłoża za pomocą kołków rozporowych

 Narożniki ochronne – elementy: z włókna szklanego (siatki), PCW, blachy stalowej i
aluminiowej (z ramionami z siatki), służące do zabezpieczenia (wzmocnienia) 
krawędzi (narożników budynków, ościeży itp.) przed uszkodzeniami 
mechanicznymi
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 Listwy krawędziowe – elementy ze stali nierdzewnej (aluminium) służące do 
wykonywania styków BSO z innymi materiałami (np. ościeżnicami)

 Profile dylatacyjne – elementy metalowe lub z włókna szklanego, służące do 
kształtowania szczelin dylatacyjnych na powierzchni BSO

 Taśmy uszczelniające – rozprężne taśmy z elastycznej, bitumizowanej pianki 
(poliuretanowej) do wypełniania szczelin dylatacyjnych, połączeń BSO z 
ościeżnicami, obróbkami blacharskimi i innymi detalami elewacyjnymi

 Pianka uszczelniająca – materiał do wypełniania nieszczelnych połączeń między 
płytami izolacji termicznej

 Siatka pancerna – siatka z włókna szklanego o wzmocnionej strukturze (gramatura 
~500 g / m2 ), do wykonania wzmocnionej warstwy zbrojonej BSO w strefach o 
podwyższonym oddziaływaniu mechanicznym (np. do wysokości 2 m ponad 
poziomem terenu)

 Siatka do detali – siatka z włókna szklanego o delikatnej strukturze (gramatura 
~50 g / m2 ) do kształtowania detali elewacji (boniowanie, profile)

 Profile (elementy) dekoracyjne – gotowe elementy do kształtowania elewacji 
(gzymsy, obramienia, podokienniki), wykonane z granulatu szklanego, styropianu, 
pokrywane ewentualnie warstwą zbrojoną i malowane

 Podokienniki – systemowe elementy, wykonane z blachy lakierowanej, powlekanej 
(stalowej, aluminiowej), dostosowane do montażu z BSO

Uwaga: W skład większości systemów BSO wchodzi jedynie część wymienionych 
wyżej elementów.

2.3. Wariantowe stosowanie materiałów
Zgodnie z określeniem, art. 2. pkt. 1 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach 
budowlanych, bezspoinowe systemy ocieplania są wyrobami budowlanymi i powinny 
być stosowane zgodnie z wydanymi im aprobatami. Wynika z tego wymóg 
konieczności wyłącznego stosowania składników systemu, wymienionych w 
odpowiedniej Aprobacie Technicznej, pkt. 3.1. Materiały i elementy.

Na rynku europejskim (w tym krajowym) dokumentem dopuszczającym BSO do obrotu 
są Europejskie Aprobaty Techniczne (EAT), udzielane w oparciu o Wytyczne do 
Europejskich Aprobat Technicznych – ETAG nr 004, na rynku krajowym – Aprobaty 
Techniczne ITB, udzielane w oparciu o Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych 
(ZUAT).

2.4. Warunki przechowywania i składowania wyrobów do robót 
ociepleniowych

Wszystkie materiały powinny być dostarczane w oryginalnych opakowaniach i 
przechowywane zgodnie z instrukcją producenta oraz odpowiednią Aprobatą 
Techniczną (pkt. 4 – Pakowanie, przechowywanie i transport).

Podstawowe zasady przechowywania:

 środki gruntujące, gotowe masy (zaprawy, kleje), farby – przechowywać w 
szczelnie zamkniętych opakowaniach, zabezpieczonych przed bezpośrednim 
nasłonecznieniem i działaniem mrozu, przez okres zgodny z wytycznymi 
producenta

 materiały suche – przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach, w 
warunkach suchych, przez okres zgodny z wytycznymi producenta

 izolacja termiczna – płyty ze styropianu i wełny mineralnej przechowywać w 
warunkach zabezpieczonych przed uszkodzeniem i oddziaływaniem warunków 
atmosferycznych

 siatki zbrojące, listwy, profile, okładziny – przechowywać w warunkach 
zabezpieczonych przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem mechanicznym
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3. SPRZĘT
Sprzęt do wykonywania BSO:

 Do prowadzenia robót na wysokości – wszystkie typy rusztowań i urządzeń 
transportu pionowego, stosowanych do robót elewacyjnych.

 Do przygotowania mas i zapraw – mieszarki mechaniczne (wolnoobrotowe), 
stosowane do mieszania mas, zapraw i klejów budowlanych.

 Do transportu i przechowywania materiałów – opakowania fabryczne, duże 
pojemniki (silosy, opakowania typu „big bag”) do materiałów suchych i o 
konsystencji past.

 Do nakładania mas i zapraw – tradycyjny sprzęt i narzędzia do nakładania 
ręcznego (pace, kielnie, szpachelki, łaty) oraz do podawania i nakładania 
mechanicznego (pompy, pompy mieszające, agregaty, pistolety natryskowe), także 
w systemowym zestawieniu z pojemnikami na materiały.

 Do cięcia płyt izolacji termicznej i kształtowania ich powierzchni i krawędzi – 
szlifierki ręczne, piły ręczne i elektryczne, frezarki do kształtowania krawędzi i 
powierzchni płyt (boniowanie).

 Do mocowania płyt – wiertarki zwykłe i udarowe, osprzęt (nasadki) do 
kształtowania otworów (zagłębianie talerzyków i krążków termoizolacyjnych).

 Do kształtowania powierzchni tynków – pace stalowe, z tworzywa sztucznego, 
narzędzia do modelowania powierzchni, Pozostały sprzęt – przyrządy miernicze, 
poziomnice, łaty, niwelatory, sznury traserskie itp.

4. TRANSPORT
Materiały wchodzące w skład BSO należy transportować zgodnie z wymaganiami 
producentów materiałów, aprobaty technicznej, zasadami eksploatacji środków 
transportowych i przepisami ruchu drogowego. Wyroby do robót ociepleniowych mogą 
być przewożone jednostkami transportu samochodowego, kolejowego, wodnego i 
innymi. Załadunek i wyładunek wyrobów w jednostkach ładunkowych (na paletach) 
należy prowadzić sprzętem mechanicznym, wyposażonym w osprzęt widłowy, 
kleszczowy lub chwytakowy.

Załadunek i wyładunek wyrobów transportowanych luzem wykonuje się ręcznie. 
Ręczny załadunek zaleca się prowadzić przy maksymalnym wykorzystaniu sprzętu i 
narzędzi pomocniczych, takich jak: kleszcze, chwytaki, wciągniki, wózki.

Przy załadunku wyrobów należy przestrzegać zasad wykorzystania pełnej ładowności 
jednostki transportowej. Do zabezpieczenia przed przemieszczaniem i uszkodzeniem 
jednostek ładunkowych w czasie transportu należy stosować: kliny, rozpory i bariery.

Do zabezpieczenia wyrobów luzem w trakcie transportu należy wykorzystać materiały 
wyściółkowe, amortyzujące, takie, jak: maty słomiane, wióry drzewne, płyty 
styropianowe, ścinki pianki poliuretanowej.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Warunki przystąpienia do robót ociepleniowych
Przed rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem BSO należy:

 wykonać wszystkie roboty stanu surowego, zamurować i wypełnić przebicia, 
bruzdy i ubytki

 wykonać cały zakres robót dekarskich (pokrycia, odwodnienie, obróbki 
blacharskie), montażu (ewentualnie wymiany) stolarki okiennej i drzwiowej 
zewnętrznej, przejść i przyłączy instalacyjnych na powierzchniach przeznaczonych 
do wykonania BSO

 wykonać roboty, mające wpływ na sytuację wilgotnościową podłoża, przede 
wszystkim tynki wewnętrzne i jastrychy 

 wykonać zabezpieczenia stolarki, ślusarki, okładzin i innych elementów elewacji
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5.2. Wymagania dotyczące podłoża pod roboty ociepleniowe
Przed rozpoczęciem robót należy wykonać ocenę podłoża, polegającą na kontroli jego 
czystości, wilgotności, twardości, nasiąkliwości i równości.

Próba odporności na ścieranie – ocena stopnia zapylenia, osypywania się powierzchni 
lub występowania pozostałości wykwitów i spieków za pomocą dłoni lub czarnej, 
twardej tkaniny.

Próba odporności na skrobanie (zadrapanie) – wykonanie krzyżowych nacięć i 
zrywanie powierzchni lub ocena zwartości i nośności podłoża oraz przyczepności 
istniejących powłok za pomocą rylca.

Próba zwilżania – ocena chłonności (nasiąkliwości) podłoża za pomocą mokrej 
szczotki, pędzla lub spryskiwacza.

Sprawdzenie równości i gładkości – określenie wielkości odchyłek ściany (stropu) od 
płaszczyzny i kierunku pionowego (poziomego). Dopuszczalne wartości zależne są od 
rodzaju podłoża (konstrukcje murowe, żelbetowe monolityczne, żelbetowe 
prefabrykowane, tynkowane). Określone są one w odpowiednich normach 
przedmiotowych wymienionych w pkt. 10.1. niniejszej SST.

Ilość i rozmieszczenie poddanych badaniom miejsc powinna umożliwić uzyskanie 
wyników, miarodajnych dla całej powierzchni podłoża na obiekcie.

Kontroli wymaga także wytrzymałość powierzchni podłoży. Dotyczy to przede 
wszystkim podłoży istniejących – zwietrzałych powierzchni surowych, tynkowanych i 
malowanych. W przypadku wątpliwości dotyczących wytrzymałości należy wykonać jej 
badanie metodą „pull off”, przy zastosowaniu urządzenia badawczego (testera, 
zrywarki). Można także wykonać próbę odrywania przyklejonych do podłoża próbek 
materiału izolacyjnego.

5.3. Przygotowanie podłoża
Zależnie od typu i stanu podłoża (wynik oceny) należy przygotować je do robót 
zasadniczych:

 oczyścić podłoże z kurzu i pyłu, usunąć zanieczyszczenia, pozostałości środków 
antyadhezyjnych (olejów szalunkowych), mleczko cementowe, wykwity, luźne 
cząstki materiału podłoża

 usunąć nierówności i ubytki podłoża (skucie, zeszlifowanie, wypełnienie zaprawą 
wyrównawczą)

 usunąć przyczyny ewentualnego zawilgocenia podłoża; odczekać do jego 
wyschnięcia

 w przypadku istniejących podłoży usunąć warstwę złuszczeń, spękań, 
odspajających się tynków i warstw malarskich. Sposób przygotowania powierzchni 
(czyszczenie stalowymi szczotkami, metoda strumieniowa (różne rodzaje ścierniw),
ciśnieniowa) należy dostosować do rodzaju i wielkości powierzchni podłoża, 
powstałe ubytki wypełnić zaprawą wyrównawcza

 wykonać inne roboty przygotowawcze podłoża, przewidziane w dokumentacji 
projektowej i specyfikacji technicznej szczegółowej oraz przez producenta systemu

 wystające lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny być 
zabezpieczone antykorozyjnie

5.4. Wykonanie bezspoinowego systemu ociepleń (BSO)
Roboty należy wykonywać przy spełnieniu wymagań producenta systemu, dotyczących
dopuszczalnych warunków atmosferycznych (najczęściej – temperatura od +5 do 
+25°C, brak opadów, silnego nasłonecznienia, wysokiej wilgotności powietrza).

Zalecane jest stosowanie mocowanych do rusztowań osłon, zabezpieczających przed 
oddziaływaniem opadów atmosferycznych, promieniowania słonecznego i wiatru.
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Niektóre systemy zawierają odmiany materiałów, umożliwiające wykonywanie prac w 
warunkach podwyższonej wilgotności powietrza i obniżonej temperatury powietrza 
(nocnych przymrozków).

5.4.1. Gruntowanie podłoża.

Zależnie od rodzaju i stanu podłoża oraz wymagań producenta systemu należy 
nanieść środek gruntujący na całą jego powierzchnię.

5.4.2. Montaż płyt izolacji termicznej

Przed rozpoczęciem montażu płyt należy wyznaczyć położenie ich dolnej krawędzi i 
zamocować wzdłuż niej listwę cokołową (3 kołki rozporowe na mb listwy oraz po 
jednym w skrajnych otworach). Zamocować także profile i listwy w miejscach krawędzi 
BSO – zakończeń lub styków z innymi elementami elewacji. Za pomocą sznurów 
wyznaczyć płaszczyznę płyt izolacji termicznej.

Nanieść zaprawę klejącą na powierzchnie płyt izolacji termicznej, zależnie od równości 
podłoża, w postaci placków i ciągłego pasma na obwodzie płyty (metoda pasmowo – 
punktowa) lub pacą ząbkowaną na całej powierzchni płyty. Płyty z wełny mineralnej 
należy zaszpachlować wcześniej zaprawą na całej powierzchni. Nie należy 
dopuszczać do zanieczyszczenia krawędzi płyty zaprawą.

Płyty naklejać w kierunku poziomym (pierwszy rząd na listwie cokołowej) przy 
zastosowaniu wiązania (przesunięcie min. 15 cm). Zapewnić szczelność warstwy 
izolacji termicznej poprzez ścisłe ułożenie płyt i wypełnienie ewentualnych szczelin 
paskami izolacji lub – w przypadku styropianu – pianką uszczelniającą. Po związaniu 
zaprawy klejącej, płaszczyznę płyt izolacji termicznej zeszlifować do uzyskania równej 
powierzchni. Zgodnie z wymaganiami systemowymi, nie wcześniej, niż 24 godziny po 
zakończeniu klejenia, należy wykonać ewentualnie przewidziane projektem mocowanie
łącznikami mechanicznymi (kołkami rozporowymi).

Długość łączników zależna jest od grubości płyt izolacji termicznej, stanu i rodzaju 
podłoża. Ich rozstaw (min. 4 szt. / m2 ) – od rodzaju izolacji termicznej i strefy elewacji. 
Po nawierceniu otworów umieścić w nich kołki rozporowe, a następnie wkręcić lub wbić
trzpienie.

5.4.3. Wykonanie detali elewacji

W następnej kolejności ukształtować detale BSO – ościeża, krawędzie narożników 
budynku i ościeży, szczeliny dylatacyjne, styki i połączenia – przy zastosowaniu 
pasków cienkich płyt izolacji termicznej, narożników, listew, profili, kątowników, taśm i 
pasków siatki zbrojącej.

5.4.4. Wykonanie warstwy zbrojonej

Z pasków siatki zbrojącej wykonać zbrojenie ukośne przy narożnikach otworów 
okiennych i drzwiowych. Na powierzchnię płyt izolacji termicznej naciągnąć pacą 
warstwę zaprawy zbrojącej (klejącej), nałożyć i wtopić w nią za pomocą pacy siatkę 
zbrojącą, w pierwszej kolejności ewentualną siatkę pancerną.

Powierzchnię warstwy zbrojonej wygładzić - siatka zbrojąca powinna być całkowicie 
zakryta zaprawą.

5.4.5. Gruntowanie warstwy zbrojonej

Zależnie od systemu, na powierzchni warstwy zbrojonej nanieść środek gruntujący.

5.4.6. Warstwa wykończeniowa – tynkowanie i malowanie

Warstwę wykończeniową wykonać po związaniu (wyschnięciu) zaprawy zbrojącej – nie
wcześniej, niż po upływie 48 godzin od jej wykonania. Po ewentualnym zagruntowaniu 
(zależnie od wymagań systemowych) nanieść masę tynku cienkowarstwowego i 
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poddać jego powierzchnię obróbce, zgodnie z wymaganiami producenta systemu i 
dokumentacją projektową oraz specyfikacją techniczną szczegółową (w SST należy te 
wymagania opisać).

Sposób wykonania tynku zależny jest od typu spoiwa, uziarnienia zaprawy i rodzaju 
faktury powierzchni.

Powierzchnię tynku pomalować wybranym rodzajem farby – zależnie od wymagań 
projektu, systemu, warunków środowiskowych. Ze względu na powstawanie naprężeń 
termicznych na elewacjach południowych i zachodnich należy unikać stosowania 
kolorów ciemnych o współczynniku odbicia rozproszonego poniżej 30.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Badania przed przystąpieniem do robót ociepleniowych
Przed przystąpieniem do robót ociepleniowych należy przeprowadzić badania 
materiałów, które będą wykorzystane do wykonywania robót oraz dokonać oceny 
podłoża.

6.1.1. Gruntowanie podłoża

Badanie materiałów przeprowadza się pośrednio na podstawie zapisów w dzienniku 
budowy, dotyczących przyjęcia materiałów na budowę oraz dokumentów 
towarzyszących wysyłce materiałów przez producenta, potwierdzających zgodność 
użytych materiałów z wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej 
(szczegółowej) pokrycia, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamówienia oraz 
normami.

6.1.2. Ocena podłoża

Badanie stanu podłoża należy przeprowadzić według wymagań określonych w pkt. 5. 
niniejszej ST.

6.2. Badania w czasie robót
Jakość i funkcjonalność BSO zależy od prawidłowości wykonania wszystkich kolejnych
etapów systemowo określonych robót. Z tego względu, w czasie wykonywania robót 
szczególnie ważna jest bieżąca kontrola robót zanikających (ulegających zakryciu). 
Dotyczy to przede wszystkim:

 Kontroli przygotowania podłoża – nośności, czystości, wilgotności, nasiąkliwości 
(wykonania warstwy gruntującej), równości powierzchni

 Kontroli jakości klejenia płyt izolacji termicznej – montażu profili cokołowych, 
przyklejenia płyt na powierzchni i krawędziach, szczelności styków płyt, 
wypełnienia szczelin, czystości krawędzi płyt, ukształtowania detali elewacji – 
dylatacji, styków i połączeń

 Kontroli wykonania mocowania mechanicznego – rozmieszczenia i rozstawu 
kołków rozporowych, położenia talerzyków (krążków) wobec płaszczyzny płyt 
(w płaszczyźnie lub do 1 mm poza nią)

 Kontroli wykonania warstwy zbrojonej – zbrojenia ukośnego otworów, 
zabezpieczenia krawędzi, wielkości zakładów siatki, pokrycia siatki zbrojącej, 
grubości warstwy i jakości powierzchni warstwy zbrojonej, wykonania jej 
gruntowania, mocowania profili. Wykonanie systemu nie powinno powodować 
szkodliwych pęknięć w warstwie zbrojonej, tzn. pęknięć na połączeniach płyt i/lub 
pęknięć o szerokości większej niż 0,2 mm

 Kontroli wykonania gruntowania powierzchni warstwy zbrojonej – sprawdzenie 
zakresu wykonania (w przypadku systemowego wymagania)

 Kontroli wykonania warstwy wykończeniowej:
o tynku – pod względem jednolitości, równości, koloru, faktury
o malowania – pod względem jednolitości i koloru
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6.3. Badania w czasie odbioru robót
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny spełnienia wszystkich 
wymagań, dotyczących robót ociepleniowych, w szczególności w zakresie:

 zgodności z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną (szczegółową) 
wraz z wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej

 jakości zastosowanych materiałów i wyrobów
 prawidłowości przygotowania podłoża 
 prawidłowości wykonania ocieplenia i szczegółów systemu ociepleniowego

Przy badaniach w czasie odbioru robót należy wykorzystywać wyniki badań 
dokonanych przed przystąpieniem do robót i w trakcie ich wykonywania.

Przed przystąpieniem do badań przy odbiorze należy na wstępie sprawdzić na 
podstawie dokumentów czy załączone wyniki badań dokonanych przed przystąpieniem
do robót potwierdzają, że przygotowane podłoża nadawały się do wykonania robót 
ociepleniowych, a użyte materiały spełniały wymagania pkt. 2. niniejszej ST. 

Do badań odbiorowych należy przystąpić po całkowitym zakończeniu robót.

6.4. Opis badań odbiorowych
Zgodnie z treścią „Warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych” 
dla tynków o fakturze specjalnej do powierzchni BSO, pokrytych tynkiem 
cienkowarstwowym, należy stosować wymagania normy PN-70/B-10100 „Roboty 
tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania przy odbiorze”.

Według tej normy odchylenia wymiarowe wykonanego tynku powinny mieścić się w 
następujących granicach - dane wg poniższej tab.

Tab. Dopuszczalne usterki tynków zwykłych - według PN-70/B-10100.

Kategoria
tynku

Odchylenie
powierzchni

od
płaszczyzny i

odchylenia
krawędzi linii

prostej

Odchylenie powierzchni i krawędzi od
kierunku

Odchylenie
przecinających

się płaszczyzn od
kąta

przewidzianego w
dokumentacji

pionowego poziomego

III

nie większe 
niż 3 mm i w 
liczbie nie 
większej niż 
3 na całej 
długości łaty 
kontrolnej 
2 m

nie większe niż 2 mm
na 1 m i ogółem nie 
więcej niż 4 mm w 
pomieszczeniach do 
3,5 m wysokości 
oraz nie więcej niż 
6 mm w 
pomieszczeniach 
powyżej 3,5 m 
wysokości

nie większe niż 3 
mm na 1 m i 
ogółem nie więcej
niż 6 mm dla całej
powierzchni 
między 
pionowymi 
przegrodami 
pionowymi 
(ściany, belki itp.)

nie większe niż 
3 mm na 1 m

Obowiązują także wymagania:

 odchylenia promieni krzywizny powierzchni faset, wnęk itp. od projektowanego 
promienia nie powinny być większe niż 7 mm

 dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawędzi zewnętrznych tynków 
nie powinny być większe niż 10 mm na całej wysokości kondygnacji i 30 mm na 
całej wysokości budynku

Pokryta tynkiem cienkowarstwowym i ewentualnie malowana powierzchnia BSO 
powinna posiadać jednorodny i stały kolor oraz fakturę. Niedopuszczalne jest 
występowanie na jej powierzchni lokalnych wypukłości i wklęsłości, możliwych do 
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wykrycia w świetle rozproszonym.

7. OBMIAR ROBÓT
Jednostki oraz zasady przedmiarowania i obmiarowania:

 powierzchnię ocieplenia ścian budynku oblicza się w m2, jako iloczyn długości 
ścian w stanie surowym w rozwinięciu przez wysokość mierzoną od wierzchu 
cokołu (dolnej krawędzi) do górnej krawędzi warstwy ocieplanej. 

 z powierzchni potrąca się powierzchnie nieocieplone i powierzchnie otworów 
większe od 1 m2, doliczając w tym przypadku do powierzchni ocieplenia 
powierzchnię ościeży, obliczoną w metrach kwadratowych, jako iloczyn długości 
ościeży mierzonych w świetle ich krawędzi i szerokości, wraz z grubością 
ocieplenia.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Do robót zanikających przy wykonywaniu robót ociepleniowych należy przygotowanie 
wraz z ewentualnym gruntowaniem podłoża, klejenie płyt izolacji termicznej, 
wykonywanie warstwy zbrojonej i ewentualne jej gruntowanie. Ich odbiór powinien 
zostać wykonany przed rozpoczęciem następnego etapu. 

W przypadku pozytywnego wyniku badań (zgodności z dokumentacją projektową i 
szczegółową specyfikacją techniczną) można zezwolić na rozpoczęcie wykonywania 
następnych etapów robót.

W przeciwnym przypadku (negatywny wynik badań) należy określić zakres prac i 
rodzaj materiałów koniecznych do usunięcia nieprawidłowości. Po ich wykonaniu 
badania należy powtórzyć.

8.2. Odbiór częściowy
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót.

Odbioru częściowego robót dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach 
umownych, według zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Celem odbioru 
częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i 
ich usunięcie przed odbiorem końcowym.

Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności 
kierownika budowy.

8.3. Odbiór ostateczny (końcowy)
Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w 
odniesieniu do ich zakresu (ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową.

Odbiór ostateczny przeprowadza komisja, powołana przez zamawiającego, na 
podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny 
wizualnej.

Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania powinna określać umowa.

Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty:

 dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku 
wykonywania robót

 szczegółowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie 
wykonywania robót

 dziennik budowy i książki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku 
prowadzonych robót, protokoły kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac

 dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania 
użytych materiałów i wyrobów budowlanych
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 protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i odbiorów częściowych
 instrukcje producenta systemu ociepleniowego
 wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz

W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się z przedłożonymi dokumentami, 
przeprowadzić badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6. niniejszej ST, 
porównać je z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i szczegółowej 
specyfikacji technicznej robót ociepleniowych, opracowanej dla realizowanego 
przedmiotu zamówienia oraz dokonać oceny wizualnej.

Roboty ociepleniowe powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań są 
pozytywne, a dostarczone przez wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe 
pod względem merytorycznym.

Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny roboty ociepleniowe nie powinny 
zostać odebrane. W takim przypadku należy wybrać jedno z następujących rozwiązań:

 jeżeli to możliwe, należy ustalić zakres prac korygujących, usunąć niezgodności 
wykonanego ocieplenia z wymaganiami określonymi w dokumentacji projektowej i 
specyfikacji technicznej (szczegółowej) i przedstawić je ponownie do odbioru

 jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika, 
trwałości i szczelności ocieplenia, zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie 
odbioru końcowego z jednoczesnym obniżeniem wartości wynagrodzenia w 
stosunku do ustaleń umownych

 w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania, wykonawca 
zobowiązany jest do usunięcia wadliwie wykonanych robót ociepleniowych, 
wykonać je ponownie i powtórnie zgłosić do odbioru

W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich 
uzupełnieniu.

Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli 
zamawiającego i wykonawcy. Protokół powinien zawierać:

 ustalenia podjęte w trakcie prac komisji
 ocenę wyników badań
 wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia
 stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania ocieplenia z zamówieniem

Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego 
pomiędzy zamawiającym a wykonawcą.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Podstawą płatności jest cena ryczałtowa.

Cena obejmuje:

 przygotowanie stanowiska roboczego
 dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu
 obsługę sprzętu niewymagającego etatowej obsługi
 ustawienie i rozbiórkę rusztowań, o wysokości do 4 m
 ocenę i przygotowanie podłoża
 zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej, okładzin i innych elementów 

elewacyjnych przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem w trakcie wykonywania 
BSO

 wyznaczenie krawędzi powierzchni BSO (cokół, styki z płaszczyznami innych 
materiałów elewacyjnych, krawędzie powierzchni) oraz lica płaszczyzny płyt izolacji
termicznej

 gruntowanie podłoża
 przyklejenie płyt izolacji termicznej do podłoża lub mocowanie za pomocą profili 

mocujących, wypełnienie ewentualnych nieszczelności
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 szlifowanie powierzchni płyt
 mocowanie mechaniczne płyt za pomocą kołków rozporowych
 zależnie od systemu i projektu robót ociepleniowych
 ewentualne naklejenie siatki pancernej, wtopienie w warstwę zaprawy i wyrównanie

jej
 wykonanie standardowej warstwy zbrojonej - ze zbrojeniem ukośnym otworów
 gruntowanie powierzchni warstwy zbrojonej (po związaniu zaprawy), mocowanie 

ewent. elementów dekoracyjnych (profili)
 wyznaczenie przebiegu i montaż profili, listew narożnikowych, ochronnych, 

brzegowych, dylatacyjnych itp., wraz z docięciem połączeń na narożnikach 
wklęsłych i wypukłych, wymaganym zabezpieczeniem przed zanieczyszczeniem, 
mocowaniem dodatkowych pasów siatki zbrojącej itp.

 wyznaczenie przebiegu i montaż (klejenie) profili dekoracyjnych, wraz z 
ukształtowaniem połączeń w narożnikach wklęsłych i wypukłych, ewent. 
zbrojeniem powierzchni, zabezpieczeniem przed zanieczyszczeniem przy 
wykonywaniu dalszych prac, gruntowaniem, malowaniem

 wykonanie warstwy wykończeniowej (po wyznaczeniu ewent. płaszczyzn 
kolorystycznych) tynki, okładziny, ewent. malowanie

 usunięcie zabezpieczeń stolarki, okładzin i innych elementów elewacyjnych i 
ewentualnych zanieczyszczeń

 uporządkowanie terenu wykonywania prac
 usunięcie pozostałości, resztek i odpadów materiałów w sposób uzgodniony ze 

Zleceniodawcą i zgodnie z zaleceniami producenta
 likwidację stanowiska roboczego

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1. Normy
 PN-EN 13162:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie – Wyroby z wełny 

mineralnej (MW) produkowane fabrycznie. Specyfikacja.
 PN-EN 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie – Wyroby ze 

styropianu (EPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja.
 PN-EN 13164:2003 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z 

polistyrenu ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja.
 PN-EN 13164:2003/A1:2005(U)Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. 

Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie. 
Specyfikacja.

 PN-EN 13499:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnętrzne 
zespolone systemy ocieplania (ETICS) ze styropianem. Specyfikacja.

 PN-EN 13500:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnętrzne 
zespolone systemy ocieplania (ETICS) z wełną mineralną. Specyfikacja.

 PN-ISO 2848:1998 Budownictwo. Koordynacja modularna. Zasady i reguły.
 PN-ISO 1791:1999 Budownictwo. Koordynacja modularna. Terminologia.
 PN-ISO 3443-1:1994 Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i 

określenia.
 PN-63/B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 
 PN-71/B-06280 Konstrukcje z wielkowymiarowych prefabrykatów żelbetowych. 

Wymagania w zakresie wykonywania badania przy odbiorze.
 PN-80/B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech 

geometrycznych.
 PN-70/B-10026 Ściany monolityczne z lekkich betonów z kruszywa mineralnego 

porowatego. Wymagania i badania.
 PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze.
 PN-69/B-10023 Roboty murowe. Konstrukcje zespolone ceglano-żelbetowe 

wykonywane na budowie. Wymagania i badania przy odbiorze.
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 PN-68/B-10024 Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementów z 
autoklawizowanych betonów komórkowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

 PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy 
odbiorze.

 PN-B-02025:2001 Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepło do 
ogrzewania budynków mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego.

 PN-EN ISO 6946:2004 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i
współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania.

10.2. Inne dokumenty
 Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (tekst jednolity Dz. U. Nr 207 

poz. 2016 z 2003 roku z późniejszymi zmianami).
 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881 

z dnia 30 kwietnia 2004r.).
 Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004r. 

Nr 19, poz. 177 z późn. zmianami).
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-
użytkowego (Dz. U. z 2004r., Nr 202, poz. 2072 + zmiana Dz. U. z 2005r. Nr 75, 
poz. 664).

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie 
warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 
(Dz. U. z 2002r. Nr 75, poz. 690 z późn. zmianami).

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 109, poz. 1156 z dnia 12 maja 2004r.).

 Wytyczne wykonawstwa, oceny i odbioru robót elewacyjnych z zastosowaniem 
zewnętrznych zespolonych systemów ocieplania ścian – Stowarzyszenie na Rzecz 
Systemów Ociepleń, Warszawa 2004r.

 Instrukcja ITB nr 334/2002 Bezspoinowy system ocieplania ścian zewnętrznych 
budynków Warszawa 2002r.

 ZUAT 15/V.03/2003 Zestawy wyrobów do wykonywania ociepleń z zastosowaniem 
styropianu jako materiału termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjnej. 
Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB Warszawa, Instytut Techniki 
Budowlanej, 2003r.

 ZUAT 15/V.04/2003 Zestawy wyrobów do wykonywania ociepleń z zastosowaniem 
wełny mineralnej jako materiału termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy 
elewacyjnej. – Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB, Warszawa, Instytut 
Techniki Budowlanej, 2003r.

 ZUAT 15/V.01/1997 Tworzywowe łączniki do mocowania termoizolacji. Zalecenia 
Udzielania Aprobat Technicznych ITB Warszawa Instytut Techniki Budowlanej 
1997r.

 ZUAT 15/V.07/2003 Łączniki do mocowania izolacji termicznej uformowanej w płyty.
Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB Warszawa Instytut Techniki 
Budowlanej 2003r.

 ZUAT 15/VIII.07/2003 Zaprawy klejące i kleje dyspersyjne Zalecenia Udzielania 
Aprobat Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2000r.

 ETAG 004 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych. Złożone systemy 
izolacji cieplnej z wyprawami tynkarskimi. Dz. Urz. WEC212 z 06.09.2002r.

 ETAG 014 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych – Łączniki 
tworzywowe do mocowania warstwy izolacyjnej ociepleń ścian zewnętrznych. 
Dz. Urz. WEC212 z 06.09.2002r. 
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M. OKŁADZINY Z PŁYT GIPSOWO KARTONOWYCH - B-14-00

Kod 45410000-4

Oznaczenie kodu według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru okładzin z płyt gipsowo-kartonowych (suchych tynków 
gipsowych).

1.2. Zakres stosowania ST
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych ST
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu wykonanie robót związanych z okładzinami z płyt gipsowo-kartonowych
występujących w obiekcie objętym kontraktem.

W zakres tych robót wchodzą:

 Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych, których dotyczy specyfikacja stanowią 
poszycie ażurowej konstrukcji sufitów w systemie lekkiej zabudowy szkieletowej.

 Okładziny objęte niniejszą ST kształtują formę architektoniczną danego elementu 
konstrukcyjnego, wykonywane są ręcznie z płyt gipsowo-kartonowych 
odpowiadających wymaganiom norm lub aprobat technicznych.

 „Prawa” strona płyty gipsowo-kartonowej pełni rolę jej lica i po zamontowaniu 
skierowana jest do wnętrza pomieszczenia. Strona „lewa” płyty (niewidoczna po 
zamontowaniu) posiada nadruk z symbolem producenta oraz zakładkowe 
połączenia kartonu.

1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z ustawą Prawo budowlane, wydanymi 
do niej rozporządzeniami wykonawczymi, nomenklaturą Polskich Norm, aprobat 
technicznych:

 roboty budowlane przy wykonaniu okładzin z płyt gipsowo-kartonowych należy 
rozumieć wszystkie prace budowlane związane z wykonaniem okładzin z płyt 
gipsowo-kartonowych zgodnie z ustaleniami projektowymi

 wykonawca – osoba lub organizacja wykonująca ww. roboty budowlane
 procedura – dokument zapewniający jakość, definiujący „jak, kiedy, gdzie i kto”? 

wykonuje i kontroluje poszczególne operacje robocze – procedura może być 
zastąpiona przez normy, aprobaty techniczne i instrukcje

 ustalenia projektowe – ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierające 
dane opisujące przed-miot i wymagania jakościowe wykonania okładzin

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Przy wykonywaniu okładzin z płyt gipsowo-kartonowych należy przestrzegać zasad 
podanych w normie PN-72/B-10122 „Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i 
badania przy odbiorze”.
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Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w 
ST „Wymagania ogólne”.

2.2. Wymagania dotyczące płyt gipsowo-kartonowych
Płyty gipsowo-kartonowe powinny odpowiadać wymaganiom określonych w normie 
PN-B-79405 – wymagania dla płyt gipsowo-kartonowych.

2.3. Woda
Do przygotowania zaczynu gipsowego i skrapiania podłoża stosować można wodę 
odpo-wiadającą wymaganiom normy PN-EN-1008:2004 „Woda zarobowa do betonu. 
Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatności wody zarobowej do 
betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu”. Bez badań 
laboratoryjnych można stosować wodociągową wodę pitną.

Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód 
zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł.

3. SPRZĘT
Wykonawca przystępujący do wykonania suchych tynków, powinien wykazać się 
możliwością korzystania z elektronarzędzi i drobnego sprzętu budowlanego.

4. TRANSPORT
Pakowanie i magazynowanie płyt gipsowo-kartonowych:

 Płyty powinny być pakowane w formie stosów, układanych poziomo na kilku 
podkładach dystansowych. Pierwsza płyta od dołu spełnia rolę opakowania stosu. 
Każdy ze stosów jest spięty taśmą stalową dla usztywnienia, w miejscach 
usytuowania podkładek.

 Pakiety należy składować w pomieszczeniach zamkniętych i suchych, na równym i 
mocnym, a zarazem płaskim podkładzie.

 Wysokość składowania – do pięciu pakietów o jednakowej długości, nakładanych 
jeden na drugi.

 Transport płyt odbywa się przy pomocy rozbieralnych zestawów samochodowych 
(pokrytych plandekami), które umożliwiają przewóz (jednorazowo) około 2000 m2 
płyt o grubości 12,5 mm lub około 2400 m2 o grubości 9,5 mm.

 Rozładunek płyt powinien odbywać się w sposób zmechanizowany przy pomocy 
wózka widłowego o udźwigu co najmniej 2000 kg lub żurawia wyposażonego w 
zawiesie z widłami.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne”.

5.2. Warunki przystąpienia do robót
 Przed przystąpieniem do wykonywania okładzin z płyt gipsowo-kartonowych 

powinny być zakończone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne 
podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice drzwiowe i 
okienne.

 Zaleca się przystąpienie do wykonywania okładzin po okresie wstępnego osiadania
i skurczów murów, tj. po upływie 4-6 miesięcy po zakończeniu stanu surowego.

 Przed rozpoczęciem prac montażowych pomieszczenia powinny być oczyszczone 
z gruzu i odpadów.
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 Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych należy wykonywać w temperaturze nie 
niższej niż +5°C pod warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek poniżej 0°C, 
a wilgotność względna powietrza mieści się w granicach od 60 do 80%.

 Pomieszczenia powinny być suche i dobrze przewietrzone.

5.3. Montaż okładzin z płyt gipsowo-kartonowych na ruszcie na sufitach
5.3.1. Zasady doboru konstrukcji rusztu

Ruszt stanowiący podłoże dla płyt gipsowo-kartonowych powinien składać się z dwóch 
warstw: dolnej stanowiącej bezpośrednie podłoże dla płyt – nazywanej w dalszej części
„warstwą nośną” oraz górnej – dalej nazywanej „warstwą główną”. Niekiedy 
wykonywany jest ruszt jednowarstwowy składający się tylko z warstwy nośnej. 
Materiałami konstrukcyjnymi do budowania rusztów są kształtowniki stalowe lub listwy 
drewniane.

Dokonując wyboru rodzaju konstrukcji rusztu przy projektowaniu sufitu, należy brać 
pod uwagę następujące czynniki:

 kształt pomieszczenia:
o jeżeli ruszt poziomy pomieszczenia jest zbliżony do kwadratu, to ze 

względu na sztywność rusztu zasadne jest zastosowanie konstrukcji 
dwuwarstwowej

o w pomieszczeniach wąskich i długich znajduje zastosowanie rozwiązanie 
jednowarstwowe

o sposób zamocowania rusztu do konstrukcji przegrody
o jeżeli ruszt styka się bezpośrednio z płaską konstrukcją przegrody, to 

można zastosować ruszt jednowarstwowy; natomiast, gdy ruszt oddalony 
jest od stropu, zazwyczaj stosuje się rozwiązania dwuwarstwowe

o rozstaw rozmieszczenia elementów warstwy nośnej zależy również od 
kierunku usytuowania podłużnych krawędzi płyt w stosunku do tych 
elementów

 grubość zastosowanych płyt:
o rozmieszczenia płyt
o rozstaw elementów rusztu warstwy nośnej zależy między innymi od 

sztywności płyt
 funkcję jaką spełniać ma sufit:

o jeżeli sufit stanowi barierę ogniową, to kierunek rozmieszczenia płyt musi 
być zawsze prostopadły do elementów warstwy nośnej. Ruszt takiego sufitu
może być wykonany z kształtowników stalowych lub listew drewnianych. 
Rodzaj rusztu (palny czy niepalny) nie ma wpływu na odporność ogniową, 
ponieważ o własnościach ogniochronnych decyduje okładzina gipsowo-
kartonowa.

5.3.2. Tyczenie rozmieszczenia płyt

Chcąc uzyskać oczekiwane efekty użytkowe sufitów, należy przy ich wykonywaniu 
pamiętać o paru podstawowych zasadach:

 styki krawędzi wzdłużnych płyt powinny być prostopadłe do płaszczyzny ściany z 
oknem (równolegle do kierunku naświetlania pomieszczenia)

 przy wyborze wzdłużnego mocowania płyt do elementów nośnych rusztu konieczne
jest, aby styki długich krawędzi płyt opierały się na tych elementach

 przy wyborze poprzecznego mocowania płyt w stosunku do elementów nośnych 
rusztu konieczne jest, aby styki krótszych krawędzi płyt opierały się na tych 
elementach

 ponieważ rzadko się zdarza, aby w jednym rzędzie mogła być umocowana pełna 
ilość płyt, należy je tak rozmieścić, by na obu krańcach tego rzędu znalazły się 
odcięte kawałki o szerokości zbliżonej do połowy szerokości płyty (lub połowy jej 
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długości)
 styki poprzeczne płyt w dwu sąsiadujących pasmach powinny być przesunięte 

względem siebie o odległość zbliżoną do połowy długości płyty
 jeżeli z przyczyn ogniowych okładzina gipsowo-kartonowa sufitu ma być 

dwuwarstwowa, to drugą warstwę płyt należy mocować mijankowo w stosunku do 
pierwszej, przesuwając ją o jeden rozstaw między nośnymi elementami rusztu

5.3.3. Kotwienie rusztu

W zależności od konstrukcji i rodzaju materiału, z jakiego wykonany jest strop, wybiera 
się odpowiedni rodzaj kotwienia rusztu. Wszystkie stosowane metody kotwień muszą 
spełniać warunek pięciokrotnego współczynnika wytrzymałości przy ich obciążaniu. 
Znaczy to, że jednostkowe obciążenie wyrywające musi być większe od pięciokrotnej 
wartości normalnego obciążenia przypadającego na dany łącznik lub kotwę.

Konstrukcje sufitów mogą zostać podwieszone do stropów zbudowanych w oparciu o 
belki profilowe przy pomocy różnego rodzaju obejm (mocowanie imadłowe). Elementy 
mocujące konstrukcję sufitów, jak np. kotwy stalowe wbetonowane na etapie 
formowania stropu, kotwy spawane do istniejących zabetonowanych wypustów 
stalowych lub bezpośrednio do stalowej konstrukcji stropu rodzimego powinny 
wytrzymywać trzykrotną wartość normalnego obciążenia.

Wszystkie elementy stalowe, służące do kotwienia, muszą posiadać zabezpieczenie 
antykorozyjne.

5.3.4. Mocowanie płyt gipsowo-kartonowych do rusztu

Na okładziny sufitowe stosuje się płyty gipsowo-kartonowe zwykłe o grubości 9,5 lub 
12,5 mm. Jeśli tego wymagają warunki ogniowe, na okładzinę stosuje się płyty o 
podwyższonej wytrzymałości ogniowej o gr. 12,5 lub 15 mm.

Płyty gipsowo-kartonowe mogą być mocowane do elementów nośnych w dwojaki 
sposób:

 mocowanie poprzeczne krawędziami dłuższymi płyt do kierunku ułożenia 
elementów nośnych rusztu

 mocowanie podłużne wzdłuż elementów nośnych rusztu płyt, ułożonych równolegle
do nich dłuższymi krawędziami

Płyty gipsowo-kartonowe mocuje się:

 do listew drewnianych gwoździami lub wkrętami
 do profili stalowych blachowkrętami

Tab. Kierunek mocowania płyt gipsowo-kartonowych na sufitach.

Grubość płyty [mm] Kierunek mocowania Dopuszczalna rozpiętość między
elementami nośnymi [mm]

9,5
poprzeczny 420

podłużny 320

12,5
poprzeczny 500

podłużny 420

15,0 poprzeczny 550

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne”.
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6.2. Badania w czasie wykonywania robót
Częstotliwość oraz zakres badań płyt gipsowo-kartonowych powinna być zgodna z PN-
B-79405 „Wymagania dla płyt gipsowo-kartonowych”.

W szczególności powinna być oceniana:

 równość powierzchni płyt 
 narożniki i krawędzie (czy nie ma uszkodzeń)
 wymiary płyt (zgodne z tolerancją)
 wilgotność i nasiąkliwość
 obciążenie na zginanie niszczące lub ugięcia płyt

Warunki badań płyt gipsowo-kartonowych i innych materiałów powinny być wpisywane 
do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

7. OBMIAR ROBÓT
Jednostka i zasady obmiarowania:

 Powierzchnię suchych tynków oblicza się w m2, jako iloczyn długości ścian w stanie
surowym i wysokości mierzonej od podłoża lub warstwy wyrównawczej na stropie 
do spodu stropu wyższej kondygnacji.

 Powierzchnię pilastrów i słupów oblicza się w rozwinięciu tych elementów w stanie 
surowym.

 Powierzchnię suchych tynków stropów płaskich oblicza się w m2 ich rzutu w świetle
ścian surowych na płaszczyznę poziomą.

 Z powierzchni suchych tynków nie potrąca się powierzchni kratek, drzwiczek i 
innych urządzeń, jeżeli każda z nich jest mniejsza niż 0,5 m2.

Wielkości obmiarowe suchych tynków określa się na podstawie dokumentacji 
projektowej z uwzględnieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i 
sprawdzonych w naturze.

8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”.

Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót 
okładzinowych z płyt gipsowo-kartonowych. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po 
dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić i umyć wodą.

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami 
Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania dały pozytywne wyniki.

8.1. Wymagania przy odbiorze robót
Wymagania przy odbiorze określa norma PN-72/B-10122. „Roboty okładzinowe. Suche
tynki. Wymagania i badania przy odbiorze”.

Sprawdzeniu podlega:

 zgodność z dokumentacją techniczną
 rodzaj zastosowanych materiałów
 przygotowanie podłoża
 prawidłowość zamontowania płyt i ich wykończenia na stykach, narożach i 

obrzeżach
 wichrowatość powierzchni

Powierzchnie suchych tynków powinny stanowić płaszczyzny pionowe, poziome lub o 
kącie pochylenia przewidzianym w dokumentacji. Kąty dwuścienne utworzone przez te 
płaszczyzny, powinny być kątami prostymi lub posiadać rozwarcie wynikające z 
wcześniejszych założeń zawartych w dokumentacji. Krawędzie przycięcia płaszczyzn 
powinny być prostoliniowe. 
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Sprawdzenie prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi suchych tynków należy 
przeprowadzać za pomocą oględzin zewnętrznych oraz przykładania (w dwu 
prostopadłych do siebie kierunkach) łaty kontrolnej o długości ok. 2 mb, w dowolnym 
miejscu powierzchni. Pomiar prześwitu pomiędzy łatą a powierzchnią suchego tynku 
powinien być wykonywany z dokładnością do 0,5 mm. Dopuszczalne odchyłki 
powierzchni są podane w poniższej tabeli.

Odchylenie
powierzchni suchego

tynku od płaszczyzny i
odchylenia krawędzi

od linii prostej

Odchylenia powierzchni i krawędzi od
kierunku

Odchylenie
przecinających się
płaszczyzn od kąta
przewidzianego w

dokumentacji

pionowego poziomego

nie większa niż 2 mm i
w liczbie nie większej
niż 2 na całej długości

łaty kontrolnej o
długości 2 mb

nie większe niż 1,5
mm na 1 mb i

ogółem nie więcej niż
3 mm w

pomieszczeniach do
3,5 mm wysokości

oraz nie więcej niż 4
mm w

pomieszczeniach
powyżej 3,5 m

wysokości

nie większe niż 2
mm na 1 mb i

ogółem nie więcej
niż 3 mm na całej

powierzchni
ograniczonej

ścianami, belkami
itp.

nie większe niż 2 mm

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Podstawą płatności jest cena ryczałtowa.

Cena obejmuje:

 dla wszystkich technologii (czynności przygotowawcze):
o przygotowanie stanowiska roboczego
o obsługę sprzętu niewymagającego etatowej obsługi
o ustawienie i rozbiórkę rusztowań, o wysokości do 4 m
o przygotowanie podłoża,
o obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów
o oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów

 dla wykonania okładzin z płyt gipsowo-kartonowych:
o na ścianach murowanych:

 przygotowanie zaprawy z gipsu szpachlowego
 przygotowanie kleju gipsowego
 przyklejenie pasków z płyt gipsowo-kartonowych do podłoża
 przyklejenie płyt do podłoża wraz z przycięciem i dopasowaniem

o na rusztach z listew drewnianych:
 przymocowanie płyt do gotowego rusztu za pomocą gwoździ lub 

wkrętów wraz z przycięciem i dopasowaniem
o na rusztach z kształtowników metalowych:

 przymocowanie płyt do gotowego rusztu za pomocą wkrętów wraz z 
przycięciem i dopasowaniem

 dla wszystkich technologii (czynności wykończeniowe):
o przygotowanie zaprawy z gipsu szpachlowego do wyrównania powierzchni 

okładzin
o szpachlowanie połączeń i styków płyt ze ścianami i stropami
o zabezpieczenie spoin taśmą papierową
o szpachlowanie i cyklinowanie wykończeniowe
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1. Normy
 PN-72/B-10122 Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy 

odbiorze.
 PN-B-79405 Wymagania dla płyt gipsowo-kartonowych.
 PN-93/B-02862 Odporność ogniowa.
 PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, 

badanie i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej 
z procesów produkcji betonu.

 PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
 Norma ISO (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczące systemów 

zapewnienia jakości i zarządzania systemami zapewnienia jakości.

10.2. Inne dokumenty
 Informator o montażu płyt gipsowo-kartonowych, ścian działowych, okładzin 

ściennych i sufitów podwieszanych oraz do rozbudowy poddaszy – BPB Rigips 
Polska-Stawiany Sp. z o.o., Szarbków 73, 28-400 Pińczów.

 Informator-Poradnik „Zastosowanie płyt gipsowo-kartonowych w budownictwie” – 
wydanie IV Kraków 1996r.
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N. ZAGOSPODAROWANIE TERENU - B-15-00-00

Kod 45233250-6

Oznaczenie kodu według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru zagospodarowania terenu.

1.2. Zakres stosowania ST
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przy wykonywaniu i 
odbiorze zagospodarowania terenu.

W zakres tych robót wchodzą:

 wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego
 wykonanie nawierzchni z geokraty
 wykonanie nawierzchni z kostki betonowej ażurowej
 wykonanie nawierzchni z kostki betonowej
 ułożenie krawężników betonowych
 ułożenie obrzeża betonowego
 wykonanie ogrodzenia
 wykonanie terenów zielonych - nawierzchnia z trawy

1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami i wytycznymi.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST.

2. MATERIAŁY

2.1. Wymagania ogólne
Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami 
podanymi przez producenta.

Wykonawca zobowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą 
składowanych na budowie materiałów przeznaczonych do wykonania elementów 
zagospodarowania terenu.

2.2. Rodzaje materiałów
Wytyczne szczegółowe do realizacji elementów zagospodarowania terenu według 
dokumentacji projektowej.
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3. SPRZĘT
Roboty związane z zagospodarowaniem terenu mogą być wykonywane ręcznie lub 
mechanicznie przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 

Wykonawca przystępujący do wykonania podbudowy z tłucznia kamiennego powinien 
wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu:

 równiarek lub układarek do rozkładania kruszywa
 walców statycznych gładkich do zagęszczania kruszywa grubego
 walców wibracyjnych lub wibracyjnych zagęszczarek płytowych do klinowania 

kruszywa grubego klińcem
 szczotek mechanicznych do usunięcia nadmiaru kruszywa
 walców ogumionych lub stalowych gładkich do końcowego dogęszczenia
 przewoźnych zbiorników do wody zaopatrzonych w urządzenia do rozpryskiwania 

wody

4. TRANSPORT
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.

Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed 
uszkodzeniami lub utratą stateczności.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt. 5.

5.2. Odwodnienie
Wody opadowe i roztopowe odprowadzanie powierzchniowo na teren objęty 
opracowaniem.

5.3. Teren utwardzony
5.3.1. Teren utwardzony kostką betonową

Nawierzchnie wykonać zgodnie z dostarczoną dokumentacją projektową.

Warstwy projektowanego utwardzenia:

 Chodnik - ruch pieszy
o kostka betonowa 6cm
o podsypka piaskowo – cementowa 4:1 - 3cm
o podbudowa – zagęszczona pospółka mieszana z cementem - 20cm
o geowłóknina separacyjna
o grunt rodzimy dogęszczony do Is=0.96

 Jezdnia - ruch kołowy
o kostka betonowa 8cm
o podsypka piaskowo – cementowa 4:1 - 3cm
o podbudowa zasadnicza – kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 

0 - 31.5 - 20cm
o pospółka - 20cm
o geowłóknina separacyjna
o grunt rodzimy dogęszczony do Is=0.96

Kostkę betonową układać z przycięciem wg potrzeby, ubiciem mechanicznym 
nawierzchni, sprawdzeniem spadków i równości nawierzchni oraz wypełnieniem spoin 
przez zamulenie piaskiem.

5.3.2. Teren utwardzony kostką betonową ażurową

Nawierzchnie wykonać zgodnie z dostarczoną dokumentacją projektową.
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Warstwy projektowanego utwardzenia:

 Parkingi o nawierzchni ażurowej - ruch kołowy
o kostka betonowa ażurowa typu MEBA 8cm
o uzupełnienie żwirem fr. 5-20mm
o podsypka piaskowo – cementowa 4:1 - 3cm
o podbudowa zasadnicza – kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 

0 - 31.5 - 20cm
o pospółka - 20cm
o geowłóknina separacyjna
o grunt rodzimy dogęszczony do Is=0.96

Kostkę betonową układać z przycięciem wg potrzeby, ubiciem mechanicznym 
nawierzchni, sprawdzeniem spadków i równości nawierzchni oraz wypełnieniem spoin 
przez uzupełnienie żwirem.

5.3.3. Teren utwardzony z geokraty

Nawierzchnie wykonać zgodnie z dostarczoną dokumentacją projektową.

Warstwy projektowanego utwardzenia:

 Plac manewrowy - ruch kołowy
o geokrata, uzupełniona mieszanką: piasek/ głęba żyzna/ kompost
o warstwa wyrównująca: mieszanka piasku z humusem - 5-7cm
o geowłoknina separacyjna
o warstwa nośna : mieszanka żwirowa/ tłuczniowa fr. 32-45mm - 40cm
o grunt rodzimy dogęszczony do Is=0.96

Nawierzchnia o nośności > 100kN/m² - geokrata posiada odpowiednią nośność do 
przejazdu dla obsługi pożarowej.

Nawierzchnię z geokraty układać z przycięciem wg potrzeby, ubiciem mechanicznym 
nawierzchni, sprawdzeniem spadków i równości nawierzchni oraz wypełnieniem spoin 
przez uzupełnienie odpowiednią mieszanką materiałów.

5.4. Obrzeża betonowe
Obrzeża betonowe powinny być ustawione i wykonane wg dołączonej dokumentacji 
projektowej. Wysokość obrzeża nad nawierzchnią chodnika winna wynosić 0 - 5 cm, a 
niweleta powinna być zgodna z rysunkami. Obramowania wokół drzew oraz innych 
urządzeń wykonać przy założeniu ustawienia górnej krawędzi obrzeża o 1 cm niżej od 
poziomu chodnika celem umożliwienia swobodnego spływu wody opadowej.

5.5. Krawężniki betonowe
Krawężniki betonowe powinny być ustawione zgodnie z dołączoną dokumentacją 
projektową. Wykonana niweleta powinna być zgodna z rysunkami. Obramowania 
wokół drzew oraz innych urządzeń wykonać przy założeniu ustawienia górnej krawędzi
obrzeża o 1 cm niżej od poziomu terenu celem umożliwienia swobodnego spływu wody
opadowej.

5.6. Wbudowanie kruszywa
Przygotowanie podłoża:

 Podłoże pod podbudowę powinno spełniać wymagania określone w dokumentacji 
projektowej oraz PN.

 Podbudowa powinna być ułożona na podłożu zapewniającym nieprzenikanie 
drobnych cząstek gruntu do podbudowy. Jeżeli warunek nie może być spełniony, 
należy na podłożu ułożyć odpowiednio dobrana geowłókninę. Ochronne 
właściwości geowłókniny powinny być podane przez producenta geowłókniny.

 Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania podbudowy powinny być 
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wcześniej przygotowane.
 Paliki lub szpilki powinny być ustawione w osi i w rzędach równoległych do osi, lub 

w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera.
 Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać naciągniecie sznurków 

lub linek do wytyczenia robót w odstępach nie większych, niż co 10 m.

Wytwarzanie mieszanki kruszywa:

 Mieszankę kruszywa o ściśle określonym uziarnieniu i wilgotności optymalnej 
należy wytwarzać w mieszarkach gwarantujących otrzymanie jednorodnej 
mieszanki.

 Ze względu na konieczność zapewnienia jednorodności nie dopuszcza się 
wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczególnych frakcji na terenie budowy.

 Mieszanka po wyprodukowaniu powinna być od razu transportowana na miejsce 
wbudowania w taki sposób, aby nie ulęgła rozsegregowaniu i wysychaniu.

Wbudowywanie i zagęszczanie mieszanki:

 Mieszanka kruszywa powinna być rozkładana w warstwie o jednakowej grubości, 
takiej, aby jej ostateczna grubość po zagęszczeniu była równa grubości 
projektowanej. Grubość pojedynczo układanej warstwy nie może przekraczać 20 
cm po zagęszczeniu.

 Warstwa podbudowy powinna być rozłożona w sposób zapewniający osiągnięcie 
wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych.

 Wilgotność mieszanki kruszywa podczas zagęszczania powinna odpowiadać 
wilgotności optymalnej, określonej według próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 
[1] (metoda II). Materiał nadmiernie nawilgocony, powinien zostać osuszony przez 
mieszanie i napowietrzanie. Jeżeli wilgotność mieszanki kruszywa jest niższa od 
optymalnej o 20% jej wartości, mieszanka powinna być zwilżona określoną ilością 
wody i równomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotność mieszanki 
kruszywa jest wyższa od optymalnej o 10% jej wartości, mieszankę należy 
osuszyć.

Utrzymanie podbudowy:

 Podbudowa po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy, powinna być 
utrzymywana w dobrym stanie. Jeżeli Wykonawca będzie wykorzystywał, za zgodą
Inżyniera, gotowa podbudowę do ruchu budowlanego, to jest obowiązany naprawić
wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw 
wynikłych z niewłaściwego utrzymania podbudowy obciąża wykonawcę.

Warstwy projektowanego utwardzenia - w zgodności z dostarczoną dokumentacją 
projektową:

 Opaska
o żwir płukany 16-32mm
o podsypka piaskowa - 15cm
o zagęściona pospółka 10-15cm
o geowłóknina
o grunt rodzimy

5.7. Wykonanie ogrodzenia
Ogrodzenie wykonać zgodnie z dostarczoną dokumentacją projektową.

5.8. Nawierzchnia z trawy
Teren powinien być wyrównany i wyprofilowany:

 trawniki na projektowanym terenie zostaną założone na dostarczonej ziemi 
urodzajnej warstwa o grubości określonej w opisie do projektu, która nie powinna 
zawierać więcej aniżeli 7% materii organicznej
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 rozścieloną ziemię urodzajną należy wzbogacić w nawozy mineralne i wymieszać z
ziemią

 przed siewem nasion traw, ziemię należy wałować wałem gładkim, a potem wałem 
- kolczatką lub zagrabić

 siew powinien być dokonany w dni bezwietrzne
 okres siania - termin zakładania trawnika należy przewidzieć na późne lato 

(przełom VIII/IX) lub wczesną jesień, ewentualnie drugi termin – wiosnę (od 15 IV 
do 15 V)

 na terenie płaskim nasiona traw wysiewane są w ilości od 4 kg na 100 m2

 w celu równomiernego wysiew nasion należy użyć siewnika do trawy
 przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemią grabiami lub wałem kolczatką
 po wysiewie nasion ziemia powinna być wałowana lekkim wałem w celu 

ostatecznego wyrównania i stworzenia dobrych warunków dla podsiąkania wody. 
Jeżeli przykrycie nasion nastąpiło przez wałowanie kolczatką, można nie stosować 
wału gładkiego

 po wysianiu nasiona powinny znaleźć się na głębokości 0.5 - 1 cm pod 
powierzchnią ziemi

 krawężnik powinien znajdować się 2 do 3 cm nad terenem trawnika
 mieszanka nasion trawnikowych może być gotowa

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne”.

6.2. Badania w czasie wykonywania robót
6.2.1. Roboty z wykorzystaniem betonu

Beton użyty do podbudowy powinien odpowiadać wymaganej klasie. Należy podczas 
wykonywania prac pobrać próbki betonu do badań.

Wymagania dotyczące nośności i cech geometrycznych podbudowy:

 Szerokość podbudowy:
o Szerokość podbudowy nie może różnić się od szerokości projektowanej o 

więcej niż +10 cm, -5 cm.
o Na jezdniach bez krawężników szerokość podbudowy powinna być większa

od szerokości warstwy wyżej leżącej, o co najmniej 25 cm lub o wartość 
wskazaną w dokumentacji projektowej.

 Równość podbudowy:
o Nierówności podłużne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą lub 

planografem, zgodnie z normą BN-68/8931-04 [11].
o Nierówności poprzeczne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą. 

Nierówności podbudowy nie mogą przekraczać 12 mm dla podbudowy 
zasadniczej.

 Grubość podbudowy:
o Grubość podbudowy nie może różnić się od grubości projektowanej o 

więcej niż 2 cm dla podbudowy zasadniczej.
 Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy:

o Niewłaściwa grubość:
 Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości, 

Wykonawca wykona naprawę podbudowy. Powierzchnie powinny 
być naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na 
odpowiednią głębokość, zgodnie z decyzją Inspektora nadzoru, 
uzupełnione nowym materiałem o odpowiednich właściwościach, 
wyrównane i ponownie zagęszczone.

 Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt.
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 Po wykonaniu tych robót nastąpi ponowny pomiar i ocena grubości 
warstwy. Koszty te poniesie Wykonawca.

6.2.2. Roboty z wykorzystaniem gotowych materiałów

Krawężniki drogowe, obrzeża, kostki betonowe oraz materiał typu geokrata należy 
rozpatrzyć wg obowiązujących norm produkcji.

6.3. Trawniki
 Kontrola w czasie wykonywania trawników polega na sprawdzeniu:

o wymiany gleby jałowej na ziemię urodzajną z kontrolą grubości warstwy 
rozścielonej ziemi

o prawidłowego uwałowania terenu
o zgodności składu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokumentacji 

projektowej
o gęstości zasiewu nasion
o prawidłowej częstotliwości koszenia trawników i ich odchwaszczania
o okresów podlewania, zwłaszcza podczas suszy
o dosiewania płaszczyzn trawników o zbyt małej gęstości wykiełkowanych 

ździebeł trawy
 Kontrola robót przy odbiorze trawników dotyczy:

o prawidłowej gęstości trawy (trawniki bez tzw. „łysin”)
o obecności gatunków niewysiewanych oraz chwastów
o poziomu względem krawężników, na jakim został wykonany trawnik

7. OBMIAR ROBÓT
Jednostkami obmiarowymi są:

 podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie – [m2]
 wykonana nawierzchnia utwardzona z kostki – [m2]
 wykonana nawierzchnia utwardzona z geokraty – [m2]
 ułożenie krawężnika oraz obrzeża - [mb]
 wykonanie ogrodzenia - [mb]
 wykonana nawierzchnia z trawnika – [m2]

8. ODBIÓR ROBÓT
Wszystkie roboty objęte podlegają zasadom odbioru robót zanikających i ulegających 
zakryciu oraz odbioru końcowego.

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i 
wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem 
tolerancji dały wyniki pozytywne oraz spełnione zostały wymagania PB.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Podstawą płatności jest cena ryczałtowa.

Cena wykonania podbudowy obejmuje:

 dostarczenie materiałów
 z-zasypanie, zagęszczenie i wyrównanie terenu

Cena wykonania nawierzchni utwardzonej obejmuje:

 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, obsługę geodezyjną
 oznakowanie robót, wykonanie i utrzymanie dróg objazdowych
 przygotowanie podłoża
 zakup i dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania
 rozłożenie podbudowy
 zagęszczenie warstw z zaklinowaniem
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 przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych określonych w specyfikacji 
technicznej

 utrzymanie podbudowy w czasie robót
 ułożenie nawierzchni kostki/ innego materiału wskazanego w dokumentacji 

projektowej

Cena wykonania krawężnika oraz obrzeża obejmuje:

 prace pomiarowe i przygotowawcze
 wykonanie wykopu-rowka pod krawężnik oraz obrzeże
 ułożenie i obetonowanie krawężnika oraz obrzeża
 obsypanie krawężnika i obrzeża ziemią
 uporządkowanie terenu

Cena wykonania ogrodzenia obejmuje:

 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, obsługę geodezyjną
 oznakowanie robót
 przygotowanie podłoża
 zakup i dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania
 rozłożenie podbudowy
 przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych określonych w specyfikacji 

technicznej
 utrzymanie podbudowy w czasie robót
 ułożenie ogrodzenia z materiału wskazanego w dokumentacji projektowej
 uporządkowanie terenu

Cena wykonania trawnika obejmuje:

 roboty przygotowawcze:, dowóz ziemi urodzajnej, rozścielenie ziemi urodzajnej
 zakładanie trawników
 pielęgnację trawników: podlewanie, koszenie, nawożenie, odchwaszczanie w 

okresie do odbioru robót

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1. Normy
 PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości 

zanieczyszczeń obcych.
 PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego.
 PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie kształtu ziarn.
 PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiąkliwości.
 PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporności 

metodą bezpośrednią.
 PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości 

zanieczyszczeń organicznych.
 PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ścieralności w bębnie 

Los Angeles 8.
 PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywo łamane do nawierzchni drogowych.
 PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z tłucznia 

kamiennego.
 BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia 

nawierzchni podatnych i podłoża przez obciążenie płytą.
 BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem 

i łatą.
 PN-B-06251 Beton zwykły. Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne.
 PN-G-98011 Torf rolniczy.
 PN-R-67023 Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy liściaste.
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O. ROBOTY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH - B-16-00-00

Kod 45311000-0

Oznaczenie kodu według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem wewnętrznej instalacji 
elektrycznej w budynku wraz z przewodami zasilającymi.

1.2. Zakres stosowania ST
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych ST
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu wykonanie robót związanych z wykonaniem wewnętrznej instalacji 
elektrycznej w budynku wraz z przewodami zasilającymi występujących w obiekcie 
objętym kontraktem.

W zakres tych robót wchodzą:

 wykonanie instalacji zasilającej (linie zasilające, wewnętrzne oraz rozdzielnie)
 wykonanie instalacji oświetlenia elektrycznego wewnętrznego
 wykonanie instalacji oświetlenia elektrycznego zewnętrznego
 wykonanie instalacji gniazd wtyczkowych
 wykonanie instalacji elektrycznej wentylacji hybrydowej
 wykonanie ochrony przeciwporażeniowej i przeciwprzepięciowej
 wykonanie instalacji czujek dymu

1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami i wytycznymi oraz definicjami podanymi w niniejszej ST.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w 
ST „Wymagania ogólne”.

2.2. Stosowane materiały
Materiały stosowane przy wykonaniu instalacji elektrycznej są zgodne zawartością 
dostarczonej dokumentacji projektowej.

Wszystkie wykorzystane materiały (przewody, osprzęt, rozdzielnie oraz wszelkie 
materiały drobne itp.) muszą posiadać odpowiednie atesty albo/i certyfikaty 
dopuszczające do obrotu i stosowania.
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2.3. Składowanie materiałów
Materiały, aparaty i osprzęt należy przechowywać w pomieszczeniach zamkniętych i 
suchych, przystosowanych do tego celu, przewietrzanych i dobrze oświetlonych.

3. SPRZĘT
Sprzęt powinien odpowiadać ogólnie przyjętym wymaganiom w zakresie jakości i 
wytrzymałości oraz powinien posiadać wymagane parametry techniczne.

Powinien być ustawiony (składowany) zgodnie z wymaganiami producenta oraz 
stosowany zgodnie z ich przeznaczeniem.

Elektronarzędzia (wiertarki, wiertarki udarowe, bruzdownice itp.) można uruchomić 
dopiero po uprzednim zbadaniu ich stanu technicznego i właściwego działania. Należy 
je zabezpieczyć przed możliwością uruchomienia przez osoby niepowołane.

4. TRANSPORT
Ogólne wymagania dotyczące transportu opisano w ST.

Transport materiałów na plac budowy:

 Środki i urządzenia transportu powinny być odpowiednio przystosowane do 
transportu rozdzielni, przewodów, opraw oświetleniowych oraz osprzętu, 
niezbędnych do wykonania robót elektrycznych objętych dokumentacją techniczną.

 W czasie transportu należy zabezpieczyć materiały przed przemieszczaniem w taki
sposób, aby zapobiec ich uszkodzeniu.

 W czasie transportu, załadowania i wyładowania oraz składowania materiałów 
należy przestrzegać zaleceń wytwórcy.

 Zaleca się dostarczenie urządzeń i aparatów na stanowisko montażu bezpośrednio
przed montażem, w celu uniknięcia dodatkowego transportu wewnętrznego z 
magazynu budowy. Dotyczy to szczególnie dużych i ciężkich elementów.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne”.

5.2. Montaż przewodów instalacji elektrycznych
Zakres robót obejmuje:

 przemieszczenie w strefie montażowej
 złożenie na miejscu montażu wg projektu
 wyznaczenie miejsca zainstalowania, trasowanie linii przebiegu instalacji i miejsc 

montażu osprzętu
 roboty przygotowawcze o charakterze ogólnobudowlanym jak: kucie bruzd w 

podłożu, przekucia ścian i stropów, osadzenie przepustów, zdejmowanie przykryć 
kanałów instalacyjnych, wykonanie ślepych otworów poprzez podkucie we wnęce 
albo kucie ręczne lub mechaniczne, wiercenie mechaniczne otworów w sufitach, 
ścianach lub podłożach

 osadzenie kołków osadczych plastikowych oraz dybli, śrub kotwiących lub 
wsporników, konsoli, wieszaków wraz z zabetonowaniem

 montaż na gotowym podłożu elementów osprzętu instalacyjnego do montażu kabli i
przewodów

 łuki z rur sztywnych należy wykonywać przy użyciu gotowych kolanek lub przez 
wyginanie rur w trakcie ich układania. Przy kształtowaniu łuku spłaszczenie rury nie
może być większe niż 15% wewnętrznej średnicy rury. Najmniejsze dopuszczalne 
promienie łuku podane są w tablicy poniżej.
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Tab. Najmniejsze dopuszczalne promienie łuku.

Średnica znamionowa rury (mm) 18 21 22 28 37 47

Promień łuku (mm) 190 190 250 250 350 450

 łączenie rur należy wykonać za pomocą przewidzianych do tego celu złączek (lub 
przez kielichowanie)

 puszki powinny być osadzone na takiej głębokości, aby ich górna (zewnętrzna) 
krawędź po otynkowaniu ściany była zrównana (zlicowana) z tynkiem

 – przed zainstalowaniem należy w puszce wyciąć wymaganą liczbę otworów 
dostosowanych do średnicy wprowadzanych rur,– 

 koniec rury powinien wchodzić do środka puszki na głębokość do 5 mm
  wciąganie do rur instalacyjnych i kanałów zakrytych drutu stalowego o średnicy 1,0

do 1,2 mm dla ułatwienia wciągania kabli i przewodów wg dokumentacji 
projektowej i specyfikacji technicznej (szczegółowej) SST, układanie (montaż) kabli 
i przewodów zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w 
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegółowej) SST. W 
przypadku łatwości wciągania kabli i przewodów, wciąganie drutu prowadzącego, 
stalowego nie jest konieczne. Przewody muszą być ułożone swobodnie i nie mogą 
być narażone na naciągi i dodatkowe naprężenia

 oznakowanie zgodne wytycznymi z dokumentacji projektowej i specyfikacji 
technicznej (szczegółowej) SST lub normami (PN-EN 60446:2004 Zasady 
podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka z maszyną, 
oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne przewodów barwami albo 
cyframi, w przypadku braku takich wytycznych)

 roboty o charakterze ogólnobudowlanym po montażu kabli i przewodów jak: 
zaprawianie bruzd, naprawa ścian i stropów po przekuciach i osadzeniu 
przepustów, montaż przykryć kanałów instalacyjnych

 przeprowadzenie prób i badań zgodnie z PN-IEC 60364-6-61:2000 oraz PN-E-
04700:1998/Az1:2000

5.3. Montaż opraw oświetleniowych i sprzętu instalacyjnego, urządzeń i 
odbiorników energii elektrycznej

 Te elementy instalacji montować w końcowej fazie robót, aby uniknąć 
niepotrzebnych zniszczeń i zabrudzeń. Oprawy do stropu montować wkrętami 
zabezpieczonymi antykorozyjnie na kołkach rozporowych plastikowych. Ta sama 
uwaga dotyczy sprzętu instalacyjnego, urządzeń i odbiorników energii elektrycznej 
montowanego na ścianach. 

 Przed zamocowaniem opraw należy sprawdzić ich działanie oraz prawidłowość 
połączeń.

 Źródła światła i zapłonniki do opraw należy zamontować po całkowitym 
zainstalowaniu opraw. 

 Należy zapewnić równomierne obciążenie faz linii zasilających przez odpowiednie 
przyłączanie odbiorów 1-fazowych.

 Mocowanie puszek w ścianach i gniazd wtykowych w puszkach powinno 
zapewniać niezbędną wytrzymałość na wyciąganie wtyczki i gniazda.

 Gniazda wtykowe i wyłączniki należy instalować w sposób niekolidujący z 
wyposażeniem pomieszczenia.

 W sanitariatach należy przestrzegać zasady poprawnego rozmieszczania sprzętu z
uwzględnieniem przestrzeni ochronnych.

 Położenie wyłączników klawiszowych należy przyjmować takie, aby w całym 
pomieszczeniu było jednakowe.

 Gniazda wtykowe ze stykiem ochronnym należy instalować w takim położeniu, aby 
styk ten występował u góry.

 Przewody do gniazd wtykowych 2-biegunowych należy podłączać w taki sposób, 
aby przewód fazowy dochodził do lewego bieguna, a przewód neutralny do 
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prawego bieguna.
 Przewód ochronny będący żyłą przewodu wielożyłowego powinien mieć izolację 

będącą kombinacją barwy zielonej i żółtej.
 Typy opraw, trasy przewodów oraz sposób ich prowadzenia wykonać zgodnie z 

planami instalacji i schematami.

5.4. Instalacja połączeń wyrównawczych
 Dla uziemienia urządzeń i przewodów, na których nie występuje trwale potencjał 

elektryczny, należy wykonać instalacje połączeń wyrównawczych. Instalacja ta 
składa się z połączenia wyrównawczego: głównego (główna szyna wyrównawcza), 
miejscowego (dodatkowego – dla części przewodzących, jednocześnie 
dostępnych) i nieuziemionego. Elementem wyrównującym potencjały jest przewód 
wyrównawczy.

 Połączenia wyrównawcze główne i miejscowe należy wybrać łącząc przewody 
ochronne z częściami przewodzącymi innych instalacji. 

 Połączenia wyrównawcze główne należy wykonać na najniższej kondygnacji 
budynku tj. na parterze.

 Do głównej szyny uziemiającej podłączyć rury ciepłej i zimnej wody, centralnego 
ogrzewania itp., sprowadzając je do wspólnego punktu – głównej szyny 
uziemiającej.

 W przypadku niemożności dokonania połączenia bezpośredniego, pomiędzy 
elementami metalowymi, należy stosować iskierniki.

 Dla instalacji połączeń wyrównawczych w rozdzielnicach zasilających zewnętrzne 
obwody oświetleniowe należy stosować odgromniki zaworowe pomiędzy 
przewodami fazowymi a uziemieniem instalacji piorunochronnej.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne”.

Szczegółowy wykaz oraz zakres pomontażowych badań kabli i przewodów zawarty jest
w PN-IEC 60364-6-61:2000 i PN-E-04700:1998/Az1:2000.

6.2. Badania w czasie odbioru robót
Należy wykonać sprawdzenia odbiorcze składające się z oględzin częściowych i 
końcowych polegających na kontroli:

 zgodności dokumentacji powykonawczej z projektem i ze stanem faktycznym
 zgodności połączeń z podanymi w dokumentacji powykonawczej
 stanu kanałów i listew kablowych, kabli i przewodów, osprzętu instalacyjnego do 

kabli i przewodów, stanu i kompletności dokumentacji dotyczącej zastosowanych 
materiałów

 sprawdzenie ciągłości wszelkich przewodów występujących w danej instalacji
 poprawności wykonania i zabezpieczenia połączeń śrubowych instalacji 

elektrycznej potwierdzonych protokołem przez wykonawcę montażu
 poprawności wykonania montażu sprzętu instalacyjnego, urządzeń i odbiorników 

energii elektrycznej
 poprawności zamontowania i dokonanej kompletacji opraw oświetleniowych,–
 pomiarach rezystancji izolacji

Rezystancja izolacji obwodów nie powinna być mniejsza niż 50 MΩ. Rezystancja 
izolacji poszczególnych obwodów wraz z urządzeniami nie powinna być mniejsza niż 
20 MΩ. Pomiaru należy dokonać miernikiem rezystancji instalacji o napięciu 1 kV.

Po wykonaniu oględzin należy sporządzić protokóły z przeprowadzonych badań 
zgodnie z wymogami zawartymi w normie PN-IEC 60364-6-61:2000.
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7. OBMIAR ROBÓT
Jednostkami obmiarowymi są:

 [m] dla przewodów i niektórych elementów osprzęt elektroinstalacyjnego 
montażowego

 [szt] dla zastosowanego osprzętu i niektórych elementów osprzęt 
elektroinstalacyjnego montażowego

 [szt] dla założonych opraw, kompletnych rozdzielni itp.

Podstawą dokonywania obmiarów, określającą zakres prac wykonywanych w ramach 
poszczególnych pozycji, jest przedmiar robót, będący integralną częścią dokumentacji 
projektowej.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Odbiór międzyoperacyjny
Odbiór międzyoperacyjny przeprowadzany jest po zakończeniu danego etapu robót 
mających wpływ na wykonanie dalszych prac.

Odbiorowi takiemu mogą podlegać m.in.:

 przygotowanie podłoża do montażu kabli i przewodów, łączników, gniazd, opraw 
oświetleniowych, urządzeń i odbiorników energii elektrycznej oraz innego osprzętu 

 instalacja, której pełne wykonanie uwarunkowane jest wykonaniem robót przez 
inne branże lub odwrotnie, gdy prace innych branż wymagają zakończenia robót 
instalacji elektrycznej np. zasilanie pomp.

8.2. Odbiór częściowy
Należy przeprowadzić badanie pomontażowe częściowe robót zanikających oraz 
elementów urządzeń, które ulegają zakryciu (np. wszelkie roboty zanikające), 
uniemożliwiając ocenę prawidłowości ich wykonania po całkowitym ukończeniu prac.

Podczas odbioru należy sprawdzić prawidłowość montażu oraz zgodność z 
obowiązującymi przepisami i projektem – wydzielonych instalacji wtynkowych i 
podtynkowych.

8.3. Odbiór ostateczny (końcowy)
Badania pomontażowe jako techniczne sprawdzenie jakości wykonanych robót należy 
przeprowadzić po zakończeniu robót elektrycznych przed przekazaniem użytkownikowi
urządzeń zasilających.

Zakres badań obejmuje sprawdzenie:

 dla napięć do 1 kV pomiar rezystancji izolacji instalacji
 dla napięć powyżej 1 kV pomiar rezystancji izolacji instalacji oraz sprawdzenie 

oznaczenia kabla, ciągłości żył i zgodności faz, próba napięciowa kabla. Badania 
napięciem probierczym wykonuje się tylko jeden raz.

Parametry badań oraz sposób przeprowadzenia badań są określone w normach PN-
IEC 60364-6-61:2000 i PN-E-04700:1998/Az1:2000.

Wyniki badań trzeba zamieścić w protokole odbioru końcowego

Odbiór

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Podstawą płatności jest cena ryczałtowa.

Cena budowy obejmuje:

 roboty pomocnicze i przygotowawcze
 dostarczenie materiałów
 montaż przewodów
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 montaż osprzętu instalacyjnego
 montaż osprzętu instalacyjnego, montażowego (mocującego)
 montaż opraw oświetleniowych
 montaż kompletnych rozdzielni
 montaż kompletnej instalacji odgromowej
 wykonanie badań i pomiarów elektrycznych

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1. Normy
 PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, 

przedmiot i wymagania podstawowe.
 PN-IEC 60364-3:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalanie 

ogólnych charakterystyk.
 PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 

Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa.
 PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 

Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed skutkami oddziaływania 
cieplnego.

 PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed prądem 
przetężeniowym.

 PN-IEC 60364-4-442:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona 
instalacji niskiego napięcia przed przejściowymi przepięciami i uszkodzeniami przy 
doziemieniach w sieciach wysokiego napięcia.

 PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona 
przed przepięciami atmosferycznymi lub łączeniowymi.

 PN-IEC 60364-4-444 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona przed 
zakłóceniami elektrycznymi (EMI) w instalacjach obiektów budowlanych.

 PN-IEC 60364-4-45:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed obniżeniem napięcia.

 PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Odłączanie izolacyjne i łączenie.

 PN-IEC 60364-4-47:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony 
zapewniających bezpieczeństwo. Postanowienia ogólne. Środki ochrony przed 
porażeniem prądem elektrycznym.

 PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony 
zapewniających bezpieczeństwo. Środki ochrony przed prądem przetężeniowym.

 PN-IEC 60364-4-481 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczeństwa. Dobór środków ochrony przeciwporażeniowej w 
zależności od wpływów zewnętrznych.

 PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Dobór środków ochrony w zależności 
od wpływów zewnętrznych. Ochrona przeciwpożarowa.

 PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i 
montaż wyposażenia elektrycznego. Postanowienia ogólne.

 PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i 
montaż wyposażenia elektrycznego. Oprzewodowanie.

 PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Obciążalności prądowe długotrwałe przewodów. 

 PN-IEC 60364-5-53: 2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i
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montaż wyposażenia elektrycznego. Aparatura łączeniowa i sterownicza.
 PN-IEC 6034-5-534:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i 

montaż wyposażenia elektrycznego. Urządzenia do ochrony przed przepięciami.
 PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór 

i montaż wyposażenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. 
Urządzenia do odłączania izolacyjnego i łączenia.

 PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i 
montaż wyposażenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

 PN-IEC 60364-5-559:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór 
i montaż wyposażenia elektrycznego. Inne wyposażenie. Oprawy oświetleniowe i 
instalacje oświetleniowe.

 PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i 
montaż wyposażenia elektrycznego. Instalacje bezpieczeństwa.

 PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze.

 PN-IEC 60364-7-701:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia 
wyposażone w wannę lub/i basen natryskowy.

 PN-EN 12464-1:2004 Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy. Część 1: 
Miejsca pracy we wnętrzach.

 PN-EN 1838:2005 Zastosowania oświetlenia. Oświetlenie awaryjne.

10.2. Inne dokumenty
 Instalacje elektryczne COBR "ELEKTROMONTAŻ".
 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, tom V 

Instalacje elektryczne MGPIB, COBR "ELEKTROMONTAŻ".
 Wybrane artykuły tematyczne z fachowych pism branżowych.
 Dokumentacje techniczne, instrukcje montażu zastosowanych urządzeń, aparatów,

osprzętu i innych materiałów.
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P. ROBOTY W ZAKRESIE OCHRONY ODGROMOWEJ - B-17-00-00

Kod 45312310-3

Oznaczenie kodu według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania 
dotyczące układania i montażu elementów instalacji odgromowej i uziemienia w 
obiekcie objętym kontraktem.

1.2. Zakres stosowania ST
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych ST
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu wykonanie na celu wykonanie montażu instalacji odgromowej.

1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami i wytycznymi.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość materiałów i wykonywanych robót 
oraz za zgodność z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIAŁY

2.1. Zwody
Zaleca się, aby wymiary elementów zastosowanych w ochronie odgromowej były 
dobierane, w zależności od rodzaju materiału i wyrobu zgodnie z wytycznymi PN-86/E-
05003.01.

Jako materiały przewodzące można stosować stal ocynkowaną, cynk, miedź i 
aluminium.

Przy układaniu zwodów należy zachowywać minimalne odległości od powierzchni 
dachu; dla zwodów poziomych niskich nie mniej niż 2 cm, dla zwodów poziomych 
podwyższonych nie mniej niż 40 cm.

Instalacja powinna dodatkowo spełniać warunek, aby długość boku pętli nie 
przekraczała:

 20 m dla ochrony podstawowej
 15 m dla obiektów zagrożonych pożarem
 10 m dla obiektów zagrożonych wybuchem

Kąty ochronne nieizolowanych zwodów pionowych i poziomych wysokich nie powinny 
przekraczać:

 zewnętrzne 45° i wewnętrzne 60° dla ochrony podstawowej i obiektów 
zagrożonych pożarem

 zewnętrzne 30° i wewnętrzne 45° dla obiektów zagrożonych wybuchem mieszanin 
par i/lub pyłów z powietrzem (wyjątek stanowią obiekty o wysokości do 10 m 
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posiadające niepalne dachy – wtedy stosujemy parametry podstawowe).

Wszelkie wytyczne, w tym obliczenia i sposoby rozmieszczenia zwodów, dla ochrony 
obiektów zagrożonych pożarem lub wybuchem zawierają PN-89/E-05003.03 „Ochrona 
obostrzona” i PN-92/E-05003.04 „Ochrona specjalna”.

2.2. Osprzęt urządzeń piorunochronnych
Wsporniki do uchwytów bezśrubowych:

 do zatapiania w betonie
 do mocowania na żerdzi żelbetowej
 do przykręcania (pionowy i poziomy)
 do przyklejania

Wsporniki do uchwytów bezśrubowych:

 do przyspawania do przewodu okrągłego
 do mocowania na gąsiorze
 do kotwienia (pionowy i poziomy)

Zaciski:

 do przykręcania przewodów naprężanych
 dwuprzelotowe do przewodu okrągłego

Złączki:

 Zaciski probiercze – łączą przewody odprowadzające z przewodami uziemiającymi 
oraz ułatwiają dokonywanie pomiarów rezystancji instalacji lub jej elementów. 

 Należy je wykonać dla instalacji z uziomem sztucznym jako podstawowym lub 
uziomem dodatkowym, wykonanym dla zmniejszenia rezystancji uziomu 
naturalnego a mocować na takiej wysokości i w miejscu, aby posiadały łatwy 
dostęp z poziomu ziemi.

2.3. Zaciski do uziemienia ekranów kabli
Uziomy:

 Naturalne – najczęściej wykorzystuje się zbrojone fundamenty budynku lub 
metalowe rury ułożone pod ziemią. Optymalnym rozwiązaniem jest ułożenie w 
dolnej części wykopu fundamentowego uziomu otokowego, wykonanego z 
ocynkowanej taśmy lub pręta stalowego. Uziom otokowy łączy się ze zbrojeniem 
fundamentowym w odstępach do 20 m poprzez spawanie.

 Dodatkowe – montowane, jeśli rezystancja uziomu naturalnego jest zbyt duża, a 
odległość do sąsiedniego uziomu naturalnego przekracza 10 m. Rezystancja 
uziomu dodatkowego musi być mniejsza od dwukrotnej wartości rezystancji 
wymaganej dla danego typu uziomu i zgodna z wymaganiami zawartymi w 
poszczególnych arkuszach normy.

 Sztuczne – montowane, jeśli rezystancja uziomu naturalnego jest zbyt duża; wtedy 
przy jego układaniu należy uwzględnić następujące zasady:

o Zalecane jest wykonanie uziomu otokowego.
o Uziomy poziome układać na głębokości nie mniejszej niż 0,6 m.
o Unikać układania pod warstwą nie przepuszczającą wody np. asfalt, glina, 

beton.
o Kąty pomiędzy promieniami uziomu powinny być większe od 60°.
o Miejsce układania powinno być oddalone co najmniej o 1,5 m od wejścia do

budynku, przejść dla pieszych oraz metalowych ogrodzeń.
o Najwyższa część uziomu pionowego powinna znajdować się co najmniej na

głębokości 0,5 m przy długości ponad 2,5 m.
o Maksymalna długość pojedynczego uziomu sztucznego powinna być 

mniejsza niż 35 m dla gruntów o rezystywności < 500 Ům i 60 m dla 
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gruntów o rezystywności > 500 Ům.

3. SPRZĘT
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu przeznaczonego dla 
rodzaju robót.

4. TRANSPORT
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas 
transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed 
uszkodzeniami lub utratą stateczności.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Montaż instalacji piorunochronnej i uziemień
Zakres robót obejmuje:

 przemieszczenie w strefie montażowej
 złożenie na miejscu montażu wg projektu
 wyznaczenie miejsca zainstalowania, trasowanie linii przebiegu instalacji i miejsc 

montażu osprzętu
 roboty przygotowawcze o charakterze ogólnobudowlanym jak: wykopy liniowe lub 

jamiste wraz z zasypaniem, wyprawki pokrycia dachu, kucie bruzd w podłożu, 
przekucia ścian i stropów, osadzenie przepustów, zdejmowanie przykryć kanałów 
instalacyjnych, wykonanie ślepych otworów poprzez podkucie we wnęce albo kucie
ręczne lub mechaniczne, wiercenie mechaniczne otworów w ścianach, podłożach, 
lub sufitach

 osadzenie kołków plastikowych oraz dybli, śrub kotwiących lub wsporników, 
zacisków, złączek wraz z zabetonowaniem

 montaż na gotowym podłożu elementów osprzętu instalacyjnego do montażu 
instalacji odgromowej

 oznakowanie zgodne z wytycznymi z dokumentacji projektowej i specyfikacji 
technicznej (szczegółowej) SST lub normami (PN-EN 60446:2004 Zasady 
podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka z maszyną, 
oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne przewodów barwami albo 
cyframi), w przypadku braku takich wytycznych

 roboty o charakterze ogólnobudowlanym po montażu instalacji piorunochronnej i 
uziemień jak: zasypanie wykopów, zaprawianie bruzd, naprawa ścian i stropów po 
przekuciach i osadzeniu przepustów, montaż przykryć kanałów instalacyjnych,

 przeprowadzenie prób i badań zgodnie z PN-IEC 60364-6-61 oraz PN-E-
04700:1998/ Az1:2000.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Szczegółowy wykaz oraz zakres badań pomontażowych i kontrolnych instalacji 
piorunochronnych i uziemień zawarty jest w normach PN-IEC 61024-1-2:2002, PN-IEC
60364-6-61:2000 i PN-E-04700:1998/Az1:2000

7. OBMIAR ROBÓT
Jednostkami obmiarowymi są:

dla osprzętu montażowego dla instalacji piorunochronnej i uziomów - szt., kpl., m

dla zwodów i uziomów - m

dla elementów instalacji piorunochronnej i uziomów - szt., kpl.

8. ODBIÓR ROBÓT
Podstawę do odbioru instalacji odgromowej powinny stanowić następujące dokumenty:

 dokumentacja techniczna
 dziennik budowy
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 zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę
 protokóły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających
 protokóły odbioru materiałów i wyrobów

Roboty instalacji odgromowej powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań są 
pozytywne, a dostarczone przez wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe 
pod względem merytorycznym.

Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny roboty instalacji odgromowej nie 
powinny być odebrane. W takim przypadku należy wybrać jedno z następujących 
rozwiązań:

 jeżeli to możliwe należy ustalić zakres prac korygujących, usunąć niezgodności 
instalacji z wymaganiami określonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji 
technicznej i przedstawić je ponownie do odbioru

 jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika i 
trwałości instalacji zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru 
końcowego z jednoczesnym obniżeniem wartości wynagrodzenia w stosunku do 
ustaleń umownych

 w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania wykonawca 
zobowiązany jest do usunięcia wadliwie wykonanych robót, wykonać je ponownie i 
powtórnie zgłosić do odbioru

W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich 
uzupełnieniu.

Parametry badań oraz sposób przeprowadzenia badań są określone w normach PN-
IEC 61024-1-2:2002, PN-IEC 60364-6-61:2000 i PN-E-04700:1998/Az1:2000.

Wyniki badań trzeba zamieścić w protokole odbioru końcowego instalacji odgromowej, 
urządzenia piorunochronnego oraz dołączyć metrykę, zawierającą dane o obiekcie 
budowlanym i opis wraz ze schematem.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Podstawą płatności jest cena ryczałtowa.

Cena obejmuje:

 dostarczenie materiałów i sprzętu na stanowisko pracy
 wykonanie elementy instalacji odgromowej
 ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowań
 uporządkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiałów

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1. Normy
 PN-EN 50164-1:2002 (U) Elementy urządzenia piorunochronnego (LPS). Część 1. 

Wymagania stawiane elementom połączeniowym.
 PN-EN 50164-2:2003 (U) Elementy urządzenia piorunochronnego (LPS). Część 2. 

Wymagania dotyczące przewodów i uziomów.
 PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, 

przedmiot i wymagania podstawowe.
 PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 

Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa.
 PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i 

montaż wyposażenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.
 PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 

Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Odłączanie izolacyjne i łączenie.
 PN-IEC 60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 

Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony dla 
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zapewnienia bezpieczeństwa. Postanowienia ogólne. Środki ochrony przed 
porażeniem prądem elektrycznym.

 PN-IEC 60364-4-442:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona 
instalacji niskiego napięcia przed przejściowymi przepięciami i uszkodzeniami przy 
doziemieniach w sieciach wysokiego napięcia.

 PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona 
przed przepięciami atmosferycznymi lub łączeniowymi.

 PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i 
montaż wyposażenia elektrycznego. Instalacje bezpieczeństwa.

 PN-IEC 60364-5-548:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór 
i montaż wyposażenia elektrycznego. Układy uziemiające i połączenia 
wyrównawcze instalacji informatycznych.

 PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze.

 PN-IEC 60364-7-706:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Przestrzenie 
ograniczone powierzchniami przewodzącymi.

 PN-IEC 60364-7-707:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Wymagania dotyczące 
uziemień instalacji urządzeń przetwarzania danych.

 PN-EN 60446:2004 Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu 
człowieka z maszyną, oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne 
przewodów barwami albo cyframi.

 PN-IEC-61024-1:2001 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady 
ogólne. 

 PN-IEC-61024-1-1:2001 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady 
ogólne. Wybór poziomów ochrony dla urządzeń piorunochronnych.

 PN-IEC 61024-1:2001/ Ap1:2002 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. 
Zasady ogólne.

 PN-IEC 61024-1-1:2001/Ap1:2002 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. 
Zasady ogólne. Wybór poziomów ochrony dla urządzeń piorunochronnych.

 PN-IEC-61024-1-2:2002 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Część 1-2: 
Zasady ogólne. Przewodnik B. Projektowanie, montaż, konserwacja i sprawdzanie 
urządzeń piorunochronnych.

 PN-IEC-61312-1:2001 Ochrona przed piorunowym impulsem 
elektromagnetycznym. Zasady ogólne.

 PN-IEC/TS 61312-2:2003 Ochrona przed piorunowym impulsem 
elektromagnetycznym (LEMP). Część 2. Ekranowanie obiektów, połączenia 
wewnątrz obiektów i uziemienia.

 PN-IEC/TS 61312-3:2004 Ochrona przed piorunowym impulsem 
elektromagnetycznym. Część 3. Wymagania dotyczące urządzeń do ograniczania 
przepięć (SPD).

 PN-EN 61663-1:2002 (U) Ochrona odgromowa. Linie telekomunikacyjne. Część 1. 
Instalacje światłowodowe.

 PN-EN 61663-2:2002 (U) Ochrona odgromowa. Linie telekomunikacyjne. Część 2. 
Linie wykonywane przewodami metalowymi.

 PN-86/E-05003.01 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Wymagania 
ogólne.


 PN-89/E-05003.03 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Ochrona 

obostrzona.
 PN-92/E-05003.04 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Ochrona 

specjalna.
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 PN-IEC 99-1:1993 Ograniczniki przepięć. Iskiernikowe zaworowe ograniczniki 
przepięć do sieci prądu przemiennego.

 PN-IEC 99-4:1993 Ograniczniki przepięć. Beziskiernikowe zaworowe ograniczniki 
przepięć z tlenków metali do sieci prądu przemiennego.

 PN-90/E-05029 Kod do oznaczania barw.
 PN-E-04700:1998 Urządzenia i układy elektryczne w obiektach 

elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania pomontażowych badań 
odbiorczych.

 PN-E-04700:1998/Az1:2000 Urządzenia i układy elektryczne w obiektach 
elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania pomontażowych badań 
odbiorczych (Zmiana Az1).

10.2. Inne dokumenty
 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych (tom V) 

Arkady, Warszawa 1990r.
 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB część D: Roboty 

instalacyjne. Zeszyt 1: Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach 
mieszkalnych. Warszawa 2003r.

 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB część D: Roboty 
instalacyjne. Zeszyt 2: Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach 
użyteczności publicznej. Warszawa 2004r.

 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Wymagania 
ogólne. Kod CPV 45000000-7. Wydanie II, OWEOB Promocja – 2005r.

 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (standardowa) 
„Roboty w zakresie instalacji elektrycznych (wewnętrznych)" Kod CPV 45311100-1.
Wydanie I, OWEOB Promocja – 2005r.
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Q. INSTALOWANIE URZĄDZEŃ WENTYLACYJNYCH - B-18-00-00

Kod 45331200-8

Oznaczenie kodu według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem instalacji wentylacji 
hybrydowej.

1.2. Zakres stosowania ST
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych ST
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu wykonanie robót związanych z wykonaniem instalacji wentylacji 
hybrydowej w obiekcie objętym kontraktem.

W zakres tych robót wchodzą:

 dostawa i montaż czerpni i wentylatorów wywiewnych
 dostawa i montaż przewodów wentylacyjnych z kształtkami
 dostawa i montaż przepustnic
 dostawa i montaż izolacji termiczno-akustycznej

1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z odpowiednimi normami oraz 
podanymi poniżej:

 Wentylator – urządzenie służące do wprowadzenia powietrza w ruch
 Filtr powietrza – zespół oczyszczający powietrze z zanieczyszczeń stałych i 

ciekłych
 Czerpnia wentylacyjna – element instalacji, przez który jest zasysane powietrze 

zewnętrzne
 Wyrzutnia wentylacyjna – element instalacji, przez który powietrze jest usuwane na

zewnątrz
 Nagrzewnica powietrza – przeponowy wymiennik ciepła do ogrzewania powietrza
 Chłodnica powietrza – przeponowy wymiennik ciepła przeznaczony do chłodzenia i

ewentualnego osuszania powietrza
 Urządzenie do odzyskiwania ciepła – urządzenie przeznaczone do przekazywania 

ciepła zawartego w strumieniu powietrza zużytego do strumienia powietrza 
uzdatnianego lub odwrotnie

 Przewód wentylacyjny – element o zamkniętym obwodzie przekroju poprzecznego 
stanowiący obudowę przestrzeni, przez którą przepływa powietrze

 Przepustnica – zespół samodzielny lub wbudowany w urządzenie lub w przewód 
wentylacyjny pozwalający na zamknięcie lub na regulację strumienia powietrza 
przez zmianę oporu powietrza

 Tłumik hałasu – element wbudowany w urządzenie lub w przewód wentylacyjny 
mający na celu zmniejszenie hałasu przenoszonego drogą powietrzną wzdłuż 
przewodów wentylacyjnych
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 Nawiewnik – element lub zespół elementów, przez który powietrze dopływa do 
wentylowanej przestrzeni

 Wywiewnik – element lub zespół elementów, przez który powietrze wypływa z 
wentylowanej przestrzeni

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość materiałów i wykonywanych robót 
oraz za zgodność z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania
Wszystkie zakupione przez Wykonawcę materiały muszą być zgodne z normami PN 
i BN oraz muszą posiadać zaświadczenia o jakości, atesty, deklaracje zgodności 
i certyfikaty.

2.2. Przewody wentylacyjne, kształtki i ich izolacja
Wszystkie przewody, jeśli nie wskazano inaczej, mają być okrągłe:  z ocynkowanej 
blachy stalowej według Polskich Normy PN67/B-03410 i PN-B-7600:1996.

Izolacja cieplna ma być zgodna z polską normą: PN-85/B-02421.

Wszystkie kanały wentylacyjne należy uziemić, na połączeniach kołnierzowych należy 
wykonać obejścia opaskami metalowymi przenoszącymi ładunki elektrostatyczne.

Sieć przewodów powietrznych ma być wyposażona w:

 Urządzenia balansujące
 Włazy do czyszczenia wnętrza i kontroli
 Zamykane stacje pomiaru prędkości i temperatury
 Wieszaki z izolacją antywibracyjną, podpory, akcesoria

2.3. Pozostałe materiały
Czerpnie, wyrzutnie powietrza, kratki i dyfuzory, przepustnice, tłumiki, króćce 
amortyzacyjne elastyczne oraz inne pozostałe materiały mają obowiązkowo posiadać 
zaświadczenia o jakości, atesty, deklaracje zgodności i certyfikaty, być zgodne z 
aktualnymi normami, przepisami i z dokumentacją projektową.

2.4. Odbiór i składowanie materiałów na budowie
Wszystkie urządzenia, przewody i kształtki wentylacyjne oraz elementy galanterii 
wentylacyjnej należy przechowywać w położeniu poziomym na płaskim, równym 
podłożu, w sposób gwarantujący ich zabezpieczenie przed uszkodzeniem, w 
zadaszonym pomieszczeniu.

Urządzenia i elementy galanterii należy składować w opakowaniach fabrycznych w 
zamykanych pomieszczeniach, zabezpieczonych przed dostępem osób trzecich.

Nie należy dopuszczać do deptania i gięcia kanałów i kształtek wentylacyjnych. 
Uszkodzone (pogięte, z utraconą geometrią, porysowane, ze zdartą warstwą ocynku) 
kanały i kształtki wentylacyjne nie nadają się do montażu i należy je usunąć z placu 
budowy.

Niedopuszczalne jest ciągnięcie kanałów.

Kanały, kształtki, kratki, wentylatory, i inne materiały (uszczelki, środki do czyszczenia i 
odtłuszczania, farby, izolacje itp.) powinny być składowane w sposób uporządkowany, 
z zachowaniem wyżej omówionych środków ostrożności.

Należy zwrócić szczególną uwagę na zabezpieczenie przeciwpożarowe substancji 
łatwopalnych.

3. SPRZĘT
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W zależności od potrzeb i przyjętej technologii robót, Wykonawca zapewni następujący
sprzęt montażowy:

 Samochód dostawczy
 Żurawie samochodowe
 Wciągarki
 Rusztowania przejezdne, przesuwne i stałe
 Elektronarzędzia

Sprzęt montażowy i środki transportu muszą być w pełni sprawne i dostosowane do 
technologii i warunków wykonywanych robót oraz wymogów wynikających z 
racjonalnego ich wykorzystania na budowie

4. TRANSPORT
Transport urządzeń, osprzętu wentylacyjnego:

 Urządzenia i osprzęt wentylacyjny przewozić w opakowaniach fabrycznych, 
zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi i przesuwaniem się w czasie 
transportu.

 Urządzenia i osprzęt wentylacyjny przewozić krytymi środkami transportu, zgodnie 
z obowiązującymi przepisami transportowymi.

Transport kanałów wentylacyjnych:

 Kanały wentylacyjne przewozić w położeniu poziomym.
 Kanały powinny być ładowane obok siebie na całej powierzchni i zabezpieczone 

przed przesuwaniem się w czasie transportu poprzez podklinowanie lub w inny 
sposób.

 Kanały podczas transportu nie powinny się stykać z ostrymi przedmiotami, 
mogącymi spowodować uszkodzenia mechaniczne.

 Podczas prac przeładunkowych kanałów nie należy rzucać.
 Kanały układać na podkładach drewnianych.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Roboty przygotowawcze
Wykonanie instalacji wentylacji:

 wykucie otworów dla instalacji
 wyznaczenie tras kanałów
 wyznaczenie miejsc lokalizacji urządzeń

5.2. Roboty montażowe instalacji wentylacji
Przepustnice jednopłaszczyznowe montować na prostych odcinkach kanałów. 
Mechanizmy przepustnic powinny umożliwić łatwą zmianę położenia łopat, w 
zależności od pełnego otwarcia do pełnego zamknięcia. 

Wygląd czerpni oraz ich dokładne usytuowanie wykonać zgodnie z dokumentacja 
projektową.

Kanały wentylacyjne z tłumikami powinny być szczelne - do uszczelniania połączeń 
kołnierzowych stosować uszczelki z gumy miękkiej lub mikroporowatej.

Połączenia między kanałami uszczelnić.

5.3. Zabezpieczenie przed korozją
Zabezpieczenia antykorozyjnego wymagają wszystkie elementy stalowe 
niezabezpieczone fabrycznie oraz uszkodzone powłoki cynkowe. 

Miejsca, które wymagają zabezpieczenia należy oczyścić do drugiego stopnia 
czystości, a następnie pokryć powłokami antykorozyjnymi – farbami 
chlorokauczukowymi.
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5.4. Zabezpieczenie termiczne
Przewody nawiewne i wywiewne zabezpieczyć otulinami z wełny mineralnej 
wykończonej folią aluminiową:

 dla przewodów ułożonych na zewnątrz obiektu - 50mm w płaszczu stalowym
 dla przewodów wewnątrz obiektu do nagrzewnicy wodnej – 30 mm

Izolację przewodów wykonać zgodnie z PN-B-02421 Izolacja cieplna przewodów, 
armatury i urządzeń. Wymagania i badania przy odbiorze.

5.5. Zabezpieczenie akustyczne i wibracyjne
Elementy instalacji odizolować od konstrukcji podkładkami z gumy. 

Wszystkie przejścia przewodów przez ściany zabezpieczyć miękkimi płytami 
pilśniowymi. Kanały mocować lub podwieszać na sprężystych uchwytach.

Hałas wywołany przez pracę urządzeń powinien być zgodny z normą PN-78/B - 10440 
Urządzenia wentylacyjne, wymagania i badania przy odbiorze oraz PN-87/B-02151/02 
Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne wymagania
Ogólne wymagania kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne”.

6.2. Kontrola techniczna
Kontrolę wykonuje się przez:

 sprawdzenie zgodności wykonania instalacji z projektem
 sprawdzenie jakości materiałów i urządzeń, ich atestów, certyfikatów, deklaracji 

zgodności z normami
 sprawdzenie prawidłowego działania przepustnic
 sprawdzenie szczelności połączeń kanałowych pomiar przepływu strumienia 

powietrza w przewodach wg PN-ISO 5221
 sprawdzenie wydajności wentylatorów i ich obrotów sprawdzenie usunięcia 

wszystkich ewentualnych usterek 
 sprawdzenie działania instalacji wentylacji oraz wyregulowanie
 sprawdzenie poziomu hałasu zgodnie z PN-78/B-10440

6.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania
Dopuszczalne odchylenie w pomiarze ilości powietrza wentylacyjnego wynosi 10%.

7. OBMIAR ROBÓT
Jednostkami obmiarowymi są:

 dla urządzeń - [kpl]
 dla galanterii wentylacyjnej - [szt.]
 dla kanałów wentylacyjnych - [m2]
 dla izolacji - [m]

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Ogólne zasady
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 

Roboty uznaje się za wykonywane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i 
wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania, wraz z zachowaniem 
tolerancji, podanych w pkt. 6., dały wyniki pozytywne.

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu powinien być dokonany w czasie 
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umożliwiającym wykonanie korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.

8.3. Odbiór ostateczny (końcowy)
Odbiorowi końcowemu podlega całość instalacji.

Wyniki przeprowadzonych badań podczas odbioru powinny być ujęte w formie 
protokółu, szczegółowo omówione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez 
nadzór techniczny oraz członków komisji przeprowadzającej badania.

Wyniki badań przeprowadzonych podczas odbioru końcowego należy uznać za 
dokładne, jeżeli wszystkie wymagania (badanie dokumentacji i sprawności całego 
systemu wentylacyjnego) zostały spełnione.

Jeżeli któreś z wymagań przy odbiorze technicznym końcowym nie zostało spełnione, 
należy ocenić jego wpływ na stopień sprawności działania systemu wentylacji i w 
zależności od tego określić konieczne dalsze postępowanie.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Podstawą płatności jest cena ryczałtowa..

Cena obejmuje:

 prace przygotowawcze
 zakup, dostarczenie i montaż wszystkich niezbędnych materiałów
 dostawa i montaż niezbędnych konstrukcji wsporczych
 oznakowanie 
 dostosowanie kolorystyki i estetyki do wymagań architektonicznych
 testy, rozruch, uruchomienie i pomiary wynikające ze specyfikacji technicznej 
 dokumentacje powykonawcze
 instrukcje obsługi
 ponadto:

o dla kanałów wentylacyjnych:
 uszczelnienie połączeń międzykanałowych
 podpory, wsporniki, zawiesia
 niezbędne przebicia w stropach i ścianach (w uzgodnieniu z 

architekturą i konstrukcją), wraz z usunięciem i zutylizowaniem 
gruzu

o dla kratek, nawiewników, wywiewników:
 elementy przyłączeniowe, elastyczne (flex)
 wsporniki, podpory, zawiesia
 niezbędne przebicia w stropach i ścianach (w uzgodnieniu z 

architekturą i konstrukcją), wraz z usunięciem i zutylizowaniem 
gruzu

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1. Normy
 PN-78/B-10440 Wentylacja mechaniczna. Urządzenia wentylacyjne. Wymagania i 

badania przy odbiorze.
 PN-B-03434 Przewody i kształtki wentylacyjne oraz ich połączenia.
 PN-B-76001 Przewody wentylacyjne – szczelność. Wymagania i badania.
 BN-67/8865-25 Podpory i podwieszenia przewodów wentylacyjnych.
 BN-73/8865-39 Tłumiki akustyczne przewodowe.
 BN-69/8864-24 Wsporniki do rur z blachy i stali kształtowej.
 BN-73/8962-08 Kratki wentylacyjne nawiewne i wywiewne.
 BN-70/8865-33 Czerpnie ścienne powietrza.
 BN-70/8865-32 Podstawy dachowe pod wentylatory i wywietrzaki.
 BN-68/8865-30 Przepustnice jednopłaszczyznowe. 
 BN-70/8865/31 Wyrzutnie ścienne.
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 BN-87/B-02151/02 Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach.
 BN-73/8865-39 Tłumiki przewodowe.
 BN-65/8865.13 Wywietrzaki cylindryczne.
 BN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i

użyteczności publicznej.
 BN- 73/B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania.
 BN-78/B-10440 Urządzenia wentylacyjne - Wymagania i badania przy odbiorze.
 BN-87/B-03433 Instalacje wentylacji mechanicznej. Wywiew w budynkach 

mieszkalnych wielorodzinnych.
 PN-ISO 5221 Metody pomiaru przepływu powietrza w przewodzie.
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R. ROBOTY INSTALACYJNE KANALIZACYJNE - B-19-00-00

Kod 45332000-3

Oznaczenie kodu według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie instalacji kanalizacyjnej.

1.2. Zakres stosowania ST
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych ST
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności podstawowe 
występujące przy montażu instalacji kanalizacyjnych z rur z tworzyw sztucznych, ich 
uzbrojenia oraz montażu przyborów i urządzeń, a także niezbędne dla właściwego 
wykonania tej instalacji roboty tymczasowe oraz prace towarzyszące.

W zakres tych robót wchodzą:

 montaż rurociągów
 montaż urządzeń i przyborów sanitarnych
 badania instalacji

1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami i wytycznymi.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją 
projektową, specyfikacją techniczną, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego
oraz zgodnie z art. 5., 22., 23. i 28. ustawy Prawo budowlane, „Warunkami 
technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociągowych" COBRTl INSTAL, Warszawa 
2001 i „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. 
Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe".

Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji do 
wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych lub zastąpienia zaprojektowanych 
materiałów - w przypadku niemożliwości ich uzyskania - przez inne materiały lub 
elementy o zbliżonych charakterystykach i trwałości.

Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą 
powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych instalacji, a jeżeli dotyczą 
zamiany materiałów i elementów określonych w dokumentacji technicznej na inne, nie 
mogą powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej.

Roboty montażowe należy realizować zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe", 
Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczącymi przedmiotowej instalacji.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora 
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nadzoru.

Ogólne wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót podano w ST „Wymagania 
ogólne”.

2. MATERIAŁY
Do wykonania instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej mogą być stosowane wyroby 
producentów krajowych i zagranicznych.

Wszystkie materiały użyte do wykonania instalacji muszą posiadać aktualne polskie 
aprobaty techniczne i odpowiadać Polskim Normom.

Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptację Inspektora nadzoru.

Odbiór techniczny materiałów powinien być dokonywany według wymagań i w sposób 
określony aktualnymi normami.

2.1. Przewody Rury i kształtki z tworzyw sztucznych
Przewody Rury i kształtki z tworzyw sztucznych muszą spełniać wymagania określone 
normach z niezmiękczonego polichlorku winylu (PVC-U): PN-EN 1329-1:2001, PN-EN 
1329-2:2002(U).

Instalacja kanalizacyjna zostanie wykonana z rur kanalizacyjnych kielichowych z PVC, 
uszczelnionych w kielichach gumowymi pierścieniami. Dostarczone na budowę rury 
powinny być proste, czyste od zewnątrz i wewnątrz, bez widocznych wżerów i ubytków 
spowodowanych korozją lub uszkodzeniami.

2.2. Przybory i urządzenia
Instalacja ma być wyposażona w typową armaturę wg opisu w dokumentacji 
projektowej.

Przybory i urządzenia oraz uzbrojenie przewodów kanalizacyjnych muszą spełniać 
wymagania określone w odpowiednich normach. Wykaz takich norm podany został 
w pkt. 10.1. niniejszej specyfikacji.

3. SPRZĘT
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu
tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie 
transportu, załadunku i wyładunku materiałów.

4. TRANSPORT
 Rury - Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o 

odpowiedniej długości. Kształtki należy przewozić w odpowiednich pojemnikach. 
Podczas transportu, przeładunku i magazynowania rur i kształtek należy unikać ich
zanieczyszczenia.

 Elementy wyposażenia - Transport elementów wyposażenia do „białego montażu" 
powinien odbywać się krytymi środkami. Zaleca się transportowanie w oryginalnych
opakowaniach producenta. Elementy wyposażenia należy przechowywać w 
magazynach lub w pomieszczeniach zamkniętych w pojemnikach.

 Armatura - Dostarczoną na budowę armaturę należy uprzednio sprawdzić na 
szczelność. Armaturę należy składować w magazynach zamkniętych.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Warunki przystąpienia do robót
Przed przystąpieniem do montażu instalacji kanalizacyjnej z tworzyw sztucznych 
należy:

 wyznaczyć miejsca układania (montażu) rur i kształtek
 wykonać otwory i obsadzić uchwyty, podpory i podwieszenia
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 wykonać bruzdy w ścianach w przypadku układania w nich przewodów 
kanalizacyjnych

 wykonać otwory w ścianach i stropach dla przejść przewodów kanalizacyjnych

5.2. Montaż rurociągów
Po wykonaniu czynności pomocniczych określonych w pkt. 5.1. należy przystąpić do 
właściwego montażu rur i kształtek.

Rurociągi kanalizacyjne należy mocować za pomocą uchwytów lub wsporników w 
sposób zapewniający odizolowanie ich od przegród budowlanych, celem ograniczenia 
rozprzestrzeniania się drgań i hałasów.

Przewody pod podłogą w ziemi należy układać na podsypce piaskowej.

5.3. Połączenia rur i kształtek z tworzyw sztucznych
Przed przystąpieniem do montażu rur i kształtek z tworzyw sztucznych należy dokonać
oględzin tych materiałów. Powierzchnie rur i kształtek muszą być czyste, gładkie, 
pozbawione porów, wgłębień i innych wad powierzchniowych w stopniu 
uniemożliwiającym spełnienie wymagań odpowiednich norm podanych w pkt. 10.

Połączenia kielichowe na wcisk - Montaż połączeń kielichowych polega na wsunięciu 
(wciśnięciu) końca rury w kielich, z osadzoną uszczelką (pierścieniem 
elastomerowym), do określonej głębokości. Dopuszczalne jest stosowanie środka 
smarującego ułatwiającego wsuwanie. Należy zwrócić szczególną uwagę na osiowe 
wprowadzenie końca rury w kielich.

5.4. Połączenia z przyborami i urządzeniami
Przed przystąpieniem do montażu przyborów i urządzeń należy dokonać oględzin ich 
powierzchni. Powierzchnie powinny być gładkie, czyste, bez uszkodzeń i innych wad 
powierzchniowych w stopniu uniemożliwiającym spełnienie wymagań norm.

Montaż przyborów i urządzeń należy wykonać zgodnie z wymaganiami określonymi 
w WTWiO cz. II Instalacje sanitarne i przemysłowe, odpowiednich normach oraz 
instrukcjach wydanych przez producentów określonych przyborów i urządzeń.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem instalacji wod-kan powinna być 
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót, zgodnie z wymaganiami Polskich 
Norm i „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. 
Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe".

Każda dostarczona partia materiałów powinna być zaopatrzona w świadectwo kontroli 
jakości producenta.

Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie 
wymagania dla danej fazy robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie 
zostało spełnione, należy daną fazę robót uznać za niezgodną z wymaganiami normy i 
po dokonaniu poprawek przeprowadzić badania ponownie.

Badanie szczelności instalacji powinno być wykonane przed zakryciem bruzd i 
kanałów.

Pionowe wewnętrzne przewody deszczowe należy poddawać próbie na szczelność 
przez zalanie ich wodą na całej wysokości. Poziome przewody kanalizacyjne należy 
poddać próbie przez zalanie ich wodą o ciśnieniu nie wyższym niż 2 m słupa wody. 
Podejścia i piony (przewody spustowe) należy sprawdzić na szczelność w czasie 
swobodnego przepływu przez nie wody.

Jeżeli przewody kanalizacyjne i ich połączenia nie wykazują przecieków to wynik 
badania szczelności należy uznać za pozytywny.
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Z przeprowadzonych badań należy sporządzić protokół badania szczelności.

7. OBMIAR ROBÓT
Jednostkami obmiarowymi są:

 rurociągi - [mb]
 przybory i urządzenia - [szt]

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Zakres badań odbiorczych
Badania przy odbiorze instalacji kanalizacyjnej należy przeprowadzić zgodnie z 
ustaleniami i podanymi w PN-81/B-10700/00 i PN-81/B-10700/001, WTWiO cz. II 
„Instalacje sanitarne i przemysłowe” oraz WTWiO Rurociągów z tworzyw sztucznych.

8.2. Odbiory międzyoperacyjne
Odbiorowi międzyoperacyjnemu podlegają:

 przebieg tras kanalizacyjnych
 szczelność połączeń
 sposób prowadzenia przewodów poziomych i pionowych
 lokalizacja przyborów i urządzeń

Z przeprowadzonego odbioru międzyoperacyjnego należy sporządzić protokół do 
odbioru technicznego – częściowego.

8.3. Odbiór częściowy instalacji kanalizacyjnej
Odbiorowi częściowemu należy poddać te elementy urządzeń, które zanikają w wyniku
postępu robót, jak np. wykonanie bruzd, przebić, wykopów oraz inne, których 
sprawdzenie jest utrudnione bądź niemożliwe w fazie odbioru końcowego.

Z przeprowadzonego odbioru częściowego należy sporządzić protokół odbioru 
technicznego częściowego oraz dołączyć wyniki badań odbiorczych. W protokole 
należy jednoznacznie zidentyfikować lokalizację odcinków instalacji, które były objęte 
odbiorem częściowym.

8.4. Odbiór ostateczny (końcowy) instalacji kanalizacyjnej
Instalacja powinna być przedstawiona do odbioru końcowego po zakończeniu 
wszystkich robót montażowych oraz dokonaniu badań odbiorczych częściowych, z 
których wszystkie zakończyły się wynikiem pozytywnym.

W ramach odbioru końcowego należy sprawdzić w szczególności:

 użycie właściwych materiałów i elementów urządzeń
 prawidłowość wykonania połączeń
 wielkość spadków przewodów
 odległości przewodów od przegród budowlanych i innych instalacji
 prawidłowość wykonania uchwytów (podpór) przewodów oraz odległości między 

uchwytami (podporami)
 prawidłowość zainstalowania przyborów i urządzeń
 protokoły odbiorów międzyoperacyjnych i częściowych
 protokoły zawierające wyniki badań odbiorczych
 zgodność wykonanej instalacji z dokumentacją projektową, specyfikacjami 

technicznymi (szczegółowymi), WTWiO, odpowiednimi normami oraz instrukcjami 
producentów materiałów, przyborów i urządzeń

Z odbioru końcowego należy sporządzić protokół odbioru technicznego – końcowego.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Podstawą płatności jest cena ryczałtowa.
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Cena wykonania robót montażowych instalacji kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych 
obejmuje:

 przygotowanie stanowiska roboczego
 dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu
 obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi
 przenoszenie podręcznych urządzeń i sprzętu w miarę postępu robót
 wykonanie występujących ewentualnie robót ziemnych
 wykonanie robót pomocniczych
 montaż rurociągów
 wykonanie prób szczelności

Cena wykonania robót montażowych instalacji kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych 
obejmuje:

 przygotowanie stanowiska roboczego
 dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu
 obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi
 przenoszenie podręcznych urządzeń i sprzętu w miarę postępu robót
 wykonanie występujących ewentualnie robót ziemnych
 wykonanie robót pomocniczych
 montaż przyborów i urządzeń
 wykonanie prób szczelności

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1. Normy
 PN-81/B-10700/00 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. 

Wymagania i badania przy odbiorze. Wspólne wymagania i badania.
 PN-81/B-10700/01 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. 

Wymagania i badania przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne.
 PN-EN 1329-1:2001 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do 

odprowadzania nieczystości i ścieków (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnątrz 
konstrukcji budowli. Niezmiękczony polichlorek winylu (PVC-U). Część 1: 
Wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu. 

 PN-ENV 1329-2:2002(U) Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 
odprowadzania nieczystości i ścieków (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnątrz 
konstrukcji budowli. Nieplastyfikowany polichlorek winylu (PVC-U). Część 2: 
Zalecenia dotyczące oceny zgodności.

 PN-EN 1519-1:2002 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 
odprowadzania nieczystości i ścieków (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnątrz 
konstrukcji budowli. Polietylen (PE). Część 1: Wymagania dotyczące rur, kształtek i
systemu.

 PN-ENV 1519-2:2002(U) Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 
odprowadzania nieczystości i ścieków (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnątrz 
konstrukcji budowli. Polietylen (PE). Część 2: Zalecenia dotyczące oceny 
zgodności.

 PN-EN 1451-1:2001 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do 
odprowadzania nieczystości i ścieków (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnątrz 
konstrukcji budowli. Polipropylen (PP). Część 1: Wymagania dotyczące rur, 
kształtek i systemu.

 PN-ENV 1451-2:2002(U) Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 
odprowadzania nieczystości i ścieków (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnątrz 
konstrukcji budowli. Polipropylen (PP). Część 2: Zalecenia dotyczące oceny 
zgodności.

 PN-85/M-75178.00 Armatura odpływowa instalacji kanalizacyjnej. Wymagania i 
badania.
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 PN-89/M-75178.01 Armatura odpływowa instalacji kanalizacyjnej. Syfon do 
umywalki.

 PN-79/M-75178.03 Armatura sieci domowej. Syfon do pisuaru.
 PN-90/M-75178.04 Armatura odpływowa instalacji kanalizacyjnej. Syfon do bidetu.
 PN-89/M-75178.05 Armatura odpływowa instalacji kanalizacyjnej. Przelewy i 

spusty.
 PN-89/M-75178.07 Armatura odpływowa instalacji kanalizacyjnej. Syfon 

nadstropowy do wanien.
 PN-81/B-12632 Wyroby sanitarne ceramiczne. Pisuary.
 PN-81/B-12632/Az1:2002 Wyroby sanitarne ceramiczne. Pisuary (Zmiana Az1).
 PN-80/B-12633 Wyroby sanitarne ceramiczne. Bidet.
 PN-79/B-12634 Wyroby sanitarne ceramiczne. Umywalki.
 PN-81/B-12635 Wyroby sanitarne ceramiczne. Miski ustępowe.
 PN-77/B-12636 Wyroby sanitarne ceramiczne. Zlewozmywaki.
 PN-78/B-12637 Wyroby sanitarne ceramiczne. Umywalki lekarskie.
 PN-79/B-12638 Wyroby sanitarne ceramiczne. Kompakt. Wymagania i badania.
 PN-EN 251:2005 Brodziki podprysznicowe. Wymiary przyłączeniowe.
 PN-91/B-77561 Brodziki z blachy stalowej emaliowane.
 PN-EN 695:2002 Zlewozmywaki kuchenne. Wymiary przyłączeniowe.
 PN-77/B-12636 Wyroby sanitarne ceramiczne. Zlewozmywaki.
 PN-EN 31:2000 Umywalki na postumencie. Wymiary przyłączeniowe.
 PN-EN 32:2000 Umywalki wiszące. Wymiary przyłączeniowe.
 PN-EN 111:2004 Wiszące umywalki do mycia rąk. Wymiary przyłączeniowe.
 PN-75/H-75301 Umywalki żeliwne emaliowane szeregowe do mycia zbiorowego.
 PN-89/M-75178.01 Armatura odpływowa instalacji kanalizacyjnej. Syfon do 

umywalki.
 PN-EN 232:2005 Wanny kąpielowe. Wymiary przyłączeniowe.
 PN-82/H-75070 Wanny kąpielowe żeliwne emaliowane.
 PN-91/M-77560 Wanny kąpielowe z blachy stalowej emaliowane.
 PN-EN 35:2001 Bidety stojące zasilane od góry. Wymiary przyłączeniowe.
 PN-EN 36:2000 Bidety wiszące zasilane od góry. Wymiary przyłączeniowe.
 PN-EN 36:2000/Ap1:2003 Bidety wiszące zasilane od góry. Wymiary 

przyłączeniowe.
 PN-86/B-75704.01 Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych. Ogólne 

wymagania i badania.
 PN-90/B-75704.02 Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych. Sedesy do 

misek ustępowych standardowych. Główne wymiary.
 N-88/B-75704.03 Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych. Sedesy do 

misek ustępowych kompakt. Główne wymiary.
 PN-88/B-75704.04 Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych. Sedesy do 

misek ustępowych dziecięcych. Główne wymiary.
 PN-EN 997:2001 Miski ustępowe z integralnym zamknięciem wodnym.
 PN-EN 12764:2005(U) Urządzenia sanitarne. Specyfikacja dla wanien z 

hydromasażem.
 PN-EN 1253-5:2002 Wypusty ściekowe w budynkach. Część 5: Wypusty ściekowe 

z oddzielaniem cieczy lekkich.
 PN-88/C-89206 Rury wywiewne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.
 PN-EN 681-2:2002 Uszczelnienia z elastomerów. Wymagania materiałowe 

dotyczące uszczelek złączy rur wodociągowych i odwadniających. Część 2: 
Elastomery termoplastyczne.

 PN-EN-67/C-89350 Kleje do montażu rurociągów z nieplastyfikowanego 
polichlorku winylu.  



160

S. ROBOTY INSTALACYJNE WODNE - B-20-00-00

Kod 45332000-3

Oznaczenie kodu według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie instalacji wodociągowych z tworzyw 
sztucznych.

1.2. Zakres stosowania ST
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych ST
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności podstawowe 
występujące przy montażu instalacji wodociągowych z tworzyw sztucznych, ich 
uzbrojenia i armatury, a także niezbędne dla właściwego wykonania tej instalacji roboty
tymczasowe oraz prace towarzyszące.

W zakres tych robót wchodzą:

 montaż rurociągów
 montaż armatury
 montaż urządzeń
 badania instalacji
 wykonanie izolacji termicznej

1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami i wytycznymi.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją 
projektową, specyfikacją techniczną, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego
oraz zgodnie z art. 5., 22., 23. i 28. ustawy Prawo budowlane, „Warunkami 
technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociągowych" COBRTl INSTAL, Warszawa 
2001 i „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. 
Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe".

Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji do 
wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych lub zastąpienia zaprojektowanych 
materiałów, a w przypadku niemożliwości ich uzyskania - przez inne materiały lub 
elementy o zbliżonych charakterystykach i trwałości.

Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą 
powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych instalacji, a jeżeli dotyczą 
zamiany materiałów i elementów określonych w dokumentacji technicznej na inne, nie 
mogą powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej.

Roboty montażowe należy realizować zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe", 
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Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczącymi przedmiotowej instalacji.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora 
nadzoru.

Ogólne wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót podano w ST „Wymagania 
ogólne”.

2. MATERIAŁY
Do wykonania instalacji wodociągowej mogą być stosowane wyroby producentów 
krajowych i zagranicznych.

Wszystkie materiały użyte do wykonania instalacji muszą posiadać aktualne polskie 
aprobaty techniczne lub odpowiadać Polskim Normom.

Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptację Inspektora nadzoru.

Odbiór techniczny materiałów powinien być dokonywany według wymagań i w sposób 
określony aktualnymi normami.

2.1. Rury i kształtki z tworzyw sztucznych
Do wykonania do wykonywania instalacji wodnej należy zastosować rury i kształtki z 
tworzyw sztucznych.

Zastosowane rury i kształtki z tworzyw sztucznych muszą spełniać wymagania 
określone w odpowiednich normach.

2.2. Armatura domowej sieci wodociągowej
Armatura domowej sieci wodociągowej (armatura przepływowa instalacji 
wodociągowej) musi spełniać warunki określone w następujących normach:

 PN/M-75110÷11
 PN/M-75113÷19
 PN/M-75123÷26
 PN/M-75144
 PN/M-75147
 PN/M-75150
 PN/M-75167
 PN/M-75172
 PN/M-75180
 PN/M-75206

2.3. Izolacja termiczna
Izolację ciepłochronną rurociągów należy wykonać z otulin termoizolacyjnych z pianki 
polietylenowej.

Otuliny muszą posiadać aprobatę techniczną o dopuszczeniu do stosowania w 
budownictwie, wydaną przez Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki 
Instalacyjnej INSTAL.

3. SPRZĘT
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu
tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie 
transportu, załadunku i wyładunku materiałów.

4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE

4.1. Rury i kształtki
Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej 
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długości. Kształtki należy przewozić w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu,
przeładunku i magazynowania rur i kształtek należy unikać ich zanieczyszczenia.

4.2. Armatura
Dostarczoną na budowę armaturę należy uprzednio sprawdzić na szczelność.

Armaturę należy składować w magazynach zamkniętych.

Armatura specjalna, jak zawory termostatyczne, powinny być dostarczone w 
oryginalnych opakowaniach producenta.

Armaturę, łączniki i materiały pomocnicze należy przechowywać w magazynach lub 
pomieszczeniach zamkniętych w pojemnikach.

4.3. Izolacja termiczna
Materiały przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny być przewożone 
krytymi środkami transportu w sposób zabezpieczający je przed zawilgoceniem, 
zanieczyszczeniem i zniszczeniem.

Wyroby i materiały stosowane do wykonywania izolacji cieplnych należy przechowywać
w pomieszczeniach krytych i suchych.

Należy unikać dłuższego działania promieni słonecznych na otuliny z PE, ponieważ 
materiał ten nie jest odporny na promienie ultrafioletowe.

Materiały przeznaczone do wykonywania izolacji ciepłochronnej powinny mieć 
płaszczyzny i krawędzie nieuszkodzone, a odchyłki ich wymiarów w stosunku do 
nominalnych wymiarów produkcyjnych powinny zawierać się w granicach tolerancji 
określonej w odpowiednich normach przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Warunki przystąpienia do robót
Przed przystąpieniem do montażu instalacji wodociągowej z tworzyw sztucznych 
należy:

 wyznaczyć miejsca układania rur, kształtek i armatury
 wykonać otwory i obsadzić uchwyty, podpory i podwieszenia
 wykonać bruzdy w ścianach w przypadku układania w nich przewodów 

wodociągowych
 wykonać otwory w ścianach i stropach dla przejść przewodów wodociągowych

5.2. Montaż rurociągów
Po wykonaniu czynności określonych w pkt. 5.1. należy przystąpić do właściwego 
montażu rur, kształtek i armatury.

Rurociągi z tworzyw sztucznych mogą być mocowane bezpośrednio na ścianach, w 
bruzdach ścian lub warstwach podłogowych w rurach osłonowych.

5.3. Połączenia rur i kształtek z tworzyw sztucznych
Przed przystąpieniem do montażu rur i kształtek z tworzyw sztucznych należy dokonać
oględzin tych materiałów. Powierzchnie rur i kształtek muszą być czyste, gładkie, 
pozbawione porów, wgłębień i innych wad powierzchniowych w stopniu 
uniemożliwiającym spełnienie wymagań odpowiednich norm podanych w pkt. 2.

Połączenia zgrzewane:

 Połączenia zgrzewane mogą być doczołowe lub elektrooporowe:
o zgrzewanie doczołowe, które polega na łączeniu rur i kształtek przez 

nagrzanie ich końcówek do właściwej temperatury i dociśnięcie, bez 
stosowania dodatkowego materiału

o zgrzewanie elektrooporowe charakteryzujące się tym, że kształtki 
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polietylenowe (PE) zawierają jeden lub więcej integralnych elementów 
grzejnych, zdolnych do przetworzenia energii elektrycznej w ciepło, w celu 
uzyskania połączenia zgrzewanego z bosym końcem lub rurą

 Po zgrzaniu rur i kształtek na ich powierzchniach wewnętrznych i zewnętrznych nie
powinny wystąpić wypływki stopionego materiału poza obrębem kształtek. Przy 
zgrzewaniu elektrooporowym żadna wypływka nie powinna powodować 
przemieszczenia drutu w kształtkach (elektrooporowych) co mogłoby spowodować 
zwarcie podczas łączenia. Na wewnętrznej powierzchni rur nie powinno wystąpić 
pofałdowanie.

Połączenia mechaniczne zaciskowe:

 Połączenia mechaniczne zaciskowe wykonuje się za pomocą złączek, które 
zaciskane są na końcówkach rur.

 Połączenia te mają zastosowanie w przewodach wodociągowych o średnicach do 
110 mm.

Połączenia kielichowe na wcisk:

 Montaż połączeń kielichowych polega na wsunięciu (wciśnięciu) końca rury w 
kielich, z osadzoną uszczelką (pierścieniem elastomerowym), do określonej 
głębokości.

 Dopuszczalne jest stosowanie środka smarującego ułatwiającego wsuwanie.
 Należy zwrócić szczególną uwagę na osiowe wprowadzenie końca rury w kielich 

(PVC-U).

Połączenia klejone:

 Połączenia klejone w montażu instalacji wodociągowych stosowane są dla rur i 
kształtek z PVC-U.

 Powierzchnie łączonych elementów za pomocą kleju agresywnego muszą być 
czyste i odtłuszczone.

 Należy bezwzględnie przestrzegać instrukcji producenta kleju. 
 Pomieszczenie, w którym odbywa się klejenie musi być dobrze wietrzone oraz 

zabezpieczone przed otwartym ogniem z powodu tworzących się par 
rozpuszczalników.

Rodzaj zastosowanych połączeń rur i kształtek powinien być zgodny z instrukcjami 
producentów tych materiałów.

5.4. Połączenia z armaturą
Przed przystąpieniem do montażu armatury należy dokonać oględzin jej powierzchni 
zewnętrznej i wewnętrznej.

Powierzchnie powinny być gładkie, czyste, pozbawione porów, wgłębień i innych wad 
powierzchniowych w stopniu uniemożliwiającym spełnienie wymagań norm.

Wysokość ustawienia armatury czerpalnej nad podłogą lub przyborem należy wykonać 
zgodnie z wymaganiami określonymi w WTWiO dla instalacji wodociągowych (zeszyt 
nr 7 COBRTI INSTAL). Zastosowanie rodzajów połączeń armatury z instalacją należy 
wykonać przestrzegając instrukcji wydanych przez producentów określonych 
materiałów.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Kontrolę wykonania instalacji wodociągowych z tworzyw sztucznych należy 
przeprowadzić zgodnie z zaleceniami określonymi w WTWiO „Instalacji 
wodociągowych” (zeszyt nr 7) - Są to badania wstępne polegające na pulsacyjnym 
podnoszeniu ciśnienia w instalacji do wartości ciśnienia próbnego (3-krotnie) i 
obserwacji tej instalacji. W przypadku braku przecieków i roszenia oraz spadku 
ciśnienia (może wystąpić wyłącznie spowodowane elastycznością przewodów z 
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tworzyw sztucznych) obserwuje się instalację jeszcze 1/2 godziny, jeżeli w dalszym 
ciągu nie występują przecieki i roszenie oraz spadek ciśnienia nie większy niż 0,6 bara,
przystępuje się do badania głównego.

Badanie główne polega na podniesieniu ciśnienia do wartości ciśnienia próbnego i 
obserwacji instalacji przez 2 godziny. Jeżeli badanie główne zostało zakończone 
wynikiem pozytywnym brak przecieków i roszenia oraz spadek ciśnienia nie większy 
niż 0,2 bara – to uznaje się, że instalacja wodociągowa została wykonana w sposób 
prawidłowy, chyba że wymagane są jeszcze badania uzupełniające przez producenta 
przewodów z tworzyw sztucznych. Wartość ciśnienia próbnego należy przyjąć zgodnie 
z określoną w dokumentacji technicznej i WTWiO.

Badanie szczelności instalacji można również przeprowadzić sprężonym powietrzem 
(zgodnie z pkt. 11.3.4. zeszytu nr 7 WTWiO). Warunkiem uznania wyników badania 
sprężonym powietrzem za pozytywne, jest brak spadku ciśnienia na manometrze 
podczas badania.

Dla instalacji ciepłej wody, po wykonaniu badań szczelności wodą zimną z wynikiem 
pozytywnym, należy dodatkowo przeprowadzić badanie szczelności wodą o 
temp. 60°C, przy ciśnieniu roboczym.

7. OBMIAR ROBÓT
Jednostkami obmiarowymi są:

 rurociągi - [mb]
 urządzenia oraz osprzęt - [szt]

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Zakres badań odbiorczych
Zakres badań odbiorczych należy dostosować do rodzaju i wielkości instalacji 
wodociągowej.

Szczegółowy zakres badań odbiorczych powinien zostać ustalony w umowie pomiędzy
inwestorem i wykonawcą z tym, że powinny one objąć, co najmniej badania odbiorcze 
szczelności, zabezpieczenia instalacji wodociągowej wody ciepłej przed 
przekroczeniem granicznych wartości ciśnienia i temperatury, zabezpieczenia przed 
możliwością pogorszenia jakości wody wodociągowej w instalacji oraz zmianami 
skracającymi trwałość instalacji, zabezpieczenia instalacji wodociągowej przed 
możliwością przepływów zwrotnych.

Podczas dokonywania badań odbiorczych należy wykonywać pomiary:

 temperatury wody za pomocą termometrów zapewniających dokładność odczytu 
±0,5 C

 spadków ciśnienia wody w instalacji za pomocą manometrów różnicowych 
zapewniających dokładność odczytu nie mniejszą niż 10 Pa

8.2. Odbiór techniczny częściowy instalacji wodociągowej
Odbiór techniczny częściowy dotyczy części instalacji, do których zanika dostęp w 
miarę postępu robót. Dotyczy on na przykład: przewodów ułożonych i zaizolowanych w
zamurowywanych bruzdach lub zamykanych kanałach nieprzełazowych, przewodów 
układanych w rurach osłonowych w warstwach podłogi, uszczelnień przejść przez 
przegrody budowlane, których sprawdzenie będzie niemożliwe lub utrudnione w fazie 
odbioru technicznego końcowego.

Odbiór częściowy przeprowadza się w trybie przewidzianym dla odbioru technicznego 
końcowego jednak bez oceny prawidłowości pracy instalacji.

W ramach odbioru częściowego należy:

 sprawdzić czy odbierany element instalacji lub jej część jest wykonana zgodnie z 
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dokumentacją projektową oraz dołączonymi do niej specyfikacjami technicznymi 
(szczegółowymi)

 sprawdzić zgodność wykonania odbieranej części instalacji z wymaganiami 
określonymi

 przeprowadzić niezbędne badania odbiorcze

Po dokonaniu odbioru częściowego należy sporządzić protokół potwierdzający 
prawidłowe wykonanie robót oraz dołączyć wyniki niezbędnych badań odbiorczych.

W protokole należy jednoznacznie zidentyfikować lokalizację odcinków instalacji, które 
były objęte odbiorem częściowym.

8.3. Odbiór techniczny ostateczny (końcowy) instalacji wodociągowej
Instalacja powinna być przedstawiona do odbioru technicznego końcowego po:

 zakończeniu wszystkich robót montażowych, łącznie z wykonaniem izolacji cieplnej
 wypłukaniu, dezynfekcji i napełnieniu instalacji wodą
 dokonaniu badań odbiorczych częściowych, z których wszystkie zakończyły się 

wynikiem pozytywnym

W ramach odbioru końcowego należy:

 uruchomić instalację, sprawdzić osiąganie zakładanych parametrów zgodnie z 
dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi (szczegółowymi) i WTWiO

 sprawdzić zgodność wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami określonymi w
odpowiednich punktach WTWiO

 sprawdzić protokoły odbiorów międzyoperacyjnych i częściowych
 sprawdzić protokoły zawierające wyniki badań odbiorczych

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Podstawą płatności jest cena ryczałtowa.

Cena wykonania rurociągów obejmuje:

 przygotowanie stanowiska roboczego
 dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu
 obsługę sprzętu
 ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowań przestawnych 

umożliwiających wykonanie robót
 w nakładach na montaż rurociągów centralnego ogrzewania uwzględniono: 

wmontowanie odpowiedniej ilości łączników lub kształtek, nakłady związane z 
umocowaniem rurociągów na ścianach i w kanałach oraz zmontowanie 
odpowiedniej ilości punktów stałych, założenie na rurociągach tulei przy 
przejściach przez ściany i stropy budynków

Cena montażu urządzeń oraz osprzętu obejmuje:

 przygotowanie stanowiska roboczego
 dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu
 obsługę sprzętu
 ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowań przestawnych 

umożliwiających wykonanie robót
 montaż urządzenia i osprzętu

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1. Normy
 PN-EN 806-1:2004 Wymagania dotyczące wewnętrznych instalacji wodociągowych

do przesyłu wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Część 1: Postanowienia 
ogólne.

 PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. 
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Wymagania i badania przy odbiorze. Wspólne wymagania i badania.
 PN-83/B-10700.04 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. 

Wymagania i badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej z polichlorku winylu i 
polietylenu.

 PN-B-10720:1998 Wodociągi. Zabudowa zestawów wodomierzowych w 
instalacjach wodociągowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

 PN-EN 1452-1:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy 
przewodowe z niezmiękczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesyłania wody. 
Wymagania ogólne.

 PN-EN 1452-2:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy 
przewodowe z niezmiękczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesyłania wody. 
Rury.

 PN-EN 1452-3:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy 
przewodowe z niezmiękczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesyłania wody. 
Kształtki.

 PN-EN 1452-4:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy 
przewodowe z niezmiękczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesyłania wody. 
Zawory i wyposażenie pomocnicze.

 PN-EN 1452-5:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy 
przewodowe z niezmiękczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesyłania wody. 
Przydatność do stosowania w systemie.

 PN-EN ISO 15874-1:2004(U) Systemy przewodów rurowych do instalacji ciepłej i 
zimnej wody. Polipropylen (PP). Część 1: Wymagania ogólne.

 PN-EN ISO 15874-2:2004(U) Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych 
do instalacji ciepłej i zimnej wody. Polipropylen (PP). Część 2: Rury.

 PN-EN ISO 15874-3:2004(U) Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych 
do instalacji ciepłej i zimnej wody. Polipropylen (PP). Część 3: Kształtki.

 PN-EN ISO 15874-5:2004(U) Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych 
do instalacji ciepłej i zimnej wody. Polipropylen (PP). Część 5: Przydatność do 
stosowania w systemie.

 PN-C-89207:1997 Rury z tworzyw sztucznych. Rury ciśnieniowe z polipropylenu 
PP-H, PP-B i PP-R. PN-EN ISO 15876-1:2004(U) Systemy przewodów rurowych z 
tworzyw sztucznych do instalacji ciepłej i zimnej wody. Polibutylen (PB). Część 1: 
Wymagania ogólne.

 PN-EN ISO 15876-2:2004(U) Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych 
do instalacji ciepłej i zimnej wody. Polibutylen (PB). Część 2: Rury.

 PN-EN ISO 15876-3:2004(U Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych 
do instalacji ciepłej i zimnej wody. Polibutylen (PB). Część 3: Kształtki.

 PN-EN ISO 15876-5:2004(U) Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych 
do instalacji ciepłej i zimnej wody. Polibutylen (PB). Część 5: Przydatność do 
stosowania w systemie.

 PN-EN ISO 15875-1:2004(U) Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych 
do instalacji ciepłej i zimnej wody. Polietylen sieciowany (PE-X). Część 1: 
Wymagania ogólne.

 PN-EN ISO 15875-2:2004(U) Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych 
do instalacji ciepłej i zimnej wody. Polietylen sieciowany (PE-X). Część 2: Rury.

 PN-EN ISO 15875-3:2004(U) Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych 
do instalacji ciepłej i zimnej wody. Polietylen sieciowany (PE-X). Część 3: Kształtki.

 PN-EN ISO 15875-5:2004(U) Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych 
do instalacji ciepłej i zimnej wody. Polietylen sieciowany (PE-X). Część 5: 
Przydatność do stosowania w systemie. 

 PN-79/M-75110 Armatura domowej sieci wodociągowej. Zawory wypływowe 
wydłużone.

 PN-79/M-75111 Armatura domowej sieci wodociągowej. Zawór umywalkowy 
stojący.
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 PN-79/M-75113 Armatura domowej sieci wodociągowej. Zawór z ruchomą 
wylewką.

 PN-78/M-75114 Armatura domowej sieci wodociągowej. Baterie umywalkowe i 
zlewozmywakowe.

 PN-78/M-75115 Armatura domowej sieci wodociągowej. Baterie wannowe.
 PN-80/M-75116 Armatura domowej sieci wodociągowej. Baterie wannowa 

piecykowa.
 PN-78/M-75117 Armatura domowej sieci wodociągowej. Baterie natryskowa.
 PN-80/M-75118 Armatura domowej sieci wodociągowej. Baterie zlewozmywakowe 

i umywalkowe stojące.
 PN-78/M-75119 Armatura domowej sieci wodociągowej. Baterie wannowe stojące.
 PN-74/M-75123 Armatura domowej sieci wodociągowej. Armatura toaletowa. 

Głowice suwakowe.
 PN-74/M-75124 Armatura domowej sieci wodociągowej. Bateria umywalkowa i 

zlewozmywakowa stojąca rozsuwalna.
 PN-75/M-75125 Armatura domowej sieci wodociągowej. Baterie umywalkowe 

stojące kryte.
 PN-77/M-75126 Armatura domowej sieci wodociągowej. Baterie umywalkowe 

stojące jednootworowe.
 PN-80/M-75144 Armatura domowej sieci wodociągowej. Wylewki ruchome.
 PN-78/M-75147 Armatura domowej sieci wodociągowej. Mieszacze natryskowe.
 PN-76/M-75150 Armatura domowej sieci wodociągowej. Natrysk dźwigniowy.
 PN-70/M-75167 Armatura domowej sieci wodociągowej. Przedłużacze.
 PN-69/M-75172 Armatura domowej sieci wodociągowej. Spust do zbiorników 

płuczących.
 PN-80/M-75180 Armatura domowej sieci wodociągowej. Zawory pływakowe.
 PN-75/M-75206 Armatura domowej sieci wodociągowej. Zawory wypływowe.
 PN-ISO 4064-1:1997 Pomiar objętości wody w przewodach. Wodomierze do wody 

pitnej zimnej. Wymagania.
 PN-ISO 4064-2+Ad1:1997 Pomiar objętości wody w przewodach. Wodomierze do 

wody pitnej zimnej. Wymagania instalacyjne.
 PN-ISO 4064-3:1997 Pomiar objętości wody w przewodach. Wodomierze do wody 

pitnej zimnej. Metody badań i wyposażenie.
 PN-ISO 7858-1:1997 Pomiar objętości wody przepływającej w przewodach. 

Wodomierze do wody pitnej zimnej. Wodomierze sprzężone. Wymagania.
 PN-ISO 7858-2:1997 Pomiar objętości wody przepływającej w przewodach. 

Wodomierze do wody pitnej zimnej. Wodomierze sprzężone. Wymagania 
instalacyjne.

 PN-ISO 7858-3:1997 Pomiar objętości wody przepływającej w przewodach. 
Wodomierze do wody pitnej zimnej. Wodomierze sprzężone. Metody badań.

 PN-88/M-54901.00 Elementy złączne wodomierzy skrzydełkowych. Wymagania i 
badania.

 PN-88/M-54901.01 Elementy złączne wodomierzy skrzydełkowych. Osłonki.
 PN-88/M-54901.02 Elementy złączne wodomierzy skrzydełkowych. Przedłużacze.
 PN-92/M-54901.03 Elementy złączne wodomierzy skrzydełkowych. Łączniki.
 PN-92/M-54901.04 Elementy złączne wodomierzy skrzydełkowych. Nakrętki do 

łączników.
 PN-88/M-54901.05 Elementy złączne wodomierzy skrzydełkowych. Uszczelki.
 PN-EN 1717:2003 Ochrona przed wtórnym zanieczyszczeniem wody w 

instalacjach wodociągowych i ogólne wymagania dotyczące urządzeń 
zapobiegających zanieczyszczeniu przez przepływ zwrotny.

 PN-71/B-10420 Urządzenia ciepłej wody w budynkach. Wymagania i badania przy 
odbiorze.

 PN-67/C-89350 Kleje do montażu rurociągów z nieplastyfikowanego polichlorku 
winylu. 
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T. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA - B-21-00-00

Kod 45331100-7

Oznaczenie kodu według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót w instalacji centralnego ogrzewania w postaci 
pompy ciepła powietrze - woda oraz instalacji fotowoltaicznej na dachu obiektu 
budowlanego objętego kontraktem, oraz rurociągów przesyłu ciepła z rur 
przeizolowanych

1.2. Zakres stosowania ST
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych ST
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu wykonanie instalacji grzewczej wraz z urządzeniami pomocniczymi 
występujących w obiekcie objętym kontraktem.

W zakres tych robót wchodzą:

 montaż rurociągów
 montaż armatury
 montaż urządzeń grzejnych
 badania instalacji
 wykonanie izolacji termicznej
 regulacja działania instalacji

1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami i wytycznymi.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją 
projektową, specyfikacją techniczną, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego
oraz zgodnie z art. 5., 22., 23. i 28. ustawy Prawo budowlane, „Warunkami 
technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje 
sanitarne i przemysłowe”. Arkady, Warszawa 1988.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania.

Ogólne wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót podano w ST „Wymagania 
ogólne”.

2. MATERIAŁY
Do wykonania instalacji centralnego ogrzewania mogą być stosowane wyroby 
producentów krajowych i zagranicznych. Wszystkie materiały użyte do wykonania 
instalacji muszą posiadać aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiadać 
Polskim Normom.

Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptację Inspektora Nadzoru. 
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Odbiór techniczny materiałów powinien być dokonywany według wymagań i w sposób 
określony aktualnymi normami.

Wszystkie materiały wykorzystane do wykonania instalacji centralnego ogrzewania są 
zgodne z wytycznymi dostępnymi w dokumentacji projektowej.

3. SPRZĘT
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu
tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie 
transportu, załadunku i wyładunku materiałów.

4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE
Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Należy je umieścić 
równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem lub 
przesuwaniem.

Podczas przeładunku i magazynowania materiałów (sprzętu, armatury itp.) należy 
zapewnić odpowiednie warunki ich przechowywania, zgodnie z obowiązującymi 
przepisami, normami i wytycznymi dostępnymi w dokumentacji projektowej.

5. WYKONANIE ROBÓT
Podczas wykonywania robót należy postępować z zgodnie z kolejnością i 
obowiązującymi przepisami, normami oraz wytycznymi dostępnymi w dokumentacji 
projektowej.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania 
powinna być przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót zgodnie z wymaganiami 
Polskich Norm i „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-
montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”.

Każda dostarczona partia materiałów powinna być zaopatrzona w świadectwo kontroli 
jakości producenta.

Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie 
wymagania dla danej fazy robót zostały spełnione.

Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, należy daną fazę robót uznać za 
niezgodną z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzić badanie 
ponownie.

6.1. Badania w czasie odbioru robót
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały 
wszystkie wymagania dotyczące wykonywania instalacji centralnego ogrzewania 
wodnego, w szczególności w zakresie:

 zgodności z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wraz z 
wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej

 jakości zastosowanych materiałów i wyrobów
 jakości wykonywania instalacji centralnego ogrzewania wodnego

Przy badaniach w czasie odbioru robót należy wykorzystać wyniki badań dokonanych 
wcześniej oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczące wykonanych robót.

Badania polegają m.in. na: 

 sprawdzeniu zgodności z dokumentacją:
o powinno być przeprowadzone przez porównanie wykonanych instalacji z 

dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną oraz ze zmianami 
naniesionymi w dokumentacji powykonawczej;
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o sprawdzenia zgodności dokonuje się na podstawie oględzin zewnętrznych i 
pomiarów;

o pomiar długości rurociągów przeprowadza się z dokładnością do 10 mm, 
elementy pozostałe należy policzyć z dokładnością do jednej sztuki

o ilości normatywne niektórych elementów instalacji mogą być uzależnione od
podstawy wyceny lub wytycznych producenta i zależą od ilości innych 
materiałów np. ilość podparć / mb rurociągu. Jednocześnie nie są 
wyszczególnione w „Przedmiarze robót”, dlatego po ich przeliczeniu należy 
sprawdzić ilości wymagane w materiałach źródłowych

 sprawdzenie szczelności instalacji – próba ciśnieniowa „ na zimno”:
o Próby ciśnieniowe instalacji centralnego ogrzewania wodnego należy 

przeprowadzić zgodnie z wytycznymi producenta rur.
o Można także wykonać próbę ciśnieniową według procedury standardowej, 

określonej w „Warunkach technicznych wykonania i odbioru instalacji”. 
Próbę przeprowadza się po zmontowaniu instalacji, przy ciśnieniu półtora 
razy większym od ciśnienia roboczego (ciśnienie próbne), nie większym 
jednak od ciśnienia maksymalnego dla poszczególnych elementów 
systemu.

o Ze względu na możliwość termicznych i ciśnieniowych odkształceń 
przewodów próby dzielimy na wstępną i zasadniczą:

 Podczas próby wstępnej, w ciągu 30 minut (w odstępach co 
10 minut) należy w instalacji dwukrotnie wytworzyć ciśnienie próbne.
Po ostatnim podniesieniu ciśnienia do wartości próbnej w ciągu 
następnych 30 minut ciśnienie nie powinno obniżyć się więcej niż 
o 0,6 bara.

 Próba zasadnicza powinna się odbyć zaraz po próbie wstępnej i 
trwać 2 godziny. W tym czasie dalszy spadek ciśnienia (od ciśnienia 
odczytanego po próbie wstępnej) nie powinien być większy niż 
0,2 bara.

 sprawdzenie szczelności instalacji – próba ciśnieniowa „na gorąco”:
o Próbę ciśnieniową instalacji centralnego ogrzewania wodnego „na gorąco” 

należy przeprowadzić po pozytywnym wyniku próby „na zimno”. Obejmuje 
ona:

 uruchomienie instalacji centralnego ogrzewania
 wyregulowanie przepływu czynnika grzejnika (przez rurociągi i 

grzejniki) dla uzyskania założonych temperatur

7. OBMIAR ROBÓT
Jednostkami obmiarowymi są:

 rurociągi - [mb]
 urządzenia oraz osprzęt - [szt]

8. ODBIÓR ROBÓT
Odbiór robót, polegających na wykonaniu instalacji centralnego ogrzewania, należy 
dokonać zgodnie „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-
montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe” oraz normą PN-64/B-10400.

Z odbiorów międzyoperacyjnych należy spisać protokół stwierdzający jakość 
wykonania oraz przydatność robót i elementów do prawidłowego montażu.

Po przeprowadzeniu prób przewidzianych dla danego rodzaju robót należy dokonać 
końcowego odbioru technicznego instalacji centralnego ogrzewania.

Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty:

 dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełniania w trakcie 
wykonywania robót
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 dziennik budowy
 dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów (świadectwa jakości 

wydane przez dostawców materiałów)
 protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych
 protokół przeprowadzenia próby szczelności całej instalacji

Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić:

 zgodność wykonania z Dokumentacją projektową oraz ewentualnymi zapisami w 
Dzienniku budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji projektowej

 protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczącą usunięcia 
usterek

 aktualność dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i 
uzupełnienia)

 protokoły badań szczelności instalacji

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Podstawą płatności jest cena ryczałtowa.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1. Normy
 PN-B-01430:1990 Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia.
 PN-B-02402:1982 Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczeń w 

budynkach.
 PN-B-02420:1991 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewań wodnych. 

Wymagania.
 PN-B-10405:1999 Ciepłownictwo. Sieci ciepłownicze. Wymagania i badania przy 

odbiorze.
 PN-B-02413:1991 Ogrzewnictwo instalacji i ciepłownictwo. Zabezpieczenie 

ogrzewań wodnych systemu otwartego. Wymagania.
 PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji 

ogrzewań wodnych systemu zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi 
przeponowymi. Wymagania.

 PN-B-02415:1991 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie wodnych 
zamkniętych systemów ciepłowniczych. Wymagania.

 PN-B-02416:1991 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji 
ogrzewań wodnych systemu zamkniętego przyłączonych do sieci cieplnych. 
Wymagania.

 PN-B-02419:1991 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji 
ogrzewań wodnych i wodnych zamkniętych systemów ciepłowniczych. Badania.

 PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna rurociągów, 
armatury i urządzeń. Wymagania i badania odbiorcze.

 PN-H-74200:1998 Rury stalowe ze szwem, gwintowane.
 PN-H-74220:1984 Rury stalowe bez szwu, ciągnione i walcowane na zimno– 

ogólnego przeznaczenia.
 PN-H-74219:1961 Rury stalowe bez szwu, gładkie – ogólnego przeznaczenia 

jakościowe.
 PN-EN 10224:2006 Rury i złączki ze stali niestopowej do transportu wody i innych 

płynów wodnych.
 PN-H-83130-01:1975 Centralne ogrzewania – Grzejniki żeliwne – Człony.
 PN-EN 442-1:1999 Centralne ogrzewanie – Grzejniki członowe odlewane.
 PN-H-83131-08:1992 Centralne ogrzewanie – Grzejniki członowe odlewane 

Uszczelki.
 PN-H-83131-09:1992 Centralne ogrzewanie – Grzejniki członowe odlewane Korki i 

złączki.
 PN-EN 10246-7:2006 Badania nieniszczące rur stalowych. Część 7: Automatyczne
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badanie ultradźwiękowe rur stalowych bez szwu i spawanych (z wyłączeniem rur 
spawanych łukiem krytym) w celu wykrycia nieciągłości wzdłużnych na całym 
obwodzie.

 PN-EN 12098-5:2006 Sterowanie systemami ogrzewania. Część 5: Start-stopowe 
programatory dla systemów grzewczych.

 PN-EN 14597:2007 Urządzenia sterowania temperaturą i ograniczniki temperatury 
systemów wytwarzania ciepła (systemów centralnego ogrzewania).

 PN-EN ISO 9311-1:2009 Kleje do systemów przewodów rurowych z tworzyw 
termoplastycznych. Część 1: Oznaczanie właściwości błony klejowej.

 PN-EN ISO 15875-1:2005/ A1:2008 Systemy przewodów rurowych z tworzyw 
sztucznych do instalacji wody ciepłej i zimnej. Usieciowany polietylen (PE-X). 
Część 1: Wymagania ogólne.

 PN-EN ISO 15875-2:2005/ A1:2008 Systemy przewodów rurowych z tworzyw 
sztucznych do instalacji wody ciepłej i zimnej. Usieciowany polietylen (PE-X). 
Część 2: Rury.

 PN-EN ISO 15875-3:2005 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 
instalacji wody ciepłej i zimnej. Usieciowany polietylen (PE-X). Część 3: Kształtki.

 PN-EN ISO 15875-5:2005 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 
instalacji wody ciepłej i zimnej. Usieciowany polietylen (PE-X). Część 5: 
Przydatność systemu do stosowania.

 PN-EN 12828:2006 Instalacje ogrzewcze w budynkach – Projektowanie wodnych 
instalacji centralnego ogrzewania.
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U. ELEMENTY GOTOWE - B-22-00-00

Kod 45111100-9

Oznaczenie kodu według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót polegających na dostawie i montażu elementów 
gotowych dostarczanych przez producenta.

1.2. Zakres stosowania ST
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych ST
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu wykonanie robót dotyczących dostawy i montażu elementów gotowych 
dostarczanych przez producenta dla obiektu objętego kontraktem.

1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami i wytycznymi.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość materiałów i wykonywanych robót 
oraz za zgodność z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIAŁY
Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu (gotowego elementu) akceptację 
Inspektora Nadzoru. 

Odbiór techniczny gotowych elementów powinien być dokonywany według wymagań 
zapisanych w dokumentacji projektowej i w sposób określony aktualnymi normami.

Wszystkie elementy są wykorzystane i zamontowane zgodne z wytycznymi dostępnymi
w dokumentacji projektowej.

3. SPRZĘT
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez 
Inspektora nadzoru.

4. TRANSPORT
Transport elementów gotowych może odbywać się dowolnymi środkami transportu. 
Elementy umieścić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć 
przed spadaniem lub przesuwaniem.

5. WYKONANIE ROBÓT
Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru do akceptacji, według potrzeb, 
technologię montażu wyposażenia i robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich 
będą wykonywane roboty budowlane.



174

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Wymagania dotyczące kontroli jakości robót polegają na bieżącej ocenie 
wykonywanych prac, ich zgodności z dokumentacją budowlaną oraz uzgodnień z 
Inspektorem nadzoru.

7. OBMIAR ROBÓT
Jednostką obmiarową jest - [szt]

8. ODBIÓR ROBÓT
Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST:

 Roboty powinny być wykonywane zgodnie z dokumentacją projektową, 
specyfikacją techniczną oraz pisemnymi decyzjami Inspektora nadzoru.

Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu:

 Podstawą odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu jest pisemne 
stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robót zgodnie z 
dokumentacją projektową i ST lub inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru o
wykonaniu robót.

 Zakres robót zanikających lub ulegających zakryciu określają pisemne stwierdzenia
Inspektora nadzoru lub inne dokumenty potwierdzone przez Inspektora nadzoru.

Odbiór końcowy:

Odbiór końcowy odbywa się po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w 
dzienniku budowy zakończenia robót i spełnieniu innych warunków dotyczących tych 
robót zawartych w umowie.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Podstawą płatności jest cena ryczałtowa.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
Wytyczne producenta danego urządzenia.


