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1. WSTEP
1.1 Rodzaj, nazwa i lokalizacja przedsigwzigcia
Rodzaj przedsigwziecia: roboty budowlane
Nazwa: ,PRZEBUDOWA ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANA BUDYNKU BYLEGO DOMU DZIECKA NA BUDYNEK
ADMINISTRACYJINO-BIUROWY. Dz. nr129/5 AM-1 obreb Gorzec, gmina Strzelin ™.
Lokalizacja:
1.2 Przedmiot i zakres rohot budowlanych
Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy ze zmiang sposobu uzytkowania budynku bylego Domu Dziecka na
budynek administracyjno-biurowo i dostosowanie budynku do obecnie obowiazujacych przepisow.
Przewiduje sie kompleksows realizacje przedmiotu inwestycji w zakresie:
« remont ogolnobudowlany wszystkich pomieszczen budynku
» kompleksowg przebudowe wszystkich instalacji wewnetrznych obiektu istniejacego
Przyjeto jako podstawe zalozen projektowych —odnowienie elementow istniejacych lub wymiang na elementy nowe z
zachowaniem istniejacych form.
Zmianom nie ulegng parametry charakterystyczne budynku, gabaryty obiektu nie zwieksza sig. Wszystkie parametry takie jak:
powierzchni zabudowy, powierzchnia uzytkowa, powierzchnia calkowita, kubatura, wysokos¢ , szerokos¢ oraz diugos¢ obiektu
zostang zachowane.
Zmianom nie ulegng parametry powierzchniowe dla przedmiotowej dziatki, nie zmieni si¢ powierzchnia zabudowy budynkiem,
nie zmieni sie powierzchnia biologicznie czynna przedmiotowego terenu.
Nie przewiduje sie zmian w zagospodarowaniu terenu
Zakres opracowania obejmuje przebudowe pomieszczen na poszczegdlnych kondygnacjach:
PIWNICA
+ demontaz czesci §cianek dziatowych
« wymiana czesci stolarki drzwiowe] wewnetrznej
+« wymiana okltadzin podlogowych
+ skucie zawilgoconych tynkow i wykonanie w ich miejscu nowych
* wykonanie nowych scianek dzialowych
* wykonaniu poszerzen w otworach
* wykonanie nowych okiadzin $ciennych
* wymiana instalacji wod-kan- co wraz z armaturg
* wymiana cze$¢ instalacji elektrycznej
* przebudowa instalacji hydrantowej
* wykonanie instalacji niskopradowych
PARTER
* przebudowa klatki schodowej (wydzielenie pozarowe)
* przebudowie pomieszczen — wydzielenie Sciankami dzialowymi
* wyburzenie czgsci Scianek dziatowych,
* wykonaniu nowych $cianek dzialowych
* wykonaniu poszerzen w otworach oraz nowych otworow drzwiowych,
* zamurowaniu czesci otwordw drzwiowych
* wymiana instalacji wod-kan- co wraz z armaturg,
+ demontaz starych { montaz nowych okladzin podiogowych i sciennych
« przebudowie klatki schodowej ( wydzielenie pozarowe, oddymianie, remont schodéw wewnetrznych )
* remont sufitow
* przebudowie pomieszczen sanitariatow
* przebudowa instalacji hydrantowej oraz elektryczne;
* wykonanie instalacji niskopragdowych
| PIETRZE
+ przebudowa klatki schodowej (wydzielenie pozarowe)
* wyburzenie cze$ci Scianek dzialowych
* przebudowa pomieszczen na tazienke oraz pomieszczenie socjalne (pom. nr 5 rys. A.11)
* wyburzenie czesci $cianek dzialowych
+ zamurowania czesci otwordw drzwiowych
+ wymiana instalacji wod-kan- co wraz z armaturg
+ demontaz starej i montaz nowej stolarki drzwiowej
* przebudowa instalacji hydrantowej oraz elektryczne;
+ montaz nowych scianek dzialowych
« wykonanie instalacji niskopradowych
PODDASZE
+ przebudowa klatki schodowej (wydzielenie pozarowe)
* wyburzenie czesci scianek dzialowych
« wymiana instalacji wod-kan- co wraz z armaturg
+ demontaz starej i montaz nowej stolarki drzwiowej
« montaz nowych hydrantéw wewnetrznych
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» montaz nowych $cianek dzialowych
» przebudowa instalacji hydrantowej oraz elektryczne;
STRYCH
« w czescl gospodarczej: wykonanie otworu w poddasze oraz zabudowa szachtu do oddymiania klatki schodowej
DACH
+ montaz okien oddymiajacych w polaci dachowe;
Informacie o terenie budowy
Budynek objety opracowaniem zlokalizowany w centralnej czesci dzialki nr 129/5
Budynek sklada sie z dwach polaczonych ze sobg lacznikiem czgsci
» cze$¢ stara — neobarokowy pala objety opracowaniem zlokalizowany w nim byt Dom Dziecka od 2017 roku budynek
nieuzytkowany - oznaczenie na PZT A
+ lgcznik murowany wybudowany w latach 70-XX wieku
+ sala gimnastyczna wybudowany w latach 70-XX wieku
Teren dzialki ogrodzony z brama i furtka od strony dz. nr 167 — gléwna ulica wsi Gorzec. Dojazd na teren isiniejacy z drogi
gminnej dz. nr 167 nawierzchni asfaltowej
Teren plaski, rzedna przy budynku w zakresie od 163,93-164,02m n.p.m.
1.3 Organizacja rohot budowlanych
Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy oraz egzemplarze dokumentacji projektowej i komplety
specyfikacji technicznych. Zaplecze budowlane Wykonawca zorganizuje w miejscu wskazanym przez Inwestora.
Wykonawca bedzie prowadzit roboty wg uzgodnionego harmonogramu i zgodnie z zapisami Specyfikacji Istotnych Warunkow
Zamowienia.
Wykonawca jest zobowiazany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa terenu budowy oraz robét poza placem budowy w
okresie trwania realizacji zadania az do zakonczenia i odbioru koficowego robot.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty oraz urzadzenia uzywane do robot od daty
rozpoczecia do daty zakonczenia robot (do wydania potwierdzenia zakonczenia przez Inwestora).
Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Wykonawca w ramach zadania ma uprzatnaé plac
budowy po zakonczeniu robét, zlikwidowaé plac budowy i doprowadzi¢ teren budowy do stanu pierwotnego. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie materialy oraz urzadzenia uzywane do rob6t od daty rozpoczgcia do daty
zakonczenia robot (do wydania potwierdzenia zakonczenia przez Inwestora).
Wykonawca bedzie utrzymywa¢ roboty do czasu odbioru ostatecznego.
Wykonawca w ramach zadania ma uprzatnaé plac budowy po zakoriczeniu robét, zlikwidowac plac budowy i doprowadzi¢ teren
budowy do stanu pierwotnego.
1.4 Klasyfikacja robot wg Wspélnego Stownika Zamowier (CPV)
Tabele z klasyfikacjg wg CPV znajdujg sie w poszczegolnych szczegdtowych specyfikacjach technicznych.
1.50kreslenia podstawowe
a). Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do wystgpowania w jego
imieniu w sprawach realizacji przedmiotu przetargu.
b). Roboty — ogol dzialan, niezbednych do podjecia w ramach realizacji przez Wykonawce przedmiotu zadania.
¢). Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich
badan i prob zwigzanych z oceng jakosci materialow oraz robot.
d). Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z dokumentacjs projektowa i specyfikacjami
technicznymi, zaakceptowane przez Inwestora.
e). Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ - zgodnosé wykonywanych robot z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji
nie zostal okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.
f). Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bgdaca autorem dokumentacji projektowe;.
g). Aprobata techniczna — dokument potwierdzajacy pozytywna ocene techniczng wyrobu stwierdzajaca jego przydatnosc do
stosowania w okreslonych warunkach, wydany przez jednostke upowazniong do udzielania aprobat technicznych; spis jednostek
aprobujacych zestawiony jest w Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 czerwca 2021 r. w sprawie
ogloszenia jednolitego tekstu ustawy o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2021 poz. 1213).
h). Certyfikat zgodnosci — dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wykazujacy, ze zapewniono odpowiedni
stopien zautania, iz nalezycie zidentyfikowana wyrob, proces lub ustuga sg zgodne z okre$long norma lub innymi dokumentami
normatywnymi w odniesieniu do wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania. W budownictwie (zgodnie z Dz.U. 2023 poz.
682 z pozn. zmianami) certyfikat zgodnosci wykazuje, ze zapewniono zgodno$¢ wyrobu z PN lub aprobate techniczng (w
wypadku wyrobow, dla ktdrych nie ustalono PN).
i) Znak zgodnosci — zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji, wskazujacy, ze
zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz dany wyrab, proces lub usluga sg zgodne z okreslong norma lub innym
dokumentem normatywnym.
j). Przetargowa dokumentacja projektowa - czes¢ dokumentacji projektowej, ktora wskazuje lokalizacje, charakterystyke i
wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot.
k). Umowa - umowa na wykonanie zadania objetego specyfikacjami, zawarta po rozstrzygnieciu przetargu pomigdzy
Zamawiajacym (Inwestorem) | Wykonawca,
2. WYMAGANIA OGOLNE
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Specyfikacja ,Wymagania ogoine” odnosi sig do wymagan wspdinych dla poszczegdinych wymagan technicznych dotyczacych
wykonania i odbioru robot, ktore zostang wykonane w ramach przedsigwzigcia pod nazwa ,PRZEBUDOWA ZE ZMIANA
SPOSOBU UZYTKOWANA BUDYNKU BYLEGO DOMU DZIEGCKA NA BUDYNEK  ADMINISTRACYJNO-BIUROWY. Dz. nr
129/5 AM-1 obreb Gérzec, gmina Strzelin
Wymagania ogélne nalezy rozumiec i stosowac w powiazaniu z nizej wymienionymi Specyfikacjami Technicznymi:
ST 1.0 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
ST 2.0 ROBOTY ROZBIORKOWE | DEMONTAZOWE

ST 3.0 OKLADZINY PODLOGOWE
ST 4.0 INSTALACJE WEWNETRZNE
ST 5.0 ROBOTY BETONOWE

ST 6.0 ROBOTY MUROWE

ST 7.0 IZOLACJE

ST 8.0 OKLADZINY SCIENNE

ST.9.0 ROBOTY MALARSKIE
ST 10.0 POSADZKI

ST 11.0 ROBOTY Z PREFABRYKATOW GIPSOWYCH

2.1 Znajomos¢ lokalizacji inwestycji

Wykonawcy poszczegdlnych prac przed przystapieniem do ich wykonywania musza zapozna¢ sig szczegdlowo z lokalizacjg
inwestycji. W szczegolnosci nalezy zwroci uwag na: granice dostepnego dla celow realizagji terenu, bgdacego we wiadaniu
inwestora | przeznaczonego dla celow inwestycji granice linii zabudowy obiektu realizowanego oraz wszelkich obiektow
towarzyszacych, takze podziemnych kolizje z istniejacym drzewostanem koniecznym do zachowania kolizje z istniejacym
uzbrojeniem terenu, nie podlegajacym przebudowie lub likwidacji wplyw wykonywanych prac na sasiednie tereny, w
szczegolnosci ewentualne zaklocenia w funkcjonowaniu sasiednich obiektow Przystepujac do realizacii inwestycji, wykonawca
musi posiada znajomo terenu, na ktorym beda prowadzone prace, znajomo sasiadujacych dzialek i obiektow publicznych,
wynikow bada gruntu, wszelkich istnigjacych konstrukcji, fundamentéw, sieci, uwarunkowan specyficznych dla eksploatacii
budynkow.

Wykonawca powinien uzyska¢ takze wszelkie dane odnosnie wymogow stuzb porzadkowych w trakcie prowadzenia realizacji
inwestycii,

3. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW | MATERIALOW BUDOWLANYCH

Zrédla uzyskania materialow.

Co najmnigj trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow i urzadzen przeznaczonych do robét
Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczgce proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania
tych materiatow | odpowiednie atesty, aprobaty, dopuszczenia oraz $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do
zatwierdzenia preez Inweslora,

Zatwierdzenia pewnych materialow z danego zrodia nie oznacza automatycznie, ze wszystkie materialy z danego zrodla
uzyskuja zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczonego zrodta w
sposob ciggly spetniaja wymagania specyfikacji technicznych w czasie postepu robot.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow z jakichkolwiek zrodel.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opfaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwiazane z dostarczeniem
materiatéw i urzadzen do robét.

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz zlozone w migjscu
wskazanym przez Inwestora. Jesli Inwestor zezwoli wykonawey na uzycie tych materialéw do robot innych, niz te, dla ktorych
zostaly zakupione, to koszt tych materialow zostanie przewartosciowany przez Inwestora. Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujq
sie niezbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sig z jego nieprzyjgciem |
niezaptaceniem.

Przechowywanie i sktadowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladane materiaty, do czasu, gdy bedq one potrzebne do robét, byly zabezpieczone
przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojq jako$¢ i wasciwosc do robot i byly dostepne do kontroli Inspektora Nadzoru.
Miejsca czasowego skladowania bedg, zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inwestorem Jub
poza terenem budowy w migjscach zorganizowanych przez Wykonawce.

Wariantowe stosowanie materiatow.

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania materialu w wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materialu, albo w okresie diuzszym,
jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie
moze by¢ pdzniej zmieniony bez zgody Inwestora.

Informacije o ubezpieczeniu Kontraktu

Wykonawca bedzie zobowigzany do przejecia odpowiedzialnosci od dziatalnoci w Zakresie:
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. organizacji | prowadzenia Robot budowlanych,

. zabezpieczenia interesdw osob trzecich,

. ochrony srodowiska,

. warunkow bezpieczenstwa pracy,

. warunkow bezpieczenstwa ruchu drogowego,

. zabezpieczenia Robdét przed dostepem osob trzecich,

. zabezpieczenie terenu Robot od nastepstw zwigzanych z budowa,

Ubezpieczenie kontraktu

Wykonawca bedzie zobowigzany do ubezpieczenia Kontraktu. Przedmiotem ubezpieczenia powinien by¢ zakres Kontraktu w
trakcie projektowania i Robot budowlano — montazowych wraz ze wszelkim mieniem znajdujgcym sig na terenie budowy.
Ubezpieczenie powinno obejmowaé:

- Roboty budowlano - montazowe, sprzet i wyposazenie budowlane, zaplecze budowy, maszyny budowlane, materialy i
narzedzia budowlane, uprzatniecie pozostatosci po szkodzie;

- odpowiedzialnos¢ cywilng zwiazang z prowadzeniem prac budowlano-montazowych z tytulu szkod osobowych i rzeczowych
wyrzadzonych na terenie budowy lub w jego sasiedztwie w zwigzku z prowadzeniem prac budowlano-montazowych osobom
trzecim;

- odpowiedzialno$¢ cywilng z tytuiu szkod osobowych wyrzadzonych personelowi

Zamawiajacego i Wykonawcy;

- ryzyko zawodowe, ktore obejmuje ryzyko zaniedban zawodowych,

Ubezpieczenie budowy musi obejmowac wszelkie szkody i straty materialne polegajace na utracie, uszkodzeniu lub zniszczeniu
mienia. Bedzie to ubezpieczenie od wszystkich ryzyk, w szczegdlnosci: pozaru, uderzen pioruna, eksplozji, katastrof
budowlanych, powodzi, huraganu, gradu, osuniecia ziemi, deszczu nawalnego, trzgsienia ziemi,

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, kiory nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jako$¢
wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z ofertq Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem
typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez Inwestora. Liczba i wydajno$é sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
ustalonymi w dokumentacji projektowej i ST i wskazaniach Inwestora w terminie przewidzianym Zleceniem. Sprzet bedacy
wlasnoscig Wykonawey badz wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie
on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopie
dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli
dokumentacja projektowa lub ST przewidujq mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca
powiadomi Inwestora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzgt, po akceptaci
Inspektora Nadzoru, nie moze by¢ pbdzniej zmieniony bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzgdzia
niegwarantujace zachowania warunkéw zlecenia, zostang przez Inwestora zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robat. Jesli
dokumentacja projektowa ST Iub Projektant przewiduja mozliwos¢ wariantowego zastosowania materialu w wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materialu, albo w okresie
diuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze by¢ pozniej zmieniony bez zgody Inwestora. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w pefni zgodne
7 dokumentacjq projektowa lub ST i wplynie to na niezadowalajacq jakos¢ elementu budowli, to takie materialy zostang
zastapione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen na 0$ przy transporcie materiatéw i sprzetu na i z terenu Robat.
Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz, co do przewozu nietypowych tadunkdw i w sposdb ciagly bedzie o kazdym
takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wplyna, niekorzystnie na jakosc
wykonywanych Robét i przewozonych materiatow. Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robét zgodnie z
zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST, i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym Umowa,
Srodki transportu nieodpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ uzyte przez Wykonawce pod
warunkiem przywrocenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkow drog publicznych na koszt Wykonawcy.

Wykanawca bedzie usuwac na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

6. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca Robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z Dokumentacja Projektowa, ST,
poleceniami Inspektora Nadzoru oraz sztukg budowlana, Dokumentacja projektowa wykonawcza zawiera¢ bedzie niezbgdne
rysunki, obliczenia i dokumenty.

6.1 Zgodnosc¢ robot z dokumentacjg projektows i st

Podstawg wykonania | wyceny robot jest dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne oraz przedmiary robét a wymagania
wyszczegodlnione w chocby jednym z nich sq obowiazujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w calej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci Wykonawca nie moze wykorzystywac bledow lub opuszczen w dokumentacji, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru i Projektanta, ktory dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy bedg zgodne z dokumentacja projektowa i specyfikacjami technicznymi a
takze z innymi przepisami obowigzujqcymi.
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Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sg
odchylenia w ramach okre$lonego przedzialu

tolerancji. Przy wykonywaniu robét nalezy uwzglednia¢ instrukcie producenta materialow oraz przepisy zwigzane |
obowigzujace, w tym rowniez te, ktére ulegly zmianie lub aktualizacji.

W przypadku istnienia norm, atestow, certyfikatow, instrukcji 1TB, aprobat technicznych, $wiadectw dopuszczenia
niewyszczegdlnionych w niniejszej dokumentacji a obowigzujacych, Wykonawca ma rowniez obowigzek stosowania sie do ich
tresci | postanowien. Dla inwestycji realizowanych zgodnie z przepisami ustawy o zamoéwieniach publicznych dopuszcza sie
stosowanie innych - réwnorzednych pod wzgledem technicznym, technologicznym i kosztowym - niz podane w projekcie oraz w
specyfikacjach - materialow budowlanych / instalacji / urzadzen i wyposazenia -pod warunkiem uzyskania pisemnej zgody
inwestora oraz autorow branzowej dokumentacji projektowe]. Wszelkie zapytania dotyczace kryteriow rownowaznosci urzgdzen
materialow wyposazenia powinny by¢ przedstawione w formie pisemnej przed zlozeniem oferty Wykonawcy. Wszelkie zmiany
dotyczace rownowaznosci w trakcie prac budowlanych dopuszcza sie tylko po pisemnym uzgodnieniu z Projektantem.
Wykonawca moze zaoferowaé produkty réwnowazne” z tym, ze obowigzkiem Wykonawcy jest wykazanie, ze oferowane
produkty posiadajg parametry techniczne i jakosciowe co najmniej takie jak produkty okreslone przez Zamawiajacego w
dokumentach przetargowych.

Cigzar wykazania ,rownowaznosci” spoczywa na Wykonawcy. W oparciu o przedstawione przez Wykonawcg dokumenty
Zamawiajqey dokona weryfikaciji tych twierdzen na etapie badania ofert.

6.2 Ogolne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa, oraz za jakos¢ zastosowanych materialow i
wykonywanych robot, za ich zgodno$é z dokumentacja projektowa, wymaganiami ST, projektu organizacji robét oraz
poleceniami Inwestora.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysoko$ci wszystkich elementow robot z
wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inwestora. Nastepstwa
jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu | wyznaczeniu robot zostang poprawione przez
Wykonawce na witasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokos$ci przez Inwestora nie zwalnia
Wykonawey od odpowiedzialnosci za ich dokiadnos¢. Decyzje Inwestora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i
elementow robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w kontrakcie, dokumentacji projektowej i ST, a takze w normach
i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inwestor uwzgledni wyniki badan materiatow i robét, rozrzuty normalnie wystepujace
przy produkcji i przy badaniach materialow, doswiadczenia z przesziodci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wplywajgce na rozwazana kwestie. Polecenia Inwestora bedg wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,
po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytulu ponosi Wykonawca.

7. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnaé zalozong jakos$é robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole robét i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli,
wiaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan
materiatdw oraz robot. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialéw oraz robdt z czestotliwoscig
zapewniajgca stwierdzeniem, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST,
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci s okreslone w ST, normach wytycznych i warunkach
technicznych odbioru. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okre$lone, Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres jest konieczny, aby
7apewni, wykonanie rohat zgodnie 7 kontraktem  Wykonawea dnstarczy Inspektorowi Nadzoru swiadeciwa, 76 wszystkie
stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legitymacje, zostaty prawidiowo wykalibrowane i odpowiadajg
wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekgiji. Inspektor Nadzoru
bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych,
sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagniecia te bedg tak powazne, ze
moga wplyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robot badanych materiatow i
dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona
zostanie odpowiednia jako$¢ tych materialow. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badarn materiatow
ponosi Wykonawca.

7.1 Pobranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na zasadzie, ze
wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspektor
Nadzoru bedzie mieé zapewniong mozliwos¢ udzialu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inwestora Wykonawca bedzie
przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, kidre budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie
zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w
przypadku stwierdzenia usterek: w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy. Pojemniki do pobierania bgdg
dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektor Nadzoru, Probki dostarczone przez Wykonawce do badan
wykonywanych przez Inwestora bedg odpowiednio opisane i oznaczone, w sposéb zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
7.2 Badania i pomiary

Wszystkie pomiary i badania bedq przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg
jakiegokolwiek hadania wymaganego w ST,

stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Przed przystgpieniem do
pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po
wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pi$mie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.
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7.3 Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz
w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na
formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaakceptowanych.

7.4 Badania prowadzone przez inspektora nadzoru

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania prabek i
hadania materiatéw u zrodta ich wytwarzania, | zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy
i producenta materiaow. Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonych przez Wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodnasé materiatow i rabot z wymaganiami ST na podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.
Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli
wyniki tych badah wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wytacznie na wiasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materialow i robét z dokumentacjg projektowa i ST. W takim przypadku catkowite koszty
powtomych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostana przez Wykonawce.

7.5 Atesty jakosci materiatow i urzadzen

Przed wykonaniem badan i jakosci materialow przez Wykonawce, Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia materialy
posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich peing zgodno$¢ z warunkami podanymi w ST. W przypadku materiatow, dla
ktorych atesty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do robot bedzie posiada¢ atest okreslajacy w sposob
jednoznaczny jej cechy. Produkty przemyslowe beda posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow tych badan hedq dostarczone przez Wykonawcg Inspektorowi
Nadzoru. Materialy posiadajace atest a urzadzenia — wazne legitymacje moga by¢ badane w dowolnym czasie. Jezeli zostanie
stwierdzona niezgodnos¢ ich wiasciwosci z ST to takie materialy ilub urzadzenia zostang odrzucone.

8. DOKUMENTY BUDOWY

8.1 Dziennik budowy

Odpowiedzialno¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w
Dzienniku budowy beda wykonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegi robét, stanu bezpieczenstwa ludzi | mienia oraz
technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem
osoby, ktéra dokonala zapisu, z podaniem jego imienia i nazwiska oraz stanowiska sluzbowego. Zapisy beda czytelne,
dokonane trwalg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zalgczone do Dziennika
Budowy protokoly i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i
[nspektora nadzoru. Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac w szczegolnosci:

-date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

-date przekazania przez Zamawiajacego dokumentaciji projektowej,

-uzgodnienie przez Inwestora harmonograméw robot,

-terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementow robot, przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu,
okresy i przyczyny przerw w robotach,

-uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

-daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

-zgloszenia i daty odbioru robot zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czesciowyceh i koficowych odbiorow robot,

-wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

-stan pogody | temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom
szczegolnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

-zgodnosé rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacii projektowe;,

-dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robot,

-dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

-dane dotyczace jakosci materialow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzi,
-wyniki robot poszczegoéinych elementow budowli z podaniem, kto je przeprowadzit, inne istotne informacje o przebiegu robot,
-propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda przediozone Inspektorowi Nadzeru do
ustosunkowania sie,

Decyzje Inwestora wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajgciem stanowiska.
Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inwestora do ustosunkowania sie.

8.2 Ksigga obmiaru

Jesli zamawiajacy sobie zazyczy nalezy zaprowadzic Ksiege obmiaru kiéra stanowi stanowi dokument pozwalajacy na
rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementow robot. Obmiary wykonywanych robot przeprowadza sig w sposob ciagly
w jednostkach przyjetych w przedmiarach robét i wpisuje do ksiegi Obmiaru.

8.3 Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatow, orzeczenia o jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan
Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zafgcznik do
odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera.

8.4 Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentdw budowy zalicza sie, opracz wymienionych w powyzszych trzech punktach nastepujace dokumenty:

-pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

-protokoty przekazania terenu budowy,

-umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
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-protokoly odbioru robot,

-protokoly z narad i ustalen,

-korespondencje na budowie.

- Raporty o postepie Robot

Wykonawca bedzie opracowywal i dostarczal Raporty Miesigczne, kiore beda stanowily podstawg sprawozdawczosci,
Wykonawca jest zobowigzany do przygotowywania sprawozdan, zgodnie z Warunkami Ogolnymi Kontraktu, w wersji pisemnej i
elektronicznej, ktore powinny zawiera¢ nastepujace informacje:

- opis zakresu i rodzaju prac,

- szczegoly wszelkich problemow zwigzanych z Robotami wraz z dokumentacjg,

- zbiorcze podsumowanie wykonanych Robdt,

- protokoly testow materiatow, wyposazenia i urzadzen,

-zestawienie zatrudnienia na budowie z podzialem na pracownikow nadzoru, robotnikow,

-wykaz uzytego sprzetu,

- wykres postepu Rohét w stosunku do Harmonogramu Robot,

- wykres przedstawiajacy status finansowy zawierajacy rowniez wartos¢ Robot zakoniczonych, odebranych, oraz dokonanych
zaplat,

- kolorowe fotografie przedstawiajace postep Robot na kazdym odcinku,

- szczegblowy program Rohét na nastepny miesiac,

- wykaz istotnych wydarzen,

- wykaz spraw zaleglych,

- wykaz reklamacji i zadan,

- podsumowanie i propozycje,

- informacje dotyczace kontroli zewngtrznych i wewnetrznych, wraz z kopig protokolu sporzadzanego na okoliczno$¢ kontroli,

- inne, wg Zyczenia Zamawiajgcego.

8.5 Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginigcie
ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowaduije jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszystkie
dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inwestora i przedstawione do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

9. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

Zadanie realizowane w ramach niniejszego Kontraktu nie jest prowadzane wg zasad obmiaru, Zadna z czgéci Robot nie bedzie
platna stosownie do dostarczonej iloci lub zrobionej pracy, wiec Kontrakt nie zawiera postanowien dotyczacych obmiaru.

W zwigzku z tym:

Cena Kontraktowa bedzie zryczaltowana Zaakceptowang Kwota Kontraktowa i moze podiega¢ korektom zgodnie z Kontraktem
(aneksami). Zamawiajac dopuszcza wprowadzanie aneksow do warunkow prowadzenia prac

Ceny

1. Ceny ryczattowe podane bedg w PLN.

2. Wyposazenie

Uwaza sig, ze Wykonawca ujat w cenach:

- wszystkie wydatki zwigzane z zainstalowaniem i podiaczeniem wody i elektrycznosci jemu potrzebnych oraz wszelkie oplaty
zwigzane z ich uzyciem,

- koszt ulozenia tymczasowych kabli, rurociagu, przewozu wody oraz wszelkie inne wydatki i oplaty niezbedne dla wiasciwej
dystrybucji elekirycznosci | wody do kazdego punktu budowy, jak i dla jakiegokolwiek celu zwigzanego z wykonywaniem Robot,

- koszty zwiazane z zabezpieczeniem cigglosci ruchu ulicznego

9.1 Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce, Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan
atestujacych to Wykonawca bedzie posiadat wazne $wiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez
Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie trwania Robot.

9.2 Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnosnym wymaganiom ST. Bedzie utrzymywac to
wyposazenie zapewniajgc w sposab ciagly zachowanie dokladnoéci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

9.3 Czas i czgstotliwos$c przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czgciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkow robdt, a takze w przypadku
wystepowania diuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikajacych przeprowadza sig w czasie ich wykonywania.

Obmiar robot podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

10.0DBIORY

10.1 Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robot, ktore w dalszym
procesie realizacji ulegajg zakryciu.

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonywany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot. Odbior robot dokonuje Inspektora Nadzoru. Gotowos¢ danej czgsci robot do
odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbidr bedzie
przeprowadzony niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i
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powiadomieniem o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jakosc i iloS¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na
podstawie dokumentow zawierajacych komplet w wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacja projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

10.2 Odbiér czesciowy

Odbior czesciowy pelega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czescl robot. Odbioru czgéciowego robot dokonuje sie wg zasad
jak przy odbiorze kotcowym robét.

10.3 Odbior koncowy rohot

Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci,
Calkowite zakonczenie rob6t oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika
budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbiér koncowy robot nastapi w terminie
ustalonym w dokumentach kontraktowych, liczac od dnia potwierdzenia przez Inwestora zakoriczenia robot i przyjecia
dokumentow, o ktorych mowa w punkcie ponizej pt. ,Dokumenty do odbioru koncowego robot’. Odbioru korncowego robot
dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecno$ci Inwestora i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona
ich oceny jakosciowej na podstawie przediozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiarow, ocenie wizualnegj oraz zgodnosci
wykonania robot z dokumentacjg projektowa i ST. W toku odbioru koncowego robét komisja zapozna sig z realizacjg ustalen
przyjetych w trakcie odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajacych
i robot poprawkowych. W przypadku niewykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robét uzupelniajgcych, komisja
przerwie swoje czynno$ci i ustala nowy termin odbioru koncowego. W przypadku stwierdzenia przez komisjg, ze jakosc
wykonywanych robot w poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacji projektowsej i ST z
uwzglednieniem tolerangji i nie ma wiekszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona
potracen, oceniajac pomnigjszona warto$¢ wykonywanych robdt w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach
kontraktowych.

10.4 Dokumenty do odbioru koficowego robot

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koricowego robét jest protokél odbioru kofcowego robot sporzadzony wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace
dokumenty:

-dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami,

-specyfikacje techniczne,

-uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwtaszcza przy odbiorze robot znikajacych i ulegajacych zakryciu i udokumentowanie
wykonania jego zalecen,

-recepty i ustalenia technologiczne,

-dzienniki budowy i ksiegi obmiaru,

-wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie z ST,

-atesty jakosciowe wbudowanych materialow,

-opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan | pomiaréw zataczonych do dokumentow odbioru,
a wykonywanych zgodnie z ST,

-sprawozdanie techniczne,

-inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego,

Sprawozdanie techniczne bedzie zawierac:

-zakres i lokalizacje wykonywanych robot,

-wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej przekazanej przez Zamawiajgcego,

-uwagi dotyczace warunkéw realizacji robat,

-date rozpoczecia i zakonczenia robdt,

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru koncowego,
komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru kofncowego robot. Wszystkie zarzadzone przez
komisje roboty poprawkowe lub uzupelniajgce beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania
robét poprawkowych i robot uzupetniajacych wyznaczy komisja.

10.5 Odbiodr ostateczny

Odbiér ostateczny polega na ocenie wykonanych robét zwiazanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze koricowym |
zaistnialych w okresie gwarancyjnym.

Odbidr ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizuainej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru koncowego.

11. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawa platnosci jest cena ryczaltowa skalkulowana przez Wykonawce za caloé¢ przedmiotu umowy . Cena ryczaltowa
bedzie uwzgiednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania skiadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla danej roboty w
specyfikacji technicznej i w dokumentacji przetargowej jak rowniez niezbedne z punktu widzenia wiedzy technicznej.
Zamawiajacy zakltada ze Wykonawca posiada niezbedng wiedze technologiczng i dos$wiadczenie umozliwiajace mu wyceng
prac znajac cel zamierzenia i wytyczne zawarte w projekcie i specyfikacjach technicznych

Cena ryczattowa obejmowac¢ bedzie:

- robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

- wartos¢ zuzytych materialow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych

ubytkow i transportu na teren budowy,

- wartosé pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

- koszty posrednie i zysk kalkulacyjny.

Wszystkie pozycje wycenianie sg w PLN.
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Cena ryczattowa nie moze zawiera¢ podatkow, oplat celnych i importowych nalozonych zgodnie z prawem i rozporzadzeniami
kraju pochodzenia strony Zamawiajacej, na produkcje, wytwarzanie, sprzedaz i transport wyposazenia, urzadzenia linii
produkeyjnej, zakup materialow i towarow Wykonawcy, ktore beda wykorzystywane lub dostarczane w ramach Umowy, W
odroznieniu, Cena ryczaltowa powinna zawiera¢ oplaty celne, podatki i inne oplaty nakladane poza krajem pochodzenia strony
Zamawiajacej, na produkcje, wytwarzanie, sprzedaz i fransport wyposazenia Wykonawcy, urzadzenie linii produkeyjnej, zakup
materiatow i towardw, ktore bedg wykorzystywane lub dostarczane

w ramach Umowy oraz w ramach usiug wykonywanych w ramach Umowy. Bez wzgledu na jakiekolwiek ograniczenia
zasugerowane przez opis kazde] pozycji ilub wyjasnienie, Wykonawca musi jasno zrozumie¢, ze kwota podana przez niego w
Kosztorysie Ofertowym stanowia zaplate za prace wykonana i zakoriczona pod kazdym wzgledem. Uwaza sig, ze Wykonawca
wzial pod uwage wszystkie wymagania i zobowiazania, bez wzgledu na to czy zostaly okreslone czy zasugerowane, zawarte we
wszystkich czesciach niniejszej Umowy i ze odpowiednio wycenit pozycje kosztorysu. Tak wiec, kwota musi zawiera¢ nagle i
nieprzewidziane wydatki oraz roznorakie ryzyko zwigzane z koniecznoscig wybudowania, wykoriczenia i konserwacji calosci
robot objetych Umowa. Jezeli w Kosztorysie Ofertowym nie zostaly zawarte oddzielne pozycje, wszystko to musi byc
uwzglednione w stawkach i kwotach przypisanych poszczegolnym pozycjom dla wszystkich kosztow wehodzacych w rachube w
Kosztorysie Ofertowym. Kwoty podane przez Wykonawce we wszystkich pozycjach Kosztorysu Ofertowego musza zawierac
wszystkie marze i narzuty, zyski, koszty administracyjne tym podobne wydatki (chyba, Ze zostaly oddzieinie wyszczegolnione),
odnoszace sie do Umowy jako calosci, beda rozdysponowane pomiedzy wszystkie pozycje podane w Kosztorysie Ofertowym.
Calos¢ zamowienia bedzie opodatkowana stawka podatku VAT. Wyliczenie podatku nalezy poda¢ osobno. Zaleca sig
konieczno$¢ wykonania wizji lokalnej w terenie przez Wykonawce Przedmiar Robét zataczony do SIWZ nalezy odczytywaé w
powiazaniu z SIWZ, Umowa, Projektem budowlanym i wykonawczym oraz Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Robot - zalaczniki do SIWZ . Uwaza sie, ze Wykonawca dokladnie zapoznat sig ze szczegolowym opisem robét , ktdre nalezy
wykonat i ze sposobem ich wykonania. Calos¢ robot ma by wykonana zgodnie z opisem przedmiotu zamowienia opisanym w
SIWZ.

- Koszty zawarcia ubezpieczen na Roboty kontraktowe

- Koszty zawarcia ubezpieczen ponosi Wykonawca. Jednostka obmiaru jest ryczat.

- Koszty pozyskania zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych gwarancji

Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji panosi Wykonawca. Jednostkg obmiaru jest
ryczaft.

Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt organizacji ruchu obejmuje:

a). opracowanie oraz uzgodnienie z Inzynierem i odpowiednimi instytucjami projektu

organizagji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu

Inzynierowi i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z

postepu robét,

b). ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami

bezpieczenstwa ruchu,

c). optaty

d). przygotowanie terenu,

g). konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kraweznikow, barier, oznakowan i drenazu,

Koszt utrzymania organizacji ruchu obejmuje:

- oczyszozanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowar pionowych, barier i $wiatel,

- utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdow/przejazdow | organizacji ruchu cbejmuje:

- Usuniecie wbudowanych materiatow i oznakowania,

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

12. SPOSOB ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | TOWARZYSZACYCH

Roboty towarzyszagce i tymczasowe, wyszczegolnione w przedmiarze, w szczegolnosci rozbiorki, odbudowa nawierzchni, winny
by¢ rozliczane wg obmiarow ich rzeczywistego zakresu, w obecnosci Inspektora nadzoru. Jednostki obmiaru — jak w
przedmiarze robaot.

Roboty towarzyszace i tymczasowe, niewyszczegblnione w przedmiarze, winny by¢ ujete w kosztach ogéinych Wykonawcy i nie
podlegaja obmiarowi.

13. OCHRONA | UTRZYMANIE ROBOT

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszystkie materialy i urzadzenia uzywane do robét od daty
rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia przez Inwestora. Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu
korcowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby zrealizowane obiekty byly w zadawalajacym
stanie przez caty czas, do momentu odbioru koncowego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na
polecenie Inwestora powinien rozpoczag roboty utrzymaniowe nie pézniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

14, ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji Umowy, az do zakonczenia i
odbioru ostatecznego robét a w szczegdlnosci:

a). zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osob wykonujacych czynnosci zwigzane z budowg i
nienaruszalno$c ich mienia stuzacego do pracy a takze zabezpieczy teren budowy przed dostgpem osob nieupowaznionych.

b). fakt przystapienia do robdt Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczgciem w sposob uzgodniony z Inwestorem oraz
przez umieszczenie, w migjscach i ilosciach okreslonych przez Inspektora nadzoru, tablic informacyjnych, ktorych tres¢ bedzie
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zatwierdzona przez Inwestora. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres
realizacji robét.

c). Wykonawca we wiasnym zakresie zorganizuje zaplecze budowy.

d). Wykonawca wykona wszystkie prace wstepne potrzebne do zorganizowania zaplecza, doprowadzi instalacje niezbedne do
jego funkcjonowania oraz wyposazy w odpowiednie obiekty i drogi montazowe.

e). Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania doprowadzenia, przytaczenia wszelkich czynnikow i mediow energetycznych do
zaplecza i placu budowy, takich jak: energia elekiryczna, gaz, woda, scieki itp.

f). Zabezpieczenie korzystania z wiw czynnikow i mediow energetycznych nalezy do obowiazkow Wykonawcy i w pelni jest on
odpowiedzialny za uzyskanie wszystkich warunkow technicznych przylaczenia, dokonanie uzgodnien itp.

g). Wykonawca w ramach umowy ma uprzatna¢ plac budowy po zakoriczeniu kazdego elementu robot i doprowadzi¢ go do
stanu plerwotnego po zakoriczeniu robét i likwidacji placu budowy.

15. OCHRONA SRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT

Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony $rodowiska
naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania Robot Wykonawca bedzie: podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu
stosowanie sig do przepisow i norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokoét Terenu Budowy oraz bedzie unikac
uszkodzen lub uciazliwosci dla 0sob lub wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu, lub innych przyczyn
powstalych w nastepstwie jego sposobu dzialania.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

a). lokalizacje baz, warsztatdw, magazynéw, skladowisk, drog dojazdowych.

b). $rodki ostroznoéci i zabezpieczenia przed:

-zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi

-zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami

-mozliwoscig powstania pozarow

-halasem. '

16. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy.

Materialy latwopalne bedq skladowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostgpem 0s6b
trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji Robot albo
przez personel Wykonawcy.

17. OCHRONA WLASNOSCI PUBLICZNEJ | PRYWATNEJ

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz
uzyska od odpowiednich wiadz bedacych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacii.

Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniami tych instalacji i urzadzen w czasie trwania
budowy.

Wykonawca zobowiazany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dia wszelkiego rodzaju Robot, ktdre majg
by¢ wykonane w zakresie przelozenia instalacji | urzadzen podziemnych na Terenie Budowy i powiadomi¢ Inspektora Nadzoru |
wladze lokalne o zamiarze rozpoczecia Robot.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowane
wladze oraz bedzie z nimi wspolpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca
bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

18. BEZPIECZENSTWO | HIGIENA PRACY

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy oraz
stosowac sie do zalecen Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia.

W szczegolnosci Wykonawca ma obowiazek zadbaé, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednia odziez dla
ochrony zycia i zdrowia 0sdb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

19. STOSOWANIE SIE DO PRAWA | INNYCH PRZEPISOW

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i miejscowe oraz inne przepisy |
wytyczne, ktore sq w jakikolwiek sposob zwigzane z Robotami | bedzie w pelni odpowiedziainy za przestrzeganie tych praw,
przepisow i wytycznych podczas prowadzenia Robdt.

Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypelnienie wszelkich wymagan
prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob ciagly bedzie informowa¢ Inspektora
nadzoru o swoich dzialaniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

20. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumentacjg odniesienia jest:

a). SIWZ dia zadania: ,,PRZEBUDOWA ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANA BUDYNKU BYLEGO DOMU DZIECKA NA
BUDYNEK ADMINISTRACYJNO-BIUROWY. Dz. nr 129/5 AM-1 obreb Gérzec, gmina Strzelin *”

b). umowa zawarta pomiedzy Wykonawcq a Zamawiajacym wraz z harmonogramem robo6t
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c). zatwierdzona przez Zamawiajgcego dokumentacja ww zadania

d). normy

e). aprobaty techniczne

f). inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycj.

21. PRZEPISY ZWIAZANE

Specyfikacje Techniczne w roznych miejscach powolujg sig na Polskie Normy przenoszace europejskie normy zharmonizowane
(PN}, przepisy branzowe, instrukcje.

Nalezy je traktowaé jako integraing czes¢ i nalezy je czyta¢ lacznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one
wystepowaly. Rozumie sie, iz Wykonawca jest w peini zaznajomiony z ich zawarto$cig i wymaganiami. Zastosowanie bgda miafy
ostatnie wydania Polskich Norm przenoszacych europejskie normy zharmonizowane (datowane nie pozniej niz 30 dni przed
data sktadania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposob, scisle w zgodzie z
Polskimi Normami przenoszacymi europejskie normy zharmonizowane {PN). W przypadku braku Polskich Norm przenoszacych
europejskie normy zharmonizowane uwzglednia sie:

-europejskie aprobaty techniczne

-wspoine specyfikacje techniczne

-Polskie Normy przenoszace normy europejskie

-normy panstw cztonkowskich Unii Europejskiej przenoszace europejskie normy zharmonizowane

-Polskie Normy wprowadzajgce normy miedzynarodowe

-Polskie Normy

-polskie aprobaty techniczne

Rozumie sig, ze Wykonawca jest w petni zaznajomiony z zawartoscig i wymaganiami tych norm i przepisow, a w szczegolnosci:
1, Dz.U. 2023 poz. 682 - Obwieszczenie Marszalka Sejmu Rzeczypospalitej Polskiej z dnia 10 marca 2023 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo budowlane

2.Dz.U. 2022 poz. 1557 - Ustawa z dnia 7 lipca 2022 r. 0 zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz niektorych innych ustaw

3. Dz.U. 2023 poz. 45 - Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie dziennika budowy
oraz systemu Elektroniczny Dziennik Budowy

4, Dz.U, 2022 poz. 1225 z pdzn. zmianami — Obwieszczenie Ministra Rozwoju | Technologii z dnia 15 kwietnia 2022 1. w sprawie
ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie

5. Dz.U. 2023 poz. 338- Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 stycznia 2023 r. w sprawie
ogloszenia jednolitego tekstu ustawy o Panstwowej Inspekcji Sanitarne;

6. Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401 - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczensiwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych

7. Dz.U. 2023 poz. 1587 - Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lipca 2023 r. w sprawie
ogloszenia jednolitego tekstu ustawy o edpadach

8. Dz.U. 2021 poz. 1213 - Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 czerwca 2021 r. w sprawie
ogloszenia jednolitego tekstu ustawy o wyrobach budowlanych

9. Dz.U. 2023 poz. 873 - Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 28 marca 2023 r. w sprawie ogloszenia
jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie sposobu deklarowania wilasciwosci
uzytkowych wyrohow hudowlanych oraz sposohu znakowania ich znakiem hudowlanym

10. Dz.U. 2016 poz. 1968 - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie
krajowych ocen technicznych

11. Dz.U. 2023 poz. 873 - Obwieszczenie Ministra Rozwoju | Technologii z dnia 28 marca 2023 r. w sprawie ogloszenia
jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie sposobu deklarowania wiasciwosci
uzytkowych wyrobdw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym

12. Dz.U. 2021 poz. 845 - Obwieszczenie Ministra Klimatu i Srodowiska z dnia 12 kwietnia 2021 r, w sprawie ogloszenia
jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Srodowiska w sprawie pozioméw niektorych substancji w powietrzu

13. Dz.U. 2001 nr 100 poz. 1085 - Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony srodowiska, ustawy
o odpadach oraz o zmianie niektorych ustaw.

14. Dz.U. 2003 nr 164 poz. 1588 z pozn. zmianami - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie
sposobu ustalania wymagan dotyczacych nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego

15. Dz.U. 2014 poz. 897 - Ustawa z dnia 5 czerwca 2014 r. 0 zmianie ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz ustawy o
postepowaniu egzekucyjnym w administracji

16. Dz.U. 2018 poz. 1139 - Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 11 maja 2018 r. w sprawie
ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Spolecznej w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy przy
recznych pracach transportowych oraz innych pracach zwigzanych z wysitkiem fizycznym

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.
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Specyfikacia Techniczna Wykonania i Odbioru Robot ST1.0
1, WSTEP
1.1, Przedmiot SST
Przedmiotem ninieisze szezegolowe specyfikacjl technicznej (8ST) 54 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych Z robotami przygotowawczymi dla zadania,PRZEBU DOWA ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANA BUDYNKU
BYLEGO DOMU DZIECKA NA BUDYNEK ADMlN'.STRACYJNO-BlUROWY.Dz. At 129/5 AM-1 obreb Gorzec, gmina Strzelin”
1.2. Zakres stosowania SST
Niniejsza szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy | kontraktowy przy Zlecaniu |
realizacji robot wymienionych W punkcie 1.1.
1.3. Zakres rob6t objetych SST
Ustalenia zawarte W niniejsze) specyfikacil dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych Z wszystkimi czynnosciami
umozliwiajacymi | majacymi na celu prowadzenie prac zwiazanych z pmedmiolowqinwestych
\W zakres robot przygotowawczych wehodza;
a) zabezpieczenie statych punktow porniarowych
b) wytyczenie obiektow w terenie
¢) oznakowanie terenu budowy
d) wykonanie piezbednych prac rozbiérkowyeh
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4, Punkty gtowne trasy - punkty zatamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz poczatkowy i kohcowy punkt trasy.
1.4.2. Pozostale okreslenia podstawowe sg zgodne obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi W SST.00 ,Wymagania ogolne”
1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Qgolne wymagania dotyczace robot podano w ST 0.0, ,Wymagania ogolne”
2. MATERIALY
2.1. Ogélne wymagania dotyczace materiatow
Ogoblne wymagania dotyczace maleriatow, ich pozyskiwania i skladowania podano W 8ST 00 ,Wymagania ogolne” pkt 2.
2.2, Rodzaje materialow
Do utrwalenia punkiow glownych nalezy stosowaé pale drewniane Z gwozdziem lub pretem stalowym, sfupki betonowe albo
rury metalowe 0 dlugosci okolo 0,50 metra.
Pale drewniane umieszczone poza granicg robot ziemnych, W sasiedztwie pu nkiow zalamania trasy, powinny miec Srednice od
015d00,20m | dlugost od 1,5 do 1,7 m.
Do stabilizacji pozostalych punktow nalezy stosowaé paliki drewniane §rednicy od 0,05 do 0,08 m i diugosci okolo 0,30 m,
a dla punktow utrwalanych w istniejace] nawierzchni bolce stalowe srednicy S mmi dlugoscel od 0,04 do 0,05 m,
‘Swiadki" powinny mie¢ dlugosé okolo 0,50 mi przekrdj prostokatny.
3, SPRZET
3.4.0goélne wymaganla dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 0.0. ,Wymagania ogélne” pkt 3.
3.2, Sprzet pomiarowy
Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktow wysokosciowych nalezy stosowac nastepujacy sprzet
. tteodolity lub tachimetry,
niwelatory,
dalmierze,
tyczkl,
laty,
C tasmy stalowe, szpilki.
Sprzet stosowany do odtworzenia trasy drogowej i €] punktow wysokoéciowych powinien gwarantowa¢ uzyskanie wymaganej
doktadnoci pomiard.
4, TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogoblne wymagania dotyczace transporty podano w ST 0.0. ,Wymagania ogbine’
4.2, Transport sprzetu | materiatow
Sprzet | materialy do odtworzenia trasy mozna przewozié dowolnymi srodkami transportu.
5. WYKONANIE ROBOT
54. Ogélne zasady wykonania rob6t
Ogolne zasady wykonania robot podano w ST 0.0. ,Wymagania ogolne’
5.9, Zasady wykonywania prac pomiarowych
Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie Z obowigzujacymi Instrukcjami GUGIK lod 1 do 7].
Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez 0soby posiadajace odpowiednie kwalifikacie | uprawnienia.
Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okreslone w dokumentacji projektowej 53 zgodne z rzeczywistymi rzednymi
terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne terenu istotnie roznia sig od rzednych okreglonych w dokumentacjl
projektowej, 10 powinien powiadomi¢ 0 tym Inzyniera. Uksztattowanie terenu W takim rejonie nie powinno byé zmieniane przed
podjgciem odpowiednie] decyzji przez Inzyniera. Zaniechanie powiadomienia [nzyniera oznacza, Z& roboty dodatkowe W takim
przypadku obclaza Wykonawce.

Domu Dziecka

Przebudowa ze zmiang sposobu uzytkowania budynku bylego
i mina Strzelin
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Snecyfikacja Techniczna \Wykonania i Odbioru Robot
Wszystkie roboty, ktore bazuja na pormiarach Wykonawcy, nie moga byt rozpoczgte przed zaakceptowa
przez Inzyniera. _ _ o
Punkty wierzchotkowe, punkty glowne trasy i punkty posrednie osi trasy musza bye zaopatrzone W qznaczema okreslajace

w sposob wyrazny i jednoznaczny charakterystyke | polozenie tych punktow. Forma i wzor tych oznaczefi powinny by¢
saakceptowane przez Inzyniera. . _ ‘ . .
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktow pomiarowych i ich cznaczgﬁ w czasie trwania robpt_ Jezeli
znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiajacego zostana 7niszczone przez Wykonawce swiadomie Iub wskutek zaniedbania,
a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia robot, to zostang one odtworzone na Koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozostale prace pomiarowe konieczne dla prawidlowej realizacji robot naleza do obowiazkow Wykonawey.

5.3, Sprawdzenie wyznaczenia punktow gtownych osi trasy i punktow wysoko‘sclnwych , N

Punkty wierzcholkowe trasy i inne punkty glowne powinny by¢ zastabilizowane

w sposob trwaly, przy uzyclu pali drewnianych lub slupkow betonowych, a takze dowigzane do _punktdw pomocniczych,
polozonych poza granica robot ziemnych. Maksymaina odleglost pomiedzy punktami gtownymi na odcinkach prostych nie moze
przekraczat 500 m. '

Zamawiajacy powinien zalozy¢ robocze punkly wysokosciowe (repery robocze) wzdluz osi rasy drogowej, a takze przy kazdym
obiekgie inzynierskim. .

Maksymalna odleglose migdzy reperami roboczymi wzdtuz trasy drogowej W terenie ptaskim powinna wynosi¢ 500 metrow.
Repery robocze nalezy zalozy¢ poza granicami robét zwigzanych Z wykonaniem trasy drogowej i obiektow towarzyszagcych.
Jako repery robocze mozna wykorzystat punkty stale na stabilnych, istniejacych budowlach wzdiuz trasy drogowej. O ile brak
takich punktow, repery robocze nalezy zalozyC W postaci stupkow betonowych Iub grubych ksztattownikow stalowych,
osadzonych w gruncie

W sposob wykluczajacy osiadanie, zaakceptowany przéz Inzyniera.

Rzedne reperow roboczych nalezy okreslac z taka dokiadnoscia, aby §redni blad niwelacfl po wyréwnaniu byl mniejszy

od 4 mm/km, stosujac niwelacje podwojna W nawiazaniu do reperow paristwowych.

Repery robocze powinny byé wyposazone W dodatkowe oznaczenia, zawierajace wyrazne i jednoznaczne okreélenie nazwy
repera i jego rzednej.

5.4, Wyznaczenie przekrojow poprzecznych

Wyznaczenie przekrojow poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawedzi nasypow | wykopow na powierzehni terenu (okreslenie
granicy robot), zgodnie Z dokumentacja projektowa oraz w miejscach wymagajacyeh uzupelnienia dia poprawnego
przeprowadzenia robot

i w miejscach zaakceptowanych przez Inzyniera.

Do wyznaczania krawedzi nasypow i wykopow nalezy stosowaé dobrze widoczne paliki lub wiechy. Wiechy nalezy stosowac W
przypadku nasypow o wysokoscl przekraczaiqcei 1 metr oraz wykopow glebszych niz 1 metr. Odleglosé migdzy palikami lub
wigchami nalezy dostosowat do uksztaltowania terenu oraz geometril trasy drogowej. Odleglo$¢ ta co najmniej powinna
odpowiadac odstepowi kolejnych przekrojow poprzecznych.

Profilowanie przekrojow pop;zecznych musi umozliwiat wykonanie nasypow | wykopow 0 ksztatcie zgodnym Z dokumentacja
projektowa.

5.5 Oczyszczanie terenu

Przed przystapieniem do wykonywania robot ziemnych nalezy wykonat nastepujace prace przygotowawcze:

a) oczyszezenie daneqo terenu z gruzu, kamieni iinnych odpadow znajdujacych sig W obrebie placu budowy,

b) wykonanie robot rozbiorkowych, zasypanie studzien, dotow oraz usuniecie ogrodzen, jezell takie znajdujg si¢ na terenie
budowy

¢) przeniesienie i przelozenie z terenu dane] budowy poza e} obrgb lakich urzadzen nadziemnych lub podziemnych, ktore
przeszkadzat beda w wykonywaniu robot ziemnych lub w pozniejsze] eksploatacji danego obiektu.

Usuwanie lub przebudowa wszelkich urzadzen podziemnych | nadziemnych powinny by¢ wykonywane przez wyspecjalizowane
jednostki organizacyjne W uzgodnieniu 2 zainteresowanymi instytucjami lub wlascicielami, do ktorych te urzadzenia naleza

5.6. Usuwanie kamieni i gruzu

Usuwanie kamieni zalegajacych na terenie robot ziemnyeh powinno byé dokonane, gdy jest to konieczne ze wzglgdu na
bezpieczenstwo robot oraz w przypadku gdy ma by¢ wykonywany nasyp, a kamienie siegaja wyzej niz 1/3 wysokosci nasypu.
Usuwanie kamieni o duzych wymiarach lub resztek fundamentow pudowli, ktore utrudniaja wykonywanie wykopow, moze byt
dokonywane za pomoca maszyn przez rozkruszenie. Jezeli na terenie przysziych robot ziemnych znajduje sie zwalowisko gruzu
lub innych od padow, to powinno by¢ ono usunigte z miejsca wykonywania robot ziemnyeh, jezell stanowi zrodlo zagrozenia lub
jezeli nie jest wskazane wykorzystanie t€go rodzaju odpadow na placu budowy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady Kkontroli jakoéci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST 0.0. ,Wymagania ogoine”

6.2. Kontrola jakoéci prac pomiarowych

Kontrole jakosci prac pomiarowych nalezy prowadzic wedlug ogolnych zasad okreslonych W instrukcjach i wytycznych GUGIK

lod 1 do 7] zgodnie Z wymaganiami podanymi W pkt 5.4. Kontrole pozostalych prac pny‘gotuwawczym nalezy prowadzit
biezaco na budowie.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogblne zasady obmiaru robét
0Ogblne zasady obmiaru robot podano W ST 0.0. ,Wymagania ogoine”

niem wynikow pomiarow
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gpecyfikacia Techniczna \Wykonania i Odbioru Robot ST1.0

7.2, Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa s,

- ha (hektar) przy powiemchn‘iowych robotach ziemnych dia placow

8, ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robot podano W ST 0.0, Wymagania ogoine”

8.2. Sposob odbioru robét

Odbior robot zwigzanych z odtworzeniem trasy W terenie nastepuje na podstawie szkicow i dziennikow pomiarow geodezyjnych

|ub protokolu kontroli geodezyjnej, ktore Wykonawca przedktada Inzynierowi.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogoine ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnoéci podano W ST 0.0, ,Wymagania ogolne" pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 ha wykonania robot obejmuje:

- sprawdzenie wyznaczenia punktow glownych osi trasy i punktow wysokosciowych, wyznaczen‘:e przekrojow poprzecznych Z

ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojow, i

_ sastabilizowanie punktow granicznych oraz granic inwestycii | |okalizacji urzadzeft W sposab trwaly, ochrona ich przed

zniszezeniem | oznakowanie ulatwiajace odszukanie | ewentualne odtworzenie.

- yporzadkowanie terenu prowadzenia prac wraz z wywozem wszelkich smieci

- oznakowanie tablicami informacyjnymi miejsca prowadzenia prac budowlanych

- wydzielenie terenu prowadzenia prac pbudowlanych w sposob uniemozliwiajacy dostep osobom postronnym.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Instrukcja techniczna 0-1. Ogélne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

2. Instrukcja techniczna ¢-3. Geodezyjna obsiuga inwestycii, Glowny Urzad Geodezji | Kartografii,

Warszawa 1979.

3. Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GU GiK 1978,

4. Instrukcja techniczna G-2. Wysokosciowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.
5. Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne | wysokosciowe, GUGIK 1978.
6. Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK 1983.
7. Wytyczne techniczne ©-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGIK 1983

Przebudowa z& Zmiana, sposobu uzytkowania budynku bylego Domu Dziecka

na budynek adminisrac ino-biurowy Gorzec dz. nr 129/5 AM-1, gmina Strzelin




Specyfikacja Techniczna Wykonania | Cdbioru Robét

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

Roboty rozbiérkowe i demontazowe

ST 2.0.

Nazwy i kody robét wedtug kodu numerycznego stownika gtéwnego Wspdlnego Stownika Zamdwien
(CPV)

Kategoria robét — 45111100 - roboty w zakresie burzenia

ST20




Specyfikacia Techniczna Wykonania | Odbioru Robot ST 20

1. WSTEP
1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot budowlanych w zakresie
burzenia (rozbiorek i usuwanie gruzu), ktore zostang wykonane w ramach zadania ,PRZEBUDOWA ZE ZMIANA SPOSOBU
UZYTKOWANA BUDYNKU BYLEGO DOMU DZIECKA NA BUDYNEK ADMINISTRACYJNO-BIUROWY. Dz. nr 129/5 AM-1
obreb Gérzec, gmina Strzelin®
1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych
w punkcie 1.1,
1.3 Zakres robét objetych ST
1.3.1 Roboty podstawowe
Zakres opracowania obejmuje przebudowe pomieszczen na poszczegolnych kondygnacjach:
PIWNICA
+ demontaz czesci scianek dzialowych
+ wymiana czesci stolarki drzwiowej wewnetrznej
+ wymiana okfadzin podfogowych
+ skucie zawilgoconych tynkéw i wykonanie w ich miejscu nowych
+ wykonanie nawych $cianek dzialowych
* wykonaniu poszerzet w otworach
+ wykonanie nowych okladzin $ciennych
+ wymiana instalacji wod-kan- co wraz z armaturg
+ wymiana cze$¢ instalacii elekirycznej
* przebudowa instalacji hydrantowej
* wykonanie instalacji niskopradowych
PARTER
» przebudowa klatki schodowej (wydzielenie poZzarowe)
+ przebudowie pomieszczen — wydzielenie $ciankami dziatowymi
+ wyburzenie czesci scianek dzialowych,
« wykonaniu nowych $cianek dzialowych
* wykonaniu poszerzen w otworach oraz nowych otwordw drzwiowych,
+ Zamurowaniu czesci otworow drzwiowych
* wymiana instalacji wod-kan- co wraz z armaturg
* demontaz starych i montaz nowych okladzin podtogowych i sciennych
+ przebudowie klatki schodowej { wydzielenie pozarowe, oddymianie, remont schodow wewnetrznych )
* remont sufitow
« przebudowie pomieszczen sanitariatow
* przebudowa instalacji hydrantowej oraz elekirycznej
* wykonanie instalacji niskopradowych
| PIETRZE
* przebudowa klatki schodowej (wydzielenie pozarowe)
« wyburzenie czesci $cianek dzialowych
» przabudowa pomieszczen na fazienke oraz pomieszczenie socjalne (pom. nr & rys. A.11)
* wyburzenie czesci scianek dzialowych
* Zamurowania czesci otworow drzwiowych
* wymiana instalacji wod-kan- co wraz z armaturg
* demontaz starej i montaz nowej stolarki drzwiowej
* przebudowa instalacji hydrantowej oraz elektrycznej
* montaz nowych écianek dzialowych
* wykonanie instalacji niskopradowych
PODDASZE
* przebudowa klatki schodowej (wydzielenie pozarowe)
* wyburzenie czesci Scianek dziatowych
* wymiana instalacji wod-kan- co wraz z armaturg
* demontaz starej i montaz nowej stolarki drzwiowej
*» montaz nowych hydrantow wewnetrznych
» montaz nowych cianek dzialowych
* przebudowa instalacji hydrantowej oraz elektrycznej
STRYCH
* w czgsci uzytkowej: wykonanie otworu w poddasze oraz zabudowa szachtu do oddymiania klatki schodowej
DACH
» montaz okien oddymiajacych w pofaci dachowe;
1.3.2  Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych.
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Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot ST 2.0
Do wykonania robot budowlanych podstawowych niezbedne sa nastepujace roboty tymczasowe: prace pomiarowe i
pomocnicze, oczyszczenie demontowanych elementow, transport wewnetrzny materialow z rozbiorki i usunigcie ich na zewnatrz
obiektow,niezbedne rozdrabnianie, segregowanie, sortowanie i ukladanie materialow z rozbiorki, przecinanie elementow
metalowych wraz z obslugg sprzetu do przecinania, skladowanie na poboczu materiatow z rozbidrki, oczyszczenie ich,
segregowanie, pryzmowanie lub uktadanie w stosy, zabezpieczenie innych obiektow przed zniszczeniem (W migjscach
zagrozenia), utrzymywanie w stanie przejezdnym drog dojazdowych, oraz prace towarzyszace: geodezyjne Wytyczanie,
zatadunek i transport materialow z rozbidrki i gruzu na miejsce sktadowania (wybranym przez Wykenawce), wyladunek w
miejscu skladowania, zabezpieczenie odcietych korcowek istnigjacych instalacji przed zanieczyszczeniem, oplaty za
sktadowanie gruzu na skladowisku odpadow, uporzadkowanie miejsca prowadzenia robot.
1.4 Ogélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, zgodnoé¢ z dokumentacjq projektowa, ST i poleceniami
Inzyniera.
Materialy rozbiérkowe, nie nadajace sie do wykorzystania Wykonawca odwiezie na sktadowisko odpaddw.
Wykonawca prac rozbidrkowych przed przystapieniem do ich realizacji przedstawi Inzynierowi i uzgodni z nim harmonogram
prac rozhiorkowych oraz przedstawi umowe w zakresie odbioru materialéw rozbiérkowych z odbiorcg, na czas trwania
Kontraktu.
2. MATERIALY
Materialy nie wystepuja.
3. SPRZET WYKONAWCY
Sprzet budowlany powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wymaganiom zaakceptowanym przez Inzyniera.
Zgodnie z technologig zalozong do wykonania robot rozbidrkowych i wycinek proponuje sie uzy¢ nastepujacego sprzetu:
miot hydrauliczny,
miot udarowy,
nozyce hydrauliczne,
palniki acetylenowo-tlenowe,
dzwig samojezdny,
pily mechaniczne,
kontenery do gromadzenia odpadow,
drobne sprzety mechaniczne do wykonywania robot sposobem recznym, spycharka,
koparka,
{adowarka,
zrywarka,
4. TRANSPORT
Zgodnie z technologig zatozong do transportu proponuije sig uzy¢ takich $rodkow transportu, jak:
samochdd skrzyniowy,
samochod
samowytadowczy,
ciggnik kotowy,
przyczepa skrzyniowa.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne warunki wykonania robot
Wymagania dotyczace wykonania robot s3 nastepujace:
prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem zakresu robot | obiektu,
prace geotechniczne w zakresie kontroli zgodnosci warunkéw istniejacych z Kontraktem,
rohoty rozbidrkowe nalezy prowadzi¢ recznie, przy uzyciu narzedzi pneumatycznych, przez rozkuwanie lub zwalanie,
elementy zelbetowe nalezy rozbijac za pomocq narzedzi pneumatycznych, przecinajac zbrojenie palnikiem acetylenowo-
tlenowym,
zwalanie $cian metodg podcinania lub podkopywania jest zabranione,
elementy konstrukcji stalowych nalezy przecina¢ palnikiem acetylenowo-tlenowym,
nie mozna prowadzi¢ rozbiorki elementow konstrukcyjnych jednoczesnie na kilku poziomach,
przed przystapieniem do robét rozbiorkowych nalezy odiaczy¢ instalacje elektryczna, wodociggowa i inne,
nie nalezy prowadzic robét rozbidrkowych na zewnatrz w ztych warunkach atmosferycznych: w czasie deszczu, opadow $niegu
oraz silnych wiatrow,
oznakowanie robot prowadzonych w pasie drogowym,
zabezpieczenie lub usuniecie istniejacych urzadzen technicznych uzbrojenia terenu,
zabezpieczenie obiekiow chronionych prawem,
roboty nalezy prowadzi¢ tak, aby nie zostala naruszona stateczno$¢ rozbieranego elementu, oraz tak, aby usuwanie jednego
elementu konstrukcyjnego nie wywotato nieprzewidzianego upadku lub przewrocenia sie innego fragmentu konstrukcji,
znajdujace sie w poblizu rozbieranych obiektow urzadzenia i budowle nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami.
5141 Rozbidrka urzadzen i instalacji
Do rozbiorki urzadzen i instalacii elektrycznej, wodociagowej, kanalizacyjnej mozna przystapi¢ dopiero po stwierdzeniu, Ze
wszystkie te instalacje zostaly odlaczone od sieci miejskich przez pracownikow wiasciwych instytucji oraz, Ze dokonano
odpowiedniego wpisu do dziennika rozbiorki.
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Demontaz instalacji powinni wykonywa¢ robotnicy odpowiednich specjalno$ci. Rozbiorke nalezy rozpaczat od demanlazu
armatury, aparatow, grzejnikow, umywalek, misek klozetowych itp., a nastepnie przejs¢ do demontazu przewodow. Rozbieranie
instalacji elektrycznych rozpoczyna sie rowniez od demontazu oprawek, wylacznikow itp., urzadzen instalacji elekirycznych, a
nastepnie zdejmuje przewody.

51.2 Rozbi6érka w budynku

Roboty rozbiorkowe obejmuja usuniecie z terenu budowy wszystkich zbednych elementow (rozbiorke), wydobycie gruzu,
segregacje wszelkich odpadow i zatadunek na $rodki transportowe, wywoz i utylizacje Iub skiadowanie odpaddw, zgodnie z
Dokumentacjg Projektowa lub w sposob wskazany przez Inzyniera.

Roboty rozbiorkowe mozna wykonywaé mechanicznie lub recznie. Wszystkie elementy mozliwe do powtdrnego wykorzystania
powinny by¢ usuwane bez powodowania zbednych uszkodzen. O ile uzyskane elementy nie stajg sig¢ wiasnoscig u z ytkownika,
Wykonawca powinien je zutylizowa¢. Doly (wykopy) powstale po rozbiérce, znajdujace sie w miejscach, gdzie zgodnie z
Dokumentacjg Projektowa beda wykonane wykopy, powinny by¢ tymczasowo zabezpieczone. W szczegélnosci nalezy zapobiec
gromadzeniu sie w nich wody opadowej. Doly w miejscach, gdzie nie przewiduje sie wykonania wykopdw pod projektowane
obiekty nalezy wypeini¢ warstwowo piaskiem do poziomu otaczajacego terenu i zagescic.

5.2.Warunki szczegotowe realizacji robot

Wykonanie rozbiorki elementow budynkow polega m.in. na:

1. rozbiorce urzagdzen i instalacji.

2. rozbiérce okien dla montazu okien napowietrzajgcych.

3 rozbidrka pokrycia dachowego w celu montaz okien oddymiajacych

4 rozbiorka stolarki drzwiowe] wewnetrzne

5. rozbiéree konstrukeji murowych i zelbetowych (Scian, posadzek).

6 rozbidrka czesci stropow w miejscu montazu projektowanej windy

7 rozbidrka okladzin podlogowych i Sciennych w pomieszczeniach objetych opracowaniem

Rozbiorki elementow Zelbetowych [ murowych nalezy dokonaé akceptowanymi przez Inzyniera metodami przy pomocy
wiasciwych narzedzi. Roboty prowadzi¢ nalezy do poziomu terenu, a po uprzatnigciu gruzu nalezy odkopa¢ konstrukcje
zaglebione (Sciany podziemia, fundamenty, itp.), rozebra¢ konstrukcje, a gruz wydoby¢ na powierzchnig terenu. Demontaz
deskowania i ptatwi drewnianych mozna wykonywaé recznie wobec niewielkich gabarytow i ciezarow tych elementow . Drewno
nalezy sktadowac odrebnie rozwazajac mozliwos¢ jego ponownego wykorzystania .

Roboty rozbiérkowe moga, by¢ prowadzone ponad poziomem terenu jak rowniez w wykopach wykonanych specjalnie dia
wykonania robot rozbiorkowych. Diatego tez podczas prowadzenia robot nalezy ze szczegolng starannoscig zadbac o
przestrzeganie przepisow bezpieczefistwa i cchrony zdrowia .

W trakcie wykonywania robot Wykonawca winien przeprowadzi¢ segregacije sktadowanych odpadéw aby mozliwy byl ich wywoz
w jednorodnych partiach {w rozumieniu obowiazujacej klasyfikacji odpadow), w celu zastosowania wlasciwego sposobu
ich utylizacji. Gruzrozbiorek oraz elementy pochodzace z demontazu nalezy sukcesywnie wywozic na sktadowisko. Odpady
nalezy utylizowat w miejscu i w sposodb zgodny z wymogami prawa.

6. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiaru jest:

m’ - law fundamentowych, $cian fundamentowych betonowych, $cian murowych ,  podiozy betonowych ,wykonanie wykopow ,
zasypywanie wykopow, wywoz gruzu,

m — demontaz balustrad, rynien , betek stropowych

m* - rozbiorka pokrycia dachowego , deskowania dachu, posadzek

gzt- demontae okien, drzwi, krat , drabiny

ton- wywoz ztomu

7. ODBIOR ROBOT

Odbiorowi podlega wykonanie demontazu budynku kubaturowego .

8 OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT - PODSTAWA PLATNOSCI

8.1 OgéIne wymagania

Zgodnie z Dokumentacjg nalezy wykonac zakres robdt wymieniony w p. 1.3, niniejszej ST. Platnos¢ nalezy przyjmowac zgodnie
z ohmiarem i oceng jakosci robét, w oparciu o wyniki pomiaréw,

8.2 Cena wykonania robot

1. Cena wykonanej rozbiorki elementow betonowych i zelbetowych oraz rozebrania muréw z cegly rozliczana w m* obejmuje:
roboty przygotowawcze, oznakowanie terenu,wykonanie niezbednych odkrywek i odkopania rozbieranych elementow,
odigczenie od rozbieranych obiektow instalacji elektrycznej, wodociagowej, kanalizacyjnej i innych wraz w miare potrzeb z
zaslepieniem koncowek, wykonanie niezbednych rusztowan i ich demontaz, dostarczenie na teren budowy niezbednych
materialow, urzadzen i sprzetu budowlanego, cigcie pil, rozkucie i rozbiorka elementéw betonowych, Zelbetowych, murowych
oraz drewnianych zatadunek, wywiezienie odpadéw z rozbiorki, tacznie z optatami za sktadowanie, zasypanie powstatych dotéw,
wyrownanie podioza i uporzadkowanie terenu rozhiorki

2. Cena wykonania demontazu balustrad , rynien, belek stropowych rozliczana w m obejmuije:

roboty przygotowawcze,

dostarczenie na teren budowy niezbednych materialéw, urzadzen i sprzetu budowlanego,

wykonanie niezbednych rusztowan i ich demontaz, rozbiorka elementéow,

zaladunek, wywiezienie zlomu i zlozenie w miejscu wskazanym przez Inzyniera, uporzadkowanie terenu rozbidrki;

3. Cena wykonanej rozbiérki elementow budowlanych mierzonych w m? obejmuje:
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wyznaczenie miejsc przeznaczonych do rozbiérki, oznakowanie terenu prac,
wykonanie niezbednych rusztowan i ich demontaz,
pociecie elementow i rozbidrka izolacji, deskowania , skucie posadzek,
zatadunek, wywiezienie, unieszkodliwienie odpadéw z rozbiorki (innych niz ziom), utylizacja materiatu rozbiérkowego
nieprzewidzianego oraz nie nadajacego sig do ponownego wykorzystania,
wyrownanie podloza i uporzadkowanie terenu rozbiérki
4, Cena wykonanej rozbiorki elementow budowlanych mierzonych w szt obejmuje:
wyznaczenie miejsc przeznaczonych do rozbioérki, oznakowanie terenu prac,
wykonanie niezbednych rusztowan i ich demontaz, wykucie i rozebranie elementéw, okien, drzwi, krat
zatadunek, wywiezienie, unieszkodliwienie odpadéw z rozhiérki (innych niz ztom),
9 DOKUMENTY ODNIESIENIA ‘
Podstawa do wykonania robot sa nastepujace nizej wymienione elementy dokumentacji projektowej, normy oraz inne
dokumenty i ustalenia techniczne.
9.1 Elementy dokumentacji projektowej
Podstawa do wykonania robot sg nastepujace elementy dokumentacii projektowe;:
Przedmiar Robot
Projekt budowlany w zakresie uwzgledniajgcym specyfike robét budowlanych;
Projekt Wykonawczy;
Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
9.2 Inne dokumenty i ustalenia techniczne
Nalez zachowa¢ warunki bezpieczenstwa pracy przy robotach rozbiorkowych.
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru robot Budowlano-Montazwych
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2.1.6. Zaprawa fugowa .
Stosowat zaprawg fugowa wodoodporng, 0 podwy'zszone] elastycznosci. Rodzaj zaprawy dostosowa¢ do szerokosci fug.

bojczego W kolorze
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2.1.9. Zaprawa samopoziomujaca
Stosowat zaprawe samopo

p. klejem).

3.4. Wymagania ogolne
QOgolne wymagania stawia
3.2. Wymagania szczegotowe

Materiaty mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami
na skutek oddziatywania czynnikow atmosferycznych).
- &rodkami transportu do przewozu materiatow,
- wyclagiem budowlanym
- drobnym sprzgtem pom
stosowat drobny sprzet budowlany:
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- narzedzia lub urzadzenia do ciecia,

- walki dociskowe,

- frezarka reczna lub mechaniczna,

- faty do sprawdzania rownosci powierzehni,

- mieszadta do kieju 0 napedzie elektrycznym,
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4. TRANSPORT
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wymaga wykladzina Zawierajaca okreslone W dokumentaciji wzory lub skladai_qca sig z roznego rodzaju | wne_lkoécl piytek. W)’bf”
kompozycii klejacyen zalezy od rodzaju plytek | podioza oraz wymagan stawianych wykladzinie. Kompozycja (zaprawa} klejgca
musi by¢ przygotowana zgodnie Z instrukeja producenta. Ukladanie _plytek rozpoczyna sie od _najbard;ﬂe] eksponowanego
paroznika W pumieszczeniu lub od wyznaczonej linii. Kompozycje klejaca nak%oada sie na p_odlozp gladkalkrawed;lq pacy a
nastepnie przeczesuje’ sie zebata krawedzig ustawiona pod katem okolo 50°. ﬁompoz_ycja klejgca powinna byt nalozona
rownomiernie | pokrywac cata powierzchn‘te podtoza. Wielkos¢ zgbow pacy ;a\e_zy od wielkosci plyt_ek. Prawtdiow‘o dobrane
wielkost zgbow konsystencja kompozycii klejace sprawiajg, 28 kompozycja nie wyptywa pod plytek_\ | pokrywa minimum 65%
powierzchni plytki. Zaleca sig stosowac nastepujace wielkosci zgbow pacy W zaleznosci od wielkoscl plytek: - 50 x 50 mm - 3
mm - 100 x 100 mm =4 mm - 150x150mm-—6mm-200 « 200 mm — 6 mm -250x250mm«8mm-300x300mm~ 10 mm
. 400 x 400 mm - 12 mm. Powierzchnia Z nalozona warstwa kompozycii Klejacej powinna Wynosic uk_otg 1 m2 1up pozwolic na
wykonanie okladziny w clagu okolo 10-15 minut. Grubosé warstwy kompozycil kle}gcej .zale_iy od rod_z ju i rqwnoéci podioza oraz
rodzaju i wielkosci plytek i wynosi §rednio okoto 6-8 mm. Po nalozeniu kompozycji klejace) ukiada sig plytki od wvz[\aczone] lml!
lub wybranego naroznika. Naktadajac plerwsza plytke nalezy ja lekko przesunac po podiozu (okolq 1 cm), ustawic W zadanej
pozycii i docisnat dia uzyskania przyczepnoscl Kleju do plytki. Nastepne plytki nalezy dolozy¢ dq 5qs1ednich, doclsng(: i odsunat
na szeroko$t spoiny. Dzieki duzej przyczepnosci swiezej kompozycji klejowej PO docisnieciu piytki uzyskuje sig efekl
,przyssania’. Wigksze plytki zaleca sig dobijaC miotkiem gumowyrm. W przypadku plytek ukladanych na zewnatrz war_stwa
kompozycii klejace) powinna pod cala powierzchnia plytki. Mozna o osiagnaé nakladajac dOdf:ltkOWO cienka warstwe kleju na
spodnia powierzchnie przyklejanych plytek. Dla uzyskania jednakowe wielkosci spoin stosuje si¢ wkiadki (krzyzyki dystansowe.
7aleca sie nastepujace szerokosci spoin przy plytkach 0 dlugoscei boku: - do 100 mm — okolo 2 mm - od 100 do 200 mm - okoto
3 mm - od 200 do 600 mm = okolo 4 mm - powyzej 600 mm — okolo 5-20 mm. Przed catkowitym stwardnieniem Kleju ze spain
pomigdzy plytkami nalezy usunag jego nadmiar, mozna tez usunac wkiadki dystansowe. W trakcie ukiadania plytek nalezy takze
mocowag listwy dylatacyjne i wykonczeniowe. Po ulozeniu plytek na podiodze wykonuje sig cokoty. Szczegoly cokolu powinna
okreslac dokumentacja projektowa. Dla cokotow wykonywanych 7 plytek identycznych jak dia wyktadziny podiogi stosuje sie
takie same kieje | zaprawy do spoinowania. Do spoinowania plytek mozna przystapic nie wezesniej niz po 24 godzinach od
ulozenie plytek. Dokladny czas powinien by¢ okreslony przez producenta W instrukeji stosowania zaprawy kiejowej. W
przypadku gdy krawedzie plytek sa nasiakliwe przed spoinowaniem nalezy zwilzy¢ je woda mokrym pedziem. Spoinowanie
wykonuje si¢ rozprowadzajac zaprawg do spoinowania (zaprawg fugowa) po powierzehni wykladziny paca gumowa. Zaprawe
nalezy dokladnie weisnat w przesirzenie miedzy plytkami ruchami prostopadie i ukosnie do krawedZl plytek. Nadmiar zaprawy
zbiera sig 2 powierzehni plytek wilgotna gabka. Swieza zaprawe mozna dodatkowo wygtadzié zaokraglonym narzedziem i
uzyskat wklesly ksztalt spoiny. Ptaskie spoiny uzyskuje sie poprzez przetarcie zaprawy paca z naklejona gtadka gabka. Jezeli W
pomieszczeniach wystepuje wysoka temperatura | niska wilgotnosc powietrza nalezy zapobiec Zbyt szybkiemu wysychaniu
spoin poprzez lekkie zwilzanie ich wilgotna gabka. Przed przystapieniem do spoinowania zaleca sie sprawdzic czy pigment
spoiny nie brudzi trwale powierzehni plytek. gzczegoinie dotyczy 10 plytek nieszkliwionyeh i innych 0 powierzchni porowatej. Dla
podniesienia jakoscl wyktadziny | zwiekszenia odpornoéci na czynniki zewnglrzne po stwardnieniu spoiny moga byé powleczone
specjalnymi preparatami impregnujacymi. |mpregnowane mogd byt takze plytki. Przed przystapieniem do uktadania posadzek
nalezy :

a) posadzke 2 plytek mozna wykonywat jedynie na podkladzie, ktorego prawidlowoéé wykonania zostala potwierdzona wpisem
do dziennika budowy lub protokolem odbioru dolaczonym do dziennika budowy,

b) w pomieszczeniach, w ktorych wykonuje sig posadzki z plytek ukladanych na kiejach na bazie cementu, W trakcie robot i
przez kilka dni po wykonaniu posadzki temperatura powietrza nie powinna by¢ nizsza niz 5 stopni C,

c) W miejscach przebiegu dylatacii konstrukcyjiych obiektu, rownie? w posadzce powinna by¢ wykonana szczelina dylatacyjna;
w posadzce Ze spadkiem szozelina dylatacyjna powinna byc wykonana na linil wodo rozdziatu,

d) posadzka powinna byt czysta; ewentualine zabrudzenia zaprawa lub Kicjem nalezy uysuwaé niezwlocznie W trakcie
wykonywania posadzki,

e) powierzchnia posadzki powinna by¢ rowna | pozioma lub ze spadkiem podanym W kosztorysie; dopuszczalne odchylenie
posadzki od ptaszczyzny poziomej, mierzone 2-metrowq lata w dowolnych kierunkach i w dowolnym migjscu, nie powinno by¢
wieksze niz 3 mm na catej diugoéci taty,

f) spoiny migdzy plytkami przez cala dlugosc i szerokosé pomieszezenia powinny tworzyé linie proste; dopuszczalne odchylenie
spoin od linil prostej nie powinno wynosi¢ wiecej niz: - 2 mm na 1mi3mm na cate diugosci lub szerokosci posadzki W
przypadku plytek gatunku pierwszego, - 3 mmna1mibmmna calej diugosci lub szerokosci posadzki W przypadku pytek
gatunku drugiego i trzeciego, f) plytki powinny by¢ zwigzane Z podkladem warstwa kleju na cale] swej powierzehni,

g) po wykonaniu fragmentu wykladziny nalezy usunaé nadmiar kleju ze spoin migdzy plytkami, W celu utrzymania oczekiwanej
szerokoscl spoiny nalezy stosowat wkladki dystansowe,

h) zaleca sig, aby szerokose spoiny wynosila przy plytkach o dlugosci boku: - o 100 mm - okoto 2 mm, - od 100 mm do 200 mm
- okoto 3 mm, - od 200 mm do 600 mm - okolo 4 mm, - powyzej 600 mm - okoto §-20 mm,

) w miejscach przylegania do §cjan posadzka powinna byt wykonczona cokolami 0 Wysokosci 100 mm; cokoty powinny byé
frwale zwigzane Z posadzka,

j) w miejscach styku posadzki Z Kanatami, fundamentami oraz W miejscu styk dwoceh odmiennych posadzek — posadzki te
powinny by¢ odgraniczone materialem podanym W projekceie,

k) po zwigzaniu kleju nalezy usunaé wkiadki dystansowe i wypelnié spoiny zaprawa do fugowania na menisk wklesly. Szczefiny
dylatacyjne W posadzce wypetnic odpowiednio elastyczng masa dylatacyina lub zastosowat specjaine wkiadki, Masa | whitadki

powinny mie¢ aktualna aprobatg techniczng, Wykonanie powyzszych czynno$ci powinno byé odnotowane W dzienniku budowy.
5.4.3. Preparat gruntujacy
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gpecyfikacia Techniczna \Wykonania i Odbioru Robdt ST30
a malarskiego. Do

Preparat nalezy naniest rownomiernie na podioze W postaci nierozcienczonel, przy pomocy pqldzla lub walka
nanoszenia kolejnej warstwy preparatu (przy bardzie] nasiakliwych podlozach) lub mq\owanla, np. farbg silikonowa mozna
przystapic po catkowitym wyschnigclu pierwsze] warstwy preparaty, czyli PO okolo 6 goc{zmach. ?rap_aratu nie nalezy uzywac na
podiozach, W ktorych w ukladzie warstw (na glebokosci penetracii preparaty) znajdue Si¢ material nieodporny na r_omehczalm_k
organiczny, np- styropian znajdujacy sie pod warstwa Zbrojaca W systemié ocieplen. W czasie pracy | po 1] zakonczeniu
pomieszczenia nalezy wietrzy¢, az do zaniku charakterystycznego zapachu, Nie pozostawiat otwartych pojemnikow.
6. KONTROLA JAKOSCI WYKONANIA ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci Robot ‘ _
Ogolne zasady kontroli jakosci Robot podano W OST. Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementow
procesu technologicznego Oraz sprawdzenie zgodnosoi dostarczonych przez W}fkonawcs; dokumentow dotyczacych
stosowanych materiatow z wymogami prawa. Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu:
- dostaw materialow,
- badanie podiozy | podktadow,
- prawidiowoéci wykonania robot (geometrii i technologi),
- poprawnoécl wykonania i skutecznoscl uszczelnien,
. ocene estetyki wykonanych robbt.
6.2. Doktadno$¢ wykonania, tolerancje
- dopuszczalna zawartos¢ wilgoci W podkladzie nie powinna przekraczac 3%,
- padanie podkladu za pomoca laty dlugoéci 2m nie powinno wykazywat prze$witow wigkszych niz 2mm,
- powierzehnia podktadu powinna stanowié plaszezyzng pozioma, - dokladno$é wykonania podktadu powinna byt taka, aby
odchylenie posadzki ptaszezyzny poziomej nie przekroczylo Smm na calej diugodci lub szerokoscl pomieszczenia.
6.3. Pozostate wymagania
- Wymagana jakosCt materialow powinna byé potwierdzona przez producenta przez saéwiadczenie o jakoscl lub znakiem kontroli
jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym rownorzednym dokumentem.
- Nie dopuszcza si¢ stosowania do robot materiatow, ktorych wlasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom technicznym, Nie
nalezy stosowat rowniez materialow przeterminowanych (po okresie gwarancy]nym),
Nalezy przeprowadzic kontrole dotrzymania warunkow ogolnych wykonania robot (cieplnych, wilgotnoéciowych).
- Sprawdzi¢ prawidlowost wykonania podkladu, posadzki, dylatacjl.
6.4. Wymogi szczegolowe
Badania w czasie prowadzenia Robot polegaja na sprawdzaniu przez inspektora na biezaco, W miare postgpu Robot, jakosci
uzywanych przez Wykonawce materiatéw | zgodnosci wykonywanych Robét z Dokumentacia Kosztorysowa | wymaganiami
0ST. W szczegolnosci obejmuja;
- padanie dostaw materialow,
- kontrole prawidiowosci wykonania Robot (geometrii | technologil),
- kontrolg poprawnasci wykonania i skuteczno&ci uszezelnien,
- ocene estetyki wykonanych Robot.
- sprawdzenie stosowania sie do rezimu technologicznego
- dokladnoéé i starannosé wykonania
- sprawdzenie przyczepnoscl poszczegé\nych warstw
6.5. Badania przed przystapleniem do robét zwigzanych 2 wykonaniem wykladzin
Przed przystapieniem do robot zwigzanych Z wykonanie wykladzin hadaniom powinny podlegac materialy, ktore beda
wykorzystane do wykonania robot oraz podinza, Wszystkie materialy i, kompozycie Kiejace, jak rowniez materialy pomocnicze
musza spelniat wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiadact parametrom okreslonym W
dokumentacji, Kazda partia materialow dostarczona na budowe musi posiadat certyfikat lub deklaracje zgodnosci stwierdzajaca
7godnosc wlasnoséci technicznych Z okreslonymi W normach i aprobatach. Radanie podkiadu powinno byé wykonane
bezposrednio przed przystapieniem do wykonywania robbt wyktadzinowych i okladzinowych. Zakres czynnosci kontrolnych
powinien obejmowac:
- sprawdzenie wizualne wygladu powierzehni podkladu pod wzgledem wymaganej szorstkosci,
- wystgpowania ubytkow i porowatosci, czystosel i zawilgocenia,
- sprawdzenie rownosci podkiadu, ktore przeprowadza sie przykladajac W dowolnych miejscach | Kierunkach 2-metrowalatg, -
sprawdzenie spadkow podktadu pod wykladziny (posadzki) za pomoca 2- metrowej taty i poziomnicy.
- pomiary rownoscl | spadkow nalezy wykanat z dokladnoscia do 1 mm
- sprawdzenie prawidlowosci wykonania W podkladzie szczelin dylatacyjnych przeciwskurczowych dokonujac pomiarow
szerokosci i prostoliniowosci
- sprawdzenie wytrzymatoscl podktadu metodami nieniszczacymi. Badania w czasie robot Badania w czasie robot polegajg na
sprawdzeniu 2godnosci wykonywania okladzin z dokumentacia projektowg 1 0ST w zakresie pewnego fragmentu prac.
Prawidlowos¢ ich wykonania wywiera wplyw na prawidlowos¢ dalszych prac. Badania te szczegoinie powinny dotyczyt
sprawdzenie technologii wykonywanych robot, rodzaju i grubosci kompozycji klejacej oraz innych robot zanikajacych".
7. OBMIAR ROBOT
7.1, Ogolne zasady obmiaru
Ogblne zasady obmiaru podano w OST. llog& wykonanych Robot okresla sig¢ na podstawie Dokumentacii Kosztorysowej |
pomiaru W terenie.
7.2. Jednostka obmiaru
Jednostka obmiaru jest: metr kwadratowy [m2] dia robét izolacyjnych, plytkarskich, posadzek z panele winylowych
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g, ODBIOR ROBOT
8.1. Odbior materiatow i robot
powinien obejmowat zgodnoéci Z dokumentacja oraz sprawdzenie wlasciwosci technicznych tych materialow Z wystawignqu
atestami wytwaorcy. W przypadku zastrzezen co do zgodno$ci materialu Z zagwiadczeniem O jakosci wystawionym przez
producenta - powinien by¢ on zbadany |aboratoryjnie. _ ‘
Nie dopuszcza sig stosowania do robot materiatow, ktoryeh wlasciwosci nie odpowiadaja wymaganiom technicznym. Nie nalezy
stosowad rowniez materialow przeterminowanych (po okresie gwarancy]nym),
8.3. Wyniki odbiorow materiatow | wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
8.4. Odbiér powinien obejmowac:
- sprawdzenie wygladu zewnetrznego; badanie nalezy wykonat przez 0ceng wzrokowa,
- sprawdzenie prawidlowosci uksztattowania powierzehni posadzki; badanie nalezy wykonat przez ocene wzrokowa,
- sprawdzenie grubosci posadzki cementowej nalezy przeprowadzif: na podstawie wynikow pomiarow dokonanych w czasie
wykonywania posadzki.
- sprawdzenie prawidlowoscl wykonania stykow materiatow posadzkowych; badania prostoliniowoé.ci nalezy wykonat za
pomocy naciagnietego drutu i pomiaru odchylen z dokladnoscia 1 mm, 8 szerokosci spoin
—za pomoca szczelinomierza lub suwmiarki.
- sprawdzenie prawidiowosc wykonania cokolow lub listew podiogowych; badanie nalezy wykonat przez oceng wzrokowa,
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne zasady ptatnosci
Ogolne zasady platnosci podano W 0ST.
9,2. Sktadniki ceny
Cena Robot obejmuje: W przypadku izolacjl przeclwwitgociowej posadzek:
- dostawe materialow,
- badania na budowie i laboratoryjne,
- dostawe materialow,
- przygotowanie podioza (w tym wylanie zaprawy samopoziomujace] lub podkladu betonowego),
- ulozenie plytek, wykltadziny dywanowej na zaprawie klejowej, posadzki zywicznej epoksydowe,
- wypelnienie fug,
. silikonowanie narozy,
- roboty pomocnicze.
10, PRZEPISY ZWIAZANE
PNEN -14041 Posadzki Z wykladziny dywanowej
PN-B-10144 Posadzki Z hetonu | zaprawy cementowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
PN-B-06250 Beton zwyKly.
PN-B-19701 Cement. Cementy powszechnego uzytku. Skiad, wymagania i ocena 2godnosCi
PN-B-32250 Materialy budowlane. Woda do betonu | zapraw.
PN-EN 87 Plytki i piyty ceramiczne $cienne | podiogowe. Definicje, Budowa budynku ztobka W miejscowoscl kiasyfikacja,
wiasciwosci | znakowanie.
PN-EN 1322 Kleje do plytek. Definicje | terminologia.
PN-EN 1SO 10545 Plytki i piyty ceramiczhe. Pobieranie probek i warunki odbloru. PN-B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i
badania przy odbiorze

Przebudowa ze Zmiang sposobu uzytkowania pudynku bytego Domu Dziecka l
i na budynek administrac jno- rzec dz. nr_129/5 AM-1, gmina Strzelin

sjno-biurowy Gorzec dz, nr 12915 AW, gmina SYEER e




Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdt

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

Instalacje wewngtrzne

ST 4.0

Przebudowa ze zmiang, sposobu uzytkowania budynku bylego Domu Dziecka

na budynek administracyjno-biurowy Gorzec dz. nr 129/5 AM-1, gmina Strzelin



hniczna Wykonania i Odbioru Robot ST 40

Specyfikacia Tec

1, WSTEP
1.4 Przedmiot | akres specyfikacji
Ninigjszy tom specyfikaci| obejmuje wymagania dotyczace wykonania | odbioru instalac wewnetrznych dia zadania:
,,PRZEBUDOWA ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANA BUDYNKU BYLEGO DOMU DZIECKA NA BUDYNEK
ADM1N|STRACYJNO-B!UROWY. Dz nr 129/5 AM-1 obrgb Gorzec, gmina Strzelin ", aW szczegoinoscl:
instalacja wodociagowa
- Instalacja kanalizacji sanitarnej
instalacja ¢.0
- instalacja hydrantowa
14 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe, uzyte w niniejsze] specyfikacji, s& zgodne Z obowiazujacymi odpowiednimi normami i okresleniami
zawartymi w ST 0.0 - Wymagania ogolne.
1.2 Klasyfikacja rohot wg Wspoinego Stownika Zamowien (CPV)

e Wy | Voowote 0%

45300000-0 o
Roboty w zakresie instalacji budowlan ych
453300009 _ Hydraulika i roboty sanitarne
ie Ci ine | konfekc] i
_ 453310006 Instalacie Giepine, wentylacyjne | kon'e cjonowania
powietrza

_—nmm- Instalowarie centrainego ogrzewania

- 453312008 Instalacja ciepina, wentylacyjna ! konfekcjonowania

nowietrza
__ 45332000-3

Kiadzenie upustow h
2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW | MATERIALOW
Materialy i wyroby hutnicze Z glementami spawanymi powinny posiadac zabwiadczenie 0 gwarantowane] spawalnos$ci.
Obrébka mechaniczna, plastyczna lub ciepina elementow powinna bye przeprowadzona zgodnie Z wymogami PN i BN dla
danego materialu. 7wraca sie uwage na 1o, aby metody stosowane przy tych czynnosciach nie spowodowaly uszkodzen
powierzchni roboczych, ani nie obnizyly wlasciwoscl fizycznyeh i wytrzymaioéciawych materiatow.
Rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz | wewnalrz, bez WZerow i widocznych ubytkow.
Wykonawca zobowigzany jest do zbierania dokumentacji dostaw W postac atestow, Swiadectw jakosci, specyfikacj,
paszportow, instrukcii obstugi i DTR, kart gwarancyjnych, rysunkow montazowych itp.
Na zadanie Inspektora nadzoru, Wykonawca przed whudowaniem przedstawi szczegolowe informacje dotyczace zrodia
wytwarzania i wydobywariia materialow oraz odpowiednie swiadectwa badah, dokumenty dopuszezenia do obrotu i
stosowania w pudownictwie i probki do zatwierdzenia inspektorowi nadzoru.
Wykonawca ponos odpowiedzialnost za spelnienie wymaga flosciowyeh | jakosciowych materialow dostarczanych na plac
budowy oraz za ich wiasciwe skiadowanie i whudowanie.

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robot bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji s3;
Instalacja wodociagowa

-rury i armatura wg. dokumentacii projektowej- branza sanitarna PT

Instalacja kanalizacj sanitarne)

-rury i armatura wg dokumentacjl projektowej - branza sanitarna PT

Instalacja centrainego ogrzewania

-rury i armatura wg dokumentacj projektowej ~ branza sanitarna PT

instalacja hydrantowa

-rury i armatura Wg dokumentacii projektowe] — pranza sanitarna PT

Wykonawca ponosi odpowiedzialnoéé za spetnienie wymagan ilosciowyeh i jakosciowych materialow dostarczanych na plac
budowy oraz za ich wlasciwe sktadowanie | wbudowanie.

draulicznych
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uzytkowania zgodnie Z j6go

“komplet elektronarzedzi

&rodki transportu powinny

wykonania robot. Rury w wi

sawiesi z lin stalowych lub f

wymaganiami producenta.

Instalacja wodoclagowd

zaciskowym.

kanalizacji sanitarne.

HS o grubosci 9 mm.

7 instrukejg producenta. typ

Do wykonywania robot Wykonawca powinien dysp
-podstawowe narzedzia rgczne do obcinania i abrobki rur

montazem w celu unikniecia
Wykonawca jest zobowigzany
robot | wiasciwoscl przewoionych fowardw, Przy ruchu
przepisow ruchu drogowego tak pod wzgle
Wykonawca pedzie usuwac na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
6. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA INSTALAGJI WEWNETRZNYCH

Projekluje sig instalacje wody zimnej,
pozaru. Instalacig projektowang wiaczy¢ do Istniejacego przylacza poprzez istniejacy wozet wodamierzowy zlokalizowany W

i przewidziano z rur mie

pomieszczeniu gospodarczym piwnicy Calos¢ instalac) dzianych Iub stalowych w systemie

Projektuje si¢ doprowadzenie wody zimnej do wszystkich przyborow wskazanych na rysunkach. Glowne przewody

rozprowadzic W gcianach. Podejécia do punktow poboru w
Calost instalacji nalezy zabezpieczyt prz

Wszystkie materialy instalacyjne stykal

Instalacie c.w.u. i cyrkulacji wykona¢ z rur miedzianych lub stalowych zaciskowych stosujac naturalng kompensacjg

wydluzen cieplnych. Rurociagi instalacji c.w.u. i cyrkulacji prowadzone beda rownolegle ruroci

chniczna

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie sp
srodowisko | jakosc wykonywanych robot.

Na zadanie, wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru

przezn aczeniem.

-komplet narzgdzi glusarskich

komplet narzedzi monterskich robot instalacyjnych
5. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
Do transporty materialow, sprzetu budowlanego | urzadzen

Wykonania Odbioru Robot

ST40

owoduje niekorzystnego wplywy na

kopie dokumentow po\wlerdzaiqcych dopuszczenie Sprzetu do

onowad nastepujacym sprzetem:

stosowat sprawne technicznie $rodki

abezpieczat zatadowane wyroby przed wplywami atmosferycznymi.

azkach musz

Nalezy stosowat si¢ do instrukgji transportu opracowanej przez producenta, Transport
materialow (m.in rur i ksztaltek) musza byt przeprowadzane przy ciagtej obserwacjl wiasciwosci materialu i zewnetrznych
wartinkéw panujacych podczas procesy, tak aby, wyroby nie byly poddawane yadnym szkodom. Materialy moga byt
przewozone srodkami transportu odpowiednio przystosowanymi do przewozu elementow, konstrukeji ito. niezbednych do
a by fransportowane na samochodach 0 odpowiednie]

fransportu.

i sktadowanie

diugosci. Wyladunek rur W

wigzkach wymaga uzycia podnosnika widlowego z plaskimi widlami lub dzwigu 2 belka, (trawersem). Nie wolno stosowat

ancuchow. Gdy rury zostaly zaladowane teleskopowo (rury 0 mniejszej $rednicy wewnatrz rur 0

wiekszej srednicy) przed roztadunkiem wiazki nalezy wyjac rury "wewnetrzne', Gdy rury s rozladowywane pojedynczo
mozna je zdejmowac recznie b Z uzyciem podno$nika W

idiowego. Nie wolno rur srzucaé lub wiec. Przewozone $rodkami

fransportu elementy powinny by¢ zabezpieczone przed ich uszkodzeniem, przemieszczaniem i

Zaleca sig dostarczanie materiatow do stanowisk montazowyc

ACCOTURE HS o grubosci 13

stracyjno-biurowy

ed wykraplaniem sig wilgoci stosujac izolacje np.

dodatkowego transportu wewnelrznego z magazynu budowy.
do stosowania jedynie takich $rodkéw transporty, ktore nie wplyna niekorzystnie na jakost

w opakowaniach zgodnych
h bezposrednio przed ich

po drogach publicznych pojazdy musza spetniaé wymagania

dem formalnym jak i rzeczowyrm.

cieplej oraz cyrkulacyjnej na potrzeby socjalno-bytowe | dla wewnetrznego gas7enia

bruzdach lub we wspolnych obudowach z podejsciami

mm.

osobu uzytkowania bud

ARMSTRONG typ ACCOTUBE

ace si¢ bezposrednio z woda powinny mie¢ swiadectwo Pafistwowego Zakladu
Higieny o dopuszczeniu do kontakiu z woda do picia. t gezenie, mocowanie i proby (na cisnienie 0,9 MPa) wykonat zgodnie

agami wody zimnej. Trasy i

§rednice zgodnie Z rysunkami.
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Dla zapewnienia cyrkulacji wody przewidziano pompg cyrkulacyjna;
Laczenie, mocowanie i préby (na cisnienie 0.9 MPa) wykona¢ nalezy zgodnie zins

Montaz armatury

miejscach latwo dostepnych.

instalacii.

symetrii przyboru.

Regulacja instalacji

-Urzadzenie instalacji wodociagowej wody pitne] uwaza sie za wyregulowane, je

innych elementow regulujacych. Przed przystapieniem do pomiaru temperatury

dokumentacji
-Urzadzenie cieple] wody mozna uznac za wyregulowane, jezeli z kazdego punktu

Préba szczelnoscl instalacii wodnej i uruchomienie
-Instalacje wody cieple] | zimnej nalezy poddac badaniom na szczelnos¢,
Mozna dokonat prob szczelnosci poszczegolnych Zadow lub odgalezien.

_Badania wykonag przed zakryciem bruzd i obudow i wykonaniem izolacji cieplne.

byloby niemoziiwe Ub ufrudnione.
-Instalacja wodociggowa przy cisnieniu prébnym réwnym 1,5 krotnej wartosci cis

temperaturze 55 °C.

-Prabe szczelnoscl na goraco przeprowadzic na cisnienie wodociggowe.
-Czynno&ci przy wykonywaniu proby szczelnosc:
~ napelnienie instalaci| woda zimna,
— podtaczenie pompy wytworzenia cisnienia | utrzymania go przez 15 minut
— sprawdzenie szczelnosci wszystkich polgczen i dtawic
— spuszczenie wody

— napefnienie instalac]i wodg goraca
— badanie szczelnosci instalacji przez 72 godziny
— uszczelnienie armatury

acja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot ST4.0
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Wszystkie rurociagi wodociagowe W pomieszczeniach powinny byé obudowane lub prowadzone W bruzdach.

.Zawory przelotowe odcinajace montowat w miejscach oznaczonych na rysunkach. Zawory te powinny by¢ zlokalizowane W
-Armatura stosowana w instalacjach wodociagowych powinna odpowiada¢ warunkom pracy (ciénienie i temperatura) danej
Jezeli w projekcie nie s3 podane specjaine wymagania, 05 armatury czerpainej sciennej powinna pokrywat sig¢ z osia
W armaturze czerpainej przewod cieplej wody powinien by¢ podtaczony z lewej strony.

-Przed przystapieniem do wlaéciwych czynnosci regulacyjnych nalezy urzadzenie kilkakrotnie przeplukat czysta woda
(najlepie] woda pitng), az do stwierdzenia wyplywu niezanieczyszczonej wody plucznej.

punktow czerpalnych, a czas napelniania zbiornikow splukujacych nie przekracza 2 minuty.
-Regulacji rozplywu wody cieptej W poszczegolnych obiegach urzadzen nalezy wykonac przy uzyciu kryz dlawiacych lub

srodia ciepla, sprawdzié dzialanie pomp cyrkulacyjnych oraz zgodnosé wykonania prac izolacyjnych z wymaganiami

dokumentacji, technicznej, odchylka % 5 °C. Pomiaru temperatury nalezy dokonaé po 3 minutach od otwarcia zaworu
czerpalnego. Pomiar temperatury cieple] wody nalezy dokonac termometrem rteciowym z podziatkg 1°C.

_Badania szczelnogcl urzadzen nalezy przeprowadzic W temperaturze otoczenia powyzej 0 °C.

W przypadkach koniecznych moze byt wykonana préba czesciowa, jezeli badanie szczelnosci W czasie proby koncowe
1,0 MPa nie powinna wykazywac przecickow na przewodach, armaturze przeintowo—regu!acyjnej i polaczeniach.

-Instalacie uwaze sig za szczelna, jezell manometr W ciagu 20 minut nie wykazuje spadku cisnienia.

_Badania instalacji cieplej wody nalezy wykonat dwukrotnie: raz napeniajac instalacje woda zimna, drugi raz wora 0

_Podczas drugiej proby nalezy sprawdzi¢ zachowanie sig wydtuzek, punktow stalych i przesuwnych.

- regulacja cisnie odbiorczych
ecka
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Montaz grzejnikow
Grzejniki montowane przy $cianie nalezy ustawia¢ poziomo w ptaszczyznie réwnolegtej do powierzehni sciany lub wneki,

Minimalne odstepy grzejnikéw od écian podtég o podokiennikéw podaje ponizsza tabela:

| | Odstep |
Od Sciany  za Od $ciany boczne] we 0d podiogi | 0d podokiennika
| grzejnikiem | wnece |
Grzejniki  stalowe i '
) \ 5 18 7 |5

aluminiowe

Grzejniki stalowe nalezy montowac na dwéch wspornikach oraz przymocowaé dodatkowo do $ciany.

5.2 Montaz armatury i osprzetu

Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (ci$nienie, temperatura) instalacji, w ktorej jest zainstalowana. Przed
instalowaniem armatury nalezy usunaé z niej zaslepienia i ewentualne zanieczyszczenia. Armatura, po sprawdzeniu
prawidlowosci dziatania, powinna byé instalowana tak, zeby byla dostgpna do obslugi i konserwacji. Armature na
przewodach nalezy tak instalowac, zeby kierunek przeplywu byl zgodny z oznaczeniem kierunku przeplywu na armaturze.
Armatura na przewodach powinna by¢ zamocowana do przegrod lub konstrukcji wsporczych przy uzyciu odpowiednich
wspornikéw, uchwytow lub innych trwalych podpar¢, zgodnie projektem technicznym. Rurociagi taczone beda z armaturg i
osprzetem z zastosowaniem ksztaltek. Na przewodach poziomych armaturg nalezy w miare mozliwosci ustawic w takim
polozeniu by wrzeciono bylo skierowane do gory i lezalo w plaszczyznie pionowej przechodzacej przez 0$ przewodu

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT INSTALACYJNYCH

6.1 Ogblne zasady kontroli jakosci robét

Ogoblne wymagania dotyczace wykonania robot, dostawy materialow, sprzetu i $rodkéw fransportu podano w ST 0.0
,Wymagania ogolne".

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole jakosci robét, materiatow i urzadzen.

Wykonawca zapewni odpowiedni system i &rodki techniczne do kontroli jakosci robot (zgodnie z PZJ) na terenie i poza
placem budowy.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez
jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia budowlane.

6.2 Badania jakosci robot w czasie budowy

Badania jakosci robét w czasie ich realizacji nalezy wykonywa¢ zgodnie z wytycznymi wiaéciwych WTWOR oraz
instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dia materialow i systemow technologicznych.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

Ogolne zasady i wymagania dotyczace obmiaru robét podano w ST 0.0 ,Wymagania ogoine".

Obmiar robét okresla iloéé wykonanych robot zgornie z postanowieniami umowy.

llosé robot oblicza sie wediug sporzadzonych przez stuzby geodezyjne pomiarow z natury, udokumentowanych operatem
powykonawczym, z uwzglgdnieniem wymagan technicznych zawartych w niniejszej ST i ujmuje w ksiedze obmiaru.
Wszystkie urzadzenia i sprzgt pomiarowy stosowane do obmiaru robot podlegaja akceptacji Inspektora nadzoru i muszg,
posiada¢ wazne certyfikaty legalizacji.

Jednostki obmiarowe — jak w przedmiarze.

8. ODBIOR ROBOT

e Ogoblne zasady odbioru robot i ich przejecia podano w ST ,Wymagania ogbine".

e  Odbioru robét nalezy dokona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi i Obmiaru Robét Budowlano — Montazowych

) Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci | wartosci.

e  Gotowost do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkiadajac Inzynierowi do oceny i
zatwierdzenia dokumentacje powykonawcza robot.

. Odbior jest potwierdzeniem wykonania robot zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz obowigzujacymi Normami
Technicznymi (PN, EN-PN)

Przebudowa ze zmiang sposobu uzytkowania budynku bytego Domu Dziecka
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o  Przy odbiorze powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

e  Dokumentacja powykonawcza

° Dziennik Budowy

e  Dokumenty potwierdzajace jakos¢ wbudowanych materialow

- Swiadectwa jakosci dostarczone przez dostawcow

- Instrukcje eksploatacji i konserwacji urzadzen

- Protokoly odbiorow czgsciowych

- Protokoly regulacji wstgpnej urzadzen

- Swiadectwa kontroli technicznej producentow oraz dokumentacje techniczno — ruchowe dla poszczegdinych urzadzer

8.1 Odbiér instalacji wodnych

Przy odbiorze koncowym instalacji wody nalezy przedlozy¢ protokoty odbioréw czeéciowych i prob szczelnosci, a takze
sprawdzi¢ zgodnos¢ stanu istniejacego 2 dokumentacjg techniczng oraz wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych.
W szczegolnosci nalezy skontrolowad :

- uzycie wiasciwych materiatow,

- prawidiowo$¢ wykonania potaczen,

- jakost zastosowanych materialow uszczelniajacych,

- wielkosé spadkow przewodow,

-odlegloéci przewodow wzgledem siebie i od przegrod budowlanych,

- prawidlowo$¢ wykonania podpor przewodéw oraz odleglosci migdzy podporami,

- prawidiowo$¢ ustawienia wydtuzek i armatury,

- prawidlowo$¢ wykonania izolacji,

- zgodno$é wykonania instalacji z dokumentacjg techniczng,

Podczas odbioru koncowego izolacji nalezy sprawdzi¢ zgodnoéc z projektem w zakresie: rodzaju materialu zastosowanego
na plaszcz ostonowy, zamocowania elementow plaszcza oraz ogdinego wygladu zewnetrznego zaizolowanego rurociggu.
Odbiér kofcowy powinien by¢ potwierdzony protokolem odbioru  izolacj|, sporzgdzonym zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami.

8.2 Odbiér instalacji kanalizacyjnej

Odbiory miedzyoperacyjne polegajg na sprawdzeniu:

- przebiegu tras kanalizacyjnych,

- szczelnosci potaczen kanalizacyjnych,

- sposobow prowadzenia przewodow poziomych | pionowych,

- elementow kompensac]l, lokalizacji pr2yborbw sanitarnych.

Odbiorowi czesciowemu nalezy poddac te elamenty urzadzen instalacii, ktore zanikaja w wyniku postepu robot.

Przy odbiorze koficowym nalezy przediozy¢ protokoly odbiorow czesciowych, badan szczelnosci, a takze sprawdzi¢
zgodnos¢ stanu istniejacego z dokumentacja techniczna,

Ponadto nalezy skontrolowac:
- uzycie wlasciwych materialow,

-odleglosci przewodow kanalizacji wewnetrznej od przewoddw ciepinych,
- prawidlowo$¢ wykonania polgczen,
- prawidlowos¢ wykonania mocowari punktow przesuwnych,
- wielkoéci spadkéw przewodow,
- prawidiowosci zainstalowania przyboréw sanitarnych.
8.3 Odbidr instalacji centralnego ogrzewania
Podczas odbiorow czesciowych i kohcowych urzadzen centralnego ogrzewania nalezy przeprowadzi¢ nastepujace badania
zgodnosci z wymaganiami technicznymi:
a) badanie zgodnosci z dokumentacja techniczng
b) badanie materialow

Przebudowa ze zmian sposobu uzytkowania budynku bylego Domu Dziecka
na budynek administracyjno-biurowy Gorzec dz. nr 129/5 AM-1, gmina Strzelin




Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot ST4.0

¢) badanie zabezpieczenia przed korozjg
d) badanie odbiornikow ciepta — grzejnikow plytowych
Warunki przystapienia do badan.
Badania urzadzen centralnego ogrzewania nalezy przeprowadzac w nastepujacych fazach:
a) przed zakryciem bruzd, kanatow, zamurowaniem przejsé przewodow przez przegrody budowlane
by po ukonczeniu montazu i po przeprowadzeniu plukania catego urzgdzenia oraz dokonaniu regulacji
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Zgodnie z Dokumentacia nalezy wykonat zakres robot wymieniony w niniejszej ST. Platnos¢ nalezy przyjmowac zgodnie z
obmiarem i cena jednostkowg robot okre$long w wycenionym przedmiarze robot.
Cena jednostkowa wykonanych instalacji wod. — kan. obejmuje:
- roboty przygotowawcze: wytyczenie i trasowanie robot,
- zakup materiatow | urzadzen,
- transport materiatow i urzadzen na miejsce wbudowania,
- wykop i zasypka rurociagow podposadzkowych,
- ulozenie rur na podsypce i w obsypce,
- wykonanie otworow i ich wykoriczenie
- montaz przyborow wraz z podiaczeniami doptywu, odplywu i baterii,
- wykonanie wszystkich polaczen rurociagéw z armaturg za pomoca dostosowanychdo tego celu facznikow i ksztattek
przejsciowych,
- montaz urzadze — zasobnikow c.w.u.
- podejécia odptywowe i doptywowe
- przejscia rurociagow przez sciany
- podiaczenie instalacj| wodociagowej i kanalizacyjnej do przytaczy do budynku,
- wykonanie prob szczelnosci,
- dezynfekcjg instalacii wodociggowej wraz z uzyskaniem zaswiadczenia stacji sanitarno - epidemiologicznej 0 zdatnosci
wody do picia,
- prace porzadkowe
Cena jednostkowa wykonanych instalacji ¢.0.. obejmuje:
- roboty przygotowawcze: wytyczenie i trasowanie robot,
- zakup materialow i urzadzen,
- fransport materialow i urzadzen na miejsce wbudowania,
- montaz grzejnikéw , armatury | urzadzen
- wykonanie wszystkich polaczen rurociagdw z armaturg za pomoca, dostosowanych
do tego celu facznikow i ksztaltek przejsciowych,
- prace porzadkowe
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Dokumentacia odniesienia jest:
. SIWZ dla zadania: ,PRZEBUDOWA ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANA BUDYNKU BYLEGO DOMU DZIECKA NA
BUDYNEK ADMINISTRACYJNO-BIUROWY. Dz. nr 129/5 AM-1 obreb Gorzec, gmina Strzelin®
- umowa zawarta pomiedzy Wykonawca a Zamawiajacym wraz z harmonogramem robot
- zatwierdzona przez Zamawiajacego dokumentacja budowlana i wykonawcza
ww zadania
- normy
- aprobaty techniczne
- inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji
Najwazniejsze normy.
1. PN-92/B-01708 - Instalacje wodociagowe. Wymagania w projektowaniu.

Przebudowa ze zmiana sposobu uZzytkowania budynku bytego Domu Dziecka
na budynek administracyjno-biurowy Gorzec dz. nr 129/5 AM-1, gmina Strzelin J




Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot ST4.0

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku
stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

2 PN-76/B-02440 - Zabezpieczenie urzadzen cieptej wody uzytkowsj. Wymagania .

3. PN-B-01706:1992/Az1:1999 - Instalacje wodaciagowe. Wymagania w projektowaniu. Zmiana Azi.

4 PN-85/B-02421 — Ogrzewnictwo | cieplownictwo, Izolacja ciepina rurociagow armatury i urzadzen.
Wymagania i badania.

5. PN-71/B-10420 - Urzadzenia cieptej wody w budynkach. Wymagania i badania przy odbiorze.

8. PN-81/B-10700/00 - Instalacje wewngtrzne wodociagowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Wspdine wymagania i badania.

7. PN-92/B-01706 - Instalacje wodociagowe. Wymagania w projektowaniu.

8. PN-76/B-02440 - Zabezpieczenie urzadzen cieplej wody uzytkowej. Wymagania.

9. PN-89/H-02650 - Armatura i rurociagi. Ciénienia i temperatury.

10.PN-83/H-02650 - Armatura i rurociagi. Srednice nominalne.

11. PN-85/M-75002 - Armatura przeptywowa instalacji wodociagowej. Wymagania i badania.

42 PN-EN 671-1:2002 — Stale urzadzenia gasnicze. Hydranty wewnetrzne. Czgs¢ 1: Hydranty

13. PN-92/B-01707 - Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

14.PN-81/B-10800/00 - Instalacje wewngtrzne wodociagowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Wspdlne wymagania i badania.

15.PN-EN 877:2002(U) — , Rury i ksztaitki z zeliwa, zZiacza i elementy wyposazenia instalacji odprowadzenia
wod z budynkéw. Wymagania, metody badal i zapewnienie jakosci".

16.PN-ISO 4064-1:1997 - Pomiar objgtosci wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej.
Wymagania.

17. PN-B-73002:1996 - Instalacje wodociagowe. Zbiomiki cisnieniowe. Wymagania i badania.

18. PN-85/M-75002 - Armatura przeplywowa instalacji wodociagowej. Wymagania i badania.

19, PN-78/B-12630 - Wyroby sanitarne porcelanowe. Wymagania i badania

20.PN-77/B-75700.00 - Urzadzenia spiukujace do misek ustgpowych i pisuarow. Wspoine wymagania i badania

21 PN-C-73001:1996 - Urzadzenia sanitarne z tworzyw sztucznych. Wymagania i badania

22 PN-85/M-75178,00 - Armatura odplywowa instalacji kanalizacyjnej. Wymagania i badania. Zmiany | Bl 13/93
poz. 75

23.PN-76/M-75001 - Armatura sieci domowej. Wymagania | badania Zastapione. czgéciowo, przez PN-85/M-
75002 w czesci dotyczacej armatury przeplywowej;

24. PN-85/M-75178.00 w zakresie armatury odplywowej;

25 PN-90/M-75003 w czeséci dotyczacej armatury centralnego ogrzewania

28. PN-G4/B-10400 — Urzadzenia centrainego ogrzewania w budownictwie powszechnym. Wymagania i badania
techniczne przy odbiorze.

27.PN-78/C-89067 - Tworzywa sztuczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

28. PN-89/H-02650 - Armatura i rurociagi - Ciénienia i temperatury

29. PN-86/H-74374.01 - Armatura i rurociagi - Potaczenia kolnierzowe - Uszczelki -Wymagania ogéine

30. PN-EN20225:1994 - Czesci ztaczne - Sruby, wkrety i nakretki - Wymiarowanie

31.,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociagowych”. COBRT! INSTAL. Warszawa 2003r.

32 WTWIOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot - ITB
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA 1 ODBIORU ROBOT

Roboty betonowe

ST 5.0.
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1. WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczne] s wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot budowlanych W zakresie
robot betonowych, ktore zostang wykonane W ramach zadania PRZEBUDOWA ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANA
BUDYNKU BYLEGO DOMU DZIECKA NA BUDYNEK ADMINISTRACYJNO-BIUROWY. Dz nr 129/5 AM-1 obreb Gorzec,
gmina Strzelin".

Roboty te obejmuja wykonanie elementow betonowych i zelbetowych na budowie.

1.2 Okreslenia podstawowe

Okreélenia podstawowe, uzyte W niniejszej specyfikacji, s zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami i okresleniami
zawartymi w ST 0.0~ Wymagania ogoine. Oprocz tego wystepuja dodatkowe okreslenia:

Beton zwykly - beton o gestosci objetosciowej powyze] 2000 kg/m3 wykonany z cementu, wody, kruszywa minerainego o
frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkow mineralnych | domieszek chemicznych.

Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich sktadnikow przed zwigzaniem betonu.

Zaczyn cementowy - mieszanina cementu | wody.

Zaprawa - mieszanina cementu, wody i pozostalych skiadnikéw, ktore przechodza przez sito kontrolne o boku oczka
kwadratowego 2 mm.

Partia betonu - ilog¢ betonu o tych samych wymaganiach, podiegajaca oddzielnej ocenie, wypradukowana W okresie umownym -
nie diuzszym niz 1 miesiac - Z takich samych skladnikow, w ten sam sposeb i w tych samych warunkach.

Klasa betonu - symbol literowo - liczbowy (np. B25) klasyfikujacy beton pod wzgledem jego wylrzymatoscl na §ciskanie; liczba po
literze B oznacza wytrzymato$¢ gwarantowana R (np. beton klasy B25 przy R = 25 MPa).

Nasiakliwo$¢ betonu - stosunek masy wody, ktorg zdolny jest wohlongg beton do jego masy w stanie suchym.

Stopien mrozoodpornosci - symbol literowo — liczbowy (np. F150) klasyfikujacy beton pod wzgledem jego odpornoscl na dzialanie
mrozu; liczba po literze F oznacza wymagang liczbe cykli zamrazania | odmrazania probek betonowych.

Rusztowania niosage - fusztowania sluzace do przenoszenia obciazen od deskowar i od konstrukji betonowych, zelbetowych i z
betonu sprezonego, do czasu uzyskania przez nie wymaganej no$nosci, oraz od cigzaru sprzgtu i ludzi.

1.3 Klasyfikacja robot wg Wspélnego Stownika Zamowien (CPV).

Gru Klasy Kategorie J Opis
45200000 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych
9 lub ich czesci oraz roboty W zakresie inzynieril ladowej i wodnej
4526000 Roboty w zakresie wykonywania pokry6 i konstrukeji dachowych i inne podobne
0-7 roboty specjalistyczne
45262000 Specjalne roboty pbudowlane, inne niz dachowe
-1

B ﬁ/// -
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2.4 Deskowania

Drewno tartaczne iglaste stosowane do robét ciesielskich powinno odpowiadac wymaganiom PN-D95017.

Tarcica iglasta do robot ciesielskich powinna odpowiadac wymaganiom PN-B-06251 i PN-75/B-96000.

22 Skladniki mieszanki betonowej

Cement

Cement pochodzacy z kazde] dostawy musi speinia¢ wymagania zawarte w PN-B-19701. Dopuszczalne jest stosowanie jedynie
cementu portiandzkiego czystego (bez dodatkow).

Do kazdej partii dostarczonego cementu musi by¢ dolaczone §wiadectwo jakosci (atest) wraz 2z wynikami badaf z
uwzglednieniem wymagan. Cement pochodzacy Z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom wg norm. PN-EN 196-1:1996,
PN-EN 196-3:1996, PN-EN 196-6:1997.

Zakazuie sie pobierania cementu ze stacji przesypowych (silosow), jezeli nie ma pewnosci, ze dostarczony jest tam tylko jeden
rodzaj cementu Z te] samej cementowni. Przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej cement powinien podlegac
nastepujacym badaniom:

.oznaczenie czasu wiazania wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996, PN-EN 196-6.1997;

.oznaczenie zmiany objetosci wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996, PN-EN 196-6:1997 sprawdzenie zawartosci grudek,
Wyniki wiw badan dla cementu portlandzkiego normalnie twardniejgcego musza spelnia¢ nastepujace wymagania (przy
oznaczaniu czasu wigzania w aparacie Vicata):

-poczatek wigzania najwczesniej po uplywie 60 min,

-koniec wiazania po uplywie 10 godz.

Przy oznaczaniu rwnomiernosci zmiany objgtosci:

-wg proby Le Chateliera nie wiecej niz 8 mm,

-wg proby na plackach —normalna,

Cementy portiandzkie normalne i szybko twardniejace — sprawdzenie zawartoci grudek (zbryler), nie dajacych sie rozgnie$t w
palcach i nie rozpadajacych si¢ W wodzie:

-Nie dopuszcza sig wystepowania W cemencie, wigkszej niz 20% cigzaru cementu iloci grudek nie dajacych sig rozgniesc W
palcach | nie rozpadajacych si¢ W wodzie. Grudki nalezy usungé poprzez przesianie przez sito 0 boku oczka kwadratowego 2

mm.
W przypadku, gdy Wiw badania wykazg niezgodnoé¢ z normami, cement nie moze by¢ uzyty do betonu.

Magazynowanie i okres sktadowania:
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Specyfikacia Techniczna Wykonania i Odbioru Robot ST 5.0
“Cement pakowany (workowany) — sklady otwarte (wydzielone miejsca sadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z bokow
przed opadami) lub magazyny zamkniete (budynki lub pomieszczenia o szezelnym dachu i scianach).
“Cement luzem — magazyny specjalne ( sbiorniki stalowe, zelbetowe lub betonowe przystosowane do pneumatycznego
saladowania i wyladowania cementu luzem, zaopatrzone w urzadzenia do przeprowadzania kontroli objetosci cementu
znajdujgcego sie w zbiorniku lub otwory do przeprowadzania kontroli objetosci cementu, wiazy do oczyszcezenia oraz klamry na
wewnetrznych $cianach),
Podloza skladow otwartych powinny by¢ twarde | suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczajace cement przed Sciekami wody
deszczowe] | zanieczyszczen. Podlogi magazynow zamknietych powinny by¢ suche i czyste zabezpieczajace cement przed
zawilgoceniem i zanieczyszczeniem. Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od migjsca przechowywania.
Cement nie moze byé uzyty do betonu po okresie:
-10 dni, w przypadku przechowywania go W zadaszonych skiadach otwartych,
-po uplywie terminu trwalosci podanego przez wytwornig w przypadku przechowywania W skladach zamknigtych. Kazda partia
cementu, dia ktorej wydano oddzielne swiadectwo jakosci powinna byé przechowywana 0sobno W sposob umozliwiajacy jej latwe
rozrbznienie.
Kruszywo
Kruszywo do betonu powinno charakteryzowaé sie statoscig cech fizycznych i jednorodnoscia uziarnienia pozwalajaca na
wykonanie betonu 0 stalej jakosci. Poszczegoine rodzaje i frakcje kruszywa muszg by¢ na placu sktadowym oddzielnie
skladowane na umocnionym | czystym podiozu w sposob uniemozliwiajacy mieszanie sig. W przypadku stosowania kruszywa
pochodzacego z roznych srodel nalezy spowodowat, aby udziat tych kruszyw byl jednakowy dla cale] konstrukeji betonowej.
Kruszywa grube powinny wykazywac wytrzymalosé badang przez $ciskanie W cylindrze zgodna z wymaganiami normy PN-B-
06714.40. W kruszywie grubym zawarto$¢ podziarma nie powinna przekroczy¢ 5% a nadziarna 10%.
Kruszywo mineraine moze byé naturalne (kruszywo w stanie naturalnym) lub tamane. Rozr6#nia sie trzy podstawowe grupy
asortymentowe tego kruszywa:
-piasek, piasek lamany (ziarna o srednicy 0-2 mm),
-2Wir, grys, grys z otoczakow (ziama o Srednicy od 2 mm do dmax przy czym dmax = 16; 31,5 lub 63 mm),
_mieszanke kruszywa naturainego sortowang, kruszywa lamanego i z otoczakow.
W zaleznosci od uziarnienia kruszywo dziell sie na trzy rodzaje: drobne o ziamach do 4 mm, grube o ziamach 4 do 63 mm i
bardzo grube o ziarnach 63 do 250 mm.
Ze wzgledu na cechy jakosciowe kruszywo dzieli sig na:
-odmiany | i I, zalezne od zawartosci grudek gliny w kruszywach famanych ze skat weglanowych iflub nasiakliwosci w grysach ze
skal magmowych | metamorficznych,
-gatunki 112, zalezne od zawartosci poszczegolnych frakefi w kruszywie,
-marki 10,20,30,60, zalezne od przydatnosci do odpowiednie] klasy betonu.
Cechy fizyczne poszczegblnych asortymentow | marek kruszyw do betonaw powinny odpowiadaé wymaganiom podanym w PN-
86/B-06712.
W przypadku betonu o okre$lonym stopniu mrozoodpornosci 1ub wodoszczelnosci zaleca sig stosowanie kruszywa marki nie
nizszej niz 20.
Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wigksze niz:
-1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,
-3f4odleglosci w swietle migdzy pretami Zbrojenia, lezacymi w jednej plaszczyznie prostopadie] do kierunku betonowania.
Kruszywem drobnym powinny byé piaski o uziamleniu dv 2 mm pochodzenia rzecznego lub kompozycja piasku rzecznego i
kopaliiego uszlachetnionego. Zawartost paszezegoinych frakcji w stosie okruchowym piasku powinna sig miescié w granicach:
-do 0,256 mm - 14-19%
~-do 0,50 mm - 33-48%
-do 1,00 mm - 57-76%
Piasek powinien spelniac nastepujace wymagania:
-zawartos¢é pylow mineralnych — do 1,5%
-reaktywno$¢ alkaliczna z cementem okreslona wg PN-B-06714.34 nie powinna wywotywaé zwiekszenia wymiarow liniowych
ponad 0,1%
—zawartos¢ zwiazkow siarki —do 0,2%
_zawartosé zanieczyszczen obeych — do 0,25%
.zawartosé zanieczyszezen organicznych, nie dajacych barwy ciemniejszej od wzorcowej wg PN-B-06714.26
-w Kruszywie nie dopuszcza sig grudek gliny
Piasek pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom niepetnym obejmujacym:
-oznaczenie skladu ziamowego wg PN -B-06714.15
.oznaczenie zawarto$ci zanieczyszczen obcych wg PN-B-06714.12
.oznaczenie zawartosci grudek gliny, ktére oznacza sig jak zawartos¢ zanieczyszczer obcych
_oznaczenie zawartosci pylow mineralnych wg PN-B-06714.13
Dostawca kruszywa jest zobowiazany do przekazania dla kazdej partii kruszywa wynikow peinych badaf Wg PN-B-06712 oraz
wynikéw badania specjainego dotyczacego reaktywnosci alkalicznej w terminach przewidzianych przez Inspektora nadzoru. W
przypadku, gdy kontrola wykaze niezgodnos¢ cech danego kruszywa z wymaganiami wg PN-B-06712 uzycie takiego kruszywa
moze nastapic po jego uszlachetnieniu (np. przez plukanie lub dodanie odpowiednich frakcji kruszywa) | ponownym sprawdzeniu.
Nalezy prowadzi¢ biezaca kontrole wilgotnosci kruszywa Wg PN-B-06714.18 dla korygowania recepty roboczej betonu.
Woda
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Woda powinna odpowiadat wymaganiom normy PN-B-32250 ,Materiaty budowlane. Woda do zapraw | betonow".
Zaleca sig stosowanie wody wodociagowej pitnej. Stosowanie jej nie wymaga przeprowadzania badan. Nalezy pobieraé jq ze
zbiornika posredniego a nie bezposrednio z instalacji wodociagowej.
W przypadku poboru innego Zrodta nalezy przeprowadzic kontrole zgodnie z PN-B-32250. Kontrola powinna wykazac:
-zabarwienie — brak
-zapach - brak zapachu gnilnego
-zawiesina — brak grudek i kiaczkow
-pH — co najmniej 6 (przy badaniu papierkiem)
Domieszki | dodatki do betonu
Zaleca sie stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o dziataniu:
-napowietrzajacym,
-uplastyczniajacym,
-przyspieszajacym lub opoOzniajacym.
Dopuszcza si¢ stosowanie domieszek kompleksowych:
-napowietrzajaco - uplastyczniajacych,
-przyspiesza]qco-uplastycznia}qcych.
7astosowanie odpowiednie] domieszki powinno wynikac z opracowanej recepty (skladu) mieszanki betonowej. Powinno tez byt
zgodne z aprobatami technicznymi badz normarni dotyczacymi poszczegolnych domieszek oraz dostosowane do rodzaju
stosowanego cementu, Zaleca sie doswiadczalne sprawdzanie skutecznoéci domieszek przy ustalaniu receptury mieszanki
betonowej.
Domieszki nalezy stosowat przy uzyciu cementow portlandzkich marki 32,51 wyzszych.
Dodatki stosuje sie w ilosci wigksze] niz 5% w stosunku do masy cementu.
2.3 Wymagane wilasciwosci betonu
Klasy betonu i ich zastosowanie
Na budowie nalezy stosowat klasy betonu okreslone w rysunkach, tj. beton B-1 0| B-20 oraz zgodnie z norma PN-88/B-06250.
Wymagania dla betonu
sklad mieszanki betonowej powinien byé ustalony zgodnie z normg PN-B-06250 tak, aby przy najmniejszej ilosci wody zapewnic
szczelne ulozenie mieszanki w wyniku zageszczania przez wibrowanie.
Skiad mieszanki betonowej ustala laboratorium Wykonawey lub wytwornia betondw | wymaga on zatwierdzenia przez Inspektora
nadzoru. Stosunek poszczegolnych frakeji kruszywa grubego ustalony doswiadczalnie powinien odpowiadaG najmniejsze]
jamistosoi.
Zawartost piasku w stosie okruchowym powinna by¢ jak najmniejsza | jednoczes$nie zapewnia¢ niezbgdng urabialnos¢ przy
zageszczaniu przez wibrowanie oraz nie powinna by¢ wigksza niz 42% - przy kruszywie grubym do 16 mm,
Optymalng zawartos¢ piasku w mieszance betonowe] ustala sig nastepujaco:
.z ustalonym optymalnym skadem kruszywa grubego wykonuje sie kilka (3-5) mieszanek betonowych o ustalonym teoretycznie
stosunku wic i 0 wymaganej konsystencii zawierajacych rozng, ale nie wieksza od dopuszczalne] ilogci piasku,
-za optymaln ilo$¢ piasku przyjmuje sig taka, przy ktorej mieszanka betonowa zageszczona przez wibrowanie charakteryzuje
sie najwiekszg masq objetosciows.
Zalecane laczne graniczne krzywe uziarnienia kruszyw do betonu podano w PN-88/B-06250. Przy ustalaniu proporcji kruszyw
frakeji piaskowej i grubszych nalezy bra¢ pod uwage urabialnogé mieszanki betonowej. Ta urabialno$¢ powinna by¢ dostosowana
do warunkéw formowania, ktore sa okreslone przez:
_ksztalt | wyrniary konstrukji, elementu lub wyrobu oraz ilos¢ 7hrojenia,
-zakladana gladkosé | wyglad powierzchni betonu,
-sposoby ukladania i zageszczania mieszanki betonowej (reczne Przez sztychowanie Iub ubijanie, mechaniczne przez
wibrowanie , ubijanie, prasowanie itd ne
Dostosowanie urabialnoéci mieszanki betonowej do wymienionych warunkow polega na doborze odpowiedniej ilosci zaprawy ]
tacznej flosci cementu | frakeji kruszywa ponizej 0,1 25 mm (przedstawiono W tabeli ponizej wg PN-88/B-06250) oraz konsystencii

Zalecana iloé 'l Najmniejsza suma objetosci
. ; . zaprawy w dm’na 1 absolutnych cementu | ziarn kruszywa
Rodzaje wyrobow elementow lub konstrukciji m? mieszankl | ponizej 0,125 mm w dm® na 4 m’
betonowej l mieszanki betonowe]

Jelbetowe | betonowe konstrukcje masywne o
| najmniejszym wymiarze przekroju wigkszym niz | 400 - 450 '| 70
| 500 mm i kruszywie do 63 mm ] | |
Sprezone, zelbetowe i betonowe wyroby,
elementy konstrukcje o najmniejszym wymiarze
przekroju wigkszym niz 60 mm i kruszywie do 450550 | &
| 31,5mm | '.
| Sprezone, zelbetowe i betonowe wyroby, |
- elementy konstrukcje 0 najmniejszym wymiarze ' 500 - 550 95
. przekroju wigkszym niz 60 mm i kruszywie do 16 | \
mm | |

- ]
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Konsystencie mieszanki betonowej sprawdza si¢ metoda Ve-Be lub metoda stozka opadowego. Betony 0 konsystencii polciekle] i
cieklej zaleca sig uzyskiwaé w wyniku stosowania domieszek uplastyczniajacych lub uplynniajacyeh. Wymagane wskazniki
konsystencji mieszanek betonowych, zalezne od metod badafi, podano W tabeli ponizej (wg PN-88/B-06250):

Konsystencja i | Sposoby zaggszczania | warunki formowania (ksztatt | Wskaznik wg metody: '|
jej symbol | przekroju, lloéé zbrojenia) || Ve-Be, s | Stozka |
- | Mieszanki wibrowane { pow sei 100Hz) | wibroprasowane, | |
| Wigotna Kt | przekaoje e, sk e e | @ _\| R |
| Gestoplastyczna | Mieszanki wibrowane lub ubijane recznie, przekroje proste, 97 - 14 ) I
K-2 - rzadko zbrojone | \ '

| Mieszanki wibrowane i rgcznie sztychowane, przekroje 13 -7(metoda | '

Plastyczna K-3 | proste, normalnie zbrojone (ok.1-2,5%) lub mieszanki \ zalecana) | 2-5 '|

| wibrowane, przekroje ZioZone, rzadko zbrojone |_

| Mieszanki wibrowane lub recznie sztychowane, przekroje '|

6 - 11(metoda

| Polciekla K-4 | Zlozone, gesto zbrojone b recznie sztychowane, proste 8
k . ; zalecana)
| | przekroje, normalnie zbrojone \ |
CiektaK-5 Mieszanki recznie sztychowane | | 12-15 |

| i

Konsystencja mieszanek betonowych powinna by¢ nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej w PN-B-06250 symbolem K-3.
Sprawdzenie konsystencii mieszanki przeprowadza si¢ podczas projektowania jej skladu i nastepnie przy wytwarzaniu.
Dopuszcza sig dwie metody badania:
-metodg Ve-Be,
-metoda stozka opadowego.
Roznice pomigdzy zalozong konsystencjg, mieszanki, a kontrolowang metodami okreslonymi W PN-B-06250 nie mogg,
przekroczyc:
_+ 20% wartoscl wskaznika Ve-Be,
-+ 10 mm przy pomiarze stozkiem opadowym.
Pomiaru konsystencji mieszanek K1 do K3 (wg PN-B-06250) dokonat aparatem e-Be.
Dla konsystencjl plastycznej K3 dopuszcza sie na budowie pomiar przy pomocy stozka opadowego
Przy projektowaniu sklady mieszanki betonowej zaggszczane] przez wibrowanie | dojrzewajacej W warunkach naturalnych
(érednia temperatura dobowa nie nizsza niz 10° C), Srednig wymagandg wytrzymalos¢ na &ciskanie nalezy okreslic jako rowna 1,3
RbG .
7awartosé powietrza w mieszance betonowej badana metoda ciénieniowa wg PN-B-06250 nie powinna przekraczac:
_wartosci 2% - w przypadku nie slosowania domieszek napowietrzajacyeh,
.wartosci 3,5% - 5,5% - dla betonu narazonego na czynniki atmosferyczne, przy uziamieniu kruszywa do 16 mm,
.warlosci 4,5% - 6,5% - dla betonu narazonego na staly dostep wody przed zamarznigciem przy uziarnieniu kruszywa do 16 mm,
Beton musi speinia¢ wymagania zestawione ponizej w tablicy
Do kazdej partii betonu powinno zostat wystawione przez producenta saéwiadczenie o jakosci betonu. Zaswiadczenie to winno
zawierat charakterystyke betonu

~ Cecha | Wymagania | Metoda badan wg
. Nasigkliwosc o 5% ' . PN-88/B-06250
'l ubytek masy nie wigkszy od 5% |
Mrozoodporno$eé spadek wytrzymalosci nie wigkszy od 20% W

| po 150 cyklach zamrazania | odrmrazania
| (F150) :

sastosowane dodatki; wyniki padan kontrolnych wytrzymaloéci betonu na sciskanie oraz typ probek stosowanych do badan;
wyniki badan dodatkowych; okres, w ktorym wyprodukowano dang partie betonu.
3 WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN
Roboty mozna wykonat przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inspeklora nadzoru.
Do podawania mieszanek nalezy stosowaé pojemniki © konstrukeji umozliwiajacej tatwe ich oproznianie lub pompy
przystosowane do podawania mieszanek plastycznych.
Nalezy stosowat wibratory wglebne 0 czestotliwosei min. 6000 drgan/min. Z butawami o srednicy nie wiekszej od 0,85 odleglosci
miedzy pretami zbrojenia lezacymi w plaszczyznie poziomej.
Belki i faty wibracyjne stosowane do wyrownywania powierzchni piyt betonowych powinny charakteryzowat s\g jednakowymi
drganiami na calej dlugosci.
Wykonawca na zadanie dostarczy Inwestorowi kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzelu do uzytkowania
zgodnie z jego przeznaczeniem.
4 WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
Mase betonowa nalezy fransportowac &rodkami niepowodujacymi:
a) naruszenia jednorodnosci masy,
b) zmian w skadzie masy W stosunku do stanu poczatkowego (bezposrednio po wymieszaniu),
Czas trwania transportu i jego organizacja powinny zapewniac dostarczenie do miejsca ukladania masy betonowe] 0 takim
stopniu cieklosci, jaki zostal ustalony dla danego sposobu zaggszczania i rodzaju konstrukcjl.
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\ Specyfikacia Techniczna Wykonania i Odbioru Robdt ST5 g]
Dopuszczalne odchylenie badanej po transporcie mieszanki W stosunku do zatozonego Rysunkami moze wynosi¢ 1 cm przy
stosowaniu stozka opadowego. Dla betonéw gestych badanych metoda “e-be" roznice nie powinny przekraczac:

a) dla betonow gestoplastycznych 4 °C do 6 °C,

b) dla betonow wilgotnych 10°C do 15 °C.

Mieszanki betonowe moga by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. "gruszkami'). llos¢ "gruszek' nalezy dobrac
tak, aby zapewnic wymagang szybkoé¢ betonowania z uwzglednieniem odleglosci dowozu, czasu twardnienia betony oraz
koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu

Czas transportu | wbudowania mieszanki nie powinien by¢ diuzszy niz:

90 minut przy temperaturze otoczenia +150 C

70 minut przy temperaturze otoczenia +200C

30 minut przy temperaturze otoczenia +300 C

Stosowanie srodkow transportu bez mieszalnika jest niedopuszczalne.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow fransportu, ktére nie wplyng niekorzystnie na jakosc robot |
wlasciwosci przewozonych towarow.

Wykonawca bgdzie usuwat na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5, WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BETONOWYCH

5.1 Ogoine wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie Z wymaganiami obowigzujgcych PN i EN-PN i postanowieniami
umowy.

5,2 Zakres robét przygotowawczych

\W zakres robot przygotowawczych wchodza nastepujagce prace:

-Wykonanie deskowania

-Wykonanie zbrojenia

-Przygotowanie powierzehni betonu poprzednio ulozonego, W miejscu przerwy roboczej lub powierzchni laczonych prefabrykatow
- Przygotowanie sprzgtu potrzebnego do prowadzenia betonowania

5.3 Zakres robot zasadniczych

W zakres robét zasadniczych wehodzi wykonanie nastepujacych elementow:

a) Law | stop fundamentowych

b) Scian betonowych

¢) Wiencow zelbetowych

d) Slupkow zelbetowych

5.4 Wykonanie deskowania i rusztowania

Deskowanie powinno w czasie eksploatacji zapewni¢ sztywnos¢ | niezmienno$¢ konstrukcji oraz pezpieczenstwo konstrukcjl
Konstrukcja deskowan powinna umozliwié tatwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotnosé ich uzycia. Plyty deskowan dla
betonow cieklych powinny by¢ tak szczelne, aby zabezpieczaly przed wyciekaniem zaprawy Z masy betonowej. Deskowania
belek o rozpigtosci ponad 3,0 m powinny by¢ wykonane ze strzalkq roboczq skierowana W odwrotnym kierunku od ich ugiecia,
przy czym wielkoS¢ te] strzalki nie moze byé mniejsza od maksymalnego przewidywanego ugiecia tych belek przy obcigzeniu
calkowitym.

Powierzchnia betonu ma byé jednorodna, gtadka (bez segregacji, wgtebien, rakow) i czysta.

Zlaczenia szalunkow musza by¢ regularne. &lad w betonie na ziaczach szalunkow nic moze by¢ wiekszy niz 2 mm.

Tolerancja nierownosci powierzchni betonu po rozszalowaniu wynos:

na odcinku 20 cm - 2 mm,

na odeinku 200 cm - § mm.

Wykonanie rusztowar powinno zapewni¢ prawidlowosé ksztaltu i wymiarow formowanego elementu konstrukgji.

Budowe rusztowan nalezy prowadzi¢ zgodnie z projektem sporzadzonym przez Wykonawce uwzgledniajacym wymagania
niniejszej] Specyfikaci. Wykonanie rusztowa powinno uwzglednic ugiecie i osiadanie rusztowal pod wplywem cigzaru
ulozonego betonu, zgodne z wartosciami podanymi w rysunkach.

Wykonawca musi przygotowac | przediozy¢ Inspektorowi nadzoru szczegolowy projekt rusztowan roboczych, niosacych i
montazowych. Projekty te powinny by¢ zatwierdzone przed przystapieniem do realizacji

Rusztowania niosace dla konstrukcji monolitycznych powinny by¢ tak zaprojektowane i wykonane aby zapewni¢ dostateczng
sztywno$¢ i niezmiennosé ksztaltu podczas betonowania

Do rusztowan nalezy uzywac drewna w dobrym slanie bez uszkodzen mogacych mie¢ wplyw na jego wytrzymatosc. Drewno
powinno odpowiadac wymaganiom normy PN-75/D-96000 | PN-72/D-96002

We wszystkich konstrukcjach rusztowan nalezy stosowac kliny z drewna twardego lub inne rozwigzania, ktore umozliwig
wlasciwa regulacjg rusztowan

Inspektor nadzoru moze odmoéwi¢ zezwolenia na prowadzenie rob6t betonowych, jezeli uzna rusztowanie za niebezpieczne |
niegwarantujace przeniesienia obcigzen. Zezwolenie na prowadzenie robot nie zwalnia Wykonawcy Z odpowiedzialnosci
za jakos¢ i ostateczny efekt robot.

Rusztowania stalowe powinny by¢ wykonywane z ksztattownikow, blach grubych i blach uniwersalnych ze stali St3SX, St3SY lub
St3s dla elementow spawanych wg PN-88/H-84020 oraz z rur stalowych ze stali R35 i R45 wg PN-81/H-84023, Mozna rowniez
stosowaé stal 0 podwyzszonej wytrzymalosci 18G2A wg PN-86/H-84018. Elementy z innych gatunkéw stali moga byc stosowane
pod warunkiem ustalenia naprezen dopuszczalnych | stwierdzenia spawalnosci stali przez odpowiednie placowki naukowo
badawcze.
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Roboty betonowe

Zalecenia ogoine

Roboty betoniarskie musza by¢ wykonane zgodnie z PN-88/B-06250 i PN-63/B-06251.

Przygotowanie do betonowania

Rozpoczgeie robot betoniarskich moze nastapic W oparciu o dostarczony Pprzez Wykonawcg szczegolowy program i

dokumentacje technologiczng (zaakceptowang przez Inspektora nadzoru) obejmujaca.

-wybor sktadnikow betonu,

-opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,

-sposdb wytwarzania mieszanki betonowej,

-sposob transportu mieszanki betonowe,

-kolejnos¢ i sposdb betonowania,

_wskazanie przerw roboczych | sposobu tgczenia betonu W przerwach,

-spostb pielegnacii betonu,

.warunki rozformowania konstrukeji,

.zestawienie koniecznych badan.

Przed przystapieniem do betonowania powinna byc formalnie stwierdzona prawidlowos¢ wykonania wszystkich robot

poprzedzajacych betonowanie a W szczegolnosci:

Wykonanie deskowania, rusztowan, usztywnien, pomostow itp.

.Osadzenie | wyregulowanie wszystkich elementow kotwionych w betonie

-Wykonanie zbrojenia i zapewnienie whasciwych grubosci otulin dzigki odpowiednim przekladkom dystansowym

-Przygotowanie powierzchni betonu poprzednio utozonego W miejscu przerwy roboczej

-Wykonanie wszystkich robot zanikajacych, np. warstw izolacyjnych, szczelin dylatacyjnych

-Prawidlowo$¢ rozmieszczenia i niezawodnos¢ zamocowania elementow kotwigeych zbrojenie i deskowanie formujace kanaly

oraz innych elementow ustalajgcych polozenie armatury itd.

.Gotowosé sprzetu | urzadzen do betonowania Przed betonowaniem nawilzyé deskowanie lub powlec forme stalowg $rodkiem

adhezyjnym

Deskowanie i zbrojenie powinno by¢ bezposrednio przed betonowaniem oczyszczone ze smieci, brudu, ptatkow rdzy.

Powierzchnie okladzin z betonu przylegajace do betonu powinny by¢ zwilzone

woda bezposrednio przed betonowaniem.

Ukladanie mieszanki betonowej

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzucaé z wysokosci wigkszej niz 0,75 m od powierzehni, na ktora spada. W przypadku, gdy

wysokos¢ ta jest wigksza nalezy mieszanke podawac za pomoca rynny zsypowej do wysokosci 3,0 m lub leja zsypowego

teleskopowego do wysokosci 8,0m.

Ukiadanie mieszanki betonowej powinno byt wykonywane przy zachowaniu nastepujacych warunkow ogolnych:

W czasie betonowania nalezy stale obserwowaé zachowanie si¢ deskowan i rusztowan, czy nie nastepuje utrata prawidlowosci

ksztaltu konstrukcji.

-Szybkost | wysokose wypelniania deskowania mieszanka betonowa_ powinny by¢ okreslone wytrzymaloscig | sztywnoscig

deskowania przyjmujacego parcie swiezo ulozonej mieszanki.

W okresie upalnej, slonecznej pogody ulozona mieszanka powinna by¢ niezwlocznie zabezpieczona przed nadmierng utratg

wody.

W czasie deszczu uktadana | ulozona mieazanka betonowa powinna byé niezwlocznie chroniona przed woda opadowa; W

przypadku, gdy na &wiezo ulozong mieszanke betonowq spadla nadmierna {los¢ wody powodujaca zmiang konsystencii

mieszanki, nalezy jg usunagé.

AN miejscach, w ktorych skomplikowany ksztalt deskowania formy lub gesto ulozone zbrojenie utrudnia mechaniczne

zageszczanie mieszanki, nalezy dodatkowo stosowac zageszczanie rgczne za pomoca szlychowania.

Przebieg uktadania mieszanki betonowej w deskowaniu powinien byé rejestrowany W dzienniku robt, w ktorym powinny by¢

podane:

-Data rozpoczecia i zakoficzenia betonowania catoscl | wazniejszych fragmentéw lub czgSci budowli

“Wytrzymalo$¢ betonu na &ciskanie, robocze receptury mieszanek betonowych, konsystencia mieszanki betonowej

-Daty, sposob, migjsce i liczba pobranych probek kontrolnych betonu oraz ich oznakowanie a nastepnie wyniki terminy badan

-Temperatura zewnefrzna powietrza i inne dane dotyczace warunkow atmosferycznych

Zageszczanie betonu

Przy zaggszczaniu mieszanki betonowej nalezy zachowat nastepujace warunki:

a) Mieszanka betonowa powinna by¢ zaggszczana za pomoca urzadzen mech anicznych.

b) Mieszanka betonowa W czasie zageszczania nie powinna ulega¢ rozsegregowaniu a llosé powietrza w mieszance betonowej

po zageszczeniu nie powinna by¢ wigksza od dopuszczalne.

c) Rgezne zageszczanie moze byc stosowane tylko do mieszanek betonowych o konsystencji cieklej i polcieklej lub gdy zbrojenie

jest zbyt gesto rozstawione i nie pozwala na uzycie wibratorow pograzanych.

d) Wibratory wgigbne nalezy stosowac o czestotliwosci min. 6 000 drgart na minutg, butawami o srednicy nie wigkszej niz 0,65

odleglosci migdzy pretami zbrojenia lezacymi w plaszezyznie poziomej.

e) Podczas zageszczania wibratorami wglgbnymi nie wolno dotykat zbrojenia bulawg wibratora,

f) Podczas zageszczania wibratorami wglebnymi nalezy zaglebiat bulawe

g) na glebokos¢ 5-8 cm w warstwe poprzednig i przytrzymywac butawe W jednym miejscu W czasie 20-30 sek., po czym
wyjmowac powoli W stanie wibrujacym.
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h) Kolejne miejsca zaglebienia butawy powinny by od siebie oddalone 0 14 R, gdzie R jest promienier
wibratora, Odleglo$¢ ta zwykle wynosi 0,35-0,7 m.

i) Zasieg dziatania wibratorow przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku glebokosci | od 1,0 do 1,5 m w Kierunku
diugosci elementu, Rozstaw wibratorow nalezy ustalié doswiadczalnie tak, aby nie powstawaly martwe pola. Mocowanie
wibratorow powinno by¢ trwate i sztywne.

i) Reczne zageszczanie mieszanki betonowej nalezy wykonywat za pomoca sztychowania kazdej ulozonej warstwy pretami
stalowymi w ten sposob, aby korce pretow wehodzily na glebokost 5.10 cm w warstwe poprzednio ulozong oraz jednoczesnego
lekkiego opukiwania deskowania miotkiem drewnianym.

Przerwy w betonowaniu

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowac w miejscach uprzednio przewidzianych W Rysunkach.

Powierzchnia betonu W miejscu przerwania betonowania powinna byé starannie przygotowana do polaczenia betonu
stwardnialego ze Swiezym przez:

a) usunigcie powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchow betonu oraz warstwy pozostalego szkliwa cementowego;

b) obfite zwilzenie wodg i narzucenie Kilkumilimetrowe] warstwy zaprawy cementowej o stosunku zblizonym do zaprawy w
betonie wykonywanym, albo tez narzucenie cienkiej warstwy zaczynu cementowego. Powyzsze zablegi nalezy wykonaé
bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.

W przypadku przerwy W ukladaniu betonu zaggszczonego przez wibrowanie, wznowienie betonowania nie powinno sig odby¢
po2niej niz w ciagu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu. Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 200 C lo czas
trwania przerwy nie powinien przekracza¢ 2 godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem
deskowania, zbrojenia i poprzednio ulozonego betonu.

Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu

Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywac wylacznie W temperaturach nie nizszych niz plus 50 C zachowujac warunki
umozliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymato$ci co najmnie] 15 MPa przed pierwszym zamarznieciem

Przed przystapieniem do betonowania nalezy przygotowat sposob postepowania na wypadek wystapienia ulewnego deszczu.
Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilosci oston wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzehni Swiezego
betonu.

Pielegnacja betonu

Bezposrednio po zakoficzeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi oslonami wodoszczelnymi
zapobiegajacymi odparowaniu wody Z betonu i chronigcymi beton przed deszczem | naslonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +50 C nalezy nie pozniej niz po 12 godzinach od zakoficzenia betonowania rozpoczat
pielegnacie wilgotnoéciowa betonu | prowadzi jg co najmniej przez 7 dni  przez polewanie co najmniej 3 razy na dobe).
Nanoszenie bion nieprzepuszczajacych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie bedzie sig laczyt z nastepna warstwg
konstrukeii monolitycznej, a takze, gdy nie s3 stawiane specialne wymagania odnosnie jakosci pielegnowane] powierzchni.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spelniac wymagania normy PN-88/B-32250.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniamil drganiami.

Usuwanie deskowania | rusztowania

Calkowite rozmontowanie konstrukcji moze nastapic po uprzednim ustaleniu rzeczywistej wytrzymalosci betonu okreslonej na
probkach przechowywanych w warunkach najbardziej zblizonych do warunkow dojrzewania betonu W konstrukgj.

Wykariczanie powierzehni betonu

Dla powierzchni betonow w konstrukcji nosnej obowiazuja nastepujace wymagania:

a) wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gtadkie i rowne, bez zaglebien mi
wybrzuszeniami ponad powierzehnie,

b) pekniecia sa niedopuszczalne,

c) rysy powierzchniowe skurczowe sg dopuszczalne pod warunkiem, ze zostaje zachowana otulina zbrojenia betonu minimum 1
cm,

d) pustki, raki i wykruszyny sa dopuszczaline pod warunkiem, ze otulenie zbrojenia betonu bedzie nie mniejsze niz 1cm, a
powierzchnia na ktorej wystepuja nie wigksza niz 0,5% powierzehni odpowiedniej sciany,

e) gladkosc powierzchni powinna cechowat sie brakiem lokalnych progow, rakow, wolebien i wybrzuszen, wystajacych ziaren
kruszywa itp. Dopuszczalne sa lokalne nieréwnoscl do 3 mm lub wglebienia do 5 mm.

6.KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT BETONOWYCH

GCelem kontroli robot jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnat zalozona jakosc robot,

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie | wszystkie urzadzenia
niezbedne da pobierania probek | badan materialow oraz robot.

Jakoéé betonu powinna byc stwierdzona w ,Protokole z kontroli jakoscl.

taczna powierzchnia ewentualnych rakow nie powinna by¢ wieksza niz 5% calkowitej powierzchni danego elementu a w
konstrukejach cienkosciennych nie wigcej niz 1%. Lokalne raki nie powinny obejmowat wigce] niz 5% przekroju danego
elementu. Nalezy ponadto sprawdzi¢ wymagane grubosci otuliny.

6.1 Kontrola jakoéci mieszanki betonowej i betonu

Zakres kontroli

Kontroli podlegaja nastepujace wlasciwosci mieszanki betonowej i betonu, badane wg PN-88/B-06250:

a) wiasciwosci cementu i kruszywa,

b) kansystencja mieszanki betonowej,

¢) wytrzymalo$¢ betonu na gciskanie,

d) nasiakliwos¢ betonu,

1 skutecznego dzjalania

edzy ziarmami Kruszywa, przelomami |
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¢) odpornoé¢ betonu na dzialanie mrozu,
f) przepuszczalncéf: wody przez beton.
Zwraca sie uwage na koniecznost wykonania planu kontroli jakosci betonu, zawierajacego m.in. podzial obiektu (konstrukgji) na
czesci podiegajace osobnej ocenie oraz szczegolowe okreslenie licznosel | termindw pobierania probek do kontroli jakosci
mieszanki | betonu,
Sprawdzenie konsystencji mieszanki betonowej
Sprawdzenie konsystencii przeprowadza sig podczas projektowania skiadu mieszanki betonowej | nastgpnie przy stanowisku
betonowania, co najmniej 2 razy W czasie jednej zmiany roboczej.
Roznice pomiedzy przyjeta konsystencja mieszanki a kontrolowana nie powinny przekroczyt:
20 % ustalonej wartoscl wskaznika Ve-be,
1 cm - wg metody stozka opadowego, przy konsystenciji plastycznej.
Dopuszcza sig korygowanie konsystencji mieszanki betonowej wylacznie poprzez zmiane zawarto$ci zaczynu W mieszance, przy
zachowaniu statego stosunku  wodno-cementowego WIC, (cementowo-wodnego CIW), ewentualnie przez zastosowanie
domieszek chemicznych, zgodnie 2 2.1.3.
Sprawdzenie wytrzymalosci betonu na sciskanie (klasy betonu)
W celu sprawdzenia wytrzymalosci betonu na sciskanie (klasy betonu) nalezy pobra¢ probki o licznoéci okreslonej w planie
kontroli jakosci, lecz nie mniej niz: jedna probke na 100 zarobow, jedng probke na 50 m3, jedna probke na zmiane foboczg oraz
3 probki na partig betonu.
Probki pobiera sig przy stanowisku betonowania, losowo po jednej, rwnomiemie w okresie betonowania, a nastepnie
przechowuje si¢ i bada zgodnie z PN-88/B-06250. Ocenie podlegaja wszystkie wyniki padania probek pobranych 2 partii.
W przypadku, gdy warunki wytrzymalosci nie g spelnione, kontrolowang partig betonu nalezy zakwalifikowaé do odpowiednio
nizszej klasy. W uzasadnionych przypadkach przeprowadzi¢ mozna dodatkowe badania wytrzymalosci betonu na probkach
wycletych z konstrukeji lub elementu albo badania nieniszczace wytrzymalosci betonu Wg PN-74/B-06261 lub PN-74/B-06262.
Jezeli wyniki tych badan dodatkowych bgdg pozytywne, to beton mozna uznat za odpowiadajacy wymaganej kiasie.
Sprawdzenie nasigkliwosci betonu
Sprawdzenie nasigkliwosci betonu przeprowadza sie przy ustalaniu skiadu mieszanki betonowej oraz na probkach pobranych
przy stanowisku betonowania zgodnie z planem kontroli, lecz co najmniej 3 razy W okresie wykonywania obiektu | nie rzadziej niz
1 raz na 5000 m3 betonu. Zaleca sie badanie nasiakliwosci na probkach wycietych z konstrukeji.
Oznaczanie nasiakliwosci na probkach wycietych z konstrukeji przeprowadza sie co najmniej na 5 probkach pobranych z
wybranych losowo réznych miejsc konstrukcji.
Sprawdzenie odpornosci betonu na dzialanie mrozu
Sprawdzenie stopnia mrozoodpornoéci betonu przeprowadza si¢ na probkach wykonanych w warunkach laboratoryjnych
podczas ustalania skiadu mieszanki betonowej oraz na probkach pobieranych przy stanowisku betonowania zgodnie
z planem kontroli, lecz co najmniej jeden raz w okresie betonowania obieklu, ale nie rzadziej niz 1 raz na 5000 m3 betonu.
Zaleca sie badanie na probkach wycigtych konstrukgji.
Do sprawdzania stopnia mrozoodporno$ci betonu W elementach nawierzehni i innych konstrukcjach, szczegolnie majacyeh
stycznosc ze grodkami odmrazajacymi, zaleca sig stosowanie padania wg metody przy$pieszonej (Wg PN-88/8-06250).
Wymagany stopien mrozoodpornosci betonu F150 jest osiagniety, jesti po wymaganej rownej 150, liczbie cykli zamrazania -
odmrazania probek spetnione 3 nastepujgce warunki:
1, po badaniu metoda 7wykla wa PN-88/B-06250:
a) probka nie wykazuje peknig¢,
b) taczna masa ubytkow betonu W postaci zniszczonych naroznikow i krawedzi, odpryskow kruszywa itp. nie przekracza 5%
masy probek nie zamrazanych,
¢) obnizenie wytrzymalosci na §ciskanie w stosunku do wytrzymaloSci probek nie zamrazanych nie jest wigksze niz 20 %,

2. po badaniu metodq przyspieszona Wg PN-88/B-06250:
a) probka nie wykazuje peknigt,
b) ubytek objetoscl betonu w postaci zluszezen, odtamkew 1 odpryskow, nie przekracza W yadnej probce wartosci 0,06 m3/m2
powierzehni zanurzonej w wodzie.
Pobranie probek | badanie
Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych przewidzianych norma PN-88/B-06250 oraz
gromadzenie, przechowywanie | okazywanie Inspektorowi nadzoru wszystkich wynikow badar dotyczacych jakosci betonu i
stosowanych materiatow
Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowat plan kontrali jakosci betonu dostosowany
do wymagan technologii produkeji. W planie kontroli powinny by¢ uwzglednione badania przewidziane aklualng normg
oraz ewentualne inne konieczne do potwierdzenia prawidtowosci zastosowanych zabiegow technologicznych.
7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT
Ogolne zasady | wymagania dotyczace obmiaru robot podano w ST 0.0 "Wymagania ogolne".
Obmiar robot okresla ilos¢ wykonanych robot zgodnie 2 postanowieniami umowy.
log robot oblicza sig wediug sporzadzonych przez stuzby geodezyjne pomiaréw z natury, udokumentowanych operatem
powykonawczym, Z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w niniejszej specyfikacii i ujmuje w Ksigdze obmiard,
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robot musza posiadat wazne certyfikaty legalizacji.
Jednostki obmiarowe — jak W przedmiarze.
8, ODBIOR ROBOT
Odbiorom podlegaja;

Przebudowa ze zmiana sposobu uzytkowania budynku bytego Domu Dziecka
na budynek administracyjno-biurowy Gorzec dz. nr 129/5 AM-1, gmina Strzelin




Specyfikaci

a) dost
b) deskowania i rusztowania

¢) zbrojenie wykonane zgodnie z ST 4.0
d) beton wykananych elementow

geometrycznych wykonanych elementow.

dokumentacjg powykonawcza robot,

7 odbioru koficowego sporzadza sie protokol.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogoblne wymagania dotyczace platnosci podano w ST

Cena jednostkowa obejmuje:

-wykonanie projektu mieszanki

-przygotowanie lub zakup mieszanki betonowej
ransport mieszanki betonowej

-wykonanie | rozebranie deskowania
_uktadanie mieszanki betonowej i jej zageszczanie
-pielegnacie betonu,

-pomiary i badania wymagane w Specyfikacji
-oczyszczenie stanowiska pracy

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Dokumentacia odniesienia jest:

2. Umowa zawarta pomigdzy Wykonawca a Zamawiaj

4, Normy

5. Aprobaty techniczne

6. [nne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone
Normy:

| okreslenia.
PN-EN 196-1,2,3,5,8,7, 21 - Cement. Metody bada.
PN-86/B-04320 - Cement. Odbiorcza statystyczna

PN-88/B-06250 - Beton zwykly.

Sciskanie.

pomoca miotka Schmidta typu N.
PN-86/B-06712 - Kruszywa mineralne do betonu.

BN-6736-02 — Beton zwykly. Beton towarowy.
BN-6738-0S — Badania betonu

BN-6738-06 — Badania skladnikéw betonu
BN-66/7113-10 - SKlejka szalunkowa,

Przebudowa ze zmiang spo

1, SIWZ dla zadania: , PRZEBUDOWA ZE ZMIANA SP
BUDYNEK ADMINISTRACYJNO-BIUROWY. Dz. nr

PN-B-19701:1997 - Cement. Cement powszechnego uzytku.
PN-88/B- 32250 - Materialy budowlane. Woda do betonu i zapraw
PN-02/D-95017 - Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarow
PN-75/D-06000 - Tarcica iglasta ogolnego przeznaczenia.

PN-72/D-96002 - Tarcica lisciasta ogoinego przezn aczenia.
BN-6736-O1 — Beton zwykly. Metody badan. Szybka oce

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy,
stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

na budynek administracyjno-b

a Techniczna Wykonania i Odbioru Robot
arczana na plac budowy gotowa mieszanka betonowa,

Do odbioru koncowego Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru d
materialow do wytworzenia betonu, cechy fizyczne | mechaniczne Wi

Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonaweca wpisem do dziennika budowy przedkiadajac Inspektorowi d

okumenty okreélajace parametry zastosowanych
budowanego betonu oraz operat z pomiarow

o oceny | zatwierdzenia

0.0 "Wymagania ogolne”.

Platnost nalezy przyjmowad zgodnie z obmiarem i oceng jakosci robot, w oparciu wyniki pomiarbw i badan laboratoryjnych,

Zgodnie z dokumentacia projektowa nalezy wykonat zakres robot wymieniony w niniejszej ST.

0SOBU UZYTKOWANA BUDYNKU BYLEGO DOMU DZIECKA NA
129/5 AM-1 obreb Gorzec, gmina Strzelin”

acym wraz z harmonogramem robot, satwierdzona przez Zamawiajacego

4. Dokumentacja budowlana i wykonawcza ww zadania

w trakcie trwania inwestycfi

PN-87/B-01100 - Kruszywa mineralne. Kruszywa skaine. Podzial, nazwy

kontrola jakosci.

PN-63/R-06261 - Roboty betonowe i elbetowe. Wymagania techniczne.
PN-74/8-06261 - Nieniszczace badania konstrukgji z betonu. Metoda ultrad?zwiekowa badania wytrzymalo$ci betonu na

BN-86/7122-11/21 - Piyty pilsniowe. Plyty twarde zwykie. Wymagania.
BN-70/9082-01 - Rusztowania drewniane budowlane.

S

e iglaste.

obu uzytkowania budynku bylego Domu Dziecka
jurowy Gorzec dz. nr 129/5 AM-1, gmina Strzelin

PN-90/B-06240 - Domieszki do betonu. Metody badar efektow oddziatywania domieszek na beton.

PN-74/B-06262 - Nieniszczace badania konstrukeji z betonu, Metoda sklerometryczna badania wytrzymatosci na §ciskanie za

Sklad, wymagania i ocena zgodnoscl.

Wspdlne wymagania | badania.

na wytrzymalosci na Sciskanie

Wytyczne ogolne projektowania i wykonania.

podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku
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Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdt

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

Roboty murowe

ST6.0

1. WSTEP
1.1 Przedmiot i zakres specyfikacii

Przebudowa ze zmiana sposobu uzytkowania budynku bylego Domu Dziecka
na budynek administracyjno-biurowy Gorzec dz. nr 129/5 AM-1, grina Strzelin



onania | Odbioru Robot - ST6.0

Specyfikacia Techniczna Wy

Ninigjszy tom specyfikacii obejmuje wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét murowych dla zadania: , PRZEBUDQWA ZE
ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANA BUDYNKU BYLEGO DOMU DZIECKA NA BUDYNEK ADMlN'.STRACYJNO-B\UROWY.
Dz, nr 129/5 AM-1 obreb Gorzec, gmina Strzefin
Efementy robot:
zamurowania Z bloczkow gazobetonowych gr. 12 24cm odm k! 600
1.2 Okreélenia podstawowe
Okreslenia podstawowe, uzyte w niniejszej specyfikacli, sa zgodne Z obowiazujacymi odpowiednimi normami i okresleniami
zawartymi w ST 0.0 - \Wymagania ogoine.
1.3 Klasyfikacja robot wg Wspolnego Stownika Zamowien (CPV)

45200000-9 Roboty budowlane W Zzakresie  wznoszenia
kompletnych obiektow pudowlanych lub ich czesai
oraz roboty w zakresie inzynierii [adowe i wodnej

— 5260000-7 _ Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ | konstrukej

chowych i i sodobne roboty spec alistyczne

4
da nne t
45261000-4 nodobne robot

45262500-6 Roboty murarskie

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW | MATERIALOW
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robot bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji sa:
_Bloczek gazobetonowy gr 24112 ki 600
-Zaprawa cementowo-wapienna i cementowa oraz Kiejowa
W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawea przedstawi szczegotowe informacje dotyczace srodla wytwarzania i
wydobywania materiatow oraz odpowiednie swiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu | stosowania W budownictwie |
probki do zatwierdzenia inspektorowi.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnost za spelnienie wymaga flogciowych i iakosciow-ych materialow dostarczanych na plac budowy
oraz za ich wiasciwe sktadowanie i whudowanie.
3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN
Do wykonania robot bedacych przedmiotem niniejszej specyfikac]i stosowat nastepujacy, sprawny technicznie | zaakceptowany
przez Inspektora nadzoru, sprzet:

a) urzadzenia do przygotowania zaprawy

b) podiosnik przyscienny
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, kiory nie spowuduje nickorzystnegn wplywu na jakos$¢ |
srodowisko wykonywanych robét.
\Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru kopie dokumentow polwierdza]qcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie Z
jego przeznaczeniem.
4. WYMAGANIA DOTYCZACE $RODKOW TRANSPORTU
Do transportu materialow, sprzgtu budowlanego i urzadzen wykonawca rob6t stosowaé bedzie nastepujace, sprawne technicznie i
zaakceptowane przez inspektora nadzoru srodki transportu:

a) samochod cigzarowy skrzyniowy

b) samochod dostawczy
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich grodkow transportu, ktore nie wplyng, niekorzystnie na jakos¢ robot i
wlasciwosci przewozonych towarow.
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza speiniat wymagania przepisow ruchu drogowego tak pod wzgledem formalnym
jak | rzeczowym.
Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
5. WYMAGANIA DOT. WYKONANIA ROBOT MURARSKICH
Zakres robét przygotowawczych

|

Przebudowa ze Zmiana sposobu uzytkowania budynku bytego Domu Dziecka
na budynek administracyjno-biurowy Gorzac dz. nr 12905 AM-1, gmina Strzefin



Sprawdzenie wymiarow i katow Scian
5.1 Mury z bloczkow gazobetonowych
5.2.1 Zakres robot zasadniczych

c). usuniecie resztek zaprawy Z

W trakcie wznoszenia murow bezwgledni

siebie 0 nie mniej niz 5 cm.

W pierwszej kolejnosci nalezy wykonywat

powinna przekraczac 4,0 m.

dylatacyjne.

-Wykonywanie konstrukgji

Najwyzsze dopuszczaine

|
Lp. || Rodzaj odchylek

Na diugoscl

pecyfikacja Techniczna Wykon

— seefledleomamBREE——

-Mury nalezy wznosic mozliwie réwnomiernie na catej ich diugosci. Roéznica

-W przypadku koniecznosci zastosowania wigkszej roznicy W poziomach wznoszony

na budynek administracyjno-blurowy Gorzec dz.

a). zamurowanie éciany z pustymi spoinami
b). osadzanie belek nadprozowych

podtozy

5.2.2. Warunki techniczne wykonywania robét
-Przygotowanie zaprawy do murowania wykonac zgodhnie Z instrukcja producenta zaprawy
Niewykorzystanej zaprawy nie wolno uzy¢ do wznoszenie murow.

ania i Odbioru Robdt

w ilosciach zalecanych przez producenta.

e stosowaé zasade przewigzania spoin. Wigzanie cegiet w murze powinno zapewniac

-Mury wykonywa¢ warstwami z zachowaniem prawidtowego wigzania | grubosci spoin
odsadzek, otworow, szczelin wentylacyjnych itp.

mury nosne i stupy.

-Whneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywat jednoczesnie ze wznoszeniem murow.
-Konstrukcje murowe grubosci mniejszej niz
murowych
sie w temperaturze ponizej 00C pod warunkiem stosowania
-W zwyklych murach ceglanych, jesli nie ma szezegblnych w
min.10mm), a spoiny pionowe gr. 10 mm (max. 15mm, min. 5mm).
-Scianki dziatowe murowaé na zaprawie cementowo-wapiennej
-Do otwordw okiennych i drzwiowych w murach nalezy stosowaé nadproza z belek stalowych
odchylki wymiarow muréw z cegty,
przekracza¢ wielkosci okreslonych w ponizszej tabel:
|

grubosci 1 cegla

D' Wy PN-90/B-14501.

Mury spoinowane

Zwichrowania i skrzywienia powierzchni murow: |

m |

ll Na calej powierzchni sciany pomigszezenia ? 0
'| QOdchylenia od pionu powierzehni krawedzi: |
9 | na wysokosci 1 m 3
' na wysokoScl 1 kondygnacii 5
| nawysokosci $ciany 20
| Odchylenia od kierunku  poziomego gornej |
3 | powierzchni kazde] warstwy muru:
| na dtugoscl 1 m 1
| na catej diugosci budynku 15
|
T Odchylenia  od kierunku  poziomego gornej
1'2 | powierzchni ostatniej warstwy muru pod stropem
0'24 | na diugosel m "
| na diugosci budynku 10
5 | Odehylenia przecinajacych sie powierzehni muru

| pod katem przewidzianego W projekcie |
| na diugosci m |
Przebudowa ze

zmiang sposobu uzytkowania budynku bytego Domu Dziecka
nr 129/5 AM-1, gmina Strzelin

przekrywanie spoin pionowych dolnej warstwy cegiet przez cegly warstwy gomej z przesunigciem cegiel obu warstw wzgledem

7z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem, co do

| Mury nie spoinowane

pustakow ceramicznych i bloczkow z

poziomow poszczegélnych czescl murdw z cegly nie

ch murow niz 4 m, nalezy zastosowat przerwy

1 cegta musza by¢ wykonywane przy temperaturze powyzej 0 °C.

grubszych dopuszcza

srodkéw umozliwiajacych wigzanie i twardnienie zaprawy.
ymagan, nalezy przyjmowaé spoiny poziome gr.

12mm ( max 17mm,

betonu komoérkowego nie moga

Dopuszezalne odehylki dia murbw [mm]
Z cegly i pustakow ceramicznych

| Zblo-
czkow  Z
betonu

| komorkow




Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdt ST6.0

‘ na dlugosci ciany | 3 | 6 ' ;8 |
6 Qdchylenie wymiaréw otworéw w $wietle osciezy ' ‘
' dla otwordw o wymiarach: _
| Szerokos¢ | +6:-3 ‘ +6; -3
Do 100 om Wysokosc +15;-10 +5;-10
L A | Szerokos¢ | 10,5 | 0,5 2l
| owyZzej 100 cm WySOkose | +15: 10 | +15; -10

6. KONTROLA, BADANIA WYROBOW | ROBOT MUROWYCH ORAZ OBMIAR ROBOT

6.1 Ogolne zasady kontroli jako$ci robot

Nalezy stosowaé zasady kontroli wg zasad ogélnych podanych w ST 0.0.

Dostarczane na plac budowy materialy i zaprawy nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jakosci. Kontrola jakosci polega na
sprawdzeniu czy dostarczone materiaty posiadaja wymagane atesty.

W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy nalezy kontrolowaé jej marke i konsystencje w sposob podany w
obowigzujacej normie.

Wyniki odbioru materialow i wyrobow powinny byé kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

Wykonane mury musza odpowiadaé wymaganiom stawianym w WT i STWIORB.

6.2 Kontrole i badania laboratoryjne

badania laboratoryjne musza obejmowaé sprawdzenie podstawowych cech materialow podanych w mniejszej specyfikacji oraz
wyspecyfikowanych we wiasciwych PN (EN-PN) lub Aprobatach Technicznych, a czestotliwo$¢ ich wykonania musi pozwoli¢ na
uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wynikéw dla cafosci wybudowanych lub zgromadzonych materiatow. Wyniki badan
Wykonawca przekazuje Inspektorowi nadzoru do akceptacii.

Wykonawca bedzie przekazywaé inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan

badania kontrolne obejmuja caly proces budowy

6.3 Badania jako$ci robot w czasie budowy

Badania jakosci rob6t w czasie ich realizacji nalezy wykonywaé zgodnie z wytycznymi wtasciwych WTWIOR oraz instrukcjami
zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiatow i systeméw technologicznych.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

Ogolne zasady i wymagania dotyczace obmiaru robot podano w ST 0.0 ,Wymagania ogolne".

Obmiar robot okresla ilos¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami umowy.

llog¢ robot oblicza sie wedlug sporzadzonych przez sluzby geodezyjne pomiaréw z natury, udokumentowanych operatem
powykonawczym, z uwzglednieniem wymagar technicznych zawartych w niniejszej specyfikacji i ujmuje w ksiedze obmiaru.
Wezystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do ohmiaru rohdt padiegaja akceptacii Inspektora nadzoru | musza posiada¢
wazne certyfikaty legalizaciji.

Jednostki obmiarowe — jak w przedmiarze.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t i ich przejecia podano w ST 0.0 ,Wymagania ogolne",

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich iloci, jakosci i
wartoSci.

Odbidr jest potwierdzeniem wykonania rob6t zgodnie z obowiazujacymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkiadajac Inspektorowi nadzoru do oceny i
zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg robot.

Podstawe odbioru robét powinny stanowié nastepujace dokumenty: dokumentacja techniczna, dziennik budowy, protokoty odbioru
poszczegdinych etapéw robét, protokoty obioru materialow i wyrobow, wyniki badar laboratoryjnych, ekspertyzy.

Odbiér robdt murowych powinien sie odbywaé przed wykonaniem tynkow i innych robét wykonczeniowych, ale po osadzeniu stolarki
i oScieznic.

Ocenie przy odbiorze robét podiega: sposéb wykonania wigzar, pionowos¢.

8.1 Dokladnoéé wykonania rob6t murowych

Obrys muréw — dopuszczalne odchylki nie powinny przekraczac:

- + 20 mm w wymiarach poziomych poszczegéinych pomieszczer i wysokosci poszczegéinych kondygnacii

Przebudowa ze zmiana sposobu uzytkowania budynku bytego Domu Dziecka
na budynek administracyjno-biurowy Gérzec dz. nr 129/5 AM-1, gmina Strzelin




Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot ST 6.0

- £ 50 mm w wymiarach poziomych i pionowych catego budynku
Grubosé muréw — w stanie surowym grubosé wykona¢ wediug projektu, przy czym dopuszczalne odchytki grubosci od wymagan
dokumentacji nalezy przyjmowaé w zaleznosci od gr. murdw, liczonej w cegtach wedtug nastepujacych zasad:
-dla muréw pelnych o gruboéci odpowiadajacej wymiarowi %, ¥z lub 1 cegly wielkosci tych odchytek powinny by¢ takie same jak
wielkosci odchylek odpowiednich wymiaréw samej cegly uzytej do danego muru, dopuszczone normami przedmiotowymi dla tej
cegly
-gdy grubo$¢ muru przekracza wymiar 1 cegly, . gdy do grubosci muru wlicza si¢ grubos¢ co najmniej spoiny podiuznej,
dopuszczalna odchytka grubosci muréw petnych wynosi + 10 mm
8.2 Prawidtowo$¢ wykonania powierzchni i krawedzi muru
-Powierzchnia muru z cegly powinna by¢ ptaszczyzna. Katy dwuscienne migdzy ptaszczyznami powinny by¢ zgodne z katami
przewidzianymi projektem
-Dopuszczalne odchytki wymiaréw dla $cian murowanych z cegly wg normy PN-68/B-10020. Dotycza one obu powierzchni muréw
dla muréw o grubosci powyzej 1 cegly, a w przypadku muréw o grubosci % lub 1 cegly — tylko powierzchni tej strony muru, ktora jest
uktadana od sznurka lub szablonu.
8.3 Odbiér wbudowanych oécieznic drzwiowych i okiennych:
-Odchylenie od pionu i poziomu nie powinno by¢ wigksze niz 2 mm na 1m i nie wigksze niz 3 mm na catej dlugosci stojaka lub
nadproza oscieznicy
8.4 Odbior bloczkéw gazobetonowych
Przy odbiorze pustakéw nalezy przeprowadzat nastgpujace badania:
-sprawdzenie zgodnosci klasy pustakéw z zamdwieniem i wymaganiami technicznymi
-przeprowadzenie proby doraznej
Kontrola jakoéci polega na sprawdzeniu czy dostarczone materialy i wyroby majg zaswiadczenie o jakosci wystawione przez
producenta. Kazda partia materiatu powinna by¢ dostarczana na budowe z atestem wydanym przez uprawniong jednostke.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogoine wymagania dotyczace platnosci podano w ST 00.00 “Wymagania ogéine”.
Platnosé nalezy przyjmowaé zgodnie z obmiarem i oceng jakosci robot, w oparciu o wyniki pomiaréw i badar laboratoryjnych.
Zgodnie z dokumentacja projektowg nalezy wykona¢ zakres robot wymieniony w niniejszej ST.
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Dokumentacjg odniesienia jest:
1)  SIWZdlazadania: PRZEBUDOWA POMIESZCZEN BUDYNKU ZLOBKA, STRZELIN, DZ. NR 16/1".
2) umowa zawarta pomigdzy Wykonawcy a Zamawiajacym wraz z harmonogramem robot, zatwierdzona przez Zamawiajacego
dokumentacja budowlana i wykonawcza ww zadania
3)  normy
4)  aprobaty techniczne
5)  inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.
Najwazniejsze normy.
1) WIWIOR Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot - ITB
2)  PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykle.
3)  PN-EN932-1:1999  Badania podstawowych wiasciwosci kruszyw. Metody pobierania probek.
) PN-B-12050:1996  Wyroby budowlane ceramiczne. Cegly budowlane.
5)  PN-B-19701:1997  Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad. Wymagania, ocena zgodnosci.
) PN-81/B-30003 Cement murarski 15
) PN-86/B-30020 Wapno
8)  PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
) PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.
0

10) PN—B-03002:1999  Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie.

11)  PN-84/B-01080 Kamien dla budownictwa i drogownictwa. Podziat | zastosowanie wg wiasnosci fizyczno-mechanicznych
12)  PN-72/B-06190 Roboty kamieniarskie. Oktadzina kamienna. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze
13) PN-91/B-04116 Materialy kamienne. Oznaczanie wytrzymalosci na zginanie

14)  PN-88/B-04120 Kamier budowlany. Podzial, pojecia podstawowe, nazwy i okreslenia
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15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)
23)

PN-B-11202:1996
PN-B-11201:1996
PN-B-11204:1996
PN-B-11210:1996
PN-B-11209:1996
PN-B-11208:1996
PN-B-11207:1996
PN-B-11206:1996
PN-B-11205:1996

Materialy kamienne. Elementy kamienne
Materialy kamienne. Elementy kamienne
Materialy kamienne. Elementy kamienne
Materiaty kamienne. Kamier famany

Materialy kamienne. Kamieri fupany

Materialy kamienne. Elementy kamienne
Materialy kamienne. Elementy kamienne
Materiaty kamienne. Elementy kamienne
Materialy kamienne. Elementy kamienne

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku stosowania
wymogow okreslonych prawem polskim.
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ST7.0

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

IZOLACJE

ST7.0
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1. WSTEP

1.1 Przedmiot i zakres specyfikacji

Niniejszy tom specyfikacii obejmuje wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot izolacyjnych dla zadania: ,PRZEBUDOQWA ZE
ZMIANA, SPOSOBU UZYTKOWANA BUDYNKU BYLEGO DOMU DZIECKA NA BUDYNEK ADMINISTRACYJNO-BIUROWY.
Dz nr 129/5 AM-1 obrgb Gorzec, gmina Strzelin ".

[zolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne:

- W posadzkach pomieszczefi mokrych piwnica wykonaé izolacje poziome z ,plynnej foli" (np. SUPERFLEX — 1 firmy
Deitermann [ub SANIFLEX firmy Schomburg) lub réwnowazna, lzolacje wywinaé na §ciany na wysokos¢ 15¢m.

-Izolacje paroszczelne z foli

1.2 Okreslenia podstawowe

Okreélenia podstawowe, uzyte w niniejszej specyfikacji, sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i okre$leniami
zawartymi w ST 0.0 — Wymagania ogolne.

1.3 Klasyfikacja rob6t wg Wspélnego Stownika Zaméwien (CPV)

l Grupy Klasy Kategorie Opis ]
45300000-0 Roboty w zakresie instalaji budowlanych
45320000-6 Roboly izolacyjne
45321000-3 |zolacja cleplna

2 WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW | MATERIALOW
Wszelkie materialy do wykonania izolacji musza odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach pafistwowych lub $wiadectwach
ITB dopuszczajacych dany materiat do stosowania w budownictwie.
Materialy izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw producenta stwierdzajacych ich jakos¢ nie moga by¢ dopuszczone do
stosowania.
Nie mozna stosowaé materiatow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
Transport i przechowywanie wg ST 0.0 -, Wymagania ogoine” i sposob wskazany w normach panstwowych lub $wiadectwach |TB
oraz instrukcji producenta.
Magazynowanie Klejow i zapraw wg instrukeji producenta.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za speinienie wymagah iloéciowych i jakosciowych materiatow dostarczanych na plac budowy
oraz za ich wiasciwe sktadowanie i wbudowanie.
3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN
Do wykonania robot bedacych przedmiotem niniejsze] specyfikacji nalezy stosowaé nastepujacy, sprawny technicznie sprzet i
narzedzia:

a)  urzadzenia do przygotowania zaprawy

b)  mechaniczne pomosty robocze

¢)  narzedziargczne

d)  sprzet wymagany w przepisach BHP i przeciwpozarowych
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jakos¢ |
srodowisko wykonywanych robot.
Na zadanie, Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania zgodnie z jego przezn aczeniem.
4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
Do transportu materialow, sprzetu budowlanego i urzadzen stosowat sprawne technicznie $rodki transportu.
Wykonawea jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wplyng niekorzystnie na jakos¢ robot i
wlagciwosci przewozonych towarow. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszq spelniac wymagania przepisow ruchu
drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.
Izolbet ,A" moze by¢ przewozony dowolnymi $rodkami transportu z zachowaniem przepisow Ministerstwa Komunikacji dia
materialow klasy Il w sprawie bezpieczenstwa ruchu przy przewozie materialow niebezpiecznych na drogach publicznych.
Opakowania nalezy ustawi¢ w pozycji stojacej Scisle jedno obok drugiego najwyzej w dwoch warstwach tak, aby tworzyly zwartg
caloé¢ zabezpieczong dodatkowo listwami przed ewentualnym przesunieciem | uszkodzeniem.
Rolki papy nalezy przewozi¢ krytymi érodkami transportu, tadowane w jednej warstwie, W pozycji stojacej obok siebie bez luzu,
zabezpieczone przed przewroceniem sie i uszkodzeniem,
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Pakiety plyt styropianowych na $rodkach transportu uktadac $cisle obok siebie w celu penego wykorzystania powierzchni w sposéb
zabezpieczajgcy przed przemieszczeniem i uszkodzeniem.

Wykonawca bedzie usuwac¢ na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT IZOLACYJNYCH

5.1 Izolacje z folii

W przypadku izolacji w pomieszczeniach mokrych spadki podkiadu w kierunku kratki $ciekowej lub kanalu powinny by¢ zgodne z
wymaganiami dokumentacji projektowej, lecz nie mniejsze niz 1%.

Folia powinna zosta¢ utozona na calej izolowanej powierzchni i wywinigta na powierzchnie pionowe i ukosne. Arkusze folii powinny
by¢ ulozone z zaktadem o szerokosci 15 cm. Polaczenie arkuszy powinno zosta¢ wykonane metoda zgrzewania. Folia powinna
zosta¢ przymocowana do elementow kotwiacych przy pomocy zgrzewania. Powierzchnia folii powinna by¢ rowna, gladka i
pozbawiona przebic i otwordw.

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT IZOLACYJNYCH

6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci robot.

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot, dostawy materiatow, sprzetu i srodkow transportu podano w ST 0.0 ,Wymagania
ogblne".

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole jakosci robét, materiatow i urzadzen.

Wykonawca zapewni odpowiedni system i $rodki techniczne do kontroli jako$ci robét na terenie i poza placem budowy.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez jednostki
posiadajace odpowiednie uprawnienia budowlane.

6.2 Kontrole i badania laboratoryjne

a) Badania laboratoryjne muszg obejmowa¢ sprawdzenie podstawowych cech materiatow podanych w mniejszej
ST oraz wyspecyfikowanych we wlasciwych PN (EN-PN) lub Aprobatach Technicznych, a czestotliwos¢ ich wykonania musi
pozwolic na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wynikéw dla catosci wybudowanych lub zgromadzonych materiatow.
Wyniki badan Wykonawca przekazuje inspektorowi nadzoru.

b) Wykonawca bedzie przekazywaé¢ inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan.

c) Badania kontrolne obejmujg caly proces budowy.

6.3 Badania jakosci robot w czasie budowy

Badania jakosci robot w czasie ich realizacji nalezy wykonywa¢ zgodnie z wytycznymi wiasciwych WTWIOR oraz instrukcjami
zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materialéw i systemow technologicznych.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

Ogoélne zasady i wymagania dotyczace obmiaru robdt podano w ST 0.0 ,Wymagania ogolne".

Obmiar robét okresla ilos¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami umowy.

llos¢ robét oblicza sie wedtug sporzadzonych przez sluzby geodezyjne pomiaréw z natury, udokumentowanych operatem
powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w niniejszej ST i ujmuje w ksiedze obmiaru.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robot podlegaja akceptacii Inspektora nadzoru | musza posiada¢
wazne certyfikaty legalizacji.

Jednostki obmiarowe — jak w przedmiarze.

8. ODBIOR ROBOT

Ogblne zasady odbioru robot i ich przejecia podano w ST 0.0 ,Wymagania ogoine”.

Celem odbioru jest protokolame dokonanie finainej oceny rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i
wartosci.

Gotowo$é do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkladajac Inspektorowi do oceny i zatwierdzenia
dokumentacje powykonawczg robot.

Qdbior jest potwierdzeniem wykonania robdt zgodnie z postanowieniami Umowy oraz obowigzujgcymi Normami Technicznymi (PN,
EN-PN).

Odbiér izolacji przeciwwilgociowej

Odbiér powinien by¢ przeprowadzony w nastepujacych fazach robot:

-po dostarczeniu na budowe materialéw izolacyjnych

-po przygotowaniu podktadu pod izolacje
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-po wykonaniu kazdej warstwy izolacyjnej w izolacjach wielowarstwowych

-podczas uszczelniania i obrabiania szczelin dylatacyjnych i miejsc wrazliwych na przecieki
Qdbidr powinien obejmowac:

-sprawdzenie jako$ci materiatow

-sprawdzenie wytrzymatosci, rownoscl, czystosci i stanu wilgotnosci podioza lub podktadu
-sprawdzenie spadkéw podloza lub podkfadu i rozmieszczenia wpustow podfogowych
-sprawdzenie ciggtosci warstwy izolacyjnej i doktadnosci jej potaczenia z podiozem
-sprawdzenie dokladnosci obrobienia narozy, miejsc przebicia izolagji przez rury, wpusty podiogowe itp.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena za wykonanie 1 m? izolacji obejmuje:

-zakup i dostarczenie materialow do wykonania izolacji

-przygotowanie powierzchni do gruntowania

-zagruntowanie powierzchni

-polozenie warstw izolacyjnych

-wykonanie badan i testow zgodnie ze Specyfikacjq

-uporzgdkowanie stanowiska po robotach

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumentacja odniesienia jest:

1. SIWZ dla zadania: , PRZEBUDOWA ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANA BUDYNKU BYLEGO DOMU DZIECKA
NA BUDYNEK ADMINISTRACYJNO-BIUROWY. Dz. nr 129/5 AM-1 obreb Gorzec, gmina Strzelin”

2. umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajacym wraz z harmonogramem robdt, zatwierdzona przez
Zamawiajacego dokumentacja budowlana i wykonawcza ww zadania

$h normy

4, aprobaty techniczne

o inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.

Najwaznigjsze normy:

PN-77/B-27604 Materialy izolacji przeciwwilgociowe;

BN-79/6751-02 Materialy izolacji przeciwwilgociowej. Papa asfaltowa na tkaninie technicznej
PN-91/B-02020 Ochrona ciepina budynkow. Wymagania i obliczenia.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych — Arkady 1989 .

Instrukcje producentow wybranych materiatow

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, padgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku
stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

Oktadziny $cienne

ST 8.0

sT8.|
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1. WSTEP

1.1 Przedmiot i zakres specyfikacji

Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczace wykonania i odbioru okladzin z plytek dla zadania:
., PRZEBUDOWA ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANA BUDYNKU BYLEGO DOMU DZIECKA NA BUDYNEK
ADMINISTRACYJNO-BIUROWY. Dz. nr 129/5 AM-1 obrgb Gérzec, gmina Strzelin *

Rodzaje oktadzin do wykonania:
-Okfadziny wewnetrzne z ptytek ceramicznych

Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe, uzyte w niniejszej specyfikacji, sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i okresleniami

zawartymi w ST 0.0 - Wymagania ogolne.
Klasyfikacja robot wg Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV)

Grupy Klasy Kateqorie Opis
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow
budowlanych
45430000-0 Pokrywanie podidg i $cian
45431000-7 Ktadzenie ptytek

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW | MATERIALOW

Materialami stosowanymi przy wykonaniu robot bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji sg;
-plytki ceramiczne scienne

-zaprawa klejowa

-zaprawa fugowa

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spelnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow dostarczanych na plac
budowy oraz za ich wtasciwe skiadowanie i wbudowanie.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Do wykonania robot bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji stosowac nastepujacy, sprawny technicznie sprzet:

a) Urzagdzenie do przycinania plytek

b) Narzedzia reczne (wiadro z mieszadtem, paca, szpachla, poziomnica, itd.)

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jakosc i
srodowisko wykonywanych robot.

Na zadanie, wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4 WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Do transportu materiatow, sprzetu budowlanego i urzadzen stosowac sprawne technicznie rodki transportu.

Srodki transportu powinny zabezpiecza¢ zaladowane wyroby przed wplywami atmosferycznymi.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie na jakosc
robot | wiasciwosci przewozonych towaréw, Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetnia¢ wymagania
przepisow ruchu drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT OKLADZINOWYCH

5.1 Zalecenia ogolne

- Oktadziny powinny by¢ wykonywane po zakonczeniu wszystkich robét stanu surowego budynku. Roboty oktadzinowe
wewnetrzne mogq byé rozpoczete

ktorych wykonanie w pozniejszym terminie mogloby spowodowac uszkodzenie lub trwale zanieczyszczenie okladzin.
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- Temperatura w czasie ukladania plytek powinna wynosi¢ co najmniej +5 °C i nie powinna przekraczac +25 °C.
Temperature te nalezy zapewnic na co najmniej kilka dni przed rozpoczgciem roboét oraz w czasie wiazania i twardnienia
zaprawy klejowej — przez okres co najmniej 5 dni

- Plytek uktadanych na klej nie nalezy moczy¢ przed ulozeniem

- W przypadku wykladzin przyklejanych do podioza powinny by¢ stosowane jedynie kleje zalecane dla danego materiafy
oktadzinowego zachowaniem warunkdw technicznych ich stosowania.

- Okladziny powinny wykazywac¢ jednolito$¢ barwy i wzoru na catej powierzchni. Materiaf okladzinowy uzyty do wykonania
okfadziny powinien pochodzi¢ z jednego cyklu produkcyjnego.

- Okladzina nie moze mie¢ plam, pecherzy, pekniec, zarysowan, odstawa¢ od podtoza, a takze ujawniaé na
powierzchni defektow podtoza.

5.1 Zakres robot przygotowawczych

Powierzchni podiozy pod wykladziny powinny byé rowne i tworzyé pionowe lub poziome ptaszczyzny. Ewentualne
uszkodzenia powierzchni, wglebienia lub pekniecia powinny byé wyreperowane przy uzyciu odpowiedniej dla danego
podioza zaprawy na kilka dni przed przyklejeniem oktadziny.

Przed przystapieniem do okladzinowania powierzchni §cian nalezy takze sprawdzi¢ jakos¢ podloza pod wzgledem
wytrzymatosciowym. Nalezy sprawdzi¢ usytuowanie i poziomy osadzenia elementow armatury i uzbrojenia. Plytki nalezy
rozmierza¢ tak, aby docinki ptytek przy krawedziach (koricach $cian) mialy wymiar wiekszy niz polowa plytki. Spoiny
podziatow Sciennych powinny by¢ skomponowane (w jednej linii lub w rownych odstepach) ze spoinami podtogowymi.

5.2 Zakres robot zasadniczych

- Na przygotowane, zagruntowane podioze nalezy nanies¢ zaprawe klejowg paca zebata, mozliwie w jednym kierunku, na
taka, powierzchnie, aby plytki mogly by¢ naklejone w ciagu 10-30 min. Po rozprowadzeniu zaprawy nalezy naniec plytke
i docisngé jg do podloza. Warstwa kleju pod plytki nie moze zawieraé pustych miejsc. Czas korygowania potozenia plytki
wynosi ok. 15 min. po jej przyklejeniu.

- Plaszczyzna okladziny powinna wyznaczona przez tymczasowe naklejenie tzw. plytek kierunkowych ze sprawdzeniem fatg
i poziomicg prawidlowosci plaszczyzny.

- Bezposrednio po ulozeniu plytek nalezy przygotowac spoiny przez oczyszczenie ich

z zaprawy klejowej. Spoinowanie mozna rozpocza¢ dopiero po stwardnieniu zaprawy, na ktorej utozono plytki, najwczesnie;
po 24 godz. Zaprawe wprowadza sie w spoiny za pomoca pacy lub szpachelki gumowej, Wstepne czyszczenie powierzchni
nalezy wykonywaé uzywajac wilgotnych gabek o wiekszych porach lub pacy z ggbka,

W koricowym etapie prac nalezy stosowaé¢ odpowiednie $ciereczki lub drobnoporowate gabki. Nie wolno czyéci¢ glazury ,na
sucho”,

Na krawedziach zewngtrznych oraz przy zakonczeniach oldadziny stosowaé profile narozne i wykoriczeniowe PVC. Profil
powinien by¢ dobrany do grubosci plytki tak, aby licowat z plytkq w obu kierunkach. W naroznikach stosowa¢ elementy
narozne systemowe.

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT OKLADZINOWYCH

6.1 Ogélne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robét, dostawy materiatow, sprzetu i srodkow transportu podano w ST 0.0
~Wymagania ogolne",

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole jakosci robdt, materiatow i urzadzen.

Wykonawca zapewni odpowiedni system i srodki techniczne do kontroli jako$ci robot na terenie | poza placem budowy.
Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez
jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia budowlane.

Nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce badania;

-Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja techniczng

- Badanie materiatow nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zapiséw w dzienniku budowy i zalgczonych atestow w celu
stwierdzenia zgodnosci uzytych materialow

Przebudowa ze zmiang sposobu uzytkowania budynku bylego Domu Dziecka
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z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz z normami. Nie mozna uZywat materialow nie majacych
dokumentostwierdzajacych ich jakosce.
- Sprawdzenie podiozy. Podtoze powinno odpowiada¢ warunkom okreslonym w zasadach prowadzenia robot
- Badanie prawidlowo$ci ulozenia plytek i przebiegu stykow i spoin. Sprawdzenie tej prawidlowosci nalezy przeprowadzié
przez naciagniecie cienkiego sznura lub drutu wzdluz dowolnie wybranych poziomych stykow lub spoin na catg ich diugosé i
pomiar odchyler z dokladnoscia do 1 mm. Rownoczesnie nalezy sprawdzi¢ poziomnica zachowanie kierunku poziomego a
pionem murarskim zachowanie kierunku pionowego.
6.2 Kontrole i badania laboratoryjne
a) Badania laboratoryjne muszg obejmowa¢ sprawdzenie podstawowych cech materialow podanych w
mniejszej ST oraz wyspecyfikowanych we wiasciwych PN (EN-PN) lub Aprobatach Technicznych, a czestotliwoséc ich
wykonania musi pozwoli¢ na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wynikéw dla calosci wybudowanych lub
zgromadzonych materiatow. Wyniki badan Wykonawca przekazuje Inspektorowi nadzoru,
b) Wykonawca bedzie przekazywac inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badar.
6.3 Badania jakosci robot w czasie budowy
Badania jakosci robdt w czasie ich realizacji nalezy wykonywa¢ zgodnie z wytycznymi wtasciwych WTWIOR oraz
instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materialéw i systemow technologicznych.
7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT
Ogoélne zasady i wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w ST 0.0 ,Wymagania ogdine".
Obmiar robot okrela ilos¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami umowy.
llo$é robot oblicza sie wediug sporzadzonych przez stuzby geodezyjne pomiaréw z natury, udokumentowanych operatem
powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w niniejszej ST i ujmuje w ksigdze obmiaru.
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robét podlegajg akceptacii Inspektora nadzoru i muszg
posiada¢ wazne certyfikaty legalizacji.
Jednostki obmiarowe — jak w przedmiarze.
8. ODBIOR ROBOT
Ogéine zasady odbioru robot i ich przejecia podano w ST 0.0 ,Wymagania ogdlne".
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finainej oceny rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci
i wartosai.
Gotowos$¢ do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy.
Odbior jest potwierdzeniem wykonania robot zgodnie z postanowieniami Umowy oraz obowigzujacymi Normami
Technicznymi (PN, EN-PN).
Przy odbiorze sprawdzeniu podiegajy; wyglad plaszezyzny, pionowosE wykonania, krawedzie przecigeia sie plaszczyzn,
narozniki, styki z oscieznicami, Powierzchnie okladzin powinny by¢ rowne i tworzy¢ plaszczyzne zgodng z projektem,
Dopuszczalne odchylenie powierzchni okladziny mierzone fata kontrolng diugosci 2m nie powinny byé na calej dlugosci taty
wieksze niz 2 mm. Plytki ceramiczne powinny by¢ ukladane w ten sposob, aby ich krawedzie tworzyly ukiad wzajemnie
prostopadtych linii prostych. Dopuszczalne odchylenie linii spoin od kierunku pionowego lub poziomego nie powinne byé
wieksze niz 2mmna 1m.,
Jezeli wszystkie badania dadza wynik dodatni, wykonane okladziny $cienne nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy chociaz jedno badanie da wynik ujemny, calg okladzine lub jej cze$¢ nalezy uzna¢ za niezgodng z norma
PN-75/B-10121. Okladzine takq nalezy wykona¢ prawidiowo od nowa i przedstawi¢ do ponownego odbioru.
W tym przypadku Wykonawca obowigzany jest doprowadzi¢ roboty do stanu odpowiadajacemu wymaganiom norm i
przedstawié je do ponownego odbioru,
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne wymagania dotyczace platnosci podano w ST 00.00 "Wymagania ogolne”.
Platno$¢ nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jako$ci robot, w oparciu o wyniki pomiaréw i badan.
Cena jednostkowa wykonania robot okladzin $ciennych z plytek obejmuje:
- sprawdzenie podlozy,
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- zakup i dostawe materiatow,

- wykonanie okladzin,

-prace porzadkowe.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumentacig edniesienia jest:

1. SIWZ dla zadania: , PRZEBUDOWA ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANA BUDYNKU BYLEGO DOMU
DZIECKA NA BUDYNEK ADMINISTRACYJINO-BIUROWY. Dz. nr 129/5 AM-1 obreb Goérzec, gmina Strzelin "

2. umowa zawarta pomiedzy Wykonawca a Zamawiajacym wraz z harmonogramem robot, zatwierdzona przez
Zamawiajacego dokumentacja budowlana i wykonawcza ww zadania

3. normy

4, aprobaty techniczne

5. inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w frakcie trwania inwestyc;ji

Najwaznieisze normy:

1. PN-75/B-10121 Oktadziny z plytek $ciennych ceramicznych szkliwionych

2. WTWIOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot - ITB

3. instrukcje uzycia i karty techniczne stosowanych wyrobow

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

Przebudowa ze zmiang sposobu uzytkowania budynku bylego Domu Dziecka
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

Roboty malarskie

ST 9.0

ST9.0
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1. WSTEP

1. Przedmiot i zakres specyfikacji

Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét malarskich dla  zadania:
,PRZEBUDOWA POMIESZCZEN BUDYNKU ZLOBKA, STRZELIN, DZ. NR 16/1".

11 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe, uzyte w niniejsze] specyfikacji, sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i okresleniami
zawartymi w ST 0.0 — Wymagania ogoine.

1.2 Klasyfikacja robot wg Wspolnego Stownika Zaméwien (CPV)
Grupy Klasy _Kategorie Opis -
45400000-1 Roboty  wykonczeniowe w  zakresie  obiektow
budowlanych
45440000-3 (I o Raboty malarskie i szklarskie
B R 45442000-7 Naktadanie powierzchni kryjacych
 45442100-8 Roboty malarskie -

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW | MATERIALOW

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robdt bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji s

Farba ceramiczne

Farba ceramiczna plamoodporna stuzy do recznego lub natryskowego nakladania na stabilnych podiozach. Unikalna
receptura tworzy powtoki odporne na zmywanie i szorowanie z kiorych z {atwoscig mozna usung¢ zabrudzenia ktore
powszechnie uznawane s za trudne jak: - kredki, szminka, pisaki wodne, olej stonecznikowy, ketchup (zabrudzenia nalezy
usuna¢ do 1 godziny), - wino, kawa, herbata (zabrudzenia nalezy usuna¢ do 15min.) Wyréb dostepny w kolorze biatym oraz
kolorach wg palety barw Producenta. Na zyczenie klienta dostepna takze inna kolorystyka realizowana w Systemie Barwienia
Greinplast (SBG).

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiega sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jakos¢ i
sradowisko wykonywanych robot,

Na zadanie, wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Do transportu materiatow, sprzetu budowlanege i urzadzen stosowac sprawne technicznie $rodki transportu.

Srodki transportu powinny zabezpiecza¢ zaladowane wyroby przed wplywami atmosferycznymi.

Farby nie moga hy¢ transportowane i przechowywane w temp. ponizej + 5 C.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktore nie wpltyng niekorzystnie na jakosc
robot i wiasciwosci przewozonych towardéw. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spelniaé wymagania
przepisdw ruchu drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT MALARSKICH

5.1 Zalecenia ogodlne

-Roboty malarskie wewnatrz budynkow powinny by¢ wykonywane po wyschnieciu tynkow, {j. po 3-4 tygodniach dojrzewania.
-Przy wykonywaniu robot malarskich wewnatrz budynkow nie powinna wystepowa¢ zbyt wysoka temperatura pow. 30 °C oraz
przeciagi.

-Do nakladania powtcki malarskiej najkorzystniejsze sa temperatury 12+18 °C.

-Podczas malowania wewnafrz pomieszczen okna powinny byé zamkniete, a nawietrznie malowanych powierzchni cieplym
pawietrzem od urzadzen grzewczych lub od przewodow wentylacyjnych jest niedopuszczalne.

-W temperaturze ponizej +5 °C nie nalezy wykonywac robot malarskich. Zbyt niska temperatura podloza moze spowodowaé
spekanie powtoki,
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-Powierzchnie tynkow powinny by¢ odpowiednic przygotowane a wszelkie ubytki powinny byé wyreperowane z
wyprzedzeniem 14 dniowym.

-Powierzchnie podiozy przewidzianych do malowania powinny by¢ gladkie, rowne, wszelkie wystepy od lica powierzchni
nalezy skuc, usunag lub zeszlifowac.

-Podioza powinny by¢ dostatecznie mocne, niepylace, niekruszace sie, bez widocznych rys, spgkan i rozwarstwien, czyste i
suche.

-Wilgotnosé powierzchni tynkowanych przewidzianych pod malowanie farbami emulsyjnymi powinna by¢ nie wigksza niz 4%
masy, a farbami syntetycznymi nie wieksza niz 3% masy.

-Przed malowaniem podloze nalezy zagruntowac odpowiednio do zastosowanej farby.

-Wewnatrz budynkéw pierwsze malowanie $cian i sufitbw mozna wykonywa¢ po catkowitym zakonczeniu robét
poprzedzajacych tj. po ukoriczeniu robot instalacyjnych, wykonaniu podiozy, osadzeniu okien i drzwi.

-Drugie malowanie nalezy wykona¢ po wykonaniu biatego montazu i wyposazenia, utoZeniu posadzek i zawieszeniu sufitow
podwieszonych.

-Pomieszczenia po wymalowaniu nalezy wietrzy¢ 1-2 dni.

-Przy malowaniu i lakierowaniu sprawdzi¢, czy sa wymagane $rodki ochrony skéry i drog oddechowych.

5.2 Zakres robdt przygotowawczych

Przygotowanie powierzchni:

-Powierzchnie nalezy przetrze¢ drewnianym kiockiem w celu usunigcia grudek zaprawy, zachlapan i innych drobnych
defektow. Po przetarciu nalezy powierzchnie odkurzy¢, drobne uszkodzenia wypetnic.

5.3 Zakres robhot zasadniczych

Podloze nalezy zagruntowaé zgodnie z instrukcjg producenta farby. Po ok. 2 godzinach naklada¢ 2 warstwe farby, a po
wyschnigeciu naktadac 3 warstwe. Gruntowa¢ podtoze nanoszac farbe pedzlem, pozostate warstwy nanosic¢ watkiem.

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT MALARSKICH

6.1 OgoIne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robét, dostawy materiatow, sprzetu i srodkow transportu podano w ST 0.0
Wymagania ogolne".

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole jakosci robot, materiatow i urzadzen.

Wykonawca zapewni odpowiedni system i $rodki techniczne do kontroli jakosci robét (zgodnie z PZJ) na terenie i poza
placem budowy.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez jednostki
posiadajgce odpowiednie uprawnienia budowlane.

6.2 Kontrole i badania laboratoryjne

a) Badania laboratoryjne musza obejmowa¢ sprawdzenie podstawowych cech materialow podanych w
mnigjszej ST oraz wyspecyfikowanych we wiasciwych PN (EN-PN) lub Aprobatach Technicznych, a czgstotliwosc ich
wykonania musi pozwoli¢ na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wynikéw dla calosci wybudowanych lub
zgromadzonych materiatow. Wyniki badan Wykonawca przekazuje Inspektorowi nadzoru.

b) Wykonawca bedzie przekazywa¢ inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan.

6.1 Badania jakosci robot w czasie budowy

Badania jako$ci robot w czasie ich realizacji nalezy wykonywac zgodnie z wytycznymi wlasciwych WTWOR oraz instrukcjami
zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiatow i systeméw technologicznych.

Badania w czasie wykonywania rob6t malarskich obejmuja;

-Sprawdzanie podinzy: tynki powinny dopowiadaé wymaganiom normy PN-58/B-10100. powierzchnia tynkdw powinna by¢
pozbawiona zanieczyszczen mechanicznych (kurz, zabrudzenia) i chemicznych (wykwity skiadnikow zaprawy) oraz
osypujacych sie ziaren piasku.

-Sprawdzanie podkladow: zagruntowana powierzchnia powinna by¢ utrwalona i odpowiadaé probie na wsigkliwosé wg normy
PN-69/B-10280 oraz nie powinna wykazywac¢ przeswitow i miejsc nie pokrytych podktadem. Na powierzehni zagruntowane;
nie powinny by¢ widoczne peknigecia lub rysy skurczowe tynku.
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- Sprawdzanie powlok:

—Powloki powinny byé rownomierne, bez przeswitow, pokrywa¢ podioze lub podkiad, nie wykazywa¢ odpryskow, spekarn,
nieprzylegania i luszczenia sig oraz smug, plam i $ladow pedzla; dopuszcza sie chropowatos¢ powloki odpowiadajaca
rodzajowi faktury pokrywanej powierzchni

~Barwa powlok powinna by¢ zgodna z wzorcem uzgodnionym miedzy Wykonawcg a Inspektorem nadzoru oraz powinna by¢
jednolita,

bez uwydatniajacych sie poprawek lub potaczen o réznym odcieniu i natezeniu

~Nie dopuszcza sig widocznych wgtebien lub plam w miejscach napraw tynku

—Badania powlok z farb emulsyjnych nalezy przeprowadzaé nie wczesniej niz po 7 dniach.

~Powloki powinny mie¢ jednolity polysk a powloki matowe powinny by¢ jednolicie matowe lub poimatowe.

~Wszystkie powloki z farb nawierzchniowych powinny wytrzymywaé probe na wycieranie, zarysowanie, zmywanie,
przyczepnosé.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

Ogoélne zasady | wymagania dotyczace abmiaru robét podano w ST 0.0 \Wymagania ogélne".

Obmiar robét okresla ilosé wykonanych robét zgodnie z postanowieniami umowy.

llos¢ robot oblicza sie wedtug sporzadzonych przez stuzby geodezyjne pomiaréw z natury, udokumentowanych operatem
powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w niniejszej ST i ujmuje w ksigdze obmiaru.

Wszystkie urzadzenia i sprzgt pomiarowy stosowane do obmiaru robot podiegaja akceptacii Inspektora nadzoru i muszg
posiada¢ wazne certyfikaty legalizagji.

Jednostki obmiarowe — jak w przedmiarze.

8. ODBIOR ROBOT

a) Ogblne zasady odbioru robot i ich przejecia podano w ST ,Wymagania ogolne”.

b) Odbioru robot nalezy dokona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi | Obmiaru Robot Budowlano -
Montazowych

c) Celem odbioru jest protokolare dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu
do ich ilosci, jakosci i wartosci.

d) Gotowo$¢ do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedidadajac Inzynierowi do
oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawcza robat,

e) Odhior jest potwierdzeniem wykonania robot zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz obowigzujacymi
Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

f) Przy odbiorze powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

-Dokumentacja powykonawcza

-Dziennik Budowy

—Dokumenty potwierdzajace jako§¢ wbudowanych materialow

- Swiadectwa jakosci dostarczone przez dostawcow

~Protokoly odbiorow czesciowych

Sprawdzeniu podlega:

-zgodnosé z dokumentacja techniczng,

-rodzaj zastosowanych materialow

—przygotowanie podtoza

—prawidlowo$é i dokladnos¢ wykonania robot

Jezeli wszystkie badania kontrolne dadza wynik dodatni, wykonane roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane zgodnie z
wymogami normy. W przypadku, gdy chociaz jedno badanie da wynik ujemny, calo$¢ robét Iub ich cze$¢ nalezy uznac za
niezgodne z wymaganiami norm. Roboty nieodebrane nalezy wykona¢ powtornie i po prawidlowym ich wykonaniu
przedstawi¢ do ponownego odbioru.

9, PODSTAWA PLATNOSCI
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Ogolne wymagania dotyczace platnosci podano w ST 00.00 “Wymagania ogoine”.
Platno$¢ nalezy przyjmowaé zgodnie z obmiarem i ocena jakosci robét, w oparciu o wyniki pomiaréw i badan laboratoryjnych,
Cena wykonania malcwania 1 m? powierzchni obejmuje:
-sprawdzenie podiozy
-zakup i dostawe materialow
-malowanie
-prace porzadkowe
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Dokumentacja odniesienia jest:
1. SIWZ dla zadania: , PRZEBUDOWA ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANA BUDYNKU BYLEGO DOMU
DZIECKA NA BUDYNEK ADMINISTRACYJNO-BIUROWY. Dz. nr 129/5 AM-1 obreb Gorzec, gmina Strzelin”
umowa zawarta pomiedzy Wykonawca a Zamawiajacym wraz z harmonogramem robot
zatwierdzona przez Zamawiajacego dokumentacja budowlana i wykonawcza ww zadania
normy
aprobaty techniczne
inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji
Najwazniejsze normy:

1, PN/B- 10107 Badanie wytrzymalosci na odrywanie

2. PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami , lakierami i emaliami na spoiwach
pezwodnych.

<) PN-69/B-10280  Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi farbami
emulsyjnymi.

4. PN-58/C-04401 Pigmenty. Ogolne metody badan

5. PN-61/C-04403 Pigmenty do farb wodnych. Metody badan

6. PN-64/C-04411 Pigmenty. Okreslanie trwatosci na $wiatto

7 WTWIOR Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét - ITB

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku
stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

Posadzki

ST 10.0

~ ST100
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1. WSTEP

1.1 Przedmiot i zakres specyfikacji

Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczace wykonania i odbioru posadzek dla zadania: ,, PRZEBUDOWA ZE ZMIANA
SPOSOBU UZYTKOWANA BUDYNKU BYLEGO DOMU DZIECKA NA BUDYNEK ADMINISTRACYJINO-BIUROWY. Dz nr 129/5
AM-1 obreb Gorzec, gmina Strzelin

Rodzaje posadzek do wykonania:
- Posadzka z plytek typu Gres

1.2 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe, uzyte w niniejszej specyfikacji, sa zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i okresleniami
zawartymi w ST 0.0 - Wymagania ogdlne.

1.3 Klasyfikacja robot wg Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV)

Grupy Klasy Kategorie ) Opis
45400000-1 Roboty wykoriczeniowe w zakresie obiektow
- | budowlanych B B
45430000-0 Pokrywanie podiog i $cian

45432000-4 | Kiadzenie i wykiadanie podtdg, $cian i tapetowanie scian
45432110-8 | Kiadzenie podtog

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW | MATERIALOW

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robot bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji sa;

- Zaprawa samopoziomujaca

- Plytki podlogowe typu Gres gat. | o klasie antyposlizgowosci R3, a w pomieszczeniach sanitarnych o klasie antyposlizgowosci R10
- Zaprawa klejowa

- Listwy wykonczeniowe przyscienne

- Kleje zalecane przez producenta wykiadziny

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan ilosciowych

i jakosciowych materialow dostarczanych na plac budowy oraz za ich wiasciwe skladowanie i wbudowanie.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Do wykonania robot bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji stosowac nastepujacy, sprawny technicznie sprzet:

Urzadzenie do przycinania plytek

Narzedzia reczne (wiadro z mieszadlem, paca, szpachla, poziomnica, itd.)

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory

nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jakosé i srodowisko wykonywanych robot.

Na zadanie, Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Do transportu materiatow, sprzetu budowlanego i urzadzen stosowac sprawne technicznie $rodki transportu.

Srodki transportu powinny zabezpieczaé zatadowane wyroby przed wplywami atmosferycznymi.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktére nie wplyna niekorzystnie na jakosc robot i
wiasciwosci przewozonych towardw. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spelnia¢ wymagania przepisow ruchu
drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT POSADZKOWYCH

5.1 Zalecenia ogolne

Posadzki z ptytek

-Temperatura powietrza w czasie uktadania plytek powinna wynosi¢ co najmniej +5 °C. Temperature te nalezy zapewnic na co
najmniej kilka dni przed rozpoczeciem robét oraz w czasie wigzania i twardnienia zaprawy

- Materialy uzyte do wykonywania posadzki powinny znajdowac sie¢ w pomieszczeniach o wymaganej temperaturze co najmniej 24
godziny przed rozpoczeciem robot

Przebudowa ze zmiang sposobu uzytkowania budynku bytego Domu Dziecka
na hidynek administracyjno-biufowy Gorzec dz. nr 129/5 AM-1, gmina Strzelin
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- Przed przystapieniem do okladzinowania powierzchni podiag w pomieszczeniach mokrych nalezy sprawdzi¢ spadki do elementow
odwadniajacych, min. 1.5%.

- Dla pomieszczen bez odwodnienia podiogi ukiada¢ w poziomie wykoniczeniowym.,

- Plytki nalezy uktadac i rozmierzac wg projektu wykonawczego wnetrz. Warstwa kleju pod plytki nie moze zawiera¢ pustych miejsc.

- Dla pomieszczen nie zdefiniowanych projektem wnetrz plytki nalezy rozmierzac tak, aby docinki plytek przy krawedziach (koricach
cian) mialy wymiar wiekszy niz polowa ptytki.

5.2 Zakres robot przygotowawczych

Wykonywanie warstw podkladowych

Podklad ma decydujace znaczenie dla zapewnienia wiasciwej niezawodnosci i trwatoéci podiogi. Powinien by¢ dostatecznie sztywny
i mie¢ odpowiednig wytrzymalos¢ mechaniczng oraz rowng i gladkq powierzchnig. Przed wykonaniem podkladu nalezy ustalié
polazenie gémej powierzchni posadzki na wysokosci ustalonej w projekcie.

Podktady monolityczne (wylewane) moga byé wykonywane:

- na podiozu, tworzac z nim podkiad zwiazany, - na przekladce z papy lub folii lub na warstwie izolacji przeciwwilgociowej, utozonej
na podiozu,

- na warstwie izolacji przeciwdzwigkowej lub cieptochronnej utozonej na stropie (podkiad plywajacy).

Podkiady z betonow i zapraw cementowych wykonuje sie z cementu portiandzkiego i drobnego zwiru lub piasku o proporcji
sktadnikéw 1:3 lub 1:4. Mieszanke uklada sie warstwg grubosci zwykle 30-40 mm, bezposrednio na warstwie ochronnej, migdzy
listwami metalowymi lub drewnianymi wyznaczajgcymi grubos$¢ podktadu. W okresie kilku pierwszych dni podkiad nalezy zwilza¢
woda w celu nalezytego zwigzania i stwardnienia. Wzdtuz $cian w pomieszczeniach diugich lub duzych nalezy wykonywa¢ szczeliny
dylatacyjne obejmujace powierzchnie ok. 20 m?. Padkiad monolityczny po uplywie 6 tygodni od ulozenia jest na tyle suchy, ze
umozliwia wykonanie posadzki.

Podkiad betonowy stanowi samaistng posadzke w pomieszczeniach wskazanych w projekcie.

Pad plytki nalezy wykona¢ podkiady samopoziomujagce - z suchej mieszanki po dodaniu odpowiedniej ilosci wody. W sktad mieszanki
wchodzi m.in. maczka anhydrytowa (CaS04); ma wytrzymalo$é na Sciskanie > 20 MPa, a na zginanie > 4,5 MPa. Uzyska¢ nalezy
rowng, pozioma | gladka powierzchnie podkladu.

Przygotowanie podloza przed ulozeniem posadzki:

- Z powierzehni betonowej nalezy usuna¢ wszystkie luzne czesci, zattuszczenia,

jak rowniez zabrudzenia pochodzenia kwasowego i zasadowego, utrudniajace przyczepnosé warstwy malarskie, piaszczace i
tluszczace sie warstwy zapraw.

- Podloze powinno by¢ noéne a wytrzymalos¢ na odrywanie powinna by¢ zgodnie z PN/B — 10107 nie mniejsza niz 0.5MPa.
- Podloze musi by¢ réwne, suche, twarde, czyste, odpowiednio porowate, bez peknie¢ i szczelin.

= Wilgotnosc nie moze przekracza¢ 2% dla betonu i 0.5 % dla anhydrytu.

5.1 Zakres robét zasadniczych

Posadzki z plytek ceramicznych

= Posadzki z plytek ceramicznych ukladac na przygotowanym wczesniej suchym i czystym podkladzie. Do
ukladania stosowac klej, ktorego rodzaj dobra¢ zgodnie z przeznaczeniem posadzki oraz rodzaju piytek.

-~ Roboty posadzkowe rozpocza¢ od ulozenia spoziomowanych plytek-reperéw, ktérych powierzchnia wyznacza
potoZzenie ptaszczyzny posadzki. Nastepnie ulozy¢ w odstepach bedacych wielokrotnoscig wymiaru plytek pasy kierunkowe, ktorych
plaszczyzng kontroluje sie lata opierang na plytkach-reperach. Prawidlowos$¢ plaszezyzny ukladanych pol kontroluje sie 1atg
przykladang do pasow kierunkowych. Spoiny wypelnia sig zaprawg

do spoinowania.

. Posadzki z ptytek wykonczy¢ cokolikiem. Wykananie cokolikow jak oktadziny $cienne. Spoiny na styku
Sciana/podioga spoinowa¢ fuga silikonowa,

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT POSADZKOWYCH

6.1 Ogélne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot, dostawy materiatow, sprzetu i srodkéw transportu podano w ST 0.0 ,Wymagania
ogolne".

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole jakosci robot, materialow i urzadzen.

Wykonawca zapewni odpowiedni system i srodki techniczne do kontroli jakosci robot na terenie i poza placem budowy.

Przebudowa ze zmiana sposobu uzytkowania budynku bytego Domu Dziecka
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Wszystkie badania i pomiary bgda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez jednostki
posiadajace odpowiednie uprawnienia budowlane.

Nalezy przeprowadzi¢ nastepujace badania:

- Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja techniczng

- Badanie materialow nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zapisow w dzienniku budowy i zalaczonych atestow w celu stwierdzenia
zgodnosci uzytych materiatow

z wymaganiami dokumentagji technicznej oraz z normami. Nie mozna uzywac¢ materialéw nie majacych dokumentow
stwierdzajacych ich jakos¢.

- Sprawdzenie podiozy. Podloze powinno odpowiada¢ warunkom okreslonym w zasadach prowadzenia robot.

Posadzka z plytek

- Przy odbiorze posadzki sprawdzeniu podiegaja; wyglad zewnetrzny, zwigzanie posadzki z podkladem, prawidlowos¢ powierzchni,
grubos¢ posadzki, szerokosé

i prostoliniowo$¢ spoin oraz ich wypelnienia, wykorczenie posadzki.

- Wykonana posadzka powinna by¢é rowna, gtadka i pozioma lub wykazywaé odpowiedni spadek, jesli zostato to przewidziane
projekcie.

- Spoiny pomiedzy plytkami powinny by¢ rowne, prostoliniowe i jednakowej szeroko$ci. Szerokosc spoin powinna wynosi¢ 2mm.

- Wykonane posadzki powinny posiada¢ odchylenie powierzchni od powierzchni poziomu lub zatoZonego spadku na catej dlugosci i
szerokosci posadzki

nie przekraczajace +5 mm.

7. Kontrole i badania laboratoryjne

a) Badania laboratoryjne musza obejmowac sprawdzenie podstawowych cech materiatow podanych w
mniejszej ST oraz wyspecyfikowanych we wlasciwych PN (EN-PN) lub Aprobatach Technicznych, a czgstotliwo$¢ ich wykonania
musi pozwoli¢ na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wynikow dla calosci wybudowanych ub zgromadzonych materialow.
Wyniki badan Wykonawca przekazuje Inspektorowi hadzoru.

b) Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan.
7.1 Badania jakosci robét w czasie budowy

Badania jakosci robdt w czasie ich realizacji nalezy wykonywac zgodnie z wytycznymi wiasciwych WTWIOR oraz instrukcjami
zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiaiow i systemow technologicznych.

8. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

Ogolne zasady i wymagania dotyczace obmiaru robot podano w ST 0.0 ,Wymagania ogélne".

Obmiar robét okresla ilosé wykonanych robét zgodnie z postanowieniami umowy.

llos¢ robét oblicza sig wediug sporzadzonych przez stuzby geodezyjne pomiaréw z natury, udokumentowanych operatem
powykonawczym, z uwzglednieniem wymagarn technicznych zawartych w ninigjszej ST i ujmuje w ksigdze obmiaru.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robdt podiegajq akceptacji Inspektora nadzoru i muszg posiadac
wazne certyfikaty legalizacji.

Jednostki obmiarowe — jak w przedmiarze.

9. ODBIOR ROBOT

a) Ogdlne zasady odbioru robot i ich przejecia podano w SST ,Wymagania ogdine”.

b) Odbioru robot nalezy dokonac zgodnie z Warunkami Technicznymi i Obmiaru Robot
Budowlano — Montazowych

c) Celem odbioru jest protokolarmne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot
w odniesieniu do ich ilosci, jakosci | wartosci,

d) Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajac
Inzynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg robot.

e) Odbiér jest potwierdzeniem wykonania robot zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz
obowigzujacymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

f) Przy odbiorze powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

= Dokumentacja powykonawcza
- Dziennik Budowy
- Dokumenty potwierdzajace jako$¢ wbudowanych materialow

Przebudowa ze zmiang sposobu uzytkowania budynku bylego Domu Dziecka
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- Swiadectwa jakosci dostarczone przez dostawcow

- Protokoly odbiorow czesciowych

Jezeli wszystkie badania dadza wynik dodatni, wykonang posadzke nalezy uznac za zgodng z wymaganiami normy. W przypadku,
gdy chociaz jedno badanie da wynik ujemny, cata posadzkg Iub jej czgs¢ nalezy uznaé za niezgodng z wymaganiami norm.
Wykonawca jest wowczas zobowiazany doprowadzi¢ posadzki do stanu odpowiadajacego wymaganiom normy i przedstawic je do
ponownego odbioru.

10. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczace platnosci podano w ST 00.00 “Wymagania ogolne”.

Platno$é nalezy przyjmowaé zgodnie z obmiarem { oceng jakosci robét, w oparciu o wyniki pomiaréw i badan.

Cena jednostkowa wykonania posadzek obejmuije:

- Przygotowanie podktadow,

- zakup i fransport materiatow,

- utozenie posadzek wraz z listwami wykoficzeniowymi i cokolikami

11. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumentacja odniesienia jest:

SIWZ dla zadania;, PRZEBUDOWA ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANA BUDYNKU BYtEGO DOMU DZIECKA NA BUDYNEK
ADMINISTRACYJINO-BIUROWY. Dz nr 129/5 AM-1 obreb Gérzec, gmina Strzelin®

- umowa zawarta pomiedzy Wykonawca a Zamawiajacym wraz z harmonogramenm robot

- zatwierdzona przez Zamawiajacego dokumentacja budowlana i wykonawcza

- ww zadania

- normy

- aprobaty techniczne

- inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji

Najwazniejsze nommy:

PN-EN 87:1994 Piytki i plyty ceramiczne $cienne i podiogowe - Definicje, klasyfikacja, wlasciwosci i znakowanie
PN-EN SO 10545-1:1999  Plytki i ptyty ceramiczne - Pobieranie probek i warunki odbioru

PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowe;

PN-EN 98 : 1996 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenia wymiaréw i sprawdzanie jako$ci powierzchni.

PN/B- 10107 Badanie wytrzymalosci na odrywanie

PN-63/B-10145 Posadzki z ptytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i lastrykowych

WTWIOR Warunki Techniczne Wykonania i Odbicru Robot - [TB

[nstrukcja producenta wykladziny

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku
stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

Przebudowa ze zmianq sposobu uzytkowania budynku bylego Domu Dziecka
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Roboty z prefabrykatow gipsowych

ST11.0

ST11.0
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1. WSTEP

1.1 Przedmiot i zakres specyfikacji
Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét z prefabrykatow gipsowych dla zadania:
JPRZEBUDOWA ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANA BUDYNKU BYLEGO DOMU DZIECKA NA  BUDYNEK
ADMINISTRACYJNO-BIUROWY. Dz. nr 129/5 AM-1 obreb Goérzec, gmina Strzelin”, a w szczegolnosci:

- sufitdw podwieszanych z ptyt g-k

-$ciane dzialowe systemowe

1.2 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe, uzyte w niniejszej specyfikacji, sq zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i okresleniami
zawartymi w ST 0.0 ~ Wymagania ogolne.

1.3 Klasyfikacja robot wg Wspélnego Stownika Zamowien (CPV)

Grupy Klasy Kategorie Opis

45400000-1 Roboty wykoriczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
Roboty w zakresie zakladania stolarki budowlanej oraz

45420000-7 BT
roboty clesielskie
45421000-4 Robaty w zakresie stolarki budowlanej
454211414 Instalowanie $cianek dziatowych
45421146-9 Instalowanie sufitbw podwieszanych

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW | MATERIALOW

Materialami stosowanymi przy wykonaniu robét bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji sa;

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robét bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacii sa;

« Profile $cienne C mm 50,75mm lub drewniane

o Profile sufitowe Umm 50,75mm lub drewniane

» Tasma uszczelniajgca, wkrety

o Stalowe elementy mocujace (kotki, dyble) do mocowania wieszakéow sufitowych do stropow

e Piyty gipsowo-widknowe gr. 12,5 mm odporna na ogien i wilgo¢ z duza twardoscig powierzchniowg

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow dostarczanych na plac budowy

oraz za ich wiasciwe skladowanie i wbudowanie.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jakos¢ i
srodowisko wykonywanych robot.

Na zadanie, Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Do transportu materiatow, sprzetu budowlanego i urzadzen stosowac sprawne technicznie $rodki transportu.

Srodki transportu powinny zabezpiecza¢ zaladowane wyroby przed wptywami atmosferycznymi.

Transport profili stalowych typowymi srodkami transportu w opakowaniach fabrycznych.

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktore nie wplyng niekorzystnie na jakoS¢ robot i
wlasciwosci przewozonych towaréw. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszq spetniac wymagania przepisow ruchu
drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT Z PREFABRYKATOW GIPSOWYCH

5.1 Zalecenia ogdlne

- Piyty gipsowe przechowywa¢ w pomieszczeniach suchych ukladajac na poziomym podtozu.

- Piyty przenosi sie w pozycji pionowej krawedzig podtuzng poziomo.

- Przy sktadowaniu nalezy zwréci¢ uwage na noSnosc podtoza.

- Pomieszczenie moze by¢ wylozone plytami dopiero wtedy, gdy jest ono dokladnie osuszone i gdy zakofczone sg wszelkie prace
tynkarskie i posadzkarskie.

- Elementy typu drzwi lub okna winny by¢ zamontowane, oszklone i spefnia¢ swoje funkcje przed montazem sufitow.

- Wszelkie prace mokre i instalacyjne winny by¢ ukoriczone przed montazem sufitu podwieszanego.

Przebudowa ze zmiana sposobu uzytkowania budynku bylego Domu Dziecka
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- Podczas montazu sufitu temperatura wewnatrz pomieszczenia nie powinna by¢ nizsza niz 15 °C, aby umozliwié wladciwe warunki
pracy.
- Konstrukcje bezposrednio stykajace sie z plyta gipsowo-kartonowa musza by zabezpieczone antykorozyjnie warstwa cynku
wynoszaca 275 gim?,
- Elektryk decyduje czy o$wietlenie zatozone bedzie po lub w czasie montowania sufitow podwieszonych.
- Konieczne jest uprzednie uzgodnienie wszystkich specjalistow na budowie.
- Zaleca sig, aby specjalista uktadajacy plyty otrzymal jednoczesnie zalecenie zainstalowania oswietlenia.
- Kazde dodatkowe obciazenie przenoszone na sufit podwieszony nalezy dodatkowo podwiesic.
- Wykonanie sufitow i o$wietlenia musi spetnia¢ wymogi ochrony pozarowe;
- Ciecie plyt: za pomoca noza zarysowuje sig licowa strone piyty tak, by karton byl przeciety. Po zatamaniu plyty zostaje przecigty
karton od spodu. Przy cieciu ptyt nalezy uwazac, aby nie przygotowac elementu w tzw. lustrzanym odbiciu.
5.2 Zakres robdt przygotowawczych
- Scianki dziatowe z g-k
- wyznaczenie przebiegu $cian na posadzce i suficie
- wytrasowanie miejsc montazu obudow
- Sufity (poddasza) podwieszone z wypeinieniem ptytami g-k oraz modutowe 60x60
— sprawdzenie katow i poziomow pomieszczenia i instalagji
- potwierdzenie odpowiedniej dla montazu wilgotnoéci pomieszczenia
- rozmierzenie ukladu rusztu sufitu i okreslenie lokalizacji profili nosnych
5.3 Zakres robét zasadniczych
- Scianki dzialowe g-k
— Zamocowanie do podiogi i stropu elementéw poziomych (profile "U") oraz elementéw pionowych (profile "C"),
rozpietych pomiedzy elementami poziomymi
—~ Rozstaw slupkow (profili "C") ma byé nie wiekszy niz polowa szerokosci plyty i musi by¢ tak dobrany, aby laczenia
plyt wypadaly na stupkach
— Profile C wstawia sig pionowo pomiedzy potki profili U i nie stabilizuje sie ich polozenia; profil C jest przesuwany
dopiero w odpowiednie migjsce po przylozeniu plyty w momencie mocowania plyt g-k do elementow rusztu
— Rozstaw profill musi byé taki, aby byl speiniony warunek, Ze rozstaw przemnozony przez liczbg calkowita bedzie
rowny szerokosci plyty g-k
— Dla zapewnienia projektowanej izolacyjnosci akustycznej $ciany pod skrajne profile, zarowno poziome, jak i
pionowe (przylegajace do stropu, podlogi i écian bocznych) nalezy podlozyé tasme izolacji akustyczne
wykonang z elastycznej pianki polietylenowej. Profile te przytwierdza sig $rednio co 80 cm do podiogi i stropu
odpowiednimi kotkami szybkiego montazu.
— Profile C skraca si¢ do wymaganego wymiaru recznymi nozycami do blachy lub specjalna gilotyng dzwigniowa,
— Dtugosc profili C winna by¢ mniejsza o 10 do 20 mm od wysoko$ci pomieszczenia.
— W $cianach z plyt gipsowo-kartonowych ocieznice nalezy montowac na etapie wykonywania rusztu.
— Mozna stosowac o$cieznice zarawna drewniane jak | stalowe. Jedynym warunkiem jest dopasowanie szerokosci
ramiaka oscieznicy do grubosci Sciany.
— Slupki przyoscieznicowe powinny by¢ wykonane z profili "UA” z blachy
0 grubosci 2 mm. Wymagajg one pewnego utwierdzenia w stropie i podiodze. Stuzg do tego specjalne
katowniki przykrecane na koficach profili "UA" i zamocowane do stropu i podtogi.
— Przy wznoszeniu $cian o wysokosci do 3 m i lekkich skrzydtach drzwiowych dopuszcza sig stosowanie stupkow
przyoscieznicowych z profili "C" z blachy 0,6 mm.
— Bezposrednio nad oscieznica musi by¢ wstawiony odcinek profilu "U" iaczacy stupki przyoscieznicowe, tworzac
rodzaj nadproza.
— Migdzy ptytami nie powinna pozostawa¢ zbyt duza szczelina, ktora trzeba by bylo wypelnia¢ masg szpachlowg
— Plyty powinny by¢ ustawiane pionowo i przykrecane do profili pionowych
— Jesliistnieje koniecznosc sztukowania plyt, to przyciety kawalek plyty powinien by¢ mocowany raz na gorze, a raz
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na dole po to, aby poziome potaczenia plyt nie wypadaly w jednej linii.

Nie mozna taczyé plyt na krawedzi otworu. Polaczenie takie powinno byé odsunigte od krawedzi otworu co
najmniej o 15 cm.

Po zamontowaniu plyty g-k nie powinny dotykac ani do podfogi ani do sufitu po to, by plyty mogty sie swobodnie
odksztatcaé pod wptywem obciazen zewnetrznych, cigzaru wtasnego i zmian wilgotno$ci.

Plyty przykreci¢ jednostronnie do rusztu wkretami w rozstawie 20-25 cm, regulujgc ustawienie stupkow,

i

Utozyé plyty z welny mineralnej pomiedzy profilami rusztu tak, aby nie dotykata ona ptyt g-k (gr. piyt z welny
powinna by¢ o 1 cm mniejsza niz szeroko$¢ profili rusztu).
— Po ulozeniu weiny nalezy zamocowac plyty z drugiej strony rusztu w taki sposob, aby potaczenia plyt nie wypadly
na tym samym, ale na sgsiednim stupku.
- Sufity podwieszone z wypetnieniem plytami g-k
- Zamocowanie wieszakéw sufitowych kolkami dopuszczonymi do stosowania.
- Zamocowanie profili przysciennych.
- Zawieszenie rusztu sufitu.
- Wypelnienie sufitu ptytami g-k mocowanymi prostopadle do profili nosnych.
~ Kolejne rzedy piyt powinny lgczy¢ sig na sasiednim profilu tak, aby potaczenia sie nie krzyzowaly.
- Wkrety mocujgce plyty na suficie powinny byé rozmieszczone maksymalnie co 15 cm
-Wykonczenie powierzchni z ptyt g-k
- Potaczenia plyt wypefnic¢ masg  szpachlowa — z zastosowaniem tadmy spoinowe;
z wiokna szklanego lub papierowe;.
- Po Zwigzaniu masy szpachlowe; natozyé warstwe wyrownawczg
i przeszlifowac.
- Sufity podwieszone
- Zamocowanie wieszakéw sufitowych kolkami dopuszczonymi do stosowania.
- Zamocowanie profili przy$ciennych.
- Zawieszenie rusztu sufitu.
Wypetnienie sufitu plytami.
6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT Z PREFABRYKATOW GIPSOWYCH
6.1 Ogdlne zasady kontroli jakosci robét
Ogolne wymagania dotyczace wykonania robdt, dostawy materialow, sprzetu i $rodkéw transportu podano w ST 0.0 ,Wymagania
ogolne".
Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole jakosci robot, materialow i urzgdzen.
Wykonawca zapewni odpowiedni system i srodki techniczne do kontroli jakosci robdt na terenie i poza placem hudowy.
Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez jednostki
posiadajace odpowiednie uprawnienia budowlane.
6.2 Kontrole i badania laboratoryjne
a) Badania laboratoryjne muszg obejmowaé sprawdzenie podstawowych cech materialow podanych w mniejszej ST oraz
wyspecyfikowanych we wlasciwych PN (EN-PN) lub Aprobatach Technicznych, a czestotliwosé ich wykonania musi pozwoli¢ na
uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wynikow dla catosci wybudowanych lub zgromadzonych materiatow. Wyniki badan
Wykonawca przekazuje Inspektorowi nadzoru.
b) Wykonawca bedzie przekazywaé inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan.
6.3 Badania jakosci robot w czasie budowy
Badania jakosci robot w czasie ich realizacji nalezy wykonywat zgodnie z wytycznymi wiasciwych WTWOR oraz instrukcjami
zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiatow i systeméw technologicznych.
- Scianki dzialowe i sufity podwieszane nalezy wykonaé zgodnie z wytycznymi producenta i zgodnie z uznanymi zasadami sztuki
budowlanej.
- Stosowac zasady kontroli wg ST ,Wymagania ogoine".
7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT
Ogdlne zasady i wymagania dolyczace obmiaru robtt podano w ST 0.0 ,Wymagania ogéine”.
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Obmiar robét okresla ilos¢ wykonanych robot zgodnie z postanowieniami umowy.
llos¢ robot oblicza sie wedtug sporzadzonych przez sluzby geodezyjne pomiarow
z natury, udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych W niniejszej ST i
ujmuje w ksiedze obmiaru.
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robot podlegaja akceptacii Inspektora nadzoru i muszg posiadac
wazne certyfikaty legalizacji.
Jednostki obmiarowe — jak w przedmiarze.
8. ODBIOR ROBOT

a) Ogoélne zasady odbioru robét i ich przejecia podano w ST ,Wymagania ogéine".

b) Odbioru robot nalezy dokona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi i Obmiaru Robot Budowlano — Montazowych

) Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finaingj oceny rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci.

d) Gotowos¢ do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkladajac Inzynierowi do oceny i
zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg robot.

e) Odbior jest potwierdzeniem wykonania robot zgodnie z postanowieniami Umowy oraz obowigzujacymi Normami
Technicznymi (PN, EN-PNj),
f) Przy odbiorze powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

— Dokumentacja powykonawcza

— Dziennik Budowy

— Dokumenty potwierdzajace jakos¢ wbudowanych materiaiéw
— Swiadectwa jakosci dostarczone przez dostawcow

— Protokoty odbioréw czesciowych

a) W trakcie odbioru robét nalezy sprawdzic.
- stan i wyglad $cian, obudow i sufitow pod wzgledem réwnosci, pionowosci, spoziomowania i sztywno$ci
- rozmieszczenie miejsc zamocowania i sposob osadzenia elementow
- uszczelnienie przestrzeni miedzy wbudowanymi elementami
Jezeli wszystkie badania kontrolne dadza wynik dodatni, wykonane roboty nalezy uzna¢ za wykonane zgodnie z wymogami normy.
W przypadku, gdy chociaz jedno badanie da wynik ujemny, catos¢ robot lub ich cze$¢ nalezy uzna¢ za niezgodne
z wymaganiami norm. Roboty nieodebrane nalezy wykonaé powtornie i po prawidlowym ich wykonaniu przedstawic do ponownego
odbioru,
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogoine wymagania dotyczace platnosci podano w ST 00.00 “Wymagania ogolne”.
Platnos¢ nalezy przyjmowac zgodnie z cbmiarem i ocena jakosci robét, w oparciu o wyniki pomiarow i badan.
Ceny jednostkowe wykonania robét z g-k obejmuja;
- Dla $cianek dziatowych:
- Wytrasowanie miejsc montazu.
- Zamocowanie rusztu z profilowanych ksztattownikow stalowych
~ Przymocowanie plyt gipsowo-kartonowych do rusztu za pomocg wkretow
- Wypelnienie Scianek g-k weing min.
— Przygotowanie zaprawy z gipsu szpachlowego.
- Szpachlowanie polaczen plyt i stykow ze $cianami i stropem.
— Zabezpieczenie spoin tasma papierows (tylko dla warstw wierzchnich).
- Szpachlowanie i cyklinowanie wykanczajace
- Dla sufitu podwieszonego:
- Wytrasowanie siatki rusztu na podiozu
- Przyciecie elementéw rusztu
- Montaz elementdw rusztu do podioza
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- Wypoziomowanie konstrukcji rusztu
- Regulacje naciagu zawiesi
- Przymocowanie plyt do gotowego rusztu wraz z przycieciem i dopasowaniem
- Przygotowanie zaprawy z gipsu szpachlowego do wyréwnania powierzehni oktadzin
- Szpachlowanie potgczen i stykdw plyt ze Scianami i stropami
- Zabezpieczenie spoin tasmg papierowq,
- Szpachlowanie i cyklinowanie wykanczajace
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Dokumenlacia odnigsienia jest:
1. SIWZ dla zadania: , PRZEBUDOWA ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANA BUDYNKU BYLEGO DOMU DZIECKA NA
BUDYNEK ADMINISTRACYJNO-BIUROWY. Dz. nr129/5 AM-1 obreb Goérzec, gmina Strzelin”
umowa zawarta pomiedzy Wykonawca a Zamawiajacym wraz z harmonogramem robot
. zatwierdzona przez Zamawiajacego dokumentacja budowlana i wykonawcza ww zadania
normy
aprobaty techniczne
6. inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji
Najwazniejsze normy:
1. WTWIOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét — ITB
2. Instrukcja montazu wybranego producenta plyt g-k

SN VSR X

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku
stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.
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