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Klasyfikacja robot wg. Wspdélnego Stownika Zaméwien
71000000-8 Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45112720-8 Roboty w zakresie ksztattowania terendw sportowych i rekreacyjnych
45340000-2 Instalowanie ogrodzen, ptotéw i sprzetu ochronnego
37400000-2 Artykuty i sprzet sportowy
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
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Modernizacja boiska orlik OBMIAR

Norma PRO Wersja 4.42 Nr seryjny: 30835

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \ j-m. \ Poszcz Razem
1 Dokumentacja projektowa
1 Wykonanie opracowania projektowego zgodnie z zapisami PFU wraz z uzyska- kpl
d.1|kalk. wlasna |niem niezbednych decyzji administracyjnych
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
2 Modernizacja boiska do pitki noznej ORLIK
2 Usuniecie granulatu i piasku kwarcowego z trawy syntetycznej wraz z wywozem i | m?2
d.2|kalk. wiasna |utylizacjg
30%64.3 m?2 1929.000
RAZEM 1929.000
3 Demontaz trawy syntetycznej wraz z wywozem i utylizacjg m?2
d.2|kalk. wlasna
poz.2 m?2 1929.000
RAZEM 1929.000
4 Demontaz siatki pitkochwytéw wraz z wywozem i utylizacjg m?2
d.2|kalk. wlasna
18*6*2 m?2 216.000
RAZEM 216.000
5 Demontaz siatki stalowej pitkochwytéw wraz z wywozem i utylizacjg m?2
d.2|kalk. wlasna
30*6 m?2 180.000
RAZEM 180.000
6/KNR 2-31 Wyréwnanie istniejgcej podbudowy ttuczniem kamiennym sortowanym z zagesz- | m?3
d.2/0107-01 czeniem mechanicznym miatem kamiennym - $rednia grubos$¢ warstwy po za-
analogia geszczeniu do 1 cm
Krotnos¢ = 0.1
poz.2*0.02 m?3 38.580
RAZEM 38.580
7 Dostawa i montaz nawierzchni z trawy syntetycznej o wysokosci wiokien 45-50mm | m?2
d.2|kalk. wilasna |wraz z wklejeniem linii boiska do pitki noznej i zasypkg zgodnie z opisem technicz-
nym PFU
poz.2 m?2 1929.000
RAZEM 1929.000
8 Demontaz istniejgcych bramek wraz z montazem nowych bramek 5x2m z wykona- |kpl
d.2|kalk. wikasna |niem nowych tulei, utylizacja i wywéz materiatéw z rozbiorki
2 kpl 2.000
RAZEM 2.000
9 Wyszczyszczenie opasek z kostki brukowej wokét boiska wraz z zasypaniem m?2
d.2|kalk. wiasna |szczelin piaskiem
(30*2+64.3)*0.5 m?2 62.150
RAZEM 62.150
10 Montaz siatki do pitkochwytéw wraz z systemem zamocowan i naciagéw m?2
d.2|kalk. wlasna
poz.4 m? 216.000
RAZEM 216.000
11 Montaz siatki do pitkochwytow wraz z systemem zamocowan, naciagdw oraz od- | m?
d.2|kalk. wiasna | malowaniem konstrukgji
poz.5 m? 180.000
RAZEM 180.000
12 Wymiana opraw o$wietlenia boiska (demontaz starych opraw i montaz nowych kpl
d.2|kalk. wlasna |opraw oswietlenia typu naswietlacz LED zgodnie z opisem technicznym PFU, uty-
lizacja i wywdz starych opraw)
6*3 kpl 18.000
RAZEM 18.000
13 Modernizacja monitoringu (wymiana kamer zewnetrznych, wymiana swicha i okab- | kpl
d.2|kalk. wiasna |lowania)
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
3 Remont boiska wielofunkcyjnego
14 Odmalowanie linii boiska wielofukncyjnego kpl
d.3|kalk. wlasna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
15 Wymiana mat bezpieczenstwa na stupkach kosza do koszykdwki ( kolorystyka i kpl
d.3|kalk. wiasna |parametry zgodne z istniejgcymi)
2 kpl 2.000
RAZEM 2.000
16 Wymiana fragmentu nawierzchni boiska wielofunkcyjnego wraz z wywozem i utyli- | m?2
d.3|kalk. wlasna |zacjg materiatéw z rozbidrki
5 m?2 5.000
RAZEM 5.000
4 Budowa biezni tréjtorowej
17|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie | m?
d.4/0101-01 kat. I-IV gtebokosci 45 cm
0101-02
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3.66*80 m?2 292.800
RAZEM 292.800
18| KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie | m?2
d.4/0101-01 kat. I-IV gtebokosci 30 cm - poszerzenia pod zabudowe obrzezy
0101-02
81*0.6+3.66*0.6 m?2 50.796
RAZEM 50.796
19|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne na- | m?2
d.4/0103-04 wierzchni w gruncie kat. I-IV
80*3.66 m?2 292.800
RAZEM 292.800
20|KNR 9-11 Wzmacnianie podtoza gruntowego geowtdkninami na gruntach o umiarkowanej m?2
d.4/0101-02 no$nosci sposobem recznym
poz.19 m?2 292.800
RAZEM 292.800
21|KNR 2-31 W arstwy odsgczajgce z piasku na poszerzeniach, wykonanie reczne, zageszcza- |m?
d.4/0104-03 nie mechaniczne - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
poz.19 m?2 292.800
RAZEM 292.800
22|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego 31,5-63mm - warstwa dolna o grubosci po za- |m?2
d.4/0114-05 geszczeniu 15 cm
(80-0.16)*(3.66-0.16) m?2 279.440
RAZEM 279.440
23|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego 4-31,5mm - warstwa gorna o grubosci po za- | m?2
d.4/0114-07 geszczeniu 10 cm
0114-08
poz.22 m? 279.440
RAZEM 279.440
24|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna - za kazdy dalszy 1 cm grubos-|m?2
d.4/0114-08 ci po zageszczeniu - miat 0,1-4mm
poz.23 m? 279.440
RAZEM 279.440
25 Nawierzchnia poliuretanowa biezni tréjtorowej wraz z liniami i numeracjg m?2
d.4 kalk. wlasna
poz.21 m?2 292.800
RAZEM 292.800
26|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem |m
d.4/0407-04 spoin zaprawg cementowg
80*2+3.66*2 m 167.320
RAZEM 167.320
27|KNR 2-31 tawa pod obrzeza betonowa z oporem m3
d.4|0402-04
analogia
poz.26*0.046 m?3 7.697
RAZEM 7.697
28|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu naodl. do 10 m  |m?3
d.4/0230-01 w gruncie kat. I-Ill - przy obrzezach
poz.18*0.3 m?3 15.239
RAZEM 15.239
29|KNR 2-01 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-ll1 m?2
d.4|0505-01
(80*2+80*2+3.66*2+3.66*2) m?2 334.640
RAZEM 334.640
30/KNR 2-01 Obsianie terenu wokét biezni m2
d.4/0510-03
poz.29 m?2 334.640
RAZEM 334.640
31|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o poj. tyzki 1.25 m3 z transpor- | m3
d.4/0239-01 tem urobku samochodami samowytadowczymi na odl. 5 km lub na odkfad; grunt
0214-03 kat. I-Il - wyw6z i utylizacja materiatu z wykopu
poz.17*0.45 m?3 131.760
RAZEM 131.760
5 Budowa skoczni w dal wraz ze zmiang lokalizacji hydrantu
32|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie  |m?
d.5/0101-01 kat. I-IV gtebokosci 45 cm
0101-02
32*1.22 m?2 39.040
RAZEM 39.040
33|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie | m?
d.5/0101-01 kat. I-IV gtebokosci 30 cm - poszerzenia pod zabudowe obrzezy i zeskoczni
0101-02
32*0.6+1.22*0.6+10.1*2.75 m?2 47.707
RAZEM 47.707
34|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne na- | m?2
d.5/0103-04 wierzchni w gruncie kat. I-IV
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poz.32 m? 39.040
RAZEM 39.040
35|KNR 9-11 Wzmacnianie podtoza gruntowego geowtdkninami na gruntach o umiarkowanej m?2
d.5/0101-02 no$nosci sposobem recznym
poz.32 m? 39.040
RAZEM 39.040
36|KNR 2-31 W arstwy odsgczajgce z piasku na poszerzeniach, wykonanie reczne, zageszcza- |m?
d.5/0104-03 nie mechaniczne - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
poz.32 m? 39.040
RAZEM 39.040
37|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego 31,5-63mm - warstwa dolna o grubosci po za- |m?2
d.5/0114-05 geszczeniu 15 cm
(32-0.16)*(1.22-0.16) m?2 33.750
RAZEM 33.750
38|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego 4-31,5mm - warstwa gorna o grubosci po za- | m?2
d.5/0114-07 geszczeniu 10 cm
0114-08
poz.37 m? 33.750
RAZEM 33.750
39|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna - za kazdy dalszy 1 cm grubos-|m?2
d.5/0114-08 ci po zageszczeniu- miat 0,1-4mm
poz.37 m? 33.750
RAZEM 33.750
40 Nawierzchnia poliuretanowa skoczni w dal m?2
d.5kalk. wlasna
poz.36 m? 39.040
RAZEM 39.040
41 Dostawa i montaz zeskoczni wraz z wypetnieniem piaskiem i belki odbicia kpl
d.5kalk. wlasna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
42| KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem |m
d.5/0407-04 spoin zaprawg cementowg
32*2+1.22*2 m 66.440
RAZEM 66.440
43|KNR 2-31 tawa pod obrzeza betonowa z oporem m3
d.5(0402-04
analogia
poz.42*0.46 m?3 30.562
RAZEM 30.562
44| KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu naodl. do 10 m  |m?3
d.5/0230-01 w gruncie kat. I-lll - przy obrzezach
(32¥0.6+1.22%0.6)*0.3 m3 5.980
RAZEM 5.980
45/KNR 2-01 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-ll1 m?2
d.5/0505-01
42.1*2+1.22*2 m?2 86.640
RAZEM 86.640
46|KNR 2-01 Obsianie terenu wokét biezni m2
d.5/0510-03
poz.45 m? 86.640
RAZEM 86.640
47 /KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o poj. tyzki 1.25 m3 z transpor-|m3
d.5/0239-01 tem urobku samochodami samowytadowczymi na odl. 5 km lub na odkfad; grunt
0214-03 kat. I-Il - wyw6z i utylizacja materiatu z wykopu
poz.32 m3 39.040
RAZEM 39.040
48| KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.40 m3 na od- |m?3
d.5/0215-05 ktad w gruncie kat.I-I
10.34*1.5*1.2 m?3 18.612
RAZEM 18.612
49|KNR 4-05I Przetozenie istniejacego hydrantu nadziemnego o $rednicy nominalnej 80 mm kpl.
d.5(0210-03
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
50|KNR-W 2-18 | Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o m
d.5/0109-03 $r.zewnetrznej 90 mm
10.34 m 10.340
RAZEM 10.340
51|KNR-W 2-18 | Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 80 mm - ztg-  |szt.
d.5/0114-02 cza rurowo kotnierzowe 80/90
analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
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52|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m  |m?3
d.5/0230-01 w gruncie kat. I-ll
10.34*1.5*1.2 m?3 18.612
RAZEM 18.612
6 Modernizacja zaplecza szatniowego
53|KNR 4-01 Demontaz z muru o$cieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 | m?2
d.6|0354-08 m2
analogia
12.1%4 m?2 8.400
RAZEM 8.400
54|KNR 2-02 Drzwi stalowe peine o powierzchni ponad 2 m2 wraz z samozamykaczem m?2
d.6(1203-02
12.1%4 m?2 8.400
RAZEM 8.400
55 Obrabki wokot nowych drzwi od zewnatrz i od wewnatrz m?2
d.6 | kalk. wlasna
(2.1*2+1*2)*0.1*8 m?2 4.960
RAZEM 4.960
56 Demontaz starych kabin prysznicowych wraz z brodzikami oraz montaz nowych  |kpl
d.6|kalk. wiasna |kabin prysznicowych wraz z brodzikami i osprzetem wod-kan. wykonanie wszyst-
kich niezbednych prac wykonczeniowych i instalacyjnych.
2 kpl 2.000
RAZEM 2.000
57 Wymiana poditogi wewnatrz pomieszczen szatni wraz z wymiang listew przypodto- |m?2
d.6|kalk. wilasna |gowych
60 m?2 60.000
RAZEM 60.000
58| KNR 4-01 W ywiezienie materiatéw z rozbiorki samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ 5 km |m3
d.6/0108-09 wraz z utylizacjg
0108-10
p0z.54*0.04+p0z.56*2+p0z.57*0.005 m3 4.636
RAZEM 4.636
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