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1. WSTEP.
1.1.  Przedmiot Specyfikacji Technicznej STO.

Specyfikacja techniczna ,Wymagania o0go6lne” odnosi sie¢ do wymagan wspélinych,
dotyczacych wykonania i odbioru robot, ktére zostang wykonane w ramach zadania: p.n.: na
zad.inwest.p.n.: Remont elewacji i sieci przejazdowej w budynku Prokuratury Regionalnej
we Wroctawiu przy ul. Pilsudskiego 76/78.

STO okresla zasade wykonania prac w zakresie ogdlnym dla wszystkich robdt okreslonych
w temacie zadania.

1.2. Zakres stosowania STO.

Wymagania 0go6lne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi
Specyfikacjami technicznymi, stanowigcymi integralng cze¢s¢ dokumentacji dla poszczegdlnych
rodzajéow robot. Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja czynnosci umozliwiajace
wykonanie i odbior robot zgodnych z pkt. 1.1.

Zbior ten zawiera nizej wymienione specyfikacje szczegétowe:
ST-01 Rozbidrki

ST-02 Roboty malarskie

ST-03 Roboty blacharskie i $lusarskie

ST-04 Przepona pozioma

ST-05 Roboty izolacyjne tarasow i balkondw

ST-06 Kladzenie nawierzchni

ST-07 Roboty renowacyjne balustrad stalowych oraz innych elementow stalowych
ST-08 Roboty elewacyjne — renowacja elementéw kamiennych
ST-09 Tynki renowacyjne i roboty malarskie elewaciji

ST 1/E Roboty elektryczne.

1.3. Zakres robdt objetych STOO.

1.3.1. Postanowienia ogdlne.

Opis realizowanych elementow projektu wraz ze skréconymi informacjami na temat zakresu robét
i rysunkami znajduje si¢ w Dokumentacji Projektowej. W rdznych miejscach Specyfikacji
Technicznych podane sg odnosniki do stosowanych norm i standardow. Przywotane normy
I standardy winny by¢ traktowane jako integralna czes¢ Specyfikacji Technicznych i czytane
w pofaczeniu z Rysunkami i Specyfikacjami, w ktérych sa wymienione. Wykonawca powinien
doglgbnie zaznajomi¢ si¢ z ich zawartoscig i wymaganiami. Zastosowanie beda mialy ostatnie
wydania norm i standardow wg stanu na 30 dni przed datag zamkniecia przetargu, o ile wyraznie
nie stwierdzono inaczej. Roboty nalezy wykonywaé w bezpieczny sposéb, scisle w zgodzie
z obowigzujacymi regulacjami, normami, standardami i wymaganiami okreslonymi
w Specyfikacjach Technicznych.

Jakiekolwiek nazwy marek (firm) uzyte w dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach
technicznych powinny by¢ uwazane jako definicje standardu a nie okreslone scisle marki w
projekcie. Dopuszcza sie stosowanie materialtdbw roéwnowaznych zgodnie z ustawa Prawo
zamoOwien publicznych. Nalezy czyta¢, ze po przywotanej nazwie wiasnej umieszcza si¢ stowa
»lub rownowazne” zgodnie z zapisami ustawy Prawo zamdwien publicznych. Mozliwe sg inne
rozwigzania pod warunkiem spemiania warunkoéw okreslonych przez standard w uzgodnieniu
z Inspektorem Nadzoru.
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1.3.2. Lokalizacja robot.

Obiekt

zlokalizowany jest w miejscowosci Wroctaw.

Dojazd i wejscie na teren dziatki, na ktorej zlokalizowany obiekt nastepuje bezposrednio z drogi
publicznej.

Obiekt

w trakcie prowadzenia robét bedzie uzytkowany.

Sposo6b uzytkowania: pomieszczenia biurowe.

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST-00. wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujaco:
1.4.1. Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecia organu

1.4.2.

1.4.3.

1.4.4.

1.4.5.

1.4.6.

1.4.7.

1.4.8.

1.4.9.

1.4.10.
1.4.11.

wydajacego, wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowiacy urzedowy
dokument przebiegu robo6t budowlanych, stuzacy do notowania zdarzen i okolicznosci
zachodzacych w toku wykonywania robdét, rejestrowania dokonywanych odbioroéw robot,
przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy Inspektorem
Nadzoru, Wykonawca i Projektantem.

Inspektor Nadzoru (Inzynier / Inzynier kontraktu) — osoba wymieniona w danych
kontraktowych (wyznaczona przez Zamawiajacego, o ktdrej wyznaczeniu poinformowany
jest Wykonaweca), odpowiedzialna za nadzorowanie robét i administrowanie kontraktem.
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcg, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca
ustawowa odpowiedzialnos¢ za prowadzenie budowy.

Ksigzka obmiarow - akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi
stronami, stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robdét w
formie wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w ksigzce obmiaréw
podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego,
niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jakosci
materiatdw oraz robdt.

Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robdét, zgodne z Dokumentacija
Projektowa 1 Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Materiaty uzyte do wykonania rob6t powinny by¢ nowe i peinowartosciowe, za wyjatkiem
materiatdw wskazanych jako ,,materiat z odzysku”.

Odpowiednia (bliska) zgodnosé¢ - zgodnos¢ wykonywanych robdt z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecigtnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju rob6t budowlanych.

Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji rob6t lub innych
spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bgdaca autorem dokumentacji
projektowe;.

Kontrakt — umowa wraz z wszystkimi zatacznikami.

Przetargowa dokumentacja projektowa - cze$¢ dokumentacji projektowej, ktora
wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robét.
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1.4.12. Przedmiar robot — zestawienie przewidzianych do wykonania rob6t wg technologicznej
kolejnosci ich wykonania wraz z podaniem ilosci rob6t w ustalonych jednostkach
przedmiarowych, zataczony do dokumentacji przetargowej.

1.4.13. Wyceniany przedmiar robot — przedmiar robdt wyceniany przez Wykonawce i
stanowiacy cze¢sc¢ jego oferty.

1.4.14. Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim robot
oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzace czes¢ terenu budowy.

1.4.15. Objazd tymczasowy — droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do
przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy.

1.4.16. Pas drogowy - wydzielony linlami granicznymi pas terenu przeznaczony do
umieszczania w nim drogi i zwigzanych z nig urzadzen oraz drzew i krzewow. Pas
drogowy moze rowniez obejmowa¢é teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy
urzadzen chroniagcych ludzi i srodowisko przed ucigzliwosciami powodowanymi przez
ruch na drodze.

1.4.17. Przeszkoda naturalna - element srodowiska naturalnego, stanowiacy utrudnienie w
realizacji zadania budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzeka, szlak wedréwek
dzikich zwierzat itp.

1.4.18. Przeszkoda sztuczna — dzielo ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad droga, kolej, rurociag, kanat, ciag pieszy lub rowerowy itp.

1.4.19. Rekultywacja — roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych
funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.20. Zadanie budowlane - cze¢s¢ przedsigwziecia budowlanego, stanowigca odrebng
catos¢konstrukcyjna lub technologiczng, zdolng do samodzielnego petnienia funkcji
techniczno-uzytkowych

1.4.21. Aprobata techniczna - dokument potwierdzajacy pozytywna oceng techniczng wyrobu
stwierdzajaca jego przydatnos¢ do stosowania w okreslonych warunkach, wydany przez
jednostke upowazniong do udzielania aprobat technicznych; spis jednostek aprobujacych
zestawiony jest w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w
sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich
wydawania (Dz. U. Nr 249 z dnia 23 listopada 2004 r. poz. 2497).

1.4.22. Certyfikat zgodnosci - dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji
wykazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowano
wyréb, proces lub ustuga sa zgodne z okreslong norma lub innymi dokumentami
normatywnymi w odniesieniu do wyrobdw dopuszczonych do obrotu i stosowania.
W budownictwie (zgodnie z Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, art. 10)
certyfikat zgodnosci wykazuje, ze zapewniono zgodnos¢ wyrobu z PN lub aprobate
techniczna (w wypadku wyrobdw, dla ktorych nie ustalono PN).

1.4.23. Znak zgodnosci - zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami
systemu certyfikacji, wskazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania iz dany
wyréb, proces lub ustuga sa zgodne z okreslong norma lub innym dokumentem
normatywnym.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Dokumentacja projektowa.
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Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki i dokumenty, zgodne z wykazem podanym
w szczegOtowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podziat na dokumentacje projektowg:

Zamawiajacego, tj.:

> Przetargowa dokumentacje projektowa — rysunki pozwalajace na okreslenie lokalizacji,
zakresu i charakteru robdt zawarte w Dokumentacji Projektowej,
> Projektowa dokumentacjg techniczng zawierajaca :
1/ projekt wykonawczy
2/ specyfikacje techniczne,
ktora zostanie przekazana Wykonawcy po przyznaniu kontraktu.

Wykonawcy, tj. dokumentacji do opracowania przez Wykonawce, w tym:

» Projekt organizacji i harmonogram robot

» Projekt zaplecza technicznego budowy organizacji budowy

» Dokumentacje powykonawczg dla zrealizowanych robdt. Dokumentacja powykonawcza
powinna zawiera¢ wszystkie zmiany w stosunku do projektu wynikle w trakcie realizacji
robot.

Koszty ww. opracowanych przez Wykonawce dokumentacji nie podlegaja odrebnej wycenie i

Wykonawca uwzgledni je w cenach jednostkowych Robdt.

1.5.2. Zgodnos¢ robot z Dokumentacja Projektowsg i Specyfikacjami Technicznymi.

Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne oraz inne dokumenty przekazane przez
Zamawiajacego Wykonawcy stanowig czgs¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegolnione w cho¢by
jednym z nich sg obowiazujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte bylty w calej dokumentaciji.
Przedmiotowy obiekt jest dostepny i Wykonawca powinien zapoznac si¢ z jego aktualnym stanem
»,ha miejscu” — dostepnos¢ uzalezniona jest jednak od uzgodnienia z Zamawiajgcym terminu
dokonania przez Wykonawce ogledzin. Wykonawca nie moze wykorzystywaé biedow lub
opuszczen w Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢
Zamawiajacego, ktory dokona odpowiednich zmian, poprawek Ilub interpretacji tych
dokumentow. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z Dokumentacja
Projektowa 1 Specyfikacjami Technicznymi

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od
ktorych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materialtdw i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywaé bliska zgodnos¢ z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu
toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie bgda w peini zgodne z Dokumentacja Projektowa lub
ST i wplynie to na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materialy beda
niezwlocznie zastagpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

Jezeli w ST dla poszczegdlnych robét nie okreslono warunkdw technicznych wykonania i odbioru
robot, nalezy je przyjmowa¢ zgodnie z opracowaniem: ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru
robo6t budowlanych i montazowych” wydanych przez wydawnictwo Arkady z 1990 roku.

1.5.3 Informacje na temat terenu budowy.

1.5.3.1 Informacje ogdline.

Roboty wykonywane w ramach zadania, wykonywane beda w obiekcie uzytecznosci publiczne;.
Obiekt bedzie uzytkowany w trakcie prowadzenia robot.

Wykonawca zobowiazany bedzie do opracowania harmonogramu robot uzgodnionego z
Uzytkownikiem. Godziny realizacji uzgadniane beda z Uzytkownikiem.
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Pomieszczenia przekazywane etapowo.

Wykonawca zobowigzany bedzie do uporzadkowania korytarzy po kazdej dniéwce roboczej.
Przekazywanie pomieszczen Uzytkownikowi bedzie nastepowato etapowo.

1.5.3.2. Organizacja robét budowlanych.

Przed rozpoczeciem robdt budowlanych nalezy dokona¢ zagospodarowania terenu budowy oraz
obszar6w przylegtych co najmniej w zakresie:

1) wyznaczenia stref niebezpiecznych;
Dla pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywania rob6t budowlanych nalezy wyznaczy¢ miejsce
postojowe poza obszarem placu budowy.

1.5.3.3 Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy miejsce wykonywania prac wraz ze wszystkimi wymaganymi

uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

Pomieszczenia bgda przekazywane etapami wg uzgodnien z Uzytkownikiem.

Wszelkie koszty zwigzane z uzyskaniem dodatkowych niezbednych dokumentéw ponosi

Wykonaweca i przyjmuje si¢ ze sg ujete w cenie kontraktowe;.

1.5.3.4 Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa terenu budowy oraz

robot poza terenem budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu az do zakonczenia i odbioru

koncowego robdt, a w szczegolnosci:

» zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujacych czynnosci
zwigzane z budowsg i nienaruszalnos¢ ich mienia stuzacego do pracy a takze zabezpieczy teren
budowy przed dostepem 0séb nieupowaznionych,

» Wykonawca w ramach Kontraktu ma obowiazek uprzatnaé teren budowy po zakonczeniu
kazdej dniowki oraz doprowadzi¢ go do stanu pierwotnego po zakonczeniu robot i likwidacji
terenu budowy,

Wszelkie zabezpieczenia Terenu Budowy Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru.

Wszelkie koszty zwiazane z zabezpieczeniem terenu budowy ponosi Wykonawca i przyjmuje sie,

ze sa wliczone w ceng kontraktowa.

1.5.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonania robot.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonczenia robdt Wykonawca bedzie podejmowaé wszelkie
uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisdw i norm dotyczacych ochrony
srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub uciazliwosci dla
0s6b lub wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn
powstalych w nastgpstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegélny wzglad na srodki ostroznosci i
zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiornikow i sciekdw wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami, mozliwoscia powstania pozaru.
Wszelkie koszty zwigzane z ochrong s$rodowiska w czasie wykonywania robot ponosi
Wykonawca i przyjmuje sie, ze sa wliczone w ceng kontraktowa.

1.5.5. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisdw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonaweca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie budowy. Materiaty latwopalne beda skltadowane w sposdb zgodny z
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odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem 0s6b trzecich. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat robot albo
przez personel Wykonawcy.

Wszelkie koszty zwigzane z ochrong przeciwpozarowg w czasie wykonywania robdt ponosi
Wykonawca i przyjmuje sie, ze sa wliczone w ceng kontraktowa.

1.5.6. Materialy szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktore w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza sie uzycia materiatbw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stgzeniu
wickszym od dopuszczalnego. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdt beda miaty
Swiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak
szkodliwego oddziatywania tych materiatdw na srodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakonczeniu robét ich
szkodliwos¢ zanika (np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy
Zamawiajacy powinien otrzymaé¢ zgode na uzycie tych materiatdbw od wiasciwych organow
administracji panstwowej.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich
uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Zamawiajacy.

Jezeli w trakcie wykonywania rob6t budowlanych, w wyniku rozbiérek i robdt naprawczych
powstaja jakiekolwiek odpady szkodliwe takie jak: eternit, azbest, papa czy asfalt Wykonawca na
wilasny koszt zutylizuje te odpady.

Wszelkie koszty zwigzane z utylizacjg materiatdw niebezpiecznych oraz pochodzacych z rozbiérki
w czasie wykonywania rob6t ponosi Wykonawca i przyjmuje sie, ze sa wliczone w cene
kontraktowa.

1.5.7. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochrone budynku w obszarze robot.

W okresie wykonywania robdt budowlanych Wykonawca bedzie realizowa¢ roboty w sposéb
powodujacy minimalne niedogodnosci dla budynkdw sasiednich. Wykonawca poniesie wszelkie
koszty konieczne na prawidtowe zabezpieczenie uzytkowania budynkow sasiednich.

Teren budowy przylega do terendw z zabudowa mieszkaniowg
Wykonawca bedzie realizowa¢ roboty w sposéb powodujacy minimalne niedogodnosci dla
Uzytkownikéw budynku. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy w
sasiedztwie budowy, spowodowane jego dziatalnoscia.

Wykonawca zobowigzany jest do poniesienia  wszystkich kosztow obejmujacych:
opfaty/dzierzawy terenu, w tym: oplaty za zajecie pasa drogowego, zajecie innych terendw,
rekompensaty dla wiascicieli za czasowe zajecie nieruchomosci oraz koszty przebudowy urzadzen
obcych.

Inspektor Nadzoru bedzie na biezaco informowany o wszystkich umowach zawartych pomigdzy
Wykonawca a wiascicielami nieruchomosci i dotyczacych korzystania z wiasnosci i drog
wewnetrznych. Jednakze, ani Inspektor Nadzoru ani Zamawiajacy nie bedzie ingerowat w takie
porozumienia, o ile nie beda one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.
Wszelkie koszty zwigzane z ochrong wiasnosci publicznej i prywatnej w czasie wykonywania
robot ponosi Wykonawca i przyjmuje sig, ze sg wliczone w cene kontraktows.
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1.5.8. Ograniczenie obciazen osi pojazdow.

Wykonawca bedzie stosowaé¢ sie do ustawowych ograniczen naciskOw o0si na drogach
publicznych przy transporcie materialtow i wyposazenia na i z terenu budowy . Wykonawca
uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia i uzgodnienia od wiasciwych wiadz co do przewozu
nietypowych wagowo fadunkéw (ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie bedzie
powiadamiat Inspektora Nadzoru. Inspektor Nadzoru moze poleci¢, aby pojazdy nie spetniajace
tych warunkéw zostaly usuniete z terenu budowy. Pojazdy powodujace nadmierne obciazenie
osiowe nie beda dopuszczone na swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i
Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robdt w ten sposob uszkodzonych, zgodnie
z poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robét budowlanych Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat
wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia
i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. W
szczegolnosci Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepisow BHP wynikajacych z
obowigzujacych przepisow prawa w zakresie BHP.

Kierownik budowy w imieniu Wykonawcy ma obowiazek sporzadzenia planu BIOZ zgodnie z
obowiazujacymi przepisami prawa.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrgbnej zaptacie i sa uwzglednione w cenie kontraktowej.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robét i obiektu

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia

uzywane do robot od daty rozpoczecia do dnia wydania potwierdzenia zakonczenia robét przez

Inspektora Nadzoru — tj. protokotu odbioru koncowego.

Wykonawca winien realizowa¢ roboty na dachu w sposob wykluczajacy mozliwosé wnikania

wody opadowej do budynku, w tym m.in.:

- realizacja rob6t odcinkami pozwalajacymi na prawidtowe i skuteczne zabezpieczenie obiektu
przed wodami opadowymi,

- po kazdej dnibwce roboczej dokonanie skutecznego zabezpieczenia rozebranych potaci
w sposob uniemozliwiajacy wnikanie wody opadowej do budynku.

Wykonawca przez caty okres robot utrzymywat bedzie ochrong obiektu w zakresie ochrony

odgromowej (przed uderzeniem pioruna).

Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposdb, aby budowa i obiekt byty w zadowalajacym

stanie przez caly czas, do momentu odbioru koncowego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora

Nadzoru powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu

tego polecenia.

1.5.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow.
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Wykonawca robot jest zobowigzany do bezwzglednego przestrzegania prawa w trakcie
prowadzenia robo6t budowlanych . Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane
przez wiadze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposéb
zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i
wytycznych podczas prowadzenia robdt. Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych, w
petni odpowiedzialny za wypehienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania
opatentowanych urzadzen lub metod , bedzie informowa¢ Inspektora Nadzoru o swoich
dziataniach przedstawiajac kopie i inne odnosne dokumenty.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypehieniem wymagan okreslonych w obowigzujacych
przepisach prawa nie podlegaja odrebnej zaptacie i sa uwzglednione w cenie kontraktowe;.

1.5.12. Zezwolenia.

Zezwolenia wymagane w Rzeczpospolitej Polskiej, Wykonawca winien uzyska¢ od odnosnych
wiadz na swdj koszt. Razem z harmonogramem rob6t w ciaggu 20 dni od podpisania umowy
Wykonawca winien przedtozy¢ Inspektorowi Nadzoru wykaz wszystkich zezwolen wymaganych
do rozpoczecia i zakonczenia rob6t zgodnie z harmonogramem. Wykonawca winien dostosowac
si¢ do wymagan tych zezwolen w pemni umozliwi¢ wiladzom wydajacym te zezwolenia kontrole i
badanie robot.

1.5.13. Przebudowa urzadzen kolidujacych.

Przebudowg urzadzen nalezy wykona¢ pod nadzorem i wyszczeg6Inic w uzgodnieniu z
uzytkownikami. Wykonawca ponosi wszelkie koszty nadzorow wiascicieli urzadzen w trakcie ich
przebudowy i budowy.

1.5.14. Tablica informacyjna

Przed przystapieniem do robot Wykonawca dostarczy i zainstaluje w miejscach uzgodnionych
z Inspektorem Nadzoru:

tablice informacyjnag zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego, z trescig informacji
zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru.

1.5.15. Ochrona obiektu i robot przed wplywem warunkow atmosferycznych.

Ochrona robot przed wszelkim negatywnym wplywem warunkéw atmosferycznych nalezy do

Wykonawcy i przyjmuje sie, ze jest wliczona w ceng kontraktowa.

Wykonawca winien realizowa¢ roboty na dachu w sposob wykluczajacy mozliwosé wnikania

wody opadowej do budynku, w tym m.in.:

- realizacja rob6t odcinkami pozwalajacymi na prawidtowe i skuteczne zabezpieczenie obiektu
przed wodami opadowymi,

- po kazdej dnibwce roboczej dokonanie skutecznego zabezpieczenia rozebranych potaci
w sposob uniemozliwiajacy wnikanie wody opadowej do budynku.

Wykonawca przez caty okres robo6t utrzymywat bedzie ochrong obiektu w zakresie ochrony

odgromowej (przed uderzeniem pioruna).

1.5.16. Zgodnos¢ Robdt z Dokumentacjg Techniczng i Specyfikacjami Technicznymi.

Dokumentacja Techniczna i Specyfikacje Techniczne oraz inne dokumenty przekazane przez
Inspektora Nadzoru Wykonawcy stanowig cze$¢ Kontraktu, a wymagania wyszczeg6lnione w
cho¢by jednym z nich sa obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w calej
dokumentaciji.
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Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub opuszczen w Dokumentach Kontraktowych,
a o0 ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktory dokona
odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentéw. Wszystkie wykonane Roboty
i dostarczone materiaty beda zgodne z Dokumentacja ST.

Dane okreslone w Dokumentacji i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktorych
dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatdw i
elementow budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé bliskg zgodnos¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu toleranciji.
W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie beda w peini zgodne z Dokumentacjg lub ST
I wptynie to na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty beda niezwtocznie
zastapione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

Jezeli w ST dla poszczeg6lnych robdt nie okreslono warunkéw technicznych wykonania
i odbioru robo6t, nalezy je przyjmowac zgodnie z opracowaniem: ,,Warunki techniczne wykonania
i odbioru rob6t budowlanych i montazowych” wydanych przez wydawnictwo Arkady z 1990
roku.

1.5.17. Réwnowaznosé norm i zbioréw przepiséw prawnych.

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sa konkretne normy i przepisy, ktére
spetnia¢ maja materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda obowigzywaé
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw o
ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powotane normy i
przepisy sa panstwowe lub odnosza sie do konkretnego kraju lub regionu, moga by¢ réwniez
stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace rowny lub wyzszy poziom wykonania niz
powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez
Inspektora Nadzoru. Réznice pomiedzy powotanymi normami a ich proponowanymi
zamiennikami musza by¢ dokladnie opisane przez Wykonawce i przediozone Inspektorowi
Nadzoru do zatwierdzenia.

1.5.18. Budowlana dokumentacja powykonawcza.

Wykonawca wykona i dostarczy, wraz z dokumentami wymaganymi przy odbiorze ostatecznym,
budowlang dokumentacje powykonawczg, sporzadzong w 5 egzemplarzach.

Koszt wykonania budowlanej dokumentacji powykonawczej nie podlega odrebnej zaptacie
I przyjmuje sig, ze jest wigczony w cene kontraktowa.

wykonania robot i/lub wysokos$¢ kwoty, o ktorg nalezy zwiekszy¢ cene kontraktows.

1.5.19. Zaplecze Wykonawcy.

W ramach kwoty przewidzianej w Kontrakcie na koszty urzadzenia, utrzymania i likwidacji
zaplecza Wykonawcy, Wykonawca urzadzi, bedzie utrzymywat i zlikwiduje to Zaplecze zgodnie z
Prawem Budowlanym.

Podtaczenie do sieci energetycznej Wykonawca wykona na wiasny koszt w obecnosci Inspektora
Nadzoru poprzez podlicznik. W ramach tego podlicznika Wykonawca rozliczy si¢ z popranej
energii elektrycznej.

Podtaczenie do sieci wodociggowej Wykonawca wykona na wiasny koszt w obecnosci Inspektora
Nadzoru poprzez podlicznik - wodomierz. W ramach tego podlicznika Wykonawca rozliczy sig z
pobranej wody.
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Koszty poboru medidéw nie podlegaja odrebnej wycenie i przyjmuje si¢, ze sa wliczone w ceng
kontraktowa.

2. MATERIALY.
2.1. Zrodla szukania materialow.

Co najmniej na 7 dni przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do robot Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczace
proponowanego zrédla wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materialow i
odpowiednie $wiadectwa dopuszczenia do stosowania lub swiadectwa badan laboratoryjnych oraz
probki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Wszelkie materiaty planowane do
wykorzystanie musza odpowiada¢ przepisom ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych wraz z z wydanymi na jej podstawie przepisami wykonawczymi.

Zatwierdzenie materiatdbw z danego zrédla nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z
danego zrddia uzyskaja zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan, w celu udokumentowania, ze materialy
uzyskane z dopuszczonego zrédla w sposOb ciaggly speiniaja wymagania Specyfikacji
Technicznych w czasie postgpu Robét. Kopie dokumentow zwigzanych z dostarczonymi i
wbudowanymi materiatami beda przekazywane Inspektorowi Nadzoru.

2.2. Kontrola jakosci materiatow.

Materiaty moga by¢ kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu sprawdzenia zgodnosci
stosowanych materiatow z wymaganiami. Prébki materialtbw moga by¢ pobierane w celu
sprawdzenia ich wiasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawa akceptacji okreslonej partii
materiatdbw pod wzgledem jakosci.

2.3. Inspekcja wytwdrni materiatow.

Wytwornie materiatdbw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu
sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki materiatow
moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wiasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawa
akceptacji okreslonej partii materiatow pod wzgledem jakosci.
W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru bedzie przeprowadzat inspekcje wytwaérni beda zachowane
nastepujace warunki:
> Inspektor Nadzoru bedzie miat zapewniong wspoiprace i pomoc Wykonawcy oraz
producenta materiatdw w czasie przeprowadzania inspekcji.
> Inspektor Nadzoru bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci
wytworni, gdzie odbywa si¢ produkcja materiatdw przeznaczonych do realizacji
Kontraktu.

2.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom.

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawcg wywiezione z Terenu
Budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli Inspektor Nadzoru
zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatdbw do innych robdt, niz te dla ktorych zostaty
zakupione, to zostanie dokonana przez Inspektora Nadzoru stosowna korekta ich kosztow.
Kazdy rodzaj rob6t, w ktorym znajduja sie¢ niezbadane i nie zaakceptowane materialy,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i nie zaptaceniem.
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2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw.

Wykonawca zapewni aby tymczasowo skladowane materialy do czasu gdy beda one potrzebne do
robot byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos¢ i wiasciwosci do
robot i byly dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania
beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru
lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez wykonawce.

2.6. Wariantowe stosowanie materialow.

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwos¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materiatbw w wykonywanych robotach Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o
swoim zamiarze, co najmniej 14 dni przed uzyciem materiatu albo w okresie dtuzszym jesli bedzie
to wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany
rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez zgody Inspektora Nadzoru.

2.7. Materialy pochodzace z rozbiorki.

Wszelkie materiaty pochodzace z rozbidrek podlegaja usunieciu, wywiezieniu i utylizacji na koszt
Wykonawcy.

3. SPRZET.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robo6t powinien by¢
zgodny z oferta wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w ST zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru. W przypadku braku ustalen w
takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniami Inspektora Nadzoru w terminie
przewidzianym zadaniem. Sprzet bedacy wiasnoscia wykonawcy lub wynajety do wykonania
rob6t ma by¢ utrzymany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami
ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy
Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub ST
przewiduja mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca
powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska akceptacje przed uzyciem
sprzetu.

Wybrany sprzet po akceptacji Inspektora Nadzoru nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez jego
zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania
warunkow umowy, zostanie przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowany i niedopuszczony.
Wszelkie koszty zwigzane z praca sprzetu, w tym z jego wynajeciem nie podlegaja odrebnej
wycenie i przyjmuje sig, ze Sa ujete w cenie kontraktowej.

4. TRANSPORT.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wiasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkdw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi
w Dokumentacji Projektowej, warunkach technicznych i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w
terminie przewidzianym Kontraktem
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Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom umowy na polecenie Inspektora Nadzoru beda
usunigte z terenu budowy. Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco na wilasny koszt wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

Wykonawca dokona wszelkich koniecznych uzgodnien z odpowiednim Zarzadem lub Dyrekcja
Drég celem uniknigcia konfliktdw z mieszkancami, niszczenia nawierzchni itp.

Wszelkie czynnosci zwigzane z transportem nie podlegaja odrgbnej wycenie i przyjmuje sie, ze Sa
ujete w cenie kontraktowej.

5. WYKONANIE ROBOT.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg oraz za jakosc¢
zastosowanych materiatdow wykonywanych robot, za ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa,
wymaganiami STS, projektu organizacji robdt oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wyznaczenie wszystkich elementow robot
zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na
pismie przez Inspektora Nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek biedu spowodowanego przez
Wykonawce w wyznaczaniu robot zostang, jesli wymaga¢ tego bedzie Inspektor Nadzoru,
poprawione przez Wykonawcg na wiasny koszt.

Sprawdzenie wyznaczenia robot przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich dokladnosé.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatdw elementéw robot
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, dokumentacji projektowej i ST, a takze
w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan
materiatdw, robot, rozrzuty wystepujace przy produkcji i przy badaniach wplywajace na
rozwazang kwesti¢. Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie
przez niego wyznaczonym po ich otrzymaniu przez wykonawce pod grozba zatrzymania robot.
Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Program zapewnienia jakosci.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora
Nadzoru programu zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposdb wykonania
robo6t, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robo6t zgodnie z
Dokumentacja Projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora
Nadzoru.
Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac :

a) czes¢ 0goblna opisujaca :

» organizacje wykonania rob6t, w tym terminy i sposob prowadzenia robot,

» organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

» sposOb zapewnienia bhp,

> wykaz zespotdw roboczych ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

> wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jakosc¢ i terminowos¢ wykonania poszczegolnych
elementow robot,

> system (sposOb i procedure) proponowanej kontroli sterowania jakoscia

wykonywanych robot,
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» sposob oraz forme¢ gromadzenia wynikdéw badan laboratoryjnych, zapis pomiarow,
nastaw mechanizmow sterujacych, a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych
korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania
tych informacji Inspektorowi Nadzoru;

b) czes$¢ szczegdtowa dla kazdego asortymentu robét :

» wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

> rodzaje i ilosci srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku
materiatow,

» sposOb zabezpieczenia i ochrony tadunkdéw przed utrata ich wiasciwosci w czasie
transportu,

» sposOb i procedure pomiar6w i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie probek,
legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegd6lnych elementow robét,

» sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnac
zatozong jakos¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot i jakosci materiatdbw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie
i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatdw oraz robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest
zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdbw oraz robot z czestotliwoscia
zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi
w dokumentacji projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwos¢ sa okreslone w ST, normach
I wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z umowsa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia
I sprzet badawczy posiadaja wazng legalizacje, =zostaly prawidiowo wykalibrowane
I odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu
ich inspekgji.

Inspektor Nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociagnigciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagniecia te beda tak powazne, ze moga
wplyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robot
badanych materiatdbw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych
materiatow.

Wykonawca moze zapewni¢ do badan laboratorium obce — moze zleca¢ badania laboratoryjne.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialtdbw ponosi
Wykonawca.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelnag kontrolg robd6t i jakos¢ materiatdbw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
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urzadzenia. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazada¢ od
wykonawcy przeprowadzania badan w celu przedstawienia, ze poziom ich wykonania jest
zadowalajacy. Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatdw oraz rob6t z
czestotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej i STS. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru
Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet posiadaja wazng legalizacje |
odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedury badan. Wszystkie koszty zwigzane z
organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdbw ponosi Wykonawca.

6.3. Badania i pomiary.

Wszystkie pomiary i badania beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowaé mozna wytyczne
krajowe, albo inne procedury zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru

Przed przystapieniem do pomiarow lub badan Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

W ramach badan i pomiaréw Inspektor Nadzoru bedzie mial nieograniczony dostep do
pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy.

6.4. Raporty z badan.

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi Nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

6.5. Atesty jakosci materiatow, urzadzen.

Przed wykonaniem badan jakosci materiatdw przez Wykonawce, Inspektor Nadzoru moze
dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajacy ich pelng zgodnosc z
warunkami podanymi w ST.

W przypadku materiatow, dla ktorych atesty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do
robot bedzie posiada¢ atest okreslajacy w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe beda posiadac atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow tych badan beda dostarczone przez
wykonawcg Inspektorowi Nadzoru.

6.6. Dokumenty budowy.

1) Dziennik budowy.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajagcego |
Wykonawce w okresie od rozpoczecia rob6t do odbioru koncowego. Odpowiedzialnosé za
prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiazujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby,
ktora dokonata wpisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.

Zapisy beda czytelne, w porzadku chronologicznym. Zataczone do dziennika budowy
protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatacznika i opatrzone data
I podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do dziennika budowy nalez wpisywac :
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» date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

» date przekazania Wykonawcy Dokumentacji Projektowej,

> date przekazania przez Wykonawce projektu organizacji robot, planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia, programu zapewnienia jakosci i harmonogramu,

» terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementow robét,

> przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,

» uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

» wyjasnienia, komentarze i sugestie Wykonawcy,

> daty, okresy trwania i uzasadnienie wstrzymywania rob6t na polecenie Inspektora
Nadzoru,

> daty zgtoszenia do odbioru robdt zanikajacych, ulegajacych zakryciu, zgtoszenia robot
do odbioréw czesciowych i koncowego oraz daty odbioréw lub odrzucenia robét,

» stan pogody i temperatury powietrza w okresie wykonywania robdt, majace wplyw na
czasowe ich ograniczenia lub spelnienia szczeg6lnych wymagan wynikajacych
z warunkow klimatycznych,

> dane na temat prac geodezyjnych wykonanych przed i po zakonczeniu realizacji robot,

» dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczen robét,

» dane na temat sposobOw zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie,

» dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki badan z podaniem kto
je przeprowadzit,

» wyniki préb poszczegolnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzit,

» szczegbtowy wykaz wszelkich ilosciowych i jakosciowych czesci robot w tym
dostarczonych i uzytych dostaw,

> inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przediozone
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie. Instrukcje Inspektora Nadzoru wpisane do
Dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajgciem stanowiska.

Whpis Projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy

robét.

2) Pozostafe dokumenty.

>
>
>
>
>

Protokoty przekazania terenu budowy,

Umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy,
Protokoty odbioru robot,

Protokoty z narad i ustalen,

Korespondencja na budowie.

3) Przechowywanie dokumentéw budowy.

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu dostgpnym dla
Inspektora Nadzoru i przedstawione do wgladu na zyczenie zamawiajacego. Beda odpowiednio
zabezpieczone. Zaginigcie jakiegokolwiek dokumentu budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

4) Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce.

Wykonawca zobowigzany jest do:
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a) aktualizacji na zadanie Zamawiajacego harmonogramu rzeczowo-finansowego,

b) wykonanie dokumentacji powykonawczej,

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot.
Szczegbtowy zakres i sposdb obmiaru okreslony zostanie w SIWZ.

8. ODBIORY ROBOT | PODSTAWY PLATNOSCI.

8.1. Rodzaje odbioréw robot.

W zaleznosci od ustalen odpowiednich szczegdtowych specyfikacji technicznych, roboty
podlegaja nastepujacym etapom odbioru :

a) odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

b) odbiorowi cz¢sciowemu.

¢) odbiorowi koncowemu.

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbioér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robdt, ktdre w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robdt. Odbioru robot
dokonuje Inspektor Nadzoru oraz kierownik robdt. Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru
zglasza kierownik budowy wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem
inspektora Nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu
3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora
Nadzoru. W przypadku stwierdzenia przez Inspektora Nadzoru w czasie odbioru, ze wystepuja
odchylenia od przyjetych wymagan i innych wczesniejszych polecen, Inspektor Nadzoru ustala
zakres robdt poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczace zmian i korekt. W wyjatkowych
przypadkach podejmuje ustalenia o dokonaniu potracen z wynagrodzenia.

8.3. Odbior czesciowy.

Odbidr czgsciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru
czesciowego robdt dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze koncowym robét.

8.4. Odbior koncowy robdt.

8.4.1. Zasady odbioru koncowego rohét.

Odbidér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru koncowego
bedzie stwierdzona przez kierownika budowy wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym
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powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbidr koncowy robot nastapi w
terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora
Nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentdw, o ktérych mowa w pkt. 8.4.2.

W pisemnym powiadomieniu o gotowosci do odbioru Inspektor Nadzoru potwierdzi:

1. Zgodnos¢ wykonania robot z obowigzujacymi przepisami prawa i zasadami wiedzy technicznej,
a w szczegolnosci z:

a) Umows,

b) Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamowienia,

c) Specyfikacja techniczng wykonania i odbioru rob6t budowlanych,
d) Dokumentacja projektowa i pozwoleniem na budowg,

e) Oferta Wykonawcy.

2. Sprawdzenie i odebranie wszystkich robdt zanikajacych i tych, ktdre ulegty zakryciu,

3. Zgodno$¢ jakosci wykonanych robot i wbudowanych materiatdbw budowlanych z
obowiazujacymi w tym zakresie normami i przepisami.

4. Sprawdzenie przygotowanego i przedstawionego przez Wykonawce do odbioru koncowego
operatu, zawierajgcego wszystkie wymagane dokumenty umowne i ustawowe, jego
prawidtowosc¢ i kompletnosé¢ oraz dopuszczenie operatu do odbioru koncowego.

5. Sprawdzenie dokumentéw pozwalajacych na koncowe rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy.

Odbioru koncowego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajagcego W obecnosci

Inspektora Nadzoru i kierownika budowy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny

jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiardw, ocenie

wizualnej oraz zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacja projektowa i SST.

W toku odbioru koncowego robot komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie

odbiorow rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu zwiaszcza w zakresie wykonania robot

uzupetniajacych i robot poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdt
poprawkowych lub robét uzupetniajacych komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin
odbioru koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje ze jakos¢ wykonywanych robdt w poszczeg6inych

asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i SST z

uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i

bezpieczenstwa uzytkowania Komisja dokona potracen oceniajac pomniejszona wartosé¢

wykonywanych rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru kohcowego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robot jest protokot odbioru
koncowego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez zamawiajacego. Do odbioru
koncowego kierownik budowy jest zobowiazany przygotowaé nastepujace dokumenty :

» Dokumentacje projektowa podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkows, jesli

zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy.

» Specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ewentualnie uzupetniajace
lub zamienne).
Dziennik budowy i Ksigzke obmiarow (oryginat).
wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z SST.
deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow zgodnie z SST.
rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych oraz protokoty odbioru i
przekazania,
geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawcza robot i sieci uzbrojenia
kopi¢ mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

VVVY

VYV VY
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» oswiadczenie kierownika budowy wedtug art. 57 ust. 1 Prawa Budowlanego,
» inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego wynikajace z dokumentow
kontraktowych,

> Inne naklady i dokumenty wymagane przepisami ustawy Prawo Budowlane.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzglgdem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z kierownikiem budowy wyznaczy
ponowny termin odbioru koncowego robot.
Wszystkie zarzadzone przez Komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania rob6t poprawkowych i robét
uzupetniajacych wyznaczy Komisja.

8.5. Odbior pogwarancyjny.

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robo6t zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym. Odbior
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w pkt. 8.4.1. ,,0dbiér koncowy robot. Zasady odbioru koncowego robot”.

Odbidr pogwarancyjny powinien odby¢ si¢ nie pdzniej niz na 28 dni przed zakonczeniem okresu
gwarancji.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogolne.

Przyjete rozliczenie: rozliczenie ryczattowe
Cena bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania skladajace si¢ na jej
wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w dokumentacji projektowej.
Cena robdt bedzie obejmowata:
» robocizne bezposrednia,
> wartos¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zaopatrzenia i transportu
» wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzgtu na teren
budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy, koszty najmu,
wypozyczenia, odbiorow technicznych, kosztow badan okresowych, legalizaciji i innych),
» koszty posrednie, w skiad ktérych wchodza,: ptace personelu i kierownictwa budowy,
pracownikow nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy
(w tym energii i wody, budowy drog dojazdowych itp.), koszty dotyczace oznakowania
Robét, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawe placow
i bocznic, ekspertyzy dotyczace wykonanych Robot, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu
przedsiebiorstwa Wykonawcy; uzyskanie 1 pozyskanie terenu na zaplecze budowy;
uzyskanie opinii Inspektora Nadzoru o lokalizacji zaplecza; oplaty za zajecie pasa
drogowego, opfaty za wykonanie tablic informacyjnych; ubezpieczenia; koszty wykonania
robot towarzyszacych jak koszty w zakresie rusztowan itp., koszty wywozu i utylizacji
materiatdbw pochodzacych z rozbiorek wraz z optatami wysypiskowymi,
> zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkow
mogacych wystapi¢ w czasie realizacji robot i w okresie gwarancyjnym,
» podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
> niezbedne opftaty, migdzy innymi: oplaty zwigzane z utylizacja odpaddw, opfaty za zajecia
pasa drogowego, oplaty za dokumentacje organizacji ruchu zamiennego, oplaty za obstuge
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geologiczna, geodezyjng i archeologiczng, oplaty za wigczenia do sieci, oplaty zwiazane z
odszkodowaniami za zajecia gruntu i inne,

» czyszczenie (plukanie) po wykonaniu catosci prac wszystkich przylaczy kanalizacji
sanitarnych i deszczowych

> inne koszty wymienione w ST i specyfikacjach szczeg6towych.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogélne ST.

Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogoinych zawartych w ST
obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie wyszczegblnione w
szczegotowych ST.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu.

Koszt wybudowania objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje nie objete szczegbétowymi
ST: uzgodnienie z Inspektorem Nadzoru i odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu
na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi Nadzoru i
wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu robét, optaty/dzierzawy
terenu, w tym: oplaty za zajecie pasa drogowego, oplaty za wbudowanie urzadzen w pas
drogowy oraz rekompensaty dla wiascicieli za czasowe zajgcie nieruchomosci, przebudowe
urzadzen obcych.
Koszt utrzymania objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

» utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego,

> biezace utrzymywanie objazdow i przejazdéw w stanie technicznym, umozliwiajgcym ruch

kotowy i pieszy zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

Koszt likwidacji objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

» usuni¢cie wbudowanych materiatdw i oznakowania,

» doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.4. Koszty zawarcia ubezpieczen na Roboty Kontraktowe.
Koszty zawarcia ubezpieczen wymienionych w Kontrakcie ponosi Wykonawca.
9.5.Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji.

Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji ponosi
Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1. Normy i normatywy.

Wszystkie roboty nalezy wykonywaé¢ zgodnie z obowiazujacymi w Polsce normami i
normatywami. W wyjatkowych przypadkach mozna dopusci¢ stosowanie innych norm |
przepisow lecz musza one by¢ w tym miejscu wyraznie okreslone.

10.2. Przepisy prawne.

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydane zardbwno przez wiadze
panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktére sa w jakikolwiek sposéb
zwigzane z prowadzonymi robotami i bgdzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut
i wytycznych w trakcie realizacji robot.

Najwazniejsze z nich to :
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1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. z aktami wykonawczymi.
2. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych z aktami wykonawczymi.
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot przygotowawczych zwigzanych z realizacja robdt: na zad.inwest.p.n.: Remont
elewacji i sieci przejazdowej w budynku Prokuratury Regionalnej we Wroclawiu przy ul.
Pilsudskiego 76/78.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy |
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt objetych projektem wskazanym w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z
rozbiorkami.

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz z definicjami podanymi w ST - 00. ,,Wymagania ogolne” .

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Og06lne wymagania dotyczace robdt podano w ST - 00. ,,WWymagania ogbline”.

2. MATERIALY

2.1. Ogdblne wymagania dotyczace materiatow

Ogoblne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w
ST - 00. ,,Wymagania og6lne”

3. SPRZET

3.1. Ogdblne wymagania dotyczace sprzetu
Og06lne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST - 00. ,,Wymagania ogdlne” .
3.2. Sprzet do rozbidrki

Do wykonania robdt zwigzanych z rozbidrka elementow przewidzianych w dokumentacji
przewiduje si¢:
— mioty elektryczne
sprzet reczny.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST - 00. ,,Wymagania ogdlne”
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4.2. Transport materialow z rozbiorki

Materiat z rozbiorki mozna przewozi¢ dowolnym s$rodkiem transportu na wysypisko
odpadow celem utylizacji.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Og0lne zasady wykonania rob6t podano w ST - 00. ,,Wymagania og6lne”.
5.2. Wykonanie robét rozbiérkowych

Roboty rozbiérkowe elementéw obiektu obejmujg usuniecie z terenu budowy wszystkich
elementéw wymienionych w dokumentacji oraz ich utylizacje.

Elementy i materialy, ktére zgodnie z ST stajag sie wiasnoscia Wykonawcy, powinny by¢
usuniete z terenu budowy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST - 00. ,,Wymagania ogdlne”.
6.2. Kontrola jakosci robdét rozbiérkowych
Kontrola jakosci robdét polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robot
rozbiorkowych.
7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Catosé robot wg dokumentacji.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST - 00. ,,Wymagania ogélne” .

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST - 00. ,,Wymagania og6Ine”
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostki obmiarowej obejmuje:

- roboty pomocnicze i przygotowawcze,

- roboty wyszczegblnione w przywotanych przedmiarach i formularzu wyceny robdt
podstawowych wycenach — tablicach przywotanych katalogéw naktadéw rzeczowych i opisie
pozyciji,

- roboty pomocnicze niezb¢dne do wykonania robot podstawowych, w tym m.in. roboty
zabezpieczajace, pomosty robocze i transportowe,
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- wywoz i utylizacje gruzu i odpadéw powstatych w trakcie realizacji prowadzonych robot
wraz z oplatami,

- 0czyszczenie miejsca pracy,
- badania i pomiary wyszczego6lnione w specyfikacji technicznej.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

Brak
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1. WSTEP.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét malarskich, w ramach rob6t budowlanych na zad.inwest.p.n.: Remont
elewacji i sieci przejazdowej w budynku Prokuratury Regionalnej we Wroclawiu przy ul.
Pilsudskiego 76/78.

Szczego6towa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych SST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie robdt malarskich w obiekcie.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami i ST —
00.00.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY.

2.1. Woda

Do przygotowania farb stosowa¢ mozna kazda wode zdatna do picia.

Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych
tluszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Rozcienczalniki

W zaleznosci od rodzaju farby nalezy stosowac:

— wodg — do farb wapiennych oraz emulsyjnych,

— terpentyne i benzyne — do farb i emalii olejnych,

— inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczeg6inych rodzajow farb.
Rozcienczalniki powinny odpowiada¢ normom panstwowym lub mig¢ cechy techniczne zgodne z
zaswiadczeniem o jakosci wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania.

2.3. Farby budowlane gotowe.

2.3.1. Wymagania ogdlne.

Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub
swiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.3.2. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie.

Na tynkach mozna stosowa¢ farby emulsyjne zgodnie z zasadami podanymi w normach i
swiadectwach ich dopuszczenia przez ITB.

2.3.3. Wyroby chlorokauczukowe.

Emalia chlorokauczukowa og6lnego stosowania:

—  wydajnosé - 6-10 m*/dm?,

— max. czas schniecia - 24 h
Farba chlorokauczukowa do gruntowania przeciwrdzewna cynkowa 70%

— wydajnos¢ -15-16 m2/dm3,

— max. czas schniecia - 8 h
2.3.4. Farby olejne i ftalowe.

Farba olejna do gruntowania og6lnego stosowania wg PN-C-81901:2002

— wydajnos¢ - 6-8 m2/dm3

— czas schnigcia - 12 h
Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogo6lnego stosowania wg PN-C-81901/2002
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— wydajnos¢ - 6-10 m2/dm3
2.4. Srodki gruntujace.
2.4.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:

— powierzchni betonowych lub tynkdéw zwyktych nie zaleca si¢ gruntowania, o ile
Swiadectwo dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,

— na chtonnych podtozach nalezy stosowa¢ do gruntowania farbe emulsyjna rozcienczong
woda w stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje si¢ wykonanie
powtoki malarskiej,

2.4.2. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi:
powierzchnie nalezy zagruntowaé odpowiadajaca farbie nawierzchniowej farba do gruntowania.

3. SPRZET.
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu pedzli, watkdéw lub aparatow natryskowych.

4. TRANSPORT.
Farby nalezy transportowac zgodnie z przepisami obowigzujacymi w transporcie kolejowym lub
drogowym.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Wymagania ogdlne
Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8°C. W
okresie zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewac.
W ciggu 2 dni przed rozpoczgciem malowania pomieszczenia powinny byé ogrzane do
temperatury co najmniej +8°C. Po zakonczeniu malowania mozna dopusci¢ do stopniowego
obnizania temperatury, jednak przez 3 dni nie moze spas¢ potniej +1°C.
W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym
powietrzem od przewodow wentylacyjnych i urzadzen ogrzewczych.
Gruntowanie i dwukrotne malowanie $cian i sufitbw mozna wykona¢ po:

— catkowitym ukonczeniu robot instalacyjnych (z wyjatkiem montazu armatury i urzadzen

sanitarnych),

— catkowitym ukonczeniu robot elektrycznych,

— catkowitym utozeniu posadzek,

— usunieciu usterek na stropach i tynkach.
5.2. Przygotowanie podiozy.
5.2.1. Podloze posiadajace drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢, naprawione przez
wypetnienie ubytkdw zaprawa cementowo-wapienna. Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z
kurzu i brudu, wystajacych drutéw, naciekdw zaprawy itp. Odstajace tynki nalezy odbi¢, a rysy
poszerzyc¢ i ponownie wypetic¢ zaprawg cementowo-wapienna.
5.2.2. Powierzchnie metalowe powinny by¢ oczyszczone, odtluszczone zgodnie z wymaganiami
normy PN-1SO 8501-1:1996, dla danego typu farby podkiadowe;j.
5.2.3. Przy przygotowywaniu podioza z eternitu (ptyty dachowe) nalezy zachowaé szczegdlng
ostrozno$¢ oraz stosowac sie do postanowien obowigzujacych przepiséw prawa polskiego.
5.3. Gruntowanie.
5.3.1. Przy malowaniu farba wapienna wymalowania mozna wykonywac¢ bez gruntowania
powierzchni.
5.3.2. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowaé farbe emulsyjng tego
samego rodzaju z jakiej ma by¢ wykonana powtoka lecz rozcienczong woda w stosunku 1:3-5.
5.3.3. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie stosuje si¢ odpowiednie
farby podkiadowe.
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5.3.4. Przy malowaniu farbami chlorokauczukowymi elementéw stalowych stosuje si¢
odpowiednie farby podktadowe.

5.4. Wykonywania powlok malarskich

5.4.1. Powloki wapienne powinny réwnomiernie pokrywa¢ podioze, bez przeswitéw, plam i
odpryskdw.

5.4.2. Powtoki z farb emulsyjnych powinny by¢ niezmywalne, przy stosowaniu srodkéw myjacych
I dezynfekujacych. Powloki powinny dawa¢ aksamitno-matowy wyglad powierzchni. Barwa
powltok powinna by¢ jednolita, bez smug i plam. Powierzchnia powtok bez uszkodzen, smug,
plam i §ladow pedzla.

5.4.3. Powloki z farb i lakierow olejnych i syntetycznych powinny mie¢ barwg jednolita zgodna ze
wzorcem, bez smug, zaciekdw, uszkodzen, zmarszczen, pecherzy, plam i zmiany odcienia.
Powloki powinny mie¢ jednolity potysk. Przy malowaniu wielowarstwowym nie nalezy na
poszczegoblne warstwy stosowac farby w réznych odcieniach.

6. KONTROLA JAKOSCI.
6.1. Powierzchnia do malowania.
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:

— sprawdzenie wygladu powierzchni,

— sprawdzenie wsigkliwosci,

— sprawdzenie wyschnigcia podtoza,

— sprawdzenie czystosci,

Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykona¢ przez ogledziny zewnetrzne.
Sprawdzenie wsigkliwosci nalezy wykonac¢ przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod
malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastapic nie
wczesniej niz po 3 s.

6.2. Roboty malarskie.

6.2.1. Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania:

— dla farb emulsyjnych nie wczesniej niz po 7 dniach,

— dla pozostatych nie wczesniej niz po 14 dniach.

6.2.2. Badania przeprowadza si¢ przy temperaturze powietrza nie nizszej niz +5°C przy
wilgotnosci powietrza mniejszej od 65%.
6.2.3. Badania powinny obejmowac:

— sprawdzenie wygladu zewngtrznego,

— sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem,

— dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powloki na zarysowanie i uderzenia,
sprawdzenie elastycznosci i twardosci oraz przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi
normami panstwowymi.

Jesli badania dadzg wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane
prawidtowo. Gdy ktdérekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usung¢ wykonane powtoki
czesciowo lub catkowicie i wykona¢ powtdrnie.

6.3. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materiaty nie spetniajace wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji,
zostang odrzucone. Jesli materiaty nie spetniajagce wymagan zostang wbudowane lub zastosowane,
to na polecenie Inzyniera Wykonawca wymieni je na wiasciwe, na wiasny koszt.

Wszystkie roboty, ktére wykazuja wieksze odchylenia cech od okreslonych w punktach 5 i 6
specyfikacji powinny by¢ ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt.

Na pisemne wystapienie Wykonawcy, Inzynier moze uzna¢ wadg za nie majaca zasadniczego
wptywu na cechy eksploatacyjne i ustali zakres i wielkos¢ potracen za obnizong jakos¢.
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7. OBMIAR ROBOT.
Catosc¢ robdt wg dokumentacii

8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Odbior podtoza

8.1.1. Zastosowane do przygotowania podioza materiaty powinny odpowiadaé wymaganiom
zawartym w normach panstwowych lub $wiadectwach dopuszczenia do stosowania w
budownictwie. Podtoze powinno

by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.

8.2. Odbior robdt malarskich

8.2.1. Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powlok malarskich polegajace na stwierdzeniu
rownomiernego roziozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze wzorcem
producenta, braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub
wypehiaczy, braku plam, smug, zaciekow, pecherzy, odstajacych ptatéw powltoki, widocznych
okiem sladéw pedzla itp., w stopniu

kwalifikujacym powierzchnie malowana do powtok o dobrej jakosci wykonania.

8.2.2. Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polegajace na lekkim, kilkakrotnym
potarciu jej powierzchni migkka, wetniana lub bawemiana szmatka kontrastowego koloru.

8.2.3. Sprawdzenie odpornosci powloki na zarysowanie.

8.2.4. Sprawdzenie przyczepnosci powltoki do podioza polegajace na probie poderwania ostrym
narzedziem powtoki od podtoza.

8.2.5. Sprawdzenie odpornosci powtoki na zmywanie woda polegajace na zwilzeniu badanej
powierzchni powtoki przez kilkakrotne potarcie mokra migkka szczotka lub szmatka.

Wyniki odbiorow materiatow i robdt powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.
9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST — 00.00 ,,Wymagania ogéine”.

9.2. Cena Jednostki obmiarowej

Cena jednostki obmiarowej obejmuje catos¢ rob6t wg dokumentacji

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-C- Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne
81911:1997

PN-C- Emalie chlorokauczukowe

81608:1998

PN-C- Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz

81914:2002

PN-C Farby olejne i alkidowe

81901:2002
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania robét
zwigzanych z wykonywaniem robdét $lusarskich i blacharskich na zad.inwest.p.n.: Remont
elewacji i sieci przejazdowej w budynku Prokuratury Regionalnej we Wroctawiu przy ul.
Pilsudskiego 76/78.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robot zwigzanych z
wykonaniem:

obrobek blacharskich — elementy dachu,

obrobek blacharskich — elementy zewngtrzne pozostate,
montazu rynien i rur spustowych ,

montazem elementéw §lusarskich.

VVVY

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z ustawa Prawa budowlanego, wydanymi do niej
rozporzadzeniami wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm, aprobat technicznych,
a mianowicie:

> roboty budowlane przy wykonywaniu robo6t $lusarskich i blacharskich nalezy rozumieé
wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonaniem robot slusarskich i blacharskich, zgodnie
z ustaleniami dokumentaciji,

» Wykonawca — osoba lub organizacja wykonujaca w/w roboty,

» procedura — dokument zapewniajacy jakos¢ ,,jak, kiedy, gdzie i kto?” wykonuje i kontroluje
poszczegblne operacje robocze — procedura moze by¢ zastgpiona przez normy, aprobaty
techniczne i instrukcje,

» ustalenia - ustalenia podane w dokumentacji kosztorysowej zawierajgce dane opisujace
przedmiot i wymagania jakosciowe wykonanych robot slusarskich i blacharskich.

1.5. Ogdblne wymagania dotyczace robot

Przy wykonywaniu robdt blacharskich nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie
Roboty blacharskie z blachy tytanowo — cynkowej. Wymagania i badania przy odbiorze.
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Przy wykonywaniu montazu elementow slusarskich nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie
PN-65/B-8841-11 Roboty slusarskie w budownictwie. Wymagania i badania techniczne przy
odbiorze.

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
Dokumentacja , ST i obowigzujacymi normami. Ponadto, Wykonawca wykona roboty zgodnie z
poleceniami Inspektora.

Og06lne wymagania dotyczace robét podano w ST ,,Wymagania og6lne”.

2. MATERIALY
Ogoblne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskania i sktadowania, podano w Specyfikacji
ST.00.00 ,,Wymagania ogdélne”.

Materiaty do wykonania robot nalezy stosowac¢ zgodnie z opisem technicznym i przedmiarem
rob6t. Wykonawca dla potwierdzenia jakosci uzytych materiatdow dostarczy s$wiadectwa
potwierdzajace odpowiednig jakos¢ materiatow.

Materiatami sa:

» blacha tytanowo-cynkowa plaska gr. min. 0,7 mm,

» rynny z blachy tytanowo- cynkowej o $rednicy wg stanu istniejacego, - grubos¢ blachy min.
0,7 mm

» rury spustowe z blachy tytanowo-cynkowej o srednicy wg stanu istniejagcego, - grubos¢ blachy
min. 0,7 mm.

» elementy slusarskie stalowe

3. SPRZET

Og6lIne wymagania dotyczace robét podano w ST.00.00. ,,Wymagania ogdlne”.
Sprzet do robot blacharskich i montazu slusarki.

Wykonawca przystepujacy do montazu , powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia korzystania
z elektronarzedzi i drobnego sprzetu budowlanego.

4. TRANSPORT

Ogoblne wymagania dotyczace stosowania srodkdw transportu podano w ST.00.00. ,Wymagania
0g0lne”.

Pakowanie i magazynowanie elementdéw blacharskich i $lusarki powinno zabezpiecza¢ elementy
przed opadami atmosferycznymi i odbywaé¢ si¢ w pomieszczeniach i magazynach pototwartych
i zamknigtych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych prze opadami atmosferycznymi.

Transport elementéw blacharskich i slusarki nalezy wykona¢ zgodnie z wymogami aktualnej
normy.
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Srodki transportu powinny zabezpiecza¢ zatadowane wyroby przed wpltywami atmosferycznymi.
Przewozone w czasie transportu materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed zniszczeniem
I uszkodzeniem powlok malarskich i powtoki antykorozyjnej. Zabronione jest przeciaganie
niezabezpieczonych elementéw po podiozu. Konstrukcje slusarskie nalezy uklada¢ w pozycji
poziomej na podkladach z bali lub desek. Pierwszy element powinien leze¢ na podkiadach na
wyréwnanym podiozu w odlegtosci min. 30 cm od gruntu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Prace przygotowawcze osadzania i wbudowywania elementéw metalowych

Og06lne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w ST.00.00. ,,Wymagania og6lne”.

Przed rozpoczeciem robdt zwigzanych z montazem obrobek blacharskich, elementow slusarki,
nalezy:

> przygotowa¢ pomieszczenie magazynowe do skladowania materiatbw. Pomieszczenie
magazynu powinno by¢ pétotwarte lub zamkniete a wilgotnos¢ powietrza nie powinna
przekraczac 70%,

» przygotowaé przewody pradu elektrycznego do o$wietlenia miejsca pracy,

» przygotowaé rusztowania pomocnicze i elementy zabezpieczajace.

5.2. Wykonanie robot

Roboty $lusarskie, $lusarsko-kowalskie (montaz elementow z blachy plaskiej, elementow
z ksztattownikow, obrobki blacharskie i.t.p. ) nalezy wykona¢ zgodnie z Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych Tom I.

Obrobki blacharskie

Przed wykonaniem robot blacharskich nalezy sprawdzi¢ stan podtoza.

Pochylenie ptaszczyzny w zakresie tolerancji i réwnosci.

Przeswit pomiedzy 3-metrowg tatg kontrolng i elementami podkiadu nie moze przekracza¢ 3 mm
w kazdym kierunku. W przypadku wigkszych przeswitéw nalezy dokona¢ stosownych korekt.
Laty i podkiady z desek zniszczone przez wilgo¢ nalezy wymienicé.

Plaszczyzny przewidziane do utozenia blachy musza by¢ pokryte papa asfaltowa nawierzchniowa
termozgrzewalng .

Pape 1aczy¢ nalezy na zaklad szerokos¢ 10 cm.

Obraébki nalezy wykona¢ z blachy cynkowo-tytanowej min. 0,7 mm tgczonej na zwoje i
zaktady podwdjne, mocowanie do podkiadu zabkami . Zwoje taczace powinny mie¢ srednice 15-
20 mm.

Obrobka powinna mie¢ wysoko$¢ min 20 cm i wpuszczona w mur na glebokos¢ 1 cm (wydra).
Mocowanie obrébki do muru haczykami w odstepie 20 cm.

Gorna krawedz czesci pionowej powinna by¢ przykryta kotnierzem z blachy tytanowo-cynkowej
szerokosci 10 cm przymocowanej do muru haczykami w spoinach co 20 cm lub na koiki
rozporowe @ 6 cm i wkrety.



| ST - 03. | Roboty blacharskie i slusarskie | 6|

Przestrzen migdzy obrdbka i sciang i kotnierzem i $ciang wypetni¢ silikonem lub innym materiatem
trwale plastycznym.

W przypadku uktadania obrobek na papie nalezy stosowa¢ maty separacyjne.

Rynny dachowe
Rynny powinny by¢ wykonane z blachy tytanowo-cynkowej o gr. 0,7 mm.

Rynny wiszace z blachy powinny by¢ taczone na zakiad nie mniejszy niz 20 mm, nitowane
3-4 nitami 0 $rednicy 3 mm i lutowane. Zaktady powinny by¢ wykonane w kierunku sptywu
wody. Rynny wiszace nalezy taczy¢ na podwaojny rabek lezacy.

Denka rynny powinny by¢ wykonane z blachy o ksztaicie odpowiadajacym przekrojowi rynny.
Kazde zatamanie rynny powinno by¢ oparte na uchwytach rynnowych, a naroze o Kkacie
mniejszym niz 120 stopni — usztywnione.

Uchwyty do rynien nalezy mocowa¢ gwozdziami blacharskimi w odstepach nie wigkszych
niz 50 cm do desek okapowych. Uchwyty powinny by¢é wpuszczone w podioze na glebokosé
rowna grubosci uchwytu.

Rury spustowe

Rury spustowe nalezy wykonaé¢ z blachy tytanowo-cynkowej o gr. 0,7 mm. Rury spustowe
powinny by¢ wykonane z pojedynczych czionéw odpowiadajacych diugosci arkusza blachy i
skladane w elementy dwucztonowe, trojcztonowe lub czterocztonowe.

Rury z blachy powinny byé¢ taczone w zakladach pionowych na rabek pojedynczy lezacy,
a w zaktadach poziomych — na zaktad o szerokosci 40 mm i lutowane na catej dtugosci zaktaddw.

Rury spustowe powinny by¢ umocowane w sposob trwaty przez wbicie trzpienia w spoiny muru.
Pionowe zfgcza rur powinny by¢ zwrdcone na zewnatrz, tzn. znajdowac si¢ z boku rury. Na
rurach nad uchwytami powinny by¢ przylutowane obraczki o szerokosci 3 do 4 cm, wykonane z
blachy . Rury spustowe zewngtrzne powinny by¢ wprowadzone do rur kanalizacyjnych na
glebokos¢ kielicha. Do kazdej rury spustowej powinien by¢ przylutowany kotierz stozkowy o
szerokosci  5-6 cm.

Montaz slusarki
Przed przystapieniem do montazu slusarki nalezy sprawdzic:

» rodzaje i wymiary przekrojow skiladanych elementow,
» wymiary gotowego wyrobu,

» prawidlowos¢ wykonanych potaczen,

» powloki malarskie.

Przy montazu $lusarki nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie BN-65/8841-11 Roboty
$lusarskie budowlane. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze:

sprawdzenie miejsc mocowania slusarki,

sprawdzenie wymiaréw na budowie,

zabezpieczenie elementéw budynku przed uszkodzeniami i zabrudzeniami przy montazu,
wykonanie montazu na placu budowy i zaznaczenie miejsc kotwienia,

VVVY
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wykonanie otworéw kotwigcych,

montaz i kotwienie $lusarki,

naprawy drobnych uszkodzen powtoki,
usunigcie zabezpieczen i resztek montazowych.

VVVY

Konstrukcje $lusarska nalezy wykona¢é w  wyspecjalizowanej wytwérni  dysponujacej
wykwalifikowanymi  pracownikami i odpowiednim oprzyrzadowaniem. Przy pracach
spawalniczych pracownicy musza posiada¢ wymagane przepisami uprawnienia. Konstrukcje
$lusarskie powinny by¢ zabezpieczone w wytworni powloka antykorozyjng i pomalowane
proszkowo.

Montaz konstrukcji nalezy przeprowadza¢ w sposob zapewniajacy statecznos¢ poszczeg6lnych
elementdw i catosci w kazdej fazie. Przy montazu nalezy zwréci¢ uwage na kolejnos¢ montazu
zapewniajaca nie uszkodzenie elementow sktadowych.

Wszystkie roboty montazowe powinny by¢ przeprowadzone przez wykwalifikowanych
pracownikow.

Kotwienie nie moze by¢ wykonane w wierzchniej warstwie konstrukcji mogacej ulec oderwaniu
lub rozwarstwieniu w trakcie eksploatacji obiektu. Sruby kotwigce nie moga by¢ widoczne na
zewnatrz elementu i nie moga by¢ dostepne do odkrecenia dla 0séb postronnych.

Montaz przeprowadzi¢ zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST.00.00. ,,Wymagania ogdine”.

Czestotliwos¢ oraz zakres badan robdt blacharskich powinien by¢ zgodny z PN-61/B-10245
Roboty blacharskie. Wymagania i badania przy odbiorze.

W szczegdlnosci powinno by¢ oceniane:

» sprawdzenie zabezpieczenia dachowego (obrobek) przy kominach, murach, przewodach
wentylacyjnych, itp.,

» sprawdzenie rynien w zakresie wymiarow, rozstawdw oraz spadku i szczelnosci,

» sprawdzenie rur spustowych w zakresie rozstawu, mocowania, Spoinowania |
prostoliniowosci.

Odchylenie rur spustowych od pionu nie powinno przekracza¢ 20 mm przy dtugosci rury do 10 m
i 30 mm przy dlugosci rury wiekszej niz 10 m. Odchylenia rur spustowych od linii prostej
mierzone na dlugosci 2 m nie powinny przekracza¢ 3 mm. Rury z blachy powinny by¢ taczone w
zakladach pionowych na rabek pojedynczy lezacy, a w zakladach poziomych — na zaklad o
szerokosci 40 mm i lutowane na catej dtugosci zaktaddw.

Spadki rynien nie powinny by¢ mniejsze niz 0,2%. Najwigksza dlugos¢ rynny nie moze
przekracza¢ 20 m, liczac odlegtos¢ migdzy sasiednimi rurami spustowymi.
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Czestotliwos¢ oraz zakres badan robot kowalsko-slusarkich powinien by¢ zgodny z BN-65/8841-
11 Roboty slusarskie. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

W szczegdInosci powinna by¢ oceniana:

zgodnos¢ wymiardw,

jakos¢ materiatdéw, z ktérych zostaty wykonane,

prawidtowo$¢ wykonania z uwzglgdnieniem szczegdtow konstrukcyjnych,
prawidtowos¢ i trwatos¢ zakotwienia,

jakos¢ powtok malarskich.

VVVYVYYVY

Warunki badan materiatow blacharskich, elementéw slusarskich i innych materiatdw, powinny by¢
wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

Wykonawca ma obowiazek prowadzi¢ kontrole jakosci prowadzonych przez siebie robot,
niezaleznie od dziatan kontrolnych inspektora.

Kontrole jakosci pozostatych robot zwigzanych z w.w. przeprowadzi¢ zgodnie z Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robdét.

7. OBMIAR ROBOT

Catos¢ robdt wg dokumentacii.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty beda odebrane zgodnie z Warunkami Kontraktu i ST jezeli zostaly wykonane zgodnie ze
Specyfikacja i poleceniami Inspektora.

Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robét.

Wymagania przy odbiorze okresla norma Roboty blacharskie budowlane. Wymagania i badania
przy odbiorze oraz norma BN-65/8841-11 Roboty $lusarskie budowlane. Wymagania i badania
techniczne przy odbiorze.

Sprawdzeniu podlegaja:

» rodzaj zastosowanych materiatow,

» prawidtowos¢ wykonania obrébek i elementéw odwodnienia,
» prawidlowos$¢ montazu,
>

jakos¢ 1 wyglad.

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowsa, ST i wymaganiami Inspektora, jezeli
wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt 6 1 w/w norm

daty wynik pozytywny.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne ustalenia podano w ST 00.00.Wymagania ogdlne.

Cena wykonania rob6t obejmuje catos¢ rob6t wg dokumentacii
10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-B-94701:1999

PN-B-94702:1999

PN-90/B-03200

PN-77/B-06200

PN-78/M.-69011

PN-82/H-97005

PN-71/H-04651

PN-70/H-97050

Dachy — uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okragtych

Dachy — uchwyty stalowe ocynkowane do rynien potokragtych

Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania techniczne przy
odbiorze.

Spawalnictwo. Ziagcza spawane w konstrukcjach stalowych. Podziat
I wymagania.

Ochrona przed korozja. Elektrolityczne powloki cynkowe.

Ochrona przed korozja. Klasyfikacja i okreslenie agresywnosci korozyjnej
srodowisk.

Ochrona przed korozja. Przygotowanie powierzchni.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét renowacyjnych realizowanych w ramach rob6t budowlanych na zad.inwest.p.n.:
Remont elewacji i sieci przejazdowej w budynku Prokuratury Regionalnej we Wroclawiu
przy ul. Pitsudskiego 76/78.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot objetych projektem wskazanym w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych
z wszystkimi czynnosciami umozliwiajacymi i majacymi na celu wykonanie robot
renowacyjnych.

1.4. Ogdblne wymagania dotyczgce robot

Ogdblne wymagania dotyczace rob6t podano w ST - 0.0. ,,Wymagania og6lne”. Przy
robotach renowacyjnych mozliwej jest wykorzystywanie systemow renowacyjnych pod warunkiem
spetnienia zalozen opisanych w tej ST. Rozwigzania zostaty przedstawione jako okreslenie
standardu.

2. MATERIALY

2.1 Koncentrat mikroemulsji silikonowej, bazujacy na alkoksysiloksanie alkilowym, reaguje
samoczynnie z woda i tworzy nie emulgujacy ponownie polisiloksan doskonale hydrofobizujacy
naczynia kapilarne w murze. Doskonata zdoInos¢ penetracji w wilgotnym, kapilarnie czynnym
murze, niezaleznie od stopnia zawilgocenia muru. Materiat zgodny z wytycznymi wta 4-4-96.
reaguje bez powstawania szkodliwych produktéw ubocznych. Odporny na dziatanie kwasow i

alkaliéw. Doskonate wiasciwosci hydrofobowe. Szczeg6towe informacje dotyczace stosowania
znajduja sie w instrukcji technicznej Producenta przyjetej technologii .

3. SPRZET

Sprzgt zalecany przez Producenta przyjetej technologii.
4.  TRANSPORT

Transport materiatdw wg aprobat technicznych dla przyjetej technologii.

5.  WYKONANIE ROBOT

5.1. Opis systemu.
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Wprowadzenie mikroemulsji polega na wttoczeniu pod cisnieniem roztworu iniekcyjnego

w przygotowane otwory iniekcyjne. Iniekcja przeprowadzana jest za pomoca materiatu Systemu, na
ktory sktadaja sie rurki infuzyjne, aparat iniekcyjny i system wezy doprowadzajacych.

Przez przewod ssacy pompa zasysa srodek iniekcyjny i ttoczy go do zbiornika. Napetnianie
zbiornika cisnieniowego zostaje zakonczone w momencie osiggnigcia maksymalnego cisnienia w
zbiorniku (4 bar). Spadek cisnienia nastgpuje poprzez penetracje srodka iniekcyjnego w murze.
Pompa wigcza si¢ automatycznie po osiggnigciu nastawionego minimalnego cisnienia. Automatyka
umozliwia ttoczenie srodka iniekcyjnego poprzez uktad wezy ttoczacych przy relatywnie statej
wartosci cisnienia.

Steruje rowniez czasem trwania i wielkoscig impulsu cisnieniowego oraz interwatem, ktory
umozliwia penetracje srodka iniekcyjnego. Zakres wielkosci impulsu i czas interwatu wg przyjetego
systemu. Maksymalna temperatura otoczenia to +50°C. Szczeg6towe informacje dotyczace
uruchomienia i eksploatacji znajduja si¢ w broszurze dla przyjetego systemu.

Minimalna temperatura powietrza i podtoza w trakcie iniekcji: +5°C.

Pielegnacja: Przez 10 dni od wykonania iniekcji temperatura powietrza i podtoza nie moze by¢
nizsza niz +5°C.

5.2. Zalecane rozwigzania przy wykonywaniu iniekcji.

Scisle wg przyjetego systemu.

Zasady wykonania otworow iniekcyjnych (zgodnie z przyjetym systemem).

Przyktadowo:

- rozstaw osiowy 10 — 12 cm

- nachylenie do ptaszczyzny poziomej 10 - 15°

- $rednica otworéw 18 — 20 mm

- glebokos¢ otwordw nalezy dobra¢ tak, aby dno otworu znajdowato sie 5 cm od przeciwlegtej
plaszczyzny $ciany

Po wywierceniu otwory oczysci¢ sprgzonym powietrzem lub wodga pod cisnieniem

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Badania przed przystgpieniem do robot
Nalezy sprawdzi¢ czy pas muru, w ktérym wykonywana bedzie izolacja jest prawidtowo
odstoniety i oczyszczony. Jezeli roboty prowadzone beda ponizej poziomu gruntu to wykop
musi by¢ wystarczajaco szeroki, aby nie utrudniat prac, a przy gtebokosci powyzej 1 m
prawidtowo oszalowany. Oceniona powinna by¢ powierzchnia muru - luzne fragmenty nalezy
zbi¢. Fugi oczysci¢ | wyspoinowac zaprawg cementowa
Przed rozpoczeciem nawiercen osoba posiadajaca stosowne uprawnienia budowlane powinna
oceni¢ stan techniczny muru. Podczas wykonywania prébnych przewiertdw oceni¢ stopien
jednorodnosci muru, wystepowania rys, spekan, pustek, kawern. Ustali¢ przebieg instalacji.
Praktycznie kazdy mur nalezy traktowa¢ jednostkowo. Indywidualnego potraktowania
wymagaja mury z pustka powietrzng lub majace dobrej jakosci warstwe licowa, rdzen zas
wypetniony luznym materiatem. W kazdym budzacym watpliwosci przypadku nalezy wykonaé
prébne wiercenie otwordw i prébne iniekcje.
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6.2. Badania w czasie robot

Przed rozpoczeciem iniekcji nalezy sprawdzi¢ rozstaw, gtebokos¢, liniowos¢ otwordw oraz
stopien ich czystosci.

W trakcie iniekcji nalezy kontrolowac czy nie nastepuje za szybkie wnikanie ptynu
iniekcyjnego. Moze to by¢ spowodowane pegknigciami, kawernami w murze.

W trakcie wypetniania otworow zaprawa nalezy dopilnowa¢, aby materiat wypetniajacy zostat
prawidtowo zageszczony.

6.3. Badania w czasie odbioru robot

Odbidr robot zwigzanych z wykonaniem izolacji poziomej z uzyciem preparatu powinien
zosta¢ dokonany w mozliwie najkrotszym czasie po zakonczeniu prac, koniecznie przed innymi
robotami na iniekowanych scianach (np. tynkowaniem, izolowaniem, dociepleniem,
licowaniem ptytkami). Badaniu podda¢ ciggtos¢ izolacji, rozstaw otwordw, stan nasycenia i
doktadnosc¢ zasklepienia otwordw.

7.  OBMIAR ROBOT
Catos¢ robdt wg dokumentacji
8. ODBIOR ROBOT

8.1.0dbiér otworow nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do iniekcji
Nalezy sprawdzi¢ rozstaw i prostoliniowos¢ otworow, ich gtebokosé¢ oraz kat nachylenia.

8.2.Podczas wykonywania iniekcji powinien by¢ prowadzony dziennik. W dzienniku nalezy
kazdorazowo odnotowywac¢ date, miejsce iniekcji, grubos¢ i dtugosé sciany, ilos¢ preparatu,
ktory zainiekowano, ewentualnie ilos¢ preparatu, ktéry nalezy dola¢, uwagi dotyczace stanu
technicznego muru, inne.

8.3.0dbiér koncowy nalezy wykona¢ po zakonczeniu prac. Sprawdzi¢ nalezy czy wszystkie
otwory zostaty w petni wypetnione zapraws .

8.4.Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora
nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania omowione w pkt.6, daty pozytywne wyniki.
Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, izolacja nie powinna by¢
odebrana. W takim przypadku nalezy przyjac jedno z nast¢pujacych rozwigzan:

8.4.1. Jezeli mozliwe jest naprawienie przepony przez ponowne wykonanie otworow
I wprowadzenie preparatu to nalezy na fragmentach muru budzacych watpliwosci
wykonac ta operacije,

8.4.2. Jezeli kolejne wiercenie w tym samym pasie moze ostabi¢ konstrukcje sciany, lub nie
przyniesie oczekiwanego efektu, bo struktura muru to uniemozliwia to przepone nalezy
wykonaé¢ od nowa na innej wysokosci muru.

8.4.3. Odbiodr powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktéry powinien zawierac:
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- ocene wynikow badan,
- stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zaméwieniem,
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia.

8.5.4. Skuteczno$¢ wykonanej przepony mozna oceni¢ przez poréwnanie pomiarow stopnia
zawilgocenia muru przed wykonaniem przepony z pomiarami wykonanymi w tych samych
miejscach po 6 i 12 miesigcach od daty wykonania przepony poziome;j.

9. PODSTAWY PEATNOSCI

Og06lne warunki ptatnosci podane sa w ST 00.00.

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy pfatnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST - 00.00. ,,Wymagania ogélne”

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostki obejmuje:

- roboty pomocnicze i przygotowawcze,

- roboty wyszczeg6lnione w przywotanych przedmiarach i formularzu wyceny robét
podstawowych wycenach — tablicach przywotanych katalogéw naktadéw rzeczowych i
opisie pozyciji,

- roboty pomocnicze niezb¢dne do wykonania robo6t podstawowych, w tym m.in. roboty
zabezpieczajace, pomosty robocze i transportowe,

- wywo0z i utylizacje gruzu i odpadow powstatych w trakcie realizacji prowadzonych robot
wraz z optatami,

- 0czyszczenie miejsca pracy,

- badania i pomiary wyszczegdlInione w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWI4ZANE

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw.

PN-EN 1925:2001 | Metody badan kamienia naturalnego. Oznaczanie wspdtczynnika
nasigkliwosci kapilarnej.

PN-EN 772- Metody badan elementow murowych. Czes¢ 11: Okreslenie absorpcji

11:2002 + wody elementéw murowych z betonu kruszywowego, kamienia

uzupemienia sztucznego i kamienia naturalnego spowodowanej podcigganiem

PN-EN 772- kapilarnym oraz poczatkowej absorpcji wody elementéw murowych

11:2002 /A1:2005 ceramicznych.

L)

PN-92/C-04504 Analiza chemiczna. Oznaczenie gestosci produktow chemicznych
ciektych i statych w postaci proszku.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robo6t zwigzanych z remontem warstw izolacyjnych balkonéw i tarasow na
zad.inwest.p.n.: Remont elewacji i sieci przejazdowej w budynku Prokuratury Regionalnej
we Wroctawiu przy ul. Pilsudskiego 76/78.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét.

1.3. Zakres robét objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja nastepujace czynnosci:

Wykonanie warstwy wyrownawczo-spadkowej oraz izolacyjnej:

- Zagruntowanie powierzchni ptyty betonowej przy pomocy preparatu gteboko penetrujacego,

- Wykonanie warstwy wyrownawczej z hydrobetonu. Zaprawe naklada¢ na uprzednio
zagruntowane podtoze,

- Ulozenie na powierzchni ptyty warstwy hydroizolacji.

- Warstwe hydroizolacyjng wytozy¢ na sciany do poziomu gory piytek,

- WKlei¢ tasmy uszczelniajace.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe zawierajgce definicje poje¢ 1 okreslen nigdzie wczesniej
niezdefiniowanych a wymagajacych zdefiniowania, w celu jednoznacznego rozumienia
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych nie wystepuja w specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robdt dla przedmiotowej inwestyciji.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogo6lIne wymagania dotyczace robot podano w ST — 00. ,,Wymagania 0gdlne”. Wykonawca
jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ z dokumentacja, Specyfikacja
Techniczng i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Ogdblne wymagania dotyczace materiatow

X Preparat uszczelniajacy — stosowany do hydroizolacji powierzchni betonowych i murowych,
zapewniajacy catkowite zabezpieczenie przed wodg i wilgocig, rowniez w $rodowisku
agresywnym. Preparat posiadajacy nast¢pujace wiasciwosci:

- Paroprzepuszczalnos¢ wody pod cisnieniem pozytywnym: wytrzymuje 1m6é MPa bez
mozliwego do zmierzenia przecieku,
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- Paroprzepuszczalnos¢ wody przy cisnieniu negatywnym: jest to zalezne od jakosci betonu
oraz przygotowania powierzchni, na ktorg bedzie apliowany preparat,
- Przyczepnos¢ do betonu = >2,5 MPa,

"X Mieszanka do betonu — zapewniajgca wodoszczelnosé i ochrong betonu, dodawana w trakcie
przygotowania mieszanki betonowej. Sklada sie z cementu portlandzkiego, piasku
kwarcowego (odpowiedniej gradacji) oraz wielu aktywnych zwigzkow chemicznych. Preparat
posiadajacy nastepujace wiasciwosci:

- Nietoksyczny, odporny na wysokie cisnienie hydrostatyczne dziatajace na beton z dowolnej
strony,

- Tworzy integralna catos¢ z betonem,

- Wysokoodporny na agresywne zwiazki chemiczne,

- Uszczelnia pgkniecia do 0,4 mm,

- Paraprzepuszczalnos¢ wody: 1,8 MPa bez mozliwego do zmierzenia przecieku,

- Spadek nasigkliwosci betonu z dodatkiem mieszanki uszczelniajacej w stosunku do betonu
srednio 25%.

X Przejscie szczelne przez strop,— systemowe przejscie szczelne, przewidziane do zamocowania
w plycie stropowej, w celu prawidtowego odprowadzenia wody opadowej z powierzchni
zlewni.

X Warstwa hydroizolacyjna — warstwa zapewniajaca szczelnos¢ powierzchni —przeznaczona do
stosowania w tarasach wentylowanych

3. SPRZET

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robdt i wiasciwosci na jakos¢ wykonywanych
rob6t. Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢
utrzymany w dobrym stanie i gotowosci do pracy.
Zaleca si¢ stosowanie sprzetu wskazanego przez Producenta stosowanej chemii budowlanej, w
kartach technicznych poszczeg6inych produktow.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wiasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba
srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym w
umowie.

Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie
opakowanie. Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miar¢ mozliwosci przy
uzyciu palet lub jednostek kontenerowych. Elementy moga by¢ przewozone odpowiednimi
srodkami transportu oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunieciem lub utrata
statecznosci.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykonanie warstwy wyréwnawczo-spadkowej

Przed przystapieniem do dalszych czynnosci nalezy sprawdzi¢ poprawnosc istniejacej warstwy
wyréwnawczo-spadkowej oraz dokona¢ jej niezbednych korekt. Minimalny wymagany spadek —
1,0%.

Mineralne podioze musi by¢ czyste, trwale, nosne oraz pozbawione materialtdbw zmniejszajacych
przyczepnosé, jak olej, kurz, wosk, substancje obnizajace przyczepnosé, wykwity i warstwy
spiekane. Przed przystapieniem do uktadania warstwy wyrdwnawczo-spadkowej nalezy zwilzy¢
podioze do stanu matowo-wilgotnego, nie dopuszczajac do powstawania katuz. Nastepnie, w
celu zwigkszenia przyczepnosci zaprawy do podioza, nalezy (wilgotne jeszcze) podioze
zagruntowa¢. Nastepnie wykona¢ warstwe wyrOwnawczo-spadkowg z zaprawy betonowej z
dodatkiem preparatu hydroizolacyjnego.

5.2. Wykonanie izolacji przeciwwodnej

5.2.1.Informacje ogdlne
Projektuje si¢ wykonanie izolacji przeciwwodnej w postaci masy polimerowo-mineralngj.
Realizacja zgodnie z Instrukcja dla przyjetego systemu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Og0lne zasady kontroli jakosci podano w ST- 00. Wymagania ogdlne.

Wszystkie materialy przeznaczone do ksztaltowania warstw spadkowych, hydroizolacyjne, jak
rowniez materialy pomocnicze, musza spetnia¢ wymagania odpowiednich norm lub aprobat
technicznych oraz odpowiada¢ parametrom okreslonym w dokumentacji projektowe;.

7. OBMIAR ROBOT
Catos¢ robdt wg dokumentaciji projektowe;.

8. ODBIOR ROBOT

Odbioru rob6t dokonuje Inspektor nadzoru na podstawie zgtoszenia Wykonawcy. Odbidr robdt
polega¢ powinien na sprawdzeniu poprawnosci wykonanych warstw oraz zgodnosci z
dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robot budowlanych.
Ocena poszczegOlnych etapéw winna polega¢ na ocenie wizualnej.

8.1. Odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy wykonywaniu uszczelnienia zespolonego, robotami ulegajacymi zakryciu sg podtoza i kazda
zwigzana warstwa stanowigca podioze dla kolejnej warstwy systemu.

Odbiér podioza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robot
hydroizolacyjnych, natomiast odbiér kazdej ulegajacej zakryciu warstwy systemu po jej
wykonaniu, a przed utozeniem kolejnej warstwy.

W trakcie odbioru podtozy nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w niniejszej specyfikacji.
Wyniki badan nalezy poréwna¢ z wymaganiami dotyczacymi przygotowania podioza. Jezel
wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny, mozna uzna¢ podioze za przygotowane
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prawidtowo, tj. zgodnie z dokumentacja projektowa oraz niniejsza ST i zezwoli¢ na przystapienie
do nakladania warstwy hydroizolacji. Jezeli chociaz jeden wynik badan jest negatywny, podioze
nie powinno by¢ odebrane. W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatow
koniecznych do usunigcia nieprawidtowosci. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy
ponownie przeprowadzi¢ badania nieodebranego podioza.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.
9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST — 00.00 ,,WWymagania ogéine”.

9.2. Cena Jednostki obmiarowej

Cena jednostki obmiarowej obejmuje catos¢ rob6t wg dokumentacji

10. DOKUMENTACJA ODNIESIENIA

1. Karty techniczne produktéw
2. Instrukcja uktadania przyjetego systemu.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru nawierzchni tarasu wentylowanego na zad.inwest.p.n.: Remont elewacji i sieci
przejazdowej w budynku Prokuratury Regionalnej we Wroctawiu przy ul. Pitsudskiego
76/78.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét.

1.3. Zakres robét objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja nastepujace czynnosci:

Wykonanie tarasu wentylowanego.

Nawierzchnie tarasu wykonaé ze spadkiem w kierunku ,,0d budynku” ok. 0,5%.

- Ustawienie oraz wypoziomowanie systemowych wspornikdw regulowanych pod ptyty
tarasowe. Wsporniki musza by¢ ustawione w rozstawie ptyt oraz dodatkowo pod srodkami
geometrycznymi plyt tarasowych.

W celu zapewnienia stabilnosci wspornikow, nalezy przewidzie¢ ,,spiecie” ostatniego rzedu
wspornikdéw z przedostatnim — np. przy pomocy ptaskownikow z blachy stalowej nierdzewnej
gr. min. 0,7 mm,

- Ulozenie piyt z gresu o fakturze ptyty o parametrach antyposlizgowosci min. R11. Wz4r ptytki

zostanie ustalony z Inwestorem na etapie prac wykonawczych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe zawierajace definicje poje¢ i okreslen niezdefiniowanych, w celu
jednoznacznego rozumienia specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych nie
wystepuja w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét dla przedmiotowej inwestycji.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z dokumentacja
projektows, Specyfikacja Techniczng 1 poleceniami Inspektora nadzoru (jezeli zostanie
ustanowiony).

2. MATERIALY

2.1. Ogdblne wymagania dotyczace materiatow

X Plyty tarsasowe — wg wymogow PT i PW.
"X Wspornik tarasowy regulowany- systemowy wspornik regulowany bedacy elementem
systemu tarasu wentylowanego,
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X Glowica samopoziomujaca — systemowa gltowica wspornika regulowanego bedacego
elementem systemu tarasu wentylowanego,

X Gumowy podklad wyréwnujacy 2 mm - element systemu tarasu wentylowanego,

X Klips do montazu maskownic — dolny - element systemu tarasu wentylowanego do
zamkniecia krawedzi pionowej. Uchwyt ze stali nierdzewnej umieszczony na gérze wspornika.

X Klips dylatacyjny - scienny element systemu tarasu wentylowanego,

X Klips mocujacy plytke cokotows z blachy nierdzewnej gr. 0,7 mm.

3. SPRZET

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy
lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymany w dobrym stanie i gotowosci do pracy.
Zaleca si¢ stosowanie sprzetu wskazanego przez Producenta przewidzianego systemu
tarasowego.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wiasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba
srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym w
umowie.

Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie
opakowanie. Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miar¢ mozliwosci przy
uzyciu palet lub jednostek kontenerowych. Elementy moga by¢ przewozone odpowiednimi
srodkami transportu oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunieciem lub utratg
statecznosci.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykonanie tarasu

Przewiduje si¢ wykonanie tarasu wentylowanego z nawierzchnia z ptytek z gresu, o wymiarach
600x600x200 mm. Plytki nalezy uktada¢ na systemowych podkiadkach z regulowanym poziomem
glowicy. Piytki cokotowe oraz przyscienne montowaé przy pomocy systemowych Kklipséw
mocujacych oraz dystansowych. W celu zapewnienia stabilnosci skrajnego rzedu podstawek —
ostatni oraz przedostatni rzad podstawek nalezy wzajemnie polaczyé — np. przy pomocy
docietych na wymiar ptaskownikéw z blachy ze stali nierdzewnej skrecanych z uzyciem
blachowkretow. Podpory nalezy sytuowa¢ w kazdym narozniku oraz dodatkowo pod
geometrycznym srodkiem piyty.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagana jakos¢ materialtow powinna by¢ potwierdzona przez Producenta przez
zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym
rownorzednym dokumentem.
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6.2. Nie dopuszcza sie stosowania do robot materiatdw, ktorych wiasciwosci nie odpowiadaja
wymaganiom technicznym.

7. OBMIAR ROBOT
Catos¢ robdt wg dokumentaciji projektowej.

8. ODBIOR ROBOT

Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru na podstawie zgtoszenia Wykonawcy. Odbidr robdt
polega¢ powinien na sprawdzeniu poprawnosci wykonania wyzej opisanych robd6t, zgodnosé¢ z
dokumentacja projektowg oraz specyfikacja techniczng wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.
9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST — 00.00 ,,WWymagania ogéine”.

9.2. Cena Jednostki obmiarowej

Cena jednostki obmiarowej obejmuje catos¢ rob6t wg dokumentacji

10. DOKUMENTACJA ODNIESIENIA

1. PN-EN 144411:2005. Ptytki i ptyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, charakterystyka i
oznakowanie,

2. PN-EN ISO 10545.1.1999. Piytki i ptyty ceramiczne. Pobieranie probek i warunki odbioru.

3. PN-EN ISO 10545.2.1999. Piytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie wymiarOw i sprawdzenie
jakosci powierzchni.

4. PN-EN ISO 10545.5.1999. Piytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na uderzenie
metoda pomiaru wspotczynnika odbicia.

5. PN-EN 1SO 10545.6.1999. Piytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na wglgbhne
scieranie ptytek nieszkliwionych.

6. Karty techniczne produktéw.
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ST-07 Roboty renowacyjne balustrad stalowych i elementéw 2
stalowych

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania
i robot zwigzanych z renowacja balustrad stalowych na zad.inwest.p.n.: Remont elewacji i sieci
przejazdowej w budynku Prokuratury Regionalnej we Wroctawiu przy ul. Pitsudskiego
76/78.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja nastepujace czynnosci:

X Renowacja istniejacej balustrady schodowej oraz innych elementéw stalowych.
- Oczyszczenie elementéw do stopnia czystosci St3.

- Uzupetnienie elementdéw uszkodzonych.

- Wymiana uszczelnien przyszybowych.

- Wykonanie malatury zabezpieczenia antykorozyjnego.

- Przygotowanie nawierzchni pod malature koncowa.

- Dwukrotne malowanie powierzchni.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej specyfikacji technicznej sa zgodne z obowigzujacymi
odpowiednimi normami i okresleniami zawartymi w ST-00 ,,Wymagania ogo6lne”.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w ST-00. ,,Wymagania 0g6lne”. Wykonawca robot
jest odpowiedzialny za jakosc¢ ich wykonania, zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, specyfikacja
techniczna i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY

Og06lne wymagania dotyczace robot podano w ST-00. ,,Wymagania ogélne”. Materiaty uzyte do
renowacji balustrad stalowych oraz murowanych powinny spelnia¢ warunki okreslone w
odpowiednich normach przedmiotowych, w przypadku braku normy — powinny odpowiadac¢
warunkom technicznym wytwaorni lub innym umownym warunkom. Nalezy stosowa¢ materiaty
zgodnie z dokumentacja projektowa, opisem technicznym i rysunkami.




ST-07 Roboty renowacyjne balustrad stalowych i elementéw 3
stalowych

3. SPRZET

Og06lIne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00. ,,WWymagania ogdlne”.

Sprzet budowlany powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wymaganiom zawartym w
projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru, zgodnie z technologia
zatozong w dokumentacji projektowej do wykonania prac montazowych.

4. TRANSPORT

Wyroby powinny by¢ transportowane i magazynowane w opakowaniach zabezpieczajacych przed
wplywem czynnikdw atmosferycznych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Renowacja balustrad stalowych

Cata powierzchnia powinna byé¢ czysta, sucha, stabilna i wolna od zanieczyszczen. Czysta stal
powinna by¢ wolna od kurzu i rdzy. Zaleca si¢ srutowanie do klasy czystosci St3. Podtoze nalezy
oczysci¢ mechanicznie. Wszystkie ttuste zabrudzenia nalezy usunaé¢ przed odrdzewianiem przy
pomocy rozpuszczalnika. W razie potrzeby spoiny powinny by¢ przeszlifowane a wszystkie
odpryski spawalnicze czy zuzel nalezy usunaé. Przed uzyciem, farb¢ nalezy dobrze wymieszac.
Sposob aplikacji: natrysk lub pedzel.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady jakosci robot podano w ST-00. ,,Wymagania ogdlne.

6.2. Kontrola jakosci materialdw

Wszystkie materialy do wykonania robot musza odpowiada¢ wymaganiom dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznej oraz posiada¢ swiadectwa jakosci Producenta i uzyskac
akceptacje Inspektora nadzoru.

6.3. Kontrola jakosci robét

Kontrola jakosci wykonania rob6t polega na zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacja
projektowsa i poleceniami Inspektora nadzoru.

Kontroli podlega:

- prawidlowo$¢ mocowania dodatkowych elementéw,

- stabilno$¢ wykonania elementow (dot. balustrad),

- prawidlowos¢ wykonania potaczen kotwionych,

- prawidlowos$¢ oczyszczenia powierzchni,

- Jakos¢ wykonanych powtok zabezpieczajacych.

7. OBMIAR ROBOT
Catos¢ robdt wg dokumentacji projektowej.

8. ODBIOR ROBOT

Og0lne zasady odbioru robot podano w ST-00. Wymagania og6lne

8.1. Odbidr podtoza

Zastosowane do przygotowania poditoza materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartych
w normach panstwowych lub $wiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
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stalowych

Podtoze posiadajace drobne uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez wypetnienie ubytkow i
wygladzenie powierzchni scian oraz sufitbw masa szpachlowa. Jezeli odbiér podioza odbywa sie
po diuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podioze przed gruntowaniem oczyscic.

8.2. Odbior robo6t malarskich

9

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powlok malarskich polegajace na stwierdzeniu
rownomiernego roztozenia farby, jednolitego nat¢zenia barwy i zgodnosci ze wzorem
producenta., braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub
wypehiaczy, braku plam., smug, zaciekéw, pecherzy, odstajacych platéw powloki,
widocznych okiem sladoéw pedzla, itp. w stopniu kwalifikujacym powierzchni¢ malowana do
powlok o dobrej jakosci wykonania,

Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie,

Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie,

Sprawdzenie przyczepnosci powloki do podioza polegajace na probie poderwania ostrym
narzedziem powtoki od podtoza,

Sprawdzenie odpornosci powloki na zmywanie woda polegajace na zwilzeniu badanej
powierzchni powtoki poprzez kilkakrotne potarcie migka szczotka lub szmatka.

PODSTAWA PLATNOSCI.

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST — 00.00 ,,Wymagania ogéine”.

9.2. Cena Jednostki obmiarowej

Cena jednostki obmiarowej obejmuje catos¢ rob6t wg dokumentacji

10. DOKUMENTACJA ODNIESIENIA

1.

Karty techniczne produktéw.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania
i robot zwigzanych z naprawa powierzchni elementéw kamiennych na zad.inwest.p.n.: Remont
elewacji i sieci przejazdowej w budynku Prokuratury Regionalnej we Wroclawiu przy ul.
Pilsudskiego 76/78.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja nastepujace czynnosci:

X Prace zwiazane z naprawa powierzchni elementéw kamiennych:

- Dokladnie oczysci¢ powierzchnig kamienia z wszelkich zabrudzen metoda strumieniowo-
scierng z wykorzystaniem miekich kruszyw,

- Usunigcie starych, zniszczonych oraz zdezintegrownych spoin, w celu zwolnienia miejsca na
nowa spoing chronigca mur,

- Przeprowadzi¢ dezynfekcje mikrobiologiczna, nawilzy¢ $ciany preparatem grzybobojczym,

- Uzupemi¢ punktowe ubytki w kamieniach odpowiednia zaprawa do ubytkow w kamieniu i
cegle. Na placu budowy zaprawe zmiesza¢ z pigmentami. llos¢ dodawanego pigmentu nalezy
okresli¢ metoda prab,

- Duze ubytki uzupemic poprzez tzw. flekowanie,

- Uzupelni¢ spoinowanie mrozo- i wodoodporng zaprawa na bazie wapna trasowego. Kolor
zaprawy dobra¢ metoda prob tak, aby byt zgodny z oryginatem,

- Calos¢ scali¢ kolorystycznie metoda laserunkowa,

- Przeprowadzi¢ hydrofobizacje, aby ujednolici¢ nasigkliwos¢ powierzchni i zmniejszy¢ jej
podatnos¢ na zabrudzenia. Zastosowaé roztwoér zywicy silikonowej. Powtoka hydrofobowa
zapewni ochrone kamienia przed wptywami srodowiska.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia  podstawowe zawierajgce definicje poje¢ 1 okreslen nigdzie wczesniej
niezdefiniowanych a wymagajacych zdefiniowania, w celu jednoznacznego rozumienia
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych nie wystepuja w specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robdt dla przedmiotowej inwestyciji.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, zgodnos¢ z dokumentacja
projektows, specyfikacja techniczng i poleceniami Inspektora nadzoru (jezeli zostanie
ustanowiony).
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2. MATERIALY

Stosowa¢ materialy scisle wg zapisow dokumentacji

3. SPRZET

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy
lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowosci
do pracy. Sprzet ma by¢ zgodny z normami ochrony srodowiska, przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania. Wykonawca przedstawi Inspektorowi kopie dokumentow potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania tam, gdzie jest to wymagane przepisami.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wiasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba
srodkdw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym w
umowie.

5. WYKONANIE ROBOT

UWAGA:

Ze wzgledu na wymagang szczegblng dokladnos¢ niezbedna w wykonaniu renowacji
powierzchni kamiennej, w/w prace powinny by¢ wykonywane przez wykwalifikowane
brygady robocze pod nadzorem o0s6b posiadajacych odpowiednie kwalifikacje w
konserwacji elementow kamiennych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Kontrola podtoza

Sprawdzeniu i ocenie podlegaja:

- wyglad powierzchni, z ktérego mozna wnioskowaé 0 jego stopniu zabrudzenia, zniszczenia,
stabilnosci, rownosci powierzchni, zawilgocenia i chtonnosci,

- odchyiki geometryczne.

6.2. Kontrola dostarczonych na budowe materiatow

Kontrola ta polega na sprawdzeniu zgodnosci dokumentéw dopuszczajacych poszczegdlne
wyroby do obrotu z dokumentem odniesienia. Sprawdzeniu powinna podlega¢ prawidtowosé
oznakowania poszczegOlnych materiatdw. Po sprawdzeniu formalnej przydatnosci wyrobow,
nalezy dokona¢ sprawdzenia zgodnosci asortymentowej, jakosciowej oraz ilosciowej. Wymagana
jako$¢ materiatdw powinna by¢ potwierdzona przez Producenta przez zaswiadczenie o jakosci lub
znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem.
Nie dopuszcza si¢ stosowania do robdt materiatow, ktorych wiasciwosci nie odpowiadaja
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wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowa¢ rowniez materiatdbw przeterminowanych (po
okresie gwarancyjnym).

7. OBMIAR ROBOT
Catos¢ robdt wg dokumentaciji projektowe;.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Badania powinny by¢ przeprowadzone w zakresie:

a) zgodnosci z dokumentacja projektowa i zmianami w dokumentacji powykonawczej,
b) wygladu powierzchni,

c) prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.
9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST — 00.00 ,,WWymagania ogéine”.

9.2. Cena Jednostki obmiarowej

Cena jednostki obmiarowej obejmuje catos¢ rob6t wg dokumentacji

10. DOKUMENTACJA ODNIESIENIA
1. Karty techniczne produktow.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét renowacyjnych realizowanych w ramach rob6t budowlanych na zad. p.n.. Remont
elewacji i sieci przejazdowej w budynku Prokuratury Regionalnej we Wroclawiu przy ul.
Pilsudskiego 76/78.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot objetych projektem wskazanym w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z
wszystkimi czynnosciami umozliwiajacymi i majacymi na celu wykonanie robot renowacyjnych
tynkdéw wewnetrznych i zewnetrznych (roboty tynkarskie i malowanie tynkow).

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.. Okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST — 0.0 ,,WWymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w ST - 0.0. ,,Wymagania og6ine” pkt 1.5. Przy
robotach renowacyjnych mozliwej jest wykorzystywanie wszystkich —systemow renowacyjnych
posiadajacych dopuszczenie do stosowania pod warunkiem spelnienia zatozen opisanych w tej ST.
Rozwigzania zostaly przedstawione jako okreslenie standardu.

2. MATERIALY

2.1. Preparat przeznaczony do likwidacji biologicznych skazen podiozy  mineralnych w
postaci mchow, porostdéw, glonoéw, bakterii i grzybow plesniowych.

2.2. Obrzutka pod tynki renowacyjne 1 inne tynki podktadowe.
Zaprawa tynkarska posiadajaca wysoka zdolnos¢ dyfuzji oraz wysoka przyczepnos¢ do
podioza
Specjalnie przygotowana zaprawa pod katem systemu tynkdéw renowacyjnych .
Odporna na dziatanie szkodliwych zwigzkéw soli. Jako mostek szczepny na wszystkich
chtonnych, mineralnych podiozach, rowniez jako obrzutka pod tynki podktadowe.
Parametry materiatu :
Wytrzymatos¢ na sciskanie - > 6 MPa
Glebokos¢ przenikania wody h po 1 godz. - >5mm
Glebokosé przenikania wody h po 24 godz. - cala warstwa

2.3.  Szerokoporowa, magazynujaca i wyrOwnawcza zaprawa tynkarska
w systemie tynkOw renowacyjnych .
Wysokoporowaty podkladowy, tynk renowacyjny stosowany na zawilgocone i zawierajace
szkodliwe zwigzKi soli sciany, szczegolnie przy ich wyzszym stezeniu. Zalecany gtéwnie w
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2.4.

2.5

2.6.

2.7.

2.8.

ochronie architektury zabytkowej, a takze przy wewnetrznych izolacjach scian piwnicznych
jako tynk podkiadowy zapobiegajacy powstawaniu kondensacji pary wodnej.

Wchodzi w skiad systemu tynkdw renowacyjnych i stanowi podkiad pod nastepne warstwy
tynkow.

Parametry materiatu :

Gestos¢ objetosciowa (28 dni) WTA - 1,1 g/cm3

Gestos¢ stwardniatej zaprawy (28 dni) WTA - 1,1 g/cm3

Zawartos¢ porow w stwardniatej zaprawie WTA - 45 %
Wytrzymatos¢ na rozciagganie przy zginaniu (28 dni) WTA - 1,9 MPa
Wytrzymatos¢ na sciskanie (28 dni) WTA - 4,6 MPa

Zdolnos¢ kapilarnego podciaggania wody w24 WTA - 1,4 kg/m2
Glebokos¢ wsigkania wody h WTA - > 5 mm

Wsp. oporu dyfuzji pary wodnej p - 12

Szerokoporowa, hydrofobowa tynkarska zaprawa renowacyjna zgodna z

wytycznymi Instrukcji WTA.

Jest hydrofobowym tynkiem renowacyjnym stosowanym na

zawilgocone i zawierajace szkodliwe zwiazki soli sciany. Zalecany gtéwnie w ochronie
architektury zabytkowej, a takze przy wewnetrznych izolacjach $cian piwnicznych jako
tynk podktadowy zapobiegajacy powstawaniu kondensacji pary wodnej.

Parametry materiatu :

Gestosc¢ stwardnialej zaprawy (28 dni) WTA - 1,2-1,4 g/cm3
Zawartos¢ porow w stwardniatej zaprawie WTA - 47 %
Wytrzymatos¢ na rozciagganie przy zginaniu (28 dni) WTA 1-2 MPa
Wytrzymatos¢ na sciskanie (28 dni) WTA - 3-4 MPa

Zdolnos¢ kapilarnego podciggania wody w24 WTA - <1,0 kg/m2
Glebokosé wsigkania wody h WTA - 3,0 mm

Wsp. oporu dyfuzji pary wodnej p WTA - 10

Wodna, silikatowa powloka gruntujaca. Poprawiajaca przyczepnosé regulujaca chtonnosé
podioza. Do wnetrz i na zewnatrz. Jako powloka gruntujaca pod powtoki silikatowe, na
podtoza mineralne mocno chtonne lub o nieréwnomiernej chtonnosci, na nosne stare
powloki oraz jako wzmocnienie powierzchniowe piaszczacych si¢ podiozy.

Elastyczny, mineralny tynk wyréwnawczy zbrojony mikrowtoknami.
Elastyczna mineralna, zbrojona mikrowtoknami wyprawa wyréwnawcza.
Matowa farba silikatowa o mineralnym charakterze, wysokiej
przepuszczalnosci pary wodnej i CO2, doskonatej przyczepnosc¢, zdolnosci przenoszenia

napre¢zen. Bardzo dobre wiasciwosci obrébki na zewnatrz. Nadaje sie szczegdlnie do
malowania zabytkowych elewacji.
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2.11. WODA

Do przygotowania zapraw i skraplania podioza stosowaé mozna wode¢ odpowiadajaca
wymaganiom normy PN-88/B-32250 ,,Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw”. Bez
badan laboratoryjnych mozna stosowaé¢ wodociggowa wode pitna.

Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wdd zawierajacych
tluszcze organiczne, oleje i mut.

3. SPRZET

Wykonawca przystepujacy do prac powinien posiadac nastepujacy sprzet i narzedzia:

do przygotowania zapraw - mieszarka lub betoniarka wolnospadowa, naczynia i mieszadto na
wolnoobrotowej wiertarce do nakladania i zacierania zapraw - agregat tynkarski i zwykle
narzedzia tynkarskie (kielnia, paca) do malowania — pedzel, walek, rzadzenia do malowania
natryskowego.

4. TRANSPORT

4.1. Materialy sa konfekcjonowane i dostarczane w pojemnikach i workach. Dlatego mozna je
przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu wielkoscig dostosowanego do ilosci tadunku.
Ladunek powinien by¢ zabezpieczony przed zawilgoceniem. Materialy ptynne pakowane
w wiadra i pojemniki nalezy chroni¢ przed przemarznigciem.

4.2. Kruszywa (piasek) mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach
zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami
kruszywa lub jego frakcjami, a takze nadmiernym zawilgoceniem.

4.3. Wodg, (jezeli nie istnieje mozliwos¢ poboru na miejscu wykonywania robét) nalezy
dowozi¢ w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Zabrania si¢ przewozenia i
przechowywania wody w opakowaniach po srodkach chemicznych lub w takich, w
ktorych wczesniej przetrzymywano inne ptyny lub substancje mogace zmieni¢ skiad
chemiczny wody.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Przygotowanie podioza

5.1.1. Skucie starych tynkow
Zawilgocone i zasolone obszary tynku usunaé¢ wraz z pasem o0 szerokosci nie mniejszej niz
80 cm okalajacego, nieuszkodzonego tynku. W murze ceglanym spoiny powinny by¢ nie
zapelnione zaprawg na gigbokosé¢ 10 - 15 mm od lica muru, dlatego o ile to mozliwe
nalezy je wyskroba¢. Mur i spoiny przetrze¢ szczotka druciang. Wszelkie zabrudzenia,
tluste plamy czy zanieczyszczenia z farb, rdzy, sadzy usuna¢ przez zmycie 10% roztworem
mydfa lub przez wypalenie przy pomocy np. palnika gazowego.

5.1.2. Neutralizacja podtoza .
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Usuniecie skazen biologicznych (mchéw, glonéw, porostéw, bakterii, grzybow
plesniowych) mechanicznie np. szczotka druciang. Naniesienie na o0czyszczona
powierzchnie preparatu . Po czasie wskazanym w karcie technicznej mozna przystapi¢ do
dalszych prac renowacyjnych.

5.2 Prace tynkarskie

5.2.1 Wstegpna obrzutka, stanowigca pomost dla ufatwienia przyczepnosci nastepnych warstw;
naktadana w grubosci ok, 0,5cm w sposob brodawkowy, tak by powierzchnia muru byta
przykryta tylko w 50% ok. 4kg/m2. Zaprawa moze by¢ mieszana rgcznie lub w mieszarkach
wolnospadowych. Nalezy ja chroni¢ przed zbyt szybkim wyschnieciem. Nastgpna warstwa
nakladana po okoto 24h

5.2.2 Warstwa wyrownujaca zakladana przy wiekszych grubosciach tynku i duzym stopniu
zasolenia. Zaktadany w grubosci min. 1cm, max. 2cm w jednej warstwie. Bardzo wazny jest
sposOb mieszania, aby uzyska¢ odpowiednio wysoka porowatos¢. Mozna uzyé maszyny
typu air-mix, betoniarki o wymuszonym mieszaniu, tynkownice z rurg air-mix, lub mieszadta
- koncéwki do wiertarki, przy zwyktych tynkownicach konieczne jest uzycie mieszarki
koncowej. Zwykle betoniarki nie nadaja sie. Warstwe dobrze uszorstnic.

5.2.4 Hydrofobowy tynk renowacyjny, najwazniejszy tynk systemu; wskazéwki jak wyzej.
Zaktadany min. 2cm, chyba, ze jest w potaczeniu z tynkiem gruntujagcym wowczas cata
grubos¢ tego tynku moze by¢ obnizona do 1,5cm. Najlepiej zaktada¢ w dwoch warstwach -
nie mniej niz 1cm kazda. (ok. 10kg/m2 na 1cm).

5.2.5 Dziafania dodatkowe

- wszystkie warstwy nawierzchniowe — farby, szlichty itp. musza mie¢ co najmniej tak dobra
paroprzepuszczlanos¢ (sd <0,2m) jak tynk renowacyjny; musza by¢ tez hydrofobowe (w <
0,2 kg/(m2 vh)

- miejsce styku z gruntem musi by¢ odrgbnie opracowane, tak aby ograniczy¢ penetracje
wilgoci z gruntu — w przypadku wykonywania tylko prac tynkarskich - bez izolacyjnych
powinno wykona¢ si¢ podciecie tynku, w ktore nalezy wprowadzic warstwe izolacyjna;

- przy wykonywaniu izolacji pionowej, a nastepnie tynkdw WTA — tynki powinny by¢
zakladane juz pod poziomem gruntu, a nastepnie na nie powinno si¢ wylozy¢ izolacje
pionowg az do min. 10cm nad poziom gruntu

5.3. Renowacja tynkow elewacji

1. Przygotowanie podtoza

- Podtoze elewacji tynkowanej nalezy oczysci¢ w catosci ze starej farby oraz
luznego tynku np. recznie za pomocg szczotek drucianych lub mechanicznie
albo cisnieniowo — para wodna.
Nalezy dokona¢ pokrycie starej farby preparatem powodujacym jej odspojenie — odzyskanie
powtoki tynku starego :

Nazwa i symbol
Charakterystyka produktu

Wg przyjetego systemu Biologicznie  degradowalny,  wolny od
aromatycznych rozpuszczalnikow $rodek do
usuwania powtok dyspersyjnych, lakierow
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2. Renowacja rys i spekan

- Miejsca o widocznych rysach i spegkaniach konstrukcyjnych pogiebiamy szpachelka do
gicbokosci przy ktérej mozemy zastosowaé mase plastyczng .

W(g przyjetego systemu

Elastoplastyczna  organiczna masa do
wypetniania rys konstrukcyjnych; takze do
catopowierzchniowego szlamowania

powierzchni

3. Uzupelnienia tynkow i ubytkow

- W miejscach o widocznych ubytkach stosujemy tynk wyréwnawczy

W(g przyjetego systemu

Elastyczny, mineralny tynk
wyréwnawczy zbrojony mikrowtoknami
do warstw 1-20mm

4. Tynk nawierzchniowy - szpachlowanie podtoza wzmocnione siatka

Koncowe wyprawy tynkarskie musza posiada¢ odpowiednie cechy uzytkowe oraz technologiczne
w zaleznosci od rodzaju podioza. W przypadku pozostawienia czesci starych tynkow, koncowa
gladz musi mie¢ wiegksza elastycznos¢ oraz przyczepnosé¢, uwzgledniajaca rézng chtonnosé i
naprezenia starych i nowych tynkéw. Niezaleznie jednak od stopnia wymiany tynkéw (czesciowo
lub catkowicie) musi by¢ spetniony warunek wysokiej paroprzepuszczalnosci — najbardziej
optymalny to sd <0,2 oraz niezbyt wysokiej wytrzymatosci 2,5-5MPa

W(g przyjetego systemu

Elastyczna, mineralna, zbrojona
mikrowtoknami wyprawa
wyroéwnawcza; do cienkowarstwowej
naprawy rys; 2-6mm, wykonanie boni

5. Gruntowanie tynku nawierzchniowego

W(g przyjetego systemu

Bezrozpuszczalnikowy, hydrofobowy preparat
wzmacniajacy na  podioza  mineralne;
szczegdlnie jako grunt pod farbe silikonowa

5.4. Renowacje detalu architektonicznego
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Rekonstrukcje profili w technice ciagnietej.

Dobdr odpowiedniego materiatu jest uzalezniony nie tylko od techniki pracy (rekonstrukcje z
reki, prace ciagnigte), ale takze od stanu zachowania detalu. Przy wigkszych ubytkach - zaprawy
uzupetniajace musza mie¢ niski ciezar wiasciwy oraz krotki czas wigzania. Warstwy wykanczajace
musza posiadac nie tylko wiasciwe cechy uzytkowe (fatwa obrdébka), ale np. wyzsza elastycznosé
I przyczepnos¢ do starych - czgsto pokrytych rysami skurczowymi i konstrukcyjnymi rysami
podiozy

- rdzen — pierwszy narzut, lekka zaprawa mineralna w miejscach widocznych ubytkow

Wg przyjetego systemu | Uniwersalna, niskoalkaliczna, wapienno-
trassowa zaprawa do wykonywania
wszelkich  warstw  podktadowych na
mineralnych podtozach

- wykonczenie detalu — catos¢ detalu

Drobnoziarnista ~ 0-0,4mm,  zbrojona
Wg przyjetego systemu | mikrowtoknami zaprawa do renowacji i
wykonywania nowych profili w technice
ciggnietej; do warstw 2-25mm; zewnatrz i
WeW.

- gruntowanie detalu

Wy przyjetego systemu Bezrozpuszczalnikowy, hydrofobowy preparat
wzmacniajacy na  podioza  mineralne;
szczegdlnie jako grunt pod farbe silikonowa

- malowanie detalu

Wyg przyjetego systemu Czysto silikonowa farba elewacyjna o
wysokiej  odpornosci  na  warunki
zewngtrzne; hydrofobowa, zmywalna pod
wptywem opaddéw deszczu, odporna na
algi, glony, grzyby, paroprzepuszczalna
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5.5. Przygotowanie do malowania

Podtoze powinno by¢ mocne, suche i wolne od substancji zmniejszajacych przyczepnosc¢. Dlatego
chtonne podtoze nalezy zagruntowac preparatem gruntujacym.

5.6. Malowanie tynkow

Farba moze by¢ nanoszona pedzlem, watkiem lub natryskowo. Aby unikng¢ widocznych
potaczen pracowac nalezy metoda ,,mokre na mokre”. Powierzchnie tworzace widoczne catosci
nalezy malowa¢ bez przerw w pracy. Powierzchnie, ktére nie sg przeznaczone do wymalowania
(szkto, kamien, cegla klinkierowa, metale itp.) nalezy ostoni¢ przed zachlapaniem np. folia.
Ewentualne zachlapania nalezy natychmiast zmy¢ mokra gabka. Poniewaz sktadnikami farby sa
materiaty naturalne mozliwe sg niewielkie roznice intensywnosci kolorow. Dlatego materiaty
pochodzace z réznych partii (ro6zne charge) nalezy wymiesza¢ lub stosowaé na oddzielnych
powierzchniach.

Warstwa posrednia w razie koniecznosci rozcienczona woda w ilosci max 10%.Warstwa
koncowa w razie Kkoniecznosci rozcienczona woda w ilosci max 5%,nanoszona po
ok. 8 godzinach (przy +20°C i wilgotnosci wzglednej 65%). Przy wysokiej wilgotnosci powietrza
i/lub niskiej temperaturze czas schnigcia moze ulec wydtuzeniu.

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT
6.1. Badania przed przystapieniem do robot tynkowych

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania cementu, wapna, kruszyw
przeznaczonych i gotowych mieszanek oraz preparatow do wykonania robdt i przedstawi¢ wyniki
tych badan Inspektorowi nadzoru do akceptacji. Szczegdlnie nalezy zwrdci¢ uwage na terminy
przydatnosci.

Badania te powinny obejmowac¢ wszystkie wiasciwosci cementu, wapna, wody, kruszywa oraz
gotowych mieszanek i preparatow okreslone w pkt.2 niniejszej specyfikaciji.

6.2 Badania w czasie robot

Czestotliwos¢ oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczeg6lnosci jej
marki i konsystencji, powinny wynika¢ z normy PN-90/B-14501 ,Zaprawy budowlane
zwykle”.

Wyniki badan materiatdw i zaprawy powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane
przez Inspektora nadzoru.

6.3 Badania w czasie odbioru robot
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Badania tynkdw zwyktych jak i renowacyjnych powinny by¢ przeprowadzane w sposéb
podany w normie PN-70/B-10100 p. 4.3. i powinny umozliwi¢ ocene wszystkich wymagan, a w
szczegoblnosci:

zgodnosci z dokumentacja projektows i zmianami w dokumentacji powykonawczej,

- jakosci zastosowanych materiatow i wyrobdw,

- prawidtowosci przygotowania podtozy,

- mrozoodpornosci tynkow zewnetrznych,

- przyczepnosci tynkow do podtoza,

- grubosci tynku, faczna grubos¢ tynku renowacyjnego nie moze by¢ mniejsza ni 2,0 cm,

- wygladu powierzchni tynku,

- prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynku,

- przestrzegania wiasciwej dtugosci przerw technologicznych miedzy poszczegdlnymi
warstwami,

- wykonczenie tynku na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.

7.  OBMIAR ROBOT
Catos¢ robdt wedtug dokumentacii.
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbidér podioza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robot
tynkowych. Jezeli odbidér podtoza odbywa sie¢ po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy
podioze oczysci¢ i umy¢ woda.

8.2. Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektows, SST i wymaganiami Inspektora
nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania oméwione w pkt.6, daty pozytywne wyniki.
Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien by¢ odebrany.
W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujacych rozwiagzan:

- tynk poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci

tynku, zaliczy¢ tynk do nizszej kategorii,

- w przypadku, gdy nie s3 mozliwe podane wyzej rozwigzania, usuna¢ tynk i ponownie

wykona¢ roboty tynkowe.

8.3. Odbior tynkdéw.

8.3.1. Uksztaltowanie powierzchni, krawgdzie, przecigcia powierzchni oraz katy dwuscienne

powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa.

8.3.2.  Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od
linii prostej nie moga by¢ wigksze niz 2 mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na calej
dtugosci kontrolnej dwumetrowej faty.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

- pionowego - nie moga by¢ wicksze niz 2 mm na 1 mb i ogétem nie wiecej niz 3 mm w

pomieszczeniu,

- poziomego - nie moga by¢ wigksze niz 2 mm na 1 mb i ogétem nie wiecej niz 3 mm

na catej powierzchni migdzy przegrodami pionowymi ($cianami, belkami itp.).

Dopuszczalne odchylenia dla tynkéw zwyktych

kategoria |odchylenie pow. Odchylenie powierzchni i krawegdzi Odchylenie
tynku tynku od od kierunku przecinajacych sie
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plaszczyzny i pionowego poziomego plaszczyzn od kata
odchylenie krawedzi w dokumentacji proj.
od linii prostej

11 <2mmiw liczbie < [<2mmnalmi <2mm na dlugosci | < 2mm na diugosci
3 na dtugosci faty 0g6tem 1m 1m
kontrolnej 2m <3mmw i ogotem <3mm na
pomieszczeniach do | powierzchni sciany
3,5 m wysokosci
oraz
<5mmw
pomieszczeniach
wyzszych
v} <2mm i w liczbie <[<1,5mmnalmi <2mm na dlugosci |< 2mm na dlugosci
VT 2 na diugosci faty |ogdtem Im Im
IVw kontrolnej 2m <3mmw i ogoétem <3mm na
pomieszczeniach do | powierzchni sciany
3,5 m wysokosci
oraz
<4mmw
pomieszczeniach
wyzszych

Powyzsza tabela ma zastosowanie, gdy projektant nie okresli innych dopuszczalnych odchytek
Niedopuszczalne sa nastgpujace wady:
- wykwity w postaci nalotow krystalizujacych soli na powierzchni tynkow, plesni itp.,

- trwate $lady zaciekéw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek
niedostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza, spekania tynkdw.

8.3.3.

Odbior

9. PODSTAWY PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

gotowych tynkdéw powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktory
powinien zawierac:
ocene wynikéw badan,
wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,
stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamowieniem.,

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST - 00.00. ,,Wymagania ogdlne”

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostki obmiarowej obejmuje catos¢ robot wg dokumentacii.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-69/B-10280

Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodnorozcienczalnymi
farbami emulsyjnymi
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PN-EN 1015-3:2000

Metody badan zapraw do muréw. Okreslenie konsystencji swiezej zaprawy
(za pomocg stolika rozptywu)

PN-EN 1015-4:2000

Metody badan zapraw do muréw. Okreslenie konsystencji swiezej zaprawy
(za pomoca penetrometru)

PN-EN
12:2002

1015-

Metody badan zapraw do murdéw. Czes¢ 12. Okreslenie przyczepnosci do
podtoza stwardniatych zapraw na obrzutke i do tynkowania

PN-B-10106:1997

Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych

PN-B-10109:1998

Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie

PN-70/B-10100

Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-65/B-10101

Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-EN 197-1:2002

Cement. Cze¢s¢ 1. sklad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementow powszechnego uzytku

PN-EN 197-2:2002

Cement. Czgé¢ 2: Ocena zgodnosci

PN-EN 459-1:2003

Wapno budowlane. Czg¢s¢ 1: Definicje, wymagania i Kryteria zgodnosci

PN-EN 934-6:2002

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Cze$¢ 6: Pobieranie probek,
kontrola zgodnosci i ocena zgodnosci

PN-EN 1015-2:2000

Metody badan zapraw do muréw. Pobieranie i przygotowanie prébek
zapraw do murow

PN-79/B-06711

Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych

PN-88/B-32250

Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw




ST- 1E Instalacje elektryczne

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Remont instalacji elektrycznej i niskopradowej w budynku Prokuratury Regionalnej
przy ul. Marszatka J. Pilsudskiego 76/78 we Wroclawiu

»ROBOTY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH”

ST-1E
Grupa robot : 453 - Roboty w zakresie instalacji budowlanych
Klasa robot : 4531 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
Kategorie robot : 45311 - Roboty w zakresie przewoddw instalacji

elektrycznych oraz opraw elektrycznych
45315 - Instalowanie rozdzielni elektrycznych

45317 - Inne instalacje

45316 - Instalowanie systemow oswietleniowych
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Instalacje elektryczne

SPIS TRESCI

. CZESC OGOLNA

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
1.3 Okreslenia podstawowe

1.4 Wymagania dotyczace wykonywania robdt

. MATERIALY

2.1 Ogblne wymagania
2.2 SzczegOtowe wymagania dotyczace materiatdw
2.3 Wymagania techniczne

.SPRZET

3.1 Ogblne wymagania

. WYKONANIE ROBOT

4.1 Ogoblne zasady wykonania robot
4.2 Szczeg6lowe zasady wykonania robot

. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

5.1 Ogolne zasady kontroli jakosci
5.2 Kontrola jakosci wykonania robot

. OBMIAR ROBOT

6.1 Zasady obmiaru robot
6.2 Jednostka obmiarowa

. ODBIOR ROBOT
. PODSTAWA PLATNOSCI

8.1 Ogdlne zasady dotyczace podstawy platnosci
8.2 Cena jednostki obmiarowej

. PRZEPISY ZWIAZANE

9.1 Przepisy ogo6lne i inne dokumenty
9.2 Polskie Normy
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Instalacje elektryczne

1. CZESC OGOLNA.

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

1.2.

1.3.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdét
budowlanych (ST) sa wymagania techniczne dotyczace wykonania i odbioru robot
elektrycznych zwigzanych z wykonanie oswietlenie elewacji w ramach zadania:
»-Remont elewacji budynku Prokuratury Regionalnej przy ul. Marszalka J.
Pilsudskiego 76/78 we Wroclawiu”

Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja techniczna (ST) zawiera zbiory wymagan, ktére sa niezbedne do
okreslenia standardu i jakosci wykonywanych robét, w zakresie sposobu wykonania,
wiasciwosci  wyrobow  budowlanych oraz oceny prawidlowosci wykonania
poszczegblnych robot. ST stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w p. 1.1.

Okreslenia podstawowe

Okreslenia branzowe — elektryczne sa zgodne z obowigzujagcymi normami oraz nizej
wyszczegblnionymi definicjami pojec :

1.3.1. Instalacja elektryczna w obiekcie budowlanym - zesp6t wspéipracujacych ze
sobg elementéw elektrycznych o skoordynowanych parametrach technicznych,
przeznaczony do okreslonych celéw

1.3.2. Instalacja elektryczna - zespdt odpowiednio potaczonych przewodow i kabli
wraz ze sprzgtem i osprzetem elektroinstalacyjnym (np. elementami mocujacymi
I izolacyjnymi), a takze urzadzeniami oraz aparatami - przeznaczony do
przesytu, rozdziatu, zabezpieczenia i zasilania odbiornikow energii elektrycznej

1.3.3. Instalacje sitlowe - instalacje elektryczne zasilajace odbiorniki o duzych mocach
znamionowych, np. silniki elektryczne, kuchenki elektryczne, urzadzenia
ogrzewcze, przeptywowe podgrzewacze wody

1.3.4. Obwadd instalacji elektrycznej - zesp6t elementow instalacji elektrycznej
odpowiednio pofaczonych z soba przewodami elektrycznymi i posrednio lub
bezposrednio ze zrédlem energii oraz chronionych przed przetgzeniami
wspolnym zabezpieczeniem. Skiada sie z przewodow bedacych pod napieciem,
przewodow ochronnych oraz zwigzanych z nimi urzadzen rozdzielczych i
sterowniczych wraz z wyposazeniem dodatkowym

1.3.5. Obwadd instalacji odbiorczej (obwdd odbiorczy - instalacja odbiorcza) -
obwdd, do ktérego bezposrednio przytaczone sa odbiorniki energii elektrycznej
lub gniazda wtyczkowe. Ma zapewni¢ mozliwos¢ zasilania wszelkiego rodzaju
odbiornikdw elektrycznych w mieszkaniach i budynkach mieszkalnych w
sposdb dogodny i bezpieczny

1.3.6. Stopien ochrony obudowy IP - umowna miara ochrony zapewnianej przez
obudowe przed dotykiem czesci czynnych i poruszajacych si¢ mechanizmow,
przed dostaniem sig ciat statych i wnikaniem wody
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1.3.7.

1.3.8.

1.3.9.

1.3.10.

1.3.11.

1.3.12.

1.3.13.

1.3.14.

1.3.15.

1.3.16.

1.3.17.

1.3.18.

1.3.19.

1.3.20.

Ochrona wewnetrzna - zesp6t srodkdw do ochrony wnetrza obiektu
budowlanego przed skutkami rozptywu pradu piorunowego w urzadzeniu
piorunochronnym

Ochrona zewnetrzna - zesp6t srodkdéw do ochrony obiektu budowlanego przed
bezposrednim uderzeniem piorunu

SzczegOlowe wymagania - wymagania, ktore powinien spetnia¢ wyrdb
wprowadzany do obrotu, okreslone w specyfikacjach technicznych lub w
dyrektywach Unii Europejskiej innych niz dyrektywy nowego podejscia

Izolacja podwodjna - izolacja skiadajaca si¢ z izolacji podstawowej oraz
niezaleznej od niej izolacji dodatkowej

Klasa ochronnosci - umowne oznaczenie cech budowy urzadzenia
elektrycznego, okreslajagce mozliwosci objecia go ochrong przed dotykiem
posrednim (ochrong przy uszkodzeniu

Czes¢ czynna - przewdd lub czes¢ przewodzaca urzadzenia lub instalacji
elektrycznej, ktéra moze znalez¢ sie pod napieciem w warunkach normalnej
pracy instalacji elektrycznej, lecz nie petni funkcji przewodu ochronnego.
Czeécig czynng jest przewod neutralny N, natomiast nie jest nig przewdd
ochronny PE ani ochronno-neutralny PEN.

Czesci jednoczesnie dostepne - przewody lub czgsci przewodzace urzadzenia,
ktore moga by¢ dotkniete jednoczesnie przez cztowieka lub zwierze. Sa nimi
czesci czynne przewodzace dostepne i obce, przewody ochronne i uziomy

Czesé przewodzaca dostepna - czgs¢ przewodzaca instalacji elektrycznej,
dostepna dla dotyku palcem probierczym wedtug PN/E-08507, ktéra moze
zosta¢ dotknieta, i ktora w warunkach normalnej pracy instalacji nie znajduje si¢
pod napigciem, lecz moze znalez¢ si¢ pod napieciem w wyniku uszkodzenia

Cze$é przewodzaca obca - czgs¢ przewodzaca nie bedaca czescig urzadzenia
ani instalacji elektrycznej, ktora moze znalez¢ sie pod okreslonym potencjatem
(zwykle pod potencjatem ziemi). Zalicza si¢ do nich metalowe konstrukcje,
rurociagi przewodzace, podtogi i §ciany

Rozdzielnica gléwna budynku - zesp6t odpowiednio dobranej i pofaczonej
aparatury rozdzielczej, zabezpieczeniowej, tagczeniowej, pomiarowo-kontrolnej,
zestawiony w blokach funkcjonalnych, stuzacy do zasilania i zabezpieczenia
wewnetrznych linii zasilajacych oraz obwoddw administracyjnych

Urzadzenia elektryczne - wszystkie urzadzenia i elementy instalacji
elektrycznej przeznaczone do celdéw takich, jak wytwarzanie, przeksztalcanie,
przesylanie, rozdziat lub wykorzystywanie energii elektrycznej. Sa nimi np.
maszyny, transformatory, aparaty, przyrzady pomiarowe, urzadzenia
zabezpieczajace, oprzewodowanie, odbiorniki

Urzadzenie piorunochronne - kompletne urzadzenie stosowane do ochrony
przestrzeni przed skutkami piorundéw. Skiada si¢ ono z zewnetrznego i
wewngetrznego urzadzenia piorunochronnego

Uziom - przedmiot metalowy lub zesp6t przedmiotow metalowych
umieszczonych w gruncie w celu zapewnienia z nim potaczenia elektrycznego

Uziom otokowy - uziom poziomy utozony wokét chronionego obiektu
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1.3.21.

1.3.22.

1.3.23.

1.3.24.

1.3.25.

1.3.26.

1.3.27.

1.3.28.

1.3.29.

1.3.30.

1.3.31.

1.3.32.

Zlacze instalacji elektrycznej - urzadzenie elektryczne, w ktorym nastepuje
potaczenie elektryczne wspdlnej sieci rozdzielczej z instalacja elektryczng
odbiorcy

Wewnetrzna linia zasilajaca (wlz) - cz¢s¢ obwodu elektrycznego, ktéra wraz z
odgatezieniami stanowi uktad zasilajagcy w energi¢ elektryczng poszczegdine
instalacje odbiorcze

Rozdzielnica (tablica) obwodowa - blok funkcjonalny wyposazony w
odpowiednig aparature (rozdzielcza, zabezpieczeniows, taczeniows, pomiarowo-
kontrolng), stuzacy do =zasilania obwoddw (odbioréw) administracyjnych
budynku. Tablice obwodowe sa przewaznie instalowane w poblizu odbiornikow
przez nie zasilanych

Oprzewodowanie - zesp6t skiadajacy si¢ z przewodu (kabla), przewoddéw
(kabli) lub przewodow szynowych oraz elementéw mocujacych, a takze, w razie
potrzeby, oston przewodow (kabli) lub przewodoéw szynowych

Oswietlenie awaryjne - oswietlenie elektryczne, samoczynnie wtaczajace si¢ w
przypadku wystapienia przerwy w zasilaniu podstawowym, majace na celu
zapewnienie dostatecznej widocznosci w pomieszczeniach (oswietlenie
bezpieczenstwa) oraz umozliwienie ewentualnej ewakuacji ludzi z budynku
(oswietlenie ewakuacyjne); oswietlenie awaryjne jest zasilane z awaryjnych
zrddet zasilania poprzez niezalezne obwody oswietleniowe lub cz¢s¢ obwoddw
oswietlenia podstawowego

Polaczenie wyrownawcze - elektryczne potaczenie czesci przewodzacych
dostepnych 1 czesci przewodzacych obcych, wykonane w celu uzyskania
wyrdéwnania potencjatow

Zwoéd - cze$¢ urzadzenia piorunochronnego przeznaczona do bezposredniego
przyjmowania wytadowan atmosferycznych

Glowna szyna (zacisk) uziemiajaca - szyna (zacisk) przeznaczona do
przytaczania do uziomdéw przewodow ochronnych, w tym przewoddw potaczen
wyrownawczych oraz przewodoéw uziemien funkcjonalnych (roboczych), jesli
one wystepuja

Przewdd odprowadzajacy - odcinek przewodu (naturalny lub sztuczny) taczacy
zwabd z przewodem uziemiajacym lub z uziomem fundamentowym

Przewdd uziemiajacy - przewod ochronny taczacy gtdwng szyne (zacisk)
uziemiajaca z uziomem

Odbior czesciowy - odbior czesci obiektu, instalacji lub robdt, stanowigcy
etapowsa cato$¢. Do niego zalicza sie réwniez odbiory fragmentéw instalacji,
ktore w dalszym etapie robdt przeznaczone sg do zakrycia. Jako odbior
czesciowy traktuje sie rowniez odbior robdt zlecony jednemu sposrod
wykonawcow (podwykonawcy

Odbiér koncowy - odbiér powykonawczy budowy (obiektu budowlanego),
podczas ktdrego nastepuje sprawdzenie zgodnosci wykonania obiektu z
projektem, przepisami techniczno-budowlanymi oraz Polskimi Normami.
Podczas odbioru koncowego dokonuje si¢ sprawdzenia wszystkich instalacji
specjalistycznych (w tym elektrycznych), szczegdlnie pod katem ich
prawidtowego i bezpiecznego dziatania
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1.3.33.

1.3.34.

Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa - ochrona czesci przewodzacych,
dostepnych w wypadku pojawienia si¢ na nich napiecia w warunkach
zaktoceniowych.

Pozostale okreslenia podstawowe sa zgodne z odpowiednimi polskimi normami
oraz definicjami podanymi w wymaganiach ogolnych.

1.4. Wymagania dotyczace wykonywania robot

SzczegOtowe wymagania dotyczace robot wynikaja z  zapisdbw dokumentacji
projektowo-kosztorysowej, ST oraz instrukcji technicznych producentow i dostawcow
materiatow i urzadzen.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, zgodnos¢ z
dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru

Urzadzenia elektryczne i aparatura winny by¢ instalowane zgodnie z projektem i
wyposazone w tabliczki, oznaczniki, opisy lub inne srodki identyfikujace o
zagrozeniu i ich przeznaczeniu

Catos¢ robot powinna by¢ wykonana przez osoby stanowiagce zespot (brygade)
lub firme o profilu elektrycznym, zgodnym z przedmiotowym zakresem robot.
Przy wykonywaniu robét instalacyjno-montazowych moga by¢ wiec zatrudnione
osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje zawodowe | wymagane przepisami
uprawnienia

Wyznaczy¢ kierownika robot posiadajacego uprawnienia budowlane w zakresie
budowy instalacji i urzadzen elektrycznych

Prace prowadzone w poblizu urzadzen bedacych pod napigciem wykonywac ze
szczegblng ostroznoscia, stosujac wymagane przepisami $rodki organizacyjne i
techniczne BHP okreslone w przepisach zwigzanych

Nalezy zapewni¢ bezpieczenstwo osobom postronnym na terenie budowy,
skutecznie zabezpieczy¢ przed dostgpem osdb trzecich

Prace kontrolno-pomiarowe wykonywa¢ powinny o0soby posiadajace
rownowazne uprawnienia do wykonywania pomiaréw

Po wykonaniu wszystkich zwigzanych z montazem instalacji rob6t nalezy
dokona¢ sprawdzenia odbiorczego. Do odbioru koncowego nalezy przedstawi¢
dokumentacje powykonawcza, protokoty odbioréw czesciowych, oswiadczenia
wykonawcy oraz wymagane atesty i certyfikaty

2. MATERIALY .

2.1. Og6lne wymagania

Wykaz niezbednych materiatow wynika z dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz
przyjetej technologii wykonania robét.

2.2. Szczegblowe wymagania dotyczace materialow

Szczegblowe wymagania dotyczace materiatdbw zawarto w czesSci opisowej i
rysunkowej projektu. Przy wykonywaniu robot nalezy stosowa¢ materiaty zgodne z :

- dokumentacja projektowa.
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- zestawieniem materiatdw zataczonym do kosztorysu przedmiarowego,
Wiasciwosci uzytych materiatdw muszg odpowiada¢ polskim normom, $wiadectwom
oraz instrukcjom technicznym dopuszczenia do stosowania wydanym przez
odpowiednie Instytuty Badawcze. Materiaty przeznaczone do wbudowania musza by¢
dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.

Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym, moga by¢
wyroby wykonane wg. indywidualnej dokumentacji technicznej sporzadzonej przez
projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla ktorych dostawca wydat oswiadczenie
wskazujace, ze zapewniono zgodnos¢ wyrobu z ta dokumentacja oraz z
obowigzujacymi przepisami i normami.

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty, dla ktorych normy PN i BN
przewiduja posiadanie zaswiadczenia o jakosci lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone
przez producenta w taki dokument. Inne materiaty powinny by¢ wyposazone w takie
dokumenty na zyczenie Inspektora Nadzoru.

2.3. Wymagania techniczne

Do wykonania instalacji elektrycznej w budynkach powinno stosowa¢ si¢ podstawowe
wyroby elektryczne, a mianowicie: przewody, kable, urzadzenia, aparaturg i materiaty
elektroinstalacyjne. Powinny one spetnia¢ wymagania formalne i okreslone wymagania
techniczne.

3. SPRZET .

3.1. Ogdlne wymagania

Wykaz niezbednego sprzetu do wykonania robdt wynika z dokumentacji projektowej i
przyjetej technologii wykonania robdt. Stosowanie innego sprzetu wymaga akceptacji
Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych rob6t, zaréwno w miejscu
tych robét, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie
transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw, sprzetu itp. Liczba i wydajnos¢ sprzetu
powinna gwarantowa¢ wykonanie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej i ST.

4. WYKONANIE ROBOT .

4.1. Ogolne zasady wykonania robdt

Roboty branzowe — elektryczne nalezy wykonywac¢ zgodnie z warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych oraz wytycznymi producentow
urzadzen.
- Urzadzenia elektryczne winny by¢ instalowane zgodnie z projektem i wyposazone
w tabliczki, oznaczniki, opisy lub inne s$rodki identyfikujace o zagrozeniu i ich
przeznaczeniu.
- Calosc¢ robot powinna by¢ wykonana przez osoby stanowigce zespot (brygade) lub
firme o profilu elektrycznym, uprawniong do wykonywania prac zwigzanych z
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montazem instalacji elektrycznych. Przy wykonywaniu rob6t instalacyjno-
montazowych moga by¢ wiec zatrudnione osoby posiadajace odpowiednie
kwalifikacje zawodowe i wymagane przepisami uprawnienia.

Wyznaczy¢ kierownika robdt elektrycznych posiadajgcego  uprawnienia
budowlane w zakresie budowy instalacji i urzadzen elektrycznych.

Prace prowadzone w poblizu urzadzen bedacych pod napigciem wykonywac ze
szczegOlng ostroznoscig, stosujac wymagane przepisami srodki organizacyjne i
techniczne BHP okreslone w przepisach zwigzanych.

Nalezy zapewni¢ bezpieczenstwo osobom postronnym a teren budowy skutecznie
zabezpieczy¢ przed dostepem o0sob trzecich.

Prace kontrolno-pomiarowe wykonywaé¢ powinny dwie o0soby posiadajace
rownowazne uprawnienia do wykonywania pomiardw elektrycznych. Pracownicy
Ci potwierdzaja swoimi podpisami protokolty pomiarowe stwierdzajace
poprawnos¢ wykonania instalacji.

Po wykonaniu wszystkich robdt zwigzanych z budowa linii kablowej i oswietlenia
drogowego nalezy dokona¢ sprawdzenia odbiorczego oraz wykonaé¢ pomiary
ochronne

4.2. Szczeg6lowe zasady wykonania robdt

Szczeg6towe zasady dotyczace wykonania rob6t okresla ST oraz Dokumentacja
projektowa — branza elektryczna. Zakres wykonywanych rob6t obejmuje :

4.2.1 Prowadzenie przewodow, kabli

e Przejscia przewoddw przez stropy i sciany zabezpieczy¢ rurkg winidurowa,
oraz uszczelnic silikonem.

e Przewody ukfada¢ w liniach prostych roéwnolegtych do krawedzi scian i
stropow.

e Przewody ukladane w p/t nalezy przykry¢ warstwa tynku minimum 0,5cm.

e Przewody uktadane w $cianach z ptyt gipsowych w sasiedztwie konstrukcji
stalowych nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem rurka winidurowa.

e Przy podlaczaniu osprzetu i urzadzen elektrycznych nalezy pozostawi¢ zapas
przewodu niezbedny dla konserwacji i napraw.

e Typ iprzekroj przewodow pokazano na schematach.

e Przewody zasilajagce do opraw oswietleniowych, gniazd wtykowych oraz
urzadzen grzewczo wentylacyjnych  prowadzi¢ w przestrzeni migdzy
sufitowej w korytkach kablowych badz w rurkach karbowanych.
Przewody/kablem prowadzone na $cianie nalezy montowa¢ za pomoca
specjalnych uchwytéw montazowych w odlegtosci nie mniejszej niz 1m.

4.2.2 Montaz osprzetu instalacyjnego.

e Puszki 1 osprzgt stosowac z tworzywa sztucznego, na zewnatrz stosowac
puszki min. IP66/67
e Na osprzecie nalezy opisa¢ numeracje obwodow zgodnie z projektem.

4.2.3 Wykonanie oswietlenia.
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e Dostawa i montaz opraw montowanych na elewacji budynku. Oprawy
oswietleniowe nalezy dobiera¢ zgodnie z projektem.

e W 2zwiazku z koniecznosciag zachowania zamierzonego celu doswietlenia
elewacji zgodnie z symulacja pokazana w cze¢sci projektu nalezy zachowaé
zaprojektowane rozmieszczenie opraw.

e Montowa¢ w koncowej fazie robot np. po zakonczeniu robdt malarskich aby
unikna¢ niepotrzebnych zniszczen i zabrudzen. Przed zamocowaniem opraw
nalezy sprawdzi¢ ich dziatanie oraz prawidtowos¢ polaczen.

e Przed montazem opraw nalezy sprawdzi¢ efekt doswietlenia np. gzymsu,
scian, okien itp. i uzgodni¢ z Zamawiajacym

4.2.4 Zasilanie

Zasilanie podstawowe budynku nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja
projektows.

4.2.5 Rozdzielnica ROZ

Dla =zasilanie oswietlenia elewacyjnego w budynku nalezy zabudowaé
rozdzielnice ROZ w obudowie natynkowej.Zasilanie wykona¢ zgodnie z
projektem. Rozdzielnice oddzialowe nalezy wyposazyé w odpowiednie aparaty
zgodnie ze schematem. Po zakonczeniu pra¢ montazowych nalezy wykonaé
pomiary samoczynnego zadziatania zabezpieczenia dla wszystkich obwoddw.

4.2.6 Ochrona przeciwporazeniowa.

Jako ochrong przeciwporazeniowg zastosowano :
a) ochrone podstawowa - izolacja czgsci czynnych urzadzen |
przewodow
b) ochrone dodatkowsg przed dotykiem posrednim- samoczynne wylaczenie
zasilania w sieci TN-S
c) ochrone uzupelniajaca - polaczenia wyrGwnawcze gtéwne i miejscowe
Do wykonania ochrony przeciwporazeniowej w instalacji 0,4/0,23 kV
wykorzystano zyty ochronne PE i neutralne N przewoddw. Zyly PE nie nalezy
zabezpiecza¢ ani przerywaé stykami tacznikdbw. Po wykonaniu instalacji
elektrycznych obiektu nalezy sprawdzi¢ ciggtos¢ przewoddéw PE i N — wyniki
pomiaréw przedstawi¢ protokotem. Catos¢ ochrony przed porazeniem pradem
elektrycznym wykona¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-1EC 60364-4-41.

4.2.7 Pomiary elektryczne

Po wykonaniu w/w robot nalezy wykonac:

- odbidr instalacji elektrycznej

W tym celu nalezy dostarczy¢ :

- protokot odbioru robét elektrycznych,

- protokoty badania instalacji elektrycznej (pomiary rezystancji izolacji
przewodow),

- protokoty skutecznosci szybkiego wytaczania, badania ciggtosci przewodow,
pomiar uziemienia,

- atesty i certyfikaty zabudowanych materiatéw i urzadzen
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Wszystkie prace instalacyjne nalezy wykona¢ zgodnie z ustawa Prawo
Budowlane oraz obowigzujacymi przepisami i normami branzowymi, przy
zachowaniu zasad BHP i wymagan p.poz.

4.2.8 Wykopy pod fundamenty i kable

Przed przystapieniem do wykonywania wykopow, Wykonawca ma obowigzek
sprawdzenia zgodnosci rzgdnych terenu z danymi w dokumentacji projektowej oraz
oceny warunkéw gruntowych. Metoda wykonywania robdt ziemnych powinna by¢
dobrana w zaleznosci od giebokosci wykopu, uksztaltowania terenu oraz rodzaju
gruntu. Pod fundamenty prefabrykowane zaleca sie wykonywanie wykopow wasko
przestrzennych recznie. Ich obudowa i zabezpieczenie przed osypywaniem powinno
odpowiada¢ wymaganiom BN-83/8836-02 [25]. Wykopy pod stupy oswietleniowe
zaleca si¢ wykonywa¢ mechanicznie przy zastosowaniu wiertnicy na podwoziu
samochodowym. W obu wypadkach wykopy wykonane powinny by¢ bez naruszenia
naturalnej struktury dna wykopu i zgodnie z PN-68/B-06050 [2]. Wykop rowka pod
kabel powinien by¢ zgodny z dokumentacja projektowa, z ST lub wskazaniami
Inzyniera. Wydobyty grunt powinien by¢ sktadowany z jednej strony wykopu. Skarpy
rowka powinny by¢ wykonane w sposéb zapewniajacy ich statecznos¢. W celu
zabezpieczenia wykopu przed zalaniem woda z opadéw atmosferycznych, nalezy
powierzchnie terenu wyprofilowaé ze spadkiem umozliwiajagcym tatwy odptyw wody
poza teren przylegajacy do wykopu.

Zasypanie fundamentu lub kabla nalezy dokona¢ gruntem z wykopu, bez
zanieczyszczen (np. darniny, korzeni, odpadkow). Zasypanie nalezy wykonaé
warstwami grubosci od 15 do 20 cm i zaggszcza¢ ubijakami rgcznymi lub zagegszczarka
wibracyjna. Wskaznik zageszczenia gruntu powinien wynosi¢ 0,95 wediug BN-
77/8931-12 [26]. Zageszczenie nalezy wykonywaé w taki sposob aby nie powodowaé
uszkodzen fundamentu lub kabla. Nadmiar gruntu z wykopu, pozostajacy po zasypaniu
fundamentu lub kabla, nalezy rozplantowa¢ w poblizu lub odwiez¢ na miejsce
wskazane w SST lub przez Inzyniera.

4.2.9 Ukladania kabli

Kable nalezy uklada¢ w trasach wytyczonych przez fachowe stuzby geodezyjne.
Uktadanie kabli powinno by¢ zgodne z normg N SEP-E-004[13]. Kable powinny by¢
uktadane w sposdb wykluczajacy ich uszkodzenie przez zginanie, skrecanie,
rozcigganie itp. Temperatura otoczenia przy uktadaniu kabli nie powinna by¢ mniejsza
niz 0°C. Kabel mozna zgina¢ jedynie w przypadkach koniecznych, przy czym promien
gigcia powinien by¢ mozliwie duzy, jednak nie mniejszy niz 10-krotna zewnetrzna jego
srednica. Bezposrednio w gruncie kable nalezy uklada¢ na giebokosci 0,7 m z
doktadnoscig £ 5 cm na warstwie piasku o grubosci 10 cm z przykryciem réwniez 10
cm warstwa piasku, a nastepnie warstwa gruntu rodzimego o grubosci co najmniej 15
cm. Jako ochrone przed uszkodzeniami mechanicznymi, wzdtuz catej trasy, co najmniej
25 cm nad kablem, nalezy uktada¢ foli¢ koloru niebieskiego szerokosci 20 cm. Przy
skrzyzowaniu z innymi instalacjami podziemnymi lub z drogami, kabel nalezy uktada¢
w  przepustach kablowych. Przepusty powinny by¢ zabezpieczone przed
przedostawaniem si¢ do ich wnetrza wody i przed ich zamuleniem.

W miejscach skrzyzowan kabli z istniejacymi drogami o nawierzchni twardej, zaleca si¢
wykonywanie przepustow kablowych metoda wiercenia poziomego. Kabel utozony w
ziemi na catej swej dtugosci powinien posiada¢ oznaczniki identyfikacyjne.

Na mostach i wiaduktach kable nalezy uklada¢ w sposéb zapewniajacy: -
nienaruszalnos¢ konstrukcji i nieostabienie wytrzymatosci mechanicznej mostu lub
wiaduktu, ' fatwos¢ ukladania, montazu, kontroli, napraw i ochrong¢ kabli przed
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uszkodzeniami mechanicznymi w czasie prac zwigzanych z naprawa i konserwacja
konstrukcji. Zaleca si¢ przy latarniach, szafie oswietleniowej, przepustach kablowych;
pozostawienie 2-metrowych zapasow eksploatacyjnych kabla. Po wykonaniu linii
kablowej nalezy pomierzy¢ rezystancje izolacji poszczegdlnych odcinkéw kabla
induktorem o napieciu nie mniejszym niz 2,5 kV, przy czym rezystancja nie moze by¢
mniejsza niz 20 MQ/m.

Zblizenia i odlegtosci kabla od innych instalacji podano w tablicy 1.

Tablica 1. Odlegtosci kabla o od innych urzadzen podziemnych

Rodzaj urzadzenia podziemnego Najmniejsza dopuszczalna odlegtos¢ w cm
pionowa przy skrzyzowaniu pozioma przy zblizeniu

Kable elektroenergetyczne na napiecie znamionowe sieci do 1|25 10

kv

Kable elektroenergetyczne na napiecie znamionowe sieci|50 10

wyzsze niz 1 kV

Kable telekomunikacyjne 50 50

Rurociagi wodociagowe, sciekowe, cieplne, gazowe z gazami|50* 50

niepalnymi

Rurociagi z cieczami palnymi 50> 100

Rurociagi z gazami palnymi wgPN-91/M-34501[18]

Czesci  podziemne linii  napowietrznych (ustdj, podpora,|- 80

odcigzka)

Sciany budynkéw i inne budowle, np. tunele, kanaty - 50

4.2.10 Wykonanie dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej

System dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej dla instalacji oswietleniowej, do
czasu ukazania sie nowych przepiséw, moze by¢ stosowany jako zerowanie lub
uziemienie ochronne. Jest to uzaleznione od istniejagcego systemu zastosowanego w
konkretnej sieci zasilajacej szaf¢ oswietleniowa, oraz od warunkéw technicznych
przytaczenia wydanych przez zaktad energetyczny.

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

5.1. Ogolne zasady kontroli jakosci

5.2.

Kontrola jakosci wykonania robot polega na zgodnosci wykonania robot z
dokumentacja projektows i poleceniami Inspektora nadzoru.

Kontrola jakosci wykonania robot

Realizacja kontroli jakosci na budowie powinna odbywaé si¢ w postaci kontroli
biezacej (wykonywanej zespotowo lub jednoosobowo zawsze z udziatem Inspektora
Nadzoru) Ilub odbioru, ktéry powinien by¢ dokonany zawsze komisyjnie, z
obowigzkiem sporzadzenia odpowiedniego protokotu i wniesienia odpowiedniego
wpisu do dziennika budowy. Wykonawca powinien przedtozy¢ Inspektorowi Nadzoru
wszystkie préby, atesty, deklaracje zgodnosci producenta dla stosowanych materiatow,
oswiadczenie, ze zastosowane materiaty spetniaja wymagane normami warunki
techniczne. Materialy posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich petng zgodnos¢ z
warunkami podanymi w specyfikacjach, moga by¢ przez Inspektora Nadzoru
dopuszczone do uzycia bez badan.
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Celem kontroli jest stwierdzenie osiagniecia zatozonej jakosci wykonywanych robdt,
wskazania Inspektorowi nadzoru zgodnosci dostarczonych materiatéw i realizowanych
robot z dokumentacija projektowa i ST.

6. OBMIAR ROBOT .

6.1 Zasady obmiaru robot

6.2

Obmiaru rob6t dokona¢ nalezy w oparciu o wykonany zakres robot. Jakikolwiek btad
lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze Robét lub gdzie
indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot.
Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robo6t zgodnie z
dokumentacja projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robét
dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie
obmierzanych robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiarow.

Obmiar gotowych robo6t bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagana do celu
umownych ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.
Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem
elementdw robdt, a takze w przypadku wystgpowania dtuzszej przerwy w robotach.

Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarows jest catos¢ prac wg dokumentacji projektowej i ST.

7. ODBIOR ROBOT.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjag Projektows, ST i
wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji, daty wyniki pozytywne. Odbidr robdt polega na sprawdzeniu zgodnosci ich
wykonania z projektem budowlano-wykonawczym i ST odbieranych elementow.
Zgodnos¢ wykonania robdt stwierdza si¢ na podstawie zgodnosci wynikow badan
kontrolnych wymienionych w specyfikacji technicznej z wymaganiami okreslonymi w
ST.
Przy przekazywaniu wykonanego zakresu rob6t Wykonawca zobowigzany jest
dostarczy¢ Zamawiajacemu nastepujace dokumenty :
— dokumentacje powykonawcza, poswiadczong przez inspektora nadzoru oraz
kierownika robdt
— protokoty odbioru robét czesciowych i ulegajacych zakryciu
— protokoty pomiaréw ochronnych
— os$wiadczenie wykonawcy o wykonaniu rob6t zgodnie z projektem i
obowigzujacymi przepisami
— wymagane atesty i certyfikaty na zabudowang aparature i osprzet
— instrukcje uzytkowania instalacji elektrycznej

8. PODSTAWA PELATNOSCI .
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8.1 Ogoblne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

8.2

Ogo6lne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w specyfikacji ,,WWymagania

ogblne”.

Cena jednostki obmiarowej

Wynagrodzenie ma charakter ryczattowy. Jednostka obmiarows jest catos¢ prac wg
dokumentacji projektowej i ST.

9. PRZEPISY ZWIAZANE .

9.1 Przepisy ogolne i inne dokumenty

Uzupetnienie przepiséw ogdlnych sa przepisy branzowe zawarte w :

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. — Prawo energetyczne (Dz.U.. Nr 54 z

4 czerwca 1997 poz.358 z pdzniejszymi zmianami

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r (Dz.U. 2002
Nr 75 poz 690) w sprawie warunkdéw technicznych jakim, powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych
(Dz.U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej Ministra dnia 26 wrzesnia
1997 r. w sprawie ogoélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.
1997 Nr 129 poz.288)

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych,
Instalacje elektryczne

Karty i instrukcje techniczne producentow materiatéw i urzadzen

9.2 Polskie Normy

POLSKA NORMA  PN-IEC 60364-1

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Zakres, przedmiot i wymagania podstawowe. Definicje

POLSKA NORMA PN-IEC 60364-2
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

POLSKA NORMA PN-IEC 60364-3
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ustalanie ogo6lnych charakterystyk.

POLSKA NORMA  PN-IEC 60364-4
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa

POLSKA NORMA PN-IEC 60364-4-41
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
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Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

POLSKA NORMA PN-IEC 60364-4-42

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania
cieplnego.

POLSKA NORMA PN-IEC 60364-4-44
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami przepieé

POLSKA NORMA PN-IEC 60364-4-46
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Odlgczanie izolacyjne i taczenie

POLSKA NORMA PN-IEC 60364-4-47

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Srodki ochrony przed porazeniem
pradem elektrycznym.

POLSKA NORMA PN-IEC 60364-4-48

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Dobdr srodkdw ochrony w zaleznosci od
wplywow zewnetrznych.

POLSKA NORMA  PN-IEC 60364-5
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego.

POLSKA NORMA  PN-IEC 60364-5-51
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogélne.

POLSKA NORMA  PN-IEC 60364-5-52
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowania.

POLSKA NORMA  PN-IEC 60364-5-53
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.

POLSKA NORMA  PN-IEC 60364-5-54
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

POLSKA NORMA  PN-IEC 60364-5-55
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego. Inne wyposazenie.

POLSKA NORMA PN-IEC 60364-6
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Sprawdzenie.
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POLSKA NORMA PN-IEC 60364-6-61
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Sprawdzenie. Sprawdzenie odbiorcze




