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B.00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST-B.00.00.00) sg wymagania ogdélne dotyczgce
wykonania i odbioru robét budowlanych, ktére zostang wykonane dla kontraktu pn. ,BUDOWA HALI
SPORTOWEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W ISKRZYCZYNIE WRAZ Z NIEZBEDNA
INFRASTRUKTURA TECHNICZNA | ZAGOSPODAROWANIEM TERENU”.

Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne jako czes¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych, nalezy odczytywac i
rozumie¢ w odniesieniu do robét objetych kontraktem wskazanym w pkt. 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne, wspdlne dla robét objetych
specyfikacjami technicznymi (ST).

Specyfikacje techniczng (ST-B.00.00.00) - Wymagania Ogdlne nalezy rozumiec¢ i stosowaé w powigzaniu
Z nizej wymienionymi Specyfikacjami Technicznymi (ST) - Wykonania i Odbioru Robét.

Przedmiot i zakres Robét objetych ST

Przedmiotem zamdwienia jest wykonanie Robét okreslonych kontraktem pn. ,BUDOWA HALI
SPORTOWEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W ISKRZYCZYNIE WRAZ Z NIEZBEDNA
INFRASTRUKTURA TECHNICZNA | ZAGOSPODAROWANIEM TERENU”.

1.1.1.  Zakres robét
Zakres robot zostat okreslony w Dokumentacji Projektu Budowlanego i Wykonawczego, bedzie
obejmowat roboty rozbiérkowe oraz realizacje nowego obiektu.
1.1.2. Dokumentacja
Dokumentacja do opracowania przez Wykonawce:
e Uzupetnienie dokumentacji wykonawczej w zakresie wynikajgcym 2z danych
technicznych zakontraktowanych urzadzen, materiatéw i wyposazenia.
Projekt zaplecza budowy.
Projekt organizacji roboét.
Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia.
Projekt rozruchu
Dokumentacja powykonawcza,
e Inne opracowania i dokumenty niezbedne do realizacji kontraktu.
Wszystkie projekty i opracowania podlegajg akceptacji Inzyniera przy udziale przedstawicieli
Zamawiajgcego pod nadzorem Inzyniera.

Informacje o terenie budowy

Wykonawca ma obowigzek uzyska¢ informacje na temat warunkédw miejscowych i anomalii majgcych
miejsce w regionie w przesziosci i za pomocg zatwierdzonych $srodkéw zabezpieczy¢ teren budowy i
realizowane prace przed ich ewentualnym negatywnym wptywem.

1.1.3. Zabezpieczenie intereséw 0sob trzecich

Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem instalacji i urzagdzen w
czasie trwania budowy.

W przypadku, gdy teren budowy lub jakakolwiek jego cze$¢ poniesie szkody lub straty z winy
Wykonawcy, tenze na swoéj wiasny koszt naprawi szkody i wyréwna straty tak, aby po zakohczeniu Robét
stan terenu budowy spetniat wymogi zarzgdcow nieruchomo$ci i zalecenia Inzyniera. Przystgpienie do
usuwania powstatych uszkodzen nie moze nastgpi¢ pdzniej niz w ciggu 24 godzin od ich wystgpienia.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wliczony w
koszt robat.

1.1.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Rob6t
Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia Robét wszelkie przepisy dotyczgce
ochrony $rodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykanczania Rob6t Wykonawca powinien:
- utrzymywac¢ Plac Budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,
- podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i
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norm dotyczgcych ochrony srodowiska na Terenie Budowy oraz bedzie unika¢ szkdd lub
ucigzliwosci dla osob trzecich lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:
e |okalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych.
e Srodki ostrozno$ci i zabezpieczenia przed:
- zanieczyszczeniem gruntu i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
- mozliwoscig powstania pozaru, eksplozji i innym nadzwyczajnym zdarzeniom,
zwigzanym ze $rodowiskiem podczas wykonywania Robét.

1.1.5. Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy

Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajgcy oswiadcza, ze posiada petne prawa do Terenu Budowy i przekaze go Wykonawcy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wspétrzedne punktow
gtdwnych oraz reperéw, Dziennik Budowy, Projekty Budowlane i Wykonawcze oraz Dokumentacje badan
geotechnicznych w terminie podanym w zafgczniku do oferty. Zamawiajgcy wskaze Wykonawcy na
terenie OS powierzchnie do zagospodarowania na zaplecze budowy razem z miejscami przytgczenia
medioéw, stuzacy do stworzenia zaplecza biurowego, warsztatowego magazynowego oraz udzieli mu
petnego prawa do dysponowania nim na okres budowy. Wykonawca po zakonczeniu budowy przywrdci
zajmowang powierzchnie do stanu pierwotnego.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do
chwili odbioru koricowego Robdt, a uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i
utrwali na wlasny koszt.

Budowa zaplecza

Wykonawca przygotuje projekt zaplecza budowy i po zatwierdzeniu przez Inzyniera, zbuduje zaplecze
budowy spetniajgce wszelkie wymagania prawa w tym zakresie.

Wykonawca uwzgledni wszelkie uzasadnione zmiany lub modyfikacje sugerowane przez Inzyniera. Gdy
Inzynier zatwierdzi projekt, Wykonawca bedzie go w petni respektowat.

Projekt zaplecza musi uwzglednia¢ wymogi wifasciwej organizacji budowy, wielkosci zaplecza
socjalno-biurowego, obiektdw magazynowych jak rowniez wymogi ochrony srodowiska oraz funkcje, jaka
winien spetnic¢. Projektowane zaplecze nie moze zaktécaé normalnego funkcjonowania otoczenia.
Wykonawca poniesie wszelkie koszty budowy zaplecza i biura budowy, przytaczy, utrzymania ich przez
caly czas trwania budowy, rozbiorki i przywrécenia terenu do stanu pierwotnego.

Przy projektowaniu zaplecza budowy Wykonawca winien na biura, warsztaty, magazyny uzy¢ elementéw
lub modutéw prefabrykowanych majgcych estetyczny i czysty wyglad. W przypadku uzycia elementéow
fabrycznie nienowych winny byé uprzednio dzigki remontowi i malowaniu doprowadzone do swojego
pierwotnego stanu.

Wykonawca winien uzy¢ elementow seryjnie podobnych, tworzacych catosé¢ dla wydzielonych obiektow.
Pomieszczenia winny by¢ wewnatrz czyste i winny zapewni¢ odpowiednie warunki do pracy i wypoczynku
W czasie przerw.

Pomieszczenia przeznaczone do pobytu ludzi muszg by¢ regularnie sprzatane a sSmieci i odpadki
regularnie usuwane.

Jako zaplecze budowy Wykonawcy kwalifikuje sie takze place magazynowe i postojowe oraz drogi
tymczasowe do zaplecza budowy.

Woda

Zamawiajgcy wskaze punkt poboru wody dla celéw budowlanych i konsumpcyjnych na terenie budowy.
llos¢, jakosé i mozliwe ci$nienie wody bedzie tematem oddzielnych uzgodnieh. Wykonawca w swoim
imieniu i na wlasng odpowiedzialnos¢ wystgpi do Zamawiajgcego oraz podpisze umowe na dostarczanie
wody. Wykonawca na swoj koszt wykona wszelkie tymczasowe przytgcza po uzgodnieniu ich z
Zamawiajgcym. Przylgcza bedg wykonane w sposob wiasciwy oraz bedg utrzymywane w odpowiednim
stanie technicznym przez caty okres ich uzywania. Przylgcza zostang usuniete z zakonczeniem Robdt, a
wszelkie zmiany przywrdcone do stanu pierwotnego.

Zasilanie elektryczne
Zamawiajgcy wskaze punkt przytgczenia energii dla celow budowlanych. Moc udostepniona bedzie
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tematem oddzielnych konsultacji. Wykonawca w swoim imieniu i na wtasng odpowiedzialnos¢ wystgpi do
Zamawiajgcego oraz podpisze umowe przylgczeniowg na dostarczanie energii. Wykonawca na swoj
koszt wykona wszelkie tymczasowe przytacza po uzgodnieniu ich z Zamawiajgcym.

Wykonawca ma stosowac sie do wszelkich ograniczen obcigzenia narzucanych przez Zamawiajgcego. W
przypadku, kiedy Wykonawca bedzie korzystat z energii elektrycznej, jest on zobowigzany ponies¢ koszty
podtgczenia do istniejgcych przewodow gtéwnych, przewoddéw instalacji elektrycznej w budynkach, etc. a
takze dostarczy¢ mierniki zuzycia i spetni¢ inne wymagania wynikajgce z umowy przytgczeniowej. Rodzaj
materiatu uzytego jak i przebieg prac wykonanych w zwigzku z instalacjg muszg uzyska¢ pozytywnag
opinie Inzyniera. Koszty zuzytej energii elektrycznej ponosi Wykonawce.

W jakimkolwiek przypadku, gdy zrédiem pobieranego pradu bedzie prgd zmienny stuzacy do
tymczasowego oswietlenia lub zasilenia sprzetu przenosnego, Wykonawca odpowiedzialny bedzie za
ustawienie wymaganego napiecia roboczego, a takze za powziecie wszelkich srodkow bezpieczenstwa
wobec pracownikoéw korzystajgcych z tego zrodta pradu.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za konserwacje sieci elektrycznej poza tymi tgczami.

Biuro Wykonawcy

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat, na swoj koszt, takie pomieszczenia biurowe, jakie mogg mu
by¢ potrzebne do wlasnego uzytku. Biura bedg znajdowaé sie na lub w sgsiedztwie zaplecza budowy,
zgodnie z zatwierdzonym przez Inzyniera Projektem.

Biuro Inzyniera
Biuro Inzyniera oraz zasady jego funkcjonowania objete sg odrebnym kontraktem.

1.1.6. Tablice informacyjne i pamigtkowe

Tablica informacyjna budowy oraz ogtoszenie zawierajgce dane dotyczagce bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia.

Wykonawca, zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 wrzesnia 2021 r.
w sprawie sposobu prowadzenia dziennikdw budowy, montazu i rozbiérki (Dz. Dz.U. 2021 poz. 1686)
zobowigzany jest do oznakowania miejsca budowy poprzez wystawienie tablicy informacyjne;j.

Tablica informacyjna

Niezaleznie od obowigzku umieszczenia tablicy informacyjnej o budowie zgodnej z wymaganiami Prawa
Budowlanego, konieczne jest poinformowanie spotecznosci lokalnej i innych stron trzecich. Dla spetnienia
tego wymagania Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowigzany wykona¢, ustawi¢ i utrzymac tablice
informacyjne przez okres wykonywania robét.

1.1.7. Warunki bezpieczenstwa pracy

Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca zabezpieczy w sposdb wystarczajgcy wszystkie obiekty przed dostepem oséb
nieupowaznionych. Oprécz tego Wykonawca dochowa warunku zapewnienia maksymalnej ochrony
wszystkich sktadnikow majgtkowych i materiatdw przez caty czas trwania Kontraktu. Wykonawca w
ustalonym i wydzielonym miejscu (zapleczu budowy) na terenie budowy bedzie przechowywat swoj
sprzet budowlany, materiaty i wyposazenie. Zamawiajacy nie bedzie ponosit zadnej odpowiedzialnosci za
sprzet, materiaty czy urzadzenia.

Z uwagi na wykonywanie robét na obiekcie Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, ze w zakresie
utrzymania porzadku, ochrony zycia i mienia i BHP oraz p.poz w sposéb bezdyskusyjny bedzie uznawat
zwierzchnos¢ stuzb eksploatatora obiektu. Wszelki ruch materiatowy do wewnatrz i na zewnatrz terenu
budowy bedzie odbywat sie na podstawie odpowiednich dokumentéw, okazywanych bez wezwania
odpowiedzialnym za bezpieczehAstwo i dozér mienia stuzbom. Wzory dokumentéw zostang w
odpowiednim czasie przedstawione przez Wykonawce do zatwierdzenia przez Inzyniera. Przez caty czas
prowadzenia Robét Wykonawca zorganizuje i bedzie utrzymywat odpowiednie warunki ochrony majgce
na celu zabezpieczenie zycia i zdrowia os6b wykonujacych swoje obowigzki w ramach Kontraktu, jak
réwniez osob postronnych nie majgcych zwigzku z Robotami. Wykonawca zapewni wszystkie Roboty
Tymczasowe jak drogi, przejscia, kladki nad wykopami, ostony i ogrodzenia, znaki i Swiatta sygnalizacji
ruchu oraz wszelkie inne budowle i urzadzenia, ktére moga byé konieczne dla wygody i bezpieczenstwa
Zamawiajgcego, eksploatatora i innych osdb. W szczegdlnosci rozmieszczenie tymczasowych przejs¢
nad wykopami podlega zatwierdzeniu przez Inzyniera.
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Ochrona p.poz.

Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw ochrony przeciwpozarowe;j.

Wykonawca bedzie utrzymywat sprawny sprzet p.poz. wymagany przez odpowiednie przepisy na Terenie
Budowy, biur, magazynéw oraz na maszynach i pojazdach.

Sktadowanie materiatéw tatwopalnych bedzie zgodne z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji Robét albo przez personel Wykonawcy.

Ochrona i utrzymanie Robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone i utrzymanie Robdt oraz za wszystkie materiaty
i urzadzenia uzywane do Robét od Daty Rozpoczecia do daty wydania Swiadectwa Przejecia.

Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby Roboty lub elementy Robdt byty w
zadowalajgcym stanie.

Oznakowanie robot

Wykonawca jest zobowigzany do ustawienia na terenie rob6t odpowiedniego oznakowania informujgcego
o charakterze prowadzonych prac, widocznego zaréwno w dzien jak i w nocy i spetniajgcego wymagania
Prawa Budowlanego oraz przepisow BHP. Oznakowania, ich plan i sposéb wykonania wymagajg
zatwierdzenia przez Inzyniera i muszg by¢ ustawione przed rozpoczeciem odpowiednich prac.

1.1.8. Warunki organizacji ruchu
Zakres prac koniecznych do wykonania w zakresie organizacji ruchu obejmuje:

e opracowanie oraz uzgodnienie z Eksploatatorem, Inzynierem i odpowiednimi instytucjami
Projektu Organizacji Ruchu na czas trwania budowy wraz z wprowadzeniem koniecznych
zmian i uzgodnien wynikajgcych z postepu robaét,

e ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu,

e przygotowanie terenu,

e wykonanie konstrukcji tymczasowych nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikow, barier.

Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

ST - jako ,Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlanych”.

Teren Budowy - przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang
przez urzadzenia zaplecza budowy;

Wyréb budowlany - rzecz ruchoma, bez wzgledu na stopieh jej przetworzenia, przeznaczona do obrotu,
wytworzona w celu zastosowania w sposoéb trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzana do obrotu jako
wyrob pojedynczy lub jako zestaw wyrobéw do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym
integralng catos¢ uzytkows .

Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdow
obstugujgcych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usuniecia po jego
zakonczeniu.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami
zgodnie z Prawem Budowlanym

Przedstawiciel Wykonawcy — osoba upowazniona do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji
Kontraktu.

Konstrukcje budowlane - obiekty budowlane zwigzane w sposéb trwaty z gruntem, wraz z opisem
technicznym sposobu ich wykonania.

Laboratorium badawcze - zaakceptowane przez Inzyniera, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich
badan i préb zwigzanych z oceng jakosci materiatéw oraz Robat.

Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Roboét, zgodne z Dokumentacjg Projektows i
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia
ruchu publicznego na okres budowy.

Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonywanych Robét z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli
przedziat tolerancji nie zostat okreslony — z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego rodzaju Robot budowlanych.

Polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera, w formie pisemnej,
dotyczace sposobu realizacji Roboét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.
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Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentacji Projektowej nie
bedaca strong kontraktu (Prawo Budowlane).

Przedmiar Robdt - wykaz Robét z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej ich
wykonania.

Zagospodarowanie terenu - zakres inwestycji obejmujgcych drogi wewnetrzne, oswietlenie, instalacje
elektryczne, zielen i obiekty matej architektury na obszarze realizacji budowy.

2. MATERIALY

Wymagania ogodlne

Wszystkie materiaty, ktérych Wykonawca uzyje do wbudowania winny by¢ |-go gatunku i muszag
odpowiada¢ warunkom okreslonym w ustawie o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r.
okreslajgcej zasady wprowadzenia do obrotu wyrobéw budowlanych, ktére powinny posiada¢:

- oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnos$ci ze zharmonizowang
normg europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejskg aprobatg techniczng lub
krajowa specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego
Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami
podstawowymi, lub

- deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobéw majgcych niewielkie znaczenie dla
zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejska, lub

- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nie podlegajace
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Normg lub
aprobatg techniczng, badz uznano za ,regionalny wyréb budowlany”.

- oswiadczenie producenta o zgodnosci wyrobu z dokumentacjg i przepisami jezeli sg wyrobami
jednostkowymi zaprojektowanymi dla okreslonego obiektu.

Gdziekolwiek w Dokumentacji Projektowej lub Specyfikacjach Technicznych przywotano nazwy
handlowe, technologie lub nazwe producenta urzadzen nalezy traktowaé takie wskazanie jako okreslenie
niezbednego minimalnego standardu jakosci i wlasno$ci techniczno — uzytkowych dla zastosowanych
materiatdw, urzadzen i technologii. Wykonawca moze zastosowaé inne réwnowazne materiaty,
technologie i urzadzenia gwarantujgcych utrzymanie standardu, wiasnosci techniczno — uzytkowych dla
kazdego wyrobu, catej instalacji oraz kompatybilnos¢ zastosowanych rozwigzan z dotychczas
istniejgcymi po uzgodnieniu z Zamawiajgcym.

Wszystkie materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach,
aprobatach technicznych. Dostarczane urzadzenia winny spetniaC wymagania okre$lone w
Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 30 pazdziernika 2002 w sprawie minimalnych wymagan
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez pracownikow
podczas pracy.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia systematycznych badan w celu udokumentowania, ze
wyroby uzyskane z dopuszczonego zrddia w sposob ciggly spetniajg wymagania okreslone w ST w
czasie postepu Robdét.

Wykonawca dla potwierdzenia jakosci uzytych materiatdw dostarczy Inzynierowi atesty wytwoércy lub
Swiadectwa potwierdzajgce odpowiednig jakos¢ materiatow, jak rowniez wyniki przeprowadzonych badan
w trakcie Robdt .

Zrédta pochodzenia wyrobéw (materiatéw i urzadzen)

Wykonawca poda w terminie sktadania Oferty nazwy producentéw, od ktérych zakupi materiaty i
urzadzenia.

Wykonawca bedzie przedstawiat Inzynierowi nazwy producentéw i firm dystrybucyjnych od ktérych
proponuje je pozyska¢ oraz odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia
przez Inzyniera. Wykonawca nie ztozy zamdwien w jakiejkolwiek firmie bez wczeéniejszego uzyskania
akceptacji Inzyniera, po uzgodnieniu z Zamawiajgcym.

Uzyskanie akceptacji Inzyniera na zakup danych materiatdbw z konkretnego zrddta nie oznacza, ze
wszystkie materialy z tego zrédta majg takg akceptacje. Wszystkie dostarczone materiaty, urzagdzenia i
sprzet muszg spetnia¢ wymagania zawarte w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych oraz Dokumentacji Projektowe;j .

Pozyskiwanie surowcéw miejscowych
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleh od wiascicieli i odnosnych wiadz na pozyskanie
surowcow z jakichkolwiek zrodet miejscowych wigczajgc w to zrédta wskazane przez Zamawiajgcego.
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Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych surowcéw z
jakiegokolwiek zrédta.
Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedg formowane w
hatdy i wykorzystane przy zasypce i przywracaniu stanu terenu przy ukonczeniu Robot.
Dokumentacja urzgdzen
Dla kazdego rodzaju Urzgdzenn Wykonawca dostarczy dokumentacje techniczno - ruchowg (DTR) w
jezyku polskim. Podreczniki wykonane w wersji graficznej i elektronicznej bedg obejmowac:
Schematy procesu i instalaciji.
Liste czesci skladowych Urzgdzenia.
Rysunki ztozeniowe.
Opis wszystkich komponentéw/jednostek Urzadzen/systeméw i ich czesci.
Zatozenia projektowe dla komponentéw/jednostek Urzgdzen/systemow.
Schematy elektryczne potaczen.
Certyfikaty (certyfikaty materiatéw, certyfikaty préb etc.).
e Obliczenia (wytrzymatos$¢, osiagi etc.).

Wymagan dotyczgcych instalacji, a w tym rysunki wyposazenia z wymiarami, $rednicami i lokalizacjg
potgczenh z innymi elementami oraz z ciezarem urzadzenia.
Zalecenia dotyczgce:

- sposobu magazynowania,

- witasciwego montazu,

- przeprowadzenia rozruchu,

- prowadzenia prawidtowej eksploataciji,

- wlasciwego dziatania, obstugi i utrzymania w ruchu urzadzen i instalacji,

- przeprowadzania konserwacji, remontow i napraw.
Nalezy stosowac urzadzenia, do ktérych czesci zamienne sg fatwo dostepne lub, ktérych sie¢ serwisowa
jest w stanie spetni¢ wymagania szybkiej i sprawnej naprawy.
Kwalifikacja wtasciwosci wyrobow (materiatow i urzadzen)
Inzynier w uzgodnieniu z Zamawiajgcym dokona sprawdzenia i oceny urzgdzen i materiatow
dostarczanych na Teren Budowy przez Wykonawce pod wzgledem zgodnosci ze Specyfikacjami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych oraz Dokumentacja Projektows.
Zadne materialy i urzadzenia przeznaczone do wbudowania nie zostang dostarczone przed ich
akceptacjg przez Inzyniera. Inzynier moze poleci¢ przeprowadzenie testéw na wyrobach przed ich
dostarczeniem na Teren Budowy oraz moze on poleci¢ przeprowadzenie dalszych testéw o ile uzna to za
wiasciwe juz po ich dostawie.
Wszystkie materialy i urzadzenia zastosowane do wykonywania robét bedg nowe i nieuzywane.
Wyroby muszg by¢é w gatunkach na biezgco produkowanych i odpowiada¢ normom i przepisom
wymienionym w Specyfikacji oraz ich najnowszym wersjom tu nie wymienionym.
Wyroby, ktérych to dotyczy muszg posiada¢ wymagane dla nich dokumenty dopuszczenia do obrotu na
rynku polskim .
Na zyczenie Inzyniera takie sSwiadectwa winny by¢ niezwtocznie przez Wykonawce przedstawione do
wgladu.
Wykonawca przedstawi na zyczenie Inzyniera prébki do jego akceptacji, a przed przedstawieniem prébek
Wykonawca upewni sig, ze sg one faktycznie reprezentatywne pod wzgledem jakosci dla materiatu, z
ktérego takie probki zostang pobrane, a wszelkie materiaty i inne rzeczy wykorzystane podczas prac
bedg réwne pod wzgledem jakosci zatwierdzonym probkom. Jezeli w niezawistej opinii Inzyniera
jakikolwiek materiat wymaga przedstawienia probek lub przeprowadzenia badan, takie prébki zostang
dostarczone, a badania wykonane na koszt Wykonawcy.
Zmiany w wykazach materiatowych podczas realizacji Kontraktu
Wykonawca moze w trakcie realizacji rob6t dokonaé zmiany dostawcy materiatéw i urzgdzen w stosunku
do listy dotgczonej do Oferty. Powinien on powiadomi¢ Inzyniera o sugerowanych zmianach i przedstawic
do zatwierdzenia udokumentowane dowody, ze produkt alternatywny jest ekwiwalentny w stosunku do
zaproponowanego w liscie pod wzgledem materiatu, bezpieczenstwa, niezawodnos$ci, przeznaczenia,
kompatybilnosci z pozostatymi elementami, dostepnosci akcesoriow i parametrow eksploatacyjnych.
Inzynier w uzgodnieniu z Zamawiajgcym ustosunkuje sie do zaproponowanej zmiany.
W przypadku uzyskania zgody Inzyniera na zmiane, Wykonawca pokryje dodatkowe koszty takich zmian.
Terminy dostaw
Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ bez zbednej zwtoki i w odpowiednim czasie na Teren Budowy,
catkowicie na wtasny koszt bez zadnych dodatkowych optat ze strony Zamawiajgcego, wszelkie materiaty
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i urzadzenia zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng i Rysunkami koniecznymi do wykonania dostaw, robét
budowlano-montazowych, rozruchu, uruchomienia, prob technologicznych, probnej eksploatacii
i bezpiecznej eksploatacji OS.

Wykonawca zadba o to, aby dostawa materiatdw i urzgdzen byta zharmonizowana z postepem robot i
zamoéwiona z wyprzedzeniem gwarantujgcym terminowe zakonczenie Roboét. Dostawcy, materiatéw i
urzgdzen bedg odpowiedzialni przed Wykonawca, a ich dostawy majg spetnia¢ wszystkie witasciwe
wytyczne.

Materiaty niejednakowe

Nalezy unika¢ stykania sie ze sobg powierzchni dwéch niejednakowych materiatow.

Wady materiatow

Jezeli podczas realizacji Kontraktu Wykonawca dopusci do dostarczenia na plac budowy materiatéw,
ktére w opinii Inzyniera sg nieodpowiedniej jakosci, to Inzynier zazgda od Wykonawcy uzyskania
materiatdw z innego, zatwierdzonego zrédta. Wykonawca bedzie zobowigzany do pokrycia wszystkich
dodatkowych kosztéw zwigzanych z dostarczeniem takich materiatéw.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy.
Kazdy rodzaj Robdt, w ktdrym znajdg sie materiaty niezaakceptowane, Wykonawca wykonuje na wtasne
ryzyko, bez prawa do zgdania zaptaty. Jezeli tak zdecyduje Inzynier Roboty takie mogg by¢ zatrzymane,
przedmiot Robot rozebrany i usuniety z Terenu Budowy w ramach Ceny Kontraktowe;j.

Wymagania dotyczgce transportu i sktadowania

21.1. Listy przewozowe

Wszystkie elementy dostaw (ij. np. urzgdzenia, instalacje, materiaty) bedg transportowane w warunkach
zabezpieczajgcych ich uszkodzenie.

Kazda skrzynia lub pakunek stanowigce dostawe beda zawieraé list zatadunkowy w wodoodpornej
kopercie. Wszelkie elementy dostaw beda wyraznie oznakowane dla celéw identyfikacji wedtug listy
zatadunkowe;j.

2.1.2. Oznaczenia opakowan

Wszelkie skrzynie, pakunki itd. bedg wyraznie oznakowane wodoodpornym materiatem z podaniem wagi,
miejsc zatozenia zawiesi lub podparcia. Oznaczenia bedg takze zawieraé nieusuwalny znak
identyfikacyjny wigzacy je listg zatadunkowg. Skrzynie bedg oznaczone nazwg Wykonawcy oraz nazwg i
danymi placu budowy. Informacja ta bedzie podana czytelnymi literami a wszystkie oznaczenia wykonane
zostang (czerwong lub czarng) farbg. Przestrzenne elementy stalowe, nie pakowane w skrzynki oraz
czesci metalowe zostang oznakowane w podobny sposdéb. Jezeli bedzie to niemozliwe to informacja
spedycyjna winna zosta¢ wykonana na metalowej etykiecie przymocowanej drutem.

2.1.3. Skfadowanie i magazynowanie

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo skitadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do
Robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wiasciwosci do Robot i
byly dostepne do kontroli przez Inzyniera. Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie
Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z Inzynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakosé wykonywanych Robot. Sprzet uzywany do Robdét powinien odpowiadac pod wzgledem
typoéw i ilosci wskazaniom zawartym w ST, Programie Zapewnienia Jakosci (PZJ) lub projekcie
organizacji Robot, zaakceptowanym przez Inzyniera; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach
sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera. Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie
gwarantowac przeprowadzenie Robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST
i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym Kontraktem.

Sprzet bedgcy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczgcymi
jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST
przewidujag mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca
powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru iuzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu.
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Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek
sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw Kontraktu, zostanie
przez Inzyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robot.

Inzynier ma prawo do wstrzymania lub wycofania zgody na uzycie Sprzetu, ktéry w jego opinii moze
stanowi¢ niebezpieczenstwo lub niedogodnosé dla oséb postronnych, przejezdzajgcych pojazdéw albo
znajdujgcych sie w sasiedztwie drég, zakladow ustugowych i konstrukcji. Inzynier moze réwniez
zarzadzi¢ wymiane lub modyfikacje Sprzetu wywierajgcego negatywny wptyw na otoczenie poprzez
wytwarzanie hatasu, dymu lub wycieki oleju.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robot i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentaciji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym Kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych.
Wszelkie uzyte srodki transportu winny spetnia¢é wymagania okreslone w Ustawie z dnia 6. wrzesnia 2001
r. o transporcie drogowym( Dz.U. 2001 nr 125 poz. 1371 — tj. z pdzniejszymi zmianami) oraz ustawy z
dnia 20 czerwca 1997 prawo o ruchu drogowym (tj.- Dz.U. 1997 nr 98 poz. 602 z pézniejszymi zmianami)
Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0$ przy transporcie gruntu,
materiatdw i wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz w celu
przewozu nietypowych wagowo i gabarytowo fadunkéw i w sposdb ciggly bedzie o kazdym takim
przewozie powiadamiat Inzyniera.

Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom Kontraktu na polecenie Inzyniera bedg usuniete z Placu
Budowy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Placu Budowy.

Wykonawca na wtasny koszt wykona prace zwigzane z odtworzeniem drogi dojazdowej, a w przypadku
zniszczenia drogi odtworzenie uzgodni z administratorem drogi i wszelkie prace z tym zwigzane wykona
na wiasny koszt.

5.  WYKONANIE ROBOT

Ogodlne zasady wykonywania Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot, zgodnie z Kontraktem oraz za jakosé
zastosowanych materiatow i wykonywanych Robdét, za ich zgodnos¢é z Dokumentacjg Projektowa,
wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji Robét oraz poleceniami Inzyniera.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé, za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosSci
wszystkich elementéw Robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowe;j
lub przekazanymi na piSmie przez Inzyniera.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu Robot
zostang, jesli wymagacé tego bedzie Inzynier, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia Robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Wykonawca powinien uwzgledni¢ w Kkosztach realizacji obiektu rowniez wszystkie prace nie
uwzglednione w projekcie i niemozliwe do stwierdzenia z powodu braku dostepu do obiektéw istniejgcych
wypetnionych Sciekami.

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw Robét bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a takze w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan materiatéw i Robét, rozrzuty
wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesziosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

Zatwierdzenie metod budowlanych

Wykonawca winien przekazac¢ Inzynierowi w dwoch egzemplarzach szczegétowg metodologie prac
budowlanych opisujgcg proponowane technologie budowlane oraz program wykonania Robét. Na ich
poparcie powinny zosta¢ przeprowadzone obliczenia dotyczace wykonania Przed rozpoczeciem
wszelkich prac budowlanych Wykonawca winien uzyskaé pisemng aprobate Inzyniera.

Zatwierdzenie proponowanych technologii i metod budowlanych nie zwalnia Wykonawcy od jego
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zobowigzanh kontraktowych zwigzanych z dbatoscig o cato$¢ Robét ani z odpowiedzialnosci za powstate
wypadki lub uszkodzenia.

Polecenia Inzyniera

Polecenie Inzyniera rozumiane jest jako wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera,
dotyczace sposobu realizacji Roboét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Polecenia Inzyniera bedg wykonywane w czasie okreslonym w poleceniu Wykonania Robét. Jezeli
warunek ten nie zostanie spetniony, roboty mogg zosta¢ przez Inzyniera zawieszone. Wszelkie
dodatkowe koszty wynikajace z zawieszenia robét bedg obcigzaty Wykonawce.

Program robot
Wykonawca w terminie okreslonym w warunkach Kontraktu przedstawi Inzynierowi do akceptac;ji

Program Robot.

Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i
samorzgdowej, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb
ciggty bedzie informowac Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne
dokumenty.

Personel

5.1.1. Kwalifikacje i zaswiadczenia

Przy wyborze robotnikow Wykonawca wezmie, pod uwage ich poziom wyszkolenia; i jesli to bedzie
mozliwe, zostang oni zatrudnieni na caty okres trwania Kontraktu.

Roboty o charakterze branzowym mogg wykonywa¢ tylko robotnicy legitymujgcy sie wyszkoleniem z tego
zakresu.

Pracownicy podstawowego i sredniego szczebla winni by¢ zatrudnieni w oparciu 0 wymagania Polskiego
Prawa, szczegodlnie w zakresie wykonywania prac specjalnych.

5.1.2. Ubrania ochronne i oznaczenia

Robotnicy i personel techniczny przebywajgcy stale na terenie budowy winien uzywa¢ odpowiednich i
ujednoliconych roboczych uniforméw lub kombinezonéw. Ubrania robocze winny by¢é wygodne i
dostosowane do wypetniania przez noszace osoby ich obowigzkéw. Ubrania mogg byé uzywane, ale
winny by¢ schludne i w dobrym stanie. Ubrania winny by¢ prane lub czyszczone w odpowiednich
odstepach czasu.

Kazdy pracownik przebywajgcy na terenie budowy czy to stale czy okresowo oraz osoby wizytujgce
muszg posiadaé przy sobie identyfikatory zamocowane do odziezy w sposéb umozliwiajgcy ich
odczytanie.

Na identyfikatorze winny by¢ umieszczone nastepujgce dane:

- aktualna fotografia,

- nazwa firmy,

- imie i nazwisko,

- funkcja, stanowisko.
Goscie lub wizytujgcy muszg posiadaé identyfikatory z napisem ,GOSC” oraz nazwe jednostki, ktéra
ponosi odpowiedzialnos¢ za ich pobyt na terenie budowy. Goscie lub wizytujgcy muszg posiadaé srodki
indywidualnego zabezpieczenia, jak kaski, okulary, fartuchy, buty w zaleznosci od stopnia ewentualnego
zagrozenia.
Inzynier ma prawo zwrdci¢ uwage Wykonawcy na koniecznos¢ dochowania w/w warunkow. Ma réwniez
prawo do odsuniecia od robét pracownikéw nie spetniajgcych w/w warunkéw do momentu ich spetnienia.
Porzgdkowanie terenu
Po zakonczeniu Robét lub jakiejkolwiek ich czesci, grunt, ogrodzenia i jakiekolwiek budowle, w ktérych
spowodowano zmiany, muszg zosta¢ przywrocone do stanu wczesniejszego. Cata nadwyzka ziemi
wynikajgca z robot ziemnych, $mieci, narzedzia, osprzet, instalacje i materialy muszg zosta¢ usuniete
natychmiast z kazdej czesci Robot niezwtocznie po jej ukohczeniu. Kazda ukonczona czes¢ Robot musi
zosta¢ pozostawiona w stanie uporzadkowanym.
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Po zakonczeniu robot budowlanych wszelkie pozostate i nie zuzyte materiaty budowlane zostang
catkowicie usuniete w sposdb nie powodujacy jakichkolwiek uszkodzen wtérnych wykonanych Robét.
Wykonane obiekty zostang pozostawione w stanie uporzadkowanym i uprzatnietym a wszystkie
powierzchnie oczyszczone zostang we wiasciwy sposob, z wykonaniem polerowania okien i powierzchni
wytozonych glazurg. Jezeli Wykonawca bedzie stosowat technologie moggce pozostawi¢ uszkodzenia
wtorne to jest zobowigzany podjg¢ takie kroki, ktére temu zapobiegng. Uczyni to we wtasciwym czasie i
we wiasciwy sposob.

Wykonawca tak zorganizuje ostateczne prace porzadkowe i przywracajgce do stanu pierwotnego (w tym
dokona obsiania trawg), aby zakonczyé je w ciggu. 14 dni od otrzymania Swiadectwa Przejecia Robét.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera programu
zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania Robét, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie Robét zgodnie z Dokumentacjg
Projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:
e czes¢ ogolng opisujaca:

- organizacje wykonania Robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia Robét,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robot,

- warunki bezpieczenstwa zespotéw higieny pracy,

- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz o0s6b odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych
elementow Robdt,

- system (sposéb i procedure) proponowanej, kontroli sterowania jakoscig
wykonywanych Robdét,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wiasnego
lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposob oraz forme gromadzenia wynikdbw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw,
nastaw mechanizméw sterujgcych a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych
korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych
informacji Inzynierowi;

e czest¢ szczegodtowa opisujgcy dla kazdego asortymentu Robot:

- wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzagdzenia pomiarowo- kontrolne,

- rodzaje i ilos¢ srodkéw transportu oraz urzgdzeh do magazynowania i zatadunku
materiatdw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposob zabezpieczenia i ochrony fadunkéw przed utratg ich witasciwosci w czasie
transportu

- sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie probek,
legalizacja i sprawdzanie urzgdzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdlnych elementoéw Robdét,

- sposOb postepowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

Zasady kontroli jakosci Robot

Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnaé¢ zatozong
jakos¢ Roboét. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robat i jakosci materiatéw.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie
i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz Robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan
w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajgcy. Wykonawca bedzie
przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdéw oraz Robét z czestotliwoscig zapewniajgca stwierdzenie, ze
Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST. Minimalne
wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢é sg okreslone w ST, normach i wytycznych. W
przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inzynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie Robdét zgodnie z Kontraktem. Wykonawca dostarczy Inzynierowi Swiadectwa, ze
wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo
wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.
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Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekciji.
Inzynier bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnigciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze moga wptyngé ujemnie na wyniki badan,
Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do Rob6t badanych materiatéw dopusci je do uzycia dopiero wtedy,
gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie
odpowiednia jakos¢ tych materiatow. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem
badan materiatéw ponosi Wykonawca.

Pobieranie prébek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych
na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg byé z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadzaé dodatkowe badania tych materiatow, ktore
budza watpliwosé co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete
lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek bedg, dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera.
Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera bedg odpowiednio
opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez Inzyniera.

Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo
inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera.

Badania laboratoryjne muszg obejmowaé sprawdzenie podstawowych cech materiatdw podanych w
niniejszych ST, a okreslony w PZJ zakres i czestotliwos¢ ich wykonywania musi pozwoli¢ na uzyskanie
wiarygodnych i reprezentatywnych wynikéw dla catosci wbudowanych lub zgromadzonych materiatow.
Wyniki badan Wykonawca przekazuje Inzynierowi w trybie okreslonym w PZJ.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich
wyniki do akceptacji Inzyniera.

Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie
pozniej jednak niz w terminie okreslonym w program zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

Badania prowadzone przez Inzyniera

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
prébek i badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do
tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robét prowadzonego przez Wykonawce, bedzie
ocenia¢ zgodnos¢ materiatéw i Robdt z wymaganiami ST na podstawie wynikow badan dostarczonych
przez Wykonawce.

Inzynier moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt.
Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inzynier poleci Wykonawcy
lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie
wytgcznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i Rob6t z Dokumentacjg Projektowa
i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania probek
poniesione zostang przez Wykonawce.

Atesty jakosci materiatdw i urzadzen

Wykonawca jest zobowigzany do posiadania i przechowywania dokumentéw, wprowadzajgcych do
obrotu kazdg partie wyrobu dostarczong na Teren Budowy, okreslajgcych w sposéb jednoznaczny jego
cechy. Produkty przemystowe bedg posiada¢ atesty wydane przez Producenta poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie tych dokumentéw i wyniki badan bedg dostarczone
przez Wykonawce Inzynierowi.

Przed wykonaniem badanh jakosci materiatdw przez Wykonawce, Inzynier moze dopusci¢ do uzycia
materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajgcy ich petng zgodnosé z warunkami podanymi w ST.
W przypadku materiatéw, dla ktérych atesty sg wymagane przez ST, kazda dostarczona partia bedzie
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posiadac atest okreslajgcy w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe bedg posiadaé¢ atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikdw tych badah beda dostarczone przez
Wykonawce Inzynierowi.

Materiaty posiadajgce atesty a urzadzenia - wazne legalizacje mogg by¢ badane w dowolnym czasie.
Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnosé ich wiasciwos$ci z ST to takie materiaty i/lub urzadzenia zostang
odrzucone.

Dokumenty budowy

Oswiadczenia.

Oswiadczenie o przejeciu

Kierownik Budowy przygotuje, podpisze i ztozy do Dokumentacji Budowy oswiadczenie o podjeciu
obowigzkéw Kierownika Budowy.

Oswiadczenie o zakohczeniu

Po zrealizowaniu Robét Kierownik Budowy ztozy oswiadczenie o zakohczeniu zadania oraz o
uporzadkowaniu terenu i usunieciu wszelkich odpadéw i nieczysto$ci w formie, jaka jest wymagana przy
zgtoszeniu zrealizowanego obiektu do uzytkowania.

Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce
w okresie od dnia przekazania wykonawcy terenu budowy do dnia wystawienia $wiadectwa Przejecia i
odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na
kierowniku budowy.

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu Robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktdra
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne,
w porzadku chronologicznym.

Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zatacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:
- date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,
- date przekazania przez Inzyniera Rysunkéw,
- uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i Robot,
- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegoélnych elementéw Robot,
- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania Robdt,
- przebieg Roboét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
Robotach,
- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robat,
- uwagi i polecenia Inzyniera,
- daty zarzadzenia wstrzymania Robét przez Inzyniera, z podaniem powodu,
- zgtoszenia i daty odbiorow Robét zanikajgcych, ulegajacych zakryciu, czesciowych i
koncowych odbioréw Robdt,
- inne istotne informacje o przebiegu Robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg przedtozone
Inzynierowi do ustosunkowania sie.
Instrukcje Inzyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia
lub zajeciem stanowiska.
Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sie. Projektant nie jest
jednak strong Kontraktu i nie ma uprawnieh do wydawania polecen Wykonawcy Robat.
Dziennik Robot
Dziennik Robdt jest dokumentem, w ktérym wpisuje sie szczegéty zaangazowania Wykonawcy w roboty,
warunki pogodowe, dane wykonywanych badan, dostawy materiatdw, opis nieprzewidzianych
okolicznosci oraz informacje o przebiegu Robot.

Do Dziennika Robét nalezy wpisywaé w szczegdélnosci:
- godziny, ilos¢ i rodzaj robotnikéw zatrudnionych na placu budowy,

14



BUDOWA HALI SPORTOWEJ PRZY SP W ISKRZYCZYNIE
Szkota Podstawowa w Debowcu Filia w Iskrzyczynie, Iskrzyczyn, ul. Mirow 6, 43 - 426 Debowiec
STWIORB

- sprzet uzywany i sprzet niesprawny technicznie,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robot

- opis warunkow geotechnicznych z ich opisem na Rysunkach,

- dane dotyczgce jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych

badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegolnych elementow budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne szczegdtowe informacje o przebiegu Robdét.

- szczegbtowe wykazy wszelkich ilosciowych i jakosciowych czesci robét w tym

dostarczonych i uzytych dostaw.

Wszystkie zapisy bedg czytelne i dokonywane codziennie, w porzgdku chronologicznym.
Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, dokumenty swiadczace o jakosci materiatdw, recepty robocze i kontrolne wyniki
badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w Programie Zapewnienia Jakosci.
Dokumenty te stanowig zatgcznik do przejecia Robot.
Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych, nastepujgce dokumenty:

- Decyzje o pozwoleniu na budowe,

- protokoly przekazania Terenu Budowy,

- protokoty przejecia Robdt,

- protokoty z narad i ustalen,

- korespondencije na budowie,

- dokumentacja fotograficzna,

- operaty geodezyjne.
Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie, ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawiane do wglagdu na
zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru Robot

Obmiar Robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z Dokumentacjg
Projektowg i ST, w jednostkach ustalonych w Specyfikacjach Technicznych.

Obmiaru Robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie obmierzanych
Robdét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do
Ksiegi Obmiaru.

Obmiar Robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inzyniera.

Zasady okreslania ilosci Robot

Pomiary dokonywane bedg z doktadno$cig do dwdch miejsc po przecinku, a wyniki obmiaréw winny
zosta¢ zaokraglone do dwdch miejsc po przecinku.

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegodlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone wzdtuz linii
osiowej.

Jesli Specyfikacje Techniczne wiasciwe dla danych Robdt nie wymagajg tego inaczej, objetosci bedg
wyliczone w m® jako dtugo$¢ pomnozona przez sredni przekro.

llosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposob zrozumiaty i
jednoznaczny, a pomiary i wyniki obmiaru bedg wpisane do ksiegi obmiaru.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Ksiegi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotgczone w formie
oddzielnego zatgcznika do Ksiegi Obmiaru, ktdrego wzér zostanie uzgodniony z Inzynierem.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robd6t bedg zaakceptowane
przez Inzyniera. Urzagdzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
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urzagdzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne
Swiadectwa legalizaciji.
Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania Robot.

Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzane przed czesciowym lub koncowym odbiorem Robdt, a takze w przypadku
wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Robot.

Obmiar Robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar Robét podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

8. PRZEJECIE ROBOT
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo uczestnictwa we wszystkich procedurach odbiorowych.
Jakikolwiek odbior nie moze by¢ traktowany jako wyraz akceptacji, zatwierdzenia, zgody lub zadowolenia
Inzyniera i nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku utrzymania i zabezpieczenia wykonanych Robét i
obiektéw do czasu przejecia przez Zamawiajgcego.
Gotowos¢ Roboét lub ich czesci do odbioru Wykonawca zgtasza wpisem do dziennika budowy z
jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera.
Procedury przejecia
W zaleznosci od ustalen odpowiednich Specyfikacji, Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru,
dokonywanym przez Inzyniera przy udziale Wykonawcy:

- odbiorowi Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

- odbiorowi czesciowemu - Przejecie czesci Robo6t/Odcinkow,

- odbiorowi ostatecznemu - Przejecie Robot,

- odbiorowi pogwarancyjnemu - Wykonanie.
Odbidér Robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu
Odbidér Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu Robot.
Odbioru Robét dokonuje Inzynier.
Gotowos¢ danej czesci Robdt do odbioru zgtasza Wykonawca na pismie, a w ciggu 3 dni od daty
zgtoszenia Inzynier winien przystgpi¢ do badania i pomiaru robét w celu ich odbioru.
Odbioru Inzynier dokonuje w oparciu o wyniki wszelkich badan i pomiaréw bedgcych w zgodzie z
Dokumentacjg Projektowg, Specyfikacjami Technicznymi wykonania i odbioru roboét.
Wykonawca robét nie moze kontynuowac robét bez odbioru robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
przez Inzyniera.
Odbidr czesciowy - Przejecie czesci Robot
Odbidér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Robot. Odbioru czesciowego
Robét dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze koncowym Roboét. W trybie odbioru czesciowego Inzynier
wystawia Czesciowe Swiadectwo Przejecia Robét/Odcinka.
Odbidr koncowy - Przejecie Robot
Odbidr robdt nalezy wykonywac z uwzglednieniem nizej podanych uwarunkowan:

- Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robot w odniesieniu do
ich ilosci, jakosci.

- Caltkowite zakonczenie Robét oraz gotowosé do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzone
przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie
o tym fakcie Inzyniera.

- Odbior koncowy Roboét nastgpi w terminie ustalonym w Kontrakcie, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inzyniera zakonczenia Roboét i przekazania koniecznych dokumentéw,

- Inzynier wystawi Swiadectwo Przejecia Robét stwierdzajgce zakonczenie robdt po
zweryfikowaniu dokumentéw i dokonaniu odbioru kohcowego przez Komisje wyznaczong przez
Zamawiajgcedo. Przedstawiciele Inzyniera i Wykonawcy wezma rowniez udziat w przekazaniu.

- Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, Prob Koncowych, Préby Eksploatacyjnej, ocenie
zgodnosci wykonania Robot z Dokumentacjg Projektowa i Specyfikacjami.

- W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robot poprawkowych lub Robét uzupetniajgcych
Komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru ostatecznego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:

- Dokumentacje powykonawcza,
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- Recepty i ustalenia technologiczne,
- Dzienniki Budowy i Ksiegi Obmiaru(oryginaty),
- protokoty odbioréw robét ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych,
- protokoty odbioréw czesciowych,
- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych
- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczeh laboratoryjnych zgodne ze Specyfikacjami
i PZJ,
- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),
- protokoty z narad i ustalen,
- protokoty przekazania terenu,
- wszystkie inne urzedowe pozwolenia zwigzane z realizacjg Robdt,
- instrukcje eksploatacji i konserwaciji urzadzen (DTR),
- instrukcje eksploatacji obiektu, instalaciji, jezeli istnieje taka potrzeba,
- o$wiadczenie kierownika budowy o:
l. zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na
budowe oraz przepisami,
Il doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzgdku terenu budowy, a takze - w razie korzystania -
ulicy, sasiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu,
Il. wlasciwym zagospodarowaniu terenéw przylegtych, jezeli eksploatacja wybudowanego obiektu
jest uzalezniona od ich odpowiedniego zagospodarowania,
- sprawozdanie techniczne,
- powykonawczg dokumentacje geodezyjng obiektu/éw i sieci uzbrojenia terenu,
- zatwierdzong kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawcze;.
Sprawozdanie techniczne bedzie zawierac:
- zakres i lokalizacje wykonywanych Robat,
- wykaz wprowadzonych zmian,
- uwagi dotyczgce warunkéw realizacji Robat,
- date rozpoczecia i zakonczenia Robot.
W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe
do Przejecia, Komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego -
Przejecia Robot.
Wszystkie zarzgdzone przez Komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg
wymagan ustalonych przez Inzyniera.
Termin wykonania Robdt poprawkowych i Robdt uzupetniajgcych wyznaczy Komisja, ktéra w
wyznaczonym czasie sprawdzi ich wykonanie.
Przeglady w okresie zgtaszania wad
Coroczne przeglady w okresie zgtaszania wad polegajg na ocenie wykonanych robot zwigzanych z
usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub ewentualnych wad zaistniatych w okresie
zgtaszania wad. Terminy przeglagdoéw poda Zamawiajagcy do protokotu odbioru korncowego.
Odbiér pogwarancyjny — Swiadectwo wykonania
Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robo6t zwigzanych 2z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie usuwania wad.
Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu/éw z uwzglednieniem
zasad opisanych w punkcie 8.4. ,,0dbiér korncowy Robot”.
Inzynier wystawi Swiadectwo Wykonania stwierdzajgce zakonczenie Kontraktu po uptywie Okresu
Zgtaszania Wad oraz po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego przez Komisje wyznaczong przez
Zamawiajgcego. Przedstawiciele Inzyniera i Wykonawcy wezmg réwniez udziat w pracach Komis;ji.
Do odbioru pogwarancyjnego Wykonawca przygotuje nastepujgce dokumenty:
kontrakt, protokoty odbioru ostatecznego obiektéw i Robdét, dokumenty potwierdzajgce usuniecie wad
zgtoszonych w trakcie odbioru koncowego kazdego z obiektdéw (jezeli byty zgtoszone ), dokumenty
dotyczace wad zgtoszonych w ,okresie zgtaszania wad” oraz potwierdzenia usuniecia tych wad, inne
dokumenty niezbedne do przeprowadzenia czynnosci odbioru.

Z odbioru komisja sporzgdzi protokét sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
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Zgodna z zapisami w kontrakcie lub umowie.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Wymagania.

Dokumenty Kontraktu w réznych miejscach powotujg sie na Polskie Normy (PN), Prawo Budowlane,
przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralng czes¢ i nalezy je czytac fgcznie z
Rysunkami i Wymaganiami Zamawiajgcego, jak gdyby tam one wystepowaly. Rozumie sie, ze
Wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich zawartoscig i wymaganiami. Zastosowanie bedg miaty
ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie pozniej niz 30 dni przed datg sktadania ofert), o ile nie
postanowiono inaczej. Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposéb, $cisle w zgodzie z Polskimi
Normami i przepisami obowigzujgcymi w Polsce zgodnie z Ustawg z dnia 12 wrzesnia 2002 roku o
normalizacji Dz.U. z 2002 r Nr 169 poz. 1386. Przez polskg norme rozumie sie dokument przyjety na
zasadzie konsensusu i zatwierdzony przez upowazniong jednostke organizacyjng ustalajagcg do
powszechnego i wielokrotnego stosowania-zasady, wytyczne lub charakterystyki odnoszgce sie do
réznych rodzajow dziatalnosci lub jej wynikow i zmierzajgce do uzyskania optymalnego stopnia
uporzadkowania w okreslonym zakresie. PN jest normg krajowg powszechnie dostepng, oznaczong na
zasadzie wylgcznosci symbolem PN. Polska norma moze by¢é wprowadzeniem normy europejskiej lub
miedzynarodowej. Z uwagi na to, ze Ustawa o normalizacji dopuszcza stosowanie polskich norm na
zasadzie dobrowolnosci, dopuszcza sie stosowanie norm europejskich zharmonizowanych i innych
powszechnie stosowanych miedzynarodowych uprzednio uzgodnionych z Inzynierem.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania innych norm krajowych, ktére obowigzujg w zwigzku z
wykonywaniem prac objetych Kontraktem i stosowania ich postanowien na réwni ze wszystkimi innymi
wymaganiami, zawartymi w Wymaganiach Zamawiajgcego.

Zaktada sie, ze Wykonawca dogtebnie zaznajomit sie z tre$cig i wymaganiami tych norm.

Wykaz wazniejszych przepisow
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B.01.00.00 ZDJECIE WARSTWY HUMUSU

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
zwigzanych z usunigeciem warstwy humusu.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robo6t objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych ze
zdjeciem warstwy humusu i gruntu z pasa robét ziemnych i obejmuja:
- Zakres robo6t przewidzianych w opracowaniu zgodnie z dokumentacjg projektowg
Na odcinkach wykonanych nasypow, wykopéw, wykonanego zdjecia humusu po przerwie w realizacji
robét diuzszej niz 6 miesiecy nalezy usungé warstwe gruntu grubosci okoto 10 cm  porosnieta
roslinnoscig i ztozy¢ na wysypisku odpaddw. Ostateczng grubos$¢ nalezy uzgodnic z Inzynierem.
1.4. Okreslenia podstawowe
14.1.  Warstwa humusu — warstwa ziemi urodzajnej zdatnej do celéw rolniczych.
1.4.2. Pozostate okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w ST B.00.00.00 ,Wymagania ogdélne”
1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot
Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST B.00.00.00 ,Wymagania ogdélne”.
2. MATERIALY
Nie wystepuja.
3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST B.00.00.00 ,Wymagania ogdélne”
3.2. Sprzet do zdjecia humusu
Do wykonania robot zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu nalezy stosowac:
- spycharki,
- rowniarki,
- fopaty, szpadle i inny sprzet - w miejscach, gdzie prawidiowe wykonanie robot sprzetem
zmechanizowanym nie jest mozliwe,
- koparki i samochody samowytadowcze do transportu humusu
lub inny sprzet zaakceptowany przez Inzyniera.
4. TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogdblne wymagania dotyczace transportu podano w ST B.00.00.00 ,Wymagania ogélne”
4.2. Transport humusu
Zdjety humus moze byé przewozony dowolnym $rodkiem transportu. Nadmiar humusu bedzie
przewieziony na miejsce sktadowania zaproponowane przez Wykonawce.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST B.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”
5.2. Zdjecie warstwy humusu
Przed rozpoczeciem robét Wykonawca dokona obmiaru terenu przed zdjeciem humusu.
Warstwa humusu powinna by¢ zdjeta z przeznaczeniem do pdzniejszego uzycia zgodnie z Dokumentacjg
Projektowa.
Humus nalezy zdejmowa¢ mechanicznie z zastosowaniem rowniarek lub spycharek oraz dodatkowo
stosowaé reczne wykonanie robot jako uzupetnienie prac wykonywanych mechanicznie. Warstwe
humusu nalezy zdjg¢ z powierzchni catego pasa robét ziemnych, ktéra jest okreslona w Dokumentacji
Projektowej oraz w innych miejscach wskazanych przez Inzyniera.
Humus nalezy zdjg¢ na petng gteboko$¢ jego zalegania wedtug faktycznego stanu wystepowania. Zdjety
humus nalezy sktadowaé w regularnych pryzmach. Wysoko$sé pryzm nie moze przekracza¢ 3,0 m.
Pryzmy powinny by¢ utozone tak, aby sptywata po nich woda deszczowa.
Miejsca sktadowania humusu powinny by¢ przez Wykonawce tak dobrane, aby humus byt zabezpieczony
przed zanieczyszczaniem, a takze najezdzaniem przez pojazdy i zageszczaniem. Zgromadzony w
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pryzmach humus nie moze zawiera¢ zadnych korzeni, kamieni i nieorganicznych materiatéw. Nie nalezy
zdejmowaé humusu w czasie intensywnych opadéw i bezposrednio po nich, aby unikngé
zanieczyszczenia gling lub innym gruntem nieorganicznym. Przewidzie¢ nalezy odchwaszczenie humusu
przy zastosowaniu herbicyddw.

5.3. Usuniecie warstwy humusu rozplantowanego jako warstwa zabezpieczajgca.

Warstwa humusu powinna by¢ zdjeta z przeznaczeniem do pdzniejszego uzycia zgodnie z Dokumentacjg
Projektowg. Warstwe nalezy zdjg¢ w taki sposéb, aby nie uszkodzi¢ wykonanej warstwy przygotowanego
podtoza.

5.4. Usunigecie pryzm humusu przemieszanego z gruntem, korzeniami i karczami.

Nalezy wywiez¢ na wysypisko.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST B.00.00.00 ,Wymagania ogdéine”

6.2. Kontrola jakosci zdjetego humusu

Sprawdzanie jakosci robét polega na wizualnej ocenie kompletnosci usuniecia humusu z powierzchni
pasa robét ziemnych, zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i wskazaniami Inzyniera. Sktadowana warstwa
humusu nie moze zawiera¢ korzeni, kamieni i nieorganicznych gruntow.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Ogdlne zasady obmiaru robot podano w ST B.00.00.00 ,Wymagania ogoine”

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest:

1 m® (metr szes$cienny) nadmiaru humusu na odktad.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robdt

Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST B.00.00.00 ,Wymagania ogdine”
8.2. Odbiér robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu.

Nie wystepuja.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST B.00.00.00 ,Wymagania ogdine”
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m® (metra szesciennego) nadmiaru humusu na odktad obejmuije:

- wytyczenie i prace pomiarowe,

- zdjecie warstwy humusu na peing gtebokos¢ jego zalegania,

- transport humusu na sktadowisko do pézniejszego wykorzystania,

- transport humusu nieprzydatnego na sktadowisko odpadéw

- koszty sktadowania i utylizacji nieprzydatnego materiatu na sktadowisku odpadow,

- inne roboty sktadajgce sie na kompletne wykonanie zakresu robét przewidzianego w ST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
PN-S-02205:1998P Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
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B.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robét ziemnych.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie robot ziemnych wystepujgcych w obiekcie objetym kontraktem.
W zakres tych robét wchodza:
- Wykopy.
- Warstwy filtracyjne, podsypki i nasypy.
- Wykonanie warstwy filtracyjnej.
- Podkfady pod posadzkowe.
- Nasypy konstrukcyjne.
- Zasypki.
- Transport gruntu.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wytycznymi.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowg, SST i poleceniami Inzyniera.
2. Materiaty
2.1. Do wykonania robo6t materiaty nie wystepuja.
Do wykonania robot materiaty nie wystepujg poza wykonaniem wykopdw.
2.2. Grunty do wykonania podktadu
Do wykonania podktadu nalezy stosowaé piasek zageszczany warstwami az do osiggniecia wskaznika
zageszczenia gruntu 1d=0,5 lub innego materiatu sypkiego okreslonego w dokumentacji projektowe;.
2.3. Do wykonania podktadow nalezy stosowaé piasek zwykty lub inny materiat sypki okreslony w
dokumentac;ji.
2.4. Do zasypywania wykopow moze by¢ uzyty grunt wydobyty z tego samego wykopu, niezamarzniety i
bez zanieczyszczeh takich jak ziemia rodlinna, odpadki materiatéw budowlanych itp.
Zasypki za mury oporowe:
- max. $rednica ziaren d<120 mm,
- wskaznik réznoziarnistosci U>5,
- wspolczynnik filtracji przy zageszczeniu Is = 1,0 —k >5m/d,
- zawarto$c¢ czesci organicznych 1<2%,
- odpornos¢ na rozpad <5%.
3. Sprzet
Roboty mogg by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie.
Roboty ziemne mozna wykonywaé przy uzyciu dowolnego sprzetu.
4. Transport
Materiaty mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Nalezy je umiesci¢ rownomiernie na catej powierzchni fadunkowej i zabezpieczyé przed spadaniem lub
przesuwaniem.
5.  Wykonanie robot
5.1. Wykopy - B.02.01.00.
5.1.1. Sprawdzenie zgodnosci warunkéw terenowych z projektowymi
Przed przystgpieniem do wykonywania wykopdéw przed budowg obiektu nalezy sprawdzi¢ zgodnosé
rzednych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykonac¢ kontrolny pomiar
sytuacyjno-wysokosciowy. W trakcie realizacji wykopow konieczne jest kontrolowanie warunkéw
gruntowych w nawigzaniu do badan geologicznych.
5.1.2. Zabezpieczenie skarp wykopow
(1) Jezeli w dokumentacji technicznej nie okreslono inaczej dopuszcza sie stosowanie
nastepujgcych bezpiecznych nachylen skarp:
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- w gruntach spoistych (gliny, ity) o nachyleniu 2:1

- w gruntach matospoistych i stabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25

- w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5.

(2) W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny by¢é stosowane
nastepujgce zabezpieczenia:

- w pasie terenu przylegajgcym do gérnej krawedzi wykopu na szerokosci rownej 3 krotnej
gtebokosci wykopu powierzchnia powinna by¢ wolna od nasypow i materiatdw, oraz mie¢
spadki umozliwiajgce odptyw wod opadowych

- naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe powinno by¢
usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachylen

- stan skarp nalezy okresowo sprawdza¢ w zaleznosci od wystepowania niekorzystnych
czynnikow.

5.1.3. Tolerancje wykonywania wykopdéw
Dopuszczalne odchyiki w wykonywaniu wykopdw wynoszg 10 cm.

5.1.4. Postepowanie w wypadku przegtebienia wykopow
(1) Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.
(2) Warstwa gruntu o grubosci 20 cm potozona nad projektowanym poziomem posadowienia powinna by¢
usunieta bezposrednio przed wykonaniem fundamentu.
(3) W przypadku przegtebienia wykopu ponizej przewidzianego poziomu a zwlaszcza ponizej poziomu
projektowanego posadowienia nalezy porozumie¢ sie z Inzynierem celem podjecia odpowiednich decyzji.
5.2. Warstwy filtracyjne, podsypki i nasypy — B.02.02.00
5.2.1. Wykonawca moze przystgpi¢ do ukladania podsypek i warstw filtracyjnych po uzyskaniu
zezwolenia Inzyniera, potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.
5.2.2. Warunki wykonania podktadu pod fundamenty:
(1) Uktadanie podktadu powinno nastgpi¢ bezposrednio po zakohczeniu prac w wykopie.
(2) Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno byé oczyszczone z odpadkoéw materiatéw
budowlanych.
(3) Uktadanie podkiadu nalezy prowadzi¢ na catej powierzchni wykopu, réwnomiernie warstwami
okreslonymi w dokumentacji projektowe;.
(4) Catkowita grubos¢ podktadu wedtug projektu. Powinna to by¢ warstwa stata na catej powierzchni rzutu
obiektu.
(5) Wskaznik zageszczenia podktadu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy od Js = 0,9 wedtug
préby normalnej Proctora.
5.2.3. Warunki wykonania podktadu pod posadzki:

(1) Uktadanie podktadu powinno nastgpi¢ bezposrednio przed wykonywaniem posadzki.

(2) Przed rozpoczeciem ukftadania podtoze powinno by¢ oczyszczone z odpadkédw materiatdw
budowlanych.

(3) Uktadanie podktadu nalezy prowadzi¢ na catej powierzchni rownomiernie jedng warstwa.

(4) Catkowita grubos¢ podktadu wedtug projektu. Powinna to by¢ warstwa stata na catej powierzchni
rzutu obiektu.

(5) Wskaznik zageszczenia podktadu nie powinien by¢é mniejszy od Js=0,98 wedtug préby normalnej
Proctora.
5.3. Zasypki - B.02.03.00
5.3.1. Zezwolenie na rozpoczecie zasypek
Wykonawca moze przystgpi¢ do zasypywania wykopow po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera, co powinno
by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
5.3.2. Warunki wykonania zasypki
(1) Zasypanie wykopow powinno by¢ wykonane bezposrednio po zakonczeniu przewidzianych w
nim robot.
(2) Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkow
materiatow budowlanych i $mieci.
(3) Uktadanie i zageszczanie gruntow powinno by¢ wykonane warstwami o grubosci:
0,25 m — przy stosowaniu ubijakéw recznych,
0,50-1,00 m — przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (zabami) lub ciezkimi tarczami.
0,40 m — przy zageszczaniu urzgdzeniami wibracyjnymi

(4) Wskaznik zageszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy niz Js = 0,95 wg
préby normalnej Proctora.
(5) Nasypywanie i zageszczanie gruntu w poblizu scian powinno by¢ wykonane w sposoéb nie
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powodujacy uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowe;j.
6. Kontrola jakosci robét
Wymagania dla rob6t ziemnych podano w punktach 5.1. do 5.3.
(1) Sprawdzenie i odbidér robot ziemnych powinny by¢é wykonane zgodnie z normami
wyszczegolnionymi w p. 11.
6.1. Wykopy wg B.02.01.00
Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robot oraz po ich zakohczeniu powinny obejmowac:
- zgodnosc¢ wykonania robot z dokumentacja
- prawidtowos¢ wytyczenie robot w terenie
- przygotowanie terenu
- rodzaj i stan gruntu w podfozu
- wymiary wykopow
zabezpieczenie i odwodnienie wykopow.
6.2. Wykoname podktadéw i nasypéw wg B.02.02.00
Sprawdzeniu podlega:
- przygotowanie podioza
- materiat uzyty na podktad
- grubos¢ i rbwnomiernos¢ warstw podktadu
- sposob i jakosé zageszczenia.
6.3. Zasypki wg B.02.03.00
Sprawdzeniu podlega:
- stan wykopu przed zasypaniem
- materiaty do zasypki
- grubos¢ i rbwnomiernos¢ warstw zasypki
- sposob i jakosé zageszczenia.
7. Obmiar robot
Jednostkami obmiarowymi s3:
B.02.01.00 — wykopy — [m®]
B.02.02.00 — podkfady i nasypy — [m?]
B.02.03.00 — zasypki — [m°]
B.02.04.00 — transport gruntu — [m®] z uwzglednieniem odlegtosci transportu.
8. Odbidr robot
Wszystkie roboty objete B.02.00.00 podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.
9. Podstawa ptatnosci
B.02.01.00 — Wykopy — ptaci sie za m® gruntu w stanie rodzimym.
Cena obejmuje:
- wyznaczenie zarysu wykopu,
- odspojenie gruntu ze zlozeniem na odkiad Ilub zaladowaniem na samochody i
odwiezieniem; Wykonawca we wlasnym zakresie ustali miejsce odwozu mas ziemnych,
- odwodnienie i utrzymanie wykopu z uwzglednieniem wykonania $cianek szczelnych.
B.02.02.00 — Wykonanie podktadéw i nasypow — ptaci sie za m® podkiadu po zageszczeniu.
Cena obejmuje:
- dostarczenie materiatu
- uformowanie i zageszczenie podktadu z wyréwnaniem powierzchni.
B.02.03.00 — Zasypki — ptaci sie za m® zasypki po zageszczeniu.
Cena obejmuje:
- dostarczenie materiatéw
- zasypanie, zageszczenie i wyréwnanie terenu.
B.02.04.00. Transport gruntu — ptaci sie za m*® wywiezionego gruntu w stanie rodzimym z uwzglednieniem
odlegtosci transportu.
Cena obejmuje:
- zatadowanie gruntu na srodki transportu
- przewdz na wskazang odlegtos¢
- wyladunek z rozplantowaniem z grubsza
- utrzymanie drég na terenie budowy i na zwaice.
10. Przepisy zwigzane
PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw.
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PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe
i jednostki miary.
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntow.
PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne.
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B.03.00.00 ZBROJENIE BETONU

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikaciji technicznej sg wymagania dotyczgce zbrojenia betonu
w konstrukcjach zelbetowych wykonywanych na mokro.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie zbrojenia betonu.

W zakres tych robét wechodza:

B.03.01.00. Przygotowanie i montaz zbrojenia pretami okrggtymi zebrowanymi ze stali B500ST.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjg
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materiaty

2.1. Stal zbrojeniowa
(1) Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej i wg PN-89/H-84023/6.
(2) Wihasnosci mechaniczne i technologiczne stali:
- Wiasnosci mechaniczne i technologiczne dla walcowki i pretéw powinny odpowiadaé
wymaganiom.
W technologicznej prébie zginania powierzchnia prébek nie powinna wykazywacé pekniec,
naderwan i rozwarstwien.
(3) Wady powierzchniowe:
- Powierzchnia walcowki i pretdw powinna by¢ bez peknie¢, pecherzy i naderwan.
- Na powierzchni czotowej pretéw niedopuszczalne sg pozostatosci jamy usadowej,
rozwarstwienia i peknigecia widoczne gotym okiem.
- Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wtrgcenia niemetaliczne,
wzery, wypuktosci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatosci sg dopuszczalne:
- jesli mieszczg sie w granicach dopuszczalnych odchytek dla walcowki i pretéw gtadkich,
- jesli nie przekraczajg 0,5 mm dla walcéwki i pretdw zebrowanych o srednicy nominalnej
do 25 mm, za$ 0,7 mm dla pretéw o wiekszych $rednicach.
(4) Odbidr stali na budowie.
- Odbior stali na budowie powinien by¢é dokonany na podstawie atestu, w ktéry powinien by¢
zaopatrzony kazdy krag lub wigzka stali. Atest ten powinien zawiera¢:
- znak wytworcy,
- $rednice nominalng,
- gatunek stali,
- numer wyrobu lub partii,
- znak obrébki cieplnej.
- Cechowanie wigzek i kregdw powinno by¢ dokonane na przywieszkach metalowych po 2 sztuki
dla kazdej wigzki czy kregu.
- Wyglad zewnetrzny pretdéw zbrojeniowych dostarczonej partii powinien by¢ nastepujgcy:
na powierzchni pretéw nie powinno by¢ zgorzeliny, odpadajacej rdzy, ttuszczéw, farb lub
innych zanieczyszczen,
- odchytki wymiaréw przekroju poprzecznego pretéw i ozebrowania powinny sie miescic¢
w granicach okreslonych dla danej klasy stali w normach panstwowych,
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- prety dostarczone w wigzkach nie powinny wykazywac¢ odchylenia od linii prostej
wiekszego niz 5 mm na 1 m dtugosci preta.
- Magazynowanie stali zbrojeniowe;.
Stal zbrojeniowa powinna by¢é magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach
z podziatem wg wymiarow i gatunkow.
(5) Badanie stali na budowie.
- Dostarczong na budowe partie stali do zbrojenia konstrukcji z betonu nalezy przed
wbudowaniem zbada¢ laboratoryjnie w przypadku, gdy:
- nie ma zaswiadczenia jakosci (atestu),
- nasuwajg sie watpliwosci co do jej wiasciwosci technicznych na podstawie ogledzin
zewnetrznych,
- stal peka przy gieciu.
Decyzje o przekazaniu probek do badan laboratoryjnych podejmuje Inzynier.
3. Sprzet
Roboty moga by¢ wykonane recznie lub mechanicznie.
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.
4. Transport
Stal zbrojeniowa powinna by¢ przewozona odpowiednimi $rodkami transportu zeby unikngé trwatych
odksztatcen, oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.
5. Wykonanie robdt
5.1. Wykonywanie zbrojenia
a) Czystos¢ powierzchni zbrojenia.
- Prety i walcowki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych
ptatkéw rdzy, kurzu i btota,
- Prety zbrojenia zanieczyszczone ttuszczem (smary, oliwa) lub farba olejng nalezy opala¢ np.
lampami lutowniczymi az do catkowitego usuniecia zanieczyszczen.
- Czyszczenie pretdw powinno by¢ dokonywane metodami nie powodujgcymi zmian we
wiasciwosciach technicznych stali ani pdzniejszej ich koroz;ji.
b) Przygotowanie zbrojenia.
- Prety stalowe uzyte do wykonania wktadek zbrojeniowych powinny byé wyprostowane.
- Haki, odgiecia i rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonywaé wg projektu z rébwnoczesnym
zachowaniem postanowieh normy PN-B-03264:2002.
- kaczenie pretéw nalezy wykonywac¢ zgodnie z postanowieniami normy PN-B-03264:2002
- Skrzyzowania pretéw nalezy wigzaé drutem migkkim, spawaé lub tgczy¢ specjalnymi
zaciskami.
¢) Montaz zbrojenia.
- Zbrojenie nalezy ukfadac po sprawdzeniu i odbiorze deskowan.
- Nie nalezy podwiesza¢ i mocowa¢ do zbrojenia deskowan, pomostéw transportowych,
urzgdzen wytwdrczych i montazowych.
- Montaz zbrojenia z pojedynczych pretéw powinien byé dokonywany bezposrednio w
deskowaniu.
- Montaz zbrojenia bezposrednio w deskowaniu zaleca sie wykonywaé przed ustawieniem
szalowania bocznego.
- Zbrojenie ptyt pretami pojedynczymi powinno by¢ uktadane wedilug rozstawienia pretéw
oznaczonego w projekcie.
- Dla zachowania wifasciwej otuliny nalezy uktadane w deskowaniu zbrojenie podpierac
podktadkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubosci réwnej grubosci otulenia.

6. Kontrola jakosci

Kontrola jakosci wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz z podanymi
wyzej wymaganiami.

Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.

7. Obmiar robo6t

Jednostkg obmiarowg jest 1 tona.

Do obliczania naleznosci przyjmuje sie teoretyczng ilos¢ (t) zmontowanego zbrojenia, tj. tgczng diugosé
pretéw poszczegolnych srednic pomnozong przez ich ciezar jednostkowy t/mb.

Nie dolicza sie stali uzytej na zaklady przy tgczeniu pretdw, przektadek montazowych ani drutu
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wigzatkowego.
Nie uwzglednia sie tez zwiekszonej ilosci materialtu w wyniku stosowania przez Wykonawce pretéw o
Srednicach wigkszych od wymaganych w projekcie.

8. Odbiédr robot
Wszystkie roboty objete B.03.01.00 i B.03.02.00 podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych i
ulegajgcych zakryciu oraz odbioru korncowego — wg opisu jak nizej:

8.1. Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu —wg ST B.00.00.00 — ,Wymagania ogodlne”.
8.2. Odbidr koncowy —wg ST B.00.00.00

8.3. Odbidr zbrojenia

- Odbioér zbrojenia przed przystgpieniem do betonowania powinien byé dokonany przez
Inzyniera oraz wpisany do dziennika budowy.

- Odbiér powinien polegaé na sprawdzeniu zgodnosci zbrojenia z rysunkami roboczymi
konstrukcji zelbetowej i postanowieniami niniejszej specyfikacji, zgodnosci z rysunkami liczby
pretdw w poszczegolnych przekrojach, rozstawu strzemion, wykonania hakéw zigcz i dlugosci
zakotwien pretéw oraz mozliwosci dobrego otulenia pretow betonem

9. Podstawa ptatnosci

Podstawe ptatnosci stanowi cena jednostkowa za 1 tone. Cena obejmuje dostarczenie materiatu,
oczyszczenie i wyprostowanie, wygiecie, przycinanie, tgczenie oraz montaz zbrojenia za pomocg drutu
wigzatkowego w deskowaniu, zgodnie z projektem i niniejszg specyfikacjg, a takze oczyszczenie terenu
robét z odpadow zbrojenia i usuniecie ich poza teren robot.

10. Przepisy zwigzane

PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu.
PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Projektowanie.
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B.04.00.00 BETON

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robo6t betoniarskich.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnodci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie betonu i podbetonu w elementach konstrukcyjnych objetych kontraktem.

B.04.01.00 Betony konstrukcyjne.

B.04.02.00 Podbetony.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowg, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy

2.1. Sktadniki mieszanki betonowej
(1) Cement
a) Rodzaje cementu
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez dodatkéw mineralnych
wg normy PN-B-30000:1990 o nastepujacych markach:
marki ,25” — do betonu klasy B7,5-B20
marki ,35” — do betonu klasy wyzszej niz B20
b) Wymagania dotyczace sktadu cementu
Wg ustalen normy PN-B-30000:1990 oraz ponadto zgodnie z zarzgdzeniem Ministra Komunikaciji
wymaga sie, aby cementy te charakteryzowaly sie nastepujgcym sktadem:
- Zawartos¢ krzemianu tréjwapniowego olitu (C3S) 50-60%
- Zawartos¢ glinianu tréjwapniowego olitu (C3A) <7%
- Zawartos¢ alkaliow do 0,6%
- Zawartos¢ alkalidow pod warunkiem zastosowania kruszywa nieaktywnego do 0,9%
- Zawartos¢ C4AF+2C3A (zalecane) <20%.
c) Opakowanie
Cement wysytany w opakowaniu powinien by¢ pakowany w worki papierowe WK, co najmniej
trzywarstwowe, wg PN-76/P-79005.
Masa worka z cementem powinna wynosi¢ 50,2 kg. Na workach powinien by¢ umieszczony trwaty,
wyrazny napis zawierajgcy nastepujgce dane:
- oznaczenie
- nazwa wytworni i miejscowosci
- masa worka z cementem
- data wysyiki
- termin trwatosci cementu.
Dla cementu luzem nalezy stosowa¢ cementowagony i cementosomochody wyposazone we wsypy
umozliwiajgce grawitacyjne napetnianie zbiornikéw i urzgdzenie do wytadowania cementu oraz powinny
by¢ przystosowane do plombowania i wsypow i wysypéw.
d) Swiadectwo jakosci cementu
Kazda partia wysytanego cementu powinna by¢ zaopatrzona w sygnature odbiorczg kontroli jakosci
zgodnie z PN-EN 147-2.
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e) Akceptowanie poszczegodlnych partii cementu
Kazda partia cementu przed jej uzyciem do betonu musi uzyskac akceptacje Inzyniera.
f) Biezgca kontrola podstawowych parametréw cementu
- Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom wg normy PN-EN
196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997, a wyniki ocenione wg normy
PN-B-30000:1990.
Zakres badan cementu pochodzgcego z dostawy, dla ktdrej jest atest z wynikami badan cementowni
obejmuje tylko badania podstawowe.
- Ponadto przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej =zaleca sie
przeprowadzenie kontroli obejmujacej:

- oznaczenie czasu wigzania wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN
196-6:1997

- oznaczenie zmiany objetosci wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN
196-6:1997

- sprawdzenie zawartosci grudek (zbrylen) nie dajgcych sie rozgnies¢ w palcach i nie
rozpadajgcych sie w wodzie.

W przypadku, gdy w/w kontrola wykaze niezgodnos$¢ z normami cement nie moze by¢ uzyty do betonu.
g) Magazynowanie i okres sktadowania

- Miejsca przechowywania cementu mogg by¢ nastepujgce:

- dla cementu pakowanego (workowanego):
sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z bokdéw
przed opadami) lub magazyny zamkniete (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i
$cianach)

- dla cementu luzem:

- magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, zelbetowe lub betonowe przystosowane do
pneumatycznego zatadowania i wytadowania cementu luzem, zaopatrzone w urzgdzenia
do przeprowadzenia kontroli objetosci cementu znajdujgcego sie w zbiorniku lub otwory
do przeprowadzenia pomiaréw poziomu cementu, wtazy do czyszczenia oraz klamry na
zewnetrznych $cianach).

- Podtoza sktadow otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone,
zabezpieczajgce cement przed sciekaniem wody deszczowej i zanieczyszczeniem.
- Podtogi magazynéw zamknietych powinny by¢ suche i czyste, zabezpieczajgce cement przed
zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.
- Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania.
Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie:

- 10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,

- po uplywie okresu trwatosci podanego przez wytworce w przypadku przechowywania w
sktadach zamknietych.

- Kazda partia cementu posiadajgca oddzielne swiadectwo jakosci powinno by¢ przechowywana
w sposob umozliwiajgcy jej tatwe rozrdznienie.
(2) Kruszywo.
a) Rodzaj kruszywa i uziarnienie.
Do betonu nalezy stosowaé kruszywo mineralne odpowiadajgce wymaganiom normy
PN-B-06712/A1:1997, z tym ze marka kruszywa nie powinna by¢ nizsza niz klasa betonu.
Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wigksze niz:

- 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,

- 3/4 odlegtosci w Swietle miedzy pretami zbrojenia lezacymi w jednej ptaszczyznie
prostopadtej do kierunku betonowania.

Kontrola partii kruszywa przed uzyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje oznaczenia:

- sktadu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000,

- ksztattu ziarn wg PN-EN 933-4:2001,

- zawarto$ci pytow mineralnych wg PN-78/B-06714/13,

- zawartosci zanieczyszczenh obcych wg PN-76/B-06714/12.

W celu umozliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej nalezy prowadzi¢ biezgcg kontrole
wilgotnosci kruszywa wg PN-EN 1997-6:2002 i statosci zawartosci frakcji 0—2 mm.

2.2. Wymagania do betonu konstrukcyjnego uzytego do budowy fundamentow.
- C25/30 (B30 ) W8 - dla wykonania konstrukcji fundamentéw zelbetowych
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- (C25/30 (B30) - dla pozostatych elementéw konstrukcyjnych zelbetowych
Wymagania co do szczelnosci i mrozoodpornosci wg PN-EN 206-1:2003, {j.:
- nasigkliwo$¢ nie wieksza jak 4%
- mrozoodpornos¢ przy ubytku masy nie wiekszym niz 5%, spadek wytrzymatosci nie
wiekszy od 20% po 150 cyklach zamrazania i rozmrazania.
- B-10 dla podbetonéw i podktadéw
Wymagania ogdlne wg PN-EN 206-1:2003.
Ponadto beton i jego sktadniki powinny spetnia¢ wymagania IBDM w Warszawie.

2.3. Materiaty do wykonania podbetonu
Beton kl. B7,5 i B10 z utrzymaniem wymagan i badan tylko w zakresie wytrzymatosci betonu na
Sciskanie.
Orientacyjny skfad podbetonu:

- pospotka kruszona 0/40,

— cement hutniczy 25. llo$¢ cementu 6%, gd max = 2,09 gr/cm?®, wilgotno$¢ optymalna 8%.
Kruszywo réwnomiernie stopniowane o frakcjach:
20/40 = 30%, 20/10 = 20%, 0/2 = 30%

3. Sprzet

Dozatory muszg mie¢ aktualne Swiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikéw powinno sie odbywaé
wylgcznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania sie¢ stosowania mieszarek
wolnospadowych).

4. Transport
4.1. Transport, podawanie i ukladanie mieszanki betonowej
(1) Srodki do transportu betonu

- Mieszanki betonowe mogg by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw.
gruszkami).

- llos¢ ,gruszek” nalezy dobra¢ tak aby zapewni¢ wymagang szybkos¢é betonowania z
uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w
przypadku awarii samochodu.

(2) Czas transportu i wbudowania

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:
90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C

70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C

30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C

5.  Wykonanie robot
5.1. Zalecenia ogolne
- Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-1:2003
i PN-63/B-06251.
- Betonowanie mozna rozpoczg¢ po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera potwierdzonego wpisem do
dziennika budowy.

5.2. Wytwarzanie mieszanki betonowej
(1) Dozowanie sktadnikéw:
- Dozowanie sktadnikéw do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wylgcznie wagowo,
z doktadnoscia:
2% — przy dozowaniu cementu i wody
3% — przy dozowaniu kruszywa.
Dozatory muszg mie¢ aktualne $wiadectwo legalizaciji.
- Przy dozowaniu skfadnikéw powinno sie uwzglednia¢ korekte zwigzang ze zmiennym
zawilgoceniem kruszywa.
(2) Mieszanie skfadnikow
- Mieszanie sktadnikdw powinno si¢ odbywaé wytgcznie w betoniarkach wymuszonym dziataniu
(zabrania sie stosowania mieszarek wolnospadowych).
- Czas mieszania nalezy ustali¢ doswiadczalnie jednak nie powinien by¢ krétszy niz 2 minuty.
(3) Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej

30



BUDOWA HALI SPORTOWEJ PRZY SP W ISKRZYCZYNIE
Szkota Podstawowa w Debowcu Filia w Iskrzyczynie, Iskrzyczyn, ul. Mirow 6, 43 - 426 Debowiec
STWIORB

Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowac pojemniki o konstrukcji umozliwiajgcej

tatwe ich opréznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy

stosowaniu pomp obowigzujg odrebne wymagania technologiczne przy czym wymaga sie

sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.

Przed przystgpieniem do ukfadania betonu nalezy sprawdzi¢: potozenie zbrojenia, zgodnos¢

rzednych z projektem, czystos¢ deskowania oraz obecnos¢ wkladek dystansowych

zapewniajgcych wymagang wielko$c¢ otuliny.

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzucaé z wysokosci wigkszej niz 0,75 m od powierzchni, na

ktérg spada. W przypadku gdy wysokos$¢ ta jest wieksza nalezy mieszanke podawac za

pomocg rynny zsypowej (do wysokosci 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do

wysokosci 8,0 m).

Przy  wykonywaniu konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ dokumentaciji

technologicznej, ktéra powinna uwzglednia¢ nastepujgce zalecenia:

- w fundamentach i korpusach podpér mieszanke betonowg nalezy uktada¢ bezposrednio
z pojemnika lub rurociggu pompy, bgdz tez za posrednictwem rynny,

- warstwami o grubosci do 40 cm zageszczajgc wibratorami wgtebnymi,

- przy wykonywaniu ptyt mieszanke betonowg nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika
lub rurociggu pompy. W ptytach o grubosci wiekszej od 12 cm zbrojonych gorg i dotem
nalezy stosowac belki wibracyjne.

(4) Zageszczanie betonu
Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy przestrzega¢ nastepujgcych zasad:

Wibratory wgtebne nalezy stosowac o czestotliwosci min. 6000 drgan na minute, z butawami o
Srednicy nie wigkszej niz 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezagcymi w ptaszczyznie
poziome;j.

Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotykaé zbrojenia butawg wibratora.
Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebi¢ butawe na gtebokosé 5-8 cm
w warstwe poprzednig i przytrzymywac butawe w jednym miejscu w czasie 20-30 sekund po
czym wyjmowac powoli w stanie wibrujgcym.

Kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny byé od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest
promieniem skutecznego dziatania wibratora. Odlegtos$¢ ta zwykle wynosi 0,35-0,7 m.

Belki wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu ptyt i
charakteryzowac¢ sie jednakowymi drganiami na catej dtugosci.

Czas zageszczania wibratorem powierzchniowym, lub belkg wibracyjng w jednym miejscu
powinien wynosi¢ od 30 do 60 sekund.

Zasieg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku
gtebokosci i od 1,0 do 1,5 m w kierunku dtugosci elementu. Rozstaw wibratoréw nalezy ustali¢
doswiadczalnie tak aby nie powstawaly martwe pola. Mocowanie wibratoréw powinno by¢
trwate i sztywne.

(5) Przerwy w betonowaniu
Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowaé w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z
projektantem.

Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno by¢é uzgodnione z
projektantem, a w prostszych przypadkach mozna sie kierowa¢ zasadg, ze powinna ona by¢
prostopadta do kierunku naprezen gtéwnych.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana
do potgczenia betonu stwardniatego ze $wiezym przez:

- usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchéw betonu oraz warstwy
pozostatego szkliwa cementowego,

- obfite zwilzenie wodg i narzucenie kilku milimetrowej warstwy zaprawy cementowej o
stosunku zblizonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo tez narzucenie cienkiej
warstwy zaczynu cementowego. Powyzsze zabiegi nalezy wykona¢ bezposrednio przed
rozpoczeciem betonowania.

W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zageszczonego przez wibrowanie, wznowienie
betonowania nie powinno sie¢ odby¢ pdzniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym
stwardnieniu betonu.

Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C to czas trwania przerwy nie powinien przekraczac 2
godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i
poprzednio utozonego betonu.
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(6) Wymagania przy pracy w nocy.
W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy konieczne jest wczesniejsze
przygotowanie odpowiedniego oswietlenia zapewniajgcego prawidtowe wykonawstwo robét i dostateczne
warunki bezpieczenstwa pracy.
(7) Pobranie prébek i badanie.
Na wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych
przewidzianych normg PN-EN 206-1:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie
Inzynierowi wszystkich wynikow badan dotyczacych jakosci betonu i stosowanych materiatow.
- Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowaé plan
kontroli jakosci betonu dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie kontroli
powinny by¢ uwzglednione badania przewidziane aktualng normag i niniejszymi SST oraz
ewentualne inne konieczne do potwierdzenia prawidtiowosci zastosowanych zabiegéw
technologicznych.
- Badania powinny obejmowac:
- badanie skfadnikéw betonu
- badanie mieszanki betonowe;j
- badanie betonu.

5.3. Warunki atmosferyczne przy ukfadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu
(1) Temperatura otoczenia
- Betonowanie nalezy wykonywa¢ wytgcznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C,
zachowujgc warunki umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa
przed pierwszym zamarznigciem.
- W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do —5°C, jednak
wymaga to zgody Inzyniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20°C
w chwili uktadania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratg ciepta w czasie co
najmniej 7 dni.
(2) Zabezpieczenie podczas opadow
Przed przystgpieniem do betonowania nalezy przygotowa¢ sposodb postepowania na wypadek
wystgpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilosci oston wodoszczelnych
dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni swiezego betonu.
(3) Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia
- Przy niskich temperaturach otoczenia utozony beton powinien by¢ chroniony przed
zamarznieciem przez okres pozwalajgcy na uzyskanie wytrzymatosci co najmniej 15 MPa.
- Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na préobkach przechowywanych
w takich samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja.
- Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu nalezy
wczesniej podjgé dziatania organizacyjne pozwalajgce na odpowiednie ostoniecie i podgrzanie
zabetonowanej konstrukcji.

5.4. Pielegnacja betonu

(1) Materlaiy i sposoby pielegnacji betonu
Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi
ostonami wodoszczelnymi zapobiegajgcymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton
przed deszczem i nastonecznieniem.

- Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pdzniej niz po 12 godzinach od
zakonczenia betonowania rozpoczg¢ pielegnacje wilgotnosciowg betonu i prowadzi¢ jg co
najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobe).

- Nanoszenie bion nieprzepuszczajgcych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie
bedzie sie fgczyt z nastepng warstwg konstrukcji monolitycznej, a takze gdy nie sg stawiane
specjalne wymagania odnosnie jakosci pielegnowanej powierzchni.

- Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢é wymagania normy PN-EN
1008:2004.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami.
(2) Okres pielegnacji

Utozony beton nalezy utrzymywaé w statej wilgotnosci przez okres co najmniej 7 dni.

Polewanie betonu normalnie twardniejgcego nalezy rozpoczg¢ po 24 godzinach od

zabetonowania.
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- Rozformowanie konstrukcji moze nastgpi¢ po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci
rozformowania dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z normg PN-63/B-06251) Iub
wytrzymatosci manipulacyjnej dla prefabrykatéw.

5.5. Wykanczanie powierzchni betonu
(1) Réwnosc¢ powierzchni i toleranciji.
Dla powierzchni betondéw w konstrukcji nosnej obowigzujg nastepujgce wymagania:

- wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gtadkie i rowne, bez zagtebieh miedzy ziarnami
kruszywa, przetomow i wybrzuszen ponad powierzchnie,

- pekniecia sg niedopuszczalne,

- rysy powierzchniowe skurczowe sg dopuszczalne pod warunkiem, ze zostaje zachowana
otulina zbrojenia betonu min. 2,5cm,

- pustki, raki i wykruszyny sg dopuszczalne pod warunkiem, ze otulenie zbrojenia betonu bedzie
nie mniejsze niz 2,5 cm, a powierzchnia na ktorej wystepuja nie wieksza niz 0,5% powierzchni
odpowiedniej Sciany,

- réwnosc¢ gorszej powierzchni ustroju nosnego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiadac¢
wymaganiom normy PN-69/B-10260, tj. wypukfosci i wgtebienia nie powinny by¢ wieksze niz 2
mm.

(2) Faktura powierzchni i naprawa uszkodzen
Jezeli projekt nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych, to po rozdeskowaniu
konstrukcji nalezy:

- wszystkie wystajgce nieréwnosci wyrdwnaé za pomocg tarcz karborundowych i czystej wody
bezposrednio po rozebraniu szalunkéw,

- raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupetni¢ betonem i nastepnie wygtadzi¢ i
uklepag, aby otrzymacé réwng i jednorodng powierzchnie bez dotkdéw i porow,

- wyréwnang wg powyzszych zalecen powierzchnie nalezy obrzuci¢ zaprawg i lekko
wyszczotkowaé wilgotng szczotkg aby usungé powierzchnie szkliste.

5.6. Wykonanie podbetonu

Przed przystgpieniem do ukfadania podbetonu nalezy sprawdzi¢ podioze pod wzgledem nosnosci
zatozonej w projekcie technicznym.

Podtoze winno by¢ réwne, czyste i odwodnione.

Beton winien by¢ rozktadany w miare mozliwosci w sposéb ciggty z zachowaniem kontroli grubosci oraz
rzednych wg projektu technicznego.

6. Kontrola jakosci
Kontrola jakosci wykonania betondw polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz podanymi wyzej
wymaganiami. Roboty podlegajg odbiorowi.

7. Obmiar robot

Jednostkami obmiaru sa:

B.04.01.00 — 1 m® wykonanej konstrukgji.
B.04.02.00 — 1 m® wykonanego podbetonu.

8. Odbidr robot

Wszystkie roboty objete B.04.01.00 i B.04.02.00 podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych wg
zasad podanych powyzej.

W szczegodlnosci tunel dla pieszych podlega prébnemu obcigzeniu wg PN-89/S-10050.

9. Podstawa ptatnosci
Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.
Cena Jednostkowa obejmuje dla B.04.01.00:
dostarczenie niezbednych czynnikéw produkc;ji
- oczyszczenie podtoza
- wykonanie deskowania z rusztowaniem
- utozenie mieszanki betonowej w nawilzonym deskowaniu, z wykonaniem projektowanych
otworéw, zabetonowaniem zakotwieh i marek, zageszczeniem i wyréwnaniem
powierzchni
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- pielegnacje betonu
- rozbiorkg deskowania i rusztowan
- oczyszczenia stanowiska pracy i usuniecie materiatdbw rozbidérkowych poza granice
obiektu.
B.04.02.00. Podbeton na podtozu gruntowym.
Placi sie za ustalong ilos¢ m*® betonu wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje: wyréwnanie podtoza,
przygotowanie, utozenie, zageszczenie i wyrdwnanie betonu, oczyszczenie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwigzane

PN-EN 206-1:2003 Beton.

PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie wytrzymatosci.

PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie czaséw wigzania i statosci

objetosci.

PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badan. Oznaczenie stopnia zmielenia.

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-B-03002/Az2:2002 Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i obliczanie.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.
PN-89/S-10050 Prébne obcigzenie obiektéw mostowych, zelbetowych.
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B.05.00.00 MONTAZ KONSTRUKCJI STALOWYCH

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem konstrukcji metalowych.

1.2. Zakres stosowania SST Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie i montaz elementéw konstrukcji stalowych zwigzanych z
budowg sali sportowe;j.

1.4. Okreslenia podstawowe Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z definicjami zawartymi w
odpowiednich normach i wytycznych oraz okre$leniami podanymi w SST ,Wymagania ogdine”.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot,
bezpieczenstwo wszelkich czynnos$ci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich
zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inzyniera. Ogdlne wymagania dotyczace robdt
podano w SST ,Wymagania ogdlne”.

2. Materiaty

2.1. Wymagania ogdlne Wszystkie materialy stosowane do wykonania rob6t musza byé zgodne z
wymaganiami niniejszej SST i dokumentac;ji projektowe;.

Do wykonania rob6t mogg byé stosowane wyroby budowlane spetniajgce warunki okreslone w:

+ ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 201, poz. 2016; z
pbzniejszymi zmianami),

+ ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 r. Nr 92, poz.881),

+ ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002 r. Nr 166, poz. 1360, z
pbézniejszymi zmianami). Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu
budowlanego wymaganej przez ww. ustawy lub rozporzgdzenia wydane na podstawie tych ustaw.
Materiaty stosowane do wykonywania elementéw konstrukcji stalowych powinny odpowiadac
wymaganiom zawartym w normach PN-S-10050:1989 i PN-82/S-10052.

2.2. Wymagania szczegbtowe

2.2.1. Stal konstrukcyjna

Stal konstrukcyjna stosowana do wykonywania elementéw konstrukcji stalowych powinna odpowiadac
wymaganiom norm powyzej przytoczonych oraz norm:

PN-EN 10020:2003, PN-EN 10027-1:1994, PN-EN 10027- 2:1994, PN-EN 10021:1997, PN-EN
10079:1996, PN-EN 10204+Ak:1997, PN-90/H-01103, PN-87/H-01104, PN 88/H-01105, a ponadto:

2.2.1.1. Wyroby walcowane — ksztattowniki:

» dwuteowniki powinny odpowiada¢é wymaganiom norm: PN-91/H-93407, PN-H-93419:1997,
PN-H-93452:1997 oraz PN-EN 10024:1998,

» ceowniki powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-71/H-93451 PN-H-93400:2003 oraz PN-EN
10279:2003,

+ teowniki powinny odpowiadaé wymaganiom norm: PN-91/H-93406 oraz PN-EN 10055:1999,

* kagtowniki powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-EN 10056-1:2000 oraz PN-EN 10056-2 :1998,
PN EN 10056-2:1998/Ap1:2003, 25

* rury powinny odpowiada¢ wymaganiom norm PN-EN 10210-1:2000 oraz PN-EN 10210-2:2000.
Ksztattowniki stosowane do wykonania konstrukcji stalowych powinny ponadto odpowiadaé
nastepujgcym wymaganiom:

* mie¢ atesty hutnicze i zaswiadczenia odbioru,

» mie¢ trwate ocechowanie, « mie¢ wybite znaki cechowe.

2.2.1.2. Wyroby walcowane — blachy:
* blachy uniwersalne powinny odpowiadaé¢ wymaganiom normy: PN-H-92203:1994,
* blachy grube powinny odpowiada¢ wymaganiom normy: PN-H-92200:1994,
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* blachy zeberkowe powinny odpowiada¢ wymaganiom normy: PN-73/H-92127,
* bednarka powinna odpowiada¢ wymaganiom normy: PN-76/H-92325.

Blachy stosowane do wykonania konstrukcji stalowych powinny ponadto odpowiada¢ nastepujgcym
wymaganiom:

» mie¢ atesty hutnicze i zaswiadczenia odbioru,

» mie¢ trwate ocechowanie,

» mie¢ wybite znaki cechowe.

2.2.1.3. Wyroby zimnogiete — ksztattowniki:

* ksztattowniki zamkniete powinny odpowiadaé wymaganiom norm: PN-EN 10219-1:2000 oraz PN-EN
10219-2:2000,

* ksztattowniki otwarte powinny odpowiada¢ wymaganiom norm PN-73/H-93460.00, PN-73/H-93460.01,
PN 73/H-93460.02, PN-73/H-93460.03, PN-73/H-93460.04, PN-73/H-93460.05 oraz PN-73/H-93460.0.

2.2.2. tgczniki Sruby, nakretki, nity i inne akcesoria do tgczenia konstrukcji stalowych powinny
odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-ISO 1891:1999, PN-ISO 8992:1996 oraz PN-82/M-82054.20, a
ponadto:

* Sruby powinny odpowiadaé wymaganiom norm: PN-EN ISO 4014:2002, PN-61/M-82331,
PN-91/M-82341, PN 91/M-82342 oraz PN-83/M-82343,

» nakretki powinny odpowiada¢ wymaganiom normy: PN-83/M-82171,

» podktadki powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-EN ISO 887:2002, PN-ISO 10673:2002,
PN-77/M 82008, PN-79/M-82009, PN-79/M-82018 oraz PN-83/M-82039,

* nity powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-88/M-82952 oraz PN-88/M-82954.

2.2.3. Materialy do spawania Materialy do spawania konstrukcji stalowych powinny odpowiadaé
wymaganiom normy: PN-EN 759:2000,

a ponadto:

* elektrody powinny odpowiada¢ wymaganiom normy: PN-91/M-69430,

« drut spawalniczy powinien odpowiada¢ wymaganiom normy: PN-EN 12070:2002,

» topniki do spawania elektrycznego powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-73/M-69355 oraz
PN-67/M 69356.

2.2.4. Sktadowanie materiatow i konstrukgciji

Elementy konstrukcji stalowych i materiaty dostarczone na budowe powinny byé wytadowywane
dzwigami.

Elementy ciezkie, dtugie i wiotkie nalezy przenosi¢ za pomocg zawiesi i usztywni¢ przed odksztatcaniem.
Elementy uktada¢ w sposdb umozliwiajgcy odczytanie znakowania.

Na miejscu sktadowania nalezy rejestrowaé konstrukcje niezwtocznie po ich nadejsciu, segregowac i
uktada¢ na wyznaczonym miejscu na podktadach drewnianych z bali lub desek na wyréwnanej do
poziomu podtozu.

Elektrody sktadowa¢ w magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezpieczonych przed
zawilgoceniem.

taczniki sktadowaé w magazynie w oryginalnych opakowaniach lub skrzynkach.

3. Sprzet

Roboty zwigzane z wykonaniem remontu, modernizacji oraz budowg nowych konstrukcji stalowych moga
by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego sprzetu przeznaczonego do
wykonywania zamierzonych robét.

Wykonawca do montazu lub demontazu elementéw konstrukcji stalowej powinien dysponowaé m.in.:

* spawarkami,

* palnikami gazowymi,

» zurawiami samochodowymi o udzwigu dostosowanym do ciezaru poszczegodlnych elementow
konstrukgciji,

Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spetnia¢ wymagania
techniczne w zakresie BHP.

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST ,Wymagania ogdlne”.
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4. Transport

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny byé sprawne technicznie i spetniaé
wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu drogowym. Ogdlne wymagania
dotyczace transportu podano w SST ,Wymagania ogoélne”. Elementy konstrukcji stalowej zatadowane na
srodki transportu powinny odpowiada¢ wymogom skrajni i by¢ trwale mocowane, aby w drodze nie ulegty
zsunieciu, odksztatceniu, przewrdceniu itp. Sposdb zatadunku, transportowania i roztadunku nie powinien
powodowa¢ powstania nadmiernych deformacji, naprezen i uszkodzen. Elementy wiotkie powinny by¢
odpowiednio zabezpieczone przed odksztatceniem i zdeformowaniem. Wszelkie uszkodzenia drég
publicznych lub innych budowli i urzgdzeh powstate w trakcie transportu Wykonawca bedzie usuwac na
biezaco i na wlasny koszt.

5. Wykonanie robot
5.1. Ogodlne warunki wykonywania robot Ogoélne wymagania dotyczace wykonania robét podano w SST
~Wymagania ogoélne”. Wykonanie robo6t powinno byé zgodne normami PN-89/S-10050, PN-82/S-10052.

5.2. Zakres wykonywania robot

5.2.1. Przygotowanie i obrdobka elementéw Wyroby hutnicze stosowane do wykonania elementéw
konstrukcji stalowej przed wbudowaniem powinny by¢ sprawdzone pod wzgledem:

* gatunku stali,

+ asortymentu,

* wiasnosci,

» wymiaréw i prostoliniowosci.

Elementy, ktérych odchytki wymiarowe pod wzgledem prostoliniowosci przekraczajg dopuszczalne
odchytki wg PN 89/S-10050, powinny podlegaé sprostowaniu.

Elementy stalowe konstrukcji poddane prostowaniu lub gieciu nie powinny wykazywaé peknigc.
Wystgpienie tego rodzaju uszkodzeh powoduje odrzucenie wykonanych elementéw.

Sprzet uzywany do prostowania i giecia elementéw stalowych powinien by¢ zaakceptowany i sprawdzony
przez Inzyniera.

Ciecie elementéw i sposob obrobienia brzegdéw powinien by¢é wykonany zgodnie z ustaleniami
dokumentaciji projektowej, z zachowaniem wymagan wg PN-89/S-10050.

Przed przystgpieniem do sktadania elementéw konstrukcji Inzynier przeprowadza odbiér elementéw w
zakresie usuniecia rdzy, oczyszczenia i oszlifowania powierzchni przylegajgcych i brzegéw stykéw — z
zachowaniem wymagan wg PN-89/S-10050, PN-87/M-04251 i PN-EN ISO 9013:2002. 5.2.2. Spawanie
konstrukgiji

5.2.2.1. Spawanie Spawanie winno odbywa¢ sie zgodnie z normg PN-89/S-10050. Osoby kierujgce
spawaniem i spawacze powinny posiada¢ odpowiednie uprawnienia panstwowe. Elementy stalowe
konstrukcji spawane sg w Wytworni w elementy montazowe zgodnie z dokumentacjg projektowa.
Wszystkie spoiny po wykonaniu podlegajg badaniu i ocenie jakosciowej. W kazdej fazie wykonywania
konstrukcji stalowej Inzynier moze =zarzadzi¢ kontrole stosowanych materiatébw spawalniczych i
sprawdzenie poprawnosci wykonywanych ztgczy spawanych.

5.2.3. Potaczenia na sruby Elementy konstrukcji stalowej przeznaczone do fgczenia na Sruby powinny
by¢ odpowiednio przygotowane, i tak:

* trzpienie trzeba tak dopasowac do otworu, aby wchodzita w otwér po lekkim uderzeniu mtotkiem,

+ gwint nalezy nacig¢ na takiej dtugosci, aby zwoje nie wchodzity w otwdr czesci fgczonych, co najmnie;j
dwa zwoje znajdowaty sie nad gorng powierzchnig nakretki, a podktadka pod nakretke pokrywata co
najmniej zwoje,

* Sruba w otworze nie powinna przesuwac sie ani drga¢ przy ostukiwaniu mtotkiem kontrolnym.

5.2.4. Prébny montaz nowej konstrukcji stalowej Przed wystaniem elementéw montazowych nowej
konstrukcji stalowej na plac budowy nalezy dokonac¢ probnego montazu w Wytwérni.

5.2.5. Zabezpieczenie antykorozyjne Przewidziane dokumentacjg projektowg zabezpieczenie
antykorozyjne elementéw konstrukcji stalowej, jezeli jest to mozliwe, nalezy wykona¢ w Wytwoérni zgodnie
ze SST dotyczacg zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji stalowych.
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5.3. Montaz konstrukcji stalowej na budowie

5.3.1. Wymagania ogodlne Przed przystgpieniem do montazu konstrukcji, wykonawca montazu powinien
zapozna¢ sie z protokotem odbioru konstrukcji od wytwércy i potwierdzi¢ to odpowiednim wpisem do
Dziennika Budowy. Wykonawca montazu powinien zobowigza¢ sie do znajomosci i przestrzegania
ustalen zawartych w SST i dokumentacji projektowej, co potwierdza pisemnie ztozeniem odpowiedniej
deklaracji Inzynierowi. Do montazu konstrukcji stalowej stosuje sie rusztowania, lub specjalistyczne
platformy podnosnikowe.

Konstrukcja rusztowan i pomostéw powinna by¢ sprawdzona na:

* sity wywotane obcigzeniem od montowanej konstrukcji stalowej wraz z elementami dodatkowymi,

* sity wywotane obcigzeniem od ludzi pracujgcych przy montazu,

* sity od ciezaru narzedzi, urzadzen i materiatdw pomocniczych. Wykonane rusztowania montazowe
powinny zapewnia¢ prawidtowy dostep do kazdego styku montazowego. Kolejne elementy konstrukcji
moga by¢é montowane po wyregulowaniu i zapewnieniu statecznosci elementéw uprzednio
zmontowanych.

5.3.2. Prace przygotowawcze i pomiarowe

Przed przystgpieniem do montazu konstrukcji na podporach nalezy wyznaczy¢ lub skontrolowac:
* potozenie osi konstrukciji,

* potozenie osi dzwigaréw,

* potozenie i rozstaw elementéw mocujgcych.

Po wykonanym montazu nalezy skontrolowac:

* potozenie osi dzwigaréw,

* niwelete punktéw charakterystycznych,

» zgodnos¢ przekroju poprzecznego i podtuznego.

5.3.3. Wykonanie potgczen spawanych Powierzchnie tgczonych elementéw powinny by¢ wolne od
zgorzelin, rdzy, farby, ttuszczu i innych zanieczyszczen. Spoiny powinny posiada¢ klase zgodng z
dokumentacjg projektowg i projektem spawania. Spoiny czotowe powinny by¢é wykonane takag
technologia, aby gran byta jednolita i gladka. Spoiny po wykonaniu powinny by¢ obrobione mechanicznie.
Wszystkie spoiny po wykonaniu podlegajg badaniu i ocenie jakosci.

6. Kontrola jakosci

6.1. Wymagania ogdélne Kontrola jakosci wykonania konstrukcji stalowej jak i nowych elementow
konstrukcji juz istniejgcych polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz
wymaganiami podanymi w normie PN-89/S-10050 i niniejszej SST. Ocena poszczegdlnych etapéw robdt
potwierdzone jest wpisem do Dziennika Budowy. Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robot
podano w SST ,Wymagania ogolne”.

6.2. Zakres kontroli i badan

6.2.1. Materiaty Materiaty stosowane do wykonania elementéw konstrukcji stalowej podlegajg kontroli
zgodnie z wymaganiami podanymi w niniejszej SST. Przed wbudowaniem kazdorazowo stosowane
materiaty powinny uzyskac akceptacje Inzyniera.

6.2.2.Konstrukcja stalowa Wykonanie i montaz konstrukcji stalowej podlega kontroli zgodnie z
wymaganiami podanymi w niniejszej SST. Dopuszczalne odchytki wymiarowe powinny odpowiadac
wymaganiom normy PN-89/S-10050 oraz warunkom podanym w niniejszej SST.

6.2.2.1. Kontrole prowadzone w procesie wytwarzania:

» kontrola stali,

* sprawdzenie elementow stalowych,

* sprawdzenie wymiarow konstrukcji,

* sprawdzenie potgczen,

* sprawdzenie zabezpieczen antykorozyjnych,

* sprawdzenie poprawnosci wykonania konstrukcji poprzez wykonanie probnego montazu konstrukgiji,
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* sprawdzenie wykonanego oznakowania zgodnego z planem montazu,

» sprawdzenie, czy elementy zatadowane na srodki transportu odpowiadajg wymogom skrajni i czy sg
trwale mocowane,

» sprawdzenie zgodnos$ci wykonania konstrukcji stalowej z dokumentacjg projektowa,

* kontrole jakosci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych toleranc;ji,

» kontrole jakosci powtok antykorozyjnych.

Odbidr konstrukciji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstatych uszkodzeh w czasie
transportu potwierdza Inzynier wpisem do Dziennika Budowy. Roboty podlegajg odbiorowi, a ocena
poszczegolnych etapéw robot potwierdzone jest wpisem do Dziennika Budowy.

6.2.3. Elementy konstrukcji stalowej Dopuszczalne odchytki wymiarowe powinny odpowiadac
wymaganiom normy PN-89/S-10050 oraz warunkom podanym w niniejszej SST.

6.2.3.1 Kontrola w czasie transportu i na budowie elementéw konstrukgji stalowe;j:

* sprawdzenie wykonanego oznakowania zgodnego z planem montazu,

» sprawdzenie czy elementy zatadowane na $rodki transportu odpowiadajg wymogom skrajni i czy sg
trwale mocowane,

» sprawdzenie zgodno$ci wykonania elementéw konstrukcji stalowej z dokumentacjg projektowa,

* kontrola jakosci powtok antykorozyjnych,

» sprawdzenie poprawnosci wykonania elementow konstrukcji poprzez wykonanie probnego montaz w
istniejgcej konstrukc;ji.

7. Obmiar robét

Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru robo6t podano w SST ,Wymagania ogélne”. Jednostkg obmiarowg
jest t (tona):

» wykonanej i zmontowanej konstrukcji stalowej jako catosci,

» wykonanych i zamontowanych w istniejgcej konstrukcji nowych elementéw konstrukgji stalowej, zgodnie
z dokumentacjg projektowg i obmiarem w terenie.

8. Odbidr robot

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robét podano w SST ,Wymagania ogoélne”.

Odbiér konstrukcji na budowie winien by¢ dokonany na podstawie protokotu ostatecznego odbioru
konstrukcji w wytwdérni wraz z oswiadczeniem wytwoérni, ze usterki w czasie odbioréw
miedzyoperacyjnych zostaty usuniete. Wykonane i zamontowane konstrukcje stalowe jako cato$é oraz
elementy konstrukcji stalowych przeznaczone do wbudowania w istniejacg konstrukcje uznaje sie za
wykonane i zamontowane zgodnie z dokumentacjg projektowg, niniejszg SST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji podanych w dokumentacji projektowej,
przywotanych normach lub w punktach 2, 5 i 6 niniejszej SST daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa ptatnosci

Ogdlne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST ,Wymagania ogoine”.

Podstawe ptatnosci stanowi cena za 1 tone:

» wykonanej i zmontowanej konstrukcji stalowej jako catosci,

» wykonanych i zamontowanych w istniejgcej konstrukcji nowych elementéw konstrukcji stalowej,

» zgodnie z dokumentacjg projektowg, obmiarem robdt, atestem producenta materiatéw i oceng jakosci
wykonania robot na podstawie pomiarow i badan.

Cena jednostkowa obejmuje:

a) Wykonanie konstrukcji jako catosci oraz elementéw konstrukcji stalowej przeznaczonych do
wbudowania w istniejgcg konstrukcje:

* prace przygotowawcze,

» dostarczenie materiatdw przewidzianych do wykonania robét,

» sprawdzenie kwalifikacji spawaczy,

*» badanie i obrébka elementéw stalowych do scalania,

* scalanie elementéw i ich spawanie,

* montaz probny konstrukciji,

» oznaczenie elementéw wedtug kolejnosci montazu,

» wykonanie niezbednych pomiaréw i badan wymaganych SST lub zleconych przez Inzyniera,
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» gromadzenie wynikéw przeprowadzonych pomiardw i badan.
10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy

PN-S-10050:1989 Konstrukcje stalowe. Wymagania i badania.

PN-82/S-10052 Konstrukcje stalowe. Projektowanie.

PN-EN 10020:2003 Definicja i klasyfikacja gatunkéw stali.

PN-EN 10027-1:1994 Systemy oznaczania stali. Znaki stali, symbole gtéwne.

PN-EN 10027-2:1994 Systemy oznaczania stali. Systemy cyfrowe.

PN-EN 10021:1997 Ogdlne techniczne warunki dostawy stali i wyrobéw stalowych.

PN-EN 10079:1996 Stal. Wyroby. Terminologia.

PN-EN 10204+Ak:1997 Wyroby metalowe. Rodzaje dokumentéw kontroli.

PN-90/H-01103 Stal. Pétwyroby i wyroby hutnicze. Cechowanie barwne.

PN-87/H-01104 Stal. Pétwyroby i wyroby hutnicze. Cechowanie.

PN-88/H-01105 Stal. Polwyroby i wyroby hutnicze. Pakowanie, przechowywanie i transport.
PN-91/H-93407 Stal. Dwuteowniki walcowane na gorgco.

PN-H-93419:1997 Dwuteowniki stalowe réwnolegtoscienne IPE walcowane na gorgco. Wymiary.
PN-H-93452:1997 Dwuteowniki stalowe szerokostopowe walcowane na gorgco. Wymiary.

PN-EN 10024:1998 Dwuteowniki stalowe z pochylong wewnetrzng powierzchnig stopek walcowane na
gorgco. Tolerancja ksztattu i wymiarow.

PN-71/H-93451 Stal walcowana. Ceowniki ekonomiczne.

PN-H-93400:2003 Ceowniki stalowe walcowane na gorgco. Wymiary.

PN-EN 10279:2003 Ceowniki stalowe walcowane na gorgco. Tolerancje ksztattu, wymiaréw i masy.
PN-91/H-93406 Stal. Teowniki walcowane na gorgco.

PN-EN 10055:1999 Stal. Teowniki rownoramienne z zaokraglong stopkg i ramieniem, walcowane na
goragco. Wymiary oraz tolerancje ksztattu i wymiaréw.

PN-EN 10056-1:2000 Kgtowniki rGwnoramienne i nierdwnoramienne ze stali konstrukcyjnej. Wymiary.
PN-EN 10056-2:1998 Katowniki rownoramienne i nierdwnoramienne ze stali konstrukcyjnej. Tolerancje
ksztattu i wymiardw.

PN-EN 10056-2:1998 Katowniki réwnoramienne i nieréwnoramienne ze stali /Ap1:2003 (poprawka)
konstrukcyjnej. Tolerancje ksztattu i wymiarow

PN-EN 10210-1:2000 Ksztattowniki zamkniete wykonywane na gorgco ze stali konstrukcyjnych
niestopowych i drobnoziarnistych. Warunki techniczne dostawy.

PN-H-92203:1994 Stal. Blachy uniwersalne. Wymiary.

PN-H-92200:1994 Stal. Blachy grube. Wymiary.

PN-73/H-92127 Blachy stalowe zeberkowe.

PN-76/H-92325 Bednarka stalowa bez pokrycia lub ocynkowana.

PN-EN 10219-1:2000 Ksztattowniki zamkniete ze szwem wykonywane na zimno ze stali konstrukcyjnych
niestopowych i drobnoziarnistych.

PN-ISO 1891:1999 Sruby, wkrety, nakretki i akcesoria. Terminologia.

PN-ISO 8992:1996 Czesci ztgczne. Ogdlne wymagania dla srub, wkretéw, srub dwustronnych i nakretek.
PN-82/M-82054.20 Sruby, wkrety i nakretki. Pakowanie, przechowywanie i transport.

PN-EN I1SO 4014:2002 Sruby z tbem szesciokgtnym. Klasy doktadnosci A i B.

PN-61/M-82331 Sruby pasowane z tbem sze$ciokgtnym.

PN-91/M-82341 Sruby pasowane z tbem szesciokgtnym z gwintem krétkim.

10.2. Inne dokumenty

1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016; z
pozniejszymi zmianami),

2) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).
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B.06.00.00 ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZYJNE

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem zabezpieczer antykorozyjnych
konstrukcji stalowych w postaci powtok malarskich.

1.2. Zakres stosowania SST Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie zabezpieczen antykorozyjnych konstrukcji stalowych w postaci
powtok malarskich, zwigzanych z budowg sali gimnastyczne;.

1.4. Okreslenia podstawowe Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z definicjami zawartymi w
odpowiednich normach i wytycznych oraz okre$leniami podanymi w SST ,Wymagania ogdine”.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot,
bezpieczenstwo wszelkich czynno$ci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich
zgodnos$¢ z dokumentacijg projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w SST ,Wymagania ogdlne”.

2. Materiaty

2.1. Wymagania ogdlne Wszystkie materialy stosowane do wykonania rob6t musza byé zgodne z
wymaganiami niniejszej SST i dokumentac;ji projektowe;.

Do wykonania rob6t mogg byé stosowane wyroby budowlane spetniajgce warunki okreslone w:

+ ustawie z dnia 1 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 201, poz. 2016, z
pbzniejszymi zmianami),

+ ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881),

+ ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002 r. Nr 166, poz. 1360, z
pbzniejszymi zmianami).

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej przez
ww. ustawy lub rozporzgdzenia wydane na podstawie tych ustaw. Do wykonywania powtok malarskich na
powierzchniach stalowych dopuszczalne jest stosowanie wytgcznie systemowych zestawdw malarskich
zgodnych z dokumentacjg projektowa i posiadajgcych aprobate techniczna do tego typu zastosowan.

2.2. Wymagania szczegbtowe
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu zabezpieczeri antykorozyjnych konstrukcji stalowych w
postaci powtok malarskich sa:

2.2.1. Materiaty do przygotowania powierzchni Materiaty do przygotowania powierzchni powinny
odpowiadaé zaleceniom podanym w kartach technicznych stosowanych zestawéw malarskich oraz byé
zgodne z normami:

PN-EN I1SO 8504-1:2002,

PN-EN ISO 8504- 2:2002,

PN-EN ISO 11124-1:2000 oraz

PN-EN ISO 11126-1:2001.

2.2.2. Farby

Materiaty malarskie powinny odpowiada¢ zaleceniom podanym w kartach technicznych stosowanych
zestawow malarskich oraz by¢ zgodne z normami:

PN-EN ISO 12944-1:2001,

PN-EN ISO 12944-5:2001 oraz

PN-89/C 81400.

Zestaw malarski do zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji stalowych powinien odpowiadaé
wymaganiom dokumentacji projektowej oraz niniejszej SST. Farby powinny byé pakowane i
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przechowywane zgodnie z PN-89/C-81400 oraz wg kart technologicznych przyjetych zestawow
malarskich.

3. Sprzet

Roboty zwigzane z wykonaniem zabezpieczen antykorozyjnych konstrukcji stalowych moga by¢
wykonane recznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego sprzetu przeznaczonego do wykonania
zamierzonych robot. Sprzet powinien by¢ zgodny z zaleceniami podanymi w kartach technologicznych
stosowanych zestawéw malarskich. Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny
technicznie i spetnia¢ wymagania techniczne w zakresie BHP. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
podano w SST ,Wymagania ogolne”.

4. Transport

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny byé sprawne technicznie i spetniaé
wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu drogowym. Ogdlne wymagania
dotyczace transportu podano w SST ,Wymagania ogdlne”.

Materiaty malarskie nalezy przewozi¢ w oryginalnych opakowaniach producenta, w taki sposob, aby
zabezpieczy¢ opakowania przed uszkodzeniem, a materiat przed wylaniem.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogdélne warunki wykonania rob6t Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w SST
»,Wymagania ogolne”.

Wykonanie robdét powinno by¢ zgodne normami PN-89/S-10050. Temperatura otoczenia w czasie
wykonywania robét powinna miesci¢ sie w granicach od +5°C do +25°C i by ¢ o 3 stopnie wyzsza od
temperatury punktu rosy. Wilgotnos¢ wzgledna powietrza w czasie wykonywania robét powinna by¢ nie
wigksza niz 80%.

5.2. Zakres wykonywania robot
5.2.1. Przygotowanie rusztowan roboczych podwieszonych lub stojgcych Rusztowania robocze powinny
odpowiadaé¢ wymaganiom podanym w SST dotyczgcej rusztowan.

5.2.2. Przygotowanie powierzchni Powierzchnie stalowe powinny by¢ oczyszczone, odttuszczone zgodnie
z wymaganiami norm: PN-89/S-10050, PN EN ISO 4618-3:2001, PN-EN ISO 12944-4:2001, PN-EN ISO
8504-1:2002, PN-EN ISO 8504-2:2002, PN-ISO 5501-1:1996, PN-S0 8501-2:1998, PN-70/H-97051 oraz
PN-70/H-97052.

Powierzchnie powinny by¢ przygotowane zgodnie z zaleceniami producenta zestawu malarskiego
podanymi w kartach technicznych stosowanych materiatéw. Bezposrednio przed pokryciem powierzchni
materiatami do gruntowania nalezy powierzchnie przedmucha¢ sprezonym powietrzem.

Powierzchnie przeznaczone do zabezpieczenia powinny odpowiadaé¢ zaleceniom podanym w kartach
technicznych Producenta i aprobatach technicznych odnos$nie:

* stanu podtoza,

* temperatury,

* wilgotnosci.

5.2.3. Gruntowanie
Powierzchnie stalowe powinny by¢ gruntowane za pomoca srodkéw gruntujgcych, bedacych elementem
danego zestawu malarskiego zgodnie z kartg techniczng Producenta i aprobatg techniczna.

5.2.4. Wykonanie warstwy nawierzchniowej Warstwa nawierzchniowa powinna by¢ wykonywana za
pomoca materiatdw bedgcych elementem danego zestawu malarskiego zgodnie z kartg techniczng
Producenta i aprobatg techniczng. Prace zwigzane z wykonaniem zabezpieczen antykorozyjnych
powierzchni stalowych w postaci powtok malarskich winny by¢ prowadzone z zachowaniem wymagan
dokumentacji projektowej, odpowiednich norm, kart technicznych Producenta i aprobat technicznych.
Metody nanoszenia materiatow malarskich:

* malowanie pedzlem,

* nanoszenie watkiem,

* natryskiwanie.
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Przy naktadaniu poszczegdlnych warstw nalezy przestrzega¢ zalecanych przez Producenta zakreséw
temperatur otoczenia i podtoza oraz wilgotnosci podtoza i powietrza.

6. Kontrola jakosci

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét podano w SST ,Wymagania ogdlne”.

Kontrola robot obejmuje:

* stwierdzenie wtasciwej jakosci materiatu na podstawie atestu Producenta,

* sprawdzenie zgodnosci sposobu magazynowania z zaleceniami Producenta materiatu,

*sprawdzenie dopuszczalnego okresu magazynowania,

» kontrole prawidtowosci przygotowania powierzchni (wizualna ocena przygotowania powierzchni),

» kontrole prawidtowosci wykonania zabezpieczenia (wizualna ocena wykonania pokrycia z oceng
jednorodnosci wykonania powtok, stwierdzeniem braku pecherzy, ztuszczen itp.).

Ocena poszczegoélnych etapow robot potwierdzone jest wpisem do Dziennika Budowy.

7. Obmiar robét

Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru robo6t podano w SST ,Wymagania ogélne”. Jednostkg obmiarowg
jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji stalowych w postaci
powtok malarskich zgodnie z dokumentacjg projektowg i obmiarem w terenie.

8. Odbidr robot

Ogodlne wymagania dotyczgce odbioru robét podano w SST ,Wymagania ogdlne”. Do odbioru koricowego
Wykonawca zabezpieczenia antykorozyjnego przedktada wszystkie dokumenty techniczne, Swiadectwa
jakosci materiatéw, jak réwniez dziennik wykonania zabezpieczenia antykorozyjnego oraz protokoty
odbioru czesciowego. Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowej w postaci powtok malarskich
uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, niniejsza SST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji podanych w dokumentacji projektowej,
przywotanych normach lub w punktach 2, 5 i 6 niniejszej SST daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa ptatnosci

Ogdlne wymagania dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST ,Wymagania ogdélne”. Podstawe
ptatnosci stanowi cena za 1 m2 zabezpieczonej antykorozyjnie konstrukcji stalowej w postaci powtok
malarskich, zgodnie z dokumentacjg projektowg, obmiarem robodt, atestem Producenta zestawu
malarskiego i oceng jakosciowg na podstawie wynikow pomiarow i badan.

Cena jednostkowa obejmuje:

* prace przygotowawcze,

* dostarczenie materiatdw przewidzianych do wykonania robét,

» montaz i demontaz ewentualnych rusztowan,

» montaz i demontaz ewentualnych namiotéw,

* przygotowanie i oczyszczenie podtoza,

* przygotowanie materiatéw do zabezpieczenia antykorozyjnego,

» wykonanie warstwy gruntujacej,

» wykonanie warstw wierzchnich powtoki malarskiej zabezpieczenia antykorozyjnego,

* przeprowadzenie niezbednych badan i pomiaréw wymaganych SST lub zleconych przez Inzyniera,

» gromadzenie wynikéw przeprowadzonych pomiardw i badan,

* oczyszczenie i uporzgdkowanie terenu robot.

Cena jednostkowa zawiera rowniez zapas na odpady i ubytki materiatowe.

10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy

PN-EN ISO 8504-1:2002 Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych
produktéw. Metody przygotowania powierzchni. Czes¢ 1: Zasady ogdlne.

PN-EN ISO 8504-2:2002 Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych
produktéw. Metody przygotowania powierzchni. Czes¢ 2: Obrdbka strumieniowo-$cierna.

PN-EN I1SO 11124-1:2000 Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych
produktéw. Wymagania techniczne dotyczgce metalowych $Scierniw stosowanych w obrébce
strumieniowo-$ciernej. Czes¢ 1: Ogolne wprowadzenie i klasyfikacja.

PN-EN ISO 11126-1 :2001 Przygotowanie podtozy stalowych przed nakifadaniem farb i podobnych
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produktéw. Wymagania techniczne dotyczace niemetalowych $cierniw stosowanych w obrobce
strumieniowo Sciernej. Czes¢ 1: Ogdlne wprowadzenie i klasyfikacja.

PN-EN 1SO 12944-1:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za pomoca
ochronnych systemoéw malarskich. Czesé 1: Ogolne wprowadzenie.

PN-EN I1SO 12944-5:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za pomoca
ochronnych systemow malarskich. Czes$¢ 5: Ochronne systemy malarskie.

PN-89/C-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport.

PN-89/S-1005 Obiekty mostowe. Konstrukcje stalowe. Wymagania i badania.

PN-EN I1SO 12944-7:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za pomoca
ochronnych systemoéw malarskich. Czes¢ 7: Wykonywanie i nadzor prac malarskich.

PN-EN ISO 4618-3:2001 Farby i lakiery. Terminy i definicje dotyczgce wyrobdw lakierowych. Czes¢ 3:
Przygotowanie powierzchni i metody naktadania.
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B.07.00.00 SLUSARKA | STOLARKA

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru $lusarki i stolarki drzwiowej i okienne;j.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres roboét objetych SST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnodci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie montazu $lusarki drzwiowej i okiennej do obiektu wg ponizszego.

- Slusarka okienna i drzwiowa aluminiowa zewnetrzna

- Stolarka okienna z PCV

- Drobne elementy slusarskie w budynkach (balustrady)

- Drzwi wewnetrzne

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robaét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy

2.1. Powtoki malarskie

Materiaty na powioki malarskie wg niniejszych SST oraz wg. systemu kontroli jakosci Qualicoat
powtokami lakierniczymi proszkowymi poliestrowymi stosowanymi jako zabezpieczenie przed korozja.
Grubos¢ powitoki poliestrowej  proszkowej oznaczanej zgodnie z PN-93/C-81515 — 75 +/- 15
mikrometrow.

2.2. Drzwi ptycinowe
Skrzydta drzwiowe z ptycin i ram z materiatow drewnopochodnych z pokryciami malarskimi/klejonymi.

2.3. Okucia
Wyroby S$lusarskie powinny by¢ wyposazone w okucia zamykajgce, zabezpieczajgce i uchwytowe
zgodnie z dokumentacjg projektowg i przeznaczeniem systemowym.

2.4. Slusarka aluminiowa

Whbudowaé nalezy $lusarke kompletnie wykonczong wraz z okuciami, uszczelkami z syntetycznego
kauczuku EPDM i powtokami poliestrowymi, z wypetnieniami trzy- lub dwuszybowymi zgodnie z
zestawieniem $lusarki.

2.6.1. Na elementy Slusarki stosowac ksztattowniki ze stopéw aluminium EN AW-6060 T66 (AIMgSi 0,5
F22) z elementdéw tgczonych ze sobg izolatorami wykonanymi z tworzyw sztucznych HPVC w postaci
paskéw z poliamidu wzmacnianego wiéknem szklanym PA 6,6 GF25,

Potgczenia elementéw wykonywac jako skrecane na sruby.

Dopuszczalne btedy wykonania elementéw powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-80/M-02138.

2.6.2. Okucia wg punktu 2.4.

2.6.3. Uszczelki i przektadki powinny odpowiadaé nastepujgcym wymaganiom:
- twardos¢ Shore'a min. 35-40
- wytrzymatos¢ na rozcigganie ok. 8,5 MPa
- odporno$¢ na temperature od —30 do +80°C
- palno$¢ — nie powinny rozprzestrzenia¢ ognia

45



BUDOWA HALI SPORTOWEJ PRZY SP W ISKRZYCZYNIE
Szkota Podstawowa w Debowcu Filia w Iskrzyczynie, Iskrzyczyn, ul. Mirow 6, 43 - 426 Debowiec
STWIORB

- nasigkliwo$¢ — nie nasigkliwe

- trwato$é min. 20 lat.
Potaczenia naroznikow klei sie lub stosuje gotowe narozniki zgodnie z dokumentacja projektowa.
Uszczelki muszg by¢ wymienialne.

2.6.4. Powierzchnie elementow nalezy pokry¢ powtokg tlenkows.

2.5. Drzwi wewnetrzne aluminiowe zaprojektowano w systemie aluminiowym nie izolowanym termicznie.
Powierzchnie profili nalezy wykonczy¢ powtokami lakierniczymi w kolorze RAL wedtug systemu kontroli
jakosci Qualicoat.

A. Wymogi techniczne:

Wymiary profili nalezy dobiera¢ zgodnie z obliczeniami statycznymi.

B. Wymiary profili

Gtebokos¢ zabudowy dla oscieznicy i skrzydta wynosi 45 mm.

Profile wykonane ze stopu AIMgSi 0,5 F22 wg DIN 1725, DIN 1748 i DIN 17615.

C. Wypetienie

Szkto bezpieczne - Float

Grubos¢ szyb powinna by¢ dobrana zgodnie z normami oraz obliczeniami statycznymi. Wykonawca
Slusarki jest zobowigzany przedstawi¢ stosowne obliczenia wykonane przez uprawnionego projektanta.
Architekt zastrzega sobie prawo akceptacji doboru kolorystyki szyb nieprzeziernych oraz koloru $lusarki.

2.6. Okna z profili PCV w kolorze grafitowym RAL 7016. Wspotczynnik przenikania ciepta 0,9 W/m?K,
okna otwieralno-uchylne z PCV z izolacja termiczng i akustyczng. W skrzydfach zamontowac¢ uszczelki
systemowe silikonowe. Klamki grafitowe. Funkcja otwierania okien zgodnie z zatgczonym rysunkiem.

2.7. Sktadowanie materiatow i konstrukgiji
Sktadowanie wyrobow $lusarki stalowej wg B.00.00.00 ,Wymagania Ogdlne”.

2.8. Badania na budowie

2.5.1. Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyskac¢ akceptacje
Inzyniera.

2.5.2. Kazdy element dostarczony na budowe podlega odbiorowi pod wzgledem:

- jakosci materiatéw, spoin, otworéw na $ruby,

- zgodnosci z projektem,

- zgodnosci z atestem wytwaérni,

- jakosci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji,

- jakosci powtok antykorozyjnych.
Odbidr konstrukciji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstatych uszkodzeh w czasie
transportu potwierdza Inzynier wpisem do dziennika budowy.

3. Sprzet
Do wykonania i montazu slusarki moze by¢ uzyty dowolny sprzet.

4. Transport

Kazda partia wyrobow powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane projektem lub odpowiednig
norma.

Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

Elementy moga by¢ przewozone dowolnym $rodkiem transportu, oraz zabezpieczone przed
uszkodzeniem, przesunieciem oraz utratg statecznosci.

5.  Wykonanie robdt
5.1. Przed rozpoczeciem montazu nalezy sprawdzi¢:
- prawidtowos¢ wykonania osciezy,
- mozliwo$¢ mocowania elementéw do $cian,

- jakos¢ dostarczonych elementéw do wbudowania
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- wymiary otworow.
5.2. Przygotowanie osciezy:
5.2.1. Doktadnos$¢ wykonania osciezy powinna odpowiada¢ wymogom dla rob6t murowych
5.2.2. W przypadku wystepujacych wad w wykonaniu oscieza lub zabrudzenia powierzchni oscieza,
o$cieze nalezy naprawic i oczyscic.
5.2.3. Stolarke okienng nalezy zamocowa¢ w punktach rozmieszczonych w o$ciezu zgodnie z
wymaganiami podanymi w tabeli ponizej.

Wymiary zewnetrzne (cm) Liczba punktéw | Rozmieszczenie punktéw zamocowan
wysokosé szerokosé zamocowan w nadprozu i progu | na stojaka
Do 150 do 150 4 nie mocuje sie po 2
150+£200 6 po 2 po 2
powyzej 200 8 po 3 po 2
Powyzej 150 do 150 6 nie mocuje sie po 3
1504200 8 po 1 po 3
powyzej 200 100 po 2 po 3

5.3. Osadzanie i uszczelnianie Slusarki i stolarki
5.3.1. Osadzanie $lusarki okiennej
- Elementy powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacjg techniczng Ilub instrukcjg
zaakceptowang przez Inzyniera.
- Elementy powinny by¢ trwale zakotwione w $cianach budynku.
- W sprawdzone i przygotowane oscieze nalezy wstawic stolarke na podktadkach lub listwach.
Elementy kotwigce osadzi¢ w osciezach.
- Uszczelnienie osciezy nalezy wykonac kitem trwale plastycznym, a szczeline przykry¢ listwa.
- Ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie.
- Skrzydta okienne i drzwiowe, oscieznice powinny mie¢ usuniete wszystkie drobne wady
powierzchniowe, np pekniecia, wyrw
Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze od 1 mm na 1 m wysokosci okna, nie wiecej
niz 3 mm.
Ro6znice wymiardw po przekgtnych nie powinny by¢ wieksze od:

- 2 mm przy dlugosci przekatnej do 1 m,

-~ 3 mm przy diugosci przekatnej do 2 m,

-~ 4 mm przy dlugosci przekatnej powyzej 2 m.

- Zamocowane okno nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez wypetnienie szczeliny
miedzy osciezem a oscieznicg materiatem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego
celu sSwiadectwem ITB. Zabrania si¢ uzywac do tego celu materiatow wydzielajgcych zwigzki
chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi.

- Osadzone okno po zmontowaniu nalezy doktadnie zamknac.

- Osadzenie parapetéw wykonywac po catkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.

- Montaz elementéw S$lusarskich i stolarskich powinien odbywac sie przez wyspecjalizowane
firmy wykonawcze producenta lub przez osoby przeszkolone przez producenta, pracujgce pod
nadzorem jego przedstawiciela i zgodnie z jego zaleceniami.

- Osadzone elementy powinny by¢ uszczelnione miedzy osciezem a oscieznicg lub $ciang tak
aby nie nastepowato przewiewanie, przemarzanie lub przecieki wody opadowe;].

- Szczeliny powstate miedzy murem, a Sciang stupowo-ryglowg maskowane sg za pomoca
blach aluminiowych lakierowanych, wypetniane wetng mineralng o réznym stopniu twardo$ci i
uszczelniane silikonem oraz sznurami poliuretanowymi.

5.3.2. Osadzanie $lusarki i stolarki drzwiowej

- Elementy powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacjg techniczng Ilub instrukcjg
zaakceptowang przez Inzyniera.

- Elementy powinny by¢ trwale zakotwione w $cianach budynku.

- Oscieznice mocowac za pomocg kotew lub hakéw osadzonych w osciezu. Oscieznice nalezy
zabezpieczy¢ przed korozjg biologiczng od strony muru.

- Szczeliny miedzy oscieznicg a murem wypetni¢ materiatem izolacyjnym dopuszczonym do
tego celu swiadectwem ITB. Osadzone elementy powinny by¢ uszczelnione miedzy osciezem
a oscieznicg lub $ciang tak aby nie nastepowato przewiewanie, przemarzanie lub przecieki
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wody opadowe;j.
- Wrota i bramy powinny by¢ wbudowane zgodnie z dokumentacjg projektowa.
- Przed trwatym zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie oscieznic w pionie i poziomie; w
wypadku bram bezoscieznicowych sprawdzi¢ ustawienie zawiaséw kotwionych w osciezu.
- Po zamontowaniu bramy doktadnie zamkna¢ i sprawdzic luzy.
Dopuszczalne wymiary luzéw w stykach elementéw stolarskich.

. , Warto$¢ luzu i odchytek
Miejsca luzow - .
okien drzwi
Luzy miedzy skrzydtami | +2 +2
Miedzy skrzydtami a 1 1
oscieznicg

6. Kontrola jakoéci

6.1. Badanie materiatbw uzytych na konstrukcje nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zatgczonych
zaswiadczen o jakosci wystawionych przez producenta stwierdzajgcych zgodnosé z wymaganiami
dokumentac;ji i normami panstwowymi.

6.2. Badanie gotowych elementéw powinno obejmowac:
- sprawdzenie wymiaréw, wykonhczenia powierzchni, zabezpieczenia antykorozyjnego,
potgczen konstrukcyjnych, prawidtowego dziatania czesci ruchomych.
Z przeprowadzonych badan nalezy sporzgdzi¢ protokét odbioru.

6.3. Badanie jakosci wbudowania powinno obejmowac:
- sprawdzenie stanu i wyglgdu elementdw pod wzgledem réwnosci, pionowosSci i
spoziomowania,
- sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania,
- sprawdzenie uszczelnienia pomiedzy elementami a osciezami,
- sprawdzenie dziatania cze$ci ruchomych,
- stan i wyglad wbudowanych elementéw oraz ich zgodno$¢ z dokumentacjs.
Roboty podlegajg odbiorowi.

7. Obmiar robé6t

Jednostkg obmiarowa robot dla jest ilo$¢ m? elementéw zamontowanych wraz z uszczelnieniem.

llo$¢ robdt okredla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i
sprawdzonych w naturze.

8. Odbiér robot
Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu.
Odbiér obejmuje wszystkie materiaty podane w punkcie 2, oraz czynnosci podane w punktach 5 i 6.

9. Podstawa ptatnosci
Pfaci sie w jednostkach wg punktu 7 za przygotowanie i dostarczenie na miejsce montazu,
zamontowanie, uszczelnienie otworéw, oczyszczenie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwigzane.

PN-80/M-02138. Tolerancje ksztattu i potozenia. Wartosci.

PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.

PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorgco z niestopowych stali konstrukcyjnych.
PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania.

Ogdlne badania i wymagania.
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B.08.00.00 ROBOTY MALARSKIE

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robot malarskich.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych SST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnodci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie nastepujgcych robot malarskich:

- Malowanie tynkow wewnetrznych i ptyt z G-K.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robaét.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowg, SST i poleceniami Kierownika Budowy.

2. Materialy

2.1. Woda

Do rozcienczania farb silikatowych stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia. Niedozwolone jest
uzycie wbd $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd zawierajacych ttuszcze organiczne, oleje i
mut.

2.2. Rozcienczalniki
W zaleznosci od rodzaju farby nalezy stosowac:
- inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegélnych rodzajéow farb powinny
odpowiadaé normom panstwowym lub mieé cechy techniczne zgodne z zaswiadczeniem
0 jakosci wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania.

2.3. Farby budowlane gotowe

2.3.1. Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiadaé wymaganiom norm panstwowych lub
Swiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.3.2. Farby silikatowe wytwarzane fabrycznie
Na tynkach mozna stosowaé farby silikatowe na spoiwach zgodnie z zasadami podanymi w normach i
Swiadectwach ich dopuszczenia przez ITB.

2.4. Srodki gruntujgce

2.4.1. Przy malowaniu farbami silikatowymi:
- powierzchni betonowych lub tynkéw zwyktych — przygotowanie podtoza zgodnie z kartg
produktows,
- na chtonnych podtozach nalezy stosowaé¢ do gruntowania farbe rozcienczong wodg w
stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje sie wykonanie powtoki
malarskiej.

3. Sprzet
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu pedzli lub aparatéw natryskowych.

4. Transport
Farby pakowane nalezy transportowa¢ zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami obowigzujgcymi w

49



BUDOWA HALI SPORTOWEJ PRZY SP W ISKRZYCZYNIE
Szkota Podstawowa w Debowcu Filia w Iskrzyczynie, Iskrzyczyn, ul. Mirow 6, 43 - 426 Debowiec
STWIORB

transporcie kolejowym lub drogowym.

5.  Wykonanie robdt
Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8°C. W okresie
zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewac.
W ciggu 2 dni pomieszczenia powinny byé ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po zakonczeniu
malowania mozna dopusci¢ do stopniowego obnizania temperatury, jednak przez 3 dni nie moze spasc¢
ponizej +1°C.
W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym powietrzem od
przewodow wentylacyjnych i urzadzen ogrzewczych.
Gruntowanie i dwukrotne malowanie Scian i sufitbw mozna wykonac po:

- catkowitym ukonczeniu robdt instalacyjnych (z wyjatkiem montazu armatury i urzadzen

sanitarnych),

- catkowitym ukonczeniu roboét elektrycznych,

- catkowitym utozeniu posadzek,

- usunieciu usterek na stropach i tynkach.

5.1. Przygotowanie podiozy

5.1.1. Podtoze posiadajgce drobne uszkodzenia powierzchni powinny byé, naprawione przez wypetnienie
ubytkéw zaprawg cementowo-wapienng. Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z kurzu i brudu,
wystajgcych drutéw, naciekéw zaprawy itp. Odstajgce tynki nalezy odbié, a rysy poszerzy¢ i ponownie
wypei¢ zaprawg cementowo-wapienna.

5.1.2. Powierzchnie metalowe powinny by¢ oczyszczone, odttuszczone zgodnie z wymaganiami normy
PN-ISO 8501-1:1996, dla danego typu farby podktadowe;.

5.2. Wykonywania powtok malarskich

5.3.1 Powtoki z farb silikatowych powinny by¢ niezmywalne, przy stosowaniu $srodkéw myjgcych i
dezynfekujgcych. Powtoki powinny dawac¢ aksamitno-matowy wyglad powierzchni. Barwa powiok
powinna by¢ jednolita, bez smug i plam. Powierzchnia powtok bez uszkodzen, smug, plam i sladow
pedzla.

5.3.2. Powtoki z farb i lakierow olejnych i syntetycznych powinny mieé¢ barwe jednolita zgodng ze
wzorcem, bez smug, zaciekdw, uszkodzen, zmarszczen, pecherzy, plam i zmiany odcienia.
Powtoki powinny mie¢ jednolity potysk.

6. Kontrola jakosci

6.1. Powierzchnia do malowania.
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:

- sprawdzenie wygladu powierzchni,

- sprawdzenie wsigkliwosci,

- sprawdzenie wyschniecia podtoza,

- sprawdzenie czystosci,
Sprawdzenie wyglgdu powierzchni pod malowanie nalezy wykona¢ przez ogledziny zewnetrzne.
Sprawdzenie wsigkliwosci nalezy wykonaé przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie
kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastgpi¢ nie wczesniej niz po 3 s.

6.2. Roboty malarskie.
6.2.1. Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania:
- dla farb silikatowych nie wczes$niej niz po 7 dniach,

- dla pozostatych nie wczesniej niz po 14 dniach.

6.2.2. Badania przeprowadza sie przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotnosci
powietrza mniejszej od 65%.
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6.2.3. Badania powinny obejmowac:
sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

- sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem,

- dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powtoki na zarysowanie i uderzenia,
sprawdzenie elastycznosci i twardosci oraz przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi
normami panstwowymi.

Jesli badania dadzg wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane prawidtowo. Gdy
ktérekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usungé wykonane powtoki czesciowo lub catkowicie i
wykonac¢ powtdrnie.

7. Obmiar robot

Jednostkg obmiarowg robot jest m? powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do malowania
podtoza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich oraz
uporzadkowaniem stanowiska pracy. llos¢ robét okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem
zmian zaaprobowanych przez Kierownika Budowy i sprawdzonych w naturze.

8. Odbiédr robot
Roboty podlegajg warunkom odbioru wedtug zasad podanych ponize;.

8.1. Odbiér podtoza

8.1.1. Zastosowane do przygotowania podioza materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym
w normach panstwowych lub $wiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podtoze,
posiadajgce drobne uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez wypetnienie ubytkdw zaprawg
cementowo-wapienng do robot tynkowych lub odpowiednig szpachléwkg. Podtoze powinno byé
przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jezeli odbiér podtoza odbywa sie po diuzszym czasie
od jego wykonania, nalezy podtoze przed gruntowaniem oczyscié.

8.2. Odbidr robot malarskich

8.2.1. Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powiok malarskich polegajagce na stwierdzeniu
réwnomiernego roztozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze wzorcem producenta, braku
przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypetniaczy, braku plam, smug,
zaciekéw, pecherzy odstajgcych ptatow powiloki, widocznych okiem $ladéw pedzla itp., w stopniu
kwalifikujgcym powierzchnie malowang do powtok o dobrej jakosci wykonania.

8.2.2. Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polegajgce na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej
powierzchni miekka, wetniang lub bawetniang szmatkg kontrastowego koloru.

8.2.3. Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie.

8.2.4. Sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podifoza polegajgce na probie poderwania ostrym
narzedziem powtoki od podfoza.

8.2.5. Sprawdzenie odpornosci powtoki na zmywanie wodg polegajace na zwilzaniu badanej powierzchni
powtoki przez kilkakrotne potarcie mokrg miekkg szczotka lub szmatka.
Wyniki odbioréw materiatéw i robot powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

9. Podstawa ptatnosci

Placi sie za ustalong ilo$¢ m? powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z przygotowaniem do
malowania podtoza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich
oraz uporzgdkowaniem stanowiska pracy. llos¢ robét okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem
zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

10. Przepisy zwigzane
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie prébek.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykfe. Wymagania i badania przy odbiorze.
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PN-62/C-81502 Szpachlowki i kity szpachlowe. Metody badan.
PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.
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B.09.00.00 ROBOTY IZOLACYJNE

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru izolaciji.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnodci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie izolacji przeciwwodnej, przeciwwilgociowej i termicznej w obiektach objetych przetargiem.

- Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe

- Izolacja przeciwwilgociowa fundamentéw budynkéw i budowili.

- Izolacje termiczne.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowg, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materiaty
2.1. Wymagania ogolne

2.1.1. Wszelkie materiaty do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych powinny
odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach panstwowych lub $wiadectwach ITB dopuszczajgcych
dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.

2.1.2. Do papowych izolacji nalezy stosowa¢ papy o wktadach nie podlegajgcych rozktadowi
biologicznemu, do ktorych zalicza sie papy na tkaninie z wtdkien szklanych i na welonie szklanym oraz
papy na widknie.

2.1.3. Lepiki i kleje nie powinny dziataé destrukcyjnie na tgczone materiaty i powinny wykazywaé
dostateczng odpornosé w srodowisku, w ktérym zostajg uzyte oraz nalezytg przyczepnos¢ do sklejanych
materiatéw, okreslong wg metod badan podanych w normach panstwowych i $wiadectwach ITB.

2.1.4. Materialy izolacyjne powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w sposob wskazany
w normach panstwowych i Swiadectwach ITB.

2.2. Materiaty do izolacji przeciwwilgociowych

2.2.1. Papa asfaltowa izolacyjna
Do wykonania izolacji w przedmiotowym obiekcie nalezy stosowaé pape 1/400 na tekturze o gramaturze
400 g/m?.
a) Wymagania wg PN-B-27617/A1:1997
- wstega papy powinna by¢ bez dziur i zataman, o rownych krawedziach.
Powierzchnia papy nie powinna mie¢ widocznych plam asfaltu.
Dopuszcza sie pudrowanie i piaskowanie powierzchni papy izolacyjnej.
Przy rozwijaniu rolki niedopuszczalne sg uszkodzenia powstate na skutek sklejenia sie papy. Dopuszcza
sie naderwania na krawedziach wstegi papy w kierunku poprzecznym nie dtuzsze niz 30 mm, nie wiece;j
niz w 3 miejscach na kazde 10 m dtugosci papy.
- papa po rozerwaniu i rozwarstwieniu powinna mie¢ jednolite ciemnobrunatne zabarwienie.
b) Pakowanie, przechowywanie i transport
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- Rolki papy powinny by¢ posrodku owiniete paskiem papieru szerokosci co najmniej 20 cm i
zwigzane drutem i sznurkiem grubosci co najmniej 0,5 mm.

- Na kazdej rolce papy powinna by¢ umieszczona nalepka z podstawowymi danymi okreslonymi
W WW. normie.

- Rolki papy nalezy przechowywaé w pomieszczeniach krytych, chronigcych przed
zawilgoceniem i dziataniem promieni stonecznych i w odlegtosci co najmniej 120 cm od
grzejnikow.

- Rolki papy nalezy uktada¢ w stosy (do 1200 szt.) w pozycji stojacej, w jednej warstwie.
Odlegto$¢ miedzy stosami — 80 cm.

2.2.2. Roztwér asfaltowy do gruntowania
Wymagania wg PN-B-24620:1998

2.3. Materiaty do izolacji wodochronnych.

Systemy izolacyjne powinny spetnia¢é wymagania szczelnosci przy stupie wody o wysokosci 3,0 m, oraz
posiada¢ swiadectwa dopuszczenia do stosowania i aktualne atesty.

Wymagana jakos¢ materiatdw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym
réwnorzednym dokumentem.

Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajgcych przez producenta ich
jakos¢ nie moga by¢ dopuszczone do stosowania.

Odbidr materiatéw izolacyjnych powinien obejmowac sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowag
oraz sprawdzenie wtasciwosci technicznych tych materiatdw z wystawionymi atestami wytworcy. W
przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez
producenta powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy panstwowe;.

Nie dopuszcza sie stosowania do robot materiatdw izolacyjnych, ktérych wtasciwosci nie odpowiadajg
wymaganiom przedmiotowych norm.

Nie nalezy stosowac¢ rowniez materiatdw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

2.4. Materiaty do izolacji termicznych

2.4.1. Wetna mineralna np. FRONTROCK MAX E Ilub réwnowazne o identycznych parametrach
technicznych i materiatowych.
— piyty z welny mineralnej zwyklej i lamelowej majg zastosowanie na catych powierzchniach sScian
budynkéw. Ptyty z wetny mineralnej zwyktej wymagajag w kazdym przypadku mocowania mechanicznego,
z welny lamelowej mogg byé¢, zaleznie od wiasciwosci poditoza, tylko klejone. Szczegdtowe wymagania
dla ptyt z wetny mineralnej okresla norma PN-EN 13162
Wymagania:

- wilgotnos¢ wetny max. 2% suchej masy,

- ptyty powinny mie¢ na catej powierzchni jednakowg twardos¢ oraz $cisliwos$c.
Ptyty do ocieplania powinny spetnia¢ nastepujace wymagania:

- &cisliwosc¢ pod obcigzeniem 4 kPa nie wieksza niz 6% poczatkowej grubosci,

- wytrzymatos¢ na rozrywanie sitg prostopadtg do powierzchni nie mniejsza niz 2 kPa,

- nasigkliwos$¢ po 24 godz. zanurzenia w wodzie nie wieksza niz 40% suchej masy.
Wyroby z wetny mineralnej nalezy mocowac do podfoza przez przyklejenie zaprawa klejows.

2.4.2. Wetna mineralna np. TOPROCK SUPER Iub réwnowazne o identycznych parametrach
technicznych i materiatowych.
— do izolowania dachéw ptaskich stosuje sie welny o wysokich parametrach mechanicznych, gdyz
konstrukcja musi umozliwiaé w okreslonych sytuacjach (np. serwis) przemieszczanie sie po dachu. Mogag
to by¢ rozwigzania dwuwarstwowe z wykorzystaniem wetny skalnej oraz szklanej. Przy izolowaniu dachu
ptaskiego nalezy réwniez pamieta¢ o koniecznosci dostosowania materiatédw do konkretnego budynku,
poniewaz moga mie¢ one rézne specyfikacje np. pod wzgledem wymagan cieplnych.
Wymagania

- zgodnie z norma 13162:2012+A1:2015

- klasa reakcji na ogien A1

- wspotczynnik przewodzenia ciepta ok. AD=0,037 W/mK

- krotkotrwata nasigkliwos¢ wodg ok. WS (< 1 kg/m2)
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- diugotrwata nasigkliwo$¢ wodg ok. WL(P) (< 3 kg/m2)

- trwatos¢ reakcji na ogien w funkcji ciepta, warunkéw atmosferycznych,
starzenia/degradac;ji A1

- warto$¢ wspétczynnika przewodzenia ciepta w funkgji starzenia ok. A=0,037 W/mK

2.4.3. Styropian
Styropian odmiany G-T samogasnhacy
a) Wymagania
- ptyty styropianowe powinny posiada¢ barwe granulek styropianowych wstepnie spienionych,
- dopuszcza sie wystepowanie wgniotéw i miejscowych uszkodzeh:
- dla ptyt o grubosci ponizej 30 mm — o gtebokosci do 4 mm
- dla ptyt o grubosci powyzej 30 mm — o gtebokosci do 5 mm.
tgczna powierzchnia wad nie moze przekracza¢ 50 cm?, a powierzchnia najwigkszej dopuszczalnej wady
10 cm?.
- wymiary:
- dlugosé — 3000, 2000, 1500, 1000, 500 mm — dopuszczalne odchyiki £0,5%
- szeroko$¢ — 1200, 1000, 600, 500 mm — dopuszczalne odchytki £1,5 mm
- grubos¢ — 20-500 mm co 10 mm — dopuszczalne odchytki £0,5%.
a) Pakowanie.
Plyty styropianowe ukfada si¢ w stosy o pojemnosci 0,5-3,6 m®, przy czym wysokos¢é stosu nie powinna
by¢ wyzsza niz 1,2 m. Na opakowaniu powinna by¢ naklejona etykieta zawierajgca nazwe zaktadu,
oznaczenie, numer partii, date produkcji, ilos¢ i pieczatke pakowacza.
b) Przechowywanie
Ptyty styropianowe nalezy przechowywaé w opakowaniu jak w 2.5.2 z dala od zrédet ognia.
c) Transport.
Ptyty styropianowe nalezy przewozi¢ w opakowaniu z zachowaniem przepiséw BHP i ruchu drogowego.

3. Sprzet
Roboty mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport
Wg punktu 2 niniejszej specyfikaciji.

5.  Wykonanie robdt
5.1. Izolacje przeciwwilgociowe

5.1.1. Przygotowanie podkfadu
a) Podktad pod izolacje powinien by¢ trwaty, nieodksztatcalny i przenosi¢ wszystkie dziatajgce nan
obcigzenia.
b) Powierzchnia podktadu pod izolacje powinna by¢ réwna, czysta i odpylona.

5.1.2. Gruntowanie podktadu
a) Podktad betonowy lub cementowy pod izolacje z papy asfaltowej powinien by¢ zagruntowany
roztworem asfaltowym lub emulsjg asfaltows.
b) Przy gruntowaniu podktad powinien by¢ suchy, a jego wilgotnos¢ nie powinna przekracza¢ 5%.
c) Powioki gruntujgce powinny by¢ naniesione w jednej lub dwdch warstwach, z tym Zze druga
warstwa moze by¢ naniesiona dopiero po catkowitym wyschnigciu pierwszej.
d) Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podktadu powinna by¢ nie nizsza niz 5°C.

5.1.3. Izolacje papowe

a) lzolacje przeznaczone do ochrony podziemnych czesci obiektu przed wilgocig z gruntu powinny
sktada¢ sie z jednej lub dwoch warstw papy asfaltowej sklejonych lepikiem miedzy sobg w
sposob ciggly na catej powierzchni.

b) lIzolacje przeciwwilgociowe przeznaczone do ochrony warstw ocieplajgcych przed woda
zarobowg z zaprawy na niej uktadanej mogg by¢ wykonane z jednej warstwy papy asfaltowe;j
utozonej na sucho i sklejonej wytgcznie na zaktadach.

c) Do klejenia pap asfaltowych nalezy stosowa¢ wylgcznie lepik asfaltowy, odpowiadajgcy
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wymaganiom norm panstwowych.

d) Grubos¢ warstwy lepiku miedzy podktadem i pierwszg warstwg izolacji oraz miedzy
poszczegolnymi warstwami izolacji powinno wynosié 1,0-1,5 mm.

e) Szerokos¢ zaktaddéw papy zaréwno podituznych jak i poprzecznych w kazdej warstwie powinna
by¢ nie mniejsza niz 10 cm. Zaktady arkuszy kolejnych warstw papy powinny by¢ przesunigete
wzgledem siebie.

5.2. Izolacje termiczne
5.3.1. Do wykonywania izolacji stosowaé materiaty w stanie powietrzno-suchym.

5.3.2. Warstwy izolacyjne winny by¢ uktadane szczegdlnie starannie. Plyty styropianowe nalezy uktadac
na styk bez szczelin.

Ptyty winny by¢ przyciete na miare bez ubytkéw i wyszczerbienh.

Przy uktadaniu ptyt w kilku warstwach kazdg warstwe uktada¢ mijankowo. Przesuniecie stykdéw winno
wynosi¢ minimum 3 cm.

5.3.3. Przy wykonywaniu ocieplenia scian warstwowych ptyty powinny by¢ wbudowywane w czasie
wznoszenia $cian. Nalezy wykona¢ 50 cm wysokosci jednej warstwy sciany, zmontowac ptyty a nastepnie
wykonaé drugg warstwe $ciany.

5.3.4. W czasie przerw w pracy wbudowane materiaty nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem (przez
nakrycie folig lub pap3).

6. Kontrola jakosci

6.1. Materiaty izolacyjne.

- Wymagana jakos¢ materiatdw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym
réwnorzednym dokumentem.

- Materialy izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentdéw potwierdzajgcych przez
producenta ich jakos¢ nie mogg by¢ dopuszczone do stosowania.

- Odbiér materiatow izolacyjnych powinien obejmowac sprawdzenie zgodnosci z dokumentacijg
projektowg oraz sprawdzenie wtasciwosci technicznych tych materiatdbw z wystawionymi
atestami wytwércy. W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o
jakosci wystawionym przez producenta powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami
normy panstwowe;.

- Nie dopuszcza sie stosowania do robdét materiatdw izolacyjnych, ktdrych wiasciwoéci nie

odpowiadajg wymaganiom przedmiotowych norm.
Nie nalezy stosowaé materiatéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

6.2. Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobow powinny byé kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

7. Obmiar robét

Jednostkg obmiarowg robot jest m? powierzchni zaizolowane;.

llo$¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i
sprawdzonych w naturze.

8. Odbiodr robot

8.1. Odbidér robot izolacyjnych powinien sie odby¢é przed wykonaniem tynkéw i innych robot
wykonczeniowych.
Podstawe do odbioru robét murowych powinny stanowi¢ nastepujgce dokumenty:

a) dokumentacja techniczna,

b) dziennik budowy,

c) zaswiadczenia o jakosci materiatéw i wyrobéw dostarczonych na budowe,
d) protokoty odbioru poszczegodlnych etapéw robét zanikajgcych,

e) protokoty odbioru materiatow i wyrobow,
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f)  wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez Wykonawce.

9. Podstawa ptatnosci
Placi sie za ustalong ilos¢ m? izolacji wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuije:
- dostarczenie materiatow,
- przygotowanie i oczyszczenie podtoza,
- zagruntowanie podtoza,
- wykonanie izolacji wraz z ochrong,
- uporzgdkowanie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwigzane

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
PN-B-27617:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlane;j.
PN-B-20130:1999/Az1:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.

Ptyty styropianowe.

PN-75/B-30175. Kit asfaltowy uszczelniajgcy.

EN 13162:2012+A1:2015 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie
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B.10.00.00 POKRYCIA DACHOWE

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru pokryé dachowych wraz z obrébkami blacharskimi.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres roboét objetych SST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie pokrycia dachowego do obiektu wg ponizszego.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robaét.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowg, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy

2.1. Ogodlne wymagania dotyczagce materiatow, ich pozyskiwania i skladowania podano w “Wymaganiach
ogdlnych”.

Materiaty stosowane do wykonywania pokry¢ dachowych powinny mie¢ m.in.:

— Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,

— Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,

— Certyfikat na znak bezpieczenhstwa,

— Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru norm polskich,

— na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatno$ci do stosowania.

2.2. Rodzaje materiatéw

2.2.1. Wszelkie materialty do wykonania pokry¢ dachowych powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym
w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajgcych dany materiat do powszechnego
stosowania w budownictwie.

2.2.1. Blacha trapezowa T18 (18mm):
- Material: S 250 GD
- Grubosc¢: 0,5mm
- Powioka: poliuretan
2.2.2. Folia paroprzepuszczalna -
- Klasa reakcji na ogienE
- Gramatura 80 g/m?
- Przenikanie pary wodnej (Sd) zalezne od poziomu wilgotnosci wzglednej powietrza - 0,3 to 25,0
- Grubosc¢ - 0,05 mm
2.2.3. Wetna mineralna Amin=0,031 (150 mm)
- Klasa reakcji na ogien A1
- Wspdtczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej — MU1
- Klasa tolerancji grubosci T5
2.2.4. Paroizolacja
- Klasa reakcji na ogienE
- Gramatura 80 g/m?
- Przenikanie pary wodnej (Sd) zalezne od poziomu wilgotnosci wzglednej powietrza 0,3 < Sd < 4,0
- Grubosc¢ - 0,05 mm
2.2.5. Blacha trapezowa - konstrukcja (150 mm)
- Materiat: S 320 GD / S 350 GD
- Gruboé¢: 1,0 mm
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- Powloka: ocynk

3. Sprzet

Roboty mozna wykonac recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujg niekorzystnego wptywu
na jakos¢ materiatéw i wykonywanych robét oraz bedg przyjazne dla srodowiska

4. Transport
® TRansport wlasnym s$rodkiem transportu - samochdd powinien posiadaé otwartg platforme
zatadunkowg umozliwiajgcg swobodny zatadunek jak i roztadunek.

® Roztadunek ,reczny” powinien by¢ przeprowadzony przez odpowiednig liczbe oséb tzn. przy
dtugich arkuszach (ok. 6 mb) powinno uczestniczy¢ 6 osdb, po 3 z kazdej strony, zwracajgc
szczegdblng uwage, aby nie przesuwac po sobie blach, nie odgina¢ bocznych krawedzi oraz ich
nie rozcigga¢. Deformacja blach podczas roztadunku i przenoszenia powoduje pdzniejsze
problemy z ich prawidtowym montazem (szpary na zamkach).

® Najodpowiedniejszy jest roztadunek w opakowaniach producenta przy uzyciu urzgadzen
mechanicznych.

Przechowywanie:

Oliwienie i pasywowanie blach ocynkowanych stanowi zabezpieczenie przed biatg korozjg jedynie na
czas transportu.

Blachy sktadowane w pakietach i kregach nie mogg by¢ przechowywane na wolnym powietrzu lub w
pomieszczeniach narazonych na dziatanie wilgoci i zmiennych temperatur. Powtoki cynkowe i
alucynkowe w szczegolnosci niepoddane jeszcze wpltywom warunkéw atmosferycznych, a wiec bez
zabezpieczajacej je strefy ochronnej, sg wrazliwe na kondensat wodny przy ograniczonym dostepie
powietrza (blacha sktadowana w sztaplach). Szczegoélng uwage nalezy zwréci¢ na roziadunek w
warunkach zimowych i magazynowanie w ogrzewanych magazynach. Na skutek znacznej rdznicy
temperatur pomiedzy arkuszami wytrgca sie woda.

Blachy zamoczone w czasie transportu lub sktadowania nalezy wysuszyé¢, nastepnie przetozy¢ arkusze
przektadkami umozliwiajgcymi swobodng cyrkulacje powietrza. Po wysuszeniu blachy ocynkowane
(aluzynkowe) nalezy przejrze¢ i pokry¢ warstwa oleju konserwujgcego.

Blachy przeznaczone do dluzszego skfadowania nalezy przejrze¢, a nastepnie pokry¢é warstwg oleju
maszynowego (dot. blach ocynkowanych i alucynkowych), a przede wszystkim zabezpieczy¢ przed
wilgocig (dot. wszystkich blach).

Efektem nieprzestrzegania powyzszych zalecen jest powstanie stosunkowo szybko (dla blach
ocynkowanych i alucynkowych moze to by¢ zaledwie kilka dni) korozji cynku — czyli biatych, luzno
zwigzanych z podtozem warstw, nie stanowigcych zabezpieczenia przed korozja.

Blachy powlekane w opakowaniach fabrycznych nie powinny by¢ sktadowane dituzej niz 3 tygodnie od
daty produkcji. Po tym czasie opakowanie nalezy rozcigé, a arkusze przetozy¢ przektadkami
umozliwiajgcymi swobodng cyrkulacje powietrza. Maksymalny czas magazynowania nie powinien by¢
dtuzszy niz 6 miesiecy liczac od daty produkcji pod rygorem utraty gwaranciji.

Folie ochronne stosowane sg, aby dodatkowo zabezpieczy¢ blachy powlekane przed uszkodzeniami
mechanicznymi, naprezeniami i uderzeniami moggcymi wystgpi¢ w czasie transportu, zatadunku czy
profilowania. Folie ochronne nigdy nie zwalniajg z obowigzku wtasciwego zabezpieczenia blach podczas
magazynowania ani przed szkodliwym dziataniem czynnikow chemicznych podczas procesu ich
przetwarzania. Zaleca sie stopniowe usuwanie folii z gotowych profili, element po elemencie, przed
zamocowaniem elementow $ciennych i dachowych na budynku. Usuniecie folii ochronnej z powierzchni
blachy powinno nastgpi¢ w ciggu trzech tygodni od daty wyprodukowania blachy jesli towar
przechowywany jest we wiasciwy sposob, tj. z zachowaniem dodatniej temperatury, braku duzej
wilgotnosci, bez bezposredniego dziatania promieni stonecznych. Brak zachowania odpowiednich
warunkoéw przechowywania towaru moze skroci¢ czas usuwania folii do trzech dni liczac od daty dostawy
towaru.

Niewfasciwy sposob sktadowania moze spowodowac utrudnienia w usuwaniu folii ochronnej oraz
pozostawiac na arkuszach $lady po kleju.

5.  Wykonanie robot
® Do ciecia blach nalezy uzywaé nozyc elektrycznych z gtowica rotujgcg. Po zakonczeniu montazu
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bezwzglednie oczysci¢ powierzchnie z opitkdw, wkretow itp. W przypadku uszkodzenia
powierzchni nalezy jak najszybciej wykona¢ niezbedny (punktowy) retusz, przy zastosowaniu
lakieru odpowiedniego z oryginalnym kolorem blach.

® W przypadku uzycia szlifierki reklamacje nie bedg uwzgledniane.Pozostate informacje znajdg
Panstwo w instrukcjach montazu dedykowanych poszczegdolnym produktom.

Obrobki blacharskie

5.4.1. Obrébki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia. Obrébki blacharskie z blachy
stalowej i stalowej ocynkowanej o grubosci od 0,5 mm do 0,6 mm mozna wykonywac¢ o kazdej porze
roku, lecz w temperaturze nie nizszej od —15°C. Robét nie mozna wykonywac na oblodzonych podtozach.
Przy wykonywaniu obrébek blacharskich nalezy pamieta¢ o koniecznosci zachowania dylatacji. Dylatacje
konstrukcyjne powinny byé zabezpieczone w sposob umozliwiajgcy przeniesienie ruchéw poziomych i
pionowych dachu w taki sposdb, aby nastepowat szybki odptyw wody z obszaru dylataciji.

Urzadzenia do odprowadzania wéd opadowych

Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PVC-U powinny odpowiada¢ wymaganiom w PN-EN
607:1999.

6. Kontrola jakosci

Celem kontroli Robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnaé
zatozong jakos¢ Robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robdt i jakosci materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzgdzenia niezbedne do wykonania Robdét. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary, badania
materiatdw oraz Robét z czestotliwoscig zapewniajgca stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Przetargowej i ST. Minimalne wymagania co do zakresu badan
i ich czestotliwos¢ sg okreslone w ST, normach i wytycznych. W przypadku gdy nie zostaly one tam
okreslone, Inspektor ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robét zgodnie z
Umowa.

Wykonawca i Inspektor moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujgcy ze zapewniono zgodnosé z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisow i
dokumentow technicznych,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polskg Norma lub - aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono
Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt 1. i ktére spetniajg wymogi Specyfikacji
Technicznej. W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do Robét bedzie posiadaé te dokumenty, okre$lajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan bedg dostarczone przez
Wykonawce Inspektorowi. Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

7. Obmiar robot
Jednostkg obmiarowg robot jest ilo$¢ m? pokrytej powierzchni. Z powierzchni nie potrgca sie
urzgdzenh obcych, jak np. wywiewki itp. o ile powierzchnia ich nie przekracza 0,50 m2,

8. Odbidr pokrycia:
- Sprawdzenie wyglagdu zewnetrznego pokrycia (nie ma dziur, peknieé¢, odchylenia rgbkéw lub
zwojow od linii prostej, ztgcza sg prostopadte do okapu itp.).
- Sprawdzenie fgczenia membrany
Odbioru pokrycia potwierdza sie: protokotem, ktéry powinien zawierac:
— ocene wynikéw badan,
— wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,
— stwierdzenie zgodno$ci lub niezgodnosci wykonania z zaméwieniem.

9. Podstawa ptatnosci
Ptaci sie za ustalong ilos¢ m2 krycia, ktéra obejmuije:
— przygotowanie stanowiska roboczego,
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— dostarczenie materiatéw i sprzetu,

— obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi,
— ustawienie i rozbidrke rusztowan o wysokosci do 4 m,
— oczyszczenie podkiadu,

— pokrycie dachu

— oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

— likwidacja stanowiska roboczego.

10. Przepisy zwigzane.

PN-B-02361:1999 Pochylenia potaci dachowych.
PN-B-02361:1999 Pochylenia potaci dachu
PN- 89/B-27617 Membrana dachowa PCV

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej powlekanej PCV i cynkowej.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze

PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.

PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat i wymagania.
PN-B-94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien potokragtych.

PN-EN 607:1999 Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PVC-U. Definicje, wymagania i
badania.
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B.11.00.00 MONTAZ OBUDOWY Z PLYT WARSTWOWYCH

1.2

1.3.

WSTEP

Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét montazowych obudowy z ptyt warstwowych.

Zakres stosowania ST Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres robot objetych ST Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia
robot zwigzanych z: - dostawg i montazem ptyt warstwowych Sciennych i dachowych - montazem
obrébek blacharskich

MATERIALY - Scienna ptyta warstwowa systemowa:

ptyta gr. 200mm, z rdzeniem z wetny mineralnej

profilowanie zewnetrzne i wewnetrzne - fala

Wsp. przenikania ciepta Uc — [W/m2K] = 0,18 (gestos¢ 115 kg/m3)

stopieh rozprzestrzeniania ognia / reakcja na ogien NRO / A2-s1, dO
izolacyjnos¢ akustyczna (dB),: Rw: 30 dB, RA1: 27 dB, RA2: 26 dB
oktadziny obustronne z blachy stalowej ocynkowanej grubo$ci min. 0,5 mm
powtoka poliuretanowa matowa lub z powtoka metaliczna (ocynk);
ocynkowane zgodnie z katalogiem producenta,

SPRZET

Nalezy uzy¢ sprzetu zalecanego przez producentéw ptyt. Do ciecia ptyt nalezy stosowac pilarki
drobno-zebne Ilub nozyce do blach. Stanowczo odradza sie stosowania przecinarek
Sciernicowych, szlifierek katowych lub innych urzadzen, ktére mogtyby doprowadzi¢ do
uszkodzenia wyrobu. Nalezy pamietaé, iz po przeprowadzonym montazu zaleca sie oczyscic¢
powierzchnie ptyty z pytu i opitkdéw stalowych. Zanieczyszczenia te mogtyby bowiem doprowadzié¢
do powstania korozji powtoki. Ponadto zaleca sie usuniecie folii ochronnej z ptyt warstwowych
przed uptywem 14 dni od daty dostarczenia wyrobu.

TRANSPORT

Wymagania ogdlne wg STO. Materialy powinny by¢ przewozone odpowiednim srodkiem
transportu. Za ewentualna utrate i uszkodzenia odpowiada Wykonawca. Diugosé skrzyni
tadunkowej lub naczepy powinna zapewni¢ podparcie stosu ptyt na catej diugosci w celu
optymalnego wykorzystania powierzchni tadunkowej, aby utozy¢ dwa stosy ptyt obok siebie, piyty
warstwowe w czasie transportu muszg by¢ zabezpieczone pasami transportowymi, przy czym
nacigg tych paséw nie moze powodowa¢ odksztatcenia ptyt Roztadunek ptyt warstwowych moze
odbywac sie: recznie, za pomocg jednego lub dwoch wézkéw widtowych, za pomocg dzwigu. W
kazdym przypadku nalezy zwracaé uwage na to aby nie uszkodzi¢ ptyt. Podtoze, na ktérym majg
by¢ ustawione stosy ptyt warstwowych musi by¢ réwne i utwardzone. Plyty nalezy ukfadac¢ na
podktadkach np. z krawedziakédw drewnianych lub ze styropianu o wysokosci nie mniejszej niz
250 mm, zachowujgc réznice wysokosci podktadow tak, aby tworzyly spadek wzdiuz bocznej
krawedzi ptyty. Uzyskane w ten sposdb pochylenie ptyt umozliwia odptyw wody z opaddw
atmosferycznych. Rozstaw podktadéw nie moze by¢ wiekszy niz 1500 mm, natomiast
poszczegolne ptyty nalezy ukfadaé na stos tylko wtedy, gdy pomiedzy ptyty zostang wiozone
przektadki ze styropianu w rozstawie nie wiekszym niz 1500 mm. Sktadowanie piyt przez dtuzszy
czas na otwartej przestrzeni wymaga doktadnego zabezpieczenia np. przed opadami
atmosferycznymi lub silnym wiatrem.

WYKONANIE ROBOT

Do montazu ptyt i blach nalezy uzywacC systemowych i zalecanych przez producenta blach
tacznikdéw i przektadek. Wszystkie uszkodzenia powtok powstate w trakcie przemieszczenia i
montazu nalezy pomalowac¢ farba zaprawowg. Roboty blacharskie z blachy stalowej powlekanej,
mozna wykonywac¢ o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od +5°C i przy predkosci
wiatru ponizej 10 m/s. Po przeprowadzonym montazu nalezy oczysci¢ powierzchnie ptyty z pytu
pianki i opitkbw stalowych, poniewaz zanieczyszczenia te mogtyby doprowadzi¢ do powstania
korozji powtoki.
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KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Dopuszczalne odchytki wymiarowe: Grubos¢ plyty +2mm Diugos¢ pityty £10 mm przy L>3m
Odchylenie od prostokatnosci 1mm/1m, max 5mm Wygiecie max 10mm Badanie jakosci
wbudowania powinno obejmowaé: — sprawdzenie zgodnosci z projektem uzytych materiatow, —
sprawdzenie sposobu montazu i ilosci tgcznikéw, — sprawdzenie jakosci wbudowanych obrébek
blacharskich, 12 — sprawdzenie szczelnosci pokry¢ i obtozen, — stan i wyglad wbudowanych
elementow.

ODBIOR ROBOT

71. Odbiér czesciowy na etapie przyjmowania ptyt na budowe. Odbiér roboét powinien
obejmowaé sprawdzenie: - cechy zewnetrzne: ksztalt, konstrukcja, wymiary ptyt -
dopuszczalne usterki: uszkodzenie rdzenia na krawedzi ptyty, brak potgczenia okfadziny
z rdzeniem

7.2 Odbiér robdt pokrywczych Odbidr robdt powinien obejmowaé sprawdzenie: — jakosci
zastosowanych materiatow, — doktadnosci wykonania warstwy pokrycia, — doktadnosci
wykonania obrébek blacharskich i ich potgczenia z pokryciem. Niezbednymi
dokumentami przy odbiorze s3g: dokumenty jakosci wbudowanych materiatéw, protokoty
odbioréw. Odbioru dokona¢ po zakonczeniu robdt i po stwierdzeniu zgodnosci
wykonanych robo6t z zaméwieniem. Protokét odbioru zawiera - ocene wynikéw, - wykaz
wad i usterek oraz sposéb i termin ich usuniecia, - stwierdzenie zgodnosci lub
niezgodnosci wykonania robot z zamowieniem.

PRZEPISY ZWIAZANE

PN-84/H-92126 Blachy stalowe profilowane ocynkowane i powlekane

PN-EN 505:2002 Wyroby do pokry¢é dachowych z metalu. Charakterystyka wyroboéw z blachy
stalowej uktadanych na ciggly podtozu

PN-EN 508 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu.

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowe;.
Wymagania i badania przy odbiorze. Karty techniczne uzytych materiatéw. Instrukcje montazu
producenta uzytych materiatow.

Produkt:PN-EN  14509:2007 Samonosne ptyty warstwowe 2z rdzeniem 2z materiatu
termoizolacyjnego w obustronnej oktadzinie z blachy. Wyroby produkowane fabrycznie.
Wiasciwosci Materiat: PN-EN 10169:2006 Wyroby ptaskie stalowe z powloka organiczna
naniesiona w sposoéb ciggty.
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B.12.00.00 POSADZKI SPORTOWE

1.1.

1.2,

1.3.

1.4.

1.5.

2.2,

23.
24.

Wstep

Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
posadzek.

Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie

posadzek w obiekcie przetargowym.

B.07.01.00  Warstwy wyrownawcze pod posadzki.

B.07.01.01 Warstwa wyréwnawcza, wykonana z zaprawy cementowej, z oczyszczeniem i zagruntowaniem
podtoza mlekiem wapienno-cementowym, utozeniem zaprawy, z zatarciem powierzchni na
gtadko.

B.07.02.00 Posadzki z ptytek gresowych

B.07.02.01 Posadzka jednobarwna z ptytek gresowych z cokolikami luzem utozonych na zaprawie
cementowej, z oczyszczeniem i przygotowaniem podioza, zagruntowaniem mlekiem
cementowym, ustawieniem punktdw wysokosciowych, sortowaniem plytek, moczeniem,
przycieciem, dopasowaniem i ulozeniem na zaprawie oraz wypetnieniem spoin zaprawa,
oczyszczeniem i umyciem powierzchni.

B.07.03.00 Posadzka sportowa

Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

Ogolne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa,
SST i poleceniami Inzyniera.

Materiaty

. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wdd sSciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd zawierajacych ttuszcze
organiczne, oleje i mut.
Piasek (PN-EN 13139:2003)
2.2.1. Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujgcej normy przedmiotowe, a w szczegdélnosci:
— nie zawiera¢ domieszek organicznych,
— mie¢ frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
Srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.
Cement wg normy PN-EN 191-1:2002
Ptytki

Plytki gresowe - kolor jasny szary, matowe, fuga w kolorze ptytki, wymiar: 60x120 cm, ptytki rektyfikowane,
antyposlizgowos¢ R10, odpornos¢ na Scieranie PEI4

2.5.

Kleje (do gresu)

Wg PN-EN 12004:2002 lub odpowiednich aprobat technicznych.

2.6.

Zaprawy do spoinowania

Wg odpowiednich aprobat technicznych.

2.7 Posadzka sportowa
Podtoga sportowa sprezysto-kombinowana spetniajgca najwyzsze parametry nomy EN 14904, zabudowana z
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elastycznego rusztu, wykonczona wykfadzing gr. 8 mm.

1. Folia parcizolacyjna gr. 0,2Zmm
Podkiadka elastyczna 100 x 100 x 10 mm

i

3.  Legar dolny - rozstaw (0$-03) 500 mm, wilgotnosé tarcicy
do 16%, klasa II/11l, sesna/swierk wym. 90 x 20 mm

4. Legar gorny - rozstaw (os-08 250 mm, wilgotnosc tarcicy
do 16%, Klasa lIf1ll, sosna/swierk wym. 90 x 20 mm

5.  Folia paroizolacyjna gr. 0,2 mm,

6.  Piyty PS5 (dolnai gorna) rozkiadajaca obciatenia gorna
ptyta przesunieta wzgledem dolnej ("'na cegietke") o gr. 20mm

7. Wykiadzina sportowa
8.  Listwa przypodiogowa wentylawana

Catkowita wysokoéé podiogi: 78,4 mm

gr. 8 mm

Parainete todtosi p— Wymagania stawiane przez Srednie deklarowane
p g norme EN 14904 parametry
Reakcja na ogien EN 13507-1 5 Cfl-51
Zawartoéé pentachlorofenolu (PCP) EN 12673 £0,1% masy < 0,1% masy
Emisja formaldehydu EN 717-1 El E1
Wsp6iczynnik poslizgu EN 13036-4 80-110 % 96-99 %
Absorbcja energii EN 14308 2575 % 70-74%
Odksztatcenie pionowe EN 14809 £5mm 4,0 -4,9 mm
Odbicie pitki EN 12235 290% 93-96%
Ws.p::{E:zynnnk odbicia EN 13745 16,6
zwierciadlanego
Wspatczynnik polysku EN 2813 245% 3,7-4,0%
Odpornosc na obcigzenia toczne EN 1569 1500 N 1500 N
Odpornosc na Scieranie EN IS0 5470-1 1000 mg 225 mg
Odpornoéé na weniecenia EN 1516 <0,5mm 0,4 mm
Odpornosc na uderzenia EN 1517 z8 28

Powyzsze jest wylqeznie informacjq techniczna i nie stanowi dokumentu w rozumieniu rozporzadzenia Parlamentu Europejskiege | Rady (UE) nr 305/2011 2 dnia

09.03.2011 wraz z zalgcznikami zmieniajacymi.

WYNMAGANIA DOTYCZACE PODEOZA PRZY MONTAZU PODLOGI SPORTOWEL: réwne (odchytki max +/- 2 mm na tacie diugosci 2m, mierzone we wszystkich
kierunkach), suche {max 3% CM), bez rys i pekniec. Temperatura wewnatrz pomieszczenia min. 15°C, wilgotnosé wegledna powietrza 45%-65%.

Zasadnicze charakterystyki

Wiasciwosei uzytkowe

zharmonizowana
techniczna specyfikacja

EN 14904 : 2006

Tarcie 80-110
Amortyzacja uderzenia K4
Odpornosc na obciazenia 1500 i
N toczne
Trwatosé P T —" ;i
pornosc na scwerarﬂle <Hiii
(h18; 1 kg; 1000 cykli)
Reakcja na ogien klasa Cfl-51
Uwalnianie Emisja formaldehydu klasa E1

niebezpiecznych

b Zawartosc
substangji

pentachlorofenclu (PCP)

<0,1 % masy
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3. Sprzet
Roboty mozna wykonywac recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu odpowiedniego dla danego rodzaju
robot, np.:

- szczotki o sztywnym wiosiu lub druciane do czyszczenia powierzchni podfoza,

- szpachle i packi metalowe lub z tworzywa sztucznego,

- narzedzia i urzadzenia do ciecia ptytek,

- packi zgbkowane stalowe lub z tworzywa o wys. zgbkdw 6-12 mm do rozprowadzania klejow,
- taty do sprawdzania réwnosci powierzchni,

- poziomnice,

- wktadki dystansowe,

- mieszadta napedzane wiertarkg elektryczng oraz pojemniki do zapraw klejowych,

- gabki do mycia oraz czyszczenia wykfadziny.

4. Transport
Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.
Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg
statecznosci.

Wykonanie roboét

5.1. Warstwy wyrownawcze pod posadzki
Warstwa wyréwnawcza, wykonana z zaprawy cementowej, z oczyszczeniem i zagruntowaniem podtoza
mlekiem wapienno-cementowym, utozeniem zaprawy, z zatarciem powierzchni na gtadko oraz wykonaniem i
wypetnieniem masg asfaltowg szczelin dylatacyjnych.
Wymagania podstawowe.

Podkfad cementowy powinien by¢ wykonany zgodnie z projektem, ktory okresla wymagang wytrzymato$¢ i
grubos¢ podktadu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych.

Wytrzymatos¢é podktadu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna by¢é mniejsza niz: na
Sciskanie — 12 MPa, na zginanie — 3 MPa.

Podtoze, na ktérym wykonuje sie podkiad z warstwy wyréwnawczej powinno by¢ wolne od kurzu i
zanieczyszczen oraz nasycone woda.

Podktad cementowy powinien by¢ oddzielony od pionowych statych elementéw budynku paskiem papy.

W podktadzie powinny by¢é wykonane szczeliny dylatacyjne.

Temperatura powietrza przy wykonywaniu podktaddw cementowych oraz w ciggu co najmniej 3 dni nie
powinna by¢ nizsza niz 5°C.

Zaprawe cementowg nalezy przygotowywac mechanicznie.

Zaprawa powinna mie¢ konsystencje gestg — 5—-7 cm zanurzenia stozka pomiarowego.

llos¢ spoiwa w podktadach cementowych powinna by¢ ograniczona do ilosci niezbednej, ilo$¢ cementu nie
powinna by¢ wieksza niz 400 kg/m?.

Zaprawe cementowg nalezy uktada¢ niezwltocznie po przygotowaniu miedzy listwami kierunkowymi o
wysokosci réwnej grubosci podktadu z zastosowaniem recznego lub mechanicznego zageszczenia z
réwnoczesnym wyréwnaniem i zatarciem.

Podkfad powinien mie¢ powierzchnie réwng, stanowigcg ptaszczyzne lub pochylong, zgodnie z ustalonym
spadkiem.

Powierzchnia podktadu sprawdzana dwumetrowg fatg przyktadang w dowolnym miejscu, nie powinna
wykazywac wiekszych przeswitow wigkszych niz 5 mm. Odchylenie powierzchni podkfadu od ptaszczyzny
(poziomej lub pochytej) nie powinny przekracza¢ 2 mm/m i 5 mm na catej diugosci lub szerokosci
pomieszczenia.

W ciggu pierwszych 7 dni podktad powinien byé utrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez pokrycie folig
polietylenowg lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie powierzchni woda.

5.2. Wykonanie podioza z plytek gresowych

Posadzke z plytek mozna wykonywa¢ jedynie na podktadzie, ktérego prawidtowo$¢ wykonania zostata
potwierdzona wpisem do dziennika budowy lub protokotem odbioru dotgczonym do dziennika budowy.
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Wykonanie posadzek powinno by¢ zgodne z projektem okreslajgcym rodzaj ptytek, klej stosowany do uktadania
ptytek, grubos¢ warstwy kleju stosowanego pod ptytki, szeroko$¢ spoin, dylatacji itp. W pomieszczeniach, w
ktérych wykonuje sie posadzki z ptytek uktadanych na klejach na bazie cementu, w trakcie roboét i przez kilka dni
po wykonaniu posadzki temperatura powietrza nie powinna by¢ nizsza niz 5 oC. W miejscach przebiegu
dylatacji konstrukcyjnych obiektu, réwniez w posadzce powinna by¢ wykonana szczelina dylatacyjna; w
posadzce ze spadkiem szczelina dylatacyjna powinna byé wykonana na linii wodo rozdziatu. Posadzka powinna
by¢ czysta; ewentualne zabrudzenia zaprawg lub klejem nalezy usuwaé niezwtocznie w trakcie wykonywania
posadzki. Powierzchnia posadzki powinna byé réwna i pozioma lub ze spadkiem podanym w projekcie;
dopuszczalne odchylenie posadzki od ptaszczyzny poziomej, mierzone 2-metrowg tatg w dowolnych kierunkach
i w dowolnym miejscu, nie powinno by¢ wieksze niz 3 mm na catej dtugosci taty. Spoiny miedzy ptytkami przez
catg dlugos¢ i szerokos$¢ pomieszczenia powinny tworzy¢ linie proste; dopuszczalne odchylenie spoin od linii
prostej nie powinno wynosi¢ wigcej niz:
*2mm na 1 mi3 mm na catej dlugosci lub szerokosci posadzki w przypadku ptytek gatunku pierwszego,
* 3 mm na 1 mi5 mm na calej dlugosci lub szerokosci posadzki w przypadku ptytek gatunku drugiego i
trzeciego,
- ptytki powinny by¢ zwigzane z podktadem warstwa kleju na catej swej powierzchni, o po wykonaniu fragmentu
wyktadziny nalezy usungé nadmiar kleju ze spoin miedzy ptytkami, w celu utrzymania oczekiwanej szerokosci
spoiny nalezy stosowac¢ wkiadki dystansowe,
- zaleca sie, aby szerokos$¢ spoiny wynosita przy ptytkach o dtugosci boku:

—do 100 mm - okoto 2 mm,

—od 100 mm do 200 mm - okoto 3 mm,

—o0d 200 mm do 600 mm - okoto 4 mm, — powyzej 600 mm

— okoto 5 20 mm,
- w miejscach przylegania do $cian posadzka powinna byé wykonczona cokotami o wysokosci 100 mm; cokoty
powinny by¢ trwale zwigzane z posadzka,
- w miejscach styku posadzki z kanatami, fundamentami oraz w miejscu styku dwoch odmiennych posadzek —
posadzki te powinny by¢ odgraniczone materiatem podanym w projekcie,
- po zwigzaniu kleju nalezy usung¢ wktadki dystansowe i wypetni¢ spoiny zaprawg do fugowania na menisk
wklesty. Szczeliny dylatacyjne w posadzce wypetni¢ odpowiednio elastyczng masg dylatacyjng lub zastosowaé
specjalne wkiadki. Masa i wktadki powinny mie¢ aktualng aprobate techniczng.
Wykonanie powyzszych czynnosci powinno by¢ odnotowane w dzienniku budowy.

Kontrola jakosci

. Wymagana jakos¢ materiatléw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o jakosci lub

znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem.

Nie dopuszcza sie stosowania do rob6t materiatow, ktérych wlasciwosci nie odpowiadaja wymaganiom
technicznym, Nie nalezy stosowac réwniez materiatéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkéw ogoélnych wykonania robét (cieplnych,
wilgotnosciowych).
Sprawdzi¢ prawidtowo$¢ wykonania podktadu, posadzki, dylatac;i.

Obmiar robot
Jednostkg obmiarowg robét jest m2. llo$é robo6t okreéla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

Odbior robét

Roboty podlegajg odbiorowi wg. zasad podanych ponize;.

Odbior materialéw i robot powinien obejmowac¢ zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz sprawdzenie
wiasciwosci technicznych tych materiatéw z wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku zastrzezen co do
zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta — powinien byé on zbadany
laboratoryjnie.

Nie dopuszcza sie stosowania do rob6t materiatow, ktérych wlasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom
technicznym i projektowym.

Nie nalezy stosowac réwniez materiatéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
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8.4. Odbiodr powinien obejmowac:
— sprawdzenie wyglagdu zewnetrznego; badanie nalezy wykonaé przez ocene wzrokows,
— sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni posadzki; badanie nalezy wykonac¢ przez
ocene wzrokowa,
— sprawdzenie prawidtowosci wykonania stykow materiatéw posadzkowych; badania prostoliniowosci
nalezy wykona¢ za pomoca naciggnietego drutu i pomiaru odchylen z dokfadnoscig 1 mm, a
szerokosci spoin — za pomocg szczelinomierza lub suwmiarki.
— sprawdzenie prawidlowosci wykonania cokotéw lub listew podtogowych; badanie nalezy wykonac¢
przez ocenge wzrokows.

9. Podstawa ptatnosci
Placi sie za ustalong ilo§¢ m? powierzchni utozonej posadzki wg ceny jednostkowej, ktdra obejmuje
przygotowanie podioza, dostarczenie materiatdw i sprzetu, oczyszczenie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwigzane
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.
PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementow
powszechnego uzytku.
PN-EN 12004:2002 Kleje do plytek. Definicje i wymagania techniczne.
PN-ISO 13006:2001 Piytki ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci i znakowanie.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia.
PN-EN 649:2002 Elastyczne pokrycia podtogowe.
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B.13.00.00 ROBOTY WYBURZENIOWE, DEMONTAZOWE
| ROZBIORKOWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét wyburzeniowych, demontazowych i rozbiérkowych, prowadzonych w ramach projektu pn.
,BUDOWA HALI SPORTOWEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W ISKRZYCZYNIE WRAZ Z
NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA | ZAGOSPODAROWANIEM TERENU”.

1.2. Zakres stosowania opracowania
Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robo6t objetych opracowaniem

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie rozbiérek i demontazéw wystepujgcych w obiekcie.
W zakres tych robét wchodza:

- demontaz rynien i rur,

- rozebranie pokrycia dachowego i wiezby dachowej,

- demontaz drzwi i okien,

- wyburzenie muréw,

- wyburzenie podfoza,

- rozbiérka posadzek.

1.4.0Okreslenia Podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdt, ich zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowg, SST i poleceniami Inzyniera. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentow
wymaga akceptacji zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

2. MATERIALY

Materiaty z rozbiorki:

gruz ceglany,

gruz betonowy,

elementy metalowe (ztom stalowy),
blacha,

materiaty drewnopochodne,
materiaty z PCV, stalowe.

3. SPRZET

Do rozbidrek moze byé uzyty dowolny sprzet. Wykonawca zobowigzuje sie do zapewnienia
kompletnego zestawu narzedzi, niezbednych do prawidtowego i terminowego wykonania prac. Do
odspajania gruntéw zwieztych oraz do zrywania lub rozbiérki obiektéw lub nawierzchni przewidzianych do
usuniecia z placu budowy, stosowa¢ mtotki pneumatyczne lekkie (o masie 7 - 9 kg), $rednie (10 - 12 kg) i
ciezkie (powyzej 12 kg).

W przypadku braku sprezarek dostarczajgcych powietrze do miotkéw pneumatycznych mogg byé
stosowane miotki elektryczne lub spalinowe przy zachowaniu duzej ostroznosci z punktu widzenia
bezpiecznego wykonywania robdt. Przy rozluznianiu gruntéw miotkami pneumatycznymi nalezy
przestrzegaé¢ nastepujgcych zasad:
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a) stosowac przerwy w pracy pracownikéw obstugujgcych narzedzia pneumatyczne ze wzgledu na duzg
ilos¢ drgan oddziatywujgcych na organizm ludzki,

b) nie wolno dopuszcza¢ do wykonywania robot narzedziami pneumatycznymi kobiet,

mtodocianych oraz oséb chorych na reumatyzm,

Cc) przy pracy miotem  wyburzeniowym  zatrudniaé  réwnoczesnie  dwoch  robotnikow,
zmieniajgcych sie co pét godziny,

d) ogranicza¢ do mozliwego minimum bieg luzem narzedzi pneumatycznych, ze wzgledu na wywotywanie
przez te urzgdzenia nadmiernego hatasu,

€) narzedzia pneumatyczne podczas pracy powinny by¢ trzymane sprezyscie za uchwyty

rekami zgietymi w tokciach, a przewdd odprowadzajgcy zuzyte powietrze nie powinien by¢ skierowany na
obstugujgcego dane urzgdzenie; poza tym pracownik obstugujgcy mtot pneumatyczny powinien go tak
ustawiac, aby pyt wytwarzany w czasie jego pracy byt odwiewany przez wiatr,

f) pracownicy obstugujgcy narzedzia pneumatyczne powinni by¢ poddawani badaniom lekarskim
przynajmniej dwa razy w roku.

4. TRANSPORT

Wykonawca zobowigzuje sie do zapewnienia srodkéw transportu niezbednych do prawidiowego i
terminowego wykonywania prac. Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny byé
sprawne technicznie i spetnia¢ wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisébw o ruchu
drogowym. Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.

5. WYKONANIE ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Roboty przygotowawcze

Teren prowadzenia robot rozbiérkowych i demontazowych nalezy oznakowacé i zabezpieczy¢ zgodnie z
przepisami BHP przed dostepem oso6b nieupowaznionych. Przy prowadzeniu robét nalezy bezwzglednie
przestrzega¢ przepiséw bhp i p.poz. Przed rozpoczeciem robét rozbiérkowych i demontazowych nalezy
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem lub przed zniszczeniem wszystkie elementy budowlane i wyposazenie
nie podlegajgce rozbidrce, a pozostajgce w strefie wykonywanych prac.

5.1.1. Wykonanie prac rozbiérkowych

Roboty przygotowawcze:

Przed przystgpieniem do robdt rozbiérkowych nalezy teren ogrodzi¢ i oznakowaé zgodnie z
wymogami BHP i przepisami Prawa Budowlanego.

5.1.2. Prace rozbiérkowe wykonywaé recznie lub przy uzyciu sprzetu mechanicznego zgodnie z
programem technicznym wykonania robot.

5.1.3. Przy rozlegtych rozbiérkach konstrukcyjnych nalezy bezwzglednie przestrzega¢ przepiséw BHP i
wykonac stosowne zabezpieczenia.

5.1.4. Po wykonaniu robét rozbiérkowych teren splantowac i oczysci¢ z resztek materiatow.

5.1.5. W zakresie robdt uwzgledni¢ catos¢ procesoéw technologicznych, przy zatozeniu wilasciwej
organizacji i technologii robét warunkujgcych maksymalne bezpieczenstwo pracy oraz przy
uwzglednieniu wykonania wszystkich czynnosci i naktadoéw niezbednych do wykonania robét
rozbiérkowych i wyburzeniowych.

5.1.6. Nakftady robocizny obejmujg czynnosci podstawowe podane w wyszczegdlnieniu robot i
przedmiarze, jak réwniez nastepujgce czynnosci pomocnicze:

* przygotowanie stanowiska roboczego,

* wewnetrzny transport poziomy na potrzebne odlegtosci w poziomie narzedzi i wszelkiego drobnego
sprzetu pomocniczego,

* segregowanie, sortowanie i uktadanie materiatdw i urzgdzen uzyskanych z rozbidrki elementow
budynku oraz materiatéw rusztowaniowych, pomostow, stemplowan itp. w obrebie strefy obiektu
rozbieranego,

* obstugiwanie sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi,

* utrzymanie w stanie przejezdnym drég dojazdowych dla pojazdéw samochodowych w celu wywiezienia
ze strefy przy obiektowej gruzu i materiatéw uzyskanych z rozbiorki, rusztowan, stemplowan itp.,

* utrzymanie w porzadku stanowiska roboczego,

» wykonanie czynnosci zwigzanych z likwidacjg stanowiska roboczego,

» wykonanie niezbednych zabezpieczen BHP na stanowisku roboczym oraz wokét bezposredniej strefy
przy obiektowej, uprzatniecie strefy rozbiorki.
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Prowadzenie robot

Roboty rozbiérkowe wykonywaé recznie lub mechanicznie.

Elementy pochodzgce z rozbiérki nalezy na biezgco segregowaé, skitadowa¢ w wydzielonych i
zabezpieczonych do tego celu przez Wykonawce pojemnikach na odpady lub pryzmach, a nastepnie
sukcesywnie wywozié. Odzyskany ztom stalowy nalezy odsprzedac¢ w najblizszym punkcie skupu ztomu.
Pozostaty gruz oraz inne odpady nieszkodliwe dla srodowiska uzyskane w wyniku robét rozbiérkowych
nalezy wywiez¢é na najblizsze wysypisko $mieci.

Materiaty nie podlegajgce przyjeciu na wysypisko odpadéw nalezy przekaza¢ do zaktadu utylizaciji.
Wszelkie materiaty skazone biologicznie lub chemicznie, pochodzgce z demontazu, powinny byé¢
spalone lub wywiezione na sktadowisko wyznaczone przez wtadze sanitarne.

Elementy i materiaty pochodzace z rozbiérki (odpady) powinny byé usuniete z terenu budowy w terminie i
w sposob nie kolidujgcy z wykonywaniem innych robét.

Nie nalezy dopusci¢ do nadmiernego nagromadzenia sie materiatow rozbiérkowych w budynku jak
réwniez nie mozna spowodowac zanieczyszczenia odpadami rozbiérkowymi otoczenia obiektu.

Podczas prowadzenia robdt, przy ktérych istnieje mozliwosé spadania réznych przedmiotéow
(demontaz konstrukcji zadaszenia), nalezy je wygrodzi¢ i zabezpieczy¢ daszkami. Daszki ochronne
powinny by¢ umieszczone na wysokosci min. 2,4 m od terenu i mie¢ spadek 45 stopni w kierunku zrodta
zagrozenia. Zakazane jest uzywanie daszkow jako rusztowan. Miejsca niebezpieczne nalezy oznakowaé
znakami ostrzegawczymi lub zakazu.

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47
poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych. Roboty
nalezy przeprowadzac¢ tylko i wytgcznie pod nadzorem oséb uprawnionych.

Fragmenty muréw przeznaczone do wyburzenia nalezy demontowaé z zachowaniem duzej ostroznosci
tak, aby nie uszkodzi¢ stropoéw i innych elementéw znajdujgcych sie w poblizu wyburzonych $Scian.
Materiaty posegregowac i odniesc¢ lub odwiez¢ na miejsce sktadowania.

Pokrycie dachowe rozbiera¢ recznie. Materiat poza obreb budynku znosi¢ lub spuszcza¢ rynnami w
sposob zabezpieczajacy przed uszkodzeniem.

Konstrukcje zadaszenia $mietnika oraz czesci pracowni mechaniki pojazdéw samochodowych nalezy
usuwac recznie. Materiat odnie$¢ poza obreb budynku.

Elementy stolarki i slusarki o ile zostang zakwalifikowane przez wtasciciela obiektu do odzysku wyku¢ z
otwordw, oczyscic, i sktadowac.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne wymagania dla robét rozbiérkowych podano w punktach Specyfikacji Ogoélnej. Kontrola jakosci
wykonania robot odbywa sie na biezgco po zakonczeniu kazdego etapu robot rozbidrkowych i
demontazowych i polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg projektowg i
wytycznymi zawartymi w niniejszej specyfikacji oraz poleceniami Inspektora Nadzoru/Inzyniera.

W interesie Wykonawcy jest prowadzenie biezgcej kontroli wykonywanych rob6t — po ukonczeniu
kazdego etapu robdét. Ma to na celu prawidtowe wykonanie zleconych prac w ustalonym w umowie
terminie. Zaniedbanie tego obowigzku prowadzi¢ moze do nawarstwiania sie kolejnych bteddéw, co w
konsekwencji skutkowa¢ bedzie zlg jakosciag prac, koniecznoscig dokonania poprawek i
ewentualnoscig zastosowania kar umownych przez zleceniodawce.

Kontrola jakosci wykonanych roboét rozbiérkowych polega na:

wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robét rozbidrkowych,

sprawdzeniu braku zagrozeh na miejscu rozbiorki, w tym prawidtowosci zabezpieczen obiektu oraz
terenu do niego przylegajacego, oraz zabezpieczen rozbieranych elementéw obiektu budowlanego,
sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementéw przewidzianych do powtérnego wykorzystania lub
pozostajacych w konstrukgiji,

prawidtowosci wykonanej segregacji odpaddéw, wywozu gruzu i unieszkodliwienia odpadéw z miejsca
budowy, sprawdzeniu zgodnosci zakresu wykonanych robét z niniejszg specyfikacjg i ustaleniami z
Zamawiajgcym.

Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami
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Wszystkie roboty, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech od okreslonych w punktach 5 i 6 specyfikacji
powinny by¢ ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt.

Na pisemne wystgpienie Wykonawcy, Inzynier moze uzna¢ wade za nie majgca zasadniczego wptywu na
cechy eksploatacyjne i ustali zakres i wielkosS¢ potrgcenh za obnizong jakosé.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiarowymi s3:

Rozbiorki obiektéw kubaturowych — [m3]
Rozbidrki obiektoéw inzynierskich — [1 kpl]

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robot podano w Specyfikaciji Ogolne;.

Przy wykonywaniu robét objetych niniejszg specyfikacjg nalezy stosowac:

- odbiory robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, polegajgce na koncowej ocenie ilosci i jakosci
wykonanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji obiektu ulegajg zakryciu lub zanikaja;

- odbiory czesciowe polegajgce na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét, ustalonych w
szczegobtowych warunkach umowy, w ktorych okresla sie rowniez terminy odbioréw czesciowych;

- odbiory ostateczne polegajgce na ocenie ilosci i jakosci catosci wykonanych robét oraz
ustalenia koncowego wynagrodzenia za ich wykonanie. Przedmiotem odbioru koncowego moze by¢
tylko catkowicie zrealizowana umowa.

Czynnosci odbiorowych dokonuje komisja powotana przez zamawiajgcego. Z przeprowadzonych
czynnosci odbiorowych sporzgdza sie protokoty. Protokdt odbioru koncowego podpisywany jest przez
zamawiajgcego dopiero po usunieciu przez wykonawce wad ewentualnie stwierdzonych w trakcie odbioru
robot.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Warunki ptatnosci bedg okreslone w umowie. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w
Specyfikacji Ogolne;j.

Cena jednostki obmiarowej obejmuije:

- roboty przygotowawcze i pomiary,

- rozkucie i demontaz elementéw podlegajgcych rozbidrce, montaz i demontaz rusztowan (w miare
potrzeb),

- transport poziomy i pionowy materiatéw z rozebranych elementéw,

- ukladanie i segregowanie materiatbw na placu budowy, wykonanie niezbednych pomiaréw i -
-sprawdzen, utrzymanie czystosci i porzgdku stanowisk roboczych, oznakowanie miejsca Robot i jego
utrzymanie, zatadunek i wywéz materiatéw na wysypisko,

koszty sktadowania gruzu na wysypisku oraz utylizaciji,

koszty zwigzane z zapewnieniem bezpieczenstwa i higieny pracy na budowie.

10. AKTY PRAWNE | NORMY ORAZ PRZEPISY ZWIAZANE

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 pazdziernika 2002 r. w sprawie minimalnych
wymagan dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez
pracownikoéw podczas pracy (Dz. U. Nr 191, poz. 1596 z pdzniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2013 poz. 21) z pdzniejszymi zmianami.
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B.14.00.00 ZAGOSPODAROWANIE TERENU

1. WSTEP

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét zwigzanych z zagospodarowaniem terenu, prowadzonych w ramach projektu pn.
,BUDOWA HALI SPORTOWEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W ISKRZYCZYNIE WRAZ Z
NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA | ZAGOSPODAROWANIEM TERENU”.

1.2. Zakres stosowania opracowania
Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych opracowaniem
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczg prowadzenia robét oraz obejmujg ,Wymagania Ogdlne”, w
zakresie robot zwigzanych z zagospodarowaniem terenu.

1.4.0Okreslenia Podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdt, ich zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowg, SST i poleceniami Inzyniera. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw
wymaga akceptacji zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

2. MATERIALY

Murek w formie kosza gabionowego z zaokrgglonymi naroznikami z siatki zgrzewanej ocynkowanej
metoda ogniowg o okach 200x50 mm z pretéw min. fi 5 mm; (np. system Redhen Model 2014); wysokos¢
koszy gabionowych - zgodnie z rysunkami; kosze wypetnione kamieniem famanym, mrozoodpornym np.
kora gnejsowa

uwaga:

Podtoze pod kosz gabionowy ma stanowi¢ warstwa chudego betonu o gr. 8 cm, chudy beton ma sie
konczy¢ 5 cm za koszem gabionowym.

Granulacja kamienia 63-250 (nie mniej niz 50) tak aby uniemozliwi¢ wypadanie kamieni z kosza
gabionowego.

Kostka betonowa prostokgtna gr. 6 cm, FAZOWA, wypetnienie spoin piaskiem, kolorystyka i wymiary
zgodnie z projektem.

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 3 cm.

Podbudowa 2z kruszywa famanego 0/31,5mm stabilizowana mechanicznie, grubo$é warstwy po
zageszczeniu 10 cm.

Podbudowa z kruszywa ftamanego 0/63,0 mm stabilizowana mechanicznie, grubos¢ warstwy po
zageszczeniu 20 cm.

tawy pod krawezniki, betonowa z oporem, beton C12/15 (B-15).

Obrzeza betonowe 30x8°cm, podsypka piaskowa, wypetnienie spoin piaskiem.

3. SPRZET
Ogdlne wymagania odnosnie sprzetu zostaly zawarte w ,Wymagania ogdélne”. Roboty nalezy wykonac¢
recznie i przy uzyciu elektronarzedzi.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujg niekorzystnego wptywu
na jako$¢ materiatéw i wykonywanych robét oraz bedg przyjazne dla srodowiska. Przy doborze narzedzi
nalezy uwzgledni¢ wymagania producenta wyrobdw.

Roboty zwigzane z wykonaniem i posadowieniem elementéw matej architektury (kosze gabionowe)

powinny by¢ wykonywane recznie lub przy uzyciu dowolnego sprzetu mechanicznego, zaakceptowanego
przez kierownika budowy.
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Wykonawca przystepujgcy do wykonania robét zwigzanych z nasadzeniami ro$lin oraz wykonaniem
trawnikéw powinien wykazac sie mozliwo$cig korzystania z drobnego sprzetu do robét ziemnych, szpadli,
glebogryzarki do upraw gleby, sprzetu do podlewania roslin, drobnego sprzetu recznego (np. topaty,
grabie, taczki, sekatory), watu kolczatkowego oraz watu gtadkiego do zaktadania trawnikéw, samochodu
do przewozu roslin, ziemi urodzajnej, nawozow.

4. TRANSPORT

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny byé sprawne technicznie i spetniaé
wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisow o ruchu drogowym. Transport materiatow
powinien odbywac¢ sie w sposoéb zabezpieczajacy je przed przesuwaniem podczas jazdy, uszkodzeniem i
zniszczeniem.

Materiaty i elementy matej architektury mozna przewozi¢ dowolnymi s$rodkami transportu. Nalezy
pamieta¢ aby podczas zatadunku ustawi¢ je rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej obok siebie i
zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania sie.

Elementy drewniany mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu. Nalezy pamietaé aby byly
odpowiednio zabezpieczone przed uszkodzeniem.

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania srodkéw transportu, ktére nie wplyng na pogorszenie
wlasciwosci przewozonych materiatow. Rosliny powinny mie¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami
korzenie i pedy. Powstate podczas transportu uszkodzenia i zatamania powinny by¢ oczyszczone, a rany
zabezpieczone odpowiednim $rodkiem. Rosliny podczas transportu nalezy zabezpieczy¢ przed
wyschnieciem i przemarznigciem.

Po dostarczeniu na miejsce powinny by¢ od razu sadzone, a gdy jest to niemozliwe nalezy przechowac je
W miejscu zacienionym ale przewiewnym. Gdy nasadzenie nastgpi za kilka dni nalezy pamietac¢ o ich
podlewaniu.

Elementy konstrukcji z drewna i/lub materiatbw drewnopochodnych powinny by¢ sktadowane w
warunkach zabezpieczajgcych je przed zawilgoceniem i uszkodzeniem, zgodnie z instrukcjg producenta.
Wszystkie elementy powinny by¢ sktadowane na podtozu utwardzonym, powinno si¢ je odizolowaé od
podtoza warstwg folii oraz sktadowa¢ na podktadach z materiatéw twardych, na wysokosci co najmniej 20
cm od podtoza. Nie dopuszcza sie w zadnym wypadku sktadowac¢ elementéw na ptask bez zadaszenia.
Przy uktadaniu warstwowym wysoko$¢ sktadowania nie powinna przekraczac trzech warstw

elementow. Warstwy sktadowanych elementéw powinny by¢ oddzielone od siebie przektadkami,
rozmieszczonymi w sposéb nie powodujgcy powstawania ich deformacji. £gczniki i materiaty do ochrony
drewna nalezy sktadowaé w oryginalnych opakowaniach w

zamknietych pomieszczeniach (obiektach) zabezpieczonych przed zmiennych dziataniem

warunkow atmosferycznych (np. wiaty, magazyny przyobiektowe), w warunkach zgodnych z instrukcjg
producenta.

5. WYKONANIE ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Wymagania ogdlne

Montaz elementéw zagospodarowania terenu nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcjg obstugi dotgczonej do
kazdego elementu matej architektury. Kazdy element wyposazenia z zakupu powinien by¢ wyposazony
przez dostawce w instrukcji mocowania. Nalezy Scisle przestrzega¢ instrukcji dostarczonej z wyrobem
przez Dostawce. W wypadku watpliwosci interpretacyjnych Wykonawca powinien powiadomi¢ Kierownika
Budowy i w miare potrzeby nadzér autorski w czasie umozliwiajgcym im zajecie stanowiska.

Przyjety sposéb montazu nie moze naruszaé statyki elementéw do ktorych wyposazenie jest montowane.
Wykonawca jest odpowiedzialny za wiasciwy ze wzgledu na podtoze dobdr elementéw mocujgcych.
Wykonawca zobowigzany jest do przejrzenia dokumentacji projektowej przed przystgpieniem do
wykonywania elementéw i zgtoszenia projektantowi swoich uwag. Wszelkie zmiany nalezy roéwniez
konsultowa¢ z projektantem w trybie nadzoru autorskiego. Roboty zwigzane z zagospodarowaniem
terenu nalezy wykonaé po zakonczeniu robot drogowych i budowlanych.

5.2. Wymagania dotyczgce wykonywania robot zwigzanych z matg architekturg
Przed przystgpieniem do prac nalezy wyznaczy¢ miejsca, gdzie w ktérych zostanie umieszczona mata
architektura. Miejsca te dla bezpieczenstwa pracownikoéw, pieszych nalezy oznakowaé. Montaz matej
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architektury powinien by¢é wykonany zgodnie z aprobatami technicznymi i instrukcjami danego
producenta.

5.3. Wymagania dotyczgce robo6t zwigzanych z uktadaniem kostki

Do obramowania nawierzchni betonowych z kostek betonowych nalezy zastosowac obrzeza betonowe
30x8 cm na tawie betonowej z oporem (beton C12/15) lub krawezniki. Kostke betonowg nalezy uktadaé
na podbudowie ze zwiru, ttucznia, grysu zuzlu lub mieszaniny piasku ze zwirem. Podbudowe nalezy
zwilzy¢ wodg, zagescic i wyprofilowac. Kostke uktadac tak, aby miedzy kostkami spoiny wyniosty od 2 do
5 mm. Kostke uktada¢ ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety nawierzchni (w czasie ubijania
podsypka ulega zageszczeniu). Po utozeniu kostki spoiny nalezy wypetni¢ materiatem do wypetniania
spoin (kruszywo drobne 0/2) i wmies¢ w spoiny na sucho lub po obfitym polaniu wodg, wmies¢ “papke”
szczotkami.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Kontrola jakosci wykonania robot polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz
wymaganiami podanymi w przytoczonych normach i niniejszej specyfikacji. Ocena poszczegdinych
etapow roboét potwierdzone jest wpisem do Dziennika Budowy. Zgodnos¢ z dokumentacjg techniczng i ST
sprawdza sie przez poréwnanie wykonanych robét z dokumentacjg opisowg i rysunkowg oraz
stwierdzenie wzajemnej zgodnosci przez ogledziny zewnetrzne, pomiary oraz konieczne proby zgodne ze
wskazaniami dostawcédw wyposazenia. Materiaty kontroluje sie bezposrednio lub posrednio, tzn. na
podstawie zapiséw w dzienniku budowy lub protokotach odbioru materiatéw stwierdzajgcych zgodnosé
uzytych materiatéw oraz sposobu ich montazu i ustawienia z wymaganiami dokumentaciji technicznej i
kartami katalogowymi.
Wyglad ocenia sie przez ogledziny i stwierdzenie niewystepowania takich wad jak:

e elementy wyposazenia mocowane na state do ustroju budowlanego muszg byé zamontowane w

sposob nie naruszajacy struktury budowlanej,

e celementy wyposazenia nie wykazujg wad wynikajgcych z nieprawidiowego transportu,
sktadowanie lub montazu,
zgodnosé metody montazu z projektem montazu i spetnienie wymagan bezpieczenstwa pracy,
stan elementéw konstrukcji przed montazem i po zmontowaniu,
wykonanie i kompletno$¢ potgczen,
wykonanie powtok ochronnych,
naprawy elementow konstrukcji, potgczen i powtok ochronnych oraz usuwanie innych
niezgodnosci.

Kontrola montazu matej architektury
Kontrola polega na sprawdzeniu elementéw w zakresie ksztattu, wymiardw i jakosci zastosowanych
materiatow.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiaru roboét zwigzanych z wykonaniem oraz montazem elementéw matej architektury i
elementoéw drewnianych jest “sztuka” dla elementéw pochodzgcych z zakupu.

Prace objete niniejszg specyfikacjg bedg w oparciu 0 umowng cene ryczattowg. Tam gdzie przewidziano
w przedmiarach roboty objete niniejszg specyfikacjg ( niezaleznie od jednostki ) mogg one by¢
wykorzystane do obmiaru/szacowania zaawansowania roboét

8. ODBIOR ROBOT

Odbiorowi robét podlegaja:
e wszystkie roboty wymienione w ST,
e wszystkie materiaty podane w ST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena jednostki obmiarowej dla elementéw zagospodarowania terenu:
e przywiezienia materiatow i dostarczenie ich do miejsca wbudowania,
e wykonanie elementéw w miejscu wbudowania zgodnie z Dokumentacjg Projektowa,
e dla podziemnych elementéw fundamentowych wykonanie robét ziemnych, fundamentowych i
izolacyjnych,
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e wykonanie elementéw w miejscu wbudowania zgodnie z Dokumentacjg Projektows,

e Kkontrola prawidtowosci i zgodnosci z dokumentacja wykonania oraz zabezpieczenia
elementéw,oraz wszystkie inne roboty niewymienione, ktére sg niezbedne do kompletnego
wykonania robét objetych niniejszg SST przewidzianych w Dokumentacji projektowe;j.

Cena wykonania i odbioru robét w zakresie wykonania oraz montazu elementéw matej architektury
obejmuije:

e prace przygotowawcze,

dostarczenie sprzetu i urzgdzenh oraz ich sktadowanie,

zakup, dostarczenie i skladowanie na budowie elementéw matej architektury,
sprawdzenie zgodnosci elementéw z dokumentacja projektowa,

naprawy powstatych podczas transportu i montazu uszkodzen powtoki,
zabezpieczenia antykorozyjne elementéw stalowych malowanych na miejscu budowy,
naprawa powiok gruntowych,

montaz konstrukgciji,

zabezpieczenie stykéw i potgczen,

wykonanie wymalowan warstw nawierzchniowych na catej konstrukcji,

wywoz z terenu budowy materiatéw zbednych,

wykonanie okreslonych w postanowieniach umowy badan, pomiaréw i sprawdzen robot,
uporzadkowanie placu budowy po robotach.

10. AKTY PRAWNE | NORMY ORAZ PRZEPISY ZWIAZANE
e PN-EN ISO 9223:2012

PN-EN ISO 9224:2012

PN-EN ISO 9225:2012

PN-EN ISO 9226:2012

PN-EN ISO 2063:2006

PN-EN ISO 1461:2011

PN-EN ISO 2409:2013-06

PN-EN ISO 2808:2008

PN-EN ISO 4624:2004

PN-EN ISO 8502-2:2006

PN-H-04642:2000

PN-H-04684:1997

PN-B-10245:1961

PN-B-01805:1985

ewentualne odstepstwa od niniejszej dokumentacji wymagajg zgody projektanta.
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