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B.00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE 
 
1.​ WSTĘP 
Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST-B.00.00.00) są wymagania ogólne dotyczące 
wykonania i odbioru robót budowlanych, które zostaną wykonane dla kontraktu pn. „BUDOWA HALI 
SPORTOWEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W ISKRZYCZYNIE WRAZ Z NIEZBĘDNĄ 
INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ I ZAGOSPODAROWANIEM TERENU”. 
Zakres stosowania ST 
Specyfikacje Techniczne jako część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych, należy odczytywać i 
rozumieć w odniesieniu do robót objętych kontraktem wskazanym w pkt. 1.1. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót objętych 
specyfikacjami technicznymi (ST). 
Specyfikację techniczną (ST-B.00.00.00) - Wymagania Ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu 
z niżej wymienionymi Specyfikacjami Technicznymi (ST) - Wykonania i Odbioru Robót. 
Przedmiot i zakres Robót objętych ST 
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie Robót określonych kontraktem pn. „BUDOWA HALI 
SPORTOWEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W ISKRZYCZYNIE WRAZ Z NIEZBĘDNĄ 
INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ I ZAGOSPODAROWANIEM TERENU”. 
 
1.1.1.​ Zakres robót 
Zakres robót został określony w Dokumentacji Projektu Budowlanego i Wykonawczego, będzie 
obejmował roboty rozbiórkowe oraz realizację nowego obiektu. 
1.1.2.​ Dokumentacja  
Dokumentacja do opracowania przez Wykonawcę: 

●​ Uzupełnienie dokumentacji wykonawczej w zakresie wynikającym z danych 
technicznych zakontraktowanych urządzeń, materiałów i wyposażenia. 

●​ Projekt zaplecza budowy. 
●​ Projekt organizacji robót. 
●​ Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia. 
●​ Projekt rozruchu  
●​ Dokumentacja powykonawcza, 
●​ Inne opracowania i dokumenty niezbędne do realizacji kontraktu. 

Wszystkie projekty i opracowania podlegają akceptacji Inżyniera przy udziale przedstawicieli 
Zamawiającego pod nadzorem Inżyniera.  
 
Informacje o terenie budowy 
Wykonawca ma obowiązek uzyskać informacje na temat warunków miejscowych i anomalii mających 
miejsce w regionie w przeszłości i za pomocą zatwierdzonych środków zabezpieczyć teren budowy i 
realizowane prace przed ich ewentualnym negatywnym wpływem.  
 
1.1.3.​ Zabezpieczenie interesów osób trzecich 
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem instalacji i urządzeń w 
czasie trwania budowy. 
W przypadku, gdy teren budowy lub jakakolwiek jego część poniesie szkody lub straty z winy 
Wykonawcy, tenże na swój własny koszt naprawi szkody i wyrówna straty tak, aby po zakończeniu Robót 
stan terenu budowy spełniał wymogi zarządców nieruchomości i zalecenia Inżyniera. Przystąpienie do 
usuwania powstałych uszkodzeń nie może nastąpić później niż w ciągu 24 godzin od ich wystąpienia. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest wliczony w 
koszt robót.  
 
1.1.4.​ Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy dotyczące 
ochrony środowiska naturalnego.  
W okresie trwania budowy i wykańczania Robót Wykonawca powinien: 

-​ utrzymywać Plac Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
-​ podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i 
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norm dotyczących ochrony środowiska na Terenie Budowy oraz będzie unikać szkód lub 
uciążliwości dla osób trzecich lub własności społecznej i innych, a wynikających ze 
skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.  

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 
●​ Lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych. 
●​ Środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

-​ zanieczyszczeniem gruntu i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
-​ zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
-​ możliwością powstania pożaru, eksplozji i innym nadzwyczajnym zdarzeniom, 

związanym ze środowiskiem podczas wykonywania Robót. 
 
1.1.5.​ Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy 
Przekazanie Terenu Budowy 
Zamawiający oświadcza, że posiada pełne prawa do Terenu Budowy i przekaże go  Wykonawcy wraz ze 
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizację i współrzędne punktów 
głównych oraz reperów, Dziennik Budowy, Projekty Budowlane i Wykonawcze oraz Dokumentację badań 
geotechnicznych w terminie podanym w załączniku do oferty. Zamawiający wskaże Wykonawcy na 
terenie OŚ powierzchnię do zagospodarowania na zaplecze budowy razem z miejscami przyłączenia 
mediów, służący do stworzenia zaplecza biurowego, warsztatowego magazynowego oraz udzieli mu 
pełnego prawa do dysponowania nim na okres budowy. Wykonawca po zakończeniu budowy przywróci 
zajmowaną powierzchnię do stanu pierwotnego. 
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do 
chwili odbioru końcowego Robót, a uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i 
utrwali na własny koszt. 
 
Budowa zaplecza 
Wykonawca przygotuje projekt zaplecza budowy i po zatwierdzeniu przez Inżyniera, zbuduje zaplecze 
budowy spełniające wszelkie wymagania prawa w tym zakresie. 
Wykonawca uwzględni wszelkie uzasadnione zmiany lub modyfikacje sugerowane przez Inżyniera. Gdy 
Inżynier zatwierdzi projekt, Wykonawca będzie go w pełni respektował. 
Projekt zaplecza musi uwzględniać wymogi właściwej organizacji budowy, wielkości zaplecza 
socjalno-biurowego, obiektów magazynowych jak również wymogi ochrony środowiska oraz funkcję, jaką 
winien spełnić. Projektowane zaplecze nie może zakłócać normalnego funkcjonowania otoczenia. 
Wykonawca poniesie wszelkie koszty budowy zaplecza i biura budowy, przyłączy, utrzymania ich przez 
cały czas trwania budowy, rozbiórki i przywrócenia terenu do stanu pierwotnego. 
Przy projektowaniu zaplecza budowy Wykonawca winien na biura, warsztaty, magazyny użyć elementów 
lub modułów prefabrykowanych mających estetyczny i czysty wygląd. W przypadku użycia elementów 
fabrycznie nienowych winny być uprzednio dzięki remontowi i malowaniu doprowadzone do swojego 
pierwotnego stanu. 
Wykonawca winien użyć elementów seryjnie podobnych, tworzących całość dla wydzielonych obiektów. 
Pomieszczenia winny być wewnątrz czyste i winny zapewnić odpowiednie warunki do pracy i wypoczynku 
w czasie przerw. 
Pomieszczenia przeznaczone do pobytu ludzi muszą być regularnie sprzątane a śmieci i odpadki 
regularnie usuwane. 
Jako zaplecze budowy Wykonawcy kwalifikuje się także place magazynowe i postojowe oraz drogi 
tymczasowe do zaplecza budowy. 
 
Woda 
Zamawiający wskaże punkt poboru wody dla celów budowlanych i konsumpcyjnych na terenie budowy. 
Ilość, jakość i możliwe ciśnienie wody będzie tematem oddzielnych uzgodnień. Wykonawca w swoim 
imieniu i na własną odpowiedzialność wystąpi do Zamawiającego oraz podpisze umowę na dostarczanie 
wody. Wykonawca na swój koszt wykona wszelkie tymczasowe przyłącza po uzgodnieniu ich z 
Zamawiającym. Przyłącza będą wykonane w sposób właściwy oraz będą utrzymywane w odpowiednim 
stanie technicznym przez cały okres ich używania. Przyłącza zostaną usunięte z zakończeniem Robót, a 
wszelkie zmiany przywrócone do stanu pierwotnego. 
 
Zasilanie elektryczne 
Zamawiający wskaże punkt przyłączenia energii dla celów budowlanych. Moc udostępniona będzie 
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tematem oddzielnych konsultacji. Wykonawca w swoim imieniu i na własną odpowiedzialność wystąpi do 
Zamawiającego oraz podpisze umowę przyłączeniową na dostarczanie energii. Wykonawca na swój 
koszt wykona wszelkie tymczasowe przyłącza po uzgodnieniu ich z Zamawiającym. 
Wykonawca ma stosować się do wszelkich ograniczeń obciążenia narzucanych przez Zamawiającego. W 
przypadku, kiedy Wykonawca będzie korzystał z energii elektrycznej, jest on zobowiązany ponieść koszty 
podłączenia do istniejących przewodów głównych, przewodów instalacji elektrycznej w budynkach, etc. a 
także dostarczyć mierniki zużycia i spełnić inne wymagania wynikające z umowy przyłączeniowej. Rodzaj 
materiału użytego jak i przebieg prac wykonanych w związku z instalacją muszą uzyskać pozytywną 
opinię Inżyniera. Koszty zużytej energii elektrycznej  ponosi Wykonawcę. 
W jakimkolwiek przypadku, gdy źródłem pobieranego prądu będzie prąd zmienny służący do 
tymczasowego oświetlenia lub zasilenia sprzętu przenośnego, Wykonawca odpowiedzialny będzie za 
ustawienie wymaganego napięcia roboczego, a także za powzięcie wszelkich środków bezpieczeństwa 
wobec pracowników korzystających z tego źródła prądu. 
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za konserwację sieci elektrycznej poza tymi łączami. 
 
Biuro Wykonawcy 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał, na swój koszt, takie pomieszczenia biurowe, jakie mogą mu 
być potrzebne do własnego użytku. Biura będą znajdować się na lub w sąsiedztwie zaplecza budowy, 
zgodnie z zatwierdzonym przez Inżyniera Projektem.  
 
Biuro Inżyniera 
Biuro Inżyniera oraz zasady jego funkcjonowania objęte są odrębnym kontraktem. 
 
1.1.6.​ Tablice informacyjne i pamiątkowe 
Tablica informacyjna budowy oraz ogłoszenie zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia. 
Wykonawca, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 września 2021 r. 
w sprawie sposobu prowadzenia dzienników budowy, montażu i rozbiórki (Dz. Dz.U. 2021 poz. 1686) 
zobowiązany jest do oznakowania miejsca budowy poprzez wystawienie tablicy informacyjnej. 
 
Tablica informacyjna 
Niezależnie od obowiązku umieszczenia tablicy informacyjnej o budowie zgodnej z wymaganiami Prawa 
Budowlanego, konieczne jest poinformowanie społeczności lokalnej i innych stron trzecich. Dla spełnienia 
tego wymagania Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowiązany wykonać, ustawić i utrzymać tablice 
informacyjne przez okres wykonywania robót.  
 
1.1.7.​ Warunki bezpieczeństwa pracy 
Zabezpieczenie Terenu Budowy 
Wykonawca zabezpieczy w sposób wystarczający wszystkie obiekty przed dostępem osób 
nieupoważnionych. Oprócz tego Wykonawca dochowa warunku zapewnienia maksymalnej ochrony 
wszystkich składników majątkowych i materiałów przez cały czas trwania Kontraktu. Wykonawca w 
ustalonym i wydzielonym miejscu (zapleczu budowy) na terenie budowy  będzie przechowywał swój 
sprzęt budowlany, materiały i wyposażenie. Zamawiający nie będzie ponosił żadnej odpowiedzialności za 
sprzęt, materiały czy urządzenia. 
Z uwagi na wykonywanie robót na obiekcie Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że w zakresie 
utrzymania porządku, ochrony życia i mienia i BHP oraz p.poż w sposób bezdyskusyjny będzie uznawał 
zwierzchność służb eksploatatora obiektu. Wszelki ruch materiałowy do wewnątrz i na zewnątrz terenu 
budowy będzie odbywał się na podstawie odpowiednich dokumentów, okazywanych bez wezwania 
odpowiedzialnym za bezpieczeństwo i dozór mienia służbom. Wzory dokumentów zostaną w 
odpowiednim czasie przedstawione przez Wykonawcę do zatwierdzenia przez Inżyniera. Przez cały czas 
prowadzenia Robót Wykonawca zorganizuje i będzie utrzymywał odpowiednie warunki ochrony mające 
na celu zabezpieczenie życia i zdrowia osób wykonujących swoje obowiązki w ramach Kontraktu, jak 
również osób postronnych nie mających związku z Robotami. Wykonawca zapewni wszystkie Roboty 
Tymczasowe jak drogi, przejścia, kładki nad wykopami, osłony i ogrodzenia, znaki i światła sygnalizacji 
ruchu oraz wszelkie inne budowle i urządzenia, które mogą być konieczne dla wygody i bezpieczeństwa 
Zamawiającego, eksploatatora i innych osób. W szczególności rozmieszczenie tymczasowych przejść 
nad wykopami podlega zatwierdzeniu przez Inżyniera. 
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Ochrona p.poż. 
Wykonawca będzie przestrzegał przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywał sprawny sprzęt p.poż. wymagany przez odpowiednie przepisy na Terenie 
Budowy, biur, magazynów oraz na maszynach i pojazdach. 
Składowanie materiałów łatwopalnych będzie zgodne z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed 
dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 
wywołanym jako rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy. 
 
Ochrona i utrzymanie Robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę i utrzymanie Robót oraz za wszystkie materiały 
i urządzenia używane do Robót od Daty Rozpoczęcia do daty wydania Świadectwa Przejęcia. 
Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby Roboty lub elementy Robót były w 
zadowalającym stanie. 
 
Oznakowanie robót 
Wykonawca jest zobowiązany do ustawienia na terenie robót odpowiedniego oznakowania informującego 
o charakterze prowadzonych prac, widocznego zarówno w dzień jak i w nocy i spełniającego wymagania 
Prawa Budowlanego oraz przepisów BHP. Oznakowania, ich plan i sposób wykonania wymagają 
zatwierdzenia przez Inżyniera i muszą być ustawione przed rozpoczęciem odpowiednich prac. 
 
1.1.8.​ Warunki organizacji ruchu 
Zakres prac koniecznych do wykonania w zakresie organizacji ruchu obejmuje: 

●​ opracowanie oraz uzgodnienie z Eksploatatorem, Inżynierem i odpowiednimi instytucjami 
Projektu Organizacji Ruchu na czas trwania budowy wraz z wprowadzeniem koniecznych 
zmian i uzgodnień wynikających z postępu robót, 

●​ ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami 
bezpieczeństwa ruchu, 

●​ przygotowanie terenu, 
●​ wykonanie konstrukcji tymczasowych nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier. 

Określenia podstawowe 
Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 
ST  - jako „Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych”. 
Teren Budowy - przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną 
przez urządzenia zaplecza budowy; 
Wyrób budowlany - rzecz ruchoma, bez względu na stopień jej przetworzenia, przeznaczona do obrotu, 
wytworzona w celu zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzana do obrotu jako 
wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym 
integralną całość użytkową . 
Droga tymczasowa (montażowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdów 
obsługujących zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunięcia po jego 
zakończeniu. 
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania Robotami 
zgodnie z Prawem Budowlanym 
Przedstawiciel Wykonawcy – osoba upoważniona  do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji 
Kontraktu.  
Konstrukcje budowlane - obiekty budowlane związane w sposób trwały z gruntem, wraz z opisem 
technicznym sposobu ich wykonania. 
Laboratorium badawcze - zaakceptowane przez Inżyniera, niezbędne do przeprowadzenia wszelkich 
badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz Robót. 
Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne z Dokumentacją Projektową i 
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inżyniera. 
Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia 
ruchu publicznego na okres budowy. 
Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych Robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli 
przedział tolerancji nie został określony – z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla 
danego rodzaju Robót budowlanych. 
Polecenie Inżyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inżyniera, w formie pisemnej, 
dotyczące sposobu realizacji Robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

6 
 



 
BUDOWA HALI SPORTOWEJ PRZY SP W ISKRZYCZYNIE 

Szkoła Podstawowa w Dębowcu Filia w Iskrzyczynie, Iskrzyczyn, ul. Mirów 6, 43 - 426 Dębowiec 
STWIORB 

 

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej nie 
będąca stroną kontraktu (Prawo Budowlane). 
Przedmiar Robót - wykaz Robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności technologicznej ich 
wykonania.  
Zagospodarowanie terenu - zakres inwestycji obejmujących drogi wewnętrzne, oświetlenie, instalacje 
elektryczne, zieleń i obiekty małej architektury na obszarze realizacji budowy. 
2.​ MATERIAŁY 
Wymagania ogólne 
Wszystkie materiały, których Wykonawca użyje do wbudowania winny być I-go gatunku i muszą 
odpowiadać warunkom określonym w ustawie o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. 
określającej zasady wprowadzenia do obrotu wyrobów budowlanych, które powinny posiadać: 

-​ oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną 
normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub 
krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego 
Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami 
podstawowymi, lub  

-​ deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, jeżeli 
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla 
zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez Komisję Europejską, lub 

-​ oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza że są to wyroby nie podlegające 
obowiązkowemu oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą lub 
aprobatą techniczną, bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany”. 

-​ oświadczenie producenta o zgodności wyrobu z dokumentacją i przepisami jeżeli są wyrobami 
jednostkowymi zaprojektowanymi dla określonego obiektu. 

Gdziekolwiek w Dokumentacji Projektowej lub Specyfikacjach Technicznych przywołano nazwy 
handlowe, technologie lub nazwę producenta urządzeń należy traktować takie wskazanie jako określenie 
niezbędnego minimalnego standardu jakości i własności techniczno – użytkowych dla zastosowanych 
materiałów, urządzeń i technologii. Wykonawca może zastosować inne równoważne materiały, 
technologie i urządzenia gwarantujących utrzymanie standardu, własności techniczno – użytkowych dla 
każdego wyrobu, całej instalacji oraz kompatybilność zastosowanych rozwiązań z dotychczas 
istniejącymi po uzgodnieniu z Zamawiającym. 
Wszystkie materiały powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, 
aprobatach technicznych. Dostarczane urządzenia winny spełniać wymagania określone w 
Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 w sprawie minimalnych wymagań 
dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników 
podczas pracy. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia systematycznych badań w celu udokumentowania, że 
wyroby uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania określone w ST w 
czasie postępu Robót. 
Wykonawca dla potwierdzenia jakości użytych materiałów dostarczy Inżynierowi atesty wytwórcy lub 
świadectwa potwierdzające odpowiednią jakość materiałów, jak również wyniki przeprowadzonych badań 
w trakcie Robót . 
 
Źródła pochodzenia wyrobów (materiałów i urządzeń) 
Wykonawca poda w terminie składania Oferty nazwy producentów, od których zakupi materiały i 
urządzenia.  
Wykonawca będzie przedstawiał Inżynierowi nazwy producentów i firm dystrybucyjnych od których 
proponuje je pozyskać oraz odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia 
przez Inżyniera. Wykonawca nie złoży zamówień w jakiejkolwiek firmie bez wcześniejszego uzyskania 
akceptacji Inżyniera, po uzgodnieniu z Zamawiającym. 
Uzyskanie akceptacji Inżyniera na zakup danych materiałów z konkretnego źródła nie oznacza, że 
wszystkie materiały z tego źródła mają taką akceptację. Wszystkie dostarczone materiały, urządzenia i 
sprzęt muszą spełniać wymagania zawarte w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlanych oraz Dokumentacji Projektowej . 
 
Pozyskiwanie surowców miejscowych 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie 
surowców z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego. 
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Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych surowców z 
jakiegokolwiek źródła. 
Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru będą formowane w 
hałdy i wykorzystane przy zasypce i przywracaniu stanu terenu przy ukończeniu Robót. 
Dokumentacja urządzeń 
Dla każdego rodzaju Urządzeń Wykonawca dostarczy dokumentację techniczno - ruchową (DTR) w 
języku polskim. Podręczniki wykonane w wersji graficznej i elektronicznej będą obejmować: 

●​ Schematy procesu i instalacji. 
●​ Listę części składowych Urządzenia. 
●​ Rysunki złożeniowe. 
●​ Opis wszystkich komponentów/jednostek Urządzeń/systemów i ich części. 
●​ Założenia projektowe dla komponentów/jednostek Urządzeń/systemów. 
●​ Schematy elektryczne połączeń. 
●​ Certyfikaty (certyfikaty materiałów, certyfikaty prób etc.). 
●​ Obliczenia (wytrzymałość, osiągi etc.). 

Wymagań dotyczących instalacji, a w tym rysunki wyposażenia z wymiarami, średnicami i lokalizacją 
połączeń z innymi elementami oraz z ciężarem urządzenia. 
Zalecenia dotyczące: 

-​ sposobu magazynowania, 
-​ właściwego montażu, 
-​ przeprowadzenia rozruchu, 
-​ prowadzenia prawidłowej eksploatacji, 
-​ właściwego działania, obsługi i utrzymania w ruchu urządzeń i instalacji, 
-​ przeprowadzania konserwacji, remontów i napraw. 

Należy stosować urządzenia, do których części zamienne są łatwo dostępne lub, których sieć serwisowa 
jest w stanie spełnić wymagania szybkiej i sprawnej naprawy. 
Kwalifikacja właściwości wyrobów (materiałów i urządzeń) 
Inżynier w uzgodnieniu z Zamawiającym dokona sprawdzenia i oceny urządzeń i materiałów 
dostarczanych na Teren Budowy przez Wykonawcę pod względem zgodności ze Specyfikacjami 
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz Dokumentacją Projektową. 
Żadne materiały i urządzenia przeznaczone do wbudowania nie zostaną dostarczone przed ich 
akceptacją przez Inżyniera. Inżynier może polecić przeprowadzenie testów na wyrobach przed ich 
dostarczeniem na Teren Budowy oraz może on polecić przeprowadzenie dalszych testów o ile uzna to za 
właściwe już po ich dostawie. 
Wszystkie materiały i urządzenia zastosowane do wykonywania robót będą nowe i nieużywane. 
Wyroby muszą być w gatunkach na bieżąco produkowanych i odpowiadać normom i przepisom 
wymienionym w Specyfikacji oraz ich najnowszym wersjom tu nie wymienionym. 
Wyroby, których to dotyczy muszą posiadać wymagane dla nich dokumenty dopuszczenia do obrotu na 
rynku polskim . 
Na życzenie Inżyniera takie świadectwa winny być niezwłocznie przez Wykonawcę przedstawione do 
wglądu. 
Wykonawca przedstawi na życzenie Inżyniera próbki do jego akceptacji, a przed przedstawieniem próbek 
Wykonawca upewni się, że są one faktycznie reprezentatywne pod względem jakości dla materiału, z 
którego takie próbki zostaną pobrane, a wszelkie materiały i inne rzeczy wykorzystane podczas prac 
będą równe pod względem jakości zatwierdzonym próbkom. Jeżeli w niezawisłej opinii Inżyniera 
jakikolwiek materiał wymaga przedstawienia próbek lub przeprowadzenia badań, takie próbki zostaną 
dostarczone, a badania wykonane na koszt Wykonawcy. 
Zmiany w wykazach materiałowych podczas realizacji Kontraktu 
Wykonawca może w trakcie realizacji robót dokonać zmiany dostawcy materiałów i urządzeń w stosunku 
do listy dołączonej do Oferty. Powinien on powiadomić Inżyniera o sugerowanych zmianach i przedstawić 
do zatwierdzenia udokumentowane dowody, że produkt alternatywny jest ekwiwalentny w stosunku do 
zaproponowanego w liście pod względem materiału, bezpieczeństwa, niezawodności, przeznaczenia, 
kompatybilności z pozostałymi elementami, dostępności akcesoriów i parametrów eksploatacyjnych. 
Inżynier w uzgodnieniu z Zamawiającym ustosunkuje się do zaproponowanej zmiany. 
W przypadku uzyskania zgody Inżyniera na zmianę, Wykonawca pokryje dodatkowe koszty takich zmian. 
Terminy dostaw 
Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć bez zbędnej zwłoki i w odpowiednim czasie na Teren Budowy, 
całkowicie na własny koszt bez żadnych dodatkowych opłat ze strony Zamawiającego, wszelkie materiały 
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i urządzenia zgodnie ze Specyfikacją Techniczną i Rysunkami koniecznymi do wykonania dostaw, robót 
budowlano-montażowych, rozruchu, uruchomienia, prób technologicznych, próbnej eksploatacji 
i bezpiecznej eksploatacji OŚ. 
Wykonawca zadba o to, aby dostawa materiałów i urządzeń była zharmonizowana z postępem robót i 
zamówiona z wyprzedzeniem gwarantującym terminowe zakończenie Robót. Dostawcy, materiałów i 
urządzeń będą odpowiedzialni przed Wykonawcą, a ich dostawy mają spełniać wszystkie właściwe 
wytyczne. 
Materiały niejednakowe 
Należy unikać stykania się ze sobą powierzchni dwóch niejednakowych materiałów.  
Wady materiałów 
Jeżeli podczas realizacji Kontraktu Wykonawca dopuści do dostarczenia na plac budowy materiałów, 
które w opinii Inżyniera są nieodpowiedniej jakości, to Inżynier zażąda od Wykonawcy uzyskania 
materiałów z innego, zatwierdzonego źródła. Wykonawca będzie zobowiązany do pokrycia wszystkich 
dodatkowych kosztów związanych z dostarczeniem takich materiałów. 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu Budowy. 
Każdy rodzaj Robót, w którym znajdą się materiały niezaakceptowane, Wykonawca wykonuje na własne 
ryzyko, bez prawa do żądania zapłaty. Jeżeli tak zdecyduje Inżynier Roboty takie mogą być zatrzymane, 
przedmiot Robót rozebrany i usunięty z Terenu Budowy w ramach Ceny Kontraktowej. 
Wymagania dotyczące transportu i składowania 
 
2.1.1.​ Listy przewozowe 
Wszystkie elementy dostaw (tj. np. urządzenia, instalacje, materiały) będą transportowane w warunkach 
zabezpieczających ich uszkodzenie. 
Każda skrzynia lub pakunek stanowiące dostawę będą zawierać list załadunkowy w wodoodpornej 
kopercie. Wszelkie elementy dostaw będą wyraźnie oznakowane dla celów identyfikacji według listy 
załadunkowej. 
 
2.1.2.​ Oznaczenia opakowań 
Wszelkie skrzynie, pakunki itd. będą wyraźnie oznakowane wodoodpornym materiałem z podaniem wagi, 
miejsc założenia zawiesi lub podparcia. Oznaczenia będą także zawierać nieusuwalny znak 
identyfikacyjny wiążący je listą załadunkową. Skrzynie będą oznaczone nazwą Wykonawcy oraz nazwą i 
danymi placu budowy. Informacja ta będzie podana czytelnymi literami a wszystkie oznaczenia wykonane 
zostaną (czerwoną lub czarną) farbą. Przestrzenne elementy stalowe, nie pakowane w skrzynki oraz 
części metalowe zostaną oznakowane w podobny sposób. Jeżeli będzie to niemożliwe to informacja 
spedycyjna winna zostać wykonana na metalowej etykiecie przymocowanej drutem. 
 
2.1.3.​ Składowanie i magazynowanie 
Wykonawca, zapewni aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do 
Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości do Robót i 
były dostępne do kontroli przez Inżyniera. Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie 
Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z Inżynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach 
zorganizowanych przez Wykonawcę.  
 
3.​ SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych Robot. Sprzęt używany do Robót powinien odpowiadać pod względem 
typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, Programie Zapewnienia Jakości (PZJ) lub projekcie 
organizacji Robot, zaakceptowanym przez Inżyniera; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach 
sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inżyniera. Liczba i wydajność sprzętu będzie 
gwarantować przeprowadzenie Robót, zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST 
i wskazaniach Inżyniera w terminie przewidzianym Kontraktem. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być utrzymywany w dobrym 
stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi 
jego użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub ST 
przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca 
powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. 
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Wybrany sprzęt, po akceptacji Inżyniera, nie może być później zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek 
sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków Kontraktu, zostanie 
przez Inżyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robót. 
Inżynier ma prawo do wstrzymania lub wycofania zgody na użycie Sprzętu, który w jego opinii może 
stanowić niebezpieczeństwo lub niedogodność dla osób postronnych, przejeżdżających pojazdów albo 
znajdujących się w sąsiedztwie dróg, zakładów usługowych i konstrukcji. Inżynier może również 
zarządzić wymianę lub modyfikację Sprzętu wywierającego negatywny wpływ na otoczenie poprzez 
wytwarzanie hałasu, dymu lub wycieki oleju. 
 
4.​ TRANSPORT 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych materiałów.  
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi w 
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera, w terminie przewidzianym Kontraktem. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 
Wszelkie użyte środki transportu winny spełniać wymagania określone w Ustawie z dnia 6. września 2001 
r. o transporcie drogowym( Dz.U. 2001 nr 125 poz. 1371 – tj. z późniejszymi zmianami) oraz ustawy z 
dnia 20 czerwca 1997 prawo o ruchu drogowym (tj.- Dz.U. 1997 nr 98 poz. 602 z późniejszymi zmianami) 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie gruntu, 
materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz w celu 
przewozu nietypowych wagowo i gabarytowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim 
przewozie powiadamiał Inżyniera. 
Środki transportu nie odpowiadające warunkom Kontraktu na polecenie Inżyniera będą usunięte z Placu 
Budowy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Placu Budowy. 
Wykonawca na własny koszt wykona prace związane z odtworzeniem drogi dojazdowej, a w przypadku 
zniszczenia drogi odtworzenie uzgodni z administratorem drogi i wszelkie prace z tym związane wykona 
na własny koszt. 
 
5.​ WYKONANIE ROBÓT 
Ogólne zasady wykonywania Robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot, zgodnie z Kontraktem oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, 
wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji Robót oraz poleceniami Inżyniera. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność, za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 
wszystkich elementów Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w Dokumentacji Projektowej 
lub przekazanymi na piśmie przez Inżyniera. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu Robót 
zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inżynier, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.  
Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez Inżyniera nie zwalnia Wykonawcy od 
odpowiedzialności za ich dokładność. 
Wykonawca powinien uwzględnić w kosztach realizacji obiektu również wszystkie prace nie 
uwzględnione w projekcie i niemożliwe do stwierdzenia z powodu braku dostępu do obiektów istniejących 
wypełnionych ściekami. 
Decyzje Inżyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów Robót będą oparte na 
wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a także w normach i 
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inżynier uwzględni wyniki badań materiałów i Robót, rozrzuty 
występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań 
naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 
 
Zatwierdzenie metod budowlanych 
Wykonawca winien przekazać Inżynierowi w dwóch egzemplarzach szczegółową metodologię prac 
budowlanych opisującą proponowane technologie budowlane oraz program wykonania Robót. Na ich 
poparcie powinny zostać przeprowadzone obliczenia dotyczące wykonania Przed rozpoczęciem 
wszelkich prac budowlanych Wykonawca winien uzyskać pisemną aprobatę Inżyniera. 
Zatwierdzenie proponowanych technologii i metod budowlanych nie zwalnia Wykonawcy od jego 
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zobowiązań kontraktowych związanych z dbałością o całość Robót ani z odpowiedzialności za powstałe 
wypadki lub uszkodzenia. 
 
Polecenia Inżyniera 
Polecenie Inżyniera rozumiane jest jako wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inżyniera, 
dotyczące sposobu realizacji Robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 
Polecenia Inżyniera będą wykonywane w czasie określonym w poleceniu Wykonania Robót. Jeżeli 
warunek ten nie zostanie spełniony, roboty mogą zostać przez Inżyniera zawieszone. Wszelkie 
dodatkowe koszty wynikające z zawieszenia robót będą obciążały Wykonawcę. 
 
Program robót 
Wykonawca w terminie określonym w warunkach Kontraktu przedstawi Inżynierowi do akceptacji  
 
Program Robót.  
Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej i 
samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 
przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót.  
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 
wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób 
ciągły będzie informować Inżyniera o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne 
dokumenty. 
 
Personel 
5.1.1.​ Kwalifikacje i zaświadczenia 
Przy wyborze robotników Wykonawca weźmie, pod uwagę ich poziom wyszkolenia; i jeśli to będzie 
możliwe, zostaną oni zatrudnieni na cały okres trwania Kontraktu. 
Roboty o charakterze branżowym mogą wykonywać tylko robotnicy legitymujący się wyszkoleniem z tego 
zakresu. 
Pracownicy podstawowego i średniego szczebla winni być zatrudnieni w oparciu o wymagania Polskiego 
Prawa, szczególnie w zakresie wykonywania prac specjalnych. 
5.1.2.​ Ubrania ochronne i oznaczenia 
Robotnicy i personel techniczny przebywający stale na terenie budowy winien używać odpowiednich i 
ujednoliconych roboczych uniformów lub kombinezonów. Ubrania robocze winny być wygodne i 
dostosowane do wypełniania przez noszące osoby ich obowiązków. Ubrania mogą być używane, ale 
winny być schludne i w dobrym stanie. Ubrania winny być prane lub czyszczone w odpowiednich 
odstępach czasu. 
Każdy pracownik przebywający na terenie budowy czy to stale czy okresowo oraz osoby wizytujące 
muszą posiadać przy sobie identyfikatory zamocowane do odzieży w sposób umożliwiający ich 
odczytanie.  
 
Na identyfikatorze winny być umieszczone następujące dane: 

-​ aktualna fotografia, 
-​ nazwa firmy, 
-​ imię i nazwisko, 
-​ funkcja, stanowisko. 

Goście lub wizytujący muszą posiadać identyfikatory z napisem „GOŚĆ” oraz nazwę jednostki, która 
ponosi odpowiedzialność za ich pobyt na terenie budowy. Goście lub wizytujący muszą posiadać środki 
indywidualnego zabezpieczenia, jak kaski, okulary, fartuchy, buty w zależności od stopnia ewentualnego 
zagrożenia. 
Inżynier ma prawo zwrócić uwagę Wykonawcy na konieczność dochowania w/w warunków. Ma również 
prawo do odsunięcia od robót pracowników nie spełniających w/w warunków do momentu ich spełnienia. 
Porządkowanie terenu 
Po zakończeniu Robót lub jakiejkolwiek ich części, grunt, ogrodzenia i jakiekolwiek budowle, w których 
spowodowano zmiany, muszą zostać przywrócone do stanu wcześniejszego. Cała nadwyżka ziemi 
wynikająca z robót ziemnych, śmieci, narzędzia, osprzęt, instalacje i materiały muszą zostać usunięte 
natychmiast z każdej części Robót niezwłocznie po jej ukończeniu. Każda ukończona część Robót musi 
zostać pozostawiona w stanie uporządkowanym. 
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Po zakończeniu robót budowlanych wszelkie pozostałe i nie zużyte materiały budowlane zostaną 
całkowicie usunięte w sposób nie powodujący jakichkolwiek uszkodzeń wtórnych wykonanych Robót. 
Wykonane obiekty zostaną pozostawione w stanie uporządkowanym i uprzątniętym a wszystkie 
powierzchnie oczyszczone zostaną we właściwy sposób, z wykonaniem polerowania okien i powierzchni 
wyłożonych glazurą. Jeżeli Wykonawca będzie stosował technologie mogące pozostawić uszkodzenia 
wtórne to jest zobowiązany podjąć takie kroki, które temu zapobiegną. Uczyni to we właściwym czasie i 
we właściwy sposób. 
Wykonawca tak zorganizuje ostateczne prace porządkowe i przywracające do stanu pierwotnego (w tym 
dokona obsiania trawą), aby zakończyć je w ciągu. 14 dni od otrzymania Świadectwa Przejęcia Robót. 
 
6.​ KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Program zapewnienia jakości (PZJ) 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inżyniera programu 
zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania Robót, możliwości 
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie Robót zgodnie z Dokumentacją 
Projektową, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inżyniera. 
 
Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 

●​ część ogólną opisującą: 
-​ organizację wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót, 
-​ organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót, 
-​ warunki bezpieczeństwa zespołów higieny pracy, 
-​ wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
-​ wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów Robót, 
-​ system (sposób i procedurę) proponowanej, kontroli sterowania jakością 

wykonywanych Robót, 
-​ wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego 

lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 
-​ sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, 

nastaw mechanizmów sterujących a także wyciąganych wniosków i zastosowanych 
korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych 
informacji Inżynierowi;  

●​ część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu Robót: 
-​ wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi 

oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo- kontrolne, 
-​ rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 

materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 
-​ sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie 

transportu 
-​ sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, 

legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, 
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów Robót, 

-​ sposób postępowania z materiałami i Robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 
Zasady kontroli jakości Robót 
Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną 
jakość Robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie 
i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz Robót. 
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inżynier może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań 
w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający. Wykonawca będzie 
przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że 
Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST. Minimalne 
wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach i wytycznych. W 
przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inżynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby 
zapewnić wykonanie Robót zgodnie z Kontraktem. Wykonawca dostarczy Inżynierowi świadectwa, że 
wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo 
wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 
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Inżynier będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. 
Inżynier będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach 
dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod 
badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, 
Inżynier natychmiast wstrzyma użycie do Robót badanych materiałów dopuści je do użycia dopiero wtedy, 
gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie 
odpowiednia jakość tych materiałów. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem 
badań materiałów ponosi Wykonawca. 
Pobieranie próbek 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych 
na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 
prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
Inżynier będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 
Na zlecenie Inżyniera Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które 
budzą wątpliwość co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte 
lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku 
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 
Pojemniki do pobierania próbek będą, dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inżyniera. 
Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inżyniera będą odpowiednio 
opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 
Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy 
normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne krajowe, albo 
inne procedury, zaakceptowane przez Inżyniera.  
Badania laboratoryjne muszą obejmować sprawdzenie podstawowych cech materiałów podanych w 
niniejszych ST, a określony w PZJ zakres i częstotliwość ich wykonywania musi pozwolić na uzyskanie 
wiarygodnych i reprezentatywnych wyników dla całości wbudowanych lub zgromadzonych materiałów. 
Wyniki badań Wykonawca przekazuje Inżynierowi w trybie określonym w PZJ. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inżyniera o rodzaju miejscu i 
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich 
wyniki do akceptacji Inżyniera. 
Raporty z badań 
Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie 
później jednak niż w terminie określonym w program zapewnienia jakości. 
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inżynierowi na formularzach według dostarczonego przez 
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 
Badania prowadzone przez Inżyniera 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inżynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania 
próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do 
tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 
Inżynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie 
oceniać zgodność materiałów i Robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań dostarczonych 
przez Wykonawcę. 
Inżynier może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. 
Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inżynier poleci Wykonawcy 
lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się 
wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i Robót z Dokumentacją Projektową 
i ST. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek 
poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
Atesty jakości materiałów i urządzeń 
Wykonawca jest zobowiązany do posiadania i przechowywania dokumentów, wprowadzających do 
obrotu każdą partię wyrobu dostarczoną na Teren Budowy, określających w sposób jednoznaczny jego 
cechy. Produkty przemysłowe będą posiadać atesty wydane przez Producenta poparte w razie potrzeby 
wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie tych dokumentów i wyniki badań będą dostarczone 
przez Wykonawcę Inżynierowi. 
Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inżynier może dopuścić do użycia 
materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami podanymi w ST. 
W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez ST, każda dostarczona partia będzie 
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posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Produkty przemysłowe będą posiadać atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby 
wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez 
Wykonawcę Inżynierowi. 
Materiały posiadające atesty a urządzenia - ważne legalizacje mogą być badane w dowolnym czasie. 
Jeżeli zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości z ST to takie materiały i/lub urządzenia zostaną 
odrzucone. 
Dokumenty budowy 
Oświadczenia. 
Oświadczenie o przejęciu 
Kierownik Budowy przygotuje, podpisze i złoży do Dokumentacji Budowy oświadczenie o podjęciu 
obowiązków Kierownika Budowy. 
 
Oświadczenie o zakończeniu 
Po zrealizowaniu Robót Kierownik Budowy złoży oświadczenie o zakończeniu zadania oraz o 
uporządkowaniu terenu i usunięciu wszelkich odpadów i nieczystości w formie, jaka jest wymagana przy 
zgłoszeniu zrealizowanego obiektu do użytkowania. 
Dziennik Budowy 
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę 
w okresie od dnia przekazania wykonawcy terenu budowy do dnia wystawienia świadectwa Przejęcia i 
odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na 
kierowniku budowy. 
Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu Robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która 
dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, 
w porządku chronologicznym. 
Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 
załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inżyniera. 
 
Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 

-​ datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, 
-​ datę przekazania przez Inżyniera Rysunków, 
-​ uzgodnienie przez Inżyniera programu zapewnienia jakości i  Robót, 
-​ terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót, 
-​ dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 

wykonywania Robót, 
-​ przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 

Robotach, 
-​ dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia Robót, 
-​ uwagi i polecenia Inżyniera, 
-​ daty zarządzenia wstrzymania Robót przez Inżyniera, z podaniem powodu, 
-​ zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i 

końcowych odbiorów Robót, 
-​ inne istotne informacje o przebiegu Robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone 
Inżynierowi do ustosunkowania się. 
Instrukcje Inżyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia 
lub zajęciem stanowiska. 
Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inżyniera do ustosunkowania się. Projektant nie jest 
jednak stroną Kontraktu i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy Robót. 
Dziennik Robót 
Dziennik Robót jest dokumentem, w którym wpisuje się szczegóły zaangażowania Wykonawcy w roboty, 
warunki pogodowe, dane wykonywanych badań, dostawy materiałów, opis nieprzewidzianych 
okoliczności oraz informacje o przebiegu Robót. 
 
Do Dziennika Robót należy wpisywać w szczególności: 

-​ godziny, ilość i rodzaj robotników zatrudnionych na placu budowy, 
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-​ sprzęt używany i sprzęt niesprawny technicznie, 
-​ stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania Robót  
-​ opis warunków geotechnicznych z ich opisem na Rysunkach, 
-​ dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych 

badań z podaniem, kto je przeprowadzał, 
-​ wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 
-​ inne szczegółowe informacje o przebiegu Robót. 
-​ szczegółowe wykazy wszelkich ilościowych i jakościowych części robót w tym 

dostarczonych i użytych dostaw. 
Wszystkie zapisy będą czytelne i dokonywane codziennie, w porządku chronologicznym. 
Dokumenty laboratoryjne  
Dzienniki laboratoryjne, dokumenty świadczące o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki 
badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w Programie Zapewnienia Jakości. 
Dokumenty te stanowią załącznik do przejęcia Robót.  
Pozostałe dokumenty budowy  
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych, następujące dokumenty: 

-​ Decyzję o pozwoleniu na budowę, 
-​ protokoły przekazania Terenu Budowy, 
-​ protokoły przejęcia Robót, 
-​ protokoły z narad i ustaleń, 
-​ korespondencję na budowie, 
-​ dokumentacja fotograficzna, 
-​ operaty geodezyjne. 

Przechowywanie dokumentów budowy  
Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
Zaginięcie, któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 
przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera i przedstawiane do wglądu na 
życzenie Zamawiającego. 
 
7.​ OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru Robót 
Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z Dokumentacją 
Projektową i ST, w jednostkach ustalonych w Specyfikacjach Technicznych. 
Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera o zakresie obmierzanych 
Robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do 
Księgi Obmiaru. 
Obmiar Robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz 
Wykonawcy lub w innym czasie określonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inżyniera. 
 
Zasady określania ilości Robót 
Pomiary dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, a wyniki obmiarów winny 
zostać zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku. 
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone wzdłuż linii 
osiowej. 
Jeśli Specyfikacje Techniczne właściwe dla danych Robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą 
wyliczone w m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój. 
Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z 
wymaganiami Specyfikacji Technicznych. 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób zrozumiały i 
jednoznaczny, a pomiary i wyniki obmiaru będą wpisane do księgi obmiaru. 
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami 
umieszczonymi na karcie Księgi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie 
oddzielnego załącznika do Księgi Obmiaru, którego wzór zostanie uzgodniony z Inżynierem. 
 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robót będą zaakceptowane 
przez Inżyniera. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli 
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urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne 
świadectwa legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym 
okresie trwania Robót. 
 
Czas przeprowadzania obmiaru 
Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub końcowym odbiorem Robót, a także w przypadku 
występowania dłuższej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Robót. 
Obmiar Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 
Obmiar Robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
 
8.​ PRZEJĘCIE ROBÓT 
Zamawiający zastrzega sobie prawo uczestnictwa we wszystkich procedurach odbiorowych. 
Jakikolwiek odbiór nie może być traktowany jako wyraz akceptacji, zatwierdzenia, zgody lub zadowolenia 
Inżyniera i nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku utrzymania i zabezpieczenia wykonanych Robót i 
obiektów do czasu przejęcia przez Zamawiającego. 
Gotowość Robót lub ich części do odbioru Wykonawca zgłasza wpisem do dziennika budowy z 
jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera.  
Procedury przejęcia 
W zależności od ustaleń odpowiednich Specyfikacji, Roboty podlegają następującym etapom odbioru, 
dokonywanym przez Inżyniera przy udziale Wykonawcy: 

-​ odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu, 
-​ odbiorowi częściowemu - Przejęcie części Robót/Odcinków, 
-​ odbiorowi ostatecznemu - Przejęcie Robót, 
-​ odbiorowi pogwarancyjnemu - Wykonanie. 

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót. 
Odbioru Robót dokonuje Inżynier. 
Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca na piśmie, a w ciągu 3 dni od daty 
zgłoszenia Inżynier winien przystąpić do badania i pomiaru robót w celu ich odbioru. 
Odbioru Inżynier dokonuje w oparciu o wyniki wszelkich badań i pomiarów będących w zgodzie z 
Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami Technicznymi wykonania i odbioru robót. 
Wykonawca robót nie może kontynuować robót bez odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu 
przez Inżyniera. 
Odbiór częściowy - Przejęcie części Robót 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części Robót. Odbioru częściowego 
Robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym Robót. W trybie odbioru częściowego Inżynier 
wystawia Częściowe Świadectwo Przejęcia Robót/Odcinka. 
Odbiór końcowy - Przejęcie Robót 
Odbiór robót należy wykonywać z uwzględnieniem niżej podanych uwarunkowań: 

-​ Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do 
ich ilości, jakości. 

-​ Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzone 
przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie 
o tym fakcie Inżyniera. 

-​ Odbiór końcowy Robót nastąpi w terminie ustalonym w Kontrakcie, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Inżyniera zakończenia Robót i przekazania koniecznych dokumentów, 

-​ Inżynier wystawi Świadectwo Przejęcia Robót stwierdzające zakończenie robót po 
zweryfikowaniu dokumentów i dokonaniu odbioru końcowego przez Komisję wyznaczoną przez 
Zamawiającego. Przedstawiciele Inżyniera i Wykonawcy wezmą również udział w przekazaniu. 

-​ Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 
dokumentów, wyników badań i pomiarów, Prób Końcowych, Próby Eksploatacyjnej, ocenie 
zgodności wykonania Robót z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami. 

-​ W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robót poprawkowych lub Robót uzupełniających 
Komisja przerwie swoje czynności i ustala nowy termin odbioru ostatecznego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
-​ Dokumentację powykonawczą, 
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-​ Recepty i ustalenia technologiczne, 
-​ Dzienniki Budowy i Księgi Obmiaru(oryginały), 
-​ protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających, 
-​ protokoły odbiorów częściowych, 
-​ rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących  
-​ wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodne ze Specyfikacjami 

i PZJ, 
-​ deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak 

bezpieczeństwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ), 
-​ protokoły z narad i ustaleń, 
-​ protokoły przekazania terenu, 
-​ wszystkie inne urzędowe pozwolenia związane z realizacją Robót, 
-​ instrukcje eksploatacji i konserwacji urządzeń (DTR), 
-​ instrukcje eksploatacji obiektu, instalacji, jeżeli istnieje taka potrzeba, 
-​ oświadczenie kierownika budowy o: 

I.​ zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na 
budowę oraz przepisami, 

II.​ doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także - w razie korzystania - 
ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu, 

III.​ właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych, jeżeli eksploatacja wybudowanego obiektu 
jest uzależniona od ich odpowiedniego zagospodarowania, 

-​ sprawozdanie techniczne, 
-​ powykonawczą dokumentację geodezyjną obiektu/ów i sieci uzbrojenia terenu, 
-​ zatwierdzoną kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji 

powykonawczej. 
Sprawozdanie techniczne będzie zawierać: 

-​ zakres i lokalizację wykonywanych Robót, 
-​ wykaz wprowadzonych zmian, 
-​ uwagi dotyczące warunków realizacji Robót, 
-​ datę rozpoczęcia i zakończenia Robót. 

W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe 
do Przejęcia, Komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego - 
Przejęcia Robót. 
Wszystkie zarządzone przez Komisję Roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg 
wymagań ustalonych przez Inżyniera. 
Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót uzupełniających wyznaczy Komisja, która w 
wyznaczonym czasie sprawdzi ich wykonanie. 
Przeglądy w okresie zgłaszania wad 
Coroczne przeglądy w okresie zgłaszania wad polegają  na ocenie wykonanych robót związanych z 
usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub ewentualnych wad zaistniałych w okresie 
zgłaszania wad. Terminy przeglądów poda Zamawiający do protokołu odbioru końcowego. 
Odbiór pogwarancyjny – Świadectwo wykonania 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie usuwania wad. 
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu/ów z uwzględnieniem 
zasad opisanych w punkcie 8.4. „Odbiór końcowy Robót”. 
Inżynier wystawi Świadectwo Wykonania stwierdzające zakończenie Kontraktu po upływie Okresu 
Zgłaszania Wad oraz po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego przez Komisję wyznaczoną przez 
Zamawiającego. Przedstawiciele Inżyniera i Wykonawcy wezmą również udział w pracach Komisji. 
Do odbioru pogwarancyjnego Wykonawca przygotuje następujące dokumenty: 
kontrakt, protokoły odbioru ostatecznego obiektów i Robót, dokumenty potwierdzające usunięcie wad 
zgłoszonych w trakcie odbioru końcowego każdego z obiektów (jeżeli były zgłoszone ), dokumenty 
dotyczące wad zgłoszonych w „okresie zgłaszania wad” oraz potwierdzenia usunięcia tych wad, inne 
dokumenty niezbędne do przeprowadzenia czynności odbioru. 
 
Z odbioru komisja sporządzi protokół sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
 
9.​ PODSTAWA PŁATNOŚCI 
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Zgodna z zapisami w kontrakcie lub umowie.  
 
10.​ DOKUMENTY ODNIESIENIA 
Wymagania. 
Dokumenty Kontraktu w różnych miejscach powołują się na Polskie Normy (PN), Prawo Budowlane, 
przepisy branżowe, instrukcje. Należy je traktować jako integralną część i należy je czytać łącznie z 
Rysunkami i Wymaganiami Zamawiającego, jak gdyby tam one występowały. Rozumie się, że 
Wykonawca jest w pełni zaznajomiony z ich zawartością i wymaganiami. Zastosowanie będą miały 
ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie później niż 30 dni przed datą składania ofert), o ile nie 
postanowiono inaczej. Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi 
Normami i przepisami obowiązującymi w Polsce zgodnie z Ustawą z dnia 12 września 2002 roku o 
normalizacji Dz.U. z 2002 r Nr 169 poz. 1386. Przez polską normę rozumie się dokument przyjęty na 
zasadzie konsensusu i zatwierdzony przez upoważnioną jednostkę organizacyjną ustalającą do 
powszechnego i wielokrotnego stosowania-zasady, wytyczne lub charakterystyki odnoszące się do 
różnych rodzajów działalności lub jej wyników i zmierzające do uzyskania optymalnego stopnia 
uporządkowania w określonym zakresie. PN jest normą krajową powszechnie dostępną, oznaczoną na 
zasadzie wyłączności symbolem PN. Polska norma może być wprowadzeniem normy europejskiej lub 
międzynarodowej. Z uwagi na to, że Ustawa o normalizacji dopuszcza stosowanie polskich norm na 
zasadzie dobrowolności, dopuszcza się stosowanie norm europejskich zharmonizowanych i innych 
powszechnie stosowanych międzynarodowych uprzednio uzgodnionych z Inżynierem. 
Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania innych norm krajowych, które obowiązują w związku z 
wykonywaniem prac objętych Kontraktem i stosowania ich postanowień na równi ze wszystkimi innymi 
wymaganiami, zawartymi w Wymaganiach Zamawiającego. 
Zakłada się, że Wykonawca dogłębnie zaznajomił się z treścią i wymaganiami tych norm. 
Wykaz ważniejszych przepisów 
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B.01.00.00 ZDJĘCIE WARSTWY HUMUSU 
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z usunięciem warstwy humusu. 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczą zasad prowadzenia robót związanych ze 
zdjęciem warstwy humusu i gruntu z pasa robót ziemnych i obejmują: 

−​ Zakres robót przewidzianych w opracowaniu zgodnie z dokumentacją projektową 
Na odcinkach wykonanych nasypów, wykopów, wykonanego zdjęcia humusu po przerwie w realizacji 
robót dłuższej niż 6 miesięcy należy usunąć warstwę gruntu grubości około 10 cm  porośnięta 
roślinnością  i złożyć  na wysypisku odpadów. Ostateczną grubość należy uzgodnić z Inżynierem.  
1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. ​ Warstwa humusu – warstwa ziemi urodzajnej zdatnej do celów rolniczych. 
1.4.2. ​ Pozostałe określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
polskimi normami i z definicjami podanymi w ST B.00.00.00  „Wymagania ogólne” 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST B.00.00.00 „Wymagania ogólne”.  
2. MATERIAŁY 
Nie występują. 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST B.00.00.00 „Wymagania ogólne” 
3.2. Sprzęt do zdjęcia humusu 
Do wykonania robót związanych ze zdjęciem warstwy humusu należy stosować: 
-​ spycharki, 
-​ równiarki, 
-​ łopaty, szpadle i inny sprzęt - w miejscach, gdzie prawidłowe wykonanie robót sprzętem 
zmechanizowanym nie jest możliwe, 
-​ koparki i samochody samowyładowcze do transportu humusu 
lub inny sprzęt zaakceptowany przez Inżyniera. 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST B.00.00.00 „Wymagania ogólne”  
4.2. Transport humusu  
Zdjęty humus może być przewożony dowolnym środkiem transportu. Nadmiar humusu będzie 
przewieziony na miejsce składowania zaproponowane przez Wykonawcę.  
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST B.00.00.00 „Wymagania ogólne” 
5.2. Zdjęcie warstwy humusu 
Przed rozpoczęciem robót Wykonawca dokona obmiaru terenu przed zdjęciem humusu.​
Warstwa humusu powinna być zdjęta z przeznaczeniem do późniejszego użycia zgodnie z Dokumentacją 
Projektową.​
Humus należy zdejmować mechanicznie z zastosowaniem równiarek lub spycharek oraz dodatkowo 
stosować ręczne wykonanie robót jako uzupełnienie prac wykonywanych mechanicznie. Warstwę 
humusu należy zdjąć z powierzchni całego pasa robót ziemnych, która jest określona w Dokumentacji 
Projektowej oraz w innych miejscach wskazanych przez Inżyniera.​
Humus należy zdjąć na pełną głębokość jego zalegania według faktycznego stanu występowania. Zdjęty 
humus należy składować w regularnych pryzmach. Wysokość pryzm nie może przekraczać 3,0 m. 
Pryzmy powinny być ułożone tak, aby spływała po nich woda deszczowa.​
Miejsca składowania humusu powinny być przez Wykonawcę tak dobrane, aby humus był zabezpieczony 
przed zanieczyszczaniem, a także najeżdżaniem przez pojazdy i zagęszczaniem. Zgromadzony w 
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pryzmach humus nie może zawierać żadnych korzeni, kamieni i nieorganicznych materiałów. Nie należy 
zdejmować humusu w czasie intensywnych opadów i bezpośrednio po nich, aby uniknąć 
zanieczyszczenia gliną lub innym gruntem nieorganicznym. Przewidzieć należy odchwaszczenie humusu 
przy zastosowaniu herbicydów. 
5.3. Usunięcie warstwy humusu rozplantowanego jako warstwa zabezpieczająca. 
Warstwa humusu powinna być zdjęta z przeznaczeniem do późniejszego użycia zgodnie z Dokumentacją 
Projektową. Warstwę należy zdjąć w taki sposób, aby nie uszkodzić wykonanej warstwy przygotowanego 
podłoża. 
5.4. Usunięcie pryzm humusu przemieszanego z gruntem, korzeniami i karczami. 
Należy wywieźć na wysypisko. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST B.00.00.00 „Wymagania ogólne”  
6.2. Kontrola jakości zdjętego humusu 
Sprawdzanie jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności usunięcia humusu z powierzchni 
pasa robót ziemnych, zgodnie z Dokumentacją Projektową i wskazaniami Inżyniera. Składowana warstwa 
humusu nie może zawierać korzeni, kamieni i nieorganicznych gruntów. 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST B.00.00.00 „Wymagania ogólne"  
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest: 
1 m3 (metr sześcienny) nadmiaru humusu na odkład. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST B.00.00.00 „Wymagania ogólne”  
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 
Nie występują. 
​
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST B.00.00.00 „Wymagania ogólne"  
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena 1 m3 (metra sześciennego) nadmiaru humusu na odkład obejmuje: 
-​ wytyczenie i prace pomiarowe,  
-​ zdjęcie warstwy humusu na pełną głębokość jego zalegania, 
-​ transport humusu na składowisko do późniejszego wykorzystania, 
-       transport humusu nieprzydatnego na składowisko odpadów 
-​ koszty składowania i utylizacji nieprzydatnego materiału na składowisku odpadów,   
-​ inne roboty składające się na kompletne wykonanie zakresu robót przewidzianego w ST.​
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy  
PN-S-02205:1998P​ Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania 
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B.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE 
 
1. ​ Wstęp 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robót ziemnych. 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie robót ziemnych występujących w obiekcie objętym kontraktem. 
W zakres tych robót wchodzą: 
- Wykopy. 
- Warstwy filtracyjne, podsypki i nasypy. 
- Wykonanie warstwy filtracyjnej. 
- Podkłady pod posadzkowe. 
- Nasypy konstrukcyjne. 
- Zasypki. 
- Transport gruntu. 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, ich zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 
2. ​ Materiały 
2.1. Do wykonania robót materiały nie występują. 
Do wykonania robót materiały nie występują poza wykonaniem wykopów. 
2.2. Grunty do wykonania podkładu 
Do wykonania podkładu należy stosować piasek zagęszczany warstwami aż do osiągnięcia wskaźnika 
zagęszczenia gruntu Id=0,5 lub innego materiału sypkiego określonego w dokumentacji projektowej.  
2.3. Do wykonania podkładów należy stosować piasek zwykły lub inny materiał sypki określony w 
dokumentacji. 
2.4. Do zasypywania wykopów może być użyty grunt wydobyty z tego samego wykopu, niezamarznięty i 
bez zanieczyszczeń takich jak ziemia roślinna, odpadki materiałów budowlanych itp. 
Zasypki za mury oporowe: 

–​ max. średnica ziaren d<120 mm, 
–​ wskaźnik różnoziarnistości U>5, 
–​ współczynnik filtracji przy zagęszczeniu Is = 1,0 –k >5m/d, 
–​ zawartość części organicznych I<2%, 
–​ odporność na rozpad <5%. 

3. ​ Sprzęt 
Roboty mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie. 
Roboty ziemne można wykonywać przy użyciu dowolnego sprzętu. 
4. ​ Transport 
Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 
Należy je umieścić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem lub 
przesuwaniem. 
5. ​ Wykonanie robót 
5.1. Wykopy - B.02.01.00. 
5.1.1. Sprawdzenie zgodności warunków terenowych z projektowymi 
Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów przed budową obiektu należy sprawdzić zgodność 
rzędnych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu należy wykonać kontrolny pomiar 
sytuacyjno-wysokościowy. W trakcie realizacji wykopów konieczne jest kontrolowanie warunków 
gruntowych w nawiązaniu do badań geologicznych. 
5.1.2. Zabezpieczenie skarp wykopów 

(1)​ Jeżeli w dokumentacji technicznej nie określono inaczej dopuszcza się stosowanie 
następujących bezpiecznych nachyleń skarp: 
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–​ w gruntach spoistych (gliny, iły) o nachyleniu 2:1 
–​  w gruntach małospoistych i słabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25 
–​ w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5. 
(2)​ W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny być stosowane 

następujące zabezpieczenia: 
–​ w pasie terenu przylegającym do górnej krawędzi wykopu na szerokości równej 3 krotnej 

głębokości wykopu powierzchnia powinna być wolna od nasypów i materiałów, oraz mieć 
spadki umożliwiające odpływ wód opadowych 

–​ naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe powinno być 
usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachyleń 

–​ stan skarp należy okresowo sprawdzać w zależności od występowania niekorzystnych 
czynników. 

5.1.3. Tolerancje wykonywania wykopów 
​ Dopuszczalne odchyłki w wykonywaniu wykopów wynoszą 10 cm. 
5.1.4. Postępowanie w wypadku przegłębienia wykopów 
(1) Wykopy powinny być wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. 
(2) Warstwa gruntu o grubości 20 cm położona nad projektowanym poziomem posadowienia powinna być 
usunięta bezpośrednio przed wykonaniem fundamentu. 
(3) W przypadku przegłębienia wykopu poniżej przewidzianego poziomu a zwłaszcza poniżej poziomu 
projektowanego posadowienia należy porozumieć się z Inżynierem celem podjęcia odpowiednich decyzji. 
5.2. Warstwy filtracyjne, podsypki i nasypy – B.02.02.00 
5.2.1. Wykonawca może przystąpić do układania podsypek i warstw filtracyjnych po uzyskaniu 
zezwolenia Inżyniera, potwierdzonego wpisem do dziennika budowy. 
5.2.2. Warunki wykonania podkładu pod fundamenty: 
(1) Układanie podkładu powinno nastąpić bezpośrednio po zakończeniu prac w wykopie. 
(2) Przed rozpoczęciem zasypywania dno wykopu powinno być oczyszczone z odpadków materiałów 
budowlanych. 
(3) Układanie podkładu należy prowadzić na całej powierzchni wykopu, równomiernie warstwami 
określonymi w dokumentacji projektowej. 
(4) Całkowita grubość podkładu według projektu. Powinna to być warstwa stała na całej powierzchni rzutu 
obiektu. 
(5) Wskaźnik zagęszczenia podkładu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy od Js = 0,9 według 
próby normalnej Proctora. 
5.2.3. Warunki wykonania podkładu pod posadzki: 
 (1) Układanie podkładu powinno nastąpić bezpośrednio przed wykonywaniem posadzki. 
 (2) Przed rozpoczęciem układania podłoże powinno być oczyszczone z odpadków materiałów 
budowlanych. 
 (3) Układanie podkładu należy prowadzić na całej powierzchni równomiernie jedną warstwą. 
 (4) Całkowita grubość podkładu według projektu. Powinna to być warstwa stała na całej powierzchni 
rzutu obiektu. 
 (5) Wskaźnik zagęszczenia podkładu nie powinien być mniejszy od Js=0,98 według próby normalnej 
Proctora. 
5.3. Zasypki - B.02.03.00 
5.3.1. Zezwolenie na rozpoczęcie zasypek 
Wykonawca może przystąpić do zasypywania wykopów po uzyskaniu zezwolenia Inżyniera, co powinno 
być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 
5.3.2. Warunki wykonania zasypki 
 (1)​ Zasypanie wykopów powinno być wykonane bezpośrednio po zakończeniu przewidzianych w 
nim robót. 
 (2) ​ Przed rozpoczęciem zasypywania dno wykopu powinno być oczyszczone z odpadków 
materiałów budowlanych i śmieci. 
 (3) ​ Układanie i zagęszczanie gruntów powinno być wykonane warstwami o grubości: 
0,25 m – przy stosowaniu ubijaków ręcznych, 
0,50–1,00 m – przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (żabami) lub ciężkimi tarczami. 
0,40 m – przy zagęszczaniu urządzeniami wibracyjnymi 
 (4) ​ Wskaźnik zagęszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy niż Js = 0,95 wg 
próby normalnej Proctora. 
 (5) ​ Nasypywanie i zagęszczanie gruntu w pobliżu ścian powinno być wykonane w sposób nie 
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powodujący uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowej. 
6. ​ Kontrola jakości robót 
Wymagania dla robót ziemnych podano w punktach 5.1. do 5.3. 
(1)​  Sprawdzenie i odbiór robót ziemnych powinny być wykonane zgodnie z normami 
wyszczególnionymi w p. 11. 
6.1. Wykopy wg B.02.01.00 
Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu powinny obejmować: 

–​ zgodność wykonania robót z dokumentacją 
–​ prawidłowość wytyczenie robót w terenie 
–​ przygotowanie terenu 
–​ rodzaj i stan gruntu w podłożu 
–​ wymiary wykopów 
–​ zabezpieczenie i odwodnienie wykopów. 

6.2. Wykonanie podkładów i nasypów wg B.02.02.00 
Sprawdzeniu podlega: 

–​ przygotowanie podłoża 
–​ materiał użyty na podkład 
–​ grubość i równomierność warstw podkładu 
–​ sposób i jakość zagęszczenia. 

6.3. Zasypki wg B.02.03.00 
Sprawdzeniu podlega: 

–​ stan wykopu przed zasypaniem 
–​ materiały do zasypki 
–​ grubość i równomierność warstw zasypki 
–​ sposób i jakość zagęszczenia. 

7. ​ Obmiar robót 
Jednostkami obmiarowymi są: 
B.02.01.00 – wykopy – [m3] 
B.02.02.00 – podkłady i nasypy – [m3] 
B.02.03.00 – zasypki – [m3] 
B.02.04.00 – transport gruntu – [m3] z uwzględnieniem odległości transportu. 
8. ​ Odbiór robót 
Wszystkie roboty objęte B.02.00.00 podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
9. ​ Podstawa płatności 
B.02.01.00 – Wykopy – płaci się za m3 gruntu w stanie rodzimym. 
Cena obejmuje: 

–​ wyznaczenie zarysu wykopu, 
–​ odspojenie gruntu ze złożeniem na odkład lub załadowaniem na samochody i 

odwiezieniem; Wykonawca we własnym zakresie ustali miejsce odwozu mas ziemnych, 
–​ odwodnienie i utrzymanie wykopu z uwzględnieniem wykonania ścianek szczelnych. 

B.02.02.00 – Wykonanie podkładów i nasypów – płaci się za m3 podkładu po zagęszczeniu. 
Cena obejmuje: 

–​ dostarczenie materiału 
–​ uformowanie i zagęszczenie podkładu z wyrównaniem powierzchni. 

B.02.03.00 – Zasypki – płaci się za m3 zasypki po zagęszczeniu. 
Cena obejmuje: 

–​ dostarczenie materiałów 
–​  zasypanie, zagęszczenie i wyrównanie terenu. 

B.02.04.00. Transport gruntu – płaci się za m3 wywiezionego gruntu w stanie rodzimym z uwzględnieniem 
odległości transportu. 
Cena obejmuje: 

–​ załadowanie gruntu na środki transportu 
–​ przewóz na wskazaną odległość 
–​ wyładunek z rozplantowaniem z grubsza 
–​ utrzymanie dróg na terenie budowy i na zwałce. 

10.  Przepisy związane 
PN-B-06050:1999 ​ Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 
PN-86/B-02480 ​ Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów. 
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PN-B-02481:1999 ​ Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe ​
i jednostki miary. 
BN-77/8931-12 ​ Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntów. 
PN-B-10736:1999 ​ Przewody podziemne. Roboty ziemne. 
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B.03.00.00 ZBROJENIE BETONU 
 
1. ​ Wstęp 
 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące zbrojenia betonu 
w konstrukcjach żelbetowych wykonywanych na mokro. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie zbrojenia betonu. 
W zakres tych robót wchodzą: 
B.03.01.00. Przygotowanie i montaż zbrojenia prętami okrągłymi żebrowanymi ze stali B500ST. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z odpowiednimi normami. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 
 
2.​ Materiały 
 
2.1. Stal zbrojeniowa 
(1) Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej i wg PN-89/H-84023/6. 
(2) Własności mechaniczne i technologiczne stali: 

-​ Własności mechaniczne i technologiczne dla walcówki i prętów powinny odpowiadać 
wymaganiom.​
W technologicznej próbie zginania powierzchnia próbek nie powinna wykazywać pęknięć, 
naderwań i rozwarstwień. 

(3)  Wady powierzchniowe: 
-​ Powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, pęcherzy i naderwań. 
-​ Na powierzchni czołowej prętów niedopuszczalne są pozostałości jamy usadowej, 

rozwarstwienia i pęknięcia widoczne gołym okiem. 
-​ Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne łuski i zawalcowania, wtrącenia niemetaliczne, 

wżery, wypukłości, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatości są dopuszczalne: 
–​ jeśli mieszczą się w granicach dopuszczalnych odchyłek dla walcówki i prętów gładkich, 
–​ jeśli nie przekraczają 0,5 mm dla walcówki i prętów żebrowanych o średnicy nominalnej 

do 25 mm, zaś 0,7 mm dla prętów o większych średnicach. 
(4) Odbiór stali na budowie. 

-​ Odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie atestu, w który powinien być 
zaopatrzony każdy krąg lub wiązka stali. Atest ten powinien zawierać: 

–​ znak wytwórcy, 
–​ średnicę nominalną, 
–​ gatunek stali, 
–​ numer wyrobu lub partii, 
–​ znak obróbki cieplnej. 

-​ Cechowanie wiązek i kręgów powinno być dokonane na przywieszkach metalowych po 2 sztuki 
dla każdej wiązki czy kręgu. 

-​ Wygląd zewnętrzny prętów zbrojeniowych dostarczonej partii powinien być następujący: 
–​ na powierzchni prętów nie powinno być zgorzeliny, odpadającej rdzy, tłuszczów, farb lub 

innych zanieczyszczeń, 
–​ odchyłki wymiarów przekroju poprzecznego prętów i ożebrowania powinny się mieścić 

w granicach określonych dla danej klasy stali w normach państwowych, 
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–​ pręty dostarczone w wiązkach nie powinny wykazywać odchylenia od linii prostej 
większego niż 5 mm na 1 m długości pręta. 

-​ Magazynowanie stali zbrojeniowej. 
Stal zbrojeniowa powinna być magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach 
z podziałem wg wymiarów i gatunków. 
(5) Badanie stali na budowie. 

-​ Dostarczoną na budowę partię stali do zbrojenia konstrukcji z betonu należy przed 
wbudowaniem zbadać laboratoryjnie w przypadku, gdy: 

–​ nie ma zaświadczenia jakości (atestu), 
–​ nasuwają się wątpliwości co do jej właściwości technicznych na podstawie oględzin 

zewnętrznych, 
–​ stal pęka przy gięciu. 

Decyzję o przekazaniu próbek do badań laboratoryjnych podejmuje Inżynier. 
3. ​ Sprzęt 
Roboty mogą być wykonane ręcznie lub mechanicznie. 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 
4. ​ Transport 
Stal zbrojeniowa powinna być przewożona odpowiednimi środkami transportu żeby uniknąć trwałych 
odkształceń, oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. 
5. ​ Wykonanie robót 
5.1. Wykonywanie zbrojenia 

a)​ Czystość powierzchni zbrojenia. 
-​ Pręty i walcówki przed ich użyciem do zbrojenia konstrukcji należy oczyścić z zendry, luźnych 

płatków rdzy, kurzu i błota, 
-​ Pręty zbrojenia zanieczyszczone tłuszczem (smary, oliwa) lub farbą olejną należy opalać np. 

lampami lutowniczymi aż do całkowitego usunięcia zanieczyszczeń. 
-​ Czyszczenie prętów powinno być dokonywane metodami nie powodującymi zmian we 

właściwościach technicznych stali ani późniejszej ich korozji. 
b)​ Przygotowanie zbrojenia. 

-​ Pręty stalowe użyte do wykonania wkładek zbrojeniowych powinny być wyprostowane. 
-​ Haki, odgięcia i rozmieszczenie zbrojenia należy wykonywać wg projektu z równoczesnym 

zachowaniem postanowień normy PN-B-03264:2002. 
-​ Łączenie prętów należy wykonywać zgodnie z postanowieniami normy PN-B-03264:2002 
-​ Skrzyżowania prętów należy wiązać drutem miękkim, spawać lub łączyć specjalnymi 

zaciskami. 
c)​ Montaż zbrojenia. 

-​ Zbrojenie należy układać po sprawdzeniu i odbiorze deskowań. 
-​ Nie należy podwieszać i mocować do zbrojenia deskowań, pomostów transportowych, 

urządzeń wytwórczych i montażowych. 
-​ Montaż zbrojenia z pojedynczych prętów powinien być dokonywany bezpośrednio w 

deskowaniu. 
-​ Montaż zbrojenia bezpośrednio w deskowaniu zaleca się wykonywać przed ustawieniem 

szalowania bocznego. 
-​ Zbrojenie płyt prętami pojedynczymi powinno być układane według rozstawienia prętów 

oznaczonego w projekcie. 
-​ Dla zachowania właściwej otuliny należy układane w deskowaniu zbrojenie podpierać 

podkładkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubości równej grubości otulenia. 
 
6. ​ Kontrola jakości 
Kontrola jakości wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodności z projektem oraz z podanymi 
wyżej wymaganiami. 
Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem. 
 
7. ​ Obmiar robót 
Jednostką obmiarową jest 1 tona. 
Do obliczania należności przyjmuje się teoretyczną ilość (t) zmontowanego zbrojenia, tj. łączną długość 
prętów poszczególnych średnic pomnożoną przez ich ciężar jednostkowy t/mb. 
Nie dolicza się stali użytej na zakłady przy łączeniu prętów, przekładek montażowych ani drutu 
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wiązałkowego. 
Nie uwzględnia się też zwiększonej ilości materiału w wyniku stosowania przez Wykonawcę prętów o 
średnicach większych od wymaganych w projekcie. 
 
8. ​ Odbiór robót 
Wszystkie roboty objęte B.03.01.00 i B.03.02.00 podlegają zasadom odbioru robót zanikających i 
ulegających zakryciu oraz odbioru końcowego – wg opisu jak niżej: 
 
8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu – wg ST B.00.00.00 – „Wymagania ogólne”. 
 
8.2. Odbiór końcowy – wg ST B.00.00.00 
 
8.3. Odbiór zbrojenia 

-​ Odbiór zbrojenia przed przystąpieniem do betonowania powinien być dokonany przez 
Inżyniera oraz wpisany do dziennika budowy. 

-​ Odbiór powinien polegać na sprawdzeniu zgodności zbrojenia z rysunkami roboczymi 
konstrukcji żelbetowej i postanowieniami niniejszej specyfikacji, zgodności z rysunkami liczby 
prętów w poszczególnych przekrojach, rozstawu strzemion, wykonania haków złącz i długości 
zakotwień prętów oraz możliwości dobrego otulenia prętów betonem 

 
 

9. ​ Podstawa płatności 
Podstawę płatności stanowi cena jednostkowa za 1 tonę. Cena obejmuje dostarczenie materiału, 
oczyszczenie i wyprostowanie, wygięcie, przycinanie, łączenie oraz montaż zbrojenia za pomocą drutu 
wiązałkowego w deskowaniu, zgodnie z projektem i niniejszą specyfikacją, a także oczyszczenie terenu 
robót z odpadów zbrojenia i usunięcie ich poza teren robót. 
 
10.  Przepisy związane 
PN-89/H-84023/06 ​ Stal do zbrojenia betonu. 
PN-B-03264:2002 ​ Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Projektowanie.  
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B.04.00.00 BETON 
 
1. ​ Wstęp 
 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót betoniarskich. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie betonu i podbetonu w elementach konstrukcyjnych objętych kontraktem. 
B.04.01.00 Betony konstrukcyjne. 
B.04.02.00 Podbetony. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 
 
2. ​ Materiały 
 
2.1. Składniki mieszanki betonowej 
(1)​ Cement 

a)​ Rodzaje cementu 
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez dodatków mineralnych 
wg normy PN-B-30000:1990 o następujących markach: 
marki „25” – do betonu klasy B7,5–B20 
marki „35” – do betonu klasy wyższej niż B20 

b)​ Wymagania dotyczące składu cementu 
Wg ustaleń normy PN-B-30000:1990 oraz ponadto zgodnie z zarządzeniem Ministra Komunikacji 
wymaga się, aby cementy te charakteryzowały się następującym składem: 

–​ Zawartość krzemianu trójwapniowego olitu (C3S) 50-60% 
–​ Zawartość glinianu trójwapniowego olitu (C3A) <7% 
–​ Zawartość alkaliów do 0,6% 
–​ Zawartość alkaliów pod warunkiem zastosowania kruszywa nieaktywnego do 0,9% 
–​ Zawartość C4AF+2C3A (zalecane) <20%. 

c)​ Opakowanie 
Cement wysyłany w opakowaniu powinien być pakowany w worki papierowe WK, co najmniej 
trzywarstwowe, wg PN-76/P-79005. 
Masa worka z cementem powinna wynosić 50,2 kg. Na workach powinien być umieszczony trwały, 
wyraźny napis zawierający następujące dane: 

-​ oznaczenie 
-​ nazwa wytwórni i miejscowości 
-​ masa worka z cementem 
-​ data wysyłki 
-​ termin trwałości cementu. 

Dla cementu luzem należy stosować cementowagony i cementosomochody wyposażone we wsypy 
umożliwiające grawitacyjne napełnianie zbiorników i urządzenie do wyładowania cementu oraz powinny 
być przystosowane do plombowania i wsypów i wysypów. 

d)​ Świadectwo jakości cementu 
Każda partia wysyłanego cementu powinna być zaopatrzona w sygnaturę odbiorczą kontroli jakości 
zgodnie z PN-EN 147-2. 
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e)​ Akceptowanie poszczególnych partii cementu 
Każda partia cementu przed jej użyciem do betonu musi uzyskać akceptację Inżyniera. 

f)​ Bieżąca kontrola podstawowych parametrów cementu 
-​ Cement pochodzący z każdej dostawy musi być poddany badaniom wg normy PN-EN 

196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997, a wyniki ocenione wg normy 
PN-B-30000:1990. 

Zakres badań cementu pochodzącego z dostawy, dla której jest atest z wynikami badań cementowni 
obejmuje tylko badania podstawowe. 

-​ Ponadto przed użyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca się 
przeprowadzenie kontroli obejmującej: 

–​ oznaczenie czasu wiązania wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 
196-6:1997 

–​ oznaczenie zmiany objętości wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 
196-6:1997 

–​ sprawdzenie zawartości grudek (zbryleń) nie dających się rozgnieść w palcach i nie 
rozpadających się w wodzie. 

W przypadku, gdy w/w kontrola wykaże niezgodność z normami cement nie może być użyty do betonu. 
g)​ Magazynowanie i okres składowania 

-​ Miejsca przechowywania cementu mogą być następujące: 
-​ dla cementu pakowanego (workowanego):​ ​

składy otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z boków 
przed opadami) lub magazyny zamknięte (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i 
ścianach) 

-​ dla cementu luzem: 
–​ magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, żelbetowe lub betonowe przystosowane do 

pneumatycznego załadowania i wyładowania cementu luzem, zaopatrzone w urządzenia 
do przeprowadzenia kontroli objętości cementu znajdującego się w zbiorniku lub otwory 
do przeprowadzenia pomiarów poziomu cementu, włazy do czyszczenia oraz klamry na 
zewnętrznych ścianach). 

-​ Podłoża składów otwartych powinny być twarde i suche, odpowiednio pochylone, 
zabezpieczające cement przed ściekaniem wody deszczowej i zanieczyszczeniem. 

-​ Podłogi magazynów zamkniętych powinny być suche i czyste, zabezpieczające cement przed 
zawilgoceniem i zanieczyszczeniem. 

-​ Dopuszczalny okres przechowywania cementu zależny jest od miejsca przechowywania. 
Cement nie może być użyty do betonu po okresie: 

–​ 10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych składach otwartych, 
–​ po upływie okresu trwałości podanego przez wytwórcę w przypadku przechowywania w 

składach zamkniętych. 
-​ Każda partia cementu posiadająca oddzielne świadectwo jakości powinno być przechowywana 

w sposób umożliwiający jej łatwe rozróżnienie. 
(2) Kruszywo. 

a)​ Rodzaj kruszywa i uziarnienie. 
Do betonu należy stosować kruszywo mineralne odpowiadające wymaganiom normy 
PN-B-06712/A1:1997, z tym że marka kruszywa nie powinna być niższa niż klasa betonu. 
Ziarna kruszywa nie powinny być większe niż: 

–​ 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu, 
–​ 3/4 odległości w świetle między prętami zbrojenia leżącymi w jednej płaszczyźnie 

prostopadłej do kierunku betonowania. 
Kontrola partii kruszywa przed użyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje oznaczenia: 

–​ składu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000, 
–​ kształtu ziarn wg PN-EN 933-4:2001, 
–​ zawartości pyłów mineralnych wg PN-78/B-06714/13, 
–​ zawartości zanieczyszczeń obcych wg PN-76/B-06714/12. 

W celu umożliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej należy prowadzić bieżącą kontrolę 
wilgotności kruszywa wg PN-EN 1997-6:2002 i stałości zawartości frakcji 0–2 mm. 
 
2.2. Wymagania do betonu konstrukcyjnego użytego do budowy fundamentów. 

–​ C25/30 (B30 ) W8 - dla wykonania konstrukcji fundamentów żelbetowych 
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–​ C25/30 (B30)  - dla pozostałych elementów konstrukcyjnych żelbetowych 
Wymagania co do szczelności i mrozoodporności wg PN-EN 206-1:2003, tj.:  

–​ nasiąkliwość nie większa jak 4% 
–​ mrozoodporność przy ubytku masy nie większym niż 5%, spadek wytrzymałości nie 

większy od 20% po 150 cyklach zamrażania i rozmrażania. 
–​ B-10 dla podbetonów i podkładów 

Wymagania ogólne wg PN-EN 206-1:2003. 
Ponadto beton i jego składniki powinny spełniać wymagania IBDM w Warszawie. 
 
2.3. Materiały do wykonania podbetonu 
Beton kl. B7,5 i B10 z utrzymaniem wymagań i badań tylko w zakresie wytrzymałości betonu na 
ściskanie. 
Orientacyjny skład podbetonu: 

–​ pospółka kruszona 0/40, 
–​ cement hutniczy 25. Ilość cementu 6%, gd max = 2,09 gr/cm3, wilgotność optymalna 8%. 

Kruszywo równomiernie stopniowane o frakcjach: 
20/40 = 30%, 20/10 = 20%, 0/2 = 30% 
 
3.​ Sprzęt 
Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. Mieszanie składników powinno się odbywać 
wyłącznie w betoniarkach o wymuszonym działaniu (zabrania się stosowania mieszarek 
wolnospadowych). 
 
4. ​ Transport 
4.1. Transport, podawanie i układanie mieszanki betonowej 
(1) Środki do transportu betonu 

-​ Mieszanki betonowe mogą być transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. 
gruszkami). 

-​ Ilość „gruszek” należy dobrać tak aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania z 
uwzględnieniem odległości dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w 
przypadku awarii samochodu. 

(2) Czas transportu i wbudowania 
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż: 
90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C 
70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C 
30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C 
 
5. ​ Wykonanie robót 
5.1. Zalecenia ogólne 

-​ Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-1:2003 
i PN-63/B-06251. 

-​ Betonowanie można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia Inżyniera potwierdzonego wpisem do 
dziennika budowy. 

 
5.2. Wytwarzanie mieszanki betonowej 
(1) Dozowanie składników: 

-​ Dozowanie składników do mieszanki betonowej powinno być dokonywane wyłącznie wagowo, 
z dokładnością: 

2% – przy dozowaniu cementu i wody 
3% – przy dozowaniu kruszywa. 
Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. 

-​ Przy dozowaniu składników powinno się uwzględniać korektę związaną ze zmiennym 
zawilgoceniem kruszywa. 

(2) Mieszanie składników 
-​ Mieszanie składników powinno się odbywać wyłącznie w betoniarkach wymuszonym działaniu 

(zabrania się stosowania mieszarek wolnospadowych). 
-​ Czas mieszania należy ustalić doświadczalnie jednak nie powinien być krótszy niż 2 minuty. 

(3) Podawanie i układanie mieszanki betonowej 
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-​ Do podawania mieszanek betonowych należy stosować pojemniki o konstrukcji umożliwiającej 
łatwe ich opróżnianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy 
stosowaniu pomp obowiązują odrębne wymagania technologiczne przy czym wymaga się 
sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie. 

-​ Przed przystąpieniem do układania betonu należy sprawdzić: położenie zbrojenia, zgodność 
rzędnych z projektem, czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych 
zapewniających wymaganą wielkość otuliny. 

-​ Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż 0,75 m od powierzchni, na 
którą spada. W przypadku gdy wysokość ta jest większa należy mieszankę podawać za 
pomocą rynny zsypowej (do wysokości 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do 
wysokości 8,0 m). 

-​ Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych należy przestrzegać dokumentacji 
technologicznej, która powinna uwzględniać następujące zalecenia: 

–​ w fundamentach i korpusach podpór mieszankę betonową należy układać bezpośrednio 
z pojemnika lub rurociągu pompy, bądź też za pośrednictwem rynny, 

–​ warstwami o grubości do 40 cm zagęszczając wibratorami wgłębnymi, 
–​ przy wykonywaniu płyt mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z pojemnika 

lub rurociągu pompy. W płytach o grubości większej od 12 cm zbrojonych górą i dołem 
należy stosować belki wibracyjne. 

(4) Zagęszczanie betonu 
Przy zagęszczaniu mieszanki betonowej należy przestrzegać następujących zasad: 

-​ Wibratory wgłębne należy stosować o częstotliwości min. 6000 drgań na minutę, z buławami o 
średnicy nie większej niż 0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie 
poziomej. 

-​ Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą wibratora. 
-​ Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi należy zagłębić buławę na głębokość 5–8 cm 

w warstwę poprzednią i przytrzymywać buławę w jednym miejscu w czasie 20–30 sekund po 
czym wyjmować powoli w stanie wibrującym. 

-​ Kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest 
promieniem skutecznego działania wibratora. Odległość ta zwykle wynosi 0,35–0,7 m. 

-​ Belki wibracyjne powinny być stosowane do wyrównania powierzchni betonu płyt i 
charakteryzować się jednakowymi drganiami na całej długości. 

-​ Czas zagęszczania wibratorem powierzchniowym, lub belką wibracyjną w jednym miejscu 
powinien wynosić od 30 do 60 sekund. 

-​ Zasięg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku 
głębokości i od 1,0 do 1,5 m w kierunku długości elementu. Rozstaw wibratorów należy ustalić 
doświadczalnie tak aby nie powstawały martwe pola. Mocowanie wibratorów powinno być 
trwałe i sztywne. 

(5) Przerwy w betonowaniu 
Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z 
projektantem. 

-​ Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno być uzgodnione z 
projektantem, a w prostszych przypadkach można się kierować zasadą, że powinna ona być 
prostopadła do kierunku naprężeń głównych. 

-​ Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie przygotowana 
do połączenia betonu stwardniałego ze świeżym przez: 

–​ usunięcie z powierzchni betonu stwardniałego, luźnych okruchów betonu oraz warstwy 
pozostałego szkliwa cementowego, 

–​ obfite zwilżenie wodą i narzucenie kilku milimetrowej warstwy zaprawy cementowej o 
stosunku zbliżonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo też narzucenie cienkiej 
warstwy zaczynu cementowego. Powyższe zabiegi należy wykonać bezpośrednio przed 
rozpoczęciem betonowania. 

-​ W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczonego przez wibrowanie, wznowienie 
betonowania nie powinno się odbyć później niż w ciągu 3 godzin lub po całkowitym 
stwardnieniu betonu. 

Jeżeli temperatura powietrza jest wyższa niż 20°C to czas trwania przerwy nie powinien przekraczać 2 
godzin. Po wznowieniu betonowania należy unikać dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i 
poprzednio ułożonego betonu. 
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(6) Wymagania przy pracy w nocy. 
W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest także w nocy konieczne jest wcześniejsze 
przygotowanie odpowiedniego oświetlenia zapewniającego prawidłowe wykonawstwo robót i dostateczne 
warunki bezpieczeństwa pracy. 
(7) Pobranie próbek i badanie. 

-​ Na wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych 
przewidzianych normą PN-EN 206-1:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie 
Inżynierowi wszystkich wyników badań dotyczących jakości betonu i stosowanych materiałów. 

-​ Jeżeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, należy opracować plan 
kontroli jakości betonu dostosowany do wymagań technologii produkcji. W planie kontroli 
powinny być uwzględnione badania przewidziane aktualną normą i niniejszymi SST oraz 
ewentualne inne konieczne do potwierdzenia prawidłowości zastosowanych zabiegów 
technologicznych. 

-​ Badania powinny obejmować: 
–​ badanie składników betonu 
–​ badanie mieszanki betonowej 
–​ badanie betonu. 

 
5.3. Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu 
(1) Temperatura otoczenia 

-​ Betonowanie należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż +5°C, 
zachowując warunki umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 15 MPa 
przed pierwszym zamarznięciem. 

-​ W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do –5°C, jednak 
wymaga to zgody Inżyniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20°C 
w chwili układania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratą ciepła w czasie co 
najmniej 7 dni. 

(2) Zabezpieczenie podczas opadów 
Przed przystąpieniem do betonowania należy przygotować sposób postępowania na wypadek 
wystąpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilości osłon wodoszczelnych 
dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni świeżego betonu. 
(3) Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia 

-​ Przy niskich temperaturach otoczenia ułożony beton powinien być chroniony przed 
zamarznięciem przez okres pozwalający na uzyskanie wytrzymałości co najmniej 15 MPa. 

-​ Uzyskanie wytrzymałości 15 MPa powinno być zbadane na próbkach przechowywanych 
w takich samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja. 

-​ Przy przewidywaniu spadku temperatury poniżej 0°C w okresie twardnienia betonu należy 
wcześniej podjąć działania organizacyjne pozwalające na odpowiednie osłonięcie i podgrzanie 
zabetonowanej konstrukcji. 

 
5.4. Pielęgnacja betonu 
(1) Materiały i sposoby pielęgnacji betonu 

-​ Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu lekkimi 
osłonami wodoszczelnymi zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton 
przed deszczem i nasłonecznieniem. 

-​ Przy temperaturze otoczenia wyższej niż +5°C należy nie później niż po 12 godzinach od 
zakończenia betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją co 
najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobę). 

-​ Nanoszenie błon nieprzepuszczających wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie 
będzie się łączył z następną warstwą konstrukcji monolitycznej, a także gdy nie są stawiane 
specjalne wymagania odnośnie jakości pielęgnowanej powierzchni. 

-​ Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-EN 
1008:2004. 

-​ W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i drganiami. 
(2) Okres pielęgnacji 

-​ Ułożony beton należy utrzymywać w stałej wilgotności przez okres co najmniej 7 dni. 
Polewanie betonu normalnie twardniejącego należy rozpocząć po 24 godzinach od 
zabetonowania. 
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-​ Rozformowanie konstrukcji może nastąpić po osiągnięciu przez beton wytrzymałości 
rozformowania dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z normą PN-63/B-06251) lub 
wytrzymałości manipulacyjnej dla prefabrykatów. 

 
5.5. Wykańczanie powierzchni betonu 
(1) Równość powierzchni i tolerancji. 
Dla powierzchni betonów w konstrukcji nośnej obowiązują następujące wymagania: 

-​ wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień między ziarnami 
kruszywa, przełomów i wybrzuszeń ponad powierzchnię, 

-​ pęknięcia są niedopuszczalne, 
-​ rysy powierzchniowe skurczowe są dopuszczalne pod warunkiem, że zostaje zachowana 

otulina zbrojenia betonu min. 2,5cm, 
-​ pustki, raki i wykruszyny są dopuszczalne pod warunkiem, że otulenie zbrojenia betonu będzie 

nie mniejsze niż 2,5 cm, a powierzchnia na której występują nie większa niż 0,5% powierzchni 
odpowiedniej ściany, 

-​ równość gorszej powierzchni ustroju nośnego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiadać 
wymaganiom normy PN-69/B-10260, tj. wypukłości i wgłębienia nie powinny być większe niż 2 
mm. 

(2) Faktura powierzchni i naprawa uszkodzeń 
Jeżeli projekt nie przewiduje specjalnego wykończenia powierzchni betonowych, to po rozdeskowaniu 
konstrukcji należy: 

-​ wszystkie wystające nierówności wyrównać za pomocą tarcz karborundowych i czystej wody 
bezpośrednio po rozebraniu szalunków, 

-​ raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupełnić betonem i następnie wygładzić i 
uklepać, aby otrzymać równą i jednorodną powierzchnię bez dołków i porów, 

-​ wyrównaną wg powyższych zaleceń powierzchnię należy obrzucić zaprawą i lekko 
wyszczotkować wilgotną szczotką aby usunąć powierzchnie szkliste. 

 
5.6. Wykonanie podbetonu 
Przed przystąpieniem do układania podbetonu należy sprawdzić podłoże pod względem nośności 
założonej w projekcie technicznym. 
Podłoże winno być równe, czyste i odwodnione. 
Beton winien być rozkładany w miarę możliwości w sposób ciągły z zachowaniem kontroli grubości oraz 
rzędnych wg projektu technicznego. 
 
6. ​ Kontrola jakości 
Kontrola jakości wykonania betonów polega na sprawdzeniu zgodności z projektem oraz podanymi wyżej 
wymaganiami. Roboty podlegają odbiorowi. 
 
7. ​ Obmiar robót 
Jednostkami obmiaru są: 
B.04.01.00 – 1 m3 wykonanej konstrukcji. 
B.04.02.00 – 1 m3 wykonanego podbetonu. 
 
8. ​ Odbiór robót 
Wszystkie roboty objęte B.04.01.00 i B.04.02.00 podlegają zasadom odbioru robót zanikających wg 
zasad podanych powyżej. 
W szczególności tunel dla pieszych podlega próbnemu obciążeniu wg PN-89/S-10050. 
 
9. ​ Podstawa płatności 
Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7. 
Cena jednostkowa obejmuje dla B.04.01.00: 

–​ dostarczenie niezbędnych czynników produkcji 
–​ oczyszczenie podłoża 
–​ wykonanie deskowania z rusztowaniem 
–​ ułożenie mieszanki betonowej w nawilżonym deskowaniu, z wykonaniem projektowanych 

otworów, zabetonowaniem zakotwień i marek, zagęszczeniem i wyrównaniem 
powierzchni 
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–​ pielęgnację betonu 
–​ rozbiórką deskowania i rusztowań 
–​ oczyszczenia stanowiska pracy i usunięcie materiałów rozbiórkowych poza granice 

obiektu. 
B.04.02.00. Podbeton na podłożu gruntowym. 
Płaci się za ustaloną ilość m3 betonu wg ceny jednostkowej, która obejmuje: wyrównanie podłoża, 
przygotowanie, ułożenie, zagęszczenie i wyrównanie betonu, oczyszczenie stanowiska pracy. 
 
10.  Przepisy związane 
PN-EN 206-1:2003​ Beton. 
PN-EN 196-1:1996​ Cement. Metody badań. Oznaczenie wytrzymałości. 
PN-EN 196-3:1996​ Cement. Metody badań. Oznaczenie czasów wiązania i stałości 
objętości. 
PN-EN 196-6:1997 ​ Cement. Metody badań. Oznaczenie stopnia zmielenia. 
PN-B-30000:1990​ Cement portlandzki. 
PN-88/B-30001 ​ Cement portlandzki z dodatkami. 
PN-B-03002/Az2:2002 ​ Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i obliczanie. 
PN-EN 1008:2004 ​ Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek. 
           PN-89/S-10050​ ​ Próbne obciążenie obiektów mostowych, żelbetowych. 
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B.05.00.00 MONTAZ KONSTRUKCJI STALOWYCH 
 
1.​ Wstęp  

1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem konstrukcji metalowych.  
 
1.2. Zakres stosowania SST Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument 
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.  
 
1.3. Zakres robót objętych SST Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności 
umożliwiające i mające na celu wykonanie i montaż elementów konstrukcji stalowych związanych z 
budową sali sportowej.  
 
1.4. Określenia podstawowe Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z definicjami zawartymi w 
odpowiednich normach i wytycznych oraz określeniami podanymi w SST „Wymagania ogólne”.  
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, 
bezpieczeństwo wszelkich czynności na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich 
zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania dotyczące robót 
podano w SST „Wymagania ogólne”.  
 
2. Materiały  
2.1. Wymagania ogólne Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót muszą być zgodne z 
wymaganiami niniejszej SST i dokumentacji projektowej.  
Do wykonania robót mogą być stosowane wyroby budowlane spełniające warunki określone w:  
• ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 201, poz. 2016; z 
późniejszymi zmianami),  
• ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 r. Nr 92, poz.881),  
• ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2002 r. Nr 166, poz. 1360, z 
późniejszymi zmianami). Na Wykonawcy spoczywa obowiązek posiadania dokumentacji wyrobu 
budowlanego wymaganej przez ww. ustawy lub rozporządzenia wydane na podstawie tych ustaw. 
Materiały stosowane do wykonywania elementów konstrukcji stalowych powinny odpowiadać 
wymaganiom zawartym w normach PN-S-10050:1989 i PN-82/S-10052.  
 
2.2. Wymagania szczegółowe  
2.2.1. Stal konstrukcyjna  
Stal konstrukcyjna stosowana do wykonywania elementów konstrukcji stalowych powinna odpowiadać 
wymaganiom norm powyżej przytoczonych oraz norm:  
PN-EN 10020:2003, PN-EN 10027-1:1994, PN-EN 10027- 2:1994, PN-EN 10021:1997, PN-EN 
10079:1996, PN-EN 10204+Ak:1997, PN-90/H-01103, PN-87/H-01104, PN 88/H-01105, a ponadto:  
 
2.2.1.1. Wyroby walcowane – kształtowniki:  
• dwuteowniki powinny odpowiadać wymaganiom norm: PN-91/H-93407, PN-H-93419:1997, 
PN-H-93452:1997 oraz PN-EN 10024:1998,  
• ceowniki powinny odpowiadać wymaganiom norm: PN-71/H-93451 PN-H-93400:2003 oraz PN-EN 
10279:2003,  
• teowniki powinny odpowiadać wymaganiom norm: PN-91/H-93406 oraz PN-EN 10055:1999,  
• kątowniki powinny odpowiadać wymaganiom norm: PN-EN 10056-1:2000 oraz PN-EN 10056-2 :1998, 
PN EN 10056-2:1998/Ap1:2003, 25  
• rury powinny odpowiadać wymaganiom norm PN-EN 10210-1:2000 oraz PN-EN 10210-2:2000.  
Kształtowniki stosowane do wykonania konstrukcji stalowych powinny ponadto odpowiadać 
następującym wymaganiom:  
• mieć atesty hutnicze i zaświadczenia odbioru,  
• mieć trwałe ocechowanie, • mieć wybite znaki cechowe.  
 
2.2.1.2. Wyroby walcowane – blachy:  
• blachy uniwersalne powinny odpowiadać wymaganiom normy: PN-H-92203:1994,  
• blachy grube powinny odpowiadać wymaganiom normy: PN-H-92200:1994,  

35 
 



 
BUDOWA HALI SPORTOWEJ PRZY SP W ISKRZYCZYNIE 

Szkoła Podstawowa w Dębowcu Filia w Iskrzyczynie, Iskrzyczyn, ul. Mirów 6, 43 - 426 Dębowiec 
STWIORB 

 

• blachy żeberkowe powinny odpowiadać wymaganiom normy: PN-73/H-92127,  
• bednarka powinna odpowiadać wymaganiom normy: PN-76/H-92325.  
 
Blachy stosowane do wykonania konstrukcji stalowych powinny ponadto odpowiadać następującym 
wymaganiom:  
• mieć atesty hutnicze i zaświadczenia odbioru,  
• mieć trwałe ocechowanie,  
• mieć wybite znaki cechowe.  
 
2.2.1.3. Wyroby zimnogięte – kształtowniki:  
• kształtowniki zamknięte powinny odpowiadać wymaganiom norm: PN-EN 10219-1:2000 oraz PN-EN 
10219-2:2000,  
• kształtowniki otwarte powinny odpowiadać wymaganiom norm PN-73/H-93460.00, PN-73/H-93460.01, 
PN 73/H-93460.02, PN-73/H-93460.03, PN-73/H-93460.04, PN-73/H-93460.05 oraz PN-73/H-93460.0.  
 
2.2.2. Łączniki Śruby, nakrętki, nity i inne akcesoria do łączenia konstrukcji stalowych powinny 
odpowiadać wymaganiom norm: PN-ISO 1891:1999, PN-ISO 8992:1996 oraz PN-82/M-82054.20, a 
ponadto:  
• śruby powinny odpowiadać wymaganiom norm: PN-EN ISO 4014:2002, PN-61/M-82331, 
PN-91/M-82341, PN 91/M-82342 oraz PN-83/M-82343,  
• nakrętki powinny odpowiadać wymaganiom normy: PN-83/M-82171,  
• podkładki powinny odpowiadać wymaganiom norm: PN-EN ISO 887:2002, PN-ISO 10673:2002, 
PN-77/M 82008, PN-79/M-82009, PN-79/M-82018 oraz PN-83/M-82039,  
• nity powinny odpowiadać wymaganiom norm: PN-88/M-82952 oraz PN-88/M-82954.  
 
2.2.3. Materiały do spawania Materiały do spawania konstrukcji stalowych powinny odpowiadać 
wymaganiom normy: PN-EN 759:2000,  
a ponadto:  
• elektrody powinny odpowiadać wymaganiom normy: PN-91/M-69430,  
• drut spawalniczy powinien odpowiadać wymaganiom normy: PN-EN 12070:2002,  
• topniki do spawania elektrycznego powinny odpowiadać wymaganiom norm: PN-73/M-69355 oraz 
PN-67/M 69356.  
 
2.2.4. Składowanie materiałów i konstrukcji  
Elementy konstrukcji stalowych i materiały dostarczone na budowę powinny być wyładowywane 
dźwigami.  
Elementy ciężkie, długie i wiotkie należy przenosić za pomocą zawiesi i usztywnić przed odkształcaniem.  
Elementy układać w sposób umożliwiający odczytanie znakowania.  
Na miejscu składowania należy rejestrować konstrukcje niezwłocznie po ich nadejściu, segregować i 
układać na wyznaczonym miejscu na podkładach drewnianych z bali lub desek na wyrównanej do 
poziomu podłożu.  
Elektrody składować w magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezpieczonych przed 
zawilgoceniem.  
Łączniki składować w magazynie w oryginalnych opakowaniach lub skrzynkach.  
 
3. Sprzęt  
Roboty związane z wykonaniem remontu, modernizacji oraz budową nowych konstrukcji stalowych mogą 
być wykonywane ręcznie lub mechanicznie przy użyciu dowolnego sprzętu przeznaczonego do 
wykonywania zamierzonych robót.  
Wykonawca do montażu lub demontażu elementów konstrukcji stalowej powinien dysponować m.in.:  
• spawarkami,  
• palnikami gazowymi,  
• żurawiami samochodowymi o udźwigu dostosowanym do ciężaru poszczególnych elementów 
konstrukcji,  
Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę powinien być sprawny technicznie i spełniać wymagania 
techniczne w zakresie BHP.  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST „Wymagania ogólne”.  
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4. Transport  
Środki transportu wykorzystywane przez Wykonawcę powinny być sprawne technicznie i spełniać 
wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisów o ruchu drogowym. Ogólne wymagania 
dotyczące transportu podano w SST „Wymagania ogólne”. Elementy konstrukcji stalowej załadowane na 
środki transportu powinny odpowiadać wymogom skrajni i być trwale mocowane, aby w drodze nie uległy 
zsunięciu, odkształceniu, przewróceniu itp. Sposób załadunku, transportowania i rozładunku nie powinien 
powodować powstania nadmiernych deformacji, naprężeń i uszkodzeń. Elementy wiotkie powinny być 
odpowiednio zabezpieczone przed odkształceniem i zdeformowaniem. Wszelkie uszkodzenia dróg 
publicznych lub innych budowli i urządzeń powstałe w trakcie transportu Wykonawca będzie usuwać na 
bieżąco i na własny koszt.  
 
5. Wykonanie robót  
5.1. Ogólne warunki wykonywania robót Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w SST 
„Wymagania ogólne”. Wykonanie robót powinno być zgodne normami PN-89/S-10050, PN-82/S-10052.  
 
5.2. Zakres wykonywania robót  
 
5.2.1. Przygotowanie i obróbka elementów Wyroby hutnicze stosowane do wykonania elementów 
konstrukcji stalowej przed wbudowaniem powinny być sprawdzone pod względem:  
• gatunku stali,  
• asortymentu,  
• własności,  
• wymiarów i prostoliniowości.  
 
Elementy, których odchyłki wymiarowe pod względem prostoliniowości przekraczają dopuszczalne 
odchyłki wg PN 89/S-10050, powinny podlegać sprostowaniu.  
Elementy stalowe konstrukcji poddane prostowaniu lub gięciu nie powinny wykazywać pęknięć. 
Wystąpienie tego rodzaju uszkodzeń powoduje odrzucenie wykonanych elementów.  
Sprzęt używany do prostowania i gięcia elementów stalowych powinien być zaakceptowany i sprawdzony 
przez Inżyniera.  
Cięcie elementów i sposób obrobienia brzegów powinien być wykonany zgodnie z ustaleniami 
dokumentacji projektowej, z zachowaniem wymagań wg PN-89/S-10050.  
Przed przystąpieniem do składania elementów konstrukcji Inżynier przeprowadza odbiór elementów w 
zakresie usunięcia rdzy, oczyszczenia i oszlifowania powierzchni przylegających i brzegów styków – z 
zachowaniem wymagań wg PN-89/S-10050, PN-87/M-04251 i PN-EN ISO 9013:2002. 5.2.2. Spawanie 
konstrukcji  
 
5.2.2.1. Spawanie Spawanie winno odbywać się zgodnie z normą PN-89/S-10050. Osoby kierujące 
spawaniem i spawacze powinny posiadać odpowiednie uprawnienia państwowe. Elementy stalowe 
konstrukcji spawane są w Wytwórni w elementy montażowe zgodnie z dokumentacją projektową. 
Wszystkie spoiny po wykonaniu podlegają badaniu i ocenie jakościowej. W każdej fazie wykonywania 
konstrukcji stalowej Inżynier może zarządzić kontrolę stosowanych materiałów spawalniczych i 
sprawdzenie poprawności wykonywanych złączy spawanych.  
 
5.2.3. Połączenia na śruby Elementy konstrukcji stalowej przeznaczone do łączenia na śruby powinny 
być odpowiednio przygotowane, i tak:  
• trzpienie trzeba tak dopasować do otworu, aby wchodziła w otwór po lekkim uderzeniu młotkiem,  
• gwint należy naciąć na takiej długości, aby zwoje nie wchodziły w otwór części łączonych, co najmniej 
dwa zwoje znajdowały się nad górną powierzchnią nakrętki, a podkładka pod nakrętkę pokrywała co 
najmniej zwoje,  
• śruba w otworze nie powinna przesuwać się ani drgać przy ostukiwaniu młotkiem kontrolnym.  
 
5.2.4. Próbny montaż nowej konstrukcji stalowej Przed wysłaniem elementów montażowych nowej 
konstrukcji stalowej na plac budowy należy dokonać próbnego montażu w Wytwórni.  
 
5.2.5. Zabezpieczenie antykorozyjne Przewidziane dokumentacją projektową zabezpieczenie 
antykorozyjne elementów konstrukcji stalowej, jeżeli jest to możliwe, należy wykonać w Wytwórni zgodnie 
ze SST dotyczącą zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji stalowych.  
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5.3. Montaż konstrukcji stalowej na budowie  
 
5.3.1. Wymagania ogólne Przed przystąpieniem do montażu konstrukcji, wykonawca montażu powinien 
zapoznać się z protokołem odbioru konstrukcji od wytwórcy i potwierdzić to odpowiednim wpisem do 
Dziennika Budowy. Wykonawca montażu powinien zobowiązać się do znajomości i przestrzegania 
ustaleń zawartych w SST i dokumentacji projektowej, co potwierdza pisemnie złożeniem odpowiedniej 
deklaracji Inżynierowi. Do montażu konstrukcji stalowej stosuje się rusztowania, lub specjalistyczne 
platformy podnośnikowe.  
Konstrukcja rusztowań i pomostów powinna być sprawdzona na:  
• siły wywołane obciążeniem od montowanej konstrukcji stalowej wraz z elementami dodatkowymi,  
• siły wywołane obciążeniem od ludzi pracujących przy montażu,  
• siły od ciężaru narzędzi, urządzeń i materiałów pomocniczych. Wykonane rusztowania montażowe 
powinny zapewniać prawidłowy dostęp do każdego styku montażowego. Kolejne elementy konstrukcji 
mogą być montowane po wyregulowaniu i zapewnieniu stateczności elementów uprzednio 
zmontowanych.  
 
5.3.2. Prace przygotowawcze i pomiarowe  
Przed przystąpieniem do montażu konstrukcji na podporach należy wyznaczyć lub skontrolować:  
• położenie osi konstrukcji,  
• położenie osi dźwigarów,  
• położenie i rozstaw elementów mocujących.  
 
Po wykonanym montażu należy skontrolować:  
• położenie osi dźwigarów,  
• niweletę punktów charakterystycznych,  
• zgodność przekroju poprzecznego i podłużnego.  
 
5.3.3. Wykonanie połączeń spawanych Powierzchnie łączonych elementów powinny być wolne od 
zgorzelin, rdzy, farby, tłuszczu i innych zanieczyszczeń. Spoiny powinny posiadać klasę zgodną z 
dokumentacją projektową i projektem spawania. Spoiny czołowe powinny być wykonane taką 
technologią, aby grań była jednolita i gładka. Spoiny po wykonaniu powinny być obrobione mechanicznie. 
Wszystkie spoiny po wykonaniu podlegają badaniu i ocenie jakości.  
 
6. Kontrola jakości  
6.1. Wymagania ogólne Kontrola jakości wykonania konstrukcji stalowej jak i nowych elementów 
konstrukcji już istniejących polega na sprawdzeniu zgodności z dokumentacją projektową oraz 
wymaganiami podanymi w normie PN-89/S-10050 i niniejszej SST. Ocena poszczególnych etapów robót 
potwierdzone jest wpisem do Dziennika Budowy. Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót 
podano w SST „Wymagania ogólne”.  
 
6.2. Zakres kontroli i badań  
 
6.2.1. Materiały Materiały stosowane do wykonania elementów konstrukcji stalowej podlegają kontroli 
zgodnie z wymaganiami podanymi w niniejszej SST. Przed wbudowaniem każdorazowo stosowane 
materiały powinny uzyskać akceptację Inżyniera.  
 
6.2.2.Konstrukcja stalowa Wykonanie i montaż konstrukcji stalowej podlega kontroli zgodnie z 
wymaganiami podanymi w niniejszej SST. Dopuszczalne odchyłki wymiarowe powinny odpowiadać 
wymaganiom normy PN-89/S-10050 oraz warunkom podanym w niniejszej SST.  
 
6.2.2.1. Kontrole prowadzone w procesie wytwarzania:  
• kontrola stali,  
• sprawdzenie elementów stalowych,  
• sprawdzenie wymiarów konstrukcji,  
• sprawdzenie połączeń,  
• sprawdzenie zabezpieczeń antykorozyjnych,  
• sprawdzenie poprawności wykonania konstrukcji poprzez wykonanie próbnego montażu konstrukcji,  
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• sprawdzenie wykonanego oznakowania zgodnego z planem montażu,  
• sprawdzenie, czy elementy załadowane na środki transportu odpowiadają wymogom skrajni i czy są 
trwale mocowane,  
• sprawdzenie zgodności wykonania konstrukcji stalowej z dokumentacją projektową,  
• kontrolę jakości wykonania z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji,  
• kontrolę jakości powłok antykorozyjnych.  
 
Odbiór konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstałych uszkodzeń w czasie 
transportu potwierdza Inżynier wpisem do Dziennika Budowy. Roboty podlegają odbiorowi, a ocena 
poszczególnych etapów robót potwierdzone jest wpisem do Dziennika Budowy.  
 
6.2.3. Elementy konstrukcji stalowej Dopuszczalne odchyłki wymiarowe powinny odpowiadać 
wymaganiom normy PN-89/S-10050 oraz warunkom podanym w niniejszej SST.  
 
6.2.3.1 Kontrola w czasie transportu i na budowie elementów konstrukcji stalowej:  
• sprawdzenie wykonanego oznakowania zgodnego z planem montażu,  
• sprawdzenie czy elementy załadowane na środki transportu odpowiadają wymogom skrajni i czy są 
trwale mocowane,  
• sprawdzenie zgodności wykonania elementów konstrukcji stalowej z dokumentacją projektową,  
• kontrola jakości powłok antykorozyjnych,  
• sprawdzenie poprawności wykonania elementów konstrukcji poprzez wykonanie próbnego montaż w 
istniejącej konstrukcji.  
 
7. Obmiar robót  
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w SST „Wymagania ogólne”. Jednostką obmiarową 
jest t (tona):  
• wykonanej i zmontowanej konstrukcji stalowej jako całości,  
• wykonanych i zamontowanych w istniejącej konstrukcji nowych elementów konstrukcji stalowej, zgodnie 
z dokumentacją projektową i obmiarem w terenie.  
 
8. Odbiór robót 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w SST „Wymagania ogólne”.  
Odbiór konstrukcji na budowie winien być dokonany na podstawie protokołu ostatecznego odbioru 
konstrukcji w wytwórni wraz z oświadczeniem wytwórni, że usterki w czasie odbiorów 
międzyoperacyjnych zostały usunięte. Wykonane i zamontowane konstrukcje stalowe jako całość oraz 
elementy konstrukcji stalowych przeznaczone do wbudowania w istniejącą konstrukcję uznaje się za 
wykonane i zamontowane zgodnie z dokumentacją projektową, niniejszą SST i wymaganiami Inżyniera, 
jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji podanych w dokumentacji projektowej, 
przywołanych normach lub w punktach 2, 5 i 6 niniejszej SST dały wyniki pozytywne.  
 
9. Podstawa płatności  
Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności podano w SST „Wymagania ogólne”.  
Podstawę płatności stanowi cena za 1 tonę:  
• wykonanej i zmontowanej konstrukcji stalowej jako całości,  
• wykonanych i zamontowanych w istniejącej konstrukcji nowych elementów konstrukcji stalowej,  
• zgodnie z dokumentacją projektową, obmiarem robót, atestem producenta materiałów i oceną jakości 
wykonania robót na podstawie pomiarów i badań.  
Cena jednostkowa obejmuje:  
a) Wykonanie konstrukcji jako całości oraz elementów konstrukcji stalowej przeznaczonych do 
wbudowania w istniejącą konstrukcję:  
• prace przygotowawcze,  
• dostarczenie materiałów przewidzianych do wykonania robót,  
• sprawdzenie kwalifikacji spawaczy,  
• badanie i obróbka elementów stalowych do scalania,  
• scalanie elementów i ich spawanie,  
• montaż próbny konstrukcji,  
• oznaczenie elementów według kolejności montażu,  
• wykonanie niezbędnych pomiarów i badań wymaganych SST lub zleconych przez Inżyniera,  
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• gromadzenie wyników przeprowadzonych pomiarów i badań.  
 
10. Przepisy związane  
 
10.1. Normy  
PN-S-10050:1989 Konstrukcje stalowe. Wymagania i badania.  
PN-82/S-10052 Konstrukcje stalowe. Projektowanie.  
PN-EN 10020:2003 Definicja i klasyfikacja gatunków stali.  
PN-EN 10027-1:1994 Systemy oznaczania stali. Znaki stali, symbole główne.  
PN-EN 10027-2:1994 Systemy oznaczania stali. Systemy cyfrowe.  
PN-EN 10021:1997 Ogólne techniczne warunki dostawy stali i wyrobów stalowych.  
PN-EN 10079:1996 Stal. Wyroby. Terminologia.  
PN-EN 10204+Ak:1997 Wyroby metalowe. Rodzaje dokumentów kontroli.  
PN-90/H-01103 Stal. Półwyroby i wyroby hutnicze. Cechowanie barwne.  
PN-87/H-01104 Stal. Półwyroby i wyroby hutnicze. Cechowanie.  
PN-88/H-01105 Stal. Półwyroby i wyroby hutnicze. Pakowanie, przechowywanie i transport. 
PN-91/H-93407 Stal. Dwuteowniki walcowane na gorąco.  
PN-H-93419:1997 Dwuteowniki stalowe równoległościenne IPE walcowane na gorąco. Wymiary.  
PN-H-93452:1997 Dwuteowniki stalowe szerokostopowe walcowane na gorąco. Wymiary.  
PN-EN 10024:1998 Dwuteowniki stalowe z pochyloną wewnętrzną powierzchnią stopek walcowane na 
gorąco. Tolerancja kształtu i wymiarów.  
PN-71/H-93451 Stal walcowana. Ceowniki ekonomiczne.  
PN-H-93400:2003 Ceowniki stalowe walcowane na gorąco. Wymiary.  
PN-EN 10279:2003 Ceowniki stalowe walcowane na gorąco. Tolerancje kształtu, wymiarów i masy. 
PN-91/H-93406 Stal. Teowniki walcowane na gorąco.  
PN-EN 10055:1999 Stal. Teowniki równoramienne z zaokrągloną stopką i ramieniem, walcowane na 
gorąco. Wymiary oraz tolerancje kształtu i wymiarów.  
PN-EN 10056-1:2000 Kątowniki równoramienne i nierównoramienne ze stali konstrukcyjnej. Wymiary.  
PN-EN 10056-2:1998 Kątowniki równoramienne i nierównoramienne ze stali konstrukcyjnej. Tolerancje 
kształtu i wymiarów.  
PN-EN 10056-2:1998 Kątowniki równoramienne i nierównoramienne ze stali /Ap1:2003 (poprawka) 
konstrukcyjnej. Tolerancje kształtu i wymiarów  
PN-EN 10210-1:2000 Kształtowniki zamknięte wykonywane na gorąco ze stali konstrukcyjnych 
niestopowych i drobnoziarnistych. Warunki techniczne dostawy.  
PN-H-92203:1994 Stal. Blachy uniwersalne. Wymiary.  
PN-H-92200:1994 Stal. Blachy grube. Wymiary.  
PN-73/H-92127 Blachy stalowe żeberkowe.  
PN-76/H-92325 Bednarka stalowa bez pokrycia lub ocynkowana.  
PN-EN 10219-1:2000 Kształtowniki zamknięte ze szwem wykonywane na zimno ze stali konstrukcyjnych 
niestopowych i drobnoziarnistych.  
PN-ISO 1891:1999 Śruby, wkręty, nakrętki i akcesoria. Terminologia.  
PN-ISO 8992:1996 Części złączne. Ogólne wymagania dla śrub, wkrętów, śrub dwustronnych i nakrętek.  
PN-82/M-82054.20 Śruby, wkręty i nakrętki. Pakowanie, przechowywanie i transport.  
PN-EN ISO 4014:2002 Śruby z łbem sześciokątnym. Klasy dokładności A i B.  
PN-61/M-82331 Śruby pasowane z łbem sześciokątnym.  
PN-91/M-82341 Śruby pasowane z łbem sześciokątnym z gwintem krótkim.  
 
10.2. Inne dokumenty 
1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016; z 
późniejszymi zmianami),  
2) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).  
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B.06.00.00 ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZYJNE 
 
1. Wstęp  
1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem zabezpieczeń antykorozyjnych 
konstrukcji stalowych w postaci powłok malarskich.  
 
1.2. Zakres stosowania SST Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument 
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.  
 
1.3. Zakres robót objętych SST Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności 
umożliwiające i mające na celu wykonanie zabezpieczeń antykorozyjnych konstrukcji stalowych w postaci 
powłok malarskich, związanych z budową sali gimnastycznej.  
 
1.4. Określenia podstawowe Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z definicjami zawartymi w 
odpowiednich normach i wytycznych oraz określeniami podanymi w SST „Wymagania ogólne”.  
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, 
bezpieczeństwo wszelkich czynności na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich 
zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera.  
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST „Wymagania ogólne”.  
 
2. Materiały  
 
2.1. Wymagania ogólne Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót muszą być zgodne z 
wymaganiami niniejszej SST i dokumentacji projektowej.  
Do wykonania robót mogą być stosowane wyroby budowlane spełniające warunki określone w:  
• ustawie z dnia 1 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 201, poz. 2016, z 
późniejszymi zmianami),  
• ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881),  
• ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2002 r. Nr 166, poz. 1360, z 
późniejszymi zmianami).  
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej przez 
ww. ustawy lub rozporządzenia wydane na podstawie tych ustaw. Do wykonywania powłok malarskich na 
powierzchniach stalowych dopuszczalne jest stosowanie wyłącznie systemowych zestawów malarskich 
zgodnych z dokumentacją projektową i posiadających aprobatę techniczna do tego typu zastosowań.  
 
2.2. Wymagania szczegółowe  
Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu zabezpieczeń antykorozyjnych konstrukcji stalowych w 
postaci powłok malarskich są:  
 
2.2.1. Materiały do przygotowania powierzchni Materiały do przygotowania powierzchni powinny 
odpowiadać zaleceniom podanym w kartach technicznych stosowanych zestawów malarskich oraz być 
zgodne z normami:  
PN-EN ISO 8504-1:2002,  
PN-EN ISO 8504- 2:2002,  
PN-EN ISO 11124-1:2000 oraz  
PN-EN ISO 11126-1:2001. 
 
2.2.2. Farby  
Materiały malarskie powinny odpowiadać zaleceniom podanym w kartach technicznych stosowanych 
zestawów malarskich oraz być zgodne z normami:  
PN-EN ISO 12944-1:2001,  
PN-EN ISO 12944-5:2001 oraz  
PN-89/C 81400.  
 
Zestaw malarski do zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji stalowych powinien odpowiadać 
wymaganiom dokumentacji projektowej oraz niniejszej SST. Farby powinny być pakowane i 
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przechowywane zgodnie z PN-89/C-81400 oraz wg kart technologicznych przyjętych zestawów 
malarskich.  
 
3. Sprzęt  
Roboty związane z wykonaniem zabezpieczeń antykorozyjnych konstrukcji stalowych mogą być 
wykonane ręcznie lub mechanicznie przy użyciu dowolnego sprzętu przeznaczonego do wykonania 
zamierzonych robót. Sprzęt powinien być zgodny z zaleceniami podanymi w kartach technologicznych 
stosowanych zestawów malarskich. Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę powinien być sprawny 
technicznie i spełniać wymagania techniczne w zakresie BHP. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
podano w SST „Wymagania ogólne”.  
 
4. Transport  
Środki transportu wykorzystywane przez Wykonawcę powinny być sprawne technicznie i spełniać 
wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisów o ruchu drogowym. Ogólne wymagania 
dotyczące transportu podano w SST „Wymagania ogólne”.  
Materiały malarskie należy przewozić w oryginalnych opakowaniach producenta, w taki sposób, aby 
zabezpieczyć opakowania przed uszkodzeniem, a materiał przed wylaniem.  
 
5. Wykonanie robót  
5.1. Ogólne warunki wykonania robót Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w SST 
„Wymagania ogólne”.  
Wykonanie robót powinno być zgodne normami PN-89/S-10050. Temperatura otoczenia w czasie 
wykonywania robót powinna mieścić się w granicach od +5°C do +25°C i by ć o 3 stopnie wyższa od 
temperatury punktu rosy. Wilgotność względna powietrza w czasie wykonywania robót powinna być nie 
większa niż 80%.  
 
5.2. Zakres wykonywania robót  
5.2.1. Przygotowanie rusztowań roboczych podwieszonych lub stojących Rusztowania robocze powinny 
odpowiadać wymaganiom podanym w SST dotyczącej rusztowań.  
 
5.2.2. Przygotowanie powierzchni Powierzchnie stalowe powinny być oczyszczone, odtłuszczone zgodnie 
z wymaganiami norm: PN-89/S-10050, PN EN ISO 4618-3:2001, PN-EN ISO 12944-4:2001, PN-EN ISO 
8504-1:2002, PN-EN ISO 8504-2:2002, PN-ISO 5501-1:1996, PN-S0 8501-2:1998, PN-70/H-97051 oraz 
PN-70/H-97052.  
 
Powierzchnie powinny być przygotowane zgodnie z zaleceniami producenta zestawu malarskiego 
podanymi w kartach technicznych stosowanych materiałów. Bezpośrednio przed pokryciem powierzchni 
materiałami do gruntowania należy powierzchnię przedmuchać sprężonym powietrzem.  
Powierzchnie przeznaczone do zabezpieczenia powinny odpowiadać zaleceniom podanym w kartach 
technicznych Producenta i aprobatach technicznych odnośnie:  
• stanu podłoża,  
• temperatury,  
• wilgotności.  
 
5.2.3. Gruntowanie  
Powierzchnie stalowe powinny być gruntowane za pomocą środków gruntujących, będących elementem 
danego zestawu malarskiego zgodnie z kartą techniczną Producenta i aprobatą techniczną.  
 
5.2.4. Wykonanie warstwy nawierzchniowej Warstwa nawierzchniowa powinna być wykonywana za 
pomocą materiałów będących elementem danego zestawu malarskiego zgodnie z kartą techniczną 
Producenta i aprobatą techniczną. Prace związane z wykonaniem zabezpieczeń antykorozyjnych 
powierzchni stalowych w postaci powłok malarskich winny być prowadzone z zachowaniem wymagań 
dokumentacji projektowej, odpowiednich norm, kart technicznych Producenta i aprobat technicznych. 
Metody nanoszenia materiałów malarskich:  
• malowanie pędzlem,  
• nanoszenie wałkiem,  
• natryskiwanie.  
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Przy nakładaniu poszczególnych warstw należy przestrzegać zalecanych przez Producenta zakresów 
temperatur otoczenia i podłoża oraz wilgotności podłoża i powietrza.  
 
6. Kontrola jakości  
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w SST „Wymagania ogólne”.  
Kontrola robót obejmuje:  
• stwierdzenie właściwej jakości materiału na podstawie atestu Producenta,  
• sprawdzenie zgodności sposobu magazynowania z zaleceniami Producenta materiału,  
•sprawdzenie dopuszczalnego okresu magazynowania,  
• kontrolę prawidłowości przygotowania powierzchni (wizualna ocena przygotowania powierzchni),  
• kontrolę prawidłowości wykonania zabezpieczenia (wizualna ocena wykonania pokrycia z oceną 
jednorodności wykonania powłok, stwierdzeniem braku pęcherzy, złuszczeń itp.).  
Ocena poszczególnych etapów robót potwierdzone jest wpisem do Dziennika Budowy.  
 
7. Obmiar robót  
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w SST „Wymagania ogólne”. Jednostką obmiarową 
jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji stalowych w postaci 
powłok malarskich zgodnie z dokumentacją projektową i obmiarem w terenie.  
 
8. Odbiór robót  
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w SST „Wymagania ogólne”. Do odbioru końcowego 
Wykonawca zabezpieczenia antykorozyjnego przedkłada wszystkie dokumenty techniczne, świadectwa 
jakości materiałów, jak również dziennik wykonania zabezpieczenia antykorozyjnego oraz protokoły 
odbioru częściowego. Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowej w postaci powłok malarskich 
uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, niniejszą SST i wymaganiami Inżyniera, 
jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji podanych w dokumentacji projektowej, 
przywołanych normach lub w punktach 2, 5 i 6 niniejszej SST dały wyniki pozytywne.  
 
9. Podstawa płatności  
Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności podano w SST „Wymagania ogólne”. Podstawę 
płatności stanowi cena za 1 m2 zabezpieczonej antykorozyjnie konstrukcji stalowej w postaci powłok 
malarskich, zgodnie z dokumentacją projektową, obmiarem robót, atestem Producenta zestawu 
malarskiego i oceną jakościową na podstawie wyników pomiarów i badań.  
Cena jednostkowa obejmuje:  
• prace przygotowawcze,  
• dostarczenie materiałów przewidzianych do wykonania robót,  
• montaż i demontaż ewentualnych rusztowań,  
• montaż i demontaż ewentualnych namiotów,  
• przygotowanie i oczyszczenie podłoża,  
• przygotowanie materiałów do zabezpieczenia antykorozyjnego,  
• wykonanie warstwy gruntującej,  
• wykonanie warstw wierzchnich powłoki malarskiej zabezpieczenia antykorozyjnego,  
• przeprowadzenie niezbędnych badań i pomiarów wymaganych SST lub zleconych przez Inżyniera,  
• gromadzenie wyników przeprowadzonych pomiarów i badań,  
• oczyszczenie i uporządkowanie terenu robót.  
 
Cena jednostkowa zawiera również zapas na odpady i ubytki materiałowe.  
 
10. Przepisy związane  
10.1. Normy  
PN-EN ISO 8504-1:2002 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych 
produktów. Metody przygotowania powierzchni. Część 1: Zasady ogólne.  
PN-EN ISO 8504-2:2002 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych 
produktów. Metody przygotowania powierzchni. Część 2: Obróbka strumieniowo-ścierna.  
PN-EN ISO 11124-1:2000 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych 
produktów. Wymagania techniczne dotyczące metalowych ścierniw stosowanych w obróbce 
strumieniowo-ściernej. Część 1: Ogólne wprowadzenie i klasyfikacja.  
PN-EN ISO 11126-1 :2001 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych 
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produktów. Wymagania techniczne dotyczące niemetalowych ścierniw stosowanych w obróbce 
strumieniowo ściernej. Część 1: Ogólne wprowadzenie i klasyfikacja.  
PN-EN ISO 12944-1:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą 
ochronnych systemów malarskich. Część 1: Ogólne wprowadzenie.  
PN-EN ISO 12944-5:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą 
ochronnych systemów malarskich. Część 5: Ochronne systemy malarskie.  
PN-89/C-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport.  
PN-89/S-1005 Obiekty mostowe. Konstrukcje stalowe. Wymagania i badania.  
PN-EN ISO 12944-7:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą 
ochronnych systemów malarskich. Część 7: Wykonywanie i nadzór prac malarskich.  
PN-EN ISO 4618-3:2001 Farby i lakiery. Terminy i definicje dotyczące wyrobów lakierowych. Część 3: 
Przygotowanie powierzchni i metody nakładania.  
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B.07.00.00 ŚLUSARKA I STOLARKA 
 
1. ​ Wstęp 
1.1. Przedmiot SST. 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru ślusarki i stolarki drzwiowej i okiennej. 
 
1.2. Zakres stosowania SST. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie montażu ślusarki drzwiowej i okiennej do obiektu wg poniższego. 
- Ślusarka okienna i drzwiowa aluminiowa zewnętrzna  
- Stolarka okienna z PCV 
- Drobne elementy ślusarskie w budynkach (balustrady) 
- Drzwi wewnętrzne 
 
1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 
 
2. ​ Materiały 
 
2.1. Powłoki malarskie 
Materiały na powłoki malarskie wg niniejszych SST oraz wg. systemu kontroli jakości Qualicoat 
powłokami lakierniczymi proszkowymi poliestrowymi stosowanymi jako zabezpieczenie przed korozją. 
Grubość powłoki poliestrowej  proszkowej oznaczanej zgodnie z PN-93/C-81515 – 75 +/- 15 
mikrometrów. 
 
2.2. Drzwi płycinowe 
Skrzydła drzwiowe z płycin i ram z materiałów drewnopochodnych z pokryciami malarskimi/klejonymi. 
 
2.3. Okucia 
Wyroby ślusarskie powinny być wyposażone w okucia zamykające, zabezpieczające i uchwytowe 
zgodnie z dokumentacją projektową i przeznaczeniem systemowym. 
 
2.4. Ślusarka aluminiowa 
Wbudować należy ślusarkę kompletnie wykończoną wraz z okuciami, uszczelkami z syntetycznego 
kauczuku EPDM i powłokami poliestrowymi, z wypełnieniami trzy- lub dwuszybowymi zgodnie z 
zestawieniem ślusarki. 
 
2.6.1. Na elementy ślusarki stosować kształtowniki ze stopów aluminium EN AW-6060 T66 (AlMgSi 0,5 
F22) z elementów łączonych ze sobą izolatorami wykonanymi z tworzyw sztucznych HPVC w postaci 
pasków z poliamidu wzmacnianego włóknem szklanym PA 6,6 GF25, 
Połączenia elementów wykonywać jako skręcane na śruby. 
Dopuszczalne błędy wykonania elementów powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-80/M-02138. 
 
2.6.2. Okucia wg punktu 2.4. 
 
2.6.3. Uszczelki i przekładki powinny odpowiadać następującym wymaganiom: 

–​ twardość Shore'a min. 35-40 
–​ wytrzymałość na rozciąganie ok. 8,5 MPa 
–​ odporność na temperaturę od –30 do +80°C 
–​ palność – nie powinny rozprzestrzeniać ognia 
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–​ nasiąkliwość – nie nasiąkliwe 
–​ trwałość min. 20 lat. 

Połączenia narożników klei się lub stosuje gotowe narożniki zgodnie z dokumentacja projektową. 
Uszczelki muszą być wymienialne. 
 
2.6.4. Powierzchnie elementów należy pokryć powłoką tlenkową. 
 
2.5. Drzwi wewnętrzne aluminiowe zaprojektowano w systemie aluminiowym nie izolowanym termicznie. 
Powierzchnie profili należy wykończyć powłokami lakierniczymi w kolorze RAL według systemu kontroli 
jakości Qualicoat. 
A. Wymogi techniczne: 
Wymiary profili należy dobierać zgodnie z obliczeniami statycznymi. 
B. Wymiary profili 
Głębokość zabudowy dla ościeżnicy i skrzydła wynosi 45 mm. 
Profile wykonane ze stopu AlMgSi 0,5 F22 wg DIN 1725 , DIN 1748 i DIN 17615. 
C. Wypełnienie 
Szkło bezpieczne - Float  
Grubość szyb powinna być dobrana zgodnie z normami oraz obliczeniami statycznymi. Wykonawca 
ślusarki jest zobowiązany przedstawić stosowne obliczenia wykonane przez uprawnionego projektanta. 
Architekt zastrzega sobie prawo akceptacji doboru kolorystyki szyb nieprzeziernych oraz koloru ślusarki. ​
 
2.6. Okna z profili PCV w kolorze grafitowym RAL 7016. Współczynnik przenikania ciepła 0,9 W/m2K, 
okna otwieralno-uchylne z PCV z izolacja termiczną i akustyczną.  W skrzydłach zamontować uszczelki 
systemowe silikonowe. Klamki grafitowe.  Funkcja otwierania okien zgodnie z załączonym rysunkiem.​
 
2.7. Składowanie materiałów i konstrukcji 
Składowanie wyrobów ślusarki stalowej wg B.00.00.00 „Wymagania Ogólne”. 
 
2.8. Badania na budowie 
 
2.5.1. Każda partia materiału dostarczona na budowę przed jej wbudowaniem musi uzyskać akceptację 
Inżyniera. 
 
2.5.2. Każdy element dostarczony na budowę podlega odbiorowi pod względem: 

–​ jakości materiałów, spoin, otworów na śruby, 
–​ zgodności z projektem, 
–​ zgodności z atestem wytwórni, 
–​ jakości wykonania z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji, 
–​ jakości powłok antykorozyjnych. 

Odbiór konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstałych uszkodzeń w czasie 
transportu potwierdza Inżynier wpisem do dziennika budowy. 
 
3. ​ Sprzęt 
Do wykonania i montażu ślusarki może być użyty dowolny sprzęt. 
 
4. ​ Transport 
Każda partia wyrobów powinna zawierać wszystkie elementy przewidziane projektem lub odpowiednią 
normą. 
Elementy do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem. 
Elementy mogą być przewożone dowolnym środkiem transportu, oraz zabezpieczone przed 
uszkodzeniem, przesunięciem oraz utratą stateczności. 
 
5. ​ Wykonanie robót 
 
5.1. Przed rozpoczęciem montażu należy sprawdzić: 

–​ prawidłowość wykonania ościeży, 
–​ możliwość mocowania elementów do ścian, 
–​ jakość dostarczonych elementów do wbudowania 
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–​ wymiary otworów. 
5.2. Przygotowanie ościeży: 
5.2.1. Dokładność wykonania ościeży powinna odpowiadać wymogom dla robót murowych  
5.2.2. W przypadku występujących wad w wykonaniu ościeża lub zabrudzenia powierzchni ościeża, 
ościeże należy naprawić i oczyścić. 
5.2.3. Stolarkę okienną należy zamocować w punktach rozmieszczonych w ościeżu zgodnie z 
wymaganiami podanymi w tabeli poniżej. 
Wymiary zewnętrzne (cm) Liczba punktów 

zamocowań 
Rozmieszczenie  punktów zamocowań 

wysokość szerokość w nadprożu i progu na stojaka 
Do 150 do 150 4 nie mocuje się po 2 
 150±200 6 po 2 po 2 
 powyżej 200 8 po 3 po 2 
Powyżej 150 do 150 6 nie mocuje się po 3 
 150±200 8 po 1 po 3 
 powyżej 200 100 po 2 po 3 
 
 
5.3. Osadzanie i uszczelnianie ślusarki i stolarki 
5.3.1. Osadzanie ślusarki okiennej 

-​ Elementy powinny być osadzone zgodnie z dokumentacją techniczną lub instrukcją 
zaakceptowaną przez Inżyniera. 

-​ Elementy powinny być trwale zakotwione w ścianach budynku. 
-​ W sprawdzone i przygotowane ościeże należy wstawić stolarkę na podkładkach lub listwach. 

Elementy kotwiące osadzić w ościeżach. 
-​ Uszczelnienie ościeży należy wykonać kitem trwale plastycznym, a szczelinę przykryć listwą. 
-​ Ustawienie okna należy sprawdzić w pionie i w poziomie. 
-​ Skrzydła okienne i drzwiowe, ościeżnice powinny mieć usunięte wszystkie drobne wady 

powierzchniowe, np pęknięcia, wyrw 
Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno być mniejsze od 1 mm na 1 m wysokości okna, nie więcej 
niż 3 mm. 
Różnice wymiarów po przekątnych nie powinny być większe od: 

–​ 2 mm przy długości przekątnej do 1 m, 
–​ 3 mm przy długości przekątnej do 2 m, 
–​ 4 mm przy długości przekątnej powyżej 2 m. 

-​ Zamocowane okno należy uszczelnić pod względem termicznym przez wypełnienie szczeliny 
między ościeżem a ościeżnicą materiałem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego 
celu świadectwem ITB. Zabrania się używać do tego celu materiałów wydzielających związki 
chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi. 

-​ Osadzone okno po zmontowaniu należy dokładnie zamknąć. 
-​ Osadzenie parapetów wykonywać po całkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien. 
-​ Montaż elementów ślusarskich i stolarskich powinien odbywać się przez wyspecjalizowane 

firmy wykonawcze producenta lub przez osoby przeszkolone przez producenta, pracujące pod 
nadzorem jego przedstawiciela i zgodnie z jego zaleceniami. 

-​ Osadzone elementy powinny być uszczelnione między ościeżem a ościeżnicą lub ścianą tak 
aby nie następowało przewiewanie, przemarzanie lub przecieki wody opadowej.  

-​ Szczeliny powstałe między murem, a ścianą słupowo-ryglową maskowane są za pomocą  
blach aluminiowych lakierowanych, wypełniane wełną mineralną o różnym stopniu twardości i 
uszczelniane silikonem oraz sznurami poliuretanowymi.​
 

5.3.2. Osadzanie ślusarki i stolarki drzwiowej 
-​ Elementy powinny być osadzone zgodnie z dokumentacją techniczną lub instrukcją 

zaakceptowaną przez Inżyniera. 
-​ Elementy powinny być trwale zakotwione w ścianach budynku. 
-​ Ościeżnicę mocować za pomocą kotew lub haków osadzonych w ościeżu. Ościeżnice należy 

zabezpieczyć przed korozją biologiczną od strony muru. 
-​ Szczeliny między ościeżnicą a murem wypełnić materiałem izolacyjnym dopuszczonym do 

tego celu świadectwem ITB. Osadzone elementy powinny być uszczelnione między ościeżem 
a ościeżnicą lub ścianą tak aby nie następowało przewiewanie, przemarzanie lub przecieki 
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wody opadowej. 
-​ Wrota i bramy powinny być wbudowane zgodnie z dokumentacją projektową. 
-​ Przed trwałym zamocowaniem należy sprawdzić ustawienie ościeżnic w pionie i poziomie; w 

wypadku bram bezościeżnicowych sprawdzić ustawienie zawiasów kotwionych w ościeżu. 
-​ Po zamontowaniu bramy dokładnie zamknąć i sprawdzić luzy. 

Dopuszczalne wymiary luzów w stykach elementów stolarskich. 
 

Miejsca luzów Wartość luzu i odchyłek 
okien drzwi 

Luzy między skrzydłami +2 +2 
Między skrzydłami a 
ościeżnicą –1 –1 

 
6. ​ Kontrola jakości 
6.1. Badanie materiałów użytych na konstrukcję należy przeprowadzić na podstawie załączonych 
zaświadczeń o jakości wystawionych przez producenta stwierdzających zgodność z wymaganiami 
dokumentacji i normami państwowymi. 
 
6.2. Badanie gotowych elementów powinno obejmować: 

–​ sprawdzenie wymiarów, wykończenia powierzchni, zabezpieczenia antykorozyjnego, 
połączeń konstrukcyjnych, prawidłowego działania części ruchomych. 

Z przeprowadzonych badań należy sporządzić protokół odbioru. 
 
6.3. Badanie jakości wbudowania powinno obejmować: 

–​ sprawdzenie stanu i wyglądu elementów pod względem równości, pionowości i 
spoziomowania, 

–​ sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania, 
–​ sprawdzenie uszczelnienia pomiędzy elementami a ościeżami, 
–​ sprawdzenie działania części ruchomych, 
–​ stan i wygląd wbudowanych elementów oraz ich zgodność z dokumentacją. 

Roboty podlegają odbiorowi. 
 
7. ​ Obmiar robót 
Jednostką obmiarową robót dla jest ilość m2 elementów zamontowanych wraz z uszczelnieniem. 
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i 
sprawdzonych w naturze. 
 
8. ​ Odbiór robót 
Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu. 
Odbiór obejmuje wszystkie materiały podane w punkcie 2, oraz czynności podane w punktach 5 i 6. 
 
9. ​ Podstawa płatności 
Płaci się w jednostkach wg punktu 7 za przygotowanie i dostarczenie na miejsce montażu, 
zamontowanie, uszczelnienie otworów, oczyszczenie stanowiska pracy. 
 
10.  Przepisy związane. 
PN-80/M-02138. ​ Tolerancje kształtu i położenia. Wartości. 
PN-87/B-06200 ​Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. 
PN-EN 10025:2002 ​ Wyroby walcowane na gorąco z niestopowych stali  konstrukcyjnych. 
PN-91/M-69430 ​ Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. ​
Ogólne badania i wymagania. 
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B.08.00.00 ROBOTY MALARSKIE 
 
1. ​ Wstęp 
1.1. Przedmiot SST. 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót malarskich. 
 
1.2. Zakres stosowania SST. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie następujących robót malarskich: 
- Malowanie tynków wewnętrznych i płyt z G-K. 
 
1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Kierownika Budowy. 
 
2. ​ Materiały 
2.1. Woda  
Do rozcieńczania farb silikatowych stosować można każdą wodę zdatną do picia. Niedozwolone jest 
użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i 
muł. 
 
2.2. Rozcieńczalniki 
W zależności od rodzaju farby należy stosować: 

–​ inne rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczególnych rodzajów farb powinny 
odpowiadać normom państwowym lub mieć cechy techniczne zgodne z zaświadczeniem 
o jakości wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania. 

 
2.3. Farby budowlane gotowe 
 
2.3.1. Farby niezależnie od ich rodzaju powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych lub 
świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 
 
2.3.2. Farby silikatowe wytwarzane fabrycznie 
Na tynkach można stosować farby silikatowe na spoiwach zgodnie z zasadami podanymi w normach i 
świadectwach ich dopuszczenia przez ITB. 
 
2.4. Środki gruntujące 
 
2.4.1. Przy malowaniu farbami silikatowymi: 

–​ powierzchni betonowych lub tynków zwykłych – przygotowanie podłoża zgodnie z kartą 
produktową, 

–​ na chłonnych podłożach należy stosować do gruntowania farbę rozcieńczoną wodą w 
stosunku 1:3–5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje się wykonanie powłoki 
malarskiej. 

 
3. ​ Sprzęt 
Roboty można wykonać przy użyciu pędzli lub aparatów natryskowych. 
 
4. ​ Transport 
Farby pakowane należy transportować zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami obowiązującymi w 
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transporcie kolejowym lub drogowym. 
 
5. ​ Wykonanie robót 
Przy malowaniu powierzchni wewnętrznych temperatura nie powinna być niższa niż +8°C. W okresie 
zimowym pomieszczenia należy ogrzewać. 
W ciągu 2 dni pomieszczenia powinny być ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po zakończeniu 
malowania można dopuścić do stopniowego obniżania temperatury, jednak przez 3 dni nie może spaść 
poniżej +1°C. 
W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni ciepłym powietrzem od 
przewodów wentylacyjnych i urządzeń ogrzewczych. 
Gruntowanie i dwukrotne malowanie ścian i sufitów można wykonać po: 

–​ całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych (z wyjątkiem montażu armatury i urządzeń 
sanitarnych), 

–​ całkowitym ukończeniu robót elektrycznych, 
–​ całkowitym ułożeniu posadzek, 
–​ usunięciu usterek na stropach i tynkach. 

 
5.1. Przygotowanie podłoży 
 
5.1.1. Podłoże posiadające drobne uszkodzenia powierzchni powinny być, naprawione przez wypełnienie 
ubytków zaprawą cementowo-wapienną. Powierzchnie powinny być oczyszczone z kurzu i brudu, 
wystających drutów, nacieków zaprawy itp. Odstające tynki należy odbić, a rysy poszerzyć i ponownie 
wypełnić zaprawą cementowo-wapienną. 
 
5.1.2. Powierzchnie metalowe powinny być oczyszczone, odtłuszczone zgodnie z wymaganiami normy 
PN-ISO 8501-1:1996, dla danego typu farby podkładowej. 
 
5.2. Wykonywania powłok malarskich 
 
5.3.1 Powłoki z farb silikatowych powinny być niezmywalne, przy stosowaniu środków myjących i 
dezynfekujących. Powłoki powinny dawać aksamitno-matowy wygląd powierzchni. Barwa powłok 
powinna być jednolita, bez smug i plam. Powierzchnia powłok bez uszkodzeń, smug, plam i śladów 
pędzla. 
 
5.3.2. Powłoki z farb i lakierów olejnych i syntetycznych powinny mieć barwę jednolitą zgodną ze 
wzorcem, bez smug, zacieków, uszkodzeń, zmarszczeń, pęcherzy, plam i zmiany odcienia. 
Powłoki powinny mieć jednolity połysk. 
 
6. ​ Kontrola jakości 
 
6.1. Powierzchnia do malowania. 
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmować: 

–​ sprawdzenie wyglądu powierzchni, 
–​ sprawdzenie wsiąkliwości, 
–​ sprawdzenie wyschnięcia podłoża, 
–​ sprawdzenie czystości, 

Sprawdzenie wyglądu powierzchni pod malowanie należy wykonać przez oględziny zewnętrzne. 
Sprawdzenie wsiąkliwości należy wykonać przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie 
kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilżonej powierzchni powinna nastąpić nie wcześniej niż po 3 s. 
 
6.2. Roboty malarskie. 
 
6.2.1. Badania powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania: 

–​ dla farb silikatowych nie wcześniej niż po 7 dniach, 
–​ dla pozostałych nie wcześniej niż po 14 dniach. 

 
6.2.2. Badania przeprowadza się przy temperaturze powietrza nie niższej od +5°C przy wilgotności 
powietrza mniejszej od 65%. 
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6.2.3. Badania powinny obejmować: 

–​ sprawdzenie wyglądu zewnętrznego, 
–​ sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem, 
–​ dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powłoki na zarysowanie i uderzenia, 

sprawdzenie elastyczności i twardości oraz przyczepności zgodnie z odpowiednimi 
normami państwowymi. 

Jeśli badania dadzą wynik pozytywny, to roboty malarskie należy uznać za wykonane prawidłowo. Gdy 
którekolwiek z badań dało wynik ujemny, należy usunąć wykonane powłoki częściowo lub całkowicie i 
wykonać powtórnie. 
 
7. ​ Obmiar robót 
Jednostką obmiarową robót jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do malowania 
podłoża, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowań lub drabin malarskich oraz 
uporządkowaniem stanowiska pracy. Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem 
zmian zaaprobowanych przez Kierownika Budowy i sprawdzonych w naturze. 
 
8. ​ Odbiór robót 
Roboty podlegają warunkom odbioru według zasad podanych poniżej. 
 
8.1. Odbiór podłoża 
 
8.1.1. ​ Zastosowane do przygotowania podłoża materiały powinny odpowiadać wymaganiom zawartym 
w normach państwowych lub świadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podłoże, 
posiadające drobne uszkodzenia powinno być naprawione przez wypełnienie ubytków zaprawą 
cementowo-wapienną do robót tynkowych lub odpowiednią szpachlówką. Podłoże powinno być 
przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie 
od jego wykonania, należy podłoże przed gruntowaniem oczyścić. 
 
8.2. Odbiór robót malarskich 
 
8.2.1.​  Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polegające na stwierdzeniu 
równomiernego rozłożenia farby, jednolitego natężenia barwy i zgodności ze wzorcem producenta, braku 
prześwitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypełniaczy, braku plam, smug, 
zacieków, pęcherzy odstających płatów powłoki, widocznych okiem śladów pędzla itp., w stopniu 
kwalifikującym powierzchnię malowaną do powłok o dobrej jakości wykonania. 
 
8.2.2. Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polegające na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej 
powierzchni miękką, wełnianą lub bawełnianą szmatką kontrastowego koloru. 
 
8.2.3. Sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie. 
 
8.2.4. Sprawdzenie przyczepności powłoki do podłoża polegające na próbie poderwania ostrym 
narzędziem powłoki od podłoża. 
 
8.2.5. Sprawdzenie odporności powłoki na zmywanie wodą polegające na zwilżaniu badanej powierzchni 
powłoki przez kilkakrotne potarcie mokrą miękką szczotką lub szmatką. 
Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 
 
9. ​ Podstawa płatności 
Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z przygotowaniem do 
malowania podłoża, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowań lub drabin malarskich 
oraz uporządkowaniem stanowiska pracy. Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem 
zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 
 
10.  Przepisy związane 
PN-EN 1008:2004 ​ Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie próbek. 
PN-70/B-10100 ​Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
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PN-62/C-81502 ​ Szpachlówki i kity szpachlowe. Metody badań. 
PN-C-81914:2002​ Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz.  
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B.09.00.00 ROBOTY IZOLACYJNE 
 
1. ​ Wstęp 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru izolacji. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie izolacji przeciwwodnej, przeciwwilgociowej i termicznej w obiektach objętych przetargiem. 
- Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe 
- Izolacja przeciwwilgociowa fundamentów budynków i budowli. 
- Izolacje termiczne. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 
 
2. ​ Materiały 
 
2.1. Wymagania ogólne 
 
2.1.1. Wszelkie materiały do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych powinny 
odpowiadać wymaganiom zawartym w normach państwowych lub świadectwach ITB dopuszczających 
dany materiał do powszechnego stosowania w budownictwie. 
 
2.1.2. Do papowych izolacji należy stosować papy o wkładach nie podlegających rozkładowi 
biologicznemu, do których zalicza się papy na tkaninie z włókien szklanych i na welonie szklanym oraz 
papy na włóknie. 
 
2.1.3. Lepiki i kleje nie powinny działać destrukcyjnie na łączone materiały i powinny wykazywać 
dostateczną odporność w środowisku, w którym zostają użyte oraz należytą przyczepność do sklejanych 
materiałów, określoną wg metod badań podanych w normach państwowych i świadectwach ITB. 
 
2.1.4. Materiały izolacyjne powinny być pakowane, przechowywane i transportowane w sposób wskazany 
w normach państwowych i świadectwach ITB. 
 
2.2. Materiały do izolacji przeciwwilgociowych 
 
2.2.1. Papa asfaltowa izolacyjna 
Do wykonania izolacji w przedmiotowym obiekcie należy stosować papę I/400 na tekturze o gramaturze 
400 g/m2. 

a)​ Wymagania wg PN-B-27617/A1:1997 
-​ wstęga papy powinna być bez dziur i załamań, o równych krawędziach. 

Powierzchnia papy nie powinna mieć widocznych plam asfaltu. 
Dopuszcza się pudrowanie i piaskowanie powierzchni papy izolacyjnej. 
Przy rozwijaniu rolki niedopuszczalne są uszkodzenia powstałe na skutek sklejenia się papy. Dopuszcza 
się naderwania na krawędziach wstęgi papy w kierunku poprzecznym nie dłuższe niż 30 mm, nie więcej 
niż w 3 miejscach na każde 10 m długości papy. 

-​ papa po rozerwaniu i rozwarstwieniu powinna mieć jednolite ciemnobrunatne zabarwienie. 
b)​ Pakowanie, przechowywanie i transport 
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-​ Rolki papy powinny być pośrodku owinięte paskiem papieru szerokości co najmniej 20 cm i 
związane drutem i sznurkiem grubości co najmniej 0,5 mm. 

-​ Na każdej rolce papy powinna być umieszczona nalepka z podstawowymi danymi określonymi 
w ww. normie. 

-​ Rolki papy należy przechowywać w pomieszczeniach krytych, chroniących przed 
zawilgoceniem i działaniem promieni słonecznych i w odległości co najmniej 120 cm od 
grzejników. 

-​ Rolki papy należy układać w stosy (do 1200 szt.) w pozycji stojącej, w jednej warstwie. 
Odległość między stosami – 80 cm. 

 
2.2.2. Roztwór asfaltowy do gruntowania 
Wymagania wg PN-B-24620:1998 
 
2.3. Materiały do izolacji wodochronnych. 
Systemy izolacyjne powinny spełniać wymagania szczelności przy słupie wody o wysokości 3,0 m, oraz 
posiadać świadectwa dopuszczenia do stosowania i aktualne atesty. 
Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta przez 
zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym 
równorzędnym dokumentem. 
Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez producenta ich 
jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania. 
Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową 
oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. W 
przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez 
producenta powinien być on zbadany zgodnie z postanowieniami normy państwowej. 
Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których właściwości nie odpowiadają 
wymaganiom przedmiotowych norm. 
Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).​
 
2.4. Materiały do izolacji termicznych 
 
2.4.1. Wełna mineralna np. FRONTROCK MAX E lub równoważne o identycznych parametrach 
technicznych i materiałowych. 
– płyty z wełny mineralnej zwykłej i lamelowej mają zastosowanie na całych powierzchniach ścian 
budynków. Płyty z wełny mineralnej zwykłej wymagają w każdym przypadku mocowania mechanicznego, 
z wełny lamelowej mogą być, zależnie od właściwości podłoża, tylko klejone. Szczegółowe wymagania 
dla płyt z wełny mineralnej określa norma PN-EN 13162 
Wymagania: 

–​ wilgotność wełny max. 2% suchej masy, 
–​ płyty powinny mieć na całej powierzchni jednakową twardość oraz ściśliwość. 

Płyty do ocieplania powinny spełniać następujące wymagania: 
–​ ściśliwość pod obciążeniem 4 kPa nie większa niż 6% początkowej grubości, 
–​ wytrzymałość na rozrywanie siłą prostopadłą do powierzchni nie mniejsza niż 2 kPa, 
–​ nasiąkliwość po 24 godz. zanurzenia w wodzie nie większa niż 40% suchej masy. 

Wyroby z wełny mineralnej należy mocować do podłoża przez przyklejenie zaprawa klejową. 
 
2.4.2. Wełna mineralna np. TOPROCK SUPER lub równoważne o identycznych parametrach 
technicznych i materiałowych. 
– do izolowania dachów płaskich stosuje się wełny o wysokich parametrach mechanicznych, gdyż 
konstrukcja musi umożliwiać w określonych sytuacjach (np. serwis) przemieszczanie się po dachu. Mogą 
to być rozwiązania dwuwarstwowe z wykorzystaniem wełny skalnej oraz szklanej. Przy izolowaniu dachu 
płaskiego należy również pamiętać o konieczności dostosowania materiałów do konkretnego budynku, 
ponieważ mogą mieć one różne specyfikacje np. pod względem wymagań cieplnych. 
Wymagania  

–​ zgodnie z normą 13162:2012+A1:2015 
–​ klasa reakcji na ogień A1  
–​ współczynnik przewodzenia ciepła ok. λD=0,037 W/mK 
–​ krótkotrwała nasiąkliwość wodą ok. WS (≤ 1 kg/m2) 
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–​ długotrwała nasiąkliwość wodą ok. WL(P) (≤ 3 kg/m2) 
–​ trwałość reakcji na ogień w funkcji ciepła, warunków atmosferycznych, 

starzenia/degradacji A1 
–​ wartość współczynnika przewodzenia ciepła w funkcji starzenia ok. λ=0,037 W/mK 

 
2.4.3. Styropian 
Styropian odmiany G-T samogasnący 

a)​ Wymagania 
-​ płyty styropianowe powinny posiadać barwę granulek styropianowych wstępnie spienionych, 
-​ dopuszcza się występowanie wgniotów i miejscowych uszkodzeń: 

–​ dla płyt o grubości poniżej 30 mm – o głębokości do 4 mm 
–​ dla płyt o grubości powyżej 30 mm – o głębokości do 5 mm. 

Łączna powierzchnia wad nie może przekraczać 50 cm2, a powierzchnia największej dopuszczalnej wady 
10 cm2. 

-​ wymiary: 
–​ długość – 3000, 2000, 1500, 1000, 500 mm – dopuszczalne odchyłki ±0,5% 
–​ szerokość – 1200, 1000, 600, 500 mm – dopuszczalne odchyłki ±1,5 mm 
–​ grubość – 20–500 mm co 10 mm – dopuszczalne odchyłki ±0,5%. 

a)​ Pakowanie. 
Płyty styropianowe układa się w stosy o pojemności 0,5–3,6 m3, przy czym wysokość stosu nie powinna 
być wyższa niż 1,2 m. Na opakowaniu powinna być naklejona etykieta zawierająca nazwę zakładu, 
oznaczenie, numer partii, datę produkcji, ilość i pieczątkę pakowacza. 

b)​ Przechowywanie 
Płyty styropianowe należy przechowywać w opakowaniu jak w 2.5.2 z dala od źródeł ognia. 

c)​ Transport. 
Płyty styropianowe należy przewozić w opakowaniu z zachowaniem przepisów BHP i ruchu drogowego. 
 
3. ​ Sprzęt 
Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 
 
4. ​ Transport 
Wg punktu 2 niniejszej specyfikacji. 
 
5. ​ Wykonanie robót 
 
5.1. Izolacje przeciwwilgociowe 
 
5.1.1. Przygotowanie podkładu 

a)​ Podkład pod izolacje powinien być trwały, nieodkształcalny i przenosić wszystkie działające nań 
obciążenia. 

b)​ Powierzchnia podkładu pod izolacje powinna być równa, czysta i odpylona. 
 
5.1.2. Gruntowanie podkładu 

a)​ Podkład betonowy lub cementowy pod izolację z papy asfaltowej powinien być zagruntowany 
roztworem asfaltowym lub emulsją asfaltową. 

b)​ Przy gruntowaniu podkład powinien być suchy, a jego wilgotność nie powinna przekraczać 5%. 
c)​ Powłoki gruntujące powinny być naniesione w jednej lub dwóch warstwach, z tym że druga 

warstwa może być naniesiona dopiero po całkowitym wyschnięciu pierwszej. 
d)​ Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podkładu powinna być nie niższa niż 5°C. 

 
5.1.3. Izolacje papowe 

a)​ Izolacje przeznaczone do ochrony podziemnych części obiektu przed wilgocią z gruntu powinny 
składać się z jednej lub dwóch warstw papy asfaltowej sklejonych lepikiem między sobą w 
sposób ciągły na całej powierzchni. 

b)​ Izolacje przeciwwilgociowe przeznaczone do ochrony warstw ocieplających przed wodą 
zarobową z zaprawy na niej układanej mogą być wykonane z jednej warstwy papy asfaltowej 
ułożonej na sucho i sklejonej wyłącznie na zakładach. 

c)​ Do klejenia pap asfaltowych należy stosować wyłącznie lepik asfaltowy, odpowiadający 
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wymaganiom norm państwowych. 
d)​ Grubość warstwy lepiku między podkładem i pierwszą warstwą izolacji oraz między 

poszczególnymi warstwami izolacji powinno wynosić 1,0–1,5 mm. 
e)​ Szerokość zakładów papy zarówno podłużnych jak i poprzecznych w każdej warstwie powinna 

być nie mniejsza niż 10 cm. Zakłady arkuszy kolejnych warstw papy powinny być przesunięte 
względem siebie. 

 
5.2. Izolacje termiczne  
 
5.3.1. Do wykonywania izolacji stosować materiały w stanie powietrzno-suchym. 
 
5.3.2. Warstwy izolacyjne winny być układane szczególnie starannie. Płyty styropianowe należy układać 
na styk bez szczelin. 
Płyty winny być przycięte na miarę bez ubytków i wyszczerbień. 
Przy układaniu płyt w kilku warstwach każdą warstwę układać mijankowo. Przesunięcie styków winno 
wynosić minimum 3 cm. 
 
5.3.3. Przy wykonywaniu ocieplenia ścian warstwowych płyty powinny być wbudowywane w czasie 
wznoszenia ścian. Należy wykonać 50 cm wysokości jednej warstwy ściany, zmontować płyty a następnie 
wykonać drugą warstwę ściany. 
 
5.3.4. W czasie przerw w pracy wbudowane materiały należy chronić przed zawilgoceniem (przez 
nakrycie folią lub papą). 
 
6. ​ Kontrola jakości 
 
6.1. Materiały izolacyjne. 

-​ Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta przez 
zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym 
równorzędnym dokumentem. 

-​ Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez 
producenta ich jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania. 

-​ Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować sprawdzenie zgodności z dokumentacją 
projektową oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi 
atestami wytwórcy. W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o 
jakości wystawionym przez producenta powinien być on zbadany zgodnie z postanowieniami 
normy państwowej. 

-​ Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których właściwości nie 
odpowiadają wymaganiom przedmiotowych norm. 

-​ Nie należy stosować materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 
 
6.2. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 
 
7. ​ Obmiar robót 
Jednostką obmiarową robót jest m2 powierzchni zaizolowanej. 
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i 
sprawdzonych w naturze. 
 
8. ​ Odbiór robót 
 
8.1. Odbiór robót izolacyjnych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót 
wykończeniowych. 
Podstawę do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty: 

a)​ dokumentacja techniczna, 
b)​ dziennik budowy, 
c)​ zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę, 
d)​ protokoły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających, 
e)​ protokoły odbioru materiałów i wyrobów, 
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f)​ wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez Wykonawcę. 
 
9. ​ Podstawa płatności 
Płaci się za ustaloną ilość m2 izolacji wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 

–​ dostarczenie materiałów, 
–​ przygotowanie i oczyszczenie podłożą, 
–​ zagruntowanie podłoża, 
–​ wykonanie izolacji wraz z ochroną, 
–​ uporządkowanie stanowiska pracy. 

 
10.  Przepisy związane 
PN-69/B-10260 ​ Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-B-24620:1998 ​ Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno. 
PN-B-27617:1997​ Papa asfaltowa na tekturze budowlanej. 
PN-B-20130:1999/Az1:2001​ Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. ​
Płyty styropianowe. 
PN-75/B-30175. ​ Kit asfaltowy uszczelniający. 
EN 13162:2012+A1:2015 ​ Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie  
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B.10.00.00 POKRYCIA DACHOWE 
 
1. ​ Wstęp 
1.1. Przedmiot SST. 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru pokryć dachowych wraz z obróbkami blacharskimi. 
 
1.2. Zakres stosowania SST. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie pokrycia dachowego do obiektu wg poniższego. 
 
1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 
 
2. ​ Materiały 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w “Wymaganiach 
ogólnych”. 
Materiały  stosowane do wykonywania pokryć dachowych powinny mieć m.in.: 
– Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, 
– Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN, 
– Certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
– Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm polskich, 
– na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania. 
2.2. Rodzaje materiałów 
 
2.2.1. Wszelkie materiały do wykonania pokryć dachowych powinny odpowiadać wymaganiom zawartym 
w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczających dany materiał do powszechnego 
stosowania w budownictwie. 
 
2.2.1. Blacha trapezowa T18 (18mm): 

-​ Materiał: S 250 GD 
-​ Grubość: 0,5mm 
-​ Powłoka: poliuretan 

2.2.2. Folia paroprzepuszczalna -  
-​ Klasa reakcji na ogieńE 
-​ Gramatura 80 g/m² 
-​ Przenikanie pary wodnej (Sd) zależne od poziomu wilgotności względnej powietrza - 0,3 to 25,0 
-​ Grubość - 0,05 mm 

2.2.3. Wełna mineralna λmin=0,031 (150 mm) 
-​ Klasa reakcji na ogień A1 
-​ Współczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej – MU1 
-​ Klasa tolerancji grubości T5 

2.2.4. Paroizolacja 
-​ Klasa reakcji na ogieńE 
-​ Gramatura 80 g/m² 
-​ Przenikanie pary wodnej (Sd) zależne od poziomu wilgotności względnej powietrza 0,3 ≤ Sd ≤ 4,0 
-​ Grubość - 0,05 mm 

2.2.5. Blacha trapezowa - konstrukcja (150 mm) 
-​ Materiał: S 320 GD / S 350 GD 
-​ Grubość: 1,0 mm 
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-​ Powłoka: ocynk 
 
 
3. ​ Sprzęt 
Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu innych specjalistycznych narzędzi. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi, które nie spowodują niekorzystnego wpływu 
na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska 
 
4. ​ Transport 

●​ TRansport własnym środkiem transportu - samochód powinien posiadać otwartą platformę 
załadunkową umożliwiającą swobodny załadunek jak i rozładunek. 

●​ Rozładunek „ręczny” powinien być przeprowadzony przez odpowiednią liczbę osób tzn. przy 
długich arkuszach (ok. 6 mb) powinno uczestniczyć 6 osób, po 3 z każdej strony, zwracając 
szczególną uwagę, aby nie przesuwać po sobie blach, nie odginać bocznych krawędzi oraz ich 
nie rozciągać. Deformacja blach podczas rozładunku i przenoszenia powoduje późniejsze 
problemy z ich prawidłowym montażem (szpary na zamkach). 

●​ Najodpowiedniejszy jest rozładunek w opakowaniach producenta przy użyciu urządzeń 
mechanicznych. 

 
Przechowywanie: ​
Oliwienie i pasywowanie blach ocynkowanych stanowi zabezpieczenie przed białą korozją jedynie na 
czas transportu. 
Blachy składowane w pakietach i kręgach nie mogą być przechowywane na wolnym powietrzu lub w 
pomieszczeniach narażonych na działanie wilgoci i zmiennych temperatur. Powłoki cynkowe i 
alucynkowe w szczególności niepoddane jeszcze wpływom warunków atmosferycznych, a więc bez 
zabezpieczającej je strefy ochronnej, są wrażliwe na kondensat wodny przy ograniczonym dostępie 
powietrza (blacha składowana w sztaplach). Szczególną uwagę należy zwrócić na rozładunek w 
warunkach zimowych i magazynowanie w ogrzewanych magazynach. Na skutek znacznej różnicy 
temperatur pomiędzy arkuszami wytrąca się woda. 
Blachy zamoczone w czasie transportu lub składowania należy wysuszyć, następnie przełożyć arkusze 
przekładkami umożliwiającymi swobodną cyrkulację powietrza. Po wysuszeniu blachy ocynkowane 
(aluzynkowe) należy przejrzeć i pokryć warstwa oleju konserwującego. 
Blachy przeznaczone do dłuższego składowania należy przejrzeć, a następnie pokryć warstwą oleju 
maszynowego (dot. blach ocynkowanych i alucynkowych), a przede wszystkim zabezpieczyć przed 
wilgocią (dot. wszystkich blach). 
Efektem nieprzestrzegania powyższych zaleceń jest powstanie stosunkowo szybko (dla blach 
ocynkowanych i alucynkowych może to być zaledwie kilka dni) korozji cynku – czyli białych, luźno 
związanych z podłożem warstw, nie stanowiących zabezpieczenia przed korozją. 
Blachy powlekane w opakowaniach fabrycznych nie powinny być składowane dłużej niż 3 tygodnie od 
daty produkcji. Po tym czasie opakowanie należy rozciąć, a arkusze przełożyć przekładkami 
umożliwiającymi swobodną cyrkulację powietrza. Maksymalny czas magazynowania nie powinien być 
dłuższy niż 6 miesięcy licząc od daty produkcji pod rygorem utraty gwarancji. 
Folie ochronne stosowane są, aby dodatkowo zabezpieczyć blachy powlekane przed uszkodzeniami 
mechanicznymi, naprężeniami i uderzeniami mogącymi wystąpić w czasie transportu, załadunku czy 
profilowania. Folie ochronne nigdy nie zwalniają z obowiązku właściwego zabezpieczenia blach podczas 
magazynowania ani przed szkodliwym działaniem czynników chemicznych podczas procesu ich 
przetwarzania. Zaleca się stopniowe usuwanie folii z gotowych profili, element po elemencie, przed 
zamocowaniem elementów ściennych i dachowych na budynku. Usunięcie folii ochronnej z powierzchni 
blachy powinno nastąpić w ciągu trzech tygodni od daty wyprodukowania blachy jeśli towar 
przechowywany jest we właściwy sposób, tj. z zachowaniem dodatniej temperatury, braku dużej 
wilgotności, bez bezpośredniego działania promieni słonecznych. Brak zachowania odpowiednich 
warunków przechowywania towaru może skrócić czas usuwania folii do trzech dni licząc od daty dostawy 
towaru. 
Niewłaściwy sposób składowania może spowodować utrudnienia w usuwaniu folii ochronnej oraz 
pozostawiać na arkuszach ślady po kleju. 
 
5. ​ Wykonanie robót 

●​ Do cięcia blach należy używać nożyc elektrycznych z głowicą rotującą. Po zakończeniu montażu 
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bezwzględnie oczyścić powierzchnię z opiłków, wkrętów itp. W przypadku uszkodzenia 
powierzchni należy jak najszybciej wykonać niezbędny (punktowy) retusz, przy zastosowaniu 
lakieru odpowiedniego z oryginalnym kolorem blach. 

●​ W przypadku użycia szlifierki reklamacje nie będą uwzględniane.Pozostałe informację znajdą 
Państwo w instrukcjach montażu dedykowanych poszczególnym produktom. 

 
Obróbki blacharskie ​
 
5.4.1. Obróbki blacharskie powinny być dostosowane do rodzaju pokrycia. Obróbki blacharskie z blachy 
stalowej i stalowej ocynkowanej o grubości od 0,5 mm do 0,6 mm można wykonywać o każdej porze 
roku, lecz w temperaturze nie niższej od –15°C. Robót nie można wykonywać na oblodzonych podłożach. 
Przy wykonywaniu obróbek blacharskich należy pamiętać o konieczności zachowania dylatacji. Dylatacje 
konstrukcyjne powinny być zabezpieczone w sposób umożliwiający przeniesienie ruchów poziomych i 
pionowych dachu w taki sposób, aby następował szybki odpływ wody z obszaru dylatacji. 
Urządzenia do odprowadzania wód opadowych​
Rynny dachowe i elementy wyposażenia z PVC-U powinny odpowiadać wymaganiom w PN-EN 
607:1999. 
 
6. ​ Kontrola jakości 
​ Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 
założoną jakość Robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie 
urządzenia niezbędne do wykonania Robót. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary, badania 
materiałów oraz Robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z 
wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Przetargowej i ST. Minimalne wymagania co do zakresu badań 
i ich częstotliwość są określone w ST, normach i wytycznych. W przypadku gdy nie zostały one tam 
określone, Inspektor ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z 
Umową. 
 
​ Wykonawca i Inspektor może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: ​
- certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 
określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i 
dokumentów technicznych, ​
- deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: ​
​ - Polską Normą lub - aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono 
Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt 1. i które spełniają wymogi Specyfikacji 
Technicznej. W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda partia 
dostarczona do Robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby 
poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez 
Wykonawcę Inspektorowi. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
 
7. ​ Obmiar robót 
Jednostką obmiarową robót jest ilość m2 pokrytej powierzchni. Z powierzchni nie potrąca się 
urządzeń obcych, jak np. wywiewki itp. o ile powierzchnia ich nie przekracza 0,50 m2, 
 
8. Odbiór pokrycia: 

-​ Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego pokrycia (nie ma dziur, pęknięć, odchylenia rąbków lub 
zwojów od linii prostej, złącza są prostopadłe do okapu itp.). 

-​ Sprawdzenie łączenia membrany 
Odbioru pokrycia potwierdza się: protokołem, który powinien zawierać: 
– ocenę wyników badań,  
– wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia,  
– stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem. 
 
9. ​ Podstawa płatności 
Płaci się za ustaloną ilość m2 krycia, która obejmuje: ​
– przygotowanie stanowiska roboczego,​
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 – dostarczenie materiałów i sprzętu, ​
– obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi, ​
– ustawienie i rozbiórkę rusztowań o wysokości do 4 m, ​
– oczyszczenie podkładu, ​
– pokrycie dachu ​
– oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, 
– likwidacja stanowiska roboczego. 
 
10.  Przepisy związane. 
PN-B-02361:1999​ Pochylenia połaci dachowych. 
PN-B-02361:1999 ​ Pochylenia połaci dachu 
PN- 89/B-27617 ​ Membrana dachowa PCV 
PN-61/B-10245 ​Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej powlekanej PCV i cynkowej. 
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze ​  
PN-EN 1462:2001 ​ Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania. 
PN-EN 612:1999 ​ Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podział i wymagania. 
PN-B-94702:1999 ​ Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien półokrągłych. 
PN-EN 607:1999 ​ Rynny dachowe i elementy wyposażenia z PVC-U. Definicje, wymagania i 
badania.  
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B.11.00.00 MONTAŻ OBUDOWY Z PŁYT WARSTWOWYCH  
 

1.​ WSTĘP  
1.1.​ Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót montażowych obudowy z płyt warstwowych.  
1.2.​ Zakres stosowania ST Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.  
1.3.​ Zakres robót objętych ST Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia 

robót związanych z: - dostawą i montażem płyt warstwowych ściennych i dachowych - montażem 
obróbek blacharskich  

 
2.​ MATERIAŁY - ścienna płyta warstwowa systemowa:  

■​ płyta gr. 200mm, z rdzeniem z wełny mineralnej  
■​ profilowanie zewnętrzne i wewnętrzne - fala 
■​ Wsp. przenikania ciepła Uc – [W/m2K] = 0,18 (gęstość 115 kg/m3)  
■​ stopień rozprzestrzeniania ognia / reakcja na ogień NRO / A2-s1, d0 
■​ izolacyjność akustyczna (dB),: Rw: 30 dB, RA1: 27 dB, RA2: 26 dB 
■​ okładziny obustronne z blachy stalowej ocynkowanej grubości min. 0,5 mm  
■​ powłoka poliuretanowa matowa lub z powłoka metaliczna (ocynk);  
■​ ocynkowane zgodnie z katalogiem producenta,  

 
3.​ SPRZĘT​

Należy użyć sprzętu zalecanego przez producentów płyt. Do cięcia płyt należy stosować pilarki 
drobno-zębne lub nożyce do blach. Stanowczo odradza się stosowania przecinarek 
ściernicowych, szlifierek kątowych lub innych urządzeń, które mogłyby doprowadzić do 
uszkodzenia wyrobu. Należy pamiętać, iż po przeprowadzonym montażu zaleca się oczyścić 
powierzchnię płyty z pyłu i opiłków stalowych. Zanieczyszczenia te mogłyby bowiem doprowadzić 
do powstania korozji powłoki. Ponadto zaleca się usunięcie folii ochronnej z płyt warstwowych 
przed upływem 14 dni od daty dostarczenia wyrobu.  

 
4.​ TRANSPORT ​

Wymagania ogólne wg STO. Materiały powinny być przewożone odpowiednim środkiem 
transportu. Za ewentualna utratę i uszkodzenia odpowiada Wykonawca. Długość skrzyni 
ładunkowej lub naczepy powinna zapewnić podparcie stosu płyt na całej długości w celu 
optymalnego wykorzystania powierzchni ładunkowej, aby ułożyć dwa stosy płyt obok siebie, płyty 
warstwowe w czasie transportu muszą być zabezpieczone pasami transportowymi, przy czym 
naciąg tych pasów nie może powodować odkształcenia płyt Rozładunek płyt warstwowych może 
odbywać się: ręcznie, za pomocą jednego lub dwóch wózków widłowych, za pomocą dźwigu. W 
każdym przypadku należy zwracać uwagę na to aby nie uszkodzić płyt. Podłoże, na którym mają 
być ustawione stosy płyt warstwowych musi być równe i utwardzone. Płyty należy układać na 
podkładkach np. z krawędziaków drewnianych lub ze styropianu o wysokości nie mniejszej niż 
250 mm, zachowując różnice wysokości podkładów tak, aby tworzyły spadek wzdłuż bocznej 
krawędzi płyty. Uzyskane w ten sposób pochylenie płyt umożliwia odpływ wody z opadów 
atmosferycznych. Rozstaw podkładów nie może być większy niż 1500 mm, natomiast 
poszczególne płyty należy układać na stos tylko wtedy, gdy pomiędzy płyty zostaną włożone 
przekładki ze styropianu w rozstawie nie większym niż 1500 mm. Składowanie płyt przez dłuższy 
czas na otwartej przestrzeni wymaga dokładnego zabezpieczenia np. przed opadami 
atmosferycznymi lub silnym wiatrem.  

 
5.​ WYKONANIE ROBÓT​

Do montażu płyt i blach należy używać systemowych i zalecanych przez producenta blach 
łączników i przekładek. Wszystkie uszkodzenia powłok powstałe w trakcie przemieszczenia i 
montażu należy pomalować farba zaprawową. Roboty blacharskie z blachy stalowej powlekanej, 
można wykonywać o każdej porze roku, lecz w temperaturze nie niższej od +5°C i przy prędkości 
wiatru poniżej 10 m/s. Po przeprowadzonym montażu należy oczyścić powierzchnię płyty z pyłu 
pianki i opiłków stalowych, ponieważ zanieczyszczenia te mogłyby doprowadzić do powstania 
korozji powłoki. 
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6.​ KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT​
Dopuszczalne odchyłki wymiarowe: Grubość płyty ±2mm Długość płyty ±10 mm przy L>3m 
Odchylenie od prostokątności 1mm/1m, max 5mm Wygięcie max 10mm Badanie jakości 
wbudowania powinno obejmować: – sprawdzenie zgodności z projektem użytych materiałów, – 
sprawdzenie sposobu montażu i ilości łączników, – sprawdzenie jakości wbudowanych obróbek 
blacharskich, 12 – sprawdzenie szczelności pokryć i obłożeń, – stan i wygląd wbudowanych 
elementów. 

 
7.​ ODBIÓR ROBÓT 

7.1.​ Odbiór częściowy na etapie przyjmowania płyt na budowę. Odbiór robót powinien 
obejmować sprawdzenie: - cechy zewnętrzne: kształt, konstrukcja, wymiary płyt - 
dopuszczalne usterki: uszkodzenie rdzenia na krawędzi płyty, brak połączenia okładziny 
z rdzeniem  

7.2.​ Odbiór robót pokrywczych Odbiór robót powinien obejmować sprawdzenie: – jakości 
zastosowanych materiałów, – dokładności wykonania warstwy pokrycia, – dokładności 
wykonania obróbek blacharskich i ich połączenia z pokryciem. Niezbędnymi 
dokumentami przy odbiorze są: dokumenty jakości wbudowanych materiałów, protokoły 
odbiorów. Odbioru dokonać po zakończeniu robót i po stwierdzeniu zgodności 
wykonanych robót z zamówieniem. Protokół odbioru zawiera - ocenę wyników, - wykaz 
wad i usterek oraz sposób i termin ich usunięcia, - stwierdzenie zgodności lub 
niezgodności wykonania robót z zamówieniem. 

 
8.​ PRZEPISY ZWIĄZANE 

■​ PN-84/H-92126 Blachy stalowe profilowane ocynkowane i powlekane  
■​ PN-EN 505:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów z blachy 

stalowej układanych na ciągły podłożu  
■​ PN-EN 508 Wyroby do pokryć dachowych z metalu.  
■​ PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. 

Wymagania i badania przy odbiorze. Karty techniczne użytych materiałów. Instrukcje montażu 
producenta użytych materiałów.  

■​ Produkt:PN-EN 14509:2007 Samonośne płyty warstwowe z rdzeniem z materiału 
termoizolacyjnego w obustronnej okładzinie z blachy. Wyroby produkowane fabrycznie.  

■​ Właściwości Materiał: PN-EN 10169:2006 Wyroby płaskie stalowe z powłoka organiczna 
naniesiona w sposób ciągły. 
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B.12.00.00 POSADZKI SPORTOWE 
 

​ Wstęp 
1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
posadzek. 

1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 
posadzek w obiekcie przetargowym. 
B.07.01.00 ​ Warstwy wyrównawcze pod posadzki. 
B.07.01.01 ​ Warstwa wyrównawcza, wykonana z zaprawy cementowej, z oczyszczeniem i zagruntowaniem 

podłoża mlekiem wapienno-cementowym, ułożeniem zaprawy, z zatarciem powierzchni na 
gładko. 

B.07.02.00 ​ Posadzki z płytek gresowych 
B.07.02.01 ​ Posadzka jednobarwna z płytek gresowych z cokolikami luzem ułożonych na zaprawie 

cementowej, z oczyszczeniem i przygotowaniem podłoża, zagruntowaniem mlekiem 
cementowym, ustawieniem punktów wysokościowych, sortowaniem płytek, moczeniem, 
przycięciem, dopasowaniem i ułożeniem na zaprawie oraz wypełnieniem spoin zaprawą, 
oczyszczeniem i umyciem powierzchni. 

B.07.03.00​ Posadzka sportowa 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, 
SST i poleceniami Inżyniera. 

2.​ Materiały 
2.1. Woda (PN-EN 1008:2004) 

Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, z rzeki lub jeziora. 
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze 
organiczne, oleje i muł. 

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003) 
2.2.1. Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowe, a w szczególności: 

–​ nie zawierać domieszek organicznych, 
–​ mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek 

średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. 

2.3. Cement wg normy PN-EN 191-1:2002  
2.4. Płytki  
Płytki gresowe - kolor jasny szary, matowe, fuga w kolorze płytki, wymiar: 60x120 cm, płytki rektyfikowane, 
antypoślizgowość R10, odporność na ścieranie PEI4​
​
2.5. Kleje (do gresu)​
Wg PN-EN 12004:2002 lub odpowiednich aprobat technicznych. 

​
2.6. Zaprawy do spoinowania 
Wg odpowiednich aprobat technicznych. 

 
2.7 Posadzka sportowa​
Podłoga sportowa sprężysto-kombinowana spełniająca najwyższe parametry nomy EN 14904, zabudowana z 
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elastycznego rusztu, wykończona wykładziną gr. 8 mm. ​

​

​
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​
3. ​ Sprzęt 

Roboty można wykonywać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu odpowiedniego dla danego rodzaju 
robót, np.: 
- szczotki o sztywnym włosiu lub druciane do czyszczenia powierzchni podłoża, 
- szpachle i packi metalowe lub z tworzywa sztucznego, 
- narzędzia i urządzenia do cięcia płytek, 
- packi ząbkowane stalowe lub z tworzywa o wys. ząbków 6-12 mm do rozprowadzania klejów, 
- łaty do sprawdzania równości powierzchni, 
- poziomnice, 
- wkładki dystansowe, 
- mieszadła napędzane wiertarką elektryczną oraz pojemniki do zapraw klejowych, 
- gąbki do mycia oraz czyszczenia wykładziny. 

4. ​ Transport 
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą 
stateczności. 

5. ​ Wykonanie robót 
5.1. Warstwy wyrównawcze pod posadzki 

Warstwa wyrównawcza, wykonana z zaprawy cementowej, z oczyszczeniem i zagruntowaniem podłoża 
mlekiem wapienno-cementowym, ułożeniem zaprawy, z zatarciem powierzchni na gładko oraz wykonaniem i 
wypełnieniem masą asfaltową szczelin dylatacyjnych. 
Wymagania podstawowe. 

-​ Podkład cementowy powinien być wykonany zgodnie z projektem, który określa wymaganą wytrzymałość i 
grubość podkładu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych. 

-​ Wytrzymałość podkładu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna być mniejsza niż: na 
ściskanie – 12 MPa, na zginanie – 3 MPa. 

-​ Podłoże, na którym wykonuje się podkład z warstwy wyrównawczej powinno być wolne od kurzu i 
zanieczyszczeń oraz nasycone wodą. 

-​ Podkład cementowy powinien być oddzielony od pionowych stałych elementów budynku paskiem papy. 
-​ W podkładzie powinny być wykonane szczeliny dylatacyjne. 
-​ Temperatura powietrza przy wykonywaniu podkładów cementowych oraz w ciągu co najmniej 3 dni nie 

powinna być niższa niż 5°C. 
-​ Zaprawę cementową należy przygotowywać mechanicznie.​ ​

Zaprawa powinna mieć konsystencję gęstą – 5–7 cm zanurzenia stożka pomiarowego. 
-​ Ilość spoiwa w podkładach cementowych powinna być ograniczona do ilości niezbędnej, ilość cementu nie 

powinna być większa niż 400 kg/m3. 
-​ Zaprawę cementową należy układać niezwłocznie po przygotowaniu między listwami kierunkowymi o 

wysokości równej grubości podkładu z zastosowaniem ręcznego lub mechanicznego zagęszczenia z 
równoczesnym wyrównaniem i zatarciem. 

-​ Podkład powinien mieć powierzchnię równą, stanowiącą płaszczyznę lub pochyloną, zgodnie z ustalonym 
spadkiem.​ ​
Powierzchnia podkładu sprawdzana dwumetrową łatą przykładaną w dowolnym miejscu, nie powinna 
wykazywać większych prześwitów większych niż 5 mm. Odchylenie powierzchni podkładu od płaszczyzny 
(poziomej lub pochyłej) nie powinny przekraczać 2 mm/m i 5 mm na całej długości lub szerokości 
pomieszczenia. 

-​ W ciągu pierwszych 7 dni podkład powinien być utrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez pokrycie folią 
polietylenową lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie powierzchni wodą. 

 

5.2. Wykonanie podłoża z płytek gresowych 
​ Posadzkę z płytek można wykonywać jedynie na podkładzie, którego prawidłowość wykonania została 

potwierdzona wpisem do dziennika budowy lub protokołem odbioru dołączonym do dziennika budowy. 
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Wykonanie posadzek powinno być zgodne z projektem określającym rodzaj płytek, klej stosowany do układania 
płytek, grubość warstwy kleju stosowanego pod płytki, szerokość spoin, dylatacji itp. W pomieszczeniach, w 
których wykonuje się posadzki z płytek układanych na klejach na bazie cementu, w trakcie robót i przez kilka dni 
po wykonaniu posadzki temperatura powietrza nie powinna być niższa niż 5 oC. W miejscach przebiegu 
dylatacji konstrukcyjnych obiektu, również w posadzce powinna być wykonana szczelina dylatacyjna; w 
posadzce ze spadkiem szczelina dylatacyjna powinna być wykonana na linii wodo rozdziału. Posadzka powinna 
być czysta; ewentualne zabrudzenia zaprawą lub klejem należy usuwać niezwłocznie w trakcie wykonywania 
posadzki. Powierzchnia posadzki powinna być równa i pozioma lub ze spadkiem podanym w projekcie; 
dopuszczalne odchylenie posadzki od płaszczyzny poziomej, mierzone 2-metrową łatą w dowolnych kierunkach 
i w dowolnym miejscu, nie powinno być większe niż 3 mm na całej długości łaty. Spoiny między płytkami przez 
całą długość i szerokość pomieszczenia powinny tworzyć linie proste; dopuszczalne odchylenie spoin od linii 
prostej nie powinno wynosić więcej niż: 

​ • 2 mm na 1 m i 3 mm na całej długości lub szerokości posadzki w przypadku płytek gatunku pierwszego, ​
• 3 mm na 1 m i 5 mm na całej długości lub szerokości posadzki w przypadku płytek gatunku drugiego i 
trzeciego, ​
- płytki powinny być związane z podkładem warstwą kleju na całej swej powierzchni, o po wykonaniu fragmentu 
wykładziny należy usunąć nadmiar kleju ze spoin między płytkami, w celu utrzymania oczekiwanej szerokości 
spoiny należy stosować wkładki dystansowe, ​
- zaleca się, aby szerokość spoiny wynosiła przy płytkach o długości boku: ​
​ – do 100 mm - około 2 mm, ​
​ – od 100 mm do 200 mm - około 3 mm, ​
​ – od 200 mm do 600 mm - około 4 mm, – powyżej 600 mm ​
​ – około 5 –20 mm,​
- w miejscach przylegania do ścian posadzka powinna być wykończona cokołami o wysokości 100 mm; cokoły 
powinny być trwale związane z posadzką, ​
- w miejscach styku posadzki z kanałami, fundamentami oraz w miejscu styku dwóch odmiennych posadzek – 
posadzki te powinny być odgraniczone materiałem podanym w projekcie, ​
- po związaniu kleju należy usunąć wkładki dystansowe i wypełnić spoiny zaprawą do fugowania na menisk 
wklęsły. Szczeliny dylatacyjne w posadzce wypełnić odpowiednio elastyczną masą dylatacyjną lub zastosować 
specjalne wkładki. Masa i wkładki powinny mieć aktualną aprobatę techniczną. ​
Wykonanie powyższych czynności powinno być odnotowane w dzienniku budowy.  

6. ​ Kontrola jakości 
6.1. Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie o jakości lub 

znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem. 

6.2. Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają wymaganiom 
technicznym. Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 

6.3. Należy przeprowadzić kontrolę dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót (cieplnych, 
wilgotnościowych). 
Sprawdzić prawidłowość wykonania podkładu, posadzki, dylatacji. 

7. ​ Obmiar robót 
Jednostką obmiarową robót jest m2. Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian 
zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 

8. ​ Odbiór robót 
Roboty podlegają odbiorowi wg. zasad podanych poniżej. 

8.1. Odbiór materiałów i robót powinien obejmować zgodności z dokumentacją projektową oraz sprawdzenie 
właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. W przypadku zastrzeżeń co do 
zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez producenta – powinien być on zbadany 
laboratoryjnie. 

8.2. Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają wymaganiom 
technicznym i projektowym. 
Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 

8.3. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 
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8.4. Odbiór powinien obejmować: 
–​ sprawdzenie wyglądu zewnętrznego; badanie należy wykonać przez ocenę wzrokową, 
–​ sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni posadzki; badanie należy wykonać przez 

ocenę wzrokową, 
–​ sprawdzenie prawidłowości wykonania styków materiałów posadzkowych; badania prostoliniowości 

należy wykonać za pomocą naciągniętego drutu i pomiaru odchyleń z dokładnością 1 mm, a 
szerokości spoin – za pomocą szczelinomierza lub suwmiarki. 

–​ sprawdzenie prawidłowości wykonania cokołów lub listew podłogowych; badanie należy wykonać 
przez ocenę wzrokową. 

9.​ Podstawa płatności 
Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni ułożonej posadzki wg ceny jednostkowej, która obejmuje 
przygotowanie podłoża, dostarczenie materiałów i sprzętu, oczyszczenie stanowiska pracy. 

10.  Przepisy związane 
PN-EN 1008:2004 ​ Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek. 
PN-EN 197-1:2002​ Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące  cementów 

powszechnego użytku. 
PN-EN 12004:2002 Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne.  
PN-ISO 13006:2001 Płytki ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, właściwości i znakowanie. 
PN-EN 13139:2003​ Kruszywa do zaprawy. 
PN-87/B-01100​ Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia. 
PN-EN 649:2002​ Elastyczne pokrycia podłogowe.  
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B.13.00.00 ROBOTY WYBURZENIOWE, DEMONTAŻOWE ​
I ROZBIÓRKOWE 

 
1.    WSTĘP 
1.1. Przedmiot opracowania 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót wyburzeniowych, demontażowych i rozbiórkowych, prowadzonych w ramach projektu pn. 
„BUDOWA HALI SPORTOWEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W ISKRZYCZYNIE WRAZ Z 
NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ I ZAGOSPODAROWANIEM TERENU”. 
 
1.2. Zakres stosowania opracowania 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych opracowaniem 
 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie rozbiórek i demontażów występujących w obiekcie. 
W zakres tych robót wchodzą: 

-​ demontaż rynien i rur,  
-​ rozebranie pokrycia dachowego i więźby dachowej,  
-​ demontaż drzwi i okien,  
-​ wyburzenie murów,  
-​ wyburzenie podłoża, 
-​ rozbiórka posadzek.  

 
1.4.Określenia Podstawowe 
Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i 
wytycznymi. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inżyniera. Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów 
wymaga akceptacji zarządzającego realizacją umowy. 
 
2.   MATERIAŁY ​
Materiały z rozbiórki: 
gruz ceglany, 
gruz betonowy,  
elementy metalowe (złom stalowy),  
blacha,  
materiały drewnopochodne,  
materiały z PCV, stalowe. 
 
3.    SPRZĘT 
Do  rozbiórek  może  być  użyty  dowolny  sprzęt.  Wykonawca  zobowiązuje  się  do  zapewnienia 
kompletnego zestawu narzędzi, niezbędnych do prawidłowego i terminowego wykonania prac. Do 
odspajania gruntów zwięzłych oraz do zrywania lub rozbiórki obiektów lub nawierzchni przewidzianych do 
usunięcia z placu budowy, stosować młotki pneumatyczne lekkie (o masie 7 - 9 kg), średnie (10 - 12 kg) i 
ciężkie (powyżej 12 kg). 
W przypadku braku sprężarek dostarczających powietrze do młotków pneumatycznych mogą być 
stosowane młotki elektryczne lub spalinowe przy zachowaniu dużej ostrożności z punktu widzenia 
bezpiecznego wykonywania robót. Przy rozluźnianiu gruntów młotkami pneumatycznymi należy 
przestrzegać następujących zasad: 
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a) stosować przerwy w pracy pracowników obsługujących narzędzia pneumatyczne ze względu na dużą 
ilość drgań oddziaływujących na organizm ludzki, 
b) nie wolno dopuszczać do wykonywania robót narzędziami pneumatycznymi kobiet, 
młodocianych oraz osób chorych na reumatyzm, 
c) przy   pracy   młotem   wyburzeniowym   zatrudniać   równocześnie   dwóch   robotników, 
zmieniających się co pół godziny, 
d) ograniczać do możliwego minimum bieg luzem narzędzi pneumatycznych, ze względu na wywoływanie 
przez te urządzenia nadmiernego hałasu, 
e) narzędzia pneumatyczne podczas pracy powinny być trzymane sprężyście za uchwyty 
rękami zgiętymi w łokciach, a przewód odprowadzający zużyte powietrze nie powinien być skierowany na 
obsługującego dane urządzenie; poza tym pracownik obsługujący młot pneumatyczny powinien go tak 
ustawiać, aby pył wytwarzany w czasie jego pracy był odwiewany przez wiatr, 
f) pracownicy  obsługujący  narzędzia  pneumatyczne  powinni  być  poddawani  badaniom lekarskim 
przynajmniej dwa razy w roku. 
 
4.    TRANSPORT 
Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia środków transportu niezbędnych do prawidłowego i 
terminowego wykonywania prac.  Środki transportu wykorzystywane przez Wykonawcę powinny być 
sprawne technicznie i spełniać wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisów o ruchu 
drogowym. Przewożony ładunek zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem. 
 
5.    WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH 
5.1. Roboty przygotowawcze 
Teren prowadzenia robót rozbiórkowych i demontażowych należy oznakować i zabezpieczyć zgodnie z 
przepisami BHP przed dostępem osób nieupoważnionych. Przy prowadzeniu robót należy bezwzględnie 
przestrzegać przepisów bhp i p.poż. Przed rozpoczęciem robót rozbiórkowych i demontażowych należy 
zabezpieczyć przed uszkodzeniem lub przed zniszczeniem wszystkie elementy budowlane i wyposażenie 
nie podlegające rozbiórce, a pozostające w strefie wykonywanych prac. 
 
5.1.1. Wykonanie prac rozbiórkowych 
Roboty przygotowawcze: 
Przed  przystąpieniem  do  robót  rozbiórkowych  należy  teren  ogrodzić  i  oznakować  zgodnie  z 
wymogami BHP i przepisami Prawa Budowlanego. 
5.1.2.  Prace rozbiórkowe wykonywać ręcznie  lub  przy użyciu  sprzętu  mechanicznego  zgodnie  z 
programem technicznym wykonania robót. 
 5.1.3. Przy rozległych rozbiórkach konstrukcyjnych należy bezwzględnie przestrzegać  przepisów BHP i 
wykonać stosowne zabezpieczenia. 
5.1.4. Po wykonaniu robót rozbiórkowych teren splantować i oczyścić z resztek materiałów. 
5.1.5. W zakresie robót uwzględnić całość procesów technologicznych, przy założeniu  właściwej 
organizacji i technologii robót warunkujących maksymalne bezpieczeństwo pracy oraz przy 
uwzględnieniu wykonania wszystkich czynności i nakładów niezbędnych do wykonania robót 
rozbiórkowych i wyburzeniowych. 
5.1.6. Nakłady robocizny obejmują czynności podstawowe podane w wyszczególnieniu robót i 
przedmiarze, jak również następujące czynności pomocnicze: 
• przygotowanie stanowiska roboczego, 
• wewnętrzny transport poziomy na potrzebne odległości w poziomie narzędzi i wszelkiego drobnego 
sprzętu pomocniczego, 
• segregowanie, sortowanie i układanie materiałów i urządzeń uzyskanych z rozbiórki elementów 
budynku  oraz materiałów rusztowaniowych, pomostów, stemplowań itp. w obrębie strefy obiektu 
rozbieranego, 
• obsługiwanie sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi, 
• utrzymanie w stanie przejezdnym dróg dojazdowych dla pojazdów samochodowych w celu wywiezienia 
ze strefy przy obiektowej gruzu i materiałów uzyskanych z rozbiórki, rusztowań, stemplowań itp., 
• utrzymanie w porządku stanowiska roboczego, 
• wykonanie czynności związanych z likwidacją stanowiska roboczego, 
•  wykonanie niezbędnych zabezpieczeń BHP  na  stanowisku  roboczym oraz wokół bezpośredniej strefy 
przy obiektowej, uprzątnięcie strefy rozbiórki. 
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Prowadzenie robót 
Roboty rozbiórkowe wykonywać ręcznie lub mechanicznie. 
Elementy pochodzące z rozbiórki należy na bieżąco segregować, składować w wydzielonych i 
zabezpieczonych do tego celu przez Wykonawcę pojemnikach na odpady lub pryzmach, a następnie 
sukcesywnie wywozić. Odzyskany złom stalowy należy odsprzedać w najbliższym punkcie skupu złomu. 
Pozostały  gruz oraz inne odpady  nieszkodliwe dla środowiska uzyskane w wyniku robót rozbiórkowych 
należy wywieźć na najbliższe wysypisko śmieci. 
Materiały nie podlegające przyjęciu na wysypisko odpadów należy przekazać do zakładu utylizacji. 
Wszelkie materiały skażone biologicznie lub chemicznie, pochodzące z demontażu,   powinny być 
spalone lub wywiezione na składowisko wyznaczone przez władze sanitarne. 
 
Elementy i materiały pochodzące z rozbiórki (odpady) powinny być usunięte z terenu budowy w terminie i 
w sposób nie kolidujący z wykonywaniem innych robót. 
Nie należy dopuścić do nadmiernego nagromadzenia się materiałów rozbiórkowych w budynku jak 
również nie można spowodować zanieczyszczenia odpadami rozbiórkowymi otoczenia obiektu. 
 
Podczas  prowadzenia  robót,  przy  których  istnieje  możliwość  spadania  różnych  przedmiotów 
(demontaż konstrukcji zadaszenia), należy je wygrodzić i zabezpieczyć daszkami. Daszki ochronne 
powinny być umieszczone na wysokości min. 2,4 m od terenu i mieć spadek 45 stopni w kierunku źródła 
zagrożenia. Zakazane jest używanie daszków jako rusztowań. Miejsca niebezpieczne należy oznakować 
znakami ostrzegawczymi lub zakazu. 
 
Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47 
poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. Roboty 
należy przeprowadzać tylko i wyłącznie pod nadzorem osób uprawnionych. 
Fragmenty murów przeznaczone do wyburzenia należy demontować z zachowaniem dużej ostrożności 
tak, aby nie uszkodzić stropów i innych elementów znajdujących się w pobliżu wyburzonych ścian. 
Materiały posegregować i odnieść lub odwieźć na miejsce składowania. 
 
Pokrycie dachowe rozbierać ręcznie. Materiał poza obręb budynku znosić lub spuszczać rynnami w 
sposób zabezpieczający przed uszkodzeniem. 
Konstrukcję zadaszenia śmietnika oraz części pracowni mechaniki pojazdów samochodowych należy 
usuwać ręcznie. Materiał odnieść poza obręb budynku. 
Elementy stolarki i ślusarki o ile zostaną zakwalifikowane przez właściciela obiektu  do odzysku wykuć z 
otworów, oczyścić, i składować.​
 
6.    KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Ogólne wymagania  dla  robót  rozbiórkowych podano  w punktach Specyfikacji Ogólnej.  Kontrola jakości 
wykonania robót odbywa się na bieżąco po zakończeniu każdego etapu robót rozbiórkowych i 
demontażowych i polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i 
wytycznymi zawartymi w niniejszej specyfikacji oraz poleceniami Inspektora Nadzoru/Inżyniera. 
W interesie Wykonawcy jest prowadzenie bieżącej kontroli wykonywanych robót – po ukończeniu 
każdego etapu robót. Ma to na celu prawidłowe wykonanie zleconych prac w ustalonym w umowie 
terminie. Zaniedbanie tego obowiązku prowadzić może do nawarstwiania się kolejnych błędów, co w 
konsekwencji   skutkować   będzie   złą   jakością   prac,   koniecznością   dokonania   poprawek   i 
ewentualnością zastosowania kar umownych przez zleceniodawcę. 
 
Kontrola jakości wykonanych robót rozbiórkowych polega na:  
wizualnej ocenie kompletności wykonanych robót rozbiórkowych, 
sprawdzeniu braku zagrożeń na miejscu rozbiórki, w tym prawidłowości zabezpieczeń obiektu oraz  
terenu  do  niego  przylegającego,  oraz  zabezpieczeń  rozbieranych  elementów  obiektu budowlanego, 
sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementów przewidzianych do powtórnego wykorzystania lub 
pozostających w konstrukcji, 
prawidłowości wykonanej segregacji odpadów, wywozu gruzu i unieszkodliwienia odpadów z miejsca 
budowy, sprawdzeniu  zgodności  zakresu  wykonanych  robót  z  niniejszą  specyfikacją  i  ustaleniami  z 
Zamawiającym. 
 
Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami 
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Wszystkie roboty, które wykazują większe odchylenia cech od określonych w punktach 5 i 6 specyfikacji 
powinny być ponownie wykonane przez Wykonawcę na jego koszt. 
Na pisemne wystąpienie Wykonawcy, Inżynier może uznać wadę za nie mającą zasadniczego wpływu na 
cechy eksploatacyjne i ustali zakres i wielkość potrąceń za obniżoną jakość. 
 
7.    OBMIAR ROBÓT 
Jednostkami obmiarowymi są: 
Rozbiórki obiektów kubaturowych – [m3]  
Rozbiórki obiektów inżynierskich – [1 kpl] 
 
8.    ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w  Specyfikacji Ogólnej. 
Przy wykonywaniu robót objętych niniejszą specyfikacją należy stosować: 
–​ odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu, polegające na końcowej ocenie ilości i jakości 
wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacji obiektu ulegają zakryciu lub zanikają; 
–​ odbiory częściowe polegające na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót, ustalonych w 
szczegółowych warunkach umowy, w których określa się również terminy odbiorów częściowych; 
–     odbiory  ostateczne  polegające  na  ocenie  ilości  i  jakości  całości  wykonanych  robót  oraz 
ustalenia końcowego  wynagrodzenia za  ich wykonanie. Przedmiotem odbioru końcowego może być 
tylko całkowicie zrealizowana umowa. 
 
Czynności odbiorowych dokonuje komisja powołana przez zamawiającego. Z przeprowadzonych 
czynności odbiorowych sporządza się protokoły. Protokół odbioru końcowego podpisywany jest przez 
zamawiającego dopiero po usunięciu przez wykonawcę wad ewentualnie stwierdzonych w trakcie odbioru 
robót. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami  Inspektora 
Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Warunki płatności będą określone w umowie. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w  
Specyfikacji Ogólnej. 
Cena jednostki obmiarowej obejmuje: 
- roboty przygotowawcze i pomiary, 
- rozkucie i demontaż elementów podlegających rozbiórce, montaż i demontaż rusztowań (w miarę 
potrzeb), 
- transport poziomy i pionowy materiałów z rozebranych elementów, 
- układanie i segregowanie materiałów na placu budowy, wykonanie niezbędnych pomiarów i - 
-sprawdzeń, utrzymanie czystości i porządku stanowisk roboczych, oznakowanie miejsca Robót i jego 
utrzymanie, załadunek i wywóz materiałów na wysypisko, 
koszty składowania gruzu na wysypisku oraz utylizacji, 
koszty związane z zapewnieniem bezpieczeństwa i higieny pracy na budowie.​
 
10. AKTY PRAWNE I NORMY ORAZ PRZEPISY ZWIĄZANE 
Rozporządzenie  Ministra  Gospodarki  z  dnia  30  października  2002  r.  w  sprawie  minimalnych 
wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez 
pracowników podczas pracy (Dz. U. Nr 191, poz. 1596 z późniejszymi zmianami). 
Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2013 poz. 21) z późniejszymi zmianami. 
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B.14.00.00 ZAGOSPODAROWANIE TERENU 
 
1.    WSTĘP 
1.1. Przedmiot opracowania 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z zagospodarowaniem terenu, prowadzonych w ramach projektu pn. 
„BUDOWA HALI SPORTOWEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W ISKRZYCZYNIE WRAZ Z 
NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ I ZAGOSPODAROWANIEM TERENU”. 
 
1.2. Zakres stosowania opracowania 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych opracowaniem 
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczą prowadzenia robót oraz obejmują „Wymagania Ogólne”, w 
zakresie robót związanych z zagospodarowaniem terenu. 
 
1.4.Określenia Podstawowe 
Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i 
wytycznymi. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inżyniera. Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów 
wymaga akceptacji zarządzającego realizacją umowy. 
 
2.   MATERIAŁY  
Murek w formie kosza gabionowego z zaokrąglonymi narożnikami z siatki zgrzewanej ocynkowanej 
metoda ogniową o okach 200x50 mm z prętów min. fi 5 mm; (np. system Redhen Model 2014); wysokość 
koszy gabionowych - zgodnie z rysunkami; kosze wypełnione kamieniem łamanym, mrozoodpornym np. 
kora gnejsowa 
uwaga:  
Podłoże pod kosz gabionowy ma stanowić warstwa chudego betonu o gr. 8 cm, chudy beton ma się 
kończyć 5 cm za koszem gabionowym. 
Granulacja kamienia 63-250 (nie mniej niż 50) tak aby uniemożliwić wypadanie kamieni z kosza 
gabionowego. 
Kostka betonowa prostokątna gr. 6 cm, FAZOWA, wypełnienie spoin piaskiem, kolorystyka i wymiary 
zgodnie z projektem. 
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4, grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm. 
Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5mm stabilizowana mechanicznie, grubość warstwy po 
zagęszczeniu 10 cm. 
Podbudowa z kruszywa łamanego 0/63,0 mm stabilizowana mechanicznie, grubość warstwy po 
zagęszczeniu 20 cm. 
Ławy pod krawężniki, betonowa z oporem, beton C12/15 (B-15). 
Obrzeża betonowe 30x8˙cm, podsypka piaskowa, wypełnienie spoin piaskiem. 
 
3.    SPRZĘT 
Ogólne wymagania odnośnie sprzętu zostały zawarte w „Wymagania ogólne”. Roboty należy wykonać 
ręcznie i przy użyciu elektronarzędzi. 
 
Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi, które nie spowodują niekorzystnego wpływu 
na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska. Przy doborze narzędzi 
należy uwzględnić wymagania producenta wyrobów. 
 
Roboty związane z wykonaniem i posadowieniem elementów małej architektury (kosze gabionowe) 
powinny być wykonywane ręcznie lub przy użyciu dowolnego sprzętu mechanicznego, zaakceptowanego 
przez kierownika budowy.  
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Wykonawca przystępujący do wykonania robót związanych z nasadzeniami roślin oraz wykonaniem 
trawników powinien wykazać się możliwością korzystania z drobnego sprzętu do robót ziemnych, szpadli, 
glebogryzarki do upraw gleby, sprzętu do podlewania roślin, drobnego sprzętu ręcznego (np. łopaty, 
grabie, taczki, sekatory), wału kolczatkowego oraz wału gładkiego do zakładania trawników, samochodu 
do przewozu roślin, ziemi urodzajnej, nawozów. 
 
4.    TRANSPORT 
Środki transportu wykorzystywane przez Wykonawcę powinny być sprawne technicznie i spełniać 
wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisów o ruchu drogowym. Transport materiałów 
powinien odbywać się w sposób zabezpieczający je przed przesuwaniem podczas jazdy, uszkodzeniem i 
zniszczeniem. 
 
Materiały i elementy małej architektury można przewozić dowolnymi środkami transportu. Należy 
pamiętać aby podczas załadunku ustawić je równomiernie na całej powierzchni ładunkowej obok siebie i 
zabezpieczyć przed możliwością przesuwania się. 
 
Elementy drewniany można przewozić dowolnymi środkami transportu. Należy pamiętać aby były 
odpowiednio  zabezpieczone przed uszkodzeniem. 
 
Wykonawca zobowiązany jest do stosowania środków transportu, które nie wpłyną na pogorszenie 
właściwości przewożonych materiałów. Rośliny powinny mieć zabezpieczone przed uszkodzeniami 
korzenie i pędy. Powstałe podczas transportu uszkodzenia i załamania powinny być oczyszczone, a rany 
zabezpieczone odpowiednim środkiem. Rośliny podczas transportu należy zabezpieczyć przed 
wyschnięciem i przemarznięciem. 
Po dostarczeniu na miejsce powinny być od razu sadzone, a gdy jest to niemożliwe należy przechować je 
w miejscu zacienionym ale przewiewnym. Gdy nasadzenie nastąpi za kilka dni należy pamiętać o ich 
podlewaniu.   
 
Elementy konstrukcji z drewna i/lub materiałów drewnopochodnych powinny być składowane w 
warunkach zabezpieczających je przed zawilgoceniem i uszkodzeniem, zgodnie z instrukcją producenta. 
Wszystkie elementy powinny być składowane na podłożu utwardzonym, powinno się je odizolować od 
podłoża warstwą folii oraz składować na podkładach z materiałów twardych, na wysokości co najmniej 20 
cm od podłoża. Nie dopuszcza się w żadnym wypadku składować elementów na płask bez zadaszenia. 
Przy układaniu warstwowym wysokość składowania nie powinna przekraczać trzech warstw 
elementów. Warstwy składowanych elementów powinny być oddzielone od siebie przekładkami, 
rozmieszczonymi w sposób nie powodujący powstawania ich deformacji. Łączniki i materiały do ochrony 
drewna należy składować w oryginalnych opakowaniach w 
zamkniętych pomieszczeniach (obiektach) zabezpieczonych przed zmiennych działaniem 
warunków atmosferycznych (np. wiaty, magazyny przyobiektowe), w warunkach zgodnych z instrukcją 
producenta. 
 
5.    WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH 
5.1. Wymagania ogólne  
Montaż elementów zagospodarowania terenu należy wykonać zgodnie z instrukcją obsługi dołączonej do 
każdego elementu małej architektury. Każdy element wyposażenia z zakupu powinien być wyposażony 
przez dostawcę w instrukcji mocowania. Należy ściśle przestrzegać instrukcji dostarczonej z wyrobem 
przez Dostawcę. W wypadku wątpliwości interpretacyjnych Wykonawca powinien powiadomić Kierownika 
Budowy i w miarę potrzeby nadzór autorski w czasie umożliwiającym im zajęcie stanowiska.  
Przyjęty sposób montażu nie może naruszać statyki elementów do których wyposażenie jest montowane. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za właściwy ze względu na podłoże dobór elementów mocujących. 
Wykonawca zobowiązany jest do przejrzenia dokumentacji projektowej przed przystąpieniem do 
wykonywania elementów i zgłoszenia projektantowi swoich uwag. Wszelkie zmiany należy również 
konsultować z projektantem w trybie nadzoru autorskiego.  Roboty związane z zagospodarowaniem 
terenu należy wykonać po zakończeniu robót drogowych i budowlanych. 
 
5.2. Wymagania dotyczące wykonywania robót związanych z małą architekturą 
Przed przystąpieniem do prac należy wyznaczyć miejsca, gdzie w których zostanie umieszczona mała 
architektura. Miejsca te dla bezpieczeństwa pracowników, pieszych należy oznakować. Montaż małej 
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architektury powinien być wykonany zgodnie z aprobatami technicznymi i instrukcjami danego 
producenta. 
 
5.3. Wymagania dotyczące robót związanych z układaniem kostki  
Do obramowania nawierzchni betonowych z kostek betonowych należy zastosować obrzeża betonowe 
30x8 cm na ławie betonowej z oporem (beton C12/15) lub krawężniki. Kostkę betonową należy układać 
na podbudowie ze żwiru, tłucznia, grysu żużlu lub mieszaniny piasku ze żwirem. Podbudowę należy 
zwilżyć wodą, zagęścić i wyprofilować. Kostkę układać tak, aby między kostkami spoiny wyniosły od 2 do 
5 mm. Kostkę układać ok. 1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety nawierzchni (w czasie ubijania 
podsypka ulega zagęszczeniu). Po ułożeniu kostki spoiny należy wypełnić materiałem do wypełniania 
spoin (kruszywo drobne 0/2) i wmieść w spoiny na sucho lub po obfitym polaniu wodą, wmieść “papkę” 
szczotkami. 
 
6.    KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Kontrola jakości wykonania robót polega na sprawdzeniu zgodności z dokumentacją projektową oraz 
wymaganiami podanymi w przytoczonych normach i niniejszej specyfikacji. Ocena poszczególnych 
etapów robót potwierdzone jest wpisem do Dziennika Budowy. Zgodność z dokumentacją techniczną i ST 
sprawdza się przez porównanie wykonanych robót z dokumentacją opisową i rysunkową oraz 
stwierdzenie wzajemnej zgodności przez oględziny zewnętrzne, pomiary oraz konieczne próby zgodne ze 
wskazaniami dostawców wyposażenia. Materiały kontroluje się bezpośrednio lub pośrednio, tzn. na 
podstawie zapisów w dzienniku budowy lub protokołach odbioru materiałów stwierdzających zgodność 
użytych materiałów oraz sposobu ich montażu i ustawienia z wymaganiami dokumentacji technicznej i 
kartami katalogowymi. 
Wygląd ocenia się przez oględziny i stwierdzenie niewystępowania takich wad jak: 

●​ elementy wyposażenia mocowane na stałe do ustroju budowlanego muszą być zamontowane w 
sposób nie naruszający struktury budowlanej, 

●​ elementy wyposażenia nie wykazują wad wynikających z nieprawidłowego transportu, 
składowanie lub montażu, 

●​ zgodność metody montażu z projektem montażu i spełnienie wymagań bezpieczeństwa pracy, 
●​ stan elementów konstrukcji przed montażem i po zmontowaniu, 
●​ wykonanie i kompletność połączeń, 
●​ wykonanie powłok ochronnych, 
●​ naprawy elementów konstrukcji, połączeń i powłok ochronnych oraz usuwanie innych 

niezgodności. 
 
Kontrola montażu małej architektury 
Kontrola polega na sprawdzeniu elementów w zakresie kształtu, wymiarów i jakości zastosowanych 
materiałów.  
 
7.    OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiaru robót związanych z wykonaniem oraz montażem elementów małej architektury i 
elementów drewnianych jest “sztuka” dla elementów pochodzących z zakupu. 
Prace objęte niniejszą specyfikacją będą w oparciu o umowną cenę ryczałtową. Tam gdzie przewidziano 
w przedmiarach roboty objęte niniejszą specyfikacją ( niezależnie od jednostki ) mogą one być 
wykorzystane do obmiaru/szacowania zaawansowania robót 
 
8.    ODBIÓR ROBÓT 
Odbiorowi robót podlegają: 

●​ wszystkie roboty wymienione w ST, 
●​ wszystkie materiały podane w ST. 

 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
Cena jednostki obmiarowej dla elementów zagospodarowania terenu: 

●​ przywiezienia materiałów i dostarczenie ich do miejsca wbudowania, 
●​ wykonanie elementów w miejscu wbudowania zgodnie z Dokumentacją Projektową, 
●​ dla podziemnych elementów fundamentowych wykonanie robót ziemnych, fundamentowych i 

izolacyjnych, 
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●​ wykonanie elementów w miejscu wbudowania zgodnie z Dokumentacją Projektową, 
●​ kontrola prawidłowości i zgodności z dokumentacją wykonania oraz zabezpieczenia 

elementów,oraz wszystkie inne roboty niewymienione, które są niezbędne do kompletnego 
wykonania robót objętych niniejszą SST przewidzianych w Dokumentacji projektowej. 

Cena wykonania i odbioru robót w zakresie wykonania oraz montażu elementów małej architektury 
obejmuje: 

●​ prace przygotowawcze, 
●​ dostarczenie sprzętu i urządzeń oraz ich składowanie, 
●​ zakup, dostarczenie i składowanie na budowie elementów małej architektury, 
●​ sprawdzenie zgodności elementów z dokumentacją projektową, 
●​ naprawy powstałych podczas transportu i montażu uszkodzeń powłoki, 
●​ zabezpieczenia antykorozyjne elementów stalowych malowanych na miejscu budowy, 
●​ naprawa powłok gruntowych, 
●​ montaż konstrukcji,  
●​ zabezpieczenie styków i połączeń,  
●​ wykonanie wymalowań warstw nawierzchniowych na całej konstrukcji, 
●​ wywóz z terenu budowy materiałów zbędnych, 
●​ wykonanie określonych w postanowieniach umowy badań, pomiarów i sprawdzeń robót, 
●​ uporządkowanie placu budowy po robotach. 

 
10. AKTY PRAWNE I NORMY ORAZ PRZEPISY ZWIĄZANE 

●​ PN-EN ISO 9223:2012 
●​ PN-EN ISO 9224:2012 
●​ PN-EN ISO 9225:2012 
●​ PN-EN ISO 9226:2012 
●​ PN-EN ISO 2063:2006 
●​ PN-EN ISO 1461:2011 
●​ PN-EN ISO 2409:2013-06 
●​ PN-EN ISO 2808:2008 
●​ PN-EN ISO 4624:2004 
●​ PN-EN ISO 8502-2:2006 
●​ PN-H-04642:2000 
●​ PN-H-04684:1997 
●​ PN-B-10245:1961 
●​ PN-B-01805:1985 
●​ ewentualne odstępstwa od niniejszej dokumentacji wymagają zgody projektanta. 
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