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1. Podstawa opracowania

[1] Projekt architektoniczno-budowlany,

[2] Uzgodnienia z Zamawiajgcym dotyczace rodzaju i zakresu prac projektowych,

[3] Dokumentacja badan podtoza gruntowego wykonana przez firme ,WODGEO” S.C.

przez mgr inz. Ewe Sady oraz mgr inz. Adama Sady ,maj 2024r.

[4] Aktualne normy oraz obowigzujgce przepisy prawa budowlanego.

Normy i literatura techniczna:

[L1] Bogdan Olszowski, Maria Radwariska ,Mechanika budowli”

[L2] Mieczystaw t.ubiriski, Wojciech Zéttowski ,Konstrukcje metalowe” Cze$é |

[L3] Mieczystaw t.ubiriski, Wojciech Zéttowski ,Konstrukcje metalowe” Cze$é Il

[L4] Antoni Biegus ,Stalowe budynki halowe”

[L5] Jan Zmuda ,Podstawy projektowania konstrukcji metalowych”

[L6] Zdzistaw Dylag, Eugenia Krzeminska- Niemiec, Franciszek Filip ,Mechanika budowli”

[L7] Wiodzimierz Starosolski ,Konstrukcje zelbetowe”

[L8] Janusz Kotwica ,,Konstrukcje drewniane w budownictwie tradycyjnym”

[L9] Zbigniew Mielczarek ,Budownictwo drewniane”

[L10] Helmuth Neuhaus ,,Budownictwo drewniane. Podrecznik inZyniera”

Oraz inne niewymienione opracowania

EC1: Oddziatywania na konstrukcje. Cze$¢ 1-1 Oddziatywania ogdlne.

)| PNHEb Ciezar objetosciowy, ciezar wiasny, obcigzenia uzytkowe w budynkach

2] |PN-EN 1991-1-3 EC1: Oddziatywania na konstrukcje. Czes¢ 1-3: Oddziatywania ogdine-
Obcigzenie $niegiem

[n3] |PN-EN 1991-1-4 Oddziatywania na konstrukcje. Cze$¢ 1-3: Oddziatywania ogélne-
oddziatywanie wiatru

[n4] |PN-EN 1993-1-1 EC3: Projektowanie konstrukcji stalowych. Czes¢ 1-1: Reguty ogdlne dla
budynkéw

[n5] |PN-EN 1992-1-1 EC2: Projektowanie konstrukcji z betonu. Czes¢ 1-1: Reguty ogdlne i
reguty dla budynkéw

[N6] |PN-EN 1995-1-1 EC5: Projektowanie konstrukcji drewnianych. Cze$¢ 1-1: Postanowienia

ogolne. Reguty ogdine i reguty dla budynkow

2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania, jest projekt techniczny branzy konstrukcyjnej zrealizowany dla
inwestycji pn.: ,,BUDOWA HALI SPORTOWEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W ISKRZYCZYNIE
WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA | ZAGOSPODAROWANIEM TERENU” na
dziatce nr 156/39 w Iskrzyczynie.




3. Projektowane rozwigzania konstrukcyjne.

Zadaszenie boiska projektuje sie w konstrukcji mieszanej stalowo-zelbetowej. Na
zelbetowych stupach utwierdzonych w monolitycznych fundamentach przegubowo opierajg sie
wigzary stalowe dwuspadowe o rozpietosci 15,80m i wysokosci w kalenicy ~2,16m ustawione
w rozstawie 6,0m, skrajne pola — 5,15m. Fundamenty projektuje sie jako monolityczne stopy i
tawy fundamentowe z betonu C30/37 o klasie wodoszczelnosci W8 i mrozoodpornosci F150.
Wszystkie elementy zagtebione w gruncie nalezy dodatkowo zabezpieczy¢ przeciwwilgociowo
poprzez naniesienie minimum dwoch warstw masy asfaltowo-bitumicznej Abizol R+P.

Monolityczne stupy prostokgtne o wymiarach przekroju 60/40cm projektuje ze stali
zbrojeniowej B500SP i betonu C30/37. Na gtowicach stupéw zaprojektowano oparcie wigzara
stalowego w konstrukcji dwuspadowej pas gérny projektuje sie z profili dwuteowych HEB160,
pas dolny — HEA160, krzyzulce — Rk80x4. Usztywnienie konstrukcji dachu stanowi ukfad
teznikow dachowych z rur Rk80x4 oraz uktad stezen pretowych napinanych ®16. Dodatkowo
w kalenicy projektuje sie stezenie pionowe w postaci kratownicy z profil Rk80x4 (pasy) oraz
Rk70x3 (krzyzulce). Konstrukcje stalowg projektuje sie ze stali S355JR. Pokrycie obiektu
stanowi blacha trapezowa dachowa T150 gr. 1.00mm w uktadzie wieloprzestowym
wzmacnianym zaktadkami montowana zgodnie z wytycznymi producenta. Szczegdétowa
geometria oraz rozwigzania materialowe wszystkich elementéw konstrukcyjnych wg projektu
technicznego i dokumentacji warsztatowych.

Prace betoniarskie nalezy wykonywaé¢ odcinkowo zgodnie z technologig materiatu, oraz
nalezy przewidzie¢ zabiegi ograniczajgce skurcz betonu.

W projekcie przyjeto schematyczny sposob oparcia doswietli z poliweglanu komorowego,
ktére nalezy dobra¢ w taki sposdb, aby byly zdolne do przeniesienia parcia wiatru nie
mniejszego niz 1,6kN/m?. Szczegdtowe rozwigzania dotyczace montazu rygla skrajnego i ptyt
poliweglanowych do ustalenia z dostawcg tych ptyt na etapie przygotowania budowy.

4. Opinia geotechniczna. Posadowienie obiektu

Warunki gruntowe rozpoznano w oparciu o Dokumentacje badan podtoza gruntowego z
maja 2024r. wykonang przez mgr inz. Ewe Sady oraz mgr inz. Adama Sady.

W podtozu gruntowym rozpoznanym dwoma otworami o gtebokosci 4,0 m p.p.t., trzema o
gtebokosci 5,0m p.p.t. oraz trzema o gtebokoéci 6,0m p.p.t. mozemy okresli¢ nastepujgce
warstwy geotechniczne, grupujgce grunty jednorodne genetycznie oraz o zblizonej litologii
(zgodnie z operatem geotechnicznym).

Warstwa la — nieodpowiadajgcy wymogom budowlanym kamienisty nasyp zbudowany
gtébwnie z kamieni, zwiru, piasku i gliny.

Warstwa Ib — nieodpowiadajace wymogom budowlanym spoisty nasyp zbudowany gtéwnie
z gliny, kamieni i cegty.

Warstwa lla — tworzg jg twardoplastyczne wietrzeliskowe gliny pylaste zwiezte i gliny pylaste
z domieszkg okruchow tupka i wapienia o srednim stopniu plastycznosci 1. = 0,10.

Warstwa Ilb — tworzg jg plastyczne wietrzeliskowe gliny pylaste zwiezte i gliny pylaste z
domieszka okruchéw skat o srednim stopniu plastycznosci I, = 0,30.

Warstwa llc — tworzg jg S$redniozageszczone grunty wietrzeliskowe kamieniste
reprezentowane przez okruchy tupka i wapienia w réznym stopniu zaglinione przechodzace
stopniowo w wietrzeliny kamieniste na pograniczu skaty, wypetnienie stanowi poétzwarta
twardoplastyczna glina



Warstwa Ild — tworzg jg sredniozageszczone grunty wietrzeliskowe kamieniste
reprezentowane przez okruchy tupka i wapienia w réznym stopniu zaglinione przechodzace
stopniowo w wietrzeliny kamieniste na pograniczu skaty, wypetnienie stanowi glina plastyczna

Warstwa lle — tworzg jg skata spekana — tupek przewarstwiony wapieniem
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Ryc. 2 Przekréj geologiczny A-A

W trakcie prowadzonych prac geotechnicznych stwierdzono wystepowanie poziomu
wodonos$nego o nieciggtym rozprzestrzenieniu w otworach nr 1 i 3 na gtebokosci odpowiednio
44m p.p.ti 2,9m p.p.t. W otworze nr 1 woda wystgpita w warstwie tupka przewarstwionego
wapieniem, natomiast w rejonie otworu nr 3 w warstwie wietrzelin kamienistych. Statyczne
zwierciadto wod gruntowych ustabilizowato sie na gt. 2,2m p.p.t (otwér nr 1) oraz 2,0m p.p.t.
(otwér nr 3) — migzszos¢ warstwy wodonos$nej wynosi 0,3-0,5m. W rejonie otworu 4 na
gtebokosci 0,4m p.p.t. wystgpita woda o charakterze swobodnym. Ponadto sgczenia
stwierdzono réwniez w wietrzelinie kamienistej w obrebie otworu nr 5 na gt. 4,0m p.p.t.,
otworze nr 6 — 1,7m p.p.t. oraz oworu nr 2 — 1,2m p.p.t.

W stwierdzonych warunkach gruntowo-wodnych, oraz na podstawie opracowania
geotechnicznego, mozliwe jest bezposrednie posadowienie fundamentéw projektowanego
obiektu przy spetnieniu nastepujgcych warunkow:

- Usuniecia spod fundamentéw zalegajgcej warstwy nasypow niebudowlanych i gruntéw

antropogenicznych,

- Nie dopuszczenia w czasie wykonywania robot ziemnych do zawilgocenia lub
przemarzania gruntéw odstonietych w wykopie fundamentowym. Wystepujgce na
badanym terenie grunty spoiste pod wplywem zawilgocenia pogarszajg swoje
parametry geotechniczne. Przy niezachowaniu nalezytej ostroznosci mogg ulec
uplastycznieniu lub specznieniu, co moze doprowadzi¢ do zmniejszenia wytrzymatosci
gruntu,

- Unika¢ wykonania wykopu na dtugo przed rozpoczeciem robét fundamentowych,

- Bezposrednio po zakonczeniu stanu zero nalezy obsypac¢ fundamenty do poziomu
przylegtego terenu,

- Prace ziemne nalezy prowadzi¢ pod nadzorem uprawnionego geologa, ktéry na
biezgco, w trakcie prac ziemnych, musi weryfikowa¢ nosnos¢ podfoza, stabilnos¢
skarpy i wszystkie parametry gruntowe. W przypadku niespetnienia wymagan
posadowienia lub wystgpienia niestabilnosci skarpy wymaga sie opracowania
wzmocnienia podtoza/skarpy.



Uwzgledniajgc rodzaj obiektu, stwierdzone warunki gruntowo-wodne oraz proponowane
rozwigzania dotyczgce sposobu posadowienia, dla planowanej inwestycji przyjmuje sie
druga kategorie geotechniczng w prostych warunkach gruntowych.

Wymaga sie zabezpieczenie przeciwwilgociowe elementéw zagtebionych w gruncie np.
poprzez naniesienie podwojnej powtoki Abizol R+P oraz wykonanie drenazu opaskowego.

Wobec powyzszeqgo oraz w oparciu o przeprowadzone analizy projektant projektu
budowlanego stwierdza/wymaga:

- dopuszcza sie bezposrednie posadowienie obiektu, za pomoca stép i taw
fundamentowych przy zatozeniu zapewnienia nadzoru geotechnicznego z
wpisem do dziennika budowy w ciggu prac ziemnych/fundamentowych,

- projektant naklada na wykonawce obowigzek wykonania przed realizacjg prac
fundamentowych co najmniej jednego otworu badawczego w miejscu
planowanej inwestycji celem potwierdzenia zatozen projektowych przyjetych w
niniejszym opracowaniu (ze wzgledu na fakt iz badania podtoza gruntowego nie
obejmowaly bezposrednio miejsca planowanej inwestycji)

- odpowiedniego zabezpieczenia Scian wykopow,

- w przypadku stwierdzenia w poziomie posadowienia nawodnionych gruntéw w stanie
plastycznym/nienosnym/stabo zageszczonym (IL>0,22 lub ID<0,5) wymaga sie
wymiany plastycznych gruntow rodzimych (powyzej poziomu wdd gruntowych) na
podsypke np. piaskowo zwirowg dogeszczong do 15>0,8 (lub poprzez stabilizacje), tak
by pozostawi¢ w strefie efektywnego oddziatywania obiektu grunty nosne i o zblizonej
scisliwosci. Ewentualng gtebokos¢ wymiany ustali sie insitu w obecnosci wszystkich
uczestnikow procesu budowlanego, w tym uprawnionego geotechnika lub geologa.

- projektant zwraca szczegdlng uwage wykonawcy na wykonywanie robot ziemnych w
rejonie istniejgcej skarpy w sposob uniemozliwiajgcy utrate jej statecznosci —
technologia zabezpieczenia skarpy do ustalenia na etapie przygotowania budowy z
uprawnionym geotechnikiem. W ramach nadzoru geotechnicznego wymaga sie w razie
koniecznosci realizacji wzmocnienia skarpy wg dyspozycji uprawnionego geologa.

- wymaga sie wykonania odwodnienia dna wykopdéw na czas prowadzenia robot ziemno-
fundamentowych w przypadku stwierdzenia podniesionego poziomu zwierciadta
(czasowe obnizenie zwierciadta wody gruntowej). Decyzja dot. ewentualnego
obnizenia zwierciadta wody gruntowej zostanie podjeta na etapie realizacji inwestyciji.
Nalezy spemi¢ wszystkie zalecenia i warunki przedstawione w opinii geotechnicznej.

- W przypadku zalania wykopu przez wode, nalezy usung¢ z nich nawodnione grunty i
zastgpi¢ je betonem podktadowym lub podsypka piaskowo-zwirowg zageszczong do
1s=0,98

5. Warunki wykonania i odbioru konstrukcji

5.1 Konstrukcje zelbetowe

Konstrukcje zelbetowe wykonaé¢ zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robo6t budowlanych. Cze$¢ A: Roboty ziemne i konstrukcyjne. Zeszyt 5:
Konstrukcje betonowe i Zelbetowe z roku 2017 wydanej przez Instytut Techniki
Budowlane.



5.1.1 Roboty betonowe — wymagania ogdlne

Wykonaweca jest odpowiedzialny, za przygotowanie recept do wykonania mieszanki
betonowej /musi byé ona zaakceptowana przez Inspektora nadzoru inwestorskiego i by¢
zgodna z PN-EN 206-1:2003. Podczas rob6t betonowych nalezy prowadzi¢
systematyczng kontrole:

- jakosci sktadnikow betonu oraz prawidtowosci ich sktadowania,

- dozowania sktadnikéw mieszanki betonowej,

- jakos$¢ mieszanki betonowej w czasie transportu, ukfadania i zageszczania,

- wilasciwosci wytrzymatosciowe betonu

- prawidtowosci przebiegu twardnienia betonu, terminéw rozdeskowania oraz,

obcigzania konstrukcji.

Czestotliwos¢ kontroli, sposab jej prowadzenia, forma sprawozdawczosci i przedstawiania
wynikow kontroli powinny by¢ dostosowane do wielkosci i rodzaju obiektu budowlanego
oraz przyjetych metod jego realizacji. Kontrola betonu powinna obejmowac sprawdzenie
wszystkich wtasciwosci podanych w niniejszym opracowaniu. Badanie betonu powinno
by¢ przeprowadzone zgodnie z PN-EN 206-1 z tym Zze sprawdzenie jakosci betonu w
konstrukcji moze by¢ wykonane za pomocg wiarygodnych metod fizycznych,
akustycznych, radiometrycznych lub innych, po uzgodnieniu z nadzorem technicznym i
odbiorcg. Jezeli beton poddawany bedzie specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy
opracowac plan kontroli jakosci, dostosowany do wymagan technologii produkciji.

Elementy betonowe powinny by¢ konstruowane i pielegnowane z nalezytg
starannoscia.

5.1.2 Uktadanie betonu

Beton bedzie uktadany warstwami poziomymi nie przekraczajgcymi 30 cm, w sposéb
zapobiegajgcy rozwarstwieniu sie mieszanki betonowej i zabezpieczajgcy szalunki oraz
zbrojenie przed przesunieciem. Przerwa pomiedzy wytworzeniem betonu a jego
utozeniem nie powinna przekracza¢ 30 minut . Utozony beton nalezy wibrowac
mechanicznie. Rodzaj wibratora, czas wibrowania itp. musi by¢ zaakceptowany przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego. Czas wibrowania na jednym stanowisku za pomocg
wibratorow pogragzalnych, predko$¢ posuwu wibratorow powierzchniowych oraz
skuteczny promien dziatania obydwu typow wibratorow, powinny zosta¢ ustalone
doswiadczalnie dla kazdego rodzaju mieszanki betonowej. Niedopuszczalne jest
opieranie wibratorow wszelkich typdw o prety zbrojeniowe. Gdy betonowanie zostanie
chwilowo przerwane, po przystgpieniu do ponownego uktadania betonu, szalunki,
zbrojenie oraz powierzchnia betonu musi by¢ oczyszczona z mleka cementowego. Jesli
przerwa jest dtuzsza niz 3-4 godziny to powierzchnia utozonego betonu powinna byc¢
dodatkowe zwilzona wodg. Planowane przerwy robocze (ich liczba, potozenie, ksztatt)
muszg by¢ uzgadniane z projektantem. Przed ponownym przystgpieniem do betonowania
powierzchnia starego betonu musi byé przygotowana do potaczenia ze swiezym betonem
w sposob zaaprobowany przez projektanta konstrukcji.

5.1.3 Pielegnacja betonu

Powierzchnia swiezo utozonego betonu musi by¢ chroniona przed stonncem i suchymi
wiatrami, a ponadto polewana wodg. Inspektor nadzoru inwestorskiego moze wyrazi¢
zgode na stosowanie srodkow chemicznych zabezpieczajgcych mieszanke betonowg
przed utratg wody w czasie wigzania cementu.



5.1.4 Warunki pogodowe

Roboty betonowe mozna prowadzi¢ w zakresie temp. -5 C do 30 C. W czasie niskich
temperatur nalezy podgrzewa¢ wode i kruszywo tak, aby temperatura mieszanki
betonowej w czasie uktadania nie byta nizsza niz 2+3 C. W zadnym przypadku w betonie
nie moga znajdowac sie kawalki lodu, czy tez zamarznietego kruszywa. Po utozeniu beton
nalezy zabezpieczy¢ przed utratg ciepta.

5.1.5 Szalowanie

Szalunki muszg by¢ wykonane tak, aby elementy betonowe miaty wymiary i potozenie
zgodne z rysunkami konstrukcyjnymi. Zewnetrzne narozniki scian i stupow muszg by¢
Sciete na dtugos¢ 1,5 cm.

5.1.6 Jakos¢é powierzchni betonowej

Powierzchnia betonowa musi by¢ gtadka bez "rakow". Szczegolng uwage nalezy
zwrécié na powierzchnie betondw przewidziane do bezposredniego malowania.

5.1.7 Rozszatowanie

Terminy rozszatowania muszg by¢ uzgodnione z Inspektorem nadzoru inwestorskiego,
lecz w zadnym wypadku nie mogg byc¢ krotsze niz:

e boczne szalunki belek scian i stupdw itp. 2 dni

e drugorzedne ptyty stropowe /stemple pozostajg/ 4 dni
o gtowne plyty stropowe /stemple pozostaja/ 9 dni
e belki, podciagi /stemple pozostaja/ 9 dni

e usuniecie stempli 21 dni

Terminy te mogg ulec skroceniu, gdy stosowane sg metody umozliwiajgce szybsze
dojrzewanie betonu , np. naparzanie lub dodatki przyspieszajgce wigzanie. Musi to by¢
uzgodnione z Inspektorem nadzoru inwestorskiego. Obcigzanie zabetonowanych
konstrukcji przez ludzi, lekkie s$rodki transportu/deskowania nastepnych elementow
dopuszcza sie po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci na $ciskanie co najmniej 10 MPa
oraz pod warunkiem, ze odksztalcenie zabetonowanej konstrukcji lub elementu nie
spowoduje rys i uszkodzen w niedojrzatym betonie.

5.1.8 Prace wykonczeniowe

Wszystkie uszkodzenia powierzchni betonowej muszg by¢ naprawiane natychmiast po
rozszalowaniu w uzgodnieniu z Inspektorem nadzoru inwestorskiego.

5.1.9 Roboty zbrojarskie

Wykonawca robdét uzgodni z Inspektorem nadzoru inwestorskiego swoje wykazy stali,
ze szczegolnym uwzglednieniem wygie¢ pretow spetniajgcych normowe promienie giecia
stali i otuliny zbrojenia podane w projekcie.

5.1.10 Zabezpieczenie stali zbrojeniowej

Stal zbrojeniowa musi by¢ zabezpieczona przed uszkodzeniem a w chwili wktadania
do szalunkéw oczyszczona z rdzy, farby, olejéw i innych obcych materiatow.

5.1.11 Ciecie i giecie stali zbrojeniowej

Stal zbrojeniowa bedzie cieta na dtugosci zgodne z projektem, a gieta promieniami
zgodnie z PN-EN 1992-1-1
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5.1.12 Uktadanie i wigzanie stali zbrojeniowej

Stal zbrojeniowa musi by¢ ukladana w oczyszczonych szalunkach w sposob
zabezpieczajgcy jg przed przesunieciem podczas betonowania oraz zapewnienia
projektowanych otulin. Dla zapewnienia otuliny mozna stosowaé "dystanse" z betonu
odpowiedniej marki lub dystanse z tworzywa sztucznego. Niedopuszczalne jest
stosowanie kamieni, cegiet, rur stalowych a zwlaszcza kawatkéw drewna. Strzemiona
nalezy wigza¢ do pretéw podituznych w kazdym narozniku. Prety krzyzujgce sie co drugie
skrzyzowanie. Przed betonowaniem zbrojenie musi byé odebrane przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego lub projektanta konstrukcji.

5.2 Konstrukcje stalowe

Konstrukcje stalowg wykonaé zgodnie z normg PN-B-6200:2002 — Konstrukcje stalowe
budowlane- Warunki wykonania i odbioru- Wymagania podstawowe. Konstrukcj¢ stalowa
dachu obiektu zaliczono do klasy 1 wg PN-B-6200:2002 — ewentualna awaria

pociagnetaby za sobg znaczne zagrozenie zycia ludzi lub straty materialne.

5.2.1 Polaczenia srubowe

Lby sSrub, podktadki, nakretki powinny przylega¢ na catej powierzchni do czesci
taczonych, jesli powierzchnie sg skosne to nalezy zastosowac¢ podktadki klinowe.
Potgczenia doczotowe sprezone, sSrubami wysokiej wytrzymatosci kl. 10.9 Klasa potgczen
D ( nosnosc¢ styku na zerwanie trzpienia ). Klasa powierzchni ciernej w potgczeniu
sprezonym B — wspétczynnik tarcia 0.4. Sposob obrébki powierzchni — srutowanie lub
piaskowanie i malowanie farbg krzemianowg alkaliczno-cynkowg o grubosci od 50um do
80um. Moment dokrecenia wg PN-B-6200:2002

Podczas montazu potgczen powierzchnie cierne powinny by¢ pozbawione wszelkiego
rodzaju zanieczyszczen i Sladow rdzy. Tluszcz nalezy usuwac srodkami chemicznymi.
Pozostate potgczenia zwykte, Srubami kl. 8.8

5.2.2 Zabezpieczenie antykorozyjne

Elementy nalezy oczysScic w procesie obrobki strumieniowej Sciernej do stopnia
czystosci Sa 2,5 wg PN-EN ISO 8501:2008. Rodzaj powtoki malarskiej oraz jej grubosé
muszg by¢ dostosowane do odpowiedniej kategorii korozyjnosci srodowiska wg PN-EN
ISO 12944-5:2009. Przyjeto zabezpieczenia antykorozyjne w postaci zestawu farb
alkidowych dla kategorii korozyjnosci srodowiska C2. Dopuszcza sie dowolnos¢ zaréwno
w stosowaniu systeméw w obrebie danej kategorii korozyjnosci, jak i w zastosowaniu
systeméw roznych producentéw, lecz przy spetnieniu parametréw wiasciwej kategorii
korozyjnosci. Sposoby i metody aplikacji zestawow malarskich oraz uwagi dotyczace
przygotowania podtoza — wg kart katalogowych producenta.

5.2.3 Montaz konstrukciji stalowych — uwagi ogélne

Na etapie projektu wykonawczego nalezy opracowacC wytyczne montazu oraz detale
potgczen elementdéw prefabrykowanych. Pracami montazowymi powinny kierowa¢ osoby
do tego uprawnione, posiadajgce odpowiednie kwalifikacje dla wykonywania tego typu
prac. Obiekt nalezy montowa¢ przy udziale Srodkow, ktore zapewniajg osiggniecie
projektowanej wytrzymatosci i statecznosci uktadu geometrycznego i wymiaréw oraz
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mozliwosci uzytkowania konstrukcji. Statecznos¢ konstrukcji i jej czesci powinna by¢
zapewniona w kazdej fazie transportu i montazu. Podczas montazu powinny by¢
przestrzegane w szczegolnosci wymagania: PN-B-06200:2002. Konstrukcje stalowe
budowlane. Warunki wykonania i odbioru. Wymagania podstawowe ; EN 13670-1:2009 ,
Execution of Concrete Structures, oraz przepisami i zasadami BHP.

Transport pionowy elementéw musi sie odbywac przy pomocy zawiesi o odpowiedniej
nosnosci. Uchwyty transportowe powinny by¢é atestowane. Niezbedne jest ich
zwymiarowane na etapie projektu wykonawczego. Wyprodukowanych elementow z
wyjatkiem piyt Filigran nie mozna sktadowaé w stosach. Do sktadowania uzywaé
podktadek z krawedziakow drewnianych.

UWAGA:

1. Plac, z ktérego bedzie odbywac sie montaz za pomocg zurawia samochodowego
powinien by¢ odpowiednio utwardzony.

2. Aby unikng¢ awarii konstrukcji w fazie montazu ze wzgledu na obcigzenia
poziome oraz montazowe nalezy sprawdzi¢ poprawnosé zatozenia stezen,
zastrzatéw i lin odciggowych.

3. Teren prac montazowych powinien byé oznaczony, ogrodzony i zabezpieczony
przed dostepem o0sd6b niepowotanych.

Pracami montazowymi powinny kierowa¢ osoby do tego uprawnione, posiadajgce
odpowiednie kwalifikacje dla wykonywania tego typu prac. Elementy nalezy montowaé
przy udziale srodkow, ktore zapewniajg osiggniecie projektowanej wytrzymatosci i
statecznosci uktadu geometrycznego i wymiarédw oraz mozliwosci uzytkowania
konstrukcji. Statecznos¢ konstrukcji i jej czesci powinna by¢ zapewniona w kazdej fazie
transportu i montazu. Podczas montazu powinny by¢ przestrzegane w szczegdlnosci
wymagania: PN-B-06200:2002. Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i
odbioru. Wymagania podstawowe; EN 13670-1:2009, , oraz przepisami i zasadami BHP.
Transport pionowy elementéw musi sie odbywaé przy pomocy zawiesi o odpowiednigj
nosnosci. Uchwyty transportowe powinny by¢é atestowane. Niezbedne jest ich
zZwymiarowane na etapie projektu wykonawczego.

Aby unikng¢ awarii konstrukcji w fazie montazu ze wzgledu na obcigzenia poziome
oraz montazowe nalezy sprawdzi¢ poprawnos¢ zatozenia stezen, zastrzatdw i lin
odciggowych.

5.2.4 Tolerancje montazu belek

Dopuszczalne odchytki osi i poziomu belek podane w tablicy odnoszg sie rowniez do
nachylonych elementoéw, ktérych odchyiki sg mierzone w stosunku do wymaganej
ptaszczyzny potozenia. Poziom belek nalezy mierzy¢ od rzeczywistego poziomu stropu.
Dopuszczalna odchytka w srodku rozpietosci zmontowanej belki w ptaszczyznie pionowe;j
lub poziomej wynosi 1/750 rozpietosci, lecz nie mniej niz 3 mm. Odchytke nalezy mierzyc
od linii prostej lub ksztattu projektowanego po uwzglednieniu strzatki ugiecia. Wzajemne
boczne przesuniecie pasow w srodku rozpietosci belki nie powinno byé wieksze niz max
[1/100 h, 10 mm] gdzie h — wysokos¢ belki.

Dopuszczalna odchytka konca belki wspornikowej mierzona w stosunku do punktu
podparcia wynosi 1/300 dtugosci belki.

Dopuszczalne wartosci odchytek dla konstrukcji stalowej podany w tablicy 3 i 4 wg PN-
B-06200:2002
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TABLICA 3

. . Odchytka
Nr Rodzaj odchytki Parametr
dopuszczalna
a Ae Potozenie  potfgczenia e =15 mm
i : belki ze stupem
LL mierzone od osi
I projektowanej
I
I
!
1——1"—1
e'l
=+
potaczeniu  belki ze
L stupem mierzony
% T x, wzgledem  ustalonego
e 1 poziomu rzeczywistego
widok x - X
c - e Réznica pozioméw na |A| = mniejsza z
T koncach belki -
< wartosci
<1
[I/500]
L L L = [10 mm]
d Poziomy sasiednich belek | A =+10 mm
<l —q mierzone o
| — | 3 na odpowiadajgcych
—I < sobie koncach
e ] Odlegtos¢ miedzy A =110 mm
- = sgsiednimi belkami
T 3 mierzona na
S +é,r W odpowiadajgcych sobie
koncach
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h+A

e

Poziomy sgsiednich
stropow

A=+10 mm

Osie stupow na poziomie stép powinny by¢ usytuowane z dokfadnoscig +5mm.
Rozwigzanie konstrukcyjne stopy powinno umozliwiaé regulacje potozenia stupa w tym

zakresie.

Spod podstawy stupa powinien byé usytuowany z doktadnoscig 5 mm w stosunku do

wymaganego poziomu.

TABLICA 4
Nr Rodzaj odchyiki Parametr q LB
opuszczalna
a 'Ah}’ Usytuowanie w planie osi | A =15 mm
C —t ] stupa w poziomie stopy w
| stosunku do potozenia
R :. % projektowanego
BT o ——
1
L l 1 J
|
b Ogolna wysokosc¢ stupow h<20 m: A=+ 10
mierzona wzgledem mm
poziomu fundamentu 20m<h<100m:

r~
+
g

f' A= £ 0,25(h+20)
= mm
h=100m
L1 1 1 1 1.} :
10,1(h+200)mm
h w metrach
c o QTR AR, O Odlegtos¢ miedzy L <30m : A=+ 20
: : : : : koncowymi stupami w mm
R s et TR S kazdym szeregu na 30m<L<250m:
| | 1 I i < poziomie fundamentéw A=+ 0,25(L+50)
L+
-4 & *.... -+ 5 mm
i I I [ i L= 250m:
it A=
i ] i | I _J +0,1(L+500)mm
-T e —'T"-T'— "T""“f“ : L w metrach
b ngs. . )
d I I I ! ! Odchytka miedzy A=1%10mm
%_ 4': % ! ‘i sgsiednimi stupami
| | | | |
I 1 1 1 |
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Potozenie stupa na
poziomie fundamentow i
pieter wzgledem linii
prostej taczgcej sasiednie
stupy

e=+5mm

Pochylenie stupa miedzy
poziomami sgsiednich
stropow

e =% h/500

Potozenie styku stupa
wzgledem linii prostej
taczacej punkty potaczen
na poziomie sgsiednich
stropow

e =+ s/500
s< h/2

Potozenie stupa na
poziomie stropu
wzgledem linii pionowej
przechodzgcej przez jego
srodek na poziomie fund.

e =Y hl(300n)

Pochylenie stupa budynku | e =% h/300

jednokondygnacyjnego

bez belki podsuwnicowej

z wyjatkiem ramy

portalowej

Pochylenie stupa takze w h<5m:e=

ramaph portalowych, +5mm

podpierajgcego belke

podsuwnicowg 5m<h=<25m:
e = +h/1000
h>25 m:
e =125 mm
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k Pochylenie stupow ram Pochylenie
portalowych pojedynczego
niepodpierajgcych belek stupa
podsuwnicowych
s e =15 mm

Srednie

. pochylenie ramy:
i (el+e2)/2=
+h/500

6. Warunki BHP

Roboty budowlane prowadzi¢ zgodnie z Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia
6.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych.

7. Uwagi koncowe

Wszelkiego rodzaju watpliwosci dotyczace wykonania budynku wg niniejszego
projektu rozwigza¢ nalezy przed rozpoczeciem budowy w ramach nadzoru
autorskiego. Zwraca sie uwage wykonawcy o koniecznosci poinformowania
projektanta w przypadku stwierdzenie jakichkolwiek rozbieznosci z istniejaca
infrastruktura i stanem faktycznym na budowie, przed zaméwieniem i prefabrykacja
materiatéw budowlanych.

Autorzy nie dopuszczajg mozliwos¢ zmian materialowych i nie ponoszg
odpowiedzialno$ci za dokonanie takich zmian bez uzgodnienia.

Do realizacji stosowa¢ wytgcznie materiaty posiadajgce aprobaty techniczne Ilub
certyfikaty wyrobéw budowlanych znak B lub CE. Wszystkie prace wykonywaé pod
nadzorem osoby posiadajgcej uprawnienia budowlane do kierowania oraz
z zachowaniem warunkow “Technicznych warunkow wykonania i odbioru robot
budowlano — montazowych” i odpowiednich instrukcji ITB. Wszyscy kierownicy robét
muszg posiadac¢ odpowiednie uprawnienia do kierowania w danej specjalnosci zgodnie z
zapisami zawartymi w ustawie Prawo Budowlane. Wszystkie roboty zanikowe i zakrywane
musza by¢ odbierane przez niezaleznego od wykonawcy Inspektora nadzoru
inwestorskiego.

Przed przystgpieniem do robdét budowlanych wymaga sie odpowiedniego
zabezpieczenia wierzchniej warstwy piyty boiska przed zniszczeniem, oraz
zabezpieczenie jego podbudowy. Technologia zabezpieczenia winna by¢ przedstawiona
inspektorowi nadzoru (do akceptacji) przez wykonawce obiektu, przed przystgpieniem do
wykonywania robot budowlanych. Prace zabezpieczajgce powinny odbywac sie pod
nadzorem osoby posiadajgcej uprawnienia geotechniczne oraz kierownika budowy. Przy
stwierdzeniu jakichkolwiek zniszczen podbudowy i ptyty boiska nalezy wprowadzi¢ system
naprawczy uzgodniony z uprawnionym geotechnikiem i inwestorem celem doprowadzenia
nawierzchni do stanu sprzed realizacji.

W przypadku pojawienia sie watpliwosci interpretacyjnych w rozwigzaniach
technicznych nalezy porozumie¢ sie z autorami niniejszego opracowania dla
jednoznacznego ustalenia sposobu rozwigzania technicznego. W przypadku
wprowadzenia zmian w trakcie realizacji obiektu nalezy po zakonczeniu robot opracowac
dokumentacje powykonawcza.
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Niniejsza dokumentacja nie obejmuje projektu technologii i organizacji roboét
budowlanych. Wykonawca jest zobowigzany we wlasnym zakresie do wykonania
takiego projektu obejmujgcego min.:

- dobdr maszyn budowanych spetniajgcych warunki niniejszej dokumentacii.

- przyjecie technologii realizacji prac zapewniajgcych bezpieczng realizacje
konstrukcji.

- dobdr ilosci brygad do realizacji obiektu przy uwzglednieniu zamierzonej
efektywnosci pracy oraz zapewnieniu spetnienia wymagan stawianych przez
przepisy BHP.

- zapewnienie realizacji planu BIOZ zgodnie z wymaganiami przedmiotowego
projektu budowlanego.

Prace budowlane dopuszcza sie realizowaé tylko na podstawie szczegdétowych
projektéw wykonawczych i warsztatowych w zakresie konstrukcji zelbetowych,
stalowych i drewnianych.

KONIEC OPRACOWANIA
marzec 2025.
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