Zatacznik nr 1 do SWZ (nr postepowania: ZDiK.DZ.271.8.2025)

SZCZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Opracowanie dokumentacji projektowej na budowe kanalizacji deszczowej na ul. Kotulskiej oraz
petnienie nadzoru autorskiego dla zadania pn.: ,,Wykonanie kanalizacji deszczowej na ul. M. Kotulskiej”.
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Zamawiajgcy zleca, a wykonawca przyjmuje do wykonania dokumentacje projektowg na budowe
kanalizacji deszczowej na ul. Kotulskiej wraz ze ztozeniem wniosku zgtoszenia budowy lub wykonywania
innych robét budowlanych dla zadania pn.: ,Wykonanie kanalizacji deszczowej na ul. M. Kotulskiej”.
Zakres zamodwienia (zatgcznik nr 8 — zakres zadania) obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej
niezbednej do uzyskania zaswiadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgtoszenia
budowy lub wykonywania innych robét budowlanych i wykonania robét budowlanych, w tym:

Wykonanie aktualnej mapy sytuacyjno-wysokosciowej do celdw projektowych w skali 1:500.

Opracowanie dokumentacji projektowej (projektu budowlanego i projektéw techniczno-
wykonawczych) niezbednej do uzyskania zaswiadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do
zgtoszenia budowy lub wykonywania innych robét budowlanych i realizacji robét budowlanych na nizej
wskazany zakres, obejmujacy:

a) budowe kolektora kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami i petnym uzbrojeniem,
tj. studnie, wpusty w ul. Kotulskiej z odprowadzeniem wdd opadowych do istniejgcej
kanalizacji deszczowej;

b) odtworzenie nawierzchni, zielencéw po przeprowadzonych robotach budowlanych;

c) zabezpieczenie, przetozenie, przebudowa urzadzen infrastruktury technicznej podziemnej
i nadziemnej (w tym linii i kabli energetycznych, linii i kabli telekomunikacyjnych, wodociggéw,
kanalizacji sanitarnej, gazociggdéw, sieci cieptowniczej, sieci teletechnicznej), wynikajgce
z uzyskanych warunkéw technicznych od ich uzytkownikow i w zakresie koniecznym
do usuniecia kolizji.

Sporzadzenie opinii geotechnicznej w celu udokumentowania warunkéw gruntowo-wodnych wraz
z wykonaniem badan geologicznych, w zakresie niezbednym do prawidtowego opracowania
dokumentacji oraz innych wg potrzeb narzuconych na etapie uzgodnien oraz opiniowania projektu.

Pozyskanie warunkéw technicznych od gestoréw sieci oraz uwzglednienie warunkéw wydanych przez
ZDiK.

Dobranie odpowiedniej $rednicy kolektora kanalizacji deszczowej umozliwiajgcej odprowadzenie waod
z pasa drogowego oraz z terendw przylegtych do pasa drogowego, zgodnie ze sptywem grawitacyjnym
wod.

Uzyskanie wszelkich wymaganych przepisami dokumentéw typu: decyzje, pozwolenia, zgody,
uzgodnienia, opinie, sprawozdania (w tym m.in.: protokét z narady koordynacyjnej, decyzja o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego) itp., ktére sg niezbedne do skutecznego zgtoszenia budowy lub
wykonywania innych robét budowlanych.

Wykonanie przedmiaru robot.
Wykonanie kosztorysu inwestorskiego.

Wykonanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych.

10) Uzgodnienie niezbednych branz w Zarzadzie Drog i Komunikacji w Tarnowie oraz u pozostatych

gestorow wiasciwych sieci.

11) Aktualizacje — w razie potrzeby, kosztoryséw inwestorskich w okresie 4 lat od daty ich wykonania.

12) Przygotowanie dokumentacji prawnej, sporzgdzenie oraz ztozenie zgtoszenia budowy lub wykonywania

innych robdt budowlanych we wtasciwym organie administracji architektoniczno-budowlanej
ze wszystkimi niezbednymi zatgcznikami.
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Wykonawcy zostanie udzielone petnomocnictwo do wystepowania w imieniu zamawiajgcego.
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Ponadto wykonawca dokumentacji projektowej zobowigzuje sie do:

Petnienia nadzoru autorskiego przez projektantow w zakresie zgodnym z art. 20 ustawy z dnia
07.07.1994 r. Prawo budowlane, w tym:

a) stwierdzania w toku wykonywania roboét budowlanych zgodnosci realizacji z projektem;

b) stawiania sie na budowie w terminie nie dtuzszym niz 3 dni od daty wezwania w razie koniecznosci,
Srednio jeden raz w miesigcu w trakcie realizacji zadania;

c) udzielania odpowiedzi i wyjasnien dotyczacych prac objetych dokumentacjg projektowa, w terminie
nie dtuzszym niz 3 dni od daty powziecia informacji o zaistniatym problemie;

d) uzgadniania mozliwosci wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych
w projekcie, zgtoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego;

e) opracowywania rozwigzan alternatywnych, rozumianych jako konieczne, a niemozliwe do
przewidzenia na etapie opracowywania projektu w terminie wyznaczonym przez zamawiajcego.

Uzupetniania brakdéw oraz usuwania wad w trakcie trwania postepowania wszczetego na podstawie
ztozonego zgtoszenia budowy lub wykonywania innych robét budowlanych umozliwiajgcego realizacje
zadania.

Udzielenia odpowiedzi, jezeli w trakcie prowadzonego przez zamawiajgcego postepowania o udzielenie
zamowienia publicznego na wykonanie robdt budowlanych (wykonawstwo) wptyng pytania dotyczgce
prac projektowych objetych niniejszym postepowaniem, w terminie nie dtuzszym niz 2 dni od daty
uzyskania tresci pytania.

Wykonania wszystkich prac niezbednych dla zapewnienia zamierzonego efektu.

Dokumentacje projektowaq nalezy sporzadzi¢ w zakresie zgodnym w szczegdlnosci z:

Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu
i formy projektu budowlanego.

Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

Ustawg Prawo budowlane.
Ustawg o drogach publicznych.
Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym.

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepiséw techniczno-
budowlanych dotyczacych drég publicznych.

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony srodowiska,

Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamoéwien publicznych, ze szczegélnym uwzglednieniem
art. 99-103, w szczegdlnosci dotyczagcym zakazu wskazywania znakéw towarowych, patentéow lub
pochodzenia zuwzglednieniem faktu, Ze zamawiana dokumentacja zostanie uzyta przez
zamawiajgcego miedzy innymi jako opis przedmiotu zamdéwienia w postepowaniu o udzielenie
zamowienia_publicznego na wykonanie robdét budowlanych dla niniejszego zadania. Uwaga:
Dokonywanie opisu przedmiotu zamdwienia ze wskazaniami, o ktérych mowa w art. 99 ust. 5i 6 oraz
art. 101 ust. 4 Pzp wymaga uprzedniej konsultacji z zamawiajgcym.

Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia metod
i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych
oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym.
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10) Innymi, nie wymienionymi wyzej aktami prawnymi i przepisami koniecznymi do zrealizowania

inwestycji.

11) Obowigzujgcymi normami i przepisami branzowymi.

12) Zasadami wiedzy technicznej i umowa (zatacznik nr 2 do SWZ).
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Wykonawca zobowigzany jest do przygotowania wskazanej nizej ilosci opracowan:
Aktualna mapa do celdw projektowych w skali 1:500 — 2 szt.

Opinia geotechniczna wraz z badaniami geologicznymi — 2 szt.

Projekt budowlany — 4 egz.

Projekt techniczno-wykonawczy — 4 egz.

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt — 3 egz.

Przedmiar robdt i kosztorys inwestorski — kazdy w 2 egz.

Pozostate dokumenty — 1 egz.

Catos¢ dokumentacji projektowej wykonawca przekaze zamawiajgcemu dodatkowo na pendrive (1
szt.), w formacie pdf, przy czym kazdy element opracowania projektowego zapisany ma by¢ w jednym
pliku odpowiadajgcym opracowaniu w formie tradycyjnej, czyli plik elektroniczny po wydrukowaniu
powinien by¢ tozsamy co do zawartosci z opracowaniem tradycyjnym, ktéry przedstawia. Rozmiar
pojedynczych plikdw nie powinien by¢ wiekszy niz 10 MB. Dodatkowo przedmiary i kosztorysy
inwestorskie nalezy przekaza¢ w wersji edytowalnej w formacie XLS lub .zuz albo .bem. Rysunki nalezy
przekaza¢ w formacie DWG i PDF. Format plikdw DWG nalezy zapisa¢ w wersji nie nowszej niz 2013.

Dokumentacja powinna zawiera¢ wszelkie niezbedne dla uzyskania celu umowy dokumenty typu:
warunki budowy lub przebudowy sieci, decyzje, zgody, uzgodnienia, opinie itp., przy czym koszty
uzyskania tych dokumentéw ponosi wykonawca.

W dokumentacji projektowej nalezy uwzgledni¢ wszystkie prace, ktdre sg niezbedne do wykonania
zamodwienia, a w kosztorysie inwestorskim wszelkie koszty, ktére bedy niezbedne do zrealizowania
zadania objetego dokumentac;js.

W materiatach stanowigcych przedmiot umowy nie dopuszcza sie przywotywania norm i przepiséw
w formie ogdlnej, rozwigzania muszg by¢ opisane rysunkowo i stownie w sposéb szczegdétowy
i jednoznaczny.

W dokumentacji wykonawca winien opisac¢ cechy i witasciwosci przedmiotu w sposéb uwzgledniajacy
wymogi okreslone normami, natomiast dokonanie opisu przedmiotu umowy za pomocg norm, aprobat,
specyfikacji technicznych systeméw odniesienia, o ktérych mowa w art. 101 ust. 1-3 Pzp wymaga
zachowania hierarchii okreslonej w tych przepisach, a takze dopuszczenia rozwigzan réwnowaznych
opisanych przez wykonawce, zgodnie z art. 101 ust. 4 tej ustawy.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo uzgadniania projektu w trakcie opracowywania projektu, tj. co
najmniej dwukrotne spotkanie wykonawcy (w osobie Projektanta/éw wskazanego/ych w umowie)
z przedstawicielami zamawiajgcego celem konsultacji rozwigzan projektowych. Ponadto wykonawca
bedzie przesytat mailowo kazdego ostatniego dnia miesigca raport ze stanu zaawansowania prac
projektowych osobie wskazanej w umowie wg wzoru ustalonego z t3 osobg. Do przesytanego co
miesigc raportu nalezy zataczyé skany wystgpien dokonanych w danym miesigcu do organdw
administracji, gestoréw sieci itd., jak réwniez skany uzyskanych w danym miesigcu warunkow,
uzgodnien, opinii, decyzji, ktére beda stanowity potwierdzenie informacji zawartych w raporcie.

Jesli w trakcie projektowania zaistnieje koniecznos¢ zmiany wczesniej uzgodnionych rozwigzan,
wykonawca zobowigzany jest dokonaé zmian w ramach wynagrodzenia przewidzianego w umowie.

Zamawiajgcy i wykonawca — stosownie do tresci art. 431 Pzp — zobowigzani sg wspodtdziataé przy
wykonaniu umowy w celu nalezytej realizacji zamdwienia.



