Inwestor:

Szpital Lipno Sp. z 0.0.
ul. Nieszawska 6
87-600 Lipno

Kosztorys naktadczy Nr: 209/11/2023

Nazwa budowy:

PRZEBUDOWA DACHU NA BUDYNKU SZPITAL LIPNO SP. Z 0.0.
Adres budowy: ul. Nieszawska 6, 87-600 Lipno
Obiekt: BUDYNEK D - SZPITAL LIPNO
Rodzaj robét: INSTALACJA ODGROMOWA
CPV: 45310000-3
Data oprac.: 2024-07-18
Umowa z dnia: 2024-07-18
Zataczniki:

Podstawa opracowania: KNNR 5, AW, KNR 5-08
Waluta: PLN
Poziom cen kosztorysu:
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Kosztorys

Lp. Podstawa Opis pozycji kosztorysowych Obmiar | Jm. | Kosztjedn. Warto$¢
wyceny
1 2 3 4 5 6 7
1 Montaz element6éw instalacji odgromowej na budynku
1 KNNR 5 Przewody instalacji odgromowej nienaprezane poziome z pretow | 300,00 m 0
0601-02010- stalowych ocynkowanych, mocowane na wspornikach klejonych
040 krotnos¢ = 1,00
RNNRS Przewody Instalacyi odgromowe] nienaprezane POozZiome z preftow | 00,00 m Yy
0601-02010- stalowych ocynkowanych, mocowane na wspornikach klejonych
040 krotnos¢ = 1,00
2 KANNR S D. s i tol ] ") H H = H [aYAWAYAY O
3 KINNE Preewot-instatacii-odgromoweinienapresare-prorome 6,00 11T 6
0601-03010- pretow stalowych ocynkowanych, mocowane na wspornikach
040 obsadzanych
krotnos¢ = 1,00
4 KNNR 5 Zlgeza kontrolne polgezenie pret=pret w instalacji odgromowe] 3000 szt 0
0612-050-020 | lub przewodach wyrownawczych
krotnos¢é = 1,00
5 KNNR 5 Zigcza kontrolne, polgczenie pret-ptaskownik w instalacji 9,00 szt 0
0612-060-020 | odgromowej lub przewodach wyrownawczych
krotnosé = 1,00
6 KNNR 5 Maszt odgromowy na podstawie betonowej 6,00 kpl 0
0615-010-090 | krotnosc = 1,00
7 KNNR 5 Badania i pomiary instalacji piorunochronnej. Instalacja 1,00 szt 0
1304-036-020—odgromowa, pormiar prerwszy
krotnosé = 1,00
8 KNNR 5 Badania i pomiary instalacji piorunochronnej. Instalacja 8,00 szt 0
1204-040-020 >/ oz s v o ctoniany ponad e
130404 oderomowazatazdy 2
krotnos¢ = 1,00
Razem:
Viontaz uziomow pograzanyci
9 Roboty rozbiorkowe nawierzchni z betonu lub asfaltu o 1,00 kpl 0
AW-000 powierzchni do 2m?2
krotnosé = 1,00
10 KNR 5-08 Mechaniczne pogrgzanie uziomow pretowych w gruncie 67,50 m 0
0614-02-040 kategorii 111
krotnosé = 1,00
11 KNR 5-08 Montaz uziomu powierzchniowego. Glebokos¢ wykopu do 1,0 m 20,00 m 0
0611-09-040 w gruncie kategorii IV
krotnosc¢ = 1,00
12 Odtworzenie nawierzchni po wykonaniu uziomow 1,00 kpl 0
AW-090 krotnos¢ = 1,00
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Razem:

Razem kosztorys:
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Szczegolowe zestawienie RMS

Zestawienie robocizny:

Ll W Kod Nazwa Jedn Limit Grup| % udziat Cena Wartos¢ Wartosé Pozycje
p- a KB z
narzutami
L[ 2 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10 1. 12.
1.1 0 72 Elektromonter linii i r-g 44,9400 10,72% 11
urz.elektr.
2.1 0 73 Elektromonter linii i 1-g 8,3335 1,99% 1011
urz.elektr.
3.1 0 74 Elektromonter linii i r-g 13,3988 3,20% 10
urz.elektr.
4.1 0] 999 | Robocizna r-g | 352,4610 84,09% 1324567
8912
Robocizna pomocnicza 0,00%
Razem: 419,1333
Zestawienie materialéw:
LT W Kod Nazwa Jedn Limit Grup| % udziat Cena Wartosé Wartos¢ Pozycje
p- a KB z
narzutami
T 2 3. 4 5. 6. 7. 8. 9. 0. T 23.
1. 0] 11010| Prety stalowe ocynkowane m 405,6000 5,47% 13
99
2.1 1| 11010| Prety stalowe ocynkowane - m 70,2000 15,14% 10
99-7 | uziom pograzany
3.1 0] 11200| Bednarka ocynkowana 30x4 kg 20,8000 0,45% 11
06 mm
4.1 0] 75904| Wsporniki instalacji szt 303,0000 7,35% 1
99 odgromowej dachowe
5.1 1| 75904| Wsporniki instalacji szt 60,6000 6,53% 2
99-1 | odgromowej dachowe, z
uchwytem dla przewodu
wysokonapigciowego
6. 1| 75904| Wsporniki instalacji szt 90,9000 1,96% 3
99-2 | odgromowej
7.1 O] 75906| Ziacza do polaczen rynny szt 11,7000 0,25% 13
40 dach.z przewodem
8.1 O] 75907| Ztacza krzyzowe ZK szt 30,0000 0,81% 4
05
9.1 O 75907| Ztacza kontrolne szt 9,0000 0,24% 5
40
10| 1| AWO00| Przewod odgromowy m 62,4000 42,05% 2
. 03 wysokonapigeciowy
11 1) AWO00| Koncowki przewodu szt 21,6000 7,28% 2
. 06 wysokonapigciowego
12 1| AWO00| Zigcza przewoddw szt 12,0000 4,85% 2
. 07 wysokonapigciowych
13| 1| maszt| Maszt odgromowy o kpl 6,0000 5,18% 6
2m | wysoko$ci 2m na podstawie
betonowej 40-50kg
Materiaty pomocnicze 2,44%
Razem:
Zestawienie sprzetu:
L Kod Nazwa Jedn Limit Grup| Y udziat Cena Wartosc Wartosc Pozycje
p- a KB z
narzutami
" 30 4. S0 6. 3. 9. JLVA T T
21811 Wibromtot el/spal.do 3 m-g 10,7325 22,219 10
1. kW(4KM)
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8.

72100| Spawarka m-g 10,2000 17,59% 1
72121| Spawarka transformator.do m-g 34,9145 60,21% 1011
500A
Sprzet pomocniczy 0.00%

Razem:
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